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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 ANTECEDENTS

La present memòria s’emmarca dins d’una sèrie d’actuacions encaminades a la millora
de les condicions existents dels pavellons de la ciutat, i en aquest cas específic, a la
millora dels paviments de les pistes de dos d’ells.

Amb  aquest  projecte,  es  pretén  definir  tècnica  i  econòmicament  les  solucions
proposades, seguint en tot moment els criteris tècnics i de valoració dictaminats per el
Servei d’Esports de l’Ajuntament de Badalona.

1.2 AGENTS

L’actuació està promoguda per l’ajuntament de Badalona.

Promotor Ajuntament de Badalona
Gestor Ajuntament de Badalona / Engestur S.A

1.3 CLASSIFICACIÓ DE L’OBRA

De conformitat amb l’article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic les obres es classifiquen com obres de conservació i manteniment. 

1.4 OBJECTE 

El  present  document  consisteix  en  definir  i  valorar  els  treballs  necessaris  per  les
actuacions  de  millora  de  la  tarima  de  fusta  de  les  pistes  de  tres  equipaments
poliesportius.

Les intervencions consisteixen en:

-  Poliesportiu  de Casagemes:  Col·locació d’un nou paviment  a sobre de l’existent,
ampliant els límits per reduir els metres lineals de peces de remat en les trobades amb
els paviments ceràmics.

- Poliesportiu de La Plana: Actuacions de reparació del parquet existent.

- Poliesportiu de Montigalà: Substitució del remat de fusta perimetral de la pista.

1.5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Les actuacions previstes són les següents

Poliesportiu Casagemes:

- Preparació del  paviment actual per utilitzar-lo com a base del nou, consistent en
l’aixecat  de  peces  soltes  i  reposició  en  les  zones  més  deteriorades  del  paviment
existent. Fixació mitjançant adhesius unilaterals sense aigua.
- Retirada de remat existent perimetral entre parquet i terratzo.
- Sanejat de perímetre.
- Col·locació de làmina de polietilè antihumitat a sobre del paviment existent reparat.
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- Instal·lació de tarima massissa de faig para ús esportiu professional,  amb format
3700x129x22, capa de desgast, segellat amb adhesiu, col·locació a sobre de la tarima
existent amb fixacions mecàniques. Envernissat en origen.
- Col·locació de nou sòcol perimetral de fusta amb cantells bisellats i peça de remat
d’acer inoxidable en els canvis de paviment.
- Marcatge i pintat de pistes.

Poliesportiu La Plana:

- Aixecat de peces soltes o deteriorades d’auró existents.
- Sanejament de perímetre.
- Restauració (acoltellat) de la tarima existent, amb màquines rotatives, amb abrasius
30/60/120 per aconseguir pols d’auró net per les juntes.
-  Aplicació  de  mà  de  fons  i  dues  capes  superficials  de  vernís  per  ús  esportiu
professional.
- Retirada i col·locació de nou sòcol perimetral de fusta amb cantells bisellat.
- Marcatge i pintat de pistes.

Poliesportiu Montigalà:

- Retirada i col·locació de nou remat perimetral de fusta amb cantells bisellat.

Totes les actuacions es duran a terme seguint les mesures descrites a l’Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.

1.5.1 Dades bàsiques de l’actuació

Situació:  - Pavelló de Casagemes – Carrer d’Antoni Maura 1
- Pavelló de La Plana - Passatge de La Plana 14

Tipus d’obra:  Actuacions de rehabilitació de paviment esportiu
Promotor:  Ajuntament de Badalona
Gestor:  Ajuntament de Badalona / Engestur, SA
Superfície aprox. de l´actuació global:  1696 m2

SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ

Casagemes 1117 m²

La Plana 563 m²

Montigalà (Sup. equivalent a remat perimetral) 16 m²

TOTAL SUP 1696 m²



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

1.6 REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

La  reparació  projectada,  en  la  mesura  de  la  seva  intervenció,  proporcionarà  uns
prestacions  de  funcionalitat,  seguretat  i  habitabilitat  que  garantiran  les  exigències
bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així  com també
donen resposta a la resta de normativa d’aplicació.

S’ha  de  tenir  en  compte  a  l’hora  d’aplicar  la  normativa,  que  la  naturalesa  de  la
intervenció  consisteix  en  reparacions  i  intervencions  parcials  de  millora  en  els
revestiments  exteriors  dels  poliesportius.  En  cap  cas  es  reduiran  les  condicions
preexistents relacionades amb les exigències bàsiques.

- Funcionalitat → Utilització
→ Accessibilitat

- Seguretat → Estructural
→ En cas d’incendis
→ d’Utilització

- Habitabilitat → Salubritat
→ Protecció contra el soroll
→ Estalvi d’energia
→ Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici.

1.6.1 Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’edifici d’habitatges

Els edificis afectats per les actuacions no són d’us residencial.

1.6.2 Accessibilitat

No s’intervé en les condicions d’accessibilitat general dels edificis.

1.6.3 Seguretat estructural

No s’intervé en la fonamentació o estructura dels edificis.

1.6.4 Seguretat en cas d’incendis

DB- SI 1 Propagació interior:

Configuració de l’edifici

No es modifiquen els sectors d’incendis de l’equipament existent ja que es tracten de
treballs en els paviments dels poliesportius.

Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis

No es modifiquen els passos d’instal·lacions existents.

Reacció al foc dels elements constructius i del mobiliari

Els elements constructius utilitzats compleixen les condicions de reacció al foc que 
s’estableixen en la taula 4.1 (CTE DB SI 1).
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Reacción al fuego

Situación del elemento Revestimiento(1)

Techos y paredes
(2)(3)

Suelos (2)

Zonas comunes del edificio C-s2, d0 EFL

Aparcamiento A2-s1, d0 A2FL-s1

Pasillos y escaleras protegidas B-s1, d0 CFL-s1

Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, 
suelos elevados, etc.

B-s3, d0 BFL-s2 (4)

Notas:

(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de 
los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al 
fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'.

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, 
que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo.

 (4) Se refiere a la parte inferior de la cavidad.

DB-SI 2 Propagació exterior:

No se actua en les envolupants existents dels equipaments en el present projecte.

DB-SI 3 Evacuació d’ocupants:

Donat que no es objecte d’aquest projecte les distribucions, l’ús o el dimensionat dels
elements d’evacuació existents, aquest apartat no és d’aplicació.

DB-SI 4 Detecció control y extinció d’incendis:

Donada la naturalesa de la intervenció, aquest apartat no és d’aplicació.

DB-SI 5 Intervenció dels bombers:

Donada la naturalesa de la intervenció, aquest apartat no és d’aplicació.

DB-SI 6 Resistència al foc de l’estructura:

Els treballs no alteren les condicions existents de l’estructura.

1.6.5 Seguretat D’Utilització DB-SUA 
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Les condicions de seguretat d’utilització modificades pel projecte han de complir les
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l'ús de l’edifici en condicions segures i
evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el DB-SUA,
així com al D. 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

DB- SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes:

Les  discontinuïtats  i  la  resistència  al  lliscament  dels  paviments,  la  protecció  dels
desnivells,  les  característiques  de  les  rampes  i  les  escales,  i  la  neteja  de  vidres
compliran el DB-SUA 1.

Lliscament

Per limitar el risc de lliscament, els terres de l'edifici excloent zones d'ocupació nul·la 
tindran una classe adequada segons la seva ubicació:

1. Les zones interiors seques amb pendent < 6% seran de classe 1.
2. Zones interiors seques amb pendent > 6% i zones interiors humides amb pendent <

6% seran classe 2.
3. Zones interiors humides amb pendent > 6% i zones interiors on, a més de l'aigua 

pot haver-hi agents (greixos, lubricants, etc.) que redueixin la resistència a la 
relliscada seran de classe 3.

4. Zones exteriors seran classe 3.

La classe es dona segons la taula 1.1 depenent de la resistència a la relliscada (Rd):

.Resistencia al deslizamiento (Rd)

Clase 1 15 < Rd < 35

Clase 2 35 < Rd < 45

Clase 3 Rd > 45

Les  condicions  del  SUA  1-1,  no  son  exigibles  als  paviments  d’ús  exclusivament
esportiu.

Discontinuïtats en el paviment

1- Els paviments hauran de complir les condicions següents:

a) No tindran juntes que representin un ressalt de més de 4 mm. Els elements
sortints del nivell de paviment, puntuals i de petita dimensió no sobresortiran més de
12 mm del paviment, i els sortints que passin de 6 mm en les seves cares enfrontades
al sentit de circulació de les persones, no deuran formar un angle amb el paviment que
excedeixi els 45º.

b)  Els  desnivells  que  excedeixin  els  5  cm,  es  resoldran  amb una  pendent
inferior al 25%.

c) En zones per a circulació de persones, el terra no presentarà perforacions o
forats per els que es pugui introduir una esfera d’1,5 cm de diàmetre.
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2- Quan es disposin barreres per a delimitar zones de circulació, tindran una alçada de
80 cm com a mínim.

3- En zones de circulació no es podrà disposar d’un esglaó aïllat, ni dos consecutius,
excepte en els casos següents:

a) zones d'ús restringit
b) zones comuns d’edificis d’ús Residencial Habitatge
c) en accessos i sortides d’edifici
d) en l’accés a un estrat o escenari

Desnivells

Al tractar-se d’actuacions als paviments de les pistes esportives, no s’intervenen els
desnivells existents.

Escales i rampes

Al tractar-se d’actuacions als paviments de les pistes esportives, no s’intervenen en les
escales o rampes existents.

DB- SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o atrapament:

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o
practicables de l’edifici complint el DB-SUA 2

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- SUA 3 Seguretat enfront el risc de quedar tancat:

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un
recinte.

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- SUA 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada:

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per
il·luminació inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i  disposant un
enllumenat d'emergència d’acord amb el DB-SUA. Els nivells d’il·luminació seran:

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- SUA 5 Seguretat per alta ocupació:

No és d’aplicació aquest apartat degut a que el aforament dels edificis és inferior a
3000 espectadors drets.

DB- SUA 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament:

Aquest apartat correspon a les piscines d’ús col·lectiu, per tant no és d’aplicació en
aquest projecte.



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

DB- SUA 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment:

No s’intervé en els aparcaments dels poliesportius, per tant no és d’aplicació aquest
apartat.

DB- SUA 8 Seguretat enfront del risc de llamps:

És limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB-SUA.

No és d’aplicació aquest apartat.

1.6.6 Salubritat DB-HS

La intervenció en l’edifici ha de garantir l’exigència bàsica HS, consistent en reduir a
límits acceptables el risc de que els usuaris, dintre dels edificis i en condicions normals
de utilització,  pateixin molèsties o malalties,  així  com el  risc de que els edificis es
deteriorin  i  de  que  deteriorin  el  medi  ambient  en  el  seu  entorn  immediat,  com a
conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i manteniment.

DB- HS 1 Protecció enfront la humitat:

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- HS 2 Recollida i evacuació de residus:

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- HS 3 Qualitat de l’aire interior:

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- HS 4 Subministrament d’aigua:

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- HS 5 Evacuació d’aigua:

No és d’aplicació aquest apartat.

1.6.7 Protecció enfront al soroll DB-HR

No és  d’aplicació  aquest  DB degut  a  que  es  tracta  d’una  rehabilitació  no integral
d’edificis existents. 

1.6.8 Estalvi energètic DB-HE

No és d’aplicació aquest DB degut a la naturalesa de la intervenció.

1.7 TOPOGRAFIA
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No s’ha realitzat aixecament topogràfic

1.8 GEOTÈCNIA

No s’ha realitzat estudi geotècnic ni estudi geològic.

1.9 MÈTODES DE CÀLCUL

El projecte no contempla la construcció de cap estructura ni l’execució de cap mur, ni
de tancament ni de contenció. Per tant, no es contempla la realització de cap càlcul
estructural per a la seva definició.

1.10 COMPANYIES DE SERVEIS

L’equipament  compta  amb  tots  els  subministraments  necessaris  pel  seu  correcte
funcionament.

Degut  a  la  naturalesa  del  projecte,  no  hi  han  afectacions  al  serveis  existents  de
l’equipament.

1.11 DISPONIBILITAT DE TERRENYS

Tots els terrenys són de propietat pública i no hi ha cap ocupació temporal. 

Per aquest motiu no serà necessària cap autorització o concessió administrativa
prèvia a la realització de les obres.

1.12 CONTROL DE QUALITAT

Els  treballs  a realitzar  no  requereixen assajos,  ja  que  es basen  en  actuacions  de
reparació  o  substitució  de  paviments.  El  control  de  qualitat  es  realitzarà  amb  la
recepció i revisió de la documentació tècnica dels materials emprats a l’obra, per part
de la direcció facultativa. 

1.13 SEGURETAT I SALUT

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut recull les previsions en relació a la prevenció de
riscos d’accidents  i  malalties  professionals,  així  com les  derivades dels treballs de
reparació, conservació i manteniment del trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat
per  aquesta;  així  com també s’inclouen  les  instal·lacions  d’higiene  i  benestar  dels
treballadors. La redacció d’aquest Estudi s’incorpora a fi i efecte de dur a bon terme
l’execució de les obres d’urbanització del present projecte, i en compliment del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

El cost total de les unitats de què està format l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per al
present Projecte, s’inclou en el pressupost general de l’obra i puja a la quantitat de
2.045,10 € a nivell d’execució material. 

1.14 ASPECTES AMBIENTALS

Segons l’establert a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei
20/2009, de 11 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aquests
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treballs no tenen incidència ambiental. Per aquest motiu no és necessari la realització
de l’estudi de l’impacte sobre el medi ambiental.

1.15 NORMATIVA APLICABLE

S’adjunta a continuació un llistat  de normativa,  orientativa i  no limitativa,  a complir
durant l’execució de les obres. En cas d’omissions o contradiccions amb la Memoria
Valorada  redactada,  aquesta  última  s’haurà  de  resoldre  de  forma  que  compleixi
sempre amb la normativa vigent.

La redacció de la present memòria valorada d’urbanització ha tingut en compte, a més
de  les  que  figuren  al  Plec  de  prescripcions  tècniques,  les  disposicions  i  normes
aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen a continuació:

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de 
l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, 
equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge
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Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves 
posteriors modificacions

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 
habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
(només per projectes a Barcelona)
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Seguretat d’utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido                                                                                                        

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació         

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres
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CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat
i practicable)

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
(ascensor d’emergència)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 
componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions
d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems
del recorregut

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005)
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Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 
Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació
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CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 
l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias.
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ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de 
centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
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Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de 
xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 
28/12/2018) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que 
afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de 
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç 
elèctriques de baixa tensió

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Vehicle elèctric

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia 
elèctrica

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de 
las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 
20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se 
generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors 
modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l’edifici

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

1.16 GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament productes de les actuacions
de consevació i manteniment i d’enderroc d’elements que formen el paviments actuals.

Segons determina el  “REAL DECRETO 105/2008,  de 1  de  febrero,  por  el  que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición” en el
present  projecte,  s’inclou  “l’Estudi  de  Gestió  de  Residus”  on  s’estableixen  les
obligacions del contractista respecte a la producció i gestió dels residus de construcció
i  demolició,  amb  la  finalitat  de  fomentar,  per  aquest  ordre,  la  seva  prevenció,
reutilització,  reciclat  i  altres  formes  de  valoració  ,  assegurant  que  els  destinats  a
operacions  d'eliminació  rebin  un  tractament  adequat,  i  contribuir  a  un
desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció.

1.17 ACCESSIBILITAT

El present Projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat
(D. 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre,
de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.), en la mesura
que sigui possible. Donat que la intervenció es centra en treballs de restauració i
substitució de paviments, el decret no es d’aplicació, no obstant això, es projecten
solucions que de cap manera empitjoren les condicions actuals.

1.18 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst per l’actuació projectada és de 1 mes,  a comptar des de
la data de signatura de l’acta de comprovació de replanteig.  Aquest  termini  podria
quedar afectat per l'ús de l’equipament.

 17.1 Senyalització provisional durant les obres
La senyalització vertical disposada estarà d'acord amb la  Norma 8.2.I.C., l'esborrany
de la "Instrucción de Señalización vertical", els criteris continguts en l'esborrany de la
"Instrucción  3.1.I.C  de  Trazado",  el  "Reglamento  General  de  Circulación"  i  les
Ordenances municipals.

Pel què fa a la senyalització vertical, s’indicarà:

 prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra
 mesures de seguretat que cal adoptar en entrar al recinte de l’obra
 perill sortida de camions
 pas de vianants

Els objectius que es perseguiran són, bàsicament:

 Informar a l’usuari de la presència de les obres.
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 Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres.
 Modificar el comportament de l’usuari per a què aquest s’adapti a la situació no

habitual que representen les obres.
 Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.

A títol de catàleg, podem indicar que els elements seran:

 Senyals de perill
 Senyals de reglamentació i prioritat
 Senyals d’indicació
 Senyals manuals
 Elements d’abalisament reflectants
 Elements lluminosos
 Elements de defensa

1.19 TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de les obres, que es considera, és d’un any (1) a partir de la
signatura de l´acta de recepció de les obres, i que es el període de temps que es
considera suficient per a observar el comportament de les obres en qualsevol condició
de servei.

1.20 REVISIÓ DE PREUS

S’estableix l’esmentat a la LCSP, llei del 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

1.21 PRESSUPOST

Pressupost per import dels capítols PEM
PEM (€))

01 CASAGEMES 110.963,29
02 LA PLANA 21.781,10
03 MONTIGALÀ 2.888,64

04 GESTIÓ DE RESIDUS 706,93

05 SEGURETAT I SALUT 2.045,10

TOTAL 138.385,06

1.21.1 Pressupost d’execució material (PEM)
El  pressupost  d’execució  material  del  projecte  d’actuacions  de  conservació  i
manteniment de les façanes de 6 poliesportius, puja a la quantitat de 138.385,68 €. 

1.21.2 Pressupost d’execució per contracte (PEC)
El  pressupost  d’execució  per  contracte  resulta  d’aplicar  al  pressupost  d’execució
material els coeficients de les despeses generals “DG” (13%), del benefici industrial
“BI” (6%) i puja a la quantitat de 164.678,22 €.
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Afegint el 21% de l’IVA el cost del PEC puja a la quantitat de 199.260,65 €.

1.22 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (PCA)

El  pressupost  per  a  Coneixement  de  l’Administració  del  projecte  d’actuacions  de
conservació i  manteniment de les façanes de 6 poliesportius puja a la quantitat de
199.260,65 €.

1.23 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  (llei  del  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) estableix en el seu article 77 l'obligatorietat de
que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders
adjudicadors.  Per a aquests contractes,  la classificació de l’empresari  en el  grup o
subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual
o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per
contractar.

En el contracte d’obra del què és objecte aquest projecte, la classificació exigida serà:

Grup C Subgrup 6 Categoria 2

El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la
Comunitat  Europea  (DOCE  de  16.12.2012)  per  aquesta  obra,  és  45400000-1
corresponent a treballs d’acabats. 

1.24 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

En aplicació de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic es 
manifesta que el present projecte contempla una obra completa susceptible de ser 
lliurada per l’ús públic tal i com s’ha projectat.

1.25 JUSTIFICACIÓ MEMÒRIA VALORADA

Tal i  com s’indica al  article 233.2 de la LCSP, per els projectes d’obres inferiors als
500.000 € de pressupost de base de licitació, IVA exclós, es pot simplicar, refondre o fins
i tot suprimir algun o alguns dels documents, sempre que la documentació resultant sigui
suficient per definir, valorar i executar les obres que comprengui.

1.26 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

I. MEMÒRIA
II. ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Annex núm. I: Estudi de gestió de residus



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

Annex núm. II: Pla d’obra

III. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
V. PRESSUPOST
VI. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
VII. PLÀNOLS

Rubén Martínez
Arquitecte de l’empresa municipal Engestur.

Badalona, juliol de 2022
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ANNEX I. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ÍNDEX

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS



REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: ACTUACIONS EN ELS PAVIMENTS DE 2 PAVELLONS

Situació: Antoni Maura 1, Ptge. La Plana 14

Municipi : BADALONA Comarca : BARCELONA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

SI NO SI

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 4,800 0,066 6,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

totals d'enderroc 0,7556 4,80 t 0,7544 6,00

Residus de construcció

Codificació resi Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/200 (tones)
   sobrants d'execució 0,0500 14,4287 0,0896 15,0478

obra de fàbrica 170102 0,0150 6,1545 0,0407 6,8376

formigó 170101 0,0320 6,1260 0,0261 4,3764

petris 170107 0,0020 1,3205 0,0118 1,9824

guixos 170802 0,0039 0,6597 0,0097 1,6330

altres 0,0010 0,1680 0,0013 0,2184

   embalatges 0,0380 0,7169 0,0285 4,7930

fustes 170201 0,0285 0,2028 0,0045 0,7560

plàstics 170203 0,0061 0,2654 0,0104 1,7388

paper i cartró 170904 0,0030 0,1394 0,0119 1,9958

metalls 170407 0,0004 0,1092 0,0018 0,3024

totals de construcció 15,15 t 19,84

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat.  En una mateixa obra poden coexistir terres 
reutilitzades i terres portades a abocador

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                           
                                     



minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- -

6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 4,80 t 6,00

                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00

                    altres : 0,00 t 0,00

Total d'elements reutilitzables 4,80 t 6,00

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum Terres per a l'abocador

a la mateixa obra a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00

terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00

altres 0,0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,0 0,00

Total 0,0 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu

Formigó 80 6,13 no inert

Maons, teules i ceràmics 40 6,15 no inert

Metalls 2 0,11 no no especial

Fusta 1 5,00 si no especial

Vidres 1 0,00 no no especial

Plàstics 0,50 0,14 no no especial

Paper i cartró 0,50 0,14 no no especial

Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

Reutilizació (m3)

 m3 (+20%) volum aparent (m3)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en 
cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

tipus de residu gestor adreça codi del gestor

Runes PARATGE DE LA CRTA.VALLESANA E-840.03
LA CONSTRUCCIO S.A.

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

 RESIDU Volum Classificació          Valoritzador / Abocador          

Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 0,00 - - 0,00

Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construcció 4,00 15,00

Formigó 5,91 - 29,54 - 88,62

Maons i ceràmics 9,23 110,77 46,15 36,92 -

Petris barrejats 2,68 - 13,38 - 40,14

Metalls 0,41 - 2,04 - 6,12

Fusta 9,12 - 45,60 - 136,81

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plàstics 2,35 - 11,74 - 35,21

Paper i cartró 2,69 - 13,47 - 40,42

Guixos i no especials 2,50 - 12,50 - 37,49

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

34,89 110,77 174,43 36,92 384,81

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.) 0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 706,93 €

El volum dels residus és de : 34,89

El pressupost de la gestió de residus és de : 706,93 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà 
fora de l'obra un gestor autoritzat

GESTORA DE RUNES 
DE 

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst   
 una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

                             
                       

m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

m3  (+35%) €/m3 €/m3

m3



documentació gràfica

unitats 1

unitats -

unitats -

unitats - unitats 1

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -

-

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la 
direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

5 
/ 

6
  R

E
S

ID
U

S
  E

nd
er

ro
c,

 R
eh

ab
ili

ta
ci

ó 
i A

m
pl

ia
ci

ó
   

  
  

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. 

C
ol

·l
eg

i d
’A

rq
u

ite
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a 
m

od
-0

5
/2

01
8

   
  

( 
F

o
nt

: "
G

ui
a

 d
'a

pl
ic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 

20
1

/1
99

4
 -

 P
ro

g
ra

m
a 

LI
F

E
- 

IT
E

C
" 

)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per 
a la seva acceptació a la Propietat.



dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

Previsió inicial de l'Estudi
% de reducció per minimització

Total excavació (tones) 0,00 T 0,00 T

Total construcció i enderroc (tones) 15,15 T 0,00 % 15,15 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros/T 0,00 euros

Residus de construcció i enderroc ** 15,15 T 11 euros/T 166,60 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 15,1 Tones

Total dipòsit *** 166,60 euros

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 
inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió final de 
l'Estudi

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

ANNEX II. PLA D’OBRES

ÍNDEX

PLA D’OBRES



Planificació de les obres de millora paviments

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3

Descripció de la fita Días s s s s s s s s s s s s s s s

Actuacions paviments en 2 poliesportius 22

Casagemes 12

La Plana 8

Montigalà 2



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

III. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Casagemes – Pista existent      Casagemes – Peça de remat perimetral

La Plana – Pista existent      La Plana – Peça de remat perimetral



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

La Plana – Peça remat perimetral     La Plana – Estat parquet actual

Montigalà – Peça remat perimetral fusta     Montigalà – Peça remat perimetral metall



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES



   
B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B017-  DISSOLVENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B017-05MM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de
PVC.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts.
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb
les següents dades:
- Designació comercial
- Tipus de dissolvent
- Referència a normatives que compleix
- Instruccions d'us
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a
l'ús i emmagatzematge
- Data de caducitat
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de
l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AO-07IG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons
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Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C7  LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM

B7C77-  LÀMINA DE POLIETILÈ PER A AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C77-0JDH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants,
extrussió i expansió realitzades al forn.
S'han considerat els tipus següents:
- Làmina de polietilè expandit no reticulat

Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

 Pàgina:    2



- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment
expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.
Característiques dimensionals i tèrmiques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat  ¦Conductivitat tèrmica  ¦
¦                   ¦  (m)    ¦ (kg/m3)   ¦         (W/m K)       ¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦No reticulat       ¦ >= 1,2  ¦  30-60    ¦  <=0,065 (a 20°C      ¦
¦                   ¦         ¦           ¦    DIN 52612)         ¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦Reticulat          ¦ >= 1,5  ¦aprox.33   ¦    <=0,042            ¦
¦                   ¦         ¦DIN 53420) ¦                       ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,5 mm
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2
POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):
- Longitudinal:  >= 11 N/cm
- Transversal:  >= 12 N/cm
Resistència a la tracció (ISO 1978):
- Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2
- Transversal:  >= 0,22 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En rotlles de llargària >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit
reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les
pluges i les humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B89  MATERIALS PER A PINTURES

B891-  ESMALT

Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B891-0P01.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     -
Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     -
Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons
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PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  <
15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     -
Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
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pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
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Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
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- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Esmalt sintètic:          - Assaigs sobre la pintura líquida:                -
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                - Punt
d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A
(10.7)                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de
despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          -
Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74)
ó UNE 48071                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                -
Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Conservació de la
pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          - Assaigs sobre la pintura líquida:   
              - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex d'anivellament
INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:             
    - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència al
impacte UNE EN ISO 6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1    
             - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió
d'una capa UNE 48250                - Resistència a agents químics UNE 48027                -
Conservació de la pintura INTA 16.02.26                - Resistència al calor UNE 48033  En
cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i
fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
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així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9Q  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9Q1-  PARQUET AMB PLAQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9Q1-0IT2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Posts de fusta per a parquet.
S'han considerat els tipus següents:
- Plaques formades per llistons encolats
- Posts de cantells rectes per a parquets adherits
- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet
a l'assaig de la norma UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a
la norma UNE 56-810.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56809-1):  Classe I
Espècies de fusta admissibles:
- Frondoses amb duresa (UNE 56534):  >=2,5
- Coníferes amb pes específic al 12% d'humitat (UNE 56531):  >= 4,5 kN/m3
Humitat de les peces (H) (UNE 56-529)
- Per a zones de litoral:  9% <= H <= 11%
- Per a zones interior peninsular:  7% <= H <= 9%
Resistència a la flexió:  >= 10 N/mm2
Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D
< 1 mm
Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,3 mm
PLAQUES:
Peça de parquet de fusta massissa formada per la unió encolada de llistonets de classe I o II.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Toleràncies:
- Llargària:  ± 0,2 mm
- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm
POSTS PER A PARQUETS ADHERITS:
Posts de fusta massissa de classe I.
El post ha d'estar mecanitzat a tot el seu perímetre a la cara inferior, o tenir els cantells
amb un angle cap a l'interior (6º), per a evitar que l'adhesiu pugi.
La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar l'adherència, de fondària < 1/5 gruix
del post.
Llargària:  200 - 450 mm
Amplària:  50 - 70 mm
Gruix:  10 - 14 mm
Toleràncies:
- Llargària:  ± 0,2 mm
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- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm
POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT:
Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats.
- Llargària:  350 - 600 mm
- Amplària:  70 - 140 mm
Gruix:  17 - 22 mm
Toleràncies:
- Llargària:  ± 5 mm
- Amplària:  ± 0,5 mm
FUSTA DE ROURE:
La fusta ha de ser dura i compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de
gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants
deguts a l'albeca blanca, al duramen vermellós i als amplis radis medul·lars.
Densitat kg/dm3:  0,7 - 0,75
FUSTA DE BOLONDO O ELONDO:
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència
mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs.
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment.
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1
FUSTA DE CASTANYER:
La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elàstica i consistent.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigües grisoses, degudes a
l'albeca blanca i al duramen vermell fosc.
Densitat kg/dm3:  0,55 - 0,75
FUSTA DE JATOBA:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig.
Ha de tenir un color terrós rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor.
Pot tenir petites incrustacions pètrias o cristalls.
Densitat kg/dm3:  0,95 - 0,97
FUSTA D'IPÉ:
La fusta ha de ser dura, de fibra entrellaçada i gra fi o mig, de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l'albeca i terrós
rogenc al duramen.
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1
FUSTA DE MERBEAU:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellaçada, de gra gros, amb dipòsits de color
groc.
La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pàl·lid a l'albeca i de color marró
fosc o marró gris al duramen.
Densitat kg/dm3:  0,73 - 0,83
FUSTA DE SUCUPIRA:
Fusta molt dura de fibra recta o entrellaçada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes,
i els tèrmits.
La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l'albeca i marró fosc o
marró vermellós al duramen.
Densitat kg/dm3:  0,915
FUSTA DE PI:
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats,
amb un gruix d'1,5 a 3 mm.
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l'albeca i vermellós al duramen.
Densitat kg/dm3:  0,50 - 0,59

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions
mecàniques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies
planes, en piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat:     - Qualitat mínima de la fusta (UNE-EN 13226)     - Densitat     -
Duresa (UNE 56534)     - Grau d'humitat (UNE 56810)     - Resistència a la flexió     -
Estabilitat dimensional (UNE-EN 1910)     - Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9U  MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U2-  SÒCOL DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U2-0JCS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sòcol de fusta de secció rectangular.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls
ni d'altres defectes en el revestiment.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura
uniformes.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Llargària:  >= 100 cm
Gruix:  >= 0,8 cm
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Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13%
Toleràncies:
- Llargària:  + 5 mm
- Amplària:  ± 0,5 mm
- Gruix:  ± 0,3 mm
FUSTA DE ROURE:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I
Densitat:  0,7 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm,
Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE CASTANYER:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I
Densitat:  0,55 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm,
Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE PI:
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe II
Densitat:  0,5 - 0,6 kg/dm3
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50%
amplària peça, Nusos negres de D < 20% amplària peça

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han
d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-4REN,P2143-4RCA,P2143-4RPL,P2143-4RP2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9Q  PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA
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P9Q2-  PARQUET ADHERIT AMB PLAQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9Q2-4ZEN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment format amb peces de fusta, col·locades amb adhesiu sobre una solera o paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les peces de parquet
- Reblert de junts
CONDICIONS GENERALS:
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de
textura uniforme.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar reblert amb un material
flexible i quedar cobert pel sòcol.
Junt perimetral:  5 mm
Decalatge entre junts posts (col·locació junt irregular):  >= 2 x ample post
Junts entre posts
- Amplada mitja:  <= 2% ample post
- Amplada màxima:  3 mm
Toleràncies d'execució:
- Junt perimetral:  ± 1mm
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m):  ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m):  ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm):  ± 1 mm
- Alineació entre peces:     - Parquet de plaques:  <= 2 mm en plaques consecutives,  < 5
mm/2m     - Parquet de posts junt espiga:  <= 2mm/2m     - Parquet de posts junt regular:       
    - Extrems de posts alternatius:  2 mm          - Extrem post a centre post contigu:  2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:     - Zones de litoral:  < 70%     - Zones d'interior
peninsular:  < 60%
- Humitat del suport :  <= 2,5%
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen
al paviment acabat.
Per a la col·locació correcta del parquet s'han de traçar uns eixos direccionals i s'ha
d'efectuar el replanteig de les peces.
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines. El seu ús ha de respondre a les
instruccions del fabricant.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el
tractament d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat
d'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Col·locació de l'adhesiu (si és el cas).
- Col·locació de les peces de parquet.
- Polit i planejat del parquet col·locat.
- Acabat de la superfície del paviment.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9U  SÒCOLS

P9U4-  SÒCOL DE FUSTA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9U4-4ZEN,P9U4-4ZPL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la fusta de roure o de castanyer:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
En la fusta de pi:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Preparació de les peces del sòcol
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una
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superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre
les peces han d'estar massillats.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:  <= 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local
estigui envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser
net.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
FUSTA DE PI:
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb
paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%
FUSTA DE PI:
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9ZA-  REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9ZA-4ZPL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
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Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
diferències de tonalitat o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo
preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb
una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona,
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície
completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la
segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la
superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions
ambientals d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i
temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els
següents:
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament
menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del
vernís i de la fusta instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La
segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la
fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

V. PRESSUPOST



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

AMIDAMENTS Data: 13/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_PARQUET
Capítol 01  CASAGEMES

1 P2143-4REN m2 Treballs de preparació de paviment esportiu existent, de llistons de fusta, per a posterior utilització com a base
d'una nova tarima. Inclou els treballs de retirada de peces deteriorades o sostretes de roure natural, reposició de
peces amb fixacions mitjançant adhesius unilaterals sense aigua i sanejament de perimetre. Superficie totalment
llesta per la futura col·locació del nou paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment existent 957,000 957,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 957,000

2 P2143-4RCA m Arrencada de remat de fusta per a transició entre paviments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Remat perimetral existent 131,000 131,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,000

3 P9Q2-4ZEN m2 Instal·lació de tarima massissa de faig para ús esportiu professional, amb format 3600x129x21, capa de desgast
de 7,5 mm, segellat amb adhesiu de milano, col·locació a sobre de la tarima existent amb fixacions mecàniques.
Envernissat en origen. Totalment instal·lat incloent manobre, tapes per cobrir els ancoratges i làmina de polietilé
antihumitat entre el paviment existent i el nou.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrea nou paviment 1.117,000 1.117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.117,000

4 P9VZ-HBEN m Peça de remat o transició de paviment d'acer inoxidable, de fins a 10 cm de desenvolupament, fixada
mecànicament a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Remat entre paviments 2,900 2,900 C#*D#*E#*F#
2 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
3 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
5 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
6 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

10 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,400

5 P9U4-4ZEN m Remat de fusta de faig envernissada a tres mans en ´´L´´, formada per un llistó de 120x20 mm vertical i un
horitzontal de mateixes mides, amb cantells bisellats, col·locat amb fixacions mecàniques i químiques. En les
trobades a on no hi hagi parament vertical, es col·locarà només la peça horitzontal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòcol 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
2 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
3 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#
4 55,500 55,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

AMIDAMENTS Data: 13/07/22 Pàg.: 2

5 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
6 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#
7 2,750 3,000 8,250 C#*D#*E#*F#
8 3,400 2,000 6,800 C#*D#*E#*F#
9 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

10 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,350

6 PBA5-HBCA u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3 segons normes NIDE (22x43,5 m, 1 bàsquet central, 3
minibàsquet, 1 fut. sala, 1 voleibol), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintat pistes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_PARQUET
Capítol 02  LA PLANA

1 P2143-4RPL m2 Reparacions de paviment esportiu existent de lames d'auró per a posterior restauració. Inclou els treballs de
retirada de peces deteriorades o sostretes, reposició de peces amb formació de subbase i sanejament de
perimetre. Inclou ajustament de peces noves i petit material.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment existent 563,400 563,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,400

2 P2143-4RP2 m Arrencada de remat de fusta per a transició entre paviments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Remat perimetral existent 98,900 98,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,900

3 P9ZA-4ZPL m2 Restauració (acoltellat) de la tarima existent, amb màquines rotatives, amb abrasius 30/60/120 per aconseguir
pols d’auró net per les juntes i dilatacions. Enlligat amb resines, aplicació d'una mà de fons i dues de
envernissat, base d'aigua, d'ús esportiu professional.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment a restaurar 563,400 563,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 563,400

4 P9U4-4ZE2 m Remat de fusta de faig envernissada a tres mans en ´´L´´, formada per un llistó de 120x20 mm vertical i un
horitzontal de mateixes mides, amb cantells bisellats, col·locat amb fixacions mecàniques i químiques. En les
trobades a on no hi hagi parament vertical, es col·locarà només la peça horitzontal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòcol 98,900 98,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,900

5 PBA5-HBEN u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP1 segons normes NIDE (19x32 m, 1 voleibol, 1 basket), amb
pintura de poliuretà, amb mitjans manuals

EUR



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

AMIDAMENTS Data: 13/07/22 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintat pistes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PBA5-HB5E u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de logo normalitzat del Ajuntament de Badalona, amb pintura de
poliuretà, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintat logo Ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_PARQUET
Capítol 03  MONTIGALA

1 P2143-4RMO m Arrencada de remat de fusta per a transició entre paviments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Remat perimetral existent 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

2 P9U4-4ZMO m Remat de fusta de faig envernissada a tres mans formada per un llistó de 120x20 mm horitzontal, amb cantells
bisellats, col·locat amb fixacions mecàniques i químiques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sòcol 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_PARQUET
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 07A01-1000 u Pressupost de la gestió de residus de la construcció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_PARQUET
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 08  SEGURETAT I SALUT

1 P150-0001 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció indiividual
(EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclòs
equips humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a
l'estudi de seguretat y salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_PARQUET

Capítol 01 CASAGEMES

1 P2143-4REN m2 Treballs de preparació de paviment esportiu existent, de llistons de
fusta, per a posterior utilització com a base d'una nova tarima. Inclou
els treballs de retirada de peces deteriorades o sostretes de roure
natural, reposició de peces amb fixacions mitjançant adhesius
unilaterals sense aigua i sanejament de perimetre. Superficie totalment
llesta per la futura col·locació del nou paviment. (P - 4)

1,84 957,000 1.760,88

2 P2143-4RCA m Arrencada de remat de fusta per a transició entre paviments, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 3)

2,30 131,000 301,30

3 P9Q2-4ZEN m2 Instal·lació de tarima massissa de faig para ús esportiu professional,
amb format 3600x129x21, capa de desgast de 7,5 mm, segellat amb
adhesiu de milano, col·locació a sobre de la tarima existent amb
fixacions mecàniques. Envernissat en origen. Totalment instal·lat
incloent manobre, tapes per cobrir els ancoratges i làmina de polietilé
antihumitat entre el paviment existent i el nou. (P - 8)

92,09 1.117,000 102.864,53

4 P9VZ-HBEN m Peça de remat o transició de paviment d'acer inoxidable, de fins a 10
cm de desenvolupament, fixada mecànicament a la base (P - 12)

15,11 38,400 580,22

5 P9U4-4ZEN m Remat de fusta de faig envernissada a tres mans en ´´L´´, formada per
un llistó de 120x20 mm vertical i un horitzontal de mateixes mides,
amb cantells bisellats, col·locat amb fixacions mecàniques i químiques.
En les trobades a on no hi hagi parament vertical, es col·locarà només
la peça horitzontal.  (P - 10)

24,91 120,350 2.997,92

6 PBA5-HBCA u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3 segons normes
NIDE (22x43,5 m, 1 bàsquet central, 3 minibàsquet, 1 fut. sala, 1
voleibol), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals (P - 15)

2.458,44 1,000 2.458,44

TOTAL Capítol 01.01 110.963,29

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_PARQUET

Capítol 02 LA PLANA

1 P2143-4RPL m2 Reparacions de paviment esportiu existent de lames d'auró per a
posterior restauració. Inclou els treballs de retirada de peces
deteriorades o sostretes, reposició de peces amb formació de subbase
i sanejament de perimetre. Inclou ajustament de peces noves i petit
material.  (P - 7)

3,46 563,400 1.949,36

2 P2143-4RP2 m Arrencada de remat de fusta per a transició entre paviments, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 6)

2,30 98,900 227,47

3 P9ZA-4ZPL m2 Restauració (acoltellat) de la tarima existent, amb màquines rotatives,
amb abrasius 30/60/120 per aconseguir pols d’auró net per les juntes i
dilatacions. Enlligat amb resines, aplicació d'una mà de fons i dues de
envernissat, base d'aigua, d'ús esportiu professional.  (P - 13)

28,08 563,400 15.820,27

4 P9U4-4ZE2 m Remat de fusta de faig envernissada a tres mans en ´´L´´, formada per
un llistó de 120x20 mm vertical i un horitzontal de mateixes mides,
amb cantells bisellats, col·locat amb fixacions mecàniques i químiques.
En les trobades a on no hi hagi parament vertical, es col·locarà només
la peça horitzontal.  (P - 9)

24,91 98,900 2.463,60

5 PBA5-HBEN u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP1 segons normes
NIDE (19x32 m, 1 voleibol, 1 basket), amb pintura de poliuretà, amb
mitjans manuals (P - 16)

724,35 1,000 724,35

6 PBA5-HB5E u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de logo normalitzat del
Ajuntament de Badalona, amb pintura de poliuretà, amb mitjans
manuals (P - 14)

596,05 1,000 596,05

EUR



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

PRESSUPOST Data: 13/07/22 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 21.781,10

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_PARQUET

Capítol 03 MONTIGALA

1 P2143-4RMO m Arrencada de remat de fusta per a transició entre paviments, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 5)

2,30 153,000 351,90

2 P9U4-4ZMO m Remat de fusta de faig envernissada a tres mans formada per un llistó
de 120x20 mm horitzontal, amb cantells bisellats, col·locat amb
fixacions mecàniques i químiques.  (P - 11)

16,58 153,000 2.536,74

TOTAL Capítol 01.03 2.888,64

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_PARQUET

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 07A01-1000 u Pressupost de la gestió de residus de la construcció (P - 1) 706,93 1,000 706,93

TOTAL Capítol 01.04 706,93

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_PARQUET

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 08 SEGURETAT I SALUT

1 P150-0001 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva
(SPC) i equips de protecció indiividual (EPI). Inclou la col·locació de
cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària,
inclòs equips humans de senyalització, segons indicacions de la
direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a l'estudi de seguretat
y salut. (P - 2)

2.045,10 1,000 2.045,10

TOTAL Titol 3 01.05.08 2.045,10

EUR



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,14000 €

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,19000 €

A0F-000X h Oficial 1a polidor 27,19000 €



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/22 Pàg.: 2

MATERIALS

B017-05MM l Dissolvent universal 5,54000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,10000 €

B7C77-0JDH m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,38000 €

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 8,53000 €

B9Q0-H4UX u Peça de remat o transició de paviment d'acer inoxidable, de fins a 10 cm d'amplària 8,21000 €

B9Q1-0IT2 m2 Parquet de fusta de faig, de 3600x129x21 mm, encolats, envarnissada en origen para ús esportiu
professional.

73,85000 €

B9U2-0JCS m Sòcol de fusta de faig envernissada, de 120x20 8,33000 €



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/22 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

07A01-1000P-1 u Pressupost de la gestió de residus de la construcció Rend.: 1,000 706,93 €

COST DIRECTE 706,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 706,9300

________________________________________________________________________________________________________________

P150-0001P-2 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de
protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció
indiividual (EPI). Inclou la col·locació de cartells
informatius i senyalització provisional d'advertència
necessària, inclòs equips humans de senyalització,
segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra.
Pressupost detallat a l'estudi de seguretat y salut.

Rend.: 1,000 2.045,10 €

COST DIRECTE 2.045,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.045,1000

________________________________________________________________________________________________________________

P2143-4RCAP-3 m Arrencada de remat de fusta per a transició entre
paviments, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03405

COST DIRECTE 2,30405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30405

P2143-4RENP-4 m2 Treballs de preparació de paviment esportiu existent,
de llistons de fusta, per a posterior utilització com a
base d'una nova tarima. Inclou els treballs de retirada
de peces deteriorades o sostretes de roure natural,
reposició de peces amb fixacions mitjançant adhesius
unilaterals sense aigua i sanejament de perimetre.
Superficie totalment llesta per la futura col·locació del
nou paviment.

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 22,70000 = 1,81600

Subtotal: 1,81600 1,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02724

COST DIRECTE 1,84324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84324



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/22 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P2143-4RMOP-5 m Arrencada de remat de fusta per a transició entre
paviments, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03405

COST DIRECTE 2,30405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30405

P2143-4RP2P-6 m Arrencada de remat de fusta per a transició entre
paviments, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03405

COST DIRECTE 2,30405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30405

P2143-4RPLP-7 m2 Reparacions de paviment esportiu existent de lames
d'auró per a posterior restauració. Inclou els treballs
de retirada de peces deteriorades o sostretes,
reposició de peces amb formació de subbase i
sanejament de perimetre. Inclou ajustament de peces
noves i petit material.

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 3,40500 3,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05108

COST DIRECTE 3,45608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45608



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/22 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P9Q2-4ZENP-8 m2 Instal·lació de tarima massissa de faig para ús
esportiu professional, amb format 3600x129x21, capa
de desgast de 7,5 mm, segellat amb adhesiu de
milano, col·locació a sobre de la tarima existent amb
fixacions mecàniques. Envernissat en origen.
Totalment instal·lat incloent manobre, tapes per cobrir
els ancoratges i làmina de polietilé antihumitat entre
el paviment existent i el nou.

Rend.: 1,000 92,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 15,39900 15,39900

Materials

B7C77-0JD m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix

1,030      x 0,38000 = 0,39140

B9Q1-0IT2 m2 Parquet de fusta de faig, de 3600x129x21 mm,
encolats, envarnissada en origen para ús esportiu
professional.

1,030      x 73,85000 = 76,06550

Subtotal: 76,45690 76,45690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23099

COST DIRECTE 92,08689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,08689

P9U4-4ZE2P-9 m Remat de fusta de faig envernissada a tres mans en
´´L´´, formada per un llistó de 120x20 mm vertical i un
horitzontal de mateixes mides, amb cantells bisellats,
col·locat amb fixacions mecàniques i químiques. En
les trobades a on no hi hagi parament vertical, es
col·locarà només la peça horitzontal.

Rend.: 1,000 24,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350

Materials

B9U2-0JCS m Sòcol de fusta de faig envernissada, de 120x20 2,030      x 8,33000 = 16,90990

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000

Subtotal: 17,30990 17,30990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11225

COST DIRECTE 24,90565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,90565
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PARTIDES D'OBRA

P9U4-4ZENP-10 m Remat de fusta de faig envernissada a tres mans en
´´L´´, formada per un llistó de 120x20 mm vertical i un
horitzontal de mateixes mides, amb cantells bisellats,
col·locat amb fixacions mecàniques i químiques. En
les trobades a on no hi hagi parament vertical, es
col·locarà només la peça horitzontal.

Rend.: 1,000 24,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000

B9U2-0JCS m Sòcol de fusta de faig envernissada, de 120x20 2,030      x 8,33000 = 16,90990

Subtotal: 17,30990 17,30990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11225

COST DIRECTE 24,90565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,90565

P9U4-4ZMOP-11 m Remat de fusta de faig envernissada a tres mans
formada per un llistó de 120x20 mm horitzontal, amb
cantells bisellats, col·locat amb fixacions mecàniques
i químiques.

Rend.: 1,000 16,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000

B9U2-0JCS m Sòcol de fusta de faig envernissada, de 120x20 1,030      x 8,33000 = 8,57990

Subtotal: 8,97990 8,97990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11225

COST DIRECTE 16,57565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,57565
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PARTIDES D'OBRA

P9U4-4ZPL m Peça de remat de fusta de faig envernissada a tres
mans, de 120x20 mm d'alçària, amb cantells bisellats,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols.

Rend.: 1,000 24,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

B9U2-0JCS m Sòcol de fusta de faig envernissada, de 120x20 1,030      x 8,33000 = 8,57990

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,10000 = 0,40000

Subtotal: 8,97990 8,97990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22451

COST DIRECTE 24,17141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,17141

P9VZ-HBENP-12 m Peça de remat o transició de paviment d'acer
inoxidable, de fins a 10 cm de desenvolupament,
fixada mecànicament a la base

Rend.: 1,000 15,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 6,79750 6,79750

Materials

B9Q0-H4UX u Peça de remat o transició de paviment d'acer
inoxidable, de fins a 10 cm d'amplària

1,000      x 8,21000 = 8,21000

Subtotal: 8,21000 8,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10196

COST DIRECTE 15,10946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10946

P9ZA-4ZPLP-13 m2 Restauració (acoltellat) de la tarima existent, amb
màquines rotatives, amb abrasius 30/60/120 per
aconseguir pols d’auró net per les juntes i dilatacions.
Enlligat amb resines, aplicació d'una mà de fons i
dues de envernissat, base d'aigua, d'ús esportiu
professional.

Rend.: 1,000 28,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000X h Oficial 1a polidor 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400



Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 2 pavellons

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 13/07/22 Pàg.: 8
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A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 27,66400 27,66400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41496

COST DIRECTE 28,07896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,07896

PBA5-HB5EP-14 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva de logo
normalitzat del Ajuntament de Badalona, amb pintura
de poliuretà, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 596,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 10,000 /R x 24,14000 = 241,40000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 10,000 /R x 27,19000 = 271,90000

Subtotal: 513,30000 513,30000

Materials

B017-05MM l Dissolvent universal 2,000      x 5,54000 = 11,08000

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 7,500      x 8,53000 = 63,97500

Subtotal: 75,05500 75,05500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,69950

COST DIRECTE 596,05450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 596,05450

PBA5-HBCAP-15 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP3
segons normes NIDE (22x43,5 m, 1 bàsquet central,
3 minibàsquet, 1 fut. sala, 1 voleibol), amb pintura de
poliuretà, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 2.458,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 40,000 /R x 24,14000 = 965,60000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 40,000 /R x 27,19000 = 1.087,60000

Subtotal: 2.053,20000 2.053,20000

Materials

B017-05MM l Dissolvent universal 6,000      x 5,54000 = 33,24000

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 40,000      x 8,53000 = 341,20000

Subtotal: 374,44000 374,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 30,79800

COST DIRECTE 2.458,43800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.458,43800
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PARTIDES D'OBRA

PBA5-HBENP-16 u Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP1
segons normes NIDE (19x32 m, 1 voleibol, 1 basket),
amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 724,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 12,000 /R x 24,14000 = 289,68000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 12,000 /R x 27,19000 = 326,28000

Subtotal: 615,96000 615,96000

Materials

B891-0P01 kg Esmalt de poliuretà d'un component 10,000      x 8,53000 = 85,30000

B017-05MM l Dissolvent universal 2,500      x 5,54000 = 13,85000

Subtotal: 99,15000 99,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,23940

COST DIRECTE 724,34940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 724,34940
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 13/07/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CASAGEMES 110.963,29

Capítol 01.02  LA PLANA 21.781,10

Capítol 01.03  MONTIGALA 2.888,64

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 706,93

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 2.045,10

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_PARQUET 138.385,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
138.385,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_PARQUET 138.385,06

138.385,06

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 138.385,06

6 % BENEFICI INDUSTRIAL (BI) SOBRE 138.385,06....................................................... 8.303,10

13 % DESPESES GENERALS (DG) SOBRE 138.385,06.................................................. 17.990,06

Subtotal 164.678,22

21 % IVA SOBRE 164.678,22............................................................................................. 34.582,43

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 199.260,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )



ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS

VI. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



Liszt, 36 08917 Badalona
Telèfon: 934 608 400

Fax: 934 600 412
engestur@engestur.cat

www.engestur.cat

ESTUDI  BÀSIC  DE  SEGURETAT  I  SALUT  A  LES  OBRES  DE
CONSTRUCCIÓ.
 

Dades de l’obra
Tipus d’obra

Actuacions de millora dels paviments de les pistes de 3 pavellons
Emplaçament

Carrer d’Antoni Maura 1 (Casagemes), Passatge La Plana 14 (La Plana), Carrer Rossini (Montigalà)

Superfície d’actuació

1696 m2 = (1117,00 m2+563 m2+16 m2)

Promotor

AJUNTAMENT DE BADALONA
Arquitecte/s autor/s del Projecte d’execució

Rubén Martínez

Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Rubén Martínez

Dades tècniques de l’emplaçament
Topografia

Majorment plana

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

Variable reblert

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn

Esportiu

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades

Les pròpies de les instal·lacions

Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres

Variable

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció

Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l’execució  d’aquesta  obra,  les
previsions  respecte  a  la  prevenció  de  riscos  d’accidents  i  malalties  professionals,  així  com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu
desenvolupament,  d’acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d’octubre,  pel  qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de
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l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per
la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a
l’aprovació d’aquesta Administració.

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel
seguiment  del  Pla.  Qualsevol  anotació  feta  al  Llibre  d’incidències  haurà  de  posar-se  en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l’obra.

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure
el Pla de Seguretat i Salut.

El  Coordinador  de Seguretat  i  Salut  durant  l’execució de l’obra o qualsevol  integrant  de la
Direcció  Facultativa,  en  cas  d’apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels
treballadors,  podrà  aturar   l’obra  parcialment  o  totalment,  comunicant-lo  a  la Inspecció  de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.

- L’elecció  de  l’emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

- El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitació  i  condicionament de les  zones d’emmagatzematge i  dipòsit  dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.

- Les interaccions i  incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat  que es
realitzi a l’obra o prop de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els
següents principis generals:

- Evitar riscos.

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

- Combatre els riscos a l’origen.

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball,  l’elecció  dels  equips  i  els  mètodes  de  treball  i  de
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producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut.

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
en el treball.

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual.

- Donar les degudes instruccions als treballadors.

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos  addicionals que poguessin implicar  determinades mesures  preventives, que  només es
podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels
que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Identificació dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades,  erosions i  cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient  pel
treball que es realitzi.

A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

Mitjans i maquinaria 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, grues...).

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de la càrrega transportada.

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.
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- Ambient excessivament sorollós.

- Contactes elèctrics directes o indirectes.

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

Treballs previs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de materials.

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions   

químiques).

Enderrocs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Fallida de l’estructura.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Acumulació i baixada de runes.

Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Cops i ensopegades.

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.

Fonaments

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d’elements  provisionals
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d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

- Contactes elèctrics directes o indirectes.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Fallides d’encofrats.

- Fallides de recalçaments.

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

Estructura

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Contactes elèctrics directes o indirectes.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Fallides d’encofrats.

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

- Riscos derivats de l’accés a les plantes.

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.

Ram de paleta

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Sobre esforços per postures incorrectes.
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- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

Coberta

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Caigudes de pals i antenes.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

Instal·lacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

- Contactes elèctrics directes o indirectes.

- Sobreesforços per postures incorrectes.

- Caigudes de pals i antenes.

Relació  no  exhaustiva  dels  treballs  que  impliquen  riscos  especials
(Annex II del R.D.1627/1997)
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- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura,
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l’entorn del lloc de treball.

- Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc  d’especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades.

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

- Obres  d’excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terres
subterranis.

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri  general  primaran les  proteccions  col lectives  en front  les  individuals.  A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa
vigent.

Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s’hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i  planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l’obra.

- Senyalització de les zones de perill.

- Preveure el  sistema de circulació de vehicles i  la seva senyalització,  tant a l’interior de
l’obra com en relació amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.

- Immobilització  de camions mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques  de càrrega i
descàrrega.

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.

- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra.

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control
de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc.

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat.

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals.

- Protecció  de  forats  i  façanes  per  evitar  la  caiguda  d’objectes
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(xarxes, lones).

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades.

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.

- Utilització de calçat de seguretat.

- Utilització de casc homologat.

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria.

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

- Utilització de mandils.

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb
perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire.

Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que
persones alienes a l’obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els
vials exteriors.

- Immobilització  de camions mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques  de càrrega i
descàrrega.

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

 

Primers auxilis

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb
els  telèfons  i  adreces  dels  centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

Relació de normes i reglaments aplicables

Convenis col·lectius.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”.
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de
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febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7,
8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden
27 de julio  de  1973 (BOE 31  de julio  de 1973)”.  Derogada parcialment  per “Orden 28 de
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de
mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril
de 2003)”.

“Cuadro  de  enfermedades  profesionales.  R.D.   1995/1978  (BOE  25  de  agosto  de  1978)”.
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  7  de  noviembre  1989)“  i  anul·lada  parcialment  per  “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización  del  asbesto  en condiciones  de seguridad (número  162  de  la  OIT),  adoptado  en
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”.

“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

“Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas
(BOE de 5 de junio de 1995)”.

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de
26 de septiembre de 1995)”.

“Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11
de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”.  Modificat  per  “R.D.  2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i  “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el  trabajo en el
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ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de
febrero de 1999)”.

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de
1999)”.

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de
2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE
10 de enero de 2004)”.

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención
de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de
2004). 

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevenció  i  el  registre  de  comitès  de  seguretat  i  salut,  i  es  regula  el  dipòsit   de  les
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès
de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18
de  julio,  en  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la
utilización por parte  de los trabajadores  de los  equipos de trabajo,  en materia  de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a
vibraciones mecánicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles
de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
250 de 19 de octubre)”. 

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23
de marzo de 2007)”. 

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real  Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre,  por el  que se modifica el  Reglamento sobre
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la
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finalidad  de  adaptar  sus  disposiciones  al  Reglamento  (CE)  n.º  1907/2006  del  Parlamento
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de
4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

“Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4
de agosto de 2009)“. 

Rubén Martínez

Arquitecte

Badalona, juliol de  2022
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ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS MUNICIPALS
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PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 2 PAVELLONS
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JULIOL-2022
A3 - e: 1/200

Rubén Martínez A02
Nº PLÀNOL:

ACTUACIONS - CASAGEMES
PLÀNOL:

N

*Totes les superficies es comprovaran a l'obra

Nou remat de transició entre paviments d'acer inoxidable 

PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 2 PAVELLONS

Àrea paviment existent 957 m2 

Àrea nova tarima 1.117 m2

Nou zócol de fusta format per peça de 120x20 mm, amb cantells bisellats 
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Rubén Martínez A03
Nº PLÀNOL:

EMPLAÇAMENT - LA PLANA
PLÀNOL:N

Fotografia façana La Plana

Situació 1/2500 Emplaçament 1/1000

A3 - e: 1/1000

Fotografia façana Colom

PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 2 PAVELLONS
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Rubén Martínez A04
Nº PLÀNOL:

ACTUACIONS - LA PLANA
PLÀNOL:N

*Totes les superficies es comprovaran a l'obra

PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 2 PAVELLONS

Àrea restauració parquet existent 563,40 m2

Nou zócol de fusta format per peça de 120x20 mm, amb cantells bisellats 
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Rubén Martínez A05
Nº PLÀNOL:

EMPLAÇAMENT - MONTIGALÀ
PLÀNOL:N

Fotografia façana accés

Situació 1/2500 Emplaçament 1/1000

A3 - e: 1/1000

Fotografia façana Rossini Fotografia façanes posteriors

PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS
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Rubén Martínez A06
Nº PLÀNOL:

ACTUACIONS - MONTIGALÀ
PLÀNOL:

N

*Totes les superficies es comprovaran a l'obra

PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE MILLORA DELS PAVIMENTS DE LES PISTES DE 3 PAVELLONS

Nou zócol de fusta format per peça de 120x20 mm, amb cantells bisellats 
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