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DOCUMENT 1. MEMÒRIA TÈCNICA 

1.1.- Antecedents 

El polígon de Can Ribó es troba situat al barri del Manresà, al nord de la ciutat de 
Badalona i delimitat per el c/ del Torrent Vallmajor, l’autopista C-31 i el terme municipal de 
Montgat.  

L’actuació objecte d’aquesta memòria valorada es durà a terme en els carrers Ramón 
Casas, Isidre Nonell, Xavier Nogués, Ramón Martí Alsina i ctra. de Mataró. La classificació 
d’aquesta zona és 22a, zona industrial. 

Es tracta de 3 carrers de 12m d’amplada sense instal·lació d’enllumenat públic. La 
il·luminació actual en aquests carrers ha estat instal·lada per els propietaris de les naus a 
façana. 
El carrer Ramón Martí Alsina de 20m d’amplada amb dos carrils de circulació i 
aparcament en bateria a ambdós costats del carrer, sols té il·luminació al costat Mataró. 
A l’espai davant de les naus a ctra de Mataró, amb dos carrils de circulació i aparcament 
en bateria a ambdós costats del carrer, la il·luminació es situa en la illa central per 
vianants. En aquests dos carrers, tot i haver il·luminació, aquesta és insuficient. 

Des del Servei de d’Enllumenat i Companyies de l’ajuntament de Badalona es vol donar 
solució a aquesta problemàtica realitzant la instal·lació d’enllumenat públic en els carrers 
Ramón Casas, Isidre Nonell, Xavier Nogués, a la façana muntanya de ctra. de Mataró i el 
costat Barcelona del c/Ramón Martí Alsina. 

A la illa central per vianants de ctra. de Mataró i al c/ de Joaquim Vayreda es canviaran els 
projectors. 

Juntament amb la instal·lació del nou enllumenat, es soterraran els creuaments de la 
instal·lació aèria existent a les cruïlles dels carrers Joaquim Vayreda, Ramon Casas, 
Isidre Nonell i Xavier Nogués.  

Amb aquesta documentació tècnica es pretén definir tècnica i econòmicament la solució 
proposada, seguint els criteris tècnics i de valoració dictaminats pel Servei d’Enllumenat i 
Companyies, per a resoldre la esmentada problemàtica. 

1.2.- Objecte 

El present document consisteix en definir i valorar els treballs necessaris per a la 
instal·lació d’enllumenat públic en els carrers Ramón Casas, Isidre Nonell, Xavier Nogués, 
Ramón Martí Alsina, Joaquim Vayreda i ctra. de Mataró en el polígon de Can Ribó. 

1.3.- Classificació de l’obra 

De conformitat amb l’article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic les obres es classifiquen com obres de primer establiment, reforma, 

restauració, rehabilitació o gran reparació. 
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1.4.- Dades bàsiques de l’actuació 

Situació : Barri del Manresà 
Tipus d’obra: Actuacions a l’enllumenat públic. 
Promotor: Ajuntament de Badalona. 
Gestor: ENGESTUR, SA 

1.5.- Descripció de les actuacions proposades 

Els treballs es situen al barri del Manresà, al polígon industrial de Can Ribó i els carrers 
afectats són: c/Ramón Casas, Isidre Nonell, Xavier Nogués, Ramón Martí Alsina i ctra. de 
Mataró. A la documentació gràfica s’indica els trams afectats per aquest projecte. 

Els treballs ha realitzar són els següents: 

• Instal·lació d’enllumenat en els carrers Ramón Casas, Isidre Nonell, Xavier
Nogués, costat Barcelona al carrer Ramón Martí Alsina i façana muntanya a ctra.
de Mataró.

• Canvi de projectors a l’illa central per vianants de ctra. de Mataró.

• Canvi de projectors al c/Joaquim Vayreda.

• Soterrament de creuaments aeris de la instal·lació d’enllumenat existent a les
cruïlles amb els carrers Joaquim Vayreda, Ramón Cases, Isidre Nonell i Xavier
Nogués.

• Adequació del quadre LA situat al c/ del Torrent de Vallmajor.

Amb aquests treballs que es proposen dur a terme s’aconseguirà una major visibilitat, 
seguretat i comoditat pels usuaris d’aquest carrer, tant per el trànsit rodat de vehicles com 
per els vianants. 

Pel que respecte al compliment de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, al 
tractar-se d’una actuació de millora de l’enllumenat públic, els treballs no es troben dintre 
dels supòsits establerts a l’article 27.2 d’aquesta llei. De totes maneres, les solucions 
constructives adoptades respectaran els requeriments ambientals establerts per la 
normativa vigent.  

S’utilitzarà il·luminació LED per tal de reduir el consum i ésser més eficients. A més a més 
s’utilitzaran sensors de presència en passos de vianants i sistemes de regulació 
i telegestió. 

Els treballs contemplats en aquest document no afecten a l'estanqueïtat, seguretat ni 
estabilitat de les obres. 

1.6.- Justificació de la solució 

Els criteris per la redacció d’aquesta documentació tècnica han estat acordats amb 
el servei d’Enllumenat i Companyies de l’ajuntament de Badalona.  
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CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Actualment hi ha instal·lació d’enllumenat el en costat Mataró del carrer Ramón Martí 
Alsina, al costat mar del c/Joaquim Vayreda i a la illa central per vianants de ctra. de 
Mataró. En aquest últim, es tracta de columnes amb llumenera a banda i banda.  

En el c/ de Joaquim Vayreda i a la illa central per vianants de ctra. de Mataró, sols es 
canviaran les llumeneres i no s’intervindrà en la instal·lació.  

 En els carrers Ramón Casas, Isidre Nonell, Xavier Nogués, costat Barcelona al carrer 
Ramón Martí Alsina i façana muntanya a ctra. de Mataró s’ha de realitzar una nova 
instal·lació d’enllumenat.  

Aquesta nova instal·lació penjarà del quadre LA situat al c/ Torrent de Vallmajor. 

Es modificarà el quadre i s’instal·laran totes les proteccions necessàries, sistema de 
telegestió, i es demanarà una ampliació de potència en cas de ser necessari. 

Totes les llumeneres seran tipus LED. 

La instal·lació del nou enllumenat en els carrers Ramón Casas, Isidre Nonell i Xavier 
Nogués es realitzarà a la façana de les naus. En els creuaments de carrer, la canalització 
serà soterrada. A carretera de Mataró i c/de Ramón Martí Alsina la instal·lació serà 
soterrada i les llumeneres es col·locaran en columnes.  

PREVISIÓ DE CÀRREGA 

NOVA INSTAL·LACIÓ 

Carretera de Mataró 

nº llumeneres w Simulta-
neitat 

total, w 

21 79 1,8 1 2986,2 

Carrers Xavier Nogués, Ramón Casas, Isi-
dre Nonell i Xavier Nogués  

nº llumeneres w total, w 

25 86 1,8 1 3870 

Carrer Ramón Martí Alsina 

nº llumeneres w total, w 

7 113 1,8 1 1423,8 

Pasos de vianants 

nº llumeneres w total, w 

3 79 1,8 1 426,6 

3 79 1,8 1 426,6 

TOTAL 9133,2 w 9,13 Kw 
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Potència prevista 11,29 kw 

Intensitat asociada 16,30 A 

Seguint la previsió de potència, la potència total per al consum normal serà de 11,29kw. 
La potència de contractació serà de 13,85kw considerant un coeficient de simultaneïtat de 
1.  

Resum de potències suministre normal: 

Potencia máxima admisible 13,85 kw 

Potencia a contractar 13,85 kw 

Coeficient de simultaneitat 1 

Seguint la instrucció ITC-BT-04 al tractar-se d’una instal·lació d’enllumenat exterior que 
amb l’ampliació supera P>5kw i modifica més del  50% de la potència de l’actual 
instal·lació, serà necessari l’elaboració de projecte per a la seva legalització. 

QUADRES DE PROTECCIÓ, MESURA I CONTROL 

Es faran les modificacions necessàries en el quadre existent amb una caixa de protecció i 
mesura CPM-MF4, ICP de 20A i IGA de 20A seguint l’establert a la “Guia vademècum per 
a les instal·lacions d’enllaç en baixa tensió d’Endesa”. També es modificarà el quadre per 
la instal·lació de 4 línies d’enllumenat, 2 existents i 2 de noves. Cada línia disposarà dels 
corresponents interruptors magnetotèrmics, maniobres i diferencials en relació a la seva 
secció i intensitat.  

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, han de sortir des 
d’un quadre de protecció i control; les línies han d’estar protegides individualment, amb tall 
omnipolar, en aquest quadre, tant contra sobretensions (sobrecàrregues i circuits), com 
contra corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho 
necessitin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, 
que poden ser de reenganxament automàtic, ha de ser com a màxim de 300mA i la 
resistència de posada a terra, mesurada en la posta en servei de la instal·lació ha de ser 
com a màxim 30Ω. Això no obstant, s’han d’admetre interruptors diferencials d’intensitat 

INSTAL·LACIÓ EXISTENT 

nº llumeneres w Simulta-
neitat 

total w 

Torrent Vallmajor 8 150 1,8 1 2160 

TOTAL 2160 w 2,16 kw 

QUADRE LA Exis-
tent 

Nova instal·lació Total 

TOTAL 2160 kw 9133,20 kw 11293,2 kw 11,29 kw 
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màxima de 500mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra mesurada en la 
posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5Ω i a 1Ω, respectivament. 

El sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o 
fotoelèctrics, es disposa a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del 
sistema, amb independència dels dispositius esmentats. 

A més a més, s’instal·larà un sistema de telegestió en el quadre existent LA permetent la 
capacitat de comunicar-se amb un centre de control, recopilar dades de funcionament i 
realitzar una gestió completa del servei. 

L’embolcall del quadre ha de proporcionar un grau de protecció mínima IP55 segons UNE 
20.324 i iK10 segons UNE-EN 50.102 i ha de disposar d’un sistema de tancament que hi 
permeti l’accés exclusiu, del personal autoritzat, amb la seva porta d’accés situada a una 
altura compresa entre 2m i 0,3m. Els elements de mesures han d’estar situats en un 
mòdul independent. 

Les parts metàl·liques del quadre han d’anar connectades a terra. 

XARXES D’ALIMENTACIÓ 

Cables 

Els cables han de ser multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada 
de 0,6/1kv. 

El conductor neutre de cada circuit que parteix del cable no pot ser utilitzat per cap altre 
circuit. 

Xarxes subterrànies 

S’han d’emprar sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució 
regulades en la ITC-BT-07. Els cables han de ser de les característiques especificades a 
la UNE21123, i han d’anar entubats; els tubs per a les canalitzacions subterrànies han de 
ser els que indica la ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica, el que indica la instrucció 
esmentada, formigonats en rasa. Quan vagin formigonats el grau de resistència 
esmentada a l’impacte ha de ser lleuger segons UNE-EN 50.086-2-4. 

Els tubs han d’anar enterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra 
mesurats des de la cota inferior del tub i el seu diàmetre interior no ha de ser inferior a 
60mm. 

S’ha de col·locar una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables 
d’enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10m i a 
0,25m per sobre del tub.  

Als encreuaments de calçades, la canalització, a més d’entubada, a d’anar formigonada i 
s’ha d’instal·lar com a mínim un tub de reserva. 

La secció mínima que cal fer servir en els conductors dels cables, inclòs el neutre, ha de 
ser de 6mm², la secció del neutre ha de ser conforme el que indica la taula 1 de la ITC-BT-
07. 

Els empalmaments i les derivacions s’han de fer en caixes de borns adequades, situades 
dins dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3m sobre el nivell del terra o en 
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una arqueta registrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i 
l’estanquitat del conductor. 

Xarxes aèries 
Cal fer servir els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades que descriu 
la ITC-BT-06. 
Poden ser constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En 
aquest últim cas, els cables han de ser autoportants amb neutre fiador o amb fiador 
d’acer.  
La secció mínima que cal fer servir, per a tots els conductors inclosos el neutre, ha de ser 
de 4mm². En distribucions trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció 
superior a 10mm², la secció del neutre ha de ser com a mínim la meitat de la secció de 
fase. En cas d’anar sobre suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, la línia dels 
cables d’enllumenat serà independent d’aquell 

Xarxes de control i auxiliars 
Cal fer servir sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la 
secció mínima dels conductors ha de ser de 2,5mm² 

La línia 1 al c/ del Torrent de Vallmajor és existent. Els trams a soterrar seran amb cable 
RV-K 4x6mm2 +16mm2. 
La línia 2, als carrers Ramón Casas, Isidre Nonell, Xavier Nogués, anirà per instal·lació 
aèria grapejada a paret amb cable RZ 5G6mm2 i RV-K 4x6mm2 +16mm2 en els 
creuaments soterrats.  
Els muntants de cable en façana aniran protegits amb tub d’acer fins a 2m d’alçada i al 
costat es col·locarà la caixa de connexions. 

- Junt a cada llumenera en façana s’instal·larà una caixa de connexions i els
elements de protecció necessaris per al punt de llum.
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La línia 3 anirà soterrada i amb cable RV-K 4x6mm2 en tot el seu recorregut. 

La línia 4 és existent. En cas de ser necessari intervenir, el cable serà RV-K 4x6mm2 i 
anirà soterrat. 
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SUPORTS DE LLUM 

Els suports dels llums d’enllumenat exterior s’han d’ajustar a la normativa vigent (en el cas 
que siguin d’acer han de complir el RD 2642/85, RD 401/89 i OM de 16/5/89). Han de ser 
materials resistents a les accions de la intempèrie o han d’estar degudament protegits 
contra aquestes, i no s’ha de permetre l’entrada d’aigua de pluja ni l’acumulació de l’aigua 
de condensació. Els suports, els seus ancoratges i fonamentacions s’han de dimensionar 
de manera que resisteixin les sol·licitacions mecàniques, particularment tenint en compte 
l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, considerant els llums 
complets instal·lats al suport.  

Els suports que ho requereixin han de tenir una obertura de dimensions adequades a 
l’equip elèctric per accedir als elements de protecció i maniobra; la part inferior d’aquesta 
obertura ha d’estar situada, com a mínim, a 0,30m de la rasant, i ha d’estar dotada de 
porta o trapa amb grau de protecció IP44 segons UNE 20.324 (EN 60529) i IK10 segons 
UNE-EN 50.102. La porta o trapa només s’ha de poder obrir mitjançant l’ús d’estris 
especials i ha de disposar d’un born de terra quan sigui metàl·lica. 

Quan per la seva situació o dimensions, les columnes fixades o incorporades a obres de 
fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra a la base, aquests 
s’han de poder col·locar a la part superior, en lloc apropiat o a l’interior de la obra de 
fàbrica. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

A la instal·lació elèctrica a l’interior dels suports s’han de respectar els aspectes següents: 
- Els conductors han de ser de coure, de secció mínima de 2,5mm2 i de tensió
assignada 0,6/1kV, com a mínim; no hi ha empalmaments a l’interior dels suports.

- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables han de tenir
una protecció suplementaria de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o
un altre sistema que ho garanteixi.

- La connexió als terminals ha d’estar feta de manera que no exerceixi sobre els
conductors cap esforç de tracció. Per a les connexions dels conductors de la xarxa
amb els del suport, s’han de fer servir elements de derivació que continguin els
borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris
per al punt de llum.

LLUMENERES 

Els llums utilitzats a l’enllumenat exterior han de ser conformes amb la norma UNE-
EN60.598-2-3 i la UNE – EN 60.598-2-5 en el cas de projectors d’exterior.  

EQUIPS ELÈCTRICS DELS PUNTS DE LLUM 

Han de ser de tipus exterior amb un grau de protecció mínima IP54, segons UNE 20.324 i 
IK 8 segons UNE-EN 50.102, i han d’anar muntats a una alçada mínima de 2,5m sobre el 
nivell del terra, les entrades i sortides de cables han de ser per la part inferior de 
l’embolcall.  

Cada punt de llum ha de tenir compensat individualment el factor de potència perquè sigui 
igual o superior a 0,90; això mateix ha d’estar protegit contra sobreintensitats. 

Les llumeneres a instal·lar al projecte seran: 
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7 Llumeneres SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG 
  Flat glass 64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172 

21 Llumeneres SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG 
  Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172 

25 Llumeneres SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG 
  Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172 

3   Llumeneres SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD TELEG SENS ZEBRA 
LEFT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 415052 

3   Llumeneres SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD TELEG SENS   ZEBRA 
RIGHT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 415052 

O similar, seguint les característiques segons el plec de condicions i segons estudi lumínic 
amb cable d’alimentació incorporat. 
Complint amb un grau de protecció IP66 i IK09. X 

Els criteris d’il·luminació seguiran l’establert a la ITC-EA 02 establint un enllumenat tipus 
ME2 per vies urbanes amb velocitat moderada on conviu trànsit rodat, motoritzat i vianant.  

Per tal de poder establir una equivalència entre luminància e iluminacia es pren com a 
base l’aclariment (4) de la taula 6: 
Els valors de luminància donats poden convertir-se en valors de iluminancia, multiplicant 
els primers per el coeficient R (segons C.I.E.) del paviment utilitzat, prenent un valor de 15 
quan aquest no es conegui.  

E(lux) = L(cd/m²) x 15 

E(lux) = 1,5cd/m² x 15 = 22,5lux 

Els nivells màxims de luminància o iluminància mitja a les instal·lacions d’enllumenat no 
podran superar en més d’un 20% el nivell mitjà de referència establerts a la ITC-EA-02  
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En els passos de vianants es reforça l’enllumenat per tal de complir amb el punt 3.3 
d’aquesta normativa (ITC-EA 02) enllumenat addicional en passos de vianants. 

A l’enllumenat addicional en els passos de vianants sense semàfor, la luminància de 
referència mínima en el pla vertical serà de 40 lux, i una limitació en l’enlluernament G2 a 
la direcció de circulació de vehicles i G3 a la direcció del vianant (taula 10). La classe 
d’enllumenat serà CE1 en zones comercials e industrials i CE2 a zones residencials. 

A les llumeneres dels passos de vianants s’instal·laran sensors de presència per tal de 
il·luminar 40 lux en el pla vertical i poder reduir la luminància horitzontal per complir amb 
l’establert a la taula 6 quan no hi hagi usuaris. 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Per tal d'aconseguir una eficiència energètica adequada a les instal·lacions d'enllumenat 
exterior, aquestes han de complir, com a mínim, els requisits següents: 

- Els nivells d'il·luminació de la instal·lació no han de superar el que estableix la
Instrucció tècnica complementària ITC-EA 02, llevat de casos excepcionals, que
requereixen l'autorització prèvia de l'òrgan competent de l'Administració pública.

- Per a l'enllumenat viari, s'han de complir els requisits mínims d'eficiència
energètica establerts a la ITC-EA-01. Per a la resta d'instal·lacions d'enllumenat,
s'han de complir els requisits de factor d'utilització, pèrdues dels equips, factor de
manteniment i altres establerts a les instruccions tècniques complementàries
corresponents.

- On es requereixi, han de disposar d'un sistema d'accionament i de regulació del
nivell lluminós, tal com defineix la ITC-EA-04

S’adjunta el càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació i la qualificació energètica a 
l’annex 2 d’aquesta documentació tècnica. 

Com a annex al certificat d'instal·lació que es lliuri al titular de la instal·lació, l'empresa 
instal·ladora ha de confeccionar unes instruccions per l'ús correcte de la instal·lació, i 
també per al seu manteniment d'acord amb el que disposa l'article 12 i el que especifica la 
ITC-EA-05. 

PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMÍNACIÓ LUMÍNICA. 

El grau de protecció contra la contaminació lluminosa serà E3 àrees de lluentor o 
lluminositat mitja.  

Es limitaran les emissions lluminoses cap al cel. El flux hemisfèric superior instal·lat 
FHSinst o emissió directa de les llumeneres a implantar no serà superior al 15%. 

Per reduir les emissions cap al cel tant directes, com les reflectides per les superfícies 
il·luminades, la instal·lació de les llumeneres haurà de complir amb els següents requisits: 

- S’il·luminarà solament la superfície que s’ha de dotar d’enllumenat.
- Els nivells d’il·luminació no hauran de superar els valors màxims establerts a la

ITC-EA-02.
- El factor d’utilització i el factor de manteniment de la instal·lació satisfaran els

valors mínims establerts a la ITC-EA-04.
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PROTECCIÓ DE CONTACTES DIRECTES E INDIRECTES 

Els llums son de classe I  

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llum estan connectades a terra. 
S’exclouen d’aquesta prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no 
siguin accessibles al públic en general.  

Les llumeneres de classe I han d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, 
mitjançant cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color 
verd-groc i secció mínima 2,5mm2 en coure. 

PRESA DE TERRA 

El quadre existent ha de comptar amb instal·lació de posada a terra ja en servei, 
s’efectuarà una mesura de la seva resistència a terra per la seva comprovació. Es fa una 
ampliació de la xarxa de posada a terra existent per la nova instal·lació d’enllumenat.  

La xarxa de terra soterrada per la nova instal·lació serà amb cable nu de coure de 35mm2 
de secció i anirà fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació. La seva profunditat 
mai serà inferior a 50cm. 
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència 
elèctrica segons classe 2 de la norma UNE 21.022. 

En el cas de la xarxa aèria, tindrà la mateixa secció que els conductors de fase i anirà per 
l’interior de les xarxes de les canalitzacions. Es soterrarà la xarxa en els creuaments dels 
carrers Joaquim Vayreda, Ramón Casas, Isidre Nonell i Xavier Nogués. En aquests punts, 
la xarxa de terra serà mitjançant cable de tensió assignada 450/750V amb recobriment de 
color verd-groc, amb conductor de coure, de secció mínima 16mm². 

La màxima resistència de posada a terra és tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en 
qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte més grans de 24V, a 
les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc.) 

La posada a terra dels suports s’ha de fer per connexió a una xarxa de terra comuna per a 
totes les línies que surtin del mateix quadre de protecció i control. 

A les xarxes de terra s’hi ha d’instal·lar com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 
5 suports de llum i sempre al primer i a l’últim suport de cada línia.  

Per al càlcul de la resistència de la presa de terra, degut a que no es coneix amb exactitud 
quin es el tipus de terreny, es pren el valor mig de resistivitat per a terraplè cultivable, poc 
fèrtil i altres terraplens de la taula 4 de la ITC BT-18 Instal·lacions de presa de terra. 

R=2p/L 
R=(2 x 500)/534=1,87Ω 
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R=p/L 
R=500/(4 x 2)=62,50Ω 

R=(1,87 x 62,50) / (1,87+62,50) = 1,82Ω < 10Ω 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes han de ser: 
- Nus de coure, de 35mm2 de secció mínima si formen part de la pròpia xarxa de

terra, cas en què han d’anar per fora de les canalitzacions dels cables
d’alimentació.

- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color
verd-groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16mm2 per a xarxes
subterrànies, i de la mateixa secció que els conductors de fase per a les xarxes
posades, en cas en què aniran per l’interior de les xarxes de les canalitzacions.

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, 
ha de ser de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de 
color verd-groc, i secció mínima de 16mm2 de coure. 

Totes les connexions dels circuits de terra s’han de fer mitjançant terminals, grapes, 
soldadures o elements apropiats que garanteixen un bon contacte permanent i contra la 
corrosió. 

Es farà una comprovació de la resistència a terra de tot el quadre. En cas de que es 
consideri necessari s’instal·laran piques per reforçar la instal·lació.  

En els plànols es defineixen les coordenades (x,y) en el sistema UTM de cada punt del 
replanteig d’aquestes modificacions.  
Totes les coordenades són les UTM en base a les quals s’elabora el SITEB. 

1.7.- Mètodes de càlcul 

L’encàrrec no contempla la construcció de cap estructura ni l’execució de cap mur, ni de 
tancament ni de contenció. Per tant, no es contempla la realització de cap càlcul 
estructural per a la seva definició. 

1.8.- Companyies de serveis 

Aigua 

No es preveu cap actuació a la xarxa d’aigua. 

Electricitat (MT) 

En aquesta obra no es preveu cap afecció a la MT ni cap nou traçat. 

Electricitat (BT) 

En aquesta obra no es preveu cap afecció a la BT ni cap nou traçat. 

Gas 

En aquesta obra no es preveu cap afectació a la xarxa soterrada de gas ni cap traçat nou. 



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ

Telecomunicacions 

Els treballs no plantegen cap afecció a l’actual xarxa. 

En la redacció d’aquest projecte no s’han demanat plànols de serveis ja que no es 
considera necessari en fase de projecte degut a que es tracta d’una instal·lació a poca 
profunditat i no esta previst que afecti a serveis existent.  
Abans d’iniciar els treballs a l’obra es demana al contractista els plànols de serveis de 
companyies, acta TIC i es realitzaran cales per tal de comprovar la inexistència de serveis 
existents no registrats.  

1.9.- Disponibilitat de terrenys 

Tots els terrenys són de propietat pública i no hi ha cap ocupació temporal.  
Per aquest motiu no serà necessària cap autorització o concessió administrativa 
prèvia a la realització de les obres. 

1.10.- Aspectes ambientals 

Segons l’establert a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 
20/2009, de 11 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aquests 
treballs no tenen incidència ambiental. Per aquest motiu no és necessari la 
realització de l’estudi de l’impacte sobre el medi ambiental. 

1.11.- Normativa aplicable 

S’adjunta a continuació un llistat de normativa, orientativa i no limitativa, a complir durant 
l’execució de les obres. En cas d’omissions o contradiccions amb la Memoria Valorada 
redactada, aquesta última s’haurà de resoldre de forma que compleixi sempre amb la 
normativa vigent. 

La redacció de la present memòria valorada ha tingut en compte, a més de les que figuren 
al Plec de prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres 
d’enllumenat que es relacionen a continuació: 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 29/2/2012)

• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme.
(DOGC 5/8/2010)

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme.
(DOGC 24/7/2006)

• Reglamento electrotécnico de baja tensión según REAL DECRETO 8442/2002, del
2 de agosto de 2022 e Instrucciones Técnicas Complementarias, teniendo en
cuenta las Guías técnicas de aplicación en su última actualización.

• Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

• Normativa de la companyia elèctrica subministradora FECSA-ENDESA

• Normes UNE i recomanacions UNESA que siguin d’aplicació

• Condicions imposades per les entitats públiques afectades.

• Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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• Real Decret 614/2001, de 8 de juny (BOE nº 148 de 21 de juny) sobre disposicions
mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc
elèctric.

• Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medinocturn i les seves posteriors modificacions.

• Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.

• Reglament europeu de productes de construcció.
Reglament (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

• Llei d’ordenació de l’edificació
Llei 38/199 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions.

1.12.- Gestió de residus 

Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament productes d’enderroc d’elements 
de paviments de panot, d’aglomerat asfàltic i material elèctric i d’enllumenat. 

Segons determina el “REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición” en la present memòria 
valorada, en l’annex 2, s’inclou “l’Estudi de Gestió de Residus” on s’estableixen les 
obligacions del contractista respecte a la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, 
reciclat i altres formes de valoració , assegurant que els destinats a operacions 
d'eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de 
l'activitat de construcció. 

1.13.- Accessibilitat 

El present Projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat (D. 
135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.), en la mesura que 
sigui possible. Donat que la intervenció es centra en actuacions a la instal·lació 
d’enllumenat públic, el compliment de la normativa d’accessibilitat no aplica, no 
obstant això, el projecte no afegeix cap reducció de les condicions d’accessibilitat 
existents. 

1.14.- Pla d’obra i termini d’execució 

A fi efecte de tenir un control adequat sobre la interferència en la via pública de les obres 
per la instal·lació d’enllumenat públic en el polígon de Can Ribó, es definiran mesures per 
ordenar el flux de la circulació rodada, orientant i informant al vianant, i garantint igualment 
la màxima seguretat al personal de l’obra. 

Aquesta actuació comporta els següents treballs : 

a) Demolició de paviment.
b) Reasfaltat dels trams de paviment afectats.
c) Demolició de voreres

d) Reposició de voreres
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e) Instal·lació d’enllumenat

El termini previst per l´execució de l’actuació projectada és de 3 mesos, a comptar des de 
la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Aquest termini podria quedar 
afectat per inclemències atmosfèriques.   

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de presentar una planificació de 
les diferents fases durant els treballs a l’obra no es faran talls ni desviaments de transit. 
Per els treballs a les cruïlles de carrers es senyalitzarà la zona a actuar i es posaran tan-
ques per delimitar l’espai. S’haurà de coordinar el pas de vehicles..  

El termini de garantia de les obres, que es considera, és d’un any (1) a partir del final d’obra, i 
que és el període de temps que es considera suficient per a observar el comportament de 
l’obra realitzada en qualsevol condició de servei. 

1,14.1 Senyalització provisional durant les obres 

La senyalització vertical disposada estarà d'acord amb la Norma 8.2.I.C., l'esborrany de la 
"Instrucción de Señalización vertical", els criteris continguts en l'esborrany de la 
"Instrucción 3.1.I.C de Trazado", el "Reglamento General de Circulación" i les Ordenances 
municipals. 

Pel què fa a la senyalització vertical, s’indicarà: 

• carrer en obres

• prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra

• mesures de seguretat que cal adoptar en entrar al recinte de l’obra

• perill sortida de camions

• pas de vianants

Els objectius que es perseguiran són, bàsicament: 

• Informar a l’usuari de la presència de les obres.

• Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres.

• Modificar el comportament de l’usuari per a què aquest s’adapti a la situació no
habitual que representen les obres.

• Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.

A títol de catàleg, no limitatiu, podem indicar que els elements seran: 

• Senyals de perill

• Senyals de reglamentació i prioritat

• Senyals d’indicació

• Senyals manuals

• Elements d’abalisament reflectants

• Elements lluminosos

• Elements de defensa



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLÍGON DE CAN RIBÓ

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

Descripció de la fita Dies s s s s s s s s s s s s

01 TREBALLS PREVIS 7

Implantació en obra 1

Desmuntatge de llumeneres 2

Realització de cales 4

02 OBRA CIVIL 39

Talls en paviment asfalt 1

Demolicions paviments 10

Excavació de rases 26

Col·locació corrugats 26

Rebliment de rasa 26

Asfaltats 2

Paviment de panot 18

Pericons de servei 1

Cimentació columnes 10

03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 35

Col·locació columnes 13

Col·locació braços murals 16

Estesa de cablejat per corrugats 5

Grapat de cablejat per façanes 19

Connexionat de làmpades 10

Modificacions i instal·lació nova a quadre LA 5

Legalització nova instal·lació 8

04 SEGURETAT I SALUT 60

Seguretat iSalut 60

MES 1 MES 2 MES 3 
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1.15.- Pressupost 

El pressupost d’execució material (PEM) de la memòria puja a la quantitat de 
164.416,15 €.

El pressupost d’execució per contracte (PEC) resulta d’aplicar al pressupost d’execució 
material els coeficients de les despeses generals “DG” (13%), del benefici industrial 
“BI” (6%) i puja a la quantitat de 195.655,22 €

Afegint l’impost del valor afegit vigent “IVA” (21%), resultant la quantitat final de 
236.742,82€.

El pressupost per coneixement de l´Administració (PCA) suma la quantitat final de 
236.742,82€.

1.16.- Seguretat i salut 

Segons el RD. 1627/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut a obres de 
construcció i degut a la no existència d’un projecte d’obres sinó d’una documentació tècnica 
dels treballs, abans de l’inici de l’actuació s’haurà de presentar pel contractista adjudicatari un 
pla de seguretat que contempli tots els treballs inclosos en aquesta documentació tècnica, 
que haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut de l’obra en fase d’execució. 

1.17.- Classificació del contractista 

La Llei de Contractes del Sector Públic (llei del 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014) estableix en el seu article 77 l'obligatorietat de que l’empresari estigui 
classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a 
aquests contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui 
en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el 
contracte, acredita les seves condicions de solvència per contractar. 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros i en els contractes 
de serveis no és exigible la classificació empresarial. No obstant això, l'empresari pot 
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la classificació o bé acreditant el 
compliment dels requisits específics de solvència exigits a la licitació, de conformitat amb 
l'article 90 de la LCSP. 

En el contracte d’obra del que és objecte aquest encàrrec, la classificació exigida serà: 

Grup I  Subgrup 1  Categoria 2 

El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la 
Comunitat Europea (DOCE de 16.12.2012) per aquesta obra, és 45316000-5, corresponent 
a treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització. 

1.18.- Declaració d’obra completa 

En aplicació de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic es manifesta 
que el present projecte contempla una obra completa susceptible de ser lliurada per l’ús 
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públic tal i com s’ha projectat.  

1.19.- Justificació memòria valorada 

Tal i com s’indica al article 233.2 de la LCSP, per els projectes d’obres inferiors als 500.000 € 
de pressupost de base de licitació, IVA exclós, es pot simplicar, refondre o fins i tot suprimir 
algun o alguns dels documents, sempre que la documentació resultant sigui suficient per 
definir, valorar i executar les obres que comprengui. 
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20.- Fotografies estat actual 



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ

Roger Ayza  
Arquitecte de l’empresa municipal Engestur. 

Badalona, Octubre de 2022 
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DOCUMENT 2.-  ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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ANNEX 1. ESTUDI LUMÍNIC 



Estudi Can Ribó, Badalona.

Fecha: 23.09.2022
Proyecto elaborado por: 



Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA 
WW 730 230V 403172 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  84

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 2



Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA 
WW 730 230V 403172 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  84

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Página 3



Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 Flat glass Zebra right 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V 415072 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  90  99  100  85

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 Flat glass Zebra left 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V 415052 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  90  99  100  85

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat glass 64 OSLON SQUARE GIANT@600mA 
WW 730 230V 403172 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  84

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Simulació existent 150w Vsap - 1xST150 / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 38  76  98  99  74

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:3874

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 21
SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat 
glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA 
WW 730 230V 403172 (1.000) 

10157 12128 79.0

2 25
SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat 
glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA 
WW 730 230V 403172 (1.000) 

10887 12999 86.0

3 14
SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat 
glass 64 OSLON SQUARE GIANT@600mA 
WW 730 230V 403172 (1.000) 

14516 17332 113.0

4 3

SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 Flat 
glass Zebra left 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V 415052 
(1.000) 

10308 12128 79.0

5 3

SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 Flat 
glass Zebra right 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V 415072 
(1.000) 

10326 12128 79.0
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

6 3
Simulació existent 150w Vsap - 1xST150 
(1.000) 

11242 15167 150.0

Total: 784318 Total: 940580 6315.0
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

21 Pieza SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat 
glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 
730 230V 403172
N° de artículo: 403172
Flujo luminoso (Luminaria): 10157 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12128 lm
Potencia de las luminarias: 79.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  84
Lámpara: 1 x 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

25 Pieza SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat 
glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 
730 230V 403172
N° de artículo: 403172
Flujo luminoso (Luminaria): 10887 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12999 lm
Potencia de las luminarias: 86.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  84
Lámpara: 1 x 48 OSLON SQUARE 
GIANT@600mA WW 730 230V (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

14 Pieza SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat 
glass 64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 
730 230V 403172
N° de artículo: 403172
Flujo luminoso (Luminaria): 14516 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17332 lm
Potencia de las luminarias: 113.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 33  72  97  100  84
Lámpara: 1 x 64 OSLON SQUARE 
GIANT@600mA WW 730 230V (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 Flat 
glass Zebra left 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V 415052
N° de artículo: 415052
Flujo luminoso (Luminaria): 10308 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 12128 lm
Potencia de las luminarias: 79.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  90  99  100  85
Lámpara: 1 x 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 Flat 
glass Zebra right 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V 415072
N° de artículo: 415072
Flujo luminoso (Luminaria): 10326 lm

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 



Flujo luminoso (Lámparas): 12128 lm
Potencia de las luminarias: 79.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 48  90  99  100  85
Lámpara: 1 x 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V (Factor de 
corrección 1.000).
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

3 Pieza Simulació existent 150w Vsap - 1xST150
N° de artículo: -
Flujo luminoso (Luminaria): 11242 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 15167 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 38  76  98  99  74
Lámpara: 1 x - (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Planta

Escala 1 : 2826
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA 
WW 730 230V 403172
10157 lm, 79.0 W, 1 x 1 x 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -216.812 -8.320 10.000 10.0 0.0 0.0

2 -177.076 -8.513 10.000 5.0 0.0 0.0

3 -143.540 -7.813 10.000 10.0 0.0 0.0

4 -97.725 -7.651 10.000 10.0 0.0 0.0

5 -74.087 -7.422 10.000 10.0 0.0 0.0

6 -50.715 -7.521 10.000 10.0 0.0 0.0

7 -27.048 -7.718 10.000 10.0 0.0 0.0

8 -194.714 11.794 10.000 5.0 0.0 180.0

9 -157.758 12.003 10.000 10.0 0.0 180.0

10 -120.838 11.855 10.000 10.0 0.0 180.0

11 -87.180 11.707 10.000 10.0 0.0 180.0

12 -37.846 11.532 10.000 10.0 0.0 180.0

13 -216.826 -10.326 10.000 0.0 0.0 180.0

14 -177.076 -10.126 10.000 0.0 0.0 180.0

15 -143.537 -9.491 10.000 0.0 0.0 180.0

16 -97.677 -9.473 10.000 0.0 0.0 180.0

17 -74.070 -9.152 10.000 5.0 0.0 180.0

18 -50.778 -9.356 10.000 0.0 0.0 180.0

19 -27.012 -9.356 10.000 0.0 0.0 180.0

20 -121.145 -8.383 10.000 10.0 0.0 0.0

21 -121.097 -10.205 10.000 0.0 0.0 180.0
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA 
WW 730 230V 403172
10887 lm, 86.0 W, 1 x 1 x 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -28.301 58.851 7.000 10.0 0.0 0.0

2 -51.038 58.642 7.000 10.0 0.0 0.0

3 -72.828 58.477 7.000 10.0 0.0 0.0

4 -95.222 58.477 7.000 10.0 0.0 0.0

5 -122.775 58.504 7.000 10.0 0.0 0.0

6 -148.270 58.532 7.000 10.0 0.0 0.0

7 -172.096 58.536 7.000 10.0 0.0 0.0

8 -193.499 58.493 7.000 10.0 0.0 0.0

9 -29.983 121.481 7.000 10.0 0.0 180.0

10 -55.109 121.520 7.000 10.0 0.0 180.0

11 -80.113 121.452 7.000 10.0 0.0 180.0

12 -104.939 121.415 7.000 10.0 0.0 180.0

13 -129.877 121.341 7.000 10.0 0.0 180.0

14 -154.639 121.515 7.000 10.0 0.0 180.0

15 -23.816 165.947 7.000 0.0 0.0 0.0

16 -48.672 165.794 7.000 0.0 0.0 0.0

17 -73.642 166.008 7.000 0.0 0.0 0.0

18 -98.588 165.937 7.000 0.0 0.0 0.0

19 -123.714 165.883 7.000 0.0 0.0 0.0

20 -148.586 165.886 7.000 0.0 0.0 0.0

21 -24.079 218.129 7.000 0.0 0.0 0.0

22 -48.751 218.193 7.000 0.0 0.0 0.0

23 -73.639 218.016 7.000 0.0 0.0 0.0

24 -98.616 217.752 7.000 0.0 0.0 0.0

25 -123.327 217.752 7.000 0.0 0.0 0.0
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 Flat glass 64 OSLON SQUARE GIANT@600mA 
WW 730 230V 403172
14516 lm, 113.0 W, 1 x 1 x 64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -2.136 0.707 10.000 10.0 0.0 90.0

2 -1.576 54.435 10.000 10.0 0.0 90.0

3 -1.433 98.458 10.000 10.0 0.0 90.0

4 -2.150 144.058 10.000 10.0 0.0 90.0

5 -1.719 203.855 10.000 10.0 0.0 90.0

6 -1.433 246.587 10.000 10.0 0.0 90.0

7 -1.289 286.882 10.000 10.0 0.0 90.0

8 -18.658 30.350 10.000 10.0 0.0 -90.0

9 -18.253 81.118 10.000 10.0 0.0 -90.0

10 -19.124 125.702 10.000 10.0 0.0 -90.0

11 -18.714 181.466 10.000 10.0 0.0 -90.0

12 -18.304 229.850 10.000 10.0 0.0 -90.0

13 -15.844 311.446 10.000 10.0 0.0 -90.0

14 -18.304 264.087 10.000 10.0 0.0 -90.0

Página 15



Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 Flat glass Zebra left 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V 415052
10308 lm, 79.0 W, 1 x 1 x 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -30.198 11.703 6.000 5.0 0.0 180.0

2 0.437 310.446 6.000 0.0 0.0 73.1

3 -225.278 11.885 6.000 10.0 0.0 161.0
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 Flat glass Zebra right 48 OSLON SQUARE 
GIANT@550mA WW 730 230V 415072
10326 lm, 79.0 W, 1 x 1 x 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -30.141 -5.005 6.000 5.0 0.0 0.0

2 -15.108 317.743 6.000 15.0 0.0 -116.6

3 -232.306 -3.851 6.000 10.0 0.0 -19.3
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

Simulació existent 150w Vsap - 1xST150
11242 lm, 150.0 W, 1 x 1 x - (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 7.582 178.252 10.000 0.0 0.0 -90.0

2 6.563 160.421 10.000 0.0 0.0 90.0

3 -224.002 19.232 10.000 0.0 0.0 163.2
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 4756

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1 Ctra de Mataró lateral perpendicular 89 x 8 22 9.66 77 0.433 0.125

2
Carrer Ramon Martí 
Alsina

perpendicular 202 x 11 22 10 42 0.464 0.241

3
Pas de vianants 1 -
horitzontal

perpendicular 2 x 12 124 88 186 0.708 0.473

4
Pas de vianants 1 -
vertical 

perpendicular 3 x 13 97 51 137 0.522 0.370

5
Pas de vianants 2 -
horitzontal

perpendicular 12 x 3 106 58 303 0.545 0.192

6
Pas de vianants 2 -
vertical

perpendicular 24 x 3 87 40 223 0.456 0.178

7 Ctra de Mataró principal perpendicular 96 x 3 23 9.43 40 0.404 0.235

8
Pas de vianants 3 -
horitzontal

perpendicular 13 x 2 110 77 204 0.704 0.379

9
Pas de vianants 3 -
vertical 

perpendicular 3 x 13 67 40 95 0.593 0.417
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

10
Carrer Joaquim 
Vayreda

perpendicular 100 x 7 22 9.79 35 0.443 0.282

11 Carrer Ramon Casas perpendicular 93 x 8 21 11 36 0.530 0.312

12 Carrer Isidre Nonell perpendicular 92 x 8 25 13 43 0.537 0.310

13 Carrer Xavier Nogués perpendicular 86 x 9 25 10 46 0.406 0.216

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 13 23 9.43 303 0.40 0.03
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Ctra de Mataró lateral / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1333
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-218.106 m, -4.660 m, 0.000 m) 

Trama: 89 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.66 77 0.433 0.125

Página 23



Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Ctra de Mataró lateral / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1333
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-218.106 m, -4.660 m, 0.000 m) 

Trama: 89 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.66 77 0.433 0.125
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Ramon Martí Alsina / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 2390
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-17.692 m, 305.810 m, 0.000 m) 

Trama: 202 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 10 42 0.464 0.241
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Ramon Martí Alsina / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 2390
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-17.692 m, 305.810 m, 0.000 m) 

Trama: 202 x 11 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 10 42 0.464 0.241
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 1 - horitzontal / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 129
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-28.728 m, -4.984 m, 0.000 m) 

Trama: 2 x 12 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

124 88 186 0.708 0.473
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 1 - horitzontal / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 129
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-28.728 m, -4.984 m, 0.000 m) 

Trama: 2 x 12 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

124 88 186 0.708 0.473
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 1 - vertical / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-26.983 m, 11.515 m, 2.000 m) 

Trama: 3 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

97 51 137 0.522 0.370

Página 29



Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 1 - vertical / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-26.983 m, 11.515 m, 2.000 m) 

Trama: 3 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

97 51 137 0.522 0.370
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 2 - horitzontal / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 103
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-0.145 m, 305.673 m, 0.000 m) 

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

106 58 303 0.545 0.192
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 2 - horitzontal / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 103
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-0.145 m, 305.673 m, 0.000 m) 

Trama: 12 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

106 58 303 0.545 0.192
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 2 - vertical / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 121
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.082 m, 306.901 m, 0.000 m) 

Trama: 24 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

87 40 223 0.456 0.178
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 2 - vertical / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 121
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.082 m, 306.901 m, 0.000 m) 

Trama: 24 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

87 40 223 0.456 0.178
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Ctra de Mataró principal / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1380
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-218.511 m, -16.878 m, 0.000 m) 

Trama: 96 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 9.43 40 0.404 0.235
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Ctra de Mataró principal / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1380
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-218.511 m, -16.878 m, 0.000 m) 

Trama: 96 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 9.43 40 0.404 0.235
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 3 - horitzontal / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 126
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-227.906 m, -4.268 m, 0.000 m) 

Trama: 13 x 2 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

110 77 204 0.704 0.379
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 3 - horitzontal / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 126
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-227.906 m, -4.268 m, 0.000 m) 

Trama: 13 x 2 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

110 77 204 0.704 0.379
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 3 - vertical / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-223.226 m, 11.343 m, 2.000 m) 

Trama: 3 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

67 40 95 0.593 0.417
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pas de vianants 3 - vertical / Gráfico de valores (E, 
perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 118
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-223.226 m, 11.343 m, 2.000 m) 

Trama: 3 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

67 40 95 0.593 0.417
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Joaquim Vayreda / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1203
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-193.393 m, 58.007 m, 0.000 m) 

Trama: 100 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.79 35 0.443 0.282
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Joaquim Vayreda / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1203
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-193.393 m, 58.007 m, 0.000 m) 

Trama: 100 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.79 35 0.443 0.282
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Ramon Casas / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 996
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-161.006 m, 110.244 m, 0.000 m) 

Trama: 93 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 11 36 0.530 0.312
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Ramon Casas / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 996
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-161.006 m, 110.244 m, 0.000 m) 

Trama: 93 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 11 36 0.530 0.312
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Isidre Nonell / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 905
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-147.610 m, 164.621 m, 0.000 m) 

Trama: 92 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 13 43 0.537 0.310
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Isidre Nonell / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 905
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-147.610 m, 164.621 m, 0.000 m) 

Trama: 92 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 13 43 0.537 0.310
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Xavier Nogués / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 726
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-122.533 m, 216.416 m, 0.000 m) 

Trama: 86 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 10 46 0.406 0.216
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Estudi Can Ribó, Badalona.
23.09.2022

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Carrer Xavier Nogués / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 726
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-122.533 m, 216.416 m, 0.000 m) 

Trama: 86 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 10 46 0.406 0.216
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ 

 

ANNEX 2. CÀLCUL I QUALIFICACIÓ DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
  



Projecte: CAN RIBÓ, BADALONA

Dades Instal·lació

Lluminària: AMPERA
Làmpada: 86
Sup.Il·luminada 16674,42 m2
Il·luminància mitja Em 23 lux
Potència instal·lada P 5074 W
Factor mantenimient Fm 0,85 -
Factor utilització   Fu 0,64 -
Eficiència làmpada   El 139,52 lm/W

ITC-EA-01   Calificació Energètica 

Eficiència Instal·lació ε= 75,58 [(m2·lux)/W]
Eficiència mínima= 19,00 Eficiente

Ef. de referència= 27,80 [(m2·lux)/W]

Índex d'eficiència energètica Iε: 2,72

Índex de consum energètic ICE= 0,37

Observacions:

Calificació energètica
REEIAE

Vials funcionals

CALIFICACIÓ

A

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Il·luminància mitja
[lux]

Eficiència de referència

Series1 Series2



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ 

 

 

ANNEX 3. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 479,79 228,47

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 479,79 t 228,47 m3

NO SI

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,558 0,512 0,527

formigó 170101 0,084 0,345 0,062 0,255

petris 170107 0,052 184,499 0,082 131,784

metalls 170407 0,004 0,008 0,001 0,002

fustes 170201 0,023 0,023 0,066 0,064

vidre 170202 0,001 0,001 0,004 0,001

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,004

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 85,644 0,001 109,800

fibrociment 170605 0,010 2,202 0,018 0,879

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 273,28 t 0,7544 243,32 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres
-
-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLÍGON DE CAN RIBÓ
BARRÍ DEL MANRESÀ
BADALONA Comarca : BARCELONÈS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

SI

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

totals d'enderroc 

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant especificar -
Residus que contenen hidrocarburs especificar -
Residus que contenen PCB especificar -



-Terres contaminades especificar -



-
-
-
-
-
-

-
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 274,2
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 274,2

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,35
Maons, teules i ceràmics 40 0,56
Metalls 2 0,01
Fusta 1 0,02
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

2 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-
6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

  GESTIÓ (obra)

Terres

Reutilizació (m3) Terres per a l'abocador

a la mateixa obra volum aparent (m3)
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 20,00 254,16
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 20,00 254,16

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

cal separar tipus de residu
no inert
no inert
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



-

si

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 254,16

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,34 5,16

Maons i ceràmics 0,71 10,67

Petris barrejats 177,91 2.668,63

Metalls 0,00 0,03

Fusta 0,09 1,30

Vidres 0,00 0,01

Plàstics 0,01 0,08

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 149,42

328,48 8.662,58

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació          Transport                                                                Valoritzador / Abocador          

6495,44 1270,82 2289,77

- -

runa neta

- 1,72 -

- 3,56 -

- 889,54 -

- 0,01 -

- 0,43 -

- 100,00 -

- 0,03 -

- - -

- - -

0,00 - -

1.793,01 5.976,69

1.793,01 2.266,11 2.289,77

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

15.011,46

El volum dels residus és de : 582,64

El pressupost de la gestió de residus és de : 15.011,46



unitats 2

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

si

-

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

si

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.



T 533,74 T

T 245,95 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 533,74 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 245,95 T 11 euros

Tones

euros

euros/T 5871,19

euros/T 2705,48

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi
% de reducció per minimització

Previsió final de 
l'Estudi

Total excavació (tones) 479,79

Total construcció i enderroc (tones) 273,28 10,00 %

PES TOTAL DELS RESIDUS 779,7

Total dipòsit *** 8.576,66

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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Ampliació
dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ 

 

DOCUMENT 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
  



   
B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-0LSZ,B07F-0LT5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E-  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E-0  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

E-00  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

E-002  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E-002001,E-002002,E-002003,E-002004,E-002005,E-002006,E-002007,E-002008.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC
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El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P19  REALITZACIÓ DE CALES

P191-  CALA D'INSPECCIÓ (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P191-HP4B.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure
mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans
manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans
manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir
l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser
afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer
restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
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condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i
arrecerada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ2Q,P2146-DJ4B.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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P214W-FEMP.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21DD-  DESMUNTATGE DE LLUMENERA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21DD-HBKA.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
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- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21DH-  DESMONTAJE DE SOPORTE Y LUMINARIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21DH-8GXB.

Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Arranque, desmontaje y derribo, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva
colocación de elementos de instalaciones de gas, eléctricas, lampistería o de alumbrado.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Arrancado de luz superficial
- Desmontaje de luz superficial
- Desmontaje de farol
- Desmontaje de brazo mural
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes:
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación:    - Sin dificultad de
movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde se desarrollan.    
 - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el
material acopiado lejos de la zona de trabajo:       - Actuaciones con dificultad de
accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por la elevada presencia de vados
particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una plataforma de trabajo
lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio de materiales
que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por estar en
una zona con tráfico rodado importante       - Actuaciones en las que los materiales están
acopiados lejos de la zona de trabajo por falta de espacio en la proximidad de donde se
ejecutan las tareas.
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación:    - En función de la anchura de la
acera, calzada o plataforma única
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación:    - Sin
afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes
dimensiones (marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que
puedan interferir) en las tareas    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario
urbano: actuaciones con servicios (canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o
elementos urbanos de grandes dimensiones (marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas,
etc.) que interfieren en las tareas.
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Operaciones de preparación
- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Derribo de los cimientos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de los
materiales de desecho generados y acondicionamiento del vertedero
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la
DT, descarga y clasificación
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La red estará fuera de servicio.
Si la red o el elemento contiene fluidos, estos se deberán vaciar.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje
dispuestos para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se
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volverán a montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas,
cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de un
elemento eléctrico, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficientes y se evitarán daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación
Técnica o en su defecto, la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan
afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las
condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el
trayecto.
En caso de la utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de
la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la
comisión de seguimiento medioambiental, en el caso que esté constituida.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

ARRANCADA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS O DE ALUMBRADO:

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P221D-  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221D-DZ2S.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
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zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
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També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPIR.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
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S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
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En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
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La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P92  SUBBASES

P923-  SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P923-3EDE,P923-I4RY.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
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Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9E  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

P9E1-  PAVIMENT DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9E1-DMWY.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
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zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
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- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

P9H5-  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9H5-E8B9,P9H5-E8BR.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
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mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les
taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm
Nivell de la capa base:  ± 15 mm
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del
PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència
addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
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Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada,
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en
cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt
longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a
la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima
prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets
i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
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contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
    - 500 m de calçada     - 3.500 m2 de calçada     - la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de
l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre
les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi
el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf
542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la
obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG
3.
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P9L  REGS SENSE GRANULATS
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P9L1-  REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9L1-E97S,P9L1-E982.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
- En tots els casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus
formigó bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR
Dotació del lligant:
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució
uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg
sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria
solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una
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vegada aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les
indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió
de dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície
existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h
de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a
element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la
superfície aplicada.
REG DE CURA:
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF .

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres
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recollides en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Regs d'imprimació i de cura:     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la
prevista.     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
- Regs d'adherència:     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista
    - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior,
les tasques de control a realitzar són les següents:
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:     - Una de les capes és de rodament:
>= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa.     - Dues capes
intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla
bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del
contractista.
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de
la mescla bituminosa superior.
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG2-  CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG2-I7VQ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o
buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions
d'execució de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material
de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha
de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1-  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK4-  PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PDK4-AJS7.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres
- Col·locació de la tapa en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2O-  TUB RÍGID METÀL·LIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2O-6SXO.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i
muntat superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i
accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG33-E6YI,PG33-E5PB.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
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- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
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del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG3B-E7CV.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ

PG47-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
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Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
 - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de
bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ

PG4B-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
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Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de   
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     
 - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de
bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGD  ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA
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PGD1-  PICA DE TOMA DE TIERRA, COLOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD1-E3BG.

Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Elementos para constituir una toma de tierra, colocados enterrados en el terreno.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Colocación y conexionado
CONDICIONES GENERALES:
Estará colocado en posición vertical, enterrado dentro del terreno.
La situación en el terreno quedará fácilmente localizable para la realización periódica de
pruebas de inspección y control.
Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los
circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de
fusión, etc.
El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma
que se eviten los efectos electroquímicos.
Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad.
En el caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo,
igual a su longitud.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la
DF.
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el
proyecto.
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.).

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Verificar la correcta ubicación de los puntos de puesta en tierra.
- Verificar la ejecución de pozos de tierra, colocación de electrodos, tubos de mantenimiento
(si existen), uso de los conectores adecuados y acabado de la arqueta.
- Verificar la continuidad entre los conductores de protección y los electrodos de puesta en
tierra.
- Verificar la puesta en tierra de las conducciones metálicas del edificio.
- Medidas de resistencia de tierra.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas realizadas.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se comprobará globalmente
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
En caso de valores de resistencia de tierra superiores a la especificada en REBT, se procederá
a la construcción de nuevos pozos de tierra o tratamiento del terreno, hasta que se llegue a
obtener la resistencia adecuada.
Los defectos de instalación serán corregidos.
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHM1-  BRAÇ MURAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM1-DGF0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat
amb platina i cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
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PHM2-  COLUMNA, COL·LOCADA (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM2-DBEZ,PHM2-DBF3.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE
72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m
- Posició:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal
més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ4  PILONES
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PQ43-  PILONA DE FOSA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ43-6UK4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els tipus següents:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui
pròpia segons el seu disseny.
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al
centre de gravetat del mateix.
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el
procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 3 cm
- Alçària:  + 2 cm
- Verticalitat:  ± 1°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a
la base de suport o al paviment.
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es
puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i
tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
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L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició
desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a
l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E0  DESMUNTATGE DE LÍNIA ELÈCTRICA (D)

E00  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

E001  DESMONTAJE DE SOPORTE Y LUMINARIA

Pliego de condiciones
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Arranque, desmontaje y derribo, carga y transporte a vertedero, almacén o lugar de nueva
colocación de elementos de instalaciones de gas, eléctricas, lampistería o de alumbrado.
Se han considerado las siguientes unidades de obra:
- Arrancado de luz superficial
- Desmontaje de luz superficial
- Desmontaje de farol
- Desmontaje de brazo mural
En actuaciones de reparación, se han considerado los grados de dificultad siguientes:
- Grado de dificultad asociado a la movilidad en la actuación:    - Sin dificultad de
movilidad: actuaciones en que hay una interferencia propia del entorno donde se desarrollan.    
 - Con dificultad de movilidad: actuaciones en entornos con dificultad de movilidad y/o con el
material acopiado lejos de la zona de trabajo:       - Actuaciones con dificultad de
accesibilidad, por la poca movilidad de la maquinaria, por la elevada presencia de vados
particulares y pasos de peatones, por la imposibilidad de ubicar una plataforma de trabajo
lateral, por la imposibilidad de ocupación de la calzada para hacer el acopio de materiales
que implique hacer la actuación por fases para mantener el paso de peatones y/o por estar en
una zona con tráfico rodado importante       - Actuaciones en las que los materiales están
acopiados lejos de la zona de trabajo por falta de espacio en la proximidad de donde se
ejecutan las tareas.
-  Grado de dificultad asociado al ámbito de la actuación:    - En función de la anchura de la
acera, calzada o plataforma única
-  Grado de dificultad asociado a la presencia de elementos externos a la actuación:    - Sin
afectación por servicios o elementos de mobiliario urbano: actuaciones sin servicios
(canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) ni elementos urbanos de grandes
dimensiones (marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas, etc.) que interfieran (o que
puedan interferir) en las tareas    - Con afectación por servicios o elementos de mobiliario
urbano: actuaciones con servicios (canalizaciones de agua, semáforos, alumbrado, etc.) o
elementos urbanos de grandes dimensiones (marquesinas, módulos de aparcamiento de bicicletas,
etc.) que interfieren en las tareas.
- Grado de dificultad asociado al alcance de la actuación
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Operaciones de preparación
- Desconexión de la red de alimentación, y protección de los terminales
- Desmontaje o arrancado de los elementos
- Derribo de los cimientos si es el caso
- Limpieza de la superficie de los restos de escombros
- Carga, transporte y descarga en las zonas autorizadas de vertido de los escombros y de los
materiales de desecho generados y acondicionamiento del vertedero
- Carga, transporte al almacén o lugar de nueva utilización de los materiales que indica la
DT, descarga y clasificación
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
La red estará fuera de servicio.
Si la red o el elemento contiene fluidos, estos se deberán vaciar.
Los elementos se desmontarán con las herramientas apropiadas.
Se tendrá especial cuidado con los elementos que se tengan que volver a montar en otro lugar.
Los elementos grandes y pesados se sujetarán y manipularán por los puntos de anclaje
dispuestos para este fin. Si estos puntos se retiraron durante el montaje, entonces se
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volverán a montar.
Se utilizará la maquinaria adecuada para la manipulación de los elementos a desmontar, (grúas,
cestos, etc.).
Cualquier conducción que empalme con el elemento deberá quedar obturada. Si se trata de un
elemento eléctrico, el extremo de la parte que no se retira deberá quedar protegido.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se tomarán las medidas de precaución necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficientes y se evitarán daños a las construcciones próximas.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación
Técnica o en su defecto, la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
En caso de imprevistos (olores de gas, etc.) o cuando las operaciones que se realicen puedan
afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las
condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte se protegerá el material para que no se produzcan pérdidas en el
trayecto.
En caso de la utilización de vertedero, el contratista no podrá verter material procedente de
la obra sin que previamente esté aprobado el vertedero por el Director de Obra y por la
comisión de seguimiento medioambiental, en el caso que esté constituida.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

ARRANCADA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS O DE ALUMBRADO:

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

No hay normativa de obligado cumplimiento.
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
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PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHQ  PROJECTORS PER A EXTERIORS
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PHQE-  PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat,
regulables o no regulables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació
del fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no
es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la
manipulació i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  <= 10 mm
- Posició en alçària:  ± 20 mm
- Posició lateral:  <= 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________
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1. ANEXO X - PLIEGO DE CONDICIONES DE LUMINARIAS 

1.1 LUMINARIA VIAL  

Para este tipo de luminarias, se exigirá que sean de fundición de aluminio inyectado a alta presión y que 
disponga de doble compartimentación, es decir, que tanto el compartimento del bloque óptico como el 
de auxiliares eléctricos sean independientes, ambos accesibles de forma independiente (no siendo 
necesaria la abertura del bloque óptico para acceder al compartimento de auxiliares, protegiendo así el 
mismo y garantizando las prestaciones fotométricas a lo largo del tiempo). El acceso al compartimento de 
auxiliares se hará sin necesidad de herramientas. 

El diseño mecánico permitirá que, tanto al compartimento óptico como de auxiliares en una única pieza, 
sea desmontable sin necesidad de herramientas y dotará de un grado de hermeticidad mínimo IP66, para 
garantizar la mejor calidad de las instalaciones de alumbrado exterior. El grado de resistencia a impactos 
global de la luminaria será mínimo IK09. 

La luminaria estará disponible en tres tamaños diferentes, de forma que la estética de la luminaria se 
mantenga a cualquier altura de montaje y guarden cierta proporción entre ellas. Teniendo como 
dimensiones máximas permitidas por cada tamaño los siguientes valores: 

- Tamaño pequeño: 600mm de largo, 350mm de ancho y 100mm de alto como valores máximos. 
(*) 

- Tamaño mediano: 700mm de largo, 450mm de ancho y 140mm de alto como máximo. (*)   

- Tamaño grande: 910mm de largo y 450mm de ancho y 140mm de alto como valor máximo. (*) 

(*) Todos estos valores sin tener en cuenta la pieza de fijación. 

La instalación de la luminaria se podrá hacer, de forma que el operario no deba cargar con el peso total 
de la luminaria durante el proceso de instalación, de tal manera que se pueda fijar a columna parte de la 
luminaria y a continuación el resto del cuerpo donde se alojan tanto el bloque óptico como el de auxiliares. 
La fijación de las luminarias constará de una pieza de fijación universal, de diámetros 42-76mm, orientable 
in situ con el objeto de ajustar la fotometría a cada aplicación particular, con posibilidad de inclinación en 
pasos de 5º desde 0º hasta 10º. 

La luminaria deberá ir pintada en el color de RAL definido por la dirección de obra, con pintura al polvo 
en poliéster mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, y además deberá disponer 
de manera opcional, la posibilidad de una protección extra para situaciones extremas, como pueden ser 
aplicaciones de borde de mar. 

Para garantizar la seguridad del operario durante posibles labores de mantenimiento, la luminaria 
dispondrá de sistema de desconexión automática (seccionador integrado). Así mismo, la PCB dispondrá 
de un sensor de temperatura como sistema de protección térmica adicional. 

Las luminarias deberán tener una vida útil mínima de L90_100.000h (para corrientes de 350-500mA y Tq: 
25ºC, así como L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC). 

La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la luminaria, 
que proteja de hasta 10kV. 

El Driver de la luminaria será alojado en el bloque de auxiliares y dispondrá de protocolo de comunicación 
1-10 V o DALI, además de poder ser regulado en programación horaria de 5 pasos, con posibilidad de:  
doble nivel, hilo de mando, flujo lumínico constante (CLO), y así mismo, deberá incluir la posibilidad de 
ser controlado mediante tecnología Bluetooth, de tal modo que se pueda evaluar el estado del Driver para 
una posible Diagnosis, o chequear el estado de programación o incluso reprogramar el perfil de regulación 
establecido a través de un smartphone o Tablet y sin necesidad de subir a la altura de la luminaria. 

 
El motor fotométrico estará basado en un sistema flexible basado en el principio de óptica plana de 
adición fotométrica, mediante múltiples fuentes de luz tipo LED de alta potencia. Cada LED, estará 
asociado a una lente específica fabricada en PMMA (Metacrilato), y la luminaria en su totalidad generará 
la distribución fotométrica de salida determinada, de forma que se pueda ofrecer el mismo aparato para 
las diferentes aplicaciones, tipologías y secciones de estudio. Deberán ofrecerse diferentes fotometrías 



intercambiables (mínimo 15 diferentes, incluyendo dos ópticas exclusivas para pasos de peatones, tanto 
a derecha como a izquierda). Además, dispondrá de la posibilidad de paralúmenes que se ubicaran en la 
propia PCBA y que evitaran la emisión lumínica trasera (luz intrusa y contaminación lumínica) indeseada 
siempre y cuando sea necesario. Dicho sistema, será mecánico y nunca se ubicará en el exterior de la 
luminaria, sino que deberá ir acoplado en el mismo motor fotométrico en el interior de la luminaria, y lo 
más cercano a los LEDs que se pueda. 

El bloque óptico estará equipado por un protector de vidrio plano extra-claro, que garantice la durabilidad 
y mantenimiento de las características fotométricas del sistema de óptico.  

Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo hemisférico 
superior de la luminaria tipo vial funcional será del 0%. 

La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 4 temperaturas de color diferentes, 
con el objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cálido, neutro y frío 
con las siguientes características: 

- LED Extra Cálido: CCT=2200K y CRI=70% (±5%) 

- LED Blanco Súper Cálido: CCT=2700K y CRI=70% (±5%) 

- LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=70%-80% (±5%) 

- LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% (±5%) 

La eficacia mínima de este tipo de luminarias equipadas con LED blanco neutro (NW), considerando el 
flujo real emitido por la luminaria y el consumo total de la misma con una alimentación a 350mA será de:  

- Tamaño pequeño: >130lm/w 

- Tamaño mediano: > 140lm/w 

- Tamaño grande: > 145lm/w 

La luminaria deberá disponer como opción, la posibilidad de integración de fábrica del controlador para 
su Telegestión punto a punto, dicho controlador deberá ser de tecnología abierta y del mismo fabricante 
para evitar incompatibilidades. La luminaria deberá disponer de manera obligatoria la posibilidad de 
ubicar un sensor de movimiento del tipo PIR (Passive Infrared sensor) en el propio cuerpo de la luminaria, 
con el objeto de que quede integrado en ella, siempre y cuando sea necesario. Además, la luminaria, 
deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica o un nodo de control 
externo ambos de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante conector NEMA 7 Pines 
o Zhaga. 

La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construcción de 
la luminaria: 

• Certificado ENEC+ de la luminaria. 

• UNE-EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

• UNE-EN 60598-2-3: Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público. 

• UNE-EN 60598-2-5: Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 

• UNE-EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 

• UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 

radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

• UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. 

• UNE-61347-2-13: Dispositivos de control electrónico. 

• UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para 

las emisiones de corriente armónica (equipos de corriente de entrada <=16A por fase). 

• UNE-EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: 

Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes 

públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada <= 16A por 

fase y no sujetos a una conexión condicional. 



• UNE-EN 62471 de Seguridad Fotobiológica.  

• Curva Fotométrica acorde a UNE EN 13032. 

• Marcado CE. 

• Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo 

establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar datos completos 

de las curvas fotométricas de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la 

misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el porcentaje 

de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos). 

• Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique el cumplimiento de las directivas RoHS y 

WEEE.  

• Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001. 

• Certificado emitido por el fabricante de la depreciación del flujo luminoso en el transcurso 

de la vida útil de la luminaria. 

 

Características técnicas resumen Valores  

Material del cuerpo 
El cuerpo y la fijación de la luminaria, estará formada por 
piezas de fundición de aluminio inyectado a alta presión. 

Tamaños Mínimo 3 

Dimensiones máximas 

Tamaño pequeño: 600mm de largo, 350mm de ancho y 
100mm de alto 

Tamaño mediano: 700mm de largo, 450mm de ancho y 
140mm de alto 

Tamaño grande: 910mm de largo y 450mm de ancho y 
140mm de alto 

 

Material del protector Vidrio templado extraclaro 

Accesibilidad componentes 
Independiente acceso y por separado, tanto del bloque 
óptico (módulos LED) como de los auxiliares, accesibles y 
reemplazables in situ.  

Vida útil de la luminaria 
L90_100.000 h (350-500 mA y Tq: 25°C) 

L80_100.000 h (700 mA y Tq: 25°C) 

Rango mínimo de temperatura de 
funcionamiento 

De -15 a +40°C. 

Grado de protección (IP) bloque óptico 
y compartimento auxiliares 

≥ 66 

Grado de protección IK global de 
luminaria 

09 

Fuente de luz LED de chip único (single die) de alta eficiencia 

Ópticas 

- Lentes de PMMA sobre PCBA multiled plana basada en el 
principio de adición fotométrica. 

- Varias ópticas diferentes (Al menos 15 distintas). 

- También debe disponer de un sistema de control de 
emisión de luz trasera. 



Características técnicas resumen Valores  

Temperatura de color y CRI 

Disponible en 4 opciones:  

- LED Extra Cálido: CCT=2200K y CRI=70% (±5%) 

- LED Blanco Súper Cálido: CCT=2700K y CRI=70% 
(±5%) 

- LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=70%-
80% (±5%) 

- LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% 
(±5%) 

Eficacia de la luminaria útil LED NW 
@350mA (lm/w) 

Tamaño pequeño: >130lm/w 

Tamaño mediano: > 140lm/w 

Tamaño grande: > 145lm/w 

Contaminación lumínica FHS = 0%. 

Sensor de temperatura integrado en 
PCBA de luminaria 

Si. 

Posibilidad de integrar Controlador para 
Telegestión 

Si. 

Posibilidad de integrar PIR para 
sensorización en el cuerpo de la 
luminaria 

Si. 

Posibles configuraciones de control 

1-10 V, DALI, regulación horaria de 5 pasos, doble nivel, 
hilo de mando, flujo lumínico constante, integración de 
sensor de detección de presencia, integración con sistema 
de telegestión mediante controlador de luminaria. 
Comunicación vía Bluetooth. 

Clase Disponible Clase I y Clase II. 

Acoplamiento a columna/brazo 

Misma pieza universal, pudiendo servir tanto para entrada 
lateral como vertical. 

- Diámetros del acoplamiento: 32mm, 42-48mm, 
48-60mm y 76mm para fijación horizontal y 
vertical a los báculos, columnas y brazos 
existentes y/o nuevos a instalar. 

- Inclinación: 0, 5°, 10°. 

Protección contra sobretensiones Protección contra sobretensiones hasta 10 kV. 

Sensor PIR integrado 

Conector Externo Tipo NEMA 7 Pines o Zhaga 

Certificación Luminaria 
Certificado ENEC+. 

Marcado CE, Rohs, Weee.  

Proceso de Fabricación ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001 

Pintura 

Pintura en polvo poliéster mediante electrodeposición con 
al menos 60 micras de espesor, en cualquier RAL. 

Disponibilidad de protección para ambientes agresivos. 
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Obra 01 Pressupost

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 P21DD-HBKA u Desmuntatge llumenera sobre braç mural amb els accessoris i
elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials per a
la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
transport a abocador o magatzem municipal. (P - 20)

49,08 2,000 98,16

2 P21DH-8GXB u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou transport a abocador o magatzem municipal. (P - 21)

177,33 1,000 177,33

3 E-001002 u Desmuntatge pal de fusta, accessoris i elements de subjecció,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou transport a abocador. (P - 4)

177,33 2,000 354,66

4 E-001001 m Desmuntatge de línea elèctrica, conductors de coure o alumini, amb
aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de
secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou transport a abocador. (P - 3)

0,22 202,000 44,44

5 E-001003 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus elèctrics i
elèctrònics, procedents de construcció o demolició, amb codi
160209-160216 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

19,91 3,000 59,73

6 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de
paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una
fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de
formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment (P - 16)

279,95 7,000 1.959,65

TOTAL Capítol 01.01 2.693,97

Obra 01 Pressupost

Capítol 02 OBRA CIVIL

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 19)

9,74 262,000 2.551,88

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 17)

5,62 154,800 869,98

3 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 18)

7,19 284,400 2.044,84

4 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 22)

9,02 228,470 2.060,80

5 PDG2-I7VQ m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm
amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m.
Inclou la col·locació de la cinta de senyalització. (P - 32)

18,43 840,000 15.481,20

EUR
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6 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 23)

36,19 153,000 5.537,07

7 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 27)

46,75 309,400 14.464,45

8 P923-3EDE m3 Subbase de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 25)

108,24 57,280 6.199,99

9 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 26)

98,22 10,320 1.013,63

10 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P
- 28)

94,79 22,474 2.130,31

11 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 30)

0,50 154,800 77,40

12 P9H5-E8BR t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P
- 29)

93,91 27,389 2.572,10

13 P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 31)

0,70 154,800 108,36

14 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 33)

88,49 35,000 3.097,15

15 P243-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou les taxes d'abocador.
(P - 24)

10,17 397,373 4.041,28

16 PQ43-6UK4 u Protector circular de fanals d'enllumenat, fabricat en acer galvanizat
d'alta qualitat i resistencia a xoc, abraça el perímetre del fanal,
col·locat encastat al paviment.
(P - 43)

306,39 6,000 1.838,34

TOTAL Capítol 01.02 64.088,78

Obra 01 Pressupost

Capítol 03 INSTAL·LACIONS  D'ENLLUMENAT

1 E002-017 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de
secció 5G6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat aeri (P - 13)

7,58 630,000 4.775,40

2 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 35)

7,44 1.017,000 7.566,48

3 E002-018 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6+16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P
- 14)

7,44 160,000 1.190,40

4 PG3B-E7CV m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 36)

15,00 763,000 11.445,00

EUR



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

PRESSUPOST Data: 28/12/22 Pàg.: 3

5 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 37)

67,24 34,000 2.286,16

6 PG2O-6SXO m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 34)

13,37 24,000 320,88

7 PHM1-DGF0 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m,
fixat amb platina i cargols (P - 40)

168,83 17,000 2.870,11

8 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,amb
perns, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó i
connectada a xarxa de terra. Inclou material necessari. Unitat d'obra
totalment acabada. (P - 41)

803,30 13,000 10.442,90

9 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, amb
perns, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó i
connectada a xarxa de terra. Inclou material necessari. Unitat d'obra
totalment acabada. (P - 42)

448,73 6,000 2.692,38

10 E-002002 u Suministre i instal·lació de llumenera VIAL SCHREDER 403172
AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass 64 OSLON SQUARE
GIANT@600mA WW 730 230V 403172
o equivalent, amb driver i TR program, característiques segons Plec
de condicions tècnques i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i
connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i
connexionat i les proves per a una alçària de fins a 10 m. Inclou
material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. (P - 6)

710,05 7,000 4.970,35

11 E-002003 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER 403172 AMPERA
MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass 48 OSLON SQUARE
GIANT@550mA WW 730 230V 403172
o equivalent, amb driver i TR program, característiques segons Plec
de condicions tècnques i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i
connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i
connexionat i les proves per a una alçària de fins a 10 m Inclou
material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. (P - 7)

658,54 21,000 13.829,34

12 E-002004 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER 403172 AMPERA
MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass 48 OSLON SQUARE
GIANT@600mA WW 730 230V 403172
o equivalent, amb driver i TR program, característiques segons Plec
de condicions tècnques i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i
connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i
connexionat i les proves per a una alçària de fins a 10 m. Inclou
material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. (P - 8)

658,54 25,000 16.463,50

13 E-002005 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER 415052 AMPERA
MIDI 5144 TRCD TELEG SENS ZEBRALEFT Flat glass 48 OSLON
SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172 o equivalent, amb
driver, sensor de presència i TR program, característiques segons Plec
de condicions tècnques i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i
connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i
connexionat i les proves per a una alçària de fins a 10 m. Inclou
material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. (P - 9)

1.049,20 3,000 3.147,60

14 E-002006 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER 415072 AMPERA
MIDI 5145 TRCD TELEG SENS ZEBRARIGHT Flat glass 48 OSLON
SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172 o equivalent, amb
driver, sensor de presència i TR program, característiques segons Plec
de condicions tècnques i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i
connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i
connexionat i les proves per a una alçària de fins a 10 m. Inclou
material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. (P - 10)

1.049,20 3,000 3.147,60

15 PGL8-0002 pa Suministre i instal·lació per modificació del quadre LA per a la nova
instal·lació de dues línies adicionals d'enllumenat que comprén un
mòdul de doble aïllament que inclou:
Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65
Dimensions aproximades (1080x540x180mm)
Interruptor de control de potència, ICP-M de 20A
Interruptor general automàtic, IGA, de 20A i interruptor manual de
maniobra M-o-A

3.814,14 1,000 3.814,14

EUR
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PRESSUPOST Data: 28/12/22 Pàg.: 4

4 sortides protegides per magnetotèrmic de IV de 16A curva ´´C´´ i
bloc vigi diferencial instantani i sensibilitat 300mA
Sistema de telegestió Citilux NXT 4G o equivalent amb comunicacions
GPRS, inclòs targeta SIM GPRS durant un any. Inclou trafos de
mesura i accesoris com enllumenat interior i endoll tipus schuko
protegit.
Protector de sobretensions permanents i transitòries

(P - 38)

16 E-002007 pa Suministre i instal·lació de dispositiu antirrobatori complet amb 1
punta. Kit dispositiu de detecció de robatri de cable.
Ud de controlador de capçalera (instal·lació en el quadre).
Ud de terminal, final de línia.
Configuració dels dispositius CITILUX GPRS o equivalent. (P - 11)

1.914,72 1,000 1.914,72

17 E-002008 pa Suministre i instal·lació de conjunt mini SAI per alimentació de
CITILUX o equivalent + GSM / GPRS amb detecció de fallada
d'alimentació de companyia i avís en temps real.
Conmutació d'alimentació CITIKUX GSM /GPRS MINISAI-12Vcc a FA
12 Vcc per garantitzar el servei d'enllumenat.
Inclou senyalització del ByPass a l'alimentació. Esgotament de
batería.
No inclou contracte de comunicacions / targeta SIM.
(P - 12)

327,00 1,000 327,00

18 E-002015 pa Partida a justificar per la revisió de la instal·lació i adecuació a
normativa del quadre, els seus receptors i tots els elements de la
instal·lació aigües avall. (P - 1)

2.000,00 1,000 2.000,00

19 E-002016 u Projecte de legalització de la instal·lació redactat i signat per un tècnic
titulat competent segons ITC-BT-04. (P - 2)

1.000,00 1,000 1.000,00

20 PGL8-0003 pa Legalització de la instal·lació  (P - 39) 500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.03 94.703,96

Obra 01 Pressupost

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 E0106001 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva
(SPC) i equips de protecció individual (EPI), aproximadament l'1,5 %
del PEM
(P - 15)

2.929,44 1,000 2.929,44

TOTAL Capítol 01.04 2.929,44

EUR



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 28/12/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 2.693,97

Capítol 01.02  OBRA CIVIL 64.088,78

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS  D'ENLLUMENAT 94.703,96

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 2.929,44

Obra 01 Pressupost 164.416,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
164.416,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 164.416,15

164.416,15

euros



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 164.416,15

6 % BENEFICI INDUSTRIAL (BI) SOBRE 164.416,15....................................................... 9.864,97

13 % DESPESES GENERALS (DG) SOBRE 164.416,15.................................................. 21.374,10

Subtotal 195.655,22

21 % IVA SOBRE 195.655,22............................................................................................. 41.087,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 236.742,82

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS )



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

AMIDAMENTS Data: 28/12/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P21DD-HBKA u Desmuntatge llumenera sobre braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport a
abocador o magatzem municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer Xavier Nogués 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P21DH-8GXB u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou transport a abocador o magatzem municipal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fanal c/Ramón Martí Alsina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E-001002 u Desmuntatge pal de fusta, accessoris i elements de subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
transport a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xavier Nogués 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 E-001001 m Desmuntatge de línea elèctrica, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta,
unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou transport a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xavier Nogues
2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 Creuaments
5 Xavier Nogues 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
6 Isidre Nonell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 Ramon Casas 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
8 Joaquim Vayreda 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

5 E-001003 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus elèctrics i elèctrònics, procedents de construcció o
demolició, amb codi 160209-160216 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials
sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

EUR



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

AMIDAMENTS Data: 28/12/22 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera lateral Ctra Mataró 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 vorera Ramon Martí Alsina 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 02  OBRA CIVIL

1 P214W-FEMP m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments T
2 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
3 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
4 Creuaments Ramon Martí Alsina T
5 J. Vayreda 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 R. Casas 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 R. Casas 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
8 X. Nogués 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 pas zebra Occitània 15,000 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

11 Creuaments Torrent Vallmajor
12 J. Vayreda 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
13 R. Casas 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
14 R. Casas 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
15 X. Nogués 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,000

2 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments T
2 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#
3 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#
4 Creuaments Ramon Martí Alsina T
5 J. Vayreda 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
6 R. Casas 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
7 I. Nonell 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
8 X. Nogués 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
9 pas zebra Occitània 15,000 1,200 18,000 C#*D#*E#*F#

11 Creuaments Torrent de Vallmajor
12 J. Vayreda 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
13 R. Casas 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
14 I. Nonell 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
15 X. Nogués 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,800

3 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

EUR



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

AMIDAMENTS Data: 28/12/22 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lateral ctra Mataró 210,000 0,400 2,000 168,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramon Martí Alsina 47,000 0,400 18,800 C#*D#*E#*F#
3 44,000 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#
4 44,000 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#
5 44,000 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#
6 96,000 0,400 38,400 C#*D#*E#*F#
7 Xavier Nogues 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
8 Isidre Nonell 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
9 Ramon Casas 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

10 Joaquim Vayreda 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,400

4 P221D-DZ2S m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAVIMENT ASFALT T
2 Creuaments T
3 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 0,400 0,850 6,120 C#*D#*E#*F#
4 16,000 0,400 0,850 5,440 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments Ramon Martí Alsina T
6 J. Vayreda 10,000 0,400 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
7 R. Casas 10,000 0,400 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
8 I. Nonell 10,000 0,400 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
9 X. Nogués 10,000 0,400 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#

10 pas zebra Occitània 15,000 0,400 0,850 5,100 C#*D#*E#*F#
12 VORERES PANOT T
13 lateral ctra Mataró 210,000 0,400 0,650 2,000 109,200 C#*D#*E#*F#
14 Ramon Martí Alsina 47,000 0,400 0,650 12,220 C#*D#*E#*F#
15 44,000 0,400 0,650 11,440 C#*D#*E#*F#
16 43,040 0,400 0,650 11,190 C#*D#*E#*F#
17 44,000 0,400 0,650 11,440 C#*D#*E#*F#
18 96,000 0,400 0,650 24,960 C#*D#*E#*F#
19 Xavier Nogues 2,000 0,400 0,650 2,000 1,040 C#*D#*E#*F#
20 Isidre Nonell 2,000 0,400 0,650 2,000 1,040 C#*D#*E#*F#
21 Ramon Casas 2,000 0,400 0,650 2,000 1,040 C#*D#*E#*F#
22 Joaquim Vayreda 2,000 0,400 0,650 2,000 1,040 C#*D#*E#*F#
24 PAVIMENT ASFALT
26 Xavier Nogues 10,000 0,400 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
27 Isidre Nonell 10,000 0,400 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
28 Ramon Casas 10,000 0,400 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#
29 Joaquim Vayreda 10,000 0,400 0,850 3,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,470

5 PDG2-I7VQ m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 100 m. Inclou la col·locació de la cinta de senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAVIMENT ASFALT T
2 Creuaments T
3 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

EUR



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

AMIDAMENTS Data: 28/12/22 Pàg.: 4

4 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments Ramon Martí Alsina T
6 J. Vayreda 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 R. Casas 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 I. Nonell 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 X. Nogués 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 pas zebra Occitània 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
12 VORERES PANOT T
13 lateral ctra Mataró 210,000 2,000 420,000 C#*D#*E#*F#
14 Ramon Martí Alsina 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
15 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
16 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
17 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#
18 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#
19 CREUAMENTS
20 Xavier Nogues 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
21 Isidre Nonell 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
22 Ramon Casas 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
23 Joaquim Vayreda 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 840,000

6 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAVIMENT ASFALT T
2 Creuaments T
3 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 0,400 0,450 3,240 C#*D#*E#*F#
4 16,000 0,400 0,450 2,880 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments Ramon Martí Alsina T
6 J. Vayreda 10,000 0,400 0,450 1,800 C#*D#*E#*F#
7 R. Casas 10,000 0,400 0,450 1,800 C#*D#*E#*F#
8 I. Nonell 10,000 0,400 0,450 1,800 C#*D#*E#*F#
9 X. Nogués 10,000 0,400 0,450 1,800 C#*D#*E#*F#

10 pas zebra Occitània 15,000 0,400 0,450 2,700 C#*D#*E#*F#
11 VORERES PANOT T
12 lateral ctra Mataró 215,000 0,400 0,450 2,000 77,400 C#*D#*E#*F#
13 Ramon Martí Alsina 47,000 0,400 0,450 8,460 C#*D#*E#*F#
14 44,000 0,400 0,450 7,920 C#*D#*E#*F#
15 44,000 0,400 0,450 7,920 C#*D#*E#*F#
16 44,000 0,400 0,450 7,920 C#*D#*E#*F#
17 96,000 0,400 0,450 17,280 C#*D#*E#*F#
18 CREUAMENTS
19 Xavier Nogues 14,000 0,400 0,450 2,520 C#*D#*E#*F#
20 Isidre Nonell 14,000 0,400 0,450 2,520 C#*D#*E#*F#
21 Ramon Casas 14,000 0,400 0,450 2,520 C#*D#*E#*F#
22 Joaquim Vayreda 14,000 0,400 0,450 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

7 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lateral ctra Mataró 210,000 0,400 2,000 168,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramon Martí Alsina 47,000 0,400 18,800 C#*D#*E#*F#
3 44,000 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#
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4 44,000 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#
5 44,000 0,400 17,600 C#*D#*E#*F#
6 96,000 0,400 38,400 C#*D#*E#*F#
7 previsió per excés de reposició de

panot
25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

9 Xavier Nogues 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
10 Isidre Nonell 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
11 Ramon Casas 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
12 Joaquim Vayreda 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,400

8 P923-3EDE m3 Subbase de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERES
2 Carretera de Mataró 210,000 0,400 0,200 2,000 33,600 C#*D#*E#*F#
3 Ramon Marti Alsina 47,000 0,400 0,200 3,760 C#*D#*E#*F#
4 44,000 0,400 0,200 3,520 C#*D#*E#*F#
5 44,000 0,400 0,200 3,520 C#*D#*E#*F#
6 44,000 0,400 0,200 3,520 C#*D#*E#*F#
7 96,000 0,400 0,200 7,680 C#*D#*E#*F#
8 5,000 0,400 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#
9 Xavier Nogues 2,000 0,400 0,200 2,000 0,320 C#*D#*E#*F#

10 Isidre Nonell 2,000 0,400 0,200 2,000 0,320 C#*D#*E#*F#
11 Ramon Casas 2,000 0,400 0,200 2,000 0,320 C#*D#*E#*F#
12 Joaquim Vayreda 2,000 0,400 0,200 2,000 0,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,280

9 P923-I4RY m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAVIMENT ASFALT T
2 Creuaments T
3 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 0,400 0,200 1,440 C#*D#*E#*F#
4 16,000 0,400 0,200 1,280 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments Ramon Martí Alsina T
6 J. Vayreda 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
7 R. Casas 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
8 I. Nonell 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
9 X. Nogués 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

10 pas zebra Occitània 15,000 0,400 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
12 Creuaments
13 Xavier Nogués 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
14 Isidre Nonell 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
15 Ramon Casas 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
16 Joaquim Vayreda 10,000 0,400 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,320

10 P9H5-E8B9 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa trànsit T
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2 Creuaments T
3 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 1,200 0,060 2,420 3,136 C#*D#*E#*F#
4 16,000 1,200 0,060 2,420 2,788 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments Ramon Martí Alsina T
6 J. Vayreda 10,000 1,200 0,060 2,420 1,742 C#*D#*E#*F#
7 R. Casas 10,000 1,200 0,060 2,420 1,742 C#*D#*E#*F#
8 I. Nonell 10,000 1,200 0,060 2,420 1,742 C#*D#*E#*F#
9 X. Nogués 10,000 1,200 0,060 2,420 1,742 C#*D#*E#*F#

10 pas zebra Occitània 15,000 1,200 0,060 2,420 2,614 C#*D#*E#*F#
12 Creuaments
13 Xavier Nogues 10,000 1,200 0,060 2,420 1,742 C#*D#*E#*F#
14 Isidre Nonell 10,000 1,200 0,060 2,420 1,742 C#*D#*E#*F#
15 Ramon Casas 10,000 1,200 0,060 2,420 1,742 C#*D#*E#*F#
16 Joaquim Vayreda 10,000 1,200 0,060 2,420 1,742 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,474

11 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments T
2 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#
3 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#
4 Creuaments Ramon Martí Alsina T
5 J. Vayreda 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
6 R. Casas 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
7 I. Nonell 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
8 X. Nogués 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
9 pas zebra Occitània 15,000 1,200 18,000 C#*D#*E#*F#

11 Creuaments
12 Xavier Nogués 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
13 Isidre Nonell 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
14 Ramon Casas 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
15 Joaquim Vayreda 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,800

12 P9H5-E8BR t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Capa intermèdia T
2 Creuaments T
3 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 1,200 0,090 2,400 4,666 C#*D#*E#*F#
4 16,000 1,200 0,090 2,400 4,147 C#*D#*E#*F#
5 Creuaments Ramon Martí Alsina T
6 J. Vayreda 10,000 1,200 0,090 2,400 2,592 C#*D#*E#*F#
7 R. Casas 10,000 1,200 0,090 2,400 2,592 C#*D#*E#*F#
8 I. Nonell 10,000 1,200 0,090 2,400 2,592 C#*D#*E#*F#
9 X. Nogués 10,000 1,200 0,090 2,400 2,592 C#*D#*E#*F#

10 pas zebra Occitània 15,000 1,200 0,090 2,400 3,888 C#*D#*E#*F#
12 Creuaments
13 Xavier Nogues 10,000 1,200 0,090 1,080 C#*D#*E#*F#
14 Isidre Nonell 10,000 1,200 0,090 1,080 C#*D#*E#*F#
15 Ramon Casas 10,000 1,200 0,090 1,080 C#*D#*E#*F#
16 Joaquim Vayreda 10,000 1,200 0,090 1,080 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,389

13 P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments T
2 lateral Ctra Mataró passos zebra 18,000 1,200 21,600 C#*D#*E#*F#
3 16,000 1,200 19,200 C#*D#*E#*F#
4 Creuaments Ramon Martí Alsina T
5 J. Vayreda 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
6 R. Casas 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
7 I. Nonell 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
8 X. Nogués 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
9 pas zebra Occitània 15,000 1,200 18,000 C#*D#*E#*F#

11 Creuaments
12 Xavier Nogues 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
13 Isidre Nonell 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
14 Ramon Casas 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#
15 Joaquim Vayreda 10,000 1,200 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,800

14 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuaments carrer 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

15 P243-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Inclou les taxes d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esponjament 35 % T
2 demolició asfalt 154,800 0,150 1,350 31,347 C#*D#*E#*F#
3 demolició panot 284,400 0,150 1,350 57,591 C#*D#*E#*F#
4 excavació rasa 228,470 1,350 308,435 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 397,373

16 PQ43-6UK4 u Protector circular de fanals d'enllumenat, fabricat en acer galvanizat d'alta qualitat i resistencia a xoc, abraça el
perímetre del fanal, col·locat encastat al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramon Martí Alsina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 03  INSTAL·LACIONS  D'ENLLUMENAT

1 E002-017 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE
21030-2, tetrapolar, de secció 5G6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L2 590,000 590,000 C#*D#*E#*F#
2 L1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

2 PG33-E6V6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L3 765,000 765,000 C#*D#*E#*F#
2 L4 252,000 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.017,000

3 E002-018 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6+16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 L1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 L2 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 PG3B-E7CV m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carretera de Mataró - Ramon Martí
Alsina

535,000 535,000 C#*D#*E#*F#

2 Carretera de Mataró 228,000 228,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 763,000

5 PGD2-E3E9 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

6 PG2O-6SXO m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub protecció muntants 0.50 m
empotrat

2 Tub 3 m 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 PHM1-DGF0 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ramon Casas 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Isidre Nonell 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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3 Xavier Nogues 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

8 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta,amb perns, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó i connectada a
xarxa de terra. Inclou material necessari. Unitat d'obra totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ctra Mataró 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Ramon Martí Alsina 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

9 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, amb perns, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó i connectada a
xarxa de terra. Inclou material necessari. Unitat d'obra totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas vianants 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Ctra. de Mataro 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Ramon Marti Alsina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 E-002002 u Suministre i instal·lació de llumenera VIAL SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass
64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172
o equivalent, amb driver i TR program, característiques segons Plec de condicions tècnques i estudi lumínic
,amb cablejat preinstal·lat i connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i connexionat i
les proves per a una alçària de fins a 10 m. Inclou material necessari. Unitat d'obra totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 E-002003 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass 48
OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172
o equivalent, amb driver i TR program, característiques segons Plec de condicions tècnques i estudi lumínic
,amb cablejat preinstal·lat i connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i connexionat i
les proves per a una alçària de fins a 10 m Inclou material necessari. Unitat d'obra totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

12 E-002004 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass 48
OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172
o equivalent, amb driver i TR program, característiques segons Plec de condicions tècnques i estudi lumínic
,amb cablejat preinstal·lat i connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i connexionat i
les proves per a una alçària de fins a 10 m. Inclou material necessari. Unitat d'obra totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

13 E-002005 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD TELEG SENS
ZEBRALEFT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172 o equivalent, amb driver,
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sensor de presència i TR program, característiques segons Plec de condicions tècnques i estudi lumínic ,amb
cablejat preinstal·lat i connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i connexionat i les
proves per a una alçària de fins a 10 m. Inclou material necessari. Unitat d'obra totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 E-002006 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD TELEG SENS
ZEBRARIGHT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172 o equivalent, amb driver,
sensor de presència i TR program, característiques segons Plec de condicions tècnques i estudi lumínic ,amb
cablejat preinstal·lat i connexió a xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió, proteccions i connexionat i les
proves per a una alçària de fins a 10 m. Inclou material necessari. Unitat d'obra totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 PGL8-0002 pa Suministre i instal·lació per modificació del quadre LA per a la nova instal·lació de dues línies adicionals
d'enllumenat que comprén un mòdul de doble aïllament que inclou:
Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt IP65
Dimensions aproximades (1080x540x180mm)
Interruptor de control de potència, ICP-M de 20A
Interruptor general automàtic, IGA, de 20A i interruptor manual de maniobra M-o-A
4 sortides protegides per magnetotèrmic de IV de 16A curva ´´C´´ i bloc vigi diferencial instantani i sensibilitat
300mA
Sistema de telegestió Citilux NXT 4G o equivalent amb comunicacions GPRS, inclòs targeta SIM GPRS durant
un any. Inclou trafos de mesura i accesoris com enllumenat interior i endoll tipus schuko protegit.
Protector de sobretensions permanents i transitòries

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre LA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 E-002007 pa Suministre i instal·lació de dispositiu antirrobatori complet amb 1 punta. Kit dispositiu de detecció de robatri de
cable.
Ud de controlador de capçalera (instal·lació en el quadre).
Ud de terminal, final de línia.
Configuració dels dispositius CITILUX GPRS o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 E-002008 pa Suministre i instal·lació de conjunt mini SAI per alimentació de CITILUX o equivalent + GSM / GPRS amb
detecció de fallada d'alimentació de companyia i avís en temps real.
Conmutació d'alimentació CITIKUX GSM /GPRS MINISAI-12Vcc a FA 12 Vcc per garantitzar el servei
d'enllumenat.
Inclou senyalització del ByPass a l'alimentació. Esgotament de batería.
No inclou contracte de comunicacions / targeta SIM.

EUR



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

AMIDAMENTS Data: 28/12/22 Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 E-002015 pa Partida a justificar per la revisió de la instal·lació i adecuació a normativa del quadre, els seus receptors i tots els
elements de la instal·lació aigües avall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre LA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 E-002016 u Projecte de legalització de la instal·lació redactat i signat per un tècnic titulat competent segons ITC-BT-04.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre LA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PGL8-0003 pa Legalització de la instal·lació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre LA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 E0106001 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI),
aproximadament l'1,5 % del PEM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

E-002015P-1 pa Partida a justificar per la revisió de la instal·lació i
adecuació a normativa del quadre, els seus receptors
i tots els elements de la instal·lació aigües avall.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 1.886,79245
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 113,20755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

E-002016P-2 u Projecte de legalització de la instal·lació redactat i
signat per un tècnic titulat competent segons
ITC-BT-04.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 943,39623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,60377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

E-001001P-3 m Desmuntatge de línea elèctrica, conductors de coure
o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta,
unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou transport a abocador.

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,0064 /R x 32,01000 = 0,20486

Subtotal: 0,20486 0,20486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00307

COST DIRECTE 0,20793
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,01248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22041

E-001002P-4 u Desmuntatge pal de fusta, accessoris i elements de
subjecció, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou transport a abocador.

Rend.: 1,000 177,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 25,86000 = 20,68800

A0E-000A h Manobre especialista 1,650 /R x 26,73000 = 44,10450

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 32,01000 = 16,00500

Subtotal: 80,79750 80,79750

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 62,42000 = 31,21000

C152-0039 h Camión grúa de 5 t 0,500 /R x 51,51000 = 25,75500

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 17,16000 = 28,31400

Subtotal: 85,27900 85,27900



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21196

COST DIRECTE 167,28846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,03731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,32577

E-001003P-5 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus elèctrics i elèctrònics, procedents de
construcció o demolició, amb codi 160209-160216
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 19,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 110,48000 = 18,78160

Subtotal: 18,78160 18,78160

COST DIRECTE 18,78160
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,12690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,90850

E-002002P-6 u Suministre i instal·lació de llumenera VIAL
SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD
TELEG Flat glass 64 OSLON SQUARE
GIANT@600mA WW 730 230V 403172
o equivalent, amb driver i TR program,
característiques segons Plec de condicions tècnques
i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i connexió a
xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió,
proteccions i connexionat i les proves per a una
alçària de fins a 10 m. Inclou material necessari.
Unitat d'obra totalment acabada.

Rend.: 1,000 710,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 27,45000 = 13,25835

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 32,01000 = 15,46083

Subtotal: 28,71918 28,71918

Materials

ME-001 u SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD
TELEG
Flat glass 64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW
730 230V 403172

1,000      x 640,71000 = 640,71000

Subtotal: 640,71000 640,71000



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43079

COST DIRECTE 669,85997
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 40,19160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,05157

E-002003P-7 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER
403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass
48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V
403172
o equivalent, amb driver i TR program,
característiques segons Plec de condicions tècnques
i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i connexió a
xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió,
proteccions i connexionat i les proves per a una
alçària de fins a 10 m Inclou material necessari.
Unitat d'obra totalment acabada.

Rend.: 1,000 658,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 27,45000 = 13,25835

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 32,01000 = 15,46083

Subtotal: 28,71918 28,71918

Materials

E-003 u SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD
TELEG
Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW
730 230V 403172

1,000      x 592,11000 = 592,11000

Subtotal: 592,11000 592,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43079

COST DIRECTE 621,25997
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 37,27560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 658,53557

E-002004P-8 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER
403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass
48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V
403172
o equivalent, amb driver i TR program,
característiques segons Plec de condicions tècnques
i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i connexió a
xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió,
proteccions i connexionat i les proves per a una
alçària de fins a 10 m. Inclou material necessari.
Unitat d'obra totalment acabada.

Rend.: 1,000 658,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 32,01000 = 15,46083

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 27,45000 = 13,25835

Subtotal: 28,71918 28,71918



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

Materials

E-004 u SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD
TELEG
Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW
730 230V 403172

1,000      x 592,11000 = 592,11000

Subtotal: 592,11000 592,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43079

COST DIRECTE 621,25997
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 37,27560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 658,53557

E-002005P-9 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER
415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD TELEG SENS
ZEBRALEFT Flat glass 48 OSLON SQUARE
GIANT@550mA WW 730 230V 403172 o equivalent,
amb driver, sensor de presència i TR program,
característiques segons Plec de condicions tècnques
i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i connexió a
xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió,
proteccions i connexionat i les proves per a una
alçària de fins a 10 m. Inclou material necessari.
Unitat d'obra totalment acabada.

Rend.: 1,000 1.049,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 32,01000 = 15,46083

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 27,45000 = 13,25835

Subtotal: 28,71918 28,71918

Materials

E-005 u SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD
TELEG SENS ZEBRALEFT
Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW
730 230V 403172

1,000      x 960,66000 = 960,66000

Subtotal: 960,66000 960,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43079

COST DIRECTE 989,80997
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 59,38860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.049,19857

E-002006P-10 u Suministre i instal·lació de llumenera SCHREDER
415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD TELEG SENS
ZEBRARIGHT Flat glass 48 OSLON SQUARE
GIANT@550mA WW 730 230V 403172 o equivalent,
amb driver, sensor de presència i TR program,
característiques segons Plec de condicions tècnques
i estudi lumínic ,amb cablejat preinstal·lat i connexió a
xarxa de terra. Inclou la caixa de connexió,
proteccions i connexionat i les proves per a una
alçària de fins a 10 m. Inclou material necessari.
Unitat d'obra totalment acabada.

Rend.: 1,000 1.049,20 €



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 32,01000 = 15,46083

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 27,45000 = 13,25835

Subtotal: 28,71918 28,71918

Materials

E-006 u SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD
TELEG SENS ZEBRARIGHT
Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW
730 230V 403172

1,000      x 960,66000 = 960,66000

Subtotal: 960,66000 960,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43079

COST DIRECTE 989,80997
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 59,38860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.049,19857

E-002007P-11 pa Suministre i instal·lació de dispositiu antirrobatori
complet amb 1 punta. Kit dispositiu de detecció de
robatri de cable.
Ud de controlador de capçalera (instal·lació en el
quadre).
Ud de terminal, final de línia.
Configuració dels dispositius CITILUX GPRS o
equivalent.

Rend.: 1,000 1.914,72 €

COST DIRECTE 1.806,33962
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 108,38038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.914,7200

________________________________________________________________________________________________________________

E-002008P-12 pa Suministre i instal·lació de conjunt mini SAI per
alimentació de CITILUX o equivalent + GSM / GPRS
amb detecció de fallada d'alimentació de companyia i
avís en temps real.
Conmutació d'alimentació CITIKUX GSM /GPRS
MINISAI-12Vcc a FA 12 Vcc per garantitzar el servei
d'enllumenat.
Inclou senyalització del ByPass a l'alimentació.
Esgotament de batería.
No inclou contracte de comunicacions / targeta SIM.

Rend.: 1,000 327,00 €

COST DIRECTE 308,49057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,50943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 327,0000

________________________________________________________________________________________________________________

E002-017P-13 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció
5G6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import
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AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,048 /R x 32,01000 = 1,53648

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,048 /R x 27,45000 = 1,31760

Subtotal: 2,85408 2,85408

Materials

ME-020 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció
5G6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,020      x 4,17000 = 4,25340

Subtotal: 4,25340 4,25340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04281

COST DIRECTE 7,15029
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57931

E002-018P-14 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6+16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 27,45000 = 1,09800

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 32,01000 = 1,28040

Subtotal: 2,37840 2,37840

Materials

ME-21 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6+16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 4,51000 = 4,60020

Subtotal: 4,60020 4,60020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03568

COST DIRECTE 7,01428
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43513

E0106001P-15 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de
protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció
individual (EPI),  aproximadament l'1,5 % del PEM

Rend.: 1,000 2.929,44 €

COST DIRECTE 2.763,62264
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 165,81736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.929,4400

________________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P191-HP4BP-16 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30
m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i
càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment

Rend.: 1,000 279,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 30,97000 = 61,94000

A0D-0007 h Manobre 2,3333 /R x 25,86000 = 60,33914

Subtotal: 122,27914 122,27914

Maquinària

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 6,34000 = 6,34000

C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 1,000 /R x 58,67000 = 58,67000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 18,06000 = 18,06000

Subtotal: 83,07000 83,07000

Materials

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,300      x 31,23000 = 40,59900

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,220      x 74,17000 = 16,31740

Subtotal: 56,91640 56,91640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,83419

COST DIRECTE 264,09973
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,84598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,94571

P2146-DJ2QP-17 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 74,42000 = 4,46520

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 59,51000 = 0,83314

Subtotal: 5,29834 5,29834

COST DIRECTE 5,29834
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61624
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PARTIDES D'OBRA

P2146-DJ4BP-18 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 7,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 74,42000 = 5,35824

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 59,51000 = 1,42824

Subtotal: 6,78648 6,78648

COST DIRECTE 6,78648
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19367

P214W-FEMPP-19 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 26,73000 = 6,68250

Subtotal: 6,68250 6,68250

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 9,64000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10024

COST DIRECTE 9,19274
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,55156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,74430

P21DD-HBKAP-20 u Desmuntatge llumenera sobre braç mural amb els
accessoris i elements de subjecció, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització
i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
transport a abocador o magatzem municipal.

Rend.: 1,000 49,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 32,01000 = 8,00250

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 27,45000 = 6,86250

Subtotal: 14,86500 14,86500

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 62,42000 = 31,21000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 31,21000 31,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22298

COST DIRECTE 46,29798
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,77788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,07585

P21DH-8GXBP-21 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou transport a abocador o magatzem
municipal.

Rend.: 1,000 177,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 32,01000 = 16,00500

A0E-000A h Manobre especialista 1,650 /R x 26,73000 = 44,10450

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 25,86000 = 20,68800

Subtotal: 80,79750 80,79750

Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 17,16000 = 28,31400

C152-0039 h Camión grúa de 5 t 0,500 /R x 51,51000 = 25,75500

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 62,42000 = 31,21000

Subtotal: 85,27900 85,27900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21196

COST DIRECTE 167,28846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,03731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,32577

P221D-DZ2SP-22 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,143 /R x 59,51000 = 8,50993

Subtotal: 8,50993 8,50993

COST DIRECTE 8,50993
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02053
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P2255-DPIRP-23 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 36,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 26,73000 = 5,34600

Subtotal: 5,34600 5,34600

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,25000 = 1,25000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 59,51000 = 3,57060

Subtotal: 4,82060 4,82060

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,150      x 20,78000 = 23,89700

Subtotal: 23,89700 23,89700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08019

COST DIRECTE 34,14379
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,04863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,19242

P243-DT1GP-24 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km. Inclou les taxes d'abocador.

Rend.: 1,000 10,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,214 /R x 44,84000 = 9,59576

Subtotal: 9,59576 9,59576

COST DIRECTE 9,59576
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,57575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17151

P923-3EDEP-25 m3 Subbase de formigó HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 108,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 26,73000 = 4,27680

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 25,86000 = 12,41280

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 30,97000 = 4,95520

Subtotal: 21,64480 21,64480

Maquinària



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´ENLLUMENAT PÚBLIC
AL POLÍGON DE CAN RIBÓ. BARRI DEL MANRESÀ, BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/12/22 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 28,06000 = 4,48960

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,14000 = 0,82240

Subtotal: 5,31200 5,31200

Materials

B06E-12CR m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 71,27000 = 74,83350

Subtotal: 74,83350 74,83350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32467

COST DIRECTE 102,11497
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,12690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,24187

P923-I4RYP-26 m3 Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa
i vibrat manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 98,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 30,97000 = 4,64550

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 25,86000 = 11,63700

Subtotal: 16,28250 16,28250

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,14000 = 0,77100

Subtotal: 0,77100 0,77100

Materials

B06F1-I0IL m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 71,77000 = 75,35850

Subtotal: 75,35850 75,35850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24424

COST DIRECTE 92,65624
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,55937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,21561

P9E1-DMWYP-27 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 46,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 25,86000 = 11,34995

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5786 /R x 30,97000 = 17,91924
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Subtotal: 29,26919 29,26919

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,75000 = 0,00175

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 8,96000 = 9,13920

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 121,49000 = 0,37662

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 154,95912 = 4,88121

Subtotal: 14,39878 14,39878

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43904

COST DIRECTE 44,10701
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,64642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,75343

P9H5-E8B9P-28 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 94,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 30,97000 = 0,58843

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 25,86000 = 2,22396

Subtotal: 2,81239 2,81239

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 71,76000 = 0,86112

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 78,73000 = 0,94476

Subtotal: 2,43188 2,43188

Materials

B9H1-0HTN t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat,
de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 84,14000 = 84,14000

Subtotal: 84,14000 84,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04219

COST DIRECTE 89,42646
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,36559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,79204
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P9H5-E8BRP-29 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 93,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 25,86000 = 2,22396

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 30,97000 = 0,58843

Subtotal: 2,81239 2,81239

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 62,60000 = 0,62600

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 71,76000 = 0,86112

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 78,73000 = 0,94476

Subtotal: 2,43188 2,43188

Materials

B9H1-0HUH t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat,
de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 83,31000 = 83,31000

Subtotal: 83,31000 83,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04219

COST DIRECTE 88,59646
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,31579

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,91224

P9L1-E97SP-30 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 26,73000 = 0,08019

Subtotal: 0,08019 0,08019

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 = 0,02418

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 32,34000 = 0,09702

Subtotal: 0,12120 0,12120

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00120

COST DIRECTE 0,47259
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50095

P9L1-E982P-31 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 26,73000 = 0,10692

Subtotal: 0,10692 0,10692

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 32,34000 = 0,12936

Subtotal: 0,12936 0,12936

Materials

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,28000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00160

COST DIRECTE 0,65788
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,69736

PDG2-I7VQP-32 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó
HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de més de 100 m. Inclou la col·locació de
la cinta de senyalització.

Rend.: 1,000 18,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,0498 /R x 25,86000 = 1,28783

A0F-000B h Oficial 1a 0,0249 /R x 30,97000 = 0,77115

Subtotal: 2,05898 2,05898

Materials

BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040      x 0,16000 = 0,32640

BDG3-34IJ u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

2,020      x 0,26000 = 0,52520
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BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,80000 = 5,88000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1122      x 76,37000 = 8,56871

Subtotal: 15,30031 15,30031

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03088

COST DIRECTE 17,39017
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,04341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43359

PDK4-AJS7P-33 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 88,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 25,86000 = 25,86000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 30,97000 = 15,48500

Subtotal: 41,34500 41,34500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 53,03000 = 10,60600

Subtotal: 10,60600 10,60600

Materials

ME-27 u Tapa de formigó per pericó de registre 40x40cm 1,000      x 10,00000 = 10,00000

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 16,69000 = 16,69000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 74,43000 = 4,22018

Subtotal: 30,91018 30,91018

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62018

COST DIRECTE 83,48136
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,00888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,49024

PG2O-6SXOP-34 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 27,45000 = 1,37250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,055 /R x 32,01000 = 1,76055

Subtotal: 3,13305 3,13305

Materials

BG2O-1KW7 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020      x 8,98000 = 9,15960

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 9,42960 9,42960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04700

COST DIRECTE 12,60965
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,75658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,36622

PG33-E6V6P-35 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 32,01000 = 1,28040

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 27,45000 = 1,09800

Subtotal: 2,37840 2,37840

Materials

BG33-G2RT m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 4,51000 = 4,60020

Subtotal: 4,60020 4,60020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03568

COST DIRECTE 7,01428
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43513

PG3B-E7CVP-36 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 27,45000 = 5,49000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 32,01000 = 6,40200

Subtotal: 11,89200 11,89200
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Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,86000 = 1,89720

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,18000 = 0,18000

Subtotal: 2,07720 2,07720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17838

COST DIRECTE 14,14758
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,84885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,99643

PGD2-E3E9P-37 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 67,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 32,01000 = 5,31366

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,166 /R x 27,45000 = 4,55670

Subtotal: 9,87036 9,87036

Materials

BGD2-06US u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 48,91000 = 48,91000

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,51000 = 4,51000

Subtotal: 53,42000 53,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14806

COST DIRECTE 63,43842
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,80630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,24472

PGL8-0002P-38 pa Suministre i instal·lació per modificació del quadre LA
per a la nova instal·lació de dues línies adicionals
d'enllumenat que comprén un mòdul de doble
aïllament que inclou:
Muntatge sobre caixes de doble aïllament. Conjunt
IP65
Dimensions aproximades (1080x540x180mm)
Interruptor de control de potència, ICP-M de 20A
Interruptor general automàtic, IGA, de 20A i
interruptor manual de maniobra M-o-A
4 sortides protegides per magnetotèrmic de IV de
16A curva ´´C´´ i bloc vigi diferencial instantani i
sensibilitat 300mA
Sistema de telegestió Citilux NXT 4G o equivalent
amb comunicacions GPRS, inclòs targeta SIM GPRS
durant un any. Inclou trafos de mesura i accesoris
com enllumenat interior i endoll tipus schuko protegit.
Protector de sobretensions permanents i transitòries

Rend.: 1,000 3.814,14 €
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COST DIRECTE 3.598,24528
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 215,89472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.814,1400

________________________________________________________________________________________________________________

PGL8-0003P-39 pa Legalització de la instal·lació Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 471,69811
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,30189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PHM1-DGF0P-40 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols

Rend.: 1,000 168,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 27,45000 = 13,25835

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 32,01000 = 15,46083

Subtotal: 28,71918 28,71918

Materials

BHM1-0FGQ u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m

1,000      x 102,54000 = 102,54000

BHW8-06IZ u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 27,58000 = 27,58000

Subtotal: 130,12000 130,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43079

COST DIRECTE 159,26997
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,55620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,82617

PHM2-DBEZP-41 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta,amb perns, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó i connectada a xarxa de terra. Inclou material
necessari. Unitat d'obra totalment acabada.

Rend.: 1,000 803,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 27,45000 = 14,54850

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,86000 = 6,46500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 32,01000 = 16,96530

Subtotal: 37,97880 37,97880

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 46,45000 = 24,61850

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 53,03000 = 28,10590

Subtotal: 52,72440 52,72440

Materials

BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 574,91000 = 574,91000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,638      x 72,14000 = 46,02532

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

Subtotal: 666,55532 666,55532

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56968

COST DIRECTE 757,82820
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 45,46969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 803,29789

PHM2-DBF3P-42 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, amb perns, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó i connectada a xarxa de terra. Inclou material
necessari. Unitat d'obra totalment acabada.

Rend.: 1,000 448,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 27,45000 = 14,54850

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 25,86000 = 6,46500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 32,01000 = 16,96530

Subtotal: 37,97880 37,97880

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 46,45000 = 24,61850

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 53,03000 = 28,10590

Subtotal: 52,72440 52,72440

Materials

BHM2-0FH3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 261,84000 = 261,84000

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,341      x 72,14000 = 24,59974

Subtotal: 332,05974 332,05974
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56968

COST DIRECTE 423,33262
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,39996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 448,73258

PQ43-6UK4P-43 u Protector circular de fanals d'enllumenat, fabricat en
acer galvanizat d'alta qualitat i resistencia a xoc,
abraça el perímetre del fanal, col·locat encastat al
paviment.

Rend.: 1,000 306,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 25,86000 = 10,34400

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 30,97000 = 12,38800

Subtotal: 22,73200 22,73200

Materials

BQ42-1DD0 u Protector circular de fanals d'enllumenat, fabricat  en
acer galvanizat d'alta qualitat i resistencia a xoc,
abraça el perímetre del fanal, col·locat amb fixacions
mecàniques.

1,000      x 265,41000 = 265,41000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 105,03050 = 0,33610

Subtotal: 265,74610 265,74610

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56830

COST DIRECTE 289,04640
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,34278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,38918



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ 

 

DOCUMENT 5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
  



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Dades de l’obra 

Tipus d’obra 

Instal·lació d’enllumenat públic al polígon de Can Ribó 

Emplaçament 

c/Ramón Casas. Isidre Nonell, Xavier Nogués, Ramón Martí Alsina i ctra. de Mataró. 

Superfície construïda a reparar 

Promotor 

AJUNTAMENT DE BADALONA 

Arquitecte/s autor/s del Projecte 

d’execució Roger Ayza  

Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut Roger Ayza 

Dades tècniques de l’emplaçament 

Topografia 

No afecta 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

No afecta 

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

Residencial 

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

Afecta 

Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

No afecta 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l’obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació d’aquesta Administració. 

 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències 
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  
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amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos. 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

- Combatre els riscos a l’origen. 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del  

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual. 

- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

 

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 

 

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, 
que només es podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures. 

 

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

Identificació dels riscos. 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns 
d’ells es poden donar durant  tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a 
d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, grues...). 

- Riscos derivats del funcionament de grues.  

- Caiguda de la càrrega transportada.  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions    

 químiques). 

 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Fallida de l’estructura. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Acumulació i baixada de runes. 
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Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Cops i ensopegades. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

 

Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Fallides d’encofrats. 

- Fallides de recalçaments. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

 

Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 
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- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Fallides d’encofrats. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

- Riscos derivats de l’accés a les plantes. 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

 

Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes de pals i antenes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 
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Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

 

Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 
plataformes). 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Caigudes de pals i antenes. 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col lectives en front les individuals. A més,  
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons 
la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins l’obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior 
de l’obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes). 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 
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- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilització de mandils. 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs 
amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació 
amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

  

 

Primers auxilis 

 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, 
d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

 

Relació de normes i reglaments aplicables 

 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 
OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 
1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 
1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 
modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 
28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de 
julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 
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“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de 
abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre 
de 1981)”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre 
(BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 
de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 
31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 
de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de 
agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  
7 de octubre de 1997)”. 
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- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 
en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 
de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 
abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per 
“R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 
de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 



 

 

 

11 

de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 
127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 
los túneles de carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 204 de 25 de agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, 
con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i 
del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 
dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 
de 14 de marzo de 2009)”. 

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de 
mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.  
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Conforme de l´ Ajuntament Roger Ayza     

Arquitecte de l’empresa Municipal Engestur 

Badalona,  Octubre de 2022 



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ

DOCUMENT 6.- PLÀNOLS 



OBRA

ARQUITECTA

A3 - e: -/---

Lucía Álvarez

E01

Nº PLÀNOL:

EMPLAÇAMENT I AMBIT ACTUACIÓ

PLÀNOL:

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLIGON DE CAN RIBÓ

OCTUBRE-2022

N

AMBIT ACTUACIÓEMPLAÇAMENT 

Roger Ayza

Roger Ayza

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Carlemany

AutoCAD SHX Text
Passeig de la Riba Dreta

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de la Font

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Pirineus

AutoCAD SHX Text
Carrer del Puigmal

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
78-80-86

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
Torrent de la Font

AutoCAD SHX Text
53,29

AutoCAD SHX Text
53,26

AutoCAD SHX Text
48,94

AutoCAD SHX Text
53,33

AutoCAD SHX Text
53,33

AutoCAD SHX Text
53,33

AutoCAD SHX Text
53,29

AutoCAD SHX Text
38,61

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Bac de Roda

AutoCAD SHX Text
Passeig de la Riba Dreta

AutoCAD SHX Text
Passeig de la Bòbila

AutoCAD SHX Text
Passeig de la Riba Esquerra

AutoCAD SHX Text
Passeig de la Riba Dreta

AutoCAD SHX Text
Pg. de la Miranda

AutoCAD SHX Text
Carrer de Viriat

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de la Font

AutoCAD SHX Text
Carrer del Molí de la Torre

AutoCAD SHX Text
Plaça de la Bòbila

AutoCAD SHX Text
Carrer del Molí de la Torre

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de les Quatre Hores

AutoCAD SHX Text
Carrer de Viladomat

AutoCAD SHX Text
Costa de la Bòbila

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
61-63

AutoCAD SHX Text
101-105

AutoCAD SHX Text
68-78

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
113-115

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
Torrent de la Font

AutoCAD SHX Text
37,43

AutoCAD SHX Text
Carrer del Molí de la Torre

AutoCAD SHX Text
Passatge de Sant Jordi

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Jordi

AutoCAD SHX Text
Carrer del Molí de la Torre

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joan Junceda

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Nova Cançó

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Nova Cançó

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Usandizaga

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Josep i d'en Rosés

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Felip i d'en Rosés

AutoCAD SHX Text
Carrer del Mestre Bretón

AutoCAD SHX Text
Plaça de Maria Aurèlia Campmany

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jaume Passarell

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Felip i d'en Rosés

AutoCAD SHX Text
de Jacint Verdaguer

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
94-100

AutoCAD SHX Text
5C

AutoCAD SHX Text
11B

AutoCAD SHX Text
5-11A

AutoCAD SHX Text
51-53

AutoCAD SHX Text
47-49

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
25-27

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
81-83

AutoCAD SHX Text
77-79

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
62-72

AutoCAD SHX Text
2-3

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
18-20

AutoCAD SHX Text
102-110

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
10-12

AutoCAD SHX Text
29-31

AutoCAD SHX Text
40-42

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
Via Augusta

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Martí Pujol

AutoCAD SHX Text
C. de Jaume Solà

AutoCAD SHX Text
Passatge del Pas de la Guineu

AutoCAD SHX Text
Carrer de les Eres

AutoCAD SHX Text
Carrer d'en Lladó

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Quintana Alta

AutoCAD SHX Text
Carrer de Dalt

AutoCAD SHX Text
C. de Vilamajor

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Sebastià

AutoCAD SHX Text
C. de Sta. Eulàlia

AutoCAD SHX Text
Carrer del Museu

AutoCAD SHX Text
Carrer de Gaietà Soler

AutoCAD SHX Text
Carrer del Rector

AutoCAD SHX Text
Carrer de Barcelona

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Josep i d'en Rosés

AutoCAD SHX Text
C.St.Felip i d'en Rosés

AutoCAD SHX Text
Plaça de

AutoCAD SHX Text
P.Casals

AutoCAD SHX Text
Plaça de la Ciutat Romana

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
40-42

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
254-256

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
25B

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
20-22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
36-38

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
28-26

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11-19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
45-53

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
25bis25

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
42-41

AutoCAD SHX Text
37-35

AutoCAD SHX Text
33-27

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19B

AutoCAD SHX Text
19A

AutoCAD SHX Text
248

AutoCAD SHX Text
262

AutoCAD SHX Text
260

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
253-247

AutoCAD SHX Text
237-231

AutoCAD SHX Text
229-223

AutoCAD SHX Text
230-246

AutoCAD SHX Text
48-50

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20B

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11-9

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
179-181

AutoCAD SHX Text
204-206

AutoCAD SHX Text
198-202

AutoCAD SHX Text
194-196

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
189-190

AutoCAD SHX Text
184-186

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
12-13

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
6-12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
291123016

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Sant Ignasi de Loiola

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Martí Pujol

AutoCAD SHX Text
Plaça de la Plana

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Lluna

AutoCAD SHX Text
Carrer de Guifré

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Arbres

AutoCAD SHX Text
Carrer de Colom

AutoCAD SHX Text
Passatge de la Plana

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Creu

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Ignasi Iglésias

AutoCAD SHX Text
Carrer del Dos de Maig

AutoCAD SHX Text
Carrer de Marina

AutoCAD SHX Text
C. d'Enric Borràs

AutoCAD SHX Text
C. de Jaume Solà

AutoCAD SHX Text
Carrer de Mistral

AutoCAD SHX Text
Carrer del Museu

AutoCAD SHX Text
Carrer de Colom

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
del

AutoCAD SHX Text
Rector Rifé

AutoCAD SHX Text
Plaça de Pompeu Fabra

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
49-51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
43-47

AutoCAD SHX Text
33-35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
64-66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
11-35

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
43-45

AutoCAD SHX Text
51-59

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
38-40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
48-50

AutoCAD SHX Text
44-46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8-10

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
55-57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
32-34

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67-69

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40-42

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54-58

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
53-55

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
16-18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12-14

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
129-131

AutoCAD SHX Text
133-135

AutoCAD SHX Text
141-143

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
174

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
8-6

AutoCAD SHX Text
37-39

AutoCAD SHX Text
176

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
29-27

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
50-56

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
55-57-59

AutoCAD SHX Text
93-95

AutoCAD SHX Text
4B

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
49B

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Sant Ignasi de Loiola

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Conquesta

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Maristany

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Maristany

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Indústria

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Enric Borràs

AutoCAD SHX Text
Passatge de Ventós Mir

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sagunt

AutoCAD SHX Text
Plaça del Gas

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
del

AutoCAD SHX Text
Rector Rifé

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
dels Vents

AutoCAD SHX Text
de la Rosa

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
d'Ernest Lluch

AutoCAD SHX Text
100-108

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
2bis

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28-32

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
116-110

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
57-49

AutoCAD SHX Text
47-39

AutoCAD SHX Text
121-113

AutoCAD SHX Text
25-31

AutoCAD SHX Text
23-17

AutoCAD SHX Text
15-9

AutoCAD SHX Text
7-1

AutoCAD SHX Text
86-88

AutoCAD SHX Text
12-10

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
54-50

AutoCAD SHX Text
9-11-13

AutoCAD SHX Text
57-65

AutoCAD SHX Text
24-30

AutoCAD SHX Text
36-38-40

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
103-105

AutoCAD SHX Text
7-1

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
61-59

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
31-29

AutoCAD SHX Text
104-118

AutoCAD SHX Text
Carrer del Tresmall

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Maristany

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Maristany

AutoCAD SHX Text
Carrer de d'Estrop

AutoCAD SHX Text
136-140

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
136-140

AutoCAD SHX Text
55,12

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Bac de Roda

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Morera

AutoCAD SHX Text
Avinguda del Guix

AutoCAD SHX Text
Avinguda del Primer de Maig

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Reina Elisenda

AutoCAD SHX Text
Carrer de Premià de Mar

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sallent

AutoCAD SHX Text
Carrer de Malgrat de Mar

AutoCAD SHX Text
Carrer de Gavà

AutoCAD SHX Text
Carrer de Montjuïc

AutoCAD SHX Text
Carrer del Puigsacalm

AutoCAD SHX Text
Plaça de Bac de Roda

AutoCAD SHX Text
Carrer del Puigmal

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Pirineus

AutoCAD SHX Text
C. del Plàstic

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jaume I el Conqueridor

AutoCAD SHX Text
Carrer del Montseny

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
13-15

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
33-34

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
26-30

AutoCAD SHX Text
32-36

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
38-42

AutoCAD SHX Text
44-46

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
27-28

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
9-10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
112-118

AutoCAD SHX Text
120-124

AutoCAD SHX Text
107-109

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
23-35

AutoCAD SHX Text
37-47

AutoCAD SHX Text
12-18

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
13A

AutoCAD SHX Text
13C-D

AutoCAD SHX Text
13E

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Riera de Canyedó

AutoCAD SHX Text
26,50

AutoCAD SHX Text
54,33

AutoCAD SHX Text
53,43

AutoCAD SHX Text
53,34

AutoCAD SHX Text
25,54

AutoCAD SHX Text
25,50

AutoCAD SHX Text
57,51

AutoCAD SHX Text
33,63

AutoCAD SHX Text
42,32

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Bac de Roda

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Roma

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Pomar

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Prat de la Riba

AutoCAD SHX Text
Avinguda del Primer de Maig

AutoCAD SHX Text
Avinguda del President Companys

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Morera

AutoCAD SHX Text
Avinguda del Guix

AutoCAD SHX Text
Carrer

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
la

AutoCAD SHX Text
Riera

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Canyadó

AutoCAD SHX Text
Ptge. de la Miranda

AutoCAD SHX Text
Carrer de València

AutoCAD SHX Text
Carrer de Galícia

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Aneto

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Vicenç

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Astúries

AutoCAD SHX Text
Passatge de Santa Isabel

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Energia

AutoCAD SHX Text
Carrer del Xarol

AutoCAD SHX Text
Plaça del Vapor

AutoCAD SHX Text
Carrer del Plàstic

AutoCAD SHX Text
Passatge de Venècia

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Agustí

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ferrer i Bassa

AutoCAD SHX Text
Carrer de Montalegre

AutoCAD SHX Text
Carrer del Dipòsit

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Pirineus

AutoCAD SHX Text
Plaça de Bac de Roda

AutoCAD SHX Text
Passatge del Camí Estret

AutoCAD SHX Text
Carrer del Montseny

AutoCAD SHX Text
Carrer del Teide

AutoCAD SHX Text
Plaça de Roma

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Almogàvers

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Ceràmica

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Acer

AutoCAD SHX Text
Carrer del Bronze

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de la Font

AutoCAD SHX Text
Carrer de Rubén Darío

AutoCAD SHX Text
Carrer de Juan de la Cierva

AutoCAD SHX Text
Carrer de Roger de Llúria

AutoCAD SHX Text
Carrer de Pere III

AutoCAD SHX Text
Plaça d'Enric Morera

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joan d'Àustria

AutoCAD SHX Text
Rotonda de l'Alguer

AutoCAD SHX Text
Riera del Canyadó

AutoCAD SHX Text
Plaça de Rosalía de Castro

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Electrònica

AutoCAD SHX Text
C. de Jaume I El Conqueridor

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Fusta

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
21-25

AutoCAD SHX Text
28-32

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
22-26

AutoCAD SHX Text
52-58A

AutoCAD SHX Text
52-58C

AutoCAD SHX Text
52-58D

AutoCAD SHX Text
52-58E

AutoCAD SHX Text
13-15-1

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
8-14

AutoCAD SHX Text
16-18

AutoCAD SHX Text
22-24

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
7-8-9

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80-82

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
72-76

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34-36

AutoCAD SHX Text
33-35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
37-41

AutoCAD SHX Text
19-23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
52-58B

AutoCAD SHX Text
43-53

AutoCAD SHX Text
13-15-2

AutoCAD SHX Text
13-15-3

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
31-33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
32-34

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24-26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29A

AutoCAD SHX Text
29B

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
34A

AutoCAD SHX Text
34B

AutoCAD SHX Text
34C

AutoCAD SHX Text
34D

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10-14

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
69B

AutoCAD SHX Text
85-87

AutoCAD SHX Text
73-79

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
60-66

AutoCAD SHX Text
54-56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1-3-5-7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52-54

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
86bis

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
72-80

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
66-68

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
32-36

AutoCAD SHX Text
24-30

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
48A

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
34-38

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
264-266

AutoCAD SHX Text
268

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
254

AutoCAD SHX Text
262

AutoCAD SHX Text
272

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4-6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10-10A

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1-7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
2D

AutoCAD SHX Text
2E

AutoCAD SHX Text
2F

AutoCAD SHX Text
3A

AutoCAD SHX Text
3B

AutoCAD SHX Text
3C

AutoCAD SHX Text
10-10B

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14-18

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
20-24

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18-20

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
2-8

AutoCAD SHX Text
12-18

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
2-14

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
2-39

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
38-44

AutoCAD SHX Text
11-25

AutoCAD SHX Text
9-17

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
10-16

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
18-24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
12A

AutoCAD SHX Text
14A

AutoCAD SHX Text
13A

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13-17

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22-24

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24-26

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
46-58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
81-83

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
13-19

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47-49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
42-48

AutoCAD SHX Text
2-3

AutoCAD SHX Text
2-10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
13A

AutoCAD SHX Text
13B

AutoCAD SHX Text
42-46

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
5-6

AutoCAD SHX Text
11-17

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
23A

AutoCAD SHX Text
47-49

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
50-42

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
67B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
Torrent de la Font

AutoCAD SHX Text
30,69

AutoCAD SHX Text
30,17

AutoCAD SHX Text
29,77

AutoCAD SHX Text
29,91

AutoCAD SHX Text
25,46

AutoCAD SHX Text
14,50

AutoCAD SHX Text
32,72

AutoCAD SHX Text
32,85

AutoCAD SHX Text
33,17

AutoCAD SHX Text
291123020

AutoCAD SHX Text
291123026

AutoCAD SHX Text
Avinguda del President Companys

AutoCAD SHX Text
Avinguda del President Companys

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Prat de la Riba

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Navarra

AutoCAD SHX Text
Carrer de Margarida Xirgu

AutoCAD SHX Text
Plaça de les Gavines

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Bru

AutoCAD SHX Text
Carrer del Triomf

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Seu d'Urgell

AutoCAD SHX Text
Carrer del Mestre Lluís Millet

AutoCAD SHX Text
Carrer de Juli Garreta

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Almogàvers

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Alacant

AutoCAD SHX Text
Carrer de València

AutoCAD SHX Text
Carrer de Galícia

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de la Font

AutoCAD SHX Text
Carrer de Juan de la Cierva

AutoCAD SHX Text
Carrer de Rubén Darío

AutoCAD SHX Text
C. de Méndez Núñez

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jaume Passarell

AutoCAD SHX Text
Carrer del Mestre Antoni Nicolau

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Rubial

AutoCAD SHX Text
Plaça de Manuel Valls i Gorina

AutoCAD SHX Text
Passatge de Matamoros

AutoCAD SHX Text
C. de la Riera de Matamoros

AutoCAD SHX Text
C. d'en Prim

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Josep Irla

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de la

AutoCAD SHX Text
Medicina

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
del

AutoCAD SHX Text
Dr. Niubó

AutoCAD SHX Text
Ptge. de Montserrat Roig

AutoCAD SHX Text
C. Riera de Canyadó

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
143

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
29-39

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
45-49

AutoCAD SHX Text
21-27

AutoCAD SHX Text
17-19

AutoCAD SHX Text
29-35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
43-49

AutoCAD SHX Text
51-57

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7-8-9

AutoCAD SHX Text
4-5-6

AutoCAD SHX Text
246-248

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
2-6

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7-13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1-5

AutoCAD SHX Text
2-6

AutoCAD SHX Text
8-10

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1-3-5

AutoCAD SHX Text
7-9-11

AutoCAD SHX Text
19-25

AutoCAD SHX Text
11-17

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
100-104

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
106-110

AutoCAD SHX Text
112-116

AutoCAD SHX Text
118-122

AutoCAD SHX Text
45-49

AutoCAD SHX Text
51-55

AutoCAD SHX Text
57-61

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
13-15-17

AutoCAD SHX Text
57-61

AutoCAD SHX Text
51-55

AutoCAD SHX Text
11-17

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
23-27

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
60bis

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
5-7-9

AutoCAD SHX Text
29-31

AutoCAD SHX Text
33-35

AutoCAD SHX Text
37-39

AutoCAD SHX Text
10-14

AutoCAD SHX Text
16-18

AutoCAD SHX Text
20-24

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
30-34

AutoCAD SHX Text
36-38

AutoCAD SHX Text
40-44

AutoCAD SHX Text
46-50

AutoCAD SHX Text
52-54

AutoCAD SHX Text
56-64

AutoCAD SHX Text
66-76

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
92-94

AutoCAD SHX Text
1351-37

AutoCAD SHX Text
24-28

AutoCAD SHX Text
Torrent de la Font

AutoCAD SHX Text
8,92

AutoCAD SHX Text
9,22

AutoCAD SHX Text
9,17

AutoCAD SHX Text
8,86

AutoCAD SHX Text
8,88

AutoCAD SHX Text
9,29

AutoCAD SHX Text
9,68

AutoCAD SHX Text
291123018

AutoCAD SHX Text
291123023

AutoCAD SHX Text
Via Augusta

AutoCAD SHX Text
Avinguda del President Companys

AutoCAD SHX Text
Pg. Marítim

AutoCAD SHX Text
C. de Sta. Eulàlia

AutoCAD SHX Text
Plaça del Sol

AutoCAD SHX Text
Carrer de Madoz

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Llibertat

AutoCAD SHX Text
Carrer de Rivero

AutoCAD SHX Text
Carrer de les Corts

AutoCAD SHX Text
Carrer del Magatzem

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Rafael

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Pere

AutoCAD SHX Text
Carrer del Canonge Baranera

AutoCAD SHX Text
Carrer de Francesc Planas i Casals

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Bru

AutoCAD SHX Text
Carrer de Francesc Layret

AutoCAD SHX Text
Carrer de Laietània

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santa Maria

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Domènec

AutoCAD SHX Text
Carrer del Carme

AutoCAD SHX Text
Carrer del Pare Claret

AutoCAD SHX Text
Carrer del Temple

AutoCAD SHX Text
Carrer del Germà Bernabé

AutoCAD SHX Text
Carrer de les Termes Romanes

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Francesc d'Assís

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Miquel

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Caritat

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santa Madrona

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Riera de Matamoros

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Pau

AutoCAD SHX Text
C. de Fra Basili

AutoCAD SHX Text
de Sant Josep

AutoCAD SHX Text
Carrer de Torrebadal

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Seu d'Urgell

AutoCAD SHX Text
Carrer del Germà Juli

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Anastasi

AutoCAD SHX Text
Carrer de Dalt

AutoCAD SHX Text
C. de la Font

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Sebastià

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Joan

AutoCAD SHX Text
Carrer de Pujol

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Fló

AutoCAD SHX Text
Carrer del Fluvià

AutoCAD SHX Text
Plaça de Lluís Solà i Escofet

AutoCAD SHX Text
Carrer de Prim

AutoCAD SHX Text
Carrer de Méndez Núñez

AutoCAD SHX Text
Carrer d'en Lladó

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Costa

AutoCAD SHX Text
Carreró de la Font

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jaume Borràs

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Mercè

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Riera de Matamoros

AutoCAD SHX Text
Carrer de Prim

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santiago Rusiñol

AutoCAD SHX Text
Cró. de Sta. Maria

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
la Vila

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Barberà

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Joaquim Font i Cusso

AutoCAD SHX Text
l'Assemblea

AutoCAD SHX Text
Plaça de

AutoCAD SHX Text
de Catalunya

AutoCAD SHX Text
Cró Barberà

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de la

AutoCAD SHX Text
Constitució

AutoCAD SHX Text
les

AutoCAD SHX Text
Eres

AutoCAD SHX Text
C.

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
l'Oli

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Josep Cortinas i Suñol

AutoCAD SHX Text
C. de Sant Felip

AutoCAD SHX Text
i de Rosés

AutoCAD SHX Text
Ptge. de Barberà

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jovellar

AutoCAD SHX Text
C. Plaça

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Oli

AutoCAD SHX Text
de la

AutoCAD SHX Text
Font

AutoCAD SHX Text
Pl.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
158

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
166

AutoCAD SHX Text
187

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
189

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11bis

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34-36

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16-20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24-26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
184

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
172

AutoCAD SHX Text
176

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
170-172

AutoCAD SHX Text
63-64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
129-131

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
57-60

AutoCAD SHX Text
115-119

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
166

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
172-174

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
137

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
158-160

AutoCAD SHX Text
84bis

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
81-83

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6-8-10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
148-152-154

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
179

AutoCAD SHX Text
167-169

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
34-36

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
45-47-49

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
91-93

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
18-20

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
80-86

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107-109

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
137

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
123-125

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
130-132

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
143-145

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
78-80

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
68-78

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106-108

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
125-127

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
70-72

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4-6-8

AutoCAD SHX Text
54-56

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24-28

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25-27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
54-60

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
62-66

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
2-6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
136-138

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
115-117-119

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4-6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8-10-12

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
47bis

AutoCAD SHX Text
49A

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89-91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56-58

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
27-29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
20-22

AutoCAD SHX Text
24-26

AutoCAD SHX Text
28-30

AutoCAD SHX Text
5-9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
7A

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23-25

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
57-59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
87-91

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48-54

AutoCAD SHX Text
33-43

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
25-27

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
17-19

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
81-85

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
47-49

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31-33

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
23-25-27

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38-40

AutoCAD SHX Text
4-6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
66-70

AutoCAD SHX Text
54-62

AutoCAD SHX Text
14-22

AutoCAD SHX Text
45-49

AutoCAD SHX Text
51-53

AutoCAD SHX Text
55-57

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
189

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
193

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
197-199

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
179-181

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
187

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
124-126

AutoCAD SHX Text
60bis

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51-53-55-57-59

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32-34

AutoCAD SHX Text
60-66

AutoCAD SHX Text
35-37-39

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28A

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
60-70

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
48-58

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
13-19

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
28-32

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1-11

AutoCAD SHX Text
12-10

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
16-18

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29-39

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
17-21

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
28-38

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
2-4-6

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
73-75

AutoCAD SHX Text
52-54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
101-107

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5-7-9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20-24

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
137-139

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
131-133

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
2-4-6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
17-19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
52bis

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
21-23

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
120-122

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
167

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
8-10

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13-14

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
39-41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
44-46

AutoCAD SHX Text
38-40-42

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3bis

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
10-11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
43-49

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7-11

AutoCAD SHX Text
4-6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2bis

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37-39

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10bis

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15-25

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18-24

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
29-33

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
19-25

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
22-24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
5-7-11

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
8-10

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
27-29

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
18-20

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
43-45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
63-65

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23-25

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
65-71

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51-53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
181-185

AutoCAD SHX Text
27B

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4-10

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
42B

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
31-33

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
110-112

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
77-79

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
12A

AutoCAD SHX Text
12B

AutoCAD SHX Text
30-30B

AutoCAD SHX Text
61-63

AutoCAD SHX Text
30A

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
169

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
55-67

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
32-38

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
ES.5

AutoCAD SHX Text
ES.6

AutoCAD SHX Text
ES.7

AutoCAD SHX Text
ES.8

AutoCAD SHX Text
ES.1

AutoCAD SHX Text
ES.2

AutoCAD SHX Text
ES.3

AutoCAD SHX Text
ES.4

AutoCAD SHX Text
ES.15

AutoCAD SHX Text
ES.16

AutoCAD SHX Text
ES.9

AutoCAD SHX Text
ES.10

AutoCAD SHX Text
ES.17

AutoCAD SHX Text
ES.18

AutoCAD SHX Text
ES.28

AutoCAD SHX Text
ES.27

AutoCAD SHX Text
ES.26

AutoCAD SHX Text
ES.25

AutoCAD SHX Text
81-83

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
35-37

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
67-69

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
15-19

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
10-12

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
44-46

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8-18

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
15-21

AutoCAD SHX Text
5bis

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
8-10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
48-50

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
ES.12

AutoCAD SHX Text
ES.13

AutoCAD SHX Text
ES.14

AutoCAD SHX Text
ES.22

AutoCAD SHX Text
ES.23

AutoCAD SHX Text
ES.24

AutoCAD SHX Text
ES.29

AutoCAD SHX Text
ES.30

AutoCAD SHX Text
ES.31

AutoCAD SHX Text
ES.32

AutoCAD SHX Text
2,58

AutoCAD SHX Text
291123017

AutoCAD SHX Text
Passeig Marítim

AutoCAD SHX Text
Passeig de la Rambla

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Martí Pujol

AutoCAD SHX Text
Plaça de Maignon

AutoCAD SHX Text
Plaça de la Vila

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Isidre

AutoCAD SHX Text
Carrer de Marina

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Enric Borràs

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Arbres

AutoCAD SHX Text
Carrer del Dos de Maig

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Soledat

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Josep

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ribas i Perdigó

AutoCAD SHX Text
Carrer del Mar

AutoCAD SHX Text
Carrer del Tei

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Platja

AutoCAD SHX Text
Carrer de Cortijo

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santa Anna

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Llorenç

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Carles

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Joaquim

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santa Teresa

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santa Madrona

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Mercè

AutoCAD SHX Text
Carrer del Magatzem

AutoCAD SHX Text
Carrer de Banyoles

AutoCAD SHX Text
Carrer de Canonge Baranera

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Jaume

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Pere

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Rafael

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Miquel

AutoCAD SHX Text
Carrer de Francesc Layret

AutoCAD SHX Text
Carrer del Carme

AutoCAD SHX Text
Carrer del Lleó

AutoCAD SHX Text
Carrer del Lleó

AutoCAD SHX Text
Carrer de Cadis

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Francesc d'Assís

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Arnús

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Pietat

AutoCAD SHX Text
C. de Sant Joan

AutoCAD SHX Text
C. de Sant Domènec

AutoCAD SHX Text
C. St. Jaume

AutoCAD SHX Text
C. St. Francesc de Paula

AutoCAD SHX Text
Carrer del Mossèn Anton

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Roca i Pi

AutoCAD SHX Text
Cró. St. Pere

AutoCAD SHX Text
Passatge de Maignon

AutoCAD SHX Text
Carreró de Can Llagosta

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de les

AutoCAD SHX Text
Puntaires

AutoCAD SHX Text
Carrer de Colom

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jesús

AutoCAD SHX Text
1-5

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
53-55

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18-22-26

AutoCAD SHX Text
30-28

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40-50

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
80-82

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
80-86

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94-96-98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104-106

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
101-103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
69-71

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
59-57

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
45-47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
27-31

AutoCAD SHX Text
33-35

AutoCAD SHX Text
15-21

AutoCAD SHX Text
2a

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
6-4

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
8-12

AutoCAD SHX Text
9-17

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21A

AutoCAD SHX Text
21B

AutoCAD SHX Text
23B

AutoCAD SHX Text
23A

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
25B

AutoCAD SHX Text
27A

AutoCAD SHX Text
29B

AutoCAD SHX Text
29A

AutoCAD SHX Text
31A

AutoCAD SHX Text
31B

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
44-48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
33A

AutoCAD SHX Text
33B

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
60bis

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10-12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
38-40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14bis

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
22-24

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
43-45

AutoCAD SHX Text
37-41

AutoCAD SHX Text
31-35

AutoCAD SHX Text
25-29

AutoCAD SHX Text
22A

AutoCAD SHX Text
22B

AutoCAD SHX Text
24A

AutoCAD SHX Text
24B

AutoCAD SHX Text
26A

AutoCAD SHX Text
26B

AutoCAD SHX Text
28A

AutoCAD SHX Text
28B

AutoCAD SHX Text
30A

AutoCAD SHX Text
30B

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
32B

AutoCAD SHX Text
32C

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23-25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
106-108

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
14-18

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
78-80

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
54-56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
47-53

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
31-33

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
14-18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
36-38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
57-59

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36-38

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35-37

AutoCAD SHX Text
37A

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
43-45

AutoCAD SHX Text
59-61

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
68-74

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
79-81

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
84-86

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
10bis

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12-14

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16-18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19A

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
94-96

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
107-109

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25bis

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
9-13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17-18

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1-2

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
118-120

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17-21

AutoCAD SHX Text
28-30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
38-40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3A

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5B

AutoCAD SHX Text
7-8

AutoCAD SHX Text
7B

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
12A

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14A

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
17A

AutoCAD SHX Text
19A

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18A

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
50-52

AutoCAD SHX Text
27-31

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
34-33

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1bis

AutoCAD SHX Text
3bis

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4bis

AutoCAD SHX Text
5bis

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7bis

AutoCAD SHX Text
15bis

AutoCAD SHX Text
14bis

AutoCAD SHX Text
12bis

AutoCAD SHX Text
10bis

AutoCAD SHX Text
17bis

AutoCAD SHX Text
17-18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52-54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
6bis

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
17-21

AutoCAD SHX Text
9-15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
2C

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
27-29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33-35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10-12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
22A

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
65A

AutoCAD SHX Text
65B

AutoCAD SHX Text
65C

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78-80

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
23-27

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
59a

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
28-30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
71-73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
83-89

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
92-94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
57bis

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
59bis

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
98A

AutoCAD SHX Text
96B

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
101-103

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
35-37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
108-110

AutoCAD SHX Text
47-48

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25-27

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5-6

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
41-43

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
42-46

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
19-23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
39-37-35

AutoCAD SHX Text
13-11

AutoCAD SHX Text
17-15

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
17-19

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
96A

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
13A

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
3-4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
6-6b

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
8bis

AutoCAD SHX Text
16B

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
39-41

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1-13

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
2D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1-2

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
72-74

AutoCAD SHX Text
68-70

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
55A

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
4-6

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
24-26

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
27-29

AutoCAD SHX Text
2d

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
10-8

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
70-72

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
21-23

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2B

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
65-71

AutoCAD SHX Text
16-18

AutoCAD SHX Text
37B

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
67-69

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
68B

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
31-39

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
43-45

AutoCAD SHX Text
16-20

AutoCAD SHX Text
32-34

AutoCAD SHX Text
20-24

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
4,56

AutoCAD SHX Text
4,70

AutoCAD SHX Text
30,88

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Sant Ignasi de Loiola

AutoCAD SHX Text
Passeig Marítim

AutoCAD SHX Text
Passatge de Ventós Mir

AutoCAD SHX Text
Carrer de Colom

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Isidre

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Maristany

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Maristany

AutoCAD SHX Text
Carrer del Dos de Maig

AutoCAD SHX Text
Carrer de Mossèn Anton

AutoCAD SHX Text
Plaça d'Ernest Lluch

AutoCAD SHX Text
Carrer de Marina

AutoCAD SHX Text
C. de la Mar Mediterrània

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de la Rosa

AutoCAD SHX Text
dels Vents

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
84-82

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
10-14

AutoCAD SHX Text
19-23

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
76-66

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
43-47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26-30

AutoCAD SHX Text
40-38

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
125-127

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
143-145

AutoCAD SHX Text
107-115

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
80-78

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
48A-50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
75-77

AutoCAD SHX Text
37-39-41

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
4,56

AutoCAD SHX Text
4,70

AutoCAD SHX Text
30,88

AutoCAD SHX Text
Avinguda de Sant Ignasi de Loiola

AutoCAD SHX Text
Passeig Marítim

AutoCAD SHX Text
Passatge de Ventós Mir

AutoCAD SHX Text
Carrer de Colom

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Isidre

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Maristany

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Maristany

AutoCAD SHX Text
Carrer del Dos de Maig

AutoCAD SHX Text
Carrer de Mossèn Anton

AutoCAD SHX Text
Plaça d'Ernest Lluch

AutoCAD SHX Text
Carrer de Marina

AutoCAD SHX Text
C. de la Mar Mediterrània

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de la Rosa

AutoCAD SHX Text
dels Vents

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
84-82

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
10-14

AutoCAD SHX Text
19-23

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4A

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
76-66

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
43-47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26-30

AutoCAD SHX Text
40-38

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
125-127

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
143-145

AutoCAD SHX Text
107-115

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
80-78

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
48A-50

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
75-77

AutoCAD SHX Text
37-39-41

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
6,11

AutoCAD SHX Text
6,11

AutoCAD SHX Text
Passeig Marítim

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Avinguda del Guix

AutoCAD SHX Text
Carrer de Marcus Porcius

AutoCAD SHX Text
Torrent de Vallmajor

AutoCAD SHX Text
Carrer del Plàstic

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78-80

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
13,42

AutoCAD SHX Text
13,08

AutoCAD SHX Text
70,81

AutoCAD SHX Text
34,04

AutoCAD SHX Text
291122018

AutoCAD SHX Text
Plaça del Xarol

AutoCAD SHX Text
Carrer del Bronze

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Acer

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Ceràmica

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Occitània

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Treballadors

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Isidre Nonell

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Fusta

AutoCAD SHX Text
Carrer d'en Xavier Nogués

AutoCAD SHX Text
Carrer del Xarol

AutoCAD SHX Text
Carrer de l' Energia

AutoCAD SHX Text
Carrer de Mascus Porcius

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de Vallmajor

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Electrònica

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Almogàvers

AutoCAD SHX Text
Carrer de Pompeu Fabra

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Casas

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Martí Alsina

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jaume Ribó

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
22-28

AutoCAD SHX Text
22-22B

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
44-58

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
36-38

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
40-42

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
56-58

AutoCAD SHX Text
56-57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
51-52

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
8,18

AutoCAD SHX Text
8,15

AutoCAD SHX Text
12,62

AutoCAD SHX Text
12,22

AutoCAD SHX Text
9,77

AutoCAD SHX Text
5,14

AutoCAD SHX Text
Passeig Marítim

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de Vallmajor

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Casas

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joaquim Vayreda

AutoCAD SHX Text
Carrer de Pompeu Fabra

AutoCAD SHX Text
Carrer de Martí Julià

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Bru

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Antoni Maura

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Iris

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santiago Rusiñol

AutoCAD SHX Text
Carrer de la Riera de Canyadó

AutoCAD SHX Text
C. de Santa Maria

AutoCAD SHX Text
Carrer de l'Orient

AutoCAD SHX Text
Carrer del Pomar de Baix

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jaume Ribó

AutoCAD SHX Text
Carrer de Pau Vila

AutoCAD SHX Text
Carrer de Lola Anglada

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jacinto Benavente

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Corders

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de la Marinada

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
del Diplodocus

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joan Peiró

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Treballadors

AutoCAD SHX Text
Riera de Canyadó

AutoCAD SHX Text
Carrer del Drac

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Carme Guasch

AutoCAD SHX Text
C. del Triomf

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Eduard Marquina

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
243

AutoCAD SHX Text
245

AutoCAD SHX Text
247

AutoCAD SHX Text
249

AutoCAD SHX Text
251

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
255

AutoCAD SHX Text
229

AutoCAD SHX Text
231

AutoCAD SHX Text
233

AutoCAD SHX Text
235

AutoCAD SHX Text
237

AutoCAD SHX Text
239

AutoCAD SHX Text
241

AutoCAD SHX Text
189

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
195

AutoCAD SHX Text
195bis

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
222

AutoCAD SHX Text
224-226

AutoCAD SHX Text
228

AutoCAD SHX Text
198-208

AutoCAD SHX Text
1-3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
19-23

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
156-196

AutoCAD SHX Text
173-175

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
179

AutoCAD SHX Text
181

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
187

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
61-65

AutoCAD SHX Text
54-68

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43a

AutoCAD SHX Text
43b

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
142-144

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
31-33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
148-150

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
169

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7b

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
2a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
31-35

AutoCAD SHX Text
23-25

AutoCAD SHX Text
27-29

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
3-5

AutoCAD SHX Text
1-2-3

AutoCAD SHX Text
4-5-6

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
226

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
10-12-14-16

AutoCAD SHX Text
18-20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2A

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
12-18

AutoCAD SHX Text
29-31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1-5

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
4-10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
18-20

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
33-35

AutoCAD SHX Text
29-31

AutoCAD SHX Text
32-36

AutoCAD SHX Text
37-39

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
23-27

AutoCAD SHX Text
29-31

AutoCAD SHX Text
25-27

AutoCAD SHX Text
33-37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
45-53

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
13-25

AutoCAD SHX Text
17-21

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9-11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
18-20-22-24

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11-17

AutoCAD SHX Text
16-20

AutoCAD SHX Text
58-60

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
8-12

AutoCAD SHX Text
14-18

AutoCAD SHX Text
20-24

AutoCAD SHX Text
26-30

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
230-232

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
225

AutoCAD SHX Text
224

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
15-19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
55-63

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
174

AutoCAD SHX Text
169

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
167

AutoCAD SHX Text
2-26

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
47A

AutoCAD SHX Text
47B

AutoCAD SHX Text
25-27

AutoCAD SHX Text
5-7

AutoCAD SHX Text
5,52

AutoCAD SHX Text
Passeig Marítim

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joan Peiró

AutoCAD SHX Text
Carrer del Triomf

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santiago Rusiñol

AutoCAD SHX Text
Carrer de Francesc Planas i Casals

AutoCAD SHX Text
Carrer de Torrebadal

AutoCAD SHX Text
Carrer de Sant Josep Oriol

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Antoni Maura

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santa Maria

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santa Madrona

AutoCAD SHX Text
Carrer de Rivero

AutoCAD SHX Text
C. de l'Iris

AutoCAD SHX Text
C. de Joan Peiró

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Casagemes

AutoCAD SHX Text
Carrer de Santa Madrona

AutoCAD SHX Text
Carrer de Martí i Julià

AutoCAD SHX Text
47-49-51

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
ES.11

AutoCAD SHX Text
ES.19

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
84-86

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
83-84

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
96-98-100

AutoCAD SHX Text
89-91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
109-111

AutoCAD SHX Text
113-115

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
147-149

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
137

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33-35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
36-42

AutoCAD SHX Text
44-46

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
13-19

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
61-63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92-98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
83-85

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
143

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
137

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
111-113

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
72-76

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
31-33

AutoCAD SHX Text
47-53

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
4-11

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14-18

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
13-15

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
166

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
172

AutoCAD SHX Text
174

AutoCAD SHX Text
176

AutoCAD SHX Text
57-59

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
178-180

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
184

AutoCAD SHX Text
186

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
181

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
217

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
223

AutoCAD SHX Text
158-160

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
143-144

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
137

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
130-131

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
68-70

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
ES.20

AutoCAD SHX Text
ES.21

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
72-74

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
71B

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
10B

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
30B

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
97-99

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
104B

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
89-95

AutoCAD SHX Text
152-153

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
215A

AutoCAD SHX Text
115-117

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Occitània

AutoCAD SHX Text
Camí de les Guixeres

AutoCAD SHX Text
de

AutoCAD SHX Text
Josep Pla

AutoCAD SHX Text
Carretera de Mataró

AutoCAD SHX Text
Carrer del Manresà

AutoCAD SHX Text
Carrer de Velázquez

AutoCAD SHX Text
Carrer de Murillo

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Occitània

AutoCAD SHX Text
C. Josep M. Sert

AutoCAD SHX Text
Plaça

AutoCAD SHX Text
8-12-14

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
39-47

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
61-63

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
91-93

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
87-89

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
73-75

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
3A

AutoCAD SHX Text
3B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
37-35

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
34bis

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4-1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
21-23

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Passatge de Cussó

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Martí i Alsina

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34-36

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
20-18

AutoCAD SHX Text
16-18

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22-24-26

AutoCAD SHX Text
27-29

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
291122015

AutoCAD SHX Text
Carretera de Mataró

AutoCAD SHX Text
C. de Ramon Martí Alsina

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
13,42

AutoCAD SHX Text
13,08

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Isidre Nonell

AutoCAD SHX Text
Carrer d'en Xavier Nogués

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de Vallmajor

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Casas

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Martí Alsina

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
26-28

AutoCAD SHX Text
30-32

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15-17

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
36-38

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
40-42

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
56-58

AutoCAD SHX Text
56-57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
51-52

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
12,22

AutoCAD SHX Text
9,77

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de Vallmajor

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Casas

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joaquim Vayreda

AutoCAD SHX Text
Carrer del Pomar de Baix

AutoCAD SHX Text
Carrer de Jaume Ribó

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Treballadors

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
14-16

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
19-21

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
10-12-14-16

AutoCAD SHX Text
18-20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1-5

AutoCAD SHX Text
7-9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
18-20-22-24

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
2-4

AutoCAD SHX Text
6-8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
11-13

AutoCAD SHX Text
C. Josep M. Sert

AutoCAD SHX Text
8-12-14

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Martí i Alsina

AutoCAD SHX Text
16-18

AutoCAD SHX Text
291122015

AutoCAD SHX Text
Carretera de Mataró

AutoCAD SHX Text
C. de Ramon Martí Alsina

AutoCAD SHX Text
8



OBRA

ARQUITECTA

Lucía Álvarez

EA01

Nº PLÀNOL:

ESTAT ACTUAL

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ

Roger Ayza



L

A

2

2

0

L

A

2

2

1

L

A

2

2

2

L

A

2

2

3

L

A

2

2

4

L

A

2

2

5

L

A

2

0

1

L

A

2

0

2

L

A

2

0

3

L

A

2

0

4

L

A

2

0

5

L

A

2

0

6

L

A

2

0

7

L

A

2

0

8

L

A

2

0

9

L

A

2

1

8

L

A

2

1

9

K

X

1

0

8

I

E

4

0

4

I

E

4

0

5

L

A

L

A

1

0

1

BL

A

2

1

0

A

L

A

1

0

2

BL

A

2

1

1

A

L

A

1

0

3

BL

A

2

1

2

A

L

A

1

0

4

BL

A

2

1

3

A

L

A

1

0

5

BL

A

2

1

4

A

L

A

1

0

6

BL

A

2

1

5

A

L

A

1

0

7

BL

A

2

1

6

A

L

A

1

0

8

BL

A

2

1

7

A

OBRA

ARQUITECTA

OCTUBRE-2022

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

A3 - e: 1/1000

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ

Lucía Álvarez

D01

Nº PLÀNOL:

PLANTA GENERAL DESMUNTATGE

PLÀNOL:

N

PLÀNOL D02PLÀNOL D03

PLÀNOL D05

PLÀNOL D04

LLEGENDA:

Llumenera a desmuntar

IE 405

Línia elèctrica a desmuntar

Llumenera existent

IE 405

Quadre existent

LA

Línia elèctrica soterrada existent RZ----

Línia elèctrica aèria existent RV----

Roger Ayza

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joaquim Vayreda

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Casas

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de Vallmajor

AutoCAD SHX Text
Carrer de Xavier Nogués

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Isidre Nonell

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Martí Alsina

AutoCAD SHX Text
Carrer dels Treballadors

AutoCAD SHX Text
Ctra. de Mataró



L

U

L

A

2

2

0

L

U

1

0

1

L

U

2

0

2

L

U

2

0

3

L

U

2

0

4

L

U

2

0

5

L

U

2

0

6

L

U

2

0

7

L

U

2

0

8

L

A

2

0

4

L

A

2

0

5

L

A

2

0

6

L

A

2

0

7

L

A

2

0

8

L

A

2

0

9

L

A

2

1

8

L

A

2

1

9

I

E

4

1

2

I

E

4

1

3

I

E

4

1

4

L

A

1

0

2

BL

A

2

1

1

A

L

A

1

0

3

BL

A

2

1

2

A

L

A

1

0

4

BL

A

2

1

3

A

L

A

1

0

5

BL

A

2

1

4

A

L

A

1

0

6

BL

A

2

1

5

A

L

A

1

0

7

BL

A

2

1

6

A

L

A

1

0

8

BL

A

2

1

7

A

OBRA

ARQUITECTA

A3 - e: 1/500

Lucía Álvarez

D02

Nº PLÀNOL:

PLANTA DESMUNTATGE

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

LLEGENDA:

Llumenera a desmuntar

IE 405

Línia elèctrica a desmuntar

Llumenera existent

IE 405

Quadre existent

LA

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ

Línia elèctrica soterrada existent RZ----

Línia elèctrica aèria existent RV----

Roger Ayza

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joaquim Vayreda

AutoCAD SHX Text
Ctra. de Mataró



L

A

2

2

0

I

C

1

1

6

K

L

4

1

6

B

K

L

4

1

7

B

L

U

2

0

5

L

U

2

0

6

L

U

2

0

7

L

U

2

0

8

L

U

2

0

9

L

U

2

1

0

L

U

2

1

1

B

I

C

1

1

0

I

C

1

1

1

I

C

1

1

2

I

C

1

1

4

I

C

1

1

5

L

A

2

0

1

L

A

2

0

2

L

A

2

0

3

L

A

2

0

4

L

A

2

0

5

L

A

2

0

6

L

A

2

0

7

L

A

L

A

1

0

1

BL

A

2

1

0

A

L

A

1

0

2

BL

A

2

1

1

A

L

A

1

0

3

BL

A

2

1

2

A

L

A

1

0

4

BL

A

2

1

3

A

L

A

1

0

5

BL

A

2

1

4

A

OBRA

ARQUITECTA

A3 - e: 1/500

Lucía Álvarez

D03

Nº PLÀNOL:

PLANTA GENERAL

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ

LLEGENDA:

Llumenera a desmuntar

IE 405

Línia elèctrica a desmuntar

Llumenera existent

IE 405

Quadre existent

LA

Línia elèctrica soterrada existent RZ----

Línia elèctrica aèria existent RV----

Roger Ayza

AutoCAD SHX Text
Carrer de Joaquim Vayreda

AutoCAD SHX Text
Ctra. de Mataró



O

K

2

1

7

L

A

2

2

0

L

A

2

2

1

L

A

2

2

2

L

A

2

2

3

L

A

2

2

4

I

C

1

0

3

I

C

1

0

4

I

C

1

0

8

I

C

1

0

9

I

E

4

0

3

OBRA

ARQUITECTA

A3 - e: 1/500

Lucía Álvarez

D04

Nº PLÀNOL:

ENLLUMENAT

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ

LLEGENDA:

Llumenera a desmuntar

IE 405

Línia elèctrica a desmuntar

Llumenera existent

IE 405

Quadre existent

LA

Línia elèctrica soterrada existent RZ----

Línia elèctrica aèria existent RV----

Roger Ayza

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Casas

AutoCAD SHX Text
Carrer del Torrent de Vallmajor

AutoCAD SHX Text
Carrer d'Isidre Nonell

AutoCAD SHX Text
Carrer de Ramon Martí Alsina



O

K

I

E

O

K

1

0

2

O

K

1

0

3

O

K

2

1

1

O

K

2

1

2

O

K

2

1

3

O

K

2

1

4

O

K

2

1

5

O

K

2

1

6

L

A

2

2

4

L

A

2

2

5

I

E

1

0

1

I

E

4

0

1

I

E

4

0

2

I

E

4

0

4

I

E

4

0

5

OBRA

ARQUITECTA

A3 - e: 1/500

Lucía Álvarez

D05

Nº PLÀNOL:

PLANTA DESMUNTATGE

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA INSTAL·LACIÓ 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL POLIGON DE CAN RIBÓ

LLEGENDA:

Llumenera a desmuntar

IE 405

Línia elèctrica a desmuntar

Llumenera existent

IE 405

Quadre existent

LA

Línia elèctrica soterrada existent RZ----

Línia elèctrica aèria existent RV----

Roger Ayza

AutoCAD SHX Text
Carrer de Xavier Nogués



L

A

2

2

0

L

A

2

2

1

L

A

2

2

2

L

A

2

2

3

L

A

2

2

4

L

A

2

2

5

L

A

2

0

1

L

A

2

0

2

L

A

1

0

1

B

L

A

1

0

2

B

L

A

1

0

3

B

L

A

1

0

4

B

L

A

1

0

6

B

L

A

1

0

7

B

L

A

1

0

8

B

K

X

1

0

8

L

A

 

2

1

0

A

L

A

 

2

1

1

A

L

A

 

2

1

2

A

L

A

 

2

1

3

A

L

A

2

1

5

A

L

A

2

1

6

A

L

A

2

1

7

A

A

A

A

A

A

L

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

L

A

1

0

1

B

L

A

1

0

2

B

L

A

1

0

3

B

L

A

1

0

4

B

L

A

1

0

6

B

L

A

1

0

7

B

L

A

1

0

8

B

L

A

 

2

1

0

A

L

A

 

2

1

1

A

L

A

 

2

1

2

A

L

A

 

2

1

3

A

L

A

2

1

5

A

L

A

2

1

6

A

L

A

2

1

7

A

L

A

1

0

5

B

L

A

 

2

1

4

A

L

A

2

0

4

L

A

2

0

5

L

A

2

0

6

L

A

2

0

7

L

A

2

0

8

L

A

2

0

9

L

A

2

1

9

L

A

2

0

3

A

A
A A A AA

A AAA A

A

A

A

OBRA

ARQUITECTA

OCTUBRE2022

A3 - e: 1/1000

Lucía Álvarez

I01

Nº PLÀNOL:

PLANTA GENERAL ENLLUMENAT

PLÀNOL:

N

PLÀNOL I02PLÀNOL I03

PLÀNOL I04

PLÀNOL I05

PLÀNOL I06

LLEGENDA:

IE 405

Caixa de conexions

Caxa de conexions de llumenera

Tub metàl·lic per baixant de cable

Quadre elèctric

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD TELEG SENS

ZEBRA LEFT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415052

Nova llumenera SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD TELEG SENS

ZEBRA RIGHT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415072

Llumenera existent

IE 405

Línia elèctrica soterrada existent 

Línia elèctrica aèria RZ

Línia elèctrica soterrada RV-K

A

Pericó de registre amb tapa cega 40x40cm

Línia elèctrica aèria existent 

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172
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Nº PLÀNOL:

ENLLUMENAT

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

LLEGENDA:

IE 405

Caixa de conexions

Caxa de conexions de llumenera

Tub metàl·lic per baixant de cable

Quadre elèctric

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD TELEG SENS

ZEBRA LEFT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415052

Nova llumenera SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD TELEG SENS

ZEBRA RIGHT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415072

Llumenera existent

IE 405

Línia elèctrica soterrada existent 

Línia elèctrica aèria RZ

Línia elèctrica soterrada RV-K

A

Pericó de registre amb tapa cega 40x40cm

Línia elèctrica aèria existent 

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172
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Nº PLÀNOL:

ENLLUMENAT

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

LLEGENDA:

IE 405

Caixa de conexions

Caxa de conexions de llumenera

Tub metàl·lic per baixant de cable

Quadre elèctric

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD TELEG SENS

ZEBRA LEFT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415052

Nova llumenera SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD TELEG SENS

ZEBRA RIGHT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415072

Llumenera existent

IE 405

Línia elèctrica soterrada existent 

Línia elèctrica aèria RZ

Línia elèctrica soterrada RV-K

A

Pericó de registre amb tapa cega 40x40cm

Línia elèctrica aèria existent 

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172
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Nº PLÀNOL:

ENLLUMENAT

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

LLEGENDA:

IE 405

Caixa de conexions

Caxa de conexions de llumenera

Tub metàl·lic per baixant de cable

Quadre elèctric

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD TELEG SENS

ZEBRA LEFT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415052

Nova llumenera SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD TELEG SENS

ZEBRA RIGHT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415072

Llumenera existent

IE 405

Línia elèctrica soterrada existent 

Línia elèctrica aèria RZ

Línia elèctrica soterrada RV-K

A

Pericó de registre amb tapa cega 40x40cm

Línia elèctrica aèria existent 

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172
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Nº PLÀNOL:

ENLLUMENAT

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

LLEGENDA:

IE 405

Caixa de conexions

Caxa de conexions de llumenera

Tub metàl·lic per baixant de cable

Quadre elèctric

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD TELEG SENS

ZEBRA LEFT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415052

Nova llumenera SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD TELEG SENS

ZEBRA RIGHT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415072

Llumenera existent

IE 405

Línia elèctrica soterrada existent 

Línia elèctrica aèria RZ

Línia elèctrica soterrada RV-K

A

Pericó de registre amb tapa cega 40x40cm

Línia elèctrica aèria existent 

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172
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Nº PLÀNOL:

ENLLUMENAT

PLÀNOL:

OCTUBRE-2022

N

LLEGENDA:

IE 405

Caixa de conexions

Caxa de conexions de llumenera

Tub metàl·lic per baixant de cable

Quadre elèctric

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

64 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 415052 AMPERA MIDI 5144 TRCD TELEG SENS

ZEBRA LEFT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415052

Nova llumenera SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 TRCD TELEG SENS

ZEBRA RIGHT Flat glass 48 OSLON SQUARE GIANT@550mA WW 730 230V

415072

Llumenera existent

IE 405

Línia elèctrica soterrada existent 

Línia elèctrica aèria RZ

Línia elèctrica soterrada RV-K

A

Pericó de registre amb tapa cega 40x40cm

Línia elèctrica aèria existent 

Llumenera a substituir SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat

glass 48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172

Nova llumenera SCHREDER 403172 AMPERA MIDI 5117 TRCD TELEG Flat glass

48 OSLON SQUARE GIANT@600mA WW 730 230V 403172
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