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1. MEMÒRIA

1 - Dades generals

Camp Municipal de Montigalà
Travessera de Montigalà, s/n
Badalona 08917
Referència cadastral: 6002007DF3960A0001FR

2.- Motivació i objecte

L’objecte de l’actuació és realitzar les obres necessàries per la substitució de la gespa
artificial del camp de futbol  7 del Camp Municipal de Montigalà, per tal de fer front al
deteriorament  produït  per  l’envelliment  físic  i  desgast  del  camp.  En  aquestes
circumstàncies,  el  camp no  reuneix  les  condicions  òptimes per  a  la  correcta  pràctica
esportiva, per això es considera necessària una intervenció per substituir aquest paviment
per un de nou que asseguri  el  correcte rendiment esportiu,  garantint la seguretat dels
usuaris, evitant possibles lesions i així mateix, millorant les prestacions del terreny de joc. 

3.- Descripció de l’obra a executar

Es tracta d’executar treballs de retirada de la gespa artificial  del camp de futbol 7 del
camp municipal de Montigalà i de substitució per una gespa artificial nova.

A més, amb vista a millorar el camp, es proposa canviar els 3 canons de reg existents per
uns de nous, així com la bomba de buidatge de la cisterna que alimenta els canons de reg
que actualment es troba espatllada.

També  s’actuarà  sobre  el  sistema  de  drenatge,  realitzant  una  neteja  de  les  canals  i
retirant-les en cas de ser necessari  i col·locant  gespa artificial sobre les mateixes perquè
es minimitzi l´entrada del cautxú al sistema.

4.- Reportatge fotogràfic
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5.-  Normativa d’obligat compliment

TEMES GENERALS

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓ. LEY 38/1999 (BOE: 06/11/99),MODIFICACIÓ: LLEI
52/2002,(BOE 31/12/02) MODIFICADA PELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A
L’ANY 2003. ART. 105

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006)

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

Catàleg de residus de Catalunya 
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Núm. 2166, 09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865,
12/04/1999)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Núm. 43, 
19/02/2002)
(Correcció errades: BOE 61 / 12/03/2002 ) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006)
(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament 
de la Presidència (DOGC núm. 5422, 16/07/2009)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones 
de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 5533, 24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 38, 13/02/2008)
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i
ecoeficiència en els edificis. 
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Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Núm. , )
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus. 
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 6094, 23/03/2012)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 5430, 
28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. 
Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 
30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 
124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 
13/03/2015)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Núm. 5664, 
06/07/2010)
Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Núm. 181, 29/07/2011)
* Modificació. RD Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108, 
05/05/2012)

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 
12/06/2013)
Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i
gestores de residus de Catalunya. 
Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Núm. 7066, 
25/02/2016)

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 
Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(BOE Núm. 83, 07/04/2015)

SEGURETAT I SALUT 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions
a línies  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Núm. 1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno (BOE Núm. 311, 28/12/1992)
(Correcció errades: BOE 42 / 24/02/1993 ) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 
57, 08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) 
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Informació complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 
06/03/1997)
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Núm. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció 
d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica 
els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.
* Modificación. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Núm. 27, 
31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)
* Afegeix un paràgraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Núm. 97, 
23/04/1997)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 159, 04/07/2015)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Núm. 97, 
23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 244, 11/10/2007)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 140, 12/06/1997)
(Correcció errades: BOE 171 / 18/07/1997 ) 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 188, 07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció 
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Núm. 2565, 27/01/1998)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Núm. 256, 25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Núm. 27, 31/01/2004)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 5430, 
28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. 
Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 
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30/12/2011)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Núm. 5664, 
06/07/2010)

6.- Durada de l’obra

La durada de l’obra s’estableix en tres mesos, a comptabilitzar a partir de la data de 
comprovació de replanteig.

7.- Pla dels treballs d´execució de l´obra

Badalona, a la data de la signatura digital

Vist i plau,

 

Els tècnics redactors    L’arquitecta, cap del servei
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2.-   PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1.- Clàusules específiques del pressupost

Les partides i  els  preus inclosos en aquest  pressupost  s'entenen complets (materials,
mitjans auxiliars i  mà d'obra),  el  seu subministrament,  completa execució i  posada en
servei.  Els  preus  unitaris  són  d'EXECUCIÓ  MATERIAL,  entenent-se  que  l'empresa
contractista contarà independentment el benefici industrial i les despeses generals oficials
vigents en el moment de la contractació.

Cadascun  d'aquests  preus  inclou  la  part  proporcional  d'ajuts,  suports,  bancades  i
qualsevol element complementari que calgui per al seu complet muntatge, així com els
costos corresponents als controls de qualitat  que la Direcció Facultativa sol·liciti  per a
comprovar que s'ajusten a les indicacions de! projecte o al compliment de reglaments i
normatives que siguin d'aplicació.

EI contractista, haurà d'entregar cada un dels plànols de taller i muntatge que sol·liciti la
D.F. en treballs específics. Es presentaran tres còpies de cada plànol, acompanyades de
totes les especificacions corresponents per sotmetre'ls a l'aprovació de la D.F., a mesura
que  siguin  realitzades,  però  sempre  amb  antelació  a  l'inici  dels  esmentats  treballs.
L'aprovació per part de la D.F. implicarà l'aprovació del material i el disseny, i encara que
les figures i dimensions es comprovin, serà responsabilitat del contractista l'exactitud de
dimensions i cotes, així com el retard dels treballs per causa d'un lliurament endarrerit
d'aquests plànols.

EI contractista realitzarà el projecte segons les especificacions tècniques i la normativa
vigent. 

Els materials seran els determinats en el projecte. Si per motius de subministraments o
termini  de  lliurament  calgués  col·locar materials  de  marques similars,  aquests  hauran
d'estar homologats, tenir les mateixes característiques tècniques i estètiques, i  la seva
proposta inclourà marca i tipus de cada material, sense increment del cost, i tot això se
sotmetrà a l'aprovació per escrit de la Direcció Facultativa.

Qualsevol partida que no quedi inclosa dins el present pressupost i que sigui necessària
per a la correcta execució de l'obra (l'anomenat contradictori), el Pressupost d'Execució
Material de la mateixa serà el resultant d'aplicar el preu net (cost) del nou element, segons
les indicacions del fabricant, tenint present el descompte habitual i la baixa econòmica
presentada  per  l’adjudicatari,  incloent  la  ma  d'obra  i  les  despeses  indirectes  que
s'apliquen al preu descompost d'una partida similar, no superant mai el preu vigent de la
base lTeC per a dita partida o per a la més similar possible.

No  es  consideraran  en  cap  cas  obres  accessòries  els  defectes  o  contradiccions
d'amidament, ja que és obligació del contractista efectuar un recàlcul dels amidaments del
projecte, considerant les que cregui necessàries per a la total realització del projecte, tal i
com s’indica en les prescripcions tècniques, sempre abans de la contractació.
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Donat  que  tots  els  documents  del  projecte  tenen  caràcter  contractual,  l'acceptació
d'aquest  pressupost  implica  la  completa  execució  del  total  de  components  que hagin
quedat descrits en qualsevol dels documents del projecte (memòries, plànols, plecs de
condicions...) Per tant, la Direcció Facultativa es reserva el dret d'exigir la implantació de
tots i cadascun dels elements inclosos.

2.- Clàusules específiques d’execució

L’execució de les feines s’ha de realitzar d’acord amb  al CTE i del plec de Condicions
Tècniques Generals de l’ITeC, que comprèn el conjunt de característiques que hauran de
complir  els  materials  que  s'utilitzin  a  la  construcció  de  les  obres  i  les  tècniques  per
l'execució de les diferents unitats d'obra i/o les auxiliars i de preparació necessàries.
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3.-  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA

1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI
El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex al projecte, desenvolupa la problemàtica
específica de seguretat dels treballs de: substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7
de Montigalà i es redacta d'acord amb les característiques assenyalades en el Reial decret
1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial
decret.

2. SITUACIÓ DE LES OBRES
Aquestes obres es realitzen a:
 
El  camp  de  futbol  7  de  Montigalà,  amb  adreça  a  Travessera  de  Montigalà,  s/n, de
Badalona.

3. PROPIETAT
Qui realitza la redacció del present Estudi bàsic de seguretat i salut, com a promotor de les
obres, és  l’Ajuntament de Badalona, domiciliat al la pl. De la Vila, 1 CIF núm. P-0801500J,
de la localitat de Badalona.

4. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Marc Solé Ferrer, arquitecte tècnic de
l’Ajuntament de Badalona.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Els treballs a realitzar són els següents:

Retirada de les porteries existents
Retirada de la gespa artificial existent amb maquinaria especifica
Subministrament i instal·lació de la gespa artificial nova
Retirada de les reixes de les canals de drenatge i neteja de les canals
Substitució dels canons de reg i de la bomba de buidatge
Instal·lació de les porteries retirades

6. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS
L'execució dels treballs es durà a terme dintre del casc urbà.

7. PRESSUPOSTOS

7.1. PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROJECTE
El  pressupost  total  és  de  VUITANTA-VUIT  MIL  QUARANTA-QUATRE  EUROS  AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (88.044,89 €).

7.2. COST DE LES DESPESES DE SEGURETAT I SALUT
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El pressupost estimat per a complir  les prescripcions que indica aquest Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut és de MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS (1.375,00 €).

8. ACCESSOS A LES OBRES
Atès que les obres es troben justament al  casc urbà de la  localitat  de Badalona i  que
l’amplada  dels  carrers  limítrofs  és  suficient,  no  es  considera  problemàtic  l’accés  de  la
maquinària ni dels treballadors a l’obra.

9.   TERMINI   D'EXECUCIÓ      
Tres mesos.

10. NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un màxim de 4 treballadors.

11. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

11.1. Serveis provisionals
A peu d'obra de l'edificació actual,  hi  ha el  subministrament d’aigua, el  subministrament
elèctric i la connexió per a telèfon.

11.2. Unitats constructives i els seus riscos
La relació  d'unitats  constructives que componen les obres són les que es relacionen a
continuació:

 Treballs de substitució de la gespa artificial i dels canons de reg i la bomba de buidatge

- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments 
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Inhalació partícules sòlides
- Transmissió del SARS CoV-2 (COVID-19)
- Projecció de partícules als ulls
- Contacte elèctric

Mesures preventives:
- Bastides de seguretat
- Escales auxiliars adequades
- Baranes
- Cables de seguretat
- Xarxa horitzontal
- Gestió dels treballs per empresa especialitzada inscrita en el RERA
- Corrent elèctrica tallada quan es treballi en la instal·lació

Proteccions personals:
- Ús de casc
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- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols i higièniques
- Ulleres contra impactes i antipols

12. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MAQUINARIA I MATERIALS UTILITZATS
Els principals materials i maquinaria que componen l'execució de les obres són:

- Martell pneumàtic
- Dumper
- Camió
- Taladre
- Material elèctric

13. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:

- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Cops i talls
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols.

14. PREVENCIÓ DEL RISC

14.1. Proteccions individuals
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'ús general
- Botes de seguretat
- Ulleres contra impactes i antipols
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols i higièniques
- Cinturó de seguretat de subjecció
- Roba de treball especialitzada

14.2. Proteccions col·lectives i senyalització
- Senyals de trànsit
- Senyals de seguretat
- Tanques de limitació i protecció
- Xarxes de protecció horitzontal

14.3. Informació
Tot  el  personal,  a  l’inici  de  l’obra  o  quan  s’hi  incorpori,  rebrà  de  la  seva  empresa,  la
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les
seves tasques.
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14.4. Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de
treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que
hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis,
de manera que a l’obra es disposi d'algun socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de
seguretat i salut.

14.5. Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos
centres  mèdics  (serveis  propis,  mútues  patronals,  mutualitats  laborals,  ambulatoris,
hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible accidentat, perquè rebi un tractament ràpid i
efectiu.

14.6. Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic,
que es repetirà al cop d'un any.

15. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer i a
l’interior de l’escola, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es preveu realitzar les actuacions durant el descans d’estiu per evitar interacció amb tercers.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena,
col·locant els tancaments necessaris.

Es tindrà en compte, principalment:
- La circulació de la maquinària prop de l’obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l’obra

16. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

17. PLA DE SEGURETAT
En  compliment  de  l'article  7  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre  de  1997,  el
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i
salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla de seguretat i  salut  haurà de ser aprovat,  abans de l'inici  de les obres, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra.
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Aquest  pla  de  seguretat  i  salut,  juntament  amb l'aprovació  del  coordinador,  l'enviarà  el
contractista als  serveis  territorials  de Treball  de la Generalitat,  carrer Carrera,  20-24 de
Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.

PLEC DE CONDICIONS.

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-

03-71).
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71).
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-

08-70).
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE,

de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29).
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE,

de  07-12-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70),

(BOE,  de 25-08-70).  Rectificació  de  l'Ordenança (BOE,  de 17-10-70).  Modificació  de
l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-
06-71).

- Reglament  electrotècnic  per  a  baixa tensió  i  instruccions tècniques complementàries.
(Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68).
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-

60).
- Norma  de  carreteres  8.3-I.C.  Senyalització  d'obres.  Normes  per  a  senyalització,

abalisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87).
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de

24-10-97), (BOE de 25-10-97).
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que
sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta
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principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de
treball que han possibilitat l'accident.

A més  dels  tràmits  establerts  oficialment,  l'empresa  passarà  un  informe  a  la  direcció
facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció
de mesures complementàries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar,
caldrà  aconseguir  prèviament  l'aprovació  del  coordinador  de  seguretat  i  de  la  direcció
facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció
a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir-les.

El  contractista  controlarà  els  accessos  a  l'obra  de  manera  que  tant  sols  les  persones
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

L'accés estarà tancat,  amb avisadors o timbre,  o  vigilat  permanentment  quan s'obri.  El
contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia
preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals,
així com de les màquines i vehicles de treball.

El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

El  contractista  portarà  el  control  de  les  revisions  de  manteniment  preventiu  i  les  de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra
el casc de seguretat.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o
bé  les  adaptacions  millorades  amb  l'aval  d'un  tècnic  responsable  que  en  garanteixi
l'operativitat funcional preventiva.
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Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre
l'electricista de l'obra.

Queda expressament  prohibit  efectuar  el  manteniment  o el  greixat  de les màquines en
funcionament.

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran
fixat un període de vida útil.

Quan,  per  circumstàncies  de  treball,  es  produeixi  un  deteriorament  més  ràpid  d'una
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o
de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos
més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

CASC:
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a

1.000 V. 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les
peces interiors en contacte amb el cap.

CALÇAT DE SEGURETAT:
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Atès que els  treballadors  del  ram de la  construcció  estan sotmesos al  risc  d'accidents
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5,
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter,
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

GUANTS:
Per tal  d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de
04-07-77.

Per  a  feines  en  les  quals  pugui  haver-hi  el  risc  d'electrocució,  cal  fer  servir  guants
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de
28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:
- Classe  A:  cinturó  de  subjecció.  S'ha  de  fer  servir  quan  el  treballador  no  s'hagi  de

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar
sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-
2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
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PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de
17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La
tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord
amb la seva funció protectora.

ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran  un  ancoratge  perfectament  resistent  a  la  seva  part  superior  per  tal  d'evitar
moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

6. SERVEIS DE PREVENCIÓ

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MÈDIC:
Els  contractistes  d'aquesta  obra  disposaran  d'un  servei  mèdic  d'empresa,  propi  o
mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de
passar  el  reconeixement  mèdic  prelaboral  obligat.  Són  també  obligades  les  revisions
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.
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PROJECTE D´OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7  DE MONTIGALÀ

7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò
que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en
el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi
consumit.

8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT
Les  instal·lacions  provisionals  d'obra  s'adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions  i
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i
salut que siguin abonables al  contractista principal, serà idèntic al  que s'apliqui a l'estat
d'amidaments del projecte d'execució.

10. COORDINADOR DE SEGURETAT
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres
per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.

11. AVÍS PREVI
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer
Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres.

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data
24-10-97.

12. PLA DE SEGURETAT I SALUT
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de
l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi
bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els
semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment
pel col·legi professional corresponent.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o
bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi
bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat
i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres.
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13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en
poder  del  contractista  o  representant  legal  o  del  coordinador  de  seguretat  en  fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels
treballadors,  els  quals  podran fer-hi  les  anotacions que considerin  oportunes perquè el
coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a
Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores.

Badalona, a la data de la signatura digital
Vist i plau,

L’arquitecte tècnic redactor L’arquitecta, cap del servei
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4.-  AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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AMIDAMENTS

N Obra 01 PressupostGESPAFUTBOL7

N Capítol 02 RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT

'01.02.001 L E0020001 m2 1.749,000

camp futbol 7 53,000 33,000 1.749,000

'01.02.002 L E0020002 m2 1.749,000

camp futbol 7 53,000 33,000 1.749,000

N Obra 01 PressupostGESPAFUTBOL7

N Capítol 04 GESPA ARTIFICIAL

'01.04.001 L E0040001 m2 1.780,800

camp futbol 7 53,000 33,000 1.749,000
ampliació per tapar les canals de dr 106,000 0,300 31,800

'01.04.002 L E0040002 h Ajuda de paleteria 24,000

2 dies 24,000 24,000

Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria 
especialitzada, separant els farcits per el seu reaprofitament, aixi 
com el 100% de la gespa artificial retirada, que quedarà 
despositada en la instalació pel seu posterior transport a l
´abocador homologat. Els rollos de gespa  serán de 2 metres 
d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La maquinaria 
utilitzada permitirá separar en el moment de l'extracció la sorra i 
la goma que esdespositarà en Big Bag separats per seu posterior 
reutilitzacio.

Càrrega, transport i gestió de les bobines de gespa
retirada. Caldrà aportar el certificat de gestió /
valorització del residu

Subministrament i instal·lació de gespa artificial tipus Polar model 
4009 o similar. Gespa tipus monofilament de 40 mm amb forma 
d'estrella amb 8 fils, de 500 micres i 13500 dtex, 9450 puntades. 
Doble backing primari de 100% polietilè i secundari de làtex. 
Enganxat amb cua bicompanent i banda d´unió de 30 cm. Execució 
de marcatge de futbol 7 amb gespa de les mateixes 
característiques de color blanc i de 10 cm. Rebut 15kg/m2 de sorra 
de silice rodona i neta de granulometria 0,5-1,2mm i 9kg de 
cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5mm



PREUS UNITARIS

Codi U.A. Descripció Preu

Mà d'obra
A01-FEP3 h Ajudant col·locador 27,13000
A012H000 h Oficial 1a hidraulica 22,87000
A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 21,61000
A0137000 h Ajudant Jardiner Especialista en gespa artificial 18,43000
A013H000 h Ajudant hidraulica 21,33000
A0140000 h Manobre 19,52000
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 30,56000
Maquinària
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 51,19000
C1502E00 h Carretilla elevadora amb capacitat de càrrega de 2.500 kg a una alçada de 4 m 32,50000

C1504R00 h 78,50000

C1705600 h 6,82000
C2003000 h Remolinador mecànic per la barreja de l'adhesiu bicomponent 5,22000
Material

B0314400 TN 72,50000

B03JU101 TN 165,00000
B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 192,23000
B0905000 kg Adhesiu bicomponent amb base poliuretà específic per gespa artificial 2,25000
B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 7,15000

B0F1D2A1 u 3,37000

B151L-0MMF7 u 85,00000

B2RA7580 m2 0,86000

B2RA-28TU t 35,00000
B9P7-15OD m2 Gespa sintètica de fibra de polipropilè de 40 a 60 mm d'alçària 21,79000

B9PGZ800P m2 15,00000
B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 1,52000

BD5HPADG m 17,25000
BNN2U100 u Bomba sumerg.pozo D=6´´ 15 CV 4.610,75000
BRB31700 u Canó de reg aspersor per a grans espais oberts esportius i electrovalvula 1.291,42000

Maquina especial per el desmuntatge de la gespa artificial tipus REVO 2000 / 
Turf Muncher / RATTLESNAKE o similar que garanteixi la separació del reblert de 
sorra i cautxú i l'enrrotllat de la gespa artificial en bobines de 2 a 4 m d'amplada i 
llargària variable.

Equip complert d'eines específiques per la instal.lació de gespa artificial. Inclou:

- Màquina d'encol.lar
- Màquina de tall de les línies de marcatge
- Cúters i altres eines

Sorra de sílice rentada i seca de granulometria 0,3-0,8 mm amb els cantells 
arrodonits i contingut de SiO2 sigui major o igual al 96%
Granulat de cautxú SBR de granulometria compresa entre 0.6 mm y 2.5 mm. 
Compleix Normativa UNE EN ISO 11348/ 2, DIN 18035-7, AFNOR XP P90-112 y 
LND respecte la ecotoxicitat

Big-bag de 1 m3 de capacitat de dimensions 90 x 90 i 1,2 m d'alçada, fabricat 
amb teixits de polipropilè (PP) amb quatre anses de càrrega de 35 cm d'alçada

Joc (2 unt) de xarxes de 6 x 2 x 1,50 m per a porteries de futbol a set abatibles. 
Confeccionades en PP OLN de Ø3 mm malla 100x100 mm sense nusos. 
Dimensions: 600 x 200 x 100 x 150 (ample x alçada x ext superior x fons inferior).

Deposició controlada a dipòsit de gestió de residus autoritzat o a centre de 
valorització i reaprofitament de la gespa artificial retirada amb una densitat 0,14 
t/m3 
Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos 
amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Gespa artificial de polietilè amb una alçada de 40 mm que doni compliment als 
requeriments que s'estableixen a la norma EN 15330-1:2013 per a superfícies de 
gespa artificial.

Reixa d'acer galvanitzada nervada (tipus pasarela) de classe de càrrega A15 
segons EN1433, fixada mitjançant dues cancel·les i dos cargols per cada metre 
lineal



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Nº Codi U.A. Descripció Preu

Partida d'obra
P-1 E001 U Rend.: 1,000 317,00

Mà d'obra
A0140000 h Manobre 16,000 /R x 19,52000 = 312,32000

Subtotal mà d'obra 312,32000

Despeses auxiliars 1,5 % 4,6848
Cost directe 317,00480
Total 317,00480

P-2 E0012 u Joc de xarxes per porteries Rend.: 1,000 121,86
Mà d'obra
A0137000 h Ajudant Jardiner Especialista en gespa artificial 2,000 /R x 18,43000 = 36,86000

Subtotal mà d'obra 36,86000
Material

B151L-0MMF7 u 1,000 x 85,00000 = 85,00000
Subtotal material 85,00000
Cost directe 121,86000
Total 121,86000

P-3 E0020001 m2 Rend.: 1,000 2,57

Mà d'obra
A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 0,018 /R x 21,61000 = 0,38898
A0137000 h Ajudant Jardiner Especialista en gespa artificial 0,036 /R x 18,43000 = 0,66348

Subtotal mà d'obra 1,05246
Maquinària

C1502E00 h 0,012 /R x 32,50000 = 0,39000

C1504R00 h 0,013 /R x 78,50000 = 1,02050
Subtotal maquinària 1,41050

Material

B0F1D2A1 u 0,028 x 3,37000 = 0,09268
Subtotal material 0,09268

Despeses auxiliars 1,5 % 0,01579
Cost directe 2,57143
Total 2,57143

Retirada de l'equipament esportiu existent i transport al 
magatzem municipal indicat

Joc (2 unt) de xarxes de 6 x 2 x 1,50 m per a 
porteries de futbol a set abatibles. 
Confeccionades en PP OLN de Ø3 mm malla 
100x100 mm sense nusos. Dimensions: 600 x 
200 x 100 x 150 (ample x alçada x ext superior x 
fons inferior).

Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria 
especialitzada, separant els farcits per el seu reaprofitament, aixi 
com el 100% de la gespa artificial retirada, que quedarà 
despositada en la instalació pel seu posterior transport a l
´abocador homologat. Els rollos de gespa  serán de 2 metres 
d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La maquinaria 
utilitzada permitirá separar en el moment de l'extracció la sorra i 
la goma que esdespositarà en Big Bag separats per seu posterior 
reutilitzacio.

Carretilla elevadora amb capacitat de càrrega de 
2.500 kg a una alçada de 4 m

Maquina especial per el desmuntatge de la 
gespa artificial tipus REVO 2000 / Turf Muncher / 
RATTLESNAKE o similar que garanteixi la 
separació del reblert de sorra i cautxú i 
l'enrrotllat de la gespa artificial en bobines de 2 a 
4 m d'amplada i llargària variable.

Big-bag de 1 m3 de capacitat de dimensions 90 x 
90 i 1,2 m d'alçada, fabricat amb teixits de 
polipropilè (PP) amb quatre anses de càrrega de 
35 cm d'alçada



P-4 E0020002 m2 Rend.: 1,000 3,93

Maquinària
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,060 /R x 51,19000 = 3,07140

Subtotal maquinària 3,07140
Material

B2RA7580 m2 1,000 x 0,86000 = 0,86000
Subtotal material 0,86000
Cost directe 3,93140
Total 3,93140

P-5 E0030001 u Rend.: 1,000 745,25

Mà d'obra
A0137000 h Ajudant Jardiner Especialista en gespa artificial 16,000 /R x 18,43000 = 294,88000
A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 16,000 /R x 21,61000 = 345,76000

Subtotal mà d'obra 640,64000
Material

B2RA-28TU t 0,250 x 35,00000 = 8,75000

BD5HPADG m 5,000 x 17,25000 = 86,25000
Subtotal material 95,00000

Despeses auxiliars 1,5 % 9,6096
Cost directe 745,24960
Total 745,24960

P-6 E0040001 m2 Rend.: 1,000 21,53

Mà d'obra
A012P000 h Oficial 1a Jardiner especialista gespa artificial 0,054 /R x 21,61000 = 1,16694
A0137000 h Ajudant Jardiner Especialista en gespa artificial 0,034 /R x 18,43000 = 0,62846

Subtotal mà d'obra 1,79540
Maquinària

C2003000 h 0,041 /R x 5,22000 = 0,21141

C1705600 h 0,002 /R x 6,82000 = 0,01432

C1502E00 h 0,002 /R x 32,50000 = 0,04875
Subtotal maquinària 0,27448

Material

B0905000 kg 0,126 x 2,25000 = 0,28238

B03JU101 TN 0,017 x 165,00000 = 2,80500

Càrrega, transport i gestió de les bobines de gespa
retirada. Caldrà aportar el certificat de gestió /
valorització del residu

Deposició controlada a dipòsit de gestió de 
residus autoritzat o a centre de valorització i 
reaprofitament de la gespa artificial retirada 
amb una densitat 0,14 t/m3 

Manteniment de la canaleta perimetral de recollida d'aigues 
pluvials i del reg, consistent en la neteja i reparació i canvi de 
reixetes trencades, per a el seu correcte funcionament.

Disposició controlada en centre de reciclatge de 
residus de plàstic no perillosos amb una densitat 
0,035 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista 
Europea de Residus
Reixa d'acer galvanitzada nervada (tipus 
pasarela) de classe de càrrega A15 segons 
EN1433, fixada mitjançant dues cancel·les i dos 
cargols per cada metre lineal

Subministrament i instal·lació de gespa artificial tipus Polar model 
4009 o similar. Gespa tipus monofilament de 40 mm amb forma 
d'estrella amb 8 fils, de 500 micres i 13500 dtex, 9450 puntades. 
Doble backing primari de 100% polietilè i secundari de làtex. 
Enganxat amb cua bicompanent i banda d´unió de 30 cm. 
Execució de marcatge de futbol 7 amb gespa de les mateixes 
característiques de color blanc i de 10 cm. Rebut 15kg/m2 de 
sorra de silice rodona i neta de granulometria 0,5-1,2mm i 9kg de 
cautxú SBR de granulometria 0,5-2,5mm

Remolinador mecànic per la barreja de l'adhesiu 
bicomponent
Equip complert d'eines específiques per la 
instal.lació de gespa artificial. Inclou:

- Màquina d'encol.lar
- Màquina de tall de les línies de marcatge
- Cúters i altres eines
Carretilla elevadora amb capacitat de càrrega de 
2.500 kg a una alçada de 4 m

Adhesiu bicomponent amb base poliuretà 
específic per gespa artificial
Granulat de cautxú SBR de granulometria 
compresa entre 0.6 mm y 2.5 mm. Compleix 
Normativa UNE EN ISO 11348/ 2, DIN 18035-7, 
AFNOR XP P90-112 y LND respecte la 
ecotoxicitat



B9PGZ800P m2 1,003 x 15,00000 = 15,04500

B0314400 TN 0,018 x 72,50000 = 1,30500
Subtotal material 19,43738

Despeses auxiliars 1 % 0,01795
Cost directe 21,52521
Total 21,52521

P-7 E0040002 h Ajuda de paleteria Rend.: 1,000 19,52
Mà d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal mà d'obra 19,52000
Cost directe 19,52000
Total 19,52000

P-8 E0050001 u Rend.: 1,000 4.722,13

Mà d'obra
A013H000 h Ajudant hidraulica 3,000 /R x 21,33000 = 63,99000
A012H000 h Oficial 1a hidraulica 2,000 /R x 22,87000 = 45,74000

Subtotal mà d'obra 109,73000
Material
BNN2U100 u Bomba sumerg.pozo D=6´´ 15 CV 1,000 x 4.610,75000 = 4.610,75000

Subtotal material 4.610,75000

Despeses auxiliars 1,5 % 1,64595
Cost directe 4.722,12595
Total 4.722,12595

P-9 E0050002 u Rend.: 1,000 1.426,01

Mà d'obra
A013H000 h Ajudant hidraulica 3,000 /R x 21,33000 = 63,99000
A012H000 h Oficial 1a hidraulica 3,000 /R x 22,87000 = 68,61000

Subtotal mà d'obra 132,60000
Material

BRB31700 u 1,000 x 1.291,42000 = 1.291,42000
Subtotal material 1.291,42000

Despeses auxiliars 1,5 % 1,989
Cost directe 1.426,00900
Total 1.426,00900

Gespa artificial de polietilè amb una alçada de 40 
mm que doni compliment als requeriments que 
s'estableixen a la norma EN 15330-1:2013 per a 
superfícies de gespa artificial.

Sorra de sílice rentada i seca de granulometria 
0,3-0,8 mm amb els cantells arrodonits i 
contingut de SiO2 sigui major o igual al 96%

Subministrament i instal·lació de bomba submergible per a pou 
de 6´´ de diàmetre, amb grau de protecció IP 68, de 15 CV de 
potència, incloent p.p. mitjans auxiliars, sense incloure instal·lació 
elèctrica, mesurada la unitat instal·lada en obra

Subministrament i instal.lació de cano de reg i protecció 
encoixinat

Canó de reg aspersor per a grans espais oberts 
esportius i electrovalvula



PRESSUPOST

Obra 01 PressupostGESPAFUTBOL7 Preu Amidament Import
Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 E001 U 317,00 1,000 317,00
2 E0012 u Joc de xarxes per porteries 121,86 1,000 121,86

TOTAL 438,86

Obra 01 PressupostGESPAFUTBOL7
Capítol 02 RETIRADA DE LA GESPA ARTIFICIAL EXISTENT

1 E0020001 m2 2,57 1.749,000 4.494,93

2 E0020002 m2 3,93 1.749,000 6.873,57
TOTAL 11.368,50

Obra 01 PressupostGESPAFUTBOL7
Capítol 03 SISTEMA DE DRENATGE

1 E0030001 u 745,25 1,000 745,25
TOTAL 745,25

Obra 01 PressupostGESPAFUTBOL7
Capítol 04 GESPA ARTIFICIAL

1 E0040001 m2 21,53 1.780,800 38.340,62
2 E0040002 h Ajuda de paleteria 19,52 24,000 468,48

TOTAL 38.809,10

Obra 01 PressupostGESPAFUTBOL7
Capítol 05 SISTEMA DE REG

1 E0050001 u 4.722,13 1,000 4.722,13
2 E0050002 u Subministrament i instal.lació de cano de reg i protecció encoixinat 1.426,01 3,000 4.278,03

TOTAL 9.000,16

Obra 01 PressupostGESPAFUTBOL7
Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

1 H0000001 u 1.375,00 1,000 1.375,00
TOTAL 1.375,00

TOTAL PEM 61.736,87
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 3.704,21
13 % DESPESES GENERALS 8.025,79
TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 73.466,87
IVA 21% 15.428,04
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 88.894,91

Retirada de l'equipament esportiu existent i transport al magatzem 
municipal indicat 

Extracció de la gespa artificial existent amb maquinaria especialitzada, 
separant els farcits per el seu reaprofitament, aixi com el 100% de la gespa 
artificial retirada, que quedarà despositada en la instalació pel seu posterior 
transport a l´abocador homologat. Els rollos de gespa  serán de 2 metres 
d'ample i tindra el llarg del ample actual del camp. La maquinaria utilitzada 
permitirá separar en el moment de l'extracció la sorra i la goma que 
esdespositarà en Big Bag separats per seu posterior reutilitzacio.
Càrrega, transport i gestió de les bobines de gespa
retirada. Caldrà aportar el certificat de gestió /
valorització del residu

Manteniment de la canaleta perimetral de recollida d'aigues pluvials i del 
reg, consistent en la neteja i reparació i canvi de reixetes trencades, per a el 
seu correcte funcionament.

Subministrament i instal·lació de gespa artificial tipus Polar model 4009 o 
similar. Gespa tipus monofilament de 40 mm amb forma d'estrella amb 8 
fils, de 500 micres i 13500 dtex, 9450 puntades. Doble backing primari de 
100% polietilè i secundari de làtex. Enganxat amb cua bicompanent i banda 
d´unió de 30 cm. Execució de marcatge de futbol 7 amb gespa de les 
mateixes característiques de color blanc i de 10 cm. Rebut 15kg/m2 de sorra 
de silice rodona i neta de granulometria 0,5-1,2mm i 9kg de cautxú SBR de 
granulometria 0,5-2,5mm

Subministrament i instal·lació de bomba submergible per a pou de 6´´ de 
diàmetre, amb grau de protecció IP 68, de 15 CV de potència, incloent p.p. 
mitjans auxiliars, sense incloure instal·lació elèctrica, mesurada la unitat 
instal·lada en obra

Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i 
equips de protecció indiv
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El pressupost de licitació del contracte puja la quantitat de  VUITANTA-VUIT MIL VUIT-
CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS D’EURO (88.894,91
€), IVA inclòs.

Badalona, a la data de la signatura digital
Vist i plau,

Els tècnics redactors   L’arquitecta, cap del servei



PROJECTE D´OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL 7  DE MONTIGALÀ

5.-  PLÀNOLS



Àmbit d'Educació, Feminisme i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030
Servei de Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Municipals

Ajuntament de Badalona SITUACIÓ

ARQUITECTE TÈCNIC
SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALSCAMP DE FUTBOL MONTIGALÀ Escala:

1/1000MARC SOLÉ FERRER

TRAVESSERA DE MONTIGALÀ, s/n
BADALONA

SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL

Data:

DESEMBRE 2022

Plànol

SITUACIÓ



53.00

33.29

Arqueta de registre
del sistema de reg

Canals de drenatge

Treballs a realitzar:

1. Retirada de la gespa artificial existent
2. Neteja dels canals de drenatge
3. Col·locació de la nova gespa artificial, augmentant la superfície per cobrir els canals existents
4. Substitució dels 3 canons de reg actuals per uns de nous
5. Substitució de la bomba de reg, situada a l'arqueta indicada en el plànol.

SITUACIÓ

ARQUITECTE TÈCNIC
SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALSCAMP DE FUTBOL MONTIGALÀ Escala:

1/200MARC SOLÉ FERRER

TRAVESSERA DE MONTIGALÀ, s/n
BADALONA

SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL

Data:

DESEMBRE 2022

Plànol

ESTAT ACTUAL
Àmbit d'Educació, Feminisme i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030
Servei de Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Municipals

Ajuntament de Badalona



53.00

33.29

SITUACIÓ

ARQUITECTE TÈCNIC
SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALSCAMP DE FUTBOL MONTIGALÀ Escala:

1/200MARC SOLÉ FERRER

TRAVESSERA DE MONTIGALÀ, s/n
BADALONA

SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL

Data:

DESEMBRE 2022

Plànol

ENDERROC
Àmbit d'Educació, Feminisme i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030
Servei de Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Municipals

Ajuntament de Badalona



53.00

33.89

0.10

0.10 0.20

SITUACIÓ

ARQUITECTE TÈCNIC
SERVEI MANTENIMENT EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALSCAMP DE FUTBOL MONTIGALÀ Escala:

1/200MARC SOLÉ FERRER

TRAVESSERA DE MONTIGALÀ, s/n
BADALONA

SUBSTITUCIÓ GESPA ARTIFICIAL

Data:

DESEMBRE 2022

Plànol

PROPOSTA

Detall canal
Estat actual

Detall canal
Proposta

Àmbit d'Educació, Feminisme i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030
Servei de Manteniment d'Edificis i Instal·lacions Municipals

Ajuntament de Badalona
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