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DD. DADES GENERALS 
DD 1. Identificació i objecte del projecte 

Aquest expedient desenvolupa el projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a 
l’ordenació volumètrica de la parcelꞏla del Passatge Fortuny, 5-7, de Badalona, es desenvolupa en dues fases.   

La proposta correspon a una intervenció a la urbanització existent millorant l’accessibilitat entre el 
Passatge Fortuny, carrer Casas i Amigó i el carrer Montserrat, resolent el desnivell entre els diferents carrers. 
És una intervenció amb la incorporació d’unes escales, una rampa i un ascensor d’obra nova. 

 

DD 2. Agents del projecte 

 

 Promotor: 
Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les ARE l’Estrella i Sant Crist de Badalona 
NIF: Q0801879H 
Plaça de la Vila, 1, 08911 Badalona 
Tel: 93 483 29 08. Email: info@consorcibadalona.cat 
Representant: Francesc López Guardiola, Gerent. 
 
Institut Català del Sòl - Direcció de projectes 
NIF: Q0840001B 
Carrer Còrsega 273, 08008 Barcelona 
Tel: 93 228 60 00 

 

 Projectista: 

SEGUI ARQUITECTURA S.L.P. 
CIF: B62993449 
C/ Joncar, 47, baixos, 08005 Barcelona  
Representant: Marc Seguí Pié Colꞏlegiat nº 32705/0 COAC 
NIF: 38.138.551-C 
 
MUSQUERA ARQUITECTURA S.L.P. 
CIF: B66524604 
C/ Església, 4, 4b, 08024 Barcelona  
Representant: Noemí Musquera Ferrer Colꞏlegiat nº 34222/1 COAC 
NIF: 38.825.050-S 

 

DD 3. Relació de documents complementaris  i projectes parcials 

 Estudi geotècnic: 

Autor: Geomar Enginyeria del Terreny SLP – Joan Martínez Bofill 

 Estudi topogràfic 

Autor: Toposcan B30 – Xavier Blanco Sànchez 

 Projecte d’Instalꞏlacions 

Autor: PACI Enginyers, SLP – Jordi Carres Gonazlez 

 Arquitecte tècnic 

Autor: Olga Puigdomènech 



 
 

DD 4. Fases del projecte  

La totalitat del projecte es durà a terme en dues fases. 

En la primera fase es realitzaran els treballs directament relacionats amb la construcció de l’edifici a 
la parcelꞏla del passatge Fortuny 5-7, la zona de les escales i rampa fins al mur de les parcelꞏles veïnes, 
l’espai triangular darrera l’edifici, la zona d’acord amb la rasant del carrer Casas i Amigó, i la part 
afectada del passatge Fortuny.  

A la segona fase es faran la resta d’espais pertanyents a la Àmbit PMU, com el carrer Cases i Amigó 
i la zona de jocs infantils.  

 

DD 5. Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de 5 mesos per a la fase 1 i 3 mesos per a la fase 2. Un total de 8 
mesos per a tot el conjunt. 

 

DD 6. Consideracions finals 

Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible de ser lliurada 
a l’ús general o públic corresponent, i que compleixen la normativa vigent. 

  



 
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MD 1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

MD 1.1 Antecedents, condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 

En data 13 de març de 2009, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va resoldre 
aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques (en 
endavant, ARE) de l’àmbit del Barcelonès, entre les quals s'inclou l'ARE Sant Crist del terme 
municipal de Badalona. Aquesta resolució es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5378, de data 13 de maig de 2009. 

Un tram de la calçada lateral del cantó muntanya, en concret el tram compres entre els carrers 
de Coll i Pujol i la Rambla de Sant Joan, transcorre i queda inclòs en l’àmbit de la citada ARE 
Sant Crist. 

En data 9 de juny de 2010, es va constituir el Consorci Urbanístic per al desenvolupament de 
les àrees residencials estratègiques de l'Estrella i Sant Crist del terme municipal de Badalona, 
de conformitat amb l'autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 4 de maig 
de 2010 (DOGC núm. 5635 de 25 de maig de 2010) i amb allò que disposin els Estatuts de 
l'esmentat Consorci, format per l'lnstitut Català del Sòl i l'Ajuntament de Badalona. 

Posteriorment, el Consorci, entitat de dret públic, d'acord amb la darrera modificació estatutària 
aprovada per Acord del Consell de Ministres de 24 de novembre de 2017 (BOE de 5 de 
desembre de 2017) queda adscrita a la Generalitat de Catalunya i participada en un 51 % per 
l'lnstitut Català del Sòl i en un 49% per l'Ajuntament de Badalona. 

D'acord amb el planejament vigent i amb els Estatuts del mateix Consorci, aquesta entitat 
ostenta la condició d'administració actuant del sector definit per l'ARE de Sant Crist, alhora que 
beneficiari de l'expropiació dels sòls. 

L'execució de la part del lateral de la C-31 que transcorre per l’àmbit de l'ARE Sant Crist, en una 
primera fase, afecta a una sèrie d'habitatges preexistents, que en tant constitueixen la 
residencia habitual dels seus ocupants, el Consorci com administració actuant, n'ha de garantir-
ne el re allotjament. 

El Consorci, com administració actuant de l'ARE Sant Crist, és l'administració responsable i 
competent pel seu desenvolupament i execució, tanmateix no disposa dels habitatges ni dels 
recursos per garantir, mitjançant la construcció dels habitatges necessaris, el dret de re 
allotjament dels afectats pel lateral de la C-31 que executa el Departament de Territori 
Sostenibilitat. 

L'Ajuntament de Badalona és propietari d'un solar situat al Passeig Fortuny, número 5, contigu 
amb l’àmbit de l'ARE, qualificat amb la clau 18 d’us residencial i que permetria la construcció 
d'un edifici amb un número de 24 habitatges suficients per garantir el re allotjament dels afectats 
per l'execució del lateral. Pel compliment d'aquesta finalitat, l’Ajuntament de Badalona aporta 
la propietat d’aquest sòl al Consorci. 

Per altre banda, el Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials 
estratègiques de l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, mitjançant el Conveni 
de colꞏlaboració horitzontal entre el Consorci i l'lnstitut Català del Sòl signat en data 9 de gener 
de 2019, encarrega a aquest últim, entre d’altres, la redacció del projecte basic i executiu d'un 
edifici de 24 habitatges que es situaran al solar del Passeig Fortuny, 5 de Badalona.  

Amb la presentació del projecte executiu d’habitatges del Passatge Fortuny 5-7, s’acceleren els 
moviments per urbanitzar la zona contigua a aquesta parcelꞏla i el seu camp més proper. 

L’àmbit a urbanitzar es troba situat al nord-oest de l’autopista C-31, al barri de Sant Crist, i els 
seus límits són: al nord, amb el final del carrer de Casas i Amigó, qualificat com a zona verda, 
i amb els patis posteriors dels habitatges del carrer de Montserrat qualificats com a 13b; a l’est, 
amb l’edificació del Passatge Fortuny, 5-7; al nord-est, amb les mitgeres dels habitatges del 
carrer de Montserrat perpendicular al carrer Cases i Amigó; al sud, amb el passatge Fortuny; i 



 
 

a l’oest, amb els patis posteriors dels habitatges de la riera de Sant Joan. 

L’àmbit del projecte té forma irregular degut a les mitgeres i als diferents accessos als 
habitatges que ens trobem que donen accés a partir d’aquestes vies. L’àrea d’urbanització 
correspon a 1136,09 m2. Presenta una topografia amb acusat pendent cap al sud-est, en 
direcció al mar, de manera que entre l’extrem nord i l’extrem sud de l’àmbit hi ha un desnivell 
d’aproximadament de 13,50 metres de diferència.  

El carrer Casas i Amigó té una orientació NO-SE amb una pendent pronunciada amb un canvi 
de rasant en el punt de trobament amb la zona verda actual. En aquest punt el carrer es bifurca, 
per una banda hi ha un descens  continuant pel mateix carrer i per l’altra banda trobem un 
itinerari accessible mitjançant rampa on arriba a una zona on es conforma una rampa i una 
zona infantil que permet la connexió pel NE amb el Carrer de Montserrat. La cota més baixa de 
la urbanització és +26,04 i la més elevada +39,39. A l’hora el Ptge. Fortuny presenta un fort 
pendent en sentit SO. 

 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte 

El projecte busca connectar el passatge Fortuny amb el carrer Montserrat per carrer Cases i 
Amigó. La primera fase de la proposta comença solucionant el pendent entre aquests dos punts 
mitjançant unes escales que donen accés als dos vestíbuls de l’edifici situat al Passatge 
Fortuny, 5-7 i un ascensor amb rampa que fa accessible el mateix itinerari. També dignifica 
l’espai annex a l’edifici a orientació oest i el propi passatge. 

Per aquests dos trajectes arribem a una plataforma on el carrer Casas i Amigó es bifurca. Per 
una banda hi ha un canvi de rasant del propi carrer; i per l’altra banda pugem fins intersecar 
amb el carrer Montserrat. En la segona fase, aquesta diferència de cotes produïda per la 
bifurcació genera un espai verd que fa de contenció del canvi de nivell entre una cota i l’altra. 
A la intersecció amb el carrer de Montserrat es genera una zona de trobada i parc infantil amb 
vistes a la zona verda que fa d’annexa entre aquestes dues vies.  

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives si s’escau  

El projecte es regeix pel Pla de Millora Urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcelꞏla del 
Passatge Fortuny, 5-7, dins el marc del Pla General Metropolità i les següents modificacions: 

- Text Refós de la Modificació del Pla General Metropolità al barri de Coll i Pujol i les vores 
del barri de Sant Crist, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat en data 22 de 
juny de 2004, que determina que es reserva per habitatges protegits una parcelꞏla 
qualificada de verd públic (6b) i equipament (7b) situada al Passatge Fortuny de 600 m² de 
sòl. A part de la necessitat d’habitatge públic al barri, aquesta operació també és necessària 
per resoldre problemes urbans de l’entorn, tals com mitgeres al descobert o la degradació 
de l’espai públic. 

- Modificació puntual del PGM a les parcelꞏles núm.202-204 i 152 a 166 de Rambla de Sant 
Joan i núm. 76 oi 54 del carrer Montserrat, aprovat definitivament el 9 de febrer de 2009. 

- En relació amb l'Article 43. Pla de Medi Ambient del PMU en l'apartat Mediambiental:  

Les Empreses Contractistes de les obres d’urbanització han de redactar un Pla de Medi Ambient on 
s’inclogui, entre d’altres, les mesures ambientals a desenvolupar, els permisos requerits amb incidència 
ambiental, la identificació i avaluació dels punts prioritaris d’inspecció, el llistat de residus que 
previsiblement es generaran i els plans específics de gestió de residus, d’abocadors, de préstecs, de 
terres vegetals, d’accessos, d’instalꞏlacions auxiliars, de control d’emissions atmosfèriques i de 
restauració final de l’obra. 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal i autonòmic que 
li és d’aplicació, així com també la normativa municipal. 



 
 

 

MD 2.3 Relació de superfícies  
 
 

SUPERFICIES FASE 1 Superfície (m2) 

Circulacions 170,58 

- Escala i replans 65,00 

- Ascensor, rampes i 
replans 105,58 

Pavimentació general 202,68 

Zones verdes 73,13 

- Parterres 73,13 

Fora àmbit PMU 172,00 

- Panot 54,00 

- Asfalt 118,00 

Totals 618,39 

 

SUPERFICIES FASE 2 Superfície (m2) 

Circulacions 50,49 

- Escala i replans 15,66 

- Rampes i replans 34,83 

Pavimentació general 151,61 

Zona asfaltada vehicles 211,00 

Zona infantil 108,95 

Zones verdes 137,32 

- Parterres 130,42 

- Jardineres 7,00 

Totals 659,37 

 

TOTAL FASES 1277,76 m2 



 
 

MC . MEMORIA CONSTRUCTIVA  
Les obres descrites en el present projecte, es realitzaran sobre un solar en el que s’haurà 
realitzat  l’enderroc de totes les soleres dels carrers que conformen l’àmbit d’actuació. 

Està prevista una modificació del pendent del carrer Cases i Amigó que afectarà la traça 
d’aquest carrer fins el Passatge Fortuny i conseqüentment també afectarà les cotes actuals del 
tram d’urbanització que connecta amb el Carrer Montserrat. 

Abans de la realització de qualsevol treball d’enderroc i/o construcció de l’obra es procedirà a 
la implantació dels elements d’obra necessaris per unes condicions higièniques i de seguretat 
en el treball per a condicionar el solar als treballs que s’han de desenvolupar. 

En el document de l’Estudi de Seguretat i Salut es desenvolupen les proteccions i 
senyalitzacions de les diferents fases constructives referents a la implantació d’obra, enderroc 
i extracció, moviment de terres, instalꞏlacions i revestiments. 

 

MC 1  Enderrocs i Moviment de terres. 

Prèviament es preveu la desconnexió, senyalització i protecció de les instalꞏlacions elèctriques 
i altres serveis que puguin quedar afectats per les obres. 

Les obres d’extracció comprenen tots els elements definits al projecte, com el mobiliari urbà, 
reixa interceptora, enllumenat i instalꞏlacions. 

Per realitzar la connexió entre el Carrer Cases i Amigó i el Passatge Fortuny  caldrà un 
moviment important de terres modificant el perfil del terreny actual així com la cota d’arribada 
del tram final del Carrer de Cases i Amigó baixant-lo aproximadament 1.50m. aquest rebaix és 
important per tal de donar accés al futur edifici d’habitatges en la seva planta 1 (+30.92), sortida 
d’emergència de l’aparcament, i planta 2 (+34.08), segon vestíbul dels habitatges. 

 

MC 2  Ferms i Paviments 

En quan a paviments les actuacions definides en el present Projecte afecten a tot l’àmbit 
d’actuació. Es combinaran peces de formigó prefabricat en la zona d’escales i accessos al futur 
edifici d’habitatges, formigó remolinat a la zona de rampes i asfalt als carrers rodats.  

Pel dimensionament de les seccions de ferms, s’han tingut en compte el que disposen a la 
publicació “Seccions Estructurals de Ferms Urbans de la Nova Construcció”, d’Eduard Alabern 
i Carles Guilemany, i la interpretació de les alineacions viàries assenyalades en la normativa 
vigent (Ordre FOM 3460/2003, on s’aprova la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 
Instrucció de Carreteres). 

Si es considera, tal com s’ha explicat al parlar de la topografia que la cota resultant es modifica 
respecte l’actual, serà necessària l’execució d’una sèrie de murs de contenció de formigó armat 
per tal de salvar els diferents desnivells del projecte. 

Aquests murs tindran un tractament superficial (encofrat amb encanyissat) per tal de no 
necessitar d’elements metàlꞏlics de suport a l’enjardinament de plantes trepants. 

 

MC 3  Descripció del mobiliari  

1. Paperera Barcelona circular de xapa perforada de 1mm de gruix i suports de tub metàlꞏlic de 
40x15cm, pintada al epoxi al forn. (Fase 2) 

2. Luminaria model Bali marca Escoffet. Columna tubular d’acer galvanitzat amb braç tubular 
d’acer galvanitzat per a lluminària de 86W. (Fase 1) 



 
 

3. Luminaria model Bali marca Escoffet. Tbular d’acer galvanitzat per a lluminària de 86W (Fase 
1) 

4. Pilona telescòpica automàtica Ø220mmi  750mm d’altura, d’acer inoxidable satinat 
 

MC 4  Instalꞏlacions i serveis 

Clavegueram 

S’ha projectat efectuar el drenatge de les diverses zones mitjançant embornals disposats en 
els punts baixos i al capdavall de les rampes. 

Aigua. 

S’ha projectat una nova canonada 150PEA que discorrerà per sota de la vorera encarregada 
del subministrament d’aigua de reg de totes les zones enjardinades a l’àmbit del projecte que 
ens ocupa. 

Electricitat 

Tot el nou enllumenat de la urbanització aprofitarà la xarxa elèctrica actual adequant-la a les 
cotes finals de l’actuació 

Per al subministrament del nou edifici que s’ubicarà al Passatge Fortuny pot aprofitar-se també 
la xarxa existent a aquesta banda de carrer. Per tant, el projecte no contempla l’estesa de nova 
xarxa ni cap actuació d’adequació de la xarxa existent. 

 

 

 

  



 
 

MN .NORMATIVA APLICADA  
 

MN 1. Relació de normativa d’obligat compliment 

 

ÀMBIT GENERAL 

• Ley de Ordenación de la Edificación. 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

• Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

• Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

• D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

Accessibilitat 

• Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

• Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

• Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l'accés y utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions 

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

• CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Telecomunicacions 

• Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

• Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación 
de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 



 
 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

Seguretat estructural 

• CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Seguretat en cas d’incendis 

• CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

• Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a 
l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

• Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

• Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

• CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

Estalvi d’energia 

•  CTE DB HE Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques (RITE) 



 
 

HE-3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar 
en cadascun d’ells 

 

Salubritat 

•  CTE DB HS Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

Protecció enfront del soroll 

• NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

 

•  Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 

 

• Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 



 
 

SISTEMES ESTRUCTURALS 

• CTE DB SE Seguretat Estructural 

• EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados 

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) 

• EHE Instrucción de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 

 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 

• CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Materials i elements de construcció 

• RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en las obres de construcción. 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

 

INSTALꞏLACIONS 

Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 

Instalꞏlacions de parallamps 

• CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instalꞏlacions d’electricitat 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

• CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 



 
 

• Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les 
instalꞏlacions d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

• Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

 

Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

• CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

• CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instalꞏlacions de fontaneria 

• CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

• CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

• Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

• Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

• Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

• Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

• Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 

Instalꞏlacions d’evacuació 

• CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 



 
 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus 

• CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instalꞏlacions de ventilació 

• CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Instalꞏlacions de telecomunicacions 

• Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

 

• Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación 
de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

• Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia 
bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

 

• Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

 

• Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés 
al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 



 
 

• Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d’emissions terrestres i de satèlꞏlit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

• Reglament del registre d’instalꞏladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

 

Instalꞏlacions tèrmiques 

• CTE DB HE-2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

• RITE Reglamento de Insalꞏlaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 

 

• Procediment d’actuació de les empreses instalꞏladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instalꞏlacions regulades pel reglament d’instalꞏlacions 
tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

 

• Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios 

(DOCE 04.01.2003) 

 

• Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

 

• Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de 
conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

 

• Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 



 
 

CONTROL DE QUALITAT 

• Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción  

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 

• Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

• Control de qualitat en l'edificació  

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

• Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents  

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

• Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

• Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

• Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

• Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i 
d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III PRESSUPOST 
  



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol 00  NOTES GENERALS DEL PRESSUPOST

1 ZNOTESAT01 - El present pressupost considera inclosos els següents conceptes:

- Durant el període d'execució dels treballs contractats, la part promotora no contempla un servei de vigilància
d'obra. En cas de conveniència per part del contractista i/o de les seves subcontractes, la contractació de
l'esmentat servei serà a càrrec del contractista. De considerar innecessari el contractista de l'obra i de les seves
subcontractes la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències
que puguin sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns.

- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris.

- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats
i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de l'edificació i que
formaran part del llibre de l'edifici.

- Compliment amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels
operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).

- Totes les ajudes, treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de tots els oficis que
intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes:

* Bastides.
* Muntacàrregues.
* Mitjans d'elevació.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Baixants de runa.
* Contenidors.
* Proteccions de les àrees de treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs,
saquets intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels habitatges, amb pintura
de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). S'inclouen
fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans mecànics que es
necessitin durant el procés de les obres, tal com sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments,
taxes, etc ...

- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de
vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a
la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra. En el cas que el solar ja es trobi tancat, el
contractista assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment.

- Preses provisionals d'electricitat, aigua i sanejament, incloent casetes, quadre d'electricitat amb capacitat
adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos projectes, visats,
llicències i tots els costos necessaris per al seu funcionament.

- Instal·lacions provisionals d'electricitat, aigua i sanejament per a l'execució dels treballs, incloent contractació,
despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel

EUR



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos
d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i desmuntatge de les
instal·lacions provisionals.

- Zona d'ubicació d'acopi de residus especials de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de 15 cm sobre grava,
marquesina de protecció i tanca perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada, correctament
senyalitzada, etiquetada, amb un sac de material absorvent i un extintor de pols polivalent.

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a la
seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de l'obra. La
informació i el disseny del cartell es concretarà amb la part promotora, la DF i el PM, la informació mínima que
ha d'aparèixer és:

* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.
* Empresa constructora.

- Tots els materials i els seus sistemes de col·locació disposaran de certificats homologats relatius a les
característiques normatives de protecció contra el foc i CTE que els són d'aplicació. Es lliurarà la documentació
requerida a la direcció facultativa amb la suficient antelació per a que pugui ser acceptada prèvia a la seva
col·locació o ús en obra.

- En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries en tot
moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra.

- L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució.

- Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en obra pel contractista.

- Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat.

- L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra està definit per les especificacions dels plànols d'estructura,
instal·lacions i arquitectura de cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments es consideraran
revisats i acceptats pel contractista a la signatura del contracte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ZNOTESAT03 - En el present pressupost es consideren incloses les mesures necessàries per complir els requisits per a
l'obtenció de la certificació ambiental que determina l'Institut Català del Sòl.
De caràcter enunciatiu i no limitatiu es respectarà la següent relació:

- Plataforma de sortida estabilitzadora i de neteja de vehicles de l'obra.
- Redacció i compliment del Pla de Control de l'Erosió i Sedimentació per reduir la contaminació procedent de
les activitats de construcció.
- Redacció i compliment del Pla de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.
- Com a mínim, el 25% del total d'àrids utilitzats en la construcció seràn reciclats.
- Separació selectiva dels residus generats.
- Ús de materials amb contingut de reciclat.
- Ús de materials locals.
- Ús de materials renovables.
- Ús de materials de fusta amb certificat FSC.
- El 100% de les fustes tindrà un CoC.
- Dels productes utilitzats a l'obra tipus adhesius, adhesius en aerosol, segelladors i imprimadors segelladors,
es lliuraran els paràmetres VOC (compostos orgànics volàtils). De tots aquests productes es lliurarà fitxa a la DF
en la que s¡indiqui: tipus de producte, nom del producte, fabricant, quanties, contingut de compostos orgànics
volàtils, etc. amb la finalitat de:
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior (emissions de COV) en adhesius i
segellants.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior (emissions de COV) en pintures i
revestiments interiors.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior (emissions de COV) en paviments.
- Dels materials utilitzats en: fonaments, estructura, façanes, particions interiors i finestres caldrà presentar
Ecoetiquetes tipus I o III.
- Un mínim del 30% dels materials de l'obra s'han d'haver extret, recuperat així com fabricat en un radi de 800
km del lloc de l'obra (exceptuant materials mecànics, elèctrics i de fontaneria).

EUR
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- Els productes utilitzats en obra (tipus pintures, vernissos, etc) hauran de reduir al màxim la quantitat
d'elements contaminants de l'aire interior de manera que no emetin males olors, no siguin irritants i/o perjudicials
per al confort i benestar dels ocupants.
- Tots els elements fabricats amb fusta utilitzats en l'edifici tindran la certificació del Consell de Tractament
Forestal (Forestal Stewardship Council (FSC) de manera que caldrà aportar la documentació necessària que
certifiqui les característiques i traçabilitat del material subministrat a obra.
- Els productes de agrofibres i fusta processada que s'utilitzin en l'interior de l'edifici (OSB, aglomerats ...) no
tindran resines agregades d'urea-formaldehid ni tampoc els adhesius que s'utilitzin per fabricar acoblaments de
fusta processada i agrofibres. S'aportaran fitxes tècniques que ho certifiquin.
- Totes les aixetes instal·lades diposaran de reductors de cabals segons la següent taula:
* Aixetes ús privat, cabal màxim 5 L / min.
* Aixetes dutxes, cabal màxim 8 L / min.
* Aixetes cuina: 6 L / min
* Inodors, doble descàrrega de 3 i 4,5 L / descàrrega màxim.
- Tots els ¡ electrodomèstics instal·lats tindran una certificació energètica mínima tipus A+.
- La il.luminació interior instal·lada serà tipus LED d'eficacia luminosa >55 lumen/W.
- En cas d'instal·lar il·luminació amb sistemes fluorescents, aquesta haurà de disposar de balastos d'alta
freqüència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS
NIVELL 4 01  TREBALLS PREVIS

1 K12GAT03 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament provisional (si és necessari) i enretirada d'instal·lació
d'enllumenat públic afectada pels treballs contemplats a la fase 1 del present projecte. Inclou càrrega manual de
runa a contenidor. Inclou mà d'obra i material necessari per a la correcta realització dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K231AT00 m2 Apuntalament i estrebada complexa de murs fins a 2 m d'amplària, amb fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió mitgera àmbit ascensor 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 F21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada
i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 02  ENDERROC, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESID
NIVELL 4 01  ENDERROCS

1 F219I080 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm de
fondària.Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Delimitació enderroc davant ascensor

PF
1,000 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#

3 Tall paral·lel mur a mantenir Cases i
Amigó

1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

4 C Unitats Longitud Ample Alçada
5 Arrencada de vorada P. Fortuny 2,000 66,500 133,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
7 0,000

TOTAL AMIDAMENT 183,650

2 F219I050 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al
seu transport.Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Àmbit tester nou edifici CiA 1,000 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

3 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Mur de pedra a mantenir ascensor 1,000 3,300 3,700 12,210 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,400 3,700 1,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,690

4 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 C Unitats Longitud
2 Delimitació àmbit peatonal (col·locació

peça de remunt)
2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Previsió reparacions en vorera

Passatge Fortuny
3,000 8,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 19,200

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 C ut m2 Ample Alçada
2 Pastilla àmbit a asfaltar 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

7 F21DAT00 ut Arrencada de bastiment i tapa de pou de clavegueram i aplec per a posterior recol·locació, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pou P. Fortuny 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 Vorades P Fortuny 1,000 66,500 66,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,500

9 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 C ut m2 Ample Alçada
2 Pastilla àmbit a asfaltar - psa 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 02  ENDERROC, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESID
NIVELL 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 E221I010 m3 Excavació per a rebaix, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans mecanics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Secció Limit - S2 0,750 1,880 17,640 24,872 C#*D#*E#*F#
3 0,750 0,580 15,990 6,956 C#*D#*E#*F#
4 Secció S2 - Mur 0,750 1,360 17,640 17,993 C#*D#*E#*F#
5 0,750 1,360 15,990 16,310 C#*D#*E#*F#
6 Secció Mur - S1 0,750 1,710 88,860 113,963 C#*D#*E#*F#
7 Secció S1 - Edifici 0,750 3,090 88,860 205,933 C#*D#*E#*F#
8 Imprevistos % 10,000 38,603 PERPARCIAL(

G1:G7,C8)
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9 Subtotal S 424,630 SUMSUBTOT
AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 424,630

2 E221I015 m3 Excavació per a rebaix en roca segons estudi geotècnic del projecte, amb els mitjans adequats i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Secció Limit - S2 0,250 1,880 17,640 8,291 C#*D#*E#*F#
3 0,250 0,580 15,990 2,319 C#*D#*E#*F#
4 Secció S2 - Mur 0,250 1,360 17,640 5,998 C#*D#*E#*F#
5 0,250 1,360 15,990 5,437 C#*D#*E#*F#
6 Secció Mur - S1 0,250 1,710 88,860 37,988 C#*D#*E#*F#
7 Secció S1 - Edifici 0,250 3,090 88,860 68,644 C#*D#*E#*F#
8 Imprevistos % 10,000 12,868 PERPARCIAL(

G1:G7,C8)
9 Subtotal S 141,545 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 141,545

3 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Alçada
2 Secció Limit - S2 1,000 1,570 0,190 0,298 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,510 3,930 2,004 C#*D#*E#*F#
4 Secció S2 - Mur 1,000 1,860 4,120 7,663 C#*D#*E#*F#
5 Imprevist % 20,000 1,993 PERPARCIAL(

G1:G4,C5)
6 Subtotal S 11,958 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 11,958

4 E222I005 m3 Excavació de terres per a rases i pous, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb els mitjans
adequats i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat ascensor 1,000 2,500 2,500 2,000 12,500 C#*D#*E#*F#
3 Fonament banc in situ 1,000 11,100 0,750 0,500 4,163 C#*D#*E#*F#
4 Mur D 1,000 3,780 1,300 7,000 34,398 C#*D#*E#*F#
5 Mur E 1,000 4,700 1,800 0,800 6,768 C#*D#*E#*F#
6 Mur F 1,000 4,800 2,400 0,900 10,368 C#*D#*E#*F#
7 Mur G 1,000 4,750 3,100 1,000 14,725 C#*D#*E#*F#
8 Mur H 1,000 8,400 3,900 1,100 36,036 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,958

5 E224I010 m2 Repàs de terres de fons de la fonamentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat ascensor 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#
3 Fonament banc in situ 1,000 11,100 0,750 8,325 C#*D#*E#*F#
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4 Mur D 1,000 3,780 1,300 4,914 C#*D#*E#*F#
5 Mur E 1,000 4,700 1,800 8,460 C#*D#*E#*F#
6 Mur F 1,000 4,800 2,400 11,520 C#*D#*E#*F#
7 Mur G 1,000 4,750 3,100 14,725 C#*D#*E#*F#
8 Mur H 1,000 8,400 3,900 32,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,954

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 02  ENDERROC, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESID
NIVELL 4 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RAI075 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de residus inerts procedents de construcció o demolició
(runa mixta de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 T m2 m m3
2 End pav de formigó 280,000 0,150 42,000 C#*D#*E#*F#
3 Repicat morter 13,690 0,020 0,274 C#*D#*E#*F#
4 T m2 m m3
5 Arrencada pav panot 19,200 0,070 1,344 C#*D#*E#*F#
6 Fresat asfalt 120,000 0,010 1,200 C#*D#*E#*F#
7 Arennc bastiment i tapa pou 1,000 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
8 Arrencada vorada 6,550 0,200 1,310 C#*D#*E#*F#
9 Demolició pav asfàltic 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 49,228 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

11 Esponjament P 35,000 17,230

TOTAL AMIDAMENT 66,458

2 F2RAI0A5 t Transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C m3 % esponj m2 m
2 Rebaix terreny compacte 424,630 1,200 509,556 C#*D#*E#*F#
3 Rebaix roca 141,545 1,300 184,009 C#*D#*E#*F#
4 Aprofitament terraplenat -11,958 -11,958 C#*D#*E#*F#
5 Excav rasa/pou 118,958 1,200 142,750 C#*D#*E#*F#
6 Repàs terres fons fonamentació 1,200 86,954 0,020 2,087 C#*D#*E#*F#
7 Rases instal desmuntatge instal

pre-existents
28,000 1,200 33,600 C#*D#*E#*F#

8 Fonaments fanals 3,300 1,200 3,960 C#*D#*E#*F#
9 1/3 Rases clavagueram 4,700 1,200 5,640 C#*D#*E#*F#

10 1/3 Rases reg 1,600 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 871,564 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 871,564

3 F2RAI0P0 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de residus perillosos (terra contaminada amb codi 170503,

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

fibrociment amb codi 170605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)) sense tractament
de valorització. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C bidons m2 Ample Alçada
2 Previsió 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#
3 Previsió 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 03  FONAMENTS I CONTENCIONS
NIVELL 4 01  FONAMENTS

1 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat ascensor 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#
3 Fonament banc in situ 1,000 11,100 0,750 8,325 C#*D#*E#*F#
4 Mur D 1,000 3,780 1,300 4,914 C#*D#*E#*F#
5 Mur E 1,000 4,700 1,800 8,460 C#*D#*E#*F#
6 Mur F 1,000 4,800 2,400 11,520 C#*D#*E#*F#
7 Mur G 1,000 4,750 3,100 14,725 C#*D#*E#*F#
8 Mur H 1,000 8,400 3,900 32,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,954

2 F315AT00 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fonament banc in situ 1,000 11,100 0,750 0,400 3,330 C#*D#*E#*F#
3 Mur D 1,000 3,780 1,300 0,600 2,948 C#*D#*E#*F#
4 Mur E 1,000 4,700 1,800 0,700 5,922 C#*D#*E#*F#
5 Mur F 1,000 4,800 2,400 0,800 9,216 C#*D#*E#*F#
6 Mur G 1,000 4,750 3,100 0,900 13,253 C#*D#*E#*F#
7 Mur H 1,000 8,400 3,900 1,000 32,760 C#*D#*E#*F#
9 0,000

10 0,000

TOTAL AMIDAMENT 67,429

3 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C kg/m3 Longitud Ample Alçada
2 Fonament banc in situ 58,000 11,100 0,750 0,400 193,140 C#*D#*E#*F#
3 Mur D 74,000 3,780 1,300 0,600 218,182 C#*D#*E#*F#
4 Mur E 73,000 4,700 1,800 0,700 432,306 C#*D#*E#*F#
5 Mur F 60,000 4,800 2,400 0,800 552,960 C#*D#*E#*F#
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6 Mur G 57,000 4,750 3,100 0,900 755,393 C#*D#*E#*F#
7 Mur H 50,000 8,400 3,900 1,000 1.638,000 C#*D#*E#*F#
8 En les quanties està inclòs el 10% de

mermes

TOTAL AMIDAMENT 3.789,981

4 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 previsió C Longitud
2 Fonament banc in situ 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#
3 Mur D 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#
4 Mur E 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
5 Mur F 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
6 Mur G 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
7 Mur H 8,400 8,400 C#*D#*E#*F#
8 0,000

TOTAL AMIDAMENT 37,530

5 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 quanties ídem edifici C Longitud Ample Alçada kg/m3
2 Fossat ascensor 2,500 2,500 0,400 115,000 287,500 C#*D#*E#*F#
3 En les quanties està inclòs el 10% de

mermes

TOTAL AMIDAMENT 287,500

6 E3C5AT00 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fossat ascensor 1,000 2,500 2,500 0,400 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 03  FONAMENTS I CONTENCIONS
NIVELL 4 02  CONTENCIONS I MURS

1 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Longitud Ample Alçada kg/m3
2 Fossat ascensor 10,000 0,300 1,500 92,000 414,000 C#*D#*E#*F#
3 Banc in situ 11,100 0,300 0,750 67,000 167,333 C#*D#*E#*F#
4 Fase 1 C m2 ml Ample kg/m3 Total
5 Mur D 6,270 0,300 69,000 129,789 C#*D#*E#*F#
6 muret superior 4,300 0,300 69,000 89,010 C#*D#*E#*F#
7 Mur E 16,400 0,350 75,000 430,500 C#*D#*E#*F#
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8 muret superior 6,350 0,300 69,000 131,445 C#*D#*E#*F#
9 En les quanties està inclòs el 10% de

mermes
C#*D#*E#*F#

16 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.362,077

2 F32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C m2 ml Ample kg/m3
2 Mur F 13,400 0,400 69,000 369,840 C#*D#*E#*F#
3 muret superior 3,800 0,300 69,000 78,660 C#*D#*E#*F#
4 Mur G 19,000 0,450 70,000 598,500 C#*D#*E#*F#
5 muret superior 3,800 0,300 69,000 78,660 C#*D#*E#*F#
6 Mur H 45,400 0,500 80,000 1.816,000 C#*D#*E#*F#
7 muret superior 7,400 0,300 69,000 153,180 C#*D#*E#*F#
8 En les quanties està inclòs el 10% de

mermes

TOTAL AMIDAMENT 3.094,840

3 F32D2123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Cares Alçada
2 Fossat ascensor 4,000 1,900 1,000 1,500 11,400 C#*D#*E#*F#
3 Fase 1 C m2 Cares
4 Mur D 6,270 1,000 6,270 C#*D#*E#*F#
5 Mur E 16,400 1,000 16,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,070

4 F32D2126 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C m2 Cares
2 Mur F 13,400 1,000 13,400 C#*D#*E#*F#
3 Mur G 19,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#
4 Mur H 45,400 1,000 45,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,800

5 F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Cares Alçada
2 Banc in situ 1,000 11,100 1,000 0,900 9,990 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,100 1,000 0,750 8,325 C#*D#*E#*F#
4 Fase 1 C Unitats Longitud Cares Alçada
5 muret superior D 4,300 2,000 0,650 5,590 C#*D#*E#*F#
6 muret superior E 6,350 2,000 0,650 8,255 C#*D#*E#*F#
7 muret superior F 3,800 2,000 0,650 4,940 C#*D#*E#*F#
8 muret superior G 3,800 2,000 0,650 4,940 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

9 muret superior H 7,400 2,000 0,650 9,620 C#*D#*E#*F#
10 0,000

TOTAL AMIDAMENT 51,660

6 F325AT00 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa i
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Longitud Ample Alçada
2 Fossat ascensor 7,500 0,300 1,500 3,375 C#*D#*E#*F#
3 2,500 0,400 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 Banc in situ 11,100 0,300 0,750 2,498 C#*D#*E#*F#
5 Fase 1 C m2 ml Ample
6 Mur D 6,270 0,300 1,881 C#*D#*E#*F#
7 Mur E 16,400 0,350 5,740 C#*D#*E#*F#
8 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
9 muret superior D 4,300 0,300 0,650 0,839 C#*D#*E#*F#

10 muret superior E 6,350 0,300 0,650 1,238 C#*D#*E#*F#
11 muret superior F 3,800 0,300 0,650 0,741 C#*D#*E#*F#
12 muret superior G 3,800 0,300 0,650 0,741 C#*D#*E#*F#
13 muret superior H 7,400 0,300 0,650 1,443 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,996

7 F325AT01 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa i
abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C m2 ml Ample
2 Mur F 13,400 0,400 5,360 C#*D#*E#*F#
3 Mur G 19,000 0,450 8,550 C#*D#*E#*F#
4 Mur H 45,400 0,500 22,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,610

8 F32DAT00 m2 Increment per muntatge i desmuntatge de canyís en placa d'encofrat per a texturitzar l'acabat del formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 - murs a 1 cara C m2 Cares
2 Mur D 6,270 1,000 6,270 C#*D#*E#*F#
3 Mur E 16,400 1,000 16,400 C#*D#*E#*F#
4 Mur F 13,400 1,000 13,400 C#*D#*E#*F#
5 Mur G 19,000 1,000 19,000 C#*D#*E#*F#
6 Mur H 45,400 1,000 45,400 C#*D#*E#*F#
7 Fase 1 C Unitats Longitud Cares Alçada
8 muret superior D 4,300 1,000 0,650 2,795 C#*D#*E#*F#
9 muret superior E 6,350 1,000 0,650 4,128 C#*D#*E#*F#

10 muret superior F 3,800 1,000 0,650 2,470 C#*D#*E#*F#
11 muret superior G 3,800 1,000 0,650 2,470 C#*D#*E#*F#
12 muret superior H 7,400 1,000 0,650 4,810 C#*D#*E#*F#
14 0,000

TOTAL AMIDAMENT 117,143
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 04  ESTRUCTURES
NIVELL 4 01  BANC DE FORMIGÓ

1 145CAT00 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 27,6 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Seient banc in situ 1,000 11,100 9,000 99,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,900

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 04  ESTRUCTURES
NIVELL 4 02  CAIXA ASCENSOR

1 1452AT00 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 106 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Murs ascensor 1,000 7,500 0,250 9,000 16,875 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 0,250 3,600 2,250 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,100 0,250 6,400 4,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,085

2 145C297C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Llosa coberta ascensor 1,000 2,500 2,500 6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,250

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 05  ELEMENTS DE TANCAMENT I PROTECCIÓ

1 EB14AT02 m UX05 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 100 cm d'alçada, formada per dos passamans de 40x10
mm de secció (segons detall gràfic de projecte) i muntants tubulars tipus 40x40x1,5 mm disposats cada 120 cm
aprox. fixats mecànicament a l'obra amb pletina, tac d'acer, volandera i femella.
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud % incl Alçada
2 Escalinata 1,000 11,260 1,050 11,823 C#*D#*E#*F#
3 1,000 7,540 1,050 7,917 C#*D#*E#*F#
4 1,000 22,260 1,050 23,373 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,650 1,000 1,650 C#*D#*E#*F#
6 Barana central escalinata 1,000 7,540 1,050 7,917 C#*D#*E#*F#
7 1,000 11,260 1,050 11,823 C#*D#*E#*F#
8 Rampa ascensor 1,000 39,300 1,050 41,265 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,768

2 EB14AT03 m UX06 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 45 cm d'alçada, formada per passamà superior i inferior
de 40x10 mm de secció (segons detall gràfic de projecte), muntants del mateix tipus de passamà disposats cada
120 cm aprox. i brèndoles circulars de 10 mm de diàmetre separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra amb
pletina, tac d'acer, volandera i femella.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud % incl Alçada
2 Rampa ascensor 1,000 22,730 1,050 23,867 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,600 1,050 11,130 C#*D#*E#*F#
4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 34,997

3 FB12AT01 m UX01 - Subministrament i muntatge de cancela d'acer galvanitzat, de 120 cm d'alçada, formada per passamà
superior i inferior de pletina de 100x10 mm de secció i muntants cada 120 cm del mateix tipus de pletina;
brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.
Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

4 EABGAT01 u UX02 - Subministrament i muntatge de cancela metàl·lica de 170x120 cm en l'accés a l'àrea de jocs infantil
formada per una porta d'acer galvanitzat de dues fulles batents a base d'una estructura de passamà de secció
100x10 mm i brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.Inclòs:
Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

EUR



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 00  ACABATS VERTICALS

1 K877FG00 m2 Rejuntat de murs de maçoneria i/o fàbrica ceràmica, amb morter de calç 1:3 i sorra seleccionada similar al
morter pre-existent, incloent sanejat previ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Mur de pedra a mantenir ascensor 1,000 3,300 3,700 12,210 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,400 3,700 1,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,690

2 K878FG00 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur de pedra a mantenir ascensor 1,000 3,300 3,700 12,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,210

3 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres
capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur de pedra a mantenir ascensor 1,000 3,300 3,700 12,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,210

4 E8MAAT00 m2 Revestiment vertical/horitzontal amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada amb fixacions
mecàniques a parament d'obra. Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur de pedra a mantenir ascensor 1,000 3,300 0,400 1,320 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,700 1,300 4,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,130

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 01  PAVIMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ (P01)
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Davant ascensor 1,000 14,350 0,150 2,153 C#*D#*E#*F#
3 Plataforma 1 escalinata 1,000 10,600 0,150 1,590 C#*D#*E#*F#
4 Plataforma nivell Casas Amigó 1,000 160,000 0,150 24,000 C#*D#*E#*F#
5 (sota banc) 1,000 23,800 0,150 3,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,313

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Davant ascensor 1,000 14,350 14,350 C#*D#*E#*F#
3 Plataforma 1 escalinata 1,000 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
4 Plataforma nivell Casas Amigó 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
5 (sota banc) 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,750

3 F9265H31 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Davant ascensor 1,000 14,350 0,150 2,153 C#*D#*E#*F#
3 Plataforma 1 escalinata 1,000 10,600 0,150 1,590 C#*D#*E#*F#
4 Plataforma nivell Casas Amigó 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
5 (sota banc) 1,000 23,800 0,150 3,570 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,313

4 F9F5AT00 m2 Paviment format a base de peces de formigó prefabricades de la casa BREINCO model LLOSA TRAMA de
40x40x12 cm color gris i TACO TEGULA de 8x8x6 cm de colors a definir per la DF o equivalents, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 rejuntat amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Davant ascensor 1,000 14,350 14,350 C#*D#*E#*F#
3 Plataforma 1 escalinata 1,000 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#
4 Plataforma nivell Casas Amigó 1,000 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
5 (sota banc) 1,000 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,750

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 02  PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ (P02)

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C uts m2 Alçada
2 Replants intermitjons escalinata 3,000 4,500 0,150 2,025 C#*D#*E#*F#
3 Fase 1 C Alçada m2 Ample % incl
4 Rampa ascensor inclosos replans 0,150 97,000 1,050 15,278 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,303

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C uts m2 Alçada
2 Replants intermitjons escalinata 3,000 4,500 13,500 C#*D#*E#*F#
3 Fase 1 C Alçada m2 Ample % incl
4 Rampa ascensor inclosos replans 97,000 1,050 101,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,350

3 F9G2FG00 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris.
Inclou part proporcional de tall amb serra de disc per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm, d'acord a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C uts m2 Alçada
2 Replants intermitjons escalinata 3,000 4,500 0,150 2,025 C#*D#*E#*F#
3 Fase 1 C Alçada m2 Ample % incl
4 Rampa ascensor inclosos replans 0,150 97,000 1,050 15,278 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,303

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 03  PAVIMENT DE PANOT (P04)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 3 C Unitats m2 Ample Alçada
2 1,000 22,000 0,150 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 3 C Unitats m2 Ample Alçada
2 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 3 C Unitats m2 Ample Alçada
2 1,000 22,000 0,150 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

4 E9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 3 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Previsió arranjaments vorera P Fortuny 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 04  PAVIMENT ASFÀLTIC (P05)

1 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 C ut m2 Ample Alçada
2 Pastilla àmbit a asfaltar 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 F9H3FG01 m2 Paviment d'aglomerat asfàltic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 C ut m2 Ample Alçada
2 Pastilla àmbit a asfaltar 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 05  GRADES I GRAONS

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 Alçada % incl.
2 Trams de 9 graons 4,000 8,100 1,050 34,020 C#*D#*E#*F#
3 Tram de 10 graons 1,000 9,000 1,050 9,450 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

4 Replants intermitjons escalinata 3,000 4,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,970

2 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 Alçada % incl.
2 Trams de 9 graons 4,000 8,100 0,150 1,050 5,103 C#*D#*E#*F#
3 Tram de 10 graons 1,000 9,000 0,150 1,050 1,418 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,521

3 145CAT01 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 22 cm de gruix, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 Alçada % incl.
2 Trams de 9 graons 4,000 8,100 1,050 34,020 C#*D#*E#*F#
3 Tram de 10 graons 1,000 9,000 1,050 9,450 C#*D#*E#*F#
4 Replants intermitjons escalinata 3,000 4,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,970

4 E9VZAT00 m Formació d'esglaó de secció 30x16 cm amb formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 3,27 kg/ml. Inclou muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
deixar el formigó vist; part proporcional de matavius als vèrtexs superiors; i acabat de la cara superior lliscat
manual, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 36,000 3,000 108,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 06  ENCINTATS, ESCOCELLS I GUALS

1 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud % incl. Alçada
2 Delimitació parterre - escalinata 1,000 25,550 1,050 26,828 C#*D#*E#*F#
3 Dekimitació parterre amb finca veïna 1,000 42,800 1,050 44,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,768

2 F991AT01 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F991AT00 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de costat, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F985AT00 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Inclou capçals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 3 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 F961A6GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 3 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 P Fortuny 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 07  COBERTA CAIXA ASCENSOR

1 E9DBAT88 ut Acabat de llosa de coberta de caixa d'ascensor amb planxa d'acer plegada d'1,2 mm de gruix acabat galvanitzat
prelacat, color a definir per la DF, amb plecs per a la formació de pendents i del goteró perimetral. Inclou:
- Làmina separadora geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
- Impermeabilització de llosa amb morter tipus LANKI 227 IMPERMEGAFLES de PAREX o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

Titol 3 07  INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 4 01  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

1 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 EG3122RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,000

4 EG3123RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

5 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 3 Fase 1 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 4 Fase 1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

6 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió. Col·locat en un
lateral del nou quadre elèctric i orientat de forma que l'encesa dels llums no afecti la seva sensibilitat. Controla
l'encesa dels llums amb els contactors auxiliars. Una unitat controlarà les llums de la urbanització i l'altre els
llums de les portes de l'ascensor, la unitat de l'ascensor s'alimentarà del quadre elèctric de l'ascensor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EHB5BAL2 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també anomenada ´´fanal´´, tipus BALI - 4/&, amb
suport vertical de secció rectangular, porta d'accés al connexionat rectangular, suport de les dues llums a 90º
respecte el suport i oposades entre elles, cada luminaria és de 20 cm d'ample i amb voladiu de 1,21 m. La
fixació inferior del suport es de planta quadrada enterrada amb reforcos lateral soldats, collat conforme plànols.
L'alçada del suport és de 4 m, però admet regulació de l'alçada de la lluminaria i sota comanda es pot varirar
l'alçada del suport fins 8 m. Les dues lluminaries es poden muntar a alçades diferents, sent ideals per zones
urbanes on hi hagi dues cotes diferents.Inclou material auxiliar de fixació i 2 llums tipus LED de 90W de potència.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 EH1244TL m Subministre i instal·lació de Tira de LED estanca per il·luminació del Banc de la urbanització i les dues portes de
l'ascensor. Inclou material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa d'enllumentat, conforme plànols.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 E3F515C3 m3 suministrament i realització de base de formigó per a enceps de fanals, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 07  INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 4 02  SANEJAMENT

1 PPAUU004 pa Partida alçada d'abonament íntegre en connexió de la xarxa de pluvials a la xarxa d'aigües negres existent. En
la conca del carrer Cases i Amigó, la connexió es realitzarà en dos pous de registre existents, un dels dos pous,
és el que ha resultat afectat per el rebaix de cota del terreny. En la conca del Passatge fortuny el pou de
registre existent està a una cota superior a la cota del col·lector de la xarxa municipal d'aigües negres existent,
en aquet cas, la connexxió es realitzarà directament en el col·lector existent de la xarxa d'aigües negres
municipal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FD5H8AB8AT00 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil
lateral ref. SU200.00R+FNX200UCCM de la sèrie Sport SU 200 de ULMA o equivalent, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 ED7K3352 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 ED359355 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

6 ED7K3371 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

7 E31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió. Realitza la funció de fixació de les reixes interceptores de pluvials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 18,000 0,250 0,300 1,350 D#*E#*F#
2 1,000 172,000 0,250 0,300 6,450 (D#*E#*F#)/2

TOTAL AMIDAMENT 7,800

8 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

10 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

11 ED7K3332 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 ED7K3342 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 07  INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 4 03  REG

1 PPAUU002 pa Partida alçada d'abonament íntegre en peces auxiliars per instal·lació de reg per goteig. Les peces auxiliars son:
derivacions en T, taps de finalització de tub, fixacions els tubs perforats de goeig al terra i cablejat de connexió
entre el controlador de reg, la electrovàlvula i el sensor de pluja. Inclou la posada en marxa del sistema de reg.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ER77FT50 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre exterior, amb
degoters integrats, situats cada 50 cm. amb un cabal

AMIDAMENT DIRECTE 94,000

3 ER77FT02 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.Inclou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

4 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg Fase 1 1,000 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 07  INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 4 04  INCENDIS

1 IOB045FR U Hidrant sota nivell de terra, de 3´´ DN 80 mm de diàmetre, amb dos sortides de 1 1/2´´ DN 45 mm, ràcords, taps,
marc i tapa circular per a calçada. Inclús elements de fixació. (IOB045b)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 07  INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 4 05  ALTRES

1 E21IE101 m Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans manuals i
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou el desmuntage de le
luminaries asociades al cablejat retirat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 Fase 2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (>
50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 E222UR05 m3 Excavació de rases i pous en roca dura amb morter expansiu, amb taladres de 40 mm de D amb una separació
de 400 mm i 2 m de llargària, com a màxim, trossejat de material amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 34,000

5 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

6 E2R300J0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat.Inclou
els canons d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 EY031000 m2 Ajudes de paleteria per realitzar instal·lacions d'electricitat, sanejament i reg. inclou realització de forats, rases
pasamurs i altres actuacions on sigui necesaria la ajuda del ram de paleteria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

8 E21D2322 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de
15 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

9 EDB17620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 EDD1A095 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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12 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 08  JARDINERIA

1 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria amb una conductivitat elèctrica menor de 1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 % incl. Alçada
2 Parterre escala - rampa 1,000 28,000 1,050 0,150 4,410 C#*D#*E#*F#
3 Parterres rampa - veí 1,000 38,200 1,050 0,150 6,017 C#*D#*E#*F#
4 Esponjament P 20,000 2,085 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 12,512

2 GRI3A040 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús, amb geomalla tridimensional de
monofilaments sintètics termosoldats, de 30 mm de gruix, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10
mm de diàmetre i de 30-10-30 cm, amb preparació de la superfície del terreny

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 % incl. Alçada
2 Parterre escala - rampa 1,000 28,000 1,050 29,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,400

3 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 - Arbustiva mediterrània C Unitats m2 % incl. uts/m2
2 Parterre escala - rampa 1,000 28,000 1,050 3,000 88,200 C#*D#*E#*F#
3 Parterres rampa - veí 1,000 38,200 1,050 3,000 120,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,530

4 ER68222B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10%
de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Mur (2uts/ml) 2,000 23,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

5 G7B1AT00 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex de velocitat i 110
g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny amb pendent on es faci la plantació, a raó de
1 planta/m² amb ancoratges d´acer corrugat en forma d´U, de 8 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 % incl. Alçada
2 Parterre escala - rampa 1,000 28,000 1,050 29,400 C#*D#*E#*F#
3 Parterres rampa - veí 1,000 38,200 1,050 40,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,510

6 FR3SE454 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans
manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 % incl. Alçada
2 Parterre escala - rampa 1,000 28,000 1,050 0,100 2,940 C#*D#*E#*F#
3 Parterres rampa - veí 1,000 38,200 1,050 0,100 4,011 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,951

7 FR45AT00 u Subministrament de Fraxinus Ornus de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FR61AT00 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 F9A2AT00 m3 Sòl estructural a base de graves de basalt de mida mitjana a grossa (20 – 40 mm), complementada amb un
substrat enriquit en matèria orgànica, amb estesa i piconatge manual del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Arbres fraxinus 3,000 1,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,450

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 09  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ
NIVELL 4 02  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21I010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent. Inclou subministrament, col·locació, excavació, càrrega del
material sobrant per al seu transport, i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F1  FASE 1: URBANITZACIÓ LLIGADA AL NOU EDIFICI
Titol 3 SS  SEGURETAT I SALUT

1 PASSAT00 ut Subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord l'Estudi de
Seguretat i Salut de la Fase 1 del projecte d'urbanització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 01  E1_TREBALLS PREVIS
NIVELL 4 01  TREBALLS PREVIS

1 K12GAT04 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament provisional (si és necessari) i enretirada d'instal·lació
d'enllumenat públic afectada pels treballs contemplats a la fase 2 del present projecte. Inclou càrrega manual de
runa a contenidor. Inclou mà d'obra i material necessari per a la correcta realització dels treballs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 F2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 02  E2_ENDERROC, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESID
NIVELL 4 01  ENDERROCS

1 F21QAT00 u Desmuntatge de banc de fusta amb estructura metàl·lica fixat mecànicament al paviment, aplec en l'àmbit de
l'obta per a posterior reutilització, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Àmbit parc infamtil existent 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 F21QAT02 u Retirada de paperera ancorada al terra i aplec a obra per a posterior recol·locació, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Àmbit parc infamtil existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Rampa accés jocs inf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F21QFG03 u Retirada de joc per a infants o equipament esportiu metàl·lic o de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Parc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 K21BAT01 m Arrencada de tanca de fusta (inclòs de porta batent) de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 âmbit parc infantil existent 1,000 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,850

5 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 âmbit parc infantil existent 1,000 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

6 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part baixa talús ajardinat C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 26,300 26,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,300

7 K1RA16A7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150
cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats m2 Ample Alçada Total
2 Talús ajardinat a mantenir 1,000 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 130,000

8 F216I020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa.Tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Àmbit parc infantil 1,000 8,250 0,200 2,500 4,125 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,000 0,200 1,400 4,760 C#*D#*E#*F#
4 Zona ajardinada i rampa existent a

parc inf
1,000 31,000 0,200 1,400 8,680 C#*D#*E#*F#

5 1,000 20,000 0,200 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,765

9 F213I010 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fonaments murs a enderrocar
(previsió de fonament corregut de
60x40 cm

C Unitats Longitud Ample Alçada

2 Àmbit parc infantil 1,000 8,250 0,600 0,400 1,980 C#*D#*E#*F#
3 1,000 17,000 0,600 0,400 4,080 C#*D#*E#*F#
4 Zona ajardinada i rampa existent a

parc inf
1,000 31,000 0,600 0,400 7,440 C#*D#*E#*F#

5 1,000 20,000 0,600 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,300

10 F219I080 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm de
fondària.Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Límit carrer Cases i Amigó 1,000 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
3 Límit arrencada vorada existent Casas

i Amigó
1,000 30,200 30,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,100

11 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 vorada existent Casas i Amigó 1,000 30,200 30,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,200

12 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats m2 Ample Alçada
2 carrer Cases i Amigó 1,000 323,000 323,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 323,000

13 F219AT00 m2 Demolició de paviment de llambordes col·locades sobre formigó (inclòs enderroc de la sub-base de formigó),
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Rampa i plataformes accés carrer

Montserrat
1,000 325,000 325,000 C#*D#*E#*F#

3 Plataforma de jocs inf 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

14 F219I050 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al
seu transport.Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample m2 Total
2 Enderroc de vorada 30,200 0,150 4,530 C#*D#*E#*F#
3 Enderroc de pv mescla bituminosa 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#
4 Paviment de llambordes (inclòs pav.

cautxú)
460,000 460,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 574,530

15 F21DAT00 ut Arrencada de bastiment i tapa de pou de clavegueram i aplec per a posterior recol·locació, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cases i Amigó 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 02  E2_ENDERROC, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESID
NIVELL 4 02  MOVIMENT DE TERRES

1 E221I010 m3 Excavació per a rebaix, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans mecanics i càrrega
mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Secció Limit - S2 0,750 3,440 18,660 48,143 C#*D#*E#*F#
3 Secció S2 - Secció S2' 0,750 1,360 18,660 19,033 C#*D#*E#*F#
4 Secció S2' - Secció S1 0,750 1,710 19,590 25,124 C#*D#*E#*F#
5 Secció S1 - --- 0,750 3,090 12,950 30,012 C#*D#*E#*F#
6 0,750 0,710 6,630 3,530 C#*D#*E#*F#
7 Secció Limit - S6 0,750 4,780 14,130 50,656 C#*D#*E#*F#
8 Secció S6 - Mur 0,750 2,780 14,130 29,461 C#*D#*E#*F#
9 Secció Mur - Rampa 0,750 2,500 12,950 24,281 C#*D#*E#*F#
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10 Imprevistos % 10,000 23,024
11 Subtotal S 253,264 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 253,264

2 E221I015 m3 Excavació per a rebaix en roca segons estudi geotècnic del projecte, amb els mitjans adequats i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Secció Limit - S2 0,250 3,440 18,660 16,048 C#*D#*E#*F#
3 Secció S2 - Secció S2' 0,250 1,360 18,660 6,344 C#*D#*E#*F#
4 Secció S2' - Secció S1 0,250 1,710 19,590 8,375 C#*D#*E#*F#
5 Secció S1 - --- 0,250 3,090 12,950 10,004 C#*D#*E#*F#
6 0,250 0,710 6,630 1,177 C#*D#*E#*F#
7 Secció Limit - S6 0,250 4,780 14,130 16,885 C#*D#*E#*F#
8 Secció S6 - Mur 0,250 2,780 14,130 9,820 C#*D#*E#*F#
9 Secció Mur - Rampa 0,250 2,500 12,950 8,094 C#*D#*E#*F#

10 Imprevistos % 10,000 7,675
11 Subtotal S 84,422 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)
12 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,422

3 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Alçada
2 Secció Limit - S2 - Escales 1,000 20,220 0,250 5,055 C#*D#*E#*F#
3 Imprevist % 20,000 1,011 PERPARCIAL(

G1:G2,C3)
4 Subtotal S 6,066 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 6,066

4 E222I005 m3 Excavació de terres per a rases i pous, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb els mitjans
adequats i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur A 1,000 15,850 1,300 0,600 12,363 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,200 1,300 0,600 2,496 C#*D#*E#*F#
4 Mur B 1,000 19,550 1,200 0,600 14,076 C#*D#*E#*F#
5 Mur C 1,000 17,900 1,450 0,600 15,573 C#*D#*E#*F#
6 Mur D 1,000 14,200 1,600 0,700 15,904 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,800 1,600 0,700 18,816 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 79,228 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 79,228

5 E224I010 m2 Repàs de terres de fons de la fonamentació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

2 Mur A 1,000 15,850 1,300 20,605 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,200 1,300 4,160 C#*D#*E#*F#
4 Mur B 1,000 19,500 1,200 23,400 C#*D#*E#*F#
5 Mur C 1,000 17,900 1,450 25,955 C#*D#*E#*F#
6 Mur D 1,000 14,200 1,600 22,720 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,800 1,600 26,880 C#*D#*E#*F#
8 Subtotal S 123,720 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 123,720

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 02  E2_ENDERROC, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESID
NIVELL 4 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2RAI075 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de residus inerts procedents de construcció o demolició
(runa mixta de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 T m2 m m3
2 Retirada de joc inf 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Arrenc tanca de fusta 7,850 0,050 0,393 C#*D#*E#*F#
4 Arrenc barana 17,000 0,050 0,850 C#*D#*E#*F#
5 Arrenc reixa 26,300 0,030 0,789 C#*D#*E#*F#
6 Esbrossada 130,000 0,200 26,000 C#*D#*E#*F#
7 End murs 20,765 20,765 C#*D#*E#*F#
8 End lloses 18,300 18,300 C#*D#*E#*F#
9 Arrencada vorada 4,530 0,200 0,906 C#*D#*E#*F#

10 End pav bituminós 323,000 0,150 48,450 C#*D#*E#*F#
11 End llambordes 460,000 0,100 46,000 C#*D#*E#*F#
12 End pav de formigó/subbase 574,530 0,150 86,180 C#*D#*E#*F#
13 Arennc bastiment i tapa pou 2,000 0,100 0,200 C#*D#*E#*F#
14 Subtotal S 252,833 SUMSUBTOT

AL(G1:G13)
15 Esponjament P 35,000 88,492

TOTAL AMIDAMENT 341,325

2 F2RAI0A5 t Transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou
tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C m3 % esponj m2 m
2 Rebaix terreny compacte 253,264 1,200 303,917 C#*D#*E#*F#
3 Rebaix roca 84,422 1,300 109,749 C#*D#*E#*F#
4 Aprofitament terraplenat -6,066 -6,066 C#*D#*E#*F#
5 Excav rasa/pou 79,228 1,200 95,074 C#*D#*E#*F#
6 Repàs terres fons fonamentació 1,200 123,720 0,020 2,969 C#*D#*E#*F#
7 Fonaments fanals 5,500 1,200 6,600 C#*D#*E#*F#
8 1/3 Rases clavegueram 3,080 1,200 3,696 C#*D#*E#*F#
9 1/3 Rases electr 11,750 1,200 14,100 C#*D#*E#*F#

10 1/3 Rases reg 4,950 1,200 5,940 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 33

11 Subtotal S 535,979 SUMSUBTOT
AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 535,979

3 F2RAI0P0 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de residus perillosos (terra contaminada amb codi 170503,
fibrociment amb codi 170605 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)) sense tractament
de valorització. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C bidons m2 Ample Alçada
2 Previsió 2,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 03  FONAMENTS I CONTENCIONS
NIVELL 4 01  FONAMENTS

1 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur A 1,000 15,850 1,300 20,605 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,700 1,300 4,810 C#*D#*E#*F#
4 Mur B 1,000 23,150 1,200 27,780 C#*D#*E#*F#
5 Mur C 1,000 17,900 1,450 25,955 C#*D#*E#*F#
6 Mur D 1,000 14,200 1,600 22,720 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,800 1,600 26,880 C#*D#*E#*F#
8 Fonament banc in situ 1,000 5,200 0,750 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,650

2 F315AT00 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Mur A 1,000 15,850 1,300 0,500 10,303 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,700 1,300 0,500 2,405 C#*D#*E#*F#
4 Mur B 1,000 23,150 1,200 0,500 13,890 C#*D#*E#*F#
5 Mur C 1,000 17,900 1,450 0,500 12,978 C#*D#*E#*F#
6 Mur D 1,000 14,200 1,600 0,600 13,632 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,800 1,600 0,600 16,128 C#*D#*E#*F#
8 Fonament banc in situ 1,000 5,200 0,750 0,400 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,896

3 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C kg/m3 Longitud Ample Alçada

EUR
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2 Mur A 57,000 15,850 1,300 0,500 587,243 C#*D#*E#*F#
3 57,000 3,700 1,300 0,500 137,085 C#*D#*E#*F#
4 Mur B 57,000 23,150 1,200 0,500 791,730 C#*D#*E#*F#
5 Mur C 57,000 17,900 1,450 0,500 739,718 C#*D#*E#*F#
6 Mur D 74,000 14,200 1,600 0,600 1.008,768 C#*D#*E#*F#
7 74,000 16,800 1,600 0,600 1.193,472 C#*D#*E#*F#
8 Fonament banc in situ 57,000 5,200 0,750 0,400 88,920 C#*D#*E#*F#
9 En les quanties està inclòs el 10% de

mermes
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.546,936

4 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 previsió C Longitud
2 Mur A 15,850 15,850 C#*D#*E#*F#
3 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
4 Mur B 23,150 23,150 C#*D#*E#*F#
5 Mur C 17,900 17,900 C#*D#*E#*F#
6 Mur D 14,200 14,200 C#*D#*E#*F#
7 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#
8 Fonament banc in situ 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,800

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 03  FONAMENTS I CONTENCIONS
NIVELL 4 02  CONTENCIONS I MURS

1 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Longitud Ample Alçada kg/m3
2 Mur A 15,850 0,250 1,500 69,000 410,119 C#*D#*E#*F#
3 3,700 0,250 1,500 69,000 95,738 C#*D#*E#*F#
4 Mur B 23,150 0,250 2,150 69,000 858,576 C#*D#*E#*F#
5 Mur C 17,900 0,250 1,500 68,000 456,450 C#*D#*E#*F#
6 Mur D 14,200 0,300 1,800 69,000 529,092 C#*D#*E#*F#
7 16,800 0,300 1,800 69,000 625,968 C#*D#*E#*F#
8 Banc in situ 5,200 0,300 0,750 67,000 78,390 C#*D#*E#*F#
9 En les quanties està inclòs el 10% de

mermes
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.054,333

2 F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Cares Alçada
2 Mur A 1,000 15,850 2,000 1,500 47,550 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,700 2,000 1,500 11,100 C#*D#*E#*F#
4 Mur B 1,000 23,150 2,000 2,150 99,545 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 35

5 Mur C 1,000 17,900 2,000 1,500 53,700 C#*D#*E#*F#
6 Mur D 1,000 14,200 2,000 1,800 51,120 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,800 1,000 1,800 30,240 C#*D#*E#*F#
8 Banc in situ 1,000 5,200 1,000 0,900 4,680 C#*D#*E#*F#
9 1,000 5,200 1,000 0,750 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,835

3 F325AT00 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa i
abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Longitud Ample Alçada
2 Mur A 15,850 0,250 1,500 5,944 C#*D#*E#*F#
3 3,700 0,250 1,500 1,388 C#*D#*E#*F#
4 Mur B 23,150 0,250 2,150 12,443 C#*D#*E#*F#
5 Mur C 17,900 0,250 1,500 6,713 C#*D#*E#*F#
6 Mur D 14,200 0,300 1,800 7,668 C#*D#*E#*F#
7 16,800 0,300 1,800 9,072 C#*D#*E#*F#
8 Banc in situ 5,200 0,300 0,750 1,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,398

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 05  ELEMENTS DE TANCAMENT I PROTECCIÓ

1 FB12AT01 m UX01 - Subministrament i muntatge de cancela d'acer galvanitzat, de 120 cm d'alçada, formada per passamà
superior i inferior de pletina de 100x10 mm de secció i muntants cada 120 cm del mateix tipus de pletina;
brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.
Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Fase 2 1,000 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,400

2 EABGAT01 u UX02 - Subministrament i muntatge de cancela metàl·lica de 170x120 cm en l'accés a l'àrea de jocs infantil
formada per una porta d'acer galvanitzat de dues fulles batents a base d'una estructura de passamà de secció
100x10 mm i brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.Inclòs:
Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fase 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 0,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EB14AT00 m UX03 - Barana d'acer inoxidable de 95 cm d'alçada formada per un passamà superior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, connectat amb pipetes d'acer inoxidable de diàmetre
10 mm a muntants metàl·lics de perfil tipus T45 també d'acer inoxidable disposats cada 120 cm aprox. i fixats
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud % incl. Alçada
2 Escala talús 1,000 3,550 1,050 3,728 C#*D#*E#*F#
3 Rampa costat jocs inf 1,000 15,850 1,050 16,643 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,371

4 EB14AT01 m UX04 - Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
pipetes d'acer inoxidable de diàmetre 10 mm cada 120 cm aprox.fixades mecànicament a l'obra amb pletina, tac
d'acer, volandera i femella.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud % incl. Alçada Total
2 Escala talús 1,000 3,550 1,050 3,728 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,728

5 FQ42AT00 u Subministrament i instal·lació de pilona telescòpia automàtica model H7508 de Benito o quivalent, d'acer
inoxidable setinat de diàmetre 220mm i 750 mm d'alçada. Inclòs tapa superficial; subjeccions i cargoleria d'acer
inoxidable; muntada, connectada a xarxa elèctrica i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 01  PAVIMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ (P01)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 1,000 177,000 0,150 26,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,550

EUR
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2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 1,000 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,000

3 F9265H31 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 1,000 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,000

4 F9F5AT00 m2 Paviment format a base de peces de formigó prefabricades de la casa BREINCO model LLOSA TRAMA de
40x40x12 cm color gris i TACO TEGULA de 8x8x6 cm de colors a definir per la DF o equivalents, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 rejuntat amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 1,000 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 02  PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ (P02)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Part supoerior grada 0,150 7,700 1,000 1,155 C#*D#*E#*F#
3 Fase 2 C Unitats m2 Ample % incl
4 Pavimentació carrer Cases i Amigó 0,150 201,000 30,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,305

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample
2 Part supoerior grada 1,000 7,700 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#
3 Fase 2 tram rodat C Unitats m2
4 Pavimentació carrer Cases i Amigó 1,000 201,000 201,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,700

3 F9G2FG00 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols

EUR
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de quars gris.
Inclou part proporcional de tall amb serra de disc per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm, d'acord a les indicacions de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Part supoerior grada 1,000 7,700 1,000 0,150 1,155 C#*D#*E#*F#
3 Fase 2 tram rodat C Unitats m2 Alçada
4 Pavimentació carrer Cases i Amigó 1,000 201,000 0,120 24,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,275

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 03  PAVIMENT DE CAUTXÚ (P03)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Àrea jocs inf 1,000 102,500 0,150 15,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,375

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Àrea jocs inf 1,000 102,500 102,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,500

3 F9265H31 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Àrea jocs inf 1,000 102,500 102,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,500

4 F9P9UE40 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en
zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura
drenant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Àrea jocs inf 1,000 102,500 102,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,500

5 F9P9UF05 m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona
de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd o
vermell, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Àrea jocs inf 1,000 102,500 102,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,500

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 04  PAVIMENT DE PANOT (P04)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 % Alçada
2 Tram rodat Cases i Amigó 1,000 14,300 0,150 2,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,145

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 % Alçada
2 TRam rodat Cases i Amigó 1,000 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,300

3 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 % Alçada
2 TRam rodat Cases i Amigó 1,000 14,300 0,150 2,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,145

4 E9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 % Alçada
2 TRam rodat Cases i Amigó 1,000 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,300

5 E9E1AT00 m2 Paviment de panot gris de 20x20x2,5 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra ciment
de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 % Alçada
2 Aranjament vorera Cases i Amigó 1,000 63,000 0,150 9,450 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,450

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 05  GRADES I GRAONS

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Alçada Longitud Ample % incl.
2 Àmbit parc inf 0,150 2,100 2,400 1,000 0,756 C#*D#*E#*F#
3 Escala talús 0,150 3,600 2,000 1,050 1,134 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,890

2 145CAT01 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 22 cm de gruix, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample % incl.
2 Àmbit parc inf 1,000 2,100 2,400 1,000 5,040 C#*D#*E#*F#
3 Escala talús 1,000 3,600 2,000 1,050 7,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

3 E9VZAT00 m Formació d'esglaó de secció 30x16 cm amb formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 3,27 kg/ml. Inclou muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
deixar el formigó vist; part proporcional de matavius als vèrtexs superiors; i acabat de la cara superior lliscat
manual, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Àmbit jocs infantils 7,000 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#
3 Escala talús 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,800

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 06  PAVIMENTACIÓ I ACABATS
NIVELL 4 06  ENCINTATS, ESCOCELLS I GUALS

1 F985AT00 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Inclou capçals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Cases i Amigó 1,000 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,950
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2 F991AT01 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 07  INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 4 01  ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

1 EL2BA3A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de
480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament
doble a 90º amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes
d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Inclou bomba
per buidar la fosa de l'ascensor i materials auxiliars de la bomba

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

4 EG142342 u Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta metàl·lica opaca amb
pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat total de 48 mòduls (18 mm) repartits en 4
fileres de 12 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP30 i IK07, encastada en mur de
la jardinera de 366x780 mm amb una fondaria de 86 mm.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra. OInstal·lació condicionada el terra de l'escomesa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 EG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a
mesura directa, col·locat en CPM. La seva col·locació és funció de l'existencia de comptador energètic en
l'escomesa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

AMIDAMENTS Pàg.: 42

7 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 1,000 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

8 EG3121RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa a arqueta. Fase 2 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 Suplement per secció inferior en

arqueta.Fase 2
1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

9 EG3123RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 1,000 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

10 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram 3 Fase 1 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 Tram 4 Fase 1 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

11 EG338304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z1O2Z1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

12 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat
de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió. Col·locat en un
lateral del nou quadre elèctric i orientat de forma que l'encesa dels llums no afecti la seva sensibilitat. Controla
l'encesa dels llums amb els contactors auxiliars. Una unitat controlarà les llums de la urbanització i l'altre els
llums de les portes de l'ascensor, la unitat de l'ascensor s'alimentarà del quadre elèctric de l'ascensor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EHB5BAL1 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també anomenada ´´fanal´´, tipus BALI - 4S, amb
suport vertical de secció rectangular, porta d'accés al connexionat rectangular, suport de la llum a 90º respecte
el suport, de 20 cm d'ample i amb voladiu de 1,21 m. La fixació inferior del suport es de planta quadrada
enterrada amb reforcos lateral soldats, collat conforme plànols. L'alçada del suport és de 4 m, però admet
regulació de l'alçada de la lluminaria i sota comanda es pot varirar l'alçada del suport fins 8 m. Inclou material
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auxiliar de fixació i llum tipus LED de 90W de potència.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

14 EHB5BAL2 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també anomenada ´´fanal´´, tipus BALI - 4/&, amb
suport vertical de secció rectangular, porta d'accés al connexionat rectangular, suport de les dues llums a 90º
respecte el suport i oposades entre elles, cada luminaria és de 20 cm d'ample i amb voladiu de 1,21 m. La
fixació inferior del suport es de planta quadrada enterrada amb reforcos lateral soldats, collat conforme plànols.
L'alçada del suport és de 4 m, però admet regulació de l'alçada de la lluminaria i sota comanda es pot varirar
l'alçada del suport fins 8 m. Les dues lluminaries es poden muntar a alçades diferents, sent ideals per zones
urbanes on hi hagi dues cotes diferents.Inclou material auxiliar de fixació i 2 llums tipus LED de 90W de potència.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

15 E3F515C3 m3 suministrament i realització de base de formigó per a enceps de fanals, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 EG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Per suministrar alimentació al controlador del sistema de
reg. Inclou muntage i  material auxiliar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 EG45A142 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 EG415D5C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

21 EG415A47 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 EG4R4FG0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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23 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

24 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons),
per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de
material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 PPAUU033 pa Partida alçada d'abonament íntegre per connectar el nou quadre elèctric a la xarxa de distribució existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 07  INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 4 02  SANEJAMENT

1 PPAUU004 pa Partida alçada d'abonament íntegre en connexió de la xarxa de pluvials a la xarxa d'aigües negres existent. En
la conca del carrer Cases i Amigó, la connexió es realitzarà en dos pous de registre existents, un dels dos pous,
és el que ha resultat afectat per el rebaix de cota del terreny. En la conca del Passatge fortuny el pou de
registre existent està a una cota superior a la cota del col·lector de la xarxa municipal d'aigües negres existent,
en aquet cas, la connexxió es realitzarà directament en el col·lector existent de la xarxa d'aigües negres
municipal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fae 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FD5H8AB8AT00 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil
lateral ref. SU200.00R+FNX200UCCM de la sèrie Sport SU 200 de ULMA o equivalent, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

3 E31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió. Realitza la funció de fixació de les reixes interceptores de pluvials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 172,000 0,250 0,300 6,450 (D#*E#*F#)/2
2 1,000 21,000 0,250 0,300 1,575 D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,025

4 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 ED7K3341 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

6 ED359355 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

8 ED7K3371 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
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1 ER7704ES U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm
de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ER7700EV U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1´´ de diàmetre, alimentació del
solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic proveït de
tapa.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 ER7700PR U Programador electrònic per a regatge automàtic, Tipus HUNTER X2-401-E,o equivalent, inclou programació i
posada en servei.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 ER77FT60 U Subministrament i instal·lació de comptador de reg en cavitat realitzada en la paret, amb dimensions suficients
per incloure el controlador de reg,instal·lat i operatiu, les vàlvules i elements auxiliars de la instal·lació. Realitzat
en la paret vertical de la jardinera, amb dimensions 520x720 mm amb una profunditat de 360 mm. inclou marc i
tapa metàlica. Inclou la perforació de la caviatat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PPAUU002 pa Partida alçada d'abonament íntegre en peces auxiliars per instal·lació de reg per goteig. Les peces auxiliars son:
derivacions en T, taps de finalització de tub, fixacions els tubs perforats de goeig al terra i cablejat de connexió
entre el controlador de reg, la electrovàlvula i el sensor de pluja. Inclou la posada en marxa del sistema de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 ER77FT30 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb
degoters integrats, situats cada 30 cm.

AMIDAMENT DIRECTE 72,000

7 ER77FT02 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.Inclou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 1,000 77,000 77,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,000

8 ER7700SP U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini, amb protecció antivandàlica d'acer
inoxidable, amb cos de plàstic, tipus HUNTER mini click, o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
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1 E21IE101 m Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans manuals i
recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés
invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou el desmuntage de le
luminaries asociades al cablejat retirat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 C#*D#*E#*F#
2 Fase 2 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 PPAUU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en Connexió del sistema nou de sanejament amb la xarxa existent, es
realitzarà un pou de registre en el límit d'acctuació del carrer Cases i Amigó on es realitzarà el connexionat amb
la xarxa existent de sanejament del Carrer Cases i Amigó que està fora de l'àmbit d'actuació. S'inclou la
integració dels 10 drenatges tipus ´´, model Badalona, amb caixa prefabricada de formigó de resistència mínima
de 35 N/mm2, amb pala sifònica de formigó i tapa de fosa interior, mides exteriors 920x410x900mm amb sortida
circular de 220mm. Reixa practicable de fosa, classe C250, de 825x365x10mm, model Delta 80 o equivalent.
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Les connexions dels embornals, sempre que sigui possible, es faran directament als pous de registre amb tub de
diàmetre interior mínim 200mm.´´ . S'inclou la connexió dels clavagerons privats existents al nou col·lector
realitzat conforme plànols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (>
50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 E2R300J0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat.Inclou
els canons d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 E21D2322 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de
15 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

8 EY031000 m2 Ajudes de paleteria per realitzar instal·lacions d'electricitat, sanejament i reg. inclou realització de forats, rases
pasamurs i altres actuacions on sigui necesaria la ajuda del ram de paleteria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

9 EDB17620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 EDD1A095 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

11 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 08  JARDINERIA

1 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 coef. incl. Alçada
2 Talús enjardinat a mantenir 1,000 120,900 1,050 126,945 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,945

2 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria amb una conductivitat elèctrica menor de 1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 % incl. Alçada
2 Talús enjardinat a mantenir 1,000 120,900 1,050 0,050 6,347 C#*D#*E#*F#
3 Compactació P 20,000 1,269 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 7,616

3 FR45AT00 u Subministrament de Fraxinus Ornus de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 FR44F42C u Subministrament de Prunus avium Plena de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR45BA2C u Subministrament de Tilia europaea Euchlora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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6 FR61AT00 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F9A2AT00 m3 Sòl estructural a base de graves de basalt de mida mitjana a grossa (20 – 40 mm), complementada amb un
substrat enriquit en matèria orgànica, amb estesa i piconatge manual del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 Ample Alçada
2 Arbres fraxinus 6,000 1,000 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

8 GRI3A040 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús, amb geomalla tridimensional de
monofilaments sintètics termosoldats, de 30 mm de gruix, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10
mm de diàmetre i de 30-10-30 cm, amb preparació de la superfície del terreny

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 % incl. Alçada
2 A tocar amb mur a conservar 1,000 22,600 22,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,600

9 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 coef. incl. u/m2
2 Talús enjardinat a mantenir 1,000 120,900 1,050 3,000 380,835 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,835

10 G7B1AT00 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex de velocitat i 110
g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny amb pendent on es faci la plantació, a raó de
1 planta/m² amb ancoratges d´acer corrugat en forma d´U, de 8 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats m2 coef. incl.
2 Talús enjardinat a mantenir 1,000 120,900 1,050 126,945 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,945

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 09  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ
NIVELL 4 01  JOCS INFANTILS

1 FQA2AT00 u Subministrament i muntatge de tobogán de la casa HAGS model Slide Big Larven de 7,2x3,5 m i alçada 2,2 m o
equivalent format per panells de fusta i elements estructurals de zinc i acer i planxa d'alumini.
Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.
Inclou transport, fonaments i muntatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQA2AT02 u Treballs de col·locació de joc infantil tipus balancí de recuperació. Inclou excavació, càrrega de les terres per al
seu transport, empotrament amb fonament de formigó HM-20, subministrament, col·locació i muntatge amb tot
tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 09  EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ
NIVELL 4 02  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21I010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent. Inclou subministrament, col·locació, excavació, càrrega del
material sobrant per al seu transport, i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Casas i Amigó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA PASSATGE FORTUNY 5-7
Capítol F2  FASE 2: URBANITZACIÓ RESTANT
Titol 3 SS  SEGURETAT I SALUT

1 PASSAT01 ut Subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord l'Estudi de
Seguretat i Salut de la Fase 2 del projecte d'urbanització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 29,28000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 29,28000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 29,28000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 29,28000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 29,77000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 29,28000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 29,28000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 29,75000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 30,27000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 30,27000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 30,27000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 29,28000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 33,28000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 31,17000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 26,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 26,00000 €

A0135000 h Ajudant soldador 26,10000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 26,00000 €

A013D000 h Ajudant pintor 26,00000 €

A013F000 h Ajudant manyà 26,10000 €

A013H000 h Ajudant electricista 25,96000 €

A013J000 h Ajudant lampista 25,96000 €

A013M000 h Ajudant muntador 26,00000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 29,53000 €

A0140000 h Manobre 24,45000 €

A0150000 h Manobre especialista 25,28000 €

MO008 h Oficial 1ª lampista. 18,50000 €

MO107 h Ajudant lampista. 17,03000 €
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MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 16,23000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,08000 €

C11020Q0 h Mini-compressor de 36 m3/h 4,48000 €

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 108,17000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 78,09000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 70,37000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 101,96000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 102,20000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,98000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 127,95000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,27000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 48,47000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 67,26000 €

C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 42,79000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 74,45000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,00000 €

C1501700 h Camio de 7 t 26,13000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 59,51000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 48,02000 €

C1503000 h Camió grua 50,14000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 47,51000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,55000 €

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari

12,90000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 168,66000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30,58000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,53000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,92000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,10000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 85,98000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 59,19000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 67,86000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 45,73000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,12000 €

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

19,70000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,51000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,86000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,86000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,85000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,61000 €

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,62000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 51,14000 €

CRE23000 h Motoserra 3,50000 €
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CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 16,83000 €

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 3,00000 €

MQ04RES035A m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

1,84000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,65000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,72000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,32000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,19000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 19,19000 €

B0332A00 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm 21,38000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,17000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 16,16000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 114,88000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,26000 €

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 0,31000 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,50000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

56,31000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

56,31000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,07000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,23000 €

B065760J m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

78,24000 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

75,40000 €

B065E76C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

90,48000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

66,42000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,98000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,13000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,80000 €

B0716D00 kg Morter expansiu per a enderrocs 4,70000 €

B090UP05 kg Resina de poliuretà monocomponent 2,65000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,45000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,31000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,47000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,17000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,07000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,07000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,11000 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,41000 €
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B0CHPE0A m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, 33,22000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 304,27000 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 59,78000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 49,07000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 117,76000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,64000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 9,83000 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,69000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,56000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,33000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48,47000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

80,77000 €

B2RAI040 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus inerts procedents de construcció o demolició
(runa mixta de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,72000 €

B2RAI050 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres procedents de excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,48000 €

B2RAI090 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus perillosos, procedents de construcció o
demolició (terra contaminada amb codi 170503, fibrociment amb codi 170605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002))

132,38000 €

B44Z50B6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

3,39000 €

B44ZAT00 u Ancoratge d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre, per subjecció de xarxes i malles al
terreny.

0,14000 €

B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

4,36000 €

B755BA21 kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base ciment 1,79000 €

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,97000 €

B7B1AT00 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex de
velocitat, segons ISO 11058, i 110 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, permeable a
l'aire i als nutrients, químicament inert i estable tant a sòls àcids com alcalins i amb resistència als
raigs UV.

0,61000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 9,19000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 11,48000 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 21,74000 €

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 23,78000 €

B96116G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm 24,47000 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

27,67000 €

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 9,71000 €

B99ZAT00 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de costat, 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix

148,46000 €
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B99ZAT01 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix

139,91000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,44000 €

B9E1I040 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm 5,39000 €

B9F1AT00 m2 Paviment format a base de peces de formigó prefabricades de la casa BREINCO model LLOSA
TRAMA de 40x40x12 cm color gris i TACO TEGULA de 8x8x6 cm de colors a definir per la DF o
equivalents

24,85000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 555,33000 €

B9H3FG00 t Mescla bituminosa tipus Naturasfalt o equivalent amb betum modificat PMB 45/80-65 106,38000 €

B9PAU005 kg Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR 0,26000 €

B9PAU010 kg Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color verd-vermell 1,80000 €

BABGAT00 u Cancela metàl·lica de 170x120 cm en l'accés a l'àrea de jocs infantil formada per una porta d'acer
galvanitzat de dues fulles batents a base d'una estructura de passamà de secció 100x10 mm i
brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.Inclòs:
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

346,27000 €

BB122AA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

126,07000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
suport de platines d'acer

39,27000 €

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,07000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,64000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,16000 €

BD3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada 22,96000 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 17,76000 €

BD5H8AB8KKZ m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model SU200, ample interior 200mm i alçària exterior
240mm, amb secció hidràulica no inferior a 374 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1
m de longitud, tanca de seguretat, reixeta de fosa nervada, model FNX200UCCM, de classe C-250
i 500 cm de longitud, model certificat segons la declaració de conformitat CE., ref.
SU200.00R+FNX200UCCM de la sèrie Sport SU 200 de ULMA

129,72000 €

BD7K3320 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

11,00000 €

BD7K3330 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

16,86000 €

BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

25,67000 €

BD7K3350 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

40,52000 €

BD7K3370 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

88,99000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 70,65000 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,97000 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

195,42000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,24000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,34000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 17,44000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 24,59000 €
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BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 47,66000 €

BDW3ED00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 75,26000 €

BDW3EJ00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=400 mm 168,11000 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,06000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,28000 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,59000 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 1,04000 €

BDY3ED00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm 2,50000 €

BDY3EJ00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=400 mm 6,02000 €

BG142342 u Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta
metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat total de
48 mòduls (18 mm) repartits en 4 fileres de 12 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe II i grau
de protecció IP30 i IK07, per a encastar

140,79000 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,76000 €

BG22HB10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

3,74000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,04000 €

BG3121RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de filferros d'acer
galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1).
Segons UNE 21123-4.

36,65000 €

BG3122RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de filferros d'acer
galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1).
Segons UNE 21123-4.

26,17000 €

BG338300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z1O2Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina
amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN
50575

1,74000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,76000 €

BG415A47 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

31,19000 €

BG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar en perfil DIN

29,64000 €

BG415D5C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

27,94000 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

67,56000 €

BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

88,51000 €
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BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

28,59000 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

180,21000 €

BG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

191,72000 €

BG45A140 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 22x58
mm

9,63000 €

BG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350
microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament
automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65

637,19000 €

BG4R4FG0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC
1 segons UNE-EN 60947-4-1

68,33000 €

BG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa

579,81000 €

BG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

3,19000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

15,51000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 24,26000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,48000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,44000 €

BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,33000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,26000 €

BH1244D1 u Tira de LED estanca. Inclou material Auxiliar de muntage i fixació 34,04000 €

BHB5BALI1 u Fanal d'exterior BALI - 4S, inclou llum i material auxiliar 704,46000 €

BHB5BALI2 u Fanal d'exterior BALI - 4/S d'escofet, inclou 2 llums i material auxiliar 797,13000 €

BHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar
a pressió

90,56000 €

BL31A3A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de
qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

22.343,54000 €

BL3M11A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard,
per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva
de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

696,26000 €

BN3H1570 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 15 (per a
tubs de diàmetre20 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta

11,03000 €

BN3H88 U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal 1,5 m³/h, diàmetre 1/2´´,
temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb tapa,
ràcords de connexió i precinte.

29,11000 €
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BN3HM77 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,21000 €

BN3HPR55 U Programador electrònic per a regatge automàtic,tipus HUNTER X2-401-E 144,76000 €

BN3HR45 U Aixeta de purga de 20 mm. 5,22000 €

BN3HR46 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4´´. 5,14000 €

BN3HR67 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 63 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 3/4´´ de
diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

70,73000 €

BN3HR69 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1´´ de diàmetre,
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal.

41,19000 €

BN3HT69 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3/4´´. 2,89000 €

BN3RS00S m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 10,92000 €

BN3SR22 U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini, amb protecció
antivandàlica d'acer inoxidable, amb cos de plàstic, tipus HUNTER mini click, o equivalent.

79,93000 €

BN3TG003 m Tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada
30 cm, subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

0,97000 €

BN3TG005 m Tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada
50 cm, subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

0,60000 €

BN3TS00S m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i
2,8 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

1,03000 €

BN3TT03 U Marc i tapa de ferro colat dúctil de 52x72 cm 75,65000 €

BNH11111 u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre
nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,37 kW de potència
a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304.Inclou material auxiliar d'instal·lació i
canalització de drenatge fins xarxa existent.

203,35000 €

BQ21I010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de
fixació a paviment, color a escollir

69,97000 €

BQ42AT00 u Piilona telescòpia automàtica model H7508 de Benito o quivalent, d'acer inoxidable setinat de
diàmetre 220mm i 750 mm d'alçada. Inclòs tapa superficial; subjeccions i cargoleria d'acer
inoxidable

3.007,53000 €

BQADAT00 u Tobogán de la casa HAGS model Slide Big Larven de 7,2x3,5 m i alçada 2,2 m o equivalent format
per panells de fusta i elements estructurals de zinc i acer i planxa d'alumini.
Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.
Inclou transport, fonaments i muntatge.

2.329,67000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 60,19000 €

BR3P2310 m3 terra vegetal de jardineria amb una conductivitat elèctrica menor de 1,2 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada a granel

20,49000 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 54,47000 €

BR44F42C u Prunus avium Plena de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

280,78000 €

BR45AT00 u Fraxinus Ornus de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

168,91000 €

BR45BA2C u Tilia europaea Euchlora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

190,95000 €

BR954950 m Rotlle de mitja canya, de dimensions 200x500 cm 4,06000 €

BRI3A040 m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments sintètics termosoldats, amb un percentatge de
buits superior al 90 % i de 30 mm de gruix

5,20000 €

MT35CUN070B m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta
interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de filferros
d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de

9,26000 €
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halògens (Z1). Segons UNE 21123-4.

MT41HID030JE U Hidrant sota nivell de terra, de 3´´ DN 80 mm de diàmetre, amb dos sortides de 1 1/2´´ DN 45 mm,
ràcords, taps, marc i tapa circular per a calçada. Inclús elements de fixació. Certificada per AENOR
segons UNE-EN 14339.

1.004,50000 €
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D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 79,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 25,28000 = 26,54400

Subtotal: 26,54400 26,54400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,92000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,72000 = 28,45440

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 114,88000 = 22,97600

Subtotal: 51,43040 51,43040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26544

COST DIRECTE 79,67984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,67984

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 85,64000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 25,28000 = 22,75200

Subtotal: 22,75200 22,75200

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,10000 = 1,39500

Subtotal: 1,39500 1,39500

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 114,88000 = 17,23200

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,17000 = 31,26350

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,19000 = 12,47350

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,65000 = 0,29700

Subtotal: 61,26600 61,26600
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22752

COST DIRECTE 85,64052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,64052

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 173,46000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,28000 = 25,28000

Subtotal: 25,28000 25,28000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000      x 0,31000 = 117,80000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,65000 = 0,33000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,72000 = 28,45440

Subtotal: 146,58440 146,58440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25280

COST DIRECTE 173,46120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,46120

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 184,15000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 25,28000 = 26,54400

Subtotal: 26,54400 26,54400

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,65000 = 0,33000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,26000 = 104,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 114,88000 = 22,97600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,72000 = 28,64160
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Subtotal: 155,94760 155,94760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26544

COST DIRECTE 184,14904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,14904

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,42000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,28000 = 0,14640

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,00000 = 0,13000

Subtotal: 0,27640 0,27640

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 1,07000 = 1,12350

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,45000 = 0,01479

Subtotal: 1,13829 1,13829

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00276

COST DIRECTE 1,41745

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41745

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,46000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,00000 = 0,13000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,28000 = 0,14640

Subtotal: 0,27640 0,27640

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,11000 = 1,16550

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,45000 = 0,01479

Subtotal: 1,18029 1,18029

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00276

COST DIRECTE 1,45945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45945



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

1452AT00P-1 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició
IIa, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 106 kg/m3

Rend.: 1,000 536,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E452AT00 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a
classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot

1,000      x 111,99476 = 111,99476

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

6,660      x 29,20288 = 194,49118

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

106,000      x 2,09072 = 221,61632

Subtotal: 528,10226 528,10226

COST DIRECTE 528,10226
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,92153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 536,02379

145C297CP-2 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

Rend.: 1,000 128,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

25,000      x 2,09738 = 52,43450

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

1,100      x 43,92850 = 48,32135

E45CAT00 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a
classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

0,250      x 102,01808 = 25,50452

Subtotal: 126,26037 126,26037

COST DIRECTE 126,26037
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,89391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,15428
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145CAT00P-3 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug,
apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 27,6 kg/m2

Rend.: 1,000 138,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

27,600      x 2,09738 = 57,88769

E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

1,100      x 57,81740 = 63,59914

E45CAT00 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a
classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

0,150      x 102,01808 = 15,30271

Subtotal: 136,78954 136,78954

COST DIRECTE 136,78954
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,05184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,84138

145CAT01P-4 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 22 cm de gruix,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 30 kg/m2

Rend.: 1,000 86,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

30,000      x 2,09738 = 62,92140

E45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,220      x 101,41602 = 22,31152

Subtotal: 85,23292 85,23292

COST DIRECTE 85,23292
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,27849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,51141
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PARTIDES D'OBRA

E21D2322P-5 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de
diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó
de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,070 /R x 25,28000 = 1,76960

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 24,45000 = 0,85575

Subtotal: 2,62535 2,62535

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,035 /R x 17,08000 = 0,59780

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,012 /R x 56,27000 = 0,67524

Subtotal: 1,27304 1,27304

COST DIRECTE 3,89839
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95687

E21IE101P-6 m Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en
superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans
manuals i recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre
d'execució del procés invers al de la seva instal·lació,
i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou el
desmuntage de le luminaries asociades al cablejat
retirat.

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 25,96000 = 1,03840

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,27000 = 1,21080

Subtotal: 2,24920 2,24920

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,04498

COST DIRECTE 2,29418
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32860

E21R1165P-7 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 127,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,260 /R x 33,28000 = 8,65280

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 29,53000 = 7,67780
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,33060 16,33060

Maquinària

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 51,14000 = 38,35500

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 50,14000 = 38,60780

CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,50000 = 0,91000

Subtotal: 77,87280 77,87280

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 80,77000 = 25,84640

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 48,47000 = 4,84700

Subtotal: 30,69340 30,69340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24496

COST DIRECTE 125,14176
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,87713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,01889

E221I010P-8 m3 Excavació per a rebaix, en el terreny descrit a l'estudi
geotècnic del projecte, amb mitjans mecanics i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 24,45000 = 0,24450

Subtotal: 0,24450 0,24450

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 94,98000 = 3,32430

Subtotal: 3,32430 3,32430

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245

COST DIRECTE 3,57125
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62481
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PARTIDES D'OBRA

E221I015P-9 m3 Excavació per a rebaix en roca segons estudi
geotècnic del projecte, amb els mitjans adequats i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 24,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1102341 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,177 /R x 108,17000 = 19,14609

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,052 /R x 102,20000 = 5,31440

Subtotal: 24,46049 24,46049

COST DIRECTE 24,46049
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,36691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,82740

E222242BP-10 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,114 /R x 56,27000 = 6,41478

Subtotal: 6,41478 6,41478

COST DIRECTE 6,41478
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51100

E222B838P-11 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en roca de resistència a la compressió
alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 75,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,132 /R x 56,27000 = 7,42764

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,854 /R x 78,09000 = 66,68886

Subtotal: 74,11650 74,11650

COST DIRECTE 74,11650
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,11175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,22825
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PARTIDES D'OBRA

E222I005P-12 m3 Excavació de terres per a rases i pous, en el terreny
descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb els
mitjans adequats i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 56,27000 = 8,04661

Subtotal: 8,04661 8,04661

COST DIRECTE 8,04661
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,16731

E222UR05P-13 m3 Excavació de rases i pous en roca dura amb morter
expansiu, amb taladres de 40 mm de D amb una
separació de 400 mm i 2 m de llargària, com a
màxim, trossejat de material amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 47,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0716D00 kg Morter expansiu per a enderrocs 10,000      x 4,70000 = 47,00000

Subtotal: 47,00000 47,00000

COST DIRECTE 47,00000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,70500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,70500

E224I010P-14 m2 Repàs de terres de fons de la fonamentació Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,094 /R x 24,45000 = 2,29830

Subtotal: 2,29830 2,29830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02298

COST DIRECTE 2,32128
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35610

E225177FP-15 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 24,45000 = 0,24450
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,24450 0,24450

Maquinària

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t 0,033 /R x 48,47000 = 1,59951

C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t 0,045 /R x 42,79000 = 1,92555

Subtotal: 3,52506 3,52506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00367

COST DIRECTE 3,77323
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82983

E2R24200P-16 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 24,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,45000 = 24,45000

Subtotal: 24,45000 24,45000

COST DIRECTE 24,45000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,36675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,81675

E2R300J0P-17 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat.Inclou els canons d'abocament.

Rend.: 1,000 22,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

MQ04RES0 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

1,105 /R x 1,84000 = 2,03320

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 19,70000 = 19,70000

Subtotal: 21,73320 21,73320

COST DIRECTE 21,73320
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,05920
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E31521B1P-18 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió.
Realitza la funció de fixació de les reixes
interceptores de pluvials.

Rend.: 1,000 65,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,45000 = 6,11250

Subtotal: 6,11250 6,11250

Materials

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 53,50000 = 58,85000

Subtotal: 58,85000 58,85000

COST DIRECTE 64,96250
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,97444

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,93694

E3C5AT00P-19 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu
hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 101,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 29,28000 = 10,24800

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 24,45000 = 10,26900

Subtotal: 20,51700 20,51700

Materials

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

1,050      x 75,40000 = 79,17000

Subtotal: 79,17000 79,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30776

COST DIRECTE 99,99476
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,49992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,49468

E3CB3000P-20 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 26,00000 = 0,26000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 29,28000 = 0,17568

Subtotal: 0,43568 0,43568

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,45000 = 0,00740

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,45945 = 1,45945

Subtotal: 1,46685 1,46685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00654

COST DIRECTE 1,90907
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93770

E3F515C3P-21 m3 suministrament i realització de base de formigó per a
enceps de fanals, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot.

Rend.: 1,000 104,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,640 /R x 24,45000 = 15,64800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,160 /R x 29,28000 = 4,68480

Subtotal: 20,33280 20,33280

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 75,23000 = 82,75300

Subtotal: 82,75300 82,75300

COST DIRECTE 103,08580
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,54629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,63209

E452AT00 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a
classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 113,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,008 /R x 24,45000 = 24,64560

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,252 /R x 29,28000 = 7,37856

Subtotal: 32,02416 32,02416

Materials

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe

1,050      x 75,40000 = 79,17000
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d'exposició IIa

Subtotal: 79,17000 79,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80060

COST DIRECTE 111,99476
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,67992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,67469

E45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 102,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 29,28000 = 1,75680

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 24,45000 = 5,86800

Subtotal: 7,62480 7,62480

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 168,66000 = 16,86600

Subtotal: 16,86600 16,86600

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 75,23000 = 76,73460

Subtotal: 76,73460 76,73460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19062

COST DIRECTE 101,41602
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,52124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,93726

E45CAT00 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a
classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 103,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 29,28000 = 1,58112

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 24,45000 = 5,28120

Subtotal: 6,86232 6,86232

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 168,66000 = 15,17940

Subtotal: 15,17940 15,17940

Materials

B065760J m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe

1,020      x 78,24000 = 79,80480
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d'exposició IIa

Subtotal: 79,80480 79,80480

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17156

COST DIRECTE 102,01808
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,53027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,54835

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 26,00000 = 0,31200

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 29,28000 = 0,29280

Subtotal: 0,60480 0,60480

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,45000 = 0,01740

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,45945 = 1,45945

Subtotal: 1,47685 1,47685

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00907

COST DIRECTE 2,09072
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12208

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 26,00000 = 0,26000

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 29,28000 = 0,35136

Subtotal: 0,61136 0,61136

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,45000 = 0,01740

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,45945 = 1,45945

Subtotal: 1,47685 1,47685
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00917

COST DIRECTE 2,09738
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12884

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 29,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,475 /R x 26,00000 = 12,35000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,356 /R x 29,28000 = 10,42368

Subtotal: 22,77368 22,77368

Materials

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,56000 = 0,56000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,47000 = 0,14803

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,42000 = 0,62832

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 49,07000 = 0,49561

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 3,33000 = 3,75890

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,69000 = 0,26900

Subtotal: 5,85986 5,85986

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56934

COST DIRECTE 29,20288
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,43804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,64093

E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 58,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 26,00000 = 18,20000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 29,28000 = 23,42400

Subtotal: 41,62400 41,62400

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,47000 = 0,14803

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 304,27000 = 0,57811

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 49,07000 = 0,74096

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,42000 = 0,41580

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 9,83000 = 11,30450
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,64000 = 1,80400

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,69000 = 0,16140

Subtotal: 15,15280 15,15280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,04060

COST DIRECTE 57,81740
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,86726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,68466

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 44,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,690 /R x 29,28000 = 20,20320

A0133000 h Ajudant encofrador 0,690 /R x 26,00000 = 17,94000

Subtotal: 38,14320 38,14320

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 117,76000 = 1,77818

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,47000 = 0,14803

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 304,27000 = 0,57811

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,64000 = 1,80400

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,69000 = 0,10760

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,42000 = 0,41580

Subtotal: 4,83172 4,83172

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,95358

COST DIRECTE 43,92850
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,65893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,58743

E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 29,28000 = 11,71200

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 26,00000 = 10,40000

Subtotal: 22,11200 22,11200

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,69000 = 0,10760

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,64000 = 1,80400

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 304,27000 = 0,57811
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B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,47000 = 0,14803

Subtotal: 2,63774 2,63774

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22112

COST DIRECTE 24,97086
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,37456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,34542

E786A150 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb
morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, de base ciment amb una
dotació de 4,5 kg/m2 aplicat en dues capes

Rend.: 1,000 11,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,0768 /R x 29,28000 = 2,24870

A0140000 h Manobre 0,0384 /R x 24,45000 = 0,93888

Subtotal: 3,18758 3,18758

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0384 /R x 1,53000 = 0,05875

Subtotal: 0,05875 0,05875

Materials

B755BA21 kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, de base ciment

4,725      x 1,79000 = 8,45775

Subtotal: 8,45775 8,45775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04781

COST DIRECTE 11,75189
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,17628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92817

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 26,00000 = 0,52000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 29,28000 = 1,17120

Subtotal: 1,69120 1,69120

Materials

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

1,100      x 0,97000 = 1,06700

Subtotal: 1,06700 1,06700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02537

COST DIRECTE 2,78357
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,82532

E89BMCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots
separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 23,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 26,00000 = 1,43000

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 29,28000 = 16,68960

Subtotal: 18,11960 18,11960

Materials

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,2754      x 9,19000 = 2,53093

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,2244      x 11,48000 = 2,57611

Subtotal: 5,10704 5,10704

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27179

COST DIRECTE 23,49843
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,35248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,85091

E8MAAT00P-22 m2 Revestiment vertical/horitzontal amb planxa d'acer
galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada amb
fixacions mecàniques a parament d'obra. Inclou
acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

Rend.: 1,000 219,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 24,45000 = 14,67000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 29,28000 = 17,56800

Subtotal: 32,23800 32,23800

Materials

B44Z50B6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

47,100      x 3,39000 = 159,66900

Subtotal: 159,66900 159,66900

Partides d'obra

E89BMCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots
separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

1,000      x 23,49843 = 23,49843

Subtotal: 23,49843 23,49843
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48357

COST DIRECTE 215,88900
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,23834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,12734

E9DBAT88P-23 ut Acabat de llosa de coberta de caixa d'ascensor amb
planxa d'acer plegada d'1,2 mm de gruix acabat
galvanitzat prelacat, color a definir per la DF, amb
plecs per a la formació de pendents i del goteró
perimetral. Inclou:
- Làmina separadora geotèxtil format per feltre de
polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir
- Impermeabilització de llosa amb morter tipus LANKI
227 IMPERMEGAFLES de PAREX o equivalent.

Rend.: 1,000 421,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 1,875 /R x 26,00000 = 48,75000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,875 /R x 29,28000 = 54,90000

Subtotal: 103,65000 103,65000

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 30,000      x 0,17000 = 5,10000

B0CHPE0A m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat i
prelacat d'1,2 mm de gruix,

6,500      x 33,22000 = 215,93000

Subtotal: 221,03000 221,03000

Partides d'obra

E786A150 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb
morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, de base ciment amb una
dotació de 4,5 kg/m2 aplicat en dues capes

6,250      x 11,75189 = 73,44931

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

6,250      x 2,78357 = 17,39731

Subtotal: 90,84662 90,84662

COST DIRECTE 415,52662
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,23290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 421,75952

E9E1321GP-24 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 44,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 29,28000 = 17,56800

A0140000 h Manobre 0,470 /R x 24,45000 = 11,49150
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Subtotal: 29,05950 29,05950

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,65000 = 0,00165

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,32000 = 0,82257

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 114,88000 = 0,35613

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 7,44000 = 7,58880

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 184,14904 = 5,80069

Subtotal: 14,56984 14,56984

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43589

COST DIRECTE 44,06523
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,66098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,72621

E9E1AT00P-25 m2 Paviment de panot gris de 20x20x2,5 cm, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb
sorra ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i
beurada de ciment portland

Rend.: 1,000 30,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,45000 = 7,33500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 29,28000 = 13,17600

Subtotal: 20,51100 20,51100

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 114,88000 = 0,34464

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,045      x 19,19000 = 0,86355

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,65000 = 0,01650

B9E1I040 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm 1,020      x 5,39000 = 5,49780

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,030      x 79,67984 = 2,39040

Subtotal: 9,11289 9,11289

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20511

COST DIRECTE 29,82900
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,44744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,27644
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E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris

Rend.: 1,000 3,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 29,28000 = 1,46400

Subtotal: 1,46400 1,46400

Materials

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,004      x 555,33000 = 2,22132

Subtotal: 2,22132 2,22132

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02196

COST DIRECTE 3,70728
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05561

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76289

E9VZAT00P-26 m Formació d'esglaó de secció 30x16 cm amb formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
3,27 kg/ml. Inclou muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a deixar el formigó vist; part proporcional de
matavius als vèrtexs superiors; i acabat de la cara
superior lliscat manual, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris.

Rend.: 1,000 43,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 29,28000 = 14,05440

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 24,45000 = 11,73600

Subtotal: 25,79040 25,79040

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,300      x 1,47000 = 0,44100

Subtotal: 0,44100 0,44100

Partides d'obra

E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi

0,250      x 24,97086 = 6,24272

E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris

0,300      x 3,70728 = 1,11218

E45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

0,024      x 101,41602 = 2,43398

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

3,270      x 2,09738 = 6,85843

Subtotal: 16,64731 16,64731
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38686

COST DIRECTE 43,26557
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,64898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,91455

EABGAT01P-27 u UX02 - Subministrament i muntatge de cancela
metàl·lica de 170x120 cm en l'accés a l'àrea de jocs
infantil formada per una porta d'acer galvanitzat de
dues fulles batents a base d'una estructura de
passamà de secció 100x10 mm i brèndoles de
diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.Inclòs:
Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

Rend.: 1,000 439,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 29,75000 = 29,75000

Subtotal: 29,75000 29,75000

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

8,000      x 1,07000 = 8,56000

BABGAT00 u Cancela metàl·lica de 170x120 cm en l'accés a l'àrea
de jocs infantil formada per una porta d'acer
galvanitzat de dues fulles batents a base d'una
estructura de passamà de secció 100x10 mm i
brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.Inclòs:
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

1,000      x 346,27000 = 346,27000

Subtotal: 354,83000 354,83000

Partides d'obra

E89BMCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots
separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

2,040      x 23,49843 = 47,93680

Subtotal: 47,93680 47,93680

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74375

COST DIRECTE 433,26055
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,49891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 439,75946
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EB14AT00P-28 m UX03 - Barana d'acer inoxidable de 95 cm d'alçada
formada per un passamà superior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit
i abrillantat, connectat amb pipetes d'acer inoxidable
de diàmetre 10 mm a muntants metàl·lics de perfil
tipus T45 també d'acer inoxidable disposats cada 120
cm aprox. i fixats mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella.

Rend.: 1,000 94,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 26,10000 = 13,05000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 29,75000 = 14,87500

Subtotal: 27,92500 27,92500

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

3,000      x 1,07000 = 3,21000

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1,000      x 39,27000 = 39,27000

B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat,
rectangular, treballat a taller

5,000      x 4,36000 = 21,80000

Subtotal: 64,28000 64,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69813

COST DIRECTE 92,90313
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,39355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,29667

EB14AT01P-29 m UX04 - Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb
pipetes d'acer inoxidable de diàmetre 10 mm cada
120 cm aprox.fixades mecànicament a l'obra amb
pletina, tac d'acer, volandera i femella.

Rend.: 1,000 76,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 26,10000 = 13,05000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 29,75000 = 14,87500

Subtotal: 27,92500 27,92500

Materials

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43
mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport
de platines d'acer

1,000      x 39,27000 = 39,27000
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B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat,
rectangular, treballat a taller

1,000      x 4,36000 = 4,36000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

3,000      x 1,07000 = 3,21000

Subtotal: 46,84000 46,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69813

COST DIRECTE 75,46313
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,13195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,59507

EB14AT02P-30 m UX05 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
100 cm d'alçada, formada per dos passamans de
40x10 mm de secció (segons detall gràfic de projecte)
i muntants tubulars tipus 40x40x1,5 mm disposats
cada 120 cm aprox. fixats mecànicament a l'obra amb
pletina, tac d'acer, volandera i femella.

Rend.: 1,000 67,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 26,10000 = 13,05000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 29,75000 = 14,87500

Subtotal: 27,92500 27,92500

Materials

B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat,
rectangular, treballat a taller

8,000      x 4,36000 = 34,88000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

3,000      x 1,07000 = 3,21000

Subtotal: 38,09000 38,09000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69813

COST DIRECTE 66,71313
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,00070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,71382

EB14AT03P-31 m UX06 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
45 cm d'alçada, formada per passamà superior i
inferior de 40x10 mm de secció (segons detall gràfic
de projecte), muntants del mateix tipus de passamà
disposats cada 120 cm aprox. i brèndoles circulars de
10 mm de diàmetre separades 10 cm, fixada
mecànicament a l'obra amb pletina, tac d'acer,
volandera i femella.

Rend.: 1,000 103,12 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 26,10000 = 13,05000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 29,75000 = 14,87500

Subtotal: 27,92500 27,92500

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

3,000      x 1,07000 = 3,21000

B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI
304), en perfils conformats tipus rodó, quadrat,
rectangular, treballat a taller

16,000      x 4,36000 = 69,76000

Subtotal: 72,97000 72,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69813

COST DIRECTE 101,59313
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,52390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,11702

ED111B61P-32 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 21,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 25,96000 = 4,67280

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 30,27000 = 10,89720

Subtotal: 15,57000 15,57000

Materials

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,06000 = 0,06000

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 3,24000 = 3,24000

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 2,07000 = 2,58750

Subtotal: 5,88750 5,88750
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COST DIRECTE 21,45750
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,77936

ED15B771P-33 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 22,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 26,00000 = 4,68000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 29,28000 = 10,54080

Subtotal: 15,22080 15,22080

Materials

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,64000 = 3,69600

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,16000 = 0,77720

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 6,34000 = 2,09220

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 6,65540 6,65540

COST DIRECTE 21,87620
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,20434

ED359355P-34 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada
per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de
formigó armat

Rend.: 1,000 217,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,800 /R x 29,28000 = 111,26400

A0140000 h Manobre 1,900 /R x 24,45000 = 46,45500

Subtotal: 157,71900 157,71900

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,059      x 56,31000 = 3,32229

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 114,88000 = 0,34464

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 1,000      x 17,76000 = 17,76000

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,65000 = 0,00165

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

73,337      x 0,33000 = 24,20121
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,062      x 184,14904 = 11,41724

Subtotal: 57,04703 57,04703

COST DIRECTE 214,76603
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,22149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,98752

ED3F3340P-35 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

Rend.: 1,000 36,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,45000 = 7,33500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

Subtotal: 13,19100 13,19100

Materials

BD3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada

1,000      x 22,96000 = 22,96000

Subtotal: 22,96000 22,96000

COST DIRECTE 36,15100
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,54227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,69327

ED7K3322P-36 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 49,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 26,00000 = 3,90000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 29,28000 = 4,39200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,45000 = 4,89000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 29,28000 = 2,92800

Subtotal: 16,11000 16,11000

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 6,00000 = 0,60000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 56,27000 = 2,36334

Subtotal: 2,96334 2,96334

Materials

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000      x 0,28000 = 0,28000
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BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,330      x 17,44000 = 5,75520

BD7K3320 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 11,00000 = 13,20000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,596      x 18,32000 = 10,91872

Subtotal: 30,15392 30,15392

COST DIRECTE 49,22726
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,73841

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,96567

ED7K3332P-37 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 63,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 29,28000 = 2,92800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,45000 = 4,89000

Subtotal: 18,87400 18,87400

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,110 /R x 6,00000 = 0,66000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,042 /R x 56,27000 = 2,36334

Subtotal: 3,02334 3,02334

Materials

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000      x 0,59000 = 0,59000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,664      x 18,32000 = 12,16448

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 24,59000 = 8,11470

BD7K3330 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 16,86000 = 20,23200

Subtotal: 41,10118 41,10118

COST DIRECTE 62,99852
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,94498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,94350
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ED7K3341P-38 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 68,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 29,28000 = 2,92800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,45000 = 2,44500

Subtotal: 16,42900 16,42900

Materials

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 47,66000 = 15,72780

BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 25,67000 = 30,80400

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,182      x 18,32000 = 3,33424

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 50,90604 50,90604

COST DIRECTE 67,33504
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,01003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,34507

ED7K3342P-39 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 84,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,45000 = 4,89000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 29,28000 = 2,92800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

Subtotal: 18,87400 18,87400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,051 /R x 56,27000 = 2,86977

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,130 /R x 6,00000 = 0,78000

Subtotal: 3,64977 3,64977

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,735      x 18,32000 = 13,46520

BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella

1,200      x 25,67000 = 30,80400
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elastomèrica

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,330      x 47,66000 = 15,72780

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200
mm

1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 61,03700 61,03700

COST DIRECTE 83,56077
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,25341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,81418

ED7K3352P-40 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Rend.: 1,000 115,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,45000 = 4,89000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 29,28000 = 2,92800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000

Subtotal: 18,87400 18,87400

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,059 /R x 56,27000 = 3,31993

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,140 /R x 6,00000 = 0,84000

Subtotal: 4,15993 4,15993

Materials

BD7K3350 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 40,52000 = 48,62400

BDW3ED00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 0,330      x 75,26000 = 24,83580

BDY3ED00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250
mm

1,000      x 2,50000 = 2,50000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,823      x 18,32000 = 15,07736

Subtotal: 91,03716 91,03716

COST DIRECTE 114,07109
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,71107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,78216

ED7K3371P-41 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 208,51 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,45000 = 4,89000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 26,00000 = 10,40000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 29,28000 = 11,71200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

Subtotal: 32,85800 32,85800

Materials

BD7K3370 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 88,99000 = 106,78800

BDW3EJ00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=400 mm 0,330      x 168,11000 = 55,47630

BDY3EJ00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=400
mm

1,000      x 6,02000 = 6,02000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,234      x 18,32000 = 4,28688

Subtotal: 172,57118 172,57118

COST DIRECTE 205,42918
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,08144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,51062

EDB17620P-42 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i
de planta 1x1 m

Rend.: 1,000 22,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 24,45000 = 4,40100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 29,28000 = 5,27040

Subtotal: 9,67140 9,67140

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,221      x 56,31000 = 12,44451

Subtotal: 12,44451 12,44451

COST DIRECTE 22,11591
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,33174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,44765

EDD1A095P-43 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter
mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 109,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,45000 = 11,00250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 29,28000 = 13,17600
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Subtotal: 24,17850 24,17850

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 56,27000 = 7,59645

Subtotal: 7,59645 7,59645

Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 70,65000 = 74,18250

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,008      x 184,14904 = 1,47319

Subtotal: 75,65569 75,65569

COST DIRECTE 107,43064
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,61146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,04210

EDDZ51B5P-44 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 24,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,45000 = 7,33500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 29,28000 = 8,78400

Subtotal: 16,11900 16,11900

Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

1,000      x 5,97000 = 5,97000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,010      x 184,14904 = 1,84149

Subtotal: 7,81149 7,81149

COST DIRECTE 23,93049
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,35896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,28945

EDDZ6DD4P-45 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 222,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,410 /R x 29,28000 = 12,00480

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 24,45000 = 10,02450
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Subtotal: 22,02930 22,02930

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,036      x 35,80000 = 1,28880

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000      x 195,42000 = 195,42000

Subtotal: 196,70880 196,70880

COST DIRECTE 218,73810
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,28107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,01917

EG142342P-46 u Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de
material aïllant autoextingible i porta metàl·lica opaca
amb pany i clau de serreta, per a una intensitat
màxima de 63 A, capacitat total de 48 mòduls (18
mm) repartits en 4 fileres de 12 mòduls cadascuna,
aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP30 i
IK07, encastada en mur de la jardinera de 366x780
mm amb una fondaria de 86 mm.

Rend.: 1,000 167,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,438 /R x 30,27000 = 13,25826

A013H000 h Ajudant electricista 0,438 /R x 25,96000 = 11,37048

Subtotal: 24,62874 24,62874

Materials

BG142342 u Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de
material aïllant autoextingible i porta metàl·lica opaca
amb pany i clau de serreta, per a una intensitat
màxima de 63 A, capacitat total de 48 mòduls (18
mm) repartits en 4 fileres de 12 mòduls cadascuna,
aïllament elèctric classe II i grau de protecció IP30 i
IK07, per a encastar

1,000      x 140,79000 = 140,79000

Subtotal: 140,79000 140,79000

COST DIRECTE 165,41874
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,48128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,90002

EG22H911P-47 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 30,27000 = 0,48432

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,96000 = 0,51920

Subtotal: 1,00352 1,00352

Materials

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,76000 = 1,79520

Subtotal: 1,79520 1,79520

COST DIRECTE 2,79872
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84070

EG22HB11P-48 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 4,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,96000 = 0,51920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 30,27000 = 0,48432

Subtotal: 1,00352 1,00352

Materials

BG22HB10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 3,74000 = 3,81480

Subtotal: 3,81480 3,81480

COST DIRECTE 4,81832
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89059

EG22TD1KP-49 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 30,27000 = 0,75675

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,96000 = 0,51920

Subtotal: 1,27595 1,27595

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,04000 = 1,06080

Subtotal: 1,06080 1,06080

COST DIRECTE 2,33675
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37180

EG3121RZP-50 m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
(Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta
externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements
de subjecció.

Rend.: 1,000 40,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 25,96000 = 1,03840

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,27000 = 1,21080

Subtotal: 2,24920 2,24920

Materials

BG3121RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
(Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta
externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens (Z1). Segons UNE 21123-4.

1,000      x 36,65000 = 36,65000

Subtotal: 36,65000 36,65000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 38,89900 = 0,77798

Subtotal: 0,77798 0,77798

COST DIRECTE 39,67718
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,59516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,27234
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EG3122RZP-51 m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
(Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta
externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements
de subjecció.

Rend.: 1,000 29,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 30,27000 = 1,21080

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 25,96000 = 1,03840

Subtotal: 2,24920 2,24920

Materials

BG3122RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
(Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta
externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens (Z1). Segons UNE 21123-4.

1,000      x 26,17000 = 26,17000

Subtotal: 26,17000 26,17000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 28,41900 = 0,56838

Subtotal: 0,56838 0,56838

COST DIRECTE 28,98758
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,43481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,42239

EG3123RZP-52 m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
(Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta
externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements
de subjecció.

Rend.: 1,000 10,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 25,96000 = 0,51920

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 30,27000 = 0,60540

Subtotal: 1,12460 1,12460

Materials

MT35CUN07 m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost

1,000      x 9,26000 = 9,26000
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termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
(Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta
externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina  lliure de halògens (Z1). Segons UNE
21123-4.

Subtotal: 9,26000 9,26000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 10,38450 = 0,20769

Subtotal: 0,20769 0,20769

COST DIRECTE 10,59229
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,75117

EG338304P-53 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació Z1O2Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 25,96000 = 0,38940

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 30,27000 = 0,45405

Subtotal: 0,84345 0,84345

Materials

BG338300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de
tensió assignada, amb designació Z1O2Z1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb
baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575

1,020      x 1,74000 = 1,77480

Subtotal: 1,77480 1,77480

COST DIRECTE 2,61825
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65752

EG380907P-54 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 13,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,27000 = 6,05400

Subtotal: 11,24600 11,24600

Materials
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BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,76000 = 1,79520

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 1,96520 1,96520

COST DIRECTE 13,21120
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,40937

EG415A47P-55 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 43,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,27000 = 6,05400

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

Subtotal: 11,24600 11,24600

Materials

BG415A47 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 31,19000 = 31,19000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 31,67000 31,67000

COST DIRECTE 42,91600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,64374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,55974

EG415A49P-56 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 41,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,27000 = 6,05400

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

Subtotal: 11,24600 11,24600

Materials

BG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 29,64000 = 29,64000
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 30,12000 30,12000

COST DIRECTE 41,36600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,62049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,98649

EG415D5CP-57 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 40,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,27000 = 6,05400

Subtotal: 11,24600 11,24600

Materials

BG415D5C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 27,94000 = 27,94000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 28,42000 28,42000

COST DIRECTE 39,66600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,59499

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,26099

EG415DJDP-58 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 81,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 30,27000 = 6,96210

Subtotal: 12,15410 12,15410

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,48000 = 0,48000



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 67,56000 = 67,56000

Subtotal: 68,04000 68,04000

COST DIRECTE 80,19410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,20291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,39701

EG415DJHP-59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 102,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 30,27000 = 6,96210

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

Subtotal: 12,15410 12,15410

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,48000 = 0,48000

BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 88,51000 = 88,51000

Subtotal: 88,99000 88,99000

COST DIRECTE 101,14410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,51716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,66126

EG42129DP-60 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 45,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 30,27000 = 10,59450
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Subtotal: 15,78650 15,78650

Materials

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 28,59000 = 28,59000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 29,03000 29,03000

COST DIRECTE 44,81650
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,67225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,48875

EG4242JHP-61 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 203,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 30,27000 = 15,13500

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

Subtotal: 20,32700 20,32700

Materials

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 180,21000 = 180,21000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 180,65000 180,65000

COST DIRECTE 200,97700
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,01466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,99166
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EG4253JHP-62 u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 215,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 30,27000 = 15,13500

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

Subtotal: 20,32700 20,32700

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 191,72000 = 191,72000

Subtotal: 192,16000 192,16000

COST DIRECTE 212,48700
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,18731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,67431

EG45A142P-63 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar,
amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 17,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 25,96000 = 2,59600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 30,27000 = 5,02482

Subtotal: 7,62082 7,62082

Materials

BG45A140 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar,
amb portafusible separable de dimensions 22x58 mm

1,000      x 9,63000 = 9,63000

BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 9,96000 9,96000

COST DIRECTE 17,58082
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,26371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,84453
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EG48U1TFP-64 u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries
del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350
microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb
descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic
amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 689,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 30,27000 = 22,70250

A013H000 h Ajudant electricista 0,750 /R x 25,96000 = 19,47000

Subtotal: 42,17250 42,17250

Materials

BG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries
del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350
microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb
descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic
amb tapa transparent i grau de protecció IP65

1,000      x 637,19000 = 637,19000

Subtotal: 637,19000 637,19000

COST DIRECTE 679,36250
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 10,19044

COST EXECUCIÓ MATERIAL 689,55294

EG4R4FG0P-65 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A
d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Rend.: 1,000 80,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 30,27000 = 9,38370

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 25,96000 = 1,29800

Subtotal: 10,68170 10,68170

Materials

BG4R4FG0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A
d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1

1,000      x 68,33000 = 68,33000

Subtotal: 68,33000 68,33000

COST DIRECTE 79,01170
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,18518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,19688
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EG51UD01P-66 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM. La
seva col·locació és funció de l'existencia de
comptador energètic en l'escomesa existent.

Rend.: 1,000 670,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 25,96000 = 25,96000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 30,27000 = 30,27000

Subtotal: 56,23000 56,23000

Materials

BG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A,
amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa

1,000      x 579,81000 = 579,81000

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

1,000      x 24,26000 = 24,26000

Subtotal: 604,07000 604,07000

COST DIRECTE 660,30000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 9,90450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 670,20450

EG638152P-67 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o
bastidor. Per suministrar alimentació al controlador
del sistema de reg. Inclou muntage i  material auxiliar.

Rend.: 1,000 11,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 30,27000 = 4,54050

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 25,96000 = 3,45268

Subtotal: 7,99318 7,99318

Materials

BG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000      x 3,19000 = 3,19000

Subtotal: 3,19000 3,19000

COST DIRECTE 11,18318
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,16775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,35093
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EGD1322EP-68 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. OInstal·lació
condicionada el terra de l'escomesa existent.

Rend.: 1,000 34,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,248 /R x 25,96000 = 6,43808

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 30,27000 = 7,50696

Subtotal: 13,94504 13,94504

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,26000 = 4,26000

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 15,51000 = 15,51000

Subtotal: 19,77000 19,77000

COST DIRECTE 33,71504
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,50573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,22077

EH1244TLP-69 m Subministre i instal·lació de Tira de LED estanca per
il·luminació del Banc de la urbanització i les dues
portes de l'ascensor. Inclou material auxiliar de
muntatge i connexió a la xarxa d'enllumentat,
conforme plànols.

Rend.: 1,000 51,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 25,96000 = 7,78800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 30,27000 = 9,08100

Subtotal: 16,86900 16,86900

Materials

BH1244D1 u Tira de LED estanca. Inclou material Auxiliar de
muntage i fixació

1,000      x 34,04000 = 34,04000

Subtotal: 34,04000 34,04000

COST DIRECTE 50,90900
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,76364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,67264

EHB5BAL1P-70 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a
exteriors, també anomenada ´´fanal´´, tipus BALI -
4S, amb suport vertical de secció rectangular, porta
d'accés al connexionat rectangular, suport de la llum
a 90º respecte el suport, de 20 cm d'ample i amb
voladiu de 1,21 m. La fixació inferior del suport es de
planta quadrada enterrada amb reforcos lateral
soldats, collat conforme plànols. L'alçada del suport
és de 4 m, però admet regulació de l'alçada de la

Rend.: 1,000 726,44 €
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lluminaria i sota comanda es pot varirar l'alçada del
suport fins 8 m. Inclou material auxiliar de fixació i
llum tipus LED de 90W de potència.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,27000 = 6,05400

Subtotal: 11,24600 11,24600

Materials

BHB5BALI1 u Fanal d'exterior BALI - 4S, inclou llum i material
auxiliar

1,000      x 704,46000 = 704,46000

Subtotal: 704,46000 704,46000

COST DIRECTE 715,70600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 10,73559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 726,44159

EHB5BAL2P-71 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a
exteriors, també anomenada ´´fanal´´, tipus BALI -
4/&, amb suport vertical de secció rectangular, porta
d'accés al connexionat rectangular, suport de les dues
llums a 90º respecte el suport i oposades entre elles,
cada luminaria és de 20 cm d'ample i amb voladiu de
1,21 m. La fixació inferior del suport es de planta
quadrada enterrada amb reforcos lateral soldats,
collat conforme plànols. L'alçada del suport és de 4
m, però admet regulació de l'alçada de la lluminaria i
sota comanda es pot varirar l'alçada del suport fins 8
m. Les dues lluminaries es poden muntar a alçades
diferents, sent ideals per zones urbanes on hi hagi
dues cotes diferents.Inclou material auxiliar de fixació
i 2 llums tipus LED de 90W de potència.

Rend.: 1,000 820,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,27000 = 6,05400

Subtotal: 11,24600 11,24600

Materials

BHB5BALI2 u Fanal d'exterior BALI - 4/S d'escofet, inclou 2 llums i
material auxiliar

1,000      x 797,13000 = 797,13000

Subtotal: 797,13000 797,13000
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COST DIRECTE 808,37600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 12,12564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 820,50164

EHT1B010P-72 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió.
Col·locat en un lateral del nou quadre elèctric i
orientat de forma que l'encesa dels llums no afecti la
seva sensibilitat. Controla l'encesa dels llums amb els
contactors auxiliars. Una unitat controlarà les llums de
la urbanització i l'altre els llums de les portes de
l'ascensor, la unitat de l'ascensor s'alimentarà del
quadre elèctric de l'ascensor.

Rend.: 1,000 103,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 25,96000 = 5,19200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 30,27000 = 6,05400

Subtotal: 11,24600 11,24600

Materials

BHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a
pressió

1,000      x 90,56000 = 90,56000

Subtotal: 90,56000 90,56000

COST DIRECTE 101,80600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,52709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,33309

EL2BA3A1P-73 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones
(càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut
3 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1250x1000 mm, embarcament doble a 90º amb
portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles
d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000
mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.
Inclou bomba per buidar la fosa de l'ascensor i
materials auxiliars de la bomba

Rend.: 1,000 31.894,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 133,000 /R x 30,27000 = 4.025,91000

A013M000 h Ajudant muntador 133,000 /R x 26,00000 = 3.458,00000
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Subtotal: 7.483,91000 7.483,91000

Materials

BNH11111 u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal
de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor
monofàsic de 230 V i 0,37 kW de potència a 2900
rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304.Inclou
material auxiliar d'instal·lació i canalització de
drenatge fins xarxa existent.

1,000      x 203,35000 = 203,35000

BL31A3A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones
(càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades
(recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana
de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 90º
amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles
d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRETO 203/2016

1,000      x 22.343,5400 = 22.343,54000

BL3M11A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
203/2016

2,000      x 696,26000 = 1.392,52000

Subtotal: 23.939,41000 23.939,41000

COST DIRECTE 31.423,32000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 471,34980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31.894,66980

ER68222BP-74 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3
l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

Rend.: 1,000 5,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 /R x 29,53000 = 3,83890

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 33,28000 = 0,29952

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 31,17000 = 0,56106

Subtotal: 4,69948 4,69948

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,65000 = 0,00825

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0027      x 60,19000 = 0,16251

Subtotal: 0,17076 0,17076
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07049

COST DIRECTE 4,94073
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01484

ER7700EVP-75 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè,
connexions roscades, de 1´´ de diàmetre, alimentació
del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura
manual i regulador de cabal, amb pericó de plàstic
proveït de tapa.

Rend.: 1,000 57,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 30,27000 = 12,10800

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 25,96000 = 2,59600

Subtotal: 14,70400 14,70400

Materials

BN3HR69 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè,
connexions roscades, de 1´´ de diàmetre, alimentació
del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura
manual i regulador de cabal.

1,000      x 41,19000 = 41,19000

Subtotal: 41,19000 41,19000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 55,89400 = 1,11788

Subtotal: 1,11788 1,11788

COST DIRECTE 57,01188
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,85518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,86706

ER7700PRP-76 U Programador electrònic per a regatge automàtic,
Tipus HUNTER X2-401-E,o equivalent, inclou
programació i posada en servei.

Rend.: 1,000 198,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,841 /R x 25,96000 = 21,83236

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,841 /R x 30,27000 = 25,45707

Subtotal: 47,28943 47,28943

Materials

BN3HPR55 U Programador electrònic per a regatge automàtic,tipus
HUNTER X2-401-E

1,000      x 144,76000 = 144,76000

Subtotal: 144,76000 144,76000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 192,04950 = 3,84099

Subtotal: 3,84099 3,84099
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COST DIRECTE 195,89042
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,93836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,82878

ER7700SPP-77 U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de
muntatge d'alumini, amb protecció antivandàlica
d'acer inoxidable, amb cos de plàstic, tipus HUNTER
mini click, o equivalent.

Rend.: 1,000 92,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,161 /R x 30,27000 = 4,87347

A013H000 h Ajudant electricista 0,161 /R x 25,96000 = 4,17956

Subtotal: 9,05303 9,05303

Materials

BN3SR22 U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de
muntatge d'alumini, amb protecció antivandàlica
d'acer inoxidable, amb cos de plàstic, tipus HUNTER
mini click, o equivalent.

1,000      x 79,93000 = 79,93000

Subtotal: 79,93000 79,93000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 88,98300 = 1,77966

Subtotal: 1,77966 1,77966

COST DIRECTE 90,76269
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,36144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,12413

ER7704ESP-78 U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2
m de longitud, formada per tub de polietilè PE 40, de
20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de
gruix i clau de tall allotjada en pericó existent.

Rend.: 1,000 101,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 25,96000 = 2,59600

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 30,27000 = 12,10800

Subtotal: 14,70400 14,70400

Materials

BN3HR67 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb
recobriment de resina epoxi, per a tubs de polietilè o
de PVC de 63 mm de diàmetre exterior, amb presa
per a connexió roscada de 3/4´´ de diàmetre, PN=16
atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

1,000      x 70,73000 = 70,73000

BN3H1570 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, amb brides, de 2 vies, DN 15 (per a tubs de
diàmetre20 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i
bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM),
accionament per maneta

1,000      x 11,03000 = 11,03000
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AU00AUH04 U Vibrador de formigó, elèctric. 0,000      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

Altres

BN3H1570% % Costos directes complementaris i material auxiliar 4,000 %  s 11,03000 = 0,44120

BN3HR67% % Costos directes complementaris i material auxiliar 4,000 %  s 70,73000 = 2,82920

A012J000% % Costos directes complementaris i material auxiliar 4,000 %  s 12,10800 = 0,48432

A013J000% % Costos directes complementaris i material auxiliar 4,000 %  s 2,59600 = 0,10384

Subtotal: 3,85856 3,85856

COST DIRECTE 100,32256
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,50484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,82740

ER77FT02P-79 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg,
formada per tub de polietilè PE 40 de color negre amb
bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i
2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.Inclou

Rend.: 1,000 13,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

Subtotal: 11,05600 11,05600

Materials

BN3TS00S m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de
color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de
gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el
preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i
peces especials.

1,000      x 1,03000 = 1,03000

BN3RS00S m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,088      x 10,92000 = 0,96096

Subtotal: 1,99096 1,99096

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 13,04700 = 0,26094

Subtotal: 0,26094 0,26094

COST DIRECTE 13,30790
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,50752

ER77FT30P-80 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de
polietilè, color marró, de 12 mm de diàmetre exterior,
amb degoters integrats, situats cada 30 cm.

Rend.: 1,000 19,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,480 /R x 26,00000 = 12,48000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600
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Subtotal: 18,33600 18,33600

Materials

BN3TG003 m Tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre
exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm,
subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000      x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 19,30600 = 0,38612

Subtotal: 0,38612 0,38612

COST DIRECTE 19,69212
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,29538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,98750

ER77FT50P-81 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de
polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre exterior,
amb degoters integrats, situats cada 50 cm. amb un
cabal

Rend.: 1,000 19,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,480 /R x 26,00000 = 12,48000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

Subtotal: 18,33600 18,33600

Materials

BN3TG005 m Tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre
exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm,
subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 18,93600 = 0,37872

Subtotal: 0,37872 0,37872

COST DIRECTE 19,31472
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,28972

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,60444

ER77FT60P-82 U Subministrament i instal·lació de comptador de reg en
cavitat realitzada en la paret, amb dimensions
suficients per incloure el controlador de reg,instal·lat i
operatiu, les vàlvules i elements auxiliars de la
instal·lació. Realitzat en la paret vertical de la
jardinera, amb dimensions 520x720 mm amb una
profunditat de 360 mm. inclou marc i tapa metàlica.
Inclou la perforació de la caviatat.

Rend.: 1,000 377,24 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 30,27000 = 12,10800

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 25,96000 = 2,59600

Subtotal: 14,70400 14,70400

Materials

BN3HM77 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,000      x 1,21000 = 1,21000

BN3HR46 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4´´. 4,000      x 5,14000 = 20,56000

BN3HR45 U Aixeta de purga de 20 mm. 1,000      x 5,22000 = 5,22000

BN3TT03 U Marc i tapa de ferro colat dúctil de 52x72 cm 1,000      x 75,65000 = 75,65000

BN3H88 U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig
simple, cabal nominal 1,5 m³/h, diàmetre 1/2´´,
temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar,
apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de
connexió i precinte.

1,000      x 29,11000 = 29,11000

BN3HT69 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3/4´´. 1,000      x 2,89000 = 2,89000

BBN1097G 1 Realització de cavitat en mur existent on instal·lar el
comptador d'aigua de reg i el sistema de control de
reg. Inclou la realització de pasamurs i drenatges

1,000      x 208,03000 = 208,03000

Subtotal: 208,03000 208,03000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 4,000 %  s 357,37400 = 14,29496

Subtotal: 222,32496 222,32496

COST DIRECTE 371,66896
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,57503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,24399

EY031000P-83 m2 Ajudes de paleteria per realitzar instal·lacions
d'electricitat, sanejament i reg. inclou realització de
forats, rases pasamurs i altres actuacions on sigui
necesaria la ajuda del ram de paleteria.

Rend.: 1,000 9,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 25,28000 = 6,32000

Subtotal: 6,32000 6,32000

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250 /R x 8,85000 = 2,21250

Subtotal: 2,21250 2,21250

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 4,000 %  s 8,53250 = 0,34130

Subtotal: 0,34130 0,34130



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,87380
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00691

F213I010P-84 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de
qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 138,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,364 /R x 25,28000 = 59,76192

A0140000 h Manobre 1,236 /R x 24,45000 = 30,22020

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,540 /R x 29,77000 = 16,07580

Subtotal: 106,05792 106,05792

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,090 /R x 56,27000 = 5,06430

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,560 /R x 7,61000 = 4,26160

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,182 /R x 17,08000 = 20,18856

Subtotal: 29,51446 29,51446

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,06058

COST DIRECTE 136,63296
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,04949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,68245

F216I020P-85 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc.
de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona
afectada segons criteri de la Direcció Facultativa.Tria
i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 138,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,236 /R x 24,45000 = 30,22020

A0150000 h Manobre especialista 2,364 /R x 25,28000 = 59,76192

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,540 /R x 29,77000 = 16,07580

Subtotal: 106,05792 106,05792

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,090 /R x 56,27000 = 5,06430

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,182 /R x 17,08000 = 20,18856

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,560 /R x 7,61000 = 4,26160
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Subtotal: 29,51446 29,51446

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,06058

COST DIRECTE 136,63296
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,04949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,68245

F2191306P-86 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 70,37000 = 2,81480

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 56,27000 = 1,35048

Subtotal: 4,16528 4,16528

COST DIRECTE 4,16528
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,22776

F2194JF1P-87 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 15,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,410 /R x 25,28000 = 10,36480

Subtotal: 10,36480 10,36480

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 56,27000 = 1,35048

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,175 /R x 17,08000 = 2,98900

Subtotal: 4,33948 4,33948

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15547

COST DIRECTE 14,85975
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08265

F2194XG5P-88 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 102,20000 = 0,33726



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 70,37000 = 3,51850

Subtotal: 3,85576 3,85576

COST DIRECTE 3,85576
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91360

F219AT00P-89 m2 Demolició de paviment de llambordes col·locades
sobre formigó (inclòs enderroc de la sub-base de
formigó), amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió.

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 /R x 70,37000 = 5,48886

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 56,27000 = 1,63183

Subtotal: 7,12069 7,12069

COST DIRECTE 7,12069
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10681

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,22750

F219FBC0P-90 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 25,28000 = 4,29760

Subtotal: 4,29760 4,29760

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 9,12000 = 1,55040

Subtotal: 1,55040 1,55040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06446

COST DIRECTE 5,91246
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00115

F219I050P-91 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de
qualsevol gruix amb mitjans mecànics o manuals. Tria
i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 4,94 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0015 /R x 24,45000 = 0,03668

Subtotal: 0,03668 0,03668

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,028 /R x 102,20000 = 2,86160

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,028 /R x 70,37000 = 1,97036

Subtotal: 4,83196 4,83196

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00037

COST DIRECTE 4,86901
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,94204

F219I080P-92 m Tall amb serra de disc de paviments existents de
formigó o peces de formigó, de com a mínim 15 cm
de fondària.Tot inclòs.

Rend.: 1,000 5,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 25,28000 = 3,79200

Subtotal: 3,79200 3,79200

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 9,12000 = 1,36800

Subtotal: 1,36800 1,36800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03792

COST DIRECTE 5,19792
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07797

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27589

F21DAT00P-93 ut Arrencada de bastiment i tapa de pou de clavegueram
i aplec per a posterior recol·locació, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 23,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 25,28000 = 6,32000

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 29,28000 = 7,32000

Subtotal: 13,64000 13,64000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,175 /R x 56,27000 = 9,84725

Subtotal: 9,84725 9,84725
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COST DIRECTE 23,48725
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,35231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,83956

F21QAT00P-94 u Desmuntatge de banc de fusta amb estructura
metàl·lica fixat mecànicament al paviment, aplec en
l'àmbit de l'obta per a posterior reutilització, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 32,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,28000 = 25,28000

Subtotal: 25,28000 25,28000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 17,08000 = 1,70800

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 50,14000 = 5,01400

Subtotal: 6,72200 6,72200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37920

COST DIRECTE 32,38120
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,48572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,86692

F21QAT02P-95 u Retirada de paperera ancorada al terra i aplec a obra
per a posterior recol·locació, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 25,28000 = 6,32000

Subtotal: 6,32000 6,32000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 17,08000 = 2,56200

Subtotal: 2,56200 2,56200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09480

COST DIRECTE 8,97680
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11145
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F21QFG03P-96 u Retirada de joc per a infants o equipament esportiu
metàl·lic o de fusta, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 60,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,28000 = 25,28000

Subtotal: 25,28000 25,28000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 50,14000 = 25,07000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 17,08000 = 8,54000

Subtotal: 33,61000 33,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37920

COST DIRECTE 59,26920
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,88904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,15824

F21R12D5P-97 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15
m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 600,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,600 /R x 33,28000 = 86,52800

A013P000 h Ajudant jardiner 1,300 /R x 29,53000 = 38,38900

Subtotal: 124,91700 124,91700

Maquinària

C1503000 h Camió grua 3,300 /R x 50,14000 = 165,46200

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

1,300 /R x 12,90000 = 16,77000

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,470 /R x 51,14000 = 75,17580

CRE23000 h Motoserra 2,600 /R x 3,50000 = 9,10000

Subtotal: 266,50780 266,50780

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 48,47000 = 24,23500

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

2,160      x 80,77000 = 174,46320
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 198,69820 198,69820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,87376

COST DIRECTE 591,99676
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,87995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 600,87671

F2241010P-98 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 24,45000 = 0,53790

Subtotal: 0,53790 0,53790

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 127,95000 = 1,39466

Subtotal: 1,39466 1,39466

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00807

COST DIRECTE 1,94063
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96974

F227T00FP-99 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 67,26000 = 0,67260

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 74,45000 = 0,81895

Subtotal: 1,49155 1,49155

COST DIRECTE 1,49155
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51392

F2RAI075P-100 t Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus a una distància menor de 25 km,
de residus inerts procedents de construcció o
demolició (runa mixta de pes específic comprès entre
750 i 1.100 kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclou
tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 15,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 24,45000 = 2,02935
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Subtotal: 2,02935 2,02935

Maquinària

C1501700 h Camio de 7 t 0,119 /R x 26,13000 = 3,10947

Subtotal: 3,10947 3,10947

Materials

B2RAI040 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
inerts procedents de construcció o demolició  (runa
mixta de pes específic comprès entre 750 i 1.100
kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,72000 = 9,72000

Subtotal: 9,72000 9,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02029

COST DIRECTE 14,87911
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10230

F2RAI0A5P-101 t Transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de
residus a una distància menor de 25 km, de terres
procedent d'excavació amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,037 /R x 59,51000 = 2,20187

Subtotal: 2,20187 2,20187

Materials

B2RAI050 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres
procedents de excavació, amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,48000 = 3,48000

Subtotal: 3,48000 3,48000

COST DIRECTE 5,68187
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76710

F2RAI0P0P-102 t Separació en obra, manteniment i senyalització del
contenidor, transport, deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus a una distància menor de 25 km,
de residus perillosos (terra contaminada amb codi
170503, fibrociment amb codi 170605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)) sense
tractament de valorització. Inclou tota la
documentació acreditativa del procés de deposició del
residu. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 139,60 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,083 /R x 24,45000 = 2,02935

Subtotal: 2,02935 2,02935

Maquinària

C1501700 h Camio de 7 t 0,119 /R x 26,13000 = 3,10947

Subtotal: 3,10947 3,10947

Materials

B2RAI090 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
perillosos, procedents de construcció o demolició
(terra contaminada amb codi 170503, fibrociment amb
codi 170605 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002))

1,000      x 132,38000 = 132,38000

Subtotal: 132,38000 132,38000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02029

COST DIRECTE 137,53911
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,06309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,60220

F315AT00P-103 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb >= 275 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició
IIa, abocat des de camió.

Rend.: 1,000 82,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,45000 = 6,11250

Subtotal: 6,11250 6,11250

Materials

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

1,000      x 75,40000 = 75,40000

Subtotal: 75,40000 75,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09169

COST DIRECTE 81,60419
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,22406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,82825

F31B3000P-104 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 29,28000 = 0,17568

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 26,00000 = 0,20800
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Subtotal: 0,38368 0,38368

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,45000 = 0,00725

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,45945 = 1,45945

Subtotal: 1,46670 1,46670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00576

COST DIRECTE 1,85614
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02784

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88398

F31DD100P-105 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 29,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 26,00000 = 13,00000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 29,28000 = 11,71200

Subtotal: 24,71200 24,71200

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,42000 = 1,25987

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,64000 = 1,80400

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 304,27000 = 0,33470

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,31000 = 0,13362

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,69000 = 0,08070

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,47000 = 0,22065

Subtotal: 3,83354 3,83354

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37068

COST DIRECTE 28,91622
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,43374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,34996

F325AT00P-106 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa i abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 104,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 29,28000 = 5,27040

A0140000 h Manobre 0,720 /R x 24,45000 = 17,60400

Subtotal: 22,87440 22,87440
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Materials

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

1,050      x 75,40000 = 79,17000

Subtotal: 79,17000 79,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57186

COST DIRECTE 102,61626
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,53924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,15550

F325AT01P-107 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa i abocat amb cubilot amb ajuda de tub
Tremie

Rend.: 1,000 109,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 29,28000 = 6,44160

A0140000 h Manobre 0,880 /R x 24,45000 = 21,51600

Subtotal: 27,95760 27,95760

Materials

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

1,050      x 75,40000 = 79,17000

Subtotal: 79,17000 79,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69894

COST DIRECTE 107,82654
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,61740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,44394

F32B300PP-108 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 29,28000 = 0,23424

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 26,00000 = 0,26000

Subtotal: 0,49424 0,49424

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,45000 = 0,00885

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,45945 = 1,45945
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Subtotal: 1,46830 1,46830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00741

COST DIRECTE 1,96995
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99950

F32B300QP-109 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 26,00000 = 0,31200

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 29,28000 = 0,29280

Subtotal: 0,60480 0,60480

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,45000 = 0,00885

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,45945 = 1,45945

Subtotal: 1,46830 1,46830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00907

COST DIRECTE 2,08217
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11340

F32D2123P-110 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 39,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,566 /R x 29,28000 = 16,57248

A0133000 h Ajudant encofrador 0,618 /R x 26,00000 = 16,06800

Subtotal: 32,64048 32,64048

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 49,07000 = 0,49561

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,69000 = 0,26900

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,56000 = 0,56000

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 3,33000 = 3,75890

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,47000 = 0,14803

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,42000 = 0,62971
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Subtotal: 5,86125 5,86125

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,81601

COST DIRECTE 39,31774
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,58977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,90751

F32D2126P-111 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària
<= 6 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 45,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,669 /R x 29,28000 = 19,58832

A0133000 h Ajudant encofrador 0,669 /R x 26,00000 = 17,39400

Subtotal: 36,98232 36,98232

Materials

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,56000 = 0,56000

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,69000 = 0,26900

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 117,76000 = 1,18938

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 49,07000 = 0,49561

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,42000 = 0,83992

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,47000 = 0,14803

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,092      x 3,33000 = 3,63636

Subtotal: 7,13830 7,13830

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92456

COST DIRECTE 45,04518
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,67568

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,72086

F32D2A23P-112 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 27,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,432 /R x 26,00000 = 11,23200

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,324 /R x 29,28000 = 9,48672

Subtotal: 20,71872 20,71872

Materials

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 3,33000 = 3,75890

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,56000 = 0,56000
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,42000 = 0,62971

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,69000 = 0,26900

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,47000 = 0,14803

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 49,07000 = 0,49561

Subtotal: 5,86125 5,86125

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51797

COST DIRECTE 27,09794
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,40647

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,50441

F32DAT00P-113 m2 Increment per muntatge i desmuntatge de canyís en
placa d'encofrat per a texturitzar l'acabat del formigó.

Rend.: 1,000 14,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000

Subtotal: 11,05600 11,05600

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,47000 = 0,14803

BR954950 m Rotlle de mitja canya, de dimensions 200x500 cm 0,500      x 4,06000 = 2,03000

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,56000 = 0,56000

Subtotal: 2,73803 2,73803

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27640

COST DIRECTE 14,07043
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,21106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,28149

F3Z112P1P-114 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 13,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 29,28000 = 2,19600

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,45000 = 3,66750

Subtotal: 5,86350 5,86350

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 66,42000 = 6,97410

Subtotal: 6,97410 6,97410
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08795

COST DIRECTE 12,92555
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19388

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11944

F921R01FP-115 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 26,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 24,45000 = 1,22250

Subtotal: 1,22250 1,22250

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,02000 = 1,20050

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 74,45000 = 2,23350

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,26000 = 2,35410

Subtotal: 5,78810 5,78810

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 16,16000 = 18,58400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,65000 = 0,08250

Subtotal: 18,66650 18,66650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01834

COST DIRECTE 25,69544
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,38543

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,08087

F9265H11P-116 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 76,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 29,28000 = 4,39200

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,45000 = 11,00250

Subtotal: 15,39450 15,39450

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,86000 = 0,72900

Subtotal: 0,72900 0,72900

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 56,31000 = 59,12550
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Subtotal: 59,12550 59,12550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23092

COST DIRECTE 75,47992
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,13220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,61212

F9265H31P-117 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 97,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 29,28000 = 3,89424

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 24,45000 = 9,78000

Subtotal: 13,67424 13,67424

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,130 /R x 168,66000 = 21,92580

C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,86000 = 0,64638

Subtotal: 22,57218 22,57218

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 56,31000 = 59,12550

Subtotal: 59,12550 59,12550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20511

COST DIRECTE 95,57703
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,43366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,01069

F961A6GAP-118 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 15x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 52,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,523 /R x 24,45000 = 12,78735

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,237 /R x 29,28000 = 6,93936

Subtotal: 19,72671 19,72671

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0935      x 65,98000 = 6,16913

B96116G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm

1,050      x 24,47000 = 25,69350
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Subtotal: 31,86263 31,86263

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29590

COST DIRECTE 51,88524
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,77828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,66352

F96AU010P-119 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió

Rend.: 1,000 40,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 29,28000 = 4,39200

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,45000 = 3,66750

Subtotal: 8,05950 8,05950

Materials

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,050      x 27,67000 = 29,05350

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 65,98000 = 2,96910

Subtotal: 32,02260 32,02260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12089

COST DIRECTE 40,20299
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,60304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,80604

F985AT00P-120 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm,
col·locat sobre base de formigó no estructural 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Inclou capçals.

Rend.: 1,000 40,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,580 /R x 24,45000 = 14,18100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 29,28000 = 8,49120

Subtotal: 22,67220 22,67220

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021      x 39,13000 = 0,08217

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0957      x 65,98000 = 6,31429

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 1,050      x 9,71000 = 10,19550
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Subtotal: 16,59196 16,59196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34008

COST DIRECTE 39,60424
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,59406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,19831

F991AT00P-121 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100
cm de costat, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

Rend.: 1,000 205,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 24,45000 = 18,33750

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 29,28000 = 21,96000

Subtotal: 40,29750 40,29750

Materials

B99ZAT00 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100
cm de costat, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

1,000      x 148,46000 = 148,46000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 64,07000 = 12,81400

Subtotal: 161,27400 161,27400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60446

COST DIRECTE 202,17596
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,03264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,20860

F991AT01P-122 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

Rend.: 1,000 196,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 29,28000 = 21,96000

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 24,45000 = 18,33750

Subtotal: 40,29750 40,29750

Materials

B99ZAT01 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

1,000      x 139,91000 = 139,91000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 64,07000 = 12,81400

Subtotal: 152,72400 152,72400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60446

COST DIRECTE 193,62596
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,90439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,53035

F9A2AT00P-123 m3 Sòl estructural a base de graves de basalt de mida
mitjana a grossa (20 – 40 mm), complementada amb
un substrat enriquit en matèria orgànica, amb estesa i
piconatge manual del material

Rend.: 1,000 45,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,45000 = 2,44500

Subtotal: 2,44500 2,44500

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,26000 = 2,35410

Subtotal: 2,35410 2,35410

Materials

B0332A00 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm 1,870      x 21,38000 = 39,98060

Subtotal: 39,98060 39,98060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03668

COST DIRECTE 44,81638
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,67225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,48862

F9F5AT00P-124 m2 Paviment format a base de peces de formigó
prefabricades de la casa BREINCO model LLOSA
TRAMA de 40x40x12 cm color gris i TACO TEGULA
de 8x8x6 cm de colors a definir per la DF o
equivalents, col·locat amb morter mixt 1:2:10 rejuntat
amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 64,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 /R x 29,28000 = 20,49600

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 24,45000 = 8,55750

Subtotal: 29,05350 29,05350

Materials

B9F1AT00 m2 Paviment format a base de peces de formigó
prefabricades de la casa BREINCO model LLOSA
TRAMA de 40x40x12 cm color gris  i TACO TEGULA
de 8x8x6 cm de colors a definir per la DF o
equivalents

1,020      x 24,85000 = 25,34700

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,048      x 184,14904 = 8,83915
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Subtotal: 34,18615 34,18615

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43580

COST DIRECTE 63,67545
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,95513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,63058

F9G2FG00P-125 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb transport interior mecànic,
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint
4 kg/m2 de pols de quars gris.
Inclou part proporcional de tall amb serra de disc per
a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 6 cm, d'acord a les
indicacions de la DF.

Rend.: 1,000 134,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 25,28000 = 4,04480

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 24,45000 = 6,72375

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,158 /R x 29,28000 = 4,62624

Subtotal: 15,39479 15,39479

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 27,55000 = 4,40800

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,042 /R x 85,98000 = 3,61116

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 /R x 5,51000 = 0,41325

Subtotal: 8,43241 8,43241

Materials

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,020      x 555,33000 = 11,10660

B065E76C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050      x 90,48000 = 95,00400

Subtotal: 106,11060 106,11060

Partides d'obra

F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

0,400      x 5,91246 = 2,36498

Subtotal: 2,36498 2,36498

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23092

COST DIRECTE 132,53370
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,98801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,52171
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F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 /R x 25,28000 = 4,29760

Subtotal: 4,29760 4,29760

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 /R x 9,12000 = 1,55040

Subtotal: 1,55040 1,55040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06446

COST DIRECTE 5,91246
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00115

F9H3FG01P-126 m2 Paviment d'aglomerat asfàltic Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0016 /R x 29,28000 = 0,04685

A0140000 h Manobre 0,0032 /R x 24,45000 = 0,07824

Subtotal: 0,12509 0,12509

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0008 /R x 74,45000 = 0,05956

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0008 /R x 67,86000 = 0,05429

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0008 /R x 59,19000 = 0,04735

Subtotal: 0,16120 0,16120

Materials

B9H3FG00 t Mescla bituminosa tipus Naturasfalt o equivalent amb
betum modificat PMB 45/80-65

0,049      x 106,38000 = 5,21262

Subtotal: 5,21262 5,21262

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00188

COST DIRECTE 5,50079
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58330
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F9J12P70P-127 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 25,28000 = 0,10112

Subtotal: 0,10112 0,10112

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 30,58000 = 0,12232

Subtotal: 0,12232 0,12232

Materials

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,28000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00152

COST DIRECTE 0,64496
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65463

F9P9UE40P-128 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú
reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb
estructura drenant

Rend.: 1,000 26,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 29,28000 = 5,85600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 26,00000 = 5,20000

Subtotal: 11,05600 11,05600

Materials

B9PAU005 kg Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR 24,000      x 0,26000 = 6,24000

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 0,100      x 21,74000 = 2,17400

B090UP05 kg Resina de poliuretà monocomponent 2,400      x 2,65000 = 6,36000

Subtotal: 14,77400 14,77400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16584

COST DIRECTE 25,99584
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,38994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,38578
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F9P9UF05P-129 m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú
reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de
color verd o vermell, amb estructura drenant,
superfície llisa i antilliscant

Rend.: 1,000 37,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 26,00000 = 6,24000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,240 /R x 29,28000 = 7,02720

Subtotal: 13,26720 13,26720

Materials

B9PAU010 kg Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color
verd-vermell

10,000      x 1,80000 = 18,00000

B090UP05 kg Resina de poliuretà monocomponent 2,000      x 2,65000 = 5,30000

Subtotal: 23,30000 23,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19901

COST DIRECTE 36,76621
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,55149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,31770

F9Z4M616P-130 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 29,28000 = 0,64416

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 26,00000 = 0,57200

Subtotal: 1,21616 1,21616

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 1,45000 = 0,02668

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,41000 = 2,89200

Subtotal: 2,91868 2,91868

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01824

COST DIRECTE 4,15308
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,21538
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FB12AT01P-131 m UX01 - Subministrament i muntatge de cancela d'acer
galvanitzat, de 120 cm d'alçada, formada per
passamà superior i inferior de pletina de 100x10 mm
de secció i muntants cada 120 cm del mateix tipus de
pletina; brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10
cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.
Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb
una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

Rend.: 1,000 177,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 29,75000 = 11,90000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 26,10000 = 5,22000

Subtotal: 17,12000 17,12000

Materials

BB122AA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 126,07000 = 126,07000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

3,000      x 1,07000 = 3,21000

Subtotal: 129,28000 129,28000

Partides d'obra

E89BMCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots
separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

1,200      x 23,49843 = 28,19812

Subtotal: 28,19812 28,19812

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42800

COST DIRECTE 175,02612
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,62539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,65151

FD5H8AB8AT0P-132 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense
perfil lateral ref. SU200.00R+FNX200UCCM de la
sèrie Sport SU 200 de ULMA o equivalent, amb reixa
de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i
parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 168,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,45000 = 11,00250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 29,28000 = 8,78400

Subtotal: 19,78650 19,78650

Materials

BD5H8AB8K m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model
SU200, ample interior 200mm i alçària exterior
240mm, amb secció hidràulica no inferior a 374 cm2,
per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de

1,050      x 129,72000 = 136,20600
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longitud, tanca de seguretat, reixeta de fosa nervada,
model FNX200UCCM, de classe C-250 i 500 cm de
longitud, model certificat segons la declaració de
conformitat CE., ref. SU200.00R+FNX200UCCM de
la sèrie Sport SU 200 de ULMA

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,165      x 56,31000 = 9,29115

Subtotal: 145,49715 145,49715

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29680

COST DIRECTE 165,58045
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,48371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,06415

FQ21I010P-133 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de
diàmetre i 1m d'alçada, formada per planxa metàl·lica
perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i
pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent. Inclou subministrament, col·locació,
excavació, càrrega del material sobrant per al seu
transport, i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 103,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,4895 /R x 24,45000 = 11,96828

A0121000 h Oficial 1a 0,4895 /R x 29,28000 = 14,33256

Subtotal: 26,30084 26,30084

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,4895 /R x 3,86000 = 1,88947

Subtotal: 1,88947 1,88947

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,059      x 56,31000 = 3,32229

BQ21I010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600,
circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm,
amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació
a paviment, color a escollir

1,000      x 69,97000 = 69,97000

Subtotal: 73,29229 73,29229

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26301

COST DIRECTE 101,74561
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,52618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,27179
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FQ42AT00P-134 u Subministrament i instal·lació de pilona telescòpia
automàtica model H7508 de Benito o quivalent, d'acer
inoxidable setinat de diàmetre 220mm i 750 mm
d'alçada. Inclòs tapa superficial; subjeccions i
cargoleria d'acer inoxidable; muntada, connectada a
xarxa elèctrica i en funcionament.

Rend.: 1,000 3.194,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 25,96000 = 25,96000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 30,27000 = 30,27000

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 29,28000 = 43,92000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 24,45000 = 36,67500

Subtotal: 136,82500 136,82500

Materials

BQ42AT00 u Piilona telescòpia automàtica model H7508 de Benito
o quivalent, d'acer inoxidable setinat de diàmetre
220mm i 750 mm d'alçada. Inclòs tapa superficial;
subjeccions i cargoleria d'acer inoxidable

1,000      x 3.007,53000 = 3.007,53000

Subtotal: 3.007,53000 3.007,53000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,42063

COST DIRECTE 3.147,77563
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 47,21663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.194,99226

FQA2AT00P-135 u Subministrament i muntatge de tobogán de la casa
HAGS model Slide Big Larven de 7,2x3,5 m i alçada
2,2 m o equivalent format per panells de fusta i
elements estructurals de zinc i acer i planxa d'alumini.
Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.
Inclou transport, fonaments i muntatge.

Rend.: 1,000 3.801,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,000 /R x 29,28000 = 585,60000

A0140000 h Manobre 19,000 /R x 24,45000 = 464,55000

Subtotal: 1.050,15000 1.050,15000

Materials

BQADAT00 u Tobogán de la casa HAGS model Slide Big Larven de
7,2x3,5 m i alçada 2,2 m o equivalent format per
panells de fusta i elements estructurals de zinc i acer i
planxa d'alumini.
Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.
Inclou transport, fonaments i muntatge.

1,000      x 2.329,67000 = 2.329,67000

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

3,9571      x 85,64052 = 338,88810

Subtotal: 2.668,55810 2.668,55810
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 26,25375

COST DIRECTE 3.744,96185
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 56,17443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.801,13628

FQA2AT02P-136 u Treballs de col·locació de joc infantil tipus balancí de
recuperació. Inclou excavació, càrrega de les terres
per al seu transport, empotrament amb fonament de
formigó HM-20, subministrament, col·locació i
muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 57,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,8736 /R x 29,28000 = 25,57901

A0140000 h Manobre 0,8736 /R x 24,45000 = 21,35952

Subtotal: 46,93853 46,93853

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,4371 /R x 16,23000 = 7,09413

Subtotal: 7,09413 7,09413

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,030      x 56,31000 = 1,68930

Subtotal: 1,68930 1,68930

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,46939

COST DIRECTE 56,19135
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,84287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,03422

FR3SE454P-137 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb
mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10
cm

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,045 /R x 29,53000 = 1,32885

Subtotal: 1,32885 1,32885

Materials

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs
de 0,8 m3

0,100      x 54,47000 = 5,44700

Subtotal: 5,44700 5,44700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01993

COST DIRECTE 6,79578
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89772

FR44F42CP-138 u Subministrament de Prunus avium Plena de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 284,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44F42C u Prunus avium Plena de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 280,78000 = 280,78000

Subtotal: 280,78000 280,78000

COST DIRECTE 280,78000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,21170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,99170

FR45AT00P-139 u Subministrament de Fraxinus Ornus de perímetre de
20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ

Rend.: 1,000 171,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45AT00 u Fraxinus Ornus de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 168,91000 = 168,91000

Subtotal: 168,91000 168,91000

COST DIRECTE 168,91000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,53365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,44365

FR45BA2CP-140 u Subministrament de Tilia europaea Euchlora de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 193,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45BA2C u Tilia europaea Euchlora de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 190,95000 = 190,95000

Subtotal: 190,95000 190,95000
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COST DIRECTE 190,95000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,86425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,81425

FR61AT00P-141 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18
a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir
del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 54,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 31,17000 = 6,23400

A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 29,53000 = 7,67780

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 33,28000 = 3,32800

Subtotal: 17,23980 17,23980

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 47,51000 = 6,27132

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,150 /R x 48,02000 = 7,20300

C1501700 h Camio de 7 t 0,240 /R x 26,13000 = 6,27120

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 56,27000 = 16,30705

Subtotal: 36,05257 36,05257

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,65000 = 0,26400

Subtotal: 0,26400 0,26400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25860

COST DIRECTE 53,81497
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,80722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,62219

FR66222BP-142 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 5,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 /R x 29,53000 = 3,83890

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 /R x 31,17000 = 0,56106

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 /R x 33,28000 = 0,29952

Subtotal: 4,69948 4,69948

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0027      x 60,19000 = 0,16251



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

B0111000 m3 Aigua 0,005      x 1,65000 = 0,00825

Subtotal: 0,17076 0,17076

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07049

COST DIRECTE 4,94073
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,01484

G219Q200P-143 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0015 /R x 29,28000 = 0,04392

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 25,28000 = 0,07584

Subtotal: 0,11976 0,11976

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 102,20000 = 0,10220

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 45,73000 = 0,06860

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 101,96000 = 0,15294

Subtotal: 0,32374 0,32374

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00180

COST DIRECTE 0,44530
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45198

G7B1AT00P-144 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de
permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex de
velocitat i 110 g/m² de massa superficial, amb funció
antiherbes, fixada al terreny amb pendent on es faci
la plantació, a raó de 1 planta/m² amb ancoratges
d´acer corrugat en forma d´U, de 8 mm de diàmetre.
El preu no inclou la vegetació.

Rend.: 1,000 6,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,067 /R x 29,28000 = 1,96176

A0137000 h Ajudant col·locador 0,133 /R x 26,00000 = 3,45800

Subtotal: 5,41976 5,41976

Materials

B7B1AT00 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de
permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex de
velocitat, segons ISO 11058, i 110 g/m² de massa
superficial, amb funció antiherbes, permeable a l'aire i
als nutrients, químicament inert i estable tant a sòls
àcids com alcalins i amb resistència als raigs UV.

1,100      x 0,61000 = 0,67100

B44ZAT00 u Ancoratge d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de
diàmetre, per subjecció de xarxes i malles al terreny.

2,000      x 0,14000 = 0,28000
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Subtotal: 0,95100 0,95100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08130

COST DIRECTE 6,45206
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,54884

GR3P2311P-145 m3 Terra vegetal de jardineria amb una conductivitat
elèctrica menor de 1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 30,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 /R x 29,53000 = 2,06710

Subtotal: 2,06710 2,06710

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 56,27000 = 4,75482

Subtotal: 4,75482 4,75482

Materials

BR3P2310 m3 terra vegetal de jardineria amb una conductivitat
elèctrica menor de 1,2 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada a granel

1,155      x 20,49000 = 23,66595

Subtotal: 23,66595 23,66595

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03101

COST DIRECTE 30,51888
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,45778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,97666

GRI3A040P-146 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua
de fins del talús, amb geomalla tridimensional de
monofilaments sintètics termosoldats, de 30 mm de
gruix, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma
d'U, de 10 mm de diàmetre i de 30-10-30 cm, amb
preparació de la superfície del terreny

Rend.: 1,000 11,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,075 /R x 29,53000 = 2,21475

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 33,28000 = 1,66400

Subtotal: 3,87875 3,87875

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,020 /R x 50,14000 = 1,00280

C11020Q0 h Mini-compressor de 36 m3/h 0,040 /R x 4,48000 = 0,17920

Subtotal: 1,18200 1,18200

Materials
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BRI3A040 m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments
sintètics termosoldats, amb un percentatge de buits
superior al 90 % i de 30 mm de gruix

1,150      x 5,20000 = 5,98000

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,308      x 1,41745 = 0,43657

Subtotal: 6,41657 6,41657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05818

COST DIRECTE 11,53550
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,17303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,70853

IOB045FRP-147 U Hidrant sota nivell de terra, de 3´´ DN 80 mm de
diàmetre, amb dos sortides de 1 1/2´´ DN 45 mm,
ràcords, taps, marc i tapa circular per a calçada.
Inclús elements de fixació. (IOB045b)

Rend.: 1,000 1.069,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

MO008 h Oficial 1ª lampista. 0,808 /R x 18,50000 = 14,94800

MO107 h Ajudant lampista. 0,808 /R x 17,03000 = 13,76024

Subtotal: 28,70824 28,70824

Materials

MT41HID03 U Hidrant sota nivell de terra, de 3´´ DN 80 mm de
diàmetre, amb dos sortides de 1 1/2´´ DN 45 mm,
ràcords, taps, marc i tapa circular per a calçada.
Inclús elements de fixació. Certificada per AENOR
segons UNE-EN 14339.

1,000      x 1.004,50000 = 1.004,50000

Subtotal: 1.004,50000 1.004,50000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris i material auxiliar 2,000 %  s 1.033,20800 = 20,66416

Subtotal: 20,66416 20,66416

COST DIRECTE 1.053,87240
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 15,80809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.069,68049

K12GAT03P-148 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament
provisional (si és necessari) i enretirada d'instal·lació
d'enllumenat públic afectada pels treballs contemplats
a la fase 1 del present projecte. Inclou càrrega
manual de runa a contenidor. Inclou mà d'obra i
material necessari per a la correcta realització dels
treballs.

Rend.: 1,000 463,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 30,27000 = 242,16000
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A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 25,96000 = 207,68000

Subtotal: 449,84000 449,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,74760

COST DIRECTE 456,58760
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,84881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 463,43641

K12GAT04P-149 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament
provisional (si és necessari) i enretirada d'instal·lació
d'enllumenat públic afectada pels treballs contemplats
a la fase 2 del present projecte. Inclou càrrega
manual de runa a contenidor. Inclou mà d'obra i
material necessari per a la correcta realització dels
treballs.

Rend.: 1,000 926,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 16,000 /R x 25,96000 = 415,36000

A012H000 h Oficial 1a electricista 16,000 /R x 30,27000 = 484,32000

Subtotal: 899,68000 899,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 13,49520

COST DIRECTE 913,17520
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 13,69763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 926,87283

K1RA16A7P-150 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors,
amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <=
150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 24,45000 = 0,73350

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 25,28000 = 0,75840

Subtotal: 1,49190 1,49190

Maquinària

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,030 /R x 4,62000 = 0,13860

Subtotal: 0,13860 0,13860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02238

COST DIRECTE 1,65288
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02479

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67767
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K2182281P-151 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 11,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,45000 = 11,00250

Subtotal: 11,00250 11,00250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16504

COST DIRECTE 11,16754
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,16751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,33505

K21B1011P-152 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 26,10000 = 1,30500

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,45000 = 4,89000

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 29,77000 = 1,48850

Subtotal: 7,68350 7,68350

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,61000 = 0,38050

Subtotal: 0,38050 0,38050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11525

COST DIRECTE 8,17925
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30194

K21B3011P-153 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 29,77000 = 1,48850

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,45000 = 4,89000

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 26,10000 = 1,30500

Subtotal: 7,68350 7,68350

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,61000 = 0,38050

Subtotal: 0,38050 0,38050
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11525

COST DIRECTE 8,17925
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30194

K21BAT01P-154 m Arrencada de tanca de fusta (inclòs de porta batent)
de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 26,10000 = 1,30500

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 29,77000 = 1,48850

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 24,45000 = 4,89000

Subtotal: 7,68350 7,68350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11525

COST DIRECTE 7,79875
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91573

K231AT00P-155 m2 Apuntalament i estrebada complexa de murs fins a 2
m d'amplària, amb fusta

Rend.: 1,000 99,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 2,060 /R x 26,00000 = 53,56000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 1,380 /R x 29,28000 = 40,40640

Subtotal: 93,96640 93,96640

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,006      x 1,47000 = 0,00882

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 3 usos

0,002      x 59,78000 = 0,11956

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,42000 = 1,26000

Subtotal: 1,38838 1,38838

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,34916

COST DIRECTE 97,70394
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,46556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,16950
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K877FG00P-156 m2 Rejuntat de murs de maçoneria i/o fàbrica ceràmica,
amb morter de calç 1:3 i sorra seleccionada similar al
morter pre-existent, incloent sanejat previ.

Rend.: 1,000 12,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,034 /R x 29,28000 = 0,99552

A0140000 h Manobre 0,304 /R x 24,45000 = 7,43280

Subtotal: 8,42832 8,42832

Materials

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,020      x 173,46120 = 3,46922

Subtotal: 3,46922 3,46922

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,25285

COST DIRECTE 12,15039
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,18226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,33265

K878FG00P-157 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a
pressió en sec

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 29,28000 = 2,04960

Subtotal: 2,04960 2,04960

Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,070 /R x 3,00000 = 0,21000

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,070 /R x 16,83000 = 1,17810

Subtotal: 1,38810 1,38810

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05124

COST DIRECTE 3,48894
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54127

K87CCNS3P-158 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb
aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb
pinzell en tres capes

Rend.: 1,000 15,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 29,28000 = 4,39200

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 24,45000 = 2,44500
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Subtotal: 6,83700 6,83700

Materials

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 0,333      x 23,78000 = 7,91874

Subtotal: 7,91874 7,91874

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,20511

COST DIRECTE 14,96085
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,22441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,18526

PASSAT00P-159 ut Subministrament i implantació dels mitjans de
seguretat i salut en el treball establerts d'acord
l'Estudi de Seguretat i Salut de la Fase 1 del projecte
d'urbanització.

Rend.: 1,000 2.401,79 €

COST DIRECTE 2.366,29557
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 35,49443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.401,7900

________________________________________________________________________________________________________________

PASSAT01P-160 ut Subministrament i implantació dels mitjans de
seguretat i salut en el treball establerts d'acord
l'Estudi de Seguretat i Salut de la Fase 2 del projecte
d'urbanització.

Rend.: 1,000 3.215,41 €

COST DIRECTE 3.167,89163
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 47,51837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.215,4100

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUU001P-161 pa Partida alçada d'abonament íntegre en Connexió del
sistema nou de sanejament amb la xarxa existent, es
realitzarà un pou de registre en el límit d'acctuació del
carrer Cases i Amigó on es realitzarà el connexionat
amb la xarxa existent de sanejament del Carrer
Cases i Amigó que està fora de l'àmbit d'actuació.
S'inclou la integració dels 10 drenatges tipus ´´, model
Badalona, amb caixa prefabricada de formigó de
resistència mínima de 35 N/mm2, amb pala sifònica
de formigó i tapa de fosa interior, mides exteriors
920x410x900mm amb sortida circular de 220mm.
Reixa practicable de fosa, classe C250, de
825x365x10mm, model Delta 80 o equivalent. Les
connexions dels embornals, sempre que sigui
possible, es faran directament als pous de registre
amb tub de diàmetre interior mínim 200mm.´´ .
S'inclou la connexió dels clavagerons privats existents
al nou col·lector realitzat conforme plànols

Rend.: 1,000 6.515,88 €

COST DIRECTE 6.419,58621
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 96,29379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.515,8800

________________________________________________________________________________________________________________
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PPAUU002P-162 pa Partida alçada d'abonament íntegre en peces
auxiliars per instal·lació de reg per goteig. Les peces
auxiliars son: derivacions en T, taps de finalització de
tub, fixacions els tubs perforats de goeig al terra i
cablejat de connexió entre el controlador de reg, la
electrovàlvula i el sensor de pluja. Inclou la posada en
marxa del sistema de reg.

Rend.: 1,000 641,11 €

COST DIRECTE 631,63547
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 9,47453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 641,1100

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUU004P-163 pa Partida alçada d'abonament íntegre en connexió de la
xarxa de pluvials a la xarxa d'aigües negres existent.
En la conca del carrer Cases i Amigó, la connexió es
realitzarà en dos pous de registre existents, un dels
dos pous, és el que ha resultat afectat per el rebaix
de cota del terreny. En la conca del Passatge fortuny
el pou de registre existent està a una cota superior a
la cota del col·lector de la xarxa municipal d'aigües
negres existent, en aquet cas, la connexxió es
realitzarà directament en el col·lector existent de la
xarxa d'aigües negres municipal

Rend.: 1,000 3.288,75 €

COST DIRECTE 3.240,14778
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 48,60222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.288,7500

________________________________________________________________________________________________________________

PPAUU033P-164 pa Partida alçada d'abonament íntegre per connectar el
nou quadre elèctric a la xarxa de distribució existent.

Rend.: 1,000 2.131,35 €

COST DIRECTE 2.099,85222
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 31,49778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.131,3500

________________________________________________________________________________________________________________

ZNOTESAT01P-165 - El present pressupost considera inclosos els següents
conceptes:

- Durant el període d'execució dels treballs
contractats, la part promotora no contempla un servei
de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part
del contractista i/o de les seves subcontractes, la
contractació de l'esmentat servei serà a càrrec del
contractista. De considerar innecessari el contractista
de l'obra i de les seves subcontractes la contractació
de la vigilància, la propietat no es farà responsable de
les possibles incidències que puguin sorgir, tant en
l'obra com en edificis veïns.

- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas
que fossin necessaris.

- La preparació i lliurament a la direcció facultativa
d'un dossier amb els certificats de tots els materials
utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris
per complir amb els requisits del codi tècnic de
l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.

- Compliment amb tots els requisits pel que fa a la
documentació, identificació i idoneïtat de
l'homologació dels operaris per a la realització dels

Rend.: 1,000 0,00 €
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treballs específics (gruistes, etc.).

- Totes les ajudes, treballs i mitjans auxiliars
necessaris per a la correcta execució de tots els oficis
que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i
no  limitatiu s'enumeren els següents conceptes:

* Bastides.
* Muntacàrregues.
* Mitjans d'elevació.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins
al lloc del treball.
* Baixants de runa.
* Contenidors.
* Proteccions de les àrees de treball.
* Material per a l'execució de regates, forats,
suports, etc ... i el seu posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports,
etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per
encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements
encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs,
saquets intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin
vistos en façana o a l'interior dels habitatges, amb
pintura de color especial en casos d'instal·lacions de
gas i la resta seguint instruccions de la direcció
facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de
la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a
l'obra (nombre d'unitats segons necessitats).
S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i
posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els
mitjans mecànics que es necessitin durant el procés
de les obres, tal com sínies, muntacàrregues,
lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...

- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar
segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes
d'accés de vianants i portes d'accés de vehicles.
S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en
òptimes condicions fins a la finalització dels treballs
contractats. Es contemplaran, fins i tot, els possibles
desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de
realitzar a causa de les necessitats de l'obra. En el
cas que el solar ja es trobi tancat, el contractista
assumeix l'estat del mateix, així com la seva
reparació i manteniment.

- Preses provisionals d'electricitat, aigua i
sanejament, incloent casetes, quadre d'electricitat
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amb capacitat adequada per a l'execució total de
l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos
projectes, visats, llicències i tots els costos
necessaris  per al seu funcionament.

- Instal·lacions provisionals d'electricitat, aigua i
sanejament per a l'execució dels treballs, incloent
contractació, despeses, pagament de factures i
muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i
plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i
manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció
amb planxes metàl·liques en els passos
d'instal·lacions provisionals, en zona de trànsit de
maquinària, camions, etc .... i desmuntatge de les
instal·lacions provisionals.

- Zona d'ubicació d'acopi de residus especials de 3x2
m realitzat amb solera de formigó de 15 cm sobre
grava, marquesina de protecció i tanca perimetral
amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada,
correctament senyalitzada, etiquetada, amb un sac de
material absorvent i un extintor de pols polivalent.

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc
fix i ben visible des de la via pública, i sense risc per a
la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de
l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de
l'obra. La informació i el disseny del cartell es
concretarà amb la part promotora, la DF i el PM, la
informació  mínima que ha d'aparèixer és:

* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.
* Empresa constructora.

- Tots els materials i els seus sistemes de col·locació
disposaran de certificats homologats relatius a les
característiques normatives de protecció contra el foc
i CTE que els són d'aplicació. Es lliurarà la
documentació requerida a la direcció facultativa amb
la suficient antelació per a que pugui ser acceptada
prèvia a la seva col·locació o ús en obra.

- En tot moment es complirà amb la normativa de
seguretat i salut, i adoptar les mesures necessàries
en tot moment, tant amb les proteccions individuals
com col·lectives, i durant totes les fases de l'obra.

- L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al
seu ús immediat segons fases d'execució.

- Per a la correcta execució de les partides totes les
mesures i cotes hauran de verificar en obra pel
contractista.

- Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir
l'aprovació de la D.F. i la propietat.

- L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra està
definit per les especificacions dels plànols
d'estructura, instal·lacions i arquitectura de cada
projecte executiu corresponent, aquests mesuraments
es consideraran revisats i acceptats pel contractista
a   la signatura del contracte.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00000



COST EXECUCIÓ MATERIAL



0,0000



________________________________________________________________________________________________________________
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ZNOTESAT03P-166 - En el present pressupost es consideren incloses les
mesures necessàries per complir els requisits per a
l'obtenció de la certificació ambiental que determina
l'Institut Català del Sòl.
De caràcter enunciatiu i no limitatiu es respectarà la
següent relació:

- Plataforma de sortida estabilitzadora i de neteja de
vehicles de l'obra.
- Redacció i compliment del Pla de Control de
l'Erosió i Sedimentació per reduir la contaminació
procedent de les activitats de construcció.
- Redacció i compliment del Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Demolició.
- Com a mínim, el 25% del total d'àrids utilitzats en la
construcció seràn reciclats.
- Separació selectiva dels residus generats.
- Ús de materials amb contingut de reciclat.
- Ús de materials locals.
- Ús de materials renovables.
- Ús de materials de fusta amb certificat FSC.
- El 100% de les fustes tindrà un CoC.
- Dels productes utilitzats a l'obra tipus adhesius,
adhesius en aerosol, segelladors i imprimadors
segelladors, es lliuraran els paràmetres VOC
(compostos orgànics volàtils). De tots aquests
productes es lliurarà fitxa a la DF en la que s¡indiqui:
tipus de producte, nom del producte, fabricant,
quanties, contingut de compostos orgànics volàtils,
etc. amb la finalitat de:
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants
en l'aire interior (emissions de COV) en adhesius i
segellants.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants
en l'aire interior (emissions de COV) en pintures i
revestiments interiors.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants
en l'aire interior (emissions de COV) en paviments.
- Dels materials utilitzats en: fonaments, estructura,
façanes, particions interiors i finestres caldrà
presentar Ecoetiquetes tipus I o III.
- Un mínim del 30% dels materials de l'obra s'han
d'haver extret, recuperat així com fabricat en un radi
de 800 km del lloc de l'obra (exceptuant materials
mecànics, elèctrics i de fontaneria).
- Els productes utilitzats en obra (tipus pintures,
vernissos, etc) hauran de reduir al màxim la quantitat
d'elements contaminants de l'aire interior de manera
que no emetin males olors, no siguin irritants i/o
perjudicials per al confort i benestar dels ocupants.
- Tots els elements fabricats amb fusta utilitzats en
l'edifici tindran la certificació del Consell de
Tractament Forestal (Forestal Stewardship Council
(FSC) de manera que caldrà aportar la documentació
necessària que certifiqui les característiques i
traçabilitat del material subministrat a obra.
- Els productes de agrofibres i fusta processada que
s'utilitzin en l'interior de l'edifici (OSB, aglomerats ...)
no tindran resines agregades d'urea-formaldehid ni
tampoc els adhesius que s'utilitzin per fabricar
acoblaments de fusta processada i agrofibres.
S'aportaran fitxes tècniques que ho certifiquin.
- Totes les aixetes instal·lades diposaran de
reductors de cabals segons la següent taula:
* Aixetes ús privat, cabal màxim 5 L / min.

Rend.: 1,000 0,00 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

* Aixetes dutxes, cabal màxim 8 L / min.
* Aixetes cuina: 6 L / min
* Inodors, doble descàrrega de 3 i 4,5 L /
descàrrega màxim.
- Tots els ¡ electrodomèstics instal·lats tindran una
certificació energètica mínima tipus A+.
- La il.luminació interior instal·lada serà tipus LED
d'eficacia luminosa >55 lumen/W.
- En cas d'instal·lar il·luminació amb sistemes
fluorescents, aquesta haurà de disposar de balastos
d'alta freqüència.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106

ALTRES

AU00AUH040 U Vibrador de formigó, elèctric. 0,00000 €

BBN1097G 1 Realització de cavitat en mur existent on instal·lar el comptador d'aigua de reg i el sistema de
control de reg. Inclou la realització de pasamurs i drenatges

208,03000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 1452AT00 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3,
formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 106 kg/m3

536,02 €

(CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-2 145C297C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

128,15 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-3 145CAT00 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 27,6 kg/m2

138,84 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-4 145CAT01 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 22 cm de gruix, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

86,51 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-5 E21D2322 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb
solera de formigó de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 E21IE101 m Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans
manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament,
sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. S'inclou el desmuntage de le luminaries asociades al cablejat retirat.

2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

127,02 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-8 E221I010 m3 Excavació per a rebaix, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans
mecanics i càrrega mecànica sobre camió

3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 E221I015 m3 Excavació per a rebaix en roca segons estudi geotècnic del projecte, amb els mitjans
adequats i càrrega sobre camió

24,83 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-10 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora

75,23 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.: 2

P-12 E222I005 m3 Excavació de terres per a rases i pous, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte,
amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió

8,17 €

(VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-13 E222UR05 m3 Excavació de rases i pous en roca dura amb morter expansiu, amb taladres de 40 mm de D
amb una separació de 400 mm i 2 m de llargària, com a màxim, trossejat de material amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor

47,71 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 E224I010 m2 Repàs de terres de fons de la fonamentació 2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-16 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,82 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 E2R300J0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat.Inclou els canons d'abocament.

22,06 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-18 E31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió. Realitza la funció de fixació de les reixes
interceptores de pluvials.

65,94 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 E3C5AT00 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb cubilot

101,49 €

(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 E3F515C3 m3 suministrament i realització de base de formigó per a enceps de fanals, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot.

104,63 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-22 E8MAAT00 m2 Revestiment vertical/horitzontal amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada
amb fixacions mecàniques a parament d'obra. Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

219,13 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-23 E9DBAT88 ut Acabat de llosa de coberta de caixa d'ascensor amb planxa d'acer plegada d'1,2 mm de gruix
acabat galvanitzat prelacat, color a definir per la DF, amb plecs per a la formació de pendents
i del goteró perimetral. Inclou:
- Làmina separadora geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir
- Impermeabilització de llosa amb morter tipus LANKI 227 IMPERMEGAFLES de PAREX o
equivalent.

421,76 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-24 E9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

44,73 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 E9E1AT00 m2 Paviment de panot gris de 20x20x2,5 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland

30,28 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-26 E9VZAT00 m Formació d'esglaó de secció 30x16 cm amb formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 3,27 kg/ml. Inclou
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a deixar el formigó vist; part proporcional de matavius
als vèrtexs superiors; i acabat de la cara superior lliscat manual, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris.

43,91 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 EABGAT01 u UX02 - Subministrament i muntatge de cancela metàl·lica de 170x120 cm en l'accés a l'àrea
de jocs infantil formada per una porta d'acer galvanitzat de dues fulles batents a base d'una
estructura de passamà de secció 100x10 mm i brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10
cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.Inclòs:
Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

439,76 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 EB14AT00 m UX03 - Barana d'acer inoxidable de 95 cm d'alçada formada per un passamà superior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, connectat amb
pipetes d'acer inoxidable de diàmetre 10 mm a muntants metàl·lics de perfil tipus T45 també
d'acer inoxidable disposats cada 120 cm aprox. i fixats mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.

94,30 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-29 EB14AT01 m UX04 - Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i
abrillantat, amb pipetes d'acer inoxidable de diàmetre 10 mm cada 120 cm aprox.fixades
mecànicament a l'obra amb pletina, tac d'acer, volandera i femella.

76,60 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-30 EB14AT02 m UX05 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 100 cm d'alçada, formada per dos
passamans de 40x10 mm de secció (segons detall gràfic de projecte) i muntants tubulars
tipus 40x40x1,5 mm disposats cada 120 cm aprox. fixats mecànicament a l'obra amb pletina,
tac d'acer, volandera i femella.

67,71 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P-31 EB14AT03 m UX06 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 45 cm d'alçada, formada per passamà
superior i inferior de 40x10 mm de secció (segons detall gràfic de projecte), muntants del
mateix tipus de passamà disposats cada 120 cm aprox. i brèndoles circulars de 10 mm de
diàmetre separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra amb pletina, tac d'acer, volandera i
femella.

103,12 €

(CENT TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-32 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,78 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

22,20 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-34 ED359355 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

217,99 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

36,69 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

49,97 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 ED7K3332 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

63,94 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-38 ED7K3341 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

68,35 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-39 ED7K3342 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

84,81 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-40 ED7K3352 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

115,78 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 ED7K3371 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
400 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

208,51 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-42 EDB17620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m 22,45 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 EDD1A095 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter mixt 1:2:10

109,04 €

(CENT NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-44 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

24,29 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-45 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

222,02 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-46 EG142342 u Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta
metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat
total de 48 mòduls (18 mm) repartits en 4 fileres de 12 mòduls cadascuna, aïllament elèctric
classe II i grau de protecció IP30 i IK07, encastada en mur de la jardinera de 366x780 mm
amb una fondaria de 86 mm.

167,90 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-47 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-50 EG3121RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R),
coberta interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

40,27 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-51 EG3122RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta
interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de
filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

29,42 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 EG3123RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R),
coberta interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

10,75 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-53 EG338304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z1O2Z1-K
(AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

2,66 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,41 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 EG415A47 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

43,56 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 EG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

41,99 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-57 EG415D5C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

40,26 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-58 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

81,40 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-59 EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

102,66 €

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-60 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

45,49 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-61 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

203,99 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-62 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

215,67 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-63 EG45A142 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i
muntat superficialment

17,84 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-64 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba
10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció
IP65, muntat superficialment

689,55 €

(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 EG4R4FG0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format
per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

80,20 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-66 EG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució
de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM. La seva col·locació és
funció de l'existencia de comptador energètic en l'escomesa existent.

670,20 €

(SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-67 EG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Per suministrar
alimentació al controlador del sistema de reg. Inclou muntage i  material auxiliar.

11,35 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. OInstal·lació condicionada el terra de
l'escomesa existent.

34,22 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-69 EH1244TL m Subministre i instal·lació de Tira de LED estanca per il·luminació del Banc de la urbanització i
les dues portes de l'ascensor. Inclou material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa
d'enllumentat, conforme plànols.

51,67 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-70 EHB5BAL1 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també anomenada ´´fanal´´, tipus
BALI - 4S, amb suport vertical de secció rectangular, porta d'accés al connexionat
rectangular, suport de la llum a 90º respecte el suport, de 20 cm d'ample i amb voladiu de
1,21 m. La fixació inferior del suport es de planta quadrada enterrada amb reforcos lateral
soldats, collat conforme plànols. L'alçada del suport és de 4 m, però admet regulació de
l'alçada de la lluminaria i sota comanda es pot varirar l'alçada del suport fins 8 m. Inclou
material auxiliar de fixació i llum tipus LED de 90W de potència.

726,44 €

(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-71 EHB5BAL2 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també anomenada ´´fanal´´, tipus
BALI - 4/&, amb suport vertical de secció rectangular, porta d'accés al connexionat
rectangular, suport de les dues llums a 90º respecte el suport i oposades entre elles, cada
luminaria és de 20 cm d'ample i amb voladiu de 1,21 m. La fixació inferior del suport es de
planta quadrada enterrada amb reforcos lateral soldats, collat conforme plànols. L'alçada del
suport és de 4 m, però admet regulació de l'alçada de la lluminaria i sota comanda es pot
varirar l'alçada del suport fins 8 m. Les dues lluminaries es poden muntar a alçades diferents,
sent ideals per zones urbanes on hi hagi dues cotes diferents.Inclou material auxiliar de
fixació i 2 llums tipus LED de 90W de potència.

820,50 €

(VUIT-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-72 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, fixat a pressió. Col·locat en un lateral del nou quadre elèctric i orientat de forma que
l'encesa dels llums no afecti la seva sensibilitat. Controla l'encesa dels llums amb els
contactors auxiliars. Una unitat controlarà les llums de la urbanització i l'altre els llums de les
portes de l'ascensor, la unitat de l'ascensor s'alimentarà del quadre elèctric de l'ascensor.

103,33 €

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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P-73 EL2BA3A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
203/2016. Inclou bomba per buidar la fosa de l'ascensor i materials auxiliars de la bomba

31.894,67 €

(TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS)

P-74 ER68222B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-75 ER7700EV U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1´´ de diàmetre,
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal,
amb pericó de plàstic proveït de tapa.

57,87 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-76 ER7700PR U Programador electrònic per a regatge automàtic, Tipus HUNTER X2-401-E,o equivalent,
inclou programació i posada en servei.

198,83 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 ER7700SP U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini, amb protecció
antivandàlica d'acer inoxidable, amb cos de plàstic, tipus HUNTER mini click, o equivalent.

92,12 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-78 ER7704ES U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de
polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall
allotjada en pericó existent.

101,83 €

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-79 ER77FT02 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de
color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix,
PN=10 atm, enterrada.Inclou

13,51 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-80 ER77FT30 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm de
diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.

19,99 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-81 ER77FT50 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de
diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm. amb un cabal

19,60 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-82 ER77FT60 U Subministrament i instal·lació de comptador de reg en cavitat realitzada en la paret, amb
dimensions suficients per incloure el controlador de reg,instal·lat i operatiu, les vàlvules i
elements auxiliars de la instal·lació. Realitzat en la paret vertical de la jardinera, amb
dimensions 520x720 mm amb una profunditat de 360 mm. inclou marc i tapa metàlica. Inclou
la perforació de la caviatat.

377,24 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-83 EY031000 m2 Ajudes de paleteria per realitzar instal·lacions d'electricitat, sanejament i reg. inclou
realització de forats, rases pasamurs i altres actuacions on sigui necesaria la ajuda del ram
de paleteria.

9,01 €

(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-84 F213I010 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

138,68 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-85 F216I020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa.Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat.

138,68 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-86 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,23 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-87 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

15,08 €

(QUINZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-88 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-89 F219AT00 m2 Demolició de paviment de llambordes col·locades sobre formigó (inclòs enderroc de la
sub-base de formigó), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-90 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,00 €

(SIS EUROS)

P-91 F219I050 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-92 F219I080 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formigó, de com a
mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs.

5,28 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-93 F21DAT00 ut Arrencada de bastiment i tapa de pou de clavegueram i aplec per a posterior recol·locació,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

23,84 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-94 F21QAT00 u Desmuntatge de banc de fusta amb estructura metàl·lica fixat mecànicament al paviment,
aplec en l'àmbit de l'obta per a posterior reutilització, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

32,87 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-95 F21QAT02 u Retirada de paperera ancorada al terra i aplec a obra per a posterior recol·locació, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

9,11 €

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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P-96 F21QFG03 u Retirada de joc per a infants o equipament esportiu metàl·lic o de fusta, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

60,16 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-97 F21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

600,88 €

(SIS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-98 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-99 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-100 F2RAI075 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició
controlada a dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de residus inerts
procedents de construcció o demolició (runa mixta de pes específic comprès entre 750 i
1.100 kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-101 F2RAI0A5 t Transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25
km, de terres procedent d'excavació amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

5,77 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-102 F2RAI0P0 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició
controlada a dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de residus
perillosos (terra contaminada amb codi 170503, fibrociment amb codi 170605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)) sense tractament de valorització. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

139,60 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-103 F315AT00 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat des de camió.

82,83 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-104 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-105 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 29,35 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-106 F325AT00 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb cubilot

104,16 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-107 F325AT01 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb cubilot amb ajuda de tub
Tremie

109,44 €

(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-108 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,00 €

(DOS EUROS)

P-109 F32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-110 F32D2123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

39,91 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-111 F32D2126 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist

45,72 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-112 F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

27,50 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-113 F32DAT00 m2 Increment per muntatge i desmuntatge de canyís en placa d'encofrat per a texturitzar l'acabat
del formigó.

14,28 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-114 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

13,12 €

(TRETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-115 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM

26,08 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-116 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

76,61 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-117 F9265H31 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

97,01 €

(NORANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-118 F961A6GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

52,66 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-119 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

40,81 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-120 F985AT00 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter. Inclou capçals.

40,20 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 12

P-121 F991AT00 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de costat, 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

205,21 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-122 F991AT01 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

196,53 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-123 F9A2AT00 m3 Sòl estructural a base de graves de basalt de mida mitjana a grossa (20 – 40 mm),
complementada amb un substrat enriquit en matèria orgànica, amb estesa i piconatge manual
del material

45,49 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-124 F9F5AT00 m2 Paviment format a base de peces de formigó prefabricades de la casa BREINCO model
LLOSA TRAMA de 40x40x12 cm color gris i TACO TEGULA de 8x8x6 cm de colors a definir
per la DF o equivalents, col·locat amb morter mixt 1:2:10 rejuntat amb morter de ciment 1:4

64,63 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-125 F9G2FG00 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.
Inclou part proporcional de tall amb serra de disc per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm, d'acord a les indicacions de la DF.

134,52 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-126 F9H3FG01 m2 Paviment d'aglomerat asfàltic 5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-127 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-128 F9P9UE40 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a
protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura drenant

26,39 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-129 F9P9UF05 m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de
caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM,
de 10 mm gruix, de color verd o vermell, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant

37,32 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-130 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,22 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-131 FB12AT01 m UX01 - Subministrament i muntatge de cancela d'acer galvanitzat, de 120 cm d'alçada,
formada per passamà superior i inferior de pletina de 100x10 mm de secció i muntants cada
120 cm del mateix tipus de pletina; brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat.

177,65 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-132 FD5H8AB8AT00 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 200 a 240 mm
d'alçària, sense perfil lateral ref. SU200.00R+FNX200UCCM de la sèrie Sport SU 200 de
ULMA o equivalent, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

168,06 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-133 FQ21I010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per
planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, càrrega del material sobrant per al seu transport, i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

103,27 €

(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-134 FQ42AT00 u Subministrament i instal·lació de pilona telescòpia automàtica model H7508 de Benito o
quivalent, d'acer inoxidable setinat de diàmetre 220mm i 750 mm d'alçada. Inclòs tapa
superficial; subjeccions i cargoleria d'acer inoxidable; muntada, connectada a xarxa elèctrica i
en funcionament.

3.194,99 €

(TRES MIL  CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-135 FQA2AT00 u Subministrament i muntatge de tobogán de la casa HAGS model Slide Big Larven de 7,2x3,5
m i alçada 2,2 m o equivalent format per panells de fusta i elements estructurals de zinc i acer
i planxa d'alumini.
Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.
Inclou transport, fonaments i muntatge.

3.801,14 €

(TRES MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-136 FQA2AT02 u Treballs de col·locació de joc infantil tipus balancí de recuperació. Inclou excavació, càrrega
de les terres per al seu transport, empotrament amb fonament de formigó HM-20,
subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs
completament acabat.

57,03 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-137 FR3SE454 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

6,90 €

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-138 FR44F42C u Subministrament de Prunus avium Plena de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

284,99 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-139 FR45AT00 u Subministrament de Fraxinus Ornus de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

171,44 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-140 FR45BA2C u Subministrament de Tilia europaea Euchlora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

193,81 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-141 FR61AT00 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg

54,62 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-142 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

5,01 €

(CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-143 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,45 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-144 G7B1AT00 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex
de velocitat i 110 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny amb
pendent on es faci la plantació, a raó de 1 planta/m² amb ancoratges d´acer corrugat en
forma d´U, de 8 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació.

6,55 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-145 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria amb una conductivitat elèctrica menor de 1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

30,98 €

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-146 GRI3A040 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús, amb geomalla
tridimensional de monofilaments sintètics termosoldats, de 30 mm de gruix, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 30-10-30 cm, amb
preparació de la superfície del terreny

11,71 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-147 IOB045FR U Hidrant sota nivell de terra, de 3´´ DN 80 mm de diàmetre, amb dos sortides de 1 1/2´´ DN 45
mm, ràcords, taps, marc i tapa circular per a calçada. Inclús elements de fixació. (IOB045b)

1.069,68 €

(MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-148 K12GAT03 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament provisional (si és necessari) i enretirada
d'instal·lació d'enllumenat públic afectada pels treballs contemplats a la fase 1 del present
projecte. Inclou càrrega manual de runa a contenidor. Inclou mà d'obra i material necessari
per a la correcta realització dels treballs.

463,44 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-149 K12GAT04 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament provisional (si és necessari) i enretirada
d'instal·lació d'enllumenat públic afectada pels treballs contemplats a la fase 2 del present
projecte. Inclou càrrega manual de runa a contenidor. Inclou mà d'obra i material necessari
per a la correcta realització dels treballs.

926,87 €

(NOU-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-150 K1RA16A7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària
de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-151 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,34 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-152 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-153 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-154 K21BAT01 m Arrencada de tanca de fusta (inclòs de porta batent) de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-155 K231AT00 m2 Apuntalament i estrebada complexa de murs fins a 2 m d'amplària, amb fusta 99,17 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-156 K877FG00 m2 Rejuntat de murs de maçoneria i/o fàbrica ceràmica, amb morter de calç 1:3 i sorra
seleccionada similar al morter pre-existent, incloent sanejat previ.

12,33 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-157 K878FG00 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec 3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-158 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat
amb pinzell en tres capes

15,19 €

(QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-159 PASSAT00 ut Subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord
l'Estudi de Seguretat i Salut de la Fase 1 del projecte d'urbanització.

2.401,79 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-160 PASSAT01 ut Subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord
l'Estudi de Seguretat i Salut de la Fase 2 del projecte d'urbanització.

3.215,41 €

(TRES MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-161 PPAUU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en Connexió del sistema nou de sanejament amb la
xarxa existent, es realitzarà un pou de registre en el límit d'acctuació del carrer Cases i Amigó
on es realitzarà el connexionat amb la xarxa existent de sanejament del Carrer Cases i Amigó
que està fora de l'àmbit d'actuació. S'inclou la integració dels 10 drenatges tipus ´´, model
Badalona, amb caixa prefabricada de formigó de resistència mínima de 35 N/mm2, amb pala
sifònica de formigó i tapa de fosa interior, mides exteriors 920x410x900mm amb sortida
circular de 220mm. Reixa practicable de fosa, classe C250, de 825x365x10mm, model Delta
80 o equivalent. Les connexions dels embornals, sempre que sigui possible, es faran
directament als pous de registre amb tub de diàmetre interior mínim 200mm.´´ . S'inclou la
connexió dels clavagerons privats existents al nou col·lector realitzat conforme plànols

6.515,88 €

(SIS MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-162 PPAUU002 pa Partida alçada d'abonament íntegre en peces auxiliars per instal·lació de reg per goteig. Les
peces auxiliars son: derivacions en T, taps de finalització de tub, fixacions els tubs perforats
de goeig al terra i cablejat de connexió entre el controlador de reg, la electrovàlvula i el
sensor de pluja. Inclou la posada en marxa del sistema de reg.

641,11 €

(SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-163 PPAUU004 pa Partida alçada d'abonament íntegre en connexió de la xarxa de pluvials a la xarxa d'aigües
negres existent. En la conca del carrer Cases i Amigó, la connexió es realitzarà en dos pous
de registre existents, un dels dos pous, és el que ha resultat afectat per el rebaix de cota del
terreny. En la conca del Passatge fortuny el pou de registre existent està a una cota superior
a la cota del col·lector de la xarxa municipal d'aigües negres existent, en aquet cas, la
connexxió es realitzarà directament en el col·lector existent de la xarxa d'aigües negres
municipal

3.288,75 €

(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-164 PPAUU033 pa Partida alçada d'abonament íntegre per connectar el nou quadre elèctric a la xarxa de
distribució existent.

2.131,35 €

(DOS MIL  CENT TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-165 ZNOTESAT01 - El present pressupost considera inclosos els següents conceptes:

- Durant el període d'execució dels treballs contractats, la part promotora no contempla un
servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part del contractista i/o de les seves
subcontractes, la contractació de l'esmentat servei serà a càrrec del contractista. De
considerar innecessari el contractista de l'obra i de les seves subcontractes la contractació de
la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin
sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns.

- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris.

0,00 €
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- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els
materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits
del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.

- Compliment amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de
l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).

- Totes les ajudes, treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de tots els
oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els
següents  conceptes:

* Bastides.
* Muntacàrregues.
* Mitjans d'elevació.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Baixants de runa.
* Contenidors.
* Proteccions de les àrees de treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents,
comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels
habitatges, amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint
instruccions de la direcció facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons
necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També
s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com
sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...

- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent
portes d'accés de vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca
del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es
contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de
realitzar a causa de les necessitats de l'obra. En el cas que el solar ja es trobi tancat, el
contractista assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment.

- Preses provisionals d'electricitat, aigua i sanejament, incloent casetes, quadre d'electricitat
amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions
necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu
funcionament.

- Instal·lacions provisionals d'electricitat, aigua i sanejament per a l'execució dels treballs,
incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa
d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les
obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en
zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i desmuntatge de les instal·lacions
provisionals.

- Zona d'ubicació d'acopi de residus especials de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de
15 cm sobre grava, marquesina de protecció i tanca perimetral amb malla de malla
galvanitzada de 2,00m d'alçada, correctament senyalitzada, etiquetada, amb un sac de
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material absorvent i un extintor de pols polivalent.

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i
sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de
l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la part
promotora, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és:

* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.
* Empresa constructora.

- Tots els materials i els seus sistemes de col·locació disposaran de certificats homologats
relatius a les característiques normatives de protecció contra el foc i CTE que els són
d'aplicació. Es lliurarà la documentació requerida a la direcció facultativa amb la suficient
antelació per a que pugui ser acceptada prèvia a la seva col·locació o ús en obra.

- En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures
necessàries en tot moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant
totes les fases de l'obra.

- L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució.

- Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en
obra pel contractista.

- Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat.

- L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra està definit per les especificacions dels
plànols d'estructura, instal·lacions i arquitectura de cada projecte executiu corresponent,
aquests mesuraments es consideraran revisats i acceptats pel contractista a la signatura del
contracte.
(ZERO EUROS)

P-166 ZNOTESAT03 - En el present pressupost es consideren incloses les mesures necessàries per complir els
requisits per a l'obtenció de la certificació ambiental que determina l'Institut Català del Sòl.
De caràcter enunciatiu i no limitatiu es respectarà la següent relació:

- Plataforma de sortida estabilitzadora i de neteja de vehicles de l'obra.
- Redacció i compliment del Pla de Control de l'Erosió i Sedimentació per reduir la
contaminació procedent de les activitats de construcció.
- Redacció i compliment del Pla de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.
- Com a mínim, el 25% del total d'àrids utilitzats en la construcció seràn reciclats.
- Separació selectiva dels residus generats.
- Ús de materials amb contingut de reciclat.
- Ús de materials locals.
- Ús de materials renovables.
- Ús de materials de fusta amb certificat FSC.
- El 100% de les fustes tindrà un CoC.
- Dels productes utilitzats a l'obra tipus adhesius, adhesius en aerosol, segelladors i
imprimadors segelladors, es lliuraran els paràmetres VOC (compostos orgànics volàtils). De
tots aquests productes es lliurarà fitxa a la DF en la que s¡indiqui: tipus de producte, nom del
producte, fabricant, quanties, contingut de compostos orgànics volàtils, etc. amb la finalitat de:
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior (emissions de COV) en
adhesius i segellants.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior (emissions de COV) en
pintures i revestiments interiors.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior (emissions de COV) en
paviments.
- Dels materials utilitzats en: fonaments, estructura, façanes, particions interiors i finestres
caldrà presentar Ecoetiquetes tipus I o III.
- Un mínim del 30% dels materials de l'obra s'han d'haver extret, recuperat així com fabricat
en un radi de 800 km del lloc de l'obra (exceptuant materials mecànics, elèctrics i de
fontaneria).
- Els productes utilitzats en obra (tipus pintures, vernissos, etc) hauran de reduir al màxim la
quantitat d'elements contaminants de l'aire interior de manera que no emetin males olors, no
siguin irritants i/o perjudicials per al confort i benestar dels ocupants.

0,00 €
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- Tots els elements fabricats amb fusta utilitzats en l'edifici tindran la certificació del Consell
de Tractament Forestal (Forestal Stewardship Council (FSC) de manera que caldrà aportar
la documentació necessària que certifiqui les característiques i traçabilitat del material
subministrat a obra.
- Els productes de agrofibres i fusta processada que s'utilitzin en l'interior de l'edifici (OSB,
aglomerats ...) no tindran resines agregades d'urea-formaldehid ni tampoc els adhesius que
s'utilitzin per fabricar acoblaments de fusta processada i agrofibres. S'aportaran fitxes
tècniques que ho certifiquin.
- Totes les aixetes instal·lades diposaran de reductors de cabals segons la següent taula:
* Aixetes ús privat, cabal màxim 5 L / min.
* Aixetes dutxes, cabal màxim 8 L / min.
* Aixetes cuina: 6 L / min
* Inodors, doble descàrrega de 3 i 4,5 L / descàrrega màxim.
- Tots els ¡ electrodomèstics instal·lats tindran una certificació energètica mínima tipus A+.
- La il.luminació interior instal·lada serà tipus LED d'eficacia luminosa >55 lumen/W.
- En cas d'instal·lar il·luminació amb sistemes fluorescents, aquesta haurà de disposar de
balastos d'alta freqüència.
(ZERO EUROS)
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P-1 1452AT00 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3,
formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 106 kg/m3

536,02 €

Altres conceptes 536,02000 €

P-2 145C297C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

128,15 €

Altres conceptes 128,15000 €

P-3 145CAT00 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 27,6 kg/m2

138,84 €

Altres conceptes 138,84000 €

P-4 145CAT01 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 22 cm de gruix, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

86,51 €

Altres conceptes 86,51000 €

P-5 E21D2322 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb
solera de formigó de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

3,96 €

Altres conceptes 3,96000 €

P-6 E21IE101 m Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans
manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament,
sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. S'inclou el desmuntage de le luminaries asociades al cablejat retirat.

2,33 €

Altres conceptes 2,33000 €

P-7 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

127,02 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,84640 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,84700 €

Altres conceptes 96,32660 €

P-8 E221I010 m3 Excavació per a rebaix, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans
mecanics i càrrega mecànica sobre camió

3,62 €

Altres conceptes 3,62000 €

P-9 E221I015 m3 Excavació per a rebaix en roca segons estudi geotècnic del projecte, amb els mitjans
adequats i càrrega sobre camió

24,83 €

Altres conceptes 24,83000 €

P-10 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,51 €

Altres conceptes 6,51000 €

P-11 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora

75,23 €
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Altres conceptes 75,23000 €

P-12 E222I005 m3 Excavació de terres per a rases i pous, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte,
amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió

8,17 €

Altres conceptes 8,17000 €

P-13 E222UR05 m3 Excavació de rases i pous en roca dura amb morter expansiu, amb taladres de 40 mm de D
amb una separació de 400 mm i 2 m de llargària, com a màxim, trossejat de material amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor

47,71 €

B0716D00 kg Morter expansiu per a enderrocs 47,00000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-14 E224I010 m2 Repàs de terres de fons de la fonamentació 2,36 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-15 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

3,83 €

Altres conceptes 3,83000 €

P-16 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

24,82 €

Altres conceptes 24,82000 €

P-17 E2R300J0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat.Inclou els canons d'abocament.

22,06 €

Altres conceptes 22,06000 €

P-18 E31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió. Realitza la funció de fixació de les reixes
interceptores de pluvials.

65,94 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,85000 €

Altres conceptes 7,09000 €

P-19 E3C5AT00 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat amb cubilot

101,49 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

79,17000 €

Altres conceptes 22,32000 €

P-20 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,94 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00740 €

Altres conceptes 1,93260 €

P-21 E3F515C3 m3 suministrament i realització de base de formigó per a enceps de fanals, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot.

104,63 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

82,75300 €

Altres conceptes 21,87700 €

P-22 E8MAAT00 m2 Revestiment vertical/horitzontal amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada
amb fixacions mecàniques a parament d'obra. Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

219,13 €

B44Z50B6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat

159,66900 €
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E89BMCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt de
poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

23,49843 €

Altres conceptes 35,96257 €

P-23 E9DBAT88 ut Acabat de llosa de coberta de caixa d'ascensor amb planxa d'acer plegada d'1,2 mm de gruix
acabat galvanitzat prelacat, color a definir per la DF, amb plecs per a la formació de pendents
i del goteró perimetral. Inclou:
- Làmina separadora geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2,
col·locat sense adherir
- Impermeabilització de llosa amb morter tipus LANKI 227 IMPERMEGAFLES de PAREX o
equivalent.

421,76 €

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 17,39731 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 5,10000 €

B0CHPE0A m2 Planxa plana de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, 215,93000 €

E786A150 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant pel mètode de
membrana elàstica, bicomponent, de base ciment amb una dotació de 4,5 kg/m2 aplicat en
dues capes

73,44931 €

Altres conceptes 109,88338 €

P-24 E9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

44,73 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,58880 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,35613 €

B0111000 m3 Aigua 0,00165 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,82257 €

Altres conceptes 35,96085 €

P-25 E9E1AT00 m2 Paviment de panot gris de 20x20x2,5 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa
amb sorra ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland

30,28 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34464 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,86355 €

B0111000 m3 Aigua 0,01650 €

B9E1I040 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm 5,49780 €

Altres conceptes 23,55751 €

P-26 E9VZAT00 m Formació d'esglaó de secció 30x16 cm amb formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 3,27 kg/ml. Inclou
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a deixar el formigó vist; part proporcional de matavius
als vèrtexs superiors; i acabat de la cara superior lliscat manual, afegint 4 kg/m2 de pols de
quars gris.

43,91 €

E45CA8C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

2,43398 €

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

6,85843 €

E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi 6,24272 €

B0A31000 kg Clau acer 0,44100 €

E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 1,11218 €

Altres conceptes 26,82169 €

P-27 EABGAT01 u UX02 - Subministrament i muntatge de cancela metàl·lica de 170x120 cm en l'accés a l'àrea
de jocs infantil formada per una porta d'acer galvanitzat de dues fulles batents a base d'una
estructura de passamà de secció 100x10 mm i brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10

439,76 €
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cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.Inclòs:
Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 8,56000 €

BABGAT00 u Cancela metàl·lica de 170x120 cm en l'accés a l'àrea de jocs infantil formada per una porta
d'acer galvanitzat de dues fulles batents a base d'una estructura de passamà de secció
100x10 mm i brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella.Inclòs:
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

346,27000 €

E89BMCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt de
poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

47,93680 €

Altres conceptes 36,99320 €

P-28 EB14AT00 m UX03 - Barana d'acer inoxidable de 95 cm d'alçada formada per un passamà superior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, connectat amb
pipetes d'acer inoxidable de diàmetre 10 mm a muntants metàl·lics de perfil tipus T45 també
d'acer inoxidable disposats cada 120 cm aprox. i fixats mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.

94,30 €

B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

21,80000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,21000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines d'acer

39,27000 €

Altres conceptes 30,02000 €

P-29 EB14AT01 m UX04 - Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i
abrillantat, amb pipetes d'acer inoxidable de diàmetre 10 mm cada 120 cm aprox.fixades
mecànicament a l'obra amb pletina, tac d'acer, volandera i femella.

76,60 €

B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

4,36000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,21000 €

BB14F8B0 m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines d'acer

39,27000 €

Altres conceptes 29,76000 €

P-30 EB14AT02 m UX05 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 100 cm d'alçada, formada per dos
passamans de 40x10 mm de secció (segons detall gràfic de projecte) i muntants tubulars
tipus 40x40x1,5 mm disposats cada 120 cm aprox. fixats mecànicament a l'obra amb pletina,
tac d'acer, volandera i femella.

67,71 €
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B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

34,88000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,21000 €

Altres conceptes 29,62000 €

P-31 EB14AT03 m UX06 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 45 cm d'alçada, formada per passamà
superior i inferior de 40x10 mm de secció (segons detall gràfic de projecte), muntants del
mateix tipus de passamà disposats cada 120 cm aprox. i brèndoles circulars de 10 mm de
diàmetre separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra amb pletina, tac d'acer, volandera i
femella.

103,12 €

B4R11061 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

69,76000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,21000 €

Altres conceptes 30,15000 €

P-32 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,78 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,06000 €

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,58750 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,24000 €

Altres conceptes 15,89250 €

P-33 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

22,20 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,69600 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,77720 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 2,09220 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

Altres conceptes 15,54460 €

P-34 ED359355 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

217,99 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,32229 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34464 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

24,20121 €

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 17,76000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00165 €

Altres conceptes 172,36021 €

P-35 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat

36,69 €
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BD3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada 22,96000 €

Altres conceptes 13,73000 €

P-36 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

49,97 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,28000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 5,75520 €

BD7K3320 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

13,20000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 10,91872 €

Altres conceptes 19,81608 €

P-37 ED7K3332 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

63,94 €

BD7K3330 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

20,23200 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 12,16448 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,59000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 8,11470 €

Altres conceptes 22,83882 €

P-38 ED7K3341 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

68,35 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 1,04000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 15,72780 €

BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

30,80400 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,33424 €

Altres conceptes 17,44396 €

P-39 ED7K3342 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

84,81 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 15,72780 €

BD7K3340 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

30,80400 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 1,04000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 13,46520 €

Altres conceptes 23,77300 €

P-40 ED7K3352 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

115,78 €

BDY3ED00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm 2,50000 €

BDW3ED00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 24,83580 €

BD7K3350 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

48,62400 €
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 15,07736 €

Altres conceptes 24,74284 €

P-41 ED7K3371 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
400 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

208,51 €

BD7K3370 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8
(8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

106,78800 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 4,28688 €

BDW3EJ00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=400 mm 55,47630 €

BDY3EJ00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=400 mm 6,02000 €

Altres conceptes 35,93882 €

P-42 EDB17620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m 22,45 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,44451 €

Altres conceptes 10,00549 €

P-43 EDD1A095 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter mixt 1:2:10

109,04 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 74,18250 €

Altres conceptes 34,85750 €

P-44 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

24,29 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,97000 €

Altres conceptes 18,32000 €

P-45 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

222,02 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

195,42000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,28880 €

Altres conceptes 25,31120 €

P-46 EG142342 u Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta
metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat
total de 48 mòduls (18 mm) repartits en 4 fileres de 12 mòduls cadascuna, aïllament elèctric
classe II i grau de protecció IP30 i IK07, encastada en mur de la jardinera de 366x780 mm
amb una fondaria de 86 mm.

167,90 €

BG142342 u Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant autoextingible i porta
metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 63 A, capacitat
total de 48 mòduls (18 mm) repartits en 4 fileres de 12 mòduls cadascuna, aïllament elèctric
classe II i grau de protecció IP30 i IK07, per a encastar

140,79000 €

Altres conceptes 27,11000 €

P-47 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,84 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,79520 €
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Altres conceptes 1,04480 €

P-48 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4,89 €

BG22HB10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,81480 €

Altres conceptes 1,07520 €

P-49 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,37 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,06080 €

Altres conceptes 1,30920 €

P-50 EG3121RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R),
coberta interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

40,27 €

BG3121RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R),
coberta interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens (Z1). Segons UNE 21123-4.

36,65000 €

Altres conceptes 3,62000 €

P-51 EG3122RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta
interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de
filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

29,42 €

BG3122RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta
interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de
filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens (Z1). Segons UNE 21123-4.

26,17000 €

Altres conceptes 3,25000 €

P-52 EG3123RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R),
coberta interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

10,75 €

MT35CUN070 m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R),
coberta interna de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens (Z1). Segons UNE 21123-4.

9,26000 €

Altres conceptes 1,49000 €

P-53 EG338304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z1O2Z1-K
(AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

2,66 €
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BG338300 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z1O2Z1-K
(AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575

1,77480 €

Altres conceptes 0,88520 €

P-54 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,41 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,79520 €

Altres conceptes 11,44480 €

P-55 EG415A47 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

43,56 €

BG415A47 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

31,19000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,48000 €

Altres conceptes 11,89000 €

P-56 EG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

41,99 €

BG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

29,64000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,48000 €

Altres conceptes 11,87000 €

P-57 EG415D5C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

40,26 €

BG415D5C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

27,94000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,48000 €

Altres conceptes 11,84000 €

P-58 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

81,40 €

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

67,56000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,48000 €

Altres conceptes 13,36000 €

P-59 EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

102,66 €

BG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

88,51000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,48000 €
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Altres conceptes 13,67000 €

P-60 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

45,49 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,44000 €

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

28,59000 €

Altres conceptes 16,46000 €

P-61 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

203,99 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

180,21000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,44000 €

Altres conceptes 23,34000 €

P-62 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

215,67 €

BG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

191,72000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,44000 €

Altres conceptes 23,51000 €

P-63 EG45A142 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i
muntat superficialment

17,84 €

BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,33000 €

BG45A140 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions
22x58 mm

9,63000 €

Altres conceptes 7,88000 €

P-64 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba
10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció
IP65, muntat superficialment

689,55 €

BG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba
10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp,
rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció
IP65

637,19000 €

Altres conceptes 52,36000 €

P-65 EG4R4FG0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format
per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

80,20 €

BG4R4FG0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format
per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

68,33000 €
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Altres conceptes 11,87000 €

P-66 EG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució
de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en CPM. La seva col·locació és
funció de l'existencia de comptador energètic en l'escomesa existent.

670,20 €

BG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució
de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1
(RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa

579,81000 €

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 24,26000 €

Altres conceptes 66,13000 €

P-67 EG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor. Per suministrar
alimentació al controlador del sistema de reg. Inclou muntage i  material auxiliar.

11,35 €

BG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

3,19000 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-68 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra. OInstal·lació condicionada el terra de
l'escomesa existent.

34,22 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

15,51000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,26000 €

Altres conceptes 14,45000 €

P-69 EH1244TL m Subministre i instal·lació de Tira de LED estanca per il·luminació del Banc de la urbanització i
les dues portes de l'ascensor. Inclou material auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa
d'enllumentat, conforme plànols.

51,67 €

BH1244D1 u Tira de LED estanca. Inclou material Auxiliar de muntage i fixació 34,04000 €

Altres conceptes 17,63000 €

P-70 EHB5BAL1 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també anomenada ´´fanal´´, tipus
BALI - 4S, amb suport vertical de secció rectangular, porta d'accés al connexionat
rectangular, suport de la llum a 90º respecte el suport, de 20 cm d'ample i amb voladiu de
1,21 m. La fixació inferior del suport es de planta quadrada enterrada amb reforcos lateral
soldats, collat conforme plànols. L'alçada del suport és de 4 m, però admet regulació de
l'alçada de la lluminaria i sota comanda es pot varirar l'alçada del suport fins 8 m. Inclou
material auxiliar de fixació i llum tipus LED de 90W de potència.

726,44 €

BHB5BALI1 u Fanal d'exterior BALI - 4S, inclou llum i material auxiliar 704,46000 €

Altres conceptes 21,98000 €

P-71 EHB5BAL2 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també anomenada ´´fanal´´, tipus
BALI - 4/&, amb suport vertical de secció rectangular, porta d'accés al connexionat
rectangular, suport de les dues llums a 90º respecte el suport i oposades entre elles, cada
luminaria és de 20 cm d'ample i amb voladiu de 1,21 m. La fixació inferior del suport es de
planta quadrada enterrada amb reforcos lateral soldats, collat conforme plànols. L'alçada del
suport és de 4 m, però admet regulació de l'alçada de la lluminaria i sota comanda es pot
varirar l'alçada del suport fins 8 m. Les dues lluminaries es poden muntar a alçades diferents,
sent ideals per zones urbanes on hi hagi dues cotes diferents.Inclou material auxiliar de
fixació i 2 llums tipus LED de 90W de potència.

820,50 €

BHB5BALI2 u Fanal d'exterior BALI - 4/S d'escofet, inclou 2 llums i material auxiliar 797,13000 €

Altres conceptes 23,37000 €

P-72 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, fixat a pressió. Col·locat en un lateral del nou quadre elèctric i orientat de forma que
l'encesa dels llums no afecti la seva sensibilitat. Controla l'encesa dels llums amb els
contactors auxiliars. Una unitat controlarà les llums de la urbanització i l'altre els llums de les

103,33 €
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portes de l'ascensor, la unitat de l'ascensor s'alimentarà del quadre elèctric de l'ascensor.

BHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1
de 10 A, per a fixar a pressió

90,56000 €

Altres conceptes 12,77000 €

P-73 EL2BA3A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de qualitat
mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 90º amb portes automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
203/2016. Inclou bomba per buidar la fosa de l'ascensor i materials auxiliars de la bomba

31.894,67 €

BL31A3A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba
d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle
de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 90º amb portes
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

22.343,54000 €

BL3M11A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit
estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana,
portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

1.392,52000 €

BNH11111 u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´,
diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,37
kW de potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304.Inclou material auxiliar
d'instal·lació i canalització de drenatge fins xarxa existent.

203,35000 €

Altres conceptes 7.955,26000 €

P-74 ER68222B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

5,01 €

B0111000 m3 Aigua 0,00825 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,16251 €

Altres conceptes 4,83924 €

P-75 ER7700EV U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1´´ de diàmetre,
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal,
amb pericó de plàstic proveït de tapa.

57,87 €

BN3HR69 U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions roscades, de 1´´ de diàmetre,
alimentació del solenoide a 24 Vca, amb possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal.

41,19000 €

Altres conceptes 16,68000 €

P-76 ER7700PR U Programador electrònic per a regatge automàtic, Tipus HUNTER X2-401-E,o equivalent,
inclou programació i posada en servei.

198,83 €

BN3HPR55 U Programador electrònic per a regatge automàtic,tipus HUNTER X2-401-E 144,76000 €

Altres conceptes 54,07000 €

P-77 ER7700SP U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini, amb protecció
antivandàlica d'acer inoxidable, amb cos de plàstic, tipus HUNTER mini click, o equivalent.

92,12 €

BN3SR22 U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge d'alumini, amb protecció
antivandàlica d'acer inoxidable, amb cos de plàstic, tipus HUNTER mini click, o equivalent.

79,93000 €

Altres conceptes 12,19000 €

P-78 ER7704ES U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de
polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall
allotjada en pericó existent.

101,83 €
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BN3HR67 U Collarí de presa en càrrega de foneria dúctil amb recobriment de resina epoxi, per a tubs de
polietilè o de PVC de 63 mm de diàmetre exterior, amb presa per a connexió roscada de 3/4´´
de diàmetre, PN=16 atm, amb juntes elàstiques de EPDM.

70,73000 €

BN3H1570 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 15
(per a tubs de diàmetre20 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U,
tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta

11,03000 €

Altres conceptes 20,07000 €

P-79 ER77FT02 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de polietilè PE 40 de
color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix,
PN=10 atm, enterrada.Inclou

13,51 €

BN3TS00S m Tub de polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre
exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris i peces especials.

1,03000 €

BN3RS00S m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,96096 €

Altres conceptes 11,51904 €

P-80 ER77FT30 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 12 mm de
diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 30 cm.

19,99 €

BN3TG003 m Tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats
cada 30 cm, subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris
i peces especials.

0,97000 €

Altres conceptes 19,02000 €

P-81 ER77FT50 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color marró, de 16 mm de
diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm. amb un cabal

19,60 €

BN3TG005 m Tub de polietilè, color marró, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats
cada 50 cm, subministrat en rotllos, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris
i peces especials.

0,60000 €

Altres conceptes 19,00000 €

P-82 ER77FT60 U Subministrament i instal·lació de comptador de reg en cavitat realitzada en la paret, amb
dimensions suficients per incloure el controlador de reg,instal·lat i operatiu, les vàlvules i
elements auxiliars de la instal·lació. Realitzat en la paret vertical de la jardinera, amb
dimensions 520x720 mm amb una profunditat de 360 mm. inclou marc i tapa metàlica. Inclou
la perforació de la caviatat.

377,24 €

BN3H88 U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal 1,5 m³/h, diàmetre
1/2´´, temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb
tapa, ràcords de connexió i precinte.

29,11000 €

BN3HR46 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4´´. 20,56000 €

BN3HR45 U Aixeta de purga de 20 mm. 5,22000 €

BN3HT69 U Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3/4´´. 2,89000 €

BN3HM77 U Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. 1,21000 €

BN3TT03 U Marc i tapa de ferro colat dúctil de 52x72 cm 75,65000 €

Altres conceptes 242,60000 €

P-83 EY031000 m2 Ajudes de paleteria per realitzar instal·lacions d'electricitat, sanejament i reg. inclou
realització de forats, rases pasamurs i altres actuacions on sigui necesaria la ajuda del ram
de paleteria.

9,01 €

Altres conceptes 9,01000 €

P-84 F213I010 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

138,68 €
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Altres conceptes 138,68000 €

P-85 F216I020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa.Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament
acabat.

138,68 €

Altres conceptes 138,68000 €

P-86 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,23 €

Altres conceptes 4,23000 €

P-87 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

15,08 €

Altres conceptes 15,08000 €

P-88 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,91 €

Altres conceptes 3,91000 €

P-89 F219AT00 m2 Demolició de paviment de llambordes col·locades sobre formigó (inclòs enderroc de la
sub-base de formigó), amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió.

7,23 €

Altres conceptes 7,23000 €

P-90 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

6,00 €

Altres conceptes 6,00000 €

P-91 F219I050 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.

4,94 €

Altres conceptes 4,94000 €

P-92 F219I080 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de formigó, de com a
mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs.

5,28 €

Altres conceptes 5,28000 €

P-93 F21DAT00 ut Arrencada de bastiment i tapa de pou de clavegueram i aplec per a posterior recol·locació,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

23,84 €

Altres conceptes 23,84000 €

P-94 F21QAT00 u Desmuntatge de banc de fusta amb estructura metàl·lica fixat mecànicament al paviment,
aplec en l'àmbit de l'obta per a posterior reutilització, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

32,87 €

Altres conceptes 32,87000 €

P-95 F21QAT02 u Retirada de paperera ancorada al terra i aplec a obra per a posterior recol·locació, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

9,11 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-96 F21QFG03 u Retirada de joc per a infants o equipament esportiu metàl·lic o de fusta, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

60,16 €

Altres conceptes 60,16000 €

P-97 F21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

600,88 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

174,46320 €
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B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,23500 €

Altres conceptes 402,18180 €

P-98 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,97 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-99 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,51 €

Altres conceptes 1,51000 €

P-100 F2RAI075 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició
controlada a dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de residus inerts
procedents de construcció o demolició (runa mixta de pes específic comprès entre 750 i
1.100 kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició del residu.
Tot inclòs.

15,10 €

B2RAI040 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus inerts procedents de construcció o
demolició (runa mixta de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3) amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,72000 €

Altres conceptes 5,38000 €

P-101 F2RAI0A5 t Transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25
km, de terres procedent d'excavació amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de deposició
del residu. Tot inclòs.

5,77 €

B2RAI050 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres procedents de excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,48000 €

Altres conceptes 2,29000 €

P-102 F2RAI0P0 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor, transport, deposició
controlada a dipòsit autoritzat de residus a una distància menor de 25 km, de residus
perillosos (terra contaminada amb codi 170503, fibrociment amb codi 170605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)) sense tractament de valorització. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs.

139,60 €

B2RAI090 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus perillosos, procedents de construcció o
demolició (terra contaminada amb codi 170503, fibrociment amb codi 170605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002))

132,38000 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-103 F315AT00 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat des de camió.

82,83 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

75,40000 €

Altres conceptes 7,43000 €

P-104 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,88 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00725 €

Altres conceptes 1,87275 €

P-105 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 29,35 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,25987 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,80400 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,33470 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,13362 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,08070 €

B0A31000 kg Clau acer 0,22065 €

Altres conceptes 25,51646 €

P-106 F325AT00 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb cubilot

104,16 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

79,17000 €

Altres conceptes 24,99000 €

P-107 F325AT01 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb cubilot amb ajuda de tub
Tremie

109,44 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

79,17000 €

Altres conceptes 30,27000 €

P-108 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,00 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00885 €

Altres conceptes 1,99115 €

P-109 F32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,11 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00885 €

Altres conceptes 2,10115 €

P-110 F32D2123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

39,91 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,62971 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,49561 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,75890 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26900 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,56000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,14803 €

Altres conceptes 34,04875 €

P-111 F32D2126 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el
formigó vist

45,72 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,63636 €

B0A31000 kg Clau acer 0,14803 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26900 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,56000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 1,18938 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83992 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,49561 €

Altres conceptes 38,58170 €

P-112 F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

27,50 €

B0A31000 kg Clau acer 0,14803 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,62971 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,49561 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,75890 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,26900 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,56000 €

Altres conceptes 21,63875 €

P-113 F32DAT00 m2 Increment per muntatge i desmuntatge de canyís en placa d'encofrat per a texturitzar l'acabat
del formigó.

14,28 €

B0A31000 kg Clau acer 0,14803 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,56000 €

BR954950 m Rotlle de mitja canya, de dimensions 200x500 cm 2,03000 €

Altres conceptes 11,54197 €

P-114 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

13,12 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

6,97410 €

Altres conceptes 6,14590 €

P-115 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM

26,08 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,58400 €

B0111000 m3 Aigua 0,08250 €

Altres conceptes 7,41350 €

P-116 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

76,61 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,12550 €

Altres conceptes 17,48450 €

P-117 F9265H31 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

97,01 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,12550 €

Altres conceptes 37,88450 €

P-118 F961A6GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de
15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

52,66 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,16913 €
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B96116G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25
cm

25,69350 €

Altres conceptes 20,79737 €

P-119 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

40,81 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,96910 €

B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

29,05350 €

Altres conceptes 8,78740 €

P-120 F985AT00 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter. Inclou capçals.

40,20 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,08217 €

B9851600 m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm 10,19550 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,31429 €

Altres conceptes 23,60804 €

P-121 F991AT00 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de costat, 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

205,21 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,81400 €

B99ZAT00 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de costat, 20 cm d'alçària i 10 mm
de gruix

148,46000 €

Altres conceptes 43,93600 €

P-122 F991AT01 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó

196,53 €

B99ZAT01 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix

139,91000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,81400 €

Altres conceptes 43,80600 €

P-123 F9A2AT00 m3 Sòl estructural a base de graves de basalt de mida mitjana a grossa (20 – 40 mm),
complementada amb un substrat enriquit en matèria orgànica, amb estesa i piconatge manual
del material

45,49 €

B0332A00 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mm 39,98060 €

Altres conceptes 5,50940 €

P-124 F9F5AT00 m2 Paviment format a base de peces de formigó prefabricades de la casa BREINCO model
LLOSA TRAMA de 40x40x12 cm color gris i TACO TEGULA de 8x8x6 cm de colors a definir
per la DF o equivalents, col·locat amb morter mixt 1:2:10 rejuntat amb morter de ciment 1:4

64,63 €

B9F1AT00 m2 Paviment format a base de peces de formigó prefabricades de la casa BREINCO model
LLOSA TRAMA de 40x40x12 cm color gris i TACO TEGULA de 8x8x6 cm de colors a definir
per la DF o equivalents

25,34700 €

Altres conceptes 39,28300 €

P-125 F9G2FG00 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris.
Inclou part proporcional de tall amb serra de disc per a formació de junt de retracció de 6 a 8

134,52 €



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 19

mm d'amplària i fondària >= 6 cm, d'acord a les indicacions de la DF.

B065E76C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

95,00400 €

F9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

2,36498 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 11,10660 €

Altres conceptes 26,04442 €

P-126 F9H3FG01 m2 Paviment d'aglomerat asfàltic 5,58 €

B9H3FG00 t Mescla bituminosa tipus Naturasfalt o equivalent amb betum modificat PMB 45/80-65 5,21262 €

Altres conceptes 0,36738 €

P-127 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,65 €

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C60BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,42000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-128 F9P9UE40 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a
protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada
amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura drenant

26,39 €

B090UP05 kg Resina de poliuretà monocomponent 6,36000 €

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 2,17400 €

B9PAU005 kg Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR 6,24000 €

Altres conceptes 11,61600 €

P-129 F9P9UF05 m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de
caigudes en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM,
de 10 mm gruix, de color verd o vermell, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant

37,32 €

B090UP05 kg Resina de poliuretà monocomponent 5,30000 €

B9PAU010 kg Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color verd-vermell 18,00000 €

Altres conceptes 14,02000 €

P-130 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

4,22 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02668 €

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,89200 €

Altres conceptes 1,30132 €

P-131 FB12AT01 m UX01 - Subministrament i muntatge de cancela d'acer galvanitzat, de 120 cm d'alçada,
formada per passamà superior i inferior de pletina de 100x10 mm de secció i muntants cada
120 cm del mateix tipus de pletina; brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat.

177,65 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,21000 €

E89BMCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt de
poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

28,19812 €

BB122AA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

126,07000 €

Altres conceptes 20,17188 €
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P-132 FD5H8AB8A m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 200 a 240 mm
d'alçària, sense perfil lateral ref. SU200.00R+FNX200UCCM de la sèrie Sport SU 200 de
ULMA o equivalent, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

168,06 €

BD5H8AB8KK m Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model SU200, ample interior 200mm i alçària exterior
240mm, amb secció hidràulica no inferior a 374 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en
mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat, reixeta de fosa nervada, model FNX200UCCM,
de classe C-250 i 500 cm de longitud, model certificat segons la declaració de conformitat
CE., ref. SU200.00R+FNX200UCCM de la sèrie Sport SU 200 de ULMA

136,20600 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

9,29115 €

Altres conceptes 22,56285 €

P-133 FQ21I010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m d'alçada, formada per
planxa metàl·lica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent. Inclou
subministrament, col·locació, excavació, càrrega del material sobrant per al seu transport, i
ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.

103,27 €

BQ21I010 u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa
d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i
tacs spit de fixació a paviment, color a escollir

69,97000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,32229 €

Altres conceptes 29,97771 €

P-134 FQ42AT00 u Subministrament i instal·lació de pilona telescòpia automàtica model H7508 de Benito o
quivalent, d'acer inoxidable setinat de diàmetre 220mm i 750 mm d'alçada. Inclòs tapa
superficial; subjeccions i cargoleria d'acer inoxidable; muntada, connectada a xarxa elèctrica i
en funcionament.

3.194,99 €

BQ42AT00 u Piilona telescòpia automàtica model H7508 de Benito o quivalent, d'acer inoxidable setinat de
diàmetre 220mm i 750 mm d'alçada. Inclòs tapa superficial; subjeccions i cargoleria d'acer
inoxidable

3.007,53000 €

Altres conceptes 187,46000 €

P-135 FQA2AT00 u Subministrament i muntatge de tobogán de la casa HAGS model Slide Big Larven de 7,2x3,5
m i alçada 2,2 m o equivalent format per panells de fusta i elements estructurals de zinc i acer
i planxa d'alumini.
Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.
Inclou transport, fonaments i muntatge.

3.801,14 €

BQADAT00 u Tobogán de la casa HAGS model Slide Big Larven de 7,2x3,5 m i alçada 2,2 m o equivalent
format per panells de fusta i elements estructurals de zinc i acer i planxa d'alumini.
Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.
Inclou transport, fonaments i muntatge.

2.329,67000 €

Altres conceptes 1.471,47000 €

P-136 FQA2AT02 u Treballs de col·locació de joc infantil tipus balancí de recuperació. Inclou excavació, càrrega
de les terres per al seu transport, empotrament amb fonament de formigó HM-20,
subministrament, col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs
completament acabat.

57,03 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,68930 €

Altres conceptes 55,34070 €

P-137 FR3SE454 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3,
escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

6,90 €

BR3PE450 m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 5,44700 €

Altres conceptes 1,45300 €
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P-138 FR44F42C u Subministrament de Prunus avium Plena de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

284,99 €

BR44F42C u Prunus avium Plena de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

280,78000 €

Altres conceptes 4,21000 €

P-139 FR45AT00 u Subministrament de Fraxinus Ornus de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

171,44 €

BR45AT00 u Fraxinus Ornus de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

168,91000 €

Altres conceptes 2,53000 €

P-140 FR45BA2C u Subministrament de Tilia europaea Euchlora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

193,81 €

BR45BA2C u Tilia europaea Euchlora de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

190,95000 €

Altres conceptes 2,86000 €

P-141 FR61AT00 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg

54,62 €

B0111000 m3 Aigua 0,26400 €

Altres conceptes 54,35600 €

P-142 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

5,01 €

B0111000 m3 Aigua 0,00825 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,16251 €

Altres conceptes 4,83924 €

P-143 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,45 €

Altres conceptes 0,45000 €

P-144 G7B1AT00 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex
de velocitat i 110 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes, fixada al terreny amb
pendent on es faci la plantació, a raó de 1 planta/m² amb ancoratges d´acer corrugat en
forma d´U, de 8 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació.

6,55 €

B44ZAT00 u Ancoratge d'acer corrugat en forma d'U, de 8 mm de diàmetre, per subjecció de xarxes i
malles al terreny.

0,28000 €

B7B1AT00 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex
de velocitat, segons ISO 11058, i 110 g/m² de massa superficial, amb funció antiherbes,
permeable a l'aire i als nutrients, químicament inert i estable tant a sòls àcids com alcalins i
amb resistència als raigs UV.

0,67100 €

Altres conceptes 5,59900 €

P-145 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria amb una conductivitat elèctrica menor de 1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

30,98 €

BR3P2310 m3 terra vegetal de jardineria amb una conductivitat elèctrica menor de 1,2 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada a granel

23,66595 €

Altres conceptes 7,31405 €

P-146 GRI3A040 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús, amb geomalla
tridimensional de monofilaments sintètics termosoldats, de 30 mm de gruix, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 30-10-30 cm, amb
preparació de la superfície del terreny

11,71 €
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BRI3A040 m2 Geomalla tridimensional formada per monofilaments sintètics termosoldats, amb un
percentatge de buits superior al 90 % i de 30 mm de gruix

5,98000 €

Altres conceptes 5,73000 €

P-147 IOB045FR U Hidrant sota nivell de terra, de 3´´ DN 80 mm de diàmetre, amb dos sortides de 1 1/2´´ DN 45
mm, ràcords, taps, marc i tapa circular per a calçada. Inclús elements de fixació. (IOB045b)

1.069,68 €

MT41HID030J U Hidrant sota nivell de terra, de 3´´ DN 80 mm de diàmetre, amb dos sortides de 1 1/2´´ DN 45
mm, ràcords, taps, marc i tapa circular per a calçada. Inclús elements de fixació. Certificada
per AENOR segons UNE-EN 14339.

1.004,50000 €

Altres conceptes 65,18000 €

P-148 K12GAT03 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament provisional (si és necessari) i enretirada
d'instal·lació d'enllumenat públic afectada pels treballs contemplats a la fase 1 del present
projecte. Inclou càrrega manual de runa a contenidor. Inclou mà d'obra i material necessari
per a la correcta realització dels treballs.

463,44 €

Altres conceptes 463,44000 €

P-149 K12GAT04 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament provisional (si és necessari) i enretirada
d'instal·lació d'enllumenat públic afectada pels treballs contemplats a la fase 2 del present
projecte. Inclou càrrega manual de runa a contenidor. Inclou mà d'obra i material necessari
per a la correcta realització dels treballs.

926,87 €

Altres conceptes 926,87000 €

P-150 K1RA16A7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària
de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

1,68 €

Altres conceptes 1,68000 €

P-151 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,34 €

Altres conceptes 11,34000 €

P-152 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

8,30 €

Altres conceptes 8,30000 €

P-153 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

8,30 €

Altres conceptes 8,30000 €

P-154 K21BAT01 m Arrencada de tanca de fusta (inclòs de porta batent) de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

7,92 €

Altres conceptes 7,92000 €

P-155 K231AT00 m2 Apuntalament i estrebada complexa de murs fins a 2 m d'amplària, amb fusta 99,17 €

B0A31000 kg Clau acer 0,00882 €

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos 0,11956 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,26000 €

Altres conceptes 97,78162 €

P-156 K877FG00 m2 Rejuntat de murs de maçoneria i/o fàbrica ceràmica, amb morter de calç 1:3 i sorra
seleccionada similar al morter pre-existent, incloent sanejat previ.

12,33 €

Altres conceptes 12,33000 €

P-157 K878FG00 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec 3,54 €

Altres conceptes 3,54000 €
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P-158 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat
amb pinzell en tres capes

15,19 €

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 7,91874 €

Altres conceptes 7,27126 €

P-159 PASSAT00 ut Subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord
l'Estudi de Seguretat i Salut de la Fase 1 del projecte d'urbanització.

2.401,79 €

Sense descomposició 2.401,79000 €

P-160 PASSAT01 ut Subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut en el treball establerts d'acord
l'Estudi de Seguretat i Salut de la Fase 2 del projecte d'urbanització.

3.215,41 €

Sense descomposició 3.215,41000 €

P-161 PPAUU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en Connexió del sistema nou de sanejament amb la
xarxa existent, es realitzarà un pou de registre en el límit d'acctuació del carrer Cases i Amigó
on es realitzarà el connexionat amb la xarxa existent de sanejament del Carrer Cases i Amigó
que està fora de l'àmbit d'actuació. S'inclou la integració dels 10 drenatges tipus ´´, model
Badalona, amb caixa prefabricada de formigó de resistència mínima de 35 N/mm2, amb pala
sifònica de formigó i tapa de fosa interior, mides exteriors 920x410x900mm amb sortida
circular de 220mm. Reixa practicable de fosa, classe C250, de 825x365x10mm, model Delta
80 o equivalent. Les connexions dels embornals, sempre que sigui possible, es faran
directament als pous de registre amb tub de diàmetre interior mínim 200mm.´´ . S'inclou la
connexió dels clavagerons privats existents al nou col·lector realitzat conforme plànols

6.515,88 €

Sense descomposició 6.515,88000 €

P-162 PPAUU002 pa Partida alçada d'abonament íntegre en peces auxiliars per instal·lació de reg per goteig. Les
peces auxiliars son: derivacions en T, taps de finalització de tub, fixacions els tubs perforats
de goeig al terra i cablejat de connexió entre el controlador de reg, la electrovàlvula i el
sensor de pluja. Inclou la posada en marxa del sistema de reg.

641,11 €

Sense descomposició 641,11000 €

P-163 PPAUU004 pa Partida alçada d'abonament íntegre en connexió de la xarxa de pluvials a la xarxa d'aigües
negres existent. En la conca del carrer Cases i Amigó, la connexió es realitzarà en dos pous
de registre existents, un dels dos pous, és el que ha resultat afectat per el rebaix de cota del
terreny. En la conca del Passatge fortuny el pou de registre existent està a una cota superior
a la cota del col·lector de la xarxa municipal d'aigües negres existent, en aquet cas, la
connexxió es realitzarà directament en el col·lector existent de la xarxa d'aigües negres
municipal

3.288,75 €

Sense descomposició 3.288,75000 €

P-164 PPAUU033 pa Partida alçada d'abonament íntegre per connectar el nou quadre elèctric a la xarxa de
distribució existent.

2.131,35 €

Sense descomposició 2.131,35000 €

P-165 ZNOTESAT - El present pressupost considera inclosos els següents conceptes:

- Durant el període d'execució dels treballs contractats, la part promotora no contempla un
servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part del contractista i/o de les seves
subcontractes, la contractació de l'esmentat servei serà a càrrec del contractista. De
considerar innecessari el contractista de l'obra i de les seves subcontractes la contractació de
la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin
sorgir, tant en l'obra com en edificis veïns.

- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin necessaris.

- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els
materials utilitzats i procediment utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits
del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.

- Compliment amb tots els requisits pel que fa a la documentació, identificació i idoneïtat de
l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.).

- Totes les ajudes, treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució de tots els

0,00 €
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oficis que intervenen en l'obra. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents
conceptes:

* Bastides.
* Muntacàrregues.
* Mitjans d'elevació.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Baixants de runa.
* Contenidors.
* Proteccions de les àrees de treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents,
comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior dels
habitatges, amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint
instruccions de la direcció facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons
necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. També
s'inclouen tots els mitjans mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com
sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...

- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de Seguretat i Salut, incloent
portes d'accés de vianants i portes d'accés de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca
del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es
contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de
realitzar a causa de les necessitats de l'obra. En el cas que el solar ja es trobi tancat, el
contractista assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment.

- Preses provisionals d'electricitat, aigua i sanejament, incloent casetes, quadre d'electricitat
amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i gestions
necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu
funcionament.

- Instal·lacions provisionals d'electricitat, aigua i sanejament per a l'execució dels treballs,
incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa
d'aigües en obra i plantes de l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les
obres, la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions provisionals, en
zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i desmuntatge de les instal·lacions
provisionals.

- Zona d'ubicació d'acopi de residus especials de 3x2 m realitzat amb solera de formigó de
15 cm sobre grava, marquesina de protecció i tanca perimetral amb malla de malla
galvanitzada de 2,00m d'alçada, correctament senyalitzada, etiquetada, amb un sac de
material absorvent i un extintor de pols polivalent.

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible des de la via pública, i
sense risc per a la seguretat vial o per a tercers, des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de
l'Acta de Recepció de l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la part
promotora, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és:

* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.
* Empresa constructora.
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- Tots els materials i els seus sistemes de col·locació disposaran de certificats homologats
relatius a les característiques normatives de protecció contra el foc i CTE que els són
d'aplicació. Es lliurarà la documentació requerida a la direcció facultativa amb la suficient
antelació per a que pugui ser acceptada prèvia a la seva col·locació o ús en obra.

- En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i adoptar les mesures
necessàries en tot moment, tant amb les proteccions individuals com col·lectives, i durant
totes les fases de l'obra.

- L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat segons fases d'execució.

- Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes hauran de verificar en
obra pel contractista.

- Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i la propietat.

- L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra està definit per les especificacions dels
plànols d'estructura, instal·lacions i arquitectura de cada projecte executiu corresponent,
aquests mesuraments es consideraran revisats i acceptats pel contractista a la signatura del
contracte.

Sense descomposició 0,00000 €

P-166 ZNOTESAT - En el present pressupost es consideren incloses les mesures necessàries per complir els
requisits per a l'obtenció de la certificació ambiental que determina l'Institut Català del Sòl.
De caràcter enunciatiu i no limitatiu es respectarà la següent relació:

- Plataforma de sortida estabilitzadora i de neteja de vehicles de l'obra.
- Redacció i compliment del Pla de Control de l'Erosió i Sedimentació per reduir la
contaminació procedent de les activitats de construcció.
- Redacció i compliment del Pla de Gestió de Residus de Construcció i Demolició.
- Com a mínim, el 25% del total d'àrids utilitzats en la construcció seràn reciclats.
- Separació selectiva dels residus generats.
- Ús de materials amb contingut de reciclat.
- Ús de materials locals.
- Ús de materials renovables.
- Ús de materials de fusta amb certificat FSC.
- El 100% de les fustes tindrà un CoC.
- Dels productes utilitzats a l'obra tipus adhesius, adhesius en aerosol, segelladors i
imprimadors segelladors, es lliuraran els paràmetres VOC (compostos orgànics volàtils). De
tots aquests productes es lliurarà fitxa a la DF en la que s¡indiqui: tipus de producte, nom del
producte, fabricant, quanties, contingut de compostos orgànics volàtils, etc. amb la finalitat de:
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior (emissions de COV) en
adhesius i segellants.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior (emissions de COV) en
pintures i revestiments interiors.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior (emissions de COV) en
paviments.
- Dels materials utilitzats en: fonaments, estructura, façanes, particions interiors i finestres
caldrà presentar Ecoetiquetes tipus I o III.
- Un mínim del 30% dels materials de l'obra s'han d'haver extret, recuperat així com fabricat
en un radi de 800 km del lloc de l'obra (exceptuant materials mecànics, elèctrics i de
fontaneria).
- Els productes utilitzats en obra (tipus pintures, vernissos, etc) hauran de reduir al màxim la
quantitat d'elements contaminants de l'aire interior de manera que no emetin males olors, no
siguin irritants i/o perjudicials per al confort i benestar dels ocupants.
- Tots els elements fabricats amb fusta utilitzats en l'edifici tindran la certificació del Consell
de Tractament Forestal (Forestal Stewardship Council (FSC) de manera que caldrà aportar
la documentació necessària que certifiqui les característiques i traçabilitat del material
subministrat a obra.
- Els productes de agrofibres i fusta processada que s'utilitzin en l'interior de l'edifici (OSB,
aglomerats ...) no tindran resines agregades d'urea-formaldehid ni tampoc els adhesius que
s'utilitzin per fabricar acoblaments de fusta processada i agrofibres. S'aportaran fitxes
tècniques que ho certifiquin.
- Totes les aixetes instal·lades diposaran de reductors de cabals segons la següent taula:
* Aixetes ús privat, cabal màxim 5 L / min.
* Aixetes dutxes, cabal màxim 8 L / min.
* Aixetes cuina: 6 L / min

0,00 €
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* Inodors, doble descàrrega de 3 i 4,5 L / descàrrega màxim.
- Tots els ¡ electrodomèstics instal·lats tindran una certificació energètica mínima tipus A+.
- La il.luminació interior instal·lada serà tipus LED d'eficacia luminosa >55 lumen/W.
- En cas d'instal·lar il·luminació amb sistemes fluorescents, aquesta haurà de disposar de
balastos d'alta freqüència.

Sense descomposició 0,00000 €
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Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol 00 Notes generals del pressupost

1 ZNOTESAT01 - El present pressupost considera inclosos els següents conceptes:

- Durant el període d'execució dels treballs contractats, la part
promotora no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de
conveniència per part del contractista i/o de les seves subcontractes, la
contractació de l'esmentat servei serà a càrrec del contractista. De
considerar innecessari el contractista de l'obra i de les seves
subcontractes la contractació de la vigilància, la propietat no es farà
responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en
l'obra com en edificis veïns.

- Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en el cas que fossin
necessaris.

- La preparació i lliurament a la direcció facultativa d'un dossier amb
els certificats de tots els materials utilitzats i procediment utilitzats en
obra, necessaris per complir amb els requisits del codi tècnic de
l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.

- Compliment amb tots els requisits pel que fa a la documentació,
identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la
realització dels treballs específics (gruistes, etc.).

- Totes les ajudes, treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la
correcta execució de tots els oficis que intervenen en l'obra. Amb
caràcter enunciatiu i no limitatiu s'enumeren els següents conceptes:

* Bastides.
* Muntacàrregues.
* Mitjans d'elevació.
* Descàrregues dels camions.
* Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
* Transport, vertical i horitzontal, dels materials fins al lloc del treball.
* Baixants de runa.
* Contenidors.
* Proteccions de les àrees de treball.
* Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc ... i el seu
posterior tapat.
* Obertura i tapat de regates, rases, buits, suports, etc ... i el seu
posterior tapat, i segellat.
* Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
* Col·locació de passa murs.
* Fixació de suports.
* Construcció de bancades.
* Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
* Obertura de forats en falsos sostres.
* Col·locació de bastiment de base.
* Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins
intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
* Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana
o a l'interior dels habitatges, amb pintura de color especial en casos
d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció
facultativa.
* En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
* Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
* Neteja final i retirada de runes.

- Trasllat i muntatge tots els equips i grues per a l'obra (nombre
d'unitats segons necessitats). S'inclouen fonaments, legalitzacions i
tràmits i posterior desmuntatge. També s'inclouen tots els mitjans
mecànics que es necessitin durant el procés de les obres, tal com
sínies, muntacàrregues, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc ...

0,00 1,000 0,00

EUR
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- Formació de la tanca de tot el perímetre del solar segons Pla de
Seguretat i Salut, incloent portes d'accés de vianants i portes d'accés
de vehicles. S'inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes
condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es
contemplaran, fins i tot, els possibles desmuntatges i muntatges
parcials, que s'hagin de realitzar a causa de les necessitats de l'obra.
En el cas que el solar ja es trobi tancat, el contractista assumeix l'estat
del mateix, així com la seva reparació i manteniment.

- Preses provisionals d'electricitat, aigua i sanejament, incloent
casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució
total de l'obra i tots els tràmits i gestions necessàries. Inclosos
projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al seu
funcionament.

- Instal·lacions provisionals d'electricitat, aigua i sanejament per a
l'execució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de
factures i muntatge, subquadres i xarxa d'aigües en obra i plantes de
l'edifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres,
la protecció amb planxes metàl·liques en els passos d'instal·lacions
provisionals, en zona de trànsit de maquinària, camions, etc .... i
desmuntatge de les instal·lacions provisionals.

- Zona d'ubicació d'acopi de residus especials de 3x2 m realitzat amb
solera de formigó de 15 cm sobre grava, marquesina de protecció i
tanca perimetral amb malla de malla galvanitzada de 2,00m d'alçada,
correctament senyalitzada, etiquetada, amb un sac de material
absorvent i un extintor de pols polivalent.

- Cartell d'identificació de l'obra, instal·lat en un lloc fix i ben visible
des de la via pública, i sense risc per a la seguretat vial o per a tercers,
des de l'inici de l'obra i fins a la signatura de l'Acta de Recepció de
l'obra. La informació i el disseny del cartell es concretarà amb la part
promotora, la DF i el PM, la informació mínima que ha d'aparèixer és:

* Promotor de l'obra.
* Tècnics de la direcció facultativa.
* Empresa constructora.

- Tots els materials i els seus sistemes de col·locació disposaran de
certificats homologats relatius a les característiques normatives de
protecció contra el foc i CTE que els són d'aplicació. Es lliurarà la
documentació requerida a la direcció facultativa amb la suficient
antelació per a que pugui ser acceptada prèvia a la seva col·locació o
ús en obra.

- En tot moment es complirà amb la normativa de seguretat i salut, i
adoptar les mesures necessàries en tot moment, tant amb les
proteccions individuals com col·lectives, i durant totes les fases de
l'obra.

- L'obra es lliurarà totalment neta i equipada per al seu ús immediat
segons fases d'execució.

- Per a la correcta execució de les partides totes les mesures i cotes
hauran de verificar en obra pel contractista.

- Qualsevol enderroc a realitzar-se ha de tenir l'aprovació de la D.F. i
la propietat.

- L'estat d'amidaments detallat per a tota l'obra està definit per les
especificacions dels plànols d'estructura, instal·lacions i arquitectura
de cada projecte executiu corresponent, aquests mesuraments es
consideraran revisats i acceptats pel contractista a la signatura del
contracte. (P - 165)

2 ZNOTESAT03 - En el present pressupost es consideren incloses les mesures
necessàries per complir els requisits per a l'obtenció de la certificació

0,00 1,000 0,00

EUR
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ambiental que determina l'Institut Català del Sòl.
De caràcter enunciatiu i no limitatiu es respectarà la següent relació:

- Plataforma de sortida estabilitzadora i de neteja de vehicles de l'obra.
- Redacció i compliment del Pla de Control de l'Erosió i Sedimentació
per reduir la contaminació procedent de les activitats de construcció.
- Redacció i compliment del Pla de Gestió de Residus de Construcció
i Demolició.
- Com a mínim, el 25% del total d'àrids utilitzats en la construcció
seràn reciclats.
- Separació selectiva dels residus generats.
- Ús de materials amb contingut de reciclat.
- Ús de materials locals.
- Ús de materials renovables.
- Ús de materials de fusta amb certificat FSC.
- El 100% de les fustes tindrà un CoC.
- Dels productes utilitzats a l'obra tipus adhesius, adhesius en aerosol,
segelladors i imprimadors segelladors, es lliuraran els paràmetres
VOC (compostos orgànics volàtils). De tots aquests productes es
lliurarà fitxa a la DF en la que s¡indiqui: tipus de producte, nom del
producte, fabricant, quanties, contingut de compostos orgànics volàtils,
etc. amb la finalitat de:
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior
(emissions de COV) en adhesius i segellants.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior
(emissions de COV) en pintures i revestiments interiors.
* Reduir la quantitat de substàncies contaminants en l'aire interior
(emissions de COV) en paviments.
- Dels materials utilitzats en: fonaments, estructura, façanes,
particions interiors i finestres caldrà presentar Ecoetiquetes tipus I o III.
- Un mínim del 30% dels materials de l'obra s'han d'haver extret,
recuperat així com fabricat en un radi de 800 km del lloc de l'obra
(exceptuant materials mecànics, elèctrics i de fontaneria).
- Els productes utilitzats en obra (tipus pintures, vernissos, etc) hauran
de reduir al màxim la quantitat d'elements contaminants de l'aire
interior de manera que no emetin males olors, no siguin irritants i/o
perjudicials per al confort i benestar dels ocupants.
- Tots els elements fabricats amb fusta utilitzats en l'edifici tindran la
certificació del Consell de Tractament Forestal (Forestal Stewardship
Council (FSC) de manera que caldrà aportar la documentació
necessària que certifiqui les característiques i traçabilitat del material
subministrat a obra.
- Els productes de agrofibres i fusta processada que s'utilitzin en
l'interior de l'edifici (OSB, aglomerats ...) no tindran resines agregades
d'urea-formaldehid ni tampoc els adhesius que s'utilitzin per fabricar
acoblaments de fusta processada i agrofibres. S'aportaran fitxes
tècniques que ho certifiquin.
- Totes les aixetes instal·lades diposaran de reductors de cabals
segons la següent taula:
* Aixetes ús privat, cabal màxim 5 L / min.
* Aixetes dutxes, cabal màxim 8 L / min.
* Aixetes cuina: 6 L / min
* Inodors, doble descàrrega de 3 i 4,5 L / descàrrega màxim.
- Tots els ¡ electrodomèstics instal·lats tindran una certificació
energètica mínima tipus A+.
- La il.luminació interior instal·lada serà tipus LED d'eficacia luminosa
>55 lumen/W.
- En cas d'instal·lar il·luminació amb sistemes fluorescents, aquesta
haurà de disposar de balastos d'alta freqüència. (P - 166)

TOTAL Capítol 01.00 0,00

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 01 Treballs previs

NIVELL 4 01 Treballs previs

EUR
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1 K12GAT03 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament provisional (si és
necessari) i enretirada d'instal·lació d'enllumenat públic afectada pels
treballs contemplats a la fase 1 del present projecte. Inclou càrrega
manual de runa a contenidor. Inclou mà d'obra i material necessari per
a la correcta realització dels treballs.
(P - 148)

463,44 1,000 463,44

2 K231AT00 m2 Apuntalament i estrebada complexa de murs fins a 2 m d'amplària,
amb fusta (P - 155)

99,17 16,000 1.586,72

3 F21R12D5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 97)

600,88 4,000 2.403,52

TOTAL NIVELL 4 01.F1.01.01 4.453,68

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 02 Enderroc, moviments de terres i gestió de resid

NIVELL 4 01 Enderrocs

1 F219I080 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de
formigó, de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs. (P - 92)

5,28 183,650 969,67

2 F219I050 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P -
91)

4,94 280,000 1.383,20

3 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 151)

11,34 13,690 155,24

4 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 90)

6,00 8,000 48,00

5 F2194JF1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 87)

15,08 19,200 289,54

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 143)

0,45 120,000 54,00

7 F21DAT00 ut Arrencada de bastiment i tapa de pou de clavegueram i aplec per a
posterior recol·locació, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P
- 93)

23,84 1,000 23,84

8 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 86)

4,23 66,500 281,30

9 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 88)

3,91 20,000 78,20

TOTAL NIVELL 4 01.F1.02.01 3.282,99

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 02 Enderroc, moviments de terres i gestió de resid

NIVELL 4 02 Moviment de terres

EUR
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1 E221I010 m3 Excavació per a rebaix, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del
projecte, amb mitjans mecanics i càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

3,62 424,630 1.537,16

2 E221I015 m3 Excavació per a rebaix en roca segons estudi geotècnic del projecte,
amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió (P - 9)

24,83 141,545 3.514,56

3 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 15)

3,83 11,958 45,80

4 E222I005 m3 Excavació de terres per a rases i pous, en el terreny descrit a l'estudi
geotècnic del projecte, amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió
(P - 12)

8,17 118,958 971,89

5 E224I010 m2 Repàs de terres de fons de la fonamentació (P - 14) 2,36 86,954 205,21

TOTAL NIVELL 4 01.F1.02.02 6.274,62

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 02 Enderroc, moviments de terres i gestió de resid

NIVELL 4 03 Gestió de residus

1 F2RAI075 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de residus inerts procedents de construcció
o demolició (runa mixta de pes específic comprès entre 750 i 1.100
kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 100)

15,10 66,458 1.003,52

2 F2RAI0A5 t Transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de terres procedent d'excavació amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs. (P - 101)

5,77 871,564 5.028,92

3 F2RAI0P0 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de residus perillosos (terra contaminada
amb codi 170503, fibrociment amb codi 170605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)) sense tractament de
valorització. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 102)

139,60 0,400 55,84

TOTAL NIVELL 4 01.F1.02.03 6.088,28

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7
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Titol 3 03 Fonaments i contencions

NIVELL 4 01 Fonaments

1 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 114)

13,12 86,954 1.140,84

2 F315AT00 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat des de camió. (P - 103)

82,83 67,429 5.585,14

EUR
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3 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 104)

1,88 3.789,981 7.125,16

4 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 105) 29,35 37,530 1.101,51

5 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)

1,94 287,500 557,75

6 E3C5AT00 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb
cubilot (P - 19)

101,49 2,500 253,73

TOTAL NIVELL 4 01.F1.03.01 15.764,13

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 03 Fonaments i contencions

NIVELL 4 02 Contencions i murs

1 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 108)

2,00 1.362,077 2.724,15

2 F32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
6 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 109)

2,11 3.094,840 6.530,11

3 F32D2123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 110)

39,91 34,070 1.359,73

4 F32D2126 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist (P - 111)

45,72 77,800 3.557,02

5 F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 112)

27,50 51,660 1.420,65

6 F325AT00 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa i abocat amb cubilot (P - 106)

104,16 19,996 2.082,78

7 F325AT01 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie (P - 107)

109,44 36,610 4.006,60

8 F32DAT00 m2 Increment per muntatge i desmuntatge de canyís en placa d'encofrat
per a texturitzar l'acabat del formigó. (P - 113)

14,28 117,143 1.672,80

TOTAL NIVELL 4 01.F1.03.02 23.353,84

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 04 Estructures

NIVELL 4 01 Banc de formigó

1 145CAT00 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb

138,84 99,900 13.870,12

EUR
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bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 27,6 kg/m2 (P - 3)

TOTAL NIVELL 4 01.F1.04.01 13.870,12

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 04 Estructures

NIVELL 4 02 Caixa ascensor

1 1452AT00 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 6,66 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
106 kg/m3 (P - 1)

536,02 24,085 12.910,04

2 145C297C m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 25 kg/m2 (P - 2)

128,15 6,250 800,94

TOTAL NIVELL 4 01.F1.04.02 13.710,98

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 05 Elements de tancament i protecció

1 EB14AT02 m UX05 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 100 cm
d'alçada, formada per dos passamans de 40x10 mm de secció (segons
detall gràfic de projecte) i muntants tubulars tipus 40x40x1,5 mm
disposats cada 120 cm aprox. fixats mecànicament a l'obra amb
pletina, tac d'acer, volandera i femella.

(P - 30)

67,71 105,768 7.161,55

2 EB14AT03 m UX06 - Barana d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 45 cm d'alçada,
formada per passamà superior i inferior de 40x10 mm de secció
(segons detall gràfic de projecte), muntants del mateix tipus de
passamà disposats cada 120 cm aprox. i brèndoles circulars de 10 mm
de diàmetre separades 10 cm, fixada mecànicament a l'obra amb
pletina, tac d'acer, volandera i femella.

(P - 31)

103,12 34,997 3.608,89

3 FB12AT01 m UX01 - Subministrament i muntatge de cancela d'acer galvanitzat, de
120 cm d'alçada, formada per passamà superior i inferior de pletina de
100x10 mm de secció i muntants cada 120 cm del mateix tipus de
pletina; brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada

177,65 2,800 497,42

EUR
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mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. (P - 131)

4 EABGAT01 u UX02 - Subministrament i muntatge de cancela metàl·lica de 170x120
cm en l'accés a l'àrea de jocs infantil formada per una porta d'acer
galvanitzat de dues fulles batents a base d'una estructura de passamà
de secció 100x10 mm i brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10
cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.Inclòs:
Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat.
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

(P - 27)

439,76 1,000 439,76

TOTAL Titol 3 01.F1.05 11.707,62

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 00 Acabats verticals

1 K877FG00 m2 Rejuntat de murs de maçoneria i/o fàbrica ceràmica, amb morter de
calç 1:3 i sorra seleccionada similar al morter pre-existent, incloent
sanejat previ. (P - 156)

12,33 13,690 168,80

2 K878FG00 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aire a pressió en sec (P - 157) 3,54 12,210 43,22

3 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant
de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres capes (P - 158)

15,19 12,210 185,47

4 E8MAAT00 m2 Revestiment vertical/horitzontal amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm
de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques a parament d'obra.
Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. (P - 22)

219,13 6,130 1.343,27

TOTAL NIVELL 4 01.F1.06.00 1.740,76

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 01 Paviment prefabricat de formigó (P01)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 115)

26,08 31,313 816,64

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 130)

4,22 208,750 880,93

3 F9265H31 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i
vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 117)

97,01 167,313 16.231,03

4 F9F5AT00 m2 Paviment format a base de peces de formigó prefabricades de la casa
BREINCO model LLOSA TRAMA de 40x40x12 cm color gris i TACO
TEGULA de 8x8x6 cm de colors a definir per la DF o equivalents,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 rejuntat amb morter de ciment 1:4 (P -
124)

64,63 208,750 13.491,51

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.F1.06.01 31.420,11

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 02 Paviment continu de formigó (P02)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 115)

26,08 17,303 451,26

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 130)

4,22 115,350 486,78

3 F9G2FG00 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars gris.
Inclou part proporcional de tall amb serra de disc per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm, d'acord a
les indicacions de la DF. (P - 125)

134,52 17,303 2.327,60

TOTAL NIVELL 4 01.F1.06.02 3.265,64

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 03 Paviment de panot (P04)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 115)

26,08 3,300 86,06

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 130)

4,22 22,000 92,84

3 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 116)

76,61 3,300 252,81

4 E9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 24)

44,73 22,000 984,06

TOTAL NIVELL 4 01.F1.06.03 1.415,77

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 04 Paviment asfàltic (P05)

1 F9J12P70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 127)

0,65 120,000 78,00

2 F9H3FG01 m2 Paviment d'aglomerat asfàltic (P - 126) 5,58 120,000 669,60

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.F1.06.04 747,60

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 05 Grades i graons

1 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 99)

1,51 56,970 86,02

2 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 115)

26,08 6,521 170,07

3 145CAT01 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 22 cm de gruix, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2 (P - 4)

86,51 56,970 4.928,47

4 E9VZAT00 m Formació d'esglaó de secció 30x16 cm amb formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 3,27 kg/ml. Inclou muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a deixar el formigó vist; part proporcional de matavius
als vèrtexs superiors; i acabat de la cara superior lliscat manual,
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. (P - 26)

43,91 138,000 6.059,58

TOTAL NIVELL 4 01.F1.06.05 11.244,14

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 06 Encintats, escocells i guals

1 F96AU010 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 119)

40,81 71,768 2.928,85

2 F991AT01 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre,
20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó (P - 122)

196,53 3,000 589,59

3 F991AT00 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100 cm de costat, 20
cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó (P - 121)

205,21 3,000 615,63

4 F985AT00 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Inclou
capçals. (P - 120)

40,20 6,000 241,20

5 F961A6GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 15x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 118)

52,66 22,000 1.158,52

TOTAL NIVELL 4 01.F1.06.06 5.533,79

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 07 Coberta caixa ascensor

EUR
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1 E9DBAT88 ut Acabat de llosa de coberta de caixa d'ascensor amb planxa d'acer
plegada d'1,2 mm de gruix acabat galvanitzat prelacat, color a definir
per la DF, amb plecs per a la formació de pendents i del goteró
perimetral. Inclou:
- Làmina separadora geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de
100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
- Impermeabilització de llosa amb morter tipus LANKI 227
IMPERMEGAFLES de PAREX o equivalent.

(P - 23)

421,76 1,000 421,76

TOTAL NIVELL 4 01.F1.06.07 421,76

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 07 Instal·lacions i serveis

NIVELL 4 01 Electricitat i enllumenat

1 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 54)

13,41 44,000 590,04

2 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 47)

2,84 12,000 34,08

3 EG3122RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1), armadura de
filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. (P - 51)

29,42 99,000 2.912,58

4 EG3123RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció. (P - 52)

10,75 170,000 1.827,50

5 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 48)

4,89 96,000 469,44

6 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió. Col·locat en un lateral del nou quadre elèctric i orientat de
forma que l'encesa dels llums no afecti la seva sensibilitat. Controla
l'encesa dels llums amb els contactors auxiliars. Una unitat controlarà
les llums de la urbanització i l'altre els llums de les portes de
l'ascensor, la unitat de l'ascensor s'alimentarà del quadre elèctric de
l'ascensor. (P - 72)

103,33 1,000 103,33

7 EHB5BAL2 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també
anomenada ´´fanal´´, tipus BALI - 4/&, amb suport vertical de secció
rectangular, porta d'accés al connexionat rectangular, suport de les
dues llums a 90º respecte el suport i oposades entre elles, cada
luminaria és de 20 cm d'ample i amb voladiu de 1,21 m. La fixació
inferior del suport es de planta quadrada enterrada amb reforcos

820,50 0,000 0,00

EUR
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lateral soldats, collat conforme plànols. L'alçada del suport és de 4 m,
però admet regulació de l'alçada de la lluminaria i sota comanda es
pot varirar l'alçada del suport fins 8 m. Les dues lluminaries es poden
muntar a alçades diferents, sent ideals per zones urbanes on hi hagi
dues cotes diferents.Inclou material auxiliar de fixació i 2 llums tipus
LED de 90W de potència. (P - 71)

8 EH1244TL m Subministre i instal·lació de Tira de LED estanca per il·luminació del
Banc de la urbanització i les dues portes de l'ascensor. Inclou material
auxiliar de muntatge i connexió a la xarxa d'enllumentat, conforme
plànols. (P - 69)

51,67 15,000 775,05

9 E3F515C3 m3 suministrament i realització de base de formigó per a enceps de fanals,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot. (P - 21)

104,63 3,000 313,89

TOTAL NIVELL 4 01.F1.07.01 7.025,91

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 07 Instal·lacions i serveis

NIVELL 4 02 Sanejament

1 PPAUU004 pa Partida alçada d'abonament íntegre en connexió de la xarxa de
pluvials a la xarxa d'aigües negres existent. En la conca del carrer
Cases i Amigó, la connexió es realitzarà en dos pous de registre
existents, un dels dos pous, és el que ha resultat afectat per el rebaix
de cota del terreny. En la conca del Passatge fortuny el pou de
registre existent està a una cota superior a la cota del col·lector de la
xarxa municipal d'aigües negres existent, en aquet cas, la connexxió
es realitzarà directament en el col·lector existent de la xarxa d'aigües
negres municipal (P - 163)

3.288,75 1,000 3.288,75

2 FD5H8AB8AT00m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral ref.
SU200.00R+FNX200UCCM de la sèrie Sport SU 200 de ULMA o
equivalent, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
(P - 132)

168,06 18,000 3.025,08

3 ED7K3352 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 40)

115,78 5,000 578,90

4 ED359355 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 34)

217,99 8,000 1.743,92

5 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat (P - 35)

36,69 11,000 403,59

6 ED7K3371 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 41)

208,51 68,000 14.178,68

7 E31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió. Realitza la funció de fixació de les reixes interceptores
de pluvials. (P - 18)

65,94 7,800 514,33

8 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 33)

22,20 4,000 88,80

9 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,

49,97 18,000 899,46

EUR
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sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 36)

10 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 32)

21,78 27,000 588,06

11 ED7K3332 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 37)

63,94 12,000 767,28

12 ED7K3342 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 39)

84,81 10,000 848,10

TOTAL NIVELL 4 01.F1.07.02 26.924,95

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 07 Instal·lacions i serveis

NIVELL 4 03 Reg

1 PPAUU002 pa Partida alçada d'abonament íntegre en peces auxiliars per instal·lació
de reg per goteig. Les peces auxiliars son: derivacions en T, taps de
finalització de tub, fixacions els tubs perforats de goeig al terra i
cablejat de connexió entre el controlador de reg, la electrovàlvula i el
sensor de pluja. Inclou la posada en marxa del sistema de reg. (P -
162)

641,11 1,000 641,11

2 ER77FT50 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color
marró, de 16 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats
cada 50 cm. amb un cabal (P - 81)

19,60 94,000 1.842,40

3 ER77FT02 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de
polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.Inclou (P -
79)

13,51 55,000 743,05

4 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 48)

4,89 55,000 268,95

TOTAL NIVELL 4 01.F1.07.03 3.495,51

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 07 Instal·lacions i serveis

NIVELL 4 04 Incendis

1 IOB045FR U Hidrant sota nivell de terra, de 3´´ DN 80 mm de diàmetre, amb dos
sortides de 1 1/2´´ DN 45 mm, ràcords, taps, marc i tapa circular per a
calçada. Inclús elements de fixació. (IOB045b) (P - 147)

1.069,68 1,000 1.069,68

TOTAL NIVELL 4 01.F1.07.04 1.069,68

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

EUR
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Titol 3 07 Instal·lacions i serveis

NIVELL 4 05 Altres

1 E21IE101 m Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana
d'edifici, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del
procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. S'inclou el desmuntage de le luminaries asociades al
cablejat retirat. (P - 6)

2,33 80,000 186,40

2 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora (P - 11)

75,23 28,000 2.106,44

3 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 16)

24,82 7,000 173,74

4 E222UR05 m3 Excavació de rases i pous en roca dura amb morter expansiu, amb
taladres de 40 mm de D amb una separació de 400 mm i 2 m de
llargària, com a màxim, trossejat de material amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 13)

47,71 34,000 1.622,14

5 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora (P - 10)

6,51 68,000 442,68

6 E2R300J0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat.Inclou els canons d'abocament. (P -
17)

22,06 11,000 242,66

7 EY031000 m2 Ajudes de paleteria per realitzar instal·lacions d'electricitat, sanejament
i reg. inclou realització de forats, rases pasamurs i altres actuacions on
sigui necesaria la ajuda del ram de paleteria. (P - 83)

9,01 68,000 612,68

8 E21D2322 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm,
com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
5)

3,96 68,000 269,28

9 EDB17620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m (P
- 42)

22,45 5,000 112,25

10 EDD1A095 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P - 43)

109,04 20,000 2.180,80

11 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 45)

222,02 5,000 1.110,10

12 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 44)

24,29 35,000 850,15

TOTAL NIVELL 4 01.F1.07.05 9.909,32

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 08 Jardineria

1 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria amb una conductivitat elèctrica menor de
1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana (P - 145)

30,98 12,512 387,62

2 GRI3A040 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús,
amb geomalla tridimensional de monofilaments sintètics termosoldats,
de 30 mm de gruix, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U,
de 10 mm de diàmetre i de 30-10-30 cm, amb preparació de la

11,71 29,400 344,27

EUR
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superfície del terreny (P - 146)

3 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 142)

5,01 208,530 1.044,74

4 ER68222B u Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de
clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg (P - 74)

5,01 46,000 230,46

5 G7B1AT00 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de permeabilitat a l'aigua,
expressada com a índex de velocitat i 110 g/m² de massa superficial,
amb funció antiherbes, fixada al terreny amb pendent on es faci la
plantació, a raó de 1 planta/m² amb ancoratges d´acer corrugat en
forma d´U, de 8 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació. (P -
144)

6,55 69,510 455,29

6 FR3SE454 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en
sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de
gruix fins a 10 cm (P - 137)

6,90 6,951 47,96

7 FR45AT00 u Subministrament de Fraxinus Ornus de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 139)

171,44 3,000 514,32

8 FR61AT00 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg (P - 141)

54,62 3,000 163,86

9 F9A2AT00 m3 Sòl estructural a base de graves de basalt de mida mitjana a grossa
(20 – 40 mm), complementada amb un substrat enriquit en matèria
orgànica, amb estesa i piconatge manual del material (P - 123)

45,49 0,450 20,47

TOTAL Titol 3 01.F1.08 3.208,99

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 09 Equipament i mobiliari urbà

NIVELL 4 02 Mobiliari urbà

1 FQ21I010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m
d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus,
abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent. Inclou subministrament, col·locació, excavació, càrrega del
material sobrant per al seu transport, i ancoratge amb daus de formigó.
Tot inclòs completament acabat. (P - 133)

103,27 2,000 206,54

TOTAL NIVELL 4 01.F1.09.02 206,54

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F1 Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici

Titol 3 SS Seguretat i salut

1 PASSAT00 ut Subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut en el
treball establerts d'acord l'Estudi de Seguretat i Salut de la Fase 1 del
projecte d'urbanització.
(P - 159)

2.401,79 1,000 2.401,79

EUR



Projecte d´urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l´ordenació
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE)

PRESSUPOST Pàg.: 16

TOTAL Titol 3 01.F1.SS 2.401,79

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 01 E1_Treballs previs

NIVELL 4 01 Treballs previs

1 K12GAT04 u Treballs d'identificació, desconnexió, desplaçament provisional (si és
necessari) i enretirada d'instal·lació d'enllumenat públic afectada pels
treballs contemplats a la fase 2 del present projecte. Inclou càrrega
manual de runa a contenidor. Inclou mà d'obra i material necessari per
a la correcta realització dels treballs.
(P - 149)

926,87 1,000 926,87

2 E21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) (P - 7)

127,02 8,000 1.016,16

TOTAL NIVELL 4 01.F2.01.01 1.943,03

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 02 E2_Enderroc, moviments de terres i gestió de resid

NIVELL 4 01 Enderrocs

1 F21QAT00 u Desmuntatge de banc de fusta amb estructura metàl·lica fixat
mecànicament al paviment, aplec en l'àmbit de l'obta per a posterior
reutilització, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor. (P - 94)

32,87 8,000 262,96

2 F21QAT02 u Retirada de paperera ancorada al terra i aplec a obra per a posterior
recol·locació, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 95)

9,11 2,000 18,22

3 F21QFG03 u Retirada de joc per a infants o equipament esportiu metàl·lic o de
fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 96)

60,16 2,000 120,32

4 K21BAT01 m Arrencada de tanca de fusta (inclòs de porta batent) de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. (P - 154)

7,92 7,850 62,17

5 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 152)

8,30 17,000 141,10

6 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 153)

8,30 26,300 218,29

7 K1RA16A7 m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió
o contenidor (P - 150)

1,68 130,000 218,40

8 F216I020 m3 Enderrocament de murs, tanques d'obra, marges, etc. de qualsevol
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament
de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa.Tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat. (P - 85)

138,68 20,765 2.879,69

9 F213I010 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material amb
mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona
afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del
material d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament

138,68 18,300 2.537,84

EUR
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acabat. (P - 84)

10 F219I080 m Tall amb serra de disc de paviments existents de formigó o peces de
formigó, de com a mínim 15 cm de fondària.Tot inclòs. (P - 92)

5,28 38,100 201,17

11 F2191306 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 86)

4,23 30,200 127,75

12 F2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 88)

3,91 323,000 1.262,93

13 F219AT00 m2 Demolició de paviment de llambordes col·locades sobre formigó (inclòs
enderroc de la sub-base de formigó), amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió. (P - 89)

7,23 460,000 3.325,80

14 F219I050 m2 Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat. (P -
91)

4,94 574,530 2.838,18

15 F21DAT00 ut Arrencada de bastiment i tapa de pou de clavegueram i aplec per a
posterior recol·locació, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P
- 93)

23,84 2,000 47,68

TOTAL NIVELL 4 01.F2.02.01 14.262,50

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 02 E2_Enderroc, moviments de terres i gestió de resid

NIVELL 4 02 Moviment de terres

1 E221I010 m3 Excavació per a rebaix, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del
projecte, amb mitjans mecanics i càrrega mecànica sobre camió (P - 8)

3,62 253,264 916,82

2 E221I015 m3 Excavació per a rebaix en roca segons estudi geotècnic del projecte,
amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió (P - 9)

24,83 84,422 2.096,20

3 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 15)

3,83 6,066 23,23

4 E222I005 m3 Excavació de terres per a rases i pous, en el terreny descrit a l'estudi
geotècnic del projecte, amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió
(P - 12)

8,17 79,228 647,29

5 E224I010 m2 Repàs de terres de fons de la fonamentació (P - 14) 2,36 123,720 291,98

TOTAL NIVELL 4 01.F2.02.02 3.975,52

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 02 E2_Enderroc, moviments de terres i gestió de resid

NIVELL 4 03 Gestió de residus

1 F2RAI075 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de residus inerts procedents de construcció
o demolició (runa mixta de pes específic comprès entre 750 i 1.100
kg/m3) amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del
procés de deposició del residu. Tot inclòs. (P - 100)

15,10 341,325 5.154,01

2 F2RAI0A5 t Transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de terres procedent d'excavació amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN

5,77 535,979 3.092,60
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MAM/304/2002). Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs. (P - 101)

3 F2RAI0P0 t Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus a una
distància menor de 25 km, de residus perillosos (terra contaminada
amb codi 170503, fibrociment amb codi 170605 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)) sense tractament de
valorització. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
(P - 102)

139,60 0,400 55,84

TOTAL NIVELL 4 01.F2.02.03 8.302,45

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 03 Fonaments i contencions

NIVELL 4 01 Fonaments

1 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 114)

13,12 132,650 1.740,37

2 F315AT00 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa,
abocat des de camió. (P - 103)

82,83 70,896 5.872,32

3 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 104)

1,88 4.546,936 8.548,24

4 F31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 105) 29,35 96,800 2.841,08

TOTAL NIVELL 4 01.F2.03.01 19.002,01
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Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 03 Fonaments i contencions

NIVELL 4 02 Contencions i murs

1 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 108)

2,00 3.054,333 6.108,67

2 F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 112)

27,50 301,835 8.300,46

3 F325AT00 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa i abocat amb cubilot (P - 106)

104,16 44,398 4.624,50

TOTAL NIVELL 4 01.F2.03.02 19.033,63
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Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 05 Elements de tancament i protecció
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1 FB12AT01 m UX01 - Subministrament i muntatge de cancela d'acer galvanitzat, de
120 cm d'alçada, formada per passamà superior i inferior de pletina de
100x10 mm de secció i muntants cada 120 cm del mateix tipus de
pletina; brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10 cm, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Inclou acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. (P - 131)

177,65 30,400 5.400,56

2 EABGAT01 u UX02 - Subministrament i muntatge de cancela metàl·lica de 170x120
cm en l'accés a l'àrea de jocs infantil formada per una porta d'acer
galvanitzat de dues fulles batents a base d'una estructura de passamà
de secció 100x10 mm i brèndoles de diàmetre 10 mm separades 10
cm, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.Inclòs:
Acabat pintat amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat.
Passador inferior de fulla passiva.
Ferramenta d'acer inoxidable, pany de cop i maneta.

(P - 27)

439,76 2,000 879,52

3 EB14AT00 m UX03 - Barana d'acer inoxidable de 95 cm d'alçada formada per un
passamà superior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de
diàmetre, acabat polit i abrillantat, connectat amb pipetes d'acer
inoxidable de diàmetre 10 mm a muntants metàl·lics de perfil tipus T45
també d'acer inoxidable disposats cada 120 cm aprox. i fixats
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

(P - 28)

94,30 20,371 1.920,99

4 EB14AT01 m UX04 - Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de
diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb pipetes d'acer inoxidable de
diàmetre 10 mm cada 120 cm aprox.fixades mecànicament a l'obra
amb pletina, tac d'acer, volandera i femella.

(P - 29)

76,60 3,728 285,56

5 FQ42AT00 u Subministrament i instal·lació de pilona telescòpia automàtica model
H7508 de Benito o quivalent, d'acer inoxidable setinat de diàmetre
220mm i 750 mm d'alçada. Inclòs tapa superficial; subjeccions i
cargoleria d'acer inoxidable; muntada, connectada a xarxa elèctrica i
en funcionament. (P - 134)

3.194,99 3,000 9.584,97

TOTAL Titol 3 01.F2.05 18.071,60

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 01 Paviment prefabricat de formigó (P01)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 115)

26,08 26,550 692,42

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 130)

4,22 177,000 746,94

3 F9265H31 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i
vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 117)

97,01 177,000 17.170,77
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4 F9F5AT00 m2 Paviment format a base de peces de formigó prefabricades de la casa
BREINCO model LLOSA TRAMA de 40x40x12 cm color gris i TACO
TEGULA de 8x8x6 cm de colors a definir per la DF o equivalents,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 rejuntat amb morter de ciment 1:4 (P -
124)

64,63 177,000 11.439,51

TOTAL NIVELL 4 01.F2.06.01 30.049,64
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Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 02 Paviment continu de formigó (P02)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 115)

26,08 31,305 816,43

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 130)

4,22 208,700 880,71

3 F9G2FG00 m3 Paviment de formigó HA-30/P/20/IIa+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2
de pols de quars gris.
Inclou part proporcional de tall amb serra de disc per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm, d'acord a
les indicacions de la DF. (P - 125)

134,52 25,275 3.399,99

TOTAL NIVELL 4 01.F2.06.02 5.097,13
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Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 03 Paviment de cautxú (P03)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 115)

26,08 15,375 400,98

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 130)

4,22 102,500 432,55

3 F9265H31 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i
vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 117)

97,01 102,500 9.943,53

4 F9P9UE40 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat
´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons
la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb
estructura drenant (P - 128)

26,39 102,500 2.704,98

5 F9P9UF05 m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in
situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la
norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de
color verd o vermell, amb estructura drenant, superfície llisa i
antilliscant (P - 129)

37,32 102,500 3.825,30

TOTAL NIVELL 4 01.F2.06.03 17.307,34

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant
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Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 04 Paviment de panot (P04)

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 115)

26,08 2,145 55,94

2 F9Z4M616 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 130)

4,22 14,300 60,35

3 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 116)

76,61 2,145 164,33

4 E9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 24)

44,73 14,300 639,64

5 E9E1AT00 m2 Paviment de panot gris de 20x20x2,5 cm, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra ciment de 200 kg/m3 de ciment
portland i beurada de ciment portland (P - 25)

30,28 9,450 286,15

TOTAL NIVELL 4 01.F2.06.04 1.206,41
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Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 05 Grades i graons

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 115)

26,08 1,890 49,29

2 145CAT01 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 22 cm de gruix, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2 (P - 4)

86,51 12,600 1.090,03

3 E9VZAT00 m Formació d'esglaó de secció 30x16 cm amb formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 3,27 kg/ml. Inclou muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a deixar el formigó vist; part proporcional de matavius
als vèrtexs superiors; i acabat de la cara superior lliscat manual,
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris. (P - 26)

43,91 38,800 1.703,71

TOTAL NIVELL 4 01.F2.06.05 2.843,03
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Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 06 Pavimentació i acabats

NIVELL 4 06 Encintats, escocells i guals

1 F985AT00 m Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base
de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Inclou
capçals. (P - 120)

40,20 5,950 239,19

2 F991AT01 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre,
20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de
formigó (P - 122)

196,53 6,000 1.179,18
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TOTAL NIVELL 4 01.F2.06.06 1.418,37
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Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 07 Instal·lacions i serveis

NIVELL 4 01 Electricitat i enllumenat

1 EL2BA3A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció
sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega
màxima de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle de
qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament doble a 90º
amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge
CE segons REAL DECRETO 203/2016. Inclou bomba per buidar la
fosa de l'ascensor i materials auxiliars de la bomba (P - 73)

31.894,67 1,000 31.894,67

2 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 47)

2,84 30,000 85,20

3 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 49)

2,37 16,000 37,92

4 EG142342 u Caixa per a quadre de distribució elèctrica, de cos de material aïllant
autoextingible i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per
a una intensitat màxima de 63 A, capacitat total de 48 mòduls (18 mm)
repartits en 4 fileres de 12 mòduls cadascuna, aïllament elèctric classe
II i grau de protecció IP30 i IK07, encastada en mur de la jardinera de
366x780 mm amb una fondaria de 86 mm. (P - 46)

167,90 1,000 167,90

5 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra. OInstal·lació condicionada el terra de l'escomesa existent. (P -
68)

34,22 3,000 102,66

6 EG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador
trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en
reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet),
per a mesura directa, col·locat en CPM. La seva col·locació és funció
de l'existencia de comptador energètic en l'escomesa existent. (P - 66)

670,20 1,000 670,20

7 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 54)

13,41 91,000 1.220,31

8 EG3121RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció. (P - 50)

40,27 136,000 5.476,72

9 EG3123RZ m Cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de
0,6/1 kV, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R), coberta interna de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1),
armadura de filferros d'acer galvanitzat i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció. (P - 52)

10,75 350,000 3.762,50

10 EG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i

4,89 96,000 469,44
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sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 48)

11 EG338304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació Z1O2Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla
metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa
emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 53)

2,66 35,000 93,10

12 EHT1B010 u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a
pressió. Col·locat en un lateral del nou quadre elèctric i orientat de
forma que l'encesa dels llums no afecti la seva sensibilitat. Controla
l'encesa dels llums amb els contactors auxiliars. Una unitat controlarà
les llums de la urbanització i l'altre els llums de les portes de
l'ascensor, la unitat de l'ascensor s'alimentarà del quadre elèctric de
l'ascensor. (P - 72)

103,33 1,000 103,33

13 EHB5BAL1 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també
anomenada ´´fanal´´, tipus BALI - 4S, amb suport vertical de secció
rectangular, porta d'accés al connexionat rectangular, suport de la llum
a 90º respecte el suport, de 20 cm d'ample i amb voladiu de 1,21 m. La
fixació inferior del suport es de planta quadrada enterrada amb
reforcos lateral soldats, collat conforme plànols. L'alçada del suport és
de 4 m, però admet regulació de l'alçada de la lluminaria i sota
comanda es pot varirar l'alçada del suport fins 8 m. Inclou material
auxiliar de fixació i llum tipus LED de 90W de potència. (P - 70)

726,44 0,000 0,00

14 EHB5BAL2 u Subministrament i instal·lació de luminaria per a exteriors, també
anomenada ´´fanal´´, tipus BALI - 4/&, amb suport vertical de secció
rectangular, porta d'accés al connexionat rectangular, suport de les
dues llums a 90º respecte el suport i oposades entre elles, cada
luminaria és de 20 cm d'ample i amb voladiu de 1,21 m. La fixació
inferior del suport es de planta quadrada enterrada amb reforcos
lateral soldats, collat conforme plànols. L'alçada del suport és de 4 m,
però admet regulació de l'alçada de la lluminaria i sota comanda es
pot varirar l'alçada del suport fins 8 m. Les dues lluminaries es poden
muntar a alçades diferents, sent ideals per zones urbanes on hi hagi
dues cotes diferents.Inclou material auxiliar de fixació i 2 llums tipus
LED de 90W de potència. (P - 71)

820,50 0,000 0,00

15 E3F515C3 m3 suministrament i realització de base de formigó per a enceps de fanals,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb cubilot. (P - 21)

104,63 6,000 627,78

16 EG638152 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
muntada sobre caixa o bastidor. Per suministrar alimentació al
controlador del sistema de reg. Inclou muntage i material auxiliar. (P -
67)

11,35 1,000 11,35

17 EG45A142 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible
separable de 22x58 mm i muntat superficialment (P - 63)

17,84 4,000 71,36

18 EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 59)

102,66 1,000 102,66

19 EG415D5C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 57)

40,26 1,000 40,26

20 EG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 56)

41,99 7,000 293,93

21 EG415A47 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 55)

43,56 2,000 87,12

EUR
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22 EG4R4FG0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal,
tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada
un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 65)

80,20 3,000 240,60

23 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 61)

203,99 3,000 611,97

24 EG4253JH u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 62)

215,67 1,000 215,67

25 EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 60)

45,49 1,000 45,49

26 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a
100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb
descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic,
envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció
IP65, muntat superficialment (P - 64)

689,55 1,000 689,55

27 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 58)

81,40 1,000 81,40

28 PPAUU033 pa Partida alçada d'abonament íntegre per connectar el nou quadre
elèctric a la xarxa de distribució existent. (P - 164)

2.131,35 1,000 2.131,35

TOTAL NIVELL 4 01.F2.07.01 49.334,44

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 07 Instal·lacions i serveis

NIVELL 4 02 Sanejament

1 PPAUU004 pa Partida alçada d'abonament íntegre en connexió de la xarxa de
pluvials a la xarxa d'aigües negres existent. En la conca del carrer
Cases i Amigó, la connexió es realitzarà en dos pous de registre
existents, un dels dos pous, és el que ha resultat afectat per el rebaix
de cota del terreny. En la conca del Passatge fortuny el pou de
registre existent està a una cota superior a la cota del col·lector de la
xarxa municipal d'aigües negres existent, en aquet cas, la connexxió
es realitzarà directament en el col·lector existent de la xarxa d'aigües
negres municipal (P - 163)

3.288,75 1,000 3.288,75

2 FD5H8AB8AT00m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i
de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral ref.
SU200.00R+FNX200UCCM de la sèrie Sport SU 200 de ULMA o
equivalent, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
(P - 132)

168,06 21,000 3.529,26

3 E31521B1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió. Realitza la funció de fixació de les reixes interceptores
de pluvials. (P - 18)

65,94 8,025 529,17

EUR
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4 ED7K3322 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 36)

49,97 16,000 799,52

5 ED7K3341 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 38)

68,35 22,000 1.503,70

6 ED359355 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 34)

217,99 3,000 653,97

7 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat (P - 35)

36,69 11,000 403,59

8 ED7K3371 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 400 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 41)

208,51 32,000 6.672,32

TOTAL NIVELL 4 01.F2.07.02 17.380,28

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 07 Instal·lacions i serveis

NIVELL 4 03 Reg

1 ER7704ES U Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud,
formada per tub de polietilè PE 40, de 20 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 2,8 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó existent.
(P - 78)

101,83 1,000 101,83

2 ER7700EV U Electrovàlvula per a reg, cos de PVC i polipropilè, connexions
roscades, de 1´´ de diàmetre, alimentació del solenoide a 24 Vca, amb
possibilitat d'apertura manual i regulador de cabal, amb pericó de
plàstic proveït de tapa. (P - 75)

57,87 2,000 115,74

3 ER7700PR U Programador electrònic per a regatge automàtic, Tipus HUNTER
X2-401-E,o equivalent, inclou programació i posada en servei. (P - 76)

198,83 1,000 198,83

4 ER77FT60 U Subministrament i instal·lació de comptador de reg en cavitat
realitzada en la paret, amb dimensions suficients per incloure el
controlador de reg,instal·lat i operatiu, les vàlvules i elements auxiliars
de la instal·lació. Realitzat en la paret vertical de la jardinera, amb
dimensions 520x720 mm amb una profunditat de 360 mm. inclou marc
i tapa metàlica. Inclou la perforació de la caviatat. (P - 82)

377,24 1,000 377,24

5 PPAUU002 pa Partida alçada d'abonament íntegre en peces auxiliars per instal·lació
de reg per goteig. Les peces auxiliars son: derivacions en T, taps de
finalització de tub, fixacions els tubs perforats de goeig al terra i
cablejat de connexió entre el controlador de reg, la electrovàlvula i el
sensor de pluja. Inclou la posada en marxa del sistema de reg. (P -
162)

641,11 2,000 1.282,22

6 ER77FT30 m Canonada de rig per degoteig, formada per tub de polietilè, color
marró, de 12 mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats
cada 30 cm. (P - 80)

19,99 72,000 1.439,28

7 ER77FT02 m Canonada de forniment i distribució d'aigua de reg, formada per tub de
polietilè PE 40 de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, PN=10 atm, enterrada.Inclou (P -
79)

13,51 77,000 1.040,27

8 ER7700SP U Sensor de pluja ajustable entre 3 i 25 mm, suport de muntatge
d'alumini, amb protecció antivandàlica d'acer inoxidable, amb cos de
plàstic, tipus HUNTER mini click, o equivalent. (P - 77)

92,12 1,000 92,12

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.F2.07.03 4.647,53

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 07 Instal·lacions i serveis

NIVELL 4 04 Altres

1 E21IE101 m Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana
d'edifici, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del
procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. S'inclou el desmuntage de le luminaries asociades al
cablejat retirat. (P - 6)

2,33 100,000 233,00

2 PPAUU001 pa Partida alçada d'abonament íntegre en Connexió del sistema nou de
sanejament amb la xarxa existent, es realitzarà un pou de registre en
el límit d'acctuació del carrer Cases i Amigó on es realitzarà el
connexionat amb la xarxa existent de sanejament del Carrer Cases i
Amigó que està fora de l'àmbit d'actuació. S'inclou la integració dels 10
drenatges tipus ´´, model Badalona, amb caixa prefabricada de formigó
de resistència mínima de 35 N/mm2, amb pala sifònica de formigó i
tapa de fosa interior, mides exteriors 920x410x900mm amb sortida
circular de 220mm. Reixa practicable de fosa, classe C250, de
825x365x10mm, model Delta 80 o equivalent. Les connexions dels
embornals, sempre que sigui possible, es faran directament als pous
de registre amb tub de diàmetre interior mínim 200mm.´´ . S'inclou la
connexió dels clavagerons privats existents al nou col·lector realitzat
conforme plànols (P - 161)

6.515,88 1,000 6.515,88

3 E222B838 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora (P - 11)

75,23 22,000 1.655,06

4 E222242B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora (P - 10)

6,51 40,000 260,40

5 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 16)

24,82 13,000 322,66

6 E2R300J0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat.Inclou els canons d'abocament. (P -
17)

22,06 14,000 308,84

7 E21D2322 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm,
com a màxim, amb solera de formigó de 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
5)

3,96 68,000 269,28

8 EY031000 m2 Ajudes de paleteria per realitzar instal·lacions d'electricitat, sanejament
i reg. inclou realització de forats, rases pasamurs i altres actuacions on
sigui necesaria la ajuda del ram de paleteria. (P - 83)

9,01 88,000 792,88

9 EDB17620 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1x1 m (P
- 42)

22,45 3,000 67,35

10 EDD1A095 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter mixt 1:2:10 (P - 43)

109,04 9,000 981,36

11 EDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 45)

222,02 3,000 666,06

12 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 44)

24,29 15,000 364,35

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.F2.07.04 12.437,12

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 08 Jardineria

1 F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 98) 1,97 126,945 250,08

2 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria amb una conductivitat elèctrica menor de
1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana (P - 145)

30,98 7,616 235,94

3 FR45AT00 u Subministrament de Fraxinus Ornus de perímetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 139)

171,44 6,000 1.028,64

4 FR44F42C u Subministrament de Prunus avium Plena de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 138)

284,99 2,000 569,98

5 FR45BA2C u Subministrament de Tilia europaea Euchlora de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 140)

193,81 2,000 387,62

6 FR61AT00 u Plantació d'arbre amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg (P - 141)

54,62 10,000 546,20

7 F9A2AT00 m3 Sòl estructural a base de graves de basalt de mida mitjana a grossa
(20 – 40 mm), complementada amb un substrat enriquit en matèria
orgànica, amb estesa i piconatge manual del material (P - 123)

45,49 0,900 40,94

8 GRI3A040 m2 Revestiment vegetatiu i/o protecció contra la pèrdua de fins del talús,
amb geomalla tridimensional de monofilaments sintètics termosoldats,
de 30 mm de gruix, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U,
de 10 mm de diàmetre i de 30-10-30 cm, amb preparació de la
superfície del terreny (P - 146)

11,71 22,600 264,65

9 FR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 142)

5,01 380,835 1.907,98

10 G7B1AT00 m2 Malla de polipropilè no teixit, de 100 mm/s de permeabilitat a l'aigua,
expressada com a índex de velocitat i 110 g/m² de massa superficial,
amb funció antiherbes, fixada al terreny amb pendent on es faci la
plantació, a raó de 1 planta/m² amb ancoratges d´acer corrugat en
forma d´U, de 8 mm de diàmetre. El preu no inclou la vegetació. (P -
144)

6,55 126,945 831,49

TOTAL Titol 3 01.F2.08 6.063,52

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 09 Equipament i mobiliari urbà

NIVELL 4 01 Jocs Infantils

1 FQA2AT00 u Subministrament i muntatge de tobogán de la casa HAGS model Slide
Big Larven de 7,2x3,5 m i alçada 2,2 m o equivalent format per panells
de fusta i elements estructurals de zinc i acer i planxa d'alumini.
Certificado GS-TÜV conforme Norma EN1176.
Inclou transport, fonaments i muntatge. (P - 135)

3.801,14 1,000 3.801,14

EUR
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2 FQA2AT02 u Treballs de col·locació de joc infantil tipus balancí de recuperació.
Inclou excavació, càrrega de les terres per al seu transport,
empotrament amb fonament de formigó HM-20, subministrament,
col·locació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot
inclòs completament acabat. (P - 136)

57,03 2,000 114,06

TOTAL NIVELL 4 01.F2.09.01 3.915,20

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 09 Equipament i mobiliari urbà

NIVELL 4 02 Mobiliari urbà

1 FQ21I010 u Paperera tipus 'Barcelona' o equivalent, de 40 cm de diàmetre i 1m
d'alçada, formada per planxa metàl·lica perforada, amb dos peus,
abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o
equivalent. Inclou subministrament, col·locació, excavació, càrrega del
material sobrant per al seu transport, i ancoratge amb daus de formigó.
Tot inclòs completament acabat. (P - 133)

103,27 3,000 309,81

TOTAL NIVELL 4 01.F2.09.02 309,81

Obra 01 Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7

Capítol F2 Fase 2: Urbanització restant

Titol 3 SS Seguretat i salut

1 PASSAT01 ut Subministrament i implantació dels mitjans de seguretat i salut en el
treball establerts d'acord l'Estudi de Seguretat i Salut de la Fase 2 del
projecte d'urbanització. (P - 160)

3.215,41 1,000 3.215,41

TOTAL Titol 3 01.F2.SS 3.215,41

EUR
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NIVELL 4 :  NIVELL 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 01.F1.01.01  Treballs previs 4.453,68

Titol 3 01.F1.01  Treballs previs 4.453,68

NIVELL 4 01.F1.02.01  Enderrocs 3.282,99

NIVELL 4 01.F1.02.02  Moviment de terres 6.274,62

NIVELL 4 01.F1.02.03  Gestió de residus 6.088,28

Titol 3 01.F1.02  Enderroc, moviments de terres i gestió de resid 15.645,89

NIVELL 4 01.F1.03.01  Fonaments 15.764,13

NIVELL 4 01.F1.03.02  Contencions i murs 23.353,84

Titol 3 01.F1.03  Fonaments i contencions 39.117,97

NIVELL 4 01.F1.04.01  Banc de formigó 13.870,12

NIVELL 4 01.F1.04.02  Caixa ascensor 13.710,98

Titol 3 01.F1.04  Estructures 27.581,10

NIVELL 4 01.F1.06.00  Acabats verticals 1.740,76

NIVELL 4 01.F1.06.01  Paviment prefabricat de formigó (P01) 31.420,11

NIVELL 4 01.F1.06.02  Paviment continu de formigó (P02) 3.265,64

NIVELL 4 01.F1.06.03  Paviment de panot (P04) 1.415,77

NIVELL 4 01.F1.06.04  Paviment asfàltic (P05) 747,60

NIVELL 4 01.F1.06.05  Grades i graons 11.244,14

NIVELL 4 01.F1.06.06  Encintats, escocells i guals 5.533,79

NIVELL 4 01.F1.06.07  Coberta caixa ascensor 421,76

Titol 3 01.F1.06  Pavimentació i acabats 55.789,57

NIVELL 4 01.F1.07.01  Electricitat i enllumenat 7.025,91

NIVELL 4 01.F1.07.02  Sanejament 26.924,95

NIVELL 4 01.F1.07.03  Reg 3.495,51

NIVELL 4 01.F1.07.04  Incendis 1.069,68

NIVELL 4 01.F1.07.05  Altres 9.909,32

Titol 3 01.F1.07  Instal·lacions i serveis 48.425,37

NIVELL 4 01.F1.09.02  Mobiliari urbà 206,54

Titol 3 01.F1.09  Equipament i mobiliari urbà 206,54

NIVELL 4 01.F2.01.01  Treballs previs 1.943,03

Titol 3 01.F2.01  E1_Treballs previs 1.943,03

NIVELL 4 01.F2.02.01  Enderrocs 14.262,50

NIVELL 4 01.F2.02.02  Moviment de terres 3.975,52

NIVELL 4 01.F2.02.03  Gestió de residus 8.302,45

Titol 3 01.F2.02  E2_Enderroc, moviments de terres i gestió de resid 26.540,47

NIVELL 4 01.F2.03.01  Fonaments 19.002,01

NIVELL 4 01.F2.03.02  Contencions i murs 19.033,63

Titol 3 01.F2.03  Fonaments i contencions 38.035,64

NIVELL 4 01.F2.06.01  Paviment prefabricat de formigó (P01) 30.049,64

NIVELL 4 01.F2.06.02  Paviment continu de formigó (P02) 5.097,13

NIVELL 4 01.F2.06.03  Paviment de cautxú (P03) 17.307,34

NIVELL 4 01.F2.06.04  Paviment de panot (P04) 1.206,41

NIVELL 4 01.F2.06.05  Grades i graons 2.843,03

NIVELL 4 01.F2.06.06  Encintats, escocells i guals 1.418,37

Titol 3 01.F2.06  Pavimentació i acabats 57.921,92

NIVELL 4 01.F2.07.01  Electricitat i enllumenat 49.334,44

NIVELL 4 01.F2.07.02  Sanejament 17.380,28

NIVELL 4 01.F2.07.03  Reg 4.647,53

NIVELL 4 01.F2.07.04  Altres 12.437,12

Titol 3 01.F2.07  Instal·lacions i serveis 83.799,37

NIVELL 4 01.F2.09.01  Jocs Infantils 3.915,20

NIVELL 4 01.F2.09.02  Mobiliari urbà 309,81

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 29/03/22 Pàg.: 2

Titol 3 01.F2.09  Equipament i mobiliari urbà 4.225,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
403.685,56

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.F1.01  Treballs previs 4.453,68

Titol 3 01.F1.02  Enderroc, moviments de terres i gestió de resid 15.645,89

Titol 3 01.F1.03  Fonaments i contencions 39.117,97

Titol 3 01.F1.04  Estructures 27.581,10

Titol 3 01.F1.05  Elements de tancament i protecció 11.707,62

Titol 3 01.F1.06  Pavimentació i acabats 55.789,57

Titol 3 01.F1.07  Instal·lacions i serveis 48.425,37

Titol 3 01.F1.08  Jardineria 3.208,99

Titol 3 01.F1.09  Equipament i mobiliari urbà 206,54

Titol 3 01.F1.SS  Seguretat i salut 2.401,79

Capítol 01.F1  Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici 208.538,52

Titol 3 01.F2.01  E1_Treballs previs 1.943,03

Titol 3 01.F2.02  E2_Enderroc, moviments de terres i gestió de resid 26.540,47

Titol 3 01.F2.03  Fonaments i contencions 38.035,64

Titol 3 01.F2.05  Elements de tancament i protecció 18.071,60

Titol 3 01.F2.06  Pavimentació i acabats 57.921,92

Titol 3 01.F2.07  Instal·lacions i serveis 83.799,37

Titol 3 01.F2.08  Jardineria 6.063,52

Titol 3 01.F2.09  Equipament i mobiliari urbà 4.225,01

Titol 3 01.F2.SS  Seguretat i salut 3.215,41

Capítol 01.F2  Fase 2: Urbanització restant 239.815,97

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
448.354,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  Notes generals del pressupost 0,00

Capítol 01.F1  Fase 1: Urbanització lligada al nou edifici 208.538,52

Capítol 01.F2  Fase 2: Urbanització restant 239.815,97

Obra 01  Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7 448.354,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
448.354,49

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Ordenació volumètrica Passatge Fortuny 5-7 448.354,49

448.354,49

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 448.354,49

13 % Despeses Generals SOBRE 448.354,49................................................................... 58.286,08

6 % Benefici Industrial SOBRE 448.354,49........................................................................ 26.901,27

Subtotal 533.541,84

21 % IVA SOBRE 533.541,84............................................................................................. 112.043,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 645.585,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SIS-CENTS QUARANTA-CINC MIL CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS )
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 Pàgina:  1 
 

 
  

A  MÀ D'OBRA 
 
A0  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
A013F000,A012F000,A013D000,A012D000,A013P000,A012P000,A0134000,A0124000,A012P200,A0127000,A0137000,A014
0000,A012H000,A013H000,A0133000,A0123000,A0150000,A0121000,A0122000,A012N000,A0125000,A0135000,A013J000,
A012J000,A012M000,A013M000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

A0  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL 
 
A01  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
A013F000,A012F000,A013D000,A012D000,A013P000,A012P000,A0134000,A0124000,A012P200,A0127000,A0137000,A014
0000,A012H000,A013H000,A0133000,A0123000,A0150000,A0121000,A0122000,A012N000,A0125000,A0135000,A013J000,
A012J000,A012M000,A013M000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

A0  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL 
 
A01  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL 
 
A012  OFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
A012F000,A012D000,A012P000,A0124000,A012P200,A0127000,A012H000,A0123000,A0121000,A0122000,A012N000,A012
5000,A012J000,A012M000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

A0  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL 
 
A01  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL 
 
A013  AJUDANTS 
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 Pàgina:  2 
 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
A013F000,A013D000,A013P000,A0134000,A0137000,A013H000,A0133000,A0135000,A013J000,A013M000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

A0  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL 
 
A01  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL 
 
A014  Familia 014 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
A0140000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

A0  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL 
 
A01  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL 
 
A015  Familia 015 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
A0150000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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C  Tipus C 
 
C1  Familia 1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C1313330,C11020Q0,C1503000,C1503300,C1502E00,C1501700,C1331100,C150MC30,C170H000,C1105A00,C1311440,C1
101200,C110F900,C170E000,C1312340,C1102341,C1335010,C1316100,C1501A00,C1701100,C1705600,C13350C0,C1709A
00,C1505120,C1704200,C13124B0,C1705700,C1101100,C133A0J0,C1103331,C1RA2900,C1702D00,C1709B00,C170D0A0. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C1  Familia 1 
 
C11  Familia 11 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C11020Q0,C1105A00,C1101200,C110F900,C1102341,C1101100,C1103331. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C1  Familia 1 
 
C11  Familia 11 
 
C110  Familia 110 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C11020Q0,C1105A00,C1101200,C110F900,C1102341,C1101100,C1103331. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C1  Familia 1 
 
C13  Familia 13 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C1313330,C1331100,C1311440,C1312340,C1335010,C1316100,C13350C0,C13124B0,C133A0J0. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C1  Familia 1 
 
C13  Familia 13 
 
C131  Familia 131 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C1313330,C1311440,C1312340,C1316100,C13124B0. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C1  Familia 1 
 
C13  Familia 13 
 
C133  Familia 133 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C1331100,C1335010,C13350C0,C133A0J0. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C1  Familia 1 
 
C15  Familia 15 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C1503000,C1503300,C1502E00,C1501700,C150MC30,C1501A00,C1505120. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  5 
 

C1  Familia 1 
 
C15  Familia 15 
 
C150  Familia 150 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C1503000,C1503300,C1502E00,C1501700,C150MC30,C1501A00,C1505120. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C1  Familia 1 
 
C17  Familia 17 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C170H000,C170E000,C1701100,C1705600,C1709A00,C1704200,C1705700,C1702D00,C1709B00,C170D0A0. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C1  Familia 1 
 
C17  Familia 17 
 
C170  Familia 170 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C170H000,C170E000,C1701100,C1705600,C1709A00,C1704200,C1705700,C1702D00,C1709B00,C170D0A0. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C2  Familia 2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C2005000,C2003000,C200S000,C200F000,C200H000. 
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____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

C2  Familia 2 
 
C20  Familia 20 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C2005000,C2003000,C200S000,C200F000,C200H000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

C2  Familia 2 
 
C20  Familia 20 
 
C200  Familia 200 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
C2005000,C2003000,C200S000,C200F000,C200H000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

CR  Familia R 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
CR11B700,CRE23000,CR112500. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

CR  Familia R 
 
CR1  MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
CR11B700,CR112500. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

CR  Familia R 
 
CR1  MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY 
 
CR11  TRACTOR PER A DESBROSSADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
CR11B700,CR112500. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
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- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 
27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332A00,B0310020,B037R000,B0310500,B0312500,B0332Q10,B0312010. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B031  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0310500,B0312500,B0312010. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
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d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
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- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 
pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B033  Familia 033 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0332A00,B0332Q10. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
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- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 
a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 
de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 
la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar) 
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A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
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El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
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- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 
reblert. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B037  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037R000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 
naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera 
o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota 
les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes 
de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa on es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra 
de cantera o de grava natural. 
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Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 
510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en 
contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 
procedents de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha 
de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir 
el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: 
     - Àrids per a tot-u: < 30 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: 
     - Àrids per a tot-u: < 35 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material: 
     - T00 a T1: > 40 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més: 
     - T00 a T1: > 35 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: 
     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a 
la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 
13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del 
Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
     - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
     - Referència a la norma EN 13242. 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o 
mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran 
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mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 
segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els 
materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han 
aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres 
casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris 
de les normes de procediment indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 
de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 
a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
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¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 
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per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 
i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
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En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 
es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0533510,B0532310. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
     - Hidratada en pols: CL 90-S 
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL): 
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols: 
     - Mètode de referència: <= 2 mm 
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     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5: 
     - Als 7 dies: >= 2 MPa 
     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 
norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 
de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 
les facilitades pel subministrador. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
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CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 
459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
     - Símbol del marcatge CE 
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 
especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es 
realitzaran els següents assaigs: 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 
la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 
conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 
si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
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La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552470. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 
hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla 
o d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el 
següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons 
UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
     - ADH: reg d'adherència 
     - TER: reg termoadherent 
     - CUR: reg de curat 
     - IMP: reg d'imprimació 
     - MIC: microaglomerat en fred 
     - REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
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- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
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¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF 
que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 
l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació 
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de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al 
plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament 
netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats 
en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades 
de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades 
de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge 
CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent: 
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     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 
     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni 
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials 
incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 
13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2: 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons 
UNE-EN 1426). 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons 
UNE-EN 1427). 
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi 
la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per 
a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent 
o termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
     - Quantitat de 30 t. 
     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna 
de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2C,B065960J,B065760J,B064300B,B065E76C,B065760B,B06NN14C,B064500C,B064300C,B064100C. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064  Familia 064 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300B,B064500C,B064300C,B064100C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
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característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
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- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
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La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
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     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 
els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
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          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 
un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
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El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960J,B065760J,B065E76C,B065760B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
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- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
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¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
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reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 
els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  47 
 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 
un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
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     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N  Familia 06N 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2C,B06NN14C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que 
compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i 
es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
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Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  Familia 07 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B0716D00,B0710250. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B07  Familia 07 
 
B071  Familia 071 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B0716D00,B0710250. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 
o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 
inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 
en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 
li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 
que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
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- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 
1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 
% del previst en el projecte. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B09  ADHESIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B090UP05. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B09  ADHESIUS 
 
B090  ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B090UP05. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 
ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 
pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de 
PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis 
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diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la 
data de fabricació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A62F90,B0A14200,B0A31000,B0A14300,B0A5AA00. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A1  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A3  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A5  CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície 
una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària 
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la 
vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 
ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0A6  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F90. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 
ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 
pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000,B0B2A000,B0B34254. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000,B0B2A000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
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trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
                - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 
i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
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l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, 
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de 
com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 
d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs 
de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, 
o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. 
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- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de 
la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34254. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
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- Malla electrosoldada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
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Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 
els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements 
i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 
dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  
25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
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- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, 
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, 
s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les 
característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de 
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com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 
la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin 
amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització 
d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 
a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs 
de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, 
o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única 
proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 
diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 
i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 
del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 
de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de 
la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 
de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 
presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
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En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 
Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 
pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 
comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH  PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHPE0A. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, 
galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat 
a les dues cares, si es el cas. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que 
ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats 
a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense 
superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 
superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat 
a la DT o el triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Amplària de muntatge 
     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 
- Gruix de la planxa: 
     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 
i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat: 
     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A. 
     - Característiques del recobriment, segons UNE 36-130 
     - Característiques mecàniques: 
          - Resistència a la tracció 
          - Allargament mínim 
          - Duresa Brinell 
     - Característiques geomètriques: 
          - Gruix 
          - Llargària 
          - Amplària 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 
un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 
el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 
totes les peces resultin satisfactoris. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6  PUNTALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D61110,B0D625A0,B0D629A0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar 
si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8  PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81550. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió 
que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
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B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F15251. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F15251. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 
gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 
I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 
en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 
la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 
i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 
llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
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- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 
de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 
límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 
és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 
un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
     - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
     - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 
en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 
el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
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Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 
l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 
del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 
la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 
les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B2  MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B2RA9SB0,B2RA9TD0,B2RAI040,B2RAI050,B2RAI090. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B2  MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
B2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B2RA9SB0,B2RA9TD0,B2RAI040,B2RAI050,B2RAI090. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B2  MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
B2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
B2RA  DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B2RA9SB0,B2RA9TD0,B2RAI040,B2RAI050,B2RAI090. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4  ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4R11061,B44ZAT00,B44Z50B6. 
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B4  ESTRUCTURES 
 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44ZAT00,B44Z50B6. 
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B4  ESTRUCTURES 
 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44ZAT00,B44Z50B6. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 
10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents 
normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de 
soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material 
base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
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- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades 
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament 
la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures 
de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles 
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre 
de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar 
totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment 
de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha 
d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada 
passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 
640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 
les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció 
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits 
addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com 
a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
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En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del 
cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. 
Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar 
situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de 
la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts 
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del 
PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge 
de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les 
peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins 
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha 
de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles 
addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que 
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles 
addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats 
fins al pretesat mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin 
les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques 
del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà 
si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant 
un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys 
de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar 
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fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb 
el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y 
Acero (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS: 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, 
si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida 
al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 
el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 
la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de 
comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent 
(únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques 
com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb 
la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
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- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 
1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 
d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris 
establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 
establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 
així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 
10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna 
anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular 
funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo 
correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està 
assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 
serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà 
la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i 
es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura. 
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B4  ESTRUCTURES 
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B4R  MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4R11061. 
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B4  ESTRUCTURES 
 
B4R  MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 
 
B4R1  MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4R11061. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfils laminats tipus "L 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT. 
Toleràncies: 
- Gruix:  >= 2,5% 
- LLargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
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B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B1AT00,B755BA21,B7B11AA0. 
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B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B75  PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B755BA21. 
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B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B75  PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
B755  MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B755BA21. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un material adequat 
per a la impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica. 
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització: 
- Membrana rígida 
- Membrana elàstica 
- Penetració capil·lar 
- Obturació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel fabricant.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA: 
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del suport. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma un 
revestiment rígid sobre el suport. 
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una mescla en 
pols de base ciment amb additius, el segon es un component sintètic en forma líquida, la mescla 
d'ambdós components dóna com a resultat un revestiment impermeable elàstic que ha de ser capaç 
d'absorbir els moviments del suport sense que apareguin fissures. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  ± 3% del valor declarat pel fabricant  
- Identificació dels components:  Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN 1504-2 
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514):  ± 15% del valor declarat pel fabricant 
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868):  ± 3 u del valor declarat 
pel fabricant als 7 dies 
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3):  20 mm o ± 15% del valor declarat pel fabricant  
- Contingut en aire (EN 1015-7):  ± 2% del valor declarat pel fabricant  
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):  ± 5% del valor declarat pel fabricant  
- Traballabilitat (EN 13395-2):  ± 15% del valor declarat pel fabricant  
- Temps d'enduriment  (EN 13294):  ± 20% del valor declarat pel fabricant  
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3% 
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770):  <= 30 x 10 E-06 
K-1 
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409):  Ha de complir l'especificat 
a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): 
     - Classe I:  < 5 m (permeable al vapor d'aigua) 
     - Classe II:  < 50 m i <= 5 m 
     - Classe III:  > 50 m (impermeable al vapor d'aigua) 
- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh 
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i EN 
1062-11):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 
1504-2 
- Assaig d'arrancament (EN 1542):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 
- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de 
l'UNE-EN 1504-2 
- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat a 
la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 
- Comportament antiestàtic (EN 1081):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 
- Adhesió al formigó humit (EN 13578):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2 
PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la humitat 
i en el procés d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i permanents que 
obturen la xarxa capil·lar del material. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Densitat aparent en pols (ISO 2811) 
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203):  sense deteriorament superficial 
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8) 
OBTURACIÓ: 
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies d'aigua, on 
no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable. 
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel. 
Ha de ser compatible amb el formigó armat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 
- Quantitat, (massa o volum) 
- Data de fabricació i vida mitja 
- Referència del lot 
- Diàmetre màxim dels àrids 
- Instruccions per la mescla i l'aplicació 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 
està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la 
mescla 
     - Mètode d'aplicació 
     - Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas 
     - Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei 
     - Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles 
     - Apte per a aigua potable, en el seu cas 
     - Resistència a agents químics, en el seu cas 
- Condicions d'emmagatzematge 
- Especificacions de salubritat i seguretat 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA: 
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de 
protección superficial para el hormigón. 
MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B  Familia 7B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B1AT00,B7B11AA0. 
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B7  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B  Familia 7B 
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B7B1  Familia 7B1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B1AT00,B7B11AA0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o 
tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i 
d'enginyeria civil. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el 
mateix dia de la seva col·locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la 
norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit 
asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 
F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): 
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Per a tots els geotèxtils: 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321) 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
     - Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 
10722) 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
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     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes 
de trànsit asfàltiques: 
     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) 
     - Fluència en tracció (UNE-EN 13431) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 
ferroviàries: 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de 
trànsit asfàltiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció relaxació de tensions (STR): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
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- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Barrera entre capes (B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques: 
     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146) 
     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
     - Retenció del betum (UNE-EN 15381)  
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les 
especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per 
l'acció de la llum solar. 
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas 
de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
construcciones ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
la construcción de túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
los vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
proyectos de contenedores de residuos líquidos. 
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en 
pavimentos y cubiertas asfálticas. 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, 
por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control 
de l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, abocadors de residus 
líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de residus de Funció: Fluid o 
barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i reforç, 
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de tensions 
i barrera entre capes: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la norma 
UNE-EN ISO 10320. 
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al mateix. 
Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament. 
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
- Símbol del marcatge CE 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 
- Codi d'identificació i tipus de producte 
- Número de referència de la declaració de prestacions 
- Nivell o classe de prestacions declarat 
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable 
Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior. 
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions 
de la DT. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, 
la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 
assaigs o rebuig del lot). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B8  Familia 8 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAF000,B89ZC100,B8ZAS000,B8ZAN000. 
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B8  Familia 8 
 
B89  Familia 89 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZC100. 
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B8  Familia 8 
 
B89  Familia 89 
 
B89Z  Familia 89Z 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZC100. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 
o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 
calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 
en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 
i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 
a l'aire per evaporació del dissolvent 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  92 
 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 
i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
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     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 
0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
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- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 
o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 
i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
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Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
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- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Esmalt sintètic: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
                - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
                - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
                - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
     - Esmalt de poliuretà: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
                - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
                - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
                - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
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                - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
                - Resistència a agents químics UNE 48027 
                - Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
                - Resistència al calor UNE 48033 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  Familia 8 
 
B8Z  Familia 8Z 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAF000,B8ZAS000,B8ZAN000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8  Familia 8 
 
B8Z  Familia 8Z 
 
B8ZA  Familia 8ZA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAF000,B8ZAS000,B8ZAN000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 
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- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 
soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 
en ser barrejades amb un activador 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 
del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 
     - Assaigs sobre pintura líquida: 
          - Dotació de pigment 
          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 
          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
          - Adherència  UNE EN ISO 2409 
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  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  Familia 9 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1AT00,B9GZ1210,B96AUG10,B99ZAT01,B99ZAT00,B9851600,B96116G0,B9PAU005,B9PAU010,B9E13200,B9E1I040,B
9H3FG00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  Familia 9 
 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
 
B961  PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96116G0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors 
a les que delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S'han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
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Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 
superior; la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 
i UNE-EN 12372/AC 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  
± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  
± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada 
amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del 
valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a 
mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
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- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 
circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos 
y métodos de ensayo. 
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B9  Familia 9 
 
B96  MATERIALS PER A VORADES 
 
B96A  VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96AUG10. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com 
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  103 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  Familia 9 
 
B98  PECES ESPECIALS PER A GUALS 
 
B985  PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9851600. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  
cap valor unitari > 1,5 
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Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 
10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 
i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió 
i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
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 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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B9  Familia 9 
 
B99  MATERIALS PER A ESCOCELLS 
 
B99Z  MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B99ZAT01,B99ZAT00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell 
- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Toleràncies:  
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm  
BASTIMENT:  
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat.  
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm  
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2  
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT:  
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina 
de reforç.  
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.  
Tipus d'acer:  S235JR  
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm  
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm  
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 5 kN/m2  
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2  
TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT:  
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols.  
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt.  
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.  
Gruix:  >= 3 cm  
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm  
Resistència a la tracció:  >= 160 N/mm2  
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2  
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B9  Familia 9 
 
B9E  Familia 9E 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13200,B9E1I040. 
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B9  Familia 9 
 
B9E  Familia 9E 
 
B9E1  Familia 9E1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13200,B9E1I040. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
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     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
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i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 
pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents 
al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 
1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
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peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se 
el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 
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B9  Familia 9 
 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1AT00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  
- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  
- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
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- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 
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o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 

a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i 

UNE-EN 1338 per als llambordins:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant del foc 
- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  
- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
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B9  Familia 9 
 
B9F  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F1  PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F1AT00. 
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B9  Familia 9 
 
B9G  Familia 9G 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
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B9  Familia 9 
 
B9G  Familia 9G 
 
B9GZ  Familia 9GZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
POLS DE MARBRE: 
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs 
d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 
POLS DE QUARS: 
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment 
i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 
granulometria fina i com més contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 
quan s'utilitzi ciment blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 
Densitat:  1,5 g/cm3 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar 
junts de retracció del formigó. 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques 
línies d'una correcta extrusió. 
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 
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Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14% 
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Pes:  ± 5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 
de manera que no s'alterin les seves característiques. 
POLS DE QUARS: 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  Familia 9 
 
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H3FG00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9  Familia 9 
 
B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H3  MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H3FG00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BABGAT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAB  Familia AB 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BABGAT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAB  Familia AB 
 
BABG  Familia ABG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BABGAT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BB  Familia B 
 
BB1  BARANES I AMPITS 
 
BB12  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB122AA0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment 
per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos 
a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 
de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 
i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà: 
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- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat. 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al 
plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238). 
     - Assaigs estàtics 
     - Assaigs dinàmics 
     - Assaigs de seguretat 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461): 
     - Massa de recobriment (mètode magnètic) 
     - Assaig d'adherència del 
     - Comprovació geomètrica 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons 
UNE 85240. 
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat 
han de ser conformes a les especificacions del plec.  
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 
toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne 
el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per 
tal d'acceptar el lot corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  Familia B 
 
BB1  BARANES I AMPITS 
 
BB14  PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB14F8B0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes. 
S'han considerat els materials següents: 
- De roure, melis o pi roig 
- De llautó 
- D'alumini 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a 
rebre el perfil del travesser. 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
PASSAMANS DE FUSTA: 
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior. 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles. 
El perfil no ha de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Característiques de la fusta: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
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¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre dels nusos vius de la fusta:  <= 5 mm 
Superfície dels fongs blancs:  <= 20% de la peça 
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (UNE 56529):  <= 12% 
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6% 
PASSAMANS D'ALUMINI: 
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior. 
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants 
o cargols amb rosca mètrica. 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
PASSAMANS DE LLAUTÓ: 
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior. 
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb 
rosca mètrica. 
Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aleació Cu-Zn 
Amplària del passamà:  >= 45 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  Familia D 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5H8AB8KKZM,BDY3ED00,BDW3ED00,BD7K3350,BD3Z2665,BD3F3340,BDY3EJ00,BDW3EJ00,BD7K3370,BD13177B,BD
1Z2200,BDW3B700,BDY3B700,BDY3E800,BDW3E800,BD7K3320,BDY3B600,BDW3B600,BD13169B,BDY3E900,BDW3E900
,BD7K3330,BDY3EB00,BDW3EB00,BD7K3340,BDD1A090,BDDZ6DD0,BDDZ51B0. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  Familia D 
 
BD1  Familia D1 
 
BD13  Familia D13 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13177B,BD13169B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels 
edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, 
així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen 
les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials 
com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior 
de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris 
estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d'aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
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     - àrea d'aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les 
que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits 
indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema. 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura 
de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de 
ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra 
del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, 
etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
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- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
escollits (si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 
dimensionament s'adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BD  Familia D 
 
BD1  Familia D1 
 
BD1Z  Familia D1Z 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1Z2200. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els 
seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida 
i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
Amplària:  >= 1,5 cm 
Gruix:  >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD  Familia D 
 
BD5  Familia D5 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5H8AB8KKZM. 
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BD  Familia D 
 
BD7  Familia D7 
 
BD7K  Familia D7K 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7K3350,BD7K3370,BD7K3320,BD7K3330,BD7K3340. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, 
així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen 
les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials 
com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris 
estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema 
de canalització enterrada. 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de 
ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra 
del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, 
etc.). 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  122 
 

- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 
fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per 
capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària 
de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1852-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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BD  Familia D 
 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1  PEÇA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1A090. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació 
de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o 
sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació 
vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres 
constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície 
interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin 
la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar 
l'estanquitat. 
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Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer 
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917. 
Quantia mínima d'armadures (peces armades): 
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'obertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim 
de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als 
extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla 
i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar 
incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 
- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així com 
aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees d'aparcament, 
vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
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Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element 
     - HM per a tubs de formigó en massa 
     - HA per a tubs de formigó armat 
     - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra 
de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917. 
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BD  Familia D 
 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ6DD0,BDDZ51B0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
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aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser 
utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll 
al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes 
de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 
600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
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L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies 
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer 
galvanitzat en calent. 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o 
de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
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deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  Familia D 
 
BDW  Familia DW 
 
BDW3  Familia DW3 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3ED00,BDW3EJ00,BDW3B700,BDW3E800,BDW3B600,BDW3E900,BDW3EB00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 
a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 
para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  128 
 

para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD  Familia D 
 
BDY  Familia DY 
 
BDY3  Familia DY3 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3ED00,BDY3EJ00,BDY3B700,BDY3E800,BDY3B600,BDY3E900,BDY3EB00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per 
a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de 
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de 
la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos 
para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 
y el sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
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* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BG2  Familia G2 
 
BG22  Familia G22 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22H910,BG22HB10,BG22TD10. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
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- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació 
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 
50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte 
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama 
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l'atac químic 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE 
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS 
DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 
50086-2-4. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BG3  Familia G3 
 
BG33  Familia G33 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG338300. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a circuits de senyalització i control, de tensió assignada 300/500V, serveis 
fixes, amb conductor de coure. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable bipolar de designació S0Z1-K (AS+), amb característica de resistència al foc, construcció 
segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575. 
- Cable bipolar de designació Z1O2Z1-K (AS), construcció segons norma UNE-EN 50525-3-11, amb una 
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575. 
- Cable bipolar de designació VC4V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-51, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement 
cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Característiques dimensionals: 
+-----------------------------------+ 
¦Secció conductor (mm2) ¦ 1,5 ¦ 2,5 ¦ 
¦-----------------------¦-----¦-----¦ 
¦Gruix aïllament (mm)   ¦ 0,7 ¦ 0,8 ¦ 
¦-----------------------¦-----¦-----¦ 
¦Gruix coberta (mm)     ¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 
+-----------------------------------+ 
CABLES DE DESIGNACIÓ S0Z1-K (AS+) 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 50399):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
L'aïllament ha d'estar constituït per un compost a base de silicona de designació EI2 segons UNE-EN 
50363-1. 
La coberta ha d'estar cosntituïda per un compost termoplàstic de designació TM7 segons UNE-EN 
50363-8. 
La pantalla ha d'estar formada per una làmina d'alumini amb un film de poliéster, amb una cobertura 
del 100% de la superficie del cable. 
CABLES DE DESIGNACIÓ Z1O2Z1-K (AS) 
Característiques de reacció al foc: 
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 50267-2-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 50267-2-2):  Baixa emissió de fums corrosius 
L'aïllament ha d'estar constituït per un compost a base de polietilè reticulat tipus TI6 segons 
UNE-EN 50363-7. 
La coberta ha d'estar cosntituïda per un compost termoplàstic de poliolefina. 
La pantalla ha d'estar formada per una làmina d'alumini amb un film de poliéster, amb una cobertura 
del 100% de la superficie del cable. 
CABLES DE DESIGNACIÓ VC4V-K 
Característiques de reacció al foc: 
- Baix contingut d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
L'aïllament ha d'estar constituït per un compost a base de PVC de designació TI52 segons UNE-EN 
50290-2-21. 
La coberta ha d'estar cosntituïda per un compost de PVC de designació TM52 segons UNE-EN 50290-2-22. 
La pantalla ha d'estar formada per una malla de ciure amb un film de poliéster, amb una cobertura 
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superior al 60%. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales 
en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones 
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
CABLES DE DESIGNACIÓ S0Z1-K (AS+) 
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad. 
CABLES DE DESIGNACIÓ Z1O2Z1-K (AS) 
UNE-EN 50525-3-11:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 
igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-11: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables 
flexibles con aislamiento termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ VC4V-K 
UNE-EN 50525-2-51:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 
igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-51: Cables de utilización general. Cables de control resistentes 
al aceite con aislamiento termoplástico (PVC). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BG3  Familia G3 
 
BG38  Familia G38 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BG4  Familia G4 
 
BG41  Familia G41 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG415DJH,BG415D5C,BG415A49,BG415A47,BG415DJD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 
amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 
normalitzat. 
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades 
les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 
unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a 
la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 
següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 
acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria 
d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament 
visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
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El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 
l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BG4  Familia G4 
 
BG42  Familia G42 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4242JH,BG4253JH,BG42129D. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, 
indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles 
quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament 
marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la 
lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que 
ha de treballar conjuntament. 
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No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als 
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament 
assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents 
a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb 
els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal 
que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han 
d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la 
lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han 
de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb 
els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que 
estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver 
l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l'apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge 
sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han 
de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  138 
 

l'interruptor. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 
1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos 
(AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BG4  Familia G4 
 
BG45  Familia G45 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG45A140. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tallacircuit unipolar amb fusible cilindric fins a 100 A, o per a fusible cilindric amb tub per 
a neutre, amb portafusible articulat o separable. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant soldadura. 
Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 
El cos del fusible ha de ser de material aïllant i resistent al xoc tèrmic. 
La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió 
a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 
El portafusibles ha de dur un sistema de subjecció del fusible per pressió. 
El portafusible ha de dur unes pinces metàl·liques que garanteixin el contacte del fusible amb els 
conductors. 
No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Quan el portafusibles té articulació, aquesta ha d'anar a l'eix inferior de la base, de forma que 
es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de corrent. 
Quan el portafusibles és separable ha d'estar unit a la base per pressió. 
Dimensions característiques dels fusibles: 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Grandària  ¦Llargària (mm)  ¦Diàmetre      ¦Llargària      ¦ 
¦  (mm)     ¦                ¦cilindre de   ¦cilindre de    ¦ 
¦           ¦                ¦contacte (mm) ¦contacte (mm)  ¦ 
¦-----------¦----------------¦--------------¦---------------¦ 
¦   8 x 31  ¦     31,5       ¦      8,5     ¦       6,3     ¦ 
¦  10 x 38  ¦     38         ¦     10,3     ¦   <= 10,5     ¦ 
¦  14 x 51  ¦     51         ¦     14,3     ¦   <= 13,8     ¦ 
¦  22 x 58  ¦     58         ¦     22,2     ¦   <= 16,2     ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern 
Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern 
Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V 
Potència dissipable dels fusibles: 
+-----------------------------------------+ 
¦Grandària (mm) ¦Potència dissipable (W)  ¦ 
¦---------------¦-------------------------¦ 
¦    10 x 38    ¦       <= 3              ¦ 
¦    14 x 51    ¦       <= 5              ¦ 
¦    22 x 58    ¦       <= 9,5            ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Intensitat convencional de no fusió i de fusió dels fusibles cilíndrics (In = Intensitat nominal): 
+----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦I de fusió (A)  ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦       2       ¦                   ¦                ¦ 
¦       4       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 2,1 In    ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
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¦       6       ¦                   ¦                ¦ 
¦      10       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 1,9 In    ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦      16       ¦                   ¦                ¦ 
¦      20       ¦     <= 1,4 In     ¦   >= 1,75 In   ¦ 
¦      25       ¦                   ¦                ¦ 
¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦      32       ¦                   ¦                ¦ 
¦      40       ¦                   ¦                ¦ 
¦      50       ¦                   ¦                ¦ 
¦      63       ¦     <= 1,3 In     ¦   >= 1,6 In    ¦ 
¦      80       ¦                   ¦                ¦ 
¦     100       ¦                   ¦                ¦ 
+----------------------------------------------------+ 
Capacitat dels borns del portafusible per a fase: 
+---------------------------+ 
¦ Grandària ¦ Secció (mm2)  ¦ 
¦-----------¦---------------¦ 
¦  10 x 38  ¦  1,5 - 6      ¦ 
¦  14 x 51  ¦  2,5 - 16     ¦ 
¦  22 x 58  ¦    4 - 50     ¦ 
+---------------------------+ 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX 
Resistència a la calor:  Ha de complir 
Resistència mecànica:  Ha de complir 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103. 
Toleràncies: 
     - Dimensions: 
+----------------------------------------------+ 
¦Grandària  ¦Llargària del  ¦ Llargària de     ¦ 
¦  (mm)     ¦fusible (mm)   ¦l'envoltant (mm)  ¦ 
¦-----------¦---------------¦------------------¦ 
¦  8 x 31   ¦    ± 0,5      ¦             -    ¦ 
¦ 10 x 38   ¦    ± 0,6      ¦             -    ¦ 
¦ 14 x 51   ¦               ¦      + 0,6       ¦ 
¦           ¦               ¦      - 1,0       ¦ 
¦ 22 x 58   ¦           -   ¦      + 0,1       ¦ 
¦           ¦               ¦      - 2,0       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
- Diàmetre del cilindre de contacte:  ± 0,1 mm 
- Llargària del cilindre de contacte:  ± 0,4 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles 
destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente 
industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Tensió nominal 
- Intensitat nominal 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BG4  Familia G4 
 
BG4R  Familia G4R 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4R4FG0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives 
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió o motor 
llançat) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un circuit 
magnètic de comandament i una envoltant. 
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o interruptors 
automàtics. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a 
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars. 
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar 
el símbol "Terra". 
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del 
comandament compreses entre el 85% i el 110%. 
Tensió nominal circuit principal:  400 V 
Freqüència:  50 Hz 
Número de pols circuit principal:  3 
Condicions de funcionament: 
- Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C 
- Altitud:  <= 2000 m 
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir 
- Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir 
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos. 
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus o número de sèrie 
- Tensions d'ús 
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús 
- Freqüència 
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin diferents 
a les de les bobines 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. 
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 
documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció 
de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri 
DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BG5  Familia G5 
 
BG51  Familia G51 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG51UD01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aparells comptadors d'energia elèctrica. 
S'han de considerar els tipus següents: 
- Comptadors d'energia activa 
- Comptadors d'energia reactiva 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a 
l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura 
excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
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Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions 
radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 
Freqüència:  50 Hz 
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa. 
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310):  classe 3 
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989). 
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de llama. 
Lista de métodos de ensayo. 
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de 
clases 0,5, 1 y 2. 
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2). 
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2). 
REACTIVA: 
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents: 
- Marca i lloc de fabricació. 
- Designació del tipus d'aparell. 
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar. 
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador 
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents: 
- Constant del comptador. 
- Tensió de referència. 
- Número de sèrie i any de fabricació. 
- Temps de referència. 
- Classe de precissió. 
- Intensitat nominal. 
- Freqüència nominal en Hz. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per 
a la construcció. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Verificar les característiques dels elements de mesura. 
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura. 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BG6  Familia G6 
 
BG63  Familia G63 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG638152. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per 
a contacte del conductor de protecció. 
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C 
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 
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interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BGD  Familia GD 
 
BGD1  Familia GD1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD13220. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , 
de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 
cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri 
de la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BGW  Familia GW 
 
BGW1  Familia GW1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW1N000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BGW  Familia GW 
 
BGW4  Familia GW4 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW45000,BGW41000,BGW42000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, 
caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BGY  Familia GY 
 
BGY3  Familia GY3 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor 
de coure nu. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG  Familia G 
 
BGY  Familia GY 
 
BGYD  Familia GYD 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o 
per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
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- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió 
a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BH  Familia H 
 
BHT  Familia HT 
 
BHT1  Familia HT1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHT1B010. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, del tipus 1 o 2, per a 125 o 220 
v de tensió. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de fer la funció d'interruptor automàtic d'un circuit d'il·luminació. 
Ha d'estar format per un cos que conté l'interruptor foto-elèctric, la cèl·lula, el circuit 
amplificador i el suport. 
Un cop aconseguit el valor de consigna, ha d'haver un retard en l'accionament de l'interruptor, 
per tal de compensar variacions accidentals del nivell lluminós. 
Valor de consigna:  50 lux 
Camp de sensibilitat:  2 - 150 lux 
Retard:  >= 10 s 
Potència de tall:  8 A x 220 v 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BL  Familia L 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL31A3A1,BL3M11A1. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BL  Familia L 
 
BL3  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
 
BL31  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL31A3A1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren 
els següents elements: 
- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina 
- contrapesos i masses d'equilibrat 
- grup tractor 
- amortidors de fossat 
- dispositius de seguretat de final de recorregut 
- limitador de velocitat i paracaigudes 
- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions 
- quadre elèctric de maniobra 
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió 
amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 
transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió 
directa a la sortida de l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada 
o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 
de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
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- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció 
perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una 
de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 
de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra 
artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice 
amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral 
o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta 
pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les 
parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, 
amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital 
i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat 
de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, 
amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
CONDICIONS GENERALS: 
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat 
sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 
representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es 
pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 
garantides pels fabricants respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol 
situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill 
d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 
CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT: 
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, 
i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels usuaris, les 
trampes i portes de socors i els orificis de ventilació. 
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre 
i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats 
durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de guiatge o en 
l'impacte de la cabina contra els amortidors. 
Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan s'apliqui 
perpendicularment a la paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, 
una força de 300 N uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, la paret ha de: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
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El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 
1000 N cadascuna d'elles, en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de tindre 
un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una superfície mínima de 0,12 m2, en el que la 
dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m. 
El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal 
i perpendicular a la seva bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s'han de 
pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més grans, si l'amplària o l'alçària es menor 
a 0,30 m. 
Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar 
completament l'entrada de la cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte funcionament, 
que han de ser inferiors a 6 mm.  
Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, sota 
l'aplicació d'una força de 300 N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de 
l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta força estigui uniformement distribuïda sobre 
una superfície de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les portes han: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 
- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada. 
Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la 
reobertura en el cas de que un usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre'l quan travessa el llinda 
durant la maniobra de tancament. 
A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim: 
- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 
- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor 
- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color vermell 
i estarà identificat amb la paraula "STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a cap altre botó 
- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar identificat 
amb el corresponent símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap altre botó 
- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva funció. 
Es recomana fer servir: 
     - per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. 
     - per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir:  el corresponent símbol 
normalitzat 
Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a: 
- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta maniobra 
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident 
Al sostre de la cabina: 
- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haber 
risc d'error sobre la posició corresponent a la parada 
- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra 
d'inspecció 
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció 
- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada 
Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment 
subjectes per a evitar el seu desplaçament. 
Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el dispositiu 
de protecció corresponent. 
GRUP TRACTOR: 
Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses: 
- xavetes i cargols dels eixos 
- cintes, cadenes i corretges 
- engranatges i pinyons 
- eixos de motor sortints 
- limitadors de velocitat mecànics 
Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de color 
groc. 
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT: 
La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de ser 
capaç d'aturar-la, en el temps i les condicions de desacceleració previstes a la normativa, a la 
velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans 
de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, 
en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús d'un paracaigudes que actuï en el 
sentit ascendent, aquest component estarà incorporat a la cabina. 
Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, aleshores 
el contrapès també estarà proveït d'un paracaigudes, que actuí exclusivament en el sentit de descens 
d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en 
el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre les seves guies i mantenint-lo 
aturat en elles. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica 
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 
Limitador de velocitat: 
- nom del fabricant del limitador de velocitat 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Amortidors: 
- el nom del fabricant de l'amortidor 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositius d'enclavament: 
- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Paracaigudes: 
- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi): 
- el nom del fabricant del dispositiu 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar 
en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de 
l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, 
sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors: 
     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 
     - amortidors de dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components 
electrònics 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos. 
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BL  Familia L 
 
BL3  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
 
BL3M  MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSORS ELÈCTRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BL3M11A1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de materials per a formació de parada d'ascensor. 
S'han contemplat els conjunts de materials per a la formació de parada per als següents ascensors: 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg i velocitat d'1 m/s 
- ascensors de 640 kg i 800 kg i velocitat de 2 m/s 
S'inclouen a dins del conjunt de materials: 
- porta de pis i selector de parades 
- botonera de pis adequada per al tipus de maniobra de l'aparell elevador 
- part proporcional de guies i d'elements de suspensió de cabina i contrapès 
- part proporcional d'elements lineals del forat 
Es consideren les qualitats d'acabats següents: 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 
acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 
d'acord amb el tipus de maniobra 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 
acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 
d'acord amb el tipus de maniobra 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de 
xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
CONDICIONS GENERALS: 
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat 
sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 
representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es 
pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 
garantides pels fabricants respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol 
situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill 
d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 
PORTES DE PIS: 
Les obertures del forat, que serveixen d'accés a la cabina, han d'estar proveïdes de portes de pis 
sense perforacions. 
En la posició de tancat, les folgances entre fulles, o entre fulles i els seus muntants verticals, 
bastiments i trepitjadores, han de ser inferiors a 6 mm. 
El comportament al foc de les portes de pis estarà d'acord amb la normativa vigent de protecció 
contra incendis. 
Les portes, amb els seus panys, han de tindre una resistència mecànica tal que, en posició bloquejada 
i com a conseqüència d'una força de 300 N perpendicular a la fulla, aplicada en qualsevol lloc d'una 
o altra cara, estant la força repartida sobre una superfície de 5 cm2, de secció circular o quadrada, 
les portes han de: 
- resistir sense deformació permanent 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
- clarament i després de l'assaig no s'ha de veure afectat el funcionament segur de la porta 
La porta ha de tindre un dispositiu de reobertura automàtica que inverteixi la maniobra en cas de 
que un passatger rebi un cop. Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. 
Cadascuna de les portes de pis ha de tindre una trepitjadora que resisteixi el pas de les càrregues 
que puguin introduir-se a la cabina. 
Han d'estar guiades per la part superior i inferior. Durant el funcionament normal no s'ha de produir 
falcaments contra les guies o entre fulles, descarrilaments o rebassaments dels extrems de 
recorregut. 
Cadascuna de les portes de pis ha de disposar d'un dispositiu d'enclavament i desenclavament se 
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socors que impossibiliti obrir-la, en funcionament normal, a no ser que la cabina estigui parada 
o a punt de parar-se dintre de la zona de desenclavament d'aquesta porta. El dispositiu estarà 
protegit contra manipulacions abusives i podrà desenclavar-se des de l'exterior per mitjà d'una 
clau que s'adapti al triangle normalitzat. 
GUIES I ELEMENTS DE SUSPENSIÓ DE CABINA I CONTRAPÈS: 
La resistència de les guies, les seves unions i les seves fixacions han de ser suficients per a 
suportar les càrregues i forces a que es sotmeten per a assegurar el funcionament de l'ascensor. 
Els aspectes per a un funcionament segur de l'ascensor relatius a les guies, son: 
- ha d'assegurar-se el guiat de la cabina, contrapès i massa d'equilibrat 
- no ha d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 
- les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
     - no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
     - no han d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 
     - no ha de ser possible que unes parts mòbils puguin impactar amb altres 
Tant els elements de suspensió i/o de sustentació de la cabina, les seves subjeccions i totes les 
terminacions, han d'escollir-se i dissenyar-se de manera que garanteixin un nivell de seguretat 
global adequat i es redueixi al màxim el risc de caiguda de la cabina, prenent en consideració les 
condicions les en les que s'utilitzi, els materials fets servir i les condicions de fabricació. 
Si es fan servir cables com a element de suspensió,  el número serà de dos com a mínim, amb els 
seus respectius dispositius d'enganxament. 
S'ha de preveure un dispositiu automàtic d'igualació de la tensió dels cables, almenys en un dels 
extrems. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica 
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar 
en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de 
l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, 
sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors: 
     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 
     - amortidors de dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components 
electrònics 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos. 
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BN3H  Familia N3H 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN3HR67,BN3H1570,BN3HR69,BN3HPR55,BN3H88,BN3HM77,BN3HT69,BN3HR45,BN3HR46. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material 
sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions 
de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no 
han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del aigua que circularà. 
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per 
al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que 
es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura 
de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels 
tubs als quals es connecta. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y 
regulación de acero. 
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC: 
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 
16135:2006). 
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
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BQ  Familia Q 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ42AT00,BQADAT00,BQ21I010. 
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BQ  Familia Q 
 
BQ2  PAPERERES 
 
BQ21  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ21I010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa 
perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports 
han de tenir elements quepermetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base 
d'ancoratge, la part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 
El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior.  
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.  
Alçària:  50 cm  
Tipus d'acer:  S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica:  1 mm 
Gruix de la planxa perforada:  1 mm  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en 
llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  159 
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ  Familia Q 
 
BQ4  PILONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ42AT00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació. 
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. 
Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats i protegits.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.  
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o 
que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.  
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR34  ESMENES BIOLÒGIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR341150. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
 
BR3P  TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2310,BR3PE450. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
ESCORÇA DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
pH:  6 
Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En els sacs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 
documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea. 
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 
10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de: 
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, 
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat 
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec 
de condicions tècniques. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR45AT00,BR44F42C,BR45BA2C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
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de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra:  
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma 
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us 
i d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als 
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències 
de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la 
qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 
10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
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S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme 
i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques:  
- Dimensions:  >= 30x30 cm  
Subministrament en rotlles:  
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm  
Toleràncies:  
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 
8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb 
el terra.  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior 
a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. 
Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h 
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
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ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Sembres i gespes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de:  
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 

intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 

hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR44  ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44F42C. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  166 
 

El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
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- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR45  ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR45AT00,BR45BA2C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
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Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
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Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
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en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR9  MATERIALS PER A BARANES I BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR954950. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR9  MATERIALS PER A BARANES I BARRERES 
 
BR95  ENCANYISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR954950. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Gelosia per a barreres i baranes. 
S'han considerat els materials següents: 
- Canya comuna (Arundo donax, L) 
- Canya de PVC rígid extrussionat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les canyes han d'estar unides per un entreteixit de filferro galvanitzat, formant una superfície 
contínua, amb una distribució uniforme al llarg de tota la superfície. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 2 mm 
CANYA COMUNA: 
No ha de tenir signes de putrefacció o d'atacs d'insectes. 
S'admeten esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge o la manipulació, que no afectin les 
característiques de l'element. 
CANYA DE PVC: 
Han de tenir una superfície sense fissures i de color uniforme. El conformat s'ha d'assemblar al 
d'una canya seccionada per la meitat. 
Densitat:  1,36 - 1,40 g/cm3 
Resistència a la flexió:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 78,5 N/mm2 
Resistència a la tracció:  >= 60 N/mm2 
Temperatura d'estovament:  >= 60°C 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CANYA COMUNA: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes i de manera que no s'alterin les seves 
caraterístiques. 
CANYA DE PVC: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, de la intempèrie i dels raigs solars. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D03  Familia 03 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
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D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D03  Familia 03 
 
D039  Familia 039 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391311. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua 
una vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte 
o les fixades per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
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D06  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060M0B2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100,D0B2A100. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
D0B2  ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100,D0B2A100. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 
en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
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¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga: 
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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1  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
14  Familia 4 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
145CAT00,1452AT00,145C297C,145CAT01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

14  Familia 4 
 
145  Familia 45 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
145CAT00,1452AT00,145C297C,145CAT01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

14  Familia 4 
 
145  Familia 45 
 
1452  MURS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1452AT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

14  Familia 4 
 
145  Familia 45 
 
145C  Familia 45C 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
145CAT00,145C297C,145CAT01. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llosa inclinada de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres 
i lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural 
estigui en disposició de suportar els esforços  
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que 
puguin afectar la durabilitat del element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, 
els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
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     - Junts:  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
SOSTRES I LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 
el plec de condicions de l'operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SOSTRES I LLOSES: 
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E  Tipus E 
 
E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E221I010,E221I015,E225177F,E222I005,E224I010,E21R1165,E21IE101,E222B838,E2R24200,E222UR05,E222242B,E2R300
J0,E21D2322. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21  ENDERROCS 
 
E21D  Familia 21D 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E21D2322. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 
la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21  ENDERROCS 
 
E21R  ARRENCADA D'ELEMENTS DE JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E21R1165. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 
les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E221I010,E221I015,E225177F,E222I005,E224I010,E222B838,E222UR05,E222242B. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E221  Familia 221 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E221I010,E221I015. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E222  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222I005,E222B838,E222UR05,E222242B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
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> 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i 
rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels 
casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i 
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, 
si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
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Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E224  Familia 224 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E224I010. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225177F. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, 
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de 
correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora 
de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es 
tracti de terres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R2  Familia 2R2 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R24200. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
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posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3  FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CB3000,E3C5AT00,E3F515C3,E31521B1. 
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E3  FONAMENTS 
 
E31  RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31521B1. 
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E3  FONAMENTS 
 
E31  RASES I POUS 
 
E315  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31521B1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
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          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 
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E3  FONAMENTS 
 
E3C  LLOSES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CB3000,E3C5AT00. 
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E3  FONAMENTS 
 
E3C  LLOSES 
 
E3C5  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C5AT00. 
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E3  FONAMENTS 
 
E3C  LLOSES 
 
E3CB  ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CB3000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
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Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
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En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3  FONAMENTS 
 
E3F5  Familia 3F5 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3F515C3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Enceps 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
ENCEPS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
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          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  Familia 4 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45CAT00,E4BC3000,E4DC1D02,E452AT00,E4B23000,E4D22A23,E4DC2D00,E45CA8C4,E4DCJD00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  Familia 4 
 
E45  Familia 45 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45CAT00,E452AT00,E45CA8C4. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  Familia 4 
 
E45  Familia 45 
 
E452  FORMIGONAT DE MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E452AT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  Familia 4 
 
E45  Familia 45 
 
E45C  FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E45CAT00,E45CA8C4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
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formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses i bancades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas 
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del 
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura 
la zona d'ancoratges. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  Familia 4 
 
E4B  Familia 4B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BC3000,E4B23000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  Familia 4 
 
E4B  Familia 4B 
 
E4B2  ARMADURES PER A MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B23000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
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de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
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- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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E4  Familia 4 
 
E4B  Familia 4B 
 
E4BC  Familia 4BC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4BC3000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
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sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
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Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E4  Familia 4 
 
E4D  Familia 4D 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DC1D02,E4D22A23,E4DC2D00,E4DCJD00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4  Familia 4 
 
E4D  Familia 4D 
 
E4D2  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D22A23. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
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junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
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¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
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compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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E4  Familia 4 
 
E4D  Familia 4D 
 
E4DC  Familia 4DC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DC1D02,E4DC2D00,E4DCJD00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
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- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
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l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
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La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E786A150,E7B11AA0. 
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E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E786A150. 
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E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E78  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
 
E786  IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E786A150. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels elements 
constructius, mitjançant morters especials. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Impermeabilització de parament: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície 
a impermeabilitzar. 
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Ha de quedar ben adherit al suport. 
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT. 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm. 
Cavalcament de les capes en els acords:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel fabricant, 
la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys que 
dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior, etc.). 
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les condicions 
de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies de suport presenta 
defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans d'executar la partida d'obra. 
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo 
més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea 
a impermeabilitzar. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació. 
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminació 
de la mescla. 
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació 
excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús d'aquests 
productes tingui la conformitat del fabricant del morter. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es formen 
(resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.). 
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el formigó 
de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona capa sobre 
el formigó fresc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. 
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT: 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7B11AA0. 
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E7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
E7B1  Familia 7B1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7B11AA0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 
a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals 
i transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 
es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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E8  REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89BMCP0,E8MAAT00. 
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E8  REVESTIMENTS 
 
E89  PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89BMCP0. 
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E8  REVESTIMENTS 
 
E89  PINTATS 
 
E89B  Familia 89B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89BMCP0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
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l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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E8  REVESTIMENTS 
 
E8M  BRANCALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8MAAT00. 
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E8  REVESTIMENTS 
 
E8M  BRANCALS 
 
E8MA  REMAT DE CONTORN D'OBERTURA DE PLANXA D'ACER (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8MAAT00. 
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E9  PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9VZAT00,E9GZ3000,E9DBAT88,E9E1321G,E9E1AT00. 
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E9  PAVIMENTS 
 
E9DB  Familia 9DB 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DBAT88. 
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E9  PAVIMENTS 
 
E9E1  Familia 9E1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9E1321G,E9E1AT00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 
DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9GZ3000. 
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E9  PAVIMENTS 
 
E9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9GZ  Familia 9GZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9GZ3000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Corronat manual de paviment de formigó 
- Ratllat manual de paviment de formigó 
- Formació de junt amb perfil buit de PVC 
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- Formació de junt amb serra de disc 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el corronat o ratllat: 
- Acabat de la superfície del paviment 
CORRONAT: 
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu. 
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
RATLLAT: 
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues. 
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als eixos 
del paviment. 
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó. 
RATLLAT: 
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un altre 
material aprovat per la DF. 
CORRONAT: 
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat ha 
de ser aprovat per la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
 
E9V  ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9VZAT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9  PAVIMENTS 
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E9V  ESGLAONS 
 
E9VZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9VZAT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABGAT01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAB  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABGAT01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAB  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
EABG  Familia ABG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABGAT01. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB  Familia B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB14AT02,EB14AT03,EB14AT00,EB14AT01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB  Familia B 
 
EB1  BARANES 
 
EB14  PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB14AT02,EB14AT03,EB14AT00,EB14AT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports  
Col·locació amb morter:  
- Replanteig 
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, 
protegits contra la corrosió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.  
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre 
passamans.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, 
i alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament fixat al suport.  
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COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED11  Familia D11 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED111B61. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, 
caixa sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva 
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser 
regulables. 
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 
mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic. 
Separació de les subjeccions: 
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm 
Llargària del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m 
Pendent del ramal: 
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual: 
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 % 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED15  Familia D15 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED15B771. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o 
polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura 
i la resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions 
de reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 
vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED35  Familia D35 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED359355. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 
interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó fabricat "in situ": 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del 
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre 
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
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El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt 
de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 
fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 
vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED3F  Familia D3F 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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ED3F3340. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 
interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del 
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre 
la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
PERICONS PREFABRICATS: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 
al material. 
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED7K  Familia D7K 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7K3352,ED7K3371,ED7K3322,ED7K3332,ED7K3342,ED7K3341. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de clavegueró amb tub de polipropilè. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, 
etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 
<= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han 
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o 
terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 
estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 
els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 
la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material 
granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 
0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col·locar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 
vigent. 
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Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EDB1  Familia DB1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EDB17620. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Soleres de formigó amb armadura lleugera 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja 
canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades 
a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 
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El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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EDD1  Familia DD1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EDD1A095. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels 
elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar 
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
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El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de 
ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EDDZ  Familia DDZ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EDDZ6DD4,EDDZ51B5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels 
elements complementaris. 
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
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- Col·locació dels graons amb morter 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 
sempre que es canviï de procedència. 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG22  Familia G22 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22H911,EG22HB11,EG22TD1K. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 
han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 
a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
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plaques de formigó, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 
la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 
segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG33  Familia G33 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG338304. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de transmissió de señal, amb una tensió 
assignada de 300/500 V. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Cable bipolar de designació S0Z1-K (AS+), amb característica de resistència al foc, construcció 
segons norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575. 
- Cable bipolar de designació Z1O2Z1-K (AS), construcció segons norma UNE-EN 50525-3-11, amb una 
classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575. 
- Cable bipolar de designació VC4V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-51, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi 
tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 
Hi haurà d'haver continuïtat elèctrica en tota la longitud de la pantalla del cable i haurà de 
connectar-se a terra, únicament en un dels seus extrems, per evitar que per ella circuli corrent. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos 
elèctrics. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, 
a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment 
gran per evitar embussaments dels cables. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que 
no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst 
per a les connexions. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i 
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 
modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG38  Familia G38 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380907. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces 
de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 
el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada 
i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG41  Familia G41 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG415DJH,EG415D5C,EG415A49,EG415A47,EG415DJD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 
amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
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La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi 
pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG42  Familia G42 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4242JH,EG4253JH,EG42129D. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
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- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen 
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les 
connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa 
o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a 
tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els 
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  245 
 

1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 
1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  246 
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

EG45  Familia G45 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG45A142. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible cilíndric amb tub per 
a neutre, amb portafusibles de fins a 22 x 58 mm. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Fixat a pressió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out. 
Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 
Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa 
de la base del quadre mitjançant visos. 
Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar muntat sobre el perfil simètric instal·lat a l'interior 
d'un quadre. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
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- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 
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EG48  Familia G48 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG48U1TF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. 
S'han contemplat els següents tipus: 
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN 
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
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- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL  DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: 
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament. 
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment 
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests propòsits. 
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent 
a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
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- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG4R  Familia G4R 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4R4FG0. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i connexió de l'aparell 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out. 
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari. 
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la 
base del quadre mitjançant visos. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  250 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 
correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits 
i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, 
enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs 
-sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 
l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
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     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada 
la xarxa de terres. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG51  Familia G51 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG51UD01. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència 
a l'esquema com al lay-out. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
COMPTADOR: 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Individual 
- Concentrada 
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos. 
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva 
manipulació. 
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima 
de 150 cm i una màxima de 180 cm. 
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima 
de 50 cm i una màxima de 180 cm. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
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Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia 
subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura. 
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord 
amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 
amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG63  Familia G63 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG638152. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements 
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necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als 
borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 
1: Prescripciones generales. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats 
a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EGD1  Familia GD1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD1322E. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma 
que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, 
igual a la seva longitud. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 
la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència 
adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EHT1  Familia HT1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHT1B010. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors crepusculars per al control d'instal·lacions d'enllumenat, muntats en perfil DIN. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació del sensor 
- Col·locació del mecanisme 
- Execució de totes les connexions, tant del mecanisme com del sensor 
- Regulació dels paràmetres de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
COL·LOCACIÓ DEL MECANISME: 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha 
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
COL·LOCACIÓ DEL SENSOR: 
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport mitjançant tacs i cargols. 
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Ha de quedar amb totes les connexions fetes i en condicions de funcionament. 
S'ha de tenir cura que no hi pugui haver cap element al seu voltant que pugui enfosquir-lo o punt 
de llum que li doni llum directament. 
Ha de quedar en posició vertical amb el sensor cap amunt. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns 
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de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
EL2  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL2BA3A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.  
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors:  
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió 

amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 

transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió 

directa a la sortida de l'eix del motor)  
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:  
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada 

o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 

lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 

de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció 

perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat bàsica:  
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 

acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 
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d'acord amb el tipus de maniobra  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 

10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats 
estàndard 

- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una 
de les parets 

- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 
de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra 

artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice 
amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral 
o amb làmpades halògenes 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat mitjana:  
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 

acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 

d'acord amb el tipus de maniobra  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:  
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 

316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta 
pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 

- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les 
parets o al fons 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer 
inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i 
senyalització digital i pantalla indicadora LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat 

de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, 

amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat alta:  
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o 

de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 

indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin 
per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici 
han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant 
el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins 
al punt de:  
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta 
alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de 
les guies.  
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per 
material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu 
cas grapes o maniguets per a cables.  
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels 
extrems.  
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès.  
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats 
a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. 
L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin completament comprimits 
ha de complir simultàniament les tres condicions següents:  
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular 

de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha 

de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància 
horitzontal de 0,15 m entre:  
- Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 
- Les parts més baixes de la cabina i les guies  

- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius 
tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, 
excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m.  

Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de 
l'ascensor.  
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament 
subjectat a l'estructura de l'edifici i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos 
pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció subministrats pel fabricant 
o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el 
funcionament.  
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris.  
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament 
entre si.  
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior.  
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible 
dels nivells de parades extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall 
accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte amb 
els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius 
d'actuació de la parada normal.  
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la 
porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible 
a l'usuari.  
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats 
han d'estar fetes.  
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés:  
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, 

el marc de la porta de la cabina o la bora de tancament de les portes corredores de la cabina 
no ha d'excedir de 0,15 m  
- aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m 
- no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se quan 

es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis  
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
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- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m  
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat:  
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm  
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels 
dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la 
seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els dispositius 
elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents:  
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. 

El funcionament de l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al 

fossat i des del fons del fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de 

precedir al desplaçament de la cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha 

d'estar proveïda del dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el 
desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la zona de desenclavament, 
per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre 
d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament 

- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina 
ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el 
funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades 

- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests 
elements, ha d'existir un dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament 

- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final 

de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega  
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure 
a sobre d'aquesta.  
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements 
de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants.  
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els 
serveis d'emergència han d'estar instal·lats i en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han 
de complir les condicions fixades a la DT i a la normativa vigent.  
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació.  
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que 
formen la partida d'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.  
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 
por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso.  
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas.  
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos.  
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EL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 
EL2  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
EL2B  Familia L2B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL2BA3A1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent. 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió 
amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 
transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió 
directa a la sortida de l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada 
o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 
de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció 
perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 
acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 
d'acord amb el tipus de maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
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- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una 
de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 
inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors 
de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment 
pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra 
artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice 
amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral 
o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer 
acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors 
d'acord amb el tipus de maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta 
pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les 
parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 
316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 
10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, 
amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital 
i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat 
de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, 
amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de 
xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 
indicadors d'acord amb el tipus de maniobra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin 
per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici 
han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant 
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el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins 
al punt de: 
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta 
alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de 
les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per 
material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu 
cas grapes o maniguets per a cables. 
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels 
extrems. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats 
a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. 
L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin completament comprimits 
ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular 
de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de 
ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal 
de 0,15 m entre: 
     - Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 
     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius 
tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, 
excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se 
servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de 
l'ascensor. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament 
subjectat a l'estructura de l'edifici i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos 
pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció subministrats pel fabricant 
o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el 
funcionament. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament 
entre si. 
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible 
dels nivells de parades extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall 
accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte amb 
els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius 
d'actuació de la parada normal. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la 
porta d'accés de l'aparell elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible 
a l'usuari. 
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats 
han d'estar fetes. 
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el 
marc de la porta de la cabina o la bora de tancament de les portes corredores de la cabina no ha 
d'excedir de 0,15 m 
     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m 
     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se quan 
es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm 
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels 
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dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la 
seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els dispositius 
elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents: 
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. 
El funcionament de l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat 
i des del fons del fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de 
precedir al desplaçament de la cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar 
proveïda del dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el desplaçament de 
la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la zona de desenclavament, per a permetre la 
maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre d'acord amb els 
protocols de seguretat de funcionament 
- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina 
ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament 
de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades 
- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests 
elements, ha d'existir un dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament 
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final 
de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure 
a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements 
de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els 
serveis d'emergència han d'estar instal·lats i en condicions de funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han 
de complir les condicions fixades a la DT i a la normativa vigent. 
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació. 
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que 
formen la partida d'obra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
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Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, 
por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: 
Ascensores eléctricos. 
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ER  JARDINERIA 
 
ER6  PLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ER68222B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- En contenidor  
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  

- En contenidor  
- Plantes de petit port:  

- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  

ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
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La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbusts:  

- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ER  JARDINERIA 
 
ER6  PLANTACIÓ 
 
ER68  PLANTACIÓ DE PLANTES ENFILADISSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ER68222B. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EY03  Familia Y03 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EY031000. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells 
d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions 
de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la 
paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F  Tipus F 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21R12D5,F219I080,F219I050,F219FBC0,F2194JF1,F21DAT00,F2191306,F2194XG5,F2RAI075,F2RAI0A5,F2RAI0P0,F227T
00F,F21QAT00,F21QAT02,F21QFG03,F216I020,F213I010,F219AT00,F2241010. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21R12D5,F219I080,F219I050,F219FBC0,F2194JF1,F21DAT00,F2191306,F2194XG5,F21QAT00,F21QAT02,F21QFG03,F21
6I020,F213I010,F219AT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F213  Familia 213 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F213I010. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F216  Familia 216 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F216I020. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F219  Familia 219 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219I080,F219I050,F219FBC0,F2194JF1,F2191306,F2194XG5,F219AT00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F21D  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21DAT00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 
la DT.  
POU:  
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
EMBORNAL:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
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para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F21Q  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21QAT00,F21QAT02,F21QFG03. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21  DEMOLICIONS 
 
F21R  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21R12D5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 
les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F,F2241010. 
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F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F224  REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2241010. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb 
mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que 
no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar 
la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir 
per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
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Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 
3 m. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA  Familia 2RA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RAI075,F2RAI0A5,F2RAI0P0. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31  RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F315AT00,F31B3000,F31DD100. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31  RASES I POUS 
 
F315  Familia 315 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F315AT00. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  276 
 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa 
aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o 
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del 
fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats 
contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m 
< D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 
20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 
cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - 
Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin 
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d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 
amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 
del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
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- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31  RASES I POUS 
 
F31B  Familia 31B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31B3000. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
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- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.     
- Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     - Netedat dels 
elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31  RASES I POUS 
 
F31D  Familia 31D 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31DD100. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
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- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
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No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  284 
 

o plàstics. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F32  MURS DE CONTENCIÓ 
 
F325  Familia 325 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F325AT00,F325AT01. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa 
aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  285 
 

l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, 
o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o 
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 
20 mm     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e):     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm     - Murs formigonats 
contra el terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin 
d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat 
per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats han estat sotmesos 
amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la reacció amb els álcalis 
del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 
en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
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En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació 
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons 
l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin assolit 
la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
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- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F32  MURS DE CONTENCIÓ 
 
F32B  ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32B300P,F32B300Q. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
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dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE). 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F32  MURS DE CONTENCIÓ 
 
F32D  ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F32D2123,F32D2126,F32D2A23,F32DAT00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
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rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir 
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar 
el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, 
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant 
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
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FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o 
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat 
i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, 
així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre 
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a 
conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F3Z1  Familia 3Z1 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F3Z112P1. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 
o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. 
Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals 
del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9A2AT00,F921R01F,F9Z4M616,F9265H31,F9F5AT00,F9G2FG00,F9GZ2564,F96AU010,F991AT01,F991AT00,F985AT00,F9
61A6GA,F9P9UE40,F9P9UF05,F9265H11,F9J12P70,F9H3FG01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F92  SUBBASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921R01F,F9265H31,F9265H11. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F92  SUBBASES 
 
F921  SUBBASES DE TOT-U 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F921R01F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 
la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
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- Categoria d'esplanada E2: 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1: 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta 
de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la 
capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 
corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions 
i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 
mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a 
T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central 
excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a 
part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 
de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
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de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de 
l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 
     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 
2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat: 
     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa 
de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport: 
     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins 
que s'obtinguin aquests valors. 
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- Gruix: 
     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 
d'incompliment es procedirà de la següent manera: 
          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa 
superior, per compte del Contractista. 
          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques 
i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. 
     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat 
en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre 
cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
- Rasant: 
     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran 
zones que retinguin aigua: 
          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 
la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 
Contractista. 
          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial: 
     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera: 
          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10%. 
          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar 
la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F92  SUBBASES 
 
F926  SUBBASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9265H31,F9265H11. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
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    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 
i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 
i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F96  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AU010,F961A6GA. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F96  VORADES 
 
F961  VORADES RECTES DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961A6GA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F96  VORADES 
 
F96A  VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96AU010. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a 
la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas 
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ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F98  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F985AT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F9  PAVIMENTS 
 
F98  GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
F985  GUALS DE PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F985AT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F99  ESCOCELLS 
 
F991  FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991AT01,F991AT00. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'escocells per a voreres. 
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
- Xapa d'acer galvanitzat 
- Xapa d'acer amb acabat “corten” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escocell 
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 
(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar 
ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
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- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
ESCOCELL DE XAPA D'ACER: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en 
la DT 
La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha 
de sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 
La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9A  PAVIMENTS GRANULARS 
 
F9A2  PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9A2AT00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb materials de pedrera.  
S'han considerat els materials següents:  
- Paviment de tot-u artificial 
- Paviment de rebuig de pedrera 
- Paviment de granulat 
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- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments granulars:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
En el segellat de paviment granular:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Humectació de la capa de granulat gros 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació i compactació de cada tongada 
- Compactació del conjunt  
CONDICIONS GENERALS:  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
PAVIMENTS GRANULARS:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
PAVIMENTS DE TOT-U:  
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma 
NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació.  
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 
el material necessari tornant a compactar i allisar.  
PAVIMENTS GRANULARS:  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix comprès entre 10 i 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  
SEGELLAT AMB SORRA NATURAL:  
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que reompli 
els buits que han quedat.  
La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de ser 
lleugerament inferior al 50%; i l'última amb la sorra restant. Després de cadascuna d'elles cal 
humidificar i compactar fins la penetració del material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent.  
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PAVIMENTS GRANULARS:  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9F  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5AT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9F  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
F9F5  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5AT00. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G2FG00,F9GZ2564. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F9  PAVIMENTS 
 
F9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G2  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G2FG00. 
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F9  PAVIMENTS 
 
F9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9GZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9GZ2564. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
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- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir 
vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, 
i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons 
la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada 
de pols. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H3FG01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H3  CAPES DE RODADURA DE MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES I MESCLES DRENANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F9H3FG01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9J  REGS SENSE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12P70. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9J  REGS SENSE GRANULATS 
 
F9J1  REGS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9J12P70. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9P  PAVIMENTS SINTÈTICS 
 
F9P9  PAVIMENTS DE CAUTXÚ RECICLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9P9UE40,F9P9UF05. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc) 
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- Pegat dels junts d'unió amb adhesiu 
- Neteja de la superfície del paviment 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les llosetes s'han de col·locar a tocar. 
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades. 
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin 
al paviment acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l'evacuació de l'aigua evitant la formació de 
bassals sota el paviment. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
No s'ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d'assentament. 
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
S'ha de seguir la seqüència de col·locació proposada pel fabricant. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
Un cop col·locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls, etc.). 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z4M616. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
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- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
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36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent 
es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la 
secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: 
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
F9Z4  ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z4M616. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 
de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 
de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
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filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FB1  BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB12AT01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 
mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
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- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 
que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 
a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 
d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 
o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 
de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió 
si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 
al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 
del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 
i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 

d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ  MOBILIARI URBÀ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ42AT00,FQA2AT00,FQA2AT02,FQ21I010. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2  PAPERERES 
 
FQ21  PAPERERES TRABUCABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ21I010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera  
CONDICIONS GENERALS:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 20 mm  
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- Verticalitat:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ4  PILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ42AT00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer. 
- Fita de fosa 
- Pilona esfèrica de formigó 
- Pilona troncocònica de formigó 
- Pilona de formigó amb forma especial  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
- Amorterat o formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.  
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia 
segons el seu disseny.  
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre 
de gravetat del mateix.  
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.  
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés 
de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Alçària:  + 2 cm 
- Verticalitat:  ± 1°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la 
base de suport o al paviment.  
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin 
haver caigut dintre.  
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant 
a repetir el procés.  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.  
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.  
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig de la ubicació.  
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual dels elements col·locats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ  MOBILIARI URBÀ 
 
FQA  APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQA2AT00,FQA2AT02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada, 
fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Ponts de mico 
- Jocs amb molles 
- Tobogans 
- Gronxadors 
- Piràmides de corda 
- Jocs amb estructura composta  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
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- Fixats amb daus de formigó fets in situ 
- Fixats amb daus de formigó prefabricat 
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar 
- Fixats amb fixacions mecàniques 
- Clavats al terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació del forat, en el seu cas 
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas 
- Fixació de l'element  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt col·locat ha de ser estable.  
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.  
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.  
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de 
la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.  
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.  
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 20 mm  
- Horitzontalitat:  ± 10 mm  
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:  
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  
Fondària de la cara superior dels daus:  >= 10 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:  
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad 
y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR66222B,FR3SE454,FR45AT00,FR61AT00,FR44F42C,FR45BA2C. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
FR3S  APORTACIÓ DE MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3SE454. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operació consistent en estendre una capa de material orgànic o inorgànic sobre la superfície 
enjardinada.  
Els objectius principals de l'encoixinament son:  
- Optimització de l'ús de l'aigua 
- Control de les males herbes 
- Protecció de la capa superficial d'arrels i sòl  
Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests:  
- Millora de les característiques del sòl 
- Millora dels aspectes estètics 
- Control de l'erosió 
- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aportació i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superfície i amb la proporció 
indicades a la DT.  
L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en arbustos 
i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats. 
Haurà de cobrir como mínim les superfícies indicades en la DT, i com a referència es necessari que 
cobreixi un àrea superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30 cm al 
del pa de terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sòl abans d'estendre 
l'encoixinament. 
Si hi han males herbes o rebrots d'espècies no desitjades per rizomes o similars, cal eliminar-les.  
S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sòl, especialment 
si l'objectiu final es aconseguir un efecte estètic.  
Es aconsellable regar abundantment després de l'aportació per assentar el material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTJ 05A:2004 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients. 
Encoixinats.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR45AT00,FR44F42C,FR45BA2C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
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S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 

en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
FR44  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR44F42C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
FR45  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR45AT00,FR45BA2C. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
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- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR66222B,FR61AT00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  
- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  
- Amb pa de terra  
- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
- En contenidor  

- Plantes de petit port:  
- En alvèol forestal  
- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l'espècie vegetal 
- Primer reg  

ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
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Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  
- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 
del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 
el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació.  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Tècniques de plantació d'arbres.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR  JARDINERIA 
 
FR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
FR66  PLANTACIÓ D'ARBUSTS I ARBRES DE PETIT FORMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR66222B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa 
     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa: 
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
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- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 
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G  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G219  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G219Q200. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 



Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació 
volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona 
Musquera Arquitectura, SLP - Seguí Arquitectura, SLP (UTE) 
 
 

 
 Pàgina:  331 
 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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G7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
G7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G7B1AT00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
CONDICIONS GENERALS:  
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Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 
a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals 

i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 
es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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GR  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 
 
GR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
GR3P  APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GR3P2311. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males 
herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar 
l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys 
a les plantacions existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per 
a l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva 
estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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K  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K12GAT03,K12GAT04,K1RA16A7. 
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K1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K12GAT03,K12GAT04. 
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K1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K12G  ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K12GAT03,K12GAT04. 
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K1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K1RA  Familia 1RA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K1RA16A7. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminació de plantes i herbes 
i arrencada d'arbres. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i transport a l'abocador, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador. 
- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per a una 
alçària de brossa de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor. 
- Neteja de plantes i herbes de parament vertical o superfície pavimentada, aplicació de tractament 
herbicida i càrrega sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aplicació de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida: 
- Preparació del producte per a la seva aplicació 
- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor 
Arrencada d'arbres: 
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 
- Tala de les branques fins a deixar net el tronc 
- Tala del tronc, a ran de soca 
- Arrencada de la soca 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor 
Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals: 
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 
- Arrencada de les plantes i herbes 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor 
ARRENCADA D'ARBRES: 
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple de 
terra. 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA: 
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del 
producte i en especial fent atenció als següents aspectes: 
- Toxicitat del producte i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Termini de seguretat 
- Dosi d'aplicació 
- Problemes de toxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Composició del producte 
- Data de caducitat 
Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a humitejar 
tota la planta (tiges, gemes i la cara i revers de les fulles). 
Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-los garantint que no tindran accés 
les persones durant el període de seguretat indicat pel fabricant. 
Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a l'abast del públic. Si és necessari 
tractar espais amb accés de públic cal col·locar el producte dins de recipients protectors especials. 
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant. 
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts, herbes 
seques, etc.) 
ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS: 
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA: 
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries. 
S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les 
indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles. 
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt 
ventilats. 
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús. 
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb 
etiqueta. 
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple 
sol o amb vent. 
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No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època 
de floració. 
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i uniformement 
tota la superfície foliar. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals, caldrà 
complir la normativa específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que la planta 
estigui en creixement actiu i la temperatura ambient no sigui baixa. 
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la humitat 
del sòl. 
ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS: 
Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball. 
No s'han de malmetre les estructures o construccions existents. 
En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que no hi a cap línia elèctrica o de 
comunicacions que pugui ser afectada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ARBRES: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS MANUALS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos fitosanitarios 
para prevenir daños a la fauna silvestre. 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 
para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 
productos fitosanitarios. 
CONTROL DE PLAGUES: 
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación. 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario 
de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 
para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 
Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentación técnico sanitaria 
para la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas. 
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos 
de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 
Resolució de 15 de maig de 1984, sobre regulació de l'ús de plaguicides per prevenir danys a animals 
de pastura. 
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les 
abelles. 
CONTROL DE MALES HERBES: 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario 
de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. 
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K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2182281. 
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Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 
i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització 
i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 
restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització 
i carrega de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 
CELS RASOS: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21B  Familia 21B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21BAT01,K21B1011,K21B3011. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl·lica 
- Desmuntatge de reixa i ancoratges 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 
i després les peces separadores. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DESMUNTATGE O ENDERROC EN ORBRA CIVIL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K231  Familia 231 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K231AT00. 
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K8  REVESTIMENTS 
 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K877  REPARACIÓ DE JUNTS I FORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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K877FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions diferents amb la finalitat de reconstruir els junts d'un parament format per peces 
ceràmiques o de pedra, o per reblir els forats existents en el parament.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Neteja dels junts de restes de greix amb alcohol 
- Neteja dels junts de restes de morter o guix amb raspallat 
- Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt 
- Reblert de forats amb peces ceràmiques fixades amb morter, arrebossat remolinat i tenyit 

reintegrador posterior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Neteja dels junts:  
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja  
Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt  
- Buidat i neteja del material dels junts 
- Estesa del morter 
- Neteja del parament  
Reblert de forats amb peces ceràmiques  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Execució de l'arrebossat 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
- Aplicació successiva, amb els intervals de necessaris, de les capes de pintura d'acabat  
NETEJA DELS JUNTS:  
Els junts han de quedar nets, sense greix ni restes de materials adherits.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  
REJUNTAT DELS JUNTS:  
Els junts han de quedar plens i enrasats, si la DF no especifica altres condicions.  
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
Un cop acabat el reblert, ha de quedar enrasat amb la resta del parament.  
La textura i elcolor de la zona tractada, han de ser els mateixos que els de la resta de parament.  
El reblert ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície amb la planor i l'aplomat 
previstos.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
NETEJA DELS JUNTS:  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
No esta permès l'ús de raspalls de pèls metàl·lics.  
REJUNTAT DELS JUNTS:  
En edificacions d'interès històric i artístic declarat, els morters utilitzats han d'estar lliures 
de sals. 
La composició del morter original (proporcions de calç, granulats i color) determinarà la composició 
del morter de restauració per a la reintegració dels junts. Els morters seran morters de restauració, 
sense ciments o derivats.   
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt està lliure de restes de material i té la fondària 
i l'amplària exigides.  
Si el parament es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del morter.  
El morter s'ha d'estendre forçant-ne la penetració.  
Un cop estés el morter, cal eliminar-ne les restes i netejar el parament.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 
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h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'ha d'aplicar la capa de pintura sobre l'arrebossat fins passats set dies, com a mínim o s'hagi 
adormit. 
Si s'ha d'aplicar vàries capes de pintura, no s'ha d'aplicar una segona capa si l'anterior no esta 
completament seca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA O REJUNTAT DELS JUNTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 
d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8  REVESTIMENTS 
 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K878  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K878FG00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. 
El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de 
la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.  
S'han considerat els tipus de neteja següents:  
- Sistemes a base d'aigua:  

- Aigua nebulitzada 
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès 

històric-artístic) 
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
- Apòsits aquosos amb materials absorvents  

- Sistemes a base de detergents o productes químics:  
- Agents quelants en suspensió en un gel 
- Resines d'intercanvi iònic 
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.  

- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a netejar 
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- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 
on intervenen conservadors-restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
  

CONDICIONS GENERALS:  
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.  
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir 
el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació 
en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre 
cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap 
substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic 
restaurador.  
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció 
adequat.  
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 
i sense pluja.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades.  
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi 
hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.  
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el 
que s'aplica.  
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per 
veure l'efecte de la neteja sobre el material.  
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més 
dèbils de la façana o els que no es netegen.  
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element 
a netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar.  
  
SISTEMES A BASE D'AIGUA:  
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.  
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra 
inferior per escorriment.  
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.  
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta 
s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.  
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, 
ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No 
s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.  
  
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:  
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES 
O RASPATLLAT DE PARAMENT:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
  
NETEJA AMB BISTURÍ:  
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8  REVESTIMENTS 
 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K87C  CONSOLIDACIÓ DE SUPERFÍCIES D'ACABAT I REVESTIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K87CCNS3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'una impregnació amb producte consolidant sobre paraments verticals 
exteriors, mitjançant diferents capes aplicades en obra, amb la finalitat de millorar la resistència 
mecànica i donar cohesió a les molècules disgregades de la pedra. 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 
on intervenen conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL: 
El consolidant no ha de deixar residus ni produir modificacions de l'aspecte superficial del substrat 
on s'aplica (color, lluentor, etc). L'envelliment del consolidant no ha de produir compostos nocius 
per a la pedra i ha de permetre que sigui possible un nou tractament. 
La superfície ha de quedar totalment impregnada del consolidant fins a la saturació. 
El consolidant ha de penetrar fins a la part de la pedra que està en bon estat. 
Les propietats físiques de la pedra tractada han de ser similars a les de la pedra original sense 
tractar. 
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 30°C i una humitat relativa de l'aire no superior 
a 60%. 
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S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 
h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
Prèviament a l'aplicació del producte, és convenient netejar el parament a fons. En el cas que durant 
l'operació de neteja s'hagin utilitzat detergents s'haurà d'eliminar amb aigua qualsevol resta dels 
mateixos per a evitar l'aparició de decoloracions. 
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de comprovar 
que el consolidant escollit té el següent comportament: 
- És compatible amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet noves aplicacions de consolidants i hidrorrepelents 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fora 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 
i després de l'aplicació. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PASSAT00,PASSAT01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PASS  SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PASSAT00,PASSAT01. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PP  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PPAUU004,PPAUU002,PPAUU033,PPAUU001. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PP  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
PPAU  SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PPAUU004,PPAUU002,PPAUU033,PPAUU001. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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Z  NOTES GENERALS PRESSUPOST 
 
ZNOTES  FAMÍLIA NOTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ZNOTESAT01,ZNOTESAT03. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B  MATERIALS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F90,B0B27000,B0A14200,B0111000,B0332A00,B0A31000,B0D61110,B0D21030,B06NLA2C,B065960J,B0B2A000,B0
D71130,B0D31000,B0A14300,B0DZA000,B0D625A0,B0D81550,B0DZP500,B0D629A0,B065760J,B0D75000,B0533510,B031
0020,B037R000,B0B34254,B064300B,B0532310,B0512401,B065E76C,B065760B,B06NN14C,B064500C,B0710150,B0A5AA0
0,B0CHPE0A,B090UP05,B0310500,B0312500,B0332Q10,B0312010,B064300C,B0F15251,B064100C,B0716D00,B0710250,B
0552470. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D61110,B0D21030,B0D71130,B0D31000,B0DZA000,B0D625A0,B0D81550,B0DZP500,B0D629A0,B0D75000. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
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Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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B0D7  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130,B0D75000. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 
en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZP500. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, 
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
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S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els 
seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  Familia B 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB122AA0,BB14F8B0,BBN1097G. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100,D0B2A100,D0705A2B,D070A4D1,D0391311,D060M0B2. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07  Familia 07 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0705A2B,D070A4D1. 
 
 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07  Familia 07 
 
D070  Familia 070 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0705A2B,D070A4D1. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 
de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

 



0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 
1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Enderroc de tancaments i diversos 
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 NETEJA DEL TERRENY 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
3 REBLERTS I TERRAPLENS 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5 TRANSPORT DE TERRES 

SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
1.1 Tipus d’elements 

1.1.1 Murs de contenció 
1.1.2 Murs pantalles 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Escales i rampes 
1.1.2 Elements Prefabricats 

SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA SOLERES 
SUBSISTEMA DEFENSES 

1 BARANES 
2 REIXES 

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 

1.1 Làmines 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PAVIMENTS  
1 CONTINUS 
2 FLEXIBLES 
3 PER PECES 

1 Petris 
2 Ceràmics 
3 Fustes 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL.LACIONS 
SUBSISTEMA SUMINISTRES  

1 AIGUA 
1.1 Connexió a xarxa 
1.2 Rec 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ  
1 LIQUIDS 

1.1 Connexió a xarxa 



1.2 Recollida d'aigües grises, negres i pluvials 
SUBSISTEMA TRANSPORT  

1 ASCENSOR 
SUBSISTEMA CONNEXIONS  

1 ELECTRICITAT 
1.1 Connexió a xarxa 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

  



CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per colꞏlapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per colꞏlapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per colꞏlapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de colꞏlapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instalꞏlacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàlꞏliques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva colꞏlocació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàlꞏlics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instalꞏlacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anulꞏlació d'instalꞏlacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anulꞏlació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instalꞏlació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instalꞏlació de mesures de protecció colꞏlectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instalꞏlació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instalꞏlació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instalꞏlació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 



enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàlꞏlics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instalꞏlació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 



Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 



Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges 
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir 
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, sense 
increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instalꞏlacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 
despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 



L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 
El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta 
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals colꞏlocats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les 
ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. 
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, 



etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, 
segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de colꞏlocar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 



El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, colꞏlocant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es solꞏlicitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar 
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat 
es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no 
major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es 
realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins 
deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través 
d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Colꞏlocació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es colꞏlocaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paralꞏleles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la colꞏlocació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment colꞏlocats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
1.1.2 Murs pantalles 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat 
d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny 
i càrregues verticals, alhora, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T,murets guia, d’ample igual o major a 25cm, segons D.T. ,panells prefabricats i els llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es realitzarà de forma contínua. Un 
cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada 
longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Informe geotècnic. Totes les conduccions aèries que afecten a la zona de treball hauran de ser desviades abans de procedir als treballs de 
perforació. Abans de procedir a la perforació per a l’execució de la pantalla, hauran de ser eliminats o modificats tots els elements enterrats 
(canalitzacions, arrels o restes de fonamentacions) que afectin a l’àrea de treball, no només els que interfereixin directament, sinó també 
aquells que per la seva proximitat puguin afectar a l’estabilitat del terreny durant el procés d’execució de la pantalla. Quan l’excavació es 
produeix sota el nivell freàtic, s’haurà de preveure una impermeabilització de mes, segons CTE DB HS 1. 
Fases d’execució 
L’execució de la pantalla es farà mitjançant panells independents en el pla previst a la D.T., quedant travats entre si mijtançant juntes de 
formigonat vertical formant una estructura continua que inclogui les operacions de: execució de murets guia, perforació de rases, colꞏlocació 
d’encofrat de juntes entre panells, colꞏlocació d’armadures, formigonat de panells, extracció d’encofrats de juntes, demolició dels caps de 
panells, execució de la biga de travada dels panells, colꞏlocació dels panells prefabricats si és el cas i retirada d’equips i neteja. 
Replanteig de la pantalla. A partir de l’eix de replanteig, es fixaran els límits de la pantalla i es construiran, en primer lloc, uns murets amb 
separador igual a l’espessor de la pantalla més 5cm. Aquests murets, que no només serveixen de guia a la maquinària d’exacavació, sinó 
que també colꞏlaboren a l’estabilitat del terreny, tindran una amplada mínima de 25 cm i una alçada no inferior a 70 cm, i aniran 
convenientment armats. Sobre els murets guia s’acotarà la longitud de cada panell i es fixaran les cotes del fons de l’excavació i de les 
rasants de formigó i de les armadures. 
Colꞏlocació de l’encofrat de juntes entre panells. Abans de precedir al formigonat, es colꞏlocaran a la rasa els elements que vagin a modelar 
les juntes laterals d’unió entre dos panells consecutius, els quals la seva missió és la d’assegurar la continuïtat geomètrica de l’excavació i 
de la pantalla de formigó armat. Els elements es colꞏlocaran en posició vertical i adequadament fixats o empotrats al fons; la seva amplada 
serà igual a l’espessor de la pantalla. 



Colꞏlocació de les armadures. Les armadures es construiran al taller formant un conjunt solidari, anomenat gàbia, de la mateixa longitud, en 
horitzontal, que la del panell. Les gàbies hauran de portar rigiditzadors i estar soldades en els punts precisos per evitar la seva deformació 
durant el transport, hissat i colꞏlocació de la rasa. La separació mínima entre barres verticals i horitzontals serà de 10 cm i el recobriment de 
7 cm. Hauran de preveure’s armadures d’espera per l’enllaç amb la biga de travada. 
Formigonat de panells. El formigonat de panells s’efectuarà sempre mitjançant tuberia de Ømínim de 15 cm. El formigonat es farà de manera 
contínua. Quan la longitud del panell sigui superior a 6 m, s’utilitzaran dues tuberies de formigonat, abocant el formigó simultàniament. La 
cota final de fomrigonat sobrepassarà a a la teòrica com a mínim 30 cm. Aquest excés de formigó serà enderrocat abans de construir la 
biga de travada dels panells. 
Extracció d’encofrat de juntes, en cas necessari. L’extracció dels encofrats s’executarà amb la deguda precaució per no malmetre el formigó 
del panell, sense cops, vibracions ni altres sistemes dinàmics que puguin resultar perjudicials. 
 
Amidament i abonament 
m3 de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs 
guia, llots, esgotaments i transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que calguin 
segons criteri de la D.F., per a l‘execució dels treballs.  
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment colꞏlocats, inclosa la seva posada a l'obra.  
m² de pantalla, mesura de la superfície de pantalla segons dimensions presses a l’obra. 
m3 de biges de travada. 
ml d’anclatges. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes 
per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la 
seva construcció. 
  
1.1.2 Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només es realitzarà el 
muntatge.  
  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per personal especialitzat. El 
contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el 



muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el 
programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, 
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Colꞏlocació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels junts entre 
peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser 
com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar colꞏlocada en la posició i nivell previstos a la D.T. La colꞏlocació de la peça s'ha de 
realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus d'ambdues partides tots els 
materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, 
etc.), així com totes les armadures, instalꞏlacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot 
deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instalꞏlacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel 
que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques 
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a adherència 
i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè 
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió 
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació 
durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures 
necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instalꞏlacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments 
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 
40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà 
mecànicament i s'enrasarà. Es colꞏlocarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Colꞏlocació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de colꞏlocar el formigó. El curat es realitzarà 
mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es colꞏlocaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre 
ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de dilatació 



a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el 
gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de colꞏlocar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de la 
capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla 
de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i colꞏlocació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda 
entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos 
distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular 
continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la 
seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests 
serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte entre dos 
metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàlꞏlics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 



Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instalꞏlació. Així mateix 
mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines 
o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió 
del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 
mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Quan els 
entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des 
de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, 
de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un 
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través 
d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàlꞏlica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció 
davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements 
que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està situat a menys altura, 
el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk 
= 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i colꞏlocat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàlꞏlics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i colꞏlocada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
  
1 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  



  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
1.1 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la colꞏlocació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàlꞏlica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Colꞏlocades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Colꞏlocades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàlꞏliques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó 
o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de colꞏlocar la membrana han d'estar preparats tots els punts 
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les solꞏlicitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que 
és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina 
bituminosa, abans de colꞏlocar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les 
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàlꞏlics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a colꞏlocar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de colꞏlocar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues 
i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada 
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de colꞏlocar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 



màstic bituminós ja estès, abans de colꞏlocar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es colꞏloqui. Membrana 
no adherida o fixada mecànicament. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar 
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paralꞏleles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC 
i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb 
un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares 
dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó celꞏlular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre 
dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, 
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la 
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre 
que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons 
d’acer, làmina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura 
al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura 



a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: cues celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, 
etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb 
teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les 
propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota 
al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a l'aigua, resistent a la 
base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà 
aplicar-se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una excelꞏlent rapidesa d'assecat. Realçarà 
els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de juntes, material elàstic 
de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàlꞏlic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material 
d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o solera es donarà una 
emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines 
sintètiques o morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàlꞏlics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la 
superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant 
una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran 
juntes de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci 
per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix 
no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. Preparació dels junts. Colꞏlocació del morter 
d’emprimació. Colꞏlocació de la malla de fibra de vidre. Colꞏlocació de la malla alveolar. Colꞏlocació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superfície del paviment 
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 
10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Colꞏlocació de l'armadura, si és el 
cas. Colꞏlocació i vibratge del formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el 
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser 
d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts 
de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de 
morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó 
de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que 
es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha 
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, 
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de 
barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix colꞏlocada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà 
amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra 
capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en 
quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat 
final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. 
S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De 
formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un morter en sec o 
a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un tractament superficial del 
formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó segueixi en 
estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar 
l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema 
airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser 
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 
mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament 
la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 



Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposició i 
separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament 
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No 
s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de 
cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 FLEXIBLES  
Parament horitzontal colꞏlocat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden colꞏlocar en llosetes o en 
làmines.  
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro colꞏlocades amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment 
sintètic en làmines o llosetes colꞏlocades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de 
PVC amb base d’escuma alveolar, colꞏlocades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, o homogeni que és 
un paviment format amb peces de PVC colꞏlocades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó celꞏlular; Paviments 
de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma colꞏlocat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil; Paviment sintètic en 
làmines o llosetes colꞏlocat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; 
es poden colꞏlocar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o 
llosetes i suro en llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per 
llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar 
adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, 
bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.  
Cantoneres. Es colꞏlocarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els encavalcaments amb la 
paret. En cas d'ésser de fusta o metàlꞏlic es colꞏlocarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, 
PVC o metàlꞏlic, es colꞏlocarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i nivell previst. Quan 
sota la capa de morter que serveix de base al revestiment pugui haver-hi humitat, es colꞏlocarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. 
En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts 
entre les làmines o peces. El paviment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% 
i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La colꞏlocació de les peces 
s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han 
de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones de públic (persones 
no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària 
que el tram i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm 
situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents 
a la seva colꞏlocació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es colꞏlocaran paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en 
locals humits. Els tres últims tampoc es colꞏlocaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es 
colꞏlocaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, 
olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes 
d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o 



més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de 
ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de ciment.  
Colꞏlocació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar 
seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum 
mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu 
mentre el producte encara estigui fresc. 
Colꞏlocació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han de 
respectar els junts propis del suport. S'han de colꞏlocar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es 
replantejarà la seva colꞏlocació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires amb les 
mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la colꞏlocació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer 
lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les tires 
s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. 
Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran 
en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura líquida. En cas de 
llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata 
en la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment durant 
les 24 hores següents a la seva colꞏlocació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva 
colꞏlocació.  
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm; els 
desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de 
persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: 
± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts 
entre les tires. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció 
que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar colꞏlocat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al 
d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui colꞏlocat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar 
protegits amb tires metàlꞏliques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Moquetes. Les moquetes es poden colꞏlocar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de 
respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva colꞏlocació. En cas de rotllos 
de moqueta tibats per adhesió, es colꞏlocarà la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies 
d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar colꞏlocada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de 
formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de colꞏlocar en sentit perpendicular al feltre de suport 
i s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de colꞏlocar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. 
L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats 
per llates aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà 
anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment 
colꞏlocat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. 
El revestiment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor 
i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa d'allisat. 
La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
  
3 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material 
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 



Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, toscajat, abuixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de poliester 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig 
o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses de 
pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar 
la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al 
repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, 
podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar 
el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una 
càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a colꞏlocar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb 
silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El 
paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar colꞏlocades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments colꞏlocats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que 
no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 
esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Colꞏlocació de la bases de morter. Humectació i colꞏlocació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva colꞏlocació 
del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant 
la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és colꞏlocaran els peixos piconant-los a cop de 
test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és colꞏlocaran a cop sobre una superfície 
contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra colꞏlocada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la colꞏlocació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts 
i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per a 
eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La 
superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà 
en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions 
es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. 
El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El gruix 
de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució 
del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  



  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de colꞏlocació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pelꞏlícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la colꞏlocació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de colꞏlocació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a 
ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Colꞏlocació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de colꞏlocar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de colꞏlocar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva colꞏlocació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
3 Fustes  



Revestiment per a acabats de sòls, amb peces de fusta natural o artificial, colꞏlocat al suport clavat sobre llates o flotant. 
Clavat sobre llates. Paviment format per posts encadellats de fusta colꞏlocats clavats sobre enllatat. 
Flotants. Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, colꞏlocats sense adherir 
sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.  
Components 
Clavat sobre llates. Llates, llistons i peces de parquet. 
Flotants. Làmina separadora i encadellats de fusta massissa, multicapa o sintètica. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra de fusta. 
Execució.  
Condicions prèvies 
Clavat sobre llates. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament i colꞏlocació de les peces de parquet i posterior reblert dels 
junts. La colꞏlocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.El paviment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui acabat i 
envidrat. Les condicions del local per a la colꞏlocació del parquet han de ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral: < 70% Zones d'interior 
peninsular < 60%; Humitat de les llates ≤ 18%; Humitat del morter de subjecció de les llates ≤2,5%. El suport ha de ser net. Les llates han 
de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues 
llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes colꞏlocades a 45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de 
la llata un mínim de 20 mm. Un cop acabada la colꞏlocació s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament d'acabat 
superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra. 
Flotants. Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; colꞏlocació de la làmina d'escuma de polietilè; colꞏlocació dels posts, 
encolats entre si o amb junt a pressió; colꞏlocació dels junts d'expansió; neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals. 
La colꞏlocació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C. Les condicions del local per a la colꞏlocació del parquet han de 
ser: Humitat relativa de l'aire: Zones de litoral < 70%, zones d'interior peninsular < 60%; humitat del suport ≤2,5%. El suport ha de ser net i 
ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. El paviment s'ha de colꞏlocar quan el local estigui 
acabat i envidrat. La làmina separadora, s'ha de colꞏlocar en sentit perpendicular a la direcció de les posts. Si els disseny de l'encaix 
encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions s'encolin. La cola s'ha d'estendre 
únicament a una de les cares, sense omplir la ranura. Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre. L'adhesiu ha de ser 
de classe D2 segons UNE-EN 204. 
Fases d’execució 
Clavat sobre llates. El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts 
entre els llistons d'empostissar. Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície 
plana i llisa de textura uniforme. S'han de respectar els junts propis del suport. Les peces s'han de colꞏlocar a tocar. Cada post ha d'estar 
recolzat en dos llates com a mínim, excepte els remats perimetrals. L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar 
cobert pel sòcol. Llargària dels posts: ≥ 40 cm Decalatge entre junts posts (colꞏlocació junt irregular): ≥2 x ample post. Junt perimetral: 15% 
A (A= mida del parquet en sentit perpendicular als posts)Junts entre posts- Amplada mitja: ≤2% ample post- Amplada màxima: 3 mm. 
Toleràncies d'execució. Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm distància entre el 
parquet i els paraments verticals: + 4 mm alineació entre peces: parquet de posts junt espiga: ≤2mm/2m.Parquet de posts junt regular: 
extrems de posts alternatius: 3 mm. Extrem post a centre post contigu: 3 mm 
Flotants. El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme. En el paviment no hi ha d'haver junts 
escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. S'han de respectar els 
junts propis del suport. Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s'han de colꞏlocar junts d'expansió. Els 
junts d'expansió han de ser paralꞏlels a la direcció dels posts. Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de 
porta, etc... Si el recinte té unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre 
dimensionar el junt perimetral. Els posts han d'estar colꞏlocats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del 
ample del post. Gruix làmina escuma polietilè: ≥ 2 mm. Distància dels posts perimetrals als paraments: ≥12 mm, > 0,15%. Amplada del local. 
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals: ≥ 3 x ample post Amplada junt expansió: ≥ 10 mm. Toleràncies d'execució. Nivell 
(mesurat amb regla de 2 m): ± 5%. Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm. Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 
mm. Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
Clavat sobre llates 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat. No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet. 
Flotants 
m² de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: Obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; Obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 



inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen 
la unitat. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTALꞏLACIONS 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 
D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instalꞏlacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instalꞏladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instalꞏlacions regulades pel reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua 
a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat 
del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas 
a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern colꞏlocades en paralꞏlel. Ha d’estar ubicat en un recinte 
específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  



Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instalꞏlació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel 
al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els 
tubs no s’han d’instalꞏlar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es colꞏlocarà protecció 
catòdica. El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 
el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre 
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, colꞏlocació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instalꞏlació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Rec  
És la instalꞏlació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta instalꞏlació també pot 
distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instalꞏlació de sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instalꞏlació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre 
ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment 
i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instalꞏlació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar separades entre 
elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La fixació ha de quedar 
sòlidament executada de manera que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre 
de la carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball. Les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de 
cobrir la zona de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament 
al parament o element fix en el que es colꞏloqui i ha d’estar colꞏlocada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient ilꞏluminació. La posició 
serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament del programador i es farà 
una inspecció ocular per detectar possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha 
d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han 
de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. Les connexions 
han de ser per rosca. Les unions han de ser completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. 



Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instalꞏlats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament instalꞏlat i 
comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE 
EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 
según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada 
una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general 
de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 



Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos 
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instalꞏlacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Colꞏlocació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió 
de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La 
solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La 
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques. Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense 
trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser 
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, 
segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser 
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: 
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de 
la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 
ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar 
la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 
0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els 
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de colꞏlocar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons 
per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els 
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Colꞏlectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 



Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de 
ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instalꞏlarà quan hi hagi part de la instalꞏlació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instalꞏlaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. 
Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament 
al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-
la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 
colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instalꞏlació no ha d'alterar les característiques 
de l'element. 
Colꞏlectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre 
el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit 
del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà 
de 60º. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La colꞏlocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer 
a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar colꞏlocades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, 
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 



S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les 
làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el 
ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de 
protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colꞏlocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa colꞏlocada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base 
de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 
làmina. Element colꞏlocat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i de la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada 
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 
el seu perímetre. La reixa colꞏlocada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paralꞏlela a l'eix des de la bomba fins 
a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 
de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula 
i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions 
amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, 
baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, colꞏlectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
 
SUBSISTEMA TRANSPORT 
 
1 ASCENSOR 



Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una inclinació superior a 15 graus, 
destinat al transport de persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb elements de comandament. 
  
Normes d’aplicació 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instalꞏlació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 81-2:2001 
Regles de seguretat per la construcció e instalꞏlació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i comandaments generals. 
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.  
Fossa amb amortidors. 
Instalꞏlació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, socors, comandaments. 
Característiques mínimes 
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la maquinària, fins i tot en 
cas d’impacte. Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI. 
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni instalꞏlacions tret de les pròpies pel seu 
correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les normes i disposicions vigents, 
relatives a fabricació i control industrial. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions 
facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic. 
Fases d’execució 
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 
Colꞏlocació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del grup tractor i connexions 
elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor 
i cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part superior i paracaigudes a l’inferior de la cabina; de la botonera 
de cabina i botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions elèctriques. 
Prova de servei de la instalꞏlació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per 
mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instalꞏlació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa 
de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de maquinària. El dispositiu de socors 
s’alimentarà independentment de la font de l’ascensor. 
Toleràncies 
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - tancament del buit:<= 3cm; Entre 
els elements mòbils:<=5cm. 
Control i acceptació 
L'aparell ha de tenir instalꞏlats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que 
impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de 
velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser possible activar la posada en moviment en el cas que la 
càrrega superi el valor màxim admissible. Els ascensors ràpids han de tenir instalꞏlat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. 
Ha de tenir instalꞏlat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels replans i que no 
permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de quedar 
instalꞏlats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de 
la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una 
desacceleració perillosa per als ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant en la cambra que allotja el 
grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans d'evacuació 
de les persones retingudes en la cabina. 
  
Amidament i abonament 
ut Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la D.F. 
  
Verificació 
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instalꞏlació executada. 
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de l’òrgan competent. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 



Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia 
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la 
instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instalꞏlacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net 
de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instalꞏlació 
constarà d’una única CGP o més. La colꞏlocació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es colꞏlocarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instalꞏlació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, colꞏlocació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada. 
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de colꞏlocació, distàncies altres instalꞏlacions i connexions. 
  



Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 22  de Març del 2022  
 
 
Arquitecte collegiat: Marc Seguí i Noemí Musquera 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES 
 

I ECONOMIQUES 
 
 
 
 
CAPITOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Naturalesa i objecte del plec general. 
Documentació del contracte d'obra. 
 
CAPITOL I: CONDICIONES FACULTATIVES. 
 
EPIGRAF I: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES 
 
L'Arquitecte Director 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
El Constructor 
 
EPIGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CON‐ 
TRACTISTA 
 
Verificació dels documents del Projecte 
Pla de Seguretat i Higiene 
Oficina a l'obra 
Representació del Contractista 
Presència del constrtuctor en l'obra 
Treballs no estipulats expressament 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte. 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Faltes del personal 
 
EPIGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 
 
Camins i accessos 
Replanteig 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Ordre dels treballs 
Facilitat per a altres contractistes 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major  
Pròrroga per causa de força major 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Condicions generals d'execució dels treballs Obres ocultes 
Treballs defectuosos 
Vicis ocults 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Presentació de mostres 
Materials no utilitzables 
Materials i aparells defectuosos 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Neteja de les obres 
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Obres sense prescripcions 
 
EPIGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
 
De les recepcions provisionals 
Documentació final de l'obra 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Termini de garantia 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
De la recepció definitiva 
Prorrogació del termini de garantia 
De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida 
 
 
CAPITOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPIGRAF 1: PRINCIPI GENERAL. 
 
EPIGRAF 2: FIANÇES.  
 
Fiança provisional. 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança. 
De la seva devolució en general. 
Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials. 
 
EPIGRAF 3: DELS PREUS 
 
Composició dels preus unitaris 
Preu de Contracta. Import de Contracte 
Preus contradictoris 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
De la revisió dels preus contractats 
Aplec de materials 
 
EPIGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
Administració 
Obres per administració directa 
Obres per administració delegada o indirecte Liquidació d'obres per administració 
Abonament al Constructor dels comptes d'administració delegada 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Responsabilitat del Constructor en el baix rendiment dels obrers 
Responsabilitats del Constructor 
 
EPIGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
Formes diverses d'abonament de les obres 
Relacions valorades i certificacions 
Millora d'obres lliurement executades 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Pagaments 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
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EPIGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres. 
Demora dels pagaments. 
 
EPIGRAF 7: DIVERSOS 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris. 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables. 
Assegurança de les obres. 
Conservació de les obres. 
Utilització pel Contractista, d'edificis o béns del propietari. 
 
 
CAPITOL PRELIMINAR 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
 
Article 1.‐ El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Amdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant‐ne els nivells 
tècnics  i  de  qualitat  exigibles  i  precisen  les  intervencions  que  corresponen,  segons  el  contracte  i  d'acord  amb  la 
legislació  aplicable,  al  Promotor  o  propietari  de  l'obra,  al  Contractista  o  constructor  de  l'obra,  als  seus  tècnics  i 
encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
 
Article 2.‐ Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de 
les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost). 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement 
o precisió de les  
seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 
 
CAPITOL I 
 
CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPIGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
 
Article 3.‐ Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
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c)  Assistir  a  les  obres,  tantes  vegades  com  ho  requereixi  la  seva  naturalesa  i  complexitat,  per  tal  de  resoldre  les 
contingències  que  es  produïssin  i  impartir  les  instruccions  complementàries  que  calguin  per  aconseguir  la  solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció en obra d'altres  tècnics que, en el  seu  cas,  concorrin a  la direcció amb  funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar  la documentació  final de  l'obra  i expedir  i subscriure  juntament amb  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el 
certificat de final d'obra. 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC 
 
Article 4.‐ Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi  i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a  l'article 1.4. de  les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b)  Planificar,  a  la  vista  del  projecte  arquitectònic,  del  contracte  i  de  la  normativa  tècnica  d'aplicació,  el  control  de 
qualitat i econòmic de les obres. 
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització de l'obra i aprovar el Pla 
de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació. 
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent  
subscribint‐la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
e)  Comprovar  les  instal.lacions  provisionals,  mitjans  auxiliars  i  sistemes  de  seguretat  i  higiene  en  el  treball, 
controlant‐ne la seva correcta execució. 
f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb  
les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
g)  Fer  o  disposar  les  proves  i  assaigs  de  materials,  instal.lacions  i  altres  unitats  d'obra  segons  les  freqüències  de 
mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar  les altres  comprovacions que  resultin necessàries per 
assegurar  la qualitat constructiva d' acord amb el projecte  i  la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant‐li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran 
les mesures que calguin donant‐ne compte a l'Arquitecte. 
h) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les  
relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
Article 5.‐ Correspon al Constructor: 
a)  Organitzar  els  treballs  de  construcció,  redactant  els  plans  d'obra  que  calguin  i  projectant  o  autoritzant  les 
instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent i disposarm en tot 
cas,  l'execució de  les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment  i per  l'observància de  la normativa vigent en 
matèria de seguretat i higiene en el treball. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements  
constructius que s'utilitzen, comprovant‐ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents 
de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb  temps suficient, els materials necessaris per  l'acompliment de  la 
seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
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EPIGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA. 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE. 
 
Article 6.‐ Abans de començar  les obres, el Constructor consignarà per escritque  la documentació aportada  li resulta 
suficient  per  a  la  comprensió  de  la  totalitat  de  l'obra  contractada,  o  en  cas  contrari,  sol.licitarà  els  aclariments 
pertinents. 
 
PLÀ DE SEGURETAT I HIGIENE. 
 
Article 7.‐ El Constructor, a  la vista del Projecte d'Execució que contingui, en  tot cas,  l'Estudi de Seguretat  i Higiene, 
presentarà  el  Pla  de  Seguretat  i Higiene  de  l'obra  a  l'aprovació  de  l'Aparellador  o Arquitecte  Tècnic  de  la Direcció 
facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA. 
 
Article 8.‐ El Constructor habilitarà a  l'obra una oficina en  la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
‐ El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
‐ La Llicència d'obres. 
‐ El Llibre d'Ordres i Assistències. 
‐ El Pla de Seguretat i Higiene. 
‐ El Llibre d'Incidències. 
‐ El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 
‐ La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j). 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per a treballar‐hi 
amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
Article 9.‐ El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar‐lo i adoptar en tot moment 
aquelles decisions que es refereixen a  la Contracta. Les seves funcions seran  les del Constructor segons s'especifica a 
l'article 5. 
Quan  la  importància  de  les  obres  ho  requereixi  i  així  es  consigni  en  el  Plec  de  "Condicions  particulars  d'índole 
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El  Plec  de  Condicions  particulars  determinarà  el  personal  facultatiu  o  especialista  que  el  Constructor  s'obligui  a 
mantenir  en  l'obra  com  a  mínim,  i  el  temps  de  dedicació  compromesa.  L'incompliment  d'aquesta  obligació  o,  en 
general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte 
per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA. 
 
Article 10.‐ El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant  la  jornada 
legal  de  treball  i  acompanyarà  l'Arquitecte  o  l'Aparellador  o Arquitecte  Tècnic  en  les  visites  que  facin  a  les  obres, 
posant‐se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant‐los les 
dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 
Article 11.‐ Es obligació de  la contracta executar  tot el que sigui necessari per a  la bona construcció  i aspecte de  les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar‐se del 
seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per 
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a cada unitat d'obra i tipus d'execució.En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà 
que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de  la propietat tota variació que suposi  increment de 
preus d'alguna unitat d'obra  en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Article 12.‐ Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols 
o  croquis,  les ordres  i  instruccions  corresponents  es  comunicaran  precisament per  escrit  al  Constructor que  estarà 
obligat a tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les 
ordres,  avisos  o  instruccions  que  rebi,  tant  de  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic  com  de  l'Arquitecte.Qualsevol 
reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir‐la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà a Constructor el corresponent rebut si 
així ho sol.licités. 
 
Article  13.‐  El  Constructor  podrà  requerir  de  l'Arquitecte  o  de  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  segons  les  seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÒ FACULTATIVA. 
 
Article 14.‐ Les  reclamacions que el Contractista vulgui  fer contra  les ordres o  instruccions dimanades de  la Direcció 
Facultativa,  solament  podrà  presentar‐les,  a  través  de  l'Arquitecte,  davant  la  Propietat,  si  són  d'ordre  econòmic  i 
d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de 
l'Arquitecte o de  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació,  i el Contractista podrà salvar  la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a  l'Arquitecte, el qual podrà  limitar  la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
 
Article  15.‐  El  Constructor  no  podrà  recusar  als Arquitectes, Aparelladors,  o  personal  encarregat  per  aquests  de  la 
vigilància de  l'obra, ni demanar que per part de  la propietat  es designin  altres  facultatius per  als  reconeixements  i 
medicions. Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat  a  l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
 
Article 16.‐  L'Arquitecte, en el  cas de desobediència a  les  seves  instruccions, manifesta  incompetència o negligència 
greu  que  comprometi  o  pertorbi  la  marxa  dels  treballs,  podrà  requerir  el  Contractista  perquè  aparti  de  l'obra  als 
dependents  o  operaris  causants  de  la  pertorbació.
Article 17.‐ El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant‐se 
en  el  seu  cas,  a  allò  estipulat  en  el  Plec de Condicions particulars  i  sense  perjudici de  les  seves  obligacions  com  a 
Contractista general de l'obra. 
 
EPIGRAF 3 : PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS, CAMINS I 
ACCESSOS 
 
Article 18.‐ El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament o vallat. L'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
 
Article 19.‐ El Constructor iniciarà les obres replantejant‐les en el terreny i assenyalant‐ne les referències principals que 
mantindrà  com  a  base  d'ulteriors  replanteigs  parcials.  Aquests  treballs  es  consideraran  a  càrrec  del  Contractista  i 
inclosos en la seva oferta. El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
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vegada aquest últim hagi donat  la  seva  conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de  ser 
aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Article  20.‐  El  Constructor  començarà  les  obres  en  el  termini  marcat  en  el  Plec  de  Condicions  Particulars, 
desenvolupant‐les en  la  forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin 
executats els treballs corresponents  i, en conseqüència,  l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte.Obligatòriament  i  per  escrit,  el  Contractista  haurà  de  donar  compte  a  l'Arquitecte  i  a  l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
 
Article 21.‐ En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, 
per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRATISTES 
 
Article  22.‐ D'acord  amb  el que  requereixi  la Direcció  Facultativa,  el  Contractista General  haurà  de  donar  totes  les 
facilitats  raonables  per  a  la  realització  dels  treballs  que  siguin  encomenats  a  tots  els  altres  Contractistes  que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per 
utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. En cas de  litigi, ambdós Contractistes 
respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR. 
 
Article 23.‐ Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi 
per  fer calçats, apuntalaments, enderrocs,  recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment 
aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que 
s'estipuli. 
 
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR. 
 
Article 24.‐ Si per causa de força major  i  independent de  la voluntat del Constructor, aquest no pugués començar  les 
obres, o hagués de suspendre‐les, o no  li fos possible acabar‐les en els terminis prefixats, se  li atorgarà una pròrroga 
proporcionada  per  l'acompliment  de  la  Contracta,  previ  informe  favorable  de  l'Arquitecte.  Per  això,  el  Constructor 
exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut 
a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA. 
 
Article 25.‐ El Contractista no podrà excusar‐se de no haver complert els  terminis d'obres estipulats, al.legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent‐ho sol.licitar per escrit 
no se li hagués proporcionat. 
  
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
Article 26.‐ Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a  les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin 
l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat 
amb allò especificar a l'article 11. 
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OBRES OCULTES 
 
Article 27.‐ De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els 
plànols  que  calguin  per  tal  que  quedin  perfectament  definits;  aquests  documents  s'extendran  per  triplicat  i  se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per 
tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables 
per a efectuar les medicions. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
 
Article 28.‐ El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals 
i particulars d'índole tècnica"del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat  també  en  l'esmentat  document.  Per  això,  i  fins  que  tingui  lloc  la  recepció  definitiva  de  l'edifici,  és 
responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir 
per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs 
hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells  col.locats no  reuneixin  les  condicions preceptuades,  ja 
sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, 
podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot 
això  a  càrrec  de  la  Contracta.  Si  la  Contracta  no  estimés  justa  la  decisió  i  es  negués  a  l'enderroc  i  reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS. 
 
Article  29.‐  Si  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic  tingués  raons  de  pes  per  creure  en  l'existència  de  vicis  ocults  de 
construcció  en  les  obres  executades,  ordenarà  efectuar  a  qualsevol  moment,  i  abans  de  la  recepció  definitiva,  els 
assaigs, destructius o no, que  cregui necessaris per  reconèixer els  treballs que  suposi que  són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan 
els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA 
 
Article 30.‐ El Constructor té llibertat de proveir‐se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient,  excepte  en  els  casos  en  què  el  Plec  Particular  de  Condicions  Tècniques  preceptuï  una  procedència 
determinada. Obligatòriament,  i  abans de procedir  a  la  seva utilització  i  aplec, el Constructor haurà de presentar  a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic  una  llista  completa  dels  materials  i  aparells  que  hagi  d'emprar  en  la  qual  s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 
Article 31.‐ A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en 
el Calendari de l'Obra. 
 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
 
Article 32.‐ El Constructor, a càrrec seu, transportarà  i col.locarà, agrupant‐los ordenadament  i en el  lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra o es 
portarà  a  l'abocador,  quan  així  sigui  establert  en  el  Plec  de  Condicions  particulars  vigent  en  l'obra.  Si  no  s'hagués 
preceptuat  res  sobre el particular, es  retiraran de  l'obra quan així ho ordeni  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
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acordant  prèviament  amb  el  Constructor  la  seva  justa  tassació,  tenint  en  compte  el  valor  d'aquests materials  i  les 
despeses del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
 
Article 33.‐ Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin  la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan  la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren  adequats per  al  seu objecte,  l'Arquitecte,  a  instàncies de  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
donarà ordre al Constructor de substituir‐los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es 
destinen.  Si  el  Constructor  al  cap  de  quinze  (15)  dies  de  rebre  ordres  que  retiri  els  materials  que  no  estiguin  en 
condicions no ho ha fet, podrà fer‐ho  la Propietat carregant‐ne  les despeses a  la Contracta. Si els materials, elements 
d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa 
de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir‐los  per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 
Article 34.‐ Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució 
de  les obres, seran per compte de  la contracta. Tot assaig que no hagi  resultat satisfactori o que no ofereixi  les ga‐
ranties suficients podrà començar‐se de nou a càrrec també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
 
Article 35.‐ Es obligació del Constructor mantenir netes  les obres  i els  seus voltants,  tant de  runa  com de materials 
sobrants,  fer  desaparèixer  les  instal.lacions  provisionals  que  no  siguin  necessàries,  així  com  adoptar  les  mesures  i 
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 
Article 36.‐ En  l'execució de treballs que entren en  la construcció de  les obres  i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades  explicitament  en  aquest  Plec  ni  en  la  documentació  restant  del  Projecte,  el  Constructor  s'atendrà,  en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la 
bona construcció. 
 
EPIGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 
Article  37.‐  Trenta  dies  abans  de  finalitzar  les  obres,  l'Arquitecte  comunicarà  a  la  Propietat  la  proximitat  del  seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta  recepció  es  farà  amb  la  intervenció  de  la  Propietat,  del  Constructor,  de  l'Arquitecte  i  de  l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de  les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com  intervinents  i signats 
per  tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el  termini de garantia, si  les obres es  trobessin en estat de ser 
admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar‐los, finalitzat el qual, s'efectuarà un 
nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar‐se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
 DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 
 
Article 38.‐ L'Arquitecte Director  facilitarà a  la Propietat  la documentació  final de  les obres, amb  les especificacions  i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, 
de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
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MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA 
 
Article 39.‐ Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la 
seva  medició  definitiva,  amb  la  assistència  precisa  del  Constructor  o  del  seu  representant.  S'extendrà  l'oportuna 
certificació per  triplicat que, aprovada per  l'Arquitecte amb  la seva signatura, servirà per  l'abonament per part de  la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 40.‐ El  termini de garantia haurà d'estipular‐se en el Plec de Condicions Particulars  i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 
Article  41.‐  Les  despeses  de  conservació  durant  el  termini  de  garantia  comprès  entre  les  recepcions  provisional  i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. Si  l'edifici fos ocupat o emprat abans de  la recepció definitiva,  la vigilància, 
neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 
Article 42.‐ La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu 
càrrec  aquells  desperfectes  inherents  a  la  conservació  normal  dels  edificis  i  quedaran  només  subsistents  totes  les 
responsabilitats que poguessin afectar‐li per vicis de construcció. 
 
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article  43.‐  Si  en  procedir  al  reconeixement  per  a  la  recepció  definitiva  de  l'obra,  no  es  trobés  en  les  condicions 
degudes,  la  recepció definitiva  s'aplaçarà  i  l'Arquitecte‐Director marcarà al Constructor els  terminis  i  formes en què 
s'hauran de  fer  les obres necessàries  i, si no s'efectuessin dins d'aquests  terminis, podrà resoldre's el contracte amb 
pèrdua de la fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA  
 
Article 44.‐ En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest 
Plec.  Per  a  les obres  i  treballs  no  acabats però  acceptables  a  criteri de  l'Arquitecte Director,  s'efectuarà una  sola  i 
definitiva recepció. 
 
CAPITOL II 
 
CONDICIONS ECONOMIQUES 
 
EPIGRAF 1: PRINCIPI GENERAL 
 
Article  45.‐  Tots  els  que  intervenen  en  el  procés  de  construcció  tenen  dret  a  percebre  puntualment  les  quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
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Article  46.‐  La  propietat,  el  contractista  i,  en  el  seu  cas,  els  tècnics  poden  exigir‐se  recíprocament  les  garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
EPIGRAF 2: FIANCES 
 
Article 47.‐ El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o  valors, o  aval bancari, per  import entre el 3 per 100  i 10 per 100 del preu  total de 
contracta (art. 53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
 
Article  48.‐  En  el  cas  que  l'obra  s'adjudiqui  per  subhasta  pública,  el  dipòsit  provisional  per  a  prendre‐hi  part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en 
el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a minim, del total del pressupost 
de contracta. 
El Contractista al qual  s'hagi adjudicat  l'execució d'una obra o  servei per  la mateixa, haurà de dipositar en el punt  i 
termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança 
definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual 
es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir‐se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior,  i  llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, 
no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà 
de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el 
mateix paràgraf. 
L'incompliment  d'aquest  requisit  donarà  lloc  a  què  es  declari  nul.la  l'adjudicació,  i  l'adjudicatari  perdrà  el  dipòsit 
provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA 
 
Article 49.‐ Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades,  l'Arquitecte‐Director, en nom  i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
realitzar‐los  directament  per  administració,  abonant  el  seu  import  amb  la  fiança  dipositada,  sense  perjudici  de  les 
accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les 
despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
 
 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
 
Article 50.‐ La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta  (30) dies un cop 
signada  l'Acta de Recepció Definitiva de  l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista  li acrediti  la  liquidació  i 
saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS  
 
Article 51.‐ Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
EPIGRAF 3 : DELS PREUS. COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 
Article 52.‐ El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, 
les  despeses  generals  i  el  benefici  industrial.  Es  consideran  costos  directes:  a)  La  mà  d'obra,  amb  els  seus  plusos, 
càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
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b)  Els materials,  als  preus  resultants  a  peu  d'obra,  que  quedin  integrats  en  la  unitat de  què  es  tracti  o  que  siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c)  Els  equips  i  sistemes  tècnics  de  seguretat  i  higiene  per  a  la  prevenció  i  protecció  d'accidents  i  enfermetats 
professionals. 
d)  Les  despeses  de  personal,  combustible,  energia,  etc.  que  tinguin  lloc  per  l'accionament  o  funcionament  de  la 
maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals 
per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les  despeses  generals  d'empresa,  despeses  financeres,  càrregues  fiscals  i  taxes  de  l'administració,  legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de  la suma dels costos directes  i  indirectes  (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s' estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
Preu  d'Execució  material.  S'anomenarà  Preu  d'Execució  material  el  resultat  obtingut  per  la  suma  dels  anteriors 
conceptes excepte el Benefici Industrial. 
Preu  de  Contracta.  El  preu  de  Contracta  és  la  suma  dels  costos  directes,  els  indirectes,  les Despeses Generals  i  el 
Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
 
Article 53.‐ En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén 
per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant 
per  cent  (%)  sobre  aquest  últim  preu  en  concepte  de  Benefici  Industrial  de  Contractista.  El  benefici  s'estima 
normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
 
Article  54.‐  Es  produiran  presu  constradictoris  només  quan  la  Propietat  mitjançant  l'Arquitecte  decideixi  introduir 
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El  Contractista  estarà  obligat  a  efectuar  els  canvis.Si  no  hi  ha  acord,  el  preu  es  resoldrà  contradictòriament  entre 
l'Arquitecte  i  el  Contractista  abans  de  començar  l'execució  dels  treballs  i  en    el    termini  que  determini  el  Plec  de 
Condicions Particulars. Si subsisteix  la diferència s'acudirà, en primer  lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de 
preus del projecte,  i en segon  lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en  la  localitat. Els contradictoris que hi 
haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES. 
 
Article 55.‐ Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost 
que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS. 
 
Article 56.‐ En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la 
forma de medir  les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer  lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS. 
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Article 57.‐ Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 
(3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir‐se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb 
la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per 
la  variació  de  l'IPC  superior  al  3 per  100. No  hi haurà  revisió  de  preus  de  les unitats  que puguin quedar  fora  dels 
terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS. 
 
Article  58.‐  El Contractista  està  obligat  a  fet  els  emmaguetzaments  de materials  o  aparells  d'obra  que  la  Propietat 
ordeni  per  escrit.  Els  materials  emmagatzemats,  una  vegada  abonats  pel  Propietari  són,  de  l'exclusiva  propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
EPIGRAF 4 : OBRES PER ADMINISTRACIÓ. 
 
ADMINISTRACIÓ. 
 
Article 59.‐ Se'n diuen "Obres   per Administració" aquelles en què  les gestions que calgui per a  la seva realització  les 
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA. 
 
Article 60.‐ Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant  seu,  que  pot  ser  el  mateix  Arquitecte‐Director,  autoritzat  expressament  per  aquest  tema,  porti 
directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint‐ne els materials, contractant‐ne el seu trans‐
port a  l'obra  i, en definitiva,  intervenint directament en  totes  les operacions precises perquè el personal  i els obrers 
contractats per ell puguin realitzar‐la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és 
un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, 
per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
 
Article 61.‐ S'entén per "Obra per administració delegada o  indirecta"  la que convenen un Propietari  i un Constructor 
perquè  aquest  últim,  per  comte  d'aquell  i  com  a  delegat  seu,  realitzi  les  gestions  i  els  treballs  que  calguin  i  es 
convinguin. Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts, reservant‐se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 
l'Arquitecte‐Director en  la seva representació,  l'ordre  i  la marxa dels treballs,  l'elecció dels materials  i aparells que en 
els  treballs han d'emprar‐se  i,  a  la  fi,  tots els elements que  cregui necessaris per  regular  la  realització dels  treballs 
convinguts. 
b)  Per  part  del  Constructor,  l'obligació  de  portar  la  gestió  pràctica  dels  treballs,  aportant  els  seus  coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi 
per a  l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre  l'import total de  les 
despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ. 
 
Article 62.‐ Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que 
amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no 
n'hi haguessin,  les despese d'administració  les presentarà el Constructor  al Propietari, en  relació  valorada  a  la qual 
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s'adjuntaran  en  l'ordre  expressat  m'es  endavant  els  documents  següents  conformats  tots  ells  per  l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic: 
a)  Les  factures originals dels materials  adquirits per  als  treballs  i el document  adequat que  justifiqui el dipòsit o  la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels  jornals abonats, ajustades a allò que és establert en  la  legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb 
una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials  i ajudants de cada ofici, peons especialitzats  i 
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines 
que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A  la  suma de  totes  les despeses  inherents a  la pròpia obra en  la gestió o pagament de  la quan hagin  intervingut el 
Constructor  se  li aplicarà,  si no hi ha  conveni especial, un quinze per  cent  (15 per 100), entenent‐se que en aquest 
percentatge  estan  inclosos els mitjans  auxiliars  i  els de  seguretat preventius d'accidents,  les despeses  generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA. 
 
Article 63.‐ Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari  mensualment  segons  els  comunicats  de  treball  realitzats  aprovats  pel  propietari  o  pel  seu  delegat 
representant. 
Independentment,  l'Aparellador  o  l'Arquitecte  Tècnic  redactarà,  amb  la  mateixa  periodicitat,  la  medició  de  l'obra 
realitzada, valorant‐la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments 
al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS.. 
 
Article 64.‐ Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per 
a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar‐los i adquirir‐los, haurà de presentar 
al Propietari, o en  la seva representació a  l'Arquitecte‐Director, els preus  i  les mostres dels materials  i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir‐los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS. 
 
Article 65.‐ Si  l'Arquitecte‐Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar‐li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades 
fossin notablement  inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra  iguals o similars,  li ho 
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en 
la quantia assenyalada per l'Arquitecte‐Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir‐se de  la diferència, rebaixant‐ne el seu  import del quinze per cent (15 per 100) 
que  pels  conceptes  abans  expressats  correspondria  abonar‐li  al  Constructor  en  les  liquidacions  quinzenals  que 
preceptivament s'hagin d'efectuar‐li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà 
d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.  
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR. 
 
Article 66.‐ En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius  que  poguessin  tenir  els  treballs  o  unitats  executades  per  ell  i  també  els  accidents  o  perjudicis  que 
poguessin sobrevenir als obrers o a  terceres persones per no haver pres  les mesures necessàries  i que en  les dispo‐
sicions  legals vigents s'estableixen. En canvi,  i exceptuant  l'expressat a  l'article 63 precedent, no serà responsable del 
mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
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En  virtut  del  que  s'ha  consignat  anteriorment,  el  Constructor  està  obligat  a  reparar  pel  seu  compte  els  treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
EPIGRAF 5 : DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Article  67.‐  Segons  la modalitat  elegida per  a  la  contractació de  les obres  iexceptuant que  en  el  Plec  Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas 
a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n.  Tipus  fix  o  tant  alçat  per  unitat  d'obra,  el  preu  invariable  del  qual  s'hagi  fixat  a  la  bestreta,  podent‐ne  variar 
solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista  l'import de  les compreses en els treballs executats  i ultimats d'acord amb 
els documents que  constitueixen el Projecte, els quals  serviran de base per  a  la medició  i  valoració de  les diverses 
unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons  les condicions en què es realitzi  i els materials diversos emprats en  la seva 
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte‐Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t.  Per  llistes  de  jornals  i  rebuts  de  materials  autoritzats  en  la  forma  que  el  present  "Plec  General  de  Condicions 
econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
 
Article 68.‐ En cada una de  les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que  regeixin  en  l'obra,  formarà  el  Contractista  una  relació  valorada  de  les  obres  executades  durant  els  terminis 
previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El  treball  executat  pel  Contractista  en  les  condicions  preestablertes,  es  valorarà  aplicant  al  resultat  de  la  medició 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en 
el pressupost per a cadascuna d'elles,  tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions 
econòmiques"  respecte  a  millores  o  substitucions  dematerials  o  a  les  obres  accessòries  i  especials,  etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà 
les  dades  corresponents  de  la  relació  valorada,  acompanyant‐les  d'una  nota  d'enviament,  a  l'objecte  que,  dins  del 
termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar‐les i tornar‐les 
firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins 
dels  deu  (10)  dies  següents  a  la  seva  recepció,  l'Arquitecte‐Director  acceptarà  o  refusarà  les  reclamacions  del 
Contractista si hi fossin, donant‐li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el 
Propietari contra la resolució de l'Arquitecte‐Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Faculta‐
tives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte‐Director expedirà la certificació de 
les obres executades. De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat  a peu d'obra per  indicació expressa  i per escrit del Propietari, podrà  certificar‐se  fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar‐los del 
tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. Les relacions valorades 
contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte‐Director ho 
exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
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Article 69.‐ Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte‐Director, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que  l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu 
més  alt,  o  executés  amb  dimensions  més  grans  qualsevol  part  de  l'obra  o,  en  general  introduís  en  l'obra  sense 
demanar‐li,  qualsevol  altra  modificació  que  sigui  beneficiosa  a  criteri  de  l'Arquitecte‐Director,  no  tindrà  dret,  no 
obstant,  més  que  a  l'abonament  del  que  pogués  correspondre  en  el  cas  que  hagués  construït  l'obra  amb  estricte 
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
 
Article  70.‐  Exceptuant  el  preceptuat  en  el  "Plec  de  Condicions  Particulars  d'índole  econòmica",  vigent  en  l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui 
entre els que a continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia 
medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 
alçada, deduïts dels similars contractats. 
c)  Si  no  hi  ha  preus  contractats  per  a  unitats  d'obra  iguals  o  similars,  la  partida  alçada  s'abonarà  íntegrament  al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, 
en aquest cas, l'Arquitecte‐Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de 
seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant‐ne els materials i jornals als preus que 
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts,  
incrementant‐se  l'import  total  amb  el  percentatge  que  es  fixi  en  el  Plec  de  Condicions  Particulars  en  concepte  de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
 
Article 71.‐ Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, 
que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, 
el Contractista tindrà  l'obligació de fer‐los  i de pagar  les despeses de tota mena que ocasionin,  i  li seran abonats pel 
Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent 
de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
 
Article 72.‐ El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import  d'aquests  terminis  correspondrà  precisament  al  de  les  certificacions  d'obra  conformades  per 
l'Arquitecte‐Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
 
Article 73.‐ Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps,  i  l'Arquitecte‐Director exigís  la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats 
els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu 
defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas 
contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha 
estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a  la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de  la construcció o de  la qualitat 
dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
EPIGRAF 6 : DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 
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IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES 
 
Article  74.‐  La  indemnització  per  retard  en  l'acabament  s'establirà  en  un  tant  per mil  (0/00)  de  l'import  total  dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
 
Article 75.‐ Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, 
el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si  encara  transcorreguessin dos mesos  a partir de  l'acabament d'aquest  termini d'un mes  sense  realitzar‐se  aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint‐se a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat  l'expressat  anteriorment,  es  refusarà  tota  sol.licitud  de  resolució  del  contracte  fundat  en  la  demora  de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials 
emmagatzemats  admissibles  la  part  de  pressupost  corresponent  al  termini  d'execució  que  tingui  assenyalat  al 
contracte. 
 
EPIGRAF 7 : VARIS 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
 
Article 76.‐ No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte‐Director hagi manat per escrit l'execució de 
treballs nous o quemillorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, 
a no ser que l'Arquitecte‐Director ordeni, tamb'e per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En  tots  aquests  casos  serà  condició  indispensable  que  ambdues  parts  contractants,  abans  de  la  seva  execució  o 
utilització, convinguin per escrit els  imports  totals de  les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte‐Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
 
Article 77.‐ Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte‐Director de 
les  obres,  aquest  determinarà  el  preu  o  partida  d'abonament  després  de  sentir  al  Contractista,  el  qual  s'haurà  de 
conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar 
l'obra i refer‐la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 
Article 78.‐ El Contractista estarà obligat a assegurar  l'obra contractada durant tot el temps que duri  la seva execució 
fins  la  recepció  definitiva;  la  quantia  de  l'assegurança  coincidirà  en  cada  moment  amb  el  valor  que  tinguin  per 
Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per  la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en 
compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es 
vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció.  En  cap  cas,  llevat  conformitat  expressa  del  Contractista,  fet  en  document  públic,  el  Propietari  podrà 
disposar  d'aquest  import  per  menesters  distints  del  de  reconstrucció  de  la  part  sinistrada;  la  infracció  del  què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui  resoldre el contracte, amb devolució de 
fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels 
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danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, 
que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte‐Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i 
si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. Els riscs 
assegurats  i  les  condicions  que  figuren  a  la  pòlissa  o  pòlisses  d'Assegurances,  els  posarà  el  Contractista,  abans  de  
contractar‐los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

Article 79.‐ Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, 
en  el  cas  que  l'edifici  no  hagi  estat  ocupat  pel  Propietari  abans  de  la  recepció  definitiva,  l'Arquitecte‐Director,  en  
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués 
de menester per  la seva bona conservació, abonant‐se tot per compte de  la Contracta. En abandonar el Contractista 
l'edifici,  tant  per  bon  acabament  de  les  obres,  com  en  el  cas  de  resolució  del  contracte,  està  obligat  a  deixar‐ho  
desocupat i net en el termini que l'Arquitecte‐Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no 
s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els  indispensables per a  la vigilància  i neteja  i pels treballs 
que  fos  necessari  executar.  En  tot  cas,  tant  si  l'edifici  està  ocupat  com  si  no,  el  Contractista  està  obligat  a  revisar  i  
reparar   l'obra,   durant   el   termini   expressat,   procedint   en   la   forma   prevista   en   el   present   "Plec   de   Condicions 
Econòmiques". 

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI. 

Article  80.‐  Quan  durant  l'execució  de  les  obres  el  Contractista  ocupi,  amb  la  necessària  i  prèvia  autorització  del  
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar‐los  i conservar‐los 
per  fer‐ne  entrega  a  l'acabament  del  contracte,  en  estat  de  perfecte  conservació,  reposant‐ne  els  que  s'haguessin  
inutilitzat,  sense  dret  a  indemnització  per  aquesta  reposició  ni  per  les  millores  fetes  en  els  edificis,  propietats  o 
materials que hagi utilitzat. 
En  el  cas  que  en  acabar  el  contracte  i  fer  entrega  del  material,  propietats  o  edificacions,  no  hagués  acomplert  el  
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

signat: L'Arquitecte 
Marc Seguí  i Noemí Musquera 

El present Pla General, que consta de 18 pàgines numerades, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el 
Contractista  en  quatriplicat  exemplar,  un  per  cada  una  de  les  parts,  el  tercer  per  l'Arquitecte‐Director  i  el  quart  per  
l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de 
dubtes o discrepàncies. 
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1.- INTRODUCCIÓ  

L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL (INCASÒL) ha sol·licitat a GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP l’elaboració d’un 

estudi geotècnic en un solar situat al passatge Fortuny núm. 5 del barri de Sant Crist del municipi de Badalona, 

amb la finalitat d’investigar les característiques geotècniques del subsòl.  

Segons ha informat la direcció tècnica de l’obra, es preveu la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar 

que constarà de planta baixa i sis plantes de pis, amb una superfície ocupada per planta d’aproximadament 

590 m². Tenint en compte el pendent general del solar estudiat, la planta baixa i les dues primeres plantes 

quedaran en semisoterrani.  

Els objectius del present estudi geotècnic són descriure els treballs realitzats així com els resultats que s’han 

obtingut i, a partir d’aquests, caracteritzar l’estructura geològica-geotècnica del terreny i la seva capacitat 

per suportar les fonamentacions del nou edifici. En base als paràmetres obtinguts del terreny, de l’estructura 

del subsòl i del projecte a realitzar, es proposen una sèrie de recomanacions de fonamentació del sector 

abastat dintre dels sondeigs.  

Aquestes recomanacions són unes orientacions per ajudar a escollir quina és la millor opció, i no tenen en 

compte els condicionants econòmics i de viabilitat propis de l’obra, que es desconeixen en el moment de 

realitzar aquest estudi. 
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2.- CAMPANYA DE RECONEIXEMENT  

2.a. Treball de Camp: 

Per tal d’abastar els objectius plantejats en el present estudi, s’han realitzat una sèrie de treballs i assaigs 

d’acord amb les especificacions del Document Bàsic SE-C del Codi Tècnic de la Edificació CTE (BOE 29-03-06) a 

mitjans del mes de novembre de dos mil dinou. 

Segons aquestes especificacions, la campanya de treball s’ha dimensionat considerant el següent tipus de 

construcció i grup de terreny:  

Tipus de construcció Grup de terreny

Tipus Descripció Grup Descripció

C-0 < 4 plantes i sup. cons. < 300 m² X T-1 Terrenys favorables

C-1 Altres cons. de < 4 plantes T-2 Terrenys intermitjos

X C-2 Cons. de 4 a 10 plantes T-3 Terrenys desfavorables

C-3 Cons. de 11 a 20 plantes

C-4 > 20 plantes o cons. singulars

 

Així doncs, s’han realitzat tres sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu (sondeigs S-1 a S-3) d’entre 

9,0 a 12,1 metres de profunditat, fent un total de 31,8 metres lineals de perforació en sondeig. Durant la 

realització dels sondeigs, s’han efectuat assaigs standard de penetració (SPT) i s’han obtingut mostres 

representatives de les capes geotècniques interceptades. Tots els sondeigs intercepten pràcticament des de la 

superfície del terreny el substrat competent de la zona (capa A), comprovant-se un espessor mínim d’aquest 

nivell per sota de la cota prevista d’excavació de més de 5 metres.  
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Cal tenir en compte que els sondeigs realitzats són mesures puntuals de l’estructura del terreny, i poden no ser 

representatius de tots els materials i estructures que es troben en el subsòl del solar. Per tant, un cop estigui 

oberta l’excavació, caldrà que la present memòria sigui validada mitjançant una comprovació o visita de camp 

per un geòleg de l’empresa GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP, tenint en compte que, segons s’indica en el 

DB SE-C, correspon al Director d’Obra apreciar la validesa i suficiència de les dades aportades per l’estudi 

geotècnic, adoptant en cas de discrepància les mesures oportunes per a l’adequació de la fonamentació i de la 

resta de l’estructura a les característiques del terreny. 
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2.b. Assaigs de laboratori: 

Un cop reconegudes les mostres, i en base a l’estructura del terreny s’han programat una sèrie d’assaigs en 

funció dels diferents nivells travessats, objectius de l’estudi i exigències del material. 

Els assaigs de laboratori es realitzen al Laboratori de Geotècnia i Mecànica de Sòls i Roques de GEOMAR 

Enginyeria del Terreny, SLP. Aquest laboratori disposa de la Declaració Responsable número L0600055 

presentada el 21 de juliol de 2010 a la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 257/2003 del 21 d’octubre i el Reial decret 410/2010 

del 31 de març. 

Els assaigs realitzats han estat els següents: 

 Densitat natural   UNE 103 301 : 1994   5 

 Granulometria per tamisat  UNE 103 101 : 1995   4 

 Càrrega puntual en roca   UNE 22950-5 : 1996   4 

 Sulfats solubles    UNE 103 202 : 1995   3 

 Estabilitat de la roca enfront a l’aigua NLT-255 : 1999    2   

En els annexos s’inclou una descripció detallada dels assaigs realitzats en el present estudi, així com dels 

resultats obtinguts. 
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3.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

3.a. Geologia General:

L’àrea estudiada es troba situada al municipi de Badalona, a la comarca del Barcelonès. Geològicament es tracta 

d’una zona de trànsit entre els relleus de la Serralada Litoral Catalana i la zona de domini litoral mediterrani, a 

tocar de la planúria deltaica del riu Besòs. 

Context geològic general de l’àrea estudiada 

Al nord de la zona d’estudi, la Serralada Litoral està constituïda principalment per roques granítiques originades 

per la intrusió de magmes a través de fractures de l’escorça terrestre durant l’orogènia Hercínica. El granit és 

una roca plutònica de color grisós formada per quars, feldspat i mica biotita, contenint en menor proporció altres 

silicats (piroxè, amfíbols, epidota...). El gruix del plutó de granit és de diversos milers de metres.  
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En direcció sud, el granit dóna pas al substrat terciari del Miocè, format per gresos i lutites vermelles, a sobre 

de les quals es dipositen els materials típics del Quaternari antic del Pla de Barcelona, constituïts pel denominat 

"tricicle", que consisteix en la repetició per tres vegades del cicle: tortorà-llims-argiles (de dalt a baix). El tortorà 

és una concentració de nivells de carbonat deguda a l’evaporació d’aigua en antics sòls. El gruix mitjà d’aquests 

nivells és de 20 a 40 cm encara que a vegades arriba als 2 metres. Els llims són de color beige a bru, i contenen 

a vegades nòduls de tortorà, són en general poc plàstics i estan poc consolidats. Les argiles són de color rogenc, 

producte de sòls residuals i tenen plasticitat mitja. En concret, a la zona d’estudi el conjunt d’aquests materials 

quaternaris podria presentar un espessor de fins a 10 metres. 

Per últim, al tractar-se d’una zona urbana, també es habitual trobar zones amb abundants materials de 

rebliment d’aportació antròpica. 
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3.b. Descripció de la zona d’estudi: 

El terreny estudiat correspon a un solar desocupat situat al número 5 del passatge Fortuny del barri de Sant 

Crist, al municipi de Badalona. Es tracta d’una parcel·la situada al final del carrer de Casas i Amigó, i correspon 

a una zona no edificada que actualment s’utilitza com a zona d’aparcament. Així, part de la superfície del solar 

es troba pavimentada, concretament la del sector que correspondria a la prolongació del carrer de Casas i 

Amigó, però la resta de la parcel·la presenta terres remogudes i sòls vegetals. 

  

A l’esquerra, vista aèria en 3D amb la situació general del solar estudiat, i a la dreta, detall del futur àmbit d’edificació 
sobre el plànol topogràfic de la zona. 

La superfície aproximada d’ocupació en planta del nou edifici previst correspon a uns 590 m², resultant en una 

edificació rectangular de 16 metres d’ample per una llargada d’entre 35 a 40 metres.  L’edifici limitarà pel costat 

est amb un altre edifici ja existent corresponent al número 15-17 del carrer Montserrat. 

Segons les dades del cadastre, es coneix que aquest edifici del carrer Montserrat consta de dues plantes de 

soterrani, que per qüestions de cotes coincidiran amb la planta baixa i la primera planta del nou edifici a 

construir. Tanmateix, per la part posterior l’edifici del carrer Montserrat no presenta soterranis, de manera que 

en aquest cas la seva planta baixa quedarà a l’alçada de la segona planta de l’edifici en projecte. 
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Plànol topogràfic de la zona d’estudi, indicant segons dades del cadastre la zona de l’edifici veí (C. Montserrat núms. 
15-17) amb dues plantes de soterrani en blau, i sense soterranis amb color groc.  

Pel que fa al relleu del solar, de manera general el terreny presenta un pendent apreciable d’entre 8 a 10º 

d’inclinació que baixa en direcció sud, cap al passatge Fortuny. En aquest sentit, l’extrem topogràficament més 

elevat, situat al nord de la parcel·la, es troba al voltant de la cota +37,0 m, mentre que la zona sud se situa a la 

cota +32,0 m, amb un desnivell existent de l’ordre dels 5 metres. Per altra banda, i en relació a la cota del 

passatge Fortuny, tot el conjunt de la parcel·la estudiada se situa a més de l’ordre de 4,5 - 5,0 metres per sobre 

d’aquest carrer, i el desnivell existent addicional se salva mitjançant un mur de contenció convencional, que 

inclou unes escales per donar accés als vianants. 
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Diferents vistes generals del solar d’estudi, que actualment s’utilitza com a aparcament. A simple vista s’aprecia el 
pendent del terreny.  

Pel que fa a l’estudi del terreny, les tres perforacions previstes s’han distribuït de manera uniforme al llarg de 

la futura traça del nou edifici previst, amb el primer punt de reconeixement situat a la zona topogràficament 

més alta, el segon sondeig a la part central, i amb la tercera perforació a la zona topogràficament més baixa, a 

prop del mur de contenció que limita amb el passatge Fortuny. En el plànol adjunt en els annexes es mostra la 

distribució dels sondeigs realitzats, indicant també la seva corresponent cota topogràfica. 
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Diferents vistes del terreny, amb la maquinària de sondeigs emplaçada. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, situació 
dels sondeigs S-1, S-2 i S-3. 
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3.c. Estructura Geològica i Geotècnica de Detall: 

En els sondeigs realitzats distingim els següents nivells geotècnics: 

CAPA R: Rebliments i sòl vegetal 

Geometria: 

La capa més superficial del terreny presenta un gruix creixent en direcció sud, de manera que a l’extrem nord 

de la parcel·la, corresponent al sondeig S-1, es detecta un espessor mínim de 0,2 metres, que augmenta fins als 

0,7 m en el sondeig S-2, i assoleix el seu màxim de 1,0 metre en el sondeig S-3. No es descarta que just en 

l’extradós del mur del passatge Fortuny el rebliment presenti gruixos de fins a 4 metres. 

Característiques geològiques i geotècniques: 

En el sondeig S-1, la capa R correspon principalment a un nivell superficial de sòl vegetal, i en altres punts de la 

parcel·la també inclou un tram superficial de paviment. Conforme es baixa cap al sud, la capa R incorpora un 

cert gruix de terres de rebliment d’origen antròpic, constituïdes per llims amb sorres i graves, localment amb la 

presència de restes de runa, com ara fragments de totxana o algun plàstic. En conjunt aquests materials 

presenten unes característiques geotècniques deficients, sense cohesió, i es recomana no recolzar-hi a sobre 

de manera directa cap tipus de fonamentació. 

CAPA A: Lutites, sorres parcialment cimentades, i graves o conglomerats 

Geometria: 

La capa A es defineix just a continuació de la capa R, i engloba tot el terreny observat fins a la finalització dels 

sondeigs realitzats, a 12,1 metres de profunditat. En relació a la cota prevista d’excavació del terreny (cota 

+27,0 m) es comprova un gruix mínim de capa superior als 5 metres. En qualsevol cas, a partir de la geologia 

regional de la zona es coneix que pot arribar a espessors màxims al voltant dels 50 metres. 

 

Estudis Geotècnics per Edificació i Obra Civil  

Sondeig de Reconeixement  

Laboratori de Mecànica de Sòls. Acreditat per la Generalitat 

Estabilitat de Talussos  

       Estudis d’Inundabilitat i de Risc Geològic         
                                                                                                                                                                                                       

 



 

  

 

 

Estudi Geotècnic: 1161-19              13 
                                                                                                                                                                                                       

Característiques geològiques i geotècniques: 

La capa A s’interpreta com el substrat Miocè de la zona, i estaria constituït per una alternança de materials 

d’elevada resistència, amb un grau de cimentació variable. Principalment es tractaria de nivells de lutites o 

argil·lites més o menys sorrenques, que s’alternen amb nivells de sorres parcialment cimentades de gra 

heteromètric, amb graves disperses i certa matriu llimosa, i amb nivells de graves o conglomerats. La mida 

dels còdols dels nivells de sorres i graves o conglomerats és heteromètric, i poden assolir els 6-10 cm de 

diàmetre, amb una composició litològica on predomina el granit i les roques metamòrfiques. En general, el 

conjunt presenta una coloració marró vermellosa, a vegades amb tons marró clar en els trams sorrencs, o de 

color grisós en els nivells de graves i conglomerats. Tot i que durant la perforació dels sondeigs els materials 

es recuperen força disgregats, in situ la capa A presenta un grau de cimentació variable, oferint una 

consistència de roca tova i una ripabilitat relativament assequible en els nivells lutítics, i amb una major 

dificultat de perforació en els nivells de conglomerats, especialment en profunditat. 

Al laboratori s’han realitzat diferents assaigs de classificació, segons el tram de material. Així, per una banda, 

en els nivells de graves o conglomerats, la fracció grava és clarament majoritària i constitueix entre el 52 i el 

64% del conjunt de la mostra, amb la fracció sorrenca que representa entre el 21 i el 37%, i amb un contingut 

en matriu fina que passa pel tamís UNE 0,08 que es troba al voltant del 11 al 15% (sòls GP-GM i GM). Aquests 

trams de graves tindrien un coeficient de permeabilitat (k) de l’ordre de 1·10-2 cm/seg. 

Aspecte dels nivells de graves o conglomerats. 
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Pel que fa als trams de sorres, s’obté un percentatge de la fracció sorrenca del 57%, amb predomini de la 

mida de gra mitjana, amb una fracció de graves que representa gairebé un 29% del pes de la mostra, i amb 

un contingut en matriu fina del 14% (sòls SM). Per aquests trams de sorres, s’estima un coeficient de 

permeabilitat (k) de l’ordre de 1·10-3 a 1·10-5 cm/seg. 

Aspecte dels nivells sorrencs, que in situ poden trobar-se més o menys cimentats. 

En quant als trams de lutites més o menys sorrenques, es mesura un contingut lleugerament majoritari de la 

fracció fina, de prop del 50%, amb un percentatge de sorra al voltant del 34%, i amb una presència de graves 

de l’ordre del 15% (sòls CL). En realitat aquest materials es troben cimentats in situ, mantenint una 

consistència de roca tova, tot i que són fàcilment disgregables enfront a l’acció de l’aigua, tal i com s’ha 

comprovat al laboratori (amb un percentatge de pèrdua de massa del 75 al 100% en l’assaig NLT 255/99). Per 

a aquests materials més fins s’estima un coeficient de permeabilitat (k) de l’ordre de 1·10-8 cm/seg.  

Aspecte dels materials lutítics de la capa A. 
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Pel que fa a la resistència de la capa A, tots els valors de N30 obtinguts a partir dels assaigs SPT són de rebuig 

(R). Així mateix, al laboratori es determina una resistència a la càrrega puntual en roca amb valors promig 

d’entre 0,15 a 0,38 MPa per als trams lutítics, que equivaldrien a una resistència a la compressió simple de 20 

a 60 kg/cm² (valors propis d’una roca tova). Per altra banda, en un tram de conglomerat la resistència a la 

càrrega puntual és més elevada, de 3,84 MPa, que es correlaciona amb una resistència a la compressió simple 

de l’ordre de 600 kg/cm² (valors propis d’una roca dura). 

En conclusió, a la zona d’estudi, el terreny de la capa A es classifica com una alternança de materials cohesius, 

generalment amb consistència de sòl dur, o de roca tova en el trams cimentats lutítics, amb nivells granulars 

sorrencs de compacitat molt densa, o de roca dura en els trams cimentats de conglomerat. Tot i la presència 

de nivells cimentats rocosos, es comprova que els trams lutítics corresponen a materials evolutius, que es 

degraden fàcilment amb l’acció de l’aigua, de manera que aquest fet pot condicionar l’estabilitat de les 

excavacions previstes. 
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4.- NIVELL FREÀTIC I AGRESSIVITAT DE L’AMBIENT AL FORMIGÓ 

A data de realització de l’estudi de camp (del 11 al 13 novembre de 2019) no es detecta nivell freàtic dins de 

la profunditat estudiada en cap dels sondeigs realitzats. 

A banda de l’aigua freàtica, també s’ha comprovat l’agressivitat dels diferents materials del substrat al 

formigó, mesurant-ne el contingut en sulfats solubles. No s’ha trobat indicis de presència de sulfats en el 

subsòl. 

Tipus d’ambient i classe d’exposició 

El tipus d’ambient al qual es troba sotmès un element estructural ve definit pel conjunt d’accions físiques i 

químiques a les que està exposat, i que pot arribar a provocar la degradació com a conseqüència d’efectes 

diferents als de les càrregues i sol·licitacions considerades en l’anàlisi estructural. 

El tipus d’ambient ve definit per la combinació de: 

- Una de les classes generals d’exposició davant la corrosió de les armadures 

- Les classes específiques d’exposició relatives als processos de degradació que precedeixen per cada 

cas. 

Classe general d’exposició a la corrosió de les armadures: 

 Segons les classes d’exposició (taula 8.2.2 de l’Article 8º de l’EHE-08), es classifica com un ambient de classe 

normal d’humitat alta (IIa), per corrosió d’origen diferent dels clorurs. 

  

 

Estudis Geotècnics per Edificació i Obra Civil  

Sondeig de Reconeixement  

Laboratori de Mecànica de Sòls. Acreditat per la Generalitat 

Estabilitat de Talussos  

       Estudis d’Inundabilitat i de Risc Geològic         
                                                                                                                                                                                                       

 



 

  

 

 

Estudi Geotècnic: 1161-19              17 
                                                                                                                                                                                                       

Classes específiques d’exposició relatives a altres processos diferents de la corrosió: 

 Segons les classes d’exposició ambiental (apartat 8.2.3 de l’Article 8º de l’EHE-08), es classifica la seva 

agressivitat química com a Tipus d’exposició No agressiu. 

A partir de les classes definides, es determina un Tipus d’ambient: IIa + No Agressiu. 

Tipus de ciment: 

 Segons l’Art. 37.3.5 de l’EHE-08 no és necessari que el ciment tingui característiques addicionals de 

resistència als sulfats (SR). 
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5.- FONAMENTACIONS 

5.a. Edificació prevista:  

Segons ha informat la direcció tècnica de l’obra, es preveu la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar 

que constarà de planta baixa i sis plantes de pis, amb una superfície ocupada per planta d’aproximadament 

590 m². Tenint en compte el pendent general del solar estudiat, la planta baixa i les dues primeres plantes 

quedaran en semisoterrani. Segons el DB SE-C, aquest tipus de construcció es cataloga dins de la categoria 

C-2. Es preveu rebaixar el terreny fins la cota del passatge Fortuny (+27,0 m), resultant en una excavació 

d’entre 4,5-5,0 metres en la zona de façana, i d’entre 9,0-10,0 metres a la part posterior. Tot i que l’excavació 

s’efectuarà sobre els materials competents de la capa A, si es té en compte la magnitud de l’excavació, el 

grau variable de cimentació del terreny, i la presència d’edificis propers que podrien quedar descalçats, es 

recomana realitzar algun tipus de contenció perimetral, essent els micropilots l’opció més adient. 

5.b. Càrregues admissibles: 

La pressió admissible en una fonamentació ve limitada per dos factors que al no guardar relació entre ells cal 

que siguin considerats per separat. 

 Seguretat en front a l’enfonsament per ruptura o punxament del terreny, que depèn de la resistència 

d’aquest a la ruptura per  esforç de cisalla.  

 Seguretat davant l’assentament del terreny que pot perjudicar a l’estructura de l’edifici i que depèn de 

la compressibilitat  del terreny, de la profunditat de la zona interessada por la càrrega funció de l’àrea 

carregada i de la tolerància de l’estructura als assentaments diferencials. 
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5.b.i. Fonamentació directa: 

Per al càlcul de les fonamentacions directes utilitzarem les expressions de Terzaghi:  

 Sabata continua: 𝑞ℎ = 𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 +
1

2
𝐵𝑁𝛾𝛾

 Sabata aïllada:   𝑞ℎ = 1,2𝑐𝑁𝑐 + 𝑞𝑁𝑞 + 0,3𝐵𝑁𝛾𝛾  

On tenim els següents paràmetres: 

𝑞ℎ = càrrega d’enfonsament 

𝑞 = sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació = 𝐻𝛾 

𝐵 = amplada de la sabata 

𝑐 = cohesió del terreny de fonamentació 

𝑁𝑐, 𝑁𝑞 𝑖 𝑁𝛾 = factors de capacitat de càrrega que únicament depenen de . 

Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de ruptura un coeficient de seguretat Gs = 3. 
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Càrregues admissibles: 

Les càrregues admissibles per a les diferents capes geotècniques es resumeixen a continuació: 

CAPA R: Rebliments i sòl vegetal 

Es tracta de materials de consistència fluixa, a sobre dels quals no convé recolzar-hi cap element estructural. En 

qualsevol cas, aquesta capa serà completament excavada amb el rebaix previst.  

CAPA A: Lutites, sorres parcialment cimentades, i graves o conglomerats 

Per a aquest tram es poden considerar les següents càrregues per fonamentació directa. 

 Sabata quadrada:  5,0 kg/cm² 

 Sabata correguda:  4,5 kg/cm² 
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5.b.ii. Fonamentació profunda (micropilots): 

Tenint en compte la magnitud de l’excavació prevista (especialment a la part posterior del solar, on es pot 

arribar als 9-10 metres d’alçada), a la presència de l’edifici veí, que contempla zones amb soterrani i zones sense 

soterrani, que podrien quedar descalçades, i al grau variable de cimentació dels materials competents del 

substrat, caldrà estudiar una solució de contenció de terres per tal de garantir l’estabilitat del terreny, 

recomanant-se l’opció d’un mur pantalla de micropilots.  

El comportament dels micropilots es pot assimilar al d’un ancoratge permanent. Per dimensionar-los es pot 

considerar com a resistència per fregament la tensió de transferència d’un ancoratge. 

Els valors unitaris descrits per Bustamante (2003) són els següents, sense tenir en compte el factor de seguretat: 

Capa Valor obtingut o 
estimat de N30 

Adherència límit (injecció única 
global IGU) 

Adherència límit (injecció 
repetitiva IR) 

R - Menyspreable Menyspreable 

A  R 3,0 kg/cm² 3,8 kg/cm² 

 

Aquest autor recomana aplicar un coeficient de seguretat de 2 en micropilots amb injecció a pressió, on els 

volums de lletada injectada excedeixin el volum teòric de bulb previst, i en cas de micropilots per gravetat, 

recomana aplicar un coeficient de seguretat de 3. Per altra banda, altres autors permeten aplicar un coeficient 

de minoració més favorable, com per exemple en la Guia de Micropilots de Foment, en que es permet aplicar 

un factor de 1,65 per a estructures amb una funció estructural superior als 6 mesos. 
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5.c. Assentaments previsibles: 

Per tal d’estimar l’assentament total final obtingut al carregar una fonamentació, s’utilitzen les expressions 

de càlcul basades en les solucions dels semiespais elàstics aplicades a la mecànica de sòls. Existeixen 

nombroses expressions per obtenir l’assentament elàstic d’una fonamentació, però totes elles provenen de 

la solució elàstica bàsica, que s’obté resolent el model elàstic per a un sòl amb un comportament elàstic 

lineal, homogeni i isòtop (semiespai de Boussinesq) (Schleicher 1926): 

𝑺𝟎 = 𝑲 ·
𝒒 · 𝒃 · (𝟏 − 𝝑𝟐)

𝑬
 

on: 

- 𝝑 = coeficient de Poisson. 

- 𝑬 = mòdul elàstic del terreny. 

- 𝑲 = factor de forma, en funció de l’encastament, dimensions de la fonamentació i profunditat 

afectada. 

- 𝒒 = càrrega uniforme aplicada al terreny per unitat d’àrea. 

- 𝒃 = ample de la fonamentació. 

Les diferents metodologies analítiques basades en aquesta solució difereixen en la manera d’obtenir el factor 

de forma (K), destacant les formulacions de Terzaghi (1943) i de Timoshenko i Goodier (1951). 
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En l’aplicació pràctica d’aquestes solucions, es realitza un procés de discretització per capes uniformes, 

caracteritzades pel seu corresponent mòdul de deformació, el coeficient de Poisson i el seu gruix 

compressible. Pel que fa a la distribució de tensions en cada una de les capes situades sota la placa de 

fonamentació, Steinbrenner (1936) va calcular la distribució de tensions sota un extrem del rectangle 

carregat segons la qual la tensió vertical pot expressar-se de la forma 𝝈𝒛 = 𝒒 · 𝑰𝒓, on 𝑰𝒓 pot agafar-se de 

l’àbac de Fadum (1948).  

Fonamentació directa mitjançant sabates en la capa A: 

Es considera un model geotècnic amb una única capa A de més de 5 metres de gruix, amb un mòdul de 

deformació mínim superior a 1000 kg/cm2 i un coeficient de Poisson de 0,20. Per sabata quadrada de 2 metres 

de costat, si apliquem una càrrega de 5,0 kg/cm2 obtenim uns assentaments màxims de 0,84 cm. 
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6.- RIPABILITAT, ESTABILITAT I CLASSIFICACIÓ SÍSMICA  

Excavació dels materials: 

Els materials travessats en els sondeigs presenten les següents característiques: 

Capa R: Rebliments i sòl vegetal 

Serà ripable amb maquinària convencional de moviment de terres. Es classifica com a grup F53 (materials solts 

i incoherents) 

 Densitat Natural:   1,80 t/m³ 

 Cohesió (c’):    Nul·la 

 Angle de fregament intern ():  22º 

 Alçada crítica de talús vertical: Tendirà a inestabilitzar-se de forma més o 

menys ràpida. 

Capa A: Lutites, sorres parcialment cimentades, i graves o conglomerats 

La capa A pot presentar diferents graus de cimentació en els seus components. Així, tot i que poden aparèixer 

trams d’argiles i sorres no cimentades, que seran ripables amb maquinària convencional de moviment de terres, 

també es trobaran nivells de lutites o roques toves, i de sorres parcialment cimentades, que requeriran de l’ús 

de ripadores potents, així com nivells puntuals de graves o conglomerat que necessitaran de l’ús ocasional de 

mètodes d’excavació en roca. Segons la norma UNE 24013, la capa A es classifica com a grup D27 – C25 – E38. 

 Densitat Natural:   2,30 -2,45 t/m³ 

 Cohesió (c’): 3,0 t/m2 

 Angle de fregament intern ():  35º 
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Classificació sísmica 

L’acceleració sísmica de càlcul ( ac ) es defineix com el producte: 

𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏 

on: 

𝑎𝑏   : acceleració sísmica bàsica. 

𝜌 : coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de que s’excedeixi ac en el període de 

vida per al que es projecta la construcció. Per a construccions d’importància normal  = 1,0 mentre que 

per a construccions d’importància especial  = 1,3. 

𝑆 : coeficient d’ampliació del terreny. Pren el següent valor: 

Per 𝜌 · 𝑎𝑏 ≤ 0,1g   𝑆 =
𝐶

1,25
 

Per 0,1g < 𝜌 · 𝑎𝑏 < 0,4g  𝑆 =
𝐶

1,25
+ 3,33 (𝜌 ·

𝑎𝑏

𝑔
− 0,1) (1 −

𝐶

1,25
)  

 Per 0,4g ≤ 𝜌 · 𝑎𝑏   𝑆 = 1,0 

 Essent C el coeficient del terreny, el qual depèn de les característiques geotècniques del terreny de 

fonamentació, distingint fins a quatre tipus de terreny diferent: 

- Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular dens. Velocitat de propagació de les ones 

elàstiques transversals o de cisalla, vs > 750m/s. (C=1,0) 

- Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòl granular dens o cohesiu dur. Velocitat de propagació de 

les ones elàstiques transversals o de cisalla, 750m/s ≥ vs > 400m/s. (C=1,3) 
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- Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitjana o sòl cohesiu de consistència rígida a molt 

rígida. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, 400m/s ≥ vs > 

200m/s. (C=1,6) 

- Terreny tipus IV: Sòl granular solt o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de les ones elàstiques 

transversals o de cisalla, vs ≤ 200m/s. (C=2,0) 

El coeficient C de càlcul es determina ponderant els coeficients de terreny de cada estrat amb el seu 

espessor fins als 30 primers metres. 

Segons la Norma de Construcció Sismoresistent NCSR-02 (BOE octubre de 2002), al municipi de Badalona li 

correspon un valor d’acceleració bàsica ab= 0,04g. El coeficient de terreny ponderat s’estima en C=1,2 (Terreny 

tipus I-II). 

D’aquesta manera, per a un edifici normal es considerarà una acceleració sísmica ac< 0,04g. 
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7.- RESUM I CONCLUSIONS 

En base als sondeigs realitzats es diferencien dues unitats geotècniques denominades capes R i A. Les 

característiques de les capes esmentades es defineixen en el capítol 3 d’aquesta memòria. 

La capa R són materials superficials de rebliment i de sòl vegetal, els quals seran eliminats amb l’excavació 

prevista. La capa A correspon al substrat competent del Miocè, constituït per una alternança de materials 

d’elevada resistència, amb un grau de cimentació variable. Així, es tracta principalment de nivells de lutites 

més o menys sorrenques, que es classifiquen com a sòls de consistència dura o de roca tova, que s’alternen 

amb nivells de sorres parcialment cimentades i nivells de graves o conglomerats, de compacitat molt densa a 

roca dura. Segons el DB SE-C, aquesta estructura de terreny es classifica dins de la categoria T-1. 

Segons ha informat la direcció tècnica de l’obra, es preveu la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar 

que constarà de planta baixa i sis plantes de pis, amb una superfície ocupada per planta d’aproximadament 

590 m². Tenint en compte el pendent general del solar estudiat, la planta baixa i les dues primeres plantes 

quedaran en semisoterrani. Segons el DB SE-C, aquest tipus de construcció es cataloga dins de la categoria 

C-2. Es preveu rebaixar el terreny fins la cota del passatge Fortuny (+27,0 m), resultant en una excavació 

d’entre 4,5-5,0 metres en la zona de façana, i d’entre 9,0-10,0 metres a la part posterior. Tot i que l’excavació 

s’efectuarà sobre els materials competents de la capa A, si es té en compte la magnitud de l’excavació, el 

grau variable de cimentació del terreny, i la presència d’edificis propers que podrien quedar descalçats, es 

recomana realitzar algun tipus de contenció perimetral, essent els micropilots l’opció més adient. 
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En base a les característiques geològiques, geotècniques i geomètriques dels nivells travessats, es podrà fer: 

Fonamentació interior 

 Fonamentació directa mitjançant sabates recolzades a la capa A. Les sabates estaran dimensionades per a 

transmetre càrregues de treball al terreny de fins a 5,0 kg/cm² si són quadrades i de 4,5 kg/cm² si són 

corregudes. Es calcula un coeficient de seguretat de 3, i uns assentaments màxims inferiors a 2,5 cm. 

Fonamentació perimetral 

 Fonamentació profunda mitjançant una pantalla de micropilots encastats a la capa A, dimensionats a partir 

dels paràmetres unitaris de resistència descrits en l’apartat 5.b.ii. Aquests paràmetres s’indiquen sense cap 

factor de seguretat. Per al càlcul de les empentes del terreny es podran considerar els paràmetres del capítol 

6. 

En cas que un cop oberta l’excavació i/o les rases de fonamentació, en alguna banda del solar es trobés un 

terreny diferent al descrit en la present memòria, preguem ens truquin el més aviat possible per tal de 

comprovar l’estructura del terreny i adoptar les mesures que fossin necessàries. 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta. 

Joan Martinez Bofill 

Geòleg col. 4215 

Ricard Godàs Arrabal 

Geòleg col. 5746 

 

Barcelona, 30 de gener de 2020 
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ANNEX 

 

TREBALL DE CAMP:  

 Plànol d’emplaçament i situació sondeigs 

 Columnes de sondeigs i Assaigs de camp 

 Talls geotècnics 

 

 



Estudi nº: 1161-19

Plànol d'emplaçament

Situació: Badalona

Escala A3 1 : 250

Data: 25-11-2019
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Estudi nº: 1161-19

Situació: Passatge Fortuny, 5

Municipi: Badalona

Sondeig: S-1

Data: 12/11/2019

Cota topogràfica: +36,7 m
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SPT          R

SPT          R

Rebliment i sòl vegetal.

Grava arrodonida i angulosa i sorres amb matriu llimosa argilosa
marró clar, on el còdols són de composició granítica i quars.

Sorra heteromètrica de color marró vermellós, lleugerament
cimentada.

Lutita sorrenca amb alguna grava fina, de color marró vermellós,
amb tons grisos cap a la base. Consistència dura a roca tova.

Blocs de roca granítica gris. Compacitat molt densa.

Sorra heteromètrica amb alguna grava dispersa de fins a 2-3 cm
de diàmetre, de color marró clar. Compacitat molt densa.

Lutita de color marró clar vermellós.

Sorra heteromètrica amb matriu llimosa argilosa de color marró
vermellós. Compacitat molt densa.

Lutita de color marró clar vermellós.

Blocs i graves de composició granítica amb matriu sorrenca, de
color gris. Compacitat molt densa.

Capa R

Capa A



Estudi nº: 1161-19

Situació: Passatge Fortuny, 5

Municipi: Badalona

Sondeig: S-2

Data: 13/11/2019

Cota topogràfica: +33,5 m
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Paviment de formigó.
Rebliment de llim amb sorra, graves, restes de runa i de plàstics.

Llim amb sorres heteromètriques de color marró vermellós.

Sorres heteromètriques de marró vermellós.

Lutita sorrenca de color vermellós fosc amb tonalitats grises, la
fracció sorra presenta mida heteromètrica i conté alguna grava
fina de roca metamòrfica. Consistència dura a roca tova.

Blocs de roca granítica gris. Compacitat molt densa.

Lutita sorrenca de gra fi a mitjà de color vermellós.
Sorra marró clar de gra heteromètric amb alguna grava dispersa
de roca metamòrfica de fins a 6 cm de diàmetre.

Llim sorrenc de color vermellós amb sorra fina a mitjana.
Sorra marró clar de gra heteromètric amb graves de fins a 3 cm
de diàmetre. Compacitat molt densa.

Llim sorrenc de color vermellós amb sorres de gra fi a mitjà.

Sorra de color marró clar vermellós de gra heteromètric amb
graves de fins a 3 cm de diàmetre. Compacitat molt densa.

A partir de 9,00 m es localitza una roca molt resistent, difícil de
perforar amb la maquinaria de sondeigs utilitzada.

Capa A
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Situació: Passatge Fortuny, 5

Municipi: Badalona

Sondeig: S-3

Data: 11/11/2019

Cota topogràfica: +32,0 m
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Rebliment de sorres i llims amb graves subarrodonides de
granit i roques metamòrfiques. Capa R

Capa A

SPT          R

Sorres heteromètriques i llims de color marró amb algun tram
lleugerament vermellós, amb graves subarrodonides i blocs de
fins a 10 cm de diàmetre de roques granítiques i
metamòrfiques. Compacitat molt densa.

Sorres heteromètriques i llims de color marró, amb graves
subarrodonides i blocs abundants de fins a 10 cm de diàmetre
principalment de roques metamòrfiques. Compacitat molt densa.

Sorres heteromètriques i llims de color marró, amb graves
subarrodonides i blocs de fins a 5 cm de diàmetre de roques
granítiques i metamòrfiques, intercalant trams lutítics de color
marró vermellós. Compacitat molt densa.



Estudi nº: 1161-19

Seccions geològiques

Situació: Badalona

Escala vertical A3 1 : 200

Data: 13-01-2020

Escala horitzontal A3 1 : 200

Llegenda

Capa R

Paviment, sòl vegetal i rebliment.

Sorra parcialment cimentada.
Compacitat molt densa.

Capa A

Recomanacions de fonamentació

- Fonamentació interior directa amb sabates en la capa A.
- Fonamentació perimetral profunda amb micropilots en la capa A.
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Lutita i lutita sorrenca.
Consistència dura a roca tova.

Graves i/o conglomerats.
Compacitat molt densa a roca dura.



 

  

 

 

 

ANNEX 

 

TREBALL DE LABORATORI:  

 Actes de resultats de laboratori 

 

 



INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-19-1602

PETICIONARI: GEOMAR, SLP
NIF: B-63300719
ADREÇA: C. València, 1 subsòl  local 12   08015     BARCELONA

SITUACIÓ: Passatge Fortuny, 5 
MUNICIPI: BADALONA

MOSTRES ASSAJADES:

Assaigs realitzats: segons fulls adjunts
Observacions: -

Aquest informe consta de 15 pàgines, inclosa la present.

Analítica d'aigua EHE 2008
Estabilitat de la roca enfront a l'aigua NLT 255/99 m-3, m-9

Contingut en sals solubles NLT 114/99
Assaig de col·lapse NLT 254/99

Contingut en matèria orgànica 103 204 : 1993
Contingut en guixos NLT 115/99

Contingut quantitatiu en sulfats solubles 83963 : 2008
Contingut qualitatiu en sulfats solubles 103 202 : 1995 m-1, m-4, m-8

Pressió màxima d'inflament 103 602 : 1996
Contingut en carbonats 103 200 : 1993

Consolidació unidimensional (Edòmetre) 103 405 : 1994
Expansivitat Assaig Lambe 103 600 : 1996

Càrrega puntual en roca 22950-5 : 1996 m-2, m-5, m-6, m-7
Tall Directe 103 401 : 1998

Compressió simple en sòls 103 400 : 1993
Compressió simple en roca 22950-1 : 1990

Límit líquid d'un sòl 103 103 : 1994
Límit plàstic d'un sòl 103 104 :1994

Granulometria per tamissat 103 101 : 1995 m-1, m-4, m-8, m-9
Passa 0,08 103 101 : 1995

Densitat natural 103 301 : 1994 m-2, m-3, m-5, m-6, m-7
Determinació del Pes específic 103 302 : 1994

ASSAIG Norma UNE Identificació de la mostra
Humitat natural 103 300 : 1993

Els resultats d’aquest informe es refereixen exclusivament a les mostres assajades al nostre laboratori, d’acord amb les
condicions de les normes que es citen. La reproducció del document s’autoritza només amb la conformitat del
laboratori.

Data recepció : 21/11/2019 Inici Assaigs : 21/11/2019 Final Assaigs : 20/12/2019

Estabilitat de la roca enfront a l'aigua m-3, m-9

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 1



TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència: L-19-1602
Client: GEOMAR, SLP
Situació: Passatge Fortuny, 5 
Municipi: BADALONA

m-1 m-2 m-3 m-4 m-5 m-6 m-7 m-8 m-9
S-1 S-1 S-1 S-1 S-2 S-2 S-2 S-3 S-3
1,50 4,40 8,00 11,00 3,00 4,80 6,50 2,00 7,00
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 0,20

C (MR) A (MR) A (MR) C (MR) A (MR) A (MR) A (MR) B (SPT) A (MR)

2,45 2,13 2,30 2,48 2,14
2,32 2,00 2,15 2,47 2,04

47,6 36,2 71,3 84,8
35,5 33,0 61,5 77,3
19,6 23,0 33,3 63,5
11,1 15,1 14,4 50,5

GP-GM GM SM CL

0,38 0,15 3,84 0,15

100,0 75,3
negatiu negatiu negatiu
negatiu negatiu negatiu
negatiu negatiu negatiu

N.A. N.A. N.A.

RELACIÓ D'ASSAIGS

Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra

GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT

%Passa #5 UNE

%Passa #2 UNE

%Passa #0,4 UNE

%Passa #0,08 UNE

HUMITAT NATURAL (%)

DENSITAT (gr/cm3)
Aparent

Seca

DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)

Índex plasticitat

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.

CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)

TALL DIRECTE
Cohesió (Kg/cm²)

Angle de fregament intern (º)

COMPRESSIÓ SIMPLE
Resistència (kg/cm²)

Deformació (%)

LÍMITS D'ATTERBERG
L. Líquid

L. Plàstic

EDÒMETRE
Ind. Porus inicial (eo)

Ind. Porus final (ef)

COL·LAPSE
Ind de col·lapse (%)

Pot. por.  Col·lapse (%)

LAMBE
Ind. Inf. (MPa)
C. Pot. Volum (%)

Classificació

PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT

Pressió d'inflament (kg/cm²)

Inflament en descàrrega (%)

DESMORONAMENT DE LA ROCA (% de pèrdua)

SULFATS

%SO3

%SO4

ppm SO4

Classificació

MATERIA ORGÀNICA (%)
GUIXOS (%)
SALS SOLUBLES (%)
ACIDESA BAUMMAN-GULLY (ml/kg)
GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)

A (MR)C (MR) A (MR) A (MR) C (MR) A (MR) A (MR) A (MR) B (SPT) A (MR)Tipus de mostra A (MR)

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 2



DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT D'UN SÒL:
GEOMÈTRICA - PARAFINADA

Norma UNE 103 301 : 1993

Referència: L-19-1602
Client: GEOMAR, SLP
Situació: Passatge Fortuny, 5 
Municipi: BADALONA

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

Sondeig S-1 S-1 S-2 S-2 S-2
Mostra m-2 m-3 m-5 m-6 m-7

Longitud (m) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Profunditat (m) 4,40 8,00 3,00 4,80 6,50

Inici 21/11/19 21/11/19 21/11/19 21/11/19 21/11/19 

Tipus A (MR) A (MR) A (MR) A (MR) A (MR)

Massa humida (g) 59,45 26,2 61,3 43,29 31,21

Final 20/12/19 20/12/19 20/12/19 20/12/19 20/12/19 

Nº tara tp tp tp tp tp
Massa seca (g) 56,34 24,67 57,37 43,1 29,73

Massa Parafinada (g) 63,71 27,29 65,37 45,4 34,4
Pes tara 0 0 0 0 0

Densitat parafina (g/cm³) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Massa Submergida (g) 34,2 13,64 33,67 25,36 15,9

Diàmetre (cm) - - - - -
Volum parafina (cm³) 5,26 1,35 5,02 2,60 3,94

Volum (cm3) 24,25 12,30 26,68 17,44 14,56
Alçada (cm) - - - - -

Humitat (%) 5,52 6,20 6,85 0,44 4,98
Dens. seca (g/cm3) 2,32 2,00 2,15 2,47 2,04
Dens. humida (g/cm3) 2,45 2,13 2,30 2,48 2,14

Tipus A (MR) A (MR) A (MR) A (MR) A (MR)

Volum (cm ) 24,25 12,30 26,68 17,44 14,56

Humitat (%) 5,52 6,20 6,85 0,44 4,98

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 3



ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,95
13 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 72,1 67,8 60,0 57,0 50,5 47,6 35,5 33,0 19,6 13,4 11,1

m-1
S-1

0,2
1,5

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig:

C (MR)

20/12/2019

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

52,4 36,4 11,1

Sedàs
% passa

D10
D30
D60

GP-GM % Graves % Sorres % Fins
52,4 36,4 11,1

100,0 100,0 72,1 67,8 60,0 57,0 50,5 47,6 35,5 33,0 19,6 13,4 11,1% passa
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,9
49 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
61,6 54,3 43,3 42,0 39,9 38,9 36,7 36,2 33,0 32,1 23,0 16,8 15,1

Sedàs
% passa

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

% Sorres % Fins
63,8 21,1 15,1

D10
D30
D60

GM % Graves

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig:

C (MR)

20/12/2019
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m-4
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,33
1,3 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 95,6 93,9 83,2 77,6 73,0 71,3 61,5 59,1 33,3 17,7 14,4

Sedàs
% passa

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

% Sorres % Fins
28,7 56,8 14,4

D10
D30
D60

SM % Graves

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig:

B (SPT)

20/12/2019

0,6

m-8
S-3
2

1,3

28,7 56,8 14,4

100,0 100,0 95,6 93,9 83,2 77,6 73,0 71,3 61,5 59,1 33,3 17,7 14,4% passa
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,29 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 94,1 91,0 89,6 86,2 84,8 77,3 75,5 63,5 53,7 50,5

Sedàs
% passa

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

% Sorres % Fins
15,2 34,3 50,5

D10
D30
D60

CL % Graves

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig:

A (MR)

20/12/2019

0,2

m-9
S-3
7

0,29

15,2 34,3 50,5

100,0 100,0 100,0 94,1 91,0 89,6 86,2 84,8 77,3 75,5 63,5 53,7 50,5% passa
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RESISTÈNCIA A CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA

Norma UNE 22950-05 : 1996

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

1 - f 75,35 40,0 42,5 1,4 3838 61,95 0,37 1,10
2 - f 39,55 39,0 33,6 0,7 1964 44,32 0,34 0,95
3 - f 34,7 23,6 36,3 0,5 1043 32,29 0,51 0,82

d:
a:
b:
f:

Observacions

m-2
S-1
4,4
0,2

A (MR)

20/12/2019

Nº H (%) Tipus W
(mm)

D
(mm)

L
(mm) P (kN) De²

(mm)
De

(mm)

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig:

Is
(Mpa) F Is (50)

(Mpa) 
0,41
0,32
0,42

Llegenda tipus d'assaig: Resultats
assaig diametral

La resistència a la compressió simple és 20-25 vegades més gran que la resistència a la càrrega puntual. 
No obstant, en els assaigs realitzats amb diferents tipus de roca la relació pot variar entre 15 i 50, 
especialment quan es refereix a les roques anisotròpiques.

assaig sobre bloc 0,38 (MPa)
assaig sobre fragment

assaig axial Valor mig Is(50) 

assaig sobre fragment
0,38 (MPa)

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 8



RESISTÈNCIA A CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA

Norma UNE 22950-05 : 1996

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

1 - a 37 86,3 18,5 0,5 4066 63,76 0,13 1,12
2 - a 27 87,2 13,5 0,1 2998 54,75 0,05 1,04
3 - f 34,5 32,4 43,4 0,4 1423 37,73 0,27 0,88

d:
a:
b:
f:

Observacions

m-5
S-2
3

0,2
A (MR)

20/12/2019

Nº H (%) Tipus W
(mm)

D
(mm)

L
(mm) P (kN) De²

(mm)
De

(mm)

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig:

Is
(Mpa) F Is (50)

(Mpa) 
0,14
0,05
0,24

Llegenda tipus d'assaig: Resultats
assaig diametral

La resistència a la compressió simple és 20-25 vegades més gran que la resistència a la càrrega puntual. 
No obstant, en els assaigs realitzats amb diferents tipus de roca la relació pot variar entre 15 i 50, 
especialment quan es refereix a les roques anisotròpiques.

assaig sobre bloc 0,15 (MPa)
assaig sobre fragment

assaig axial Valor mig Is(50) 

assaig sobre fragment
0,15 (MPa)

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
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RESISTÈNCIA A CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA

Norma UNE 22950-05 : 1996

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

1 - f 57,55 63,0 43,2 8,9 4616 67,94 1,92 1,15
2 - f 88,9 51,8 47,5 10,9 5863 76,57 1,87 1,21
3 - f 46,5 34,0 35,7 14,9 2013 44,87 7,42 0,95

d:
a:
b:
f:

Observacions

m-6
S-2
4,8
0,2

A (MR)

20/12/2019

Nº H (%) Tipus W
(mm)

D
(mm)

L
(mm) P (kN) De²

(mm)
De

(mm)

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig:

Is
(Mpa) F Is (50)

(Mpa) 
2,20
2,26
7,07

Llegenda tipus d'assaig: Resultats
assaig diametral

La resistència a la compressió simple és 20-25 vegades més gran que la resistència a la càrrega puntual. 
No obstant, en els assaigs realitzats amb diferents tipus de roca la relació pot variar entre 15 i 50, 
especialment quan es refereix a les roques anisotròpiques.

assaig sobre bloc 3,84 (MPa)
assaig sobre fragment

assaig axial Valor mig Is(50) 

assaig sobre fragment
3,84 (MPa)

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
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RESISTÈNCIA A CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA

Norma UNE 22950-05 : 1996

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

1 - a 40 86,6 20,0 0,6 4411 66,41 0,14 1,14
2 - a 25 82,4 12,5 0,4 2623 51,21 0,15 1,01
3 - f 46,1 21,5 32,9 0,2 1262 35,52 0,15 0,86

d:
a:
b:
f:

Observacions

m-7
S-2
6,5
0,2

A (MR)

20/12/2019

Nº H (%) Tipus W
(mm)

D
(mm)

L
(mm) P (kN) De²

(mm)
De

(mm)

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig:

Is
(Mpa) F Is (50)

(Mpa) 
0,16
0,15
0,13

Llegenda tipus d'assaig: Resultats
assaig diametral

La resistència a la compressió simple és 20-25 vegades més gran que la resistència a la càrrega puntual. 
No obstant, en els assaigs realitzats amb diferents tipus de roca la relació pot variar entre 15 i 50, 
especialment quan es refereix a les roques anisotròpiques.

assaig sobre bloc 0,15 (MPa)
assaig sobre fragment

assaig axial Valor mig Is(50) 

assaig sobre fragment
0,15 (MPa)

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
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ESTABILITAT DELS ÀRIDS I FRAGMENTS DE ROCA
FRONT A L'ACCIÓ DE L'AIGUA

Norma NLT-255/99

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

Procediment per àrid groller o fragment de roca

Anàlisi quantitatiu

Anàlisi qualitatiu (fraccions >20 mm)

Abans assaig Després assaig

Descripció:
Tres fragments de testimoni de sondeig, 
corresponents a una mostra de lutita o argila 
cimentada de color marró vermellós (roca tova).

Descripció:
Després de la immersió, els tres fragments s'han 
desmoronat completament, perdent la seva 
consistència rocosa i esdevenint un sòl llim-
argilós completament desgranat.

Totals 100,0 145,20  % Pèrdua àrid groller 100,00

10-5 0,0 0,00 4 0,00 0,00 0,00

0,0020-10 0,0 0,00 8 0,00 0,00

40-20 100,0 145,20 16 145,20 100,00 100,00

0,0063-40 0,0 0,00 32 0,00 0,00

Fraccions
assajades

Granulometria
original Massa original 

(g)

Massa perduda
% Pèrdua total % Pèrdua mitja

Mida de l'àrid 
(mm) % de la fracció Tamís UNE Pes passa (g)

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig: 20/12/2019

m-3
S-1
8

0,2
A (MR)
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ESTABILITAT DELS ÀRIDS I FRAGMENTS DE ROCA
FRONT A L'ACCIÓ DE L'AIGUA

Norma NLT-255/99

Referència: L-19-1602 Mostra:
Client: GEOMAR, SLP Sondeig:
Situació: Passatge Fortuny, 5 Profunditat (m):
Municipi: BADALONA Longitud (m):

Tipus:

Procediment per àrid groller o fragment de roca

Anàlisi quantitatiu

Anàlisi qualitatiu (fraccions >20 mm)

Abans assaig Després assaig

Descripció:
Tres fragments de testimoni de sondeig, 
corresponents a una mostra de lutita o argila 
cimentada de color marró vermellós (roca tova).

Descripció:
Després de la immersió, bona part dels tres 
fragments s'han desmoronat, perdent la seva 
consistència rocosa i esdevenint un sòl llim-
argilós i sorrenc. Es conserva un petit fragment 
intacte corresponent a una grava.

Totals 100,0 216,45  % Pèrdua àrid groller 75,31

10-5 0,0 0,00 4 0,00 0,00 0,00

0,0020-10 0,0 0,00 8 0,00 0,00

40-20 100,0 216,45 16 163,00 75,31 75,31

0,0063-40 0,0 0,00 32 0,00 0,00

Fraccions
assajades

Granulometria
original Massa original 

(g)

Massa perduda
% Pèrdua total % Pèrdua mitja

Mida de l'àrid 
(mm) % de la fracció Tamís UNE Pes passa (g)

Recepció: 21/11/2019 Inici assaig: 21/11/2019 Final assaig: 20/12/2019

m-9
S-3
7

0,2
A (MR)
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CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES

Normes UNE 83963 : 2008 i 103 202 : 1995

Referència: L-19-1602
Client: GEOMAR, SLP
Situació: Passatge Fortuny, 5 
Municipi: BADALONA

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

pH 7,00 7,00 7,00
Sulfats (ppm SO4) negatiu negatiu negatiu
Sulfats (% SO4) negatiu negatiu negatiu
Sulfats (% SO3) negatiu negatiu negatiu

T+M precipitat (g) - - -
Pes crisol (g) - - -

Final 20/12/19 20/12/19 20/12/19 
Inici 21/11/19 21/11/19 21/11/19 

Tipus C (MR) C (MR) B (SPT)
Longitud (m) 0,20 0,20 0,60
Profunditat (m) 1,50 11,00 2,00
Sondeig S-1 S-1 S-3
Mostra m-1 m-4 m-8

Tipus C (MR) C (MR) B (SPT)

T+M precipitat (g)

pH 7,00 7,00 7,00

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-19-1602

Ricard Godàs Arrabal Joan Martinez i Bofill
Responsable de l'àmbit Director de Laboratori
Geòleg, col. 5746 Geòleg, col. 4215

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP

La informació sobre els assaigs i/o proves de servei inclosos a l'abast de l'actuació
corresponent a la Declaració Responsable estan disponibles a la web: www.gencat.cat

Barcelona, 20 de desembre de 2019

GEOMAR és un laboratori d'assaigs per al control de la qualitat en l'edificació, amb Declaració
Responsable número L0600055 presentada el 21 de juliol de 2010 a la Secretaria d'Habitatge
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
Decret 257/2003 del 21 d'octubre i el Reial decret 410/2010 del 31 de març.

Joan Martinez i Bofill
Director de Laboratori
Geòleg, col. 4215

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
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A2. ESTUDI DE RESIDUS 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 763,13 448,90
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 763,13 t 448,90 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Urbanització Carrer Cases i Amigó, 2-22 cantonada amb passatge Fortuny 5, Badalona

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

 Carrer Cases i Amigó, 2-22 cantonada amb passatge Fortuny 5
Comarca : Barcelona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Badalona

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -
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- especificar -Terres contaminades



-
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 538,7
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 538,7

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

508,68

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

30,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

30,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
508,68



-

-

si

tipus de residu
DIPÒSIT CONTROLAT DE
 TERRES I RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 508,68

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 -

Fusta 0,00 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 -

Paper i cartró 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00 0,00
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA DE RUNES DE L

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

PARATGE DE LA CTRA. VALLENSANA E-840,03
 CONSTRUCCIÓ, SA

-

0,00 -

0,00

- 0,00

4582,70

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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0,00 - 0,00

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

7.126,10

- -

0,00

0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

El volum dels residus és de : 508,68

- 0,00

- 0,00

- 0,00

0,00

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

0,00

0,00 2.543,40 4.582,70

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

11998,49 2543,40

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

08911 BADALONA

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 864,76 T
T 0,00 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

0,00Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

763,13

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi



A3. ESTUDI SEGURETAT I SALUT 



 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ESPAIS LLIURES INCLOSOS EN EL PMU PER A L’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA 
DE LA PARCEL∙LA DEL PASSATGE FORTUNY, 5‐7. FASE 1 

Emplaçament: 

Carrer Cases i Amigó, 2‐22 cantonada amb Passatge Fortuny 5‐7, de Badalona 

Superfície construïda: 
618,39 m2     

Promotor: 

Institut Català del Sòl ‐ Direcció de projectes   

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 

Marc Seguí Pié i  Noemí Musquera Ferrer            
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Marc Seguí Pié i  Noemí Musquera Ferrer                          

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia:.  
L’àmbit de fase 1, és l’espai lateral al nou edifici del passatge Fortuny 5‐7, zona d’escales i rampa, a més 
d’ascensor. i la zona afectada del propi passatge Fortuny. 
Les cotes de replanteig s’especifiquen en la memòria del projecte. 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 

Sòl de gra mitjà entre 20 i 40cm, de plasticitat mitja, i permeabilitat de mitja a molt baixa. 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

La zona objecte d’intervenció comprèn la urbanització del vial del Passatge Fortuny i part del Carrer Casses i 
Amigó. 
Instal∙lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
El projecte realitzarà la connexió del trams de intervenció amb les instal∙lacions municipals de serveis: 
instal∙lació elèctrica, instal∙lació d’enllumenat, baixa tensió, clavegueram. 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 

Les principals vies són el Passatge Fortuny que compta amb una amplada de 5.00 m, i el carrer Cases i 
Amigó amb una amplada de 7.80m.  

 

  



 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ESPAIS LLIURES INCLOSOS EN EL PMU PER A L’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA 
DE LA PARCEL∙LA DEL PASSATGE FORTUNY, 5‐7. FASE 2 

Emplaçament: 

Carrer Cases i Amigó, 2‐22 cantonada amb Passatge Fortuny 5‐7, de Badalona 

Superfície construïda: 
695,37 m2     

Promotor: 

Institut Català del Sòl ‐ Direcció de projectes   

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 

Marc Seguí Pié i  Noemí Musquera Ferrer            
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Marc Seguí Pié i  Noemí Musquera Ferrer                          

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia:.  
L’àmbit de fase2, és el propi carrer Casa i Amigó i el tram que l’uneix amb el carrer Montserrat. 
 Les cotes de replanteig s’especifiquen en la memòria del projecte. 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 

Sòl de gra mitjà entre 20 i 40cm, de plasticitat mitja, i permeabilitat de mitja a molt baixa. 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

La zona objecte d’intervenció comprèn la urbanització del carrer Casas i Amigó i el tram que l’uneix amb el 
carrer Montserrat. 
Instal∙lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
El projecte realitzarà la connexió del trams de intervenció amb les instal∙lacions municipals de serveis: 
instal∙lació elèctrica, instal∙lació d’enllumenat, baixa tensió, clavegueram. 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 

La principal via és el carrer Casas i Amigó que compta amb una amplada de 7.80m.  

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut estableix, durant  l'execució d'aquesta obra,  les previsions  respecte a  la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de  l'obra o, quan no sigui necessari, per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i  S.  Les  anotacions  fetes  al  Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en  coneixement de  la  Inspecció de Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant‐ho a  la  Inspecció de Treball  i Seguretat Social, al contractista, sots‐contractistes  i  representants dels 
treballadors. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà  les mesures que  integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 



Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en 
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 



 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  



 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  



 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal∙lacions 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre‐esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  



 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 
formació i capacitació suficient.  



 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de  la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

 
 
 
 
 
 
 

Notes: 

© 1997 COL∙LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col∙legiats autoritzats del Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya, sota  llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  

 



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut estableix, durant  l'execució d'aquesta obra,  les previsions  respecte a  la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de  l'obra o, quan no sigui necessari, per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i  S.  Les  anotacions  fetes  al  Llibre d'Incidències hauran de posar‐se en  coneixement de  la  Inspecció de Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant‐ho a  la  Inspecció de Treball  i Seguretat Social, al contractista, sots‐contractistes  i  representants dels 
treballadors. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà  les mesures que  integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en 
el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 



Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en 
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 



 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  



 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  



 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal∙lacions 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre‐esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  



 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal∙lacions existents  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 
formació i capacitació suficient.  



 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de  la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

 
 
 
 
 
 
 

Notes: 

© 1997 COL∙LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col∙legiats autoritzats del Col∙legi d'Arquitectes de Catalunya, sota  llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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DP DESCRIPCIÓ PROJECTE 

DP 1.1 Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges 
de l’INCASOL. Parcelꞏla exterior electricitat  

Objecte de l’encàrrec: Projecte d’urbanització de la parcelꞏla, ilꞏluminació nocturna 
de la parcelꞏla 

Emplaçament: Passatge Fortuny 5 

Municipi:  08917, Badalona, comarca del Barcelonès 

Referència cadastral: 6291853DF3869A0000BD 

DP 1.2 Agents del projecte 
        

Promotor: Nom: Consorci Urbanístic pel desenvolupament de les ARE 
l’Estrella i Sant Crist de Badalona. 
CIF: Q0801879H 

Adreça: Plaça de la vila 1, 08911,Badalona 

Telèfon: 932286000 

Correu electrònic: info@consorcibadalona.cat 

 

Arquitecte: 
 

Empresa: MUSQUERA ARQUITECTURA. S.L.P 

Representant: Noemí Musquera Ferrer 

CIF: B66524604 

Adreça: Carrer Esglesia  4, 4ºB 08024 Barcelona 

Telèfon: 935137928 

www: musqueraarquitectura.com 

Arquitecte: 
 

Empresa: SEGUI ARQUITECTURA. SLP 

Representant: Marc Seguí Pié  

CIF: 38138551C 

Adreça: Joncar 47 Baixos 08005 Barcelona 

Telèfon: 934854247 

www: seguiarq@seguiarq.es 
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Tècnic redactor: 
 

Nom i Cognoms: Eduard Segura Gil 

CIF: 46699501W 

Titulació: Enginyer tècnic en electrònica industrial 

Colꞏlegiat: 20208 Enginyers de Barcelona 

Telèfon: 934854247 
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DP 1.3 Situació i emplaçament 
L’edifici es situa al carrer Passatge Fortuny número 5 de Badalona, 08917 Barcelona. 

 
 Imatge de la parcelꞏla de l’edifici: 

 
 



Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges de l’INCASOL al Passatge Fortuny 5, de Badalona – Parcelꞏla exterior, 
ilꞏluminació 

 

Parcelꞏla exterior ilꞏluminació 

 

Pàgina 6 

 

DP 1.4 Referències normatives 
En l’obra objecte del present estudi d’urbanització de la parcelꞏla exterior ilꞏluminació, son 
aplicables les següents normatives: 

 LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 

 Reglament de la Comissió UE 2019/2020, de 1 d'octubre de 2019, pel qual 
s'estableixen els requeriments d'ecodisseny per a fonts de llum i mecanismes de 
control independents d'acord amb la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i 
del Consell i es deroguen els Reglaments CE 244/2009, EC 245/2009 i UE 1194/2012 
de la Comissió. 

 Reglament (UE) 1194/2012 de la Comissió, de 12 de desembre de 2012, pel qual 
s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als 
requisits de disseny ecològic aplicables a les làmpades direccionals, a les làmpades 
LED i als seus equips. 

 Pla Municipal d’Adequació de l’Enllumenat Exterior Existent al Terme Municipal de 
Badalona. Aprovat 30 de juny de 2009 

 REBT-2002: Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries.(ITC) BT01 a BT52.Actualitzat el 28 d’Abril del 2021, conforme “BOE-
326 Reglamento Electrotécnico para baja tension e ITC”. 

 UNE-HD 60364-5-52: Instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió. Selecció i instalꞏlació 
d'equips elèctrics. Canalitzacions. 

 UNE 20434: Sistema de designació de cables. 

 UNE-EN 60898-1: Interruptors automàtics per a instalꞏlacions domèstiques i anàlogues 
per a la protecció contra sobreintensitats. 

 UNE-EN 60947-2: Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 

 UNE-EN 60269-1: Fusibles de baixa tensió. 

 UNE-HD 60364-4-43: Protecció per garantir la seguretat. Protecció contra les 
sobreintensitats. 

 UNE-EN 60909-0: Corrents de curtcircuit en sistemes trifàsics de corrent altern. Càlcul 
de corrents. 

 UNE-IEC/TR 60909-2: Corrents de curtcircuit en sistemes trifàsics de corrent altern. 
Dades d'equips elèctrics per al càlcul de corrents de curtcircuit. 
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DP 1.5 Antecedents 
En el municipi de Badalona,  la zona compresa entre els carrers de: Carrer de Montserrat, 
Passatge Fortuny, Carrer Fortuny i el carrer Cases i Amigó, que delimiten la zona d’actuació va 
ser urbanitzada en les dècades del 1940-1960. La xarxa existent d’ilꞏluminació és aèria o 
soterrada en funció de l’any de construcció de l’edifici o paviment on es recolza la lluminària. 

L’actuació prevista només modificarà la definició del passatge Fortuny que en lloc d’un carrer 
amb circulació de vehicles serà un carrer peatonal amb accés de vehicles restringit.  No es 
modificarà l’actual llum pública del passatge, quedant fora de l’àmbit d’actuació del present 
document. 

Actualment la zona d’actuació, exceptuant el passatge Fortuny, disposa de fanals amb 
distribució elèctrica enterrada en la zona de jocs infantils i un fanal del carrer Cases i Amigó, 
també es aliment per xarxa subterrània, independent de la zona de jocs. 

La resta de la parcelꞏla la xarxa de distribució elèctrica és aèria, estan alguns llums collats en 
els pals de fusta que utilitza la xarxa de distribució elèctrica, al igual que en el cas dels llums 
alimentats per xarxa subterrània, hi ha dues línies independents que alimenten aquets llums. 

Actualment hi ha 4 xarxes diferents de distribució elèctrica de l’enllumenat públic en la zona 
d’actuació. La xarxa del passatge Fortuny, que també es independent no es nombra per estar 
fora de l’àmbit d’actuació previst, al no realitzar cap modificació significativa del paviment del 
passatge. S’adjunta imatge de la ilꞏluminació pública existent en la zona: 

 
Cap dels fanals existents  alimentats per xarxa aèria es mantindrà un cop finalitzada l’actuació, 
els fanals alimentats per xarxa subterrània també es desmuntaran per estar dins la zona on es 
realitzarà la renovació del paviment, no sent reinstalꞏlats un cop realitzada la urbanització. 
L’ùnica exepció és el fanal amb el nº 225, que es mantindrà en la seva ubicació actual i amb la 
seva alientació elèctrica, al no estar prevista la seva substitució en la pressent actuació  
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DP 1.6 Descripció de la instalꞏlació  
Condicionants de disseny: 
En la remodelació de l’espai públic comprés entre els carres de Montserrat, Passatge Fortuny i  
Cases i Amigó, es centralitzaran els llums de nova instalꞏlació, en un sol quadre de nou i la 
seva alimentació elèctrica serà subterrània. Es desmuntarà la instalꞏlació existent d’ilꞏluminació 
de tots els llums dins la zona d’actuació, amb l’excepció del fanal adossat a la paret de l’edifici 
amb adreça “Carrer Casses i Amigó, 1”, amb el nº 225, que manté la seva escomesa 
independent associada a l’escomesa del edifici en la façana del qual està collat. 

A part de la substitució de l’enllumenat públic, s’instalꞏlarà un nou ascensor en el Passatge 
Fortuny per salvar par del desnivell existent fins el carrer Cases i Amigó. L’ascensor serà 
alimentat per esomesa independent paralꞏlela a l’escomesa de l’enllumenat públic. 

En el carrer Casas i Amigó hi ha una jardinera que disposar de reg automatitzat, el controlador 
del reg s’alimenta de forma autònoma amb bateries, no necesitant escomesa elèctrica 
independent.  

El nou quadre elèctric d’enllumenat disposarà de un endoll de manteniment ubicat en el seu 
interior per realitzar les feines de manteniment. 

Els nous fanals seran de dos tipus: 

 Fanal BALI - 4S un sol llum adossat a suport metàlꞏlic rectangular de 100 W de 
tecnologia LED, collat per ancoratges al terra, amb entrada i sortida elèctrica pel centre 
de la base del suport, o equivalent. 

 Fanal BALI 4/6 de dos llums LED de 100 W cadascuna a alçades diferents, adossats a 
un suport metàlꞏlic rectangular, estan les zones d’ilꞏluminació  en costats oposats del 
suport, la diferència d’alçada entre lluminàries no és fixe, podent ser modificada en el 
moment de la seva instalꞏlació. 

De forma complementària es disposa d’una tira LED en el banc  de les escales d’accés al 
Passatge Fortuny. 

L’ascensor disposarà de tira LED per ilꞏluminar les seves 2 portes, l’encesa d’aquestes tires de 
LED es controla amb sensor crepuscular alimentat en el quadre de maniobra integrat en 
l’estructura de l’ascensor, formant part de la càrrega ascensor. 

Les llums han sigut dissenyades conforme les normatives vigents i permeten una correcta 
ilꞏluminació de tota la parcelꞏla. 

S’ha realitzat el equilibrat elèctric entre fases per garantir que en cas de fallada d’una de les 
fases, funcioni 2/3 del enllumenat. 

S’ha previst un comptador de consum elèctric dins de cada quadre elèctric, ascensor i 
enllumment, els quasl només s’nstalꞏlaran si la distribuidora elèctrica no permet instalꞏlar els 
comptadors dins la ET (Estació Transformadora) del edifici del passatge Fortuny nº 5 d’on 
neixen les escomeses. 

Descripció de la instalꞏlació proposada: 
Les dues escomeses naixeran de la ET del edifici Fortuny nº5 i seran realitzdes amb cablejat 
armat  tipus RZ1MZ1-K (AS) 1G10  soterrat fins cada un dels subquadres que alimenten 

Quadre de protecció de l’enllumenat 
El nou quadre inclourà les proteccions les elèctriques de les llums. Els llums seran controlats 
per un sensor crepuscular instalꞏlat de forma que la zona de detecció no sigui afectada per 
l’encesa de les llums. 
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Les dimensions del nou quadre són 366x780x86 que serà ubicat al lloc que mostra la imatge: 

 
Totes les canalitzacions de cablejat elèctric, al ser soterrades aniran protegides per tub 
corrugat. En les bases dels suports dels llums es realitzarà la derivació del cablejat, no existint 
caixes de derivació soterrades. 

Al costat del quadre elèctric es situarà el quadre del sistema de reg, el qual al funcionar amb 
bateries, no necessita alimentació elèctrica. 

L’ascensor disposa d’un quadre de maniobra integrat en la seva estructura, disposant de 
proteccions elèctriques pròpies adaptades a les seves característiques tècniques.  

Es realitzarà una posada a terra per mitjà de piqueta en l’emplaçament del quadre de llums 
garantint el terra en cas de fallada de l’escomesa de l’ET, tal com exigeix la normativa de baixa 
tensió, sent el seu valor no superior a 15Ohm. L’estructura metàtica de l’ascensor serà collada 
a terra tal com exigeix el reglament de baixa tensió, tant l’ascensor com el nou quadre 
d’ilꞏluminació disposaran de connexió al terra de l’ET. 

Escomesa elèctrica 
L’esomesa elèctrica de les llums i del ascensor es realitzarà del debanat secundari del 
transformador de la ET de l’edifici del passatge Fortuny nº 5,  sent escomeses diferents per 
poder tarifar el consum en diferents departaments de l’ajuntament de Badalona. 

Les dues escomeses es situaran dins la sala ET, exepte que la companyia distribuidora no ho 
permeti, sent llavors la companyia distibuidora la que indicarà la seva ubicació de forma 
consensuada amb l’ajuntament de Badalona. 

Receptors i càrregues 
Enllumenat públic 
Les proteccions  elèctriques de l’enllumenat públic es disposaran en el nou quadre elèctric 
previst amb escomesa independent de l’ascensor, que tindrà les seves proteccions en el seu 
quadre integrat dins l’estructura de l’ascensor. 

Tota la instalꞏlació de lluminària actual serà suprimida i substituïda per una de nova, exepte el 
llum 225, les característiques tècniques de la nova lluminària és la següent: 

- Columna tubular d’acer galvanitzat (e=4mm) 

- Portes de registre i tancament amb clau de tub rectangular 

- Model HM. CPO-TW. Base PGZ12 

Nou quadre 
elèctric
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- Potència 100 W 

- Balastre electrònic preparat per regulació Micro-reflector asimètric d’alumini 

Es disposaran lluminàries d’una o dos unitats on sempre cada unitat serà de 100 W. A causa 
de que la lluminària de descàrrega existent serà suprimida en la seva totalitat per tecnologia 
LED no serà necessari una redistribució de les línies segons si són lluminàries de descàrrega o 
de LED. 

De forma addicional es disposarà d’una tira LED de 100 W de potència que ilꞏluminarà la part 
inferior del nou banc de la zona de les escales al passatge Fortuny. 

Ascensor 
En el quadre propi de l’ascensor tindrà les proteccions elèctriques dimensionades conforme les 
seves característiques tècniques. 

Es preveu que l’ascensor tingui una potència màxima de 6 kW, el valor exacte depèn del model 
concret d’ascensor instalꞏlat. En qualsevol cas es representa, en l’esquema unifilar, el quadre 
elèctric de l’ascensor com una càrrega de tipus motor, per ser aquest l’element elèctric 
dominant. 

Controlador de reg 
El quadre del rec, que està al costat del nou quadre d’ilꞏluminació, al tenir les vàlvules de 
control de l’aigua integrades, és un espai humit, incompatible amb les proteccions elèctriques, 
per aquest motiu la seva alimentació es per mitjà de bateries independents del quadre elèctric 
de les llums 

 
 

DP 1.7 Característiques i seccions dels conductors a emprar 
Degut a la possibilitat de danys per rosegadors, s’ha d’utilitzar un cablejat elèctric amb 
armadura d’acer. 

El tipus de cable emprat al present projecte és: el cable multipolar RZ1MZ1-K (AS), sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kV, amb conductor de coure classe 5 (-K), amb aïllament de polietilè 
reticulat (R), coberta interna de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens 
(Z1), armadura de filferros d'acer galvanitzat per protecció dels rosegadors i coberta externa de 
compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens (Z1). Fins i tot accessoris i 
elements de subjecció. 

Nou quadre 
elèctric 

Armari de 
reg 
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En la instalꞏlació del present projecte es poden diferenciar tres tipus de seccions diferents 
segons el tram de la instalꞏlació: 

- Cable de connexió de l’escomesa esta format per un sol conductor amb secció 6 mm 

- Cable de distribució format per cinc conductors de secció 6 mm 

- Cable de alimentació a elements finals format per tres conductors de secció 2.5 mm 

 

 
 

 

DP 1.8 Característiques i diàmetres dels tubs per canalitzacions 
Per assegurar la correcta protecció dels cables s’ha proposat la següent canalització: 
Canalització de tub curvable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i 
exterior corrugada), de color taronja, resistència a la compressió 450 N, colꞏlocat sobre llit de 
sorra de 5 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb pisón vibrant de guiat 
manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior farcit amb la mateixa sorra fins a 10 
cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instalꞏlació enterrada. Fins i tot cinta de 
senyalització. 

A la instalꞏlació existiran diferents diàmetres de canalització: 

- Canalització de connexió de l’escomesa amb diàmetre 63 mm en el quadre 
d’ilꞏluminació, en previsió de futures ampliacions i  de diàmetre 50 mm en el cas de 
l’ascensor, al ser un element singular que no ampliarà el seu consum elèctric en el futur 

- Canalització de distribució de diàmetre 50 mm 

- Canalització de alimentació a elements finals de diàmetre 32 mm, al discorre per dins 
de la lluminària fins el llum. 

- L’ascensor tindrà les canalitzacions interiors realitzades pel fabricant conforme les 
normatives que li siguin d’aplicació. 
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DP 1.9 Relació nominal dels receptors que es preveuen instalꞏlar i la seva 
potència 
Taula resum de potències, relacions entre els receptors i línies/càrregues, la potència a 
contractar ha sigut escollida segons la “Taula de Potències normalitzades per baixa tensió” 
publicada al BOE núm. 231 amb data del 27 de sept. 2006 de la direcció general d’energia i 
mines. 

 
Conforme la taula continguda en el BOE, la instalꞏlació d’enllumenat amb una potència prevista 
de 2,7 kW, ha de contractar  3,464 kW. L’ascensor al tenir una potència prevista de 6 kW, ha 
de contracatr 6,928 kW. 

DL ESTUDI LUMÍNIC 

DL 1 Marc normatiu 
En el present punt es justifica el sistema d’ilꞏluminació previst conforme les normatives: 

- REE -Reglamento de eficiencia energètica en instalaciones de alumbrado exterior ( 
R.D. 1890/2008) i les seves instruccions tècniques complementàries. 

- Decreto 190/2015, de 25 Agosto, de desarrollo de la ley 6/2001, de 31 de mayo de 
Ordenación Ambiental para la protección del medio nocturno (DOGC 6944-
27/08/2015). 

Conforme l’article 2 del “Reglamento de eficiencia energètica en instalaciones de alumbrado 
exterior”, és d’aplicació per a instalꞏlacions de més d’un kW de potència instalꞏlada, en el nostre 
cas concret la potència de totes les llums noves sumen 1,7 kW, el endol instalꞏlat dins del 
quadre al no generar llu no s’inclou en la potència d’lꞏluminació., sent d’aplicació la normativa. 

DL 2 Enllumenat de circulació vial 
La instrucció tècnica ITC-EA-02, defineix uns nivells mínims d’ilꞏluminació per a vehicles de 
motor que circulin en la zona objecte ilꞏluminada. 

En el nostre cas concret, el passatge Fortuny que manté la circulació de vehicles, no es 
modifica la ilꞏluminació existent, no sent d’aplicació aquest punt de la instrucció 
complementària. 
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En la zona dl carrer Cases i Amigó, tot i que actualment hi ha circulació de vehicles, al eliminar-
se l’aparcament existent per construir un bloc de 24 vivendi, s’ha eliminat la circulació de 
vehicles  a motor en tot l’àmbit d’actuació, però en cas que ocasionalment algun vehicle circuli 
dins de l’àmbit d’actuació, s’aplica la taula 3 de la ITC-EA-02: 

 

 
 

Conforme la taula  3 , la zona del carrer Casas i Amigó, es preveu que no hi haurà cap vehicle 
en la zona ilꞏluminada objecte, necesitant un valor ponderat de 1 Vw.  En previsió d’accés de 
vehicles de serveis, es contabilitzarà el valor de 2 Vw. 

En la taula 5 es resumeix el contingut en les taules 1 a 3: 
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Conforme la taula 5, en la zona del carrer Cases i Amigó, és una zona E, amb velocitat de 
vehicles baixa, amb intensitat d’utilització C, composició del tràfic 1, lluminositat ambiental M, 
sense vehicles aparcats, que suma un valor ponderat de 3 Vw. 

Conforme la classificació de llums inclosa en la instrucció tècnica complementària, la zona del 
carrer Cases i Amigó tindria llums tipus P2, si hi ha circulació de vehicles i P4 si no hi ha 
circulació de vehicles. 

Conforme les següents taules es relaciona el tipus de llum obtingut: 

 
Les equivalencies entre llums son degud a entre altres raons que les llums tipus M es 
medeixen en nivells de luminància (llum percebuda per l’ull un cop ha rebotat en un objecte) i 
les llums C i P es refereixen a nivells d’iluminància ( llum emesa per la font). 

A continuació s’exposen les taules de valors de referència en funció del tipus de llum: 
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Les llums tot i ser de tipus P2 o P4, compleixen els valors mínims continguts en les taules 9 i 
10, de les llums tipus M4-M6 i C4-C5, que els siguin d’aplicació, per ser llums equivalents. 

El sistema d’ilꞏluminació inclou una tira de LED per ilꞏluminar la part inferior del banc de nova 
construcció. Aquesta tira de LED es classifica com llum ornamental.  
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Un dels objectius de l’enllumenat és evitar l’enlluernament dels vehicles, en el cas concret de la 
zona objecte, la circulꞏlació de vehicles és un fet ocacional, ja que és una zona peatonal.  

El punt 8,2 no és d’aplicació, ja que no hi ha llums a baixa alçada, l’alçada mínima del llum és 
de 4 m, la tira LED no s’inclou, al estar col3locada en un banc on no hi ha posibilitat d’accés 
dels vehicles de motor. 

Per a vies peatonals es mesura l’index d’enlluernament segons les següents taules: 
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Tabla 23 ∙Índice de deslumbramiento en función de la altura de montaje 

 
En el cas concret de l’urbanització objecte, al haver llums amb dues alçades, 4 i 6 metres, hi ha 
index d’enlluernament D3 i D2, els quals només seranaplicats en els caos concrets en que un 
vehicle ascendeixi pel carrer Cases i Amigó vers la zona objecte, ja que és l’única manera que 
existeixi un feix de llum tipus horitzontal vers el vehicle en moviment, sen més correcte aplicar 
en aquest cas l’index GR, tal com s’esposa en les següents taules: 
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Conforme les taules 24 i 25, el límit màxim seria de GR 55 si només circulꞏlen peatons i de 50 si 
el tràfic és lent, sent aquets els límits de la instalꞏlació d’ilꞏluminació proposada. 

Per clacular el GR, s’utilitza la següent fòrmula: 

 
Al finalitzar la instalꞏlació es realitzarà la comprovació del valor real de GR existent, ja que al 
ser el valor Lm la luminancia del terra en la posada en servei de la instalꞏlació, no seria correcte 
un valor obtingut per simulꞏlació. 

DL 3 Solꞏlicituds de l’ajuntament de Badalona 
 

L’ajuntament de Badalona solꞏlicita que tot i ser conformes a normativa, no es realitzi la 
instalꞏlació amb valors mínims, per evitar problemes de seguretat ciutadana. 

La instalꞏlació proposada compleix: 

 No superació del 20% dels nivells mitjos i màxims de referència. 

o Totes les fonts de llum estan certificades pel fabricant que compleixen els 
requisits exigits per normativa i tal com es mostra en el plànol adjunt, totes les 
zones ilꞏluminades compleixen la uniformitat mínima del 0,40 que s’exigeix a 
les llums de tipus M4, que són les equivalents a les llums P2 que han 
d’ilꞏluminar les zones on puguin passar vehicles de forma ocasional. 

 Les escales tenen  una ilꞏluminació mitja superior a 30 lux, tal com solꞏlicita l’ajuntament 
i com s’observa en els plànols adjunts 

 El punt del Vial de tipus B que solꞏlicita l’ajuntament que sigui justificat lumínica ment, 
correspon al passatge Fortuny on no s’ha instalꞏlat cap nova ilꞏluminació, sent una zona 
fora de l’àmbit del present estudi d’ilꞏluminació. 

 La zona de jocs infantils supera àmpliament el mínim de 10 lux solꞏlicitat per 
l’ajuntament, al no baixar de 30 lux. 

DL 4 Justificació de no afectació del medi nocturn 
Conforme l’establert en la normativa cap de les noves llums proposades tindrà una temperatura 
inferior a 3.000 K ni superarà els 4.200 K. 
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La normativa defineix les següents zones nocturnes per poder definir els nivells màxims 
d’intrusió lumínica permesos: 

 E1: Espais d’interès astronòmic o mediambiental, com són tots els espais inclosos en el 
pla d’espai d’interès natural (PLEIN), platges no urbanitzades i altres zones que les 
autoritats locals les defineixin com E1, són objecte de la màxima protecció lluminosa. 

 E2: Espais qualificats de no urbanitzables, sent la seva protecció lumínica alta, però 
menor que els espais E1. 

 E3: Terreny urbanitzable, la seva protecció és moderada. 

 E4: terreny urbanitzat, la seva protecció lumínica és baixa al ser una zona amb activitat 
humana i amb edificacions importants en nombre i volum. 

En funció de les zones de protecció, el llum ha de ser conforme la següent taula: 

 
Llum tipus I: Llums que tinguin menys del 2% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang 
de longituds d' ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l'1% 
per sota dels 500 nm i longitud d'ona predominant per sobre dels 585 nm. 

Llums tipus II: llums que tinguin menys del 5% de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang 
de longituds d' ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys del 15% 
per sota dels 500 nm. 

Llums de tipus III: llums que tinguin menys del 5% de radiància per sota dels 440 nm, dins del 
rang de longituds d' ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys del 
15% per sota dels 500 nm. 

En el cas concret de la urbanització objecte, és una zona de tipus E4, envoltada de zones E4, 
les llums han de ser de tipus III. 

Els llums no poden superar els següents valors de flux màxim en l’hemisferi superior (FHS): 

 
En el nostre cas concret la luminaria està enfocada al terra, no existint projecció directa en 
l’emisferi superior, tot i estar permés un 10% per ser una zona urbanitzada E4. 
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Ilꞏluminació intrusa  
Es defineix com ilꞏluminació intrusa, la intensitat emesa per una luminaria en un espai, aquesta 
ilꞏluminació no pot superar els següents valors: 

  

En el nostre cas concret, al ser una zona E4, el límit és de 10 lux. 

La intensitat màxima que pot exercir una luminària sobre una zona protegia es defineix en la 
següent taula: 

 
En el nostre cas concret cap de les luminaries assoleix el valor màxim de 25.000 cd en les 
zones properes a la zona objecte d’ilꞏluminació. 

La tira de LED, tot i ser un llum de tipus ornamental, al estar enfocada al terra. Sota d’un banc, 
compleix el requisit de no emetre més de 150 cd/m2. 

   

Tal com s’ha mencionat amb anterioritat les llums tindran una temperatura de color compresa 
entre els valors de 3.000-4.200 K. 

Al no ser llums d’anuncis i comercials, no aplica el punt  4 de l’annex 2.  

DI DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ 

DI 1.1 Potència de la instalꞏlació 
 

La potència total demandada per la instalꞏlació serà: 

Potència total demanada: 8,70 kW (6 kW del Ascensor i 2,7 de l’enllumenat) 
Tot i ser escomeses diferents a efectes de facturació, tant l’ascensor com la ilꞏluminació de la 
parcelꞏla es consideren una única instalꞏlació elèctrica, al ser realitzades les dues de forma 
paralꞏlela. 

Donades les característiques de l'obra i els consums prevists, es té la següent relació de 
receptors de força, enllumenat i altres usos amb indicació de la seva potència elèctrica: 
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DI 

Circuit 
P Instalꞏlada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Ascensor 6.00 6.00 

Llums Exteriors 2.70 2.70 

 

Llums exteriors 

Circuit 
P Instalꞏlada 

(kW) 

P Demandada 

(kW) 

Ilꞏluminació 1.70 1.70 

Preses d'ús general (Reg) 1.00 1.00 

 

DI 1.2 Característiques de la instalꞏlació 
Origen de la instalꞏlació: 

L'origen de la instalꞏlació estarà determinat per una intensitat de curt circuit trifàsica en 
capçalera de: 12.00 kA. 

El tipus de línia d'alimentació serà: RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x10), o equivalent lliure 
d’halògens i amb armadura d’acer antirosegadors. 

Derivació individual 

Esquemes Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Components 

DI 3F+N 6.00 0.98 10.00 

Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 50 kA 

Comptador 

Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 

Interruptor en càrrega 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Corba: C 
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Esquemes Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Components 

DI 3F+N 2.70 0.98 30.00 

Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 50 kA 

Comptador 

Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 

Interruptor en càrrega 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

 

Canalitzacions: 

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als 
documents del present projecte. 

Esquemes Tipus d'instalꞏlació 

DI 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en el terra 

Temperatura: 40.00 °C 

Tub 63 mm 

 

Quadre general de distribució 

DI 

Esquemes Polaritat 
P Demandada 

(kW) 
f.d.p 

Longitud 

(m) 
Components 

DI 3F+N 8.60 0.98 10.00 

Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 50 kA 

Comptador 

Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 

Interruptor en càrrega 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

Ascensor 3F+N 6.00 0.98 10.00 

Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G6 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

Llums Parcelꞏla 3F+N 2.70 0.98 30.00 

Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G6 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Corba: C 
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Canalitzacions 

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als 
documents del present projecte. 

  

Esquemes Tipus d'instalꞏlació 

DI 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en el terra 

Temperatura: 40.00 °C 

Tub 63 mm 

Llums Parcelꞏla 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en el terra 

Temperatura: 40.00 °C 

Tub 50 mm 

Electricitat urbanitazació 

 

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Components 

Subquadre Ascensor 3F+N 6.00 0.97 89.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Diferencial, Selectiu; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
5G6 

Fanal doble Escala 1 F+N 0.20 0.97 50.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

Fanal doble Escala 2 F+N 0.20 0.97 40.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

Fanal doble Escala 3 F+N 0.20 0.97 30.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

Tira LED F+N 0.10 0.99 30.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

Fanal Simple Façana F+N 0.10 0.99 30.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 
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Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Components 

Llums Cases i Amigó doble F+N 0.20 0.97 60.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

Fanal Simple Jocs F+N 0.10 0.99 30.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

Fanal Doble muret 1 F+N 0.20 0.97 50.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

Fanal Doble Muret 2 F+N 0.20 0.97 40.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

Fanal Simple Montserrat F+N 0.10 0.99 30.00 

Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

Endol de quadre F+N 1.00 1.00 10.00 

Diferencial, Instantani; In: 25.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: 
C 
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 

  

Canalitzacions 

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb allò expressat als 
documents del present projecte. 

  

Esquemes Tipus d'instalꞏlació 

Subquadre Ascensor 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Fanal doble Escala 1 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Fanal doble Escala 2 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Fanal doble Escala 3 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Tira LED 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 



Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges de l’INCASOL al Passatge Fortuny 5, de Badalona – Parcelꞏla exterior, 
ilꞏluminació 

 

Parcelꞏla exterior ilꞏluminació 

 

Pàgina 26 

 

Esquemes Tipus d'instalꞏlació 

Fanal Simple Façana 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Llums Cases i amigó doble 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Fanal Simple Jocs 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Fanal Doble muret 1 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Fanal Doble Muret 2 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Fanal Simple Montserrat 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

Endol de quadre 
B1: Conductors aïllats, paret de fusta 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

DI 1.3 Instalꞏlació de connexió a terra 
L’Estació transformadora proporcina terra de protecció en l’escomesa, conforme el disposat en 
per normativa el nou quadre elèctric disposarà de  posta a terra pròpia i les estructures 
metàlꞏliques de l’ascensor  seran connectades a tera. L'instalꞏlació de posta a terra de l'obra 
s'efectuarà d'acord amb la reglamentació vigent, concretament l'especificat en el Reglament 
Electrotècnic per Baixa Tensió en la seva Instrucció 18, estant subjecte a la mateixa les preses 
de terra i els conductors de protecció. 

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la 
resistivitat del terreny. 

El tipus i profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible 
pèrdua d'humitat del sòl, la presència de glaç o altres efectes climàtics, no augmentin la 
resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0.5 
m. A més, en els llocs en els que existeixi risc continuat de glaçades, es recomana una 
profunditat mínima de soterrament de la part superior de l'elèctrode de 0.8 m. 

 

ESQUEMA DE CONNEXIÓ A TERRA 

La instalꞏlació està alimentada per una xarxa de distribució segons l'esquema de connexió a 
terra TT (neutre a terra). 

  

RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DE LES MASSES 

Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació: 

- Constitució: Argiles 

- Resistivitat: 15.00 Ω, valor màxim permés per normativa a efectes de càlculs 

  

RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DEL NEUTRE 

Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació: 
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- Constitució: Argiles 

- Resistivitat: 10.00 Ω, valor màxim permés per normativa a efectes de càlculs. 

  

PRESA DE TERRA 

En cas de ser insuficient la terra de l’arqueta existent, es realitzarà en la base del quadre una 
presa de terra per piqueta. 

  

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 

Els conductors de protecció discorreran per la mateixa canalització els seus corresponents 
circuits i presentaran les seccions exigides per la Instrucció ITC-BT 18 del REBT. 

DI 1.4 Criteris aplicats i bases de càlcul 
Intensitat màxima admissible 
En el càlcul de les instalꞏlacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són 
inferiors a les admeses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de 
correcció segons el tipus d'instalꞏlació i les seves condicions particulars. 

  

1. Intensitat nominal en servei monofàsic: 

n
f

PI
U cos


   

1. Intensitat nominal en servei trifàsic: 

n
f

PI
3 U cos


    

Caiguda de tensió 
En circuits interiors de la instalꞏlació, la caiguda de tensió no superarà un percentatge del 3% 
de la tensió nominal per circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits, sent admissible 
la compensació de caiguda de tensió junt amb les corresponents derivacions individuals, de 
manera que conjuntament no es superi un percentatge del 4,5% de la tensió nominal pels 
circuits d'enllumenat i del 6,5% per la resta de circuits. 

  

Les fórmules utilitzades seran les següents: 

  

U R I cos X I sen          
  

Caiguda de tensió en monofàsic: IU 2 U     

 

Caiguda de tensió en trifàsic: IIIU 3 U     



Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges de l’INCASOL al Passatge Fortuny 5, de Badalona – Parcelꞏla exterior, 
ilꞏluminació 

 

Parcelꞏla exterior ilꞏluminació 

 

Pàgina 28 

 

  

Amb:      

  I  Intensitat calculada (A) 

  R  Resistència de la línia (), veure apartat (A) 

  X  Reactància de la línia (), veure apartat (C) 

    Angle corresponent al factor de potència de la càrrega; 

  

A) RESISTÈNCIA DEL CONDUCTOR EN CORRENT ALTERN 

Si tenim en compte que el valor de la resistència d'un cable es calcula com: 

  

 tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R    
 

  

 tcc 20ccR R 1 20        
  

20cc 20R L /S   
  

Amb:      

  Rtcc  Resistència del conductor en corrent continu a la temperatura  () 

  R20cc  Resistència del conductor en corrent continu a la temperatura de 20°C () 

  Ys  Increment de la resistència a causa de l'efecte pell; 

  Yp  Increment de la resistència a causa de l'efecte proximitat; 

    Coeficient de variació de resistència específica per temperatura del conductor en 
°C-1 

    Temperatura màxima en servei prevista en el cable (°C), veure apartat (B) 

  20  Resistivitat del conductor a 20°C ( mm² / m) 

  S  Secció del conductor (mm²) 

  L  Longitud de la línia (m) 
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L'efecte pell i l'efecte proximitat són molt més pronunciats en els conductors de gran secció. El 
seu càlcul rigorós es detalla en la norma UNE 21144. No obstant això i de forma aproximada 
per a instalꞏlacions d'enllaç i instalꞏlacions interiors en baixa tensió és factible suposar un 
increment de resistència inferior al 2% en alterna respecte del valor en contínua. 

  

 c 1 Ys Yp 1,02   
 

  

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 

Per calcular la temperatura màxima prevista en servei d'un cable es pot utilitzar el següent 
raonament: el seu increment de temperatura respecte de la temperatura ambient T0 (25°C per a 
cables soterrats i 40°C per a cables a l'aire), és proporcional al quadrat del valor eficaç de la 
intensitat. Per tant: 

   20 0máx máxT T T T * I / I  
 

[17] 

  

Amb:      

  T  Temperatura real estimada en el conductor (°C) 

  Tmàx  Temperatura màxima admissible per al conductor segons el seu tipus d'aïllament 
(°C) 

  T0  Temperatura ambient del conductor (°C) 

  I  Intensitat prevista per al conductor (A) 

  Imàx  Intensitat màxima admissible per al conductor segons el tipus d'instalꞏlació (A) 

  

C) REACTÀNCIA DEL CABLE (Segons el criteri de la Guia-BT-Annex 2) 

La reactància dels conductors varia amb el diàmetre i la separació entre conductors. En 
absència de dades es pot estimar la reactància com un increment addicional de la resistència 
d'acord a la següent taula: 

  

  

Secció Reactància inductiva (X) 

S  120 mm² X  0 

S = 150 mm² X  0.15 R 

S = 185 mm² X  0.20 R 

S = 240 mm² X  0.25 R 
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Per a seccions menors de o iguals a 120 mm², la contribució a la caiguda de tensió per efecte 
de la inductància és menyspreable enfront de l'efecte de la resistència. 

Corrents de curt circuit 
El mètode utilitzat per al càlcul dels corrents de curtcircuit, segons l'apartat 2.3 de la norma 
UNE-EN 60909-0, està basat en la introducció d'una font de tensió equivalent en el punt de 
curtcircuit. La font de tensió equivalent és l'única tensió activa del sistema. Totes les xarxes 
d'alimentació i màquines síncrones i asíncrones són reemplaçades per les seves impedàncies 
internes. 

En sistemes trifàsics de corrent altern, el càlcul dels valors dels corrents resultants en 
curtcircuits equilibrats i desequilibrats es simplifica per la utilització de les components 
simètriques. 

Utilitzant aquest mètode, els corrents en cada conductor de fase es determinen per la 
superposició dels corrents dels tres sistemes de components simètrics: 

- Corrent de seqüència directa I(1) 

- Corrent de seqüència inversa I(2) 

- Corrent homopolar I(0) 

S'avaluaran els corrents de curtcircuit, tant màxims com mínims, en els punts de la instalꞏlació 
on se situen les proteccions elèctriques. 

Per al càlcul dels corrents de curtcircuit, el sistema pot ser convertit per reducció de xarxes en 
una impedància de curtcircuit equivalent Zk en el punt de defecte. 

Es tracten els següents tipus de curtcircuit: 

- Curt circuit trifàsic; 

- Curtcircuit bifàsic; 

- Curtcircuit bifàsic a terra; 

- Curtcircuit monofàsic a terra. 

El corrent de curtcircuit simètric inicial I''k = I''k3 tenint en compte la font de tensió equivalent en el 
punt de defecte, es calcula mitjançant la següent equació: 

  

" n
k

k

cUI
3 Z


  

Amb:      

  c  Factor c de la taula 1 de la norma UNE-EN 60909-0 

  Un  Tensió nominal fase-fase V 

  Zk  Impedància de curtcircuit equivalent m 
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CURTCIRCUIT BIFÀSIC (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.2) 

En el cas d'un curtcircuit bifàsic, el corrent de curtcircuit simètric inicial és: 

  

" "n n
k2 k3

(1) (2) (1)

cU cU 3I I
|Z Z | 2 |Z | 2

   
 

 
  

Durant la fase inicial del curtcircuit, la impedància de seqüència inversa és aproximadament 
igual a la impedància de seqüència directa, independentment de si el curtcircuit es produeix en 
un punt proper o allunyat d'un alternador. Per tant, a l'equació anterior és possible introduir Z(2) 
= Z(1). 

  
CURTCIRCUIT BIFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.3) 

L'equació que condueix al càlcul del corrent de curtcircuit simètric inicial en el cas d'un 
curtcircuit bifàsic a terra és: 

" n
kE2E

(1) (0)

3 cUI
|Z 2Z |





 

  
CURTCIRCUIT MONOFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.4) 

El corrent inicial del curtcircuit monofàsic a terra I''k1, per a un curtcircuit allunyat d'un alternador 
amb Z(2) = Z(1), es calcula mitjançant l'expressió: 

" n
k1

(1) (0)

3 cUI
|2Z Z |
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CI CÀLCULS DE LA INSTALꞏLACIÓ 

CI 1.1 Càlculs generals 
Secció de les línies 
Pel càlcul dels circuits s'han tingut en compte els següents factors: 

Caiguda de tensió: 

- Circuits interiors de la instalꞏlació: 

- 3%: per circuits d'enllumenat. 

- 5%: per a la resta de circuits. 

Caiguda de tensió acumulada: 

- Circuits interiors de la instalꞏlació: 

- 4.5%: per circuits d'enllumenat. 

- 6.5%: per a la resta de circuits. 

  

Els resultats obtinguts per la caiguda de tensió es resumeix en les següents taules: 

  

Derivació individual 

  

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línia Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

DI 3F+N 6.00 0.98 10.00 
RZ1MZ1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 

43.68 18.05 0.33 - 

DI 3F+N 2.70 0.98 30.00 
RZ1MZ1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 
5(1x6) 

19.85 8.02 0.33 - 

 

Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instalꞏlació ja estan contemplats en 
els valors d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

  

Esquem
es Tipus d'instalꞏlació 

Factor de correcció 
Temperat
ura 

Resistivitat 
tèrmica 

Profundi
tat 

Agrupam
ent 

DI 

D1: Cable unipolar/multipolar en 
conducte, en el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 63 mm 

0.91 - - 1.00 
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Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instalꞏlació ja estan contemplats en 
els valors d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

  

Esquemes Tipus d'instalꞏlació 
Factor de correcció 
Temperatur
a 

Resistivitat 
tèrmica 

Profundit
at 

Agrupame
nt 

DI 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en el 
terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 63 mm 

0.91 - - 1.00 

DI 
Ascensor 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en el 
terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

 

 Electricitat urbanització 

  

Esquemes Polarita
t 

P 
Demandada 

(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 
Línia Iz 

(A) 
IB 

(A) 

c.d.
t 

(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

Subquadre Ascensor 3F+N 6.00 0.9
7 89.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 5G6 

43.6
8 

11.1
6 

1.4
4 2.09 

Fanal doble Escala 1 F+N 0.20 0.9
7 50.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.89 0.2

8 0.93 

Fanal doble Escala 2 F+N 0.20 0.9
7 40.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.89 0.2

1 0.87 

Fanal doble Escala 3 F+N 0.20 0.9
7 30.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.89 0.1

5 0.81 

Tira LED F+N 0.10 0.9
9 30.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.44 0.0

9 0.75 

Fanal Simple Façana F+N 0.10 0.9
9 30.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.44 0.0

9 0.75 
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Esquemes Polarita
t 

P 
Demandada 

(kW) 

f.d.
p 

Longitu
d 

(m) 
Línia Iz 

(A) 
IB 

(A) 

c.d.
t 

(%) 

c.d.t 
Acum 
(%) 

Llums Cases i amigó 
doble F+N 0.20 0.9

7 60.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.89 0.3

4 0.99 

Fanal Simple Jocs F+N 0.10 0.9
9 30.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.44 0.0

9 0.75 

Fanal Doble muret 1 F+N 0.20 0.9
7 50.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.89 0.2

8 0.93 

Fanal Doble Muret 2 F+N 0.20 0.9
7 40.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.89 0.2

1 0.87 

Fanal Simple Montserrat F+N 0.10 0.9
9 30.00 

RZ1MZ1-
K (AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 0.44 0.0

9 0.75 

Endol de quadre F+N 1.00 1.0
0 10.00 

RZ1-K 
(AS) 
Cca-

s1b,d1,a
1 3G2.5 

28.2
1 4.33 0.3

0 0.95 

 
Càlculs de factors de correcció per canalització 
Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instalꞏlació ja estan contemplats en 
els valors d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

  

Esquemes Tipus d'instalꞏlació 
Factor de correcció 
Temperatu
ra 

Resistivitat 
tèrmica 

Profundit
at 

Agrupame
nt 

Ascensor 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

Lums jocs bloc 1 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

Lllums jocs 2 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

Llums jocs 3 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 
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Esquemes Tipus d'instalꞏlació 
Factor de correcció 
Temperatu
ra 

Resistivitat 
tèrmica 

Profundit
at 

Agrupame
nt 

Fanal doble  mueret 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

Fanal superior 
jardinera 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

Fanal Carrer 
Montserrat 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

Llums escales 
superiors 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

Tira LED 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

Llums escales zona 
mitja 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

Llums escales baixa 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

Endol de quadre 

D1: Cable unipolar/multipolar en conducte, en 
el terra 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 50 mm 

0.91 - - 1.00 

 

Càlcul dels dispositius de protecció 
Sobrecàrrega 

Les característiques de funcionament d'un dispositiu que protegeix un cable contra 
sobrecàrregues han de satisfer les següents dues condicions: 

  

IB  In  IZ 

I2  1,45 x IZ 

 

Amb:      

  IB  Intensitat de disseny del circuit 

  In  Intensitat assignada del dispositiu de protecció 

  IZ  Intensitat permanent admissible del cable 

  I2  Intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional del 
dispositiu de protecció 
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Curt circuit 

Per a que la línia quedi protegida a curt circuit, el poder de tall de la protecció ha d'ésser major 
al valor de la intensitat màxima de curt circuit: 

  

Icu > Iccmàx 

Ics > Iccmàx 

 

Amb:      

  Iccmàx  Màxima intensitat de curtcircuit prevista 

  Icu  Poder de tall últim 

  Ics  Poder de tall de servei 

  

A més a més, la protecció ha d'ésser capaç de disparar en un temps menor que el temps que 
tarden els aïllaments del conductor en danyar-se per l'elevació de la temperatura. Això ha de 
passar tant en el cas del curt circuit màxim, com en el cas del curt circuit mínim: 

  

tcc < tcable 

Per a curtcircuits de durada fins a 5 s, el temps t, en el qual una determinada intensitat de 
curtcircuit incrementarà la temperatura de l'aïllament dels conductors des de la màxima 
temperatura permissible en funcionament normal fins a la temperatura límit pot, com a 
aproximació, calcular-se des de la fórmula: 

  
2

cc

St k
I

 
  
   

 

Amb:      

  Icc  Intensitat de curt circuit 

  tcc  Temps de durada del curtcircuit 

  Scable  Secció del cable 

  

k 

 

Factor que té en compte la resistivitat, el coeficient de temperatura i la capacitat 
calorífica del material del conductor, i les oportunes temperatures inicials i finals. 
Per a aïllaments de conductor d'ús corrent, els valors de k per a conductors de 
línia es mostren a la taula 43A 

  tcable  Temps que triga el conductor a aconseguir la seva temperatura límit admissible 
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Per a temps de treball dels dispositius de protecció < 0.10 s on l'asimetria de la intensitat és 
important i per a dispositius limitadors d'intensitat k2S2 ha de ser més gran que el valor de 
l'energia que es deixa passar (I2t) indicat pel fabricant del dispositiu de protecció. 

  

Amb:      

  I2t  Energia específica passant del dispositiu de protecció 

  S  Temps de durada del curtcircuit 

 

El resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i curtcircuit de la instalꞏlació es 
resumeixen en les següents llistes: 

  

Derivació individual 

Sobrecàrrega 

  

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Proteccions Iz 

(A) 
I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

DI 3F+N 8.60 18.05 Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; 
Icu: 50 kA 43.68 40.00 63.34 

 

Curt circuit 

  

Esquemes Polaritat Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

DI 3F+N Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 20 kA 20.00 - 10.66 
2.21 

0.01 
0.15 

<0.10 
<0.10 
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DI 

Sobrecàrrega 

  

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Proteccions Iz 

(A) 
I2 
(A) 

1.45 x Iz 
(A) 

DI 3F+N 8.60 17.27 Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 
A; Icu: 50 kA 43.68 40.00 63.34 

Llums Parcelꞏla 3F+N 8.60 17.27 Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 
A; Icu: 50 kA 43.68 36.25 63.34 

 

Curt circuit 

  

Esquemes Polaritat Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

DI 3F+N Fusible, Tipus gL/gG; In: 25 A; Icu: 20 kA 20.00 - 10.66 
2.21 

0.01 
0.15 

<0.10 
<0.10 

Llums exteriors 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 5.22 

1.41 
0.03 
0.37 

<0.10 
<0.10 

 

Llums Exteriors 

Sobrecàrrega 

  

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Proteccions Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Subquadre Ascensor 3F+N 6.00 11.16 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
20 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

43.68 29.00 63.34 

Fanal doble Escala 1 F+N 0.20 0.89 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

Fanal doble Escala 2 F+N 0.20 0.89 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

Fanal doble Escala 3 F+N 0.20 0.89 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

Tira LED F+N 0.10 0.44 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

Fanal Simple Façana F+N 0.10 0.44 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

Llums Cases i amigó doble F+N 0.20 0.89 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

Fanal Simple Jocs F+N 0.10 0.44 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 
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Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Proteccions Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Fanal Doble muret 1 F+N 0.20 0.89 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

Fanal Doble Muret 2 F+N 0.20 0.89 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

Fanal Simple Montserrat F+N 0.10 0.44 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

Endol de quadre F+N 1.00 4.33 
Magnetotèrmic, Domèstic 
o anàleg (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 

28.21 14.50 40.90 

 

Curt circuit 

 

Esquemes Polaritat Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
màx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmàx 
ccmín 
(s) 

Subquadre Ascensor 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 3.24 

0.30 
0.07 
8.32 

<0.10 
<0.10 

Fanal doble Escala 1 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.32 
0.02 
1.26 

<0.10 
<0.10 

Fanal doble Escala 2 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.40 
0.02 
0.81 

<0.10 
<0.10 

Fanal doble Escala 3 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.53 
0.02 
0.46 

<0.10 
<0.10 

Tira LED F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.40 
0.02 
0.81 

<0.10 
<0.10 

Fanal Simple Façana F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.40 
0.02 
0.81 

<0.10 
<0.10 

Llums Cases i amigó doble F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.27 
0.02 
1.81 

<0.10 
<0.10 

Fanal Simple Jocs F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.40 
0.02 
0.81 

<0.10 
<0.10 

Fanal Doble muret 1 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.32 
0.02 
1.26 

<0.10 
<0.10 

Fanal Doble Muret 2 F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.40 
0.02 
0.81 

<0.10 
<0.10 

Fanal Simple Montserrat F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.40 
0.02 
0.81 

<0.10 
<0.10 

Endol de quadre F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 6.00 - 2.74 

0.79 
0.02 
0.21 

<0.10 
<0.10 

  

CI 1.2 Càlculs de connexió a terra 
Resistència de la connexió a terra de les masses 

Es considera una resistència de la instalꞏlació de connexió de terra, a efectes de càlcul, de: 
15.00 . 

Resistència de la connexió a terra del neutre 
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Es considera una resistència de la instalꞏlació de connexió, a efectes de càlcul, de terra de: 
10.00 . 

Protecció contra contactes indirectes 

Esquema de connexió a terra TT 
El tall automàtic de l'alimentació està prescrit quan, en cas de defecte i a causa del valor i 
durada de la tensió de contacte, es pot produir un efecte perillós sobre les persones o animals 
domèstics. 

Ha d'existir una adequada coordinació entre l'esquema de connexió a terra TT i les 
característiques dels dispositius de protecció. 

  

La intensitat de defecte es pot calcular mitjançant l'expressió: 

  

0
d

A B

UI
R R


  

  

Amb:      

  Id  Corrent de defecte 

  U0  Tensió entre fase i neutre 

  RA  Suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de les 
masses 

  RB  Resistència de la presa de terra del neutre, sigui del transformador o de la línia 
d'alimentació 

 

  

La intensitat diferencial residual o sensibilitat de les diferencials ha d'ésser tal que doni 
garanties del funcionament del dispositiu per a la intensitat per defecte de l'esquema elèctric. 

  

Esquemes Polaritat IB 
(A) Proteccions Id 

(A) 
IΔN 
(A) 

Subquadre Ascensor 3F+N 11.16 Diferencial, Selectiu; In: 40.00 A; Sensibilitat: 300 
mA; Classe: AC 9.08 0.30 

Fanal doble Escala 1 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.07 0.03 

Fanal doble Escala 2 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.11 0.03 

Fanal doble Escala 3 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.14 0.03 

Tira LED F+N 0.44 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.11 0.03 

Fanal Simple Façana F+N 0.44 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.11 0.03 
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Esquemes Polaritat IB 
(A) Proteccions Id 

(A) 
IΔN 
(A) 

Llums Cases i amigó doble F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.04 0.03 

Fanal Simple Jocs F+N 0.44 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.11 0.03 

Fanal Doble muret 1 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.07 0.03 

Fanal Doble Muret 2 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.11 0.03 

Fanal Simple Montserrat F+N 0.44 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.11 0.03 

Endol de quadre F+N 4.33 Diferencial, Instantani; In: 25.00 A; Sensibilitat: 30 
mA; Classe: AC 9.17 0.03 

 

Amb: 

IΔN Corrent diferencial-residual assignat al DDR. 

D'altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulació de la intensitat de fuites de la 
instalꞏlació per les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no disparament del 
diferencial ha de tindre un valor superior a la intensitat de fuites al punt d'instalꞏlació. La norma 
indica com intensitat mínima de no disparament la meitat de la sensibilitat. 

  

Esquemes Polaritat IB 
(A) Proteccions Inodisparament 

(A) 
If 

(A) 

Subquadre Ascensor 3F+N 11.16 Diferencial, Selectiu; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 300 mA; Classe: AC 0.150 0.0021 

Fanal doble Escala 1 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0043 

Fanal doble Escala 2 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0043 

Fanal doble Escala 3 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0043 

Tira LED F+N 0.44 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0043 

Fanal Simple Façana F+N 0.44 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0038 

Llums Cases i amigó doble F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0038 

Fanal Simple Jocs F+N 0.44 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0038 

Fanal Doble muret 1 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0034 

Fanal Doble Muret 2 F+N 0.89 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0034 

Fanal Simple Montserrat F+N 0.44 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0034 

Endol de quadre F+N 4.33 Diferencial, Instantani; In: 25.00 A; 
Sensibilitat: 30 mA; Classe: AC 0.015 0.0002 
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PC PLEC DE CONDICIONS 
 

Qualitat dels materials 
Generalitats 
Tots els materials utilitzats a l'execució de la instalꞏlació tindran, com a mínim, les 
característiques especificades en aquest Plec de Condicions, utilitzant-se sempre materials 
homologats segons les normes UNE citades en l'instrucció ITC-BT-02 que els siguin d'aplicació. 

Conductors elèctrics 
Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors unipolars 
de coure aïllats de 0,6/1 kV. 

Les línies d'alimentació a punts de llum i connexions de corrent d'altres usos estaran 
constituïdes per conductors de coure unipolars aïllats del tipus H07V-R. 

Les línies d'enllumenat d'urbanització estaran constituïdes per conductors de coure aïllats de 
0,6/1 kV. 

Conductors de neutre 
La secció mínima del conductor de neutre per distribucions monofàsiques, trifàsiques i de 
corrent continua, serà la que a continuació s'especifica: 

Segons la Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instalꞏlacions interiors, per tenir en 
compte les corrents harmóniques degudes a carregues no lineals i possibles desequilibris, la 
secció del conductor del neutre serà com a mínim igual a la de les fases. 

Per al cas de xarxes aèries o subterrànies de distribució en baixa tensió, les seccions a 
considerar seran les següents: 

- Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductores de fase. 

- Amb quatre conductors: meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de 
10 mm² per coure i de 16 mm² per alumini. 

Conductors de protecció 
Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En els 
passos a través de parets o sostres estaran protegits per un tub d'adequada resistència, que 
serà, a més, no conductor i difícilment combustible quan travessi parts combustibles de l'edifici. 

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament mecànic i 
químic, especialment en els passos a través d'elements de la construcció. 

Les connexions en aquests conductors es realitzaran mitjançant acoblaments soldats sense 
utilització d'àcid, o per peces de connexió de tancament per rosca. Aquestes peces seran de 
material inoxidable, i els cargols de tancament estaran proveïts d'un dispositiu que eviti el seu 
afloixament. 

Es prendran les precaucions que calguin per a evitar el deteriorament causat per efectes 
electroquímics quan les connexions siguin entre metalls diferents. 

Identificació dels conductors 
Els conductors de la instalꞏlació s'identificaran pels colors del seu aïllament: 

- Negre, gris, marró pels conductors de fase o polars. 

- Blau clar per al conductor neutre. 

- Groc - verd pel conductor de protecció. 
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- Vermell per al conductor dels circuits de comandament i control. 

Tubs protectors 
Classes de tubs a utilitzar 
Els tubs han de suportar, com a mínim, sense deformació alguna, les següents temperatures: 

- 60 °C per a tub aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè. 

- 70 °C per a tub metàlꞏlics amb foldres aïllants de paper impregnat. 

Diàmetre dels tubs i nombre de conductors per cadascun d'ells 
Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per els tubs en funció del tipus 
d'instalꞏlació i del número i secció dels cables a conduir, s'indiquen en la Instrucció ITC BT 21, 
en el seu apartat 1.2. El diàmetre interior mínim dels tubs deurà ser declarat pel fabricant. 

Normes d'execució de les instalꞏlacions 
Colꞏlocació de tubs 
Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la ITC BT 21. 

Prescripcions generals 
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paralꞏleles a les verticals i 
horitzontals que limiten el local on es fa la instalꞏlació. 

Els tubs s'uniran entre ells mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la 
continuïtat que proporcionen als conductors. 

Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran esser acoblats entre ells en calent, recobrint 
l'unió amb una cola especial quan es vulgui una unió estanca. 

Les corbes practicades als tubs seran continues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. 

Els radis mínims de curvatura per cada classe de tub seran els indicats en la norma UNE EN 
5086 -2-2. 

Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de colꞏlocats i fixats 
aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que calguen, i que en trams 
rectes no estaran separats entre ells més de 15 m. El nombre de corbes en angle recte 
situades entre dos registres consecutius no serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran als 
tubs després de colꞏlocats aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors 
als tubs, o servir al mateix temps com a caixes d'acoblament o derivació. 

Quan els tubs estiguin formats per materials que es puguin oxidar i quan hagin rebut durant el 
seu muntatge algun treball de mecanització, s'aplicarà a les parts mecanitzades pintura 
antioxidant. 

Igualment, en cas d'utilitzar tubs metàlꞏlics sense aïllament interior, es tindrà en compte la 
possibilitat de que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior d'ells, pel qual s'elegirà 
convenientment el traçat de la seva instalꞏlació, preveient l'evacuació d'aigua als punts més 
baixos d'ella i, si fos necessari, establint una ventilació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant 
el sistema adequat, com ara, la utilització d'una "te" deixant un dels braços sense utilitzar. 

Quan els tubs metàlꞏlics s'hagin de posar a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà 
convenientment assegurada. En cas d'utilitzar tubs metàlꞏlics flexibles, cal que la distància 
entre dues connexions a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m. 

No podran utilitzar-se els tubs metàlꞏlics com a conductors de protecció o de neutre. 

Tubs en muntatge superficial 
Quan els tubs es colꞏloquen en muntatge superficial, a més, es tindran en compte les següents 
prescripcions: 
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Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant les brides protegides contra la corrosió i 
sòlidament subjectes. La distancia entre aquestes serà, com a màxim, 0.50 metres. Es 
disposaran fixacions d'una i altre part en els canvis de direcció, en els embrancaments i en la 
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

Els tubs es colꞏlocaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s'instalꞏlen, corbant-los o 
utilitzant els accessoris que calguin. 

En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts 
extrems no serà superior al 2%. 

Convé disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2.5 m 
sobre el sòl, amb l'objecte de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 

Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran de interrompre els 
tubs, quedant els extrems del mateix separats entre ells 5 cm aproximadament, i acoblant-se 
posteriorment mitjançant maniguets lliscants que tinguin una longitud mínima de 20 cm. 

Tubs encastats 
Quan els tubs es colꞏloquin encastats es tindran en compte, a més a més, les següents 
prescripcions: 

La instalꞏlació de tubs encastats serà admissible qua la seva colꞏlocació a l'obra es faci després 
de finalitzar els treballs de construcció i d'arrebossat de parets i sostres; el lliscat d'aquests pot 
aplicar-se posteriorment. 

Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts per una 
capa d'1 cm de gruix, com a mínim, del revestiment de les parets o sostres. Als angles el gruix 
por reduir-se a 0.5 cm. 

En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats, o bé proveïts de colzes o 
"tes" apropiats, però en aquest últim cas sols s'admetran els proveïts de tapes de registre. 

Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmontables una 
vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del 
revestiment de la paret o sostre quan no s'instalꞏlin a l'interior d'un allotjament tancat i 
practicable. Igualment, en cas d'utilitzar tubs normals encastats en parets, convé disposar els 
recorreguts horitzontals a 50 cm, com a màxim, del terra o sostre, i els verticals a una distància 
dels angles o cantonades no superior a 20 cm. 

Tubs en muntatge al aire 
Només està permès el seu us per l'alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida 
des de canalitzacions prefabricades i caixes de derivació fixades al sostre. Es tindran en 
compte les següents prescripcions: 

La longitud total de la conducció a l'aire no serà superior a 4 metres i no començarà a una 
alçada inferior a 2 metres. 

Es prestarà especial atenció per que es conservin en tot el sistema, especialment en les 
connexions, les característiques mínimes per canalitzacions de tubs a l'aire, establertes a la 
taula 6 de l'instrucció ITC BT 21. 

Caixes d'acoblament i derivació 
Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de material 
aïllant, si són metàlꞏliques, protegides contra la corrosió. 

Les seves dimensions han de permetre allotjar amplament tots els conductors que hagin de 
contindre, i la seva profunditat equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub major més un 50 % 
d'aquest, amb un mínim de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al diàmetre o costat 
interior. 

Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, han d'utilitzar-se 
premsaestopes adequats. 
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En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o enrrollatment entre ells, 
sinò que haurà de fer-se sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o 
constituint blocs o reglets de connexió. Es pot permetre, així mateix, la utilització de brides de 
connexió. Les unions s'hauran de fer sempre a l'interior de caixes d'acoblament o de derivació. 

Si es tracta de cables haurà de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es reparteixi per 
tots els filferros components, i si el sistema adoptat és de cargol d'estrènyer entre una 
volandera metàlꞏlica sota el seu cap i una superfície metàlꞏlica, els conductors de secció 
superior a 6 mm2 s'hauran de connectar per mitja de terminals adecuats, comprovant sempre 
que les connexions, de qualsevol sistema que siguin, no quedin sotmeses a esforços mecànics. 

Per a que no pugui ésser destruït l'aïllament dels conductors per la seva fricció amb les vores 
lliures dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàlꞏlics i penetrin en una caixa de 
connexió o aparell, estaran proveïts de becs amb vores arredonits o dispositius equivalents, o 
bé convenientment mecanitzats, i si es tracta de tubs metàlꞏlics amb aïllament interior, aquest 
últim sobresortirà uns quants milꞏlímetres de la seva coberta metàlꞏlica. 

Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus tancat i 
material aïllant, tallaran el corrent màxim del circuit on estan colꞏlocats sense permetre la 
formació d'arcs permanents, i no podran prendre una posició intermèdia. 

Les peces de contacte tindran les seves dimensions de forma que la temperatura no pugui 
excedir de 65°C en cap d'elles. 

S'ha de poder fer al voltant de 10.000 maniobres d'obertura i tancament a la intensitat i tensió 
nominals, que estaran marcades en lloc visible. 

Aparells de protecció 
Protecció contra sobreintensitats 
Els conductors actius han d'estar protegits per un o més dispositius de tall automàtic contra les 
sobrecàrregues i contra els curt circuits. 

Aplicació 
Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit, inclòs el 
conductor neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits). 

Protecció contra sobrecàrregues 
Els dispositius de protecció han d'estar previstos per a interrompre tot corrent de sobrecàrrega 
als conductors del circuit abans de que pugui provocar un escalfament perjudicial per a 
l'aïllament, a les connexions, a les extremitats o al medi ambient en les canalitzacions. 

El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantit pel 
dispositiu de protecció utilitzat. 

Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles calibrats de 
característiques de funcionament adequades o els interruptors automàtics amb corba tèrmica 
de tall. 

Protecció contra curt circuits 
S'han de preveure dispositius de protecció per a interrompre tot corrent de curtcircuit abans de 
que aquesta pugui resultar perillosa pels efectes tèrmics i mecànics produïts als conductors i a 
les connexions. 

A l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curt circuits la qual capacitat 
de tall estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui presentar-se al punt de la seva 
instalꞏlació. 

S'admeten com a dispositius de protecció contra curtcircuits els fusibles de característiques de 
funcionament adequats i els interruptors automàtics amb sistema de tall electromagnètic. 

Situació i composició 
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En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instalꞏlaran a l'origen 
d'aquests, així com als punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, 
condicions d'instalꞏlació, sistema d'execució, o tipus de conductors utilitzats. 

Normes aplicables 
Petits interruptors automàtics (PIA) 
Els interruptors automàtics per a instalꞏlacions domèstiques i anàlogues per a la protecció 
contra sobreintensitats s'ajustaran a la norma %s. Aquesta norma s'aplica als interruptors 
automàtics amb tall a l'aire, de tensió assignada fins a 440 V (entre fases), intensitat assignada 
fins a 125 A i poder de tall nominal no superior a 25000 A. 

Els valors normalitzats de les tensions assignades són: 

- 230 V Pels interruptors automàtics unipolars i bipolars. 

- 230/400 V Pels interruptors automàtics unipolars. 

- 400 V Pels interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars. 

Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats. 

Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100 i 125 A. 

El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per damunt 15000, 20000 i 
25000 A. 

La característica de disparament instantani dels interruptors automàtics està determinada per la 
seva corba: B, C o D. 

Cada interruptor ha de portar visible, de forma indeleble, les següents indicacions: 

- El corrent assignat sense el símbol A precedit del símbol de la característica de 
disparament instantani (B,C o D) per exemple B16. 

- Poder de tall assignat en amperes, dins d'un rectangle, sense indicació del símbol de 
les unitats. 

- Classe de limitació d'energia, si és aplicable. 

Els borns destinats exclusivament al neutre, han d'estar marcats amb la lletra "N". 

Interruptors automàtics de baixa tensió 
Els interruptors automàtics de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2. 

Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan 
destinats a ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassa 1000 V en 
corrent altern o 1500 V en corrent continu. S'aplica qualsevol siguin les intensitats assignades, 
els mètodes de fabricació i l'utilització prevista dels interruptors automàtics. 

Cada interruptor automàtic ha d'estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les 
següents indicacions: 

- Intensitat assignada (In). 

- Capacitat per al seccionament, si fa al cas. 

- Indicacions de les posicions d'obertura i tancament respectivament per O i | si s'utilitzen 
símbols. 

També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el símbol 
de la naturalesa de corrent en que hagin d'utilitzar-se, i el símbol que indiqui les 
característiques de desconnexió, o en el seu defecte, aniran acompanyats de les corbes de 
desconnexió. 

Fusibles 
Els fusibles de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1 
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Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusió 
tancada i que tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats a assegurar la protecció 
de circuits, de corrent alterna i freqüència industrial, on la tensió assignada no sobrepasi 1000 
V, o els circuits de corrent continu la qual tensió assignada no sobrepassi els 1500 V. 

Els valors d'intensitat pels fusibles expressats amb amperes ha d'ésser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Han de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals han estat 
construïts. 

Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual 
Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionants sota l'efecte 
d'intensitats residuals s'ajustaran a l'annex B de la norma UNE-EN 60-947-2. 

Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan 
destinats a ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassi 1000 V en 
corrent altern o 1500 V en corrent continu. S'aplica qualsevol que siguin les intensitats 
assignades. 

Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 0.006A, 
0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Característiques principals dels dispositius de protecció 
Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents: 

- Han de poder suportar la influència dels agents exteriors als quals estiguin sotmesos, 
presentant el grau de protecció que els correspongui d'acord amb les seves condicions 
d'instalꞏlació. 

- Els fusibles es colꞏlocaran sobre material aïllant incombustible i estaran construïts de 
forma que no puguin projectar metall al fondre's. Permetran el seu recanvi de la instalꞏlació sota 
tensió sense cap perill. 

- Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el 
seu funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de tallar el corrent màxim 
del circuit on estiguin colꞏlocades, sense permetre la formació d'arc permanent, obrint o tancant 
els circuits, sense possibilitat de prendre una posició intermèdia entre les corresponents a les 
d'obertura i tancament. Quan s'utilitzin per a la protecció contra curt circuits la seva capacitat de 
tall estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se al punt de la seva 
instalꞏlació, excepte que estiguin associats amb fusibles adequats que compleixin aquest 
requisit i que siguin de característiques coordinades amb les del interruptor automàtic. 

- Els interruptors diferencials han de resistir els corrents de curt circuit que puguin 
presentar-se al punt de la seva instalꞏlació, i en cas contrari han d'estar protegits per fusibles de 
característiques adequades. 

Protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric 
Segons l'indicat a la Instrucció ITC BT 23 al seu apartat 3.2: 

Quan una instalꞏlació s'alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus o aïllats, es 
considera necessària una protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric en l'origen de 
l'instalꞏlació. 

El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció contra les 
sobretensions colꞏlocats en les línies aèries (sempre que estiguin suficientment propers al 
origen de li instalꞏlació) o en la instalꞏlació elèctrica de l'edifici. 

Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de seleccionar-se de 
forma que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impulsos de la 
categoria dels equips i materials que es preveu que es vagin a instalꞏlar. 

En xarxes TT, els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, incloent el 
neutre o compensador i la terra de l'instalꞏlació. 
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Protecció contra contactes directes i indirectes 
Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instalꞏlació s'executaran 
següent les indicacions detallades en la Instrucció ITC BT 24, i en la Norma UNE 20.460 -4-41. 

La protecció contra contactes directes consisteix en tomar les mesures destinades a protegir 
les persones contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts actives dels 
materials elèctrics. Els medis a utilitzar son els següents: 

- Protecció per aïllament de les parts actives. 

- Protecció per mitjà de barreres o envoltants. 

- Protecció per mitjà d'obstacles. 

- Protecció per posta fora d'abast per allunyament. 

- Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual. 

Es faran servir els mètodes de protecció contra contactes indirectes per tall de l'alimentació en 
cas d'errada, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials. 

El corrent a terra produïda per un únic defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un 
temps no superior a 5 s. 

Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una connexió de terra elèctricament 
diferent, a un potencial superior, en valor eficaç, a: 

- 24 V als locals o emplaçaments humits o mullats. 

- 50 V a la resta de casos. 

Totes les masses d'una mateixa instalꞏlació han d'estar unides a la mateixa connexió de terra. 

Com a dispositius de tall per intensitats de defecte s'utilitzaran els interruptors diferencials. 

Ha de complir-se la següent condició: 

c

s
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On: 

- R: Resistència de connexió a terra (Ohm). 

- Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V a la resta de casos). 

- Is: Sensibilitat de l'interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, en A, a 
partir del qual l'interruptor diferencial ha d'obrir automàticament, en un temps convenient, la 
instalꞏlació a protegir). 

 

12.2.5. Instalꞏlacions en cambres de bany o lavabos 

La instalꞏlació s'executarà segons l'especificat en la Instrucció ITC BT 27. 

Per a les instalꞏlacions en cambres de bany o lavabo es tindran en compte els següents volums 
i prescripcions: 

- VOLUM 0: Compren l'interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui una dutxa 
sense plat, el volum 0 està delimitat pel terra i per un pla horitzontal a 0.05 m per sobre del 
terra. 

- VOLUM 1: Està limitat pel pla horitzontal superior al volum 0, es a dir, per sobre de la 
banyera, i el plànol horitzontal situat a 2,25 metres per sobre del terra. El plànol vertical que 
limiti el volum 1 es el plànol vertical al voltant de la banyera o dutxa. 
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- VOLUM 2: Està limitat pel plànol vertical tangent a els bordes exteriors de la banyera i 
el plànol vertical paralꞏlel situat a una distancia de 0,6 m; i entre el terra i plano horitzontal situat 
a 2,25 m per sobre del terra. 

- VOLUM 3: Està limitat pel plànol vertical límit exterior del volum 2 i el plànol vertical 
paralꞏlel situat a una distancia d'aquest de 2,4 metres. El volum 3 està comprés entre el terra i 
una alçada de 2,25 m. 

Per al volum 0 el grau de protecció necessari serà el IPX7, i no està permesa l'instalꞏlació de 
mecanismes. 

En el volum 1, el grau de protecció habitual serà IPX4, es farà servir el grau IPX2 per sobre del 
nivell mes alt de un difusor fix, i el IPX5 en els equips de banyeres de hidromassatge i en banys 
comuns en els que es poden produir raigs d'aigua durant la seva neteja. Podran ser instalꞏlats 
aparells fixes com escalfadors d'aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per banyeres de 
hidromassatge que compleixin amb la seva norma aplicable, si la seva alimentació està 
protegida addicionalment amb un dispositiu de corrent diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volum 2, el grau de protecció habitual serà IPX4, s'utilitzarà el grau IPX2 per sobre del 
nivell mes alt de un difusor fix, i el IPX5 en els banys comuns en els que es poden produir raigs 
durant la seva neteja. Es permet l'instalꞏlació de blocs d'alimentació d'afaitadores que 
compleixen amb la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Es podran instalꞏlar també tots els 
aparells permesos en el volum 1, lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils 
d'hidromassatge que compleixin amb la seva normativa aplicable, i que a mes estiguin protegits 
amb un diferencial de valor no superior a 30 mA. 

Al volum 3 el grau de protecció necessari serà el IPX5, en els banys comuns quan es puguin 
produir raigs d'aigua durant la seva neteja. Es podran instalꞏlar bases i aparells protegits per 
dispositius de corrent diferencial de valor no superior a 30 mA. 

Xarxa equipotencial 
Es farà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàlꞏliques existents (aigua freda, 
calenta, desguàs, calefacció, gas, etc.) i les masses dels aparells sanitaris metàlꞏlics i tota la 
resta d'elements conductors accessibles, com ara marcs metàlꞏlics de portes, radiadors, etc. El 
conductor que asseguri aquesta protecció haurà d'estar preferentment soldat a les 
canalitzacions o als altres elements conductors, o bé, fixat solidàriament als mateixos per 
collars o un altre tipus de subjecció apropiat a base de metalls no ferris, establint els contactes 
sobre parts metàlꞏliques sense pintura. Els conductors de protecció de connexió a terra, quan 
n'hi hagin, i de connexió equipotencial han d'estar connectats entre ells. La secció mínima 
d'aquest últim estarà d'acord amb allò disposat a la Instrucció MI-BT 017 per als conductors de 
protecció. 

Instalꞏlació de connexió a terra 
Estarà composta de connexió a terra, conductors de terra, born principal de terra i conductors 
de protecció. Es durà a terme segons l'especificat en la Instrucció ITC-BT-18. 

Naturalesa i seccions mínimes 
Els materials que assegurin la posta a terra seran aquells que: 

El valor de la resistència de posta a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de 
funcionament de l'instalꞏlació, tenint en compte els requisits generals indicats en la ITC-BT-24 i 
els requisits particulars de les Instruccions Tècniques aplicables a cada instalꞏlació. 

Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuita puguin circular sense perill, particularment 
des de el punt de vista de solꞏlicitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 

En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la canalització d'alimentació 
seran de coure amb una secció al menys de: 2,5 mm² si disposen de protecció mecànica i de 4 
mm² si no disposen d'ella. 

Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estan definits en la 
Instrucció ITC-BT-18. 
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Estesa dels conductors 
Els conductors de terra soterrats estesos al terra es consideren que formen part del elèctrode. 

El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els 
conductors de protecció, serà allò més curt possible i sense canvis bruscos de direcció. No 
estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast 
mecànic. 

Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàlꞏliques i masses i 
amb els elèctrodes 
Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts 
metàlꞏliques i masses que es desitja posar a terra com amb l'elèctrode. A aquests efectes, les 
connexions hauran de fer-se mitjançant peces d'acoblament adequades, assegurant les 
superfícies de contacte de forma que la connexió sigui efectiva mitjançant cargols, elements de 
compressió, reblons o soldadura d'alt punt de fusió. Es prohibeix l'utilització de soldadures de 
baix punt fusió tals com estany, plata, etc. 

Els circuits de connexió a terra formaran una línia elèctricament continua on no podran 
incloure's en sèrie ni masses ni elements metàlꞏlics qualsevol que siguin. La connexió de les 
masses i els elements metàlꞏlics al circuit de connexió a terra es farà sempre per derivacions 
des d'aquest. Els contactes han de disposar-se nets, sense humitat i de forma que no sigui fàcil 
que l'acció del temps destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades. 

Deurà preveure l'instalꞏlació d'un born principal de terra, al que aniran units els conductors de 
terra, de protecció, d'unió equipotencial principal i en el cas de que fossin necessaris, també els 
de posta a terra funcional. 

Prohibició d'interrompre els circuits de terra 
Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Sols es permet 
disposar un dispositiu de tall als punts de connexió a terra, de forma que permeti mesurar la 
resistència de la connexió de terra. 

Enllumenat 
Enllumenats especials 
Els punts de llum de l'enllumenat especial hauran de repartir-se entre, al menys, dues línies 
diferents, amb un nombre màxim de 12 punts de llum per línia, estant protegits aquests circuits 
per interruptors automàtics de 10 A d'intensitat nominal com màxim. 

Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com a mínim 
d'altres canalitzacions elèctriques quan s'instalꞏlen sobre parets o encastades en elles, i quan 
s'instalꞏlen en buits de la construcció estaran separades d'aquesta per envans incombustibles 
no metàlꞏlics. 

Han d'ésser proveïts d'enllumenats especials els següents locals: 

- Amb enllumenament d'emergència: Els locals de reunió que puguin albergar a 100 
persones o mes, els locals d'espectacles i els establiments sanitaris, els establiments tancats i 
coberts per mes de 5 vehicles, inclosos els passadissos i escales que condueixin al exterior o 
fins les zones generals del edifici. 

- Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de vehicles, teatres i 
cinemes en sala fosca, grans establiments comercials, casinos, hotels, establiments sanitaris i 
qualsevol altre local on puguin produir-se aglomeracions de públic en hores o llocs on la 
ilꞏluminació natural de llum solar no sigui suficient per a proporcionar a l'eix dels passos 
principals una ilꞏluminació mínima de 1 lux. 

- Amb enllumenat de reemplaçament: En quiròfans, sales de cura i unitats de vigilància 
intensiva d'establiments sanitaris. 

Enllumenat general 
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Les xarxes d'alimentació per a punts de llum amb làmpares o tubs de descàrrega hauran 
d'estar previstes per a transportar una càrrega en voltamperes al menys igual a 1.8 voltes la 
potència en vats de les làmpares o tubs de descàrrega que alimenta. El conductor neutre tindrà 
la mateixa secció que els de fase. 

Si s'alimenten amb una mateixa instalꞏlació làmpares de descàrrega i d'incandescència, la 
potència a considerar en voltamperes serà la de les làmpares d'incandescència més 1.8 voltes 
la de les làmpares de descàrrega. 

Deurà corregir-se el factor de potencia de cada punt de llum fins un valor major o igual a 0.90, i 
la caiguda màxima de tensió entre l'origen de la instalꞏlació i qualsevol altre punt de l'instalꞏlació 
de enllumenat, serà menor o igual que 3%. 

Els receptors consistents en làmpares de descàrrega seran accionats per interruptors previstos 
per a càrregues inductives, o en el seu defecte, tindran una capacitat de tall no inferior al doble 
de la intensitat del receptor. Si l'interruptor acciona a la mateixa vegada làmpares 
d'incandescència, la seva capacitat de tall serà, com a mínim, la corresponent a la intensitat 
d'aquestes més el doble de la intensitat de las làmpares de descàrrega. 

En instalꞏlacions per a enllumenat de locals on es reuneix públic, el nombre de línies haurà 
d'ésser de forma que el tall corrent en una d'elles no afecti a més de la tercera part del total de 
làmpares instalꞏlades en aquest local. 

Proves reglamentàries 

Comprovació de la connexió a terra 
La instalꞏlació de connexió de terra serà comprovada pels serveis oficials en el moment de 
donar d'alta la instalꞏlació. Es disposarà de al menys un punt de connexió a terra accessible per 
a poder realitzar l'amidament de la connexió a terra. 

Resistència d'aïllament 
Les instalꞏlacions elèctriques hauran de presentar una resistència d'aïllament, expressada en 
ohms, al menys igual a 1000xU, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts, amb 
un mínim de 250.000 ohms. 

L'aïllament de la instalꞏlació elèctrica es medirà amb relació a terra i entre conductors, 
mitjançant l'aplicació d'una tensió continua subministrada per un generador que proporcioni en 
buit una tensió compresa entre 500 i 1000 V i, com a mínim, 250 V amb una càrrega externa de 
100.000 ohms. 

Condicions d'ús, manteniment i seguretat 
La propietat rebrà a l'entrega de la instalꞏlació, plànols definitius del muntatge de la instalꞏlació, 
valors de la resistència a terra obtinguts en els amidaments, i referència del domicili social de 
l'empresa instalꞏladora. 

No es podrà modificar la instalꞏlació sense la intervenció d'un Instalꞏlador Autoritzat o Tècnic 
Competent, segons correspongui. 

Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curt circuits, contactes 
directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels 
conductors que protegeixin. 

Les instalꞏlacions del garatge seran revisades anualment per instalꞏladors autoritzats lliurement 
elegits pels propietaris o usuaris de la instalꞏlació. L'instalꞏlador estendrà un butlletí de 
reconeixement de l'indicada revisió, que serà entregat al propietari de la instalꞏlació, així com a 
la delegació corresponent del Ministeri d'Indústria i Energia. 

Personal tècnicament competent comprovarà la instalꞏlació de connexió de terra en l'època en 
la qual el terreny estigui més sec, reparant immediatament els defectes que puguin trobar-se. 

Certificats i documentació 
Al finalitzar l'execució, s'entregarà en la Delegació del Ministeri d'Indústria corresponent el 
Certificat de Fi d'Obra firmat per un tècnic competent i visat pel Colꞏlegi professional 
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corresponent, acompanyat del butlletí o butlletins d'instalꞏlació firmats per un Instalꞏlador 
Autoritzat. 

Llibre d'ordres 
La direcció de l'execució dels treballs d'instalꞏlació serà duta a terme per un tècnic competent, 
que haurà d'omplir el Llibre d'Ordres i Assistència, on indicarà les incidències, ordres i 
assistències que es produeixen en el desenvolupament de l'obra. 

QR QUADRE DE RESULTATS 
  

Connexió de servei (Subministrament principal) 
 
Connexió de servei 

     DI 

          Llums exteriors 

  

Connexió de servei 
  

Descripció 
Pot.Calc. 

(W) 

Pot.Inst. 

(W) 

Pot.Dem. 

(W) 

Long. 

(m) 

Secció 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canalitz. 

(mm) 

Connexió 
de servei 10200.00 8700.00 8700.00 3.00 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x10) 18.05 60.06 0.06 - Sense conducte 

DI 10200.00 8700.00 8700.00 10.00 RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5(1x6) 18.05 43.68 0.33 - Tub 63 mm 

  

Descripció 
IB 

(A) 

In 

(A) 

IZ 

(A) 

Iccmáx 

(A) 

Pdt 

(kA) 

Iccmín 

(A) 

Im 

(kA) 

Id 

(A) 

Sens.dif. 

(mA) 

Connexió de servei 18.05 25.00 60.06 12.00 - 4.57 - - - 

DI 18.05 25.00 43.68 10.66 20.00 2.21 0.11 - - 

DI 
  

Descripció 
Pot.Calc. 

(W) 

Pot.Inst. 

(W) 

Pot.Dem. 

(W) 

Long. 

(m) 

Secció 

(mm) 

IB 

(A) 

IZ 

(A) 

ΔU 

(%) 

ΔUac 

(%) 

Canalitz. 

(mm) 

Iluminació 2800.00 2700.00 2700.00 10.00 RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 9.25 19.85 0.33 0.66 Tub 63 mm 

Ascensor  7200.00 6000.00 6000.00 10.00 RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 18.05 43.68 0.33 0.66 Tub 50 mm 
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Electricitat parcelꞏla 
  

Descripció 
Pot.Calc

. 
(W) 

Pot.Inst
. 

(W) 

Pot.Dem
. 

(W) 

Long
. 

(m) 

Secció 
(mm) 

IB 
(A) 

IZ 
(A) 

ΔU 
(%) 

ΔUa

c 
(%) 

Canalitz. 
(mm) 

Subquadr
e 

Ascensor 
7500.00 6000.00 6000.00 89.0

0 RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 11.1
6 

43.6
8 

1.4
4 2.09 Tub 50 

mm 

Fanal 
doble 

Escala 1 
200.00 200.00 200.00 50.0

0 
RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.89 28.2
1 

0.2
8 0.93 Tub 50 

mm 

Fanal 
doble 

Escala 2 
200.00 200.00 200.00 40.0

0 
RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.89 28.2
1 

0.2
1 0.87 Tub 50 

mm 

Fanal 
doble 

Escala 3 
200.00 200.00 200.00 30.0

0 
RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.89 28.2
1 

0.1
5 0.81 Tub 50 

mm 

Tira LED 100.00 100.00 100.00 30.0
0 

RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 0.44 28.2

1 
0.0
9 0.75 Tub 50 

mm 
Fanal 

Simple 
Façana 

100.00 100.00 100.00 30.0
0 

RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 0.44 28.2

1 
0.0
9 0.75 Tub 50 

mm 

Llums 
Cases i 
amigó 
doble 

200.00 200.00 200.00 60.0
0 

RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 0.89 28.2

1 
0.3
4 0.99 Tub 50 

mm 

Fanal 
Simple 
Jocs 

100.00 100.00 100.00 30.0
0 

RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G2.5 0.44 28.2

1 
0.0
9 0.75 Tub 50 

mm 

Fanal 
Doble 

muret 1 
200.00 200.00 200.00 50.0

0 
RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.89 28.2
1 

0.2
8 0.93 Tub 50 

mm 

Fanal 
Doble 

Muret 2 
200.00 200.00 200.00 40.0

0 
RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.89 28.2
1 

0.2
1 0.87 Tub 50 

mm 

Fanal 
Simple 

Montserrat 
100.00 100.00 100.00 30.0

0 
RZ1MZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 0.44 28.2
1 

0.0
9 0.75 Tub 50 

mm 

Endol de 
quadre 1000.00 1000.00 1000.00 10.0

0 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 4.33 28.2
1 

0.3
0 0.95 Tub 32 

mm 

 

   

Descripció IB 
(A) 

In 
(A) 

IZ 
(A) 

Iccmáx 
(A) 

Pdt 
(kA) 

Iccmín 
(A) 

Im 
(kA) 

Id 
(A) 

Sens.dif. 
(mA) 

Subquadre Ascensor 11.16 20.00 43.68 3.24 6.00 0.30 0.20 9.08 300 
Fanal doble Escala 1 0.89 10.00 28.21 2.74 6.00 0.32 0.10 9.07 30 
Fanal doble Escala 2 0.89 10.00 28.21 2.74 6.00 0.40 0.10 9.11 30 
Fanal doble Escala 3 0.89 10.00 28.21 2.74 6.00 0.53 0.10 9.14 30 

Tira LED 0.44 10.00 28.21 2.74 6.00 0.40 0.10 9.11 30 
Fanal Simple Façana 0.44 10.00 28.21 2.74 6.00 0.40 0.10 9.11 30 

Llums Cases i amigó doble 0.89 10.00 28.21 2.74 6.00 0.27 0.10 9.04 30 
Fanal Simple Jocs 0.44 10.00 28.21 2.74 6.00 0.40 0.10 9.11 30 

Fanal Doble muret 1 0.89 10.00 28.21 2.74 6.00 0.32 0.10 9.07 30 
Fanal Doble Muret 2 0.89 10.00 28.21 2.74 6.00 0.40 0.10 9.11 30 

Fanal Simple Montserrat 0.44 10.00 28.21 2.74 6.00 0.40 0.10 9.11 30 
Endol de quadre 4.33 10.00 28.21 2.74 6.00 0.79 0.10 9.17 30 
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A5. PROJECTE SANEJAMENT 



Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges de l’INCASOL  al Passatge Fortuny 5, de Badalona – Parcelꞏla exterior, sanejament 

 

Parcelꞏla exterior sanejament 

 

Pàgina 1 

 

ÍNDEX 

 
I. MEMÒRIA ........................................................................................................................................2 
DP DESCRIPCIÓ PROJECTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
DP 1 .1  Iden t i f i cac ió  i  ob jec te  de l  p ro jec te  3  
DP 1 .2  Agen ts  de l  p ro jec te  3  
DP 1 .3  S i tuac ió  i  emplaçament  4  
DP 1 .4  Re fe rènc ies  no rmat i ves  5  
DP 1 .5  Cond ic ionan ts  espec í f i cs  5  
DP 1 .6  Anteceden ts  9  
DP 1 .7  P luv ios i ta t  en  e l  mun ic ip i  de  Bada lona 10  
DP 1 .8  D isseny de  emborna ls  i  xa rxa  de  sane jament  de  p luv ia l s  11  

PC Plec de condicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16  
PC 1 . -  Execuc ió  16  
PC 2 . -  Pos ta  en  se rve i  21  
PC 3 . -  P roduc tes  de  cons t rucc ió  22  

MC- Manteniment i  conservació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

II. PLÀNOLS .....................................................................................................................................25 



Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges de l’INCASOL  al Passatge Fortuny 5, de Badalona – Parcelꞏla exterior, 
sanejament 

 

Parcelꞏla exterior sanejament 

 

Pàgina 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MEMÒRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges de l’INCASOL  al Passatge Fortuny 5, de Badalona – Parcelꞏla exterior, 
sanejament 

 

Parcelꞏla exterior sanejament 

 

Pàgina 3 

 

DP DESCRIPCIÓ PROJECTE 

DP 1.1 Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges 
de l’INCASOL. Parcelꞏla exterior sanejament  

Objecte de l’encàrrec: Projecte d’urbanització de la parcelꞏla, sanejament d’aigües 
pluvials 

Emplaçament: Passatge Fortuny 5 

Municipi:  08917, Badalona, comarca del Barcelonès 

Referència cadastral: 6291853DF3869A0000BD 

DP 1.2 Agents del projecte 
        

Promotor: Nom: Consorci Urbanístic pel desenvolupament de les ARE 
l’Estrella i Sant Crist de Badalona. 
CIF: Q0801879H 

Adreça: Plaça de la vila 1, 08911,Badalona 

Telèfon: 932286000 

Correu electrònic: info@consorcibadalona.cat 

 

Arquitecte: 
 

Empresa: MUSQUERA ARQUITECTURA. S.L.P 

Representant: Noemí Musquera Ferrer 

CIF: B66524604 

Adreça: Carrer Església  4, 4ºB 08024 Barcelona 

Telèfon: 935137928 

www: musqueraarquitectura.com 

Arquitecte: 
 

Empresa: SEGUI ARQUITECTURA. SLP 
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DP 1.3 Situació i emplaçament 
L’edifici es situa al carrer Passatge Fortuny número 5 de Badalona, 08917 Barcelona. 

 
 Imatge de la parcelꞏla de l’edifici: 
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DP 1.4 Referències normatives 
En l’obra objecte del present estudi d’urbanització de la parcelꞏla exterior sanejament, són 
aplicables les següents normatives: 

 CTE HS5, Sanejament d’aigües negres i pluvials en edificis. Al no ser la parcelꞏla 
exterior un edifici, no és aplicable, però s’utilitzarà com normativa de consulta. 

Recomanacions INUNCAT: 

 Alçada de la pelꞏlícula d’aigua inferior a 25 mm per evitar relliscades. 

 Velocitat de l’aigua inferior a 1,5 m/s, evitant erosions del terreny i arrossegaments 
d’objectes. 

DP 1.5 Condicionants específics 
L’ajuntament de Badalona ha solꞏlicitat que el sanejament de la parcelꞏla objecte compleixi les 
següents condicions de disseny: 

 Substitució total dels colꞏlectors existents en el carrer Cases i Amigó  i en el passatge 
Fortuny, ja que l’actual colꞏlector DN 300 del passatge Fortuny és petit i està en mal 
estat. 

 Unió dels colꞏlectors del passeig Fortuny i el carrer Cases i Amigó. 

 Resoldre el problema del municipi de Badalona en cas de pluges intenses. 

 El diàmetre mínim serà DN 400 mm, i en el cas dels embornals  no inferior a DN 200 
mm 

 S’han d’utilitzar els embornals i equips de sanejament conforme les especificacions 
tècniques de l’ajuntament. 

El compliment de les solꞏlicituds realitzades per l’ajuntament de Badalona serà el següent: 

   Substitució total dels colꞏlectors existents. 

o Tal com solꞏlicita l’ajuntament els nos colꞏlectors seran DN 400 de formigó. 

 Unió dels colꞏlectors del passatge Fortuny amb el carrer Cases i Amigó. 

o Aquesta solꞏlicitud de l’ajuntament no es por realitzar, degut al següent 
condicionant tècnic: 

 El carrer i el passatge estan separats més de 9 m en vertical i tenen 
pendents en direccions oposades, un nou colꞏlector d’unió tindria un 
pendent de més del 7%, el CTE no considera viables pendents de 
colꞏlector de més del 4%, en pendents superiors l’aigua té suficient 
velocitat per destruir el colꞏlector per erosió, com és el cas del 
colꞏlector existent al passatge Fortuny que té un pendent del 10%. 

o Per mantenir operatius els colꞏlectors nous el màxim temps possible no es 
realitzarà cap colꞏlector amb més del 4% de pendent. 

 Resoldre el problema d’inundacions del municipi de Badalona en cas de pluges 
intenses. 

o En la zona objecte, les captacions i embornals previstos de la nova xarxa de 
sanejament pot engolir la pluja excepcional, però no es pot resoldre el 
problema d’inundacions del municipi pels següents motius: 

 La xarxa de sanejament no separada del municipi discorre en lleres 
d’antigues rieres que van ser soterrades en canalitzacions de diàmetre 
insuficient. 
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 Els colꞏlectors de la zona d’actuació han de connectar-se a la xarxa 
existent, no sent possible garantir la secció mínima DN 400 que 
solꞏlicita l’ajuntament fins la riera canalitzada.  

 El diàmetre mínim serà DN 400 mm, i en el cas dels embornals  no inferior a DN 200 
mm 

o Tots els colꞏlectors d’aigües negres nous tindran aquest diàmetre mínim DN 
400, i els envornalos Model Badalona que tenen una sortida de 220 mm de 
diàmetre compleixen les especificacions de l’ajuntament en els colꞏlectors de 
sanejament. 

o En el cas de les reixes de captació pluvials, s’intercalarà una arqueta sifònica 
que separarà la xarxa pluvial del colꞏlector de sanejament, entre l’arqueta i el 
colꞏlector la canonada serà de com a mínim 200 mm de diàmetre, en el costat 
de la reixa de captació i l’arqueta la secció de la canonada serà proporcional a 
la superfície de captació de la reixa, al ser conques de no més de 30 m2, una 
sortida DN 200 és massa gran pel cabal que discorrerà i al estar en una zona 
d’escales, la instalꞏlació de canonades tant grans és complicada i cara. En 
aquest cas es disposaran més arquetes per facilitar la neteja i mantenir el 
pendent dels colꞏlectors a no més del 4%.     

 

 S’han d’utilitzar els embornals i equips de sanejament conforme les especificacions 
tècniques de l’ajuntament. 

o Colꞏlector de sanejament, amb les següents característiques: 

 Formigó de diàmetre mínim DN 400, les canonades que hi conflueixin 
seran realitzades en PEAD o PP de doble paret amb rigidesa anular 
mínima de SN 8 kN/m2. Tot canvi de direcció i tota unió amb altres 
colꞏlectors principals es realitzarà amb pous de registre. En les 
aportacions al colꞏlector s’utilitzarà un clip d’elastòmerica a 90º, tenint 
la canonada d’unió una SN 4 kN/m2, de com a mínim f200 mm, perforat 
amb corona, no acceptant-se arquetes cegues. 

o  Els embornals tindran les següents característiques: 

 El tipus d’embornal projectat és el correcte. Embornal sifònic, model 
Badalona, amb caixa prefabricada de formigó de resistència mínima de 
35 N/mm2, amb pala sifònica de formigó i tapa de fosa interior, mides 
exteriors 920x410x900mm amb sortida circular de 220mm. Reixa 
practicable de fosa, classe C250, de 825x365x10mm, model Delta 80 o 
equivalent. Les connexions dels embornals, sempre que sigui possible, 
es faran directament als pous de registre amb tub de diàmetre interior 
mínim 200mm. La quantitat dels embornals s’haurà de justificar 
dependent de la superfície d’afecció de cadascun , i la colꞏlocació 
s’haurà de comprovar en obra i es situaran en els punts on es preveu 
la afluència d’aigua. 

o Els canals interceptors de drenatge compliran: 

 Les canals de drenatge tindran una amplada interior mínima de 20cm i 
una fondària de 25cm com a mínim. Les reixes seran per a una 
càrrega de trànsit D400 amb l’objecte de suportar el trànsit ocasional 
de vehicles de servei i manteniment, i hauran d’anar amb un sistema 
de fixació a la canal. Les connexions de les canals interceptores de 
drenatge, sempre que sigui possible, es faran directament als pous de 
registre amb tub de diàmetre interior mínim 200mm. La quantitat de 
canals interceptores de drenatge i la seva ubicació s’haurà de justificar 
dependent de la superfície d’afecció de cadascuna, i la colꞏlocació 
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s’haurà de comprovar en obra i es situaran en els punts on es preveu 
la afluència d’aigua. 

 En la urbanització objecte no està permès el pas de vehicles en 
les zones on es colꞏlocaran les canals interceptores, no és 
necessari que suportin el pas ocasional de vehicles, però si no 
hi ha cap altra tipus de reixa interceptora permesa per 
l’ajuntament es colꞏlocaran tal com solꞏlicita el consistori. 

o Els pous de registre compliran els següents requisits: 

 Els pous de registre de clavegueram podran ser circulars o de 
secció quadrada. Les parets dels pous arribaran fins la solera 
de formigó mantenint la continuïtat de la claveguera per 
l’interior del pou de, com a mínim, la meitat inferior de la seva 
secció. Les dimensions interiors dels pous de registre seran les 
següents: 

o Per a pous de fondària de fins a 1m, la secció interior 
del pou de registre serà de f70cm o 70x70cm. 

o Per a pous de més d’1m i fins a 2,50m la secció interior 
del pou de registre serà de 100x100cm o f100cm, amb 
un espai lliure a la llosa de f70cm 70x70cm per al 
recolzament la tapa de registre. 

o Per a pous de més de 2,50m la secció interior del pou 
de registre serà de 120x120cm o f120cm amb un espai 
lliure a la llosa de f70cm o 70x70cm per al recolzament 
la tapa de registre. 

 Es colꞏlocaran sempre pous de registre de clavegueram en els 
canvis d’alineació, canvis de secció, canvis de rasant, unions 
de ramals, en les connexions d’embornals amb la claveguera, i 
en qualsevol altre element singular que requereixi tenir un 
registre per al seu manteniment. La distància entre pous de 
registre mai serà superior a 50m. Les tapes de registre dels 
pous de clavegueram hauran d’ajustar-se als models als 
models habituals següents utilitzats per l’ajuntament de 
Badalona: 

o Dispositiu d'accés articulat de marc quadrat SOLO7 SC 
950, D400, pas lliure 714 mm. Dispositiu d'accés 
articulat de marc quadrat SOLO7 SC d' EJ o equivalent 
de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en 
Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb 
certificació AENOR, pas lliure 714 mm, marc quadrat 
de dimensió exterior 950x950 mm, alçada 102 mm. 
Pes del conjunt 116,6 kg (pes tapa 67,7 kg). Tapa 
circular de 774 mm articulada amb relleu antilliscant, 
bloqueig antiretorn a 90° impedint el tancament 
accidental, marca d'identificació "S" i extraïble quan 
està oberta a 120°. Junta policloroprè enganxada a la 
tapa, anti-soroll i anti-desplaçament, assegurament 
tapa/marc per suficient massa de superfície, alçada 
d’encastrament 85 mm. Tapa equipada amb orificis de 
clau per manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Un 
forat a prop de l’articulació permet ajudar a aixecar 
quan està bloquejada 90° mitjançant pic o ganxo. Marc 
monobloc modelat. Amb inscripcions en relleu de fossa 
de: clavegueram  l'escut homologat de l'ajuntament de 
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Badalona. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, 
no tòxica, no inflamable i no contaminant. 

o Dispositiu d'accés articulat de marc aparent TWINO SP, 
D400, AENOR, pas lliure 600 mm. Dispositiu d'accés 
articulat de marc aparent TWINO SP d' EJ o equivalent 
de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en 
Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb 
certificació AENOR, pas lliure 600 mm, marc quadrat 
de dimensió exterior 850x850 mm, 783x783 mm 
visible, alçada 100 mm. Pes del conjunt 76,4 kg (pes 
tapa 33,4 kg). Tapa circular de 650 mm articulada amb 
relleu antilliscant, bloqueig antiretorn a 90° impedint el 
tancament accidental i extraïble quan està oberta a 
90°. assegurament tapa/marc a través de tancament 
per dits elàstics paralꞏlels i cinc guies d’autocentrat 
anti-soroll i anti-desplaçament. Tapa equipada amb 
orificis de clau per manipular-la amb l'ajuda d'un pic o 
ganxo, un forat permet el pas de la punta del pic per a 
desbloquejar la tapa. Marc monobloc modelat amb 
suport elàstic de polietilè clipat sobre el marc. Amb 
inscripcions en relleu de fossa de: clavegueram i 
l'escut homologat de l'ajuntament de Badalona. 
Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, 
no inflamable i no contaminant. En cas de pous de 
registre existents en calçada on no sigui possible 
instalꞏlar una tapa de registre amb pas lliure de 
714mm, el model de tapa de pou de registre serà: 

o Dispositiu d'accés articulat SOLO CS, D400, AENOR, 
pas lliure 600 mm, marc quadrat. Dispositiu d'accés 
SOLO CS d' EJ o equivalent de fosa GE 500-7 segons 
ISO 1083/EN 1563, en Classe D400 segons norma 
EN-124:2015, amb certificació AENOR, pas lliure 600 
mm, marc quadrat de dimensions exteriors 850x850 
mm, alçada 100 mm. Pes del conjunt 96,67 kg (pes 
tapa 55,67 kg). Tapa circular de 650 mm articulada 
amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90° 
impedint el tancament accidental, marca d'identificació 
"S" i extraïble quan està oberta a 120°. Junta 
policloroprè enganxada a la tapa, anti-soroll i anti-
desplaçament, assegurament tapa/marc per suficient 
massa de superfície. Tapa equipada amb orificis de 
clau per manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. 
Marc monobloc modelat amb orificis de > 20 mm per 
fixació sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Amb 
inscripcions en relleu de fossa de: clavegueram i 
l'escut homologat de l'ajuntament de Badalona. 
Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, 
no inflamable i no contaminant. Per a pous de més 
d’1m de fondària, es colꞏlocaran graons per a pous de 
registre. Aquests seran de polipropilè amb ànima 
d’acer colꞏlocats a una equidistància de 35 cm des de 
la cota superior de la tapa de registre, alineats 
verticalment i sense discontinuïtat fins a la base del 
pou. Hauran de complir la norma UNE EN 13101. 

o Connexió de claveguerons privats 
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 Tots els claveguerons de les finques existents que estiguin dins 
l’àmbit del Projecte s’hauran de connectar a la nova xarxa 
projectada, mitjançant tub de PEAD (polietilè) o PP 
(polipropilè) o PVC de SN 4 kN/m², de com a mínim f200mm 
connectats al tub principal amb junta de clip elastomèrica a 
90º. La obertura en el tub principal per a la connexió del 
clavegueró s’haurà de realitzar amb corona de Totes les 
connexions dels claveguerons de les finques hauran de 
disposar d’un registre de 30x30cm com a mínim, (no sifònic) a 
la vorera. 

 Pel que fa a la connexió/reparació dels claveguerons privats de 
les finques que apareguin durant l’execució de les obres llur 
tram estiguin fora de l’àmbit, aquests aniran a càrrec del titular 
de la finca. La solꞏlicitud de connexió/reparació del clavegueró 
serà a càrrec del titular i estarà sotmesa al tràmit de la 
corresponent solꞏlicitud prèvia a l’ajuntament i subjecta al 
pagament de la taxa municipal en aplicació de la Ordenança 
fiscal núm. 21. Un cop realitzat aquest tràmit, l’execució del 
clavegueró de la finca i la seva connexió a la xarxa municipal 
de clavegueram, serà executada i supervisada pel 
Departament de Manteniment de Via Pública de l’ajuntament. 

o El fossat de l’ascensor haurà d’incorporar un sistema de drenatge amb registre 
en vorera 

DP 1.6 Antecedents 
Un cop anomenades les condicions de l’ajuntament de Badalona, es detalla el context històric 
del sanejament de la zona a urbanitzar. 

En el municipi de Badalona,  la zona compresa entre els carrers de: Carrer de Montserrat, 
Passatge Fortuny, Carrer Fortuny i el carrer Cases i Amigó, que delimiten la zona d’actuació va 
ser urbanitzada en les dècades del 1940-1960. La xarxa municipal de sanejament és exclusiva 
d’aigües negres i les pluvials discorren directament per sobre del ferm del carrer, o es 
connecten a la xarxa d’aigües negres, sense arquetes de separació hidràulica en la majoria de 
casos. 

Geològicament la parcelꞏla objecte està situada en una elevació natural que genera pendents 
naturals, que assoleixen valors del 10%, condicionant una alta velocitat de l’aigua degut al 
pendent. 
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DP 1.7 Pluviositat en el municipi de Badalona    
L’organisme INUNCAT genera mapes de precipitació  màxima (l/m2) amb previsió de retorn de 
10 anys: 

 
En aquet mapa s’observa que la precipitació màxima en el municipi de Badalona es situa en 
valors compresos entre 100 l/m2 i 110 l/m2, al ser el clima mediterrani de tipus torrencial, implica 
que pot haver de forma puntual durant 5 minuts una precipitació de fins 200 l/m2. 

La existencia d’aquets episodis esporàdics de 5 minuts de duració, implica que tot i que la 
xarxa de sanejament pluvial es dimensiona per pluges constants de 110 l/m2,  els enbornals i 
les pendents vers els embornals han de ser capços d’absorbir els episodis puntuals de 200 l/m2 
durant 5 minuts. 

Tal com s’ha dit anteriorment, la parcelꞏla al no ser un edifici, no aplica el CTE HS5, però 
aquesta normativa es pot aplicar en mode de consulta, concretament la taula 4.9 que detemina 
el diàmetre mínim dels colꞏlectors de pluvials en funció de la superfície servida i el pendent del 
colꞏlector: 

 
Al ser la pluviositat de Badalona de 110 mm/h, s’ha d’aplicar un factor de correcció de 1,1 per 
augmentar les superfícies pojectades en pluja normal, pel transitori de pluja exepcional cal 
duplicar el valor, al ser de 200 litres per metre quadrat en 5 minuts. S’utilitzarà aquesta taula 
amb les superfícies ponderades per dimensionar els colꞏlectors de pluvials de la parcelꞏla.  
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Degut a l’existència de l’elevació del terreny, la parcelꞏla es divideix en dues conques pluvials 
separades, la del Passatge Fortuny  de 674 m2 de superfície i la del Carre Cases i Amigó de 
560 m2 de superfície. 

Al aplicar el factor de correcció, la superfície de les conques és de 742 m2 de la conca del 
Passatge Fortuny i de 616 m2 de la conca del Carrer Casses i Amigó. 

DP 1.8 Disseny de embornals i xarxa de sanejament de pluvials 

Reixes de captació i embornals 

Es disposaran captacions lineals de tipus ULMA U150 de 20cm d’amplada de captació, en 
seccions modulars de 1m de llarg. Cada captació lineal redueix la superfície de captació en 
zones de menys de 110m2 de superfície, reduint cabals d’aigua en el paviment entre 
captacions, evitant que es produeixin alçades de la làmina d’aigua superiors a 25mm, o que la 
velocitat de l’aigua superi els 1,5 m/s. Tot i no haver transit de vehicles en la zona dels 
captadors lineals, aquests podran suportar de forma ocasional el pes d’un vehicle, tal com 
exigeix l’ajuntament de Badalona. 

Es disposaran embornals tipus Badalona en els espais marcats en plànol, connectats 
directament a un dels nous pous de registre realitzats. 

El cabal màxim de pluja torrencial és de 200 litres per metre quadrat en 5 minuts o 0,6 l/m2*s. 

La conca del carrer Cases i Amigó disposa de 3 captacions lineals i dos embornals que 
divideixen la conca en les següents subconques: 

 Zona de jocs, de 145 m2 de superfície de captació, cabal màxim de 87 litres/segon. 

 Rampa lateral de a zona de jocs, de 71 m2 de superfície de captació, cabal màxim de 
43 litres/segon. 

 Part superior  del carrer Cases i Amigó, de 161 m2 de superfície de captació cabal 
màxim de 96,6 litres/segon. 

 Part inferior del carrer Cases i Amigó, de 125 m2 de superfície de captació cabal màxim 
de 75 litres/segon. 

 Cim topogràfic, de 58 m2, de superfície de captació, cabal màxim de 34 litres/segon.  

No s’ha considerat com a superfície de captació la zona verda per ser terra natural que té 
suficient porositat per absorbir tota la pluja. 

La conca del Passatge Fortuny disposa de 17 captacions, que generen les següents 
subconques: 

 Montserrat 1, de 0 m2 de superfície de captació, en la zona d’actuació, embornal 
disposat per recollir avingudes en superfície del carrer Montserrat. 

 Montserrat 2, de 0 m2 de superfície de captació, en la zona d’actuació, embornal 
disposat per recollir avingudes en superfície del carrer Montserrat. 

 Passatge Fortuny superior 1, de 51 m2 de superfície de captació, cabal màxim de 31 
litres/segon. 

 Passatge Fortuny superior 2, de 51 m2 de superfície de captació cabal màxim de 31 
litres/segon. 

 Passatge Fortuny central S.1, de 49 m2 de superfície de captació cabal màxim de 30 
litres/segon. 

 Passatge Fortuny central S.2, de 49 m2 de superfície de captació cabal màxim de 87 
litres/segon cabal màxim de 30 litres/segon. 
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 Passatge Fortuny central I.1, de 52 m2 de superfície de captació cabal màxim de 31 
litres/segon. 

 Passatge Fortuny central I.2, de 52 m2 de superfície de captació cabal màxim de 31 
litres/segon. 

 Passatge Fortuny inferior 1, de 54 m2 de superfície de captació cabal màxim de 32 
litres/segon. 

 Passatge Fortuny inferior 2, de 54 m2 de superfície de captació cabal màxim de 32 
litres/segon. 

 Pou de l’ascensor, de 6 m2 de superfície de captació cabal màxim de 4 litres/segon. 

 Inferior escales i porta inferior ascensor, les dues captacions comparteixen conca, de 
44 m2 de superfície de captació cabal màxim de 27 litres/segon. 

 Porta superior ascensor, de 25 m2 de superfície de captació cabal màxim de 15 
litres/segon. 

 Central escales, de 44 m2 de superfície de captació, cabal màxim de 27 litres/segon. 

 Superior escales, de 57 m2 de superfície de captació, cabal màxim de 34 litres/segon. 

 Central rampa, de 37 m2 de superfície de captació cabal màxim de 22 litres/segon. 

 Superior rampa, de 46 m2 de superfície de captació, cabal màxim de 27 litres/segon. 

En aquesta conca no s’han comptat les superfícies vegetals. 

El llistat anterior de les superfícies de conca per cada captació de pluvials prevista no ha 
considerat la pluja recollida en els terrats dels edificis adjacents, ja que aquesta pluja entra als 
colꞏlectors de sanejament pels claveguerons privats, no passant per reixes interceptores ni 
embornals del carrer. 

La captació pluvial central rampa, també recull les aigües del buidatge dels circuits de reg, que 
no aporten un cabal significatiu que impliqui haver d’augmentar les dimensions del colꞏlector 
associat, al ser una aportació d’escàs volum i freqüència ocasional. 

En la conca del carrer Cases i Amigó hi ha 7 edificis que conforme les condicions de disseny de 
l’ajuntament de Badalona utilitzen un clavegueró privat de diàmetre 200 mm, tot i que els 
edificis actuals cobreixin les seves necessitats d’evacuació amb claveguerons de diàmetre 160 
mm. 

En el passatge Fortuny hi ha 11 claveguerons privats, conforme les condicions de disseny tots 
DN 200, però en la realitat el edifici del passeig Fortuny nº 5, té un clavegueró de 250 mm de 
diàmetre nominal i 9 dels altre 10 edificis tenen un clavegueró de diàmetre 125 mm.  

Conforme el CTE HS5, multiplicant la superfície real de conca de cada captació per 2 per 
calcular el diàmetre del colꞏlector associat en règim pluviomètric excepcional, s’obtenen els 
següents resultats conforme el pendent previst per cada colꞏlector: 

 Zona de jocs, de 145 m2 de superfície de captació, amb pendent del 4%, DN 110. 

 Rampa lateral de a zona de jocs, de 71 m2 de superfície de captació, amb pendent del 
2%, DN 110. 

 Part superior  del carrer Cases i Amigó, de 161 m2 de superfície de captació amb 
pendent del 2%, DN 110. 

 Part inferior del carrer Cases i Amigó, de 125 m2 de superfície de captació, amb 
pendent del 2%, DN 90. 

 Cim topogràfic, de 58 m2, de superfície de captació, amb pendent del 4%, DN 90.  

 Montserrat 1, de 0 m2 de superfície de captació, en la zona d’actuació, embornal 
disposat per recollir avingudes en superfície del carrer Montserrat. Realitzat amb DN 
250 i 2 % de pendent.  
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 Montserrat 2, de 0 m2 de superfície de captació, en la zona d’actuació, embornal 
disposat per recollir avingudes en superfície del carrer Montserrat. Realitzat amb DN 
200 i 2% de pendent. 

 Passatge Fortuny superior 1, de 51 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, 
DN 90. 

 Passatge Fortuny superior 2, de 51 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, 
DN 90. 

 Passatge Fortuny central S.1, de 49 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, 
DN 90. 

 Passatge Fortuny central S.2, de 49 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, 
DN 90. 

 Passatge Fortuny central I.1, de 52 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, 
DN 90. 

 Passatge Fortuny central I.2, de 52 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, 
DN 90. 

 Passatge Fortuny inferior 1, de 54 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, 
DN 90. 

 Passatge Fortuny inferior 2, de 54 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, 
DN 90. 

 Pou de l’ascensor, de 6 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, DN 90. 

 Inferior escales i porta inferior ascensor, les dues captacions comparteixen conca, de 
44 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, DN 90. 

 Porta superior ascensor, de 25 m2 de superfície de captació, amb pendent del 4%, DN 
90. 

 Central escales, de 44 m2 de superfície de captació, amb pendent del 4%, DN 90. 

 Superior escales, de 57 m2 de superfície de captació, amb pendent del 4%, DN 90. 

 Central rampa, de 37 m2 de superfície de captació, amb pendent del 4%, DN 90. 

 Superior rampa, de 46 m2 de superfície de captació, amb pendent del 2%, DN 90. 

Les captacions Central rampa i porta superior ascensor s’unifiquen en un baixant, el qual es 
calcula conforme la taula 4.8 del CTE HS5: 

   

La superfície de captació conjunta és de 25+37 = 62 m2, que en règim de pluja excepcional 
equivalen a 124 m2, el diàmetre mínim del baixant és de 75 mm, però com que el colꞏlector ja té 
un diàmetre superior, DN 90, el baixant es realitzarà amb DN 110, per ser superior al diàmetre 
del colꞏlector que l’alimenta. 

A continuació es relacionen els diàmetres calculats de la xarxa de pluvials amb el valor real que 
tindran en l’obra: 
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 Zona de jocs, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 200. 

 Rampa lateral de a zona de jocs, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 200. 

 Part superior  del carrer Cases i Amigó, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat 
DN 200. 

  

 Part inferior del carrer Cases i Amigó, , colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat 
DN 200. 

 Cim topogràfic, de 58 m2, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 200.  

 Montserrat 1, de 0 m2 de superfície de captació, en la zona d’actuació, embornal 
disposat per recollir avingudes en superfície del carrer Montserrat. Realitzat amb DN 
250 i 2 % de pendent.  

 Montserrat 2, de 0 m2 de superfície de captació, en la zona d’actuació, embornal 
disposat per recollir avingudes en superfície del carrer Montserrat. Realitzat amb DN 
200 i 2% de pendent. 

 Passatge Fortuny superior, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 250. 

 Passatge Fortuny superior 2, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 250. 

 Passatge Fortuny central S.1, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 250. 

 Passatge Fortuny central S.2, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 250. 

 Passatge Fortuny central I.1, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 250. 

 Passatge Fortuny central I.2, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 250. 

 Passatge Fortuny inferior 1, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 250. 

 Passatge Fortuny inferior 2, colꞏlector calculat DN 110, colꞏlector instalꞏlat DN 250. 

 Pou de l’ascensor colꞏlector calculat DN 90 ( Normativa no permet colꞏlectors de menor 
diàmetre), colꞏlector instalꞏlat DN 90. 

 Inferior escales i porta inferior ascensor, cada reixa tindrà una secció DN 90 fins 
l’arqueta sifònica, el valor calculat era DN 90 pel conjunt de les dues reixes. 

 Porta superior ascensor, colꞏlector calculat DN 90, colꞏlector instalꞏlat DN 90. 

 Central escales, colꞏlector calculat DN 90 ( Normativa no permet colꞏlectors de menor 
diàmetre), colꞏlector instalꞏlat DN 90. 

 Superior escales, colꞏlector calculat DN 90 ( Normativa no permet colꞏlectors de menor 
diàmetre), colꞏlector instalꞏlat DN 90. 

 Central rampa, , colꞏlector calculat DN 90 ( Normativa no permet colꞏlectors de menor 
diàmetre), colꞏlector instalꞏlat DN 90. 

 Superior rampa, colꞏlector calculat DN 90 ( Normativa no permet colꞏlectors de menor 
diàmetre), colꞏlector instalꞏlat DN 90. 

Tots els colꞏlectors instalꞏlats en les captacions són de diàmetre igual o superior al mínim exigit 
per normativa considerant-les pluges excepcionals de 200 litres en 5 minuts, el cabal normal de 
pluja de 110 litres per metre quadrat no pot produir saturacions en la xarxa pluvial projectada. 
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Arquetes sifòniques 

La xarxa pluvial projectada utilitzarà arquetes sifòniques en el cas de les reixes de captació 
pels següents motius: 

 Minimitzar l’excavació a realitzar al no ser necessari que en la pròpia reixa hi hagi un 
sifó incorporat. 

 Facilitar la neteja de les reixes de captació. 

 Mantenir el pendent dels colꞏlectors a no més del 4%. 

En el cas dels embornals al tenir inclosa una arqueta sifònica, es connectaran directament a un 
pou de registre per colꞏlector auxiliar DN 250. 

Canalitzacions 

Conforme a normativa, un colꞏlector resultant de la unió de dos colꞏlectors sempre serà de 
diàmetre igual o superior al major dels dos colꞏlectors que el generen.  

Pous de registre 

Els pous de registre es colꞏlocaran en punts d’unió, canvis d’alineació, manteniment del 
pendent màxim del 4% i com a punt preferent de connexió dels claveguerons. 

En els límits d’actuació s’instalꞏlarà un pou de registre per fer la connexió amb la xarxa actual 
del carrer Cases i Amigó i del passatge Fortuny.  

Colꞏlectors principals 

En la urbanització objecte hi ha dos colꞏlectors principals, el del passatge Fortuny i el del carret 
Cases i Amigó, per calcular la seva dimensió mínima. 

Tots els colꞏlectors es realitzaran amb pendent mínim del 2% i un pendent màxim del 4%, 
utilitzant pous de registre per canviar l’alineació per mantenir el pendent, amb la mínima 
excavació possible.  

Tal com s’ha mencionat el CTE HS5 no és d’aplicació en la parcelꞏla, però s’utilitzarà la taula 
4.9 per dimensionar el diàmetre dels colꞏlectors de sanejament. 

 
Conforme la situació geogràfica la totalitat de les aportacions del carrer Cases i Amigó, sumant 
pluvials i aigües negres equivalen a una superfície pluvial de 1.600 m2, correponent un 
diàmetre de 250 mm. En el passatge Fortuny, la seva superfície pluvial equivalent a les 
aportacions de pluials i aigües negres és de 3.100 m2, que equivaldria a un colꞏlector amb un 
diàmetre de 315 mm. 

Un cop realitzats els càlculs, els dos colꞏlectors seran realitzats amb canonades DN 400, tal 
com solꞏlicita l’ajuntament de Badalona, al ser una canonada superior a la calculada, en cas de 
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pluja exepcional no es produirà la saturació de la xarxa de sanejament de l’urbanització 
projectada. 

PC PLEC DE CONDICIONS 
A part de les condicions imposades per l’ajuntament de Badalona es realitzarà el present plec 
de condicions durant l’obra. 

PC 1.- Execució 
La instalꞏlació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà d'acord el projecte, a la legislació 
aplicable, a les normes de la bona construcció i a les instruccions del director d'obra i del 
director d'execució de l'obra. 

Vàlvules de desguàs 
El seu assemblatge i interconnexió s'efectuarà mitjançant junts mecànics amb femella i junt 
tòric. Totes aniran dotades del seu corresponent tap i cadeneta, llevat de que siguin 
automàtiques o amb dispositiu incorporat a les aixetes, i de juntes de estanquitat per al seu 
acoblament a l'aparell sanitari. 

Les reixetesl de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d'acer inoxidable, excepte aigüeres 
on seran necessàriament d'acer inoxidable. La unió entre reixeta i vàlvula es realitzarà 
mitjançant cargol d'acer inoxidable roscatge sobre femella de llautó inserida al cos de la 
vàlvula. 

En el muntatge de vàlvules no es permetrà la seva manipulació, quedant prohibida la unió amb 
massillat. Quan el tub sigui de polipropilè, no s'utilitzarà líquid soldador. 

 Sifons individuals i caixes sifòniques 
Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles en tots els casos i 
sempre des del propi local on es trobin instalꞏlats. Els tancaments hidràulics no quedaran tapats 
o ocults per envans, forjats, etc., que dificultin o impossibilitin el seu accés i manteniment. Els 
pots sifònics encastats en forjat solament es podran utilitzar en condicions ineludibles i 
justificades de disseny. 

Els sifons individuals portaran en el fons un dispositiu de registre amb sense tap roscat i 
s'instalꞏlaran el més a prop possible de la vàlvula de descàrrega de l'aparell sanitari o en el 
mateix arell sanitari, per minimitzar la longitud de canonada bruta en contacte amb l'ambient. 

La distància màxima, en projecció vertical, entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó, serà 
igual o inferior a 60 cm, per evitar la pèrdua del segell hidràulic. 

Els sifons individuals es disposaran en ordre de menor a major alçada dels respectius 
tancaments hidràulics, des de l'embocadura a la baixant o al canó de desguàs del vàter, en 
cada cas, on desembocaran els restants aparells aprofitant el màxim desnivell possible en el 
desguàs de cada un d'ells. Així, el més pròxim a la baixant serà la banyera, després el bidet i 
finalment el lavabo. 

No es permet la instalꞏlació de sifons antisucció, ni de qualsevol altre tipus que, pel seu 
disseny, pugui permetre el buidatge del segell hidràulic per sifonament. 

No es connectaran desguassos procedents de cap més tipus d'aparell sanitari a caixes 
sifòniques que recullin desguassos d'urinaris. 

Les caixes sifòniques quedaran enrasades amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa 
de tancament hermètic, estanca a l'aire i a l'aigua. 

La connexió dels ramals de desguàs a la caixa sifònica es realitzarà a una alçada mínima de 20 
mm i el tub de sortida com a mínim a 50 mm, formant així [una tanca | un clec | una conclusió | 
una reixa | una clausura | un tancament | un tapament] hidràulic. La connexió del tub de sortida 
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a la baixant no es realitzarà a un nivell inferior al de la boca del pot per evitar la pèrdua del 
segell hidràulic. 

El diàmetre de les caixes sifòniques serà, com mínim, de 110 mm. 

Les caixes sifòniques portaran incorporada una vàlvula de retenció contra inundacions, amb 
boia flotant, i seran desmuntables per accedir a l'interior. Així mateix, comptaran amb un tap de 
registre d'accés directe al tub de evacuació per a eventuals embussos i obstruccions. 

No es permet la connexió al sifó d'altres aparells, a més a més del desguàs de 
electrodomèstics, aparells de bombament o aigüeres amb trituradora. 

 Calderetes o cassoletes i boneres 
La superfície de la boca de la caldereta serà com a mínim un 50% més gran que la secció de la 
baixant a la qual serveix. Tindrà una profunditat mínima de 15 cm i un cavalcament mínim de 5 
cm sota el paviment. Aniran proveïdes de reixetes, planes en el cas de cobertes transitables i 
esfèriques en les no transitables. 

Tant a les baixants mixtes com a les baixants de pluvials, la caldereta s'instalꞏlarà en paralꞏlel 
amb la baixant, a fi de poder garantir el funcionament de la columna de ventilació. 

Les boneres de recollida d'aigües de pluja, tant a cobertes com a terrasses i garatges, són de 
tipus sifònic, capaços de suportar, de forma constant, càrregues de 100 kg/cm². El segellat 
estanc entre l'impermeabilitzant i la bonera es realitzarà mitjançant collament mecànic tipus 
'brida' de la tapa de la bonera sobre el seu cos. Així mateix, l'impermeabilitzant es protegirà 
amb una brida de material plàstic. 

La bonera, en el seu muntatge, permetrà d'absorbir diferències de gruixos de terra de fins a 90 
mm. 

La bonera sifònica es disposa a una distància de la baixant no superior a 5 m, garantint-se que 
en cap punt de la coberta es supera un espessor de 15 cm de formigó de formació de 
pendents. El seu diàmetre és superior a 1.5 vegades el diàmetre del baixant a la qual escomet. 

Xarxes de petita evacuació 
Les xarxes seran estanques i no presentaran exudacions ni estaran exposades a obstruccions. 

S'evitaran els canvis bruscs de direcció i s'utilitzaran peces especials adequades. S'evitarà 
l'enfrontament de dos ramals sobre una mateixa canonada colꞏlectiva. 

Es subjectaran mitjançant brides o ganxos disposats cada 700 mm per a tubs de diàmetre no 
superior a 50 mm i cada 500 mm per a diàmetres superiors. Quan la subjecció es realitzi a 
paraments verticals, aquests tindran un gruix mínim de 9 cm. Les abraçadores de penjament 
dels forjats portaran folre interior elàstic i seran regulables per donar-los el pendent adequat. 

Les canonades encastades s'aïllaran per evitar corrosions, aixafaments o fuites. Igualment, no 
quedaran subjectes a l'obra amb elements rígids aquests com ara guixos o morters. 

Els passos a través de forjats, o de qualsevol altre element estructural, es faran amb contratub 
de material adequat, amb una folgança mínima de 10 mm, que s'acompanyarà amb el tac amb 
massilla asfàltica o material elàstic. 

Quan el canó de desguàs del vàter sigui de plàstic, s'acoblarà al desguàs de l'aparell mitjançant 
un sistema de junt de cautxú de segellat hermètic. 

Baixants 
Les baixants s'executaran de manera que quedin aplomades i fixades a l'obra, el gruix de les 
quals no ha de ser menor de 12 cm, amb elements d'agarrament mínims entri forjats. La fixació 
es realitzarà amb una abraçadora de fixació en la zona de l'embocadura, perquè cada tram de 
tub sigui autoportant, i una abraçadora de guiat en les zones intermèdies. La distància entre 
abraçadores serà de 15 vegades el diàmetre, prenent la taula següent com a referència, per a 
tubs de 3 m: 
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Diàmetre de la baixant Distància (m) 

40 0.4 

50 0.8 

63 1.0 

75 1.1 

110 1.5 

125 1.5 

160 1.5 

 

  

  

 Les unions dels tubs i peces especials de les baixants de PVC es segellaran amb coles 
sintètiques impermeables de gran adherència, deixant una folgança en la copa de 5 mm, 
encara que també es podrà realitzar la unió mitjançant junt elàstic. 

 A les baixants de polipropilè, la unió entre canonada i accessoris es realitzarà per 
soldadura en un dels seus extrems i junt lliscant (anell adaptador) per l'altre; muntant-se la 
canonada a mitja carrera de la copa, a fi de poder absorbir les dilatacions o contraccions que 
es produeixin. 

 Per a les baixants de foneria, els junts es realitzaran a endoll i cordó, omplint l'espai 
lliure entre copa i cordó amb un empaquetament que s'acompanyarà amb el tac fins que deixi 
una profunditat lliure de 25 mm. Així mateix, es podran realitzar juntes per brides, tant a 
canonades normals com a peces especials. 

 Les baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades dels paraments, per a, d'una 
banda, poder efectuar futures reparacions o acabats, i d'una altra costat, no afectar-los per les 
possibles condensacions en la cara exterior de les mateixes. 

 A les baixants que discorrent vistes, independentment del seu material de constitució, 
se'ls pressuposi un cert risc d'impacte, se'ls dotarà de la l'adequada protecció que ho eviti en la 
mesura del possible. 

 En edificis de més de 10 plantes, s'interromprà la verticalitat de la baixant, per tal de 
disminuir el possible impacte de caiguda. La desviació ha de preveure's amb peces especials o 
escuts de protecció de la baixant i l'angle de la desviació amb la vertical ha d'ésser superior a 
60°, a efectes d'evitar possibles embussos. El reforçament es realitzarà amb elements de 
polièster aplicats "in situ". 

  

Xarxes de ventilació 
Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que 
garanteixi l'estanquitat permanent de l'acabament final entre impermeabilitzant i canonada. 

A les baixants mixtes o residuals, que vagin dotades de columna de ventilació paralꞏlela, 
aquesta es muntarà el més pròxima possible a la baixant; per a la interconnexió entre ambdues 
s'utilitzaran accessoris estàndard del mateix material de la baixant, que garanteixin l'absorció 
de les diferents dilatacions que es produeixin a les dues conduccions, baixant i ventilació. La 
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mencionada interconnexió es realitzarà, en qualsevol cas, en el sentit invers al del flux de les 
aigües, a fi d'impedir que aquestes penetrin en la columna de ventilació. 

Els passos a través de forjats es faran en idèntiques condicions que per a les baixants, segons 
el material que es tracti. Igualment, la mencionada columna de ventilació quedarà fixada a mur 
de gruix no més petit de 9 cm, mitjançant abraçadores, ben bé dos per tub i amb distàncies 
màximes de 150 cm. 

Claveguerons i colꞏlectors 
Xarxa horitzontal penjada 
L'entroncament amb la baixant es mantindrà lliure de connexions de desguàs una distància no 
més petita que 1 m a ambdós costats. 

Es situarà un tap de registre a cada entroncament i a trams rectes cada 15 m, que s'instalꞏlaran 
a la meitat superior de la canonada. 

Als canvis de direcció es situaran colzes a 45°, amb registre roscat. 

La separació entre abraçadores és funció de la fletxa màxima admissible pel tipus de tub, sent: 

 En tubs de PVC, i per a tots els diàmetres, 0,3 cm 

 En tubs de fundició, i per a tots els diàmetres, 0,3 cm 

Encara que s'ha de comprovar la fletxa màxima citada, s'inclouran abraçadores cada 1,5 m, per 
a tot tipus de tubs, i la xarxa quedarà separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 cm. 
Aquestes abraçadores, amb les quals es subjectaran al forjat, seran de ferro galvanitzat i 
disposaran de folre interior elàstic, estant regulables per donar-los el pendent desitjat. Es 
disposaran sense collada a les goles de cada accessori, establint-se d'aquesta forma els punts 
fixos; els restants suports seran lliscants i suportaran únicament la xarxa. 

Quan la generatriu superior del tub quedi més de 25 cm del forjat que la sustenta, tots els punts 
fixes d'ancoratge de la instalꞏlació es realitzaran mitjançant cadiretes o trapezis de fixació, 
mitjançant tirants ancorats al forjat a tots dos sentits (aigua amunt i aigua avall) de l'eix de la 
conducció, a efectes d'evitar el desplaçament dels mencionats punts per vinclament del suport. 

En tots els casos s'instalꞏlaran els absorbidors de dilatació necessaris. A canonades encolades 
s'utilitzaran maneguets de dilatació o unions mixtes (encolades amb junts de goma) cada 10 m. 

La canonada principal es prolongarà 30 cm des de la primera presa per resoldre possibles 
obturacions. 

Els passos a través d'elements de fàbrica es faran amb contratub d'algun material adequat, 
amb les folgances corresponents, tal com s'ha indicat per a les baixants. 

 Xarxa horitzontal enterrada 
La unió de la baixant a l'arqueta es realitzarà mitjançant un maneguet lliscant arenat prèviament 
i rebut a l'arqueta. Estigui arenat permetrà de ser rebut amb morter de ciment a l'arqueta, 
garantint d'aquesta forma una unió estanca. 

Si la distància de la baixant a l'arqueta de peu de baixant és llarga, es colꞏlocarà el tram de tub 
entre ambdues sobre un suport adequat que no limiti el moviment d'aquest, per impedir que 
funcioni com a mènsula. 

Per a la unió dels diferents trams de tubs dintre de les rases, es considerarà la compatibilitat de 
materials i els seus tipus d'unió: 

per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant escarabats de formigó en massa 

per a canonades de PVC, no s'admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o goma de 
diversos elements, les unions entre tubs seran d'endoll o cordó amb junt de goma, o pegat 
mitjançant adhesiu. 
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Quan existeixi la possibilitat d'invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a 
aquesta, es prendran mesures adequades per impedir-ho, com ara disposar malles de 
geotèxtil. 

 Rases 
Les rases s'executaran d'acord amb les característiques del terreny i dels materials de les 
canalitzacions a enterrar. Es consideraran canonades més deformables que el terreny les de 
materials plàstics, i menys deformables que el terreny les de foneria, formigó i gres. 

Deixant de banda l'estudi particular del terreny que pugui ésser necessari, es prendran, de 
forma general, les següents mesures. 

 Rases per a canonades de materials plàstics 
Les rases seran de parets verticals; la seva amplada serà el diàmetre del tub més 500 mm, i 
com mínim de 0,6 m. 

La seva profunditat vindrà definida en el projecte, estant funció dels pendents adoptades. Si la 
canonada discorre sota calçada, s'adoptarà una profunditat mínima de 80 cm, des de la clau 
fins la rasant del terreny. 

Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre un jaç de material granular (sorra o grava), 
o terra exempta de pedres, d'un gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/10 cm. Es compactaran 
els laterals i es deixaran al descobert les unions fins a haver-se realitzat les proves 
d'estanquitat. El reomplert es realitzarà per capes de 10 cm, compactant, fins a 30 cm del nivell 
superior que es realitzarà un últim abocament i la compactació final. 

La base de la rasa, quan es tracti de terrenys poc consistents, serà un llit de formigó en tota la 
seva longitud. El gruix d'aquest llit de formigó serà de 15 cm i sobre seu anirà el llit descrit en el 
paràgraf anterior. 

Rases per a canonades de foneria, formigó i gres 
A més a més de les prescripcions donades per a les canonades de materials plàstics es 
compliran les següents: 

El llit de suport s'interromprà reservant uns nínxols a la zona on aniran situades els junts d'unió. 

Una vegada situada la canonada, s'emplenaran els flancs per a evitar que quedin buits i es 
compactaran els laterals fins al nivell del plànol horitzontal que passa per l'eix del tub. 
S'utilitzarà reblert que no contingui pedres o terrossos de més de 3 cm de diàmetre i tal que el 
material pulverulent, de diàmetre inferior a 0,1 mm, no superi el 12%. Es prosseguirà el reblert 
dels laterals fins a 15 cm per sobre del nivell de la clau del tub i es compactarà novament. La 
compactació de les capes successives es realitzarà per capes no superiors a 30 cm i s'utilitzarà 
material exempt de pedres de diàmetre superior a 1 cm. 

Protecció de les canonades de foneria enterrades 
En general, es seguiran les instruccions donades per a les altres canonades en quant al seu 
soterrament, amb les prescripcions corresponents a les proteccions a prendre relatives les 
característiques dels terrenys particularment agressius. 

Es definiran com a terrenys particularment agressius els que presentin algunes de les 
característiques següents: 

  Baixa resistivitat: valor inferior a 1.000 ˜ x cm 

  Reacció àcida: pH < 6 

  Contingut en clorurs superior a 300 mg per kg de terra 

  Contingut en sulfats superior a 500 mg per kg de terra 

  Indicis de sulfurs 

  Feble valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV 
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En aquest cas, es podrà evitar la seva acció mitjançant l'aportació de terres químicament 
neutres o de reacció bàsica (per addició de calç), emprant tubs amb revestiments especials i 
emprant proteccions exteriors mitjançant fundes de film de polietilè. 

En aquest últim cas, s'utilitzarà tub de PE de 0,2 mm de gruix i de diàmetre superior al tub de 
foneria. Com a complement, s'utilitzarà filferro d'acer amb recobriment plastificador i tires 
adhesives de film de PE d'uns 50 mm de amplada. 

La protecció de la canonada es realitzarà durant el seu muntatge, mitjançant un primer tub de 
PE que servirà de funda al tub de foneria i anirà colꞏlocat al llarg d'aquest deixant al descobert 
els seus extrems i un segon tub de 70 cm de longitud, aproximadament, que farà de funda de la 
unió. 

Elements de connexió de les xarxes enterrades 
  Pericons 
Si són fabricades "in situ", podran ser construïdes amb fàbrica de maó massís de mig peu de 
gruix, arrebossada i brunyida interiorment, donada suport sobre una solera de formigó H-100 
de 10 cm de gruix, i es cobriran amb una tapa de formigó prefabricat de 5 cm de gruix. El gruix 
de les realitzades amb formigó serà de 10 cm. La tapa serà hermètica amb junta de goma per a 
evitar el pas d'olors i gasos. 

Les arquetes bonera es cobriran amb reixeta metàlꞏlica recolzada sobre angulars. Quan 
aquestes arquetes bonera tinguin dimensions considerables, com en el cas de rampes de 
garatges, la reixeta plana serà desmuntable. El desguàs es realitzarà per un dels seus laterals, 
amb un diàmetre mínim de 110 mm, abocant a una arqueta sifònica o a un separador de 
greixos i fangs. 

A les arquetes sifòniques, el conducte de sortida de les aigües anirà proveït d'un colze de 90°, 
estant el gruix de la làmina d'aigua de 45 cm. 

Les trobades de les parets laterals s'han de realitzar a mitja canya, per a evitar el dipòsit de 
matèries sòlides a les cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre l'entrada i la 
sortida mitjançant mitjes canyes realitzades sobre llit de formigó formant pendent. 

  Pous 
Si són fabricats "in situ", es construiran amb fàbrica de maó massís, de 1 peu de gruix, que 
anirà esquerdejada i brunyida interiorment. Es recolzarà sobre solera de formigó H-100 de 20 
cm de gruix i es cobrirà amb una tapa hermètica de ferro colat. Els prefabricats tindran unes 
prestacions similars. 

PC 2.- Posta en servei 
Proves de les instalꞏlacions 
Proves d'estanquitat parcial 
Es realitzaran proves d'estanquitat parcial descarregant cada aparell aïllat o simultàniament, 
verificant els temps de desguàs, els fenomens de sifonat que es produeixin al propi aparell o 
als altres connectats a la xarxa, sorolls a desguassos i canonades i comprovació de 
tancaments hidràulics. 

No s'admetrà que quedi en el sifó d'un aparell una alçada de tancament hidràulic inferior a 25 
mm. 

Les proves de buidatge es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb els cabals mínims 
considerats per a cada un d'ells i amb la vàlvula de desguàs així mateix oberta; no s'acumularà 
aigua a l'aparell en el temps mínim d'1 minut. 

A la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada, per garantir el seu estanquitat 
introduint aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant deu minuts. 
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Les arquetes i pous de registre es sotmetran a idèntiques proves omplint-los prèviament 
d'aigua i observant si s'adverteix o no un descens de nivell. 

Es controlaran el 100% les unions, entroncaments i/o derivacions. 

 Proves d'estanquitat total 
Les proves han de fer-se sobre el sistema total, bé d'una única vegada o per parts, segons les 
prescripcions següents. 

 Prova amb aigua 
La prova amb aigua s'efectuarà sobre les xarxes d'evacuació d'aigües residuals i pluvials. Per 
fer-ho, es taparan tots els terminals de les canonades d'evacuació, excepte els de coberta, i 
s'omplirà la xarxa amb aigua fins vessar. 

La pressió a la qual ha d'estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no ha de ser inferior a 0,3 
bar, ni superar el màxim d'1 bar. 

Si el sistema tingués una altura equivalent més alta de 1 bar, s'efectuaran les proves per fases, 
subdividint la xarxa en parts en sentit vertical. 

Si es prova la xarxa per parts, es farà amb pressions entre 0,3 i 0,6 bar, suficients per detectar 
fuites. 

Si la xarxa de ventilació està realitzada en el moment de la prova, se'l sotmetrà el mateix règim 
que a la resta de la xarxa d'evacuació. 

La prova es donarà per només acabada quan cap unió acusi pèrdua de aigua. 

Prova amb aire 
La prova amb aire es realitzarà de forma similar a la prova amb aigua, tret que la pressió a la 
qual se sotmetrà la xarxa serà entre 0,5 i 1 bar com a màxim. 

Aquesta prova es considerarà satisfactòria quan la pressió es mantingui constant durant tres 
minuts. 

 Prova amb fum 
La prova amb fum s'efectuarà sobre la xarxa d'aigües residuals i el seu corresponent xarxa de 
ventilació. 

Ha d'utilitzar-se un producte que produeixi un fum espès i que, a més a més, tingui un forta 
olor. 

La introducció del producte es farà mitjançant màquines o bombes i s'efectuarà a la part baixa 
del sistema, des de diferents punts si és necessari, per inundar completament el sistema, 
després d'haver omplert amb aigua tots els tancaments hidràulics. 

Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del sistema, es taparan aquests a 
efectes de mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. 

El sistema ha de resistir durant el seu funcionament fluctuacions de ± 250 Pa, per a les quals 
ha estat dissenyat, sense pèrdua d'estanquitat als tancaments hidràulics. 

La prova es considerarà satisfactòria si no es detecta presència de fum ni olors a l'interior de 
l'edifici. 

PC 3.- Productes de construcció 
Característiques generals dels materials 
De forma general, les característiques dels materials definits per a aquestes instalꞏlacions 
seran les següents: 

 Resistència a l'agressivitat de les aigües a evacuar. 
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 Impermeabilitat total a líquids i gasos. 

 Suficient resistència a les càrregues externes. 

 Flexibilitat per a poder absorbir moviments. 

 Llisor interior. 

 Resistència a la abrasió. 

 Resistència a la corrosió. 

 Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 

 

Materials utilitzats en les canalitzacions 
Conforme al ja establert, es consideren adequades per a les instalꞏlacions d'evacuació de 
residus les canalitzacions que tinguin les característiques específiques establertes en les 
següents normes: 

  Canonades de fosa segons les normes UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE 
EN 877:2000. 

  Canonades de PVC segons les normes UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, 
UNE EN 1453-1:2000, UNE EN ISO 1452-1:2010, UNE EN 1566-1:1999. 

  Canonades de polipropilè 'PP' segons la norma UNE EN 1852-1:1998. 

  Canonades de formigó segons la norma UNE 127010:1995 EX. 

Materials utilitzats en els punts de captació 
Sifons 
Seran llisos i d'un material resistent a les aigües evacuades, amb un gruix mínim de 3 mm. 

 Calderetes 
Podran ser de qualsevol material que reuneixi les condicions d'estanquitat, resistència i 
perfecte acoblament als materials de coberta, terrassa o pati. 

Condicions dels materials utilitzats per als accessoris 
Compliran les següents condicions: 

  Qualsevol element, metàlꞏlic o no, que sigui necessari per a la perfecta execució 
d'aquestes instalꞏlacions reunirà, quant al seu material, les mateixes condicions 
exigides per a la canalització que es disposi. 

  Les peces de fosa destinades a tapes, albellons, vàlvules, etc., compliran les 
condicions exigides per a les canonades de fosa. 

  Les brides, passadors i tots els altres elements destinats a la fixació de baixants seran 
de ferro metalꞏlitzat o galvanitzat. 

  Quan es tracti de baixants de material plàstic, s'intercalarà un managuet de plàstic 
entre l'abraçadora i la baixant. 

  Igualment compliran aquestes prescripcions tots els ferratges que s'utilitzin en 
l'execució, tals com esglaons de pous, rosques i brides de pressió en les tapes de 
registre, etc. 
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MC- MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
 Per a un correcte funcionament de la instalꞏlació de sanejament, s'ha de comprovar 

periòdicament l'estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fuites, 
l'existència d'olors i el manteniment de la resta d'elements. 

 Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada vegada que es produeixi una 
disminució apreciable del cabal d'evacuació, o hagi obstruccions. 

 Cada 6 mesos es netejaran els albellons de locals humits i cobertes transitables, i les 
caixes sifòniques. Els albellons i calderetes de cobertes no transitables es netejaran, 
almenys, una vegada a l'any. 

 Una vegada a l'any es revisaran els colꞏlectors suspesos, es netejaran els pericons 
bonera i la resta de possibles elements de la instalꞏlació tals com pous de registre i 
bombes d'elevació. 

 Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes de peu de baixant, de pas i sifòniques 
o abans si s'apreciessin olors. 

 Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs, quan aquest existeixi. 

 Es mantindrà l'aigua permanentment en els albellons, caixes sifòniques i sifons 
individuals, per a evitar dolentes olors. Igualment es netejaran els de terrasses i 
cobertes. 
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DP DESCRIPCIÓ PROJECTE 

DP 1.1 Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges 
de l’INCASOL. Parcelꞏla exterior sanejament  

Objecte de l’encàrrec: Projecte d’urbanització de la parcelꞏla, sanejament d’aigües 
pluvials 

Emplaçament: Passatge Fortuny 5 

Municipi:  08917, Badalona, comarca del Barcelonès 

Referència cadastral: 6291853DF3869A0000BD 

DP 1.2 Agents del projecte 
        

Promotor: Nom: Consorci Urbanístic pel desenvolupament de les ARE 
l’Estrella i Sant Crist de Badalona. 
CIF: Q0801879H 

Adreça: Plaça de la vila 1, 08911,Badalona 

Telèfon: 932286000 

Correu electrònic: info@consorcibadalona.cat 

 

Arquitecte: 
 

Empresa: MUSQUERA ARQUITECTURA. S.L.P 

Representant: Noemí Musquera Ferrer 

CIF: B66524604 

Adreça: Carrer Esglesia  4, 4ºB 08024 Barcelona 

Telèfon: 935137928 

www: musqueraarquitectura.com 

Arquitecte: 
 

Empresa: SEGUI ARQUITECTURA. SLP 

Representant: Marc Seguí Pié  

CIF: 38138551C 

Adreça: Joncar 47 Baixos 08005 Barcelona 

Telèfon: 934854247 

www: seguiarq@seguiarq.es 
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DP 1.3 Situació i emplaçament 
L’edifici es situa al carrer Passatge Fortuny número 5 de Badalona, 08917 Barcelona. 

 
 Imatge de la parcelꞏla de l’edifici: 
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DP 1.4 Referències normatives 
En l’obra objecte del present estudi d’urbanització de la parcelꞏla exterior de reg, són aplicables 
les següents normatives: 

 Real Decret 1620/2007, de 7 de desembre, per el que s’estableix el règim jurídic de la 
reutilització de las aigües depurades. 

 El Ple de l’ajuntament de Badalona, en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2012, va 
aprovar inicialment la Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i 
particularment del mosquit tigre. 

 Ordenança d’espais verds de Badalona, aprovada el 28/02/1997 

DP 1.5 Descripció de la instalꞏlació 

Antecedents 

En l’espai a urbanitzar existeixen un conjunt d’abres i una zona vegetal que s’ha format en 
l’espai delimitat pels murs pantalla que mantenen el carrer Casses i Amigó, tal com mostren les 
següents imatges: 

 
Zones verdes existents vista  aèrea. 
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Detall del mur pantalla que manté l’integritat del carrer Cases i Amigó. 
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Abres existents. 

Al realitzarse un bloc de 24 vivendes i un nou accés, les plantes existents  han de ser mogudes 
per ser replantades. 

A l’espai contingut entre els mus pantalla del carrer Cases i Amigó l’anomenarem Illa per 
diferenciar-lo de la resta d’espais amb vegetació.  

Cap de les plantes existents disposa de sistema de reg i han viscut en la mateixa ubicació 
durtant més de 50 anys. 

Descripció del sistema de reg proposat 

L’illa serà reduïda en ls seves dimensions per poder realitzar dues ecales, una per accedir al 
parc de jocs infantiols i l’altre per facilitar el desplaçament a peu pel carrer Cases i Amigó. Els 
actuals murs de l’illa que no es modifiquen per realitzar les dues noves escales es mantindran 
sense canvis sempre que el seu estat ho permeti, en cas contrari seran reconstruïts conforme 
normativa actual, mantenint el mateis format que els murs de les noves escales.  

Un cop realitzades les obres d’urbanitació de la zona hi haurà els següents espais vegetals: 

 L’illa, amb una lleugera reducció de la superfície ocupada, dins l’illa hi haurà un tilꞏler i 
un prumer, sent la resta de la superfície coberta d’herbes i plantes baixes decoratives. 

 Dues línies de 3 abres en les proximitas de l’illa, tots de tipus Faxinus Ornius. 

 3 arbres existents que mantindran la seva posició en l’inici del nou accés al passatge 
Fortuny. 

 Un prat de flors aromàtiques en el lateral que limita dla finca del nou accés al passatge 
Fortuny. 

 Una paret coberta d’heura. 

De tots els espais vegetals nous en l’urbanització, la paret coberta d’heures no serà regada, al 
no ser una planta de tipus arbre o arbust. 

El sistema de reg tindrà dos circuits diferenciats, arbres i altres plantes. 

Totes les plantes seran regades per sistema de goteig. 

La distribució de l’aigua de reg sota paviment serà recoberta d’un tub protector DN 50, diàmetre 
doble de la canonada de distribució DN 25. 
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Els dos circuits de reg disposarran d’una arqueta en la rampa del nou accés al passatge 
Fortuny on es colꞏlocaran dues vàlvules manuals de buidatge i un embornal a la reixa de 
pluvials per poder buidar els circuits de reg. 

L’aigua de reg utilitzarà una nova escomesa al pericó de la xarxa existent del carrer Cases i 
Amigó en diàmetre DN 25, al igual que les canonades de distribució.   
El control automàtic gestionarà l’activació de les canonades de goteig conforme la seva 
programació i dades del sensor de pluja associat per evitar l’ús innecessari d’aigua potable. 

DP 1.6 Descripció dels elements 
En l’arqueta de subministrament, es colꞏlocaran el següents elements: 

- Arqueta rectangular de 520x360 de altura 300  
- Gestor de reg tipus: programador hunter x2-401-e 4 estacions exterior o similar qure 

gestionarà de forma independent els dos sectors de rec 
- Pluviòmetre tipus: hunter mini click o similar (situat en l’exterior) 
- Electrovàlvula tipus: xcz-075 prf electrov 3/4 bajo caudal+filtre rby 1 rainbird o similar 

- Canonades amb goteig integrat DN 16mm 30 CM 2L/h o similar 

- Canonades pebd DN 25 mm PN 10, tal com solꞏlicita el departament de parcs i jardins  
de l’ajuntamnt de Badalona 

- Els proteccions elèctriques es despalçaran al quadre elèctric de les llums que està al 
costat de l’arqueta de rec per evitar el contacte accidental amb l’aigua. 

Proteccions d’humitats 
La finca veína a la jardinera illa existent fa més de 40 anys que està  al costa d’una masa 
vegetal i no hi ha constància de problemes d’humitats, tot i aquest precedent al retirar l’actual 
masa vegetal de la jardinera es sanejarà tota la separació amb l’immoble per evitar problemes 
d’humitats.   

CA CONSUM D’AIGUA 
El subministrament de reg només pot ser aigua de la xarxa municipal d'aigua potable. No hi ha 
cap xarxa d’aigües freàtiques en la zona on sigui possible la connexió del sistema de reg, però 
si en un futur el Departament de Ecologia Urbana de l’Ajuntament instalꞏla una escomesa fins 
la zona d’actuació es realitzaria el canvi per regar exclusivament amb aigües freàtiques.   

El gestor de reg es programarà per aconseguir el mínim consum d'aigua, ja que, en ser apte 
per al consum d'aigua, no es pot fer un mal ús en el reg de les plantes. 

CA 1.1 Consum d’aigua en funció de la planta 
El màxim consum d'aigua en cada dia de reg segons el tipus de planta, són valors com els 
següents:  

Gespa; 7 l/m2  

Arbustos decoratius; 4,3 l/m2  

Plantes autòctones; 1,8 l/m2 

Arbre; 10,5 l/arbre  

Flors de temporada 4,3 l/m2  
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Aquestes taules tenen el problema que, sense tenir en compte l'efecte de les pluges que es van 
produir, s'utilitzaven per provocar un reg excessiu de les plantes o un reg clarament deficient.  

Actualment s'utilitza la següent fórmula per calcular exactament el reg necessari per a cada 
tipus de planta:  

                                                [S (m2) x ETP (mm/dia) x F] / 0,9 
On:  

S = la superfície de la planta (la superfície de la corona de fulla o la superfície tancada per la 
seva màxima circumferència, utilitzant la figura que és més gran).  

El clima és una de les dades fonamentals per conèixer les necessitats de l'aigua. La recerca en 
aquest camp s'ha traduït en fórmules de demanda d'aigua basades en dades climàtiques. 
Aquesta demanda d'aigua, depenent del clima del lloc, és l'anomenada evapotranspiració, que 
no depèn ni del sòl ni de la planta.  

ETP = es mesura en milꞏlímetres (d'altura de l'aigua) per dia. És un valor que donen les 
estacions meteorològiques i s'ha de considerar com el màxim a l'estiu (juliol) que sol ser de 5 a 
10 milꞏlímetres. Aquesta ETP representarà la quantitat d'aigua necessària per garantir un 
desenvolupament òptim en una planta en plena activitat. Les precipitacions més el reg haurien 
de cobrir aquest valor sense sobrepassar-lo.  

F = factor vegetal o factor de correcció que s'aplica segons el tipus de verdura. 

Per exemple: 1 per a les plantes, 0,8 per als arbres o 0,35 per als xeròfils (cactus, etc.) que 
requereixen menys aigua. 

Les dades de 0,9 són l'eficiència del reg. Es considera que el 90% de l'aigua és realment 
utilitzada per la planta. Segons la fórmula, el sistema de reg ha de poder proporcionar un ETP 
de 10 mm en cas de pluja i precipitacions de 10 mm el mateix dia. 

El valor màxim d'ETP es programarà mensualment en el gestor de reg segons la zona climàtica 
de l'espai objecte. En programar el màxim nivell d'aigua usable per al reg, s'aconsegueix un 
gran estalvi d'aigua en no regar excessivament les zones enjardinades. El dimensionament del 
sistema de reg s'ha de dur a terme en funció de la màxima demanda d'aigua per part de les 
plantes, per evitar que es puguin produir morts vegetals per falta d'aigua en els mesos més 
secs de l'any. 

 

A partir del criteri establert, es detalla la taula amb la quantitat d’aigua necessària per el 
sistema. 

 
Tipus de plantes Superfície ocupada o nº de 

plantes 
Tipus de reg Quantitat d’aigua 

consumida por dia 
de reg conforme 
fórmula [l/día] 

Arbustos 
mediterranis 

38 m2 Goteig C2 126,6 

Arbres existents 
conservats 

3 arbres Goteig C1 34,98 

Faxinus Ornus 6 arbres Goteig C1 69,96 

Tilꞏler 1 arbre Goteig C1 11,66 

Pruner 1 arbre Goteig C1 11,66 

Arbustos en l’illa 80 m2 Goteig C2 264 
  

Total Goteig C1 128,26 
  Total Goteig C2 390,6 
  

Total calculat 518,86 
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Els valors calculats anteriorment reflecteixen la quantitat total d'aigua necessària màxima, la 
instalꞏlació ha d'estar dissenyada per poder subministrar els valors màxims establerts. 

CA 1.2 Dimensionament del sistema de reg 
Un cop coneguda la quantitat màxima d'aigua necessària en un dia de reg, es dimensionen les 
canonades d'enllaç amb la xarxa d'abastament d'aigua. 

El consum calculat és el màxim que ha de proporcionar el sistema de reg en cas que no hi hagi 
pluges els dies més calorosos de l'any. 

Segons les característiques de la canonades de goteig de diàmetre 16mm i caudal 2 litres per 
hora per forat o similar, s’ha establert un caudal màxim de 724 litres per hora.En el cas de les 
zones de reg per degoteig, la quantitat màxima de subministrament d'aigua és de 518,86 litres 
per dia. 

El gestor automàtic de reg activarà els espais de reg per goteig en funció de la seva 
programació, i es dotarà tot el sector amb l'aigua necessària. El gestor pot controlar fins a 4 
sectors de forma independent, al haver previstos dos sectors de reg, el controlador pot 
proporcionar el reg necessari per cada planta. 

Degut a les dimensions de les zones verdes no es prevu utilitzar boques de reg ni aspersors, 
sent el reg per tub de goteig. 

Els abres tindran una anella de canonada de goteig que rodejarà de corma complerta l’anbre, 
mentre que en la zona de l’illa d’arbustos es realitzarà una graella amb canonada de goteig que 
no es solaparan amb els arbres. 

En la zona del part d’aeromàtiques, al ser molt estreta només es realitzarà una línia central 
amb conducte de goteig per no ser possible realitzar una graella.  

En l’urbanització prevista no es contempla la realització d’una font pública. 

Conforme la solꞏlicitut de l’ajuntament de Badalona, en les eccions on la canalització de reg es 
soterrada sota una estructura o forjat, discorrerà a una fondaria mínima de 40 cm  sobre la 
capa de drenatge. 

La zona de l’urbanització on dicorreran les canonades de reg, es peatonal i no creua cap pas 
de vehicles, no sent necessari realitzar els pericons de registre. 

Els tubs de reg al ser de diàmetre inferior a DN 40, seran de PE de baixa densitat i resistents a 
10 bar. 

Conforme les recomanacions del departament de reg, la superfície coberta per la vegetació 
arbustiva no supondrà més del 85% del parterre. 

Es compliran les indicacions NTJ (Normativa Tecnològica de jardineria) nº 08B i 08D “Treballs 
de plantació” editada per la Fundació de la Jardineria i el Paissatge. 

Tots els arbres de nova plantació tindran pals tornejats per ajudar a l’arrelament i es disposarà 
una tanca provisional d’obra per protegir les jardineres durant la fase d’arrelament de les 
plantes.  

En el present projecte es realitza el càlcul i justificació de les instalꞏlacions de reg, l’encarrregat  
del posterior manteniment de les zones ajardinades i de la instalꞏlació de reg serà acordat entre 
l’ajuntament de Badalona i el promotor de l’obra. 

CA 1.3 Hores preferents de reg 
Encara que el sistema de reg per goteig no es veu afectat per l'evaporació produïda per no 
contactar amb l'aigua de reg amb l'aire, no s'utilitzarà durant les hores més càlides.  
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Normalment el reg es distribueix en dues zones horàries, normalment una hora després de 
l'alba i una hora abans de la posta, assegurant la correcta absorció d'aigua per terra i plantes. 

CA 1.4 Condicions de creuat 
El traçat de tots els elements de reg s'ha realitzat tenint en compte la posició de les 
instalꞏlacions d'electricitat i sanejament.  

Segons la normativa la instalꞏlació de reg sempre es creuarà sota una instalꞏlació elèctrica, 
evitant així que les condensacions de les canonades d'aigua que puguin afectar la línia 
elèctrica (incloent el cas que el cablejat elèctric discorre sota un conducte de protecció i les 
canonades de reg disposin de canalització protectora). 

La colꞏlocació de les canonades de reg i els seus elements, tindrà la mínima afectació possible 
amb les captacions i canonades de l'aigua de pluja del sistema de sanejament. 

PC PLEC DE CONDICIONS 

PC 1.1 Qualitat dels materials 
Generalitats: 
Els materials compliran les condicions que s'especifiquen per a ells en els diferents documents 
d'aquest projecte. 

En general, seran preferibles aquells materials que estiguin avalats per un document tècnic 
d'idoneïtat emès per una organització tècnica reconeguda, o marca de qualitat.  

Els materials han de complir amb les condicions que a aquest efecte s'imposen per normes o 
reglaments d'obligat compliment, sent obligació del constructor ajustar-se a aquest precepte.  

El responsable de la construcció pot requerir la substitució d'un material si es constata que no 
compleix aquesta condició, i el fabricant de la construcció assumirà totes les despeses 
ocasionades com a conseqüència d'aquesta circumstància. Amb caràcter general, els materials 
estaran d'acord amb les normes, tant nacionals com estrangeres, citant com a referència: 

 

- Instrucció EHE 
- Normes UNE 
- Normes MV 
- Normes ASTM 
- Normes DIN 
- Normes AFNOR 

 

S'entén que les condicions imposades als materials són independents del nivell de control de 
qualitat d'acceptació que per a ells s'estableix en les Especificacions de Control part d'aquestes 
especificacions, sent responsabilitat del constructor l'ús de materials d'acord amb les qualitats 
requerides.  

Serà obligació del constructor comunicar als seus proveïdors els requisits que es marquen en 
els materials, recomanant que, amb caràcter previ a l'ús d'un determinat material, se solꞏliciti un 
informe sobre el mateix a l'Organització de la Construcció i control si n'hi hagués.   

A continuació es mostra una llista de materials amb especificacions de la norma que han de 
complir i especificacions sobre el control de qualitat, tenint aquesta relació caràcter no limitant 
en comparació amb les condicions generals prèviament imposades. 
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Conduccions: 
Les canonades metàlꞏliques per a canonades (no previstes en aquesta instalꞏlació de reg, però 
que poden formar la connexió de subministrament d'aigua existent) compliran amb totes les 
especificacions contingudes en les especificacions tècniques generals per a les canonades de 
subministrament d'aigua vigents. 

Es coneixerà la procedència de tots els materials d'acer a utilitzar en el lloc de construcció i en 
la fabricació o senyalització que indiqui clarament el seu origen. El conseller podrà rebutjar les 
consignes, l'origen de les quals sigui dubtós o no ofereixi garanties sobre la seva qualitat. 
Estaran compostes per acers comuns al carboni de qualitat ordinària, fabricats per qualsevol 
dels procediments habituals: Bessemer, Thomas, Martín-Siemens, etc., amb composició 
normal, i compliran amb els estàndards UNE corresponents.  Les característiques mecàniques 
dels acers estaran dins dels següents límits: 

FR = 35-45 kg/m2 

A% = 22-25% 

Duresa Brinell = 100-120 

Les canonades tindran característiques geomètriques precises, sense deformacions, dents, 
plecs o ratllades. Tampoc han de presentar zones de corrosió, sent només admissibles 
aquelles oxidacions superficials que no tinguin cap impacte en la prescripció de gruixos. La 
instalꞏlació de reg ha estat dissenyada amb canonades de polietilè de baixa densitat, complint 
així amb els requisits aplicables per a una instalꞏlació d'aquest tipus d'aigua, encara que sigui 
potable, no destinada al consum humà. 

Morters i formigons 
L'execució de morters i formigons complirà amb la normativa vigent del Ministeri de Foment, 
Transport i Medi Ambient per a treballs de formigó tant en les característiques dels seus 
elements com en els requisits per a la seva elaboració i posada en servei.  El ciment pòrtland 
complirà amb el que estableixen els plecs per a la recepció d'aquest lligant vigent al Ministeri de 
Foment.  

Peces especials 
La forma i dimensions de les peces especials seran aquelles que es marquin com a normals i 
ordinàries en els catàlegs d'habitatges especialitzats en la seva construcció i de garantia 
suficient segons el parer del director de les obres. Aquestes peces també compliran, si escau, 
les condicions especificades per a les canonades projectades.  El contractista es compromet a 
colꞏlocar aquelles parts especials ordenades pel director de les obres. 

Vàlvules 
Les vàlvules o aixetes han d'ajustar-se al model que es projecta. La part que és de foneria ha 
de ser de metall gris homogeni, lliure de bombolles i sense defectes de cap tipus. Els cargols 
vis i femelles seran de ferro colat del millor tipus, els fils tallats amb neteja, els fusos, femelles 
interiors, anells dels compòsits i seients dels mateixos. 

Excavar 
Fangs, arrels, sòls secs, no sòls que continguin matèria orgànica, no es permetrà omplir 
l'excavació de trinxera sobre les canonades. 

Examen de proves de materials 
El contractista serà responsable de realitzar totes les proves de resistència i impermeabilitat 
que la direcció opcional consideri necessàries, per tal de garantir el comportament dels 
materials. Aquestes proves es realitzaran un cop realitzat el muntatge. Per tant, els certificats 
de fàbrica proporcionats pel fabricant no tindran cap valor a aquest efecte. 
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Altres materials 
Els altres materials que entren a l'obra seran de la millor qualitat entre els de la seva espècie, 
en harmonia amb les aplicacions que rebran. 

PC 1.2 Proves reglamentàries 
La instalꞏlació automàtica de reg serà comprovada pels serveis oficials en el moment de donar 
d'alta la instalꞏlació. 

Es confirmarà empíricament el cabal real consumit per les instalꞏlacions de goteig per poder 
graduar el temps de reg per no superar el cabal màxim de reg calculat per a aquestes zones de 
reg per goteig. 

PC 1.3 Certificats i documentació 
En finalitzar l'execució, el Certificat de Finalització de Treball signat per un tècnic competent i 
avalat pel corresponent colꞏlegi professional, acompanyat del butlletí o butlletins d'instalꞏlació 
signats per un Instalꞏlador Autoritzat, serà lliurat a la Delegació del Ministeri d'Indústria 
corresponent.  

Llibre d'ordres 
La direcció de l'execució de les obres d'instalꞏlació anirà a càrrec d'un tècnic competent, que 
haurà d'emplenar el Llibre d'Ordres i Assistència, en el qual exposarà les incidències, ordres i 
assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

MU MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
Aquest document té com a objectiu facilitar el correcte ús i el correcte manteniment de les 
instalꞏlacions, amb la finalitat de mantenir al llarg del temps les característiques funcionals i 
estètiques inherents al projecte. 

La inevitable taxa d'envelliment de les instalꞏlacions dependrà en gran mesura del bon ús 
dispensat i del compliment dels requisits de manteniment a realitzar. Aquest document ha 
d'estar disponible per als propietaris. 

A més, s'ha de completar durant la vida útil de les instalꞏlacions, sumant les incidències que 
sorgeixin, així com les inspeccions i reparacions que es realitzin.  

Aquests són alguns conceptes rellevants: 

- L'immoble conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per al qual 
han estat dissenyats, i haurà de ser utilitzada únicament a aquest efecte. És 
recomanable no manipular personalment les instalꞏlacions i contactar en tot moment 
(avaria, revisió i manteniment) a l'empresa instalꞏladora específica.  

- No es realitzaran modificacions a la instalꞏlació sense la intervenció d'un instalꞏlador 
especialitzat i es duran a terme, en tot cas, dins de les especificacions de la normativa 
vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent. 

- Estaran disponibles els plànols finals del muntatge de totes les instalꞏlacions, així com 
esquemes esquemàtics dels circuits existents, amb una indicació de les zones a les 
quals serveixen, nombre i característiques de les mateixes. 

- El manteniment i reparació d'electrodomèstics, equips, sistemes i els seus components 
utilitzats en les instalꞏlacions, ha de ser realitzat per empreses competents i autònomes 
o instalꞏladors-mantenidors competents i autoritzats. Un Contracte de Manteniment ha 
d'estar disponible amb les respectives empreses instalꞏladores autoritzades. 
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- Hi haurà un Llibre de Manteniment, en el qual l'empresa instalꞏladora encarregada del 
manteniment registrarà cada visita, assenyalant l'estat general de la instalꞏlació, els 
defectes observats, les reparacions realitzades i les lectures del potencial de protecció.  

- El titular serà responsable del contracte de manteniment i de la custòdia del Llibre de 
Manteniment i del certificat de l'última inspecció oficial. 

- L'usuari disposarà del pla actualitzat i definitiu de les instalꞏlacions, proporcionat per 
l'arquitecte, instalꞏlador o promotor o haurà de procedir a l'enquesta corresponent de 
les mateixes, de manera que en els plans esmentats es reflecteixin els diferents 
components de la instalꞏlació.  

- Igualment, rebràs els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de 
les àrees a les quals serveixen, nombre i característiques de tots els elements, 
codificació i identificació de cadascuna de les línies, com especificació i codis de 
localització de les caselles i terminals de registre i indicació de totes les 
característiques principals de la instalꞏlació.  

- La documentació inclourà el nom i l'adreça de l'empresa subministradora i/o 
instalꞏladora. 

MU 1.1 Escomeses 
Preinscripcions 
El paper de l'usuari es limitarà a l'observació de la instalꞏlació i el seu rendiment. 

Qualsevol anomalia observada serà comunicada immediatament a l'empresa subministradora. 

Les connexions que no s'utilitzin immediatament després de la finalització, o que estiguin 
aturades temporalment, s'han de tancar a la conducció del subministrament. 

Les connexions no utilitzades durant un any s'han de connectar. Si és necessari procedir al 
canvi o substitució de qualsevol branca o part de la instalꞏlació, s'ha de prestar atenció a les 
recomanacions realitzades per l'especialista en la matèria, principalment en els aspectes 
relatius a la idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a utilitzar. 

Si hi ha una fuita, s'ha de canviar l'embalatge. 

En cas que s'hagi de fer alguna reparació, s'ha de buidar i aïllar el sector en el qual es troba 
l'avaria, procedint a tancar totes les claus del tap i obrir les claus de desguàs. Un cop realitzada 
la reparació, el sector es netejarà i desinfectarà.  

Prohibicions 
En ser propietat de l'empresa subministradora, no serà manipulada per l'usuari.  

Les xarxes no seran manipulades ni modificades ni s'hi faran canvis materials.  

La xarxa no es quedarà sense aigua. 

No hi haurà terra connectada a les presses.  

Tot i que discorren per trams interiors, no s'eliminarà l'aïllament que els protegeix.  

Manteniment anual per part de l'usuari 
Neteja de les escomeses, a finals d'estiu.  

Comproveu el correcte funcionament d'obrir i tancar les claus.  

Cada dos anys es comprovarà l'estat general de les claus. 

Manteniment per part del professional qualificat 
Cada mes es revisarà i revisarà el robatori dels desguassos 

Anualment: 
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La inspecció i neteja de la clau de tall de la connexió, amb lubricació de les parts mòbils a l'eix 
del fus i embalatge si això era adherència. 

Verificació de l'absència de goteig. 

Llimar i pintar les superfícies rovellades.  

Amb caràcter semestral, es revisarà la instalꞏlació amb caràcter general i, si hi ha indicis de 
qualsevol manifestació patològica com la corrosió o l'embrutiment, es realitzarà una prova de 
segellat i pressió operativa, sota la supervisió d'un tècnic competent. 

MU 1.2 Conduccions 
Preinscripcions 
El paper de l'usuari es limitarà a l'observació de la instalꞏlació i el seu rendiment.  

Qualsevol modificació que desitgi realitzar a la canonada haurà de ser assessorada per un 
tècnic competent.  

Qualsevol anomalia observada serà comunicada immediatament a l'empresa subministradora. 
Sempre que es comprovin les instalꞏlacions, un instalꞏlador autoritzat repararà defectes que 
puguin presentar fuites o avaries en canonades, accessoris i altres equips. 

En cas necessari, se substituiran les peces que ho necessitin. Si és necessari procedir al canvi 
o substitució de qualsevol branca o part de la instalꞏlació, s'ha de prestar atenció a les 
recomanacions realitzades per l'especialista en la matèria, principalment en els aspectes 
relatius a la idoneïtat i compatibilitat dels possibles materials a utilitzar. 

En cas que s'hagi de fer alguna reparació, s'ha de buidar i aïllar el sector en el qual es troba 
l'avaria, procedint a tancar totes les claus del tap i obrir les claus de desguàs. 

Un cop realitzada la reparació, el sector es netejarà i desinfectarà.  

Prohibicions 
Les xarxes no seran manipulades ni modificades ni es realitzaran canvis materials en elles. 

Manteniment per part de l'usuari  
Cada any: 

- Neteja de les escomeses, a finals d'estiu.  

- Comproveu el correcte funcionament d'obrir i tancar les claus. 

- Comprova si hi ha absència de corrosió i incrustacions excessives.  

- Comprovació de l'absència de cops de rampa de arrebossat.  

Cada 2 anys:  

Revisió de claus, en general.  

Manteniment per part del professional qualificat 
Cada 2 anys:  

Revisió de la instalꞏlació en general i, si hi hagués indicis de qualsevol manifestació patològica 
com la corrosió o les incrustacions, es realitzaria una prova d'estanquitat i pressió operativa, 
sota la supervisió d'un tècnic competent. 
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MU 1.3 Equips 
Preinscripcions 
Els equips s'han de revisar, ajustar i reparar setmanalment. 

Quan l'aigua de reg cau o vessa sobre superfícies dures com voreres o carrers, els sistemes de 
reg s'han d'apagar de manera immediata i ajustada adequadament. 

S'instalꞏlaran vàlvules reductores a pressió quan sigui necessari.   

Les peces trencades d'equips i canonades s'han de reparar amb els materials originalment 
especificats, restaurant així el sistema a les especificacions del disseny original. 

Caldrà actualitzar i modificar els sistemes de reg existents per aprofitar les noves tecnologies 
d'estalvi d'aigua (mecanismes automàtics de goteig, reg per goteig). El contractista de 
manteniment ha d'estar legalment autoritzat per realitzar aquestes obres.  

Els hidrants s'han de mantenir nets i els aspersors s'han de deixar lliures. 

Es controlaran les possibles aparences d'humitat.  

S'observaran possibles trencaments i subsidències.  

Prohibicions 
Cap element d'aquesta instalꞏlació serà modificat, manipulat o reparat sense la intervenció d'un 
instalꞏlador autoritzat.  

Manteniment per part del professional qualificat 
Anual: 

- Ajust de les vàlvules per aconseguir un correcte cabal i funcionament. 

- Revisió de la broqueta, arc, radi i nivell respecte al pendent. 

- Eliminació de possibles residus en els capçals aspersors (pedres, sorra o brutícia) i 
possibles acumulacions de sal al voltant dels emissors de goteig.  

Cada 5 anys: 

Revisió exhaustiva i extensa de l'eficiència de l'aplicació de l'aigua.  

Comprovació de l'estanquitat de la xarxa. 
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MU 1.4 Automatització 
Preinscripcions 
L'obertura i tancament de solenoides de les electrovàlvules i tensions de funcionament on s'han 
de comprovar periòdicament. 

Els torns i els temps de reg en els programadors s'han de revisar setmanalment.  

Manteniment per part del professional qualificat  
Cada any: 

- Verificació del correcte funcionament dels sensors utilitzats en el sistema de reg.  

- Comproveu que els sensors estiguin d'acord amb les especificacions de calibratge.  

- Ajust de programadors de vàlvules de flux. 

- Revisió de programadors.  

- Reparació d'elements deteriorats.  

- Comprovació de les connexions de les electrovàlvules.  

Cada 5 anys:  

Comprova l'estanquitat de la xarxa. 
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DP DESCRIPCIÓ PROJECTE 

DP 1.1 Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges 
de l’INCASOL. Parcelꞏla exterior jardineria  

Objecte de l’encàrrec: Projecte d’urbanització de la parcelꞏla, jardineria 

Emplaçament: Passatge Fortuny 5 

Municipi:  08917, Badalona, comarca del Barcelonès 

Referència cadastral: 6291853DF3869A0000BD 

DP 1.2 Agents del projecte 
        

Promotor: Nom: Consorci Urbanístic pel desenvolupament de les ARE 
l’Estrella i Sant Crist de Badalona. 
CIF: Q0801879H 

Adreça: Plaça de la vila 1, 08911,Badalona 

Telèfon: 932286000 

Correu electrònic: info@consorcibadalona.cat 

 

Arquitecte: 
 

Empresa: MUSQUERA ARQUITECTURA. S.L.P 

Representant: Noemí Musquera Ferrer 

CIF: B66524604 

Adreça: Carrer Esglesia  4, 4ºB 08024 Barcelona 

Telèfon: 935137928 

www: musqueraarquitectura.com 

Arquitecte: 
 

Empresa: SEGUI ARQUITECTURA. SLP 

Representant: Marc Seguí Pié  

CIF: 38138551C 

Adreça: Joncar 47 Baixos 08005 Barcelona 

Telèfon: 934854247 

www: seguiarq@seguiarq.es 
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DP 1.3 Situació i emplaçament 
L’edifici es situa al carrer Passatge Fortuny número 5 de Badalona, 08917 Barcelona. 

 
 Imatge de la parcelꞏla de l’edifici: 
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DP 1.4 Descripció de la vegetació existent 

Antecedents 

En l’espai a urbanitzar existeixen un conjunt d’abres i una zona vegetal que s’ha format en 
l’espai delimitat pels murs pantalla que mantenen el carrer Casses i Amigó, tal com mostren les 
següents imatges: 

 
Zones verdes existents vista  aèrea. 
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Detall del mur pantalla que manté l’integritat del carrer Cases i Amigó. 



Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges de l’INCASOL al Passatge Fortuny 5, de Badalona – Parcelꞏla exterior, 
jardineria 

 

Parcelꞏla exterior jardineria 

 

Pàgina 7 

 

 
Abres existents. 

Al realitzarse un bloc de 24 vivendes i un nou accés, les plantes existents  han de ser 
mogudes. 

A la zona contigua a l’edifici nou, trobem 4 Oms existents, tots ells els talarem, degut a la 
diferencia de cota que té actualment respecte a la cota de la nova rampa.  

A la zona de parterre  hi trobem un conjunt d’arbres i plantes arbustives, palmera, pi, nispero i 
figuera. 



Projecte executiu de construcció de bloc de 24 habitatges de l’INCASOL al Passatge Fortuny 5, de Badalona – Parcelꞏla exterior, 
jardineria 

 

Parcelꞏla exterior jardineria 

 

Pàgina 8 

 

DP 1.5 Descripció de la vegetació proposada 
En tot el conjunt urbanitzat s’han plantejat diferents solucions vegetals segons les necessitats.  

 

En primer lloc s’han talat els quatre oms existents a la zona colꞏlindant del nou edifici, i s’han 
plantat 3 nous Fraxinus Ornus quedant integrats en l’espai de rampa i s’ha creat un espai de 
parterre annex a l’edifici veí. 

 
Cada Fraxinus disposarà d’un escocell individual de 1,00x1,00m, amb una fondaria d’1,00m de 
terres (40cm de terra condicionada i 60cm de terra per a arbres). 

La terra per l’arbre serà franca – franca arenosa, amb un pH entre 6-8, una CE màxima de 3 
dS/m, el carbonat de calci inferior al 10 %, la matèria orgànica entre 3 – 10 % en pes sec 
exempta de patògens, contaminats i males herbes. S’inclourà a la barreja del sòl un polímer 
humectant per a millorar la retenció d’aigua al sòl. 

Es preveu instalꞏlar un sòl estructural BSS-20/40 per a la plantació dels arbres, que 
compatibilitzi la plantació d’arbrat urbans en un sòl amb els requeriments tècnics necessaris per 
suportar transit viari i de vianants. Oferint simultàniament la capacitat de suportar tant els 
paviments necessaris per urbanització viaria, com la d’oferir a les arrels dels arbres les 
condicions agronòmiques que necessiten per sobreviure. Es tractara d’un substrat de mescla 
altament drenant preparat a base de graves enriquides en materia orgànica i argiles. 

 

El parterre, d’una amplada mitja de 1,20m, disposarà en el 75% de la seva superfície de 
vegetació arbustiva mediterranea, un prat aromàtic de lavandula, salvia i rosmarinus.  

El parterre tindra una profunditat mínima de 90cm (10 cm àrid de drenatge; 30 cm de terra 
condicionada; 50 cm terra per a arbustiva), i s’ instalꞏlarà una malla antiherba i un mulch de 5 – 
10 cm de viruta de fusta o de restes de poda.  

La terra per arbustiva serà franca – franca arenosa, amb un pH entre 6,5 – 7,5, una CE màxima 
de 2 dS/m, el carbonat de calci inferior al 10 %, la matèria orgànica entre 3 – 6 % en pes sec, 
exempta de patògens, contaminats i males herbes.  

El sistema de reg es situarà entre la malla antiherba i les virutes de fusta/ restes de poda. 
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En segon lloc, s’ha creat un espai de vegetació entre les noves escales i la nova rampa 
paral·leles a l’edifici nou. 

 

Es tracta d’una zona de vegetació vertical, amb base de sedum i heura. Un espai de 1,20m 
d’ample que segueix l’inclinació de les escales i que per tant hi colꞏlocarem una mala antiherba 
recoberta amb material natural.  

 

En tercer lloc la zona del parterre existent al Carrer Casa Amigó, s’eliminarà tota la vegetació 
actual i es plantarà vegetació arbustiva mediterranea, un prat aromàtic de lavandula, salvia i 
rosmarinus. També si plantaran dos pruners i dos tilꞏlers. 

 

 
El parterre tindra una profunditat mínima de 90cm (10 cm àrid de drenatge; 30 cm de terra 
condicionada; 50 cm terra per a arbustiva), i s’ instalꞏlarà una malla antiherba i un mulch de 5 – 
10 cm de viruta de fusta o de restes de poda.  
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La terra per arbustiva serà franca – franca arenosa, amb un pH entre 6,5 – 7,5, una CE màxima 
de 2 dS/m, el carbonat de calci inferior al 10 %, la matèria orgànica entre 3 – 6 % en pes sec, 
exempta de patògens, contaminats i males herbes.  

El sistema de reg es situarà entre la malla antiherba i les virutes de fusta/ restes de poda. 

 

Finalment, es colꞏlocaran 6 escocells amb Fraxinus Ornus al llarg del Carrer Casa Amigó. 

 
Cada arbre quedara en un escocell individual de Ø1,20m, amb una fondaria d’1,00m de terres 
(40cm de terra condicionada i 60cm de terra per a arbres). 

La terra per l’arbre serà franca – franca arenosa, amb un pH entre 6-8, una CE màxima de 3 
dS/m, el carbonat de calci inferior al 10 %, la matèria orgànica entre 3 – 10 % en pes sec 
exempta de patògens, contaminats i males herbes. S’inclourà a la barreja del sòl un polímer 
humectant per a millorar la retenció d’aigua al sòl. 

Es preveu instalꞏlar un sòl estructural BSS-20/40 per a la plantació dels arbres, que 
compatibilitzi la plantació d’arbrat urbans en un sòl amb els requeriments tècnics necessaris per 
suportar transit viari i de vianants. Oferint simultàniament la capacitat de suportar tant els 
paviments necessaris per urbanització viaria, com la d’oferir a les arrels dels arbres les 
condicions agronòmiques que necessiten per sobreviure. Es tractara d’un substrat de mescla 
altament drenant preparat a base de graves enriquides en materia orgànica i argiles. 
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01 Àrid de drenatge 10cm, terra
condicionada 30cm i terra
arbustiva 50cm.

02 Malla antiherba
03 Mulch de viruta de fusta 5-10cm
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PENDENT  10%

+33.98
4%

+33.82

01 Paviment de llosa de formigó tipus
Llosa Trama de Breinco, de
40x40x12cm, amb model Taco
de Breinco de 8x8x6cm

02 Morter d'asentament de
consistencia toba i dossificació
mínima de 380 kg/m3, e=3-5cm

03 Base de formigó armat hm-20/b/20/I
amb rodons del 6 cada 20 cm,
e=15cm

04 Substrat de terra natural previament
compactada

05 Àrid de drenatge 10cm, terra
condicionada 30cm i terra
arbustiva 50cm.

06 Planxa da'cer galvanitzat pintat
fixada mecanicament al
paviment

07 Malla antiherba
08 Mulch de viruta de fusta 5-10cm
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amb rodons del 6 cada 20 cm,
e=15cm

04 Substrat de terra natural previament
compactada

05 Sedum
06 Heura
07 Planxa da'cer galvanitzat pintat

fixada mecanicament al
paviment

08 Malla antiherba

+30.90
Pendent 2%

Pendent 2%

Pendent 2%

Pendent 1.50%
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Pendent 2%
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Pendent 50%
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tipus de projecte Títol del Projecte: Títol del Plànol:

Marc Seguí Pie, arquitecte

Redactor: Musquera Arquitectura SLP | Seguí Arquitectura SLP UTE

Noemí Musquera Ferrer, arquitecte

Projecte d'urbanització dels espais lliures inclosos en el PMU per a l'ordenació
volmètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny, 5-7
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Municipi: Badalona (Barcelona) Març 2022

Núm. del plànol:

Direcció de Projectes

Escala:

Full              de

Direcció de Projectes

Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori

02Jardineria
Detall vegetació
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PLANTES ARBUSTIVES MEDITERRANES: LAVANDULA DENTATA, SALVIA
MICROPHYLLA I ROSMARIUS OFFICINALIES

75% DE SUPERFICIE

PRAT AROMÀTOC - VEGETACIÓ ARBUSTIVA MEDITERRANEA

HEURA SEDUM

FRAXINUS ORNUS MECSEKFRAXINUS ORNUS MECSEKFRAXINUS ORNUS MECSEK

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
ZONA 

AutoCAD SHX Text
JOCS INFANTILS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
DETALL ESCOCELL

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
ZONA 

AutoCAD SHX Text
JOCS INFANTILS

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
05

ustnkeyin:ATENCIÓ!!! Núm de plànol i número de full.En cas de nòmés plànol no posar n.00
AutoCAD SHX Text
Fitxer: ANNEX-XX-PARCS I JARDINS.dwg [Din1 H] ANNEX-XX-PARCS I JARDINS.dwg [Din1 H]  [Din1 H] 06/08/2020

ustnkeyin:ATENCIÓ!!! Núm de plànol i número de full.En cas de nòmés plànol no posar n.00

		2022-05-20T10:21:40+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:24:47+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:25:42+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:26:36+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:29:00+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:29:48+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:31:43+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:32:49+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:34:27+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:35:55+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:38:26+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:39:26+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:40:21+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:41:16+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T10:42:22+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T11:40:50+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019


		2022-05-20T12:01:44+0200
	RICARD BROTAT JUBERT - DNI 37323374D (SIG)
	Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Badalona en data 17 de maig de 2022.Per delegació de signatura, resolució de 03/07/2019




