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MEMÒRIA 

PROJECTE DE CENTRE D’EDUCACIÓ VIÀRIA  i  CÍVICA i  ADEQUACIÓ DE L’APARCAMENT DE
VEHICLES OFICIALS A LA ZONA DE LA GUÀRDIA URBANA DEL TURÓ CARITG
(Juliol 2023)

Antecedents:

Al juny de 2017 es redacta el projecte per a la construcció del nou Centre d’Educació Viària i Cívica així 
com l’adequació de l’aparcament de vehicles oficials a la zona de la Guàrdia Urbana del Turó Caritg i la 
urbanització de les voreres per a garantir l’accés a les noves instal·lacions.
El projecte s’aprova inicialment inicialment el 22 de novembre 2017 Resolució Regidor: PCA: 
295.942,35€ IVA inclòs. Equipament bicicletes i material: 15.768,72€ IVA inclòs.
Transcorreguts cinc anys de l’aprovació es decideix ACTUALITZAR el projecte de l’any 2017 per revisar 
el pressupost de l’obra i de l'equipament.

El nou Projecte es va aprovar inicialment el 14 de desembre de 2022 Resolució de la 4ª Tinenta d’Alcaldia i
Regidora de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Salut i Esport núm. 202211297. PCA: 391,287,43€ IVA inclòs. 
El  dia 15 de febrer  de 2023 es produeix una vandalització  del  mòdul  prefabricat,  que estava previst
reaprofitar, quedant completament malmès i inutilitzable per a traslladar-lo al nou Centre d’Educació Viaria i
Cívica projectat, en conseqüència es decideix refer el projecte incorporant la instal·lació d’un mòdul nou. 

Objecte del projecte:

Aquest  projecte  inclou la  construcció  del  nou  Centre  d’Educació  Viària  així  com de  l’adequació  de
l’aparcament de vehicles oficials a la zona de Guàrdia Urbana del Turó Caritg i de la urbanització de les
voreres per a garantir l’accés a les noves instal·lacions.

Centre d’Educació Viària:
El centre d’Educació viària consisteix en un circuit de trànsit per a bicicletes a on es pugui desenvolupar
la conducció i  el seu aprenentatge mitjançant  la pràctica amb la supervisió dels responsables de la
Guàrdia  Urbana.  Aquest  circuit  inclou  la  senyalització  viària  horitzontal  i  vertical  incloent  semàfors,
imitant al màxim a la realitat que es poden trobar a la ciutat els nens i les persones a les que es dirigeix
aquest aprenentatge. El  Centre d’Educació Viària inclou la construcció d’un mòdul  prefabricat  per al
desenvolupament de les classes teòriques a aules condicionades per a tal ús.

L'accés a l’edifici es produirà per les noves voreres proposades connectades als edificis existents.
El mòdul prefabricat és de nova construcció.

Programa de l’edifici:
- 2 aules per a 25 persones
- Espai d'accés i espera
- Despatx del responsable del Centre d’Educació Viària
- Lavabo adaptat i lavabo
- Espai de magatzem per a les bicicletes i material necessari

La superfície del mòdul es de 96 m2 (16 x 6m)
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La superfície del parc infantil es de 1.152 m2 (24m x 48m)

Adequació de l’aparcament i urbanització:
Es preveu l’aglomerat de tota la superfície i la senyalització horitzontal corresponent per a organitzar
correctament l’aparcament dels vehicles.
La superfície de l’aparcament es de 1.156 m2 i la capacitat és per a 44 vehicles.

Urbanització prevista:
Es preveu la construcció de voreres per a garantir l’accés sense barreres arquitectòniques al mòdul i al
circuit de bicicletes des dels accessos actuals dels edificis de la Guàrdia Urbana.

Instal·lacions:
- Xarxa de clavegueram per al desguàs de l’edifici
- Fontaneria i connexió a la xarxa d’aigua existent per al nou mòdul
- Electricitat i enllumenat i connexió a la xarxa dels edificis de la Guàrdia Urbana
- Enllumenat públic de tota la zona
- Instal·lació informàtica fins al mòdul prefabricat

Infraestructures existents afectades:
Cal es trasllat a nova ubicació del mòdul d’instal·lació i antena de Vodafone que actualment es troba a
l’àmbit del circuit de bicicletes proposat. Sense aquesta retirada no es podrà executar l’obra.

Equipament bicicletes i mobiliari:
Aquest projecte NO inclou l’equipament de bicicletes i mobiliari necessari per el desenvolupament de les
activitats doncs serà objecte d’un expedient específic de compres.

Fotografies d’estat actual

      

Zona aparcament Pati de separació amb l’edifici “A”
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Planejament: 
«Modificació del PGM per l’ajust de les qualificacions d’espais lliures i equipaments al Turó d’en Caritg i 
l’Avinguda Salvador Espriu» Gener de 2022

Zona d’equipament 7a (Zona d’Equipaments tècnics administratius i de seguretat, centres i edificis per a 
serveis de l’administració pública, serveis de seguretat o militars i d’altres d’interès públic)
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Pressupost

PEM 327.147,87

13% Despeses generals 42.529,22

6% Benefici Industrial 19.628,87

subtotal 389.305,96

IVA 21% 81.754,25

Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) 471.060,21

Estimació Honoraris Coordinació de seguretat i Salut 1.000,00

Equipament bicicletes i altres 16.998,55

Pressupost per coneixement de l'Administració (PCA) 489.058,76 €

Terminí execució
El termini d’execució de les obres serà de 6 mesos

Classificació del contractista
Subgrup : - G-6 - Obres viàries sense qualificació específica.
CATEGORIA del contracte: - 2

Justificació i revisió de preus

El preu de les partides i unitats d'obra es troben ajustats al mercat; així mateix els preus contradictoris
que es puguin generar amb inclusió de nous materials i unitats d'obra durant l'execució dels treballs es
trobaran subjectes a l’índex mensual de preus regulats a l'article 105 i següents de la Llei de Contractes
de l'Estat.
No s’admet cap revisió de preus (pel contracte d'execució de l'obra) que pugui generar un nou expedient
de modificació de projecte, donat que això podria provocar un retard important (pel tràmit administratiu),
en l'execució dels treballs.

Declaració d’obra complerta

En compliment de l’article 125 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques  RD 1098/2001  de  12  d’octubre  s  manifesta  que  el  present  projecte  contempla  una  obra
complerta i que es susceptible d'entregar-se per l'ús públic tal i com s'ha projectat.

Partida pressupostària prevista
1/ Per a la licitació de l’obra:

20324084/1322/63200000 Projecte 2023-24-I «Edificis i altres construccions»
(Cos de la Guàrdia Urbana)
2/ Per als honoraris de Coordinació de Seguretat i Salut es farà un encàrrec a ENGESTUR en virtut de
l’encomana de gestió efectuada a tal efecte
3/ Per a l’equipament, la Guàrdia Urbana farà un encàrrec directe al Departament de Compres

Plecs de Condicions

Regiran els següents Plecs aprovats per l'Ajuntament (en tot el que no s'oposi a la Llei de Contractes
amb les Administracions Públiques):
Plec de Condicions Tècniques per a projectes d'Obra Pública.
Plec de Condicions Tècniques per a projectes d'Enllumenat.
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres.
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Reglament dels elements del clavegueram del ‘Ajuntament de Badalona
Manual d’Estil per l’accessibilitat en la via pública
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Badalona, juliol de 2023
L’Arquitecte municipal
Cap del Departament 

José Manuel González Cubo                                
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MEMÒRIA

 
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 
1.1. Objecte

El  present  E.S.S.  té  com a  objectiu  establir  les  bases  tècniques,  per  fixar  els  paràmetres  de  la
prevenció  de  riscos  professionals  durant  la  realització  dels  treballs  d’execució  de  les  obres  del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 /
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i  el  seguiment dels compromisos
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol
de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera,  s’integra en el  Projecte Executiu/Constructiu,  les premisses bàsiques per  a les
quals el/s  Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i  planificar,  els recursos tècnics i  humans
necessaris  per  a  l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a
utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva
aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
petició  expressa del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase d'execució  de l'obra,  el  contractista
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

 
2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor              : Ajuntament de Badalona
Adreça                :  Plaça de la Vila, 1
Població             :  08911 - Badalona 

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.  : José Manuel González Cubo
Titulació/ns : Arquitecte Municipal del SErvei de Projectes i Control d'obres a 

l'Àmbit de Serveis del Territori de l'Ajuntament de Badalona
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4. DADES DEL PROJECTE

 
4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte : Jose Manuel González Cubo
Titulació/ns : Arquitecte Municipal del Servei de Projectes i Control d'obres a 

l'Àmbit de Serveis del Territori de l' Ajuntament de Badalona

 
4.2. Tipologia de l'obra

El present Projecte Executiu contempla la construcció d'un nou Centre d'Educació Viària així com
l'adequació de l'aparcament de vehicles oficials a la zona de Guàrdia Urbana del Turó Caritg i de la
urbanització de les voreres per a garantir l'accés a les noves instal·lacions.

 
4.3. Situació

Emplaçament     : Turó del Caritg. Dependències de la Guàrdia Urbana
Població : Badalona

 
4.4. Subministrament i Serveis

Aigua                  : Agbar
Gas         : Gas Natural 
Electricitat              : Fecsa Endesa
Sanejament              : Serveis Tècnics Municipals
Altres                  : Serveis Tècnics Municpals

 
4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació

Urgències

NOM DIRECCIÓ TELÈFON

Emergències Tel:  112

Ambulàncies i urgències Tel:  061
mèdiques

Bombers ( urgències) Tel:  080

Policia Local Tel:  092

Mossos d'Esquadra Tel:  088
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Hospital Germans Trias i Pujol Ctra. del Canyet, s/n Tel:  934 65 12 00
Badalona 09816 - Badalona

 
4.6. Pressupost d'execució material del projecte

El  Pressupost  d’Execució  Material  (PEM)  estimat  de  referència  per  aquest  projecte,  exclosa  la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 259.246,40 €. (dos-
cents cinquanta-nou mil dos-cents quaranta-sis euros amb quarante cèntims).
 

4.7. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos.
 

4.8. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones.
 

4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant col·locador
Ajudant pintor
Ajudant calefactor
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Oficial 1a
Oficial 1a paleta
Oficial 1a pintor
Oficial 1a vidrier
Oficial 1a manyà
Oficial 1a electricista
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant pintor
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre
Manobre especialista
Manobre per a seguretat i salut
Manobre especialista
Oficial 1a
Oficial 1a calefactor
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a lampista
Oficial 1a muntador
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Oficial 1a d'obra pública
Oficial 1a paleta
Oficial 1a pintor
Oficial 1a vidrier
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura
Oficial 1a per a seguretat i salut

 
4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC
ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
ACCESSORIS PER A BANYS (D)
ACCESSORIS PER A BARRERA DE SEGURETAT
ACER EN BARRES CORRUGADES
ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
ADAPTADOR ÒPTIC PER REPARTIDORS I MECANISMES
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL (D)
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA
AIGUA
AIXETA PER A APARELLS SANITARIS
AIXETA PER A INODOR
AIXETA SENZILLA PER A LAVABO
AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
APARCAMENT DE BICICLETES
APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
ARMADURA DE RASES I POUS
ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA
ARMARI PER A EXTINTOR
ARMILLA DE TREBALL
ARRENCADA DE LLUMENERA
ASSAIG DE FORMIGÓ
ASSAIG DE MESCLA BITUMINOSA
ASSAIGS DE FORMIGONS
ASSAIGS DE MESCLES BITUMINOSES
AVISADORS ACÚSTICS ADOSSABLES
BANC DE LLISTONS DE FUSTA
BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ
BARANES D'ALUMINI
BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)
BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE
BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS
BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS
BLOC DE MORTER DE CIMENT
BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE DE TIPUS
MURAL, COL·LOCADA
BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE, AMB UNA
UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL
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BOMBES DE CALOR PARTIDES D'EXPANSIÓ DIRECTA DE TIPUS MURAL
BOTES DE SEGURETAT
BOTES DE SEGURETAT (PO)
CABLE (D)
CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV
CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT
CABLE DE COURE DE 450/750 V
CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT
CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE
CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA
CABLES DE COURE DE 450/750 V
CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA
CAIXA PER A INTERCEPTOR
CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE
CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
CAIXES PER A MECANISMES
CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
CALÇ
CALÇS
CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES
CAPTALLUMS PER A BARRERA DE SEGURETAT
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
CARTELL
CASACA DE TREBALL
CAUTXÚ RECICLAT PER A PAVIMENT (D)
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS ELÈCTRICS
CIMENTS
CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ
COLUMNES
COLZE D'ENLLAÇ
COMPOST
CONDUCTOR DE COURE NU
CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
DAU DE FORMIGÓ PER A TANCA MÒBIL
DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES
DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS
DESENCOFRANT
DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC
DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA
DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
DESPLAÇAMENT PER A REALITZACIÓ D'ASSAIG (PO)
DESPLAÇAMENT PER A REALITZACIÓ D'ASSAIG O INSPECCIÓ
DISPENSADOR DE PAPER, COL·LOCAT (D)
DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DOSIFICADOR DE SABÓ, COL·LOCAT (D)
ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERA DE SEGURETAT
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ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS EXTERIORS (D)
EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS
ENCOFRAT DE RASES I POUS
ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ
ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC
ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
ENDOLLS
ESMALT
EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT
EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT
EXCAVACIONS
EXTINTOR MANUAL (D)
FILFERRO
FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT
FORMACIÓ D'ESCOCELL (D)
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL
FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)
FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT
FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
GRANOTA DE TREBALL
GRAÓ PER A POU DE REGISTRE (D)
GRAVA DE PEDRERA
GRAVES
GUANTS
GUIX
IMPERMEABLES DE TREBALL
IMPRIMACIÓ
INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA
INODOR
INTERRUPTORS DIFERENCIALS
INTERRUPTORS I COMMUTADORS
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
JAQUETA DE TREBALL
LÀMPADES FLUORESCENTS (D)
LAVABO
LLATA
LLATES
LLUM DECORATIU MODULAR AMB LEDS, MUNTAT SUPERFICIALMENT
LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA FLUORESCENT
LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
LLUM LED ASIMÈTRICA PER A VIALS
LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER
MAÓ CALAT
MAONS CERÀMICS
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA
MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
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MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC
MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ
MIRALL
MORTER PER A RAM DE PALETA
MORTER SENSE ADDITIUS
MORTERS AMB ADDITIUS
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
NEUTRES
OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA
PAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT
PANOT PER A VORERA
PANOTS
PANTALONS DE TREBALL
PAPERERA TRABUCABLE
PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ
PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS
PARTS  PROPORCIONALS  D'ACCESSORIS  PER  A  ELEMENTS  DE  SUPORT  DE  LLUMS
EXTERIORS
PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES
PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT (D)
PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
PAVIMENT DE PANOT
PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES
PEÇA D'ACER PER A ESCOCELLS (D)
PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES
PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES
PERFIL LONGITUDINAL PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE
PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ
PILONES METÀL·LIQUES
PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS
PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS
PINTAT DE PARAMENT D'ACER
PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT
PINTURA
PINTURA PER A MARQUES VIALS
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PINTURES, PASTES I ESMALTS
PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA
PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA
PLAFÓ METÀL·LIC
PLAFONS
PLANXA D'ACER PER A TANCA
PLANXES I PERFILS D'ACER
PLAQUES I MARCS
PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA
POLSADORS
PORTA DE REIXAT METÀL·LIC
PORTES DE PERFILS D'ALUMINI
PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS (D)
PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES
PROTECCIONS DEL COS
PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
PROVA DE CAMP
PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA
PUNTAL
RAJOLA CERÀMICA
RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES
REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT
REIXAT D'ACER
REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT
REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS
RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
RÈTOL ADHESIU
ROBA DE TREBALL
SAMARRETA DE TREBALL
SAULÓ
SEMÀFOR PORTÀTIL PROVISIONAL AMB BATERIA
SENYAL CIRCULAR
SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCAT
SENYAL DE PERILL DE FORMA OCTOGONAL, COL·LOCAT
SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COL·LOCAT
SENYAL INFORMATIU
SENYAL INFORMATIU, COL·LOCAT
SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA
SENYAL OCTOGONAL
SENYAL TRIANGULAR
SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC
SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE)
SOLERA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
SOLERA DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE)
SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC
SOLERES I EMPOSTISSATS
SORRA
SORRES
SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)
SUBBASE DE TOT-U
SUBSTITUCIÓ DE LLUM DECORATIU MODULAR MUNTAT SUPERFICIALMENT PER LLUM LED
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SUPERMAÓ CERÀMIC
SUPORT DE BARRERA DE SEGURETAT
SUPORT PER A CONNECTOR VDI
SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL
TACS I VISOS
TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ
TANCA MÒBIL D'ACER
TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS
TANCAMENT DE MALLA D'ACER
TANCAMENT DE PLANXES D'ACER, EN SEGURETAT I SALUT (CE)
TAULONS
TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE AMB ABATIMENT, COL·LOCAT
TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ
TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS
TOT-U
TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA
TRASPLANTAMENT D'ARBRE PLANIFOLI
TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA
TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ
TUB DOBLE CAPA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS,
COL·LOCAT
TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT
TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA
VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA
VIDRES IMPRESOS
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
VORADA DE PLANXA D'ACER (CE, EHE)
VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA

 
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra

Compressor amb un martell pneumàtic
Compressor amb dos martells pneumàtics
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador
Retroexcavadora amb martell trencador
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t
Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Motoanivelladora petita
Compactador duplex manual de 700 kg
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t
Motoanivelladora petita
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Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t
Safata vibrant amb placa de 60 cm
Compactador duplex manual de 700 kg
Camió cisterna de 8 m3
Camió grua
Camió grua de 3 t
Camió grua de 5 t
Camió cistella de 10 m d'alçària
Camió per a transport de 12 t
Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de
12 m, sense operari
Formigonera de 165 l
Camió cisterna per a reg asfàltic
Camió amb bomba de formigonar
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Escombradora autopropulsada
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Formigonera de 250 l
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
Màquina per a clavar muntants metàl·lics
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
Subministrament de contenidor  metàl·lic  de 5  m3 de capacitat i  recollida  amb residus inerts  o  no
especials
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per a seguretat i salut
Regle vibratori
Martell trencador manual
Motoserra
Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És  faran  els  tràmits  adients,  per  tal  que  la  companyia  subministradora  d’electricitat  o  una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la
resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i
punts  de  consum  de  l’obra,  amb  conductor  tipus  V  -750  de  coure  de  seccions  adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que
estarà  connectat  a  una  javelina,  plaques  de  connexió  al  terra,  segons  càlcul  del  projectista  i
comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

 Connexió de servei
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 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de

vehicles.

 Quadre General

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial  de sensibilitat
mínima  de  300  mA.  Per  a  enllumenat  i  eines  elèctriques  de  doble  aïllament  la  seva
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per  tal que no hi  existeixin parts en
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el
neutre).

 Anirà  connectat  a  terra  (resistència  màxima 78  ).  A l’inici  de  l’obra  es  realitzarà  una
connexió al  terra provisional  que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

 Estarà protegida de la intempèrie.
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

 Conductors

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes
de connexió, retorciments i embetats.

 Quadres secundaris

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de
doble aïllament.

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
 Encara  que  la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats,  l’aparellatge  més

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

 Connexions de corrent
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 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips
de doble aïllament.

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
 Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v : Violeta.
· Connexió de 220 v : Blau.
· Connexió de 380 v : Vermell

 No s’empraran connexions tipus „lladre“.

 Maquinària elèctrica

 Disposarà de connexió a terra.
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells

d’elevació fixos.
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

 Enllumenat provisional

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la

virolla.
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la

inaccessibilitat a les persones.

 Enllumenat portàtil

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentació.

 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part  del  Contractista Principal,  es realitzaran les  gestions adients  davant  de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per
l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament
dialèctric en les zones necessàries.

 
5.3. Instal·lació de sanejament

Des  del  començament  de  l’obra,  es  connectaran  a  la  xarxa  de  clavegueram  públic,  les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
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Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc  d’incendi  o  d’explosió,  caldrà  tenir  un  permís  de  forma  explícita,  fet  per  una  persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids,
gasos,  vapors,  pols),  neteja  prèvia  de  la  zona  i  els  mitjans  addicionals  d’extinció,  vigilància  i
ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026

del  vigent  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa Tensió  per  a  locals  amb risc  d’incendis  o
explosions.

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el  procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica  „MIE-APQ-001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y  combustibles“  del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica.

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de
gasos inflamables.

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

 La  maquinària,  tant  fixa  com  mòbil,  accionada  per  energia  elèctrica,  ha  de  tenir  les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació,
fora  de  la  influencia  d’espurnes  i  fonts  d’ignició.  Han  de  preveure’s  també  les
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra
o sorra.

 La  prohibició  de  fumar  o  encendre  qualsevol  tipus  de  flama  ha  de  formar  part  de  la
conducta a seguir en aquests treballs.

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.

 Quan  es  fan  regates  o  forats  per  permetre  el  pas  de  canalitzacions,  han  d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres,
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

 En  les  situacions  descrites  anteriorment  (magatzems,  maquinària  fixa  o  mòbil,
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transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la.
En el  cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o
devessalls,  han  de  completar-se  els  mitjans  de  protecció  amb  mànegues  de  rec  que
proporcionin aigua abundant.

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de
fàcil  visibilitat  i  accés.  En  locals  grans  o  quan  existeixin  obstacles  que  dificultin  la  seva
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
En situació de risc sanitari  caldrà preveure un increment  de la  desinfecció i  neteja del  espais
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats
sanitàries.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i
detallen tot seguit:

 
6.1. Serveis higiènics

 Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de
protecció d’un sol ús.

 Cabines d’evacuació

Es disposará d'un mòdul sanitari.
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 Local de dutxes

No disposa de dutxa donat que el nombre màxim de treballadors no superarà les 10 persones.
 

6.2. Vestuaris

Es disposarà d'un mòdul de vesturaris.
 

6.3. Menjador

Es disposarà d'un mòdul de menjador diferent del local de vestuari.

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

 
6.4. Local de descans

No disposa de local per a descans.
 

6.5. Local d'assistència a accidentats

Donat que el nombre màxim de treballadors no superarà les 10 unitats, a l'obra serà suficient amb
un disposar d'una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l'encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

 desinfectants i antisèptics autoritzats,
 gases estèrils,
 cotó hidròfil,
 benes,
 esparadrap,
 apòsits adhesius,
 estisores,
 pinces,
 guants d’un sol ús
 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte

El material  de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.

 
7. ÀREES AUXILIARS

 
7.1. Tallers

No es preveu la necessitat  de disposar de cap taller. No obstant, en cas de què fossin necessàris,
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fruit del sistema constructiu que estimi oportú el contractisa o de la manipulació dels materials que
es  determini  per  al  bon  funcionament  de  l'obra,  aquests  hauran  de  complir  les  següents
disposicions: 

De  forma  general  els  locals  destinats  a  tallers,  tindran  les  següents  dimensions  mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura

de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,

amb  una  amplada  mínima  de  la  zona  de  pas  de  personal  (sense  càrrega)  d’1,20  m2 per  a
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció
mecànica de materials.  En zones de pas, la  separació entre  màquines i/o equips mai no serà
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m,
estaran  apantallats  i  disposaran  de  mitjans  portàtils  d’extinció  adequats.  Les  instal·lacions
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m
sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de
tota  persona en el  radi  d’actuació  de càrregues suspeses,  així com en els  de desplaçament  i
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar  atrapaments o en el  seu defecte es trobaran degudament senyalitzats.  Els buits
horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del  Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat  a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada,
en  la  mesura  del  possible,  evitant  la  seva  difusió  per  l’atmosfera.  En  els  tallers  tancats,  el

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

 
7.2. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra,  hauran de ser  els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
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Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De  forma  general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com  subcontractat)  haurà  rebut  la  formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada,
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius
del  Decret  89/2010  de  29  de  juny  pel  que  s'aprova  el  Programa de  gestió  de  residus  de  la
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs
i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció
com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase
de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els
seus residus de construcció.

Els  residus  es  lliuraran  a  un  gestor  autoritzat,  finançant  el  contractista,  els  costos  que  això
comporti.

Si  a  les excavacions i  buidats  de terres apareixen antics dipòsits o canonades,  no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i  contaminants, es buidaran
prèviament  i  s’aïllaran  els  productes  corresponents  de  l’excavació  per  ser  evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.

 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu
Servei  de  Prevenció,  la  gestió  del  control  dels  possibles  efectes  contaminants  dels  residus  o
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció  dels  factors  ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels  materials  i/o  substàncies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat)
dels  treballadors  i/o  tercers  aliens  exposats.  Als  efectes  d’aquest  projecte,  els  paràmetres  de
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit  TLV (Threshold  Limits Values)  que fan
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors
poden  estar  exposats  sense  perill  per  a  la  seva  salut.  El  TLV  s’expressa  amb  un  nivell  de
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

 
9.1. Manipulació

En funció  de l’agent  contaminant,  del  seu TLV,  dels  nivells  d’exposició i  de  les  possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
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treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
 Amiant.
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
 Sílice.
 Vinil.
 Urea formol.
 Ciment.
 Soroll.
 Radiacions.
 Productes tixotròpics (bentonita)
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
 Gasos liquats del petroli.
 Baixos nivells d’oxigen respirable.
 Animals.
 Entorn de drogodependència habitual.

 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a
mínim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació  de  la  substància  d’acord  amb  la  legislació  vigent  o  en  el  seu  defecte

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les

substàncies presents.
d. Nom, direcció  i  telèfon  del  fabricant,  importador  o  distribuïdor  de  la  substància  o  preparat

perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les  condicions  bàsiques  d’emmagatzematge,  apilament  i  manipulació  d’aquests  materials  i/o
substàncies  perilloses,  estaran  adequadament  desenvolupades  en  el  Pla  de  Seguretat  del
Contractista, partint de les següents premisses:

 Explosius

No es tractarà amb cap tipus d'explosiu.

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

No es tractarà amb cap material d'aquestes característiques.

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
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Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,
en previsió de contactes amb la pell.

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es  manipularan  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  (especialment  guants,  ulleres  i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i
les mucoses de les vies respiratòries.

 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

En  el  PLA DE SEGURETAT I  SALUT EN EL TREBALL s’especificarà  la  delimitació  de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I
SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

 
10.1. Serveis afectats

Cal recordar que abans de començar l'obra en la fase de replanteig de la mateixa, i ambas de
signar l'acta de Replanteig, caldrà verificar lainformació aportada per le Companyies de Serveis.

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures
d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud
i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a
la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de
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situació i  localitzarà  i  descobrirà les  conduccions i  obres enterrades,  per mitjà del  detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FONAMENTS
SUPERFICIALS (  RASES -  POUS -  LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT -
MURS GUIA )

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS AMB MALLA

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS
I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
MUNTAT SOTERRAT

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997
de 24 d’octubre).

 
12.1. Procediments d'execució
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Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

 
12.2. Ordre d'execució dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del  projecte, a
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de
l’obra,  l’organització i  planificació dels  treballs a les seves  especials  característiques de gestió
empresarial,  de forma que resti  garantida l’execució de les  obres amb criteris  de  qualitat  i  de
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió,
la persona o els mitjans a emprar.
En  situació  de  risc  sanitari  Covid-19,  cal  tenir  en  compte  per  l’organització  dels  treballs,  que
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis
temporals  per  a  l’execució  de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu,
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un
cop  encaixat  el  termini  de  durada,  s’ha  realitzat  la  programació  previsible,  reflectida  en  un
cronograma de desenvolupament.
 
El  Contractista en el  seu Pla de Seguretat  i  Salut  haurà de reflectir,  les variacions introduïdes
respecte,  al  procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu  i  en  el
present Estudi de Seguretat i Salut.

 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord
amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi
Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació,  Instruccions  Tècniques  Complementàries  i  Normes  UNE  o  Normes  Europees,
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 
14. MEDIAMBIENT LABORAL
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14.1. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-
se  presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la  utilització
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En  els  llocs  de  treball  en  els  que  una  fallida  de  l’enllumenat  normal  suposi  un  risc  per  als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les  intensitats  mínimes  d’il·luminació  artificial,  segons  els  distints  treballs  relacionats  amb  la
construcció, seran els següents:

25-50
lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.

100 lux : Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat  i  lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales  de  màquines  i  calderes,  ascensors,  magatzems  i
dipòsits,  vestuaris  i  banys  petits  del  personal.  Baixes
exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges  mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de  taller,
treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i  tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans  en bancs de taller o en màquines i  treballs
d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines  i  treballs  d’oficina  en  general.  Altes  exigències
visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de
taller  o  màquina,  màquines  d’oficina  i  dibuix  artístic  lineal.
Exigències visuals molt altes.

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,
l’organització dels mètodes de treball  i  la salut  dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions  per a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

 
14.2. Soroll
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Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els  serveis  de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells  de risc,  les
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,
l’organització dels mètodes de treball  i  la salut  dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions  per  a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a  l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

 
14.3. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

 Rinitis
 Asma bronquial
 Bronquitis destructiva
 Bronquitis crònica
 Efisemes pulmonars
 Neumoconiosis
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el
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temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat
que  excedeix  a  les  competències del  present  Estudi  de Seguretat  i  Salut,  i  que  haurà de ser
realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que
ve donat per la fórmula:

                     10

C = --------------------------    mg / m3

             % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”,
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més
grosses són retingudes per la pituïtària i  les més fines són expeses amb l’aire respirat,  sense
haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

 Escombrat i neteja de locals
 Manutenció de runes
 Demolicions
 Treballs de perforació
 Manipulació de ciment
 Raig de sorra
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
 Esmerilat de materials
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
 Plantes de matxuqueix i classificació
 Moviments de terres
 Circulació de vehicles
 Polit de paraments
 Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,
convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres  en  sitges  o  instal·lacions

confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
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Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la  magnitud  o  nivells  del  risc,  les
situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions,
l’organització dels mètodes de treball  i  la salut  dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions  per a  eliminar,  controlar  o  reduir  el  risc  mitjançant  mesures  de  prevenció  a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

 
14.4. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a

granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització.

Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament  de  les  zones  de  pas,  de  cables,  mànegues,  fleixos  i  restes  de  matèria.

Il·luminació suficient.
7è.- Retirada  d’equips  i  ferramentes,  descansant  simplement  sobre  superfícies  de  suport

provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i

indirectes de cada partida inclosa en el  projecte en el que és relatiu al manteniment  de
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i
espais de descans.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

 
14.5. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no
per  això  deixen  de  ser  perilloses.  Comprenen:  Radiació  ultraviolada  (UV),  infraroja  (IR),  làser,
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
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Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els  treballadors  més  freqüents  i  intensament  sotmesos  a  aquests  riscos  són  els  soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament,
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.

A les  obres de construcció,  els  treballadors que estan més freqüentment exposats  a  aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de
la pigmentació que pot ser persistent.

De  forma  general,  tots  aquells  processos  industrials  realitzats  en  calent  fins  a  l’extrem  de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important  és l’ull,  sent transmeses aquestes longituds d’ona,  a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm.
Queda  inclosa  dins  de  la  radiació  solar,  i  es  genera  artificialment  per  a  molts  propòsits  en
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i
representa poc risc, pel contrari  les radiacions UVB i  UVC, són més perilloses. La norma més
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb
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la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit
hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i  de
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el  tercer, que implica la necessitat de protecció personal.  Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés
a la  instal·lació,  la  distància  de  l’usuari  respecte  a  la  font  i  la  limitació  del  temps d’exposició,
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai  de treball,  per  exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls
estaran  protegits  amb ulleres  o  màscara de  protecció  facial,  de manera que  s’absorbeixin  les
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia),
de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció:
llums fluorescents,  incandescents  i  de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG),
bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per  a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren  en  l’emprament  de  pantalles,  blindatges  i  Equips de Protecció  Individual  (per  exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades
per a  reduir,  tenint en compte l’efecte de proporcionalitat  inversa al  quadrat  de la distància,  la
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la
pell  i,  en particular,  els ulls si  estan exposats  a la radiació. La unitat polsant  d’alta energia és
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible
a la radiació làser i  en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar
cremades.
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Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre
classes següents:

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta
de centelles.

b) Grup B:  tots  els làsers presents o de ona continua amb potencia major  d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús

d’instruments òptics pot resultar perillós.
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però

no respecte a la reflexió difusa.
 Classe IV:  risc  alt;  major  límit  d’emissió;  l’impacte  per  reflexió  difusa pot  ser  perillós;

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord
amb  mesures  de  seguretat  apropiades,  com  per  exemple,  encaixonament  protector,
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400-700  nm),  alguna  radiació  UV  (200-400  nm),  o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir

l’impacte de la radiació directa i  de reflexió especular,  en els ulls no protegits, que pot
resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a
les  unitats  d’energia  elèctrica  emprats  per  a  subministrar  energia  a  l’equip  làser.  A
continuació,  es dóna un codi de pràctica  que cobreix personal,  àrea de treball,  equip i
operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV,
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

d) Amb  prioritat  a  qualsevol  autorització,  el  contractista  s’assegurarà  que  els  operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que
mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del
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recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la
possibilitat de lesió.

b) Els  raigs  làser  reflectits  poden  ser  tant  perillosos  com els  directes,  i  per  tant,  hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

d) S’han  de  col·locar  senyals  lluminoses  d’advertència  en  totes  les  zones  d’entrada  als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-
se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de
protecció especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser.
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol  operació  de  manteniment  haurà  de  dur-se  solament  si  la  força  està
desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control  d’engegada,  així  com la  de  control  de  força,  que  quedaran  custodiades  per  la
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d) Les  ulleres  protectores  normalitzats,  hauran  de  comprovar-se  regularment  i  han  de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol  protector  de  pantalla  que  s’utilitzi,  haurà  de  ser  de  material  absorbent  que
previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament  el  mínim nombre de persones requerides  en l’operació  es  trobaran dins de
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no

es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc

de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de

l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un

escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en
l’origen,  organitzatives,  de  prevenció  col·lectiva,  de  protecció  individual,  formatives  i
informatives.
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En construcció acostuma a emprar-se monogràficament  en l’establiment d’alineacions  i
nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

 
14.6. Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació,
com són:

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
 Identificació  de  trajectòries,  emprant  traçadors  en  corrents  hidràuliques,  sediments,

moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del  contractista amb la col·laboració del  seu servei  de prevenció determinar  un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

 Les instal·lacions on es  realitzin  exàmens de maletes  i  embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba.

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
 Les instal·lacions  on es  produeixin,  fabriqui,  repari  o  es  faci  manutenció  de fonts  o

equips generadors de radiacions ionitzants.
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i  fulles de

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
 Estimació de l’antiguitat  de substàncies,  emprant el carboni-14 o altres isòtops, com

l’argó-40 o el fòsfor-32.
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció  radiològica són responsabilitat  del  titular  de la  instal·lació,  essent  el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels
teixits irradiats.
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Encara que poden ocórrer  en  combinació,  correntment  es fa  una  distinció  entre  dues classes
fonamentals  d’accidents  per  radiació,  és  dir:  a)  Irradiació  externa  accidental  (per  exemple  en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general.
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de
contenció  de  central  nuclear)  i  tenint  en  compte  l’efecte  acumulatiu  de  les  radiacions  sobre
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de
radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per  al  control  de la dosi  rebuda,  s’ha de tenir  en compte tres factors:  a)  temps de  treball.  b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi
màxima  autoritzada  per  la  dosi  rebuda  en  un  moment  donat.  La  dosi  rebuda  és  inversament
proporcional  al  quadrat  de  la  distància  a  la  font  de  radiació.  Els  materials  que  s’empren
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari
està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir
en  una  pel·lícula  dosimètrica  o  un  estildosímetre  integrador  de  butxaca.  Sempre  que  no
s’especifiqui  el  contrari,  el  dosímetre individual  es durà a la butxaca o  davanter  de la  roba de
treball,  tenint  especial  cura  en  no  col·locar  els  dosímetres  sobre  cap  objecte  que  absorbeixi
radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions.

 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.

 Lliurar el material, no tirar-lo.
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en

empenya i turmells.
 En el  manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de

material.
 En  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  prohibirà  col·locar-se  entre  la  part

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui
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la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut
haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

 Automatització i mecanització dels processos.
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

 Utilització d’ajudes mecàniques.
 Reducció o redisseny de la càrrega.
 Actuació sobre l‘organització del treball.
 Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

 Ús correcte de les ajudes mecàniques.
 Ús correcte dels equips de protecció individual.
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
 Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició
al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball  de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  manipulat  evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu
de la seva posada en obra.

5è- Traginar  sempre  els  materials  a  dojo,  mitjançant  palonniers,  catúfols,  contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

7è.- Mantenir  esclarits,  senyalitzats  i  enllumenats,  els  llocs  de  pas  dels  materials  a
manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
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4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents

criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de

la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter

aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo
sobre un mitjà  mecànic de manutenció.  En  el  cas de tractar-se de dones,  es  redueixen
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.- És obligatori la  utilització  d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar  un objecte entre uns
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que
sigui conegut o convingut per l’equip.

 
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar
dotat  de  Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat  positiva  o
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve  integrat, de fàbrica,  en l’equip, màquina o
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o
simultaneïtat  de  l’energia  fora  de  control,  i  els  treballadors,  personal  aliè  a  l’obra  i/o  materials,
màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul·lant  o  reduint  les
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els  MAUP  més  rellevants,  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els  indicats  a
continuació:

 
Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida  modular  amb  estructura  tubular  i  sistema  de  seguretat  amb  tots  els  requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m

amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic  amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris,  de llargària 2,5 m,  d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat  de platines
metàl·liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl·liques  reglamentàries,  muntants  de  2  m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic  amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris,  de llargària 2,5 m,  d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat  de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada  a  l’absència  de  protecció  integrada  de major  eficàcia  (MAUP),  destinats  a  apantallar  o
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present
en l’ambient  laboral,  amb els treballadors, personal  aliè a l’obra i/o materials,  màquines,  equips o
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una
participació  per  a  assegurar  la  seva  eficàcia.  Aquest  últim  aspecte  és  el  que  estableix  la  seva
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt d’aquests  Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols
d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal·ladors,  fabricants  i/o
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del  present  Estudi  de Seguretat  i  Salut,  tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control,  d’intensitat inferior a la previsible resistència física de
l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en
el  mercat  i  que  reuneixin  una  qualitat  adequada  a  les  respectives  prestacions.  Per  aquesta
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment
del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  per  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa/Direcció
d’Execució.

Al  magatzem d’obra  hi  haurà  permanentment  una  reserva  d’aquests  equips  de  protecció,  de
manera  que  pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi,
raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció  està  contemplada  a  la  llei  54/2003. D’acord  amb  aquesta  llei,  la  presència  dels
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra,
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o
amb riscos especials.

c) Quan  la  necessitat  d’aquesta  presència  sigui  requerida  per  la  Inspecció  de  Treball  i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball
detectades.

Quan  a  les  obres  de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes  que,  de  forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu. 

Els  recursos  preventius  són  necessaris  quan  es  desenvolupin  treballs  amb  riscos  especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per
les  particulars  característiques  de  l’activitat  desenvolupada,  els  procediments  aplicats,  o
l’entorn del lloc de treball.

2. Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc  d’especial
gravetat,  o  pels  que la  vigilància  específica de  la  salut  dels  treballadors sigui  legalment
exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres  d’excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terra

subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu:

 
ENDERROCS
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ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
REVESTIMENTS

PINTATS - ENVERNISSATS
INSTAL.LACIONS  DE  DRENATGE,  D'EVACUACIÓ  I
CANALITZACIONS

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

 
 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per  el  Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril.  La  senyalització i  el  abalisament  de tràfic  vénen  regulats,  entre  altra  normativa,  per  la
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra
quan  aquesta  mateixa  es  faci  exigible  per  a  la  seguretat  dels  treballadors  que  treballin  a  la
immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la
seva  observació  quan  és  l’apropiada  i  està  ben  col·locada,  fa  que  l’individu  adopti  conductes
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia
obra no se senyalitza  l’obligatorietat  d’utilitzar cinturó  de seguretat  al  col·locar  les mires per a
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i  salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i  les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

 Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos,  prohibicions  o
obligacions.

 Alertar  als  treballadors  quan  es  produeixi  una  determinada  situació  d’emergència  que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc  haurà  de  considerar-se  una  mesura  substitutiva  de  la  formació  i  informació  dels
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treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

1. Les vies i  sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al  R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D.  485/97,  tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de  fixar-se  en  els  llocs
adequats i tenir la resistència suficient.

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La  implantació  de  la  senyalització  i  balisament  s’ha  de  definir  en  els  plànols  de  l’Estudi  de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que
no s’hagin pogut eliminar.

 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals
per  a vehicles i  vianants, els  circuits i  trams de senyalització,  la senyalització,  les mesures de
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes,
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat
que correspongui.

Quan  correspongui,  d’acord  amb les  previsions  d’execució  de  les  obres,  es  diferenciarà  amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És  obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la  naturalesa  dels  treballs  i  les  modificacions  de  la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat
que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm),  amb 10 dies d’antelació a l’inici dels
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En  la  desviació  o  estrenyiment  de  passos  per  a  vianants  es  col·locarà  la  senyalització
corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El  contractista  de  l’obra  serà  responsable  del  manteniment  de  la  senyalització  i  elements  de
protecció implantats.
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
 

21.1. Normes de Policia

 Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos
per els  vianants i  de vehicles,  el  contractista  amb la col·laboració del  seu servei  de prevenció
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en
general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones
que puguin presentar riscos

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

 Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En  el  PLA DE SEGURETAT I  SALUT EN EL TREBALL s’especificarà  la  delimitació  de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats
amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan,  per  l’amplada de la vorera,  no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre  i
quaranta  centímetres  (1,40  m)  es  permetrà,  durant  l’execució  dels  treballs  a  planta  baixa,  la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa,
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm)
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb
tanques l’àmbit del pas de vianants.
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 Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de
circulació.

 Si  no hi  ha  prou espai  a  la vorera,  es  col·locaran  a  la  zona d’aparcament de  la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

 Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

 Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol  canvi  en  la  zona  ocupada  que  afecti  l’àmbit  de  domini  públic  es  considerarà  una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

 Tanques

Situació Delimitaran  el  perímetre  de  l’àmbit  de  l’obra  o,  en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.

Les  empreses  promotores  podran  presentar  a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les  tanques  metàl·liques  de  200  x  100  cm només
s’admeten  per  a  proteccions  provisionals  en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el  simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
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xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja),  o  elements  tradicionals  de  delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant  grafittis,  publicitat  il·legal  i  qualsevol  altre
element que deteriori el seu estat original.

 Accés a l’obra

Portes Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.

No  s’admet  com  a  solució  permanent  d’accés  la
retirada parcial del tancament.

 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal  responsable  de l’obra s’encarregarà de dirigir  les
operacions  d’entrada  i  sortida,  avisant  els  vianants  a  fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de
càrrega  i  descàrrega  de  l’obra  quan  existeixi  zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per  acollir  els camions en espera,  caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat,
d’acord  amb  la  programació  dels  treballs  i  els  mitjans  de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

 Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan
això no sigui  possible, s’estacionarà el  vehicle  en el  punt  més proper  a la tanca de l’obra,  es
desviaran els  vianants  fora  de l’àmbit  d’actuació,  s’ampliarà  el  perímetre  tancat  de l’obra  i  es
prendran les següents mesures:

 S’habilitarà  un  pas  per  als  vianants.  Es  deixarà  un  pas  mínim  d’un  metre  i  quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada,
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació
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que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el

camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una

franja  de  protecció  l’amplada  de  la  qual  dependrà  del  tipus  de  productes  a  carregar  o
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de
l’obra.

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es
netejarà el paviment.

 Es  controlarà  la  descàrrega  dels  camions  formigonera a  fi  d’evitar  abocaments  sobre la
calçada.

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La  descàrrega  de  runa  des  dels  diferents  nivells  de  l’obra,
aprofitant la  força de la gravetat,  serà per canonades (cotes
superiors)  o  mecànicament  (cotes  sota  rasant),  fins  els
contenidors  o  tremuges,  que  hauran  de  ser  cobertes  amb
lones  o  plàstics  opacs  a  fi  d’evitar  pols.  Les  canonades  o
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre
per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular  terres,  runa i  deixalles en l’àmbit  de
domini  públic,  excepte  si  és  per  a  un  termini  curt  i  si  s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i  el  seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint
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en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a
realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de
materials  i  elements  formant  un  entarimat  horitzontal  a  2,80  m  d’alçada,
preferentment de peces metàl·liques, fixat  a l’estructura vertical i horitzontal de la
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a
mínim, del pla de la bastida.

Les  bastides  seran  tapades  perimetralment  i  a  tota  l’alçada  de  l’obra,  des  de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes
i la propagació de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin  perill  per  als  vianants,  pel  risc de
caiguda  de  materials  o  elements,  es  col·locaran  xarxes  de  protecció  entre  les
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures
que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si
calgués  fer-ho,  en  algun  moment,  es  prendran  les  mesures  indicades  per  a
càrregues i descàrregues.

 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

 Neteja

Els  contractistes  netejaran  i  regaran  diàriament  l’espai  públic  afectat  per  l’activitat  de  l’obra  i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols
o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra,
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

 Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden
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produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

 Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
 

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció,  els  procediments  de  treball  per  a  l’emmagatzematge  i  retirada  de  cadascun  dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El  contractista  haurà  de  donar  les  oportunes  instruccions  als  treballadors  i  subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

 Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç
(1/3) de l’amplada de la vorera existent.

 L’amplada  mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un  metre  i  quaranta
centímetres (1,40 m).

 Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20
m) a la base.  L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m).

Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si  els  forats  o  les  rases  han  de  ser  evitats,  les  baranes  o

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de
la marxa.

 Enllumenat i abalisament lluminós

Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il·luminats  encara  que  hi  hagi
enllumenat públic.

S’utilitzarà  pintura  i  material  reflectant  o  fotoluminiscent,  tant  per  a  la  senyalització  vertical  i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els  itineraris  i  passos  de  vianants  estaran  convenientment  il·luminats  al  llarg  de  tot  el  tram
(intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

 Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements
d’abalisament i defensa: 
l) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
m) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos

provisionals per a vianants.
n) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
o) En  la  delimitació  de vores  en  la  desviació  de  carrils  en  el  sentit  de circulació,  per  salvar

l’obstacle de les obres.
p) En la delimitació  de vores  de nous carrils  de circulació  per  a passos  provisionals  o  per  a

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle
per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

 Paviments provisionals
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si  la  via  o  vies  de  l’entorn  de  l’obra  estan  adaptades  d’acord  amb el  que  disposa  el  Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran
les següents condicions mínimes:

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle

d’1,5 m de diàmetre.
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent

màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

 Manteniment

La  senyalització  i  els  elements  d’abalisament  es  fixaran  de  tal  manera  que  impedeixi  el  seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i  passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

 Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El  termini  màxim per  a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

 Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública
que estiguin a la zona de les obres i  al  seu llindar. L’Entitat Municipal  responsable de Parcs i
Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
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Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys,
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer
normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

 Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar  en zona de pas restringit,  caldrà preveure el  trasllat  provisional  de parades d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

 
22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes
annexos que en depenguin són els següents:
 Caiguda al mateix nivell.
 Atropellaments.
 Col·lisions amb obstacles a la vorera.
 Caiguda d'objectes.

 
22.2. Mesures de protecció a tercers

Es  consideraran  les  següents  mesures  de  protecció  per  a  cobrir  el  risc  de les persones  que
transiten pels voltants de l'obra:

6. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant  el
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

7. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit,
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.

8. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de
vehicles  fora  de  les  zones  d’afectació  de  la  maniobra,  amb  protecció  a  base  de  reixes
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic
que avisin als vehicles de la situació de perill.

9. En funció  del  nivell  d’intromissió  de tercers a  l’obra,  es  pot  considerar  la conveniència  de
contractar  un  servei  de  control  d’accessos  a  l'obra,  a  càrrec  d’un  Servei  de  Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
 Incendi, explosió i/o deflagració.
 Inundació.
 Col·lapse estructural per maniobres fallides.
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i  informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

 
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

G01 ENDERROCS
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC  PER  MITJANS  MANUALS,  MECÀNICS  I/O  EXPLOSIUS  D'ELEMENTS  EN  ALÇADA  (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4

Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES
TALLS MAL APUNTALATS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: APLEC DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
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Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: OXIACETILÈ
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: TALL PER OXIACETILÉ
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA I EINES
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA I EINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
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I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes elèctrics,  connexions, etc,  verificar  que les  linies no estan en

tensió
20

I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4

 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES,
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4

Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINA MÀQUINES
MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
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Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 

G03 FONAMENTS
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1

Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARETEIG  DE  MATERIAL  PER  AL  SEU  TRACTAMENT:  TALLERS  FERRALLA,

ENCOFRADORS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)

POLS TERRA
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

 

G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA O XAPA.  COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS,  AJUST I  SUBJECCIÓ
MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
RECORREGUTS OBRA

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2
Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3
I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 9 /13 /16 /17
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
3 /4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS

Avaluació de riscos
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Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3

Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES

CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ  D'ELEMENTS  DE  PROTECCIÓ  I  SENYALITZACIÓ  AMB  SUPORTS  METÀL.LICS  EN  VIES  DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA,  DE POUS DE REGISTRE,  DRENATGES I  DESGUASSOS,  DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
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Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
3 /4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS  EN  ALÇADA  PER  AL  MUNTATGE  D'EQUIPS  (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
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Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE

PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
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I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 /13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes elèctrics,  connexions, etc,  verificar  que les  linies no estan en

tensió
21

 
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS  EN  ALÇADA  PER  AL  MUNTATGE  D'EQUIPS  (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
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15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE

PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular
càrregues

4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes elèctrics,  connexions, etc,  verificar  que les  linies no estan en

tensió
21

 

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
OPERACIONS DE  MUNTATGE,  MOVIMENT DE MECANISME  I  EQUIPS,  CONNEXIONS  DE  LÍNIES,  CONNEXIÓ  A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: MUNTATGE  I  MANTENIMENT  D'INSTAL·LALCIONS:  ÚS  DE  BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: COPS AMB EQUIPS

PELAT DE CABLES
ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
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Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /11
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes elèctrics,  connexions, etc,  verificar  que les  linies no estan en

tensió
16

 

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar  al  projecte  mesures  de  protecció  per  al  muntatge  i  manteniment  de  la

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16

Pàgina:  70



I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes elèctrics,  connexions, etc,  verificar  que les  linies no estan en

tensió
16

 

G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte

elèctric
16

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16
I0000165 En manipular  sistemes elèctrics,  connexions, etc,  verificar  que les  linies no estan en

tensió
16

 

G18 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
G18.G03 MUNTAT SOTERRAT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJAT, SOTERRATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: CAIGUDES DES DE VORES DE RASES I EXCAVACIONS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREAS DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ, COL·LOCACIÓ, AJUST DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA, SUPERFÍCIES DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: PROCESSOS D'AJUST, COL·LOCACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, GUIAT DE CÀRREGUES PESADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 9 /10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: AMB EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16

 

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY,  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL,  EXCAVACIÓ  D'ESCOSELLS,  RASES I  PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS  DE  MAQUINÀRIA  PER  DESPLOM  DE  TALUSSOS  O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES
18 CONTACTES  AMB  SUBSTANCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,  IRRITANTS  O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar  mitjans  mecànics(grues,  transpalets,  plataformes  elevadores)  per  manipular

càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

 
 

26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font
Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)

En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment
de caràcter  organitzatiu,  per  garantir  la  protecció  de la  salut  dels  treballadors  davant  l'exposició  a
COVID-19 en les obres de construcció.

Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les
obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes
en aquest document.
 
Consideracions essencials

• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció
es va  suspendre temporalment.  Abans de la  represa de  la  feina  en  les  mateixes,  s'han d'adoptar
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mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt
probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos
de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les
recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la
pandèmia i reduir el nombre d'afectats.

• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la
gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i
salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És especialment
rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper
que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures
extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2.

• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia)
haurà  de  ser  modificada  per  adaptar-la  a  les  noves  circumstàncies.  Aquestes  modificacions,  com
qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i
salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les
noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a
terme l'anterior  amb la  major celeritat possible.  Així,  es pot  acordar  entre  les  diferents  figures (per
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i
recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut
en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per
deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla.

•  L'anterior,  amb les particularitats  que  correspongui,  serà  aplicable  igualment  a  les  obres  que  no
requereixin la redacció d'un projecte. 

• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs,
s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan correctament
informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar.

 
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat

• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual.

• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente
en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per SARS-
CoV-2  i,  en  conseqüències,  s'han  de  determinar  les  mesures  de  prevenció  ,  adaptació  i  protecció
addicionals necessàries.

•  Es  conscienciarà  als  treballadors  sobre  la  importància  de  comunicar,  el  més  aviat  possible,  si
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb
persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els
símptomes de COVID-19.

• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció a
les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades.

• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes.
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Mesures tècniques i organitzatives

• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret,
es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament
de l'obra,  es  consideri  oportú  adoptar,  encara  que no es  trobi  entre  les  opcions  proposades en el
present document.

• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència
física  a  la  mateixa,  promovent  altres  formes  de  dur-les  a  terme  (per  exemple:  les  reunions  de
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i
/ o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot
utilitzar  eines audiovisuals  per comprovar que les instruccions s'han dut  a terme). Quan s'hagin de
visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones.

• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que
ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la
freqüència dels desplaçaments si fos necessari.

•  En la mesura que es pugui,  es minimitzarà la  concurrència en l'obra a fi  de reduir  el  nombre de
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es
redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució).

• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre
treballadors.  Alguns dels ajusts que podrien valorar són:  reubicació dels llocs de treball  dins l'obra,
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris
específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc...
  
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en
cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se
mantenint la distància social recomanada.

 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible
-generalment  subministrat  en  rollos-)  per  no  obstaculitzar  la  visibilitat  dels  treballadors  resistents  a
trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin
fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.  

• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per separar-
los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips de
treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de
les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de
riscos laborals,  s'estudiaran altres  alternatives  de protecció adequades (com pot ser el  cas de l'ús
d'equips  de  protecció  personal).  Si  cap  de  les  mesures  indicades  resultés  factible,  es  valorarà
l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així
ho determinin les autoritats sanitàries.

• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per
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garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran
més  zones  comuns  o  s'instal·laran  barreres  de  separació  físiques,  com  mampares  de  materials
transparents  (plàstic  dur  rígid,  metacrilat,  vidre  o,  en  defecte  dels  anteriors,  plàstic  dur  flexible  -
generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials
seran resistents al trencament per impacte i  fàcils de netejar i  desinfectar.  Han de disposar, si  cal,
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos.
  
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva
utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre
usos.  En  aquells  casos  en  què  s'hagin  llogat  equips  de  treball  (per  exemple:  PEMP,  bastides,
maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la
seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha
d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i
amb quins productes s'ha de fer.

• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament.

• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans
d'informació necessaris  (per exemple,  cartells,  notes informatives, megafonia,  etc.)  per  garantir  que
totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis.

 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de
accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions
físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les
següents mesures: 

 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures
que  s'hagin  adoptat  excepcionalment  en  l'obra  en  relació  amb  la  recepció  de  mercaderia  i  altres
generals que hagin de conèixer.

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en
l'obra.

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència
amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible).

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la
cabina de el vehicle.

 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es
disposarà en llocs específics per  dur a terme aquesta  operació  sense entrar  en contacte  amb cap
persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres.

 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el  material havent  d'evitar l'ús dels
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els
equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi.

 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament
i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic,
telèfon, etc.).
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• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats . 

• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades.

• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral.

 
Higiene personal

Es reforçaran les següents mesures:

• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.

• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús.

• Evitar tocar-se ulls, nas i boca.

• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans.

• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al
llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic,
mocadors d'un sol ús, etc.).

• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol
ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats.

Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data
de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència:

 -  Procedimiento  de  actuación  para  los  servicios  de  prevención  de   riesgos laborales  frente  a  la
exposición  al  nuevo  coronavirus   (SARS  -COV-2).   Ministerio  de  Sanidad
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2).
Ministerio de  Sanidad . 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad. 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad. 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm)

-  Prevención   de   riesgos  laborales  vs.  COVID  -19  -  Compendio  no  exhaustivo  de  fuentes  de
información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST).
(https://www.insst.es/)
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27. Signatures

Autor del Projecte:

José Manuel González Cubo
Arquitecte Municipal

Badalona, juliol 2023
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PLEC

 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

 
1.1. Identificació de les obres

Projecte de Centre d'Educació Viària i Cívica, adequació de l'aparcament de vehicles oficials a la zona
de la Guardia Urbana del Turó Caritg i urbanització de les voreres per a garantir l'accés a les noves
instal·lacions.
 

1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que
hauran  d’acomplir  tant  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  del  Contractista  com  a  document  de  Gestió
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva,
Equips  de  Protecció  Individual),  Implantacions  provisionals  per  a  la  Salubritat  i  Confort  dels
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i  les que hauran de manar
l’execució  de  qualsevol  tipus  d’instal·lacions  i  d’obres  accessòries.  Per  a  qualsevol  tipus
d’especificació  no  inclosa en  aquest  Plec,  es tindran en  compte les condicions tècniques que  es
derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

a) Tots aquells continguts al:
1 Plec  General  de  Condicions  Tècniques  de  l’Edificació’‘,  confeccionat  pel  Centre

Experimental  d’Arquitectura,  aprovat  pel  Consell  Superior  de  Col·legis  d’Arquitectes  i
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

2 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas
d'Obra Pública)

b) Les  contingudes al  Reglament  General  de Contractació de l’Estat,  Normes Tecnològiques  de
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘  i  posteriorment pel  ‘‘Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo’‘.

c) La  normativa  legislativa  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les  companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels
riscos  laborals  que  no  es  puguin  eliminar  conforme als  assenyalats   anteriorment,
especificant  les  mesures  preventives  i  proteccions  tècniques  tendents  a  controlar  i
reduir els esmentats riscos i  valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin
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mesures alternatives.

Plec: De  condicions  particulars  en  el  que  es  tindran  en  compte  les  normes  legals  i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti,
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques,
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols: On  es  desenvolupen  els  gràfics  i  esquemes  necessaris  per  la  millor  definició  i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les
especificacions tècniques necessàries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de
Seguretat i Salut.

 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra,  havent  de  ser  cadascun  dels  documents  que  l'integren,  coherents  amb  el  contingut  del
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o
reduïts a la fase de disseny, que comporti  la realització de l'obra, en els terminis i  circumstàncies
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El  Plec  de  Condicions  Particulars,  els  Plànols  i  Pressupost  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  són
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments
i els Pressupostos Parcials.

Els  esmentats  documents  informatius  representen  només  una  opinió  fonamentada  de  l’Autor  de
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podrà al·legar,  ni  introduir  al  seu Pla de Seguretat i  Salut,  cap  modificació de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.

El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  puguin  derivar-se  de  no  obtenir  la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi
de Seguretat i Salut.

Si  hi  hagués  contradicció  entre  els  Plànols  i  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  en  cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té  prevalença  el  que  s’ha  prescrit  en  les  Prescripcions  Tècniques  Particulars.  En  qualsevol  cas,
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
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El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de
Seguretat  i  Salut,  quedin  suficientment  definides  les  unitats  de  Seguretat  i  Salut  corresponent,  i
aquestes tinguin preu al Contracte.

 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L.
31/1995) :

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la  tècnica,

l'organització  de la  feina, les condicions de treball,  les relacions socials i  la influència dels
factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

 
2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi,
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació,
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan
sigui necessari o es cregui convenient.

11. Designar  en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi  de Seguretat,  facilitant al  Projectista i  al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte  i  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat  i  Salut,  així  com  autoritzar  als  mateixos  les
modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i
Salut en fase d'execució material de les mateixes.

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les
seves responsabilitats.
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15. El  Promotor  es  responsabilitza  que  tots  els  agents  del  fet  constructiu  tinguin  en  compte  les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  serà  als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb
titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  de  projecte,  és  designat  pel  Promotor  quan  en
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les  funcions del  Coordinador en matèria  de  Seguretat  i  Salut  durant  l’elaboració del  projecte,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui
en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art.
15 a la L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i  d'organització amb la  finalitat de

planificar les diferents feines o fases de treball  que es desenvolupin simultània o
successivament.

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball.
17. Traslladar  al Projectista tota la informació preventiva necessària que li  cal per integrar  la

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de
Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors
autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar
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les  diferents  tasques  o fases  de  treball  que  s'hagin  de  desenvolupar  simultània  o
successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de
treball. 

2. Coordinar  les  activitats  de  l'obra  per  garantir  que  els  Contractistes,  i,  si  n’hi  ha  dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis  de l'Acció  Preventiva  que  recull  l'article  15  de  la  Llei  de Prevenció  de  Riscos
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posta  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les

instal·lacions i  dispositius necessaris per  a l'execució de l'obra,  a fi  de corregir  els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La  delimitació  i  el  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La  informació  i  coordinació  entre  els  contractistes,  subcontractistes  i  treballadors

autònoms.
j) Les interaccions i  incompatibilitats amb qualsevol  tipus de treball  o activitat que es

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS)  elaborat  pel  contractista  i,  si  s’escau,  les

modificacions que s'hi  haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció
quan no calgui la designació de Coordinador.

4. Organitzar  la  coordinació  d'activitats  empresarials  prevista  en  l'article  24  de  la  Llei  de
Prevenció de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6. Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  puguin  accedir  a  l'obra  les  persones

autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor,
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,
la decisió executiva que calgui.

Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al  Promotor,
Fabricants  i  Subministradors  d’equips,  eines  i  mitjans  auxiliars,  Direcció  d’Obra  o  Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

 
2.3. Projectista

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  per  encàrrec  del  Promotor  i  amb  subjecció  a  la
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de
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forma  coordinada  amb  l'autor  d'aquest,  contant  en  aquest  cas,  amb  la  col·laboració  del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir  en  consideració  els  suggeriments  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  de
Projecte  per  integrar  els  Principis  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L.  31/1995),  prendre  les
decisions  constructives,  tècniques  i  d'organització  que  puguin  afectar  a  la  planificació  dels
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
 

2.4. Director d'Obra

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa,
assumirà  la  funció  tècnica  de  la  seva  realització  i  del  control  qualitatiu  i  quantitatiu  de  l'obra
executada i de la seva qualitat.

Podran  dirigir  les  obres  dels  projectes  parcials  altres  tècnics,  sota  la  coordinació  del  Director
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat
pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar  el  replanteig,  l’adequació  dels fonaments,  estabilitat  dels  terrenys i  de  l’estructura
projectada a les característiques geotècniques del terreny.

10. Si  dirigeix  l’execució  material  de  l’obra,  verificar  la  recepció  d'obra  dels  productes  de
construcció,  ordenant  la  realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els  nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials,
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i
Salut.

11. Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre  d’Ordres  i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

12. Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin
afectar  a  la  Seguretat  i  Salut  dels  treballs,  sempre  que  les  mateixes  s’adeqüin  a  les
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i
Salut.

13. Subscriure  l’Acta  de Replanteig  o  començament  de  l’obra,  confrontant  prèviament  amb el
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
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16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És  qualsevol  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  contractualment  davant   el  contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva
execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les
condicions  preventives  de  la  sinistralitat  laboral  i  l’assegurament  de  la  qualitat,
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

20. Designar  al  Cap  d’Obra  que  assumirà  la  representació  tècnica  del  Constructor  (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el
Reial Decret 1109/2007.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a
l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de

Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les  tasques  o  activitats  indicades  en
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència
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complir  el  R.D. 171/2004,  i  també complir  les  disposicions mínimes establertes en
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en  matèria  de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

27. Els  Contractistes  i  Subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució  correcta  de  les
mesures preventives fixades en el  Pla de Seguretat  i  Salut   (PSS) en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que
hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

31. El  Contractista principal  haurà de comprovar  que els Subcontractistes que concorren a
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA),
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a
l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que
serà creditor de la conformitat  del  Coordinador  i  de la Direcció Facultativa.  El  Director
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció
a peu d'obra.  El  Director  Tècnic,  o  en absència el  Cap d'Obra o l'Encarregat General,
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de
conformitat a la normativa legal vigent.

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral,
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de
protecció  personal  dels  treballadors,  càlcul  i  dimensions  dels  Sistemes de  Proteccions
Col·lectives  i  en  especial,  les  baranes  i  passarel·les,  condemna  de  forats  verticals  i
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques
de les  escales i  estabilitat  dels  esglaons  i  recolzadors, ordre i  neteja  de les zones de
treball,  enllumenat i  ventilació dels llocs de treball,  bastides, apuntalaments, encofrats i
estintolaments,  aplecs  i  emmagatzematges  de  materials,  ordre  d'execució  dels  treballs
constructius,  seguretat  de  les  màquines,  grues,  aparells  d'elevació,  mesures  auxiliars  i
equips  de  treball  en  general,  distància  i  localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les
companyies  subministradores,  així  com  qualsevol  altre  mesura  de  caràcter  general  i
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball. 
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38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel
Reial Decret 604/2006.

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de
qualsevol altre requisit formal.

40. L'acceptació  expressa  o  tàcita  del  Contractista  pressuposa  que  aquest  ha  reconegut
l'emplaçament  del  terreny,  les  comunicacions,  accessos,  afectació  de  serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el
futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir
les  responsabilitats  que  puguin  esdevenir  per  motius  de  l'obra  i  el  seu  entorn,  i  serà
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin
a l'obra.

42. Les  instruccions  i  ordres  que  doni  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del  Pla de Seguretat i Salut  (PSS), el
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o
els  representants  del  Servei  de  Prevenció  (propi  o  concertat)  del  Contractista  i/o
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri
d'interès per a reconduir  la  situació als àmbits  previstos al Pla de Seguretat i  Salut  de
l'obra.

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments
a/o  des  del  seu  domicili  particular,  seran  responsabilitat  dels  Contractistes  i/o
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra,
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

46. El  Contractista  i/o  Subcontractistes  tenen  absolutament  prohibit  l'ús  d'explosius  sense
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en
altres casos l’acreditació  que correspongui,  sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i
competent  a  càrrec  del  Contractista.  El  Coordinador  rebrà  una  copia  de  cada  títol
d'habilitació  signat  per  l'operador  de la  màquina i  del  responsable  tècnic  que autoritza
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en
concret.

48. Tot  operador  de  grua  mòbil  haurà  d'estar  en  possessió  del  carnet  de  gruista  segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel
òrgan competent o en el  seu defecte certificat de formació com a operador de grua de
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement
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dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques
a desenvolupar.

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix
haurà de certificar  que totes  les  grues mòbils  que s'utilitzin a l'obra  compleixen totes i
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

 
2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa
una  activitat  professional,  sense  cap  subjecció  a  un  contracte  de  treball,  i  que  assumeix
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar
determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article
10 del R.D. 1627/1997.

51. Complir  les  disposicions  mínimes de  seguretat  i  salut,  que estableix  l'annex IV del  R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.

52. Complir  les  obligacions  en  matèria  de prevenció  de riscos  que  estableix  pels  treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular,
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.

54. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol,
pel  qual  s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i  salut per  a la utilització dels
equips de treball per part dels treballadors.

55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de
protecció individual per part dels treballadors.

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
o) La maquinària,  els aparells  i  les eines que s'utilitzen a  l'obra,  han de respondre a les

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els  empresaris que exerceixen personalment  una activitat  a l'obra,  han
d'utilitzar  equipament  de  protecció  individual  apropiat,  i  respectar  el  manteniment  en
condicions d'eficàcia  dels  diferents  sistemes de protecció  col·lectiva  instal·lats  a  l'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

 
2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un
contracte  laboral,  i  que  assumeix  contractualment  davant  l’empresari  el  compromís  de
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional,
seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
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58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
59. El deure d'indicar els perills potencials.
60. Té responsabilitat dels actes personals.
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
62. Té el dret a la consulta i  participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de

Riscos Laborals.
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la

dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la
seva permanència a l’obra. 

 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
específicament  d’altra  manera,  l’ordre  de  prelació  dels  Documents  contractuals  en  matèria  de
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
67. Bases del Concurs.
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
71. Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control  Administratiu  de

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel
Coordinador de Seguretat.

72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista

per l’obra en qüestió.
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes
relacionats  amb la  Seguretat,  seran aclarides  i  corregides pel  Director d’Obra qui,  desprès  de
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
Contractista.  Qualsevol  treball  relacionat  amb  temes  de  Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat
executat  pel  Contractista  sense  prèvia  autorització  del  Director  d’Obra  o  del  Coordinador  de
Seguretat,  serà  responsabilitat  del  Contractista,  restant  el  Director  d’Obra  i  el  Coordinador  de
Seguretat,  eximits  de  qualsevol  responsabilitat  derivada de  les  conseqüències de les  mesures
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.
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En  el  cas  que  el  contractista  no  notifiqui  per  escrit  el  descobriment  d’errades,  omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.

 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat,  a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut
per  l’execució  material  de  l’obra,  podrà  indicar  en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de Seguretat,  la
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del
Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador
de  Seguretat  i  Salut  amb  posterioritat  a  l’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  tindrà  la
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant,
vinculants per les parts contractants.

 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis,
mètodes  d'execució  i  al  ‘‘PLA  D’ACCIÓ  PREVENTIVA  INTERNA D’EMPRESA’‘,  realitzat  de
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i
9) .  

El  Contractista  en el  seu Pla  de Seguretat  i  Salut  està obligat  a incloure els  requisits  formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .    

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents
amb els continguts que en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
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- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols  en  planta  d’ordenació  general  de  l’obra,  segons  les  diverses  fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes,

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de
circulació.

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana

en  avançament  simultani  a  l’execució  d’estructura  fins  l’acabament  de  tancaments  i
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coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació
en l‘ESS.

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació
en l’ESS.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació
en l‘ESS.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers

d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació  i  replanteig  de  condemna  amb  malla  electrosoldada  enjovat  en  el  cèrcol

perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i  replanteig  de xarxes horitzontals  de seguretat  sota

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i  replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions,

arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut:

3 Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
4 Escales provisionals.
5 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
6 Abalisament i senyalització de zones de pas.
7 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
8 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
9 Sàgola  de  cable  per  a  ancoratge  i  lliscament  de  cinturó  de  seguretat  en  perímetres

exteriors amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació

d’equips.
- Baranes  perimetrals  escamotejables  per  a  treballs  de  manteniment  en  cobertes  no

transitables.
- Escales  de  gat  amb  enclavament  d’accessos  i  equipament  de  Sistema de  Protecció

Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges  i  sàgoles  per a cinturons  en façanes,  xemeneies,  finestrals  i

patis.
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- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

 
3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les
Administracions públiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el
treball  de  les  Administracions  públiques  competents,  o  en  el  seu  cas,  del  representant  dels
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la
seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista,  Projectista,  Coordinador  de  Seguretat,  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa  i
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses
notarials i fiscals que es derivin.

El  Promotor  podrà  prèvia notificació escrita  al  Contractista,  assignar totes  o part  de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be
designar a l’efecte,  segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present
Plec,  junt  amb els  terminis  i  provisions de tots els  documents aquí incorporats  per referència,
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que
s’estableixin  expressament  mitjançant  contracte.  Cap  modificació  verbal  als  mateixos  tindrà
validesa o força o efecte algun.
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri  o assumeixi el
Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol  dels  documents  contractuals  vinculants  en  matèria  de  Seguretat,  o  provisió  dels
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les
parts afectades.

Tots  els  recursos  o  remeis  brindats  per  la  documentació  contractual  vinculant  en  matèria  de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol
altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant,
es  consideraran  actes  jurídics  separables  els  que  es  dicten  en  relació  amb  la  preparació  i
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista,
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter
tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 
4.1. Textos generals

10 Convenis col·lectius.

11 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953
(BOE 2 de febrero de 1956)” i  “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

12 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24
de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril
de 2003)”.

13 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  7  de  noviembre  1989)“  i  anul·lada  parcialment  per  “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

14 “Orden  de  20  de  septiembre  de  1986,  por  la  que  se  establece  el  modelo  de  libro  de
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incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

15 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

16 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”.

17 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

18 “Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

19 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de
26 de septiembre de 1995)”.

20 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

21 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

22 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de
14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

23 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

24 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”.

25 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.  Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

26 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).

27 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”.

28 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de
1999)”.

29 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el  trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril  (BOE 1 de mayo de
2001)”.

30 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

31 “Ley  54/2003,  de  12  de diciembre,  de  reforma  del  marco  normativo de  la  prevención  de
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riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

32 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE
10 de enero de 2004)”.

33 Real  Decreto  171/2004,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley  31/1995  de
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31
de enero de 2004). 

34 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

35 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas”.

36 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  R.D.
1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

37 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles
de carreteras del Estado”.

38 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
250 de 19 de octubre)”. 

39 “Real  Decreto  1299/2006,  de  10  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  cuadro  de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

40 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)”. 

41 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

42 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

43 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de  sustancias
peligrosas, aprobado por  R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones  al  Reglamento  (CE)  n.º  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
(Reglamento REACH)”.

44 Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

45 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

46 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
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de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

47 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

48 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de
4 de agosto de 2009)“.

49 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real
Decreto 1109/2007,  de  24  de agosto,  por el  que se desarrolla la Ley  32/2006,  de  18  de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''

50 ''Reglamento  (UE)  nº 276/2010  de  la  Comisión,  de  31 de  marzo  de  2010,  por  el  que  se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH),  en  lo  que  respecta  a  su  anexo  XVII  (diclorometano,  aceites  para  lámparas  y
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).''

51 ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  radiaciones  ópticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''

52 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el  Reglamento sobre clasificación,  envasado y  etiquetado de preparados peligrosos (BOE
139 de 8 de junio de 2010).''

53 ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''

54 Decret  171/2010,  de  16  de novembre,  del  registre  de  delegats  i  delegades  de  prevenció
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010).

55 “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización  de  recursos  para  desarrollar  la  actividad  sanitaria  de  los  servicios  de
prevención.”

56 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

57 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

58 ''Reglamento (UE) nº  109/2012  de  la  Comisión,  de 9  de  febrero  de  2012,  por  el  que  se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''

59 ''Reglamento (UE) nº  125/2012 de la  Comisión, de 14 de febrero de 2012,  por  el que se
modifica  el  anexo XIV  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006 del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).''

60 ''Reglamento  (UE)  nº  412/2012  de la  Comisión,  de  15  de  mayo de  2012,  por  el  que se
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modifica el  anexo XVII  del  Reglamento (CE)  nº  1907/2006 del  Parlamento Europeo  y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).''

61 ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección
civil ante el riesgo químico.''

62 ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica,  con  relación  al  plomo,  el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del
Parlamento Europeo y  del  Consejo,  relativo al  registro,  la  evaluación,  la  autorización y  la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

63 ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).''

64 ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

65 ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y  del  Consejo,  relativo al  registro,  la  evaluación,  la  autorización y  la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

66 ''Reglamento (UE) nº  126/2013 de la  Comisión, de 13 de febrero de 2013,  por  el que se
modifica el  anexo XVII  del  Reglamento (CE)  nº  1907/2006 del  Parlamento Europeo  y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH).''

67 ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica
el  anexo XIV  del  Reglamento  (CE) nº  1907/2006 del  Parlamento Europeo  y  del  Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH).''

68 ''Resolución  de  13  de mayo de 2013,  de la  Dirección General  de Empleo,  por  la  que se
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del
sector de la construcción.''

69 ''Ley  5/2013,  de  11  de junio,  por  la  que  se  modifican  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de
prevención y  control  integrados de la  contaminación y  la  Ley  22/2011,  de 28 de julio,  de
residuos y suelos contaminados.''

70 ''Orden  PRE/2056/2013,  de  7  de  noviembre,  por  la  que  se  modifica  el  anexo  VI  del
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.''

71 ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de
actividades  formativas  en  materia  de  prevención de  riesgos  laborales,  así  como sobre  el
Reglamento  de  condiciones  para  el  mantenimiento  de  la  homologación  de  actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el
V Convenio colectivo del sector de la construcción.''

72 ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas,  por  la  que se  actualiza  y  dispone la  publicación  del  Sistema de  Gestión  de  la
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.''
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73 “Real  Decreto  842/2013,  de 31  de octubre,  por el  que se aprueba la  clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).”

74 “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición
a  radiaciones  ionizantes,  y  se  derogan  las  Directivas  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

75 “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de
2014).”

76 “Real  Decreto  337/2014,  de  9  de  mayo,  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

77 Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

78 “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la  Comisión,  de 18 de noviembre de 2014,  sobre la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios»
del sistema ferroviario de la Unión Europea.”

79 “Reglamento  (UE)  2015/282  de  la  Comisión,  de  20  de  febrero  de  2015,  por  el  que  se
modifican,  con  relación  al  estudio  ampliado  de  toxicidad  para  la  reproducción  en  una
generación,  los  anexos  VIII,  IX  y  X  del  Reglamento  (CE)  no  1907/2006  del  Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH).”

80 “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica,
con  relación  a  los  hidrocarburos  aromáticos  policíclicos  y  los  ftalatos,  el  anexo  XVII  del
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  preparados  químicos
(REACH).”

81 “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los servicios de prevención ,  y  otros
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

82 “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

83 “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.”

84 “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

85 “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación
de  entidades  especializadas  como  servicios  de  prevención,  memoria  de  actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de
las empresas.”

86 “Real  decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el  que se aprueba el  Plan Estatal  de
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.”

87 ''Real  decreto  1072/2015,  de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
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2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial.”

88 ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la
Directiva  98/24/CE  del  Consejo  y  por  la  que  se  modifican  las  Directivas  91/322/CEE,
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.''

89 “Real  Decreto  115/2017,  de  17  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  comercialización  y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de
febrero de 2017).”

90 “Real  Decreto  656/2017,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).”

91 “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero  de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de
2017).”

92 ''Orden  TEC/1146/2018,  de  22  de  octubre,  por  la  que  se  aprueba  la  instrucción  técnica
complementaria  04.7.06  ''Control  de  gases  tóxicos  en  la  atmósfera  de  las  actividades
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de
metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.''

93 ''Resolución  de  14 de noviembre de  2018,  de la  Dirección  General  de  Industria  y  de  la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.''

94 ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental''

95 ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  preparados
químicos (REACH).''

96 ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH).''

97 ''Real  Decreto  1154/2020,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.''

98 ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción
de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.''
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4.2. Condicions ambientals

99 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

100 Ordre  de  30  de  juny  de  1987,  sobre  registre  de  dades  de control  de  l’ambient  laboral  i
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial  de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).

101 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

102 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

103 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

104 “Real  decreto  212/2002,  de  22  de  febrero  de  2002,  por  el  que  se  regulan  las  emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

105 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores  expuestos  a  los  riesgos  derivados  de  atmósferas  explosivas  en  el  lugar  de
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003).

106 “Ley  ordinaria  37/2003  del  Ruido  de  17  de  noviembre  (BOE de  18  noviembre  de2003)”.
Desenvolupada per  “Real  Decreto  1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i  “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

107 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de
marzo de 2006)”. 

108 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

109 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)”.

110 “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.''

111 ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por  la que se adapta en función del  progreso
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.''

 
4.3. Incendis

112 Ordenances municipals.

113 Decret  64/1995,  de  7  de  març,  pel  qual  s’estableixen  mesures  de  prevenció  d’incendis
forestals  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de  10  de  març  de  1995)  i
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desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
24 de Febrer de 2003).

114 ''Real  Decreto  513/2017,  de  22  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).''

 
4.4. Instal·lacions elèctriques

115 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

116 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

117 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

118 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

119 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

120 Decret  329/2001,  de 4 de desembre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament del  subministrament
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

121 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)”.

122 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

123 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

124 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-
BT-09  Instalaciones  de  alumbrado  exterior  e  ITC-BT-33  Instalaciones  provisionales  y
temporales de obras”.

 
4.5. Equips i maquinària

125 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

126 “Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  su  mantenimiento.  R.D.  2291/1985  de  8  de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”.  Derogat  parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

127 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de  la  Directiva  del  Consejo  de  las  Comunidades  Europeas  84/528/CEE  sobre  aparatos

Pàgina:  26



elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.  

128 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de
abril de 1997)”.

129 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de
1997)”.

130 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

131 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de
2004)”.

132 ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de
25 septiembre de 1998).”

133 ''Real  Decreto  1849/2000,  de  10  de  noviembre,  del  Reglamento  de  seguridad  en  las
máquinas,  por  el  que se  derogan diferentes  disposiciones en  materia  de  normalización  y
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.''

134 ''Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

135 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición  a  vibraciones  mecánicas  (BOE  de  5  de  noviembre  de  2005)”.“Real  Decreto
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y
sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).

136 ''Real  Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el  que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).”

137 “Real  Decreto  2060/2008,  de  12  de diciembre,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento  de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de
2009).”

138 “Real  Decreto  1388/2011,  de  14  de  octubre,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de
2010  sobre  equipos  a  presión  transportables  y  por  la  que  se  derogan  las  Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

139 ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de
10 de octubre,  por el  que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.''

140 ''Real  Decreto  88/2013,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica
Complementaria  AEM  1  ''Ascensores''  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de
febrero de 2013).''

141 “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de
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2015).”

142 “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad  para  la  comercialización  de  ascensores  y  componentes  de  seguridad  para
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).”

143 ''Real  Decreto  115/2017,  de  17  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  comercialización  y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.''

144 ''Real  Decreto  656/2017,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10.''

145 ''Orden  FOM/606/2018,  de  25  de  mayo,  sobre  el  contenido  del  informe  anual  para  el
transporte de mercancías peligrosas por carretera.''

146 Instruccions Tècniques Complementaries:

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9
de junio de 1989)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

 
4.6. Equips de protecció individual

147 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolución  de  27  de  mayo  de  2002  (BOE  4  de  julio  de  2002)”.  Complementat  per  la
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

148 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre,  por el  que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

149 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

150 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias
de  la  norma  EN  143:2000,  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  partículas.
Requisitos,  ensayos,  marcado,  de  conformidad  con  la  Directiva  89/686/CEE  del  Consejo
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

151 “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa
a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de
equipos a presión (refundición).”
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152 ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las
normas  armonizadas  para  los  equipos  de  protección  individual  elaboradas  en  apoyo  del
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.''

153 Normes Tècniques Reglamentàries.

 
4.7. Senyalització

154 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

155 “Orden  de  31  de  agosto  de  1987  sobre  Señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

156 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.
 

4.8. Diversos

157 “Orden  de  20  de  junio  de  1986  sobre  Catalogación  y  Homologación  de  los  explosivos,
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

158 “Orden  de  16  de  diciembre  de  1987  por  la  que  se  establecen  nuevos  modelos  para  la
notificación  de  accidentes  de  trabajo  y  se  dan  instrucciones  para  su  cumplimentación  y
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)”.

159 “Resolución  de 1  de  agosto  de 2007,  de la  Dirección General  de  Trabajo,  por  la  que  se
inscribe  en  el  registro  y  publica  el  IV  Convenio  Colectivo  General  del  Sector  de  la
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

160 Convenis col·lectius.

161 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

162 ''Orden TIN/1071/2010,  de 27  de  abril,  sobre  los  requisitos  y  datos que deben reunir  las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.''

163 “Directiva 2014/28/UE del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 26 de febrero  de 2014,
relativa  a  la  armonización  de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  en  materia  de
comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).”

164 ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos
(BOE 54, de 4 de marzo de 2017).''

165 ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de
10 de noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  cuadro de enfermedades profesionales en  el
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.''

 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

 
5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art.  5,  4  del  R.D.  1627  /  1997,  de 24 d’octubre,  manté  per  al  sector  de  la  construcció,  la
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necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i
Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de
Seguretat i  Salut,  prèvia justificació tècnica degudament motivada,  sempre que això no suposi
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra
com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a
les  normes  reglamentàries  en  vigor  i  els  criteris  tècnics  generalment  admesos,  emanats  dels
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment
d’un  criteri  respecte  a  la  certificació  de  les  partides  contemplades  en  el  pressupost  del  Pla  de
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.   

El  pressupost de seguretat i  salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui  el  corresponent contracte
d’obra. 

 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació,
en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic,
per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut,
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors
Autònoms contractats  per  ell,  duran  aparellats  conseqüentment  per  el  Contractista,  les  següents
Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
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2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització  dels  treballadors  +100%  del  Benefici

Industrial  de  l’obra  contractada  +  Pèrdua
d’homologació  com  Contractista,  per  la  mateixa
Propietat, durant 2 anys.

 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot  seguit  s’anomenen  a  títol  orientatiu  una  sèrie  de  descripcions  de  les  diferents  Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:

166 Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i
la recerca de les causes.

Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
167 Investigació Tècnica d'Accidents.

168 Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
corregir el Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i  Salut i
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat 
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- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell
contractualment,  en el  desenvolupament  del  seu Pla de Seguretat i  Salut;  haurà d'incloure els
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral.
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
78. Formats  documentals  i  procediments  de  complimentació,  integrats  a  l'estructura  de  gestió

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i
Salut  de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de
l'obra  de  referència,  assenyalant-se  específicament  al  Pla  de  Seguretat,  la  seva  relació  amb
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat)
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos,
medis  i  qualificació  necessària  conforme  al  R.D.  39  /1997  ‘‘Reglamento  de  los  Servicios  de
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  podrà  vedar  la  participació  en  aquesta  obra  del  Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte
compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,
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haurà  de  fixar  els  àmbits  de  competència  funcional  dels  Delegats  Sindicals  de  Prevenció  en
aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.

 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre
Facultatiu  competent,  d'acord amb la  reglamentació  oficial,  serà l'encarregat  de  vetllar  per  les
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que
estarà  degudament  assenyalada  i  contindrà  allò  disposat  a  la  normativa  vigent  i  es  revisarà
periòdicament el control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot  el  personal  de  l'obra  (Propi,  Subcontractat  o  Autònom),  amb independència del  termini  de
durada  de  les  condicions  particulars  de  la  seva  contractació,  haurà  d'haver  passat  un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a
mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit
per  Mútua  d'Accidents)  haurà  d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  programa  d'actuació
cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.    

 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es
nomenarà  un  Supervisor  de  Seguretat  i  Salut  (equivalent  a  l'antic  Vigilant  de  Seguretat),
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-
ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El
seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de
realitzar  petites  cures  i  organitzar  l’evacuació  dels  accidentats  als  centres  assistencials  que
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.
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A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells
d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

169 Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i
accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

170 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
171 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions

que permetin al propi  operador, acoblar a una màquina,  a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan  l’equip,  màquina  i/o  màquina  ferramenta  disposi  de  components  de  seguretat  que  es
comercialitzin  per  separat  per  a  garantir  una  funció  de  seguretat  en  el  seu  ús  normal,  aquests
adquireixen  als  efectes  del  present  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  la  consideració  de  Mitjà  Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

172 Característiques

Els equips  de treball  i  màquines aniran acompanyats d’unes instruccions  d’utilització,  esteses  pel
fabricant  o  importador,  en  les  quals  figuraran  les  especificacions  de  manutenció,  instal·lació  i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes
UNE que li  siguin d’aplicació.  Portaran a més a més, una placa de material  durador i  fixada amb
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

173 Nom del fabricant.
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174 Any de fabricació, importació i/o subministrament.
175 Tipus i número de fabricació.
176 Potència en Kw.
177 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes

178 Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

179 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

180 Emmagatzematge i manteniment

181 Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  esment,  fixats  pel
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

182 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

183 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.

184 L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips  estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut,
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

 
7.3. Normativa aplicable

185 Directives  comunitàries  relatives  a  la  seguretat  de  les  màquines,  transposicions  i  dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

186 Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les
màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)).

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.''

Excepcions:

187 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
188 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el  9/2/95, amb període transitori  fins

l’1/1/97.
189 Components  de  seguretat  (inclou  ROPS  i  FOPS,  vegeu  la  Comunicació  de  la  Comissió
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94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
190 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

191 Directiva del Consell  73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

192 Directiva  2014/29/UE  d'Parlament  Europeu  i  de  Consell,  de  26  de  febrer  de  2014,  sobre
l'harmonització  de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels
recipients a pressió simples.

193 Directiva  2014/30/UE  d'Parlament  Europeu  i  de  Consell,  de  26  de  febrer  de  2014,  sobre
l'harmonització  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  en  matèria  de  compatibilitat
electromagnètica (refosa).

194 Directiva  2014/34/UE  d'Parlament  Europeu  i  de  Consell,  de  26  de  febrer  de  2014,  sobre
l'harmonització  de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i  sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa).

195 Directiva 2014/68/UE d'Parlament  Europeu i  de Consell,  de 15 de maig de 2014,  relativa a
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a
pressió.

196 Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre
els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE.

197 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic,
relatives  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  determinació  de
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

198 Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa
a les disposicions mínimes de seguretat i  de salut per a la utilització pels treballadors en el
treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1,
de la Directiva 89/391/ CEE).

199 Normativa d’aplicació restringida

200 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

201 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i  Manutenció referent a Carretons automotors de
manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
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202 Reial  Decret  836/2003,  de  27  de  juny,  per  la  qual  s’aprova  la  nova  Instrucció  Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

203 Reial  Decret  837/2003, de 27 de  juny,  pel  qual  s’aprova el  nou text  modificat i  refós de la
Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE-AEM-4  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

204 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

205 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

 
8. Signatures

Autor del projecte:

José Manuel González Cubo
Arquitecte Municipal

Badalona, juliol 2023
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GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,  juntament amb el Plec de Prescripcions
Tècniques Generals, determinen les CONDICIONS TÈCNIQUES del present projecte.

Aquest projecte inclou la construcció del nou Centre d’Educació Viària així com de l’adequació de
l’aparcament de vehicles oficials a la zona de Guàrdia Urbana del Turó Caritg i de la urbanització de les
voreres per a garantir l’accés a les noves instal·lacions.

Centre d’Educació Viària:  

El centre d’Educació viària consisteix en un circuit de trànsit per a bicicletes a on es pugui desenvolupar
la conducció i el seu aprenentatge mitjançant la pràctica amb la supervisió dels responsables de la
Guàrdia Urbana. Aquest circuit inclou la senyalització viària horitzontal i vertical incloent semàfors,
imitant al màxim a la realitat que es poden trobar a la ciutat els nens i les persones a les que es dirigeix
aquest aprenentatge. El Centre d’Educació Viària inclou la construcció d’un mòdul prefabricat per al
desenvolupament de les classes teòriques a aules condicionades per a tal ús.

L’accès a l’edifici es produirà per les noves voreres proposades connectades als edificis existents.

El mòdul prefabricat és el que actualment està instal·lat a Sant Roc, que s’ha de desmuntar i tornar a
muntar a la zona de Guàrdia Urbana.

Programa de l’edifici:

- 2 aules per a 25 persones
- Espai d’accès i espera
- Despatx del responsable del Centre d’Educació Viària
- Lavabo adaptat i lavabo
- Espai de magatzem per a les bicicletes i material necessari
-

La superfície del mòdul es de 96 m2 (16 x 6m)

La superfície del parc infantil es de 1.152 m2 (24m x 48m)

Adequació de l’aparcament i urbanització:  

Es preveu l’aglomerat de tota la superfície i la senyalització horitzontal corresponent per a organitzar
correctament l’aparcament dels vehicles.

La superfície de l’aparcament es de 1.156 m2 i la capacitat es per a 44 vehicles.

Ambdós Plecs més el Plec de Clàusules Administratives Particulars, constitueixen els documents
contractuals en cas de licitació.
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S'inclourà com annex, en compliment de la normativa vigent, l'Estudi de Seguretat i Salut
corresponent, que en cas de licitació també serà document contractual.

El Contractista realitzarà totes les operacions i treballs previstos o no previstos en el Projecte, que
a judici del Director de l'obra siguin necessaris per la correcta execució de totes i cadascuna de les
unitats d'obra, definides en la Documentació Tècnica i Gràfica del Projecte, i s'abonaran aplicant a
l'amidament que resulti de cada unitat d'obra acabada, els preus unitaris corresponents del Quadre de
Preus. 

1. ASPECTES GENERALS:      

ARTICLE 1. DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars serà d'aplicació a les obres definides en
aquest projecte.

1.1 APLICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS:

Es d'aplicació, per a l'execució de les obres incloses en el present Projecte, el Plec de
Prescripcions Tècniques Generals aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976 (6-2-1976) amb
les modificacions i ampliacions introduïdes per la O.M. de 21 de Gener de 1988.

Les normes del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars prevaldran en el seu cas
sobre les del general.

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa manera que el
Plec General; si no es fa referència a un article s'entendrà que es mantenen les prescripcions del Plec
de Prescripcions Tècniques Generals.
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1.2 NORMATIVA, INSTRUCCIONS I DISPOSICIONS APLICABLES:

TEMES GENERALS

CONTROL DE QUALITAT

Relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la 
Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.o 765/2008 y (UE) n.o 305/2011
Reglamento UE 2019/1020, de 20/06/2019; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 169, 
20/06/2019)

Relativa a las normas armonizadas sobre productos de construcción elaboradas en apoyo del 
Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento 451, de 19/03/2019; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 77, 20/03/2019)

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017)

Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
Reglamento 305, de 09/03/2011; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-L núm. 88, 04/04/2011)
* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 ; del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014)
* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014) *Modificació. Reglamento Delegado UE nº 
2019/1020, de 20 de junio de 2019 ; del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 169, 
25/06/2019)

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009)

Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008)
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
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la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y
la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura 
del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 149, 23/06/2017).
* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019).

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.
Ordre, de 18/03/1997; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2374, 
18/04/1997)

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.
Ordre, de 12/07/1996; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2267, 
11/10/1996)

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.
Ordre, de 26/06/1996; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2226, 
05/07/1996)

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 32, 06/02/1996)
(Correcció d’errades: BOE 57, 06/03/1996)
* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real decreto 411, de 21 
de marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 100, 26/04/1997)
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010)

Control de qualitat de l'edificació.
Decret 375, de 01/12/1988; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 
1086, 28/12/1988)
(Correcció d’errades: DOGC núm. 1111, 24/02/1989)

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77, de 04/03/1984; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 
(DOGC num. 493, 12/12/1984)

MAQUINÀRIA D'OBRA
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Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament 
d'Indústria i Energia

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 246, 11/10/2008)

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas".
Real Decreto 837, de 27/07/2003; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 170, 17/07/2003)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* Modificació de l'apartat d'empreses instal·ladores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ; 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021)
* Modificació apartat 2 i 4. Real Decreto 809, de 21 de septiembre de 2021 ; del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 243, 11/10/2021)

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
Real Decreto 836, de 27/06/2003; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 170, 17/07/2003)
(Correcció d’errades: BOE 20, 23/01/2004)
* Modificació de l'apartat d'empreses instal·ladores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ; 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
106, 04/05/2006)

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico.
Real Decreto 474, de 30/03/1988; Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 121, 20/05/1988)

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017)

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009)
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Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008)
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y
la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura 
del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 149, 23/06/2017).
* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019).

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003.
Ley 53, de 30/12/2002; Jefatura del Estado (BOE núm. 313, 31/12/2002)
(Correcció d’errades: BOE 81, 04/04/2003)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ley 24, de 27/12/2001; Jefatura del Estado (BOE núm. 313, 31/12/2001)
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 
03/12/2003)

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el 
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Instrucción, de 11/09/2000; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE núm. 227, 
21/09/2000)

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
Ley 38, de 05/11/1999; Jefatura del Estado (BOE núm. 266, 06/11/1999)
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
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construcción.
200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del núm. 1 de l'article 3 
de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis postals, mitjançant la dotació de les 
instal·lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals, segons disposa la seva 
normativa específica.
-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que
se refiere el artículo 20.1 de la Ley
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009)
* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 153,
27/06/2013)
* Afegeix disposició adicional vuitena. Instalació d'infraestructures de xarxa o estacions 
radioelèctriques en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014)

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de 
edificación y cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 33, 
07/02/1985)

Certificado final de Dirección de obras.
Orden, de 28/01/1972; Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 35, 10/02/1972)

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.
Orden, de 09/06/1971; Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971)
(Correcció d’errades: BOE 160, 06/07/1971)
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ

Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]
(DOGC o BOP núm. XX)

Residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7, de 08/04/2022; Jefatura del Estado (BOE núm. 85, 09/04/2022)

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 553, de 02/06/2020; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(BOE núm. 171, 19/06/2020)

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de l'Estat / Ministeri 
d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC / BOE núm. 7599, 16/04/2018)

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 
19/01/2018]
Decret 152, de 17/10/2017; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 7477, 19/10/2017)
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Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM 1007, de 10/10/2017; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(BOE núm. 254, 21/10/2017)

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i 
gestores de residus de Catalunya.
Decret 197, de 23/02/2016; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 7066, 25/02/2016)

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE 
núm. 83, 07/04/2015)

Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, 
06/07/2010)
* Modificació article 11. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 8575, 31/12/2021)

Prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 20, de 04/12/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5524, 11/12/2009)
(Correcció d’errades: DOGC núm. 5560, 05/02/2010)
(Correcció d’errades: DOGC núm. 5771, 09/12/2010)
* Modifica l'article 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,15, 19, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 42,59, 63, 67,72, 73, 81, 
anexos i disposicions. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 4,8, 31, 32, 33, 56, 59, 67, 68, 71, 82, 88 i annex III. Llei 2, de 27 de gener de 
2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 4, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 80, 82, 83, 89 i annexs. Llei 3, de l'11 de 
març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)
* Modifica els articles 61, 68 i annexos. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020)

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, 28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9,
de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
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Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. 
Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC 
núm. 6094, 23/03/2012) * Modifica l'article 6 i 15. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020)

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 38, 13/02/2008)

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de 
protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 5533, 24/12/2009)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002; Ministerio de Medio Ambiente (BOE núm. 43, 19/02/2002)
(Correcció d’errades: BOE 61, 12/03/2002)

Catàleg de residus de Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 
12/04/1999)

SEGURETAT I SALUT

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant
Instrucció 2, de ; Direcció General de Relacions Laborals

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Instrucció 1, de ; Direcció General de Relacions Laborals

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 
remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms
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Instrucció 4, de ; Direcció General de Relacions Laborals
* Modificació apartat 1. Instrucció 1/2021, de 10 de març de 2021.

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment
Circular núm. 2, de ; Direcció General de Relacions Laborals

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, pel que fa al doblatge de 
cobertes i a la instal·lació de plaques solars o de qualsevol altre element sobre cobertes de 
fibrociment
Instrucció 1, de ; Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut 
Laboral

Residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7, de 08/04/2022; Jefatura del Estado (BOE núm. 85, 09/04/2022)

Es disposa la publicació de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026.
Resolució EMT 2755, de 09/09/2021; Department d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8501, 
14/09/2021)

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 553, de 02/06/2020; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(BOE núm. 171, 19/06/2020)

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Reial decret 210 / Real decreto 210, de 06/04/2018; Ministeris del Govern de l'Estat / Ministeri 
d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (DOGC / BOE núm. 7599, 16/04/2018)

Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
Resolución, de 21/09/2017; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 232, 26/09/2017)

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.
Orden FOM 588, de 15/06/2017; Ministerio de Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a campos electromagnéticos.
Real Decreto 299, de 22/07/2016; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 182, 29/07/2016)

Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020
Resolució EMO 600, de 25/03/2015; Deparatment d'Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6844, 
02/04/2015)

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
Real Decreto 180, de 13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (BOE 
núm. 83, 07/04/2015)
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Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en
materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio 
colectivo del sector de la construcción.
Resolución, de 08/11/2013; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE núm. 280, 22/11/2013)
(Correcció d’errades: BOE núm. 28, 01/02/2014)

Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 
108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 
20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 12/06/2013)

Registre de delegats i delegades de prevenció
Decret 171, de 16/11/2010; Departament de Treball (DOGC núm. 5764, 26/11/2010)
(Correcció d’errades: DOGC. núm. 5771, 09/12/2010)

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.
Decret 89, de 29/06/2010; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5664, 
06/07/2010)
* Modificació article 11. Llei 2, de 29 de desembre de 2021 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 8575, 31/12/2021)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 99, 24/04/2010)
(Correcció d’errades: BOE núm. 110, 06/05/2010)

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5430, 28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9,
de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014)
* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. 
Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 
seguridad minera.
Orden ITC 1607, de 09/06/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 146, 
17/06/2009)
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010)
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Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
(Correcció d’errades: BOE núm. 230, 23/09/2009)

Sobre el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Resolución, de 25/11/2008; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 290, 02/12/2008)
(Correcció d’errades: BOE núm. 300, 13/12/2008)

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32, de 18/10/2006; Jefatura de Estado (BOE núm. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009)
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010)
* Modificació. Real Decreto Ley 32, de 28 de diciembre de 2021 ; de la Jefatura de Estado (BOE 
núm. 313, 30/12/2021)

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006; Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4641, 
25/05/2006)
(Correcció d’errades: DOGC 4644, 30/05/2006)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006)

Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008)
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara 
la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y
la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado 
Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010)
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* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura 
del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013).
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 149, 23/06/2017).
* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019).

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006)
(Correcció d’errades: BOE 62, 14/03/2006)
(Correcció d’errades: BOE 71, 24/03/2006)

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 265, 
05/11/2005)
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 73, 26/03/2009)

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 
base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE núm. 256, 
23/10/2004)

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004; Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004)
(Correcció d’errades: BOE núm. 60, 10/03/2004)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
106, 04/05/2006)

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001)
(Correcció d’errades: BOE 129, 30/05/2001)
(Correcció d’errades: BOE 149, 22/06/2001)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
159, 04/07/2015)ole

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal.

16



Real Decreto 216, de 05/02/1999; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 
24/02/1999)

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998; Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de 
agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010)

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 240, 07/10/1997)

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)
(Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997)
* Modificació. Real Decreto 1076, de 7 de diciembre de 2021 ; del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memòria Democràtica (BOE núm. 293, 08/12/2021)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
145, 17/06/2000)
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
82, (05/04/2003)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
159, 04/07/2015)

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997)
* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
159, 04/07/2015)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 244, 11/10/2007)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39, de 17/01/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 
31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(BOE núm. 71, 23/03/2010)
* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015)
* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (BOE num. 243, 10/10/2015)

Prevención de riesgos laborales.
Ley 31, de 08/11/1995; Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)
*Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.
*Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció 
d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica 
els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009)

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992)
(Correcció d’errades: BOE 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
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57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 
08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) 
Informació complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 
06/03/1997)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a
línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)

FUNCIONALITAT

ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados [Entra en vigor el 2 de gener de 
2022]
Orden TMA 851, de 23/07/2021; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (BOE núm. 
187, 06/08/2021)

Accessibilitat
Llei 13, de 30/11/2014; Departament de la Presidència (DOGC núm. 6742, 04/11/2014)
(Correcció d’errades: DOGC núm. 6809, 15/02/2015)
* Afegeix la disposició adicional novena. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020)

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social.
Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(BOE núm. 289, 03/12/2013)

Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.
Ley 26, de 01/08/2011; Jefatura del Estado (BOE núm. 184, 02/08/2011)

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)
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Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 
accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
Orden PRE 446, de 20/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 48, 25/02/2008)

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Real Decreto 1544, de 23/11/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 290, 04/12/2007)
(Correcció d’errades: BOE núm.55, 04/03/2008)
* Modificació. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 224, 17/09/2011)

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 113, 11/05/2007)

Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
Real Decreto 366, de 16/03/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 72, 24/03/2007)

Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de 
persones amb mobilitat reduïda (PMR)
Instrucció 6, de 17/10/2006; Departament de Treball i Indústria

Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
Decret 318, de 25/07/2006; Departament de Benestar i Família (DOGC núm. 4685, 27/07/2006)

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 
discapacidad.
Ley 15, de 30/05/1995; Jefatura del Estado (BOE núm. 129, 31/05/1995)

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995; Departament de Benestar Social (DOGC núm. 2043, 28/04/1995)
(Correcció d’errades: DOGC 2152, 10/01/1996)

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se 
modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento.
Orden ECE 983, de 26/09/2019; Ministerio de Economía y Empresa (BOE núm. 238, 03/10/2019)

Se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el 
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Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
Orden CTE 1644, de 10/06/2011; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 143, 
16/06/2011)

Se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
Real Decreto 346, de 11/03/2011; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 78, 
01/04/2011)
* Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso "debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto 
al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello" in 
fine del párrafo quinto del artículo 9 del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
* Sentencia. Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso «en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación» 
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 
del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10, del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de las edificaciones aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia2.pdf
* Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula
el inciso "en el artículo 3 del Real-Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación" incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 
y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso "a realizar por un Ingeniero de 
Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación" de la sección 3 del Anexo IV, 
todos ellos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104001sentencia3.pdf

Se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y 
sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.
Orden ITC 1142, de 29/04/2010; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE núm. 109, 
05/05/2010)

Se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y 
sistemas de telecomunicación
Real Decreto 244, de 05/03/2010; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE núm. 72, 
24/03/2010)

Se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en 
el proceso de su adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y se modifican 
determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios.
Orden ITC 1077, de 06/04/2006; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE núm. 88, 
13/04/2006)
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Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació.
Decret 148, de 29/05/2001; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3404, 07/06/2001)

S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per cable.
Decret 116, de 20/03/2000; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 3107, 27/03/2000)
(Correcció d’errades: DOGC 3124, 19/04/2000)
(Correcció d’errades: DOGC 3145, 23/05/2000)

S'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions als edificis per a l'accés a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de 
satèl·lit.
Decret 117, de 20/03/2000; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 3107, 27/03/2000)
(Correcció d’errades: DOGC 3145, 23/05/2000)

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per
cable en els edificis.
Decret 172, de 29/06/1999; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 
2925, 07/07/1999)

S'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacions a 
l'interior dels edificis.
Decret 84, de 23/03/1999; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 2859, 31/03/1999)

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
Real Decreto-Ley 1, de 27/02/1998; Jefatura del Estado (BOE núm. 51, 28/02/1998)
* Modificació. Ley 38, de 05 de noviembre de 1999 ; Jefatura del Estado (BOE 266, 06/11/1999). 
Modifica l'article 2 a) del Reial decret-llei.
* Modificació apartat 1 article 3. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
114, 10/05/2014)

Se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de los 
servicios portadores.
Real Decreto 1912, de 19/12/1997; Ministerio de Fomento (BOE núm. 307, 24/12/1997)

Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996; Ministerio de Fomento (BOE núm. 233, 26/09/1996)

Telecomunicaciones por cable.
Ley 42, de 22/12/1995; Jefatura del Estado (BOE núm. 306, 23/12/1995)
* Modificación. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE num. 139, 08/06/1996)

Se establece las especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica 
conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado.
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Real Decreto 2304, de 02/12/1994; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(BOE núm. 305, 22/12/1994)

Se establecen las especificaciones técnicas de los equipos terminales telefónicos adicionales 
utilizados en el servicio final telefónico.
Real Decreto 1376, de 27/10/1989; Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones (BOE 
núm. 274, 15/11/1989)

Normes d'instal.lació d'antenes col.lectives de televisió.
Decret 366, de 30/08/1983; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 362, 09/09/1983)

Televisión. Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable.
Decreto 1306, de 02/05/1974; Presidencia del Gobierno (BOE núm. 116, 15/05/1974)

SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ

DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

Se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02).
Real Decreto 997, de 27/09/2002; Ministerio de Fomento (BOE núm. 244, 11/10/2002)

Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l'edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.
Ordre, de 18/01/1994; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 1852, 
28/01/1994)

ACER ESTRUCTURAL

Se aprueba el Código Estructural [Entra en vigor el 10/11/2021]
Real Decreto 470, de 29/07/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes i Memoria
Democrática (BOE núm. 190, 10/08/2021)

Se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE)
Real Decreto 751, de 27/05/2011; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 149, 23/06/2011)
(Correcció d’errades: núm. 150, 23/06/2012)

DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

DB SE: Seguretat Estructural
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)
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DB SE-A: Acer
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

AÏLLAMENT TÈRMIC-LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.
Real Decreto 450, de 14/06/2022; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática (BOE núm. 142, 15/06/2022)

Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390, de 01/06/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria 
Democrática (BOE núm. 131, 02/06/2021)

Se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Orden FOM 1635, de 10/09/2013; Ministerio de Fomento (BOE núm. 219, 12/09/2013)
(Correcció d’errades: BOE núm. 268, 08/11/2013)

DB HE: Estalvi d'energia
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.
Ordre, de 12/07/1996; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2267, 
11/10/1996)

Normas para la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en edificación.
Orden, de 08/05/1984; Presidencia del Gobierno (BOE núm. 113, 11/05/1984)
(Correcció d’errades: BOE 167, 13/07/1984)
* Anula disposición 6ª. Orden de 31 de julio de 1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE num. 222, 16/09/1987)
* Modificación. Orden de 28 de febrero de 1989 (BOE num. 53, 03/03/1989)

AÏLLAMENT ACÚSTIC-PROTECCIÓ DEL SOROLL

S'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n'adapten els annexos.
Decret 176, de 10/11/2009; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 5506, 
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16/11/2009)
(Correcció d’errades: DOGC núm. 5758, 18/11/2010)

Se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 
Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1675, de 17/10/2008; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 252, 18/10/2008)
*Modificación. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 
23/04/2009)

Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Real Decreto 1367, de 19/10/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
* Modificació de la taula A de l'annex II. Real Decreto 1038, de 6 de julio de 2012 ; del Ministerio de 
la Presidencia (BOE núm. 178, 26/07/2012)

Se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1371, de 19/10/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
(Correcció d’errades: BOE núm. 304, 20/12/2007)
*Ampliació de la obligatorietat. Real Decreto 1675, de 17 de octubre de 2008 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 252, 18/102/2008)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental.
Real Decreto 1513, de 16/12/2005; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 301, 17/12/2005)
* Modificació de l'article 3 i l'annex III. Real Decreto 1367, de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
* Modificació annex III. Orden PCM 542, de 31 de mayo de 2021 ; del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (BOE núm. 132, 3/06/2021)

Ley del Ruido
Ley 37, de 17/11/2003; Jefatura del Estado (BOE núm. 276, 18/11/2003)

Llei de protecció contra la contaminació acústica.
Llei 16, de 28/06/2002; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 3675, 11/07/2002)
* Modifica els articles 7, 12, 15 i 23. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la Presidència
(DOGC núm. 6094, 30/04/2020)

Se aclaran y corrigen diversos aspectos de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82 
"Condiciones acústicas en los edificios". Pasa a denominarse NBE-CA-88. [Queda derogada pel 
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DB-HR, però es pot aplicar fins el 25/10/2008 en que serà obligatori el DB-HR]
Orden, de 29/09/1988; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 242, 08/10/1988)

FÀBRIQUES DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ

DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

FORMIGONS I MORTERS

Se aprueba el Código Estructural [Entra en vigor el 10/11/2021]
Real Decreto 470, de 29/07/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes i Memoria
Democrática (BOE núm. 190, 10/08/2021)

Se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones 
fabricados en central
Real Decreto 163, de 22/03/2019; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad (BOE núm. 86, 10/04/2019)

Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)
Real Decreto 256, de 10/06/2016; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 153, 25/06/2016)

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la 
Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a 
los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o 
encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos 
derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de 
edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 203, 22/08/2008)
(Correcció d’errades: BOE núm. 309, 24/12/2008)
Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos
no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento.
Real Decreto 605, de 19/05/2006; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 135, 
07/06/2006)

DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)
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DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

DB SE-C: Fonaments
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la 
instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 26/04/2005; Ministerio de Fomento (BOE núm. 118, 18/05/2005)

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de
hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 06/10/2003)

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los 
efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 239, 06/10/2003)

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por 
Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 28/07/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 197, 18/08/2003)

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón 
Estructural.
Resolución, de 20/11/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 298, 13/12/2001)

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.
Resolución, de 05/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001)

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 
estructural.
Resolución, de 04/06/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 154, 28/06/2001)

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos 
comunes.
Orden, de 03/04/2001; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 87, 11/04/2001)

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998; Ministerio de Fomento (BOE núm. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 
24/06/1999)

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las 
armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Orden, de 08/03/1994; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 69, 22/03/1994)
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Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313, de 28/10/1988; Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 265, 04/11/1988)
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 
14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE.
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989)

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Real Decreto 2365, de 20/11/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 305, 21/12/1985)
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.

FUSTERIA I BARANES

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)

DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

GALVANITZATS

Se modifican parcialmente los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18
de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en 
caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos.
Orden, de 13/01/1999; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24, 28/01/1999)

Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus 
perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones mecánicas,
estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado.
Real Decreto 2704, de 27/12/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 56, 06/03/1986)
(Correcció d’errades: BOE 57, BOE 57-19860307)
* Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o
fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531, de 18/12/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 3, 03/01/1986)
* Modificación del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energía (BOE
num. 24, 28/01/1999)

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I. 
Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III. 
Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO 
V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, 
acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y 
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valoraciones.
Orden, de 04/06/1973; Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 141 a 152, 19730613 a 19730626)

PROTECCIÓ D'HUMITATS

DB HS : Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 149, 23/06/2017).
* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019)

PAVIMENTS

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)

VIDRE

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)

Se establecen determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal.
Real Decreto 168, de 26/02/1988; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 52, 01/03/1988)
* Modifica l'annex. Real Decreto 1116, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 213, 05/09/2007)

SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ

INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGUA

DB HS : Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 149, 23/06/2017).
* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)
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(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament
Decret 130, de 13/05/2003; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3894, 29/05/2003)
(Correcció d’errades: DOGC 3938, )
(Correcció d’errades: DOGC 4181)

INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ-INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al 
estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia 
energética del gas natural.
Real Decreto-ley 14, de 01/08/2022; Jefatura del Estado (BOE núm. 184, 02/08/2022)

Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
[Entra en vigor el 02/01/2022]
Real Decreto 809, de 21/09/2021; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 243, 
11/10/2021)

Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390, de 01/06/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria 
Democrática (BOE núm. 131, 02/06/2021)

Se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. [Entra en vigor l'1 de juliol de 2021]
Real Decreto 178, de 23/03/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática (BOE núm. 71, 24/03/2021)

Se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de 
energía.
Real Decreto 56, de 12/02/2016; Ministerio de la Industria, Energia y Turismo (BOE núm. 38, 
13/02/2016)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014; Departament de la Presidència (DOGC núm. 6679, 05/08/2014)

Se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 238, de 05/04/2013; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 89, 13/04/2013)
(Correcció d’errades: BOE núm.213, 05/09/2013)

Se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio.
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Real Decreto 1826, de 27/11/2009; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 298, 11/12/2009)
(Correcció d’errades: BOE núm.38, 12/02/2010)
(Correcció d’errades: BOE núm. 127, 25/05/2010)

Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 31, 
05/02/2009)
(Correcció d’errades: BOE núm. 260, 28/10/2009)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

De modificació i refosa de la Instrucció 14/2001 DGCSI sobre procediment administratiu per a la 
posada en servei provisional par a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.
Instrucció 7, de 13/05/2008; Secretaria d'Indústria i Empresa

Aprova els models normalitzats d'impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis
Instrucció 5, de 25/03/2008; Secretaria d'Indústria i Empresa

Que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a 
Catalunya
Instrucció 4, de 27/02/2008; Secretaria d'Indústria i Empresa

Se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
Real Decreto 1027, de 20/07/2007; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 207, 29/08/2007)
(Correcció d’errades: BOE núm. 51, 28/02/2008)
* Modificació. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm.298 , 11/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 249, de 5 de marzo del 2010 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 67, 18/03/2010)
* Modificació. Real Decreto 238, de 5 de abril del 2013 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
89, 13/04/2013)
Modificació. real Decreto 56, de 12 de febrer de 2016 ; del ministerio de Industria, Energia y 
Turismo (BOE núm. 38, 13/02/2016)
Modificació. Real Decreto 178, de 23 de març de 2021 ; del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática (BOE núm. 71, 24/03/2021)

Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i 
ecoeficiència en els edificis.
Instrucció 2, de 07/03/2007; Secretaria d'Indústria i Empresa

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
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Instal·lacions elèctriques de firaires ambulants
Instrucció 5, de 29/04/2005; Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Decret 352, de 27/07/2004; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 4185, 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE núm. 171, 18/07/2003)

Procediment d'actuació de les empreses instal.ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i 
control i dels titulars en les instal.lacions regulades pel Reglament d'instal.lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).
Ordre, de 03/05/1999; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2886, 11/05/1999)

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE, 
relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 
combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo.
Real Decreto 275, de 24/02/1995; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 73, 27/03/1995)
(Correcció d’errades: BOE 125, 26/05/1995)
* Modificació. Suprimeix article 5, el punt 2b de l'annex IV i l'annex V ; incorpora article 9. Real 
Decreto 1369, de 19 d'octubre del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)

Autorització per a la utilització d'equips de climatització per cicle d'absorció.
Resolució, de 06/05/1994; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1911, 20/06/1994)

Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
Orden, de 10/02/1983; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 39, 15/02/1983)
* Complementa el l'Ordre. Real Decreto 363 de 22 de febrer de 1984, del Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 48, 25/02/1984)
* Modificación. Orden de 21 de junio de 2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE num. 
154, 28/06/2000)

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

DB HS : Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)
* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de Fomento 
(BOE núm. 149, 23/06/2017).
* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 
Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
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S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
Decret 352, de 27/07/2004; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 4185, 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Real Decreto 865, de 04/07/2003; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE núm. 171, 18/07/2003)

Aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos.
Orden, de 14/05/1986; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 159, 04/07/1986)
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 14 de enero 
de 1991 (BOE num. 26, 30/01/1991)
* Derogació parcial, només per als vàters ceràmics de la norma UNE 67001:88. Real decreto 442, 
de 3 d'abril de 2007 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 104, 01/05/2007)
* Deroga parcial per als lavabos, bidets, lavabos col·lectius i urinaris murals ceràmics de la norma 
UNE 67 001:2008. Real Decreto 1220, de 17 de julio de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (BOE núm. 187, 04/08/2009)

Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, 
cocinas, lavaderos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
Real Decreto 358, de 23/01/1985; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 70, 22/03/1985)
* Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la homologación de la 
grifería sanitaria a utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, destinada al comercio
interior. Orden de 15 de abril de 1985 (BOE num. 95, 20/04/1985)
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 12 de junio 
de 1989 (BOE num. 161, 07/07/1989)

INSTAL·LACIONS DE SENYALITZACIÓ

DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ-QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ

Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
[Entra en vigor el 02/01/2022]
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Real Decreto 809, de 21/09/2021; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 243, 
11/10/2021)

Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390, de 01/06/2021; Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria 
Democrática (BOE núm. 131, 02/06/2021)

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
Llei 9, de 31/07/2014; Departament de la Presidència (DOGC núm. 6679, 05/08/2014)

Sector eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013; Jefatura del Estado (BOE núm. 310, 27/12/2013)

Se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico
Real Decreto Ley 9, de 12/07/2013; Jefatura del Estado (BOE núm. 167, 13/07/2013)

Se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia.
Real Decreto 1699, de 18/11/2011; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 
08/12/2011)
(Correcció d’errades: BOE núm. 36, 11/02/2012)
* 201406-003 P; Se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos.

Garantia i qualitat del subministrament elèctric.
Llei 18, de 23/12/2008; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5288, 31/12/2008)
(Correcció d’errades: DOGC núm. 5307, 29/01/2009)

Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060, de 12/12/2008; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 31, 
05/02/2009)
(Correcció d’errades: BOE núm. 260, 28/10/2009)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)

S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i 
a les instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).
Resolució ECF 4548, de 29/12/2006; Departament d'Economia i Finances (DOGC núm. 6426, 
22/02/2007)

DB SI: Seguretat en cas d'incendi
Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4574, 16/02/2006)
(Correcció d’errades: DOGC 4678, 18/07/2006)
* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de
la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
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Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454, de 02/12/2005; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 306, 
23/12/2005)
(Correcció d’errades: BOE 48, 25/02/2006)

Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del
mercado eléctrico
Real Decreto 2351, de 23/12/2004; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE núm. 309, 
24/12/2004)
(Correcció d’errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351, 30/12/2004)
S'aproven els Procediments de la Operació 3.1. «Programación de la Generación» y 3.2 
«Resolución de Restricciones Técnicas», per a la seva adaptació al Real Decreto 2351/2004, de 23 
de desembre.

Sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnico per a Baixa Tensió 
(REBT).
Instrucció 7, de 09/09/2003; Direcció General d'Energia i Mines

Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.
Instrucció 6, de 01/07/2003; Direcció General d'Energia i Mines

Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data d'entrada en 
vigor del REBT.
Instrucció 4, de 09/03/2003; Direcció General d'Energia i Mines

Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto 842, de 02/08/2002; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 224, 18/09/2002)
* Modificació ITC-BT-03 -Empresas instaladoras en Baja Tensión-. Real Decreto 298, de 27 de abril 
de 2021 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021)
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos». [entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de diciembre de 2014 ; del 
Ministerio de Indústria, Energía y Comercio (BOE núm. 316, 31/12/2014)

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la 
xarxa elèctrica.
Decret 352, de 18/12/2001; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 3544, 
02/01/2002)
(Correcció d’errades: DOGC 3548, 08/01/2002)

Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000; Ministerio de Economía (BOE núm. 310, 27/12/2000)
(Correcció d’errades: BOE 62, 13/03/2001)
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de 
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Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración
(BOE núm. 114, 12/05/2007)
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010)
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011)
* Modificació articles 73 i 83.5. Real Decreto Ley 15, de 5 de octubre de 2018, de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 242, 06/10/2018)

Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.
Real Decreto 284, de 22/02/1999; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 53, 03/03/1999)

Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial 
de 24 de octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 junio 
de 1989
Resolución, de 11/06/1998; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 166, 13/07/1998)

S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a baixa tensión
capítol 5, relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis.
Resolució, de 17/11/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC núm. 1691, 08/01/1993)

Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics 
per a alta tensió a les instal.lacions privades.
Ordre, de 02/02/1990; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1267, 14/03/1990)

Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de seguridad del material 
eléctrico.
Orden, de 06/06/1989; Ministerio de Industria y Energia (BOE núm. 148, 21/06/1989)
* Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo de 1996, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 84, 06/04/1996)

Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.
Real Decreto 138, de 27/01/1989; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del 
Gobierno (BOE núm. 34, 09/02/1989)
(Correcció d’errades: BOE 51, 01/03/1989)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a
línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)

Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales protectores
de plástico.
Resolución, de 18/01/1988; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE núm. 43, 
19/02/1988)
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Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 
límites de tensión.
Real Decreto 7, de 08/01/1988; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 12, 14/01/1988)
* Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 
285, 28/11/1990)
* Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) (C.E. - BOE 
num. 69, 22/03/1995)

Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions elèctriques.
Decret 351, de 23/11/1987; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 932, 28/12/1987)
Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 1267, 14/03/1990) Es 
regula l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en les instal.lacions privades.

INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT

Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)
Real Decreto 842, de 02/08/2002; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 224, 18/09/2002)
* Modificació ITC-BT-03 -Empresas instaladoras en Baja Tensión-. Real Decreto 298, de 27 de abril 
de 2021 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021)
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió. Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 
26/08/2004)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* ITC BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos». [entrada en vigor el 30/06/2015] Real Decreto 1053, de 12 de diciembre de 2014 ; del 
Ministerio de Indústria, Energía y Comercio (BOE núm. 316, 31/12/2014)

URBANITZACIÓ

CARRETERES

Se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM 298, de 15/02/2016; Ministerio de Fomento (BOE núm. 60, 10/03/2016)
(Correcció d’errades: BOE núm. 181, 28/07/2016)

Se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
Orden FOM 534, de 20/03/2014; Ministerio de Fomento (BOE núm. 83, 07/04/2014)

Se aprueba la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 
(IAP-11).
Orden FOM 2842, de 29/09/2011; Ministerio de Fomento (BOE núm. 254, 21/10/2011)
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S'aprova el Text refós de la Llei de carreteres
Decret Legislatiu 2, de 25/08/2009; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5452, 27/08/2009)
* Modifica els articles 41, 42, 43, 52,56, 58, 60. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011) * Modifica els articles 15,19, 35, 37 
i 40. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 
30/04/2020)

Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias
Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008; Parlamento Europeo y Consejo (BOE núm. 319, 29/11/2008)

Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 
transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.
Orden Fom 3053, de 23/09/2008; Ministerio de Fomento (BOE núm. 261, 29/10/2008)

Se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos.
Orden FOM/891, de 01/03/2004; Ministerio de Fomento (BOE núm. 83, 06/04/2004)

Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de carreteras
Orden FOM/3459, de 28/11/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 297, 12/12/2003)

Se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la instrucción de carreteras.
Orden FOM/3460, de 28/11/2003; Ministerio de Fomento (BOE núm. 297, 12/12/2003)

Reglament General de Carreteres.
Decret 293, de 18/11/2003; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 
4027, 10/12/2003)

Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y capas estructurales de firmes
Orden Circular 10, de 30/09/2002; Ministerio de Fomento

Se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel.
Orden, de 02/08/2001; Ministerio de Fomento (BOE núm. 190, 09/08/2001)

Se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras.
Orden, de 27/12/1999; Ministerio de Fomento (BOE núm. 28, 02/02/2000)
* Modificació. Orden, de 13 de septiembre de 2001 ; Ministerio de Fomento (BOE 231, 26/09/2001) 
Modifica els punts 1.2 i 3.2.2, i l'Annex de la Norma.

Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 
instalaciones de servicios.
Orden, de 16/12/1997; Ministerio de Fomento (BOE núm. 21, 24/01/1998)
(Correcció d’errades: BOE 44, 20/02/1998)
* Modificació del punt 3 de l'Ordre. Orden de 13 septiembre 2001, del Ministerio de Fomento (BOE 
num. 231, 26/09/2001)
* Modificació. Orden FOM 392, del Ministerio de Fomento de 2006.(BOE núm. 42, 18/02/2006)
* Modificació. Orden FOM 1740, del Ministerio de Fomento, de 2006. (BOE núm. 134, 06/06/2006)
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Reglamento General de Carreteras.
Real Decreto 1812, de 02/09/1994; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
(BOE núm. 228, 23/09/1994)
* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE num. 
9, 10/01/1998)
* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE num. 102, 
29/04/1999)
* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE num. 45, 
21/02/2001)

Instrucción 8.3.IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en 
obras fuera de poblado".
Orden, de 31/08/1987; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 224, 18/09/1987)

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras".
Orden, de 02/07/1976; Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 162, 175, 19760707, 19760702)
* Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y 29/02/1988)
* Modificación de los artículos 210 a 214. Orden de 8 de mayo de 1989 (BOE num. 118, 
18/05/1989)
* Modificación del artículo 104. Orden de 28 de septiembre de 1989 (BOE num. 242, 09/10/1989)
* Se actualizan determinados artículos del Pliego en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y 
ligantes hidrocarbonados. Orden de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE num.
19, 22/01/2000)
* Se actualizan determinados artículos del Pliego en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. Orden de 28 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento
(BOE num. 24, 28/01/2000)
* Aprueba los textos revisados de los artículos 200, 202, 211, 212, 214, 290, 510, 512, 513, 530, 
531, 532, 540, 542, 543, 550, 551, 700, 701, 702, 703, 704. Orden FOM 2523, de 12 de diciembre, 
del Ministerio de Fomento (BOE num. 3, 3/01/2015)

Pliego de cláusulas generales para construcción, conservación y explotación de las autopistas de 
peaje en régimen de concesión.
Decreto 215, de 25/01/1973; Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 41, 16/02/1973)
-199802-005 C; Modifica la clàusula 84, relativa a la localització i distàncies entre les àrees de 
servei.

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1-IC "Drenaje".
Orden, de 21/06/1965; Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 223, 17/09/1965)

Instrucción 4.1-IC "Obras pequeñas de fábrica".
Orden, de 08/07/1964; Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 15, 19651801)

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 7.1-IC sobre "plantaciones en las zonas de 
servidumbres de carreteras".
Orden, de 21/03/1963; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 84, 08/04/1963)

Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos 
dinámicos de las sobrecargas en los tramos de hormigón armado.
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Orden, de 17/07/1956; Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 234, 240, 19560821, 19560827)
(Correcció d’errades: BOE 251, 07/09/1956)

ENLLUMENAT PÚBLIC

Desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn.
Decret 190, de 25/08/2015; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC núm. 6844, 27/08/2015)
(Correcció d’errades: DOGC núm. 7404, 04/07/2017)

Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07
Real Decreto 1890, de 14/11/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 279, 
19/11/2008)

Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
Llei 6, de 31/05/2001; Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 3407, 12/06/2001)
* Modifica l'article 3, 8 i disposició transitoria primera. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 6, 25 i disposició transitoria primera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015)

Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic.
Resolució, de 17/05/1989; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1151, 05/06/1989)

XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA

S'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
Decret Legislatiu 3, de 04/11/2003; Departament de la Presidència (DOGC núm. 4015, 21/11/2003)
* Ordre MAH/122, s'aproven els models de declaració d'abocament.
* Modifica els articles 8,9, 11, 18, 25, 26, 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49. Llei 10, de 29 de desembre de 
2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
* Modifica els articles 2, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6094, 23/03/2012)
* Modifica els articles 64,66, 70, 71, 74, 76, 78. Llei 5, de 29 d'abril de 2020 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 6094, 30/04/2020)

Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real decreto 140, de 21/02/2003; Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 45, 04/03/2003)
* Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio de Defensa. Real 
Decreto 1120, de 20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 207, 29/08/2012)
* Modificació. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real Decreto 742, de 27 
de Septiembre de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm. 244, 
11/09/2013)
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* Modificació. Real Decreto 314, de 29 de julio de 2016 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
183, 30/07/2016)

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC núm. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación de
una "Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 
Poblaciones".
Orden, de 28/07/1974; Ministerio de Obras Públicas (BOE núm. 236
237, 02/10/1974
03/10/1974)
(Correcció d’errades: BOE 260, 30/10/1974)

XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT

Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
Real Decreto 337, de 09/05/2014; Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE núm. 139, 
09/06/2014)
* Modificació sobre les empreses conservadores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ; 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021)

Sector eléctrico.
Ley 24, de 26/12/2013; Jefatura del Estado (BOE núm. 310, 27/12/2013)

Se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico
Real Decreto Ley 9, de 12/07/2013; Jefatura del Estado (BOE núm. 167, 13/07/2013)

Se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia.
Real Decreto 1699, de 18/11/2011; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 295, 
08/12/2011)
(Correcció d’errades: BOE núm. 36, 11/02/2012)
* 201406-003 P; Se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos.

Garantia i qualitat del subministrament elèctric.
Llei 18, de 23/12/2008; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5288, 31/12/2008)
(Correcció d’errades: DOGC núm. 5307, 29/01/2009)

Se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Real Decreto 223, de 15/02/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 68, 
19/03/2008)
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(Correcció d’errades: BOE núm. 120, 19/05/2008)
(Correcció d’errades: BOE núm. 174, 19/07/2008)
* Modificació dels instal·ladors i empreses instal·ladores. Real Decreto 298, de 27 de abril de 2021 ;
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* Modificació apartat 4. Real Decreto 809, de 21 de septiembre de 2021 ; del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo (BOE núm. 243, 11/10/2021)

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico
Real Decreto 1454, de 02/12/2005; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 306, 
23/12/2005)
(Correcció d’errades: BOE 48, 25/02/2006)

S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada.
Ordre TIC/341, de 22/07/2003; Departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 
3937, 31/07/2003)

Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Real Decreto 1955, de 01/12/2000; Ministerio de Economía (BOE núm. 310, 27/12/2000)
(Correcció d’errades: BOE 62, 13/03/2001)
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de 
Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración
(BOE núm. 114, 12/05/2007)
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010)
modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 295, 18/11/2011)
* Modificació articles 73 i 83.5. Real Decreto Ley 15, de 5 de octubre de 2018, de la Jefatura del 
Estado (BOE núm. 242, 06/10/2018)

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a 
les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 
28/02/1997)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl.
Ordre, de 05/07/1993; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1782, 11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
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Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC núm. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación.
Real Decreto 3275, de 12/11/1982; Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 288, 01/12/1982)
(Correcció d’errades: BOE 15, 18/01/1983)

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS

Telecomunicaciones
Ley 11, de 28/06/2022; Jefatura del Estado (BOE núm. 155, 29/06/2022)

Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el Reglamento sobre mercados de comunicaciones 
electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por Real Decreto 2296/2004, de 10 de 
diciembre.
Real Decreto 329, de 13/03/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 83, 
06/04/2009)

Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el 
desarrollo del capítulo II del título V del reglamento sobre las condiciones para la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, 
aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
Orden ITC 110, de 28/01/2009; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 29, 
03/02/2009)
(Correcció d’errades: BOE núm. 35, 10/02/2009)

Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.
Real Decreto 863, de 23/05/2008; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 138, 
07/06/2008)

Ferroviària
Llei 4, de 31/03/2006; Departament de la Presidencia (DOGC núm. 4611, 10/04/2006)
* Modifica els articles 36, 38, 63, 64, 65, 66, 67. Llei 10, de 29 de desembre de 2011 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)

Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.
Real Decreto 424, de 15/04/2005; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 102, 
29/04/2005)
Modificació. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 279, 21/11/2007)
Modificació. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 29, 03/02/2009)
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Modificació. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE núm. 83, 06/04/2009)
Modificación. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 131, 30/05/2009)

Se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
Real Decreto 2387, de 30/12/2004; Ministerio de Fomento (BOE núm. 315, 31/12/2004)
* Modifica l'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis. ORDEN/FOM/2230, de 6
de julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 165 12/07/2005)
* Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3. Real Decreto 810/2007, de 22 de junio de 2007, del 
Ministerio de Fomento (BOE núm. 162 07/07/2007)
* Modificació. Real Decreto 100, de 5 de febreo de 2010; del Miinisterio de Fomento (BOE núm. 58, 
08/03/2010)

Ley del Sector Ferroviario
Ley 39, de 17/11/2003; Jefatura del Estado (BOE núm. 276, 18/11/2003)
* Desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril, del Ministerio de 
Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005)
* Es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de la Llei39/2003. 
ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005)
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 
23/12/2009)

Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació.
Decret 148, de 29/05/2001; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3404, 07/06/2001)

Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i 
ferroviari.
Decret 357, de 07/11/2000; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 
3265, 14/11/2000)

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a 
les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 
28/02/1997)

Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
Real Decreto 2066, de 13/09/1996; Ministerio de Fomento (BOE núm. 233, 26/09/1996)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl.
Ordre, de 05/07/1993; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1782, 11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
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Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC núm. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de los accesos a las 
redes públicas de telecomunicaciones en España.
Resolución, de 08/04/1991; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE núm. 108, 
06/05/1991)
(Correcció d’errades: BOE 147, 20/06/1991)

XARXA PÚBLICA DE GAS

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11.
Real Decreto 919, de 28/07/2006; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 211, 
04/09/2006)
* Modificació sobre els instal·ladors i les empreses instal·ladores. Real Decreto 298, de 27 de abril 
de 2021 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE núm. 101, 28/04/2021)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
* Modificació normes UNE. Resolución de 2 de julio de 2015, ; del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 169, 16/07/2015)

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a 
les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl
Resolució, de 09/10/1996; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 
28/02/1997)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl.
Ordre, de 05/07/1993; Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1782, 11/08/1993)
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
Decret 120, de 28/04/1992; Departament d'Industria i Energia (DOGC núm. 1606, 12/06/1992)
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG.
Orden, de 18/11/1974; Ministerio de Industria (BOE núm. 292, 06/12/1974)
(Correcció d’errades: BOE 39, 14/02/1975)
* Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE num. 
175, 23/07/1984)
* Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984)
* Modificación de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE num. 68, 21/03/1994)
* Modificación de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE num. 139, 11/06/1998)
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Reglamento general del servicio público de gases combustibles.
Decreto 2913, de 26/10/1973; Ministerio de Industria (BOE núm. 279, 21/11/1973)
* Complementación artículo 27. Decreto 1091/1975, de 24 de abril (BOE num. 121, 21/05/1975)
* Modificación del apartado 5.4 del artículo 27 (BOE num. 43, 20/02/1984)

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT

S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament
Decret 130, de 13/05/2003; Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 3894, 29/05/2003)
(Correcció d’errades: DOGC 3938, )
(Correcció d’errades: DOGC 4181)

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de poblaciones.
Orden, de 15/09/1986; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núm. 228, 23/09/1986)

APARCAMENTS

Normativa Urbanística Metropolitana : normes urbanístiques, ordenances metropolitanes 
d'edificació, ordenança metropolitana de publicitat, ordenança metropolitana de rehabilitació.
Aprovació definitiva, de (BOP I DOGC)

Ordenances municipals especifiques de la localitat.
Aprovació definitiva, de (BOP)

Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi]
(DOGC o BOP núm. XX)

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados [Entra en vigor el 2 de gener de 
2022]
Orden TMA 851, de 23/07/2021; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (BOE núm. 
187, 06/08/2021)

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat
Real Decreto 173, de 19/02/2010; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010)
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ACCIONS A L’EDIFICACIÓ:

DB SE-AE: ACCIONS EN L’EDIFICIACIÓ
Reial Decret 314, DE 17/13/2006; Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74 28/03/2006)

"NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMOTERRESTRE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 
(NCSR-02).
Real Decreto 997, de 27/09/2002; Ministerio de Fomento (BOE núm. 244, 11/10/2002)

NCSE-94.CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: Parte general y edificación."
Decret 2543/94 del 29/12 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. (BOE 
08/02/95)

ACCESSIBILITAT I BARRERES ARQUITECTÒNIQUES :

ORDRE TMA 851, de 23/07/2021; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (BOE 
núm. 187, 06/08/2021). Document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 
per al l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.

LLEI 13, de 30/11/2014; Departament de la Presidència (DOGC núm. 6742, 04/11/2014) 
(Correcció d’errades: DOGC núm. 6809, 15/02/2015

Real Decreto 173, de 19/02/2010, Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,11/03/2010). Es modifica 
el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat per el Real Decreto 314/2006, de 17 de març, en materia 
d’accessiblitat i no deiscriminació de les persones amb discapacitat.

DB-SUA, SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 

"MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS"
Reial Decret 556/1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
BOE 23/5/89

"LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES"
Llei 20/91 del 25/11 de la Presidència de la Generalitat. DOG 04/12/91.
Correcció d'errades DOG 09/12/91.
Adequació a la Llei 30/92 de 26/11 de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú: Decret 06/94 de 13/07. DOG 27/07/94. Desplegada pel 
Decret135/95 de 24/03.
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CIMENTS:

"INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RC-93"
Decret 823/93 del 28/05 del Ministeri de Relacions amb Les Corts i de la Secretaria del Govern. 
(BOE 22/06/93)

COBERTES :

"NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE QB-90."CUBIERTAS CON MATERIALES 
BITUMINOSOS"
Decret 1572/90 del 30/11 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
BOE 12,13 i 15 A 19/11/90
Deroga les disposicions Decret 275/1971 de 13 d'agost i el Reial Decret 2085/1986 de 12 de 
setembre. S’actualitza l'apèndix "Normas UNE de referencia": Ordre de 05/07/96 del Ministeri de 
Foment. BOE 25/07/96

CONDICIONAMENT AMBIENTAL :

"NORMA REGLAMENTÀRIA D'EDIFICACIÓ SOBRE AÏLLAMENT TÈRMIC NRE-AT-87"
Ordre del 27/04/87 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOG 27/04/87.
Correcció d'errades: DOG 07/10/87. Modificació parcial: Ordre del 04/09/89. DOG 02/10/89. 
Desenvolupa el Decret 124/87 del 29/01 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
DOG 27/04/87. Substitueix la Norma Bàsica de l'Edificació NBE-CT-79, aprovada pel Reial Decret
2479/1979 (BOE 22/10/79).
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"NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA-88 SOBRE  "CONDICIONES ACÚSTICAS EN 
LOS EDIFICIOS"
Ordre del 29/09/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 08/10/88.
Modifica la NBE-CA-82 Reial Decret 1909/81 de 24/07, BOE 07/09/81, modificada pel Reial 
Decret 2115/82 dde 12/08, BOE 07/10/82

"NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CT-79 "CONDICIONES TÉRMICAS DE LOS 
EDIFICIOS"
Reial Decret 2429/1979, de la Presidència del Govern. BOE 22/10/79

CONTRACTACIÓ :

"LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO"
Decret 953/1965 del 18/04/65.
Modificació parcial : Llei 5/1973 del 17/03. BOE 6 de 21/03/73

"REGLAMENT GENERAL DE CONTRACTACIÓ D'OBRES DE L'ESTAT"
Decret 3410/1975 del 25/11. BOE 27 i 29/12/75

"LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS"
 Llei 13/1995 de 18/5/95 de la Jefatura del Estado. BOE 119 de 19/05/95

"PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRES DEL ESTADO"
Decret 3854/1970 del 31/12. BOE 

CONTROL DE QUALITAT:

"CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ"
Decret 375/88 d'01/12 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOG 28/12/88
Correcció d'errades DOG 13/01/89.
Desplegament: Ordre de 25/01/89 i correcció d'errades DOG 24/02/89.
Ampliació del desplegament: Ordre de 13/09/89. DOG 11/10/89 i Ordre de 16/04/92 del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, DOG 22/06/92.

"PLEC D'ASSAIGS TIPUS PER A OBRA CIVIL I PER A EDIFICACIONS PER AL CONTROL DE 
QUALITAT" Decret 77/1984.

ELECTRICITAT:

"REGLAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ"
Decret 3151/1968 de 28 de Novembre. BOE 311 de 27/12/68

"REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 
CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN"
Decret 3275/82 del 12/11 del Ministeri d'Indústria i  Energia. BOE 01/12/82
Correcció d'errades: BOE 18/01/83. Instruccions Complementàries ITC-MIE-RAT, modificacions i 
correcions d'errades: BOEs 25/10/84, 05/12/87, 03/03/88, 05/07/88, 01/08/88, 03/10/88, 04/10/88, 
24/04/91, 05/01/96, 23/02/96.

"NORMES PARTICULARS. INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ"
Resolució del Departament d'Indústria 24-2-83. (DOG 6/7/83)
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"NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y REGLAMENTO CORRESPONDIENTE"
Decret 2949/82 de 15/10 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 12/11/82
Correcció d'errades: BOEs 04/12/82, 29/12/82, 21/02/83 

"REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2"
Reial Decret 875/84. BOE 12/5/84
Correcció d'errades BOE 22/10/84

"REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN"
Decret 2413/1973 del 20/09 del Ministeri d'Indústria. BOE 09/10/73
Instruccions complementàries ITC-MI-BT, modificacions i correcció d'errades: BOEs 27 al 
31/12/73, 15/04/74, 13/01/78, 26/01/78, 27/10/78, 06/11/78, 13/08/81, 12/06/82, 22/07/83, 
04/06/84, 26/01/88, 09/02/90, 04/08/92
Addició d'un nou paràgraf a l'article segon del Reglament: Decret 2295/85 del Ministeri d'Industria i
Energía. BOE 12/12/85. Modificació de l´apartat 4a de la ITC-MI-BT-026, a fi d´incorporar les 
normes UNE actualitzades. Ordre 18/07/95, BOE 28/07/95.
Adaptació al progrès tècnic de la ITC MIBT 044 a fi d'incorporar les normes UNE actualitzades i 
establir uns terminis de validesa pels certificats emesos d'acord amb l'anterior normariva, Ordre de
22/11/95, BOE 04/12/96.
Correcció d'errades BOE 23/02/96

ESTRUCTURES D'ACER :

"NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-95 "ESTRUCTURAS DE ACERO EN 
EDIFICACIÓN""
Reial Decret 1829/95 de 10/11 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient.
BOE 18/01/96.
S'unifiquen en aquesta norma la sèrie completa de normes relatives a estructures d'acer
NBE MV-102 a NBE MV-111.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ :

"INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN EN 
MASA O ARMADO EH-91."
Decret 1039/91 del 28/06 del Ministeri d'Obres Públiques i Transports. BOE 03/07/91

"INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN 
PRETENSADO EP-93"
Decret 805/93 del 28/05 del Ministeri d'Obres Públiques i Transports. BOE 26/06/93

"INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96"
Decret 2608/96 de 20 de Desembre del Ministeri de Foment. BOE 22/01/97

"RECOMANACIONS SOBRE ÚS DE LES CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 
(Recomanacions UC-85)."
Ordre del Departament d'Urbanisme, Obres Públiques i Transport. DOG 3/5/85

"PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 
BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90".
Ordre del 04/07/90 del Ministeri d'Obres Públiques I Urbanisme. BOE 11/07/90
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"INSTRUCCIÓN PARA LA FABRICACIÓN I SUMINISTRO DE HORMIGÓN PREPARADO 
(EHPRE/72)".
Ordre del 05/05/1972 de la Presidència del Govern. (BOE d'11 i 26 de Maig de 1972).

ESTRUCTURES DE TOTXO:

"NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90 "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE 
LADRILLO"
Decret 1723/90 del 20/12 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 04/01/91

"PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS 
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88"
Ordre del 27/07/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 03/08/88

FONTANERIA, CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I APARELLS A PRESSIÓ :

"PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA"
Ordre del 28/07/74 del Ministeri d'Obres Públiques. BOE 02/10/74
Correcció d'errades BOE 30/10/74

"NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA" 
Ordre del  09/12/75 del Ministeri d'Indústria. BOE 13/01/76
Correcció d'errades: BOE 12/02/76

"DIÁMETROS Y ESPESORES MÍNIMOS DE TUBOS DE COBRE PARA INSTALACIONES 
INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA"
Resolució del 14/02/80 de la Direcció General de l'Energia. BOE 07/03/80

"SE REGULAN LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA"
Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 6/3/89

"REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION"
Decret 1244/79 del 04/04 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 29/05/79
Correcció d'errades: BOE 28/06/79
Modificació: Decret 507/82 del 15/01. BOE 12/03/82 
Modificació: Decret 473/88. BOE 20/05/88
Modificació: Decret 1504/90 del 23/11. BOE 28/11/90
Correcció d'errades: BOE 24/01/91
Modificació: Decret 1495/91. BOE 15/10/91 i 25/11/91

"REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA, CON EL FIN DE RACIONALIZAR SU CONSUMO ENERGÉTICO"
Decret 1618/80 del 04/07 de la Presidència del Govern. BOE 06/08/80.
Instruccions tècniques complementàries IT.IC: Ordre del 16/07/81. BOE 13/08/81
S'afegeix una disposició transitòria i es modifica la disposició cinquena: Decret 2946/82 de la  
Presidència del Govern. BOE 12/11/82.
Modificació de les IT.IC: Ordre del 28/06/84. BOE 02/07/84
Anul·lació parcial de la disposició final 2ª: Ordre del 24/09/87 del Ministeri de Relacions amb les 
Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 13/10/87
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GUIX :

"PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (RY-85)"
Ordre del 31/05/85 de la Presidència del Govern. BOE 10/06/85

MEDI AMBIENT:

Reglament d'activitats sorolloses, insalubres, nocives i perilloses. Decret 2414/61.Presidencia de
Govern 30/11/61 (BOE 7/12/61)

Protecció de l'ambient atmosfèric. Llei 38/72 de la Jefatura de l'Estat 22/12/72 (BOE 26/12/72).
Decret 833/75 del Ministeri de Planificació i Desenvolupament 6/2/75 (BOE 22/4/75 i 9/6/75)

Llei de protecció del medi ambient (BOE de 23/3/1979)

PROTECCIÓ :

"CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS, 
COMPLEMENTARIS DE LA NBE-CPI/91"
Decret 241/1994 de la Presidència de la Generalitat de 26/07/94. DOG 30/09/94.
Correcció d´errades. DOGC 30/05/95

"NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CPI-96 "CONDICIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS"
Decret 2177/96 de 04/10 del Ministeri de Foment. BOE 29/10/96
Correcció d'errades BOE 18/05/91.
Anejo C: "Condiciones particulares para el uso comercial": Decret 1230/93 del 23/07del Ministeri 
d'Obres  Públiques, Transports i Medi Ambient. BOE 27/08/93 

"PARARRAYOS RADIOACTIVOS"
Decret 1428/86 del 13/06 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/07/86.
Modificació: Decret 904/87 del 13/06 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/07/87

RESIDUS:

Decret 201 de 26/7/94, publicat el 8/8/94. Regulador d'enderrocs d'obres de construcció i altres
residus

SANEJAMENT:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DE TUBS DE SANEJAMENT DE
POBLACIONS. PPTG-TSP/86

"RECOMANACIÓ PER LA FABRICACIÓ, TRANSPORT I MUNTATGE DE TUBS DE FORMIGÓ 
EN MASSA (THM/73)"
Institut E.T. de la Construcció i del Ciment.
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SEGURETAT I SALUT :

"DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES"
Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)

"DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN"
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Transposició de la Directiva 92/57/CEE.
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques

"PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES"
Ley 31/1995 de 8 de noviembre. (BOE: 10/11/95)

VARIS:

"NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN."
Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda. BOE 24/03/71
Correcció d'errades: BOE 06/07/71
Modificació. Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 7/2/85.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ARQUITECTURA.
PCT-DGA/60

 RECOMANACIONS TÈCNIQUES DE CONTROL. RTC-INCE

 NORMES TECNOLÒGIQUES ESPECÍFIQUES. NTE

 NORMATIVA ESPECÍFICA. UNE

I qualsevol altre disposició legal vigent tant de l'Estat com de la Generalitat de Catalunya durant
l'obra, i particularment les de seguretat i senyalització.

Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al·legar en cap cas
que no se li hagi fet comunicació explícita.
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ARTICLE 2. DISPOSICIONS GENERALS

2.1 DOCUMENTS DE PROJECTE:

El present Projecte consta dels següents documents :

- Document 1 : MEMÒRIA 

- Document 2 : ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

- Document 3 : PLEC DE CONDICIONS

- Document 4 : PRESSUPOST de l'obra que inclou:

- Descomposició de preus

- Amidaments

- Pressupost

- Document 5 : PLÀNOLS

De tots ells s'entén per documents contractuals, aquells que quedin incorporats al Contracte i que
són d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests són:

Plànols
Plec de Prescripcions Tècniques i Administratives
Quadres de Preus
Pressupost

La resta de documents o dades del Projecte són d'índole informativa i estan constituïts per,

Memòria, amb tots els seus Annexes
Amidaments
Pressupostos Parcials, cas que n'hi hagi.

Aquests documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Direcció
Facultativa, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d'informació que el
Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del
Contracte. Per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte, en base
a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, situació d'abocadors,
distàncies de transport, característiques dels materials d'explanació, justificació de preus, etc.) encara
que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la
suficient informació directe que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del
Projecte.
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En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el descrit
en aquestes darreres, a no ser que la Direcció Facultativa opini el contrari. En qualsevol cas, ambdós
documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals, Memòria i Annexes.

El que es mencioni en el Plec de Prescripcions o en els Plànols, s’haurà de executar com si
estigues exposat en ambdós documents, sempre que, a judici de la Direcció Facultativa, quedin
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

En qüestions fonamentalment constructives ( tipus de material, dimensionat, gruixos, etc.)
s'atendrà fonamentalment a la informació dels Plànols, tot i que la Direcció Facultativa manté el dret de
decidir en cada cas concret el que cregui més convenient, atenent als documents contractuals. Podrà
establir la primacia de validesa de cada document en cada cas concret.

A la signatura de l'Acta de Replanteig, el Contractista haurà de manifestar per escrit, si aquest fos
el cas, la manca de documentació necessària per el bon desenvolupament de l'obra. Donant-se per
suposat que de no fer-ho, accepta com a complerta per a la seva execució, la documentació que
presenta el Projecte. 

2.2 SUBJECTES DEL CONTRACTE :

Als efectes d'aquest plec i posterior contracte s’entén com:

PROPIETAT: Ajuntament de Badalona.

CONTRACTISTA: L'empresa constructora a qui s'adjudica l'obra. Haurà de presentar Certificació
de la classificació del contractista o documents acreditatius per a ciutadans de la C.E.E.

DIRECCIÓ FACULTATIVA: L'Arquitecte i l'Arquitecte Tècnic Municipal designats pel seguiment
de l'obra o en el seu cas, el Facultatiu contractat a l'efecte i assistit per un Arquitecte i/o Arquitecte
Tècnic Municipal.

DIRECCIÓ TÈCNICA: El Contractista estarà representat per un professional de grau mig,
Aparellador, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic que realitzarà la Direcció Tècnica de les obres,
amb dedicació exclusiva a aquestes mentre durin. El contractista comunicarà per escrit, abans de
l'inici de l'obra, el nom d'aquest tècnic  a la Direcció Facultativa.
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2.3 PERSONAL DEL CONTRACTISTA:

El Delegat del Contractista tindrà la titulació de Tècnic de grau mig (Aparellador, Arquitecte
Tècnic), i serà el Cap de l'Obra. Representarà al Contractista en l'obra i tindrà totes les facultats d'aquell
davant la Direcció Facultativa.

El Delegat del Contractista serà proposat formalment a la Direcció Facultativa, pel Contractista,
per a la seva acceptació, que podrà ser refusada per aquesta, en un principi i en qualsevol moment si al
seu judici resulten motius per a això.

No podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat de la Direcció Facultativa o de
l'Ajuntament. En canvi aquests si podran, justificadament, exigir al contractista la seva substitució.

La Direcció Facultativa podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un
Tècnic de grau mig o Cap d'Obra i Delegat del Contractista, en una mateixa persona, essent la
responsabilitat de la tardança i les seves conseqüències a compte del Contractista.

El Contractista nomenarà obligatòriament, una persona que tindrà el càrrec i categoria
d'encarregat de l'obra i que assumirà la Direcció directa dels treballs. Aquesta persona haurà de residir
prop de l'obra i romandre-hi durant l'execució de tots els treballs. Del seu nomenament en serà
assabentada la Direcció Facultativa.

2.4 OFICINA TÈCNICA DE L'OBRA I LLIBRE D'ORDRES:

La contracta està obligada a disposar, en el recinte de l'obra o en les seves immediacions, una
oficina d'obra.

Aquesta oficina haurà de mantenir un nivell lògic d'aïllament i protecció de l'exterior.

Hi haurà un armari amb clau per a ús exclusiu de la Direcció Facultativa de l'obra.

A l'oficina tècnica de l'obra hi haurà d'haver, de forma permanent i convenientment custodiat, un
exemplar complert del Projecte Contractat, que no serà de consulta habitual i que es conservarà
únicament per a casos excepcionals requerits per la Direcció Facultativa com a element de consulta o
comprovació. Paral·lelament la Contracta disposarà d'una altra còpia complerta del Projecte per al seu
ús en l'obra.

A les fases de replanteig, moviment de terres, fonamentació, i estructures, hi haurà d'haver a
l'oficina de l'obra tots els plànols necessaris per l'execució d'esmentats capítols penjats en suports rígids,
per les diverses comprovacions d'obra.

Finalment la Contracta disposarà d'un altre joc de plànols en el que s'acoloriran els treballs
efectuats que estiguin referits a determinades unitats certificades. Aquest últim joc de plànols serà
utilitzat per la Contracta i la Direcció Facultativa de l'obra per a certificar mensualment les diferents
unitats d'obra executades.
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S'obrirà el "Llibre d'Ordres" per la Direcció Facultativa i romandrà custodiat a l'obra pel
Contractista, en lloc segur i de fàcil disponibilitat per a la seva consulta i ús. El Delegat haurà de portar-lo
amb ell en acompanyar en cada visita la Direcció Facultativa. S'acomplirà respecte al "Llibre d'Ordres" el
disposat en el "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les obres
que el Director consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents:

- Relació de treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra.

- Relació d'assajos realitzats, amb resum dels resultats o relació dels documents que aquests
recullen.

- Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina merament
present, i quina avariada i en reparació.

- Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució d'obra.

La Contracta està obligada a estendre després de cada visita d'obra la corresponent Acta, que
haurà de reflectir els diferents temes tractats. Aquestes Actes s’hauran de numerar correlativament i
portaran la data de la visita d'obra a la que corresponguin. 

Com a simplificació la Direcció Facultativa podrà disposar que aquestes incidències figurin en
comunicats d'obra diaris, que es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'ordres".

Tan el Llibre d'Ordres com les Actes hauran de ser signades per la totalitat dels assistents a la
visita d'obra i es subministraran dues (2) còpies a la Direcció Facultativa, mentre que una tercera
quedarà convenientment arxivada a l'oficina tècnica de l'obra.

2.5 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA :

Subgrup : - G-6  - Obres viàries sense qualificació específica

CATEGORIA del contracte: - c
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ARTICLE 3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:

3.1 DESCRIPCIÓ:

Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta d'Articles
del present plec per lo que no es reitera en aquest article la seva descripció.

3.2 TERMINI EXECUCIÓ:

El termini d'execució de les obres serà de 3 mesos a partir de la signatura de l'Acta de
Comprovació del Replanteig.

S'entendran integrats al contracte, a efectes de la seva exigibilitat l'acta de comprovació del
replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se al aprovar el programa de treballs, amb els efectes
que en aquesta aprovació es determinin.

Les obres es començaran i acabaran dins els terminis establerts en el contracte, entenent-se
inclosos en els mateixos els treballs previs de replanteig i de neteja final d'obra, així com la correcció
dels efectes observats en la recepció provisional.

3.3 INICI DE LES OBRES:

En el termini de 15 dies a partir de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig s'iniciaran
les obres. Si es produeix una demora en l'aixecament de l'Acta imputable al Contractista, es sancionarà
degudament. En cas de superar els dos mesos donarà lloc a la rescissió del Contracte, amb la pèrdua
de la fiança i sense perjudici de la responsabilitat a que doni lloc.

3.4 PROGRAMA DELS TREBALLS, PLANING D'OBRA:

Transcorreguts quinze (15) dies de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig, el
Contractista està obligat a presentar a la Propietat i a la Direcció Facultativa, un ""planning" d'Obra", que
haurà de reunir els següents conceptes:

"PLANNING" TEMPORAL: aquí es reflectiran en períodes de dues (2) setmanes l'estat de les
diferents unitats d'obra, tenint en compte que s'haurà de reservar un termini no inferior a vint (20)
dies, per repassos, previ a la data límit per al final de l'obra fixada al Contracte. Així mateix s'haurà
d'indicar amb claredat el Camí Crític Temporal.

"PLANNING" ECONÒMIC: Haurà de determinar, referides a origen i de forma autònoma, la
previsió de pagaments corresponents a cada mensualitat (pot considerar-se com una variant de
l'anterior).

"PLANNING" DE DECISIONS: S'haurà d'establir un calendari de decisions que afectarà a la
Direcció Facultativa, en referència al subministrament de detalls complementaris d'obra, concreció
dels diferents materials, mostres, etc. Per això s'haurà de fixar el dia límit de la decisió i el
Contractista estarà obligat a disposar dels diferents materials i mostres amb un mínim de tres
setmanes d'antelació.

58



"PLANNING" DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: A la vista dels anteriors calendaris, la Direcció
Facultativa establirà un darrer "planning" temporal en relació a les mostres compostes que desitgi
veure efectuades en obra. Aquest "planning" serà entregat al Contractista dues setmanes després
d'obrar en poder de la Direcció Facultativa els diferents calendaris, com a màxim. Aquest
"planning" s'haurà de seguir al dia per no alterar el "planning" de decisions.

POSADA AL DIA: Cada cop que la Propietat o Direcció Facultativa o cregui convenient, el
Contractista estarà obligat a la posada al dia de qualsevol dels "plannings" anteriors. Abans de
l'elaboració dels "plannings" corresponents, el Contractista haurà d'aconseguir la informació
imprescindible de les diferents companyies de serveis en relació amb la seva intervenció a l'obra.
Un cop redactat el "planning" no s'admetran demores temporals per aquest concepte.

CAUSES DE FORÇA MAJOR: S'admetran demores al "planning" per causes de força major,
segons el que disposa en tal sentit el Reglament General de Contractació d'Obres de l'Estat u
Organisme autonòmic competent. 
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ARTICLE 4. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES:

4.1 REPLANTEIG DE LES OBRES:

Es disposarà en lloc indestructible la cota de referència respecte la +/- 0,00 de projecte, que serà
utilitzada per l'amidament de perfils, buidats i cotes de forjats.

El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per la correcta
execució de les obres que hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa.

Haurà de materialitzar també, sobre el terreny tots els elements i materials que la Direcció
Facultativa consideri necessaris per concedir l'acabat exacte a les diferents unitats. Tots els materials,
equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs aniran a càrrec del Contractista.

4.2 CONTROLS D'OBRA:

El control i vigilància de les obres seran realitzats pels Facultatius nomenats per l'Ajuntament de
Badalona, amb la supervisió de l'Adjunt a la Direcció de l’Àrea en Projectes i Construccions.

La Direcció Facultativa establirà els dies i hores de visita periòdica de l'obra, a les quals hauran
d'assistir-hi la Direcció Tècnica (Delegat del Contractista) i l'encarregat de l'obra.

Les ordres que es dictin en cada visita d'obra, ho seran normalment de paraula, tenint força
d'obligar a tots els efectes, reflexant-se en el Llibre d'Ordres les més importants.

En totes les visites periòdiques d'obra, la Direcció Tècnica aixecarà Acta de quantes gestions i
Ordres s'assenyalin, entregant-ne una còpia escrita a la Direcció Facultativa en el termini de 48 hores,
per la seva confirmació o modificació.

La Direcció Facultativa haurà de ser avisada amb el suficient temps abans de la col·locació a
l'obra d'aquelles parts que per la seva complexitat, recomanin la seva assistència i inspecció.

Així mateix se li notificarà amb marge de temps suficient , qualsevol altre inspecció per part dels
Organismes Oficials.

En cas d’emergència que pugui afectar a la seguretat del personal de treball o a la propietat veïna,
el contractista sense autorització especial de la Direcció Facultativa, queda autoritzat a actuar segons la
seva discreció. Qualsevol cost que s'origini per aquest tipus de treballs, que no sigui imputable a
negligència del Contractista, es determinarà per acord o arbitratge.
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4.3 AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA I CONTROL DE LA DIRECCIÓ:

El Contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb l'aspecte geomètric (cotes,
toleràncies, etc.) com en el de qualitat (densitats, resistències, etc.).

S’entén que el Contractista no comunicarà a la Direcció Facultativa, que una unitat d'obra està
acabada segons el seu judici, per a la seva comprovació per la Direcció Facultativa (en cada tram), fins
que el mateix Contractista, mitjançant el seu personal hagi fet les seves pròpies comprovacions i assaigs
i que s'hagi assegurat d'acomplir les especificacions; això sense perjudici de que la Direcció de l'obra
pugui fer les inspeccions i proves oportunes en qualsevol moment de l'execució.

Amb independència de l'esmentat anteriorment, la Direcció Facultativa efectuarà les
comprovacions, amidaments i assaigs que cregui oportuns que anomenarem de control, a diferència de
l'autocontrol.

Els assaigs d'autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista
s'hagi assegurat amb el seus assaigs i amidaments d'autocontrol que en un tram una unitat d'obra està
acabada i compleixi les especificacions, ho comunicarà a la Direcció Facultativa per que aquesta pugui
procedir als seus amidaments i assaigs de control, pels que prestarà les màximes facilitats.

La Direcció Facultativa podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no estan disponibles
aquests elements d'autocontrol per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista les
eventuals conseqüències de tardança, costos, etc.

Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les del "Decret 375/88 d'01/12 del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques". DOG 28/12/88 i següents modificacions.

L'import d'aquests assaigs de control aniran a càrrec del Contractista, d'acord amb les
disposicions vigents, i a càrrec de la partida pressupostària per control de qualitat l'import restant de les
despeses d'assaigs.

4.4 OBRES PROVISIONALS:

El Contractista executarà o condicionarà les carreteres, camins i accessos provisionals per als
desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels veïns,
sempre d'acord amb el que defineixi el Projecte o les Instruccions de la Direcció Facultativa.

Els materials i les unitats d'obra que comportin les mencionades obres provisionals, compliran
totes les prescripcions del Plec, com si d'obres definitives es tractés.

Si a judici de la Direcció, les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per l'execució
normal del Projecte, tractant-se solament de la conveniència del Contractista per facilitar o accelerar
l'execució de les obres, aquestes no seran abonades.

Tampoc s'abonaran els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per la circulació interior de l'obra, o per accessos i circulació del personal de l'Administració i
Visites d'Obra. En canvi, es obligació del Contractista mantenir els anomenats camins i accessos en
bones condicions de circulació.
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La conservació d'aquestes obres provisionals, durant el període d'utilització, aniran a càrrec del
Contractista.

4.5 MESURES D'ORDRE I SEGURETAT:

El Contractista està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona
marxa dels treballs.

En tot cas el Contractista serà única i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres,
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o alguna altra persona o entitat.

En conseqüència el Contractista assumirà les responsabilitats annexes al compliment dels
Estatuts dels Treballadors i disposicions posteriors.

Serà obligació del Contractista la contractació d'assegurança contra el Risc per Incapacitat
Permanent o Mort dels seus treballadors.

4.6 EDIFICACIONS PROPERES:

Abans de l'inici dels treballs el Contractista realitzarà una inspecció exhaustiva de l'estat de les
edificacions properes, havent de comunicar a la Direcció Facultativa qualsevol anomalia que es pogués
observar, degudament documentada, del seu estat de conservació, abans de l'inici del replanteig previ.

De no haver-hi cap documentació escrita al respecte, es sobreentendrà el bon estat de
conservació dels edificis veïns. Les anomalies posteriors que poguessin observar-se es consideraran
causades per una execució dels treballs temerària i poc acurada, i correran a càrrec del Contractista les
despeses i indemnitzacions que poguessin sorgir.

4.7 SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS:

El tema de les servituds es regirà per l'estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Generals.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds o serveis
existents que sigui necessari respectar, o bé quan sigui necessària l'execució de les obres
simultàniament a la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a utilitzar els
mitjans adequats per l'execució dels treballs, de manera que aquests permetin evitar interferències i riscs
d'accidents.

El Contractista sol·licitarà a les diferents companyies subministradores, plànols definitoris de la
posició dels Serveis Públics. Localitzarà i descobrirà els conductes de serveis enterrats mitjançant
treballs d'excavació manual.

Les despeses o les disminucions de rendiment originades per aquests treballs es consideraran
incloses en els preus unitaris i no podran se r objecte de reclamació.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.
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Tot i així el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització,
protecció i desviació, dels serveis afectats de poca importància que es consideri convenient per al millor
desenvolupament de les obres. Aquests treballs seran abonats al Contractista, ja sigui amb càrrec a les
partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del
Quadre de Preus. En el seu defecte, regirà l'establert al Plec de Clàusules Administratives Generals.

Abans de començar les excavacions i basant-se en les dades disponibles, el Contractista haurà
d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectats, considerar la millor manera
d'executar els treballs per no perjudicar-los i assenyalar aquells que, en darrer terme, consideri necessari
modificar.

Si la Direcció Facultativa dóna la seva conformitat, sol·licitarà de les Empreses i Organismes
corresponents la modificació d'aquestes instal·lacions.

Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura.

Si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del
Contractista, aquest haurà de donar l'ajut necessari.

4.8 TRÀFIC RODAT DURANT LES OBRES D’URBANITZACIÓ I EDIFICACIÓ:

L'existència de vies que hagi de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu
de reclamació econòmica per part del Contractista.

Aquest programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si
es necessari es construiran els desviaments provisionals imprescindibles, sense que això sigui motiu de
l'increment del preu del Contracte.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació de vies de serveis abans
esmentades, es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte
de reclamació.

En el cas que el manteniment en servei de les esmentades vies impliqui la necessitat d'executar
les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa,  i el possible cost addicional es
considerarà, com a l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris.

4.9 TANCAMENT DE L'OBRA: 

Abans de procedir a l'inici de qualsevol treball, el Contractista tancarà el recinte de l'obra amb un
mur o tanca l'alçada de la qual no serà inferior a 2 m. de la rasant exterior en qualsevol punt i que estarà
convenientment senyalitzada amb llums vermelles a les cantonades i en els punts del perímetre que
distin més de 10 m. lineals entre si.

Les despeses d'execució, lloguer, conservació, etc. d'aquest tancament mentre durin les obres,
aniran a càrrec del Contractista i s'entenen inclosos en el percentatge de les Despeses Generals del
Contracte.
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4.10 OFICINA TÈCNICA DE L'OBRA:

El Contractista disposarà en el recinte de l'obra o en les seves immediacions, una oficina d'obra,
en la que hi haurà d'haver una taula de reunions de com a mínim 8 persones.

Aquesta oficina haurà de mantenir un nivell lògic d'aïllament i protecció de l'exterior. Així mateix
disposarà dels útils reglamentaris de despatx d'arquitectura, així com un buc o armari amb clau per a us
exclusiu de la Direcció Facultativa de l'obra.

Si l'obra té un pressupost superior a 50.000.000,- Ptes., serà obligatòria la contractació d'una línia
telefònica a càrrec del Contractista.

A l'oficina tècnica de l'obra hi haurà d’haver de forma permanent i convenientment custodiat, un
exemplar complert del Projecte Contractat, que no serà de consulta habitual i que es reservarà
únicament per a casos excepcionals requerits per la Direcció Facultativa com element de consulta o
comprovació. Paral·lelament, el Contractista disposarà d'una altra còpia complerta del Projecte per al
seu ús en l'obra.

A les fases de replanteig, moviment de terres, fonamentació, estructura i cobertes, hi haurà
d'haver a l'oficina d'obra tots els plànols necessaris per l'execució dels esmentats capítols penjats en
suports rígids, per les diverses comprovacions a peu d'obra.

El Contractista disposarà d'un altre joc de plànols en els que s'acoloriran els treballs efectuats que
estiguin referits a determinades unitats certificades. Aquest últim joc de plànols serà utilitzat pel
Contractista i la Direcció Facultativa de l'obra per a certificar mensualment les diferents unitats
executades.  
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4.11 VIGILÀNCIA I CONSERVACIÓ DE L'OBRA:

El Contractista està obligat a disposar d'una Assegurança per l'obra que cobreixi el risc de
robatori, sabotatge, etc. i a contractar un vigilant a peu d'obra a les hores fora de treball.

S'inclouen sota el concepte de conservació de l'obra els treballs de vigilància, guarderia, neteja,
acabats, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat
d'ordre i funcionament. La conservació afecta a totes les obres executades sota el mateix Contracte.

A més del que s'ha citat fins aquí, el present Article es regirà pel que es disposa al Plec de
Clàusules Administratives Generals.

Aquest Article serà d'aplicació des del començament de les obres fins la recepció definitiva
d'aquestes, i totes les despeses originades per aquest concepte seran a càrrec del Contractista.

Anirà a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte les despeses corresponents a les
esmentades reposicions i les assegurances que sigui convenient contractar.

Es consideren especialment, les assegurances contra incendis i actes de vandalisme durant el
període de garantia, ja que s'inclouen en el concepte de guarderia a compte del Contractista.

4.12 ASSAIGS:

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció de
materials com en el control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al Plec d'Assajos Tipus per a
Obra Civil i per a Edificacions per al Control de Qualitat, Decret 77/1984 aprovat per Ordre del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. No obstant la Direcció Facultativa podrà
incrementar el nombre d'assaigs a realitzar o determinar-ne nous tipus, en benefici d'assolir un millor
control de l'obra projectada.

Quan els resultats dels assaigs dels materials siguin inferiors a les qualitats, resistències,
característiques, etc. dels exigits tan en el Plec de Condicions Tècniques de l'obra com a les dades
aportades per la Direcció Facultativa, s'aplicarà al Contractista una baixa sobre el preu unitari de la
partida corresponent, en qualitat de penalització entre el 10 i el 20% a criteri de la Direcció Facultativa
d'acord amb la disminució de les qualitats, i sempre que estiguin dins d'uns límits que aquesta Direcció
consideri admissibles i no sigui necessària la seva substitució o enderroc. En aquest últim cas no
procedirà la indemnització, i l'Ajuntament de Badalona podrà penalitzar al Contractista per retards i
perjudicis que aquest fet pugui ocasionar.

El control i els assaigs que hagin de practicar-se, per indicacions de la Direcció Facultativa seran
realitzades per un laboratori homologat escollit per l'Ajuntament fins a un import màxim del 1% del
Pressupost d'Execució Material.
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4.13 MATERIALS:

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d'acomplir les condicions que
s'estableixin en els Plecs de Prescripcions Tècniques podent ésser rebutjades en cas contrari, per la
Direcció Facultativa, per això, tots els materials que es proposin ser utilitzats en obra hauran de ser
comprovats i assajats abans de la seva acceptació en primera instància mitjançant l'autocontrol del
Contractista i eventualment amb el control de la Direcció Facultativa.

El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació d'una
procedència no priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d'ella que no acompleixi les
prescripcions, inclòs l'eventual prohibició d'aquesta procedència.

Es considerarà no acceptable l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb material no
assajats o no aprovats prèviament per la Direcció Facultativa.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves
característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats.

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, hauran
d'ésser de qualitat adequada i suficient a l'ús a que se'ls destina, havent de presentar les mostres,
informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris. Si la informació i garanties ofertes
no es consideren suficients, la Direcció Facultativa ordenarà la realització d'assajos previs, recorrent si
cal, a Laboratoris especialitzats. La qualitat considerada com suficient serà la més complerta de les
definides per la normativa a les proves de Control de Qualitat que consideri necessàries la Direcció
Facultativa, compreses en la previsió de l'1% sobre el Pressupost d'Execució Material, destinat a tal
efecte.

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat de l'obra
immediatament, llevat autorització expressa i per escrit de la Direcció Facultativa.

4.14 MODIFICACIÓ DE LES OBRES:

En cap cas el Contractista podrà introduir o executar modificacions en les obres compreses en el
Contracte, sense la deguda aprovació per part de la Direcció Facultativa de l'obra i l'Ajuntament de la
modificació, i del pressupost resultant com a conseqüència d'ella.

4.15 VICIS AMAGATS:

El Contractista enderrocarà i construirà al seu càrrec tota l'obra mal realitzada i respecte a les
seves conseqüències, danys i perjudicis, no valdran com a justificació el fet que la Direcció Facultativa
hagués inspeccionat o recorregut abans les obres o les hagués conformat o certificat parcial o totalment.
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4.16 OBRES DEFECTUOSES:

L'obra defectuosa no serà d'abonament, i haurà de ser enderrocada pel Contractista i
reconstruïda d'acord amb el termini fixat en les prescripcions del Projecte.

Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos
admissible a judici de la Direcció Facultativa, podrà ésser rebuda provisionalment i definitivament, en el
seu cas, quedant el Contractista obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa
econòmica que la Direcció Facultativa cregui, a menys que el Contractista opti per l'enderrocament al
seu càrrec i les refaci d'acord amb les condicions del Contracte.

4.17 SENYALITZACIÓ D'OBRES I INSTAL·LACIONS:

El Contractista està obligat al coneixement i acompliment de totes les disposicions vigents sobre
senyalització d'obres i instal·lacions, i en particular del disposat en l'article 41 del Codi de Circulació, i
O.C. 8.3-I.C referent a la senyalització d'obres en carretera.

El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles a
persones alienes a l'obra i les omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la zona perillosa i
establirà la vigilància suficient principalment a la nit. Fixarà suficientment les senyals en la seva posició
apropiada, i per que no puguin ser sostretes o canviades, mantindrà un servei continu de vigilància que
s'ocupi de la seva reposició immediata en el seu cas.

El Contractista està obligat a instal·lar els senyals necessaris per a indicar l'accés a l'obra, la
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut a la marxa dels esmentats
treballs, tan a la zona de treball en qüestió com en els seus límits i immediacions, així com complir les
ordres i sufragar les despeses resultants. 

4.18 NETEJA FINAL DE LES OBRES:

Un cop les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits edificacions construïdes amb
caràcter temporal pel servei de l'obra, s'hauran de remoure i els llocs del seu emplaçament restaurats a
la seva forma original.

D'igual manera s'hauran de tractar els camins provisionals, inclòs els accessos a préstecs i
pedreres, els quals s'eliminaran tan aviat com deixi de ser necessària la seva utilització.

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en
condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant.
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4.19 CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES:

El Contractista queda compromès a conservar, a càrrec seu fins que siguin rebudes
provisionalment, totes aquelles obres que integren aquest Projecte.

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el període de garantia d'un (1) any
a partir de la data de recepció provisional.

4.20 ABOCADORS:

La localització d'abocadors i el seu abonament als propietaris va a compte del Contractista.

Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables, qualsevol que siguin les
distancies del transport resultant.

La Direcció Facultativa podrà prohibir la utilització d'un abocador si al seu judici atempta contra el
paisatge, l'entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en el preus.

La Direcció Facultativa podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la
condició que els productes abocats siguin espargits i compactats correctament. Les despeses d'aquesta
extensió i compactació aniran a càrrec del Contractista.

4.21 JACIMENTS I PRÉSTECS:

La localització de jaciments i préstecs i el seu abonament als propietaris és a càrrec del
Contractista.

Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables qualsevol que siguin les
distancies del transport resultant.

La Direcció Facultativa podrà prohibir l'explotació d'un jaciment o préstec si, al seu judici creu que
atempta contra el paisatge, l'entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en el preus.

4.22 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC:

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en
aquest Plec, es farà d'acord amb l'especificat per les mateixes en el "Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per obres de carreteres i ponts (PG4/88)", amb les normes, instruccions i disposicions
aplicables assenyalades en l'apartat 1.2 d'aquest Plec, i/o amb el que indiqui la Direcció Facultativa dins
de la bona pràctica per a obres similars.
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4.23 ACTES NOTARIALS:

Abans de l'inici de les obres es durà a terme, per part del Contractista, l'aixecament d'un Acta
Notarial que manifesti la situació actual del solar o terreny de l'obra respecte l'estat de conservació de les
zones o edificacions veïnes.

Posteriorment, i sempre que la Direcció Facultativa ho consideri necessari, es duran a terme
sengles aixecaments d'Actes Notarials  de les circumstàncies que així ho requereixin en el transcurs de
les obres, en un màxim de deu (10) ocasions.
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ARTICLE 5. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

5.1 ORDRES DEL CONTRACTISTA:

El Delegat i Cap d'Obra serà l'interlocutor del Contractista de l'obra, amb l'obligació de rebre totes
les comunicacions verbals i/o escrites, que doni la Direcció Facultativa directament o per mitjà d'altres
persones; havent d'assegurar-se en aquest cas, de que estiguin autoritzades per fer-ho i/o verificar el
missatge i confirmar-lo, segons la seva procedència, urgència i importància.

Tot això sense prejudici de que la Direcció Facultativa pugui comunicar directament amb la resta
del personal oportunament, que haurà d'informar seguidament al seu Cap d'Obra.

El Delegat és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que
han d'executar-les, i de que s'executin. Es responsable de que totes les comunicacions escrites de la
Direcció Facultativa estiguin custodiades, ordenades cronològicament i disponibles a l'Obra per a la seva
consulta en qualsevol moment. S'inclou en aquest concepte els plànols d'Obra, assaigs, amidaments,
etc.

El Delegat haurà d'acompanyar a la Direcció Facultativa en totes les seves visites d'inspecció a
l'Obra, i transmetre immediatament al seu personal les instruccions que rebi d'aquesta, àdhuc en la seva
presència, (per exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix.

El Delegat tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de l'obra i
informar a la Direcció Facultativa Director al seu requeriment en qualsevol moment, o sense necessitat
de requeriment si fos necessari o convenient.

L'expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes, en el cas de que
fossin autoritzats per la Direcció.

S'entén que la comunicació Direcció Facultativa / Contractista, es canalitza entre el Tècnic
Director i el Delegat/Cap de l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en
casos urgents o rutinaris, pugui haver comunicació entre els respectius personals: però serà en nom
d'aquells i tenint-los informats puntualment, basats en la bona voluntat i sentit comú, i en la manera i
matèries que aquells estableixin, de manera que si sorgís algun problema d'interpretació o una decisió
de major importància, no valdrà sense la ratificació pels indicats Director i Delegat d'acord amb la
comesa de cadascun.

5.2 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA:

El Contractista haurà d'estudiar i comparar amb cura els documents del Projecte i informarà a la
Direcció Facultativa de qualsevol possible error, contradicció o omissió que descobrís, entenent que si
no s'adverteix abans de la signatura del Contracte, s'accepten íntegrament les condicions del mateix. 

Els amidaments s'entendran sempre acceptats pel Contractista, el qual podrà revisar-los i
proposar variacions a la Direcció Facultativa, abans de la signatura del contracte.
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El Contractista es compromet a executar les seves obligacions d'acord amb el contracte, i,
particularment, a realitzar les missions que es detallen a continuació i a manera no limitativa:

1. Establir els plans d'execució de l'obra de manera detallada.

2. Executar les operacions i mesures necessàries que demani la Direcció Facultativa de les
obres, i que permetin a aquesta realitzar la seva missió d'amidar, assajar i controlar, per a les
operacions de certificar l'obra feta i recepcionar les obres.

3. El Contractista està obligat a l'acompliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social i higiene en el treball. 

4. El Contractista tindrà les atribucions i responsabilitats sobre seguretat en el treball de la
Construcció, i qualsevol altra mesura que es consideri convenient o bé sigui de reglamentària
aplicació o de costum.

5. El Contractista vigilarà especialment la qualitat dels materials i la seva posada en obra o
col·locació, dosificacions, col·locació d'armadures, aplomats, mesures de seguretat, temps de
desencofrat, realització de provetes, horitzontalitat de les rases de fonamentació, estrebats i
estintolaments, qualitat dels replens, excessos d'excavacions, temperatura i risc del
formigonat, utilització, soldadures, controls de regates per instal·lacions, protecció de canonades,
etc.

6. Serà també missió del Contractista el control del replanteig, amidaments, parts
d'administració, estudi de preus i certificacions d'obra, posant-se per part del Contractista a
disposició de la Direcció Facultativa un tècnic topògraf amb els aparells de mesura necessaris per
a efectuar l'esmentat control de replanteig.

7. El Contractista i la Direcció Tècnica que el representi, seran especialment responsables del
compliment de la Normativa, Disposicions i Reglaments que es relacionen en aquest Plec de
Condicions Tècniques Particulars del Projecte.

8. El Contractista serà el responsable de la idoneïtat i disciplina del personal assignat a l'obra.

9. La Direcció Facultativa podrà exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol
persona, sense que tingui l'obligació de respondre de cap dels perjudicis que es poguessin
originar.

10. El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per a la
contractació dels industrials o subcontractació de qualsevol part de l'obra. Es valorarà el fet que
aquestes empreses estiguin vinculades a Badalona, per tal de possibilitar, si es considera oportú,
una bona assistència de manteniment posterior.

11. El Contractista no podrà subcontractar per unitat complerta cap partida d’obra del ram de
paleta, terraire, estructura, paviments i revestiments sense l'autorització expressa de la Direcció
Facultativa.
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12. L'adjudicació a industrials i subcontractistes es farà sempre seguint el Pla de treball i amb
sancions per incompliment del termini. El Contractista serà l'únic responsable de l'incompliment
d'aquestes condicions.

13. Qualsevol industrial o subcontractista que intervingui en l'obra queda sotmès al
coneixement i compliment d'aquest Plec de Condicions i del Plec de Condicions Tècniques de les
obres. Es obligació del Contractista el compliment d'aquest aspecte.

14. Qualsevol industrial o subcontractista que intervingui en l'obra garantitzarà la seva
instal·lació o treball durant dotze mesos de total funcionament, a partir de la recepció de les obres.
Durant aquest temps seran al seu càrrec les reparacions, peces i elements canviats, neteja,
conservació i mà d'obra, sense que de cap manera el termini de garantia l'alliberi de les
responsabilitats legals.

15. D'aquesta obligació s'exclouen expressament la reparació dels desperfectes produïts per
actes vandàlics o ús inadequat de l'obra o instal·lacions.

16. Qualsevol industrial queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa un certificat amb les
característiques tècniques del material col·locat, així com les instruccions de funcionament
escrites, autoritzacions dels Organismes Públics, certificats d'homologació, garanties,...etc. de les
instal·lacions, equips i aparells per ells instal·lats.

17. La Direcció Facultativa farà lliurament de tots aquests documents a la Propietat. La no
entrega dels mateixos serà motiu de no recepció de instal·lació realitzada, o dels equips i aparells
col·locats.

18. Qualsevol variació sobre les previsions de l'obra exigirà la prèvia autorització de la Direcció
Facultativa.

19. El Contractista està obligat a subministrar els plànols "AS BUILD" de l'obra realitzada.

5.3 DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA:

A més de les Despeses i Taxes que es citen al Plec de Clàusules Administratives Generals,
aniran a càrrec del Contractista, si en el Plec de Prescripcions Particulars o en el Contracte no es preveu
explícitament el contrari, els següents pagaments:

1. Les derivades del Replanteig general de les obres, comprovació i replanteigs parcials de la
mateixa.

2. Construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, equips de
maquinària, eines, etc.

3. Despeses de liquidació, així com les de retirada dels medis auxiliars utilitzats o no en
l'execució de les obres, inclòs en els casos de rescissió de contracte, qualsevol que sigui la causa
que ho motivi.

4. Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials.
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5. Mesures de seguretat i neteja.

6. Les correccions, reparacions, substitucions o nova construcció d'obra com a conseqüència
de deficiències assenyalades per la Direcció Facultativa i/o de la Propietat.

7. Les penalitats que la Propietat pugui establir com a conseqüència de l'incompliment dels
terminis establerts o de les condicions del contracte, segons la nova Llei de Contractes de l'Estat.

8. Es obligació del Contractista tenir en vigència les assegurances de:

 Accidents de treball de tot el personal al seu càrrec.

 Responsabilitat civil per lesions corporals i danys materials a tercers.

 Incendis a l'obra.

 Tots aquells altres legalment vigents i d'obligatorietat.

9. Les escomeses i consums de les diferents fonts energètiques necessàries per portar a
terme l'obra (electricitat, aigua, etc.)

10. La vigilància de l'obra i les pèrdues per robatori o falta de materials, eines i equips en l'obra,
inclòs el cas de que siguin portats per la Propietat.

11. Els treballs previs de preparació i neteja dels terrenys, instal·lació de l'oficina d'obra, serveis
sanitaris pel personal, magatzem d'eines i d'equips de seguretat, …, considerant-se inclosos en
les despeses generals.

12. El tancament de l'obra i totes les mesures de seguretat necessàries.

13. Aniran a càrrec dels industrials/instal·ladors les despeses corresponents als honoraris
tècnics, tan de redacció de projecte, com de direcció de l'execució dels treballs d'obra,
corresponents a totes les instal·lacions previstes en el projecte, així com la seva aprovació
definitiva pels organismes oficials corresponents. Aquestes despeses es consideren incloses en
els imports que per a cada una de les instal·lacions s'han previst en el pressupost del Projecte
global de l'obra.

14. Permisos i llicències necessàries per l'execució, excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis Afectats.

15. Mostres d'obra exigides per la Direcció Facultativa, mentre no superin l'u per mil del
Pressupost  d'execució Material.

16. Despeses derivades de l'oficina tècnica de l'obra.

17. Despeses derivades del control de qualitat de l’obra pel valor del 1% del PEM. 
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5.4 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA:

Aquest apartat es regirà pel que disposa el Reglament General de Contractació de l'Estat i el Plec
de Clàusules Administratives Generals.

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els Serveis Públics o Privats
afectats per procediments d'execució incorrectes que li siguin imputables, indemnitzant les persones o
propietats que resultin perjudicades.

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits
d'aigua, així com el medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, fums, etc., i serà responsable dels
danys o perjudicis que es puguin causar.

5.5 PERMISOS I LLICENCIES:

El Contractista haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a l'execució de
les obres, amb excepció dels corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte.

74



ARTICLE 6. AMIDAMENTS I ABONAMENT DE LES OBRES:

6.1 ABONAMENT DE LES OBRES:

Les certificacions seran el producte de l'amidament de l'obra realment executada, per els preus
que constin en els quadres de preus resultants de l'adjudicació, multiplicats pels coeficients de baixa
obtinguts, amb totes les retencions que siguin d'aplicació.

La Direcció Facultativa no certificarà aquells treballs no previstos o executats de manera diferent a
l'assenyalada en el projecte, així com materials diferents, sempre i quan no siguin producte de
modificacions autoritzades per escrit per la pròpia Direcció.

El Contractista podrà desenvolupar els treballs amb més rapidesa de la necessària per executar
les obres en el termini contractual, sense posar en perill la bona execució de la mateixa.

SISTEMA D'ABONAMENT DE LES OBRES COMPLERTES:

Tots els materials, medis i operacions necessàries per l'execució de les unitats d'obres es
consideren inclosos en el preu de les mateixes, llevat que en l'amidament i abonament de la
corresponent unitat s'assenyali explícitament una altra cosa.

El subministrament, transport i col·locació dels materials, llevat que s'especifiqui el contrari, està
inclòs en la unitat, per la qual cosa no és objecte d'abonament independent.

SISTEMA D'ABONAMENT DE LES OBRES INCOMPLETES:

Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del quadre de
preus núm. 2, serviran únicament per al coneixement del cost d'aquests materials acoblats a peu d'obra.
En el seu cas, però per cap altre concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les
mescles, ni el volum necessari en provisions per aconseguir la d'aquest compactada en obra.

Quan per rescissió o altra causa segons les disposicions vigents fos necessari valorar obres
incompletes, s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la valoració de cada
unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest quadre, ni que tingui dret el Contractista a cap reclamació
per insuficiència u omissió del cost de qualsevol element que constitueix el preu.

Les partides que composen la descomposició del preu, seran d'abonament quan estigui acoblada
la totalitat del material inclosos els accessoris o realitzades en la seva totalitat les tasques i operacions
que determinin la definició de la partida, de tal manera que el criteri a seguir ha de ser que sols es
considerin abonables fases amb execució acabades, i el Contractista perdrà tots els drets en el cas de
deixar-les incompletes.
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6.2 PREUS DESCOMPOSTS, UNITARIS I CONTRADICTORIS :

Es dóna per entès que les hipòtesis de càlcul dels preus unitaris en base als preus descomposts
tenen un caràcter exclusivament informatiu i no contractual.

Només tindrà caràcter contractual el resultat final del càlcul de cadascun dels preus unitaris
expressats en lletra.

No seran admeses reclamacions al respecte en base a possibles errors de càlcul, omissions,
alteracions de rendiments o dimensions, variacions en els preus descomposts dels diferents materials
auxiliars o de la mà d'obra. Així com contradiccions en la justificació o procés de formació dels diferents
preus, ni en el cas d'hipòtesi d'execució diferents a les previstes en aquests.

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus, serà el que s'aplicarà a l'amidament
corresponent per obtenir l'import d'execució material de cada unitat d'obra.

Complementàriament al que es prescriu en el Plec de Clàusules Administratives Generals, els
preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus inclouran sempre, excepte prescripció expressa en
contra en un document contractual, els conceptes següents:

1. Subministrament, inclosos drets de patent, cànon d'extracció, etc.

2. Transport.

3. Manipulació i utilització de tots els materials utilitzats en l'execució de la corresponent unitat
d’obra.

4. Despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, instal·lacions, etc.

5. Despeses de tot tipus d'operacions necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos
indirectes.

Tot això encara que no figuri en la descomposició del preu unitari corresponent.

El desacord en temes com jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost de l'horari de
maquinària, preu i tipus dels materials bàsics, procedència i/o distància del transport, nombre i tipus
d'operacions necessàries, dosificació, quantitat de materials, proporcions, etc., no podrà ser argüit com
argument per la modificació del preu unitari corresponent.

Les operacions i materials citats tenen caràcter enunciatiu en base a la justificació del preu. Per
això les operacions o materials no citats però necessaris, es consideraran inclosos en el preu unitari i
hauran de ser executades sense motiu de sobrepreu del Contracte.

Totes les unitats d'obra hauran de comptar amb un correcte acabat i funcionament encara que la
descripció detallada de tots els materials i operacions necessàries no figurin en documents contractuals,
i s'hauran d'executar sense motiu de sobrepreu del Contracte. S'entén que el correcte funcionament de
cada unitat d'obra inclou les proves i assaigs pertinents.
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Es possible que el Quadre de Preus del Projecte incorpori preus que no s'utilitzin directament al
Pressupost. Aquests preus es consideraran com a part contractual, i podran ser utilitzats en cas
necessari com a possibles Preus Contradictoris.

En el cas que en el transcurs de les obres apareguin unitats no contemplades en els documents
contractuals i de les que no s'hagi previst un preu unitari, s'entendrà dit preu com Contradictori.

Per fixar aquest preu s'haurà d'establir un procés comparatiu amb altres preus similars del Quadre
de Preus del Projecte. Si això no fos possible s'atendrà al que s'estableix als Quadres de Preus de
l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), independentment del tipus d'obra que es
tracti.

El Contractista haurà de considerar al presentar la seva proposta econòmica, els preus
dimensionats en base a la Unitat, donat que la seva acceptació implica la seva validesa en el cas de
plantejar-se un canvi d'obra a l'esmentat preu unitari.

En el Plec de Condicions administratives del Contracte, s'especificarà la Fórmula de Revisió de
Preus, aplicable a l'obra en qüestió.

6.3 PARTIDES ALÇADES:

Degut a l'existència d'unitats d'obra de difícil avaluació en fase de redacció d'un projecte i que
estan subjectes a contingències sorgides durant l'execució de les obres s'han disposat una sèrie de
partides alçades.

Totes aquestes partides alçades que figuren en el projecte són a justificar, per la qual cosa el seu
amidament i abonament s'efectuarà d'acord amb el present Plec aplicant els corresponents preus
unitaris o mitjançant factures de subministrament aprovades per la Direcció Facultativa.

6.4 REVISIÓ DE PREUS:

No s'admet cap revisió de preus pel contracte d'execució de l'obra que pugui generar un nou
expedient de modificació de projecte, donat que això podria provocar un retard important (pel tràmit
administratiu), en l'execució dels treballs.

6.5 CANVIS I VARIACIONS:

Es dóna per suposat que el Contractista, a partir del moment en que se li ha adjudicat l'obra, ha
efectuat totes les previsions i contractes necessaris per controlar temes de termini, de preu i disponibilitat
amb els diferents industrials i fabricants. Per això la Direcció Facultativa no admetrà canvis respecte al
Projecte per aquests conceptes.

En el cas que plantejat un problema d'aquest tipus no pogués ser solucionat, la Direcció
Facultativa entendrà que és degut a una irresponsabilitat per part del Contractista, i per això, la Direcció
Facultativa adquireix el dret a substituir el material, industrial, sistema constructiu, etc. pel que ell cregui
més idoni, no tenint el Contractista cap dret a reclamació ni econòmica ni temporal per l'esmentat
concepte.

77



El preu resultant de la nova unitat tindrà el mateix muntant en pessetes que l'original, descrivint els
nous conceptes com si d'un preu contradictori es tractés.

Si el canvi fos d'industrial, no hi hauria contradictori.

Tota variació respecte unitats, materials, elements auxiliars, etc. del Projecte, ha de ser aprovada
per escrit en quant a qualitat i preu per la Direcció Facultativa. De no ser així, aquesta pot refusar la
unitat, material, element, etc. encara que això repercutís en el desmuntà d'altres unitats aprovades. El
Contractista haurà de procedir a la retirada dels esmentats elements de l'obra sense reclamar cap
increment temporal i/o econòmic.

Les variacions de poca entitat que introdueixi la Direcció Facultativa en algunes unitats d'obra, en
concepte de dimensionat, gruixos, etc. que no repercuteixin en més d'un deu per cent (10%) sobre les
dades dimensionals o quantitatives de la totalitat de la unitat, es suposaran dins del preu de Projecte de
l'esmentada unitat.

S'aplicarà el preu unitari a les dimensions reals de la unitat executada.

6.6 CERTIFICACIÓ DE LES UNITATS D'OBRA, INCREMENTS D'AMIDAMENT I
PARTIDES NO EXECUTADES:

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa el resum de les partides d'obra executades
mensualment, posant a la seva disposició el personal necessari per a la seva comprovació.

La Direcció Facultativa té l'obligació d'acceptar parcial o totalment dites certificacions en el termini
màxim de quinze dies des de la seva recepció oficial.

Mentre la Direcció Facultativa no disposi el contrari, els amidaments de les diferents unitats d'obra
es realitzaran sobre els plànols del Projecte.

La Direcció Facultativa es reserva la potestat d'efectuar increments en les unitats d'obra sense
variació del preu unitari corresponent, sempre i quan no se superi el 20% del Pressupost d'Execució
Material.

6.7 TERMINI DE GARANTIA:

El termini de garantia de l'obra serà d'un any comptat a partir de la recepció provisional. Aquest
termini es farà extensiu a totes les obres executades sota el mateix Contracte (Obra principal,
enllumenat, abalisament, senyalització i barreres, obres auxiliars, etc.) En el cas de recepcions parcials
estarà a allò que disposa l'Article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
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6.8 DETALLS I MOSTRES D'OBRA:

Al presentar la seva oferta, el Contractista entén implícitament que l'obra pot ser construïda amb
la documentació aportada.

Tots aquells detalls que demani el Contractista, l'industrial corresponent, o que aporti la Direcció
Facultativa en el transcurs de l'obra i que no modifiquin substancialment el contingut reflectit en els
documents del Projecte, no modificaran els preus estipulats en el pressupost de contracte.

S'hauran d'efectuar diferents mostres d'unitat d'obra, en base al criteri de la Direcció Facultativa i
segons el "planning" aportat per aquesta, entenent-se que no acreditaran cap tipus de cost addicional
mentre no superin l'1% del Pressupost d'Execució Material.

Aquestes mostres es valoraran al mateix preu unitari que s'indiqui en el Projecte, aplicant
l'amidament que correspongui a la mostra.

6.9 INDUSTRIALS I ALTRES CONTRACTISTES:

El Contractista haurà d'encarregar amb temps suficient als industrials contractats per a l'execució
de les instal·lacions la realització dels seus estudis definitius (o, en el seu lloc, l'adequació d'aquests al
projecte adjudicat), no poden reclamar canvis en base a retards en l'execució de determinades
operacions o per l'aparició d'unitats d'obra imprevistes.

La Direcció Facultativa haurà de programar els treballs de manera que, durant el període
d'execució de les obres, sigui possible dur a terme treballs de jardineria i obres complementàries com
l'execució de vies elèctriques, telefòniques, etc.

Donat el cas, el Contractista haurà de seguir les pautes marcades per la Direcció Facultativa a la fi
de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades per encarrilar treballs
complementaris com els abans esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions en el procés constructiu o
increments de cost, deguts a la manca de previsió per dur a terme una execució simultània de diferents
fases, es consideraran incloses en els preus de Contracte i no podran ser en cap moment objecte de
reclamació.

6.10 RECUSACIONS I PENALITZACIONS:

La Direcció Facultativa mantindrà el dret de refusar i fer substituir en el transcurs de les obres
qualsevol tipus de material, industrial contractat o subcontractat, unitat d'obra, encarregat, cap d'obra o
qualsevol personal vinculat amb l'obra, quan la seva actuació perjudiqui de forma manifesta la bona
marxa de l'execució de les obres, tant pel que fa a la qualitat i/o l'economia i/o el termini d'entrega.

El Contractista està obligat a retirar de l'obra els materials, industrials i/o personal refusat i a la
seva reposició immediata, sense que això sigui causa de deteriorament en la qualitat i/o economia i/o
termini d'entrega de l'obra.
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A les clàusules administratives del Contracte, s'hauran d'indicar, si fos el cas, les penalitzacions
en concepte de demores, canvis injustificats, etc. imputables al Contractista.

6.11 LIQUIDACIÓ DEFINITIVA:

Realitzada la Recepció Definitiva de les obres, la Direcció Facultativa redactarà la liquidació
definitiva. La devolució de la garantia s'efectuarà desprès de la Recepció Definitiva de l'obra, prèvia
sol·licitud per part del Contractista i condicionada a l'informe favorable de la Direcció Facultativa, d'acord
amb la Llei de contractes de l'Estat.
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2. MATERIALS:      

Es d'aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals aprovat per Ordre Ministerial de 6 de
febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució de les obres incloses en el present Projecte amb les
modificacions i ampliacions introduïdes per la O.M. 21 de Gener de 1988.

Regiran els següents plecs aprovats per l'Ajuntament de Badalona, en tot el que no s'oposi a la
Llei de Contractes amb les Administracions Públiques).

-  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A PROJECTES D'OBRA PUBLICA.

-  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A PROJECTES D'ENLLUMENAT.

-  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A QUADRES D'ENLLUMENAT 
   AJUNTAMENT DE BADALONA (ANY 2001).
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3. EXECUCIÓ DE LES OBRES:      

Es d'aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals aprovat per Ordre Ministerial de 6 de
febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució de les obres incloses en el present Projecte amb les
modificacions i ampliacions introduïdes per la O.M. 21 de Gener de 1988.

Regiran els següents plecs aprovats per l'Ajuntament de Badalona, en tot el que no s'oposi a la
Llei de Contractes amb les Administracions Públiques).

-  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A PROJECTES D'OBRA PUBLICA.

-  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A PROJECTES D'ENLLUMENAT.

- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A QUADRES D'ENLLUMENAT 
   AJUNTAMENT DE BADALONA (ANY 2001).

- MANUAL D’ESTIL PER L’ACCESSIBILITAT EN LA VIA PUBLICA

- REGLAMENT DELS ELEMENTS QUE CONSTITUEIXEN LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
EN EL MUNICIPI DE BADALONA 

Badalona, juliol 2023

L'Arquitecte municipal

Pepe González Cubo
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Area d’Urbanisme
Servei de Projectes i Control d’Obres

PROJECTE DE CENTRE D’EDUCACIÓ VIÀRIA  i  CÍVICA i  ADEQUACIÓ DE L’APARCAMENT DE
VEHICLES OFICIALS A LA ZONA DE LA GUÀRDIA URBANA DEL TURÓ CARITG
(Juliol 2023)

- Document 4: PRESSUPOST 



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

AMIDAMENTS Data: 17/07/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 01  EXTRACCIONS I ENDERROCS
Titol 3 01  EXTRACCIONS ELEMENTS D'OBRA I VIARIS

1 P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tancament metàl·lic 1,000 40,500 1,000 1,000 40,500 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,500

2 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tancament metàl·lic 1,000 8,000 1,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P21Q2-8GXV u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pilona 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 F216XX01 ud Enderroc de porta metàl·lica de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tancament metàl·lic 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 F21QX001 m Desmuntatge de barana metàli·lica existent, amb mitjans mecànics o manual, i trasllat a zona d'aplec. Inclou
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Barana metàl·lica 23,450 23,450 C#*D#*E#*F#

EUR



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

AMIDAMENTS Data: 17/07/23 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 23,450

6 F211X001 ud Desvallestament de contenidor metàl·lic, inclós buidatge i retirada dels materials emmagatzemats previa
selecció per a gestió de residus, amb carrega sobre camió o contenido. Inclòs transport gestor de residus
autoritzat i canon.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Contenidor metàl·lic 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 01  EXTRACCIONS I ENDERROCS
Titol 3 02  ENDERROCS PAVIMENTS

1 P214P-E7K6 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tancament metàl·lic 1,000 40,500 0,400 0,300 4,860 C#*D#*E#*F#
4 Fonamentació bàculs 5,000 0,800 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
6 Fonamentació barana 16,000 0,400 0,400 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,444

2 P214P-E7K3 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tancament metàl·lic 1,000 40,500 0,150 0,200 1,215 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,215

3 P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paviment formgió rasa sanejament 2,000 7,000 1,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 13,500 1,000 1,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

4 P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

AMIDAMENTS Data: 17/07/23 Pàg.: 3

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paviment accés parking entrada 1,000 5,000 5,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Paviment rampa accés parking 1,000 22,200 5,000 1,000 111,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,000

5 P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Paviment formgió rasa sanejament 1,000 7,000 0,700 1,000 4,900 C#*D#*E#*F#
3 1,000 13,500 0,700 1,000 9,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,350

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 01  EXTRACCIONS I ENDERROCS
Titol 3 03  ENDERROCS SANEJAMENT

1 P21G6-49JV m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Reixa entrada parking 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 01  EXTRACCIONS I ENDERROCS
Titol 3 04  ENDERROC ENLLUMENAT

1 P21DH-8GXB u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Bàculs 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 F21HX004 m Enderroc de canalització i retirada de cablejat d'enllument públic superficial/soterrada existent, inclou
desconnexió de la xarxa, retirada del cablejat i condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa. Càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i transport a depòsit autoritzat inclòs
canon corresponent.
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Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

AMIDAMENTS Data: 17/07/23 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 C#*D#*E#*F#
3 Canalització pati enllumenat exterior 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona entre tanca perimetral i

aparcament
1,000 1.590,000 1.590,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.590,000

2 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Àrea d'excavació 2.530,000 0,150 379,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,500

3 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona entre tanca perimetral i

aparcament
1,000 2.530,000 2.530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.530,000

4 P221C-DYZM m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa tanca perimetral 40,350 0,400 0,300 4,842 C#*D#*E#*F#
3 31,750 0,400 0,500 6,350 C#*D#*E#*F#
4 Rasa barana metàl·lica 24,000 0,400 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,032

5 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rasa tanca perimetral 40,350 0,400 16,140 C#*D#*E#*F#
3 31,750 0,400 12,700 C#*D#*E#*F#
4 Rasa barana metàl·lica 24,000 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,440

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P221C-DYZM m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Gossera - embornal 3,300 0,700 0,800 1,848 C#*D#*E#*F#
3 Embornal - Pou 1 15,150 0,700 0,800 8,484 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul - Pou 1 15,400 0,700 0,800 8,624 C#*D#*E#*F#
5 Pou 1 - Pou 2 16,000 0,700 1,200 13,440 C#*D#*E#*F#
6 Embornal - Pou 2 8,900 0,700 0,800 4,984 C#*D#*E#*F#
7 Pou 2 - Pou 3 21,000 0,700 1,200 17,640 C#*D#*E#*F#
8 Embornal - Pou 3 7,350 0,700 0,800 4,116 C#*D#*E#*F#
9 Pou 3 - Pou 4 10,500 0,700 1,200 8,820 C#*D#*E#*F#

10 Embornal - Pou 4 6,900 0,700 0,800 3,864 C#*D#*E#*F#
11 Pou 6 - Pou 4 28,030 0,700 1,200 23,545 C#*D#*E#*F#
12 Embornal - Pou 6 3,320 0,700 0,800 1,859 C#*D#*E#*F#
13 Pou 5 - Pou 6 19,650 0,700 1,200 16,506 C#*D#*E#*F#
14 Embornal - Pou 5 1,700 0,700 0,800 0,952 C#*D#*E#*F#
15 Pou 4 - Pou 7 13,600 0,700 1,200 11,424 C#*D#*E#*F#
16 Canal - Pou 7 10,450 0,700 0,800 5,852 C#*D#*E#*F#
17 Pou 7 - Pou 8 11,000 0,700 1,200 9,240 C#*D#*E#*F#
18 Pou 8 - Pou 9 6,500 0,700 1,200 5,460 C#*D#*E#*F#
19 Pou 9 - Pou existent 12,200 0,700 1,200 10,248 C#*D#*E#*F#
21 Reixa sanejament 4,800 0,400 0,300 0,576 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,482

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Gossera - embornal 3,300 0,700 2,310 C#*D#*E#*F#
3 Embornal - Pou 1 15,150 0,700 10,605 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul - Pou 1 15,400 0,700 10,780 C#*D#*E#*F#
5 Pou 1 - Pou 2 16,000 0,700 11,200 C#*D#*E#*F#
6 Embornal - Pou 2 8,900 0,700 6,230 C#*D#*E#*F#
7 Pou 2 - Pou 3 21,000 0,700 14,700 C#*D#*E#*F#
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8 Embornal - Pou 3 7,350 0,700 5,145 C#*D#*E#*F#
9 Pou 3 - Pou 4 10,500 0,700 7,350 C#*D#*E#*F#

10 Embornal - Pou 4 6,900 0,700 4,830 C#*D#*E#*F#
11 Pou 6 - Pou 4 28,030 0,700 19,621 C#*D#*E#*F#
12 Embornal - Pou 6 3,320 0,700 2,324 C#*D#*E#*F#
13 Pou 5 - Pou 6 19,650 0,700 13,755 C#*D#*E#*F#
14 Embornal - Pou 5 1,700 0,700 1,190 C#*D#*E#*F#
15 Pou 4 - Pou 7 13,600 0,700 9,520 C#*D#*E#*F#
16 Canal - Pou 7 10,450 0,700 7,315 C#*D#*E#*F#
17 Pou 7 - Pou 8 11,000 0,700 7,700 C#*D#*E#*F#
18 Pou 8 - Pou 9 6,500 0,700 4,550 C#*D#*E#*F#
19 Pou 9 - Pou existent 12,200 0,700 8,540 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 Reixa sanejament 4,800 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,585

3 P2219-564W m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pou 1 (m2) 0,790 1,200 0,948 C#*D#*E#*F#
3 Pou 2 0,790 1,450 1,146 C#*D#*E#*F#
4 Pou 3 0,790 1,700 1,343 C#*D#*E#*F#
5 Pou 4 0,790 1,400 1,106 C#*D#*E#*F#
6 Pou 5 0,790 1,200 0,948 C#*D#*E#*F#
7 Pou 6 0,790 1,500 1,185 C#*D#*E#*F#
8 Pou 7 0,790 2,100 1,659 C#*D#*E#*F#
9 Pou 8 0,790 1,300 1,027 C#*D#*E#*F#

10 Pou 9 0,790 1,500 1,185 C#*D#*E#*F#
12 Embornals 6,000 0,800 0,400 1,000 1,920 C#*D#*E#*F#
14 Arqueta mòdul 0,800 0,800 0,800 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,979

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Gossera - embornal 3,300 0,700 0,600 1,386 C#*D#*E#*F#
3 Embornal - Pou 1 15,150 0,700 0,600 6,363 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul - Pou 1 15,400 0,700 0,600 6,468 C#*D#*E#*F#
5 Pou 1 - Pou 2 16,000 0,700 0,800 8,960 C#*D#*E#*F#
6 Embornal - Pou 2 8,900 0,700 0,800 4,984 C#*D#*E#*F#
7 Pou 2 - Pou 3 21,000 0,700 0,800 11,760 C#*D#*E#*F#
8 Embornal - Pou 3 7,350 0,700 0,600 3,087 C#*D#*E#*F#
9 Pou 3 - Pou 4 10,500 0,700 0,800 5,880 C#*D#*E#*F#

10 Embornal - Pou 4 6,900 0,700 0,600 2,898 C#*D#*E#*F#
11 Pou 6 - Pou 4 28,030 0,700 0,800 15,697 C#*D#*E#*F#
12 Embornal - Pou 6 3,320 0,700 0,600 1,394 C#*D#*E#*F#
13 Pou 5 - Pou 6 19,650 0,700 0,800 11,004 C#*D#*E#*F#
14 Embornal - Pou 5 1,700 0,700 0,600 0,714 C#*D#*E#*F#
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15 Pou 4 - Pou 7 13,600 0,700 0,800 7,616 C#*D#*E#*F#
16 Canal - Pou 7 10,470 0,700 0,600 4,397 C#*D#*E#*F#
17 Pou 7 - Pou 8 11,000 0,700 0,800 6,160 C#*D#*E#*F#
18 Pou 8 - Pou 9 6,500 0,700 0,800 3,640 C#*D#*E#*F#
19 Pou 9 - Pou existent 12,200 0,700 0,800 6,832 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,240

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 02  CANONADES

1 PD73-X001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, s'inclou part proporcional de maniguets d'unio en polipropilè i junt d'estanqueitat d'EPDM,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de
gruix, i porterior reblert fins a 20 cm del coronament del tub amb formgió HM-20/P/20/I, col·locat en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Modul GU a P1 15,400 15,400 C#*D#*E#*F#
3 Gossera a embornal 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,700

2 FD7JX003 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè PEAD, tipus
B, àrea aplicació U, tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 250 mm i diàmetre interior 217
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junta d'estanquitat
d'EPDM (No-Loss), amb certificat AENOR, col·locada al fons de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/IIa, de
15 cm de gruix, i posterior reblert fins a 20 cm per sobre del coronament del tub amb formigó HM-20/P/20/IIa.
Tot inclòs completament acabat, incloent connexions d'escomeses, i segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Diametre Ample Alçada
2 Embornal - Pou 1 15,150 15,150 C#*D#*E#*F#
3 Embornal - Pou 2 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
4 Embornal - Pou 3 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
5 Embornal - Pou 4 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#
6 Embornal - Pou 5 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#
7 Embornal - Pou 6 3,320 3,320 C#*D#*E#*F#
8 Canal - Pou 7 10,450 10,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,770

3 PD73XX01 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junt d'estanqueitat d'EPDM, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de gruix, i posterior reblert fins a 20 cm del
coronament del tub amb formgiónHM-20/P/20/I. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pou 1 - Pou 2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Pou 2 - Pou 3 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 Pou 3 - Pou 4 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
5 Pou 6 - Pou 4 28,030 28,030 C#*D#*E#*F#
6 Pou 5 - Pou 6 19,650 19,650 C#*D#*E#*F#
7 Pou 4 - Pou 7 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
8 Pou 7 - Pou 8 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
9 Pou 8 - Pou 9 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

10 Pou 9 - Pou existent 12,200 12,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,480

4 FD7JX010 u Connexió a pou existent en entrada/sortida de la nova claveguera en interseccionament, amb formigó hidròfug.
S'inclou el tapat total i segellat de l'obertura al pou, tallat del col·lector, el segellat dels junts al pou i al col·lector i
el reblert de formigó HM-20/P/20/IIa de protecció.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Conexió a pou existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FD7JX006 u Formació de connexió amb peça especial i junta elatomèrica, per a diàmetre exterior 200 mm i per connectar a
diferents diàmetres de claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb corona especial, accessori
peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Connexió mòdul a pou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FD7JX007 u Formació de connexiió amb peça especial i junta elatomèrica, per a diàmetre exterior 250 mm i per connectar a
diferents diàmetres de claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb corona especial, accessori
peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Connexió embornal a pou 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió reixa a pou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 FD7JX008 u Formació de connexió amb peça especial i junta elastomèrica, per a diàmetre exterior 465 mm i per connectar a
pou. Inclou la formació d'obertura del pou, accessori peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Connexions pous 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 FD7JX015 u Formació de connexiió registrable de la connexió fecal particular, amb peça especial en forma de ´´T´´
registrable per a diàmetre exterior 250 mm, inclou els accessoris necessàris i tub de PEAD de diferents
diàmetres per adaptar-los al tram particular, segellat de junts, marc i tapa de registre de 42x42x4 cm. Tot
completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Registre mòdul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 03  SANEJAMENT
Titol 3 03  ELEMENTS (OBRA FÀBRICA, PREFABRICATS I FOSA)

1 FD7FXX01 m Embornal sifònic tipus Badalona, col·locat sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/II i format per caixa
prefabricada de formigó de 410x920x900 mm mides exteriors, amb divisòria intermitja amb marc i tapa de
fundició registrable a l'interior de 340x225x30 mm. classe B-125 segons norma UNE En-124 amb segell Aenor.
Tot segons indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobre els elements que constitueixen la xarxa
de clavegueram dins el municipi de Badalona. Tot completament acabat, incloent connexió, segellat del tub, i
peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PDB1-DWLF u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1,3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pous 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 PDB3-E99N u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pous 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PDB6-5CB7 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pou 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Pou 2 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
4 Pou 3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 Pou 4 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
6 Pou 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Pou 6 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#
8 Pou 7 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
9 Pou 8 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#

10 Pou 9 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

5 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pous 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 FDDZX008 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil de classe D400, fosa dúctil GE 500-7 segons ISO 1083/EN
1563, pas lliure 600 mm, marc quadrat de dimensió exterior 850 mm, alçada 100 mm. Pes del conjunt 88 kg
(pes tapa 55.67 kg). Tapa cirular de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90º impedint
el tancament accidental, marca d'identificaicó ´´S´´ i extraible quan està oberta a 120º. Junta policloroprè
enganxada a la tapa, anti-soroll i antidesplaçáment, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície.
Tapa equipada amb orificis de clau per a manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Marc monobloc modelat
amb orificis de > 20 mm per fixació sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Amb marcatge en relleu de l'Ajuntment
de Badalona i ´´CLAVEGUERAM´´. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant, col·locat amb morter per a ram de paleta, classe M-7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pous 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 FD7JX018 u Formació de connexió, a l'interior del pou, amb execució de tall del tub en mitja canya per a formació de
registre, per a diàmetre exterior 465 mm. Inclou segellat. Tot completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pous 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 PD5B-5XGV m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Canal accés principal 1,000 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,800

9 FDK2X009 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a connexió sanejament mòdul, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pericó connexió sanejament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pericó connexió sanejament mòdul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 04  RAM DE PALETA

1 P6A7-X001 m Recol·locació de barana metàl·lica, en disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm d'alçària amb estructura de
muntants metàl·lics, encastada al suport amb daus de formigó, o amb platines metàl·liques. Inclou mecanització
i material auxiliar necessàri. S'inclou el pintat amb capa de preparació i dues capes d'acaat en oxiron color gris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Barana 23,450 23,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,450

2 P6A7-X002 m Nou cablejat de la barana existent amb cable d'acer galvanitzat rigid, composició 1x7 +0, D: 9mm. Inclós part
proporcional de peces especials d'ancoratge. Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Barana 23,450 23,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,450

3 F315X001 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna d'enllumenat, de dimensions 0,80x0,80x0,80m
inclòs fixació de plantilla amb perns d'ancoratge, canalització per alimentació elèctrica del bàcul i entrada del
cable de presa de terra, i posterior formigonat amb HM-20/B/20/I de consistència tova, vibrat mecànic.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fanals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 05  PAVIMENTS
Titol 3 01  FERMS

1 F227X001 m2 Anivellació, refí, compactació i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superficie terreny 2.535,000 2.535,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.535,000

2 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superficie terreny 2.535,000 0,150 380,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,250

3 P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superficie terreny 2.535,000 2.535,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.535,000

4 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superficie terreny 2,600 2.535,000 0,060 395,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 395,460

5 P9H5-X001 m2 Formació de rebaix en paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, de 4 cm
de profunditat, per a ancoratge del paviment de cautxú, inclòl part proporcional de llistons metàl·lics o fusta i
material auxiliar.Tot completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Superficie rebaix paviment 26,810 0,400 10,724 C#*D#*E#*F#
3 circuit viari 31,000 0,400 12,400 C#*D#*E#*F#
4 31,000 0,400 12,400 C#*D#*E#*F#
5 29,000 0,400 11,600 C#*D#*E#*F#
6 29,520 0,400 11,808 C#*D#*E#*F#
7 27,530 0,400 11,012 C#*D#*E#*F#
8 28,530 0,400 11,412 C#*D#*E#*F#
9 26,520 0,400 10,608 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,964

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 05  PAVIMENTS
Titol 3 02  PAVIMENTS

1 P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Voreres ( sup.) 34,000 0,100 3,400 C#*D#*E#*F#
3 40,980 0,100 4,098 C#*D#*E#*F#
4 13,050 0,100 1,305 C#*D#*E#*F#
5 36,400 0,100 3,640 C#*D#*E#*F#
6 32,800 0,100 3,280 C#*D#*E#*F#
7 4,000 0,100 0,400 C#*D#*E#*F#
8 66,610 0,100 6,661 C#*D#*E#*F#
9 3,000 0,100 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,084

2 P9Z3-DP60 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Voreres ( sup.) 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 40,980 40,980 C#*D#*E#*F#
4 13,050 13,050 C#*D#*E#*F#
5 36,400 36,400 C#*D#*E#*F#
6 32,800 32,800 C#*D#*E#*F#
7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 66,610 66,610 C#*D#*E#*F#
9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,840

3 P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Voreres ( sup.) 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 40,980 40,980 C#*D#*E#*F#
4 13,050 13,050 C#*D#*E#*F#
5 36,400 36,400 C#*D#*E#*F#
6 32,800 32,800 C#*D#*E#*F#
7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 66,610 66,610 C#*D#*E#*F#
9 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,840

4 F936-X001 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, treballat al
taller per a col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclós talls inclinats per a
formació de reforç rample i material de fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Perímetre vorera 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
4 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 22,400 22,400 C#*D#*E#*F#
6 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
7 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
8 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
9 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

10 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
11 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
12 13,700 13,700 C#*D#*E#*F#
13 29,900 29,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,300

5 P967XX01 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Perímetre paviment asfàltic 21,510 21,510 C#*D#*E#*F#
3 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 35,700 35,700 C#*D#*E#*F#
5 Recolocació barana 23,300 23,300 C#*D#*E#*F#
6 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,510

6 P931-X001 m3 Base inclinada de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat i raspatllat, inclós armat de repartiment,
per a formació de rampes.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rampes voreres 6,000 1,800 2,000 0,075 1,620 C#*D#*E#*F#
4 Rampa accés parking 1,000 22,000 5,000 0,200 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,620

7 P9P1-HBE9 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en
zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura
drenant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Circuit viari ( sup.) 36,830 36,830 C#*D#*E#*F#
3 59,500 59,500 C#*D#*E#*F#
4 58,500 58,500 C#*D#*E#*F#
5 49,500 49,500 C#*D#*E#*F#
6 53,590 53,590 C#*D#*E#*F#
7 44,590 44,590 C#*D#*E#*F#
8 50,340 50,340 C#*D#*E#*F#
9 41,840 41,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 394,690

8 P9P1-HBED m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona
de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd o
vermell, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Circuit viari ( sup.) 36,830 36,830 C#*D#*E#*F#
3 59,500 59,500 C#*D#*E#*F#
4 58,500 58,500 C#*D#*E#*F#
5 49,500 49,500 C#*D#*E#*F#
6 53,590 53,590 C#*D#*E#*F#
7 44,590 44,590 C#*D#*E#*F#
8 50,340 50,340 C#*D#*E#*F#
9 41,840 41,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 394,690

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 06  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P221C-DYZM m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 Sortida de quadre a bàcul 1 1,500 0,400 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#
3 15,600 0,400 0,600 3,744 C#*D#*E#*F#
4 7,050 0,400 0,600 1,692 C#*D#*E#*F#
5 De bàcul 1 a mòdul 11,300 0,400 0,600 2,712 C#*D#*E#*F#
6 De mòdul a bàcul 2 16,000 0,400 0,600 3,840 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 2 a bàcul 3 25,000 0,400 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
8 De bàcul 3 a bàcul 4 12,050 0,400 0,600 2,892 C#*D#*E#*F#

10 Rasa compartida amb la instal·lació
11 de telefonia i dades

TOTAL AMIDAMENT 21,240

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sortida de quadre a bàcul 1 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
3 15,600 0,400 6,240 C#*D#*E#*F#
4 7,050 0,400 2,820 C#*D#*E#*F#
5 De bàcul 1 a mòdul 11,300 0,400 4,520 C#*D#*E#*F#
6 De mòdul a bàcul 2 16,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 2 a bàcul 3 25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#
8 De bàcul 3 a bàcul 4 12,050 0,400 4,820 C#*D#*E#*F#

10 Rasa compartida amb la instal·lació
11 de telefonia i dades

TOTAL AMIDAMENT 35,400

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sortida de quadre a bàcul 1 1,500 0,400 0,200 0,120 C#*D#*E#*F#
3 15,600 0,400 0,200 1,248 C#*D#*E#*F#
4 7,050 0,400 0,200 0,564 C#*D#*E#*F#
5 De bàcul 1 a mòdul 11,300 0,400 0,200 0,904 C#*D#*E#*F#
6 De mòdul a bàcul 2 16,000 0,400 0,200 1,280 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 2 a bàcul 3 25,000 0,400 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#
8 De bàcul 3 a bàcul 4 12,050 0,400 0,200 0,964 C#*D#*E#*F#

10 Rasa compartida amb la instal·lació
11 de telefonia i dades

TOTAL AMIDAMENT 7,080

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sortida de quadre a bàcul 1 1,500 0,400 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#
3 15,600 0,400 0,250 1,560 C#*D#*E#*F#
4 7,050 0,400 0,250 0,705 C#*D#*E#*F#
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5 De bàcul 1 a mòdul 11,300 0,400 0,250 1,130 C#*D#*E#*F#
6 De mòdul a bàcul 2 16,000 0,400 0,250 1,600 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 2 a bàcul 3 25,000 0,400 0,250 2,500 C#*D#*E#*F#
8 De bàcul 3 a bàcul 4 12,050 0,400 0,250 1,205 C#*D#*E#*F#

10 Rasa compartia amb la instal·lació
11 de telefonia i dades

TOTAL AMIDAMENT 8,850

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sortida de quadre a bàcul 1 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
3 15,600 0,400 6,240 C#*D#*E#*F#
4 7,050 0,400 2,820 C#*D#*E#*F#
5 De bàcul 1 a mòdul 11,300 0,400 4,520 C#*D#*E#*F#
6 De mòdul a bàcul 2 16,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#
7 De bàcul 2 a bàcul 3 25,000 0,400 10,000 C#*D#*E#*F#
8 De bàcul 3 a bàcul 4 12,050 0,400 4,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,400

6 P2219-564W m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pericó inst. mòdul 2,000 0,500 0,500 0,350 0,175 C#*D#*E#*F#
4 Fonaments columnes 5,000 0,800 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,735

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 06  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT
Titol 3 02  CONDUCCIONS I PUNTS DE LLUM

1 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pericó inst. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pericó inst. 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sortida de quadre a bàcul 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#
4 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
7 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
9 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#

10 De bàcul 1 a mòdul 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
11 De mòdul a bàcul 2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 De bàcul 2 a bàcul 3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
13 De bàcul 3 a bàcul 4 12,050 12,050 C#*D#*E#*F#
15 Instal·lació mòdul 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#
17 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
18 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
19 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
20 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
21 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
22 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#
23 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
24 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,490

4 PG33-E6VA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Sortida de quadre a bàcul 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#
4 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
7 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
9 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#

10 De bàcul 1 a mòdul 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
11 De mòdul a bàcul 2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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12 De bàcul 2 a bàcul 3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
13 De bàcul 3 a bàcul 4 12,050 12,050 C#*D#*E#*F#
14 Pujada fanals 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 Instal·lació mòdul 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
17 5,270 5,270 C#*D#*E#*F#
18 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
19 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
20 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#
21 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
22 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#
23 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#
24 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#
25 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
26 Entrada mòdul 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,490

5 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Presa terra fanals 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 PGD2-E3C5 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fanals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fanals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Mòdul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 FHM1X001 u Recol·locació de columna d'enllumenat existente. inc. mitjans auxiliars i placa base embutica d'acer al carbono
de qualitat S235JR, caixa de connexió interior, sobre dau de formigó. Totalment acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fanals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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9 PG1C-X001 u Adaptació del quadre d'enllumenat existent per incloure els nous circuits elèctrics. Inclou connexionat,
proteccions i el material auxiliar necessari. Tot completament acabat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Quadre elèctric 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PHNH-X001 u Llumenera NATH SXF, instanium led 54 w, óptica RJ 3000ºk, color GYDECO de SIMON LIGHTING, amb
carcassa de fundició injectada d'alumini color gris amb reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular
templat pla i braç decoratiu. Equip elèctric totalment muntat dins la carcassa inferior amb aillament de grau de
protecció IP66. S'inclou instal·lació, cablejat, equip de regulació i drivers, i accessoris d'acoblament de lluminaria
a columna.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 fanals 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 PG1C-X002 u Projecte elèctric i legaització de la nova instal·lació elèctrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Projecte elèctric i legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 P221C-DYZM m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Edifici B a pericó gabia gossos 20,000 0,400 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 gabia gossos a mòdul 20,000 0,400 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

2 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Edifici B a pericó gabia gossos 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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5 gabia gossos a mòdul 20,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Edifici B a pericó gabia gossos 20,000 0,400 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 gabia gossos a mòdul 20,000 0,400 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

4 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Edifici B a pericó gabia gossos 20,000 0,400 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 gabia gossos a mòdul 20,000 0,400 0,200 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

5 P2219-564W m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Pericó inst. mòdul 1,000 0,500 0,500 0,350 0,088 C#*D#*E#*F#
3 Pericó inst. gabia gossos 1,000 0,500 0,500 0,350 0,088 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,176

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
Titol 3 02  CANALITZACIONS I ELEMENTS

1 PN38-EC0J u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Inst. mòdul 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Inst. gossera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PFB4-DW4D m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Inst. mòdul i gossera 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Inst. mòdul i gossera 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FDK2X009 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a connexió sanejament mòdul, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Inst. módul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Inst. mòdul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 08  INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA I DADES
Titol 3 01  CONDUCCIONS

1 PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 C#*D#*E#*F#
3 Sortida del rack telecomunicacions en

edifici  A
30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

4 fins arribar al tram exterior
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 C#*D#*E#*F#
3 Sortida exterior fins canalització

soterrada
15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 sortida de la canalització exterior fins
6 arribar a l'entrada interior al mòdul 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 PG2N-EUFX m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Canalització soterrada fins arribar al 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 mòdul

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 PG29-DWFQ m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Canalització soterrada fins arribar al 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 mòdul

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 PG2N-X001 u Ajut d'obra de paleta per a instal·lació de telefónia i dades, desmuntatge de falç sostre, apertura de forats en
murs i envans, atapat de forats amb material aïllant contraincendis, etc.... Inclós material auxiliar necessàri i
accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Ajuts d'albanyileria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 08  INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA I DADES
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ I ELEMENTS
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1 PP45-668P m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 C#*D#*E#*F#
3 Cable fibra ótica 4 parells 4,000 80,000 320,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 320,000

2 PP71-7AZE u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de
treball, per a xarxa de categoria 5e U/UTP, xassís rack 19´´, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x
amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Armari rack 19 pulgades 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PP7D-8975 u Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 Rack Edifici A 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Rack mòdul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PP7D-X002 u SFP Cisco  SFP-10G-SR per a muntar sobre Switch, completament instal·lat inc. material auxiliar necessàri

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Rack informàtic mòdul 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PP7A-6SB5 u Switch TV de 8 ports, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Rack informàtic mòdul 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PP4A-H8Z8 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus simplex, amb fibra monomode 9/125 (OS2), connectors SC/APC -
LC/APC, coberta del tipus LSZH, de 2 m de llargària, col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 Rack informàtic mòdul 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PP45-X001 u Certificació del cablejat i connexions UTP mitjançant FLUKE, donant els resultats en paper i suport informàtic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Certificació instal·lació informàtica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 09  SEMAFORITZACIÓ I SENYALÍSTICA
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ VIÀRIA

1 PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Separació sentits circulació 6,000 8,500 51,000 C#*D#*E#*F#
3 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
4 3,000 5,500 16,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Places aparcament 43,000 5,000 215,000 C#*D#*E#*F#
9 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#

10 9,250 9,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,400

2 PBA4-X001 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària i 0,3/0,3 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pas vianants 5 línies 7,000 10,000 70,000 C#*D#*E#*F#
4 Pas vianants 3 línies 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

3 PBA4-X002 ud Pintat sobre paviment de lletra de 1.20m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 STOP 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PBA4-X003 ud Pintat sobre paviment de simbol Cediu el Pas de 3.60 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Simbol cediu el pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PBA4-X004 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa senzilla de 2.50 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Fletxa senzilla 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 PBA4-X005 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa doble de 2.50 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Fletxa doble 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 PBA4-X006 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa triple de 2.50 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Fletxa triple 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 PBBM-XX02 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm, deixat embutit en paviment de cautxú per a
col·locació de senyalització vertical.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Senyals verticals 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 75,000

9 PBBM-XX01 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm, per a col·locar dins del tub deixat embutit al
paviment de cautxú.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Senyals verticals 25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

10 PBBF-DUJP u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Direcció obligatòria 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Prohibit el pas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Prohibit gir esquerra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Prohibit gir dreta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Obligació rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 PBBG-I7E4 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Stop 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Doble sentit 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Cediu el pas 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Gir a la dreta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 PBBB-DVK3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pas de vianants 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

14 PB91-X001 m2 Cartell informatiu del parc d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA1, fixat al
suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Cartell informatiu 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PBBM-X001 u Carro per a transportar semàfors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Carro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PBB5-X001 u Rètol adhesiu vinílic col·locat a l'exterior dels mòduls amb el logotip de la Guardia Urbana i text ´´Centre
d'Educació Viaria´´, Col·locat inc. mitjans auxiliars necessàris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Rètol vinílic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 09  SEMAFORITZACIÓ I SENYALÍSTICA
Titol 3 02  SEMAFORITZACIÓ

1 PBB6-X001 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 jocs semafors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PBB6-X002 u Carro per a transportar semàfors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Carro transportar semàfors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 10  MOBILIARI URBÀ

1 PQ23-I6BZ u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Paperera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQ12-X002 u Banc senzill de fusta tropical tractada amb lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug, acabat color natural,
amb seient i respatller de 3 llistons de fusta 1800x110x35 mm. Peus i recolzabraços de fosa dúctil amb
tractament de protecció ´´Ferrus´´, imprimació epoxi i pintua de poliéster en pols, color gris martelé. Tornilleria
d'acer inoxidable A4. Perns d'ancoratge amb ferro zincat M-10 de 120 mm de llargària, tipus UM304 NeoBarcino
de fundició Benito o equivalent. S'inclou replanteig, muntatge i col·locació amb resina epoxi al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Banc 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FQ43-X001 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular D 100 mm, alçada 1020 mm, model
Badalona, col·locada encastada a la base de formibó amb morter sense addituis 1:4 elaborat a l'obra. Inclòs
massissat amb formigó HM-20/B/20/I i barra d'acer coarrugat .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pilona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQ12-X001 u Cadira senzilla de fusta tropical tractada amb lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug, acabat color
natural, amb seient i respatller de 3 llistons de fusta 700x110x35 mm. Peus i recolzabraços de fosa dúctil amb
tractament de protecció ´´Ferrus´´, imprimació epoxi i pintua de poliéster en pols, color gris martelé. Tornilleria
d'acer inoxidable A4. Perns d'ancoratge amb ferro zincat M-10 de 120 mm de llargària, tipus UM304 NeoBarcino
de fundició Benito o equivalent. S'inclou replanteig, muntatge i col·locació amb resina epoxi al paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Cadires 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PQZ0-8G1R u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 Aparcabicis 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PQZ0-X001 u Gàbia per animals de 300x300x200cm formada per estructura metàl·lica galvanitzaa de tub 50x50x50mm i malla
quadrada galvanitzada de 4x4cm i 4 mm de gruix al sostre i parets. S'inclou fonaments de formigó, plaques
d'ancoratge, porta de 80x200cm del mateix material. Soldadura i pintat de tot el conjut amb Procofer expert o
similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Gàbia per animals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQZ0-X002 u Contenidor enmagatzenament d'objectes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Contenidor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 11  MÒDULS PREFABRICATS
Titol 3 01  FONAMENTACIÓ I BASE

1 P45C0-3NOK m3 Formigonament per a bancades, amb formigó HA-30/P / 10 / IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Daus base-recolçament dels mòduls

prefabricats
3 40x40x40 cm 6,000 0,400 0,400 0,400 0,384 C#*D#*E#*F#
4 80x40x40 cm 18,000 0,800 0,400 0,400 2,304 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,688

2 P322-X001 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a formació de calaix per a dau de formigó
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Daus base-recolçament dels mòduls

prefabricats
3 40x40x40 cm 6,000 4,000 0,400 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#
4 80x40x40 cm 18,000 2,000 0,800 0,400 11,520 C#*D#*E#*F#
5 18,000 2,000 0,400 0,400 5,760 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 21,120

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 11  MÒDULS PREFABRICATS
Titol 3 02  MÒDULS PREFABRICATS

1 P641-X001 ud Sum i col. de 7 uts. mòduls tipus A-615 de mides 6,36 x 2,36 m, amb una superf. total aprox. 105 m2. Segons
detall:
1.- ESTRUCTURES:
1 ut. rampa de formigó d'accés.
7 uts. Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm. Tipus A-615 adossable i apilable. Mides exteriors de
6,360 x 2,360 mm. Base amb perfils UPN de 140 i travessers 80x80x4mm. Imprimació anticorrosió i acabat amb
esmat setinat.
1.2.- COBERTA MÒDUL:
1 ut. Marquesina d'accés.
7 uts. Coberta de xapa galvanitzada trapezoidal de 0,6mm. Aïllament de llana mineral i barrera de vapor.
Resistència tèrmica 1,25 m2.K/W.
Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats a l'interior de cada una de les cantonades del
mòdul.
2.- BASES I PAVIMENTS:
105 m2 paviment PVC en continu, POLYFLOR Standard XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre taulell OSB
anti-humitat.
3.- TANCAMENTS DE FAÇANA:
Panells sandwich 40mm d'espessor i d'alçada 2.500mm., amb aïllament interior de poliuretà expandit de 40
kg/m3 de densitat. Micronervat exterior i gofrat interior. Blanc per l'interior i exterior.
Vinilat amb logos de la Guàrdia Urbana.
1 ut. xapa minionda, color blanc, d'alçada 40cm, per recobriment perimetral de la base de estructures modulars.
4.- FUSTERIES:
14 uts. Vinils glass per a privacitat finestrals ( H110cm)
3 uts. Porta exterior/bany universal cega d'una fulla practicable en alumini blanc. Fulla fabricada en un únic
panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirens d'alta densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90
cm de pas lliure).
2 uts. Molla tanca portes tipus ´´Telesco´´.
12 uts. Finestra corredissa d'1.500 x 1.000 mm. Alumini lacat blanc i envidriament amb vidre 4-6-4 transparent.
12 uts. Reixa alumini blanc per a finestra corredissa d'1.500 x 1.00mm.
2 uts. Finestra abatible de 600x300 mm. Alumini lacat blanc i envidriament tipus CARGLAS.
12 uts. Persiana interior lames de lames venecianes en color blanc de 1.500x1.000 mm.
5.- FALÇ SOSTRE:
105 m2 falç sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locada a 2.500 mm d'alçada
respecte al paviment interior.
6.- ENVANS I FUSTERIES INTERIORS:
1 ut. envà interior amb panell sandwich de 40 mm de gruix amb aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m3 de
densitat. Gofrat i blanc per ambdós costats.
1 ut. Porta interior d'alumini blanca i de 62 mm de pas.
5 uts. Porta interior d'alumini blanc i de 82 mm de pas.
7.- INSTAL·LACIONS:
7.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:
1 ut. Quadre elèctric protecció i comandament.
1 ut. cablejat i p.p. d'accessoris per a l'instal·lació interior de les 7 uts. mòduls.
28 uts. Endoll 16 A.
8 uts. Interruptor/conmutador
1 ut. Downligt LED 7w.
16 uts. Pantalla plana LED de superfície 120 cm 36W.
8 uts. Lluminàries emergència.
7.2 CLIMATITZACIÓ:
7 uts. split mural de 3.000 / 3.250 frig./h fred / calor. DC Inverter. Class Energètica A++, control i programació
mitjançant comandament inalàmbric. Inc. instal·lació elèctrica, p`.p. de canalització  i accessoris.
7.3 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
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2 ut. WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida horitzontal (per panell H110cm). Equipat amb
porta-rotllos.
1 ut. Rentamans 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i mirall
amb emmarcat de plàstic blanc
1 ut. Rentamans 52 cm per col·locar suspès de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i
mirall amb emmarcat de plàstic blanc.
2 ut. d'instal·lació interior de canonades de fontaneria i evacuació en PVC, inc. p.p. d'accessoris.
1 ut. Joc de barres fixa i mòbil per al servei adaptat.
1 ut. Divisió interior tipus ´´acordeon´´ entre dos espais de 5.6m de llargada i 2.5 m d'alçada.
7.4 VEU I DADES
4 uts. lloc de treball informàtic amb 4 bases d'endoll + 2 bases de dades (15 m màx.).
1 ut. instal·lació interior de cablejat informàtic, inc. p.p. de tubs i accessoris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Conjunt de 7 mòduls prefabricats 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 11  MÒDULS PREFABRICATS
Titol 3 03  CONDICIONAMENT INTERIOR

1 PHQ0-HA16 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 28 W de potència, cos lineal d'alumini
extruit tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues
estàtiques i reflector d'alumini, equip electrònic alimentat a 230 V, de 1268 mm de llargària, grau de protecció
IP-679, muntat en caixa encastada en paraments o paviments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Lluminària exterior entrada 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PD1A-X001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró, incloses connexions i accessories especials necessàris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Desguàs lavabos 2,000 3,000 1,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 PD1A-X002 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró, incloses connexions i accessoris especials necessàris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Xarxa desguàs WC 2,000 2,000 1,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PM32-H88J u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Extintor cuadre elèctric 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 11  MÒDULS PREFABRICATS
Titol 3 04  CONDICIONAMENT EXTERIOR

1 P6182-44ZB m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Armari quadre elèctric 1,000 1,850 1,000 2,400 4,440 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,500 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
5 Armari connexions sanejament 1,000 2,510 1,000 0,700 1,757 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,300 1,000 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,017

2 P5Z25-50UX m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de
sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Coberta armari elèctric 1,000 1,850 0,500 1,000 0,925 C#*D#*E#*F#
4 Coberta armari sanejament 1,000 1,500 0,300 1,000 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,375

3 PAD0-X001 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 180x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
3 Porta registre exterior quadre elèctric 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P322-D75K m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Encofrat rampes accés 1,000 7,500 1,000 0,300 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

5 P93L-B3FA m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Rampa accès 2,000 2,200 1,500 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,500 1,500 1,000 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,350

6 P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 C#*D#*E#*F#
3 Armari quadre elèctric 1,000 1,850 1,000 2,400 4,440 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,500 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
6 Armari connexions sanejament 1,000 2,510 1,000 0,700 1,757 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,300 1,000 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#
9 Coberta armari elèctric 1,000 1,850 0,500 1,000 0,925 C#*D#*E#*F#

11 Coberta armari sanejament 1,000 1,500 0,300 1,000 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,392

7 4B1SX001 u Col. de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís de travada barana-paret, ancorat a la paret amb
cargols i tac mecànic, i pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Barana rampa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K89FX001 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pintat estructura marquesina 2,000 2,300 1,000 1,000 4,600 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,750 1,000 1,000 11,250 C#*D#*E#*F#
4 5,000 1,750 1,000 1,000 8,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,600

9 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de
coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i
conductor de coure nu de 35 mm2 de secció
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Moduls 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 12  TANCAMENT PERIMETRAL

1 P6A3-X001 m Reixat d'acer de 2,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, tipus FAX, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat sobre fonamentació de formigó. Inclou material auxiliar
necessàri pels ancoratges.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Tancat perimetral 48,200 48,200 C#*D#*E#*F#
3 35,700 35,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,900

2 P6A2-X001 u Porta de dos fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
80x80x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat color verd, tipus FAX
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Porta sortida zona verda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P89O-4UD7 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 C#*D#*E#*F#
3 Porta corredissa per l'accès de

vehicles
5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 al parking

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 13  JARDINERIA

1 PR65-8ZR2 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
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de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 arpres 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 14  SEGURETAT I SALUT

1 P169-X001 u Implantació a obra de totes les unitats incloses en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut, redactat i visat per
a l'obra, conforme a la lley de prevenció de riscos laborals a la construcció i normativa de desenvolupament, (
ley 31/1995 de 8 de novembre de 1995)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Implantació_Estudi Seguretat i Salut 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 15  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-X001 u Elaboració del pla de residus d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Pla gestió residus d'obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fonamentació tancament perimetral 40,500 0,400 0,300 4,860 C#*D#*E#*F#
4 Fonaments bàculs 5,000 0,800 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
6 Fonaments barana 16,000 0,400 0,400 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
8 Rampa accés parking 22,200 5,000 0,150 16,650 C#*D#*E#*F#
9 Paviment formigó rasa sanejament 7,000 0,700 0,150 0,735 C#*D#*E#*F#

10 7,000 0,700 0,150 0,735 C#*D#*E#*F#
11 13,500 0,700 0,150 1,418 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Paviment accés parking 5,000 5,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#
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15 Enderroc interceptor 5,000 0,400 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
17 Percentatge "A origen" P 30,000 9,700
18 Esponjament

TOTAL AMIDAMENT 42,032

3 P242-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Esbroçada de terreny 1.590,000 0,050 79,500 C#*D#*E#*F#
4 Excavació caixa paviment 2.530,000 0,150 379,500 C#*D#*E#*F#
6 Excavació rasa tanca perimetral 40,350 0,400 0,300 4,842 C#*D#*E#*F#
7 31,750 0,400 0,500 6,350 C#*D#*E#*F#
8 Excavació fonamentació barana 24,000 0,400 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#

10 Excavació rases sanejament 157,120 157,120 C#*D#*E#*F#
11 Terres per a reblert -109,240 -109,240 C#*D#*E#*F#
13 Excavació pous sanejament 12,979 12,979 C#*D#*E#*F#
15 Excavació rases enllumenat 21,140 21,140 C#*D#*E#*F#
16 Terres per a reblert -8,850 -8,850 C#*D#*E#*F#
18 Excavació pous i pericons enllumenat 2,735 2,735 C#*D#*E#*F#
20 Excavació rases int. aigua 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
21 Terres per a reblert -3,200 -3,200 C#*D#*E#*F#
23 Excavació pous inst. aigua 0,179 0,179 C#*D#*E#*F#
25 Percentatge "A origen" P 25,000 139,124
26 esponjament

TOTAL AMIDAMENT 695,619

4 P241-FIQW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Esbroçada de terreny 1.590,000 0,050 79,500 C#*D#*E#*F#
4 Excavació caixa paviment 2.530,000 0,150 379,500 C#*D#*E#*F#
6 Excavació rasa tanca perimetral 40,350 0,400 0,300 4,842 C#*D#*E#*F#
7 31,750 0,400 0,500 6,350 C#*D#*E#*F#
8 Excavació fonamentació barana 24,000 0,400 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#

10 Excavació rases sanejament 157,120 157,120 C#*D#*E#*F#
11 Terres per a reblert -109,240 -109,240 C#*D#*E#*F#
13 Excavació pous sanejament 12,979 12,979 C#*D#*E#*F#
15 Excavació rases enllumenat 21,140 21,140 C#*D#*E#*F#
16 Terres per a reblert -8,850 -8,850 C#*D#*E#*F#
18 Excavació pous i pericons enllumenat 2,735 2,735 C#*D#*E#*F#
20 Excavació rases int. aigua 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
21 Terres per a reblert -3,200 -3,200 C#*D#*E#*F#
23 Excavació pous inst. aigua 0,179 0,179 C#*D#*E#*F#
25 Percentatge "A origen" P 25,000 139,124
26 esponjament
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TOTAL AMIDAMENT 695,619

5 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Esbroçada de terreny 1.590,000 0,050 79,500 C#*D#*E#*F#
4 Excavació caixa paviment 2.530,000 0,150 379,500 C#*D#*E#*F#
6 Excavació rasa tanca perimetral 40,350 0,400 0,300 4,842 C#*D#*E#*F#
7 31,750 0,400 0,500 6,350 C#*D#*E#*F#
8 Excavació fonamentació barana 24,000 0,400 0,400 3,840 C#*D#*E#*F#

10 Excavació rases sanejament 157,120 157,120 C#*D#*E#*F#
11 Terres per a reblert -109,240 -109,240 C#*D#*E#*F#
13 Excavació pous sanejament 12,979 12,979 C#*D#*E#*F#
15 Excavació rases enllumenat 21,140 21,140 C#*D#*E#*F#
16 Terres per a reblert -8,850 -8,850 C#*D#*E#*F#
18 Excavació pous i pericons enllumenat 2,735 2,735 C#*D#*E#*F#
20 Excavació rases int. aigua 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#
21 Terres per a reblert -3,200 -3,200 C#*D#*E#*F#
23 Excavació pous inst. aigua 0,179 0,179 C#*D#*E#*F#
25 Percentatge "A origen" P 25,000 139,124
26 esponjament

TOTAL AMIDAMENT 695,619

6 P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Fonamentació tancament perimetral 40,500 0,400 0,300 4,860 C#*D#*E#*F#
4 Fonaments bàculs 5,000 0,800 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
6 Fonaments barana 16,000 0,400 0,400 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
8 Rampa accés parking 22,200 5,000 0,150 16,650 C#*D#*E#*F#
9 Paviment formigó rasa sanejament 7,000 0,700 0,150 0,735 C#*D#*E#*F#

10 7,000 0,700 0,150 0,735 C#*D#*E#*F#
11 13,500 0,700 0,150 1,418 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Paviment accés parking 5,000 5,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#
15 Enderroc interceptor 5,000 0,400 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
17 Percentatge "A origen" P 30,000 9,700
18 Esponjament

TOTAL AMIDAMENT 42,032

7 P2RA-EU7H m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
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2 Fonamentació tancament perimetral 40,500 0,400 0,300 4,860 C#*D#*E#*F#
4 Fonaments bàculs 5,000 0,800 0,800 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#
6 Fonaments barana 16,000 0,400 0,400 0,400 1,024 C#*D#*E#*F#
8 Rampa accés parking 22,200 5,000 0,150 16,650 C#*D#*E#*F#
9 Paviment formigó rasa sanejament 7,000 0,700 0,150 0,735 C#*D#*E#*F#

10 7,000 0,700 0,150 0,735 C#*D#*E#*F#
11 13,500 0,700 0,150 1,418 C#*D#*E#*F#
13 Paviment accés parking 5,000 5,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#
15 Enderroc interceptor 5,000 0,400 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#
17 Percentatge "A origen" P 30,000 9,700
18 Esponjament

TOTAL AMIDAMENT 42,032

Obra 01 PRESSUPOST PARC VIARI GU
Capítol 16  CONTROL DE QUALITAT

1 PZ11-01G6 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per
flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P060-01ZT u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P9H0-01BR u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-27

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P9H0-01BV u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P9H0-01BX u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 P9H0-01C0 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________

A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01- AJUDANT
______________________________________________________________________________________________________________

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 24,14000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,14000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,14000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 24,14000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 24,10000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,10000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,10000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 27,42000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 23,85000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,85000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 23,18000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 24,23000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________

A013D000 h Ajudant pintor 21,17000 €
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MA D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 21,14000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 22,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 23,47000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0D
A0D- MANOBRE
______________________________________________________________________________________________________________

A0D-0007 h Manobre 22,70000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 22,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0E
A0E- MANOBRE ESPECIALISTA
______________________________________________________________________________________________________________

A0E-000A h Manobre especialista 23,47000 €

______________________________________________________________________________________________________________

A0F
A0F- OFICIAL 1A
______________________________________________________________________________________________________________

A0F-000B h Oficial 1a 27,19000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 28,10000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,19000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 27,19000 €
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A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,19000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,10000 €

A0F-000P h Oficial 1a manyà 27,62000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,19000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 27,19000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 26,42000 €

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 37,84000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,19000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,07000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 72,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C111-
______________________________________________________________________________________________________________

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 15,07000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C115-
______________________________________________________________________________________________________________

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 65,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 94,89000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 78,23000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,19000 €

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 118,80000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 51,51000 €

C131B2A0 h Bulldòzer sobre cadenes, de 7 a 10 t 52,30000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131- CARREGADORES EXCAVADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C1331100 h Motoanivelladora petita 62,45000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 69,12000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133- ANIVELLADORES I COMPACTADORES
______________________________________________________________________________________________________________

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 45,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C136-
______________________________________________________________________________________________________________

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 62,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C138-
______________________________________________________________________________________________________________

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 94,89000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C139-
______________________________________________________________________________________________________________

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13A-
______________________________________________________________________________________________________________

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,49000 €
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C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C13C-
______________________________________________________________________________________________________________

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 44,58000 €

C1503000 h Camió grua 45,42000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 44,11000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 49,01000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 40,78000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 56,08000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150- MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 56,08000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C151-
______________________________________________________________________________________________________________

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 44,58000 €

C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 49,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C152-
______________________________________________________________________________________________________________

C152-0039 h Camió grua de 5 t 49,01000 €
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C152-003B h Camió grua 46,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C154-
______________________________________________________________________________________________________________

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 50,49000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 40,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C15I-
______________________________________________________________________________________________________________

C15I-00JX h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m,
sense operari

10,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170- MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,39000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C172-
______________________________________________________________________________________________________________

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 156,60000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C173-
______________________________________________________________________________________________________________

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 63,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C174-
______________________________________________________________________________________________________________

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 42,46000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C175-
______________________________________________________________________________________________________________

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C176-
______________________________________________________________________________________________________________

C176-00FW h Formigonera de 250 l 2,88000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,78000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C178-
______________________________________________________________________________________________________________

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C1B MAQUINÀRIA PER A PROTECCIONS
C1B0-
______________________________________________________________________________________________________________

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 49,30000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 35,53000 €

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 27,17000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1R1-
______________________________________________________________________________________________________________

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 23,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C1Z MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A SEGURETAT I SALUT O DESPESES INDIRECTES
C1Z2 EINES PER A SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

C1Z2S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per a seguretat i salut 7,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
______________________________________________________________________________________________________________

C2005000 h Regle vibratori 4,51000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C20H-
______________________________________________________________________________________________________________

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,48000 €

______________________________________________________________________________________________________________

C20 EINES
C20K-
______________________________________________________________________________________________________________

C20K-00DP h Regle vibratori 4,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CR MAQUINÀRIA PER A JARDINERIA
CRE MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
CRE0-
______________________________________________________________________________________________________________

CRE0-00C0 h Motoserra 3,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

CRE MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
CRE2-
______________________________________________________________________________________________________________

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 3,89000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,54000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B01 LÍQUIDS
B011- NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B031 SORRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,38000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 17,81000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B033 GRAVES
______________________________________________________________________________________________________________

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 16,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B037 TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

B0372000 m3 Tot-u artificial 15,61000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03C-
______________________________________________________________________________________________________________

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 17,87000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03F-
______________________________________________________________________________________________________________

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 15,61000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03J-
______________________________________________________________________________________________________________

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,03000 €

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18,73000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B03 GRANULATS
B03L-
______________________________________________________________________________________________________________

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,19000 €

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17,81000 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 63,26000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 17,38000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
______________________________________________________________________________________________________________

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053- CALÇS
______________________________________________________________________________________________________________

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B054-
______________________________________________________________________________________________________________

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,24000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055-
______________________________________________________________________________________________________________

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B057-
______________________________________________________________________________________________________________

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un
contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B059-
______________________________________________________________________________________________________________

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B062-
______________________________________________________________________________________________________________

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 45,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
______________________________________________________________________________________________________________

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

64,31000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

64,31000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

58,04000 €

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

81,26000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,92000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B069-
______________________________________________________________________________________________________________

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20

62,96000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/P/20

62,45000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

61,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06E-
______________________________________________________________________________________________________________

B06E-10AH m3 Formigó HA-30/P / 10 / IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

86,74000 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,92000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

64,31000 €

B06E-12C6 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

64,31000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

62,67000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

64,31000 €

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

62,67000 €

B06E-12JD m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qa

81,26000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 36,33000 €

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 32,57000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 33,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B07 MORTERS DE COMPRA
B07L-
______________________________________________________________________________________________________________

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 36,33000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 33,24000 €

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 37,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B09 ADHESIUS
B091-
______________________________________________________________________________________________________________

B091-06VG kg Adhesiu de PVC 5,39000 €

B091-H4LL kg Resina de poliuretà monocomponent 2,46000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B09 ADHESIUS
B094-
______________________________________________________________________________________________________________

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A4-
______________________________________________________________________________________________________________

B0A4-X001 m Cable d'acer galvanitzat rígid composició 1x7+0,D:0.9mm 1,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,91000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0AK-
______________________________________________________________________________________________________________

B0AK-07AS kg Clau acer 1,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0A FERRETERIA
B0AM-
______________________________________________________________________________________________________________

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,34000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B7-
______________________________________________________________________________________________________________

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,03000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B8-
______________________________________________________________________________________________________________

B0B8-108C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 1,72000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D21- TAULONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,39000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D31- LLATES
______________________________________________________________________________________________________________

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 282,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D70- TAULERS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,88000 €
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B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D80- PLAFONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D80-0CNW m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DFX001 u Caixa prefabricada de formigó 410x920x900 mm mides exteriors, paret intermitja 88,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ1- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,49000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ5- MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZ5-0F6R u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,52000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0E MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
B0E2-
______________________________________________________________________________________________________________

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

1,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F18- MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,22000 €
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B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1A- MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FG2- RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

B0FG2-0GNU m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

14,72000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1474- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B1474-0XKT u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,82000 €

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

25,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1477- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

6,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B147J- MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1480- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1480-0XLN u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,55000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1484- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1484-0XLL u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a
la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

89,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1487- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,21000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1488- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1488-0XLI u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

5,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B1489- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1489-0NFV u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

14,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B148B- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B148B-0XLR u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,38000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
B148D- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B148D-0XLQ u Samarreta de treball, de cotó 2,76000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RA-
______________________________________________________________________________________________________________

B2RA-28TN t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000 €
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B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
B2RB-
______________________________________________________________________________________________________________

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

1,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B4 ESTRUCTURES
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,22000 €

B44ZX001 kg Barra d'acer corrugat 12 mm B400SD 1,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z- PLANXES I PERFILS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant,
per a seguretat i salut

1,50000 €

B44Z-X001 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, treballat al
taller per a col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclós talls inclinats per a
formació de reforç ramples.

50,70000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B64 MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES
B640-
______________________________________________________________________________________________________________

B640-0KVH u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 14,94000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B64 MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES
B641-
______________________________________________________________________________________________________________

B641-0KVP m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 7,13000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B6A MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6A1-
______________________________________________________________________________________________________________

B6A1-X001 u Porta d'una fulla batent de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 80x80x1,5
mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat,
perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat color verd

745,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B6A MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6A2-
______________________________________________________________________________________________________________

B6A2-0JRX m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada
de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80
mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat

25,76000 €

B6A2-X001 m Reixat d'acer de 2,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, tipus FAX, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat color verd

43,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B6A MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6A3-
______________________________________________________________________________________________________________

B6A3-2O1D m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada tornejats de disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó

20,47000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B6A MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6AX-
______________________________________________________________________________________________________________

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20
usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B6A MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B6AZ-
______________________________________________________________________________________________________________

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut 0,15000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7JE-
______________________________________________________________________________________________________________

B7JE-0GTJ dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent 11,96000 €
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B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8 REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B891-
______________________________________________________________________________________________________________

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 13,90000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B89 MATERIALS PER A PINTURES
B896-
______________________________________________________________________________________________________________

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 4,92000 €

B896-HYD5 kg Pintura al dissolvent de resines de pliolite 12,11000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B89 MATERIALS PER A PINTURES
B89Z PINTURES, PASTES I ESMALTS
______________________________________________________________________________________________________________

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 12,97000 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 11,82000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z6-
______________________________________________________________________________________________________________

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 15,59000 €

B8Z6-0P2K kg Imprimació epoxi 20,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 MATERIALS PER A VORADES
B962 PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B962XX01 m Vorada recta de formigó, doble capa, tipus CS/2 de ICA o similar, de secció recta rectangular 0.30x0.15 cm
, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340

8,49000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B96 MATERIALS PER A VORADES
B962- PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES
______________________________________________________________________________________________________________

B962-0GQR m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340

8,49000 €

B962-0GRC m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,41000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B96 MATERIALS PER A VORADES
B965-
______________________________________________________________________________________________________________

B965-H691 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

44,93000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B99 MATERIALS PER A ESCOCELLS
B992-
______________________________________________________________________________________________________________

B992-H6S8 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix 117,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOTS
______________________________________________________________________________________________________________

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E2-
______________________________________________________________________________________________________________

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,87000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1-
______________________________________________________________________________________________________________

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

61,26000 €

B9H1-0HX0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

63,68000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

B9P MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
B9P1-
______________________________________________________________________________________________________________

B9P1-H6SX kg Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color verd-vermell 1,67000 €

B9P1-H6SZ kg Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR 0,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

B9U MATERIALS PER A SÒCOLS
B9U4-
______________________________________________________________________________________________________________

B9U4-1KZ7 m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària 2,38000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAD MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
BAD0-
______________________________________________________________________________________________________________

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 180x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau

153,72000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
BAFA PORTES DE PERFILS D'ALUMINI
______________________________________________________________________________________________________________

BAFAX001 u Pany per a porta meàl·licai, col·locat sobre perfil metàl·lic, segons mastrejament requerit, de preu mitjà 350,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES I AMPITS
BB13 BARANES D'ALUMINI
______________________________________________________________________________________________________________

BB133SC4 m Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb
fixacions mecàniques

70,21000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA0-
______________________________________________________________________________________________________________

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,79000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBA MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1-
______________________________________________________________________________________________________________

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,58000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBB3-
______________________________________________________________________________________________________________

BBB3-0R83 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 2.490,73000 €

BBB3-X001 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria i central 2.490,73000 €

BBB3-X002 u Carro per a transportar semafors 350,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBB7-
______________________________________________________________________________________________________________

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 12,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBBB1-
______________________________________________________________________________________________________________

BBBB1-X001 u Rètol adhesiu vinilic amb el logotip de la Guardia Urbana i text ´´Centre d'Educació Viaria´´ 450,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR
BBBM-
______________________________________________________________________________________________________________

BBBM-X001 u Carro per a transportar senyals 750,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBC ABALISAMENT
BBCK-
______________________________________________________________________________________________________________

BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares 3,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM4-
______________________________________________________________________________________________________________

BBM4-0SIA m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA1 278,70000 €

BBM4-0SIB m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA1

203,53000 €
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BBM4-X001 u Implantació a l'obra de totes les unitats incloses al Pla de Seguretat i Salut, redactat i visat per a l'obra,
conforme a la lley de prevenció de riscos laborals a la construcció i normativa de desenvolupament, ( ley
31/1995 de 8 de novembre de 1995)

6.255,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM7-
______________________________________________________________________________________________________________

BBM7-0RYI u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

25,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM9-
______________________________________________________________________________________________________________

BBM9-0S0C u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

31,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMB-
______________________________________________________________________________________________________________

BBMB-0RZ9 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

55,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBME-
______________________________________________________________________________________________________________

BBME-0RVU u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

40,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMF-
______________________________________________________________________________________________________________

BBMF-0SIV m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 7,30000 €

BBMF-XX01 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 7,30000 €

BBMF-XX02 m Suport de tub d'acer galvanitzat de D60 e=2 mm, per a senyalització vertical 9,25000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMW-
______________________________________________________________________________________________________________

BBMW-0SHO m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121 20,51000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMX-
______________________________________________________________________________________________________________

BBMX-0SIO u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135122

31,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMY-
______________________________________________________________________________________________________________

BBMY-0SJG u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 8,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ-
______________________________________________________________________________________________________________

BBMZ-0SIZ u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 8,18000 €

BBMZ-0SJ2 u Topall final d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 47,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BC MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 VIDRES PLANS
BC13 VIDRES IMPRESOS
______________________________________________________________________________________________________________

BC131700 m2 Vidre imprès incolor de gruix 6 a 7 mm 20,79000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BC1 VIDRES PLANS
BC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
______________________________________________________________________________________________________________

BC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

39,35000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BC1 VIDRES PLANS
BC1K-
______________________________________________________________________________________________________________

BC1K-0WNT m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 30,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD1A-
______________________________________________________________________________________________________________

BD1A-1NEJ m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

4,29000 €
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BD1A-1NEN m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,08000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5A-
______________________________________________________________________________________________________________

BD5A-14UX m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral,
amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal

127,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD5 MATERIALS PER A DRENATGES
BD5Z MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES
______________________________________________________________________________________________________________

BD5ZX001 u Bastiment i reixa practicable de fundició 340x225x30 mm 15,00000 €

BD5ZX002 u Bastiment i reixa practicable p/embornal 910x360x100mm. DELTA-80 110,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD76 TUB DOBLE CAPA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
______________________________________________________________________________________________________________

BD76X001 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

15,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD76- TUB DOBLE CAPA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT
______________________________________________________________________________________________________________

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,91000 €

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

15,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BD7 TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7J TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,91000 €

BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

5,83000 €
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BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació
U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

15,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1-
______________________________________________________________________________________________________________

BDD1-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

36,47000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD4-
______________________________________________________________________________________________________________

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

BDDZX001 u Bastiment i tapa per a pou de registre de pou model SOLO CS clase D400 segons norma EN-124:15 amb
certificació AENOR d'EJ o equivalent, fosa dúctil GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, pas lliure 600 mm, marc
quadrat de dimensió exterior 850 mm, alçada 100 mm. Pes del conjunt 88 kg (pes tapa 55.67 kg). Tapa cirular
de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90º impedint el tancament accidental, marca
d'identificaicó ´´S´´ i extraible quan està oberta a 120º. Junta policloroprè enganxada a la tapa, anti-soroll i
antidesplaçáment, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície. Tapa equipada amb orificis de
clau per a manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Marc monobloc modelat amb orificis de > 20 mm per
fixació sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Amb marcatge en relleu de l'Ajuntment de Badalona i
´´CLAVEGUERAM´´. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

326,24000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDG0-
______________________________________________________________________________________________________________

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,27000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm de diàmetre
nominal

0,23000 €



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 29

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK1-
______________________________________________________________________________________________________________

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 21,37000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDK2-
______________________________________________________________________________________________________________

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 14,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 21,37000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 40,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS
BDW3-
______________________________________________________________________________________________________________

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BDW3-FFAE u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,73000 €

BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEG APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
BEG3-
______________________________________________________________________________________________________________

BEG3-15PD u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural,
potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt

878,17000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BEG APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
BEGA BOMBES DE CALOR PARTIDES D'EXPANSIÓ DIRECTA DE TIPUS MURAL
______________________________________________________________________________________________________________

BEGAX001 u Instal·lació de climatització de la bomba de calor, connexió de la unitat exterior situada en coberta amb la unitat
inteior mitjançant dos tubs de polipropilé, aïllat, inclosa alimentació elèctrica i clables de maniobra. Inclós
evacuació de condensats de les unitats interiors mitjançant tub de polipropilè fins als baixants de coberta.Tot
connectat i posada en funcionament. Cada equip funcionarà de forma independents i tindrà el seu propi
comandament a distancia.

350,00000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB6-
______________________________________________________________________________________________________________

BFB6-09AU m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,60000 €

BFB6-09BO m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWB ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

BFWBX001 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general 30,00000 €

BFWBX002 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general D 250 mm 37,33000 €

BFWBX003 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general D 465 mm 72,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFWF-
______________________________________________________________________________________________________________

BFWF-09SS u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,84000 €

BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

3,21000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFYH-
______________________________________________________________________________________________________________

BFYH-0A3B u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000 €

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG12-
______________________________________________________________________________________________________________

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,11000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BG1 CAIXES I ARMARIS
BG13 CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BG134701 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a
encastar

16,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG1 CAIXES I ARMARIS
BG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
______________________________________________________________________________________________________________

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 4,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG1 CAIXES I ARMARIS
BG16 CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
______________________________________________________________________________________________________________

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,59000 €

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 2,86000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG1 CAIXES I ARMARIS
BG1A-
______________________________________________________________________________________________________________

BG1A-087P u Centralització de comptadors horitzontal i per a 2 comptadors trifàsics 402,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,19000 €

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,25000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG27-
______________________________________________________________________________________________________________

BG27-0B6P m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm 34,50000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2P-
______________________________________________________________________________________________________________

BG2P-1KUS m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,91000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,71000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2Q-
______________________________________________________________________________________________________________

BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,17000 €

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

3,47000 €

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

2,18000 €

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

2,46000 €

BG2Q-1KTN m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG32 CABLES DE COURE DE 450/750 V
______________________________________________________________________________________________________________

BG322120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1.5 mm2, amb aïllament PVC

0,17000 €

BG322130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
2.5 mm2, amb aïllament PVC

0,28000 €

BG322140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb aïllament PVC

0,43000 €

BG322150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb aïllament PVC

0,64000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG33-
______________________________________________________________________________________________________________

BG33-G2RD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575

3,80000 €

BG33-G2RO m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

0,88000 €

BG33-G2TE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,09000 €

BG33-G2YY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE
21030-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

4,68000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG35-
______________________________________________________________________________________________________________

BG35-06F4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG3I-
______________________________________________________________________________________________________________

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,63000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
______________________________________________________________________________________________________________

BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

28,31000 €

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,00000 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,20000 €
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BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,53000 €

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,79000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
______________________________________________________________________________________________________________

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A
de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

25,35000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG43-
______________________________________________________________________________________________________________

BG43-0AEJ u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm 32,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG48 PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
______________________________________________________________________________________________________________

BG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per
a muntar en perfil DIN

130,69000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG61 CAIXES PER A MECANISMES
______________________________________________________________________________________________________________

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,09000 €

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 2,45000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
______________________________________________________________________________________________________________

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 3,85000 €

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 4,08000 €
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BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 7,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG63 ENDOLLS
______________________________________________________________________________________________________________

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

4,29000 €

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar 7,35000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG64 POLSADORS
______________________________________________________________________________________________________________

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar 6,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BG6 MECANISMES
BG67 PLAQUES I MARCS
______________________________________________________________________________________________________________

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,42000 €

BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt 6,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGA AVISADORS ACÚSTICS
BGA1 AVISADORS ACÚSTICS ADOSSABLES
______________________________________________________________________________________________________________

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt 13,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD2-
______________________________________________________________________________________________________________

BGD2-06V0 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix 104,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD4-
______________________________________________________________________________________________________________

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

26,31000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD5-
______________________________________________________________________________________________________________

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de
300 µm

10,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3-
______________________________________________________________________________________________________________

BGW3-0AH6 u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer 0,53000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4- PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BGW4-X001 u Material auxiliar quadre electric 150,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWA PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS
______________________________________________________________________________________________________________

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,34000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWC-
______________________________________________________________________________________________________________

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWD-
______________________________________________________________________________________________________________

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,44000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWF-
______________________________________________________________________________________________________________

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD-
______________________________________________________________________________________________________________

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,96000 €

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BH MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH1 LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT
BH12-
______________________________________________________________________________________________________________

BH12-2XS6 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux
lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment

118,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BH6 MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
BH64-
______________________________________________________________________________________________________________

BH64-2IFI u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu
mitjà

78,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1 COLUMNES
______________________________________________________________________________________________________________

BHM1X001 u Columna CU, ref: CU39603 de planxa d'acer galvanitzat de 3 mm gruix, punta 60 mm embutida, de forma
troncocònica, de 3.9 m d'alçària, pintada GYDECO

223,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHN1 LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES LED
______________________________________________________________________________________________________________

BHN1X001 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de
129 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h,
aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar lateralment al suport

448,75000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHNF-
______________________________________________________________________________________________________________

BHNF-X001 u Llumenera NATH SXF, instanium led, 54, óptica RJ 3000ºk, color GYDECO de SIMON LIGHTING, amb
carcassa de funició injectada d'alumini color gris amb reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticula
templat pla i braç decoratiu. Equip elèctric totalment muntant dins la carcassa inferior amb aillament de grau de
protecció IP66. S'inclou instal·lació, cablejat i accessoris d'acoblament de lluminaria a columna.

320,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQ0-
______________________________________________________________________________________________________________

BHQ0-H627 u Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de projector lineal d'1 làmpada fluorescent T16 de 28 W, amb
premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables, per a encastar en paviments o paraments

33,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQ7-
______________________________________________________________________________________________________________

BHQ7-H61Z u Projector per a exteriors per a 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 28 W de potència, cos lineal d'alumini
extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues
estàtiques i reflector d'alumini, amb equip electrònic alimentat a 230 V, de 1268 mm de llargària, grau de
protecció IP-679, per a muntar en caixa encastada en paraments o paviments

418,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHU LAMPADES
BHU6-
______________________________________________________________________________________________________________

BHU6-H64A u Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 1150 mm de llargària, de 28 W de potència, amb una temperatura
de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

8,75000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWM PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ115- APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

BJ115-0QE2 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 141,77000 €
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______________________________________________________________________________________________________________

BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ11C- APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

BJ11C-0Q6M u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

203,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ11O- APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

BJ11O-0PMV kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ211- AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

BJ211-0R4X u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de 3/4
i entrada roscada d'1/2

14,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ215- AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

BJ215-0RRV u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''

14,53000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ21C- AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

BJ21C-0R8I u Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2''

29,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
BJ4Z-
______________________________________________________________________________________________________________

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

60,96000 €

BJ4Z-H68M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre 30,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BJJ AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJJ2Z COLZE D'ENLLAÇ
______________________________________________________________________________________________________________

BJJ2ZX001 u Instal·lació interior de fontaneria per a cambra higiènica 275,00000 €
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BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURE TAT
BM3 EXTINTORS
BM30-
______________________________________________________________________________________________________________

BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 34,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BM3 EXTINTORS
BM33-
______________________________________________________________________________________________________________

BM33-H5C6 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura epoxi de color vermell

39,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY3-
______________________________________________________________________________________________________________

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 VÀLVULES DE BOLA
BN38-
______________________________________________________________________________________________________________

BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2 '',i preu
alt de 10 bar de PN

42,17000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BP MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ
BP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
BP44-
______________________________________________________________________________________________________________

BP44-1A3I m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,43000 €

BP44-1A3L m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,76000 €

BP44-1A3R m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 5e F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

0,40000 €
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BP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
BP45-
______________________________________________________________________________________________________________

BP45-1A9F m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,24000 €

BP45-1AAH m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,94000 €

BP45-H5K2 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus simplex, amb fibra monomode 9/125 (OS2), connectors SC/APC -
LC/APC, coberta del tipus LSZH, de 2 m de llargària

3,00000 €

BP45-X001 u Certificació del cablejat i connexións UTP mitjançant FLUKE 150,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BP7 MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
BP71-
______________________________________________________________________________________________________________

BP71-1YCC u Adaptador òptic per a 1 connector MTRJ multimode, per a muntar sobre suport o sobre repartidor òptic 4,15000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BP7 MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
BP72-
______________________________________________________________________________________________________________

BP72-1PVN u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de
treball, per a xarxa de categoria 5e U/UTP, xassís rack 19´´, de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x
amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau

622,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BP7 MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
BP7B-
______________________________________________________________________________________________________________

BP7B-1AGZ u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ, per a una fibra multimode, per a muntar sobre
adaptador òptic

22,17000 €

BP7B-1AH4 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

9,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BP7 MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
BP7E-
______________________________________________________________________________________________________________

BP7E-1CIJ u Switch cisco C1000-24P- 4G-L Catalust 1000 24 port Ge 423,57000 €
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BP7 MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
BP7H-
______________________________________________________________________________________________________________

BP7H-1YEI u Pach panel de fibra òptica RS PRO, SC, 24 ports, Mode únic, Duplex, per a Rack 1U 127,50000 €

BP7H-X002 u SFP Cisco  SFP-10G-SR per a muntar sobre Switch 49,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BP7 MATERIALS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
BP7O-
______________________________________________________________________________________________________________

BP7O-1YCS u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2
mòduls estrets

2,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 BANCS
BQ11-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ11-0SPC u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm, sense
respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior

1.779,52000 €

BQ11-X001 u Cadira senzilla de fusta tropical pintat i envernissat, de 70 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm, sense
respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior

250,00000 €

BQ11-X002 u Banc de fusta NeoBarcino de Fundició Benito o equiv. L:180 cm 275,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ2 PAPERERES
BQ23-
______________________________________________________________________________________________________________

BQ23-0TCW u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

89,89000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQ4 PILONES
BQ42 PILONES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

BQ42X001 U Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular D 100mm, alçada 1020 mm, model Badalona. 75,11000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQUB-
______________________________________________________________________________________________________________

BQUB-171H u Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 8,2x2,3 m amb
paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

64,96000 €
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BQUB-X001 u Conjunt de 7 uts. mòduls tipus A-615 de mides 6,36 x 2,36 m, amb una superf. total aprox. 105 m2. Segons
detall:
1.- ESTRUCTURES:
1 ut. rampa de formigó d'accés.
7 uts. Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm. Tipus A-615 adossable i apilable. Mides exteriors de
6,360 x 2,360 mm. Base amb perfils UPN de 140 i travessers 80x80x4mm. Imprimació anticorrosió i acabat amb
esmat setinat.
1.2.- COBERTA MÒDUL:
1 ut. Marquesina d'accés.
7 uts. Coberta de xapa galvanitzada trapezoidal de 0,6mm. Aïllament de llana mineral i barrera de vapor.
Resistència tèrmica 1,25 m2.K/W.
Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats a l'interior de cada una de les cantonades del
mòdul.
2.- BASES I PAVIMENTS:
105 m2 paviment PVC en continu, POLYFLOR Standard XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre taulell OSB
anti-humitat.
3.- TANCAMENTS DE FAÇANA:
Panells sandwich 40mm d'espessor i d'alçada 2.500mm., amb aïllament interior de poliuretà expandit de 40
kg/m3 de densitat. Micronervat exterior i gofrat interior. Blanc per l'interior i exterior.
Vinilat amb logos de la Guàrdia Urbana.
1 ut. xapa minionda, color blanc, d'alçada 40cm, per recobriment perimetral de la base de estructures modulars.
4.- FUSTERIES:
14 uts. Vinils glass per a privacitat finestrals ( H110cm)
3 uts. Porta exterior/bany universal cega d'una fulla practicable en alumini blanc. Fulla fabricada en un únic
panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirens d'alta densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90
cm de pas lliure).
2 uts. Molla tanca portes tipus ´´Telesco´´.
12 uts. Finestra corredissa d'1.500 x 1.000 mm. Alumini lacat blanc i envidriament amb vidre 4-6-4 transparent.
12 uts. Reixa alumini blanc per a finestra corredissa d'1.500 x 1.00mm.
2 uts. Finestra abatible de 600x300 mm. Alumini lacat blanc i envidriament tipus CARGLAS.
12 uts. Persiana interior lames de lames venecianes en color blanc de 1.500x1.000 mm.
5.- FALÇ SOSTRE:
105 m2 falç sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locada a 2.500 mm d'alçada
respecte al paviment interior.
6.- ENVANS I FUSTERIES INTERIORS:
1 ut. envà interior amb panell sandwich de 40 mm de gruix amb aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m3 de
densitat. Gofrat i blanc per ambdós costats.
1 ut. Porta interior d'alumini blanca i de 62 mm de pas.
5 uts. Porta interior d'alumini blanc i de 82 mm de pas.
1 ut. Divisió interior tipus ´´acordeon´´ entre dos espais de 5.6m de llargada i 2.5 m d'alçada.
7.- INSTAL·LACIONS:
7.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:
1 ut. Quadre elèctric protecció i comandament.
1 ut. cablejat i p.p. d'accessoris per a l'instal·lació interior de les 7 uts. mòduls.
28 uts. Endoll 16 A.
8 uts. Interruptor/conmutador
1 ut. Downligt LED 7w.
16 uts. Pantalla plana LED de superfície 120 cm 36W.
8 uts. Lluminàries emergència.
7.2 CLIMATITZACIÓ:
7 uts. split mural de 3.000 / 3.250 frig./h fred / calor. DC Inverter. Class Energètica A++, control i programació
mitjançant comandament inalàmbric. Inc. instal·lació elèctrica, p`.p. de canalització  i accessoris.
7.3 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
2 ut. WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida horitzontal (per panell H110cm). Equipat amb
porta-rotllos.
1 ut. Rentamans 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i mirall
amb emmarcat de plàstic blanc
1 ut. Rentamans 52 cm per col·locar suspès de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i
mirall amb emmarcat de plàstic blanc.
2 ut. d'instal·lació interior de canonades de fontaneria i evacuació en PVC, inc. p.p. d'accessoris.
1 ut. Joc de barres fixa i mòbil per al servei adaptat.
7.4 VEU I DADES
4 uts. lloc de treball informàtic amb 4 bases d'endoll + 2 bases de dades (15 m màx.).
1 ut. instal·lació interior de cablejat informàtic, inc. p.p. de tubs i accessoris.

122.746,00000 €
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BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZ0-
______________________________________________________________________________________________________________

BQZ0-20NW u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1, amb capacitat
per a 6 bicicletes, per a col·locació superficial

1.858,91000 €

BQZ0-X001 u Gàbia per animals de 300x300x200xcm amb estructura metàl·lica galvanitzada de tub 50x50x2 mm i malla
uqdrada falvanitzada de 4x4 cm i 4mm de gruix al sostre i parets. S'inclou plaques d'ancoratge, porta de 80x200
cm del mateix material. Soldadura i pintat de tot el conjunt amb Procofer expert o similar

2.500,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR32-
______________________________________________________________________________________________________________

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BV CONTROL DE QUALITAT
BV2 ASSAIGS DE MATERIALS ELABORATS
BV210- ASSAIGS DE FORMIGONS
______________________________________________________________________________________________________________

BV210-01OQ u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

15,80000 €

BV210-01PK u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

33,68000 €

BV210-01QB u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per
flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

286,64000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BV2 ASSAIGS DE MATERIALS ELABORATS
BV2M0- ASSAIGS DE MESCLES BITUMINOSES
______________________________________________________________________________________________________________

BV2M0-00XM u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-27 10,84000 €

BV2M0-00XQ u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 47,27000 €

BV2M0-00XS u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

41,22000 €

BV2M0-00XV u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34

143,61000 €
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BVA PROVES I INSPECCIONS
BVAI-
______________________________________________________________________________________________________________

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 148,20000 €

BVAI-02LP u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

14,48000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BVZ ELEMENTS ESPECIALS PER A ASSAIGS
BVZ1-
______________________________________________________________________________________________________________

BVZ1-00UY km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres 1,54000 €

______________________________________________________________________________________________________________

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PH1 BANCS
PH11-
______________________________________________________________________________________________________________

PH11-0SPC u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm, sense
respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior

1.779,52000 €

PH11-X001 u Cadira senzilla de fusta tropical pintat i envernissat, de 70 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm, sense
respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu superior

250,00000 €
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B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B06D-
______________________________________________________________________________________________________________

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 74,28000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 23,47000 = 21,12300

Subtotal: 21,12300 21,12300

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,88000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,19000 = 10,52350

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,03000 = 24,84650

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 106,66000 = 15,99900

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

Subtotal: 51,64620 51,64620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21123

COST DIRECTE 74,27643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,27643

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 79,51000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 23,47000 = 21,12300

Subtotal: 21,12300 21,12300

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,88000 = 1,29600

Subtotal: 1,29600 1,29600

Materials

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 18,73000 = 29,03150
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B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 106,66000 = 15,99900

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 17,81000 = 11,57650

Subtotal: 56,88420 56,88420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21123

COST DIRECTE 79,51443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,51443

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,79000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,47000 = 25,81700

Subtotal: 25,81700 25,81700

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800

Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,19000 = 10,52350

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,03000 = 24,84650

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 106,66000 = 23,99850

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,54000 = 0,27720

Subtotal: 59,64570 59,64570

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25817

COST DIRECTE 86,78887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,78887

B07 MORTERS DE COMPRA
B07F-
______________________________________________________________________________________________________________

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 136,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350
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Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,38000 = 23,98440

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 106,66000 = 40,53080

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,24000 = 45,60000

Subtotal: 110,42320 110,42320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 136,60364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,60364

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 80,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,38000 = 28,32940

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 106,66000 = 26,66500

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

Subtotal: 55,30240 55,30240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 80,25310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,25310
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B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 92,21000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,38000 = 26,41760

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 106,66000 = 40,53080

Subtotal: 67,25640 67,25640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 92,20710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,20710

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 170,41000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,24000 = 96,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 106,66000 = 21,33200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,38000 = 26,59140

Subtotal: 144,23140 144,23140
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 170,41184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,41184

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 106,66000 = 21,33200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 17,38000 = 30,24120

Subtotal: 51,88120 51,88120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 76,83190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,83190

B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B6-
______________________________________________________________________________________________________________

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,35000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,19000 = 0,13595

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,14000 = 0,12070

Subtotal: 0,25665 0,25665

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,34000 = 0,01367

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,03000 = 1,08150

Subtotal: 1,09517 1,09517
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00257

COST DIRECTE 1,35439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35439

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 80,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,38000 = 28,32940

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 106,66000 = 26,66500

Subtotal: 55,30240 55,30240

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 80,25310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,25310

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 92,21000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800
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B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 106,66000 = 40,53080

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,38000 = 26,41760

Subtotal: 67,25640 67,25640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 92,20710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,20710

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 170,41000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 106,66000 = 21,33200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,38000 = 26,59140

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,24000 = 96,00000

Subtotal: 144,23140 144,23140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 170,41184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,41184

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 136,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,54000 = 0,30800

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,24000 = 45,60000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 106,66000 = 40,53080

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,38000 = 23,98440

Subtotal: 110,42320 110,42320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 136,60364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,60364
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PARTIDES D'OBRA

4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
4B PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
4B1 BARANES
4B1S REFORÇ DE BARANES
______________________________________________________________________________________________________________

4B1SX001 u Col. de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís de
travada barana-paret, ancorat a la paret amb cargols i tac mecànic,
i pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl·lica anticorrosiva

Rend.: 1,000 52,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KB1S111E u Reforç de barana de perfils laminats d'acer amb
passamà massís de travada barana-paret, col·locat
amb morter de ciment 1:4

1,000      x 31,44709 = 31,44709

K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000      x 20,69205 = 20,69205

Subtotal: 52,13914 52,13914

COST DIRECTE 52,13914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,13914

4G INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
4G2 INSTAL·LACIONS PRIVADES
4G22 INSTAL·LACIONS INTERIORS D'HABITATGES
______________________________________________________________________________________________________________

4G22X001 u Instal·lació elèctrica interior per a un espai de entre 70 i 100 m2
amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense ajudes de ram de
paleta

Rend.: 1,000 1.824,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

1,000      x 141,10572 = 141,10572

KG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

302,000      x 0,92308 = 278,77016

KG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

50,000      x 1,03528 = 51,76400

KG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

40,000      x 1,18828 = 47,53120

KG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

24,000      x 2,65194 = 63,64656
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KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 38,72572 = 38,72572

KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 22,41572 = 22,41572

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

2,000      x 22,61572 = 45,23144

KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000      x 22,94572 = 22,94572

KG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

25,000      x 1,14049 = 28,51225

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 40,00395 = 40,00395

KG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

9,000      x 10,98202 = 98,83818

KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

32,000      x 2,08957 = 66,86624

KG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

1,000      x 3,44957 = 3,44957

KG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

2,000      x 11,21202 = 22,42404

KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

20,000      x 11,42202 = 228,44040

KG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

2,000      x 14,48202 = 28,96404

KG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

1,000      x 13,90202 = 13,90202

KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

32,000      x 3,61896 = 115,80672

KG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

1,000      x 7,19896 = 7,19896

KGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

1,000      x 21,59487 = 21,59487

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,

1,000      x 23,20572 = 23,20572
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de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

KG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

7,000      x 20,33932 = 142,37524

KG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1,000      x 16,92361 = 16,92361

KG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

2,000      x 19,98361 = 39,96722

KG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

1,000      x 20,88872 = 20,88872

KG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

1,000      x 15,02202 = 15,02202

KG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

165,000      x 1,07929 = 178,08285

Subtotal: 1.824,60286 1.824,60286

COST DIRECTE 1.824,60286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.824,60286

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
EAFA PORTES DE PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCADES
______________________________________________________________________________________________________________

EAFAX001 u Reparació porta metàl·lica, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm,
inclòs sustitució de perfils i mecanismes necessàris. Preu mitjà

Rend.: 1,000 361,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 11,32680 11,32680

Materials

BAFAX001 u Pany per a porta meàl·licai, col·locat sobre perfil
metàl·lic, segons mastrejament requerit, de preu mitjà

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28317

COST DIRECTE 361,60997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,60997
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EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB13 BARANES D'ALUMINI
______________________________________________________________________________________________________________

EB13X001 m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i
travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 95,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 28,10000 = 6,46300

Subtotal: 9,35980 9,35980

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000      x 3,91000 = 15,64000

BB133SC4 m Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb
muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb
fixacions mecàniques

1,000      x 70,21000 = 70,21000

Subtotal: 85,85000 85,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23400

COST DIRECTE 95,44380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,44380

EC ENVIDRAMENTS
EC1 VIDRES PLANS
EC13 VIDRES IMPRESOS
______________________________________________________________________________________________________________

EC13X001 m2 Reparació finestra i sustitució de vidre imprès incolor de gruix 6 a 7
mm, col·locat d'amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC, inc extracció de les restes del vidre trencat, susutitució de
mecanismes i perfils trencats, carrega i transport de runa a
vertedero.

Rend.: 1,000 30,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,400 /R x 23,18000 = 9,27200

Subtotal: 9,27200 9,27200

Materials

BC131700 m2 Vidre imprès incolor de gruix 6 a 7 mm 1,000      x 20,79000 = 20,79000

Subtotal: 20,79000 20,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13908

COST DIRECTE 30,20108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,20108
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EC1 VIDRES PLANS
EC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
______________________________________________________________________________________________________________

EC15X001 m2 Reparació finestres i sustitució de vidre laminar de seguretat , de
3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC, previ extracció dels vidres trencats
existentes, carrega i transport de residus a verteder autoritzat.

Rend.: 1,000 54,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 23,18000 = 10,43100

Subtotal: 10,43100 10,43100

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 44,11000 = 4,41100

Subtotal: 4,41100 4,41100

Materials

BC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

1,000      x 39,35000 = 39,35000

Subtotal: 39,35000 39,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15647

COST DIRECTE 54,34847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,34847

EC15X002 m2 Reparació finestres i sustitució de vidre laminar carglass , de 3+3
mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC, previ extracció dels vidres trencats
existentes, carrega i transport de residus a verteder autoritzat.

Rend.: 1,000 54,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 23,18000 = 10,43100

Subtotal: 10,43100 10,43100

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,100 /R x 44,11000 = 4,41100

Subtotal: 4,41100 4,41100

Materials

BC151721 m2 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

1,000      x 39,35000 = 39,35000

Subtotal: 39,35000 39,35000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15647

COST DIRECTE 54,34847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,34847

ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED7 CLAVEGUERONS
ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

ED7FX001 m Embornal sifònic tipus Badalona, col·locat sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/II i format per caixa prefabricada de
formigó de 410x920x900 mm mides exteriors, amb divisòria
intermitja amb marc i tapa de fundició registrable a l'interior de
340x225x30 mm. classe B-125 segons norma UNE En-124 amb
segell Aenor. Tot segons indicacions i detalls del reglament
municipal aprovat sobre els elements que constitueixen la xarxa de
clavegueram dins el municipi de Badalona. Tot completament
acabat, incloent connexió, segellat del tub, i peces especials.

Rend.: 1,000 382,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 22,70000 = 47,67000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,100 /R x 27,19000 = 57,09900

Subtotal: 104,76900 104,76900

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,058      x 64,31000 = 3,72998

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010      x 106,66000 = 1,06660

BD5ZX002 u Bastiment i reixa practicable p/embornal
910x360x100mm. DELTA-80

1,000      x 110,00000 = 110,00000

B0DFX001 u Caixa prefabricada de formigó 410x920x900 mm
mides exteriors, paret intermitja

1,000      x 88,91000 = 88,91000

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,54000 = 0,00462

BD5ZX001 u Bastiment i reixa practicable de fundició 340x225x30
mm

1,000      x 15,00000 = 15,00000

BFWBX002 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió
a col.lector general D 250 mm

1,000      x 37,33000 = 37,33000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 136,60364 = 20,49055

Subtotal: 276,53175 276,53175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57154

COST DIRECTE 382,87229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,87229
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F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS
F211 DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

F211X001 ud Desvallestament de contenidor metàl·lic, inclós buidatge i retirada
dels materials emmagatzemats previa selecció per a gestió de
residus, amb carrega sobre camió o contenido. Inclòs transport
gestor de residus autoritzat i canon.

Rend.: 1,000 1.781,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 24,000 /R x 22,70000 = 544,80000

Subtotal: 544,80000 544,80000

Maquinària

C1Z2S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per
a seguretat i salut

24,000 /R x 7,07000 = 169,68000

C1503300 h Camió grua de 3 t 24,000 /R x 44,11000 = 1.058,64000

Subtotal: 1.228,32000 1.228,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,17200

COST DIRECTE 1.781,29200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.781,29200

F21 DEMOLICIONS
F213 ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
______________________________________________________________________________________________________________

F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 49,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 34,82000 34,82000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,86000 = 7,93000

Subtotal: 14,25225 14,25225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52230

COST DIRECTE 49,59455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,59455
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F21 DEMOLICIONS
F216 ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
______________________________________________________________________________________________________________

F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 23,47000 = 2,34700

Subtotal: 3,48200 3,48200

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,86000 = 0,79300

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 94,89000 = 0,06642

Subtotal: 0,85942 0,85942

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05223

COST DIRECTE 4,39365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39365

F216XX01 ud Enderroc de porta metàl·lica de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 99,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 22,70000 = 45,40000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 68,87000 68,87000

Maquinària

C1Z2S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per
a seguretat i salut

0,100 /R x 7,07000 = 0,70700

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,100 /R x 94,89000 = 9,48900

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 44,11000 = 17,64400

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,86000 = 1,58600

Subtotal: 29,42600 29,42600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03305

COST DIRECTE 99,32905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,32905
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F21 DEMOLICIONS
F21H DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
______________________________________________________________________________________________________________

F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 149,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 22,70000 = 18,16000

A0150000 h Manobre especialista 1,650 /R x 23,47000 = 38,72550

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 70,93550 70,93550

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 15,07000 = 24,86550

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 49,01000 = 24,50500

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 56,08000 = 28,04000

Subtotal: 77,41050 77,41050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06403

COST DIRECTE 149,41003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,41003

F21HX001 U Desmuntatge de llumenera, fixada a façana exterior, accessoris i
elements de subjecció, fins a 10 m d'alçària, com a màxim, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 89,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 22,70000 = 18,16000

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 23,47000 = 28,16400

Subtotal: 60,37400 60,37400

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 56,08000 = 28,04000

Subtotal: 28,04000 28,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90561

COST DIRECTE 89,31961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,31961
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F21HX004 m Enderroc de canalització i retirada de cablejat d'enllument públic
superficial/soterrada existent, inclou desconnexió de la xarxa,
retirada del cablejat i condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa. Càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor, i transport a depòsit autoritzat
inclòs canon corresponent.

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,19000 = 1,63140

Subtotal: 1,63140 1,63140

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,060 /R x 40,78000 = 2,44680

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,060 /R x 49,01000 = 2,94060

Subtotal: 5,38740 5,38740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02447

COST DIRECTE 7,04327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04327

F21 DEMOLICIONS
F21Q DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS
______________________________________________________________________________________________________________

F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 23,47000 = 5,86750

Subtotal: 5,86750 5,86750

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,86000 = 1,98250

Subtotal: 1,98250 1,98250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08801

COST DIRECTE 7,93801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93801
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F21QX001 m Desmuntatge de barana metàli·lica existent, amb mitjans mecànics
o manual, i trasllat a zona d'aplec. Inclou enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 21,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 23,47000 = 4,69400

Subtotal: 9,23400 9,23400

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 44,11000 = 8,82200

C1Z2S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per
a seguretat i salut

0,200 /R x 7,07000 = 1,41400

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,86000 = 1,58600

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 0,000 /R x 51,51000 = 0,00000

Subtotal: 11,82200 11,82200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13851

COST DIRECTE 21,19451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,19451

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 88,19000 = 4,49769

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 94,89000 = 1,99269

Subtotal: 6,49038 6,49038

COST DIRECTE 6,49038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49038
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F22 MOVIMENTS DE TERRES
F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 8,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 22,70000 = 1,81600

Subtotal: 1,81600 1,81600

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 52,25000 = 6,93880

Subtotal: 6,93880 6,93880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02724

COST DIRECTE 8,78204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78204

F222F123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 31,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2657 /R x 52,25000 = 13,88283

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,2166 /R x 72,50000 = 15,70350

Subtotal: 29,58633 29,58633

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03405

COST DIRECTE 31,89038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,89038
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F222H620 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 14,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2669 /R x 52,25000 = 13,94553

Subtotal: 13,94553 13,94553

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00341

COST DIRECTE 14,17594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17594

F222H622 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 14,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,279 /R x 52,25000 = 14,57775

Subtotal: 14,57775 14,57775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00341

COST DIRECTE 14,80816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,80816

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F224 REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS
______________________________________________________________________________________________________________

F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 22,70000 = 0,49940

Subtotal: 0,49940 0,49940

Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 118,80000 = 1,29492

Subtotal: 1,29492 1,29492
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00749

COST DIRECTE 1,80181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80181

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,063 /R x 22,70000 = 1,43010

A0150000 h Manobre especialista 0,044 /R x 23,47000 = 1,03268

Subtotal: 2,46278 2,46278

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,77000 = 0,34188

Subtotal: 0,34188 0,34188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03694

COST DIRECTE 2,84160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84160

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 62,45000 = 0,62450

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 69,12000 = 0,76032

Subtotal: 1,38482 1,38482

COST DIRECTE 1,38482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38482

F227X001 m2 Anivellació, refí, compactació i piconatge de caixa de paviment,
amb compactació del 95% PM, amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,011 /R x 62,45000 = 0,68695

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 69,12000 = 0,76032

Subtotal: 1,44727 1,44727
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 1,44727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44727

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
______________________________________________________________________________________________________________

F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 23,47000 = 4,22460

Subtotal: 4,22460 4,22460

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 7,77000 = 1,39860

Subtotal: 7,72085 7,72085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06337

COST DIRECTE 12,00882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,00882

F3 FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 RASES I POUS
F315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F315X001 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna
d'enllumenat, de dimensions 0,80x0,80x0,80m inclòs fixació de
plantilla amb perns d'ancoratge, canalització per alimentació
elèctrica del bàcul i entrada del cable de presa de terra, i posterior
formigonat amb HM-20/B/20/I de consistència tova, vibrat mecànic.

Rend.: 1,000 54,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 20,62000 20,62000

Materials

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,450      x 2,46000 = 1,10700

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

0,512      x 64,31000 = 32,92672
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kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Subtotal: 34,03372 34,03372

COST DIRECTE 54,65372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,65372

F9 PAVIMENTS
F92 SUBBASES
F921 SUBBASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Rend.: 1,000 25,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,12000 = 2,76480

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 44,58000 = 1,11450

Subtotal: 6,06505 6,06505

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,61000 = 17,95150

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,54000 = 0,07700

Subtotal: 18,02850 18,02850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 25,24558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,24558

F93 BASES
F936 BASES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 82,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

Subtotal: 14,29350 14,29350

Maquinària
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C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,31000 = 67,52550

Subtotal: 67,52550 67,52550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21440

COST DIRECTE 82,70990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,70990

F93 BASES
F936- BASES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

F936-X001 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, format per peça simple, treballat al taller per a
col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació
antioxidant. Inclós talls inclinats per a formació de reforç rample i
material de fixació.

Rend.: 1,000 73,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

Subtotal: 22,45050 22,45050

Materials

B44Z-X001 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
treballat al taller per a col·locar amb fixació mecànica
i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclós talls
inclinats per a formació de reforç ramples.

1,000      x 50,70000 = 50,70000

Subtotal: 50,70000 50,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22451

COST DIRECTE 73,37501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,37501

F936-X002 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, format per peça simple, treballat al taller per a
col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació
antioxidant. Inclós talls inclinats per a formació de reforç rample i
material de fixació.

Rend.: 1,000 73,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500
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Subtotal: 22,45050 22,45050

Materials

B44Z-X001 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR
segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
treballat al taller per a col·locar amb fixació mecànica
i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclós talls
inclinats per a formació de reforç ramples.

1,000      x 50,70000 = 50,70000

Subtotal: 50,70000 50,70000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22451

COST DIRECTE 73,37501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,37501

F9E PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 PAVIMENTS DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 38,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 /R x 27,19000 = 15,77020

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 22,70000 = 9,98800

Subtotal: 25,75820 25,75820

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 7,18000 = 7,32360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 106,66000 = 0,33065

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 136,60364 = 4,30301

Subtotal: 11,95880 11,95880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38637

COST DIRECTE 38,10337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,10337
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FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD
FD
______________________________________________________________________________________________________________

FD8680 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta
1.3x1.3 m

Rend.: 1,000 45,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,3717      x 81,26000 = 30,20434

Subtotal: 30,20434 30,20434

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22451

COST DIRECTE 45,39585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,39585

FDX018 u Formació de connexió, a l'interior del pou, amb execució de tall del
tub en mitja canya per a formació de registre, per a diàmetre
exterior 465 mm. Inclou segellat. Tot completament acabat.

Rend.: 1,000 37,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 22,70000 = 17,02500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 27,19000 = 20,39250

Subtotal: 37,41750 37,41750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56126

COST DIRECTE 37,97876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,97876

FD7 CLAVEGUERES
FD7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

FD7FXX01 m Embornal sifònic tipus Badalona, col·locat sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/II i format per caixa prefabricada de
formigó de 410x920x900 mm mides exteriors, amb divisòria
intermitja amb marc i tapa de fundició registrable a l'interior de
340x225x30 mm. classe B-125 segons norma UNE En-124 amb
segell Aenor. Tot segons indicacions i detalls del reglament
municipal aprovat sobre els elements que constitueixen la xarxa de
clavegueram dins el municipi de Badalona. Tot completament
acabat, incloent connexió, segellat del tub, i peces especials.

Rend.: 1,000 382,87 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 22,70000 = 47,67000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,100 /R x 27,19000 = 57,09900

Subtotal: 104,76900 104,76900

Materials

BD5ZX001 u Bastiment i reixa practicable de fundició 340x225x30
mm

1,000      x 15,00000 = 15,00000

BD5ZX002 u Bastiment i reixa practicable p/embornal
910x360x100mm. DELTA-80

1,000      x 110,00000 = 110,00000

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,54000 = 0,00462

BFWBX002 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió
a col.lector general D 250 mm

1,000      x 37,33000 = 37,33000

B0DFX001 u Caixa prefabricada de formigó 410x920x900 mm
mides exteriors, paret intermitja

1,000      x 88,91000 = 88,91000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,058      x 64,31000 = 3,72998

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,010      x 106,66000 = 1,06660

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 136,60364 = 20,49055

Subtotal: 276,53175 276,53175

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57154

COST DIRECTE 382,87229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,87229

FD7 CLAVEGUERES
FD7J CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
______________________________________________________________________________________________________________

FD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 11,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma

1,020      x 3,91000 = 3,98820
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UNE-EN 13476-3

Subtotal: 3,98820 3,98820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 11,41150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41150

FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 11,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,91000 = 3,98820

Subtotal: 3,98820 3,98820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 11,41150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,41150

FD7JX003 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè PEAD, tipus B, àrea aplicació U,
tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 250 mm i
diàmetre interior 217 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons
la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junta d'estanquitat
d'EPDM (No-Loss), amb certificat AENOR, col·locada al fons de la
rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, i
posterior reblert fins a 20 cm per sobre del coronament del tub amb
formigó HM-20/P/20/IIa. Tot inclòs completament acabat, incloent
connexions d'escomeses, i segons plànols.

Rend.: 1,000 31,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,251      x 70,92000 = 17,80092
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BD7JG180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 5,83000 = 5,94660

Subtotal: 23,74752 23,74752

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 31,17082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,17082

FD7JX004 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 200 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm. Tot inclòs
completament acabat, inclent connexions d'escomeses i segons
plànols.

Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,144      x 17,81000 = 2,56464

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,91000 = 3,98820

Subtotal: 6,55284 6,55284

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 13,97614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97614

FD7JX006 u Formació de connexió amb peça especial i junta elatomèrica, per a
diàmetre exterior 200 mm i per connectar a diferents diàmetres de
claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb
corona especial, accessori peça especial per a unió de tub i junta
estanca. Tot completament acabat.

Rend.: 1,000 67,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 24,14000 = 16,89800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 28,10000 = 19,67000
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Subtotal: 36,56800 36,56800

Materials

BFWBX001 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió
a col.lector general

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54852

COST DIRECTE 67,11652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,11652

FD7JX007 u Formació de connexiió amb peça especial i junta elatomèrica, per a
diàmetre exterior 250 mm i per connectar a diferents diàmetres de
claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb
corona especial, accessori peça especial per a unió de tub i junta
estanca. Tot completament acabat.

Rend.: 1,000 63,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

Subtotal: 26,12000 26,12000

Materials

BFWBX002 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió
a col.lector general D 250 mm

1,000      x 37,33000 = 37,33000

Subtotal: 37,33000 37,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39180

COST DIRECTE 63,84180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,84180

FD7JX008 u Formació de connexió amb peça especial i junta elastomèrica, per
a diàmetre exterior 465 mm i per connectar a pou. Inclou la
formació d'obertura del pou, accessori peça especial per a unió de
tub i junta estanca. Tot completament acabat.

Rend.: 1,000 123,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000

Subtotal: 49,89000 49,89000

Materials

BFWBX003 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió
a col.lector general D 465 mm

1,000      x 72,50000 = 72,50000

Subtotal: 72,50000 72,50000



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74835

COST DIRECTE 123,13835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,13835

FD7JX010 u Connexió a pou existent en entrada/sortida de la nova claveguera
en interseccionament, amb formigó hidròfug. S'inclou el tapat total i
segellat de l'obertura al pou, tallat del col·lector, el segellat dels
junts al pou i al col·lector i el reblert de formigó HM-20/P/20/IIa de
protecció.

Rend.: 1,000 500,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 27,19000 = 217,52000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 22,70000 = 181,60000

Subtotal: 399,12000 399,12000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,86000 = 15,86000

Subtotal: 15,86000 15,86000

Materials

BFWBX003 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió
a col.lector general D 465 mm

0,000      x 72,50000 = 0,00000

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,000      x 70,92000 = 70,92000

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,250      x 32,57000 = 8,14250

Subtotal: 79,06250 79,06250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,98680

COST DIRECTE 500,02930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,02930

FD7JX015 u Formació de connexiió registrable de la connexió fecal particular,
amb peça especial en forma de ´´T´´ registrable per a diàmetre
exterior 250 mm, inclou els accessoris necessàris i tub de PEAD
de diferents diàmetres per adaptar-los al tram particular, segellat
de junts, marc i tapa de registre de 42x42x4 cm. Tot completament
acabat.

Rend.: 1,000 104,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 26,12000 26,12000

Materials
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,050      x 36,33000 = 1,81650

BFWBX002 u Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió
a col.lector general D 250 mm

1,000      x 37,33000 = 37,33000

Subtotal: 39,14650 39,14650

Partides d'obra

FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

1,000      x 39,24601 = 39,24601

Subtotal: 39,24601 39,24601

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39180

COST DIRECTE 104,90431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,90431

FD7JX018 u Formació de connexió, a l'interior del pou, amb execució de tall del
tub en mitja canya per a formació de registre, per a diàmetre
exterior 465 mm. Inclou segellat. Tot completament acabat.

Rend.: 1,000 37,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,750 /R x 27,19000 = 20,39250

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 22,70000 = 17,02500

Subtotal: 37,41750 37,41750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56126

COST DIRECTE 37,97876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,97876

FD7JXX01 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 400 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm. Tot inclòs
completament acabat, inclent connexions d'escomeses i segons
plànols.

Rend.: 1,000 25,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,144      x 17,81000 = 2,56464

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de

1,020      x 15,02000 = 15,32040
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rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

Subtotal: 17,88504 17,88504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 25,30834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,30834

FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
FDB1 SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDB18680 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta
1.3x1.3 m

Rend.: 1,000 45,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,3717      x 81,26000 = 30,20434

Subtotal: 30,20434 30,20434

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22451

COST DIRECTE 45,39585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,39585

FDB186C0 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta
1.5x1.5 m

Rend.: 1,000 60,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

Subtotal: 19,95600 19,95600

Materials

B064E21C m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

0,4946      x 81,26000 = 40,19120

Subtotal: 40,19120 40,19120
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29934

COST DIRECTE 60,44654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,44654

FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
FDB2 SOLERES AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 50 cm

Rend.: 1,000 35,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 27,19000 = 7,34130

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 22,70000 = 6,12900

Subtotal: 13,47030 13,47030

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3392      x 64,31000 = 21,81395

Subtotal: 21,81395 21,81395

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20205

COST DIRECTE 35,48630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,48630

FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 50 cm

Rend.: 1,000 54,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 22,70000 = 9,30700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 27,19000 = 11,14790

Subtotal: 20,45490 20,45490

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,525      x 64,31000 = 33,76275

Subtotal: 33,76275 33,76275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30682

COST DIRECTE 54,52447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,52447



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
FDD1 PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
______________________________________________________________________________________________________________

FDD1A538 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 325,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,463 /R x 27,19000 = 148,53897

A0140000 h Manobre 5,463 /R x 22,70000 = 124,01010

Subtotal: 272,54907 272,54907

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,54000 = 0,00924

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 106,66000 = 1,73856

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,19000 = 22,79088

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,2603      x 92,20710 = 24,00151

Subtotal: 48,54019 48,54019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,08824

COST DIRECTE 325,17750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,17750

FDD1X001 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 331,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,576 /R x 22,70000 = 126,57520

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,576 /R x 27,19000 = 151,61144

Subtotal: 278,18664 278,18664

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0195      x 106,66000 = 2,07987

B0111000 m3 Aigua 0,0072      x 1,54000 = 0,01109

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

143,942      x 0,19000 = 27,34898

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,2112      x 92,20710 = 19,47414

Subtotal: 48,91408 48,91408
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,17280

COST DIRECTE 331,27352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,27352

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
FDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 19,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,63000 = 3,63000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 80,25310 = 0,72228

Subtotal: 4,35228 4,35228

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22451

COST DIRECTE 19,54379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,54379

FDDZX008 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil de classe
D400, fosa dúctil GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, pas lliure
600 mm, marc quadrat de dimensió exterior 850 mm, alçada 100
mm. Pes del conjunt 88 kg (pes tapa 55.67 kg). Tapa cirular de
650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90º
impedint el tancament accidental, marca d'identificaicó ´´S´´ i
extraible quan està oberta a 120º. Junta policloroprè enganxada a
la tapa, anti-soroll i antidesplaçáment, assegurament tapa/marc per
suficient massa de superfície. Tapa equipada amb orificis de clau
per a manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Marc monobloc
modelat amb orificis de > 20 mm per fixació sobre cercle de
diàmetre de 740 mm. Amb marcatge en relleu de l'Ajuntment de
Badalona i ´´CLAVEGUERAM´´. Revestiment de pintura
hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant,
col·locat amb morter per a ram de paleta, classe M-7,5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2.

Rend.: 1,000 348,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 22,70000 = 9,30700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 27,19000 = 11,14790
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Subtotal: 20,45490 20,45490

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 33,24000 = 1,18667

BDDZX001 u Bastiment i tapa per a pou de registre de pou model
SOLO CS clase D400 segons norma EN-124:15 amb
certificació AENOR d'EJ o equivalent, fosa dúctil GE
500-7 segons ISO 1083/EN 1563, pas lliure 600 mm,
marc quadrat de dimensió exterior 850 mm, alçada
100 mm. Pes del  conjunt 88 kg (pes tapa 55.67 kg).
Tapa cirular de 650 mm articulada amb relleu
antilliscant, bloqueig anti retorn a 90º impedint el
tancament accidental, marca d'identificaicó ´´S´´ i
extraible quan està oberta a 120º. Junta policloroprè
enganxada a la tapa, anti-soroll i antidesplaçáment,
assegurament tapa/marc per suficient massa de
superfície. Tapa equipada amb orificis de clau per a
manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Marc
monobloc modelat amb orificis de > 20 mm per fixació
sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Amb marcatge
en relleu de l'Ajuntment de Badalona i
´´CLAVEGUERAM´´. Revestiment de pintura
hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant.

1,000      x 326,24000 = 326,24000

Subtotal: 327,42667 327,42667

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30682

COST DIRECTE 348,18839
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,18839

FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDK2X009 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
connexió sanejament mòdul, amb parets de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre llit de grava
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 145,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 22,70000 = 34,05000

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 27,19000 = 81,57000

Subtotal: 115,62000 115,62000

Materials

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

65,000      x 0,19000 = 12,35000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0042      x 106,66000 = 0,44797

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308
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B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,140      x 16,13000 = 2,25820

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 170,41184 = 12,88314

Subtotal: 27,94239 27,94239

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,73430

COST DIRECTE 145,29669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,29669

FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 39,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 17,46150 17,46150

Materials

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 21,37000 = 21,37000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 36,33000 = 0,15259

Subtotal: 21,52259 21,52259

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26192

COST DIRECTE 39,24601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,24601

FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 63,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

Subtotal: 22,45050 22,45050

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 36,33000 = 0,22888

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 40,36000 = 40,36000



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 40,58888 40,58888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33676

COST DIRECTE 63,37614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,37614

FH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1 COLUMNES
______________________________________________________________________________________________________________

FHM1X001 u Recol·locació de columna d'enllumenat existente. inc. mitjans
auxiliars i placa base embutica d'acer al carbono de qualitat
S235JR, caixa de connexió interior, sobre dau de formigó.
Totalment acabada.

Rend.: 1,000 121,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 24,10000 = 12,77300

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 28,10000 = 14,89300

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 33,34100 33,34100

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 40,78000 = 21,61340

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,530 /R x 49,01000 = 25,97530

Subtotal: 47,58870 47,58870

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000

Subtotal: 40,05000 40,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50012

COST DIRECTE 121,47982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,47982

FQ MOBILIARI URBÀ
FQ4 PILONS
FQ43- PILONS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

FQ43-X001 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular
D 100 mm, alçada 1020 mm, model Badalona, col·locada
encastada a la base de formibó amb morter sense addituis 1:4
elaborat a l'obra. Inclòs massissat amb formigó HM-20/B/20/I i
barra d'acer coarrugat .

Rend.: 1,000 97,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 19,95600 19,95600

Materials

BQ42X001 U Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de
secció circular D 100mm, alçada 1020 mm, model
Badalona.

1,000      x 75,11000 = 75,11000

B44ZX001 kg Barra d'acer corrugat 12 mm B400SD 1,000      x 1,02000 = 1,02000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,009      x 64,31000 = 0,57879

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 136,60364 = 0,43713

Subtotal: 77,14592 77,14592

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29934

COST DIRECTE 97,40126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,40126

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K63 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
K635 TANCAMENTS DE PLAQUES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

K635X001 ud Extracció de xapes metàliques de protecció a ls tancaments
exteriors, inc càrrega i transport a l'abocador.

Rend.: 1,000 11,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,020 /R x 45,42000 = 0,90840

Subtotal: 0,90840 0,90840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 11,51312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,51312
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K8 REVESTIMENTS
K89 PINTATS
K89B PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb
pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 20,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 23,85000 = 12,40200

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

Subtotal: 13,46050 13,46050

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 11,41000 = 2,32764

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,3978      x 11,82000 = 4,70200

Subtotal: 7,02964 7,02964

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20191

COST DIRECTE 20,69205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,69205

K89 PINTATS
K89F PINTAT DE TUBS
______________________________________________________________________________________________________________

K89FX001 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat.

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000

A013D000 h Ajudant pintor 0,022 /R x 21,17000 = 0,46574

Subtotal: 5,23574 5,23574

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,0612      x 12,97000 = 0,79376

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,0765      x 11,41000 = 0,87287

Subtotal: 1,66663 1,66663

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07854

COST DIRECTE 6,98091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,98091
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KB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 BARANES
KB1S REFORÇ DE BARANES
______________________________________________________________________________________________________________

KB1S111E u Reforç de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís
de travada barana-paret, col·locat amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 31,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,23000 = 9,69200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000

Subtotal: 18,31050 18,31050

Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

10,000      x 1,22000 = 12,20000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 92,20710 = 0,38727

Subtotal: 12,58727 12,58727

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,54932

COST DIRECTE 31,44709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,44709

KE
KEG
KEGA Familia EGA
______________________________________________________________________________________________________________

KEGAX001 u Instal·lació de climatització de la bomba de calor, connexió de la
unitat exterior situada en coberta amb la unitat inteior mitjançant
dos tubs de polipropilé, aïllat, inclosa alimentació elèctrica i clables
de maniobra. Inclós evacuació de condensats de les unitats
interiors mitjançant tub de polipropilè fins als baixants de coberta,
inclós petit material i accessòris.Tot connectat i posada en
funcionament. Cada equip funcionarà de forma independents i
tindrà el seu propi comandament a distancia.

Rend.: 1,000 350,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEGAX001 u Instal·lació de climatització de la bomba de calor,
connexió de la unitat exterior situada en coberta amb
la unitat inteior mitjançant dos tubs de polipropilé,
aïllat, inclosa alimentació elèctrica i clables de
maniobra. Inclós evacuació de condensats de les
unitats interiors mitjançant tub de polipropilè fins als
baixants de coberta.Tot connectat i posada en
funcionament. Cada equip funcionarà de forma

1,000      x 350,00000 = 350,00000
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independents i tindrà el seu propi comandament a
distancia.

Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,00000

KEGAX002 u Instal·lació interior de fontanería per als serveis higiènics amb
dotació per a: inodoro i rentamans, realitzada amb tub de
polietileno reticulado (PE-X), per a la xarxa d'aigua freda
connectada a la derivació particular de cada aparell sanitari, amb
els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. Inclòs claus de
pas per al tall de subministrament d'aigua, de polietileno reticulado,
material auxiliar per al montatge i subjecció a la obra, derivació
particular i accessoris de derivacions. Tot connectat i posada en
funcionament.

Rend.: 1,000 275,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJJ2ZX001 u Instal·lació interior de fontaneria per a cambra
higiènica

1,000      x 275,00000 = 275,00000

Subtotal: 275,00000 275,00000

COST DIRECTE 275,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,00000

KG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
KG1 CAIXES I ARMARIS
KG13 CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

KG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada

Rend.: 1,000 20,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A013H000 h Ajudant electricista 0,080 /R x 21,14000 = 1,69120

Subtotal: 4,50120 4,50120

Materials

BG134701 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i
per a encastar

1,000      x 16,32000 = 16,32000

Subtotal: 16,32000 16,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06752

COST DIRECTE 20,88872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,88872
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KG1 CAIXES I ARMARIS
KG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
______________________________________________________________________________________________________________

KG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 19,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,14000 = 1,05700

Subtotal: 15,10700 15,10700

Materials

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 4,65000 = 4,65000

Subtotal: 4,65000 4,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22661

COST DIRECTE 19,98361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,98361

KG1 CAIXES I ARMARIS
KG16 CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
______________________________________________________________________________________________________________

KG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 16,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,14000 = 1,05700

Subtotal: 15,10700 15,10700

Materials

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,59000 = 1,59000

Subtotal: 1,59000 1,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22661

COST DIRECTE 16,92361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,92361
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KG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 20,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 21,14000 = 3,17100

Subtotal: 17,22100 17,22100

Materials

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,86000 = 2,86000

Subtotal: 2,86000 2,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25832

COST DIRECTE 20,33932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,33932

KG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
KG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

KG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280

Subtotal: 0,87240 0,87240

Materials

BG222710 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,19000 = 0,19380

Subtotal: 0,19380 0,19380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01309

COST DIRECTE 1,07929
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,07929
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KG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

Subtotal: 0,87240 0,87240

Materials

BG222810 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,25000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01309

COST DIRECTE 1,14049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14049

KG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
KG32 CABLES DE COURE DE 450/750 KV
______________________________________________________________________________________________________________

KG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,14000 = 0,31710

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

Subtotal: 0,73860 0,73860

Materials

BG322120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,17000 = 0,17340

Subtotal: 0,17340 0,17340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01108

COST DIRECTE 0,92308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92308
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KG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,14000 = 0,31710

Subtotal: 0,73860 0,73860

Materials

BG322130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,28000 = 0,28560

Subtotal: 0,28560 0,28560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01108

COST DIRECTE 1,03528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03528

KG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb
aïllament PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,14000 = 0,31710

Subtotal: 0,73860 0,73860

Materials

BG322140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,43000 = 0,43860

Subtotal: 0,43860 0,43860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01108

COST DIRECTE 1,18828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18828
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KG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
aïllament PVC, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 21,14000 = 0,84560

Subtotal: 1,96960 1,96960

Materials

BG322150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

1,020      x 0,64000 = 0,65280

Subtotal: 0,65280 0,65280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02954

COST DIRECTE 2,65194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65194

KG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
KG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
______________________________________________________________________________________________________________

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE
20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 38,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

Subtotal: 9,84800 9,84800

Materials

BG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 28,31000 = 28,31000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 28,73000 28,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14772

COST DIRECTE 38,72572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,72572
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KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 22,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

Subtotal: 9,84800 9,84800

Materials

BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,00000 = 12,00000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 12,42000 12,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14772

COST DIRECTE 22,41572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,41572

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 22,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

Subtotal: 9,84800 9,84800

Materials

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,20000 = 12,20000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 12,62000 12,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14772

COST DIRECTE 22,61572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,61572



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 22,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

Subtotal: 9,84800 9,84800

Materials

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,53000 = 12,53000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 12,95000 12,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14772

COST DIRECTE 22,94572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,94572

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 23,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

Subtotal: 9,84800 9,84800

Materials

BG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 12,79000 = 12,79000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 13,21000 13,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14772

COST DIRECTE 23,20572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,20572
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KG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
KG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
______________________________________________________________________________________________________________

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 40,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 28,10000 = 9,83500

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

Subtotal: 14,06300 14,06300

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 25,35000 = 25,35000

Subtotal: 25,73000 25,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21095

COST DIRECTE 40,00395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,00395

KG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
KG48 PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
______________________________________________________________________________________________________________

KG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 141,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

Subtotal: 9,84800 9,84800

Materials

BG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 130,69000 = 130,69000
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BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 131,11000 131,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14772

COST DIRECTE 141,10572
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,10572

KG6 MECANISMES
KG61 CAIXES PER A MECANISMES
______________________________________________________________________________________________________________

KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 28,10000 = 0,56200

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280

Subtotal: 0,98480 0,98480

Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 1,09000 = 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01477

COST DIRECTE 2,08957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08957

KG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,14000 = 0,42280

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 28,10000 = 0,56200

Subtotal: 0,98480 0,98480

Materials

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,000      x 2,45000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01477

COST DIRECTE 3,44957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,44957
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KG6 MECANISMES
KG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
______________________________________________________________________________________________________________

KG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 10,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,14000 = 2,81162

Subtotal: 7,02662 7,02662

Materials

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 3,85000 = 3,85000

Subtotal: 3,85000 3,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10540

COST DIRECTE 10,98202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,98202

KG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 11,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,14000 = 2,81162

Subtotal: 7,02662 7,02662

Materials

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000      x 4,08000 = 4,08000

Subtotal: 4,08000 4,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10540

COST DIRECTE 11,21202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,21202
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KG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 15,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,14000 = 2,81162

Subtotal: 7,02662 7,02662

Materials

BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

1,000      x 7,89000 = 7,89000

Subtotal: 7,89000 7,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10540

COST DIRECTE 15,02202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02202

KG6 MECANISMES
KG63 ENDOLLS
______________________________________________________________________________________________________________

KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 11,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,14000 = 2,81162

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,02662 7,02662

Materials

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar

1,000      x 4,29000 = 4,29000

Subtotal: 4,29000 4,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10540

COST DIRECTE 11,42202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42202
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KG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Rend.: 1,000 14,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,14000 = 2,81162

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,02662 7,02662

Materials

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000      x 7,35000 = 7,35000

Subtotal: 7,35000 7,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10540

COST DIRECTE 14,48202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,48202

KG6 MECANISMES
KG64 POLSADORS
______________________________________________________________________________________________________________

KG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

Rend.: 1,000 13,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 21,14000 = 2,81162

Subtotal: 7,02662 7,02662

Materials

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

1,000      x 6,77000 = 6,77000

Subtotal: 6,77000 6,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10540

COST DIRECTE 13,90202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,90202
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KG6 MECANISMES
KG67 PLAQUES I MARCS
______________________________________________________________________________________________________________

KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 28,10000 = 0,84300

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 21,14000 = 0,33824

Subtotal: 1,18124 1,18124

Materials

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,42000 = 2,42000

Subtotal: 2,42000 2,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01772

COST DIRECTE 3,61896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61896

KG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 21,14000 = 0,33824

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 28,10000 = 0,84300

Subtotal: 1,18124 1,18124

Materials

BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01772

COST DIRECTE 7,19896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19896

KGA AVISADORS ACÚSTICS
KGA1 AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT
______________________________________________________________________________________________________________

KGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 21,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 21,14000 = 3,86862
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Subtotal: 8,08362 8,08362

Materials

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

1,000      x 13,05000 = 13,05000

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 13,39000 13,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12125

COST DIRECTE 21,59487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,59487

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P0 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
P06 ASSAIGS DE FORMIGONS
P060-
______________________________________________________________________________________________________________

P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 15,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01O u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una
proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-3

1,000      x 15,80000 = 15,80000

Subtotal: 15,80000 15,80000

COST DIRECTE 15,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,80000

P060-01ZT u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60
cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-5

Rend.: 1,000 33,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01PK u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica
de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,000      x 33,68000 = 33,68000

Subtotal: 33,68000 33,68000

COST DIRECTE 33,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,68000
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P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,
cura i determinació de la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

Rend.: 1,000 286,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01Q u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

1,000      x 286,64000 = 286,64000

Subtotal: 286,64000 286,64000

COST DIRECTE 286,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,64000

P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1474- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 25,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 25,89000 = 25,89000

Subtotal: 25,89000 25,89000

COST DIRECTE 25,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,89000

P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 6,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1474-0XKT u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 6,82000 = 6,82000

Subtotal: 6,82000 6,82000
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COST DIRECTE 6,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1477- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147L- PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1480- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1480-FK73 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant Rend.: 1,000 13,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1480-0XLN u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,55000 = 13,55000

Subtotal: 13,55000 13,55000



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,55000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1484- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1484-EQES u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 89,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1484-0XLL u Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada
amb material aïllant, butxaques exteriors i tires
reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

1,000      x 89,45000 = 89,45000

Subtotal: 89,45000 89,45000

COST DIRECTE 89,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,45000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1487- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors Rend.: 1,000 12,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487-0XM5 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 12,21000 = 12,21000

Subtotal: 12,21000 12,21000

COST DIRECTE 12,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,21000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1488- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488-0XLI u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,18000 = 5,18000
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Subtotal: 5,18000 5,18000

COST DIRECTE 5,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P1489- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 14,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1489-0NFV u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P148B- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P148B-EQEJ u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals Rend.: 1,000 8,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148B-0XLR u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 8,38000 = 8,38000

Subtotal: 8,38000 8,38000

COST DIRECTE 8,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38000

P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P148D- ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B148D-0XL u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,76000 = 2,76000

Subtotal: 2,76000 2,76000
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COST DIRECTE 2,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76000

P16 MESURES PREVENTIVES
P169-
______________________________________________________________________________________________________________

P169-X001 u Implantació a obra de totes les unitats incloses en el pressupost
del Pla de Seguretat i Salut, redactat i visat per a l'obra, conforme
a la lley de prevenció de riscos laborals a la construcció i normativa
de desenvolupament, ( ley 31/1995 de 8 de novembre de 1995)

Rend.: 1,000 6.255,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBM4-X001 u Implantació a l'obra de totes les unitats incloses al Pla
de Seguretat i Salut, redactat i visat per a l'obra,
conforme a la lley de prevenció de riscos laborals a la
construcció i normativa de desenvolupament, ( ley
31/1995 de 8 de novembre de 1995)

1,000      x 6.255,20000 = 6.255,20000

Subtotal: 6.255,20000 6.255,20000

COST DIRECTE 6.255,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.255,20000

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2146- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 65,34000 = 3,72438

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 94,89000 = 0,55985

Subtotal: 4,28423 4,28423

COST DIRECTE 4,28423
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28423
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P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó
de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària
fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 13,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,410 /R x 23,47000 = 9,62270

Subtotal: 9,62270 9,62270

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,175 /R x 15,86000 = 2,77550

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

Subtotal: 4,02950 4,02950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14434

COST DIRECTE 13,79654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,79654

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214P- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P214P-E7JJ m3 Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 62,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,400 /R x 23,47000 = 32,85800

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 22,70000 = 18,16000

Subtotal: 51,01800 51,01800

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 15,86000 = 11,10200

Subtotal: 11,10200 11,10200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76527

COST DIRECTE 62,88527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,88527
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P214P-E7K3 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 33,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 23,47000 = 11,73500

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 23,08500 23,08500

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,250 /R x 15,86000 = 3,96500

Subtotal: 10,28725 10,28725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34628

COST DIRECTE 33,71853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,71853

P214P-E7K6 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 49,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 34,82000 34,82000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,86000 = 7,93000

Subtotal: 14,25225 14,25225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52230

COST DIRECTE 49,59455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,59455

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214S- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 22,70000 = 1,58900

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 23,47000 = 2,81640
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Subtotal: 4,40540 4,40540

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 94,89000 = 0,06642

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 15,86000 = 0,95160

Subtotal: 1,01802 1,01802

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06608

COST DIRECTE 5,48950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,48950

P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,47000 = 2,34700

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 3,48200 3,48200

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 94,89000 = 0,06642

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 15,86000 = 0,79300

Subtotal: 0,85942 0,85942

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05223

COST DIRECTE 4,39365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39365

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214W- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,47000 = 5,86750

Subtotal: 5,86750 5,86750

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 /R x 8,46000 = 2,11500

Subtotal: 2,11500 2,11500



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08801

COST DIRECTE 8,07051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07051

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21DH- DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P21DH-8GXB u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000 149,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 22,70000 = 18,16000

A0E-000A h Manobre especialista 1,650 /R x 23,47000 = 38,72550

Subtotal: 70,93550 70,93550

Maquinària

C150-002W h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 56,08000 = 28,04000

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 /R x 15,07000 = 24,86550

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 49,01000 = 24,50500

Subtotal: 77,41050 77,41050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06403

COST DIRECTE 149,41003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,41003

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21G6- ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P21G6-49JV m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,208 /R x 23,47000 = 4,88176

Subtotal: 4,88176 4,88176

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 52,25000 = 1,51525

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,104 /R x 15,86000 = 1,64944

Subtotal: 3,16469 3,16469
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07323

COST DIRECTE 8,11968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,11968

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21GN- ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P21GN-4RUN u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície,
a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,080 /R x 28,10000 = 2,24800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,080 /R x 24,10000 = 1,92800

Subtotal: 4,17600 4,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06264

COST DIRECTE 4,23864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23864

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P21Q2- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

P21Q2-8GXV u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 23,47000 = 5,86750

Subtotal: 5,86750 5,86750

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 15,86000 = 1,98250

Subtotal: 1,98250 1,98250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08801

COST DIRECTE 7,93801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93801
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P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2214- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega
indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 94,89000 = 1,99269

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 88,19000 = 4,49769

Subtotal: 6,49038 6,49038

COST DIRECTE 6,49038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49038

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2219- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P2219-564W m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 14,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2669 /R x 52,25000 = 13,94553

Subtotal: 13,94553 13,94553

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00341

COST DIRECTE 14,17594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,17594

P2219-564X m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 10,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2053 /R x 52,25000 = 10,72693
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Subtotal: 10,72693 10,72693

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00341

COST DIRECTE 10,95734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,95734

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221C- EXCAVACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

P221C-DYZM m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària,
en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 8,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 22,70000 = 1,81600

Subtotal: 1,81600 1,81600

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 52,25000 = 6,93880

Subtotal: 6,93880 6,93880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02724

COST DIRECTE 8,78204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78204

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2241- REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS
______________________________________________________________________________________________________________

P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 62,45000 = 0,62450

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 69,12000 = 0,76032

Subtotal: 1,38482 1,38482

COST DIRECTE 1,38482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38482
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P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,063 /R x 22,70000 = 1,43010

A0E-000A h Manobre especialista 0,044 /R x 23,47000 = 1,03268

Subtotal: 2,46278 2,46278

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 7,77000 = 0,34188

Subtotal: 0,34188 0,34188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03694

COST DIRECTE 2,84160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84160

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2255- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 23,47000 = 4,22460

Subtotal: 4,22460 4,22460

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 7,77000 = 1,39860

Subtotal: 7,72085 7,72085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06337

COST DIRECTE 12,00882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,00882
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P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 29,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,47000 = 4,69400

Subtotal: 4,69400 4,69400

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,49000 = 1,09800

Subtotal: 4,23300 4,23300

Materials

B03C-05NJ m3 Sauló garbellat 1,150      x 17,87000 = 20,55050

Subtotal: 20,55050 20,55050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07041

COST DIRECTE 29,54791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,54791

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2257- REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 94,89000 = 2,46714

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 69,12000 = 3,45600

Subtotal: 5,92314 5,92314

COST DIRECTE 5,92314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92314

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P22D1- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 94,89000 = 0,56934
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Subtotal: 0,56934 0,56934

COST DIRECTE 0,56934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56934

P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
P241-
______________________________________________________________________________________________________________

P241-FIQW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,058 /R x 40,29000 = 2,33682

Subtotal: 2,33682 2,33682

COST DIRECTE 2,33682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,33682

P241-FIQX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,049 /R x 50,49000 = 2,47401

Subtotal: 2,47401 2,47401

COST DIRECTE 2,47401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47401

P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
P242-
______________________________________________________________________________________________________________

P242-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t,
amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 94,89000 = 1,99269

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,039 /R x 40,29000 = 1,57131

Subtotal: 3,56400 3,56400
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COST DIRECTE 3,56400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,56400

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R2-
______________________________________________________________________________________________________________

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 23,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34050

COST DIRECTE 23,04050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,04050

P2R2-X001 u Elaboració del pla de residus d'obra Rend.: 1,000 300,00 €

COST DIRECTE 300,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

300,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R4-
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-HR46 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no
contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió
de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 4,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 94,89000 = 1,99269

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,049 /R x 50,49000 = 2,47401

Subtotal: 4,46670 4,46670

COST DIRECTE 4,46670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46670
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P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R5-
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 23,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 23,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,18000

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2RA-
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU7H m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TN t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60000

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2RB-
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3,
a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 1,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 1,00000 = 1,60000

Subtotal: 1,60000 1,60000
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COST DIRECTE 1,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60000

P2V PROVES DE CAMP I DE GEOTÈCNIA
P2V0-
______________________________________________________________________________________________________________

P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 148,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAI-02LM u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 148,20000 = 148,20000

Subtotal: 148,20000 148,20000

COST DIRECTE 148,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,20000

P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

Rend.: 1,000 14,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAI-02LP u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel
mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la
norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 15

1,000      x 14,48000 = 14,48000

Subtotal: 14,48000 14,48000

COST DIRECTE 14,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,48000

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P31 RASES I POUS
P310-
______________________________________________________________________________________________________________

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,19000 = 0,16314

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 24,14000 = 0,19312

Subtotal: 0,35626 0,35626

Materials
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B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,34000 = 0,00683

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35439 = 1,35439

Subtotal: 1,36122 1,36122

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00534

COST DIRECTE 1,72282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72282

P31 RASES I POUS
P311-
______________________________________________________________________________________________________________

P311-DQ6I m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments Rend.: 1,000 22,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,350 /R x 24,14000 = 8,44900

Subtotal: 17,96550 17,96550

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,39000 = 2,57400

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0044      x 282,51000 = 1,24304

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,22000 = 0,12444

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,49000 = 0,07470

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

Subtotal: 4,22032 4,22032

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26948

COST DIRECTE 22,45530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,45530

P31 RASES I POUS
P312-
______________________________________________________________________________________________________________

P312-D4O0 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 100,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 6,81000 6,81000

Maquinària
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C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,60000 = 15,66000

Subtotal: 15,66000 15,66000

Materials

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 70,92000 = 78,01200

Subtotal: 78,01200 78,01200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10215

COST DIRECTE 100,58415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,58415

P32 MURS DE CONTENCIÓ
P322-
______________________________________________________________________________________________________________

P322-D73B m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
de 200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats
a dues cares, d'una alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 19,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,288 /R x 27,19000 = 7,83072

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,324 /R x 24,14000 = 7,82136

Subtotal: 15,65208 15,65208

Materials

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 45,56000 = 0,46016

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,0965      x 1,24000 = 1,35966

B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,52000 = 0,52000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,49000 = 0,19920

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,39000 = 0,58473

Subtotal: 3,26070 3,26070

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39130

COST DIRECTE 19,30408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30408
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P322-D75K m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara,
d'una alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 31,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R x 24,14000 = 13,27700

Subtotal: 26,87200 26,87200

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 282,51000 = 0,53677

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,700      x 0,39000 = 3,00300

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 45,56000 = 0,46016

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,040      x 2,49000 = 0,09960

Subtotal: 4,30367 4,30367

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67180

COST DIRECTE 31,84747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,84747

P322-X001 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta,
per a formació de calaix per a dau de formigó de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 31,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R x 24,14000 = 13,27700

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 26,87200 26,87200

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,700      x 0,39000 = 3,00300

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 282,51000 = 0,53677

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,040      x 2,49000 = 0,09960

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

Subtotal: 3,84351 3,84351

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67180

COST DIRECTE 31,38731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,38731



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

P4 ESTRUCTURES
P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45C0- FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES
______________________________________________________________________________________________________________

P45C0-3NOK m3 Formigonament per a bancades, amb formigó HA-30/P / 10 / IIIa
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 118,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 29,49750 29,49750

Materials

B06E-10AH m3 Formigó HA-30/P / 10 / IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 86,74000 = 88,47480

Subtotal: 88,47480 88,47480

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73744

COST DIRECTE 118,70974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,70974

P5 COBERTES
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5Z25- SOLERES I EMPOSTISSATS
______________________________________________________________________________________________________________

P5Z25-50UX m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de
ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort

Rend.: 1,000 19,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 27,19000 = 11,41980

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 22,70000 = 4,76700

Subtotal: 16,18680 16,18680

Materials

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir,
categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,500      x 0,22000 = 2,31000

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 76,83190 = 0,24586

Subtotal: 2,55586 2,55586
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40467

COST DIRECTE 19,14733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,14733

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
P6182- PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P6182-44ZB m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari

Rend.: 1,000 34,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 22,70000 = 4,99400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 18,58900 18,58900

Materials

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,4855      x 1,02000 = 12,73521

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 170,41184 = 2,53914

Subtotal: 15,27435 15,27435

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46473

COST DIRECTE 34,32808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,32808

P64 TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES
P641-
______________________________________________________________________________________________________________

P641-X001 ud Sum i col. de 7 uts. mòduls tipus A-615 de mides 6,36 x 2,36 m,
amb una superf. total aprox. 105 m2. Segons detall:
1.- ESTRUCTURES:
1 ut. rampa de formigó d'accés.
7 uts. Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm. Tipus
A-615 adossable i apilable. Mides exteriors de 6,360 x 2,360 mm.
Base amb perfils UPN de 140 i travessers 80x80x4mm. Imprimació
anticorrosió i acabat amb esmat setinat.
1.2.- COBERTA MÒDUL:
1 ut. Marquesina d'accés.
7 uts. Coberta de xapa galvanitzada trapezoidal de 0,6mm.
Aïllament de llana mineral i barrera de vapor. Resistència tèrmica
1,25 m2.K/W.
Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats a
l'interior de cada una de les cantonades del mòdul.
2.- BASES I PAVIMENTS:

Rend.: 1,000 122.746,00 €
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105 m2 paviment PVC en continu, POLYFLOR Standard XL, R9,
Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre taulell OSB anti-humitat.
3.- TANCAMENTS DE FAÇANA:
Panells sandwich 40mm d'espessor i d'alçada 2.500mm., amb
aïllament interior de poliuretà expandit de 40 kg/m3 de densitat.
Micronervat exterior i gofrat interior. Blanc per l'interior i exterior.
Vinilat amb logos de la Guàrdia Urbana.
1 ut. xapa minionda, color blanc, d'alçada 40cm, per recobriment
perimetral de la base de estructures modulars.
4.- FUSTERIES:
14 uts. Vinils glass per a privacitat finestrals ( H110cm)
3 uts. Porta exterior/bany universal cega d'una fulla practicable en
alumini blanc. Fulla fabricada en un únic panell de 45mm., de xapa
blanca amb interior de poliestirens d'alta densitat. Mides totals 974
x 2.064mm. (90 cm de pas lliure).
2 uts. Molla tanca portes tipus ´´Telesco´´.
12 uts. Finestra corredissa d'1.500 x 1.000 mm. Alumini lacat
blanc i envidriament amb vidre 4-6-4 transparent.
12 uts. Reixa alumini blanc per a finestra corredissa d'1.500 x
1.00mm.
2 uts. Finestra abatible de 600x300 mm. Alumini lacat blanc i
envidriament tipus CARGLAS.
12 uts. Persiana interior lames de lames venecianes en color
blanc de 1.500x1.000 mm.
5.- FALÇ SOSTRE:
105 m2 falç sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa
blanca. Col·locada a 2.500 mm d'alçada respecte al paviment
interior.
6.- ENVANS I FUSTERIES INTERIORS:
1 ut. envà interior amb panell sandwich de 40 mm de gruix amb
aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m3 de densitat. Gofrat i
blanc per ambdós costats.
1 ut. Porta interior d'alumini blanca i de 62 mm de pas.
5 uts. Porta interior d'alumini blanc i de 82 mm de pas.
7.- INSTAL·LACIONS:
7.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:
1 ut. Quadre elèctric protecció i comandament.
1 ut. cablejat i p.p. d'accessoris per a l'instal·lació interior de les 7
uts. mòduls.
28 uts. Endoll 16 A.
8 uts. Interruptor/conmutador
1 ut. Downligt LED 7w.
16 uts. Pantalla plana LED de superfície 120 cm 36W.
8 uts. Lluminàries emergència.
7.2 CLIMATITZACIÓ:
7 uts. split mural de 3.000 / 3.250 frig./h fred / calor. DC Inverter.
Class Energètica A++, control i programació mitjançant
comandament inalàmbric. Inc. instal·lació elèctrica, p`.p. de
canalització  i accessoris.
7.3 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
2 ut. WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida
horitzontal (per panell H110cm). Equipat amb porta-rotllos.
1 ut. Rentamans 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada
blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i mirall amb emmarcat de
plàstic blanc
1 ut. Rentamans 52 cm per col·locar suspès de porcellana
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vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i mirall amb
emmarcat de plàstic blanc.
2 ut. d'instal·lació interior de canonades de fontaneria i evacuació
en PVC, inc. p.p. d'accessoris.
1 ut. Joc de barres fixa i mòbil per al servei adaptat.
1 ut. Divisió interior tipus ´´acordeon´´ entre dos espais de 5.6m de
llargada i 2.5 m d'alçada.
7.4 VEU I DADES
4 uts. lloc de treball informàtic amb 4 bases d'endoll + 2 bases de
dades (15 m màx.).
1 ut. instal·lació interior de cablejat informàtic, inc. p.p. de tubs i
accessoris.

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUB-X001 u Conjunt de 7 uts. mòduls tipus A-615 de mides 6,36 x
2,36 m, amb una superf. total aprox. 105 m2. Segons
detall:
1.- ESTRUCTURES:
1 ut. rampa de formigó d'accés.
7 uts. Estructura metàl·lica autoportant d'acer de
3mm. Tipus A-615 adossable i apilable. Mides
exteriors de 6,360 x 2,360 mm. Base amb perfils UPN
de 140 i travessers 80x80x4mm. Imprimació
anticorrosió i acabat amb esmat setinat.
1.2.- COBERTA MÒDUL:
1 ut. Marquesina d'accés.
7 uts. Coberta de xapa galvanitzada trapezoidal de
0,6mm. Aïllament de llana mineral i barrera de vapor.
Resistència tèrmica 1,25 m2.K/W.
Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de
50mm, situats a l'interior de cada una de les
cantonades del mòdul.
2.- BASES I PAVIMENTS:
105 m2 paviment PVC en continu, POLYFLOR
Standard XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre
taulell OSB anti-humitat.
3.- TANCAMENTS DE FAÇANA:
Panells sandwich 40mm d'espessor i d'alçada
2.500mm., amb aïllament interior de poliuretà
expandit de 40 kg/m3 de densitat. Micronervat
exterior i gofrat interior. Blanc per l'interior i exterior.
Vinilat amb logos de la Guàrdia Urbana.
1 ut. xapa minionda, color blanc, d'alçada 40cm, per
recobriment perimetral de la base de estructures
modulars.
4.- FUSTERIES:
14 uts. Vinils glass per a privacitat finestrals (
H110cm)
3 uts. Porta exterior/bany universal cega d'una fulla
practicable en alumini blanc. Fulla fabricada en un
únic panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de

1,000      x 122.746,000 = 122.746,00000
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poliestirens d'alta densitat. Mides totals 974 x
2.064mm. (90 cm de pas lliure).
2 uts. Molla tanca portes tipus ´´Telesco´´.
12 uts. Finestra corredissa d'1.500 x 1.000 mm.
Alumini lacat blanc i envidriament amb vidre 4-6-4
transparent.
12 uts. Reixa alumini blanc per a finestra corredissa
d'1.500 x 1.00mm.
2 uts. Finestra abatible de 600x300 mm. Alumini
lacat blanc i envidriament tipus CARGLAS.
12 uts. Persiana interior lames de lames venecianes
en color blanc de 1.500x1.000 mm.
5.- FALÇ SOSTRE:
105 m2 falç sostre realitzat mitjançant safates
registrables de xapa blanca. Col·locada a 2.500 mm
d'alçada respecte al paviment interior.
6.- ENVANS I FUSTERIES INTERIORS:
1 ut. envà interior amb panell sandwich de 40 mm de
gruix amb aïllament de poliuretà expandit de 40
kg/m3 de densitat. Gofrat i blanc per ambdós costats.
1 ut. Porta interior d'alumini blanca i de 62 mm de
pas.
5 uts. Porta interior d'alumini blanc i de 82 mm de
pas.
1 ut. Divisió interior tipus ´´acordeon´´ entre dos
espais de 5.6m de llargada i 2.5 m d'alçada.
7.- INSTAL·LACIONS:
7.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:
1 ut. Quadre elèctric protecció i comandament.
1 ut. cablejat i p.p. d'accessoris per a l'instal·lació
interior de les 7 uts. mòduls.
28 uts. Endoll 16 A.
8 uts. Interruptor/conmutador
1 ut. Downligt LED 7w.
16 uts. Pantalla plana LED de superfície 120 cm 36W.
8 uts. Lluminàries emergència.
7.2 CLIMATITZACIÓ:
7 uts. split mural de 3.000 / 3.250 frig./h fred / calor.
DC Inverter. Class Energètica A++, control i
programació mitjançant comandament inalàmbric. Inc.
instal·lació elèctrica, p`.p. de canalització  i
accessoris.
7.3 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
2 ut. WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca
i de sortida horitzontal (per panell H110cm). Equipat
amb porta-rotllos.
1 ut. Rentamans 52 cm amb pedestal de porcellana
vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i
mirall amb emmarcat de plàstic blanc
1 ut. Rentamans 52 cm per col·locar suspès de
porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta
d'aigua freda i mirall amb emmarcat de plàstic blanc.
2 ut. d'instal·lació interior de canonades de fontaneria
i evacuació en PVC, inc. p.p. d'accessoris.
1 ut. Joc de barres fixa i mòbil per al servei adaptat.
7.4 VEU I DADES
4 uts. lloc de treball informàtic amb 4 bases d'endoll
+ 2 bases de dades (15 m màx.).
1 ut. instal·lació interior de cablejat informàtic, inc.
p.p. de tubs i accessoris.

Subtotal: 122.746,00000 122.746,00000
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COST DIRECTE 122.746,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122.746,00000

P641-X002 ud Trasllat de 7 mòduls tipus A-615 des de la plaça Camarón de la
Isla fins al mou emplaçament, al pati de la Guardia Urbana del
Turó del Caritg.

Rend.: 1,000 5.500,00 €

COST DIRECTE 5.500,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

5.500,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P641-X003 ud Muntatge de mòduls al nou emplaçament amb les modificacions
indicades. Inclou: acoblament per la cara llarga d eles 7 estructures
A-615 de 6360x2360x2890mm. Reparació del paviment. Muntatge
de fals sostre de plaques de panells vinílics de 600x600mm.
Muntatge del proxo. Recol·locació de les pedres de coberta.
Muntatge d'envans de panells sandwich en la nova distribució.
Inclós ajudes als treballs de albanyleria e instal·lacions. Inclós
material recolçaments de la base de les bigues i anivellament.

Rend.: 1,000 15.500,00 €

COST DIRECTE 15.500,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

15.500,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6A2-
______________________________________________________________________________________________________________

P6A2-X001 u Porta de dos fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 80x80x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i
clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat color verd, tipus FAX
col·locada

Rend.: 1,000 896,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 28,10000 = 70,25000

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 24,14000 = 60,35000

Subtotal: 142,83550 142,83550

Materials

B6A1-X001 u Porta d'una fulla batent de 3x2 m de llum de pas
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
80x80x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau
i pom, acabat galvanitzat i plastificat color verd

1,000      x 745,00000 = 745,00000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0567      x 86,78887 = 4,92093
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Subtotal: 749,92093 749,92093

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,57089

COST DIRECTE 896,32732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 896,32732

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6A3-
______________________________________________________________________________________________________________

P6A3-FAC9 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb
malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm
de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat,
col·locat sobre daus de formigó

Rend.: 1,000 44,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,270 /R x 28,10000 = 7,58700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,270 /R x 24,14000 = 6,51780

Subtotal: 16,82380 16,82380

Materials

B6A2-0JRX m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat

1,000      x 25,76000 = 25,76000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0168      x 86,78887 = 1,45805

Subtotal: 27,21805 27,21805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25236

COST DIRECTE 44,29421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,29421



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

P6A3-X001 m Reixat d'acer de 2,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2,5 m
amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5
mm de gruix, tipus FAX, fixats mecànicament a suports verticals de
tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats
cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat color verd, col·locat ancorat sobre fonamentació de
formigó. Inclou material auxiliar necessàri pels ancoratges.

Rend.: 1,000 60,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,270 /R x 24,14000 = 6,51780

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,270 /R x 28,10000 = 7,58700

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 16,82380 16,82380

Materials

B6A2-X001 m Reixat d'acer de 2,5 m d'alçària format per panells de
2.5 x 2,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, tipus
FAX, fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de
gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat i plastificat color verd

1,000      x 43,05000 = 43,05000

Subtotal: 43,05000 43,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25236

COST DIRECTE 60,12616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,12616

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6A7- TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P6A7-X001 m Recol·locació de barana metàl·lica, en disposició horitzontal, de
1075 a 1175 mm d'alçària amb estructura de muntants metàl·lics,
encastada al suport amb daus de formigó, o amb platines
metàl·liques. Inclou mecanització i material auxiliar necessàri.
S'inclou el pintat amb capa de preparació i dues capes d'acaat en
oxiron color gris.

Rend.: 1,000 20,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 16,06800 16,06800

Maquinària

C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 0,050 /R x 45,22000 = 2,26100

Subtotal: 2,26100 2,26100

Materials

B896-HYD5 kg Pintura al dissolvent de resines de pliolite 0,150      x 12,11000 = 1,81650
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Subtotal: 1,81650 1,81650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24102

COST DIRECTE 20,38652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,38652

P6A7-X002 m Nou cablejat de la barana existent amb cable d'acer galvanitzat
rigid, composició 1x7 +0, D: 9mm. Inclós part proporcional de
peces especials d'ancoratge. Totalment acabada.

Rend.: 1,000 8,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,22400 5,22400

Materials

B0A4-X001 m Cable d'acer galvanitzat rígid composició
1x7+0,D:0.9mm

3,000      x 1,16000 = 3,48000

Subtotal: 3,48000 3,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07836

COST DIRECTE 8,78236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78236

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6AC-
______________________________________________________________________________________________________________

P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 2,27000 2,27000

Materials

B6AZ-0KLL u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,15000 = 0,04500

B6AX-0KOW m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,64000 = 0,64000

Subtotal: 0,68500 0,68500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03405

COST DIRECTE 2,98905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98905

P8 REVESTIMENTS
P89 PINTATS
P89H-
______________________________________________________________________________________________________________

P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,13300 5,13300

Materials

B896-HYBR kg Pintura plàstica, per a exteriors 0,5508      x 4,92000 = 2,70994

Subtotal: 2,70994 2,70994

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07700

COST DIRECTE 7,91994
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91994

P89 PINTATS
P89J-
______________________________________________________________________________________________________________

P89J-4UDX m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i dues d'acabat

Rend.: 1,000 12,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

Subtotal: 5,92080 5,92080

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 13,90000 = 3,54450

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 15,59000 = 3,18036

Subtotal: 6,72486 6,72486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08881

COST DIRECTE 12,73447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,73447
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P89 PINTATS
P89O-
______________________________________________________________________________________________________________

P89O-4UD7 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Rend.: 1,000 17,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 27,19000 = 10,60410

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

Subtotal: 11,81110 11,81110

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,255      x 13,90000 = 3,54450

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,102      x 15,59000 = 1,59018

Subtotal: 5,13468 5,13468

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17717

COST DIRECTE 17,12295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12295

P9 FERMS I PAVIMENTS
P92 SUBBASES
P923-
______________________________________________________________________________________________________________

P923-3ED9 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 82,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

Subtotal: 14,29350 14,29350

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,31000 = 67,52550

Subtotal: 67,52550 67,52550
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21440

COST DIRECTE 82,70990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,70990

P92 SUBBASES
P92A-
______________________________________________________________________________________________________________

P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Rend.: 1,000 25,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 69,12000 = 2,76480

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 62,45000 = 2,18575

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 44,58000 = 1,11450

Subtotal: 6,06505 6,06505

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,54000 = 0,07700

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 15,61000 = 17,95150

Subtotal: 18,02850 18,02850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 25,24558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,24558

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P931-
______________________________________________________________________________________________________________

P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 82,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

Subtotal: 14,29350 14,29350

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650
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Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,31000 = 67,52550

Subtotal: 67,52550 67,52550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21440

COST DIRECTE 82,70990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,70990

P931-X001 m3 Base inclinada de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat i raspatllat, inclós
armat de repartiment,  per a formació de rampes.

Rend.: 1,000 89,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 22,70000 = 13,62000

Subtotal: 19,05800 19,05800

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,51000 = 0,67650

Subtotal: 0,67650 0,67650

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 64,31000 = 67,52550

B0B8-108C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,72000 = 2,06400

Subtotal: 69,58950 69,58950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28587

COST DIRECTE 89,60987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,60987

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93L-
______________________________________________________________________________________________________________

P93L-B3FA m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 17,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000
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Subtotal: 7,25900 7,25900

Materials

B069-2A9H m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

0,1575      x 62,96000 = 9,91620

Subtotal: 9,91620 9,91620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10889

COST DIRECTE 17,28409
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,28409

P96 VORALS I VORADES
P966-
______________________________________________________________________________________________________________

P966-H97N m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 350 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i
col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

Rend.: 1,000 55,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350

Materials

B965-H691 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

1,000      x 44,93000 = 44,93000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 61,26000 = 2,75670

Subtotal: 47,68670 47,68670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11225

COST DIRECTE 55,28245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,28245

P96 VORALS I VORADES
P967 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P967XX01 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 35,34 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,540 /R x 22,70000 = 12,25800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 19,05550 19,05550

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1133      x 61,26000 = 6,94076

B962XX01 m Vorada recta de formigó, doble capa, tipus CS/2 de
ICA o similar, de secció recta rectangular 0.30x0.15
cm
, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN
1340

1,050      x 8,49000 = 8,91450

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 33,24000 = 0,13961

Subtotal: 15,99487 15,99487

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28583

COST DIRECTE 35,33620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,33620

P96 VORALS I VORADES
P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P967-EA6F m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 35,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

A0D-0007 h Manobre 0,540 /R x 22,70000 = 12,25800

Subtotal: 19,05550 19,05550

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1133      x 61,26000 = 6,94076

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 33,24000 = 0,13961

B962-0GQR m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 8,49000 = 8,91450
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Subtotal: 15,99487 15,99487

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28583

COST DIRECTE 35,33620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,33620

P967-I6NT m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 60,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,2781 /R x 22,70000 = 29,01287

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5809 /R x 27,19000 = 15,79467

Subtotal: 44,80754 44,80754

Materials

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1375      x 61,26000 = 8,42325

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 33,24000 = 0,13961

B962-0GRC m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,41000 = 6,73050

Subtotal: 15,29336 15,29336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67211

COST DIRECTE 60,77301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,77301

P99 ESCOCELLS
P992-
______________________________________________________________________________________________________________

P992-H8AH u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de
diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat amb fonament
i anellat de formigó

Rend.: 1,000 170,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 27,19000 = 20,39250
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A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 22,70000 = 17,02500

Subtotal: 37,41750 37,41750

Materials

B992-H6S8 u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

1,000      x 117,00000 = 117,00000

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,240      x 62,67000 = 15,04080

Subtotal: 132,04080 132,04080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56126

COST DIRECTE 170,01956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,01956

P9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
P9D5-
______________________________________________________________________________________________________________

P9D5-362W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de
16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 36,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 19,10400 19,10400

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 14,72000 = 15,01440

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,34000 = 0,48450

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,29000 = 2,03102

Subtotal: 17,52992 17,52992

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28656

COST DIRECTE 36,92048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,92048
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P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1-
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 38,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,5786 /R x 27,19000 = 15,73213

A0D-0007 h Manobre 0,4389 /R x 22,70000 = 9,96303

Subtotal: 25,69516 25,69516

Materials

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 7,87000 = 8,02740

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 106,66000 = 0,33065

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 136,60364 = 4,30301

Subtotal: 12,66260 12,66260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38543

COST DIRECTE 38,74319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,74319

P9E1-X001 ud treballs de restitució i reparació del paviment a la pl Camarón de la
Isla (opció 2). Inclou: enderroc de fonamentación, enderroc de
paviment de panot, enderroc de paviment de formigó de 2 m
d'amplada, enderroc de paret de bloc de 20 cm de gruix, extracció
de 2 bastiments i tapes de pericó de serveis, formació de nou
paviment de panot, transport de runes a abocador autoritzat, pla de
gestió de residus i mesures de seguretat i salut.

Rend.: 1,000 9.608,00 €

COST DIRECTE 9.608,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

9.608,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H0-
______________________________________________________________________________________________________________

P9H0-01BR u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-27

Rend.: 1,000 10,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M0-00X u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-27

1,000      x 10,84000 = 10,84000
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Subtotal: 10,84000 10,84000

COST DIRECTE 10,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,84000

P9H0-01BV u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

Rend.: 1,000 47,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M0-00X u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

1,000      x 47,27000 = 47,27000

Subtotal: 47,27000 47,27000

COST DIRECTE 47,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,27000

P9H0-01BX u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2

Rend.: 1,000 41,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M0-00X u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

1,000      x 41,22000 = 41,22000

Subtotal: 41,22000 41,22000

COST DIRECTE 41,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,22000

P9H0-01C0 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i
UNE-EN 12697-34

Rend.: 1,000 143,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M0-00X u Presa, confecció de provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i
UNE-EN 12697-34

1,000      x 143,61000 = 143,61000

Subtotal: 143,61000 143,61000

COST DIRECTE 143,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,61000
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P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H5-
______________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 65,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,19000 = 0,51661

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 22,70000 = 1,95220

Subtotal: 2,46881 2,46881

Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,54960

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 63,00000 = 0,75600

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 69,12000 = 0,82944

Subtotal: 2,13504 2,13504

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 61,26000 = 61,26000

Subtotal: 61,26000 61,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03703

COST DIRECTE 65,90088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,90088

P9H5-I5T2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 10 m2

Rend.: 1,000 70,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1314 /R x 22,70000 = 2,98278

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,029 /R x 27,19000 = 0,78851

Subtotal: 3,77129 3,77129

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0183 /R x 69,12000 = 1,26490

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0183 /R x 63,00000 = 1,15290

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0153 /R x 54,96000 = 0,84089
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Subtotal: 3,25869 3,25869

Materials

B9H1-0HX0 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 63,68000 = 63,68000

Subtotal: 63,68000 63,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05657

COST DIRECTE 70,76655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,76655

P9H5-X001 m2 Formació de rebaix en paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, de 4 cm de profunditat, per a
ancoratge del paviment de cautxú, inclòl part proporcional de
llistons metàl·lics o fusta i material auxiliar.Tot completament
acabat.

Rend.: 1,000 17,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000

Subtotal: 16,77550 16,77550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25163

COST DIRECTE 17,02713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,02713

P9L REGS SENSE GRANULATS
P9L1-
______________________________________________________________________________________________________________

P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 23,47000 = 0,09388

Subtotal: 0,09388 0,09388

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,39000 = 0,11356

Subtotal: 0,11356 0,11356

Materials

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,25000 = 0,37500
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Subtotal: 0,37500 0,37500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00141

COST DIRECTE 0,58385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58385

P9L1-E98E m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2

Rend.: 1,000 0,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,0025 /R x 23,47000 = 0,05868

Subtotal: 0,05868 0,05868

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 42,46000 = 0,02123

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0025 /R x 28,39000 = 0,07098

Subtotal: 0,09221 0,09221

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,800      x 0,24000 = 0,19200

Subtotal: 0,19200 0,19200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00088

COST DIRECTE 0,34377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34377

P9P PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
P9P1-
______________________________________________________________________________________________________________

P9P1-HBE9 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat
realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs
infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de
40 mm gruix, amb estructura drenant

Rend.: 1,000 24,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

Subtotal: 10,26600 10,26600

Materials

B8Z6-0P2K kg Imprimació epoxi 0,100      x 20,18000 = 2,01800

B9P1-H6SZ kg Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR 24,000      x 0,25000 = 6,00000

B091-H4LL kg Resina de poliuretà monocomponent 2,400      x 2,46000 = 5,90400
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Subtotal: 13,92200 13,92200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15399

COST DIRECTE 24,34199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,34199

P9P1-HBED m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat
´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils
segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm
gruix, de color verd o vermell, amb estructura drenant, superfície
llisa i antilliscant

Rend.: 1,000 34,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,240 /R x 27,19000 = 6,52560

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

Subtotal: 12,31920 12,31920

Materials

B9P1-H6SX kg Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color
verd-vermell

10,000      x 1,67000 = 16,70000

B091-H4LL kg Resina de poliuretà monocomponent 2,000      x 2,46000 = 4,92000

Subtotal: 21,62000 21,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18479

COST DIRECTE 34,12399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,12399

P9U SÒCOLS
P9U9-
______________________________________________________________________________________________________________

P9U9-6Y48 m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb
adhesiu

Rend.: 1,000 6,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

Subtotal: 3,48980 3,48980

Materials

B9U4-1KZ7 m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària 1,020      x 2,38000 = 2,42760

B091-06VG kg Adhesiu de PVC 0,065      x 5,39000 = 0,35035

Subtotal: 2,77795 2,77795
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05235

COST DIRECTE 6,32010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32010

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9Z3-
______________________________________________________________________________________________________________

P9Z3-DP60 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,018 /R x 24,14000 = 0,43452

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R x 27,19000 = 0,48942

Subtotal: 0,92394 0,92394

Materials

B0B8-108C m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,72000 = 2,06400

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0122      x 1,34000 = 0,01635

Subtotal: 2,08035 2,08035

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01386

COST DIRECTE 3,01815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,01815

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
PAD0-
______________________________________________________________________________________________________________

PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada

Rend.: 1,000 160,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 27,62000 = 6,90500

Subtotal: 6,90500 6,90500

Materials

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 180x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

1,000      x 153,72000 = 153,72000

Subtotal: 153,72000 153,72000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17263

COST DIRECTE 160,79763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,79763

PAD0-X001 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit
d'obra de 180x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada

Rend.: 1,000 160,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 27,62000 = 6,90500

Subtotal: 6,90500 6,90500

Materials

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 180x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

1,000      x 153,72000 = 153,72000

Subtotal: 153,72000 153,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17263

COST DIRECTE 160,79763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,79763

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB9 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
PB91-
______________________________________________________________________________________________________________

PB91-X001 m2 Cartell informatiu del parc d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat
de làmina retrorreflectora classe RA1, fixat al suport

Rend.: 1,000 242,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 14,96700 14,96700

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 49,01000 = 4,90100

Subtotal: 4,90100 4,90100

Materials

BBM4-0SIB m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer
galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 203,53000 = 203,53000

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,300      x 64,31000 = 19,29300

Subtotal: 222,82300 222,82300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22451

COST DIRECTE 242,91551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,91551

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA3-
______________________________________________________________________________________________________________

PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,007 /R x 27,19000 = 0,19033

A0D-0007 h Manobre 0,0035 /R x 22,70000 = 0,07945

Subtotal: 0,26978 0,26978

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 35,53000 = 0,12436

Subtotal: 0,12436 0,12436

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,051      x 1,79000 = 0,09129

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0816      x 2,58000 = 0,21053

Subtotal: 0,30182 0,30182

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00405

COST DIRECTE 0,70001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70001

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA4-
______________________________________________________________________________________________________________

PBA4-DXSB m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no
pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,085 /R x 22,70000 = 1,92950

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 27,19000 = 0,46223

Subtotal: 2,39173 2,39173



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 27,17000 = 0,23095

Subtotal: 0,23095 0,23095

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,1359      x 1,79000 = 0,24326

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,2174      x 2,58000 = 0,56089

Subtotal: 0,80415 0,80415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03588

COST DIRECTE 3,46271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,46271

PBA4-X001 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
tipus P-RR, de 30 cm d'amplària i 0,3/0,3 de relació pintat/no
pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,085 /R x 22,70000 = 1,92950

A0F-000B h Oficial 1a 0,017 /R x 27,19000 = 0,46223

Subtotal: 2,39173 2,39173

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 27,17000 = 0,23095

Subtotal: 0,23095 0,23095

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,1359      x 1,79000 = 0,24326

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,170      x 2,58000 = 0,43860

Subtotal: 0,68186 0,68186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03588

COST DIRECTE 3,34042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,34042
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PBA4-X002 ud Pintat sobre paviment de lletra de 1.20m d'alçada per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,080 /R x 27,19000 = 2,17520

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 3,31020 3,31020

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 27,17000 = 0,23095

Subtotal: 0,23095 0,23095

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,2174      x 2,58000 = 0,56089

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,1359      x 1,79000 = 0,24326

Subtotal: 0,80415 0,80415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04965

COST DIRECTE 4,39495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39495

PBA4-X003 ud Pintat sobre paviment de simbol Cediu el Pas de 3.60 m d'alçada
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 10,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 5,53280 5,53280

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,012 /R x 27,17000 = 0,32604

Subtotal: 0,32604 0,32604

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,500      x 2,58000 = 3,87000

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,370      x 1,79000 = 0,66230

Subtotal: 4,53230 4,53230
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08299

COST DIRECTE 10,47413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,47413

PBA4-X004 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa senzilla de 2.50 m d'alçada
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 22,70000 = 0,45400

A0F-000B h Oficial 1a 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

Subtotal: 1,81350 1,81350

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,012 /R x 27,17000 = 0,32604

Subtotal: 0,32604 0,32604

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,400      x 2,58000 = 1,03200

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,250      x 1,79000 = 0,44750

Subtotal: 1,47950 1,47950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02720

COST DIRECTE 3,64624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64624

PBA4-X005 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa doble de 2.50 m d'alçada
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 22,70000 = 0,90800

A0F-000B h Oficial 1a 0,080 /R x 27,19000 = 2,17520

Subtotal: 3,08320 3,08320

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,012 /R x 27,17000 = 0,32604

Subtotal: 0,32604 0,32604

Materials

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i

0,250      x 1,79000 = 0,44750
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amb pluja

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,600      x 2,58000 = 1,54800

Subtotal: 1,99550 1,99550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04625

COST DIRECTE 5,45099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45099

PBA4-X006 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa triple de 2.50 m d'alçada
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 6,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

A0F-000B h Oficial 1a 0,090 /R x 27,19000 = 2,44710

Subtotal: 3,58210 3,58210

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,012 /R x 27,17000 = 0,32604

Subtotal: 0,32604 0,32604

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,700      x 2,58000 = 1,80600

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja

0,250      x 1,79000 = 0,44750

Subtotal: 2,25350 2,25350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05373

COST DIRECTE 6,21537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,21537

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBB5-
______________________________________________________________________________________________________________

PBB5-X001 u Rètol adhesiu vinílic col·locat a l'exterior dels mòduls amb el
logotip de la Guardia Urbana i text ´´Centre d'Educació Viaria´´,
Col·locat inc. mitjans auxiliars necessàris.

Rend.: 1,000 468,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,800 /R x 23,47000 = 18,77600

Subtotal: 18,77600 18,77600

Materials
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BBBB1-X00 u Rètol adhesiu vinilic amb el logotip de la Guardia
Urbana i text ´´Centre d'Educació Viaria´´

1,000      x 450,00000 = 450,00000

Subtotal: 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 468,77600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 468,77600

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBB6-
______________________________________________________________________________________________________________

PBB6-56GL u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2.515,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 24,94500 24,94500

Materials

BBB3-0R83 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 2.490,73000 = 2.490,73000

Subtotal: 2.490,73000 2.490,73000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24945

COST DIRECTE 2.515,92445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.515,92445

PBB6-X001 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2.515,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 24,94500 24,94500

Materials

BBB3-X001 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria i
central

1,000      x 2.490,73000 = 2.490,73000

Subtotal: 2.490,73000 2.490,73000

COST DIRECTE 2.515,67500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.515,67500
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PBB6-X002 u Carro per a transportar semàfors Rend.: 1,000 350,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB3-X002 u Carro per a transportar semafors 1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,00000

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBB-
______________________________________________________________________________________________________________

PBBB-DVK3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat,
de 40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament

Rend.: 1,000 38,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

Subtotal: 5,22400 5,22400

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 46,56000 = 1,16400

Subtotal: 1,16400 1,16400

Materials

BBM9-0S0C u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 31,75000 = 31,75000

Subtotal: 31,75000 31,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07836

COST DIRECTE 38,21636
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,21636

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBC-
______________________________________________________________________________________________________________

PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 12,18000 = 12,18000

Subtotal: 12,18000 12,18000
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COST DIRECTE 12,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,18000

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBF-
______________________________________________________________________________________________________________

PBBF-DUJP u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 41,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,062 /R x 46,56000 = 2,88672

Subtotal: 2,88672 2,88672

Materials

BBM7-0RYI u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 25,01000 = 25,01000

Subtotal: 25,01000 25,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 41,15262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,15262

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBG-
______________________________________________________________________________________________________________

PBBG-I7E4 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 80,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,4709 /R x 24,14000 = 11,36753

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 18,39253 18,39253

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,1168 /R x 46,56000 = 5,43821
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Subtotal: 5,43821 5,43821

Materials

BBMB-0RZ9 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 55,89000 = 55,89000

Subtotal: 55,89000 55,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27589

COST DIRECTE 79,99663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,99663

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBH-
______________________________________________________________________________________________________________

PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 50,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 7,83600 7,83600

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,038 /R x 46,56000 = 1,76928

Subtotal: 1,76928 1,76928

Materials

BBME-0RV u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 40,91000 = 40,91000

Subtotal: 40,91000 40,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11754

COST DIRECTE 50,63282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,63282

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBBM-
______________________________________________________________________________________________________________

PBBM-4IMJ m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat
a terra formigonat

Rend.: 1,000 13,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950
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A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 3,62950 3,62950

Materials

BBMF-0SIV m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 7,30000 = 7,30000

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 74,27643 = 2,18373

Subtotal: 9,48373 9,48373

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05444

COST DIRECTE 13,16767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,16767

PBBM-X001 u Carro per a transportar semàfors Rend.: 1,000 750,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBM-X001 u Carro per a transportar senyals 1,000      x 750,00000 = 750,00000

Subtotal: 750,00000 750,00000

COST DIRECTE 750,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,00000

PBBM-XX01 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm, per
a col·locar dins del tub deixat embutit al paviment de cautxú.

Rend.: 1,000 11,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 3,62950 3,62950

Materials

BBMF-XX01 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,050      x 7,30000 = 7,66500

Subtotal: 7,66500 7,66500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05444

COST DIRECTE 11,34894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34894
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PBBM-XX02 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm,
deixat embutit en paviment de cautxú per a col·locació de
senyalització vertical.

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 3,62950 3,62950

Materials

BBMF-XX02 m Suport de tub d'acer galvanitzat de D60 e=2 mm, per
a senyalització vertical

0,250      x 9,25000 = 2,31250

Subtotal: 2,31250 2,31250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05444

COST DIRECTE 5,99644
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99644

PC ENVIDRAMENTS
PC1 VIDRES PLANS
PC16-
______________________________________________________________________________________________________________

PC16-5NMJ m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre
tauler de fusta

Rend.: 1,000 58,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 26,42000 = 26,42000

Subtotal: 26,42000 26,42000

Materials

BC1K-0WNT m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 30,34000 = 30,34000

B7JE-0GTJ dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 11,96000 = 1,25580

Subtotal: 31,59580 31,59580

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66050

COST DIRECTE 58,67630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,67630
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PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS
PD1A-
______________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11Y m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 16,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BD1A-1NEN m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,08000 = 1,35000

BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3-FFAE u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,73000 = 0,73000

Subtotal: 2,09000 2,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681

COST DIRECTE 16,76081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,76081

PD1A-F11Z m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 26,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,88000 = 5,88000

BD1A-1NEJ m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 4,29000 = 5,36250

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 11,33250 11,33250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681

COST DIRECTE 26,00331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,00331

PD1A-X001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, incloses
connexions i accessories especials necessàris.

Rend.: 1,000 17,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BDW3-FFAE u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 2,000      x 0,73000 = 1,46000

BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 2,000      x 0,01000 = 0,02000

BD1A-1NEN m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,08000 = 1,35000

Subtotal: 2,83000 2,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681

COST DIRECTE 17,50081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,50081

PD1A-X002 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, incloses
connexions i accessoris especials necessàris.

Rend.: 1,000 31,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,10000 = 10,11600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,10000 = 4,33800

Subtotal: 14,45400 14,45400

Materials

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 2,000      x 5,88000 = 11,76000

BD1A-1NEJ m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,250      x 4,29000 = 5,36250

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 2,000      x 0,09000 = 0,18000
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Subtotal: 17,30250 17,30250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21681

COST DIRECTE 31,97331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,97331

PD5 DRENATGES
PD56-
______________________________________________________________________________________________________________

PD56-E3UH m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:6, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I

Rend.: 1,000 88,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,519 /R x 27,19000 = 41,30161

A0D-0007 h Manobre 1,519 /R x 22,70000 = 34,48130

Subtotal: 75,78291 75,78291

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

36,0045      x 0,19000 = 6,84086

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0051      x 106,66000 = 0,54397

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0525      x 80,25310 = 4,21329

Subtotal: 11,60120 11,60120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13674

COST DIRECTE 88,52085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,52085

PD5 DRENATGES
PD5B-
______________________________________________________________________________________________________________

PD5B-5XGV m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300
mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 165,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,310 /R x 27,19000 = 8,42890

A0D-0007 h Manobre 0,460 /R x 22,70000 = 10,44200
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Subtotal: 18,87090 18,87090

Materials

BD5A-14UX m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 300 mm i 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal

1,050      x 127,09000 = 133,44450

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,198      x 64,31000 = 12,73338

Subtotal: 146,17788 146,17788

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28306

COST DIRECTE 165,33184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,33184

PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
PD73 CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

PD73XX01 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junt
d'estanqueitat d'EPDM, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de
gruix, i posterior reblert fins a 20 cm del coronament del tub amb
formgiónHM-20/P/20/I. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Rend.: 1,000 49,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 28,10000 = 7,86800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,280 /R x 24,14000 = 6,75920

Subtotal: 14,62720 14,62720

Materials

BD76X001 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal interior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 15,02000 = 15,32040

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,310      x 62,45000 = 19,35950

Subtotal: 34,67990 34,67990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21941

COST DIRECTE 49,52651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,52651
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PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
PD73- CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

PD73-F1ME m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 30,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 28,10000 = 7,86800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,280 /R x 24,14000 = 6,75920

Subtotal: 14,62720 14,62720

Materials

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 15,02000 = 15,32040

Subtotal: 15,32040 15,32040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21941

COST DIRECTE 30,16701
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16701

PD73-I6AT m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 16,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,2333 /R x 28,10000 = 6,55573

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,2333 /R x 24,14000 = 5,63186

Subtotal: 12,18759 12,18759

Materials

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,91000 = 3,98820

Subtotal: 3,98820 3,98820
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18281

COST DIRECTE 16,35860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,35860

PD73-X001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, s'inclou part proporcional de
maniguets d'unio en polipropilè i junt d'estanqueitat d'EPDM, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de
formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de gruix, i porterior reblert fins
a 20 cm del coronament del tub amb formgió HM-20/P/20/I,
col·locat en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions
de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 28,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,2333 /R x 28,10000 = 6,55573

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,2333 /R x 24,14000 = 5,63186

Subtotal: 12,18759 12,18759

Materials

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,200      x 62,45000 = 12,49000

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,91000 = 3,98820

Subtotal: 16,47820 16,47820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18281

COST DIRECTE 28,84860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,84860

PD73-X002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junt
d'estanqueitat d'EPDM, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de
gruix, i posterior reblert fins a 20 cm del coronament del tub amb
formgiónHM-20/P/20/I. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Rend.: 1,000 49,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 28,10000 = 7,86800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,280 /R x 24,14000 = 6,75920
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Subtotal: 14,62720 14,62720

Materials

BD76-2AA9 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 15,02000 = 15,32040

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,310      x 62,45000 = 19,35950

Subtotal: 34,67990 34,67990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21941

COST DIRECTE 49,52651
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,52651

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDB1-
______________________________________________________________________________________________________________

PDB1-DWKZ u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1.2x1,2 m

Rend.: 1,000 33,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 12,47250 12,47250

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3171      x 64,31000 = 20,39270

Subtotal: 20,39270 20,39270

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18709

COST DIRECTE 33,05229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,05229

PDB1-DWLF u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
1.3x1,3 m

Rend.: 1,000 39,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials
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B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3717      x 64,31000 = 23,90403

Subtotal: 23,90403 23,90403

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22451

COST DIRECTE 39,09554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,09554

PDB1-DWLG u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta
1.3x1,3 m

Rend.: 1,000 45,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

B06E-12JD m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + Qa de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qa

0,3717      x 81,26000 = 30,20434

Subtotal: 30,20434 30,20434

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22451

COST DIRECTE 45,39585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,39585

PDB1-DWOF u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta
1.5x1,5 m

Rend.: 1,000 60,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

Subtotal: 19,95600 19,95600

Materials

B06E-12JD m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + Qa de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qa

0,4946      x 81,26000 = 40,19120

Subtotal: 40,19120 40,19120
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29934

COST DIRECTE 60,44654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,44654

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDB3-
______________________________________________________________________________________________________________

PDB3-E99N u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 50 cm

Rend.: 1,000 35,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 27,19000 = 7,34130

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 22,70000 = 6,12900

Subtotal: 13,47030 13,47030

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3392      x 64,31000 = 21,81395

Subtotal: 21,81395 21,81395

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20205

COST DIRECTE 35,48630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,48630

PDB3-E9EU u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm

Rend.: 1,000 54,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 22,70000 = 9,30700

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 27,19000 = 11,14790

Subtotal: 20,45490 20,45490

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,525      x 64,31000 = 33,76275

Subtotal: 33,76275 33,76275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30682

COST DIRECTE 54,52447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,52447
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PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDB6-
______________________________________________________________________________________________________________

PDB6-5C9X m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 325,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 5,463 /R x 22,70000 = 124,01010

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 5,463 /R x 27,19000 = 148,53897

Subtotal: 272,54907 272,54907

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 106,66000 = 1,73856

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,19000 = 22,79088

B011-05ME m3 Aigua 0,006      x 1,54000 = 0,00924

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,2603      x 92,20710 = 24,00151

Subtotal: 48,54019 48,54019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,08824

COST DIRECTE 325,17750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,17750

PDB6-5CB7 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 276,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 27,19000 = 126,35193

A0D-0007 h Manobre 4,647 /R x 22,70000 = 105,48690

Subtotal: 231,83883 231,83883

Materials

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,19000 = 22,79088

B011-05ME m3 Aigua 0,006      x 1,54000 = 0,00924

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 106,66000 = 1,73856

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,176      x 92,20710 = 16,22845

Subtotal: 40,76713 40,76713
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,47758

COST DIRECTE 276,08354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,08354

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDBD-
______________________________________________________________________________________________________________

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250
mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 19,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,63000 = 3,63000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 80,25310 = 0,72228

Subtotal: 4,35228 4,35228

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22451

COST DIRECTE 19,54379
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,54379

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG5-
______________________________________________________________________________________________________________

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per
a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

Subtotal: 0,24140 0,24140

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00362

COST DIRECTE 0,52042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52042

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1-
______________________________________________________________________________________________________________

PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 39,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

Subtotal: 17,46150 17,46150

Materials

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 21,37000 = 21,37000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 36,33000 = 0,15259

Subtotal: 21,52259 21,52259

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26192

COST DIRECTE 39,24601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,24601

PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 54,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

Subtotal: 17,46150 17,46150

Materials

BDD1-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 36,47000 = 36,47000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 36,33000 = 0,11626

Subtotal: 36,58626 36,58626
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26192

COST DIRECTE 54,30968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,30968

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK4-
______________________________________________________________________________________________________________

PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 64,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 36,29500 36,29500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 46,56000 = 9,31200

Subtotal: 9,31200 9,31200

Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 14,65000 = 14,65000

B06E-12DD m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0567      x 62,67000 = 3,55339

Subtotal: 18,20339 18,20339

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54443

COST DIRECTE 64,35482
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,35482

PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PEG APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
PEG6-
______________________________________________________________________________________________________________

PEG6-5ZR7 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per
aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica
nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7
kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica
de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu,
gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada

Rend.: 1,000 1.092,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,000 /R x 24,10000 = 96,40000

Subtotal: 208,80000 208,80000

Materials

BEG3-15PD u Bomba de calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire, amb una unitat interior de tipus
mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW,
potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns
coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER
de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i
compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A,
nivell de potència acústica segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, de preu alt

1,000      x 878,17000 = 878,17000

Subtotal: 878,17000 878,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,22000

COST DIRECTE 1.092,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.092,19000

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
PFB4-
______________________________________________________________________________________________________________

PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,10000 = 1,96700

Subtotal: 3,65680 3,65680

Materials

BFWF-09SY u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,21000 = 0,96300

BFYH-0A3E u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFB6-09AU m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,60000 = 0,61200

Subtotal: 1,66500 1,66500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05485

COST DIRECTE 5,37665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37665

PFB4-DW4D m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,10000 = 1,40500

Subtotal: 2,61200 2,61200

Materials

BFB6-09BO m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,26000 = 0,26520

BFYH-0A3B u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFWF-09SS u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,84000 = 0,55200

Subtotal: 0,85720 0,85720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03918

COST DIRECTE 3,50838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50838

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG1 CAIXES I ARMARIS
PG12-
______________________________________________________________________________________________________________

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau
de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 6,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

Subtotal: 5,42000 5,42000

Materials

BG12-0G6T u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08130

COST DIRECTE 6,61130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,61130

PG1 CAIXES I ARMARIS
PG1C-
______________________________________________________________________________________________________________

PG1C-X001 u Adaptació del quadre d'enllumenat existent per incloure els nous
circuits elèctrics. Inclou connexionat, proteccions i el material
auxiliar necessari. Tot completament acabat i en funcionament.

Rend.: 1,000 944,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 15,000 /R x 24,10000 = 361,50000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 15,000 /R x 28,10000 = 421,50000

Subtotal: 783,00000 783,00000

Materials

BGW4-X001 u Material auxiliar quadre electric 1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,74500

COST DIRECTE 944,74500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 944,74500

PG1C-X002 u Projecte elèctric i legaització de la nova instal·lació elèctrica Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

1.500,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
PG29-
______________________________________________________________________________________________________________

PG29-DWFQ m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 39,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,066 /R x 24,10000 = 1,59060

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 28,10000 = 1,85460

Subtotal: 3,44520 3,44520

Materials

BG27-0B6P m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm 1,020      x 34,50000 = 35,19000

BGW3-0AH6 u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa
d'acer

1,000      x 0,53000 = 0,53000
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Subtotal: 35,72000 35,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05168

COST DIRECTE 39,21688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,21688

PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
PG2N-
______________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUFX m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 28,10000 = 0,70250

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

Subtotal: 1,18450 1,18450

Materials

BG2Q-1KTN m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,75000 = 0,76500

Subtotal: 0,76500 0,76500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01777

COST DIRECTE 1,96727
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96727

PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 28,10000 = 0,92730

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

Subtotal: 1,40930 1,40930

Materials

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,46000 = 2,50920

Subtotal: 2,50920 2,50920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02114

COST DIRECTE 3,93964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93964

PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 3,47000 = 3,53940

Subtotal: 3,53940 3,53940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 4,48497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48497

PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 2,18000 = 2,22360

Subtotal: 2,22360 2,22360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 3,16917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16917

PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG2Q-1KSY m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 3,47000 = 3,53940

Subtotal: 3,53940 3,53940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 4,48497
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48497

PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 2,18000 = 2,22360

Subtotal: 2,22360 2,22360



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 3,16917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16917

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 24,10000 = 0,48200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 28,10000 = 0,44960

Subtotal: 0,93160 0,93160

Materials

BG2Q-1KST m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,17000 = 0,17340

Subtotal: 0,17340 0,17340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397

COST DIRECTE 1,11897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11897

PG2N-X001 u Ajut d'obra de paleta per a instal·lació de telefónia i dades,
desmuntatge de falç sostre, apertura de forats en murs i envans,
atapat de forats amb material aïllant contraincendis, etc.... Inclós
material auxiliar necessàri i accessoris.

Rend.: 1,000 359,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 5,000 /R x 27,19000 = 135,95000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 28,10000 = 56,20000

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 22,70000 = 113,50000

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 24,10000 = 48,20000

Subtotal: 353,85000 353,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,30775

COST DIRECTE 359,15775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,15775
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PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
PG2P-
______________________________________________________________________________________________________________

PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,32900 2,32900

Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,71000 = 0,72420

Subtotal: 0,87420 0,87420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03494

COST DIRECTE 3,23814
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,23814

PG2P-6T0Y m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 28,10000 = 0,98350

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

Subtotal: 2,18850 2,18850

Materials

BG2P-1KUS m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,020      x 1,91000 = 1,94820

Subtotal: 1,94820 1,94820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03283

COST DIRECTE 4,16953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16953
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PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33-
______________________________________________________________________________________________________________

PG33-E3ZH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

Rend.: 1,000 7,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,048 /R x 28,10000 = 1,34880

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,048 /R x 24,10000 = 1,15680

Subtotal: 2,50560 2,50560

Materials

BG33-G2YY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums

1,020      x 4,68000 = 4,77360

Subtotal: 4,77360 4,77360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03758

COST DIRECTE 7,31678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31678

PG33-E6QI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar,
de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,36150

Subtotal: 0,78300 0,78300

Materials

BG33-G2RO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 0,88000 = 0,89760

Subtotal: 0,89760 0,89760



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,69235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69235

PG33-E6QR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar,
de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,10000 = 0,96400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,08800 2,08800

Materials

BG33-G2RD m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 3,80000 = 3,87600

Subtotal: 3,87600 3,87600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03132

COST DIRECTE 5,99532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99532

PG33-E6VA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 24,10000 = 0,96400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 28,10000 = 1,12400

Subtotal: 2,08800 2,08800

Materials

BG33-G2TE m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

1,020      x 2,09000 = 2,13180

Subtotal: 2,13180 2,13180



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03132

COST DIRECTE 4,25112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25112

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG35-
______________________________________________________________________________________________________________

PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual
a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma
UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 24,10000 = 0,36150

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

Subtotal: 0,78300 0,78300

Materials

BG35-06F4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,28000 = 0,28560

Subtotal: 0,28560 0,28560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,08035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,08035

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG3B-
______________________________________________________________________________________________________________

PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 8,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

Subtotal: 6,42500 6,42500

Materials

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,63000 = 1,66260

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000
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Subtotal: 1,99260 1,99260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09638

COST DIRECTE 8,51398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,51398

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 8,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

Subtotal: 6,42500 6,42500

Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,63000 = 1,66260

Subtotal: 1,99260 1,99260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09638

COST DIRECTE 8,51398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,51398

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG43-
______________________________________________________________________________________________________________

PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 42,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 24,10000 = 6,02500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,133 /R x 28,10000 = 3,73730

Subtotal: 9,76230 9,76230

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,44000 = 0,44000

BG43-0AEJ u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim,
bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm

1,000      x 32,05000 = 32,05000

Subtotal: 32,49000 32,49000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14643

COST DIRECTE 42,39873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,39873

PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
PGD1-
______________________________________________________________________________________________________________

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300
µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra

Rend.: 1,000 27,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 28,10000 = 6,54730

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,233 /R x 24,10000 = 5,61530

Subtotal: 12,16260 12,16260

Materials

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 10,80000 = 10,80000

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,96000 = 3,96000

Subtotal: 14,76000 14,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18244

COST DIRECTE 27,10504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,10504

PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
PGD2-
______________________________________________________________________________________________________________

PGD2-E3C5 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

Rend.: 1,000 116,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,166 /R x 24,10000 = 4,00060

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 28,10000 = 4,66460

Subtotal: 8,66520 8,66520

Materials

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 3,96000 = 3,96000

BGD2-06V0 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

1,000      x 104,09000 = 104,09000

Subtotal: 108,05000 108,05000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12998

COST DIRECTE 116,84518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,84518

PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
PGD4-
______________________________________________________________________________________________________________

PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 39,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 24,10000 = 6,02500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,05000 13,05000

Materials

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 26,31000 = 26,31000

Subtotal: 26,31000 26,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19575

COST DIRECTE 39,55575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,55575

PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
PGD5-
______________________________________________________________________________________________________________

PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de
llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i
clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
secció

Rend.: 1,000 199,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

1,000      x 39,55575 = 39,55575

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

5,500      x 8,51398 = 46,82689

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

4,000      x 27,10504 = 108,42016

PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

1,500      x 3,23814 = 4,85721
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Subtotal: 199,66001 199,66001

COST DIRECTE 199,66001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,66001

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PH1 BANCS
PH13-
______________________________________________________________________________________________________________

PH13-BZC7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de
potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44,
no regulable, muntada superficialment

Rend.: 1,000 134,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 24,10000 = 7,23000

Subtotal: 15,66000 15,66000

Materials

BH12-2XS6 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a
muntar superficialment

1,000      x 118,56000 = 118,56000

Subtotal: 118,56000 118,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23490

COST DIRECTE 134,45490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,45490

PH1 BANCS
PH17-
______________________________________________________________________________________________________________

PH17-CSZ9 u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3
m, per llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34
W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció
IP44, no regulable, muntada superficialment

Rend.: 1,000 138,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PH13-BZC7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de
flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada
superficialment

1,000      x 134,45490 = 134,45490

P21GN-4RU u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior
de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1,000      x 4,23864 = 4,23864

Subtotal: 138,69354 138,69354
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COST DIRECTE 138,69354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,69354

PH5 LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
PH54-
______________________________________________________________________________________________________________

PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de
170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

Rend.: 1,000 86,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 24,10000 = 3,61500

Subtotal: 7,83000 7,83000

Materials

BH64-2IFI u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà

1,000      x 78,30000 = 78,30000

Subtotal: 78,30000 78,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11745

COST DIRECTE 86,24745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,24745

PH5 LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
PH56-
______________________________________________________________________________________________________________

PH56-61US u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb
làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm amb 2 h
d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub
corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació
H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada col·locada encastada

Rend.: 1,000 175,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

5,000      x 9,47410 = 47,37050

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

5,500      x 1,11897 = 6,15434

PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb
grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb

1,000      x 86,24745 = 86,24745
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difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2
h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 12,03622 = 12,03622

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1,000      x 6,61130 = 6,61130

PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

16,000      x 1,08035 = 17,28560

Subtotal: 175,70541 175,70541

COST DIRECTE 175,70541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,70541

PHN LLUMS PER A EXTERIORS
PHNH-
______________________________________________________________________________________________________________

PHNH-X001 u Llumenera NATH SXF, instanium led 54 w, óptica RJ 3000ºk, color
GYDECO de SIMON LIGHTING, amb carcassa de fundició
injectada d'alumini color gris amb reflector d'alumini anoditzat,
difusor de vidre lenticular templat pla i braç decoratiu. Equip
elèctric totalment muntat dins la carcassa inferior amb aillament de
grau de protecció IP66. S'inclou instal·lació, cablejat, equip de
regulació i drivers, i accessoris d'acoblament de lluminaria a
columna.

Rend.: 1,000 349,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,550 /R x 24,10000 = 13,25500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 28,10000 = 15,45500

Subtotal: 28,71000 28,71000

Materials

BHNF-X001 u Llumenera NATH SXF, instanium led, 54, óptica RJ
3000ºk, color GYDECO de SIMON LIGHTING, amb
carcassa de funició injectada d'alumini color gris amb
reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticula
templat pla i braç decoratiu. Equip elèctric totalment
muntant dins la carcassa inferior amb aillament de
grau de protecció IP66. S'inclou instal·lació, cablejat i
accessoris d'acoblament de lluminaria a columna.

1,000      x 320,00000 = 320,00000

Subtotal: 320,00000 320,00000



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/07/23 Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43065

COST DIRECTE 349,14065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,14065

PHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
PHQ0-
______________________________________________________________________________________________________________

PHQ0-HA16 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de
diàmetre i 28 W de potència, cos lineal d'alumini extruit tancat pels
extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als
impactes i a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, equip
electrònic alimentat a 230 V, de 1268 mm de llargària, grau de
protecció IP-679, muntat en caixa encastada en paraments o
paviments

Rend.: 1,000 477,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 28,10000 = 9,27300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,330 /R x 24,10000 = 7,95300

Subtotal: 17,22600 17,22600

Materials

BHU6-H64A u Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 1150
mm de llargària, de 28 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

1,000      x 8,75000 = 8,75000

BHQ7-H61Z u Projector per a exteriors per a 1 tub fluorescent de 16
mm de diàmetre i 28 W de potència, cos lineal
d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes
d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i
a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, amb
equip electrònic alimentat a 230 V, de 1268 mm de
llargària, grau de protecció IP-679, per a muntar en
caixa encastada en paraments o paviments

1,000      x 418,12000 = 418,12000

BHQ0-H627 u Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de
projector lineal d'1 làmpada fluorescent T16 de 28 W,
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de
cables, per a encastar en paviments o paraments

1,000      x 33,00000 = 33,00000

Subtotal: 459,87000 459,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25839

COST DIRECTE 477,35439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,35439
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PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJ1 APARELLS SANITARIS
PJ117- APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

PJ117-3BKA u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu

Rend.: 1,000 159,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,125 /R x 24,10000 = 3,01250

Subtotal: 17,06250 17,06250

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

BJ115-0QE2 u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 141,77000 = 141,77000

Subtotal: 142,20025 142,20025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42656

COST DIRECTE 159,68931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,68931

PJ1 APARELLS SANITARIS
PJ11C- APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

PJ11C-3D00 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 249,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,340 /R x 24,10000 = 8,19400

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 28,10000 = 35,12500

Subtotal: 43,31900 43,31900

Materials

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,80000 = 1,42100

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ11C-0Q6 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

1,000      x 203,74000 = 203,74000

Subtotal: 205,36752 205,36752
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,08298

COST DIRECTE 249,76950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,76950

PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
PJ211- AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

PJ211-3E9Y u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida Indeterminat roscada de diàmetre 3/4 i
entrada roscada d'1/2

Rend.: 1,000 25,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,10000 = 1,80750

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 10,23750 10,23750

Materials

BJ211-0R4X u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida roscada de 3/4 i entrada roscada d'1/2

1,000      x 14,74000 = 14,74000

Subtotal: 14,74000 14,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15356

COST DIRECTE 25,13106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,13106

PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
PJ215- AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

PJ215-3CS1 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''

Rend.: 1,000 23,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,062 /R x 24,10000 = 1,49420

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 8,51920 8,51920

Materials

BJ215-0RRV u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
superior, amb entrada de 1/2''

1,000      x 14,53000 = 14,53000

Subtotal: 14,53000 14,53000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12779

COST DIRECTE 23,17699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,17699

PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
PJ21C- AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
______________________________________________________________________________________________________________

PJ21C-3SHA u Aixeta senzilla Indeterminat per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2''

Rend.: 1,000 44,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,112 /R x 24,10000 = 2,69920

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 28,10000 = 12,64500

Subtotal: 15,34420 15,34420

Materials

BJ21C-0R8I u Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''

1,000      x 29,20000 = 29,20000

Subtotal: 29,20000 29,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23016

COST DIRECTE 44,77436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,77436

PJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
PJ42-
______________________________________________________________________________________________________________

PJ42-HA1P u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de
310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 39,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

Subtotal: 9,51650 9,51650

Materials

BJ4Z-H68M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

1,000      x 30,12000 = 30,12000

Subtotal: 30,12000 30,12000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14275

COST DIRECTE 39,77925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,77925

PJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
PJ43-
______________________________________________________________________________________________________________

PJ43-HA1K u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 67,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 6,79750 6,79750

Materials

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

1,000      x 60,96000 = 60,96000

Subtotal: 60,96000 60,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10196

COST DIRECTE 67,85946
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,85946

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT
PM3 EXTINTORS
PM32-
______________________________________________________________________________________________________________

PM32-H88J u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia
34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

Rend.: 1,000 94,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

BM33-H5C6 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficacia 34A-183B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color
vermell

1,000      x 39,01000 = 39,01000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000
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BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 1,000      x 34,14000 = 34,14000

Subtotal: 73,45000 73,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31344

COST DIRECTE 94,65944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,65944

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN3 VÀLVULES DE BOLA
PN38-
______________________________________________________________________________________________________________

PN38-EC0J u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 62,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 28,10000 = 10,53750

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,375 /R x 24,14000 = 9,05250

Subtotal: 19,59000 19,59000

Materials

BN38-0XBY u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2
'',i preu alt de 10 bar de PN

1,000      x 42,17000 = 42,17000

Subtotal: 42,17000 42,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29385

COST DIRECTE 62,05385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,05385

PP INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
PP44-
______________________________________________________________________________________________________________

PP44-664L m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub
o canal

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

Subtotal: 0,78360 0,78360

Materials
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BP44-1A3I m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 0,43000 = 0,45150

Subtotal: 0,45150 0,45150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,24685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24685

PP44-664U m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 5e F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

Subtotal: 0,78360 0,78360

Materials

BP44-1A3R m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 5e F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,050      x 0,40000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,21535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21535

PP44-6656 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal

Rend.: 1,000 1,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

Subtotal: 0,78360 0,78360

Materials

BP44-1A3L m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama

1,050      x 0,76000 = 0,79800
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segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc
Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

Subtotal: 0,79800 0,79800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,59335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,59335

PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
PP45-
______________________________________________________________________________________________________________

PP45-668P m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus
monomode 9/125, estructura interior multitub (estructura ajustada),
protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,10000 = 1,40500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

Subtotal: 2,61200 2,61200

Materials

BP45-1AAH m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres
del tipus monomode 9/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03918

COST DIRECTE 3,59118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59118

PP45-66CJ m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus
multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura
folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb coberta
de polietilè, instal·lat

Rend.: 1,000 4,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,10000 = 1,40500

Subtotal: 2,61200 2,61200

Materials

BP45-1A9F m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres
del tipus multimode 62,5/125, estructura interior

1,000      x 2,24000 = 2,24000
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monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug
armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

Subtotal: 2,24000 2,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03918

COST DIRECTE 4,89118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89118

PP45-X001 u Certificació del cablejat i connexions UTP mitjançant FLUKE,
donant els resultats en paper i suport informàtic.

Rend.: 1,000 150,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BP45-X001 u Certificació del cablejat i connexións UTP mitjançant
FLUKE

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,00000

PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
PP4A-
______________________________________________________________________________________________________________

PP4A-H8Z8 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus simplex, amb fibra
monomode 9/125 (OS2), connectors SC/APC - LC/APC, coberta
del tipus LSZH, de 2 m de llargària, col·locat

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,025 /R x 28,10000 = 0,70250

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,025 /R x 24,14000 = 0,60350

Subtotal: 1,30600 1,30600

Materials

BP45-H5K2 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus simplex, amb
fibra monomode 9/125 (OS2), connectors SC/APC -
LC/APC, coberta del tipus LSZH, de 2 m de llargària

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01959

COST DIRECTE 4,32559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32559
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PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP71-
______________________________________________________________________________________________________________

PP71-7AZE u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9
unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de
categoria 5e U/UTP, xassís rack 19´´, de 700 x 600 x 400 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre
securitzat amb pany i clau, col·locat

Rend.: 1,000 760,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 24,10000 = 24,10000

Subtotal: 136,50000 136,50000

Materials

BP72-1PVN u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i
dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de
treball, per a xarxa de categoria 5e U/UTP, xassís
rack 19´´, de 700x600x400 mm aproximadament
(alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre
securitzat amb pany i clau

1,000      x 622,13000 = 622,13000

Subtotal: 622,13000 622,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,04750

COST DIRECTE 760,67750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 760,67750

PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP77-
______________________________________________________________________________________________________________

PP77-6707 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45,
categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
muntat sobre suport de mòdul ample

Rend.: 1,000 17,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 28,10000 = 5,05800

Subtotal: 5,05800 5,05800

Materials

BP7O-1YCS u Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per
a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de
2 mòduls estrets

1,000      x 2,89000 = 2,89000

BP7B-1AH4 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45categoria 6 F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell

1,000      x 9,96000 = 9,96000

Subtotal: 12,85000 12,85000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07587

COST DIRECTE 17,98387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,98387

PP77-670G u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ, per a
xarxes de fibra òptica multimode, muntat sobre adaptador òptic

Rend.: 1,000 40,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 14,05000 14,05000

Materials

BP7B-1AGZ u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
MTRJ, per a una fibra multimode, per a muntar sobre
adaptador òptic

1,000      x 22,17000 = 22,17000

BP71-1YCC u Adaptador òptic per a 1 connector MTRJ multimode,
per a muntar sobre suport o sobre repartidor òptic

1,000      x 4,15000 = 4,15000

Subtotal: 26,32000 26,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21075

COST DIRECTE 40,58075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,58075

PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP7A-
______________________________________________________________________________________________________________

PP7A-6SB5 u Switch TV de 8 ports, muntat superficialment Rend.: 1,000 452,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,10000 = 28,10000

Subtotal: 28,10000 28,10000

Materials

BP7E-1CIJ u Switch cisco C1000-24P- 4G-L Catalust 1000 24 port
Ge

1,000      x 423,57000 = 423,57000

Subtotal: 423,57000 423,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42150

COST DIRECTE 452,09150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,09150
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PP7A-X001 u Switch Cisco - C1000 de 24P, 4G-L, Catalyst 1000 24 ports GE,
POE, 4X1G SFP, completament instal·lat al rack informàtic, inclòs
connexións i accessòris

Rend.: 1,000 452,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,10000 = 28,10000

Subtotal: 28,10000 28,10000

Materials

BP7E-1CIJ u Switch cisco C1000-24P- 4G-L Catalust 1000 24 port
Ge

1,000      x 423,57000 = 423,57000

Subtotal: 423,57000 423,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42150

COST DIRECTE 452,09150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,09150

PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP7D-
______________________________________________________________________________________________________________

PP7D-8975 u Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50
connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat
mecànicament.

Rend.: 1,000 231,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,167 /R x 24,14000 = 4,03138

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 28,10000 = 98,35000

Subtotal: 102,38138 102,38138

Materials

BP7H-1YEI u Pach panel de fibra òptica RS PRO, SC, 24 ports,
Mode únic, Duplex, per a Rack 1U

1,000      x 127,50000 = 127,50000

Subtotal: 127,50000 127,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53572

COST DIRECTE 231,41710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,41710
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PP7D-X001 u Pach panel de fibra òptica, RS PRO SC, 24 ports, mode ùnic,
duplex per muntar en rack de 1 U

Rend.: 1,000 231,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,167 /R x 24,14000 = 4,03138

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 28,10000 = 98,35000

Subtotal: 102,38138 102,38138

Materials

BP7H-1YEI u Pach panel de fibra òptica RS PRO, SC, 24 ports,
Mode únic, Duplex, per a Rack 1U

1,000      x 127,50000 = 127,50000

Subtotal: 127,50000 127,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53572

COST DIRECTE 231,41710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,41710

PP7D-X002 u SFP Cisco SFP-10G-SR per a muntar sobre Switch,
completament instal·lat inc. material auxiliar necessàri

Rend.: 1,000 57,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,167 /R x 24,14000 = 4,03138

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 28,10000 = 4,69270

Subtotal: 8,72408 8,72408

Materials

BP7H-X002 u SFP Cisco  SFP-10G-SR per a muntar sobre Switch 1,000      x 49,00000 = 49,00000

Subtotal: 49,00000 49,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13086

COST DIRECTE 57,85494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,85494

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ1 BANCS
PQ12-
______________________________________________________________________________________________________________

PQ12-X001 u Cadira senzilla de fusta tropical tractada amb lignus, protector
fungicida, insecticida i hidròfug, acabat color natural, amb seient i
respatller de 3 llistons de fusta 700x110x35 mm. Peus i
recolzabraços de fosa dúctil amb tractament de protecció
´´Ferrus´´, imprimació epoxi i pintua de poliéster en pols, color gris
martelé. Tornilleria d'acer inoxidable A4. Perns d'ancoratge amb
ferro zincat M-10 de 120 mm de llargària, tipus UM304 NeoBarcino
de fundició Benito o equivalent. S'inclou replanteig, muntatge i
col·locació amb resina epoxi al paviment.

Rend.: 1,000 301,06 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,9984 /R x 22,70000 = 22,66368

A0F-000B h Oficial 1a 0,9984 /R x 27,19000 = 27,14650

Subtotal: 49,81018 49,81018

Materials

BQ11-X001 u Cadira senzilla de fusta tropical pintat i envernissat,
de 70 cm de llargària, amb 13 llistons de 4,5x4,5 cm,
sense respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable
i suports de fosa, de preu superior

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,24525

COST DIRECTE 301,05543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,05543

PQ12-X002 u Banc senzill de fusta tropical tractada amb lignus, protector
fungicida, insecticida i hidròfug, acabat color natural, amb seient i
respatller de 3 llistons de fusta 1800x110x35 mm. Peus i
recolzabraços de fosa dúctil amb tractament de protecció
´´Ferrus´´, imprimació epoxi i pintua de poliéster en pols, color gris
martelé. Tornilleria d'acer inoxidable A4. Perns d'ancoratge amb
ferro zincat M-10 de 120 mm de llargària, tipus UM304 NeoBarcino
de fundició Benito o equivalent. S'inclou replanteig, muntatge i
col·locació amb resina epoxi al paviment.

Rend.: 1,000 326,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,9984 /R x 22,70000 = 22,66368

A0F-000B h Oficial 1a 0,9984 /R x 27,19000 = 27,14650

Subtotal: 49,81018 49,81018

Materials

BQ11-X002 u Banc de fusta NeoBarcino de Fundició Benito o equiv.
L:180 cm

1,000      x 275,50000 = 275,50000

Subtotal: 275,50000 275,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,24525

COST DIRECTE 326,55543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,55543
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PQ2 PAPERERES
PQ23-
______________________________________________________________________________________________________________

PQ23-I6BZ u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1
mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm,
ancorada amb dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 154,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,7535 /R x 27,19000 = 20,48767

A0D-0007 h Manobre 1,4128 /R x 22,70000 = 32,07056

Subtotal: 52,55823 52,55823

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 1,4128 /R x 3,48000 = 4,91654

Subtotal: 4,91654 4,91654

Materials

BQ23-0TCW u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000      x 89,89000 = 89,89000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 79,51443 = 6,29754

Subtotal: 96,18754 96,18754

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78837

COST DIRECTE 154,45068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,45068

PQ23-X001 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1
mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm,
ancorada amb dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 154,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,4128 /R x 22,70000 = 32,07056

A0F-000B h Oficial 1a 0,7535 /R x 27,19000 = 20,48767

Subtotal: 52,55823 52,55823

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 1,4128 /R x 3,48000 = 4,91654
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Subtotal: 4,91654 4,91654

Materials

BQ23-0TCW u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

1,000      x 89,89000 = 89,89000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 79,51443 = 6,29754

Subtotal: 96,18754 96,18754

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78837

COST DIRECTE 154,45068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,45068

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS
PQZ0-
______________________________________________________________________________________________________________

PQZ0-8G1R u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 1.885,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

Subtotal: 26,12000 26,12000

Materials

BQZ0-20NW u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1, amb
capacitat per a 6 bicicletes, per a col·locació
superficial

1,000      x 1.858,91000 = 1.858,91000

Subtotal: 1.858,91000 1.858,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65300

COST DIRECTE 1.885,68300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.885,68300

PQZ0-X001 u Gàbia per animals de 300x300x200cm formada per estructura
metàl·lica galvanitzaa de tub 50x50x50mm i malla quadrada
galvanitzada de 4x4cm i 4 mm de gruix al sostre i parets. S'inclou
fonaments de formigó, plaques d'ancoratge, porta de 80x200cm del
mateix material. Soldadura i pintat de tot el conjut amb Procofer
expert o similar.

Rend.: 1,000 3.006,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 24,14000 = 193,12000
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 28,10000 = 224,80000

Subtotal: 417,92000 417,92000

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,220      x 64,31000 = 78,45820

BQZ0-X001 u Gàbia per animals de 300x300x200xcm amb
estructura metàl·lica galvanitzada de tub 50x50x2 mm
i malla uqdrada falvanitzada de 4x4 cm i 4mm de
gruix al sostre i parets. S'inclou plaques d'ancoratge,
porta de 80x200 cm del mateix material. Soldadura i
pintat de tot el conjunt amb Procofer expert o similar

1,000      x 2.500,00000 = 2.500,00000

Subtotal: 2.578,45820 2.578,45820

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,44800

COST DIRECTE 3.006,82620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.006,82620

PQZ0-X002 u Contenidor enmagatzenament d'objectes Rend.: 1,000 150,00 €

COST DIRECTE 150,00000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

150,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR65-
______________________________________________________________________________________________________________

PR65-8ZR2 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre
de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

Rend.: 1,000 525,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,700 /R x 37,84000 = 64,32800

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 2,800 /R x 27,42000 = 76,77600

Subtotal: 141,10400 141,10400

Maquinària

C151-0032 h Camió cisterna de 10 m3 0,500 /R x 49,07000 = 24,53500

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,2944 /R x 52,25000 = 119,88240

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 1,090 /R x 40,29000 = 43,91610

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 46,56000 = 46,56000

Subtotal: 234,89350 234,89350
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Materials

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

2,150      x 63,26000 = 136,00900

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,1625      x 55,88000 = 9,08050

B011-05ME m3 Aigua 0,520      x 1,54000 = 0,80080

Subtotal: 145,89030 145,89030

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,52760

COST DIRECTE 525,41540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,41540

PRE OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
PRE1-
______________________________________________________________________________________________________________

PRE1-907F u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella
mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 38,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,350 /R x 37,84000 = 13,24400

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,350 /R x 27,42000 = 9,59700

Subtotal: 22,84100 22,84100

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,152 /R x 46,56000 = 7,07712

C15I-00JX h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12
m, sense operari

0,350 /R x 10,20000 = 3,57000

CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de
compressor

0,350 /R x 3,89000 = 1,36150

CRE0-00C0 h Motoserra 0,350 /R x 3,25000 = 1,13750

Subtotal: 13,14612 13,14612

Materials

B2RA-28U0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,050      x 45,00000 = 2,25000

Subtotal: 2,25000 2,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34262

COST DIRECTE 38,57974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,57974
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PY AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY04-
______________________________________________________________________________________________________________

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís,
amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix
C6

Rend.: 1,000 12,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

A0D-0007 h Manobre 0,220 /R x 22,70000 = 4,99400

Subtotal: 11,79150 11,79150

Materials

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0051      x 0,13000 = 0,00066

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,13000 = 0,06565

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,54000 = 0,00154

Subtotal: 0,06785 0,06785

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17687

COST DIRECTE 12,03622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,03622

PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY05-
______________________________________________________________________________________________________________

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals
i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 9,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 8,93780 8,93780

Materials

B059-06FO kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,13000 = 0,39390

B059-06FN kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,13000 = 0,00525

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,54000 = 0,00308

Subtotal: 0,40223 0,40223
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13407

COST DIRECTE 9,47410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,47410

PZ ELEMENTS AUXILIARS
PZ1 DESPLAÇAMENTS I JORNADES D'EQUIPS I PERSONAL
PZ11-
______________________________________________________________________________________________________________

PZ11-01G6 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o
presa de mostres, en un radi de 30 km

Rend.: 1,000 92,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVZ1-00UY km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar
assaigs in situ o presa de mostres

60,000      x 1,54000 = 92,40000

Subtotal: 92,40000 92,40000

COST DIRECTE 92,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,40000
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Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 01 EXTRACCIONS I ENDERROCS

Titol 3 01 Extraccions elements d'obra i viaris

1 P214S-73G5 m Enderroc reixat,hfins a 2m,+enderr.daus
form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

4,39 40,500 177,80

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 32)

2 P214S-73G4 m Enderroc reixat,h2 a 4m,+enderr.daus
form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

5,49 8,000 43,92

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

3 P21Q2-8GXV u Retirada pilona form.,enderr.daus form.,càrrega man/mec. 7,94 4,000 31,76

Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 36)

4 F216XX01 ud Extracció porta metàl·lica, h<=2m,+enderr.daus
form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

99,33 1,000 99,33

Enderroc de porta metàl·lica de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

5 F21QX001 m Desmuntatge de barana metàl·lica existent 21,19 23,450 496,91

Desmuntatge de barana metàli·lica existent, amb mitjans mecànics o
manual, i trasllat a zona d'aplec. Inclou enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor.
(P - 5)

6 F211X001 ud Desvallestament de contenidor metàl·lic existent 1.781,29 1,000 1.781,29

Desvallestament de contenidor metàl·lic, inclós buidatge i retirada dels
materials emmagatzemats previa selecció per a gestió de residus, amb
carrega sobre camió o contenido. Inclòs transport gestor de residus
autoritzat i canon. (P - 2)

TOTAL Titol 3 01.01.01 2.631,01

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 01 EXTRACCIONS I ENDERROCS

Titol 3 02 Enderrocs paviments

1 P214P-E7K6 m3 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec. 49,59 8,444 418,74

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 30)

2 P214P-E7K3 m3 Enderroc mur cont. form.massa,compres.,càrrega man/mec. 33,72 1,215 40,97

Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 29)

3 P214W-FEMB m Tall paviment form. h>=15cm 8,07 41,000 330,87

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb
màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 33)

EUR
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4 P2146-DJ22 m2 Demol.pavim. form. gfins a 15cm,ampl.més de
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

4,28 136,000 582,08

Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 27)

5 P2146-DJ3H m2 Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 15cm,ampl.fins a
2m,compressor + càrrega cam. mec.

13,80 14,350 198,03

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P -
28)

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.570,69

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 01 EXTRACCIONS I ENDERROCS

Titol 3 03 Enderrocs Sanejament

1 P21G6-49JV m Demol.interceptor 35x50cm,paret 15cm
maó,solera=15cm,compressor+càrr.mec.

8,12 5,000 40,60

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb
solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió (P - 35)

TOTAL Titol 3 01.01.03 40,60

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 01 EXTRACCIONS I ENDERROCS

Titol 3 04 Enderroc Enllumenat

1 P21DH-8GXB u Desmuntatge llumenera+columna ext.,hfins a 10m,enderroc
fonament form.,mà+compress.

149,41 5,000 747,05

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
34)

2 F21HX004 m Enderroc de canlalització d'enllument públic
superficial/soterrada existent

7,04 125,000 880,00

Enderroc de canalització i retirada de cablejat d'enllument públic
superficial/soterrada existent, inclou desconnexió de la xarxa, retirada
del cablejat i condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa. Càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor, i transport a depòsit autoritzat inclòs canon corresponent.
(P - 4)

TOTAL Titol 3 01.01.04 1.627,05

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

EUR
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1 P22D1-DGOU m2 Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió 0,57 1.590,000 906,30

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 44)

2 P2214-AYNX m3 Excav.p/caixa pav.,terreny tràns.(SPT >50),pala
carreg.+escar.,+càrr.indir. s/camió

6,49 379,500 2.462,96

Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 37)

3 P2241-52SN m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 1,38 2.530,000 3.491,40

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 40)

4 P221C-DYZM m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny
compact.,retro.++terres deix.vora

8,78 15,032 131,98

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 39)

5 P2241-52ST m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=de més de 0,6 i menys
d'1,5m,95%PM

2,84 38,440 109,17

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 41)

TOTAL Capítol 01.02 7.101,81

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 03 SANEJAMENT

Titol 3 01 Moviment de terres

1 P221C-DYZM m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny
compact.,retro.++terres deix.vora

8,78 157,482 1.382,69

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 39)

2 P2241-52ST m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=de més de 0,6 i menys
d'1,5m,95%PM

2,84 149,585 424,82

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 41)

3 P2219-564W m3 Excav.pou aïllat hfins a 2m,terreny tràns.,mitjans mecànics 14,18 12,979 184,04

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics (P - 38)

4 P2255-DPGM m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant,95%PM

12,01 109,240 1.311,97

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 42)

TOTAL Titol 3 01.03.01 3.303,52

EUR
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Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 03 SANEJAMENT

Titol 3 02 Canonades

1 PD73-X001 m Claveguera tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE

28,85 18,700 539,50

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, s'inclou part proporcional de
maniguets d'unio en polipropilè i junt d'estanqueitat d'EPDM, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de gruix, i porterior reblert fins a 20 cm del
coronament del tub amb formgió HM-20/P/20/I, col·locat en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P -
105)

2 FD7JX003 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè
HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3, HM

31,17 53,770 1.676,01

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè PEAD, tipus B, àrea aplicació U, tipus
ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 250 mm i diàmetre
interior 217 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junta d'estanquitat d'EPDM
(No-Loss), amb certificat AENOR, col·locada al fons de la rasa sobre
llit de formigó HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de gruix, i posterior reblert fins
a 20 cm per sobre del coronament del tub amb formigó
HM-20/P/20/IIa. Tot inclòs completament acabat, incloent connexions
d'escomeses, i segons plànols. (P - 10)

3 PD73XX01 m Claveguera tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE

49,53 138,480 6.858,91

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junt
d'estanqueitat d'EPDM, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de gruix, i
posterior reblert fins a 20 cm del coronament del tub amb
formgiónHM-20/P/20/I. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (P - 104)

4 FD7JX010 u Connexió a pou de clavegueram interseccionat 500,03 1,000 500,03

Connexió a pou existent en entrada/sortida de la nova claveguera en
interseccionament, amb formigó hidròfug. S'inclou el tapat total i
segellat de l'obertura al pou, tallat del col·lector, el segellat dels junts al
pou i al col·lector i el reblert de formigó HM-20/P/20/IIa de protecció.
(P - 14)

5 FD7JX006 u Connexió amb peça especial i junta elastomèrica, D=200
mm

67,12 1,000 67,12

Formació de connexió amb peça especial i junta elatomèrica, per a
diàmetre exterior 200 mm i per connectar a diferents diàmetres de
claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb corona
especial, accessori peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot
completament acabat. (P - 11)

EUR
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6 FD7JX007 u Connexió amb peça especial i junta elastomèrica, D=250
mm

63,84 7,000 446,88

Formació de connexiió amb peça especial i junta elatomèrica, per a
diàmetre exterior 250 mm i per connectar a diferents diàmetres de
claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb corona
especial, accessori peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot
completament acabat. (P - 12)

7 FD7JX008 u Connexió amb peça especial i junta elastomèrica, D:465
mm, a pou

123,14 18,000 2.216,52

Formació de connexió amb peça especial i junta elastomèrica, per a
diàmetre exterior 465 mm i per connectar a pou. Inclou la formació
d'obertura del pou, accessori peça especial per a unió de tub i junta
estanca. Tot completament acabat. (P - 13)

8 FD7JX015 u Connexió registrable amb peça especial xarxa fecal
particular, D=250 mm

104,90 1,000 104,90

Formació de connexiió registrable de la connexió fecal particular, amb
peça especial en forma de ´´T´´ registrable per a diàmetre exterior 250
mm, inclou els accessoris necessàris i tub de PEAD de diferents
diàmetres per adaptar-los al tram particular, segellat de junts, marc i
tapa de registre de 42x42x4 cm. Tot completament acabat. (P - 15)

TOTAL Titol 3 01.03.02 12.409,87

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 03 SANEJAMENT

Titol 3 03 Elements (Obra fàbrica, prefabricats i fosa)

1 FD7FXX01 m Embornal sifònic tipus Badalona 382,87 6,000 2.297,22

Embornal sifònic tipus Badalona, col·locat sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/II i format per caixa prefabricada de formigó de
410x920x900 mm mides exteriors, amb divisòria intermitja amb marc i
tapa de fundició registrable a l'interior de 340x225x30 mm. classe
B-125 segons norma UNE En-124 amb segell Aenor. Tot segons
indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobre els
elements que constitueixen la xarxa de clavegueram dins el municipi
de Badalona. Tot completament acabat, incloent connexió, segellat del
tub, i peces especials. (P - 9)

2 PDB1-DWLF u Solera form.HM-20/P/20/I g=20cm,planta 1.3x1,3m 39,10 9,000 351,90

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1,3
m (P - 106)

3 PDB3-E99N u Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1x1m,p/tub
D=50cm

35,49 9,000 319,41

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 50 cm (P - 107)

4 PDB6-5CB7 m Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó
calat,arrebos.+llisc.int.1:4

276,08 11,700 3.230,14

Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4 (P - 108)

5 PDBD-H86M u Graó p/pou registre polipropilè
armat,250x350x250mm,col.morter 1:6

19,54 27,000 527,58

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
109)

EUR
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6 FDDZX008 u Bast.+tapa,p/pou reg.,fosa grisa,D=60cm,col.mort. 348,19 9,000 3.133,71

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil de classe D400,
fosa dúctil GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, pas lliure 600 mm,
marc quadrat de dimensió exterior 850 mm, alçada 100 mm. Pes del
conjunt 88 kg (pes tapa 55.67 kg). Tapa cirular de 650 mm articulada
amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90º impedint el tancament
accidental, marca d'identificaicó ´´S´´ i extraible quan està oberta a
120º. Junta policloroprè enganxada a la tapa, anti-soroll i
antidesplaçáment, assegurament tapa/marc per suficient massa de
superfície. Tapa equipada amb orificis de clau per a manipular-la amb
l'ajuda d'un pic o ganxo. Marc monobloc modelat amb orificis de > 20
mm per fixació sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Amb marcatge en
relleu de l'Ajuntment de Badalona i ´´CLAVEGUERAM´´. Revestiment
de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant, col·locat amb morter per a ram de paleta, classe M-7,5
(7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2. (P - 17)

7 FD7JX018 u Formació registre pou,  D:465 mm. 37,98 9,000 341,82

Formació de connexió, a l'interior del pou, amb execució de tall del tub
en mitja canya per a formació de registre, per a diàmetre exterior 465
mm. Inclou segellat. Tot completament acabat. (P - 16)

8 PD5B-5XGV m Canal form.polímer,a=300mm,h=240 a 300mm,+perfil
lat.,reixa fosa nerva. cl.D400+cargs. solera form.

165,33 4,800 793,58

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i
de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 103)

9 FDK2X009 u Pericó regist.fàbrica maó,60x60x60cm,p/inst.serveis,+lliscat
int.morter mixt 1:2:10,s/solera m.calat

145,30 1,000 145,30

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a connexió
sanejament mòdul, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 18)

10 FDKZ3174 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa
grisa,620x620x50mm,pes=52kg,col.mort.

63,38 1,000 63,38

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 19)

TOTAL Titol 3 01.03.03 11.204,04

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 04 RAM DE PALETA

1 P6A7-X001 m Recol·locació de barana metàl·lica, disposició
horitz.,h=1075 a 1175mm

20,39 23,450 478,15

Recol·locació de barana metàl·lica, en disposició horitzontal, de 1075 a
1175 mm d'alçària amb estructura de muntants metàl·lics, encastada al
suport amb daus de formigó, o amb platines metàl·liques. Inclou
mecanització i material auxiliar necessàri. S'inclou el pintat amb capa
de preparació i dues capes d'acaat en oxiron color gris.  (P - 62)

2 P6A7-X002 m Nou cablejat de barana metàl·lica, disposició horitz., amb
cable d'acer

8,78 23,450 205,89

Nou cablejat de la barana existent amb cable d'acer galvanitzat rigid,
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composició 1x7 +0, D: 9mm. Inclós part proporcional de peces
especials d'ancoratge. Totalment acabada. (P - 63)

3 F315X001 u Formació de dau de formigó 0.80 x 0.80 x 0.80 m 54,65 5,000 273,25

Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna
d'enllumenat, de dimensions 0,80x0,80x0,80m inclòs fixació de plantilla
amb perns d'ancoratge, canalització per alimentació elèctrica del bàcul
i entrada del cable de presa de terra, i posterior formigonat amb
HM-20/B/20/I de consistència tova, vibrat mecànic. (P - 7)

TOTAL Capítol 01.04 957,29

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 05 PAVIMENTS

Titol 3 01 Ferms

1 F227X001 m2 Anivellació, refí, compactació i piconatge caixa 1,45 2.535,000 3.675,75

Anivellació, refí, compactació i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat. (P - 6)

2 P92A-DX8F m3 Subbase tot-u artificial,estesa+picon.98%PM 25,25 380,250 9.601,31

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 66)

3 P9L1-E982 m2 Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1,5kg/m2 0,58 2.535,000 1.470,30

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 78)

4 P9H5-E8BD t Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de pene

65,90 395,460 26.060,81

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 76)

5 P9H5-X001 m2 Formació rebaix en paviment mescla bituminosa contínua
en calent

17,03 91,964 1.566,15

Formació de rebaix en paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, de 4 cm de profunditat, per a
ancoratge del paviment de cautxú, inclòl part proporcional de llistons
metàl·lics o fusta i material auxiliar.Tot completament acabat.
(P - 77)

TOTAL Titol 3 01.05.01 42.374,32

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 05 PAVIMENTS

Titol 3 02 Paviments

1 P931-3G6X m3 Base formigó HM-20 / B / 20 / I, camió+vibr.manual, reglejat 82,71 23,084 1.909,28

Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 67)
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2 P9Z3-DP60 m2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm

3,02 230,840 697,14

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 (P - 81)

3 P9E1-DMWY m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc
macet.mort.1:0,5:4

38,74 230,840 8.942,74

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada
de ciment pòrtland (P - 71)

4 F936-X001 ml Perfil laminat L150 15 d'acer S275JR 73,38 209,300 15.358,43

Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons UNE-EN
10025-2, format per peça simple, treballat al taller per a col·locar amb
fixació mecànica i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclós talls
inclinats per a formació de reforç rample i material de fixació. (P - 8)

5 P967XX01 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 12

35,34 125,510 4.435,52

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 70)

6 P931-X001 m3 Base inclinada formigó HM-20 / B / 20 / I,rasp. + armat,
camió+vibr.manual, reglejat, en rampa

89,61 23,620 2.116,59

Base inclinada de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat i raspatllat, inclós armat
de repartiment,  per a formació de rampes. (P - 68)

7 P9P1-HBE9 m2 Capa esmorteidora cautxú reciclat,SBR,g=40mm
p/pav.continu

24,34 394,690 9.606,75

Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat
´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons
la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb
estructura drenant (P - 79)

8 P9P1-HBED m2 Capa acabat cautxú reciclat,EPDM,g=10mm,color
verd-vermell

34,12 394,690 13.466,82

Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in
situ´´ per a protecció de caigudes en zona de jocs infantils segons la
norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de
color verd o vermell, amb estructura drenant, superfície llisa i
antilliscant (P - 80)

TOTAL Titol 3 01.05.02 56.533,27

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 06 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

Titol 3 01 Moviment de terres

1 P221C-DYZM m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny
compact.,retro.++terres deix.vora

8,78 21,240 186,49

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 39)
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2 P2241-52ST m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=de més de 0,6 i menys
d'1,5m,95%PM

2,84 35,400 100,54

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 41)

3 P2255-DPIR m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sauló garb.,gmés de
25 i fins a 50cm,picó vibrant

29,55 7,080 209,21

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 43)

4 P2255-DPGM m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant,95%PM

12,01 8,850 106,29

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 42)

5 PDG5-HA2I m Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm
sobre canonada,p/malla senyalitzadora

0,52 35,400 18,41

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 110)

6 P2219-564W m3 Excav.pou aïllat hfins a 2m,terreny tràns.,mitjans mecànics 14,18 2,735 38,78

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics (P - 38)

TOTAL Titol 3 01.06.01 659,72

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 06 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT

Titol 3 02 Conduccions i punts de llum

1 PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

64,35 6,000 386,10

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 112)

2 PDK1-DXA4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
400x400mm,B125,col.mort.

54,31 10,000 543,10

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 111)

3 PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=110mm,28J,450N,canal.sot.

3,94 175,490 691,43

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 119)

4 PG33-E6VA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV,
de designació RVFV, construcció segons nor

4,25 193,490 822,33

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,

EUR
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col·locat en tub (P - 123)

5 PG3B-E7CU m Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. 8,51 20,000 170,20

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 124)

6 PGD2-E3C5 u Placa connex.terra Cu estel(cal.),S=0,3m2,g=3mm,soterra. 116,85 4,000 467,40

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 126)

7 PG43-DHIM u Caixa seccionadora fus.,<=20 A
(II),p/fus.cil.,10x38mm,superf.

42,40 5,000 212,00

Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a
fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P - 125)

8 FHM1X001 u Recol·locació colummna d'enllumenat existents 121,48 4,000 485,92

Recol·locació de columna d'enllumenat existente. inc. mitjans auxiliars
i placa base embutica d'acer al carbono de qualitat S235JR, caixa de
connexió interior, sobre dau de formigó. Totalment acabada.
(P - 20)

9 PG1C-X001 u Adaptació del quadre d'enllumenat existent al soterrani de
l'edifici B

944,75 1,000 944,75

Adaptació del quadre d'enllumenat existent per incloure els nous
circuits elèctrics. Inclou connexionat, proteccions i el material auxiliar
necessari. Tot completament acabat i en funcionament. (P - 115)

10 PHNH-X001 u Llumenera NATH SXF instanium led 54w, óptica RJ 3000ºk,
color DYDECO de SIMON LIGHTING

349,14 6,000 2.094,84

Llumenera NATH SXF, instanium led 54 w, óptica RJ 3000ºk, color
GYDECO de SIMON LIGHTING, amb carcassa de fundició injectada
d'alumini color gris amb reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre
lenticular templat pla i braç decoratiu. Equip elèctric totalment muntat
dins la carcassa inferior amb aillament de grau de protecció IP66.
S'inclou instal·lació, cablejat, equip de regulació i drivers, i accessoris
d'acoblament de lluminaria a columna.
(P - 128)

11 PG1C-X002 u Projecte elèctric i legalització 1.500,00 1,000 1.500,00

Projecte elèctric i legaització de la nova instal·lació elèctrica (P - 116)

TOTAL Titol 3 01.06.02 8.318,07

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

Titol 3 01 Moviment de terres

1 P221C-DYZM m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny
compact.,retro.++terres deix.vora

8,78 9,600 84,29

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora (P - 39)

2 P2241-52ST m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=de més de 0,6 i menys
d'1,5m,95%PM

2,84 8,000 22,72

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 41)

EUR
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3 P2255-DPIR m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sauló garb.,gmés de
25 i fins a 50cm,picó vibrant

29,55 3,200 94,56

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant (P - 43)

4 P2255-DPGM m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a
1,5m,mat.selecc.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant,95%PM

12,01 3,200 38,43

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 42)

5 P2219-564W m3 Excav.pou aïllat hfins a 2m,terreny tràns.,mitjans mecànics 14,18 0,176 2,50

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit,
amb mitjans mecànics (P - 38)

TOTAL Titol 3 01.07.01 242,50

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

Titol 3 02 Canalitzacions i elements

1 PN38-EC0J u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=1''1/2,PN=10bar,pericó canal.sot.

62,05 3,000 186,15

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN i preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 131)

2 PFB4-DW4D m Tub PE 40,DN=20mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

3,51 20,000 70,20

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 114)

3 PFB4-DW3Y m Tub PE 40,DN=32mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

5,38 20,000 107,60

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 113)

4 FDK2X009 u Pericó regist.fàbrica maó,60x60x60cm,p/inst.serveis,+lliscat
int.morter mixt 1:2:10,s/solera m.calat

145,30 1,000 145,30

Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a connexió
sanejament mòdul, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 18)

5 FDKZ3174 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa
grisa,620x620x50mm,pes=52kg,col.mort.

63,38 1,000 63,38

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 19)

TOTAL Titol 3 01.07.02 572,63
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Capítol 08 INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA I DADES

Titol 3 01 Conduccions

1 PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa
emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

4,48 30,000 134,40

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 121)

2 PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=50mmbaixa
emissió fums,2J,320N,2000V,encastat

4,48 18,000 80,64

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 120)

3 PG2N-EUFX m Tub corbable corrugat PVC,DN=50mm,3J,250N,canal.sot. 1,97 30,000 59,10

Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 118)

4 PG29-DWFQ m Canal planxa acer llisa,50x95mm,munt.superf. 39,22 30,000 1.176,60

Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada
superficialment (P - 117)

5 PG2N-X001 u Ajuts d'obra de paleta per instal·lació de telefonia i dades 359,16 1,000 359,16

Ajut d'obra de paleta per a instal·lació de telefónia i dades,
desmuntatge de falç sostre, apertura de forats en murs i envans,
atapat de forats amb material aïllant contraincendis, etc.... Inclós
material auxiliar necessàri i accessoris.  (P - 122)

TOTAL Titol 3 01.08.01 1.809,90

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 08 INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA I DADES

Titol 3 02 Instal·lació i elements

1 PP45-668P m Cable FO,int.,2 fibr.SM 9/125,multitub (estr.ajust.),prot.int.
FV,poliolefina,inst.

3,59 320,000 1.148,80

Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus
monomode 9/125, estructura interior multitub (estructura ajustada),
protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, instal·lat (P - 132)

2 PP71-7AZE u Armari equipat VDI,9u,24 llocs treball,cat.5e U/UTP,rack
19´´,700x600x400mm,porta vidre+pany,col.

760,68 1,000 760,68

Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9
unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de treball, per a xarxa de
categoria 5e U/UTP, xassís rack 19´´, de 700 x 600 x 400 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre
securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 135)
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3 PP7D-8975 u Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat
amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a mun

231,42 2,000 462,84

Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50
connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament.
(P - 137)

4 PP7D-X002 u SFP Cisco  SFP-10G-SR per a muntar sobre Switch 57,85 4,000 231,40

SFP Cisco SFP-10G-SR per a muntar sobre Switch, completament
instal·lat inc. material auxiliar necessàri (P - 138)

5 PP7A-6SB5 u Switch TV,8 ports, munt.superf. 452,09 1,000 452,09

Switch TV de 8 ports, muntat superficialment (P - 136)

6 PP4A-H8Z8 u Cable xarxa simplex, fibra SM 9/125 OS2, SC/APC -
LC/APC, LSZH, L=2 m, col·locat

4,33 6,000 25,98

Cable de xarxa de fibra òptica del tipus simplex, amb fibra monomode
9/125 (OS2), connectors SC/APC - LC/APC, coberta del tipus LSZH,
de 2 m de llargària, col·locat (P - 134)

7 PP45-X001 u Certificació del cablejat i connexións UTP mitjançant FLUKE 150,00 1,000 150,00

Certificació del cablejat i connexions UTP mitjançant FLUKE, donant
els resultats en paper i suport informàtic. (P - 133)

TOTAL Titol 3 01.08.02 3.231,79

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 09 SEMAFORITZACIÓ I SENYALÍSTICA

Titol 3 01 Senyalització viària

1 PBA3-DXJ7 m Marca vial long.contínua P-RR, 10cm, pint.acrílica,
polvorització

0,70 324,400 227,08

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 84)

2 PBA4-X001 m Marca vial transv.discontínua P-RR, 30cm, 0,3/0,3,
pint.acrílica, màq.manual

3,34 76,000 253,84

Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 30 cm d'amplària i 0,3/0,3 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 85)

3 PBA4-X002 ud Marca vial lleltra de 1.20m P-RR, pint.acrílica, màq.manual 4,39 4,000 17,56

Pintat sobre paviment de lletra de 1.20m d'alçada per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 86)

4 PBA4-X003 ud Marca vial simbol Cediu Pas  de 3,60 m P-RR, pint.acrílica,
màq.manual

10,47 1,000 10,47

Pintat sobre paviment de simbol Cediu el Pas de 3.60 m d'alçada per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 87)
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5 PBA4-X004 ud Marca vial simbol Fletxa senzilla  de 2,50 m P-RR,
pint.acrílica, màq.manual

3,65 18,000 65,70

Pintat sobre paviment de simbol Fletxa senzilla de 2.50 m d'alçada per
a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 88)

6 PBA4-X005 ud Marca vial simbol Fletxa doble  de 2,50 m P-RR,
pint.acrílica, màq.manual

5,45 15,000 81,75

Pintat sobre paviment de simbol Fletxa doble de 2.50 m d'alçada per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 89)

7 PBA4-X006 ud Marca vial simbol Fletxa triple  de 2,50 m P-RR,
pint.acrílica, màq.manual

6,22 5,000 31,10

Pintat sobre paviment de simbol Fletxa triple de 2.50 m d'alçada per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual (P - 90)

8 PBBM-XX02 m Suport circular,tub acer galv.D60 e=2mm 6,00 75,000 450,00

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm, deixat
embutit en paviment de cautxú per a col·locació de senyalització
vertical. (P - 100)

9 PBBM-XX01 m Suport circular,tub acer galv.D50 e=2mm 11,35 75,000 851,25

Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm, per a
col·locar dins del tub deixat embutit al paviment de cautxú. (P - 99)

10 PBBF-DUJP u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada

41,15 11,000 452,65

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 95)

11 PBBG-I7E4 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada

80,00 5,000 400,00

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 5 u (P - 96)

12 PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 70 cm de costat, acabada

50,63 6,000 303,78

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 97)

13 PBBB-DVK3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat
i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làm

38,22 3,000 114,66

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
40x40 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 94)

14 PB91-X001 m2 Cartell informatiu del parc d'acer galvanitzat i pintat, amb
acabat de làmina retr

242,92 2,000 485,84

Cartell informatiu del parc d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de
làmina retrorreflectora classe RA1, fixat al suport (P - 83)

15 PBBM-X001 u Carro per a transportar senyals 750,00 1,000 750,00

Carro per a transportar semàfors (P - 98)
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16 PBB5-X001 u Rètol adhes.vinílic amb el logo ´´Guardia Urbana´´ i text 468,78 1,000 468,78

Rètol adhesiu vinílic col·locat a l'exterior dels mòduls amb el logotip de
la Guardia Urbana i text ´´Centre d'Educació Viaria´´, Col·locat inc.
mitjans auxiliars necessàris. (P - 91)

TOTAL Titol 3 01.09.01 4.964,46

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 09 SEMAFORITZACIÓ I SENYALÍSTICA

Titol 3 02 Semaforització

1 PBB6-X001 u Semàfors autònoms portàtils+bateria,instal.+desmunt. 2.515,68 2,000 5.031,36

Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el
desmuntatge inclòs (P - 92)

2 PBB6-X002 u Carro per a transportar semàfors 350,00 1,000 350,00

Carro per a transportar semàfors (P - 93)

TOTAL Titol 3 01.09.02 5.381,36

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 10 MOBILIARI URBÀ

1 PQ23-I6BZ u Paperera trabucable,D=45cm,planxa pint.,anc.dau
form.,entorn urba s/dif.mob.voreres a=3-5m,s/afect.s

154,45 2,000 308,90

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12
m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà,
en actuacions d'1 a 5 u (P - 141)

2 PQ12-X002 u Banc,f.tropical,llarg.=180cm,peus fosa dúctil, tipus
UM304,NEOBARCINO de F. BENITO o equiv.

326,56 2,000 653,12

Banc senzill de fusta tropical tractada amb lignus, protector fungicida,
insecticida i hidròfug, acabat color natural, amb seient i respatller de 3
llistons de fusta 1800x110x35 mm. Peus i recolzabraços de fosa dúctil
amb tractament de protecció ´´Ferrus´´, imprimació epoxi i pintua de
poliéster en pols, color gris martelé. Tornilleria d'acer inoxidable A4.
Perns d'ancoratge amb ferro zincat M-10 de 120 mm de llargària, tipus
UM304 NeoBarcino de fundició Benito o equivalent. S'inclou
replanteig, muntatge i col·locació amb resina epoxi al paviment. (P -
140)

3 FQ43-X001 u Pilona fosa acabat protec. antiixid., secció circ. D 100mm
,h=1020mm ,model Badalona

97,40 1,000 97,40

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular D
100 mm, alçada 1020 mm, model Badalona, col·locada encastada a la
base de formibó amb morter sense addituis 1:4 elaborat a l'obra.
Inclòs massissat amb formigó HM-20/B/20/I i barra d'acer coarrugat .
(P - 21)

4 PQ12-X001 u Cadira,f.tropical,llarg.=70cm,peus fosa dúctil, tipus
UM304,NEOBARCINO de F. BENITO o equiv.

301,06 4,000 1.204,24

Cadira senzilla de fusta tropical tractada amb lignus, protector
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fungicida, insecticida i hidròfug, acabat color natural, amb seient i
respatller de 3 llistons de fusta 700x110x35 mm. Peus i recolzabraços
de fosa dúctil amb tractament de protecció ´´Ferrus´´, imprimació epoxi
i pintua de poliéster en pols, color gris martelé. Tornilleria d'acer
inoxidable A4. Perns d'ancoratge amb ferro zincat M-10 de 120 mm de
llargària, tipus UM304 NeoBarcino de fundició Benito o equivalent.
S'inclou replanteig, muntatge i col·locació amb resina epoxi al
paviment. (P - 139)

5 PQZ0-8G1R u Aparcament bicic. modular 1.4301 (AISI 304),p/6
bicicletes,fixat mecànicament

1.885,68 3,000 5.657,04

Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat mecànicament (P - 142)

6 PQZ0-X001 u Gàbia per animals de 300x300x200cm metàl·lica 3.006,83 1,000 3.006,83

Gàbia per animals de 300x300x200cm formada per estructura
metàl·lica galvanitzaa de tub 50x50x50mm i malla quadrada
galvanitzada de 4x4cm i 4 mm de gruix al sostre i parets. S'inclou
fonaments de formigó, plaques d'ancoratge, porta de 80x200cm del
mateix material. Soldadura i pintat de tot el conjut amb Procofer expert
o similar. (P - 143)

7 PQZ0-X002 u Contenidor per enmagatzematge d'objectes 150,00 2,000 300,00

Contenidor enmagatzenament d'objectes (P - 144)

TOTAL Capítol 01.10 11.227,53

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 11 MÒDULS PREFABRICATS

Titol 3 01 Fonamentació i base

1 P45C0-3NOK m3 Form.p/banc.,formigó HA-30/P / 10 / IIIa,>= 300kg/m3
ciment,cubilot

118,71 2,688 319,09

Formigonament per a bancades, amb formigó HA-30/P / 10 / IIIa de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat amb
cubilot (P - 56)

2 P322-X001 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauló fusta per calaix
.rectil.,1c.,h<= 3m

31,39 21,120 662,96

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a
formació de calaix per a dau de formigó de base rectilínia encofrats a
una cara, d'una alçària <= 3 m (P - 55)

TOTAL Titol 3 01.11.01 982,05

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 11 MÒDULS PREFABRICATS

Titol 3 02 Mòduls prefabricats

1 P641-X001 ud Conjunt de 7 udt. mòduls tipus A-615 de mides 6,36x2,36
m. amb una sup. aprox 105 m2

122.746,00 1,000 122.746,00

Sum i col. de 7 uts. mòduls tipus A-615 de mides 6,36 x 2,36 m, amb
una superf. total aprox. 105 m2. Segons detall:
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1.- ESTRUCTURES:
1 ut. rampa de formigó d'accés.
7 uts. Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm. Tipus A-615
adossable i apilable. Mides exteriors de 6,360 x 2,360 mm. Base amb
perfils UPN de 140 i travessers 80x80x4mm. Imprimació anticorrosió i
acabat amb esmat setinat.
1.2.- COBERTA MÒDUL:
1 ut. Marquesina d'accés.
7 uts. Coberta de xapa galvanitzada trapezoidal de 0,6mm. Aïllament
de llana mineral i barrera de vapor. Resistència tèrmica 1,25 m2.K/W.
Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats a
l'interior de cada una de les cantonades del mòdul.
2.- BASES I PAVIMENTS:
105 m2 paviment PVC en continu, POLYFLOR Standard XL, R9,
Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre taulell OSB anti-humitat.
3.- TANCAMENTS DE FAÇANA:
Panells sandwich 40mm d'espessor i d'alçada 2.500mm., amb
aïllament interior de poliuretà expandit de 40 kg/m3 de densitat.
Micronervat exterior i gofrat interior. Blanc per l'interior i exterior.
Vinilat amb logos de la Guàrdia Urbana.
1 ut. xapa minionda, color blanc, d'alçada 40cm, per recobriment
perimetral de la base de estructures modulars.
4.- FUSTERIES:
14 uts. Vinils glass per a privacitat finestrals ( H110cm)
3 uts. Porta exterior/bany universal cega d'una fulla practicable en
alumini blanc. Fulla fabricada en un únic panell de 45mm., de xapa
blanca amb interior de poliestirens d'alta densitat. Mides totals 974 x
2.064mm. (90 cm de pas lliure).
2 uts. Molla tanca portes tipus ´´Telesco´´.
12 uts. Finestra corredissa d'1.500 x 1.000 mm. Alumini lacat blanc i
envidriament amb vidre 4-6-4 transparent.
12 uts. Reixa alumini blanc per a finestra corredissa d'1.500 x 1.00mm.
2 uts. Finestra abatible de 600x300 mm. Alumini lacat blanc i
envidriament tipus CARGLAS.
12 uts. Persiana interior lames de lames venecianes en color blanc de
1.500x1.000 mm.
5.- FALÇ SOSTRE:
105 m2 falç sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa
blanca. Col·locada a 2.500 mm d'alçada respecte al paviment interior.
6.- ENVANS I FUSTERIES INTERIORS:
1 ut. envà interior amb panell sandwich de 40 mm de gruix amb
aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m3 de densitat. Gofrat i blanc
per ambdós costats.
1 ut. Porta interior d'alumini blanca i de 62 mm de pas.
5 uts. Porta interior d'alumini blanc i de 82 mm de pas.
7.- INSTAL·LACIONS:
7.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:
1 ut. Quadre elèctric protecció i comandament.
1 ut. cablejat i p.p. d'accessoris per a l'instal·lació interior de les 7 uts.
mòduls.
28 uts. Endoll 16 A.
8 uts. Interruptor/conmutador
1 ut. Downligt LED 7w.
16 uts. Pantalla plana LED de superfície 120 cm 36W.
8 uts. Lluminàries emergència.
7.2 CLIMATITZACIÓ:
7 uts. split mural de 3.000 / 3.250 frig./h fred / calor. DC Inverter.
Class Energètica A++, control i programació mitjançant comandament
inalàmbric. Inc. instal·lació elèctrica, p`.p. de canalització  i accessoris.
7.3 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
2 ut. WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida
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horitzontal (per panell H110cm). Equipat amb porta-rotllos.
1 ut. Rentamans 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada blanca.
Equipat amb aixeta d'aigua freda i mirall amb emmarcat de plàstic
blanc
1 ut. Rentamans 52 cm per col·locar suspès de porcellana vitrificada
blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i mirall amb emmarcat de
plàstic blanc.
2 ut. d'instal·lació interior de canonades de fontaneria i evacuació en
PVC, inc. p.p. d'accessoris.
1 ut. Joc de barres fixa i mòbil per al servei adaptat.
1 ut. Divisió interior tipus ´´acordeon´´ entre dos espais de 5.6m de
llargada i 2.5 m d'alçada.
7.4 VEU I DADES
4 uts. lloc de treball informàtic amb 4 bases d'endoll + 2 bases de
dades (15 m màx.).
1 ut. instal·lació interior de cablejat informàtic, inc. p.p. de tubs i
accessoris.
(P - 59)

TOTAL Titol 3 01.11.02 122.746,00

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 11 MÒDULS PREFABRICATS

Titol 3 03 Condicionament interior

1 PHQ0-HA16 u Projector a/1 tub T16 28W,cos alumini
extruit,dif.vidre.,IP-679,encast.

477,35 2,000 954,70

Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i
28 W de potència, cos lineal d'alumini extruit tancat pels extrems amb
tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les
càrregues estàtiques i reflector d'alumini, equip electrònic alimentat a
230 V, de 1268 mm de llargària, grau de protecció IP-679, muntat en
caixa encastada en paraments o paviments (P - 129)

2 PD1A-X001 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea
aplicació B,DN=32mm

17,50 6,000 105,00

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró, incloses connexions i accessories
especials necessàris. (P - 101)

3 PD1A-X002 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea
aplicació B,DN=110mm

31,97 4,000 127,88

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró, incloses connexions i accessoris especials
necessàris. (P - 102)

4 PM32-H88J u Extintor pols seca poliv.,9kg,eficàcia 34A-183B/C,pressió
incorp.acab.EPOXI vermell,armari

94,66 1,000 94,66

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia
34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari (P -
130)
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TOTAL Titol 3 01.11.03 1.282,24

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 11 MÒDULS PREFABRICATS

Titol 3 04 Condicionament exterior

1 P6182-44ZB m2 Paret tanc. p/revestir,gruix=20cm,bloc foradat
mort.ciment,400x200x200mm,llis, col.morter 1:2:10

34,33 9,017 309,55

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari (P - 58)

2 P5Z25-50UX m2 Solera supermaó,500x200x40mm,morter 1:8,sob/envanets 19,15 1,375 26,33

Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de
ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 57)

3 PAD0-X001 u Porta planxa
ac.galv.,1bat.,180x90cm,reix.vent.+pany+clau,col.

160,80 1,000 160,80

Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra
de 180x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada (P -
82)

4 P322-D75K m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,tauló fusta p/mur
conten.rectil.,1c.,h<= 3m

31,85 2,250 71,66

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària
<= 3 m (P - 54)

5 P93L-B3FA m2 Solera 15cm gruix formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova

17,28 10,350 178,85

Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 69)

6 P89H-4V6W m2 Pintat vert. ext. ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab. 7,92 10,392 82,30

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 64)

7 4B1SX001 u Col. barana perf.lam.acer passamà massís
trav.barana-paret,2 capes antioxidant+2 capes pint.metàl.

52,14 1,000 52,14

Col. de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís de
travada barana-paret, ancorat a la paret amb cargols i tac mecànic, i
pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 1)

8 K89FX001 m Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat 6,98 24,600 171,71

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat. (P - 22)

9 PGD5-61UP u Xarxa cnx.terra+4 piquetes
acer,long.=1500mm,D=14,6mm,recobr.coure 300µm
clavades terra,caixa est.co

199,66 1,000 199,66

Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de
llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i
clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC
col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de
secció (P - 127)

EUR
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TOTAL Titol 3 01.11.04 1.253,00

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 12 TANCAMENT PERIMETRAL

1 P6A3-X001 m Reixat d'acer de 2,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x
2,5 m amb malla amb plecs horitzontals

60,13 83,900 5.044,91

Reixat d'acer de 2,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2,5 m amb
malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de
gruix, tipus FAX, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5
m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color
verd, col·locat ancorat sobre fonamentació de formigó. Inclou material
auxiliar necessàri pels ancoratges. (P - 61)

2 P6A2-X001 u Porta d'una fulla batent de 3x2 m de llum de pas d'acer
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub d

896,33 1,000 896,33

Porta de dos fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat
en calent, amb bastidor de tub de 80x80x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub
de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i
pom, acabat galvanitzat i plastificat color verd, tipus FAX col·locada (P
- 60)

3 P89O-4UD7 m2 Pint.reix.acer,esmalt sint.,1capa imprimació
antioxidant,dues capes acabat

17,12 10,000 171,20

Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat (P - 65)

TOTAL Capítol 01.12 6.112,44

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 13 JARDINERIA

1 PR65-8ZR2 u Trasplan.viver planifoli,p=35 a 50cm,rec.fins a
2km,180x180x80cm

525,42 6,000 3.152,52

Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de
tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm
amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 145)

TOTAL Capítol 01.13 3.152,52

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 14 SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 P169-X001 u Implantació del Pla de Seguretat i Salut 6.255,20 1,000 6.255,20

Implantació a obra de totes les unitats incloses en el pressupost del
Pla de Seguretat i Salut, redactat i visat per a l'obra, conforme a la lley
de prevenció de riscos laborals a la construcció i normativa de
desenvolupament, ( ley 31/1995 de 8 de novembre de 1995) (P - 26)

TOTAL Capítol 01.14 6.255,20

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 15 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-X001 u Elaboració del pla de residus d'obra 300,00 1,000 300,00

Elaboració del pla de residus d'obra
(P - 48)

2 P2R2-EU9R m3 Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

23,04 42,032 968,42

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 47)

3 P242-DYRS m3 Càrrega mec.+transp.terres no
contaminades,reutilitz.obra,camió 12t,rec.fins a 2km

3,56 695,619 2.476,40

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut
de fins a 2 km (P - 46)

4 P241-FIQW m3 Transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió
12t,carreg.mec.,rec.més de 2 i fins a 5km

2,34 695,619 1.627,75

Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 45)

5 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a
VNME

1,60 695,619 1.112,99

Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 51)

6 P2R5-DT35 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

23,18 42,032 974,30

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 49)

7 P2RA-EU7H m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3

11,60 42,032 487,57

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 50)

TOTAL Capítol 01.15 7.947,43

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU

Capítol 16 CONTROL DE QUALITAT

EUR
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1 PZ11-01G6 u Desplaç.analista+equip,p/ass.in situ+presa mostres,R=30km 92,40 1,000 92,40

Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa
de mostres, en un radi de 30 km (P - 146)

2 P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta
cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN

15,80 2,000 31,60

Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3 (P - 23)

3 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistènci

286,64 1,000 286,64

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de
formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 25)

4 P060-01ZT u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1

33,68 1,000 33,68

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5 (P - 24)

5 P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma DIN 18134

148,20 2,000 296,40

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 52)

6 P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, sego

14,48 2,000 28,96

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 53)

7 P9H0-01BR u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-27

10,84 2,000 21,68

Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-27 (P - 72)

8 P9H0-01BV u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 1269

47,27 2,000 94,54

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 73)

9 P9H0-01BX u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra
de mescla bituminosa, segons la norma UNE

41,22 2,000 82,44

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 74)

10 P9H0-01C0 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de
la densitat, trencament, estabilitat i fl

143,61 2,000 287,22

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34 (P - 75)

TOTAL Capítol 01.16 1.255,56
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/07/23 Pàg.: 1

4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
4B PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
4B1 BARANES
4B1S REFORÇ DE BARANES
______________________________________________________________________________________________________________

4B1SX001 u Col. de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís de travada barana-paret, ancorat a la paret amb
cargols i tac mecànic, i pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva

52,14 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

4G INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
4G2 INSTAL·LACIONS PRIVADES
4G22 INSTAL·LACIONS INTERIORS D'HABITATGES
______________________________________________________________________________________________________________

4G22X001 u Instal·lació elèctrica interior per a un espai de entre 70 i 100 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense
ajudes de ram de paleta

1.824,60 €

(MIL VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
EAFA PORTES DE PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCADES
______________________________________________________________________________________________________________

EAFAX001 u Reparació porta metàl·lica, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, inclòs sustitució de perfils i mecanismes necessàris. Preu mitjà

361,61 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB13 BARANES D'ALUMINI
______________________________________________________________________________________________________________

EB13X001 m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària,
col·locada amb fixacions mecàniques

95,44 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

EC ENVIDRAMENTS
EC1 VIDRES PLANS
EC13 VIDRES IMPRESOS
______________________________________________________________________________________________________________

EC13X001 m2 Reparació finestra i sustitució de vidre imprès incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, inc extracció de les restes del vidre trencat, susutitució de mecanismes i perfils
trencats, carrega i transport de runa a vertedero.

30,20 €

(TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

EC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
______________________________________________________________________________________________________________

EC15X001 m2 Reparació finestres i sustitució de vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color
estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC, previ extracció dels vidres trencats existentes, carrega i transport de residus a verteder autoritzat.

54,35 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EC15X002 m2 Reparació finestres i sustitució de vidre laminar carglass , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, previ
extracció dels vidres trencats existentes, carrega i transport de residus a verteder autoritzat.

54,35 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED7 CLAVEGUERONS
ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

ED7FX001 m Embornal sifònic tipus Badalona, col·locat sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/II i format per caixa
prefabricada de formigó de 410x920x900 mm mides exteriors, amb divisòria intermitja amb marc i tapa de
fundició registrable a l'interior de 340x225x30 mm. classe B-125 segons norma UNE En-124 amb segell Aenor.
Tot segons indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobre els elements que constitueixen la xarxa
de clavegueram dins el municipi de Badalona. Tot completament acabat, incloent connexió, segellat del tub, i
peces especials.

382,87 €

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS
F211 DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

F211X001 ud Desvallestament de contenidor metàl·lic, inclós buidatge i retirada dels materials emmagatzemats previa
selecció per a gestió de residus, amb carrega sobre camió o contenido. Inclòs transport gestor de residus
autoritzat i canon.

1.781,29 €

(MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

F213 ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
______________________________________________________________________________________________________________

F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió 49,59 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F216 ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
______________________________________________________________________________________________________________

F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F216XX01 ud Enderroc de porta metàl·lica de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

99,33 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F21H DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
______________________________________________________________________________________________________________

F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

149,41 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F21HX001 U Desmuntatge de llumenera, fixada a façana exterior, accessoris i elements de subjecció, fins a 10 m d'alçària,
com a màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió o contenidor

89,32 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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F21HX004 m Enderroc de canalització i retirada de cablejat d'enllument públic superficial/soterrada existent, inclou
desconnexió de la xarxa, retirada del cablejat i condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa. Càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i transport a depòsit autoritzat inclòs
canon corresponent.

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

F21Q DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS
______________________________________________________________________________________________________________

F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F21QX001 m Desmuntatge de barana metàli·lica existent, amb mitjans mecànics o manual, i trasllat a zona d'aplec. Inclou
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor.

21,19 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

F222F123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

31,89 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

F222H620 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics 14,18 €

(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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F222H622 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

14,81 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

F224 REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS
______________________________________________________________________________________________________________

F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM 2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F227X001 m2 Anivellació, refí, compactació i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
______________________________________________________________________________________________________________

F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

F3 FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 RASES I POUS
F315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F315X001 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna d'enllumenat, de dimensions 0,80x0,80x0,80m
inclòs fixació de plantilla amb perns d'ancoratge, canalització per alimentació elèctrica del bàcul i entrada del
cable de presa de terra, i posterior formigonat amb HM-20/B/20/I de consistència tova, vibrat mecànic.

54,65 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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F9 PAVIMENTS
F92 SUBBASES
F921 SUBBASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,25 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

F93 BASES
F936 BASES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

82,71 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

F936- TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS
F936-X001 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, treballat al

taller per a col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclós talls inclinats per a
formació de reforç rample i material de fixació.

73,38 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F936-X002 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, treballat al
taller per a col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclós talls inclinats per a
formació de reforç rample i material de fixació.

73,38 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

F9E PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 PAVIMENTS DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

38,10 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

FD8680 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1.3 m 45,40 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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FDX018 u Formació de connexió, a l'interior del pou, amb execució de tall del tub en mitja canya per a formació de
registre, per a diàmetre exterior 465 mm. Inclou segellat. Tot completament acabat.

37,98 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FD7 CLAVEGUERES
FD7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

FD7FXX01 m Embornal sifònic tipus Badalona, col·locat sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/II i format per caixa
prefabricada de formigó de 410x920x900 mm mides exteriors, amb divisòria intermitja amb marc i tapa de
fundició registrable a l'interior de 340x225x30 mm. classe B-125 segons norma UNE En-124 amb segell Aenor.
Tot segons indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobre els elements que constitueixen la xarxa
de clavegueram dins el municipi de Badalona. Tot completament acabat, incloent connexió, segellat del tub, i
peces especials.

382,87 €

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

FD7J CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
______________________________________________________________________________________________________________

FD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11,41 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11,41 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FD7JX003 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè PEAD, tipus
B, àrea aplicació U, tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 250 mm i diàmetre interior 217
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junta d'estanquitat
d'EPDM (No-Loss), amb certificat AENOR, col·locada al fons de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/IIa, de
15 cm de gruix, i posterior reblert fins a 20 cm per sobre del coronament del tub amb formigó HM-20/P/20/IIa.
Tot inclòs completament acabat, incloent connexions d'escomeses, i segons plànols.

31,17 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

FD7JX004 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15 cm. Tot inclòs completament acabat, inclent connexions d'escomeses i segons
plànols.

13,98 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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FD7JX006 u Formació de connexió amb peça especial i junta elatomèrica, per a diàmetre exterior 200 mm i per connectar a
diferents diàmetres de claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb corona especial, accessori
peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot completament acabat.

67,12 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

FD7JX007 u Formació de connexiió amb peça especial i junta elatomèrica, per a diàmetre exterior 250 mm i per connectar a
diferents diàmetres de claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb corona especial, accessori
peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot completament acabat.

63,84 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FD7JX008 u Formació de connexió amb peça especial i junta elastomèrica, per a diàmetre exterior 465 mm i per connectar a
pou. Inclou la formació d'obertura del pou, accessori peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot
completament acabat.

123,14 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FD7JX010 u Connexió a pou existent en entrada/sortida de la nova claveguera en interseccionament, amb formigó hidròfug.
S'inclou el tapat total i segellat de l'obertura al pou, tallat del col·lector, el segellat dels junts al pou i al col·lector i
el reblert de formigó HM-20/P/20/IIa de protecció.

500,03 €

(CINC-CENTS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

FD7JX015 u Formació de connexiió registrable de la connexió fecal particular, amb peça especial en forma de ´´T´´
registrable per a diàmetre exterior 250 mm, inclou els accessoris necessàris i tub de PEAD de diferents
diàmetres per adaptar-los al tram particular, segellat de junts, marc i tapa de registre de 42x42x4 cm. Tot
completament acabat.

104,90 €

(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FD7JX018 u Formació de connexió, a l'interior del pou, amb execució de tall del tub en mitja canya per a formació de
registre, per a diàmetre exterior 465 mm. Inclou segellat. Tot completament acabat.

37,98 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

FD7JXX01 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15 cm. Tot inclòs completament acabat, inclent connexions d'escomeses i segons
plànols.

25,31 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
FDB1 SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDB18680 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1.3 m 45,40 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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FDB186C0 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.5x1.5 m 60,45 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

FDB2 SOLERES AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

35,49 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

54,52 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
FDD1 PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
______________________________________________________________________________________________________________

FDD1A538 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:4

325,18 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

FDD1X001 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4

331,27 €

(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

FDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

19,54 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDDZX008 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil de classe D400, fosa dúctil GE 500-7 segons ISO 1083/EN
1563, pas lliure 600 mm, marc quadrat de dimensió exterior 850 mm, alçada 100 mm. Pes del conjunt 88 kg
(pes tapa 55.67 kg). Tapa cirular de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90º impedint
el tancament accidental, marca d'identificaicó ´´S´´ i extraible quan està oberta a 120º. Junta policloroprè
enganxada a la tapa, anti-soroll i antidesplaçáment, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície.
Tapa equipada amb orificis de clau per a manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Marc monobloc modelat
amb orificis de > 20 mm per fixació sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Amb marcatge en relleu de l'Ajuntment
de Badalona i ´´CLAVEGUERAM´´. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant, col·locat amb morter per a ram de paleta, classe M-7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2.

348,19 €

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDK2X009 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a connexió sanejament mòdul, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

145,30 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

39,25 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

63,38 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

FH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1 COLUMNES
______________________________________________________________________________________________________________

FHM1X001 u Recol·locació de columna d'enllumenat existente. inc. mitjans auxiliars i placa base embutica d'acer al carbono
de qualitat S235JR, caixa de connexió interior, sobre dau de formigó. Totalment acabada.

121,48 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

FQ MOBILIARI URBÀ
FQ4 PILONS
FQ43 PILONS METÀL·LICS
FQ43- PILONS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

FQ43-X001 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular D 100 mm, alçada 1020 mm, model
Badalona, col·locada encastada a la base de formibó amb morter sense addituis 1:4 elaborat a l'obra. Inclòs
massissat amb formigó HM-20/B/20/I i barra d'acer coarrugat .

97,40 €

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K63 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
K635 TANCAMENTS DE PLAQUES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

K635X001 ud Extracció de xapes metàliques de protecció a ls tancaments exteriors, inc càrrega i transport a l'abocador. 11,51 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

K8 REVESTIMENTS
K89 PINTATS
K89B PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

20,69 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

K89F PINTAT DE TUBS
______________________________________________________________________________________________________________

K89FX001 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. 6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

KB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 BARANES
KB1S REFORÇ DE BARANES
______________________________________________________________________________________________________________

KB1S111E u Reforç de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís de travada barana-paret, col·locat amb morter
de ciment 1:4

31,45 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

KEGA Familia EGA
______________________________________________________________________________________________________________

KEGAX001 u Instal·lació de climatització de la bomba de calor, connexió de la unitat exterior situada en coberta amb la unitat
inteior mitjançant dos tubs de polipropilé, aïllat, inclosa alimentació elèctrica i clables de maniobra. Inclós
evacuació de condensats de les unitats interiors mitjançant tub de polipropilè fins als baixants de coberta, inclós
petit material i accessòris.Tot connectat i posada en funcionament. Cada equip funcionarà de forma
independents i tindrà el seu propi comandament a distancia.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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KEGAX002 u Instal·lació interior de fontanería per als serveis higiènics amb dotació per a: inodoro i rentamans, realitzada amb
tub de polietileno reticulado (PE-X), per a la xarxa d'aigua freda connectada a la derivació particular de cada
aparell sanitari, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. Inclòs claus de pas per al tall de
subministrament d'aigua, de polietileno reticulado, material auxiliar per al montatge i subjecció a la obra,
derivació particular i accessoris de derivacions. Tot connectat i posada en funcionament.

275,00 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

KG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
KG1 CAIXES I ARMARIS
KG13 CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

KG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

20,89 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

KG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
______________________________________________________________________________________________________________

KG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 19,98 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

KG16 CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
______________________________________________________________________________________________________________

KG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 16,92 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

KG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 20,34 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

KG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
KG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

KG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,08 €

(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/07/23 Pàg.: 14

KG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

KG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
KG32 CABLES DE COURE DE 450/750 KV
______________________________________________________________________________________________________________

KG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

KG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
2.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

1,04 €

(UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

KG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

KG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

KG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
KG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
______________________________________________________________________________________________________________

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

38,73 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22,42 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22,62 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22,95 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

23,21 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

KG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
______________________________________________________________________________________________________________

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

40,00 €

(QUARANTA EUROS)

KG48 PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
______________________________________________________________________________________________________________

KG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

141,11 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

KG6 MECANISMES
KG61 CAIXES PER A MECANISMES
______________________________________________________________________________________________________________

KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

KG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada 3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

KG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
______________________________________________________________________________________________________________

KG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 10,98 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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KG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

KG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

KG63 ENDOLLS
______________________________________________________________________________________________________________

KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

11,42 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

KG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada 14,48 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

KG64 POLSADORS
______________________________________________________________________________________________________________

KG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat 13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

KG67 PLAQUES I MARCS
______________________________________________________________________________________________________________

KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 3,62 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

KG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat 7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

KGA AVISADORS ACÚSTICS
KGA1 AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT
______________________________________________________________________________________________________________

KGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment 21,59 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P0 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
P06 ASSAIGS DE FORMIGONS
P060- ASSAIG DE FORMIGÓ (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

15,80 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P060-01ZT u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

33,68 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per
flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

286,64 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147 PROTECCIONS DEL COS
P1474- BOTES DE SEGURETAT (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

25,89 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P1477- CASC DE SEGURETAT (PO)
P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons

UNE-EN 812
6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P147L- GUANTS (PO)
P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420
7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P148 ROBA DE TREBALL
P1480- ARMILLA DE TREBALL (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P1480-FK73 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P1484- CASACA DE TREBALL (PO)
P1484-EQES u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a

la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

89,45 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P1487- GRANOTA DE TREBALL (PO)
P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,21 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P1488- IMPERMEABLES DE TREBALL (PO)
P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat

segons UNE-EN 340
5,18 €

(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P1489- JAQUETA DE TREBALL (PO)
P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
14,00 €

(CATORZE EUROS)

P148B- PANTALONS DE TREBALL (PO)
P148B-EQEJ u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,38 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P148D- SAMARRETA DE TREBALL (PO)
P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó 2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P16 MESURES PREVENTIVES
P169- INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P169-X001 u Implantació a obra de totes les unitats incloses en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut, redactat i visat per
a l'obra, conforme a la lley de prevenció de riscos laborals a la construcció i normativa de desenvolupament, (
ley 31/1995 de 8 de novembre de 1995)

6.255,20 €

(SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES
______________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,80 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P214P- ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ
P214P-E7JJ m3 Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
62,89 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P214P-E7K3 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

33,72 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P214P-E7K6 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió 49,59 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P214S- ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC
P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb

compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ
P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per

a paviment, per a delimitar la zona a demolir
8,07 €

(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
P21DH- DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA
______________________________________________________________________________________________________________

P21DH-8GXB u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

149,41 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
P21G6- DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR
______________________________________________________________________________________________________________

P21G6-49JV m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

8,12 €

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P21GN- ARRENCADA DE LLUMENERA
P21GN-4RUN u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i

càrrega manual sobre camió o contenidor
4,24 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P21Q DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
P21Q2- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
______________________________________________________________________________________________________________

P21Q2-8GXV u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

7,94 €

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS
P2214- EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,49 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P2219- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT
P2219-564W m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics 14,18 €

(CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P2219-564X m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics 10,96 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P221C- EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
P221C-DYZM m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i

amb les terres deixades a la vora
8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P224 REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS
P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM 2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

29,55 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P2257- TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ
P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de

fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P22D NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
P22D1- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió 0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
P241- TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P241-FIQW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,34 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P241-FIQX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P242- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P242-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R2- CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

23,04 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P2R2-X001 u Elaboració del pla de residus d'obra 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

P2R4- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-HR46 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P2R5- TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

23,18 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU7H m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

11,60 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P2RB- DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

1,60 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P2V PROVES DE CAMP I DE GEOTÈCNIA
P2V0- PROVA DE CAMP (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 148,20 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

14,48 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P31 RASES I POUS
P310- ARMADURA DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P311- ENCOFRAT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

P311-DQ6I m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 22,46 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P312- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P312-D4O0 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

100,58 €

(CENT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P32 MURS DE CONTENCIÓ
P322- ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P322-D73B m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

19,30 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P322-D75K m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

31,85 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P322-X001 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a formació de calaix per a dau de formigó
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

31,39 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P4 ESTRUCTURES
P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45C FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES
P45C0- FORMIGONAMENT DE BANCADES (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P45C0-3NOK m3 Formigonament per a bancades, amb formigó HA-30/P / 10 / IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat amb cubilot

118,71 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P5 COBERTES
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5Z2 SOLERES I EMPOSTISSATS
P5Z25- SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC
______________________________________________________________________________________________________________

P5Z25-50UX m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de
sostremort

19,15 €

(DINOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
P618 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
P6182- PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P6182-44ZB m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

34,33 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P64 TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES
P641- TANCAMENT DE PLANXES D'ACER, EN SEGURETAT I SALUT (CE)
______________________________________________________________________________________________________________

P641-X001 ud Sum i col. de 7 uts. mòduls tipus A-615 de mides 6,36 x 2,36 m, amb una superf. total aprox. 105 m2. Segons
detall:
1.- ESTRUCTURES:
1 ut. rampa de formigó d'accés.
7 uts. Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm. Tipus A-615 adossable i apilable. Mides exteriors de
6,360 x 2,360 mm. Base amb perfils UPN de 140 i travessers 80x80x4mm. Imprimació anticorrosió i acabat amb
esmat setinat.
1.2.- COBERTA MÒDUL:
1 ut. Marquesina d'accés.
7 uts. Coberta de xapa galvanitzada trapezoidal de 0,6mm. Aïllament de llana mineral i barrera de vapor.
Resistència tèrmica 1,25 m2.K/W.
Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats a l'interior de cada una de les cantonades del
mòdul.
2.- BASES I PAVIMENTS:
105 m2 paviment PVC en continu, POLYFLOR Standard XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre taulell OSB
anti-humitat.
3.- TANCAMENTS DE FAÇANA:
Panells sandwich 40mm d'espessor i d'alçada 2.500mm., amb aïllament interior de poliuretà expandit de 40
kg/m3 de densitat. Micronervat exterior i gofrat interior. Blanc per l'interior i exterior.
Vinilat amb logos de la Guàrdia Urbana.
1 ut. xapa minionda, color blanc, d'alçada 40cm, per recobriment perimetral de la base de estructures modulars.
4.- FUSTERIES:
14 uts. Vinils glass per a privacitat finestrals ( H110cm)

122.746,00 €
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3 uts. Porta exterior/bany universal cega d'una fulla practicable en alumini blanc. Fulla fabricada en un únic
panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirens d'alta densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90
cm de pas lliure).
2 uts. Molla tanca portes tipus ´´Telesco´´.
12 uts. Finestra corredissa d'1.500 x 1.000 mm. Alumini lacat blanc i envidriament amb vidre 4-6-4 transparent.
12 uts. Reixa alumini blanc per a finestra corredissa d'1.500 x 1.00mm.
2 uts. Finestra abatible de 600x300 mm. Alumini lacat blanc i envidriament tipus CARGLAS.
12 uts. Persiana interior lames de lames venecianes en color blanc de 1.500x1.000 mm.
5.- FALÇ SOSTRE:
105 m2 falç sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locada a 2.500 mm d'alçada
respecte al paviment interior.
6.- ENVANS I FUSTERIES INTERIORS:
1 ut. envà interior amb panell sandwich de 40 mm de gruix amb aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m3 de
densitat. Gofrat i blanc per ambdós costats.
1 ut. Porta interior d'alumini blanca i de 62 mm de pas.
5 uts. Porta interior d'alumini blanc i de 82 mm de pas.
7.- INSTAL·LACIONS:
7.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:
1 ut. Quadre elèctric protecció i comandament.
1 ut. cablejat i p.p. d'accessoris per a l'instal·lació interior de les 7 uts. mòduls.
28 uts. Endoll 16 A.
8 uts. Interruptor/conmutador
1 ut. Downligt LED 7w.
16 uts. Pantalla plana LED de superfície 120 cm 36W.
8 uts. Lluminàries emergència.
7.2 CLIMATITZACIÓ:
7 uts. split mural de 3.000 / 3.250 frig./h fred / calor. DC Inverter. Class Energètica A++, control i programació
mitjançant comandament inalàmbric. Inc. instal·lació elèctrica, p`.p. de canalització  i accessoris.
7.3 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
2 ut. WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida horitzontal (per panell H110cm). Equipat amb
porta-rotllos.
1 ut. Rentamans 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i mirall
amb emmarcat de plàstic blanc
1 ut. Rentamans 52 cm per col·locar suspès de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i
mirall amb emmarcat de plàstic blanc.
2 ut. d'instal·lació interior de canonades de fontaneria i evacuació en PVC, inc. p.p. d'accessoris.
1 ut. Joc de barres fixa i mòbil per al servei adaptat.
1 ut. Divisió interior tipus ´´acordeon´´ entre dos espais de 5.6m de llargada i 2.5 m d'alçada.
7.4 VEU I DADES
4 uts. lloc de treball informàtic amb 4 bases d'endoll + 2 bases de dades (15 m màx.).
1 ut. instal·lació interior de cablejat informàtic, inc. p.p. de tubs i accessoris.

(CENT VINT-I-DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)
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P641-X002 ud Trasllat de 7 mòduls tipus A-615 des de la plaça Camarón de la Isla fins al mou emplaçament, al pati de la
Guardia Urbana del Turó del Caritg.

5.500,00 €

(CINC MIL CINC-CENTS EUROS)

P641-X003 ud Muntatge de mòduls al nou emplaçament amb les modificacions indicades. Inclou: acoblament per la cara llarga
d eles 7 estructures A-615 de 6360x2360x2890mm. Reparació del paviment. Muntatge de fals sostre de plaques
de panells vinílics de 600x600mm. Muntatge del proxo. Recol·locació de les pedres de coberta. Muntatge
d'envans de panells sandwich en la nova distribució. Inclós ajudes als treballs de albanyleria e instal·lacions.
Inclós material recolçaments de la base de les bigues i anivellament.

15.500,00 €

(QUINZE MIL CINC-CENTS EUROS)

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6A2- PORTA DE REIXAT METÀL·LIC, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P6A2-X001 u Porta de dos fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
80x80x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat color verd, tipus FAX
col·locada

896,33 €

(VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P6A3- REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P6A3-FAC9 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada
de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80
mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat,
col·locat sobre daus de formigó

44,29 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P6A3-X001 m Reixat d'acer de 2,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, tipus FAX, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat sobre fonamentació de formigó. Inclou material auxiliar
necessàri pels ancoratges.

60,13 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P6A7 TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS, COL·LOCADA
P6A7- TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P6A7-X001 m Recol·locació de barana metàl·lica, en disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm d'alçària amb estructura de
muntants metàl·lics, encastada al suport amb daus de formigó, o amb platines metàl·liques. Inclou mecanització
i material auxiliar necessàri. S'inclou el pintat amb capa de preparació i dues capes d'acaat en oxiron color gris.

20,39 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P6A7-X002 m Nou cablejat de la barana existent amb cable d'acer galvanitzat rigid, composició 1x7 +0, D: 9mm. Inclós part
proporcional de peces especials d'ancoratge. Totalment acabada.

8,78 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P6AC- TANCAMENT DE MALLA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,99 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P8 REVESTIMENTS
P89 PINTATS
P89H- PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

7,92 €

(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P89J- PINTAT DE PARAMENT D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P89J-4UDX m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i
dues d'acabat

12,73 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P89O- PINTAT DE REIXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P89O-4UD7 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat 17,12 €

(DISSET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P9 FERMS I PAVIMENTS
P92 SUBBASES
P923- SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P923-3ED9 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

82,71 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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P92A- SUBBASE DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,25 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P931- BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

82,71 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P931-X001 m3 Base inclinada de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat i raspatllat, inclós armat de repartiment,
per a formació de rampes.

89,61 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P93L- SOLERA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

P93L-B3FA m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

17,28 €

(DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P96 VORALS I VORADES
P966- VORADA DE PLANXA D'ACER (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P966-H97N m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

55,28 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P967 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P967XX01 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

35,34 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
P967-EA6F m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE

127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

35,34 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P967-I6NT m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35
cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

60,77 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P99 ESCOCELLS
P992- FORMACIÓ D'ESCOCELL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P992-H8AH u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

170,02 €

(CENT SETANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
P9D5- PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES
______________________________________________________________________________________________________________

P9D5-362W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

36,92 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1- PAVIMENT DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

38,74 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P9E1-X001 ud treballs de restitució i reparació del paviment a la pl Camarón de la Isla (opció 2). Inclou: enderroc de
fonamentación, enderroc de paviment de panot, enderroc de paviment de formigó de 2 m d'amplada, enderroc
de paret de bloc de 20 cm de gruix, extracció de 2 bastiments i tapes de pericó de serveis, formació de nou
paviment de panot, transport de runes a abocador autoritzat, pla de gestió de residus i mesures de seguretat i
salut.

9.608,00 €

(NOU MIL SIS-CENTS VUIT EUROS)

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H0- ASSAIG DE MESCLA BITUMINOSA (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P9H0-01BR u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-27 10,84 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P9H0-01BV u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 47,27 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P9H0-01BX u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

41,22 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P9H0-01C0 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34

143,61 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

65,90 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P9H5-I5T2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

70,77 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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P9H5-X001 m2 Formació de rebaix en paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, de 4 cm
de profunditat, per a ancoratge del paviment de cautxú, inclòl part proporcional de llistons metàl·lics o fusta i
material auxiliar.Tot completament acabat.

17,03 €

(DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P9L REGS SENSE GRANULATS
P9L1- REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT
______________________________________________________________________________________________________________

P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 0,58 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P9L1-E98E m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 0,34 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P9P PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
P9P1- PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P9P1-HBE9 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en
zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura
drenant

24,34 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P9P1-HBED m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona
de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd o
vermell, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant

34,12 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P9U SÒCOLS
P9U9- SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P9U9-6Y48 m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu 6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9Z3- ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P9Z3-DP60 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
PAD0- PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

160,80 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

PAD0-X001 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 180x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

160,80 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB9 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
PB91- CARTELL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PB91-X001 m2 Cartell informatiu del parc d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA1, fixat al
suport

242,92 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA3- PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________

PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

PBA4- PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS
______________________________________________________________________________________________________________

PBA4-DXSB m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3,46 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

PBA4-X001 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària i 0,3/0,3 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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PBA4-X002 ud Pintat sobre paviment de lletra de 1.20m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

4,39 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

PBA4-X003 ud Pintat sobre paviment de simbol Cediu el Pas de 3.60 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

10,47 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

PBA4-X004 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa senzilla de 2.50 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

PBA4-X005 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa doble de 2.50 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

PBA4-X006 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa triple de 2.50 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

6,22 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBB5- RÈTOL ADHESIU, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBB5-X001 u Rètol adhesiu vinílic col·locat a l'exterior dels mòduls amb el logotip de la Guardia Urbana i text ´´Centre
d'Educació Viaria´´, Col·locat inc. mitjans auxiliars necessàris.

468,78 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

PBB6- SEMÀFOR PROVISIONAL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBB6-56GL u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs 2.515,92 €

(DOS MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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PBB6-X001 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs 2.515,68 €

(DOS MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

PBB6-X002 u Carro per a transportar semàfors 350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

PBBB- SENYAL INFORMATIU, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBB-DVK3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

38,22 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

PBBC- SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 12,18 €

(DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

PBBF- SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBF-DUJP u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

41,15 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

PBBG- SENYAL DE PERILL DE FORMA OCTOGONAL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBG-I7E4 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

PBBH- SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

50,63 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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PBBM- SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBM-4IMJ m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat 13,17 €

(TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

PBBM-X001 u Carro per a transportar semàfors 750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

PBBM-XX01 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm, per a col·locar dins del tub deixat embutit al
paviment de cautxú.

11,35 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

PBBM-XX02 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm, deixat embutit en paviment de cautxú per a
col·locació de senyalització vertical.

6,00 €

(SIS EUROS)

PC ENVIDRAMENTS
PC1 VIDRES PLANS
PC16- MIRALL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PC16-5NMJ m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 58,68 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS
PD1A- DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11Y m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

16,76 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

PD1A-F11Z m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

26,00 €

(VINT-I-SIS EUROS)
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PD1A-X001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró, incloses connexions i accessories especials necessàris.

17,50 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

PD1A-X002 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró, incloses connexions i accessoris especials necessàris.

31,97 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

PD5 DRENATGES
PD56- CAIXA PER A INTERCEPTOR
______________________________________________________________________________________________________________

PD56-E3UH m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I

88,52 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

PD5B- CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PD5B-5XGV m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

165,33 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
PD73 CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

PD73XX01 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junt d'estanqueitat d'EPDM, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de gruix, i posterior reblert fins a 20 cm del
coronament del tub amb formgiónHM-20/P/20/I. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

49,53 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

PD73- CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ
PD73-F1ME m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus

B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

30,17 €

(TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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PD73-I6AT m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

16,36 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

PD73-X001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, s'inclou part proporcional de maniguets d'unio en polipropilè i junt d'estanqueitat d'EPDM,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de
gruix, i porterior reblert fins a 20 cm del coronament del tub amb formgió HM-20/P/20/I, col·locat en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

28,85 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

PD73-X002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junt d'estanqueitat d'EPDM, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de gruix, i posterior reblert fins a 20 cm del
coronament del tub amb formgiónHM-20/P/20/I. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

49,53 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDB1- SOLERA DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

PDB1-DWKZ u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m 33,05 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

PDB1-DWLF u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1,3 m 39,10 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

PDB1-DWLG u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1,3 m 45,40 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

PDB1-DWOF u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.5x1,5 m 60,45 €

(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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PDB3- SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

PDB3-E99N u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

35,49 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

PDB3-E9EU u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

54,52 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

PDB6- PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

PDB6-5C9X m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:4

325,18 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

PDB6-5CB7 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4

276,08 €

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

PDBD- GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

19,54 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG5- MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1- BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

39,25 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

54,31 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

PDK4- PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

64,35 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PEG APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
PEG6- BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE DE TIPUS MURAL, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PEG6-5ZR7 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural,
potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt,
col.locada

1.092,19 €

(MIL NORANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
PFB4- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

5,38 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

PFB4-DW4D m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG1 CAIXES I ARMARIS
PG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 6,61 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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PG1C- CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS ELÈCTRICS, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PG1C-X001 u Adaptació del quadre d'enllumenat existent per incloure els nous circuits elèctrics. Inclou connexionat,
proteccions i el material auxiliar necessari. Tot completament acabat i en funcionament.

944,75 €

(NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

PG1C-X002 u Projecte elèctric i legaització de la nova instal·lació elèctrica 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
PG29- CANAL DE PLANXA D'ACER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PG29-DWFQ m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada superficialment 39,22 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUFX m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

1,97 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

3,94 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

3,17 €

(TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

PG2N-X001 u Ajut d'obra de paleta per a instal·lació de telefónia i dades, desmuntatge de falç sostre, apertura de forats en
murs i envans, atapat de forats amb material aïllant contraincendis, etc.... Inclós material auxiliar necessàri i
accessoris.

359,16 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

PG2P- TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

3,24 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

PG2P-6T0Y m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG33-E3ZH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE
21030-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

7,32 €

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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PG33-E6QI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,69 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

PG33-E6QR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

6,00 €

(SIS EUROS)

PG33-E6VA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

PG35- CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

1,08 €

(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

PG3B- CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,51 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,51 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG43- CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada
superficialment

42,40 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
PGD1- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

PGD2- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PGD2-E3C5 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada 116,85 €

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

PGD4- PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

39,56 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

PGD5- XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de
coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i
conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

199,66 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PH1 BANCS
PH13- LLUM DECORATIU MODULAR AMB LEDS, MUNTAT SUPERFICIALMENT
______________________________________________________________________________________________________________

PH13-BZC7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux
lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment

134,45 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

PH17- SUBSTITUCIÓ DE LLUM DECORATIU MODULAR MUNTAT SUPERFICIALMENT PER LLUM LED
______________________________________________________________________________________________________________

PH17-CSZ9 u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, per llumenera decorativa modular d'alumini,
de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable,
muntada superficialment

138,69 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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PH5 LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
PH54- LLUM D'EMERGÈNCIA FLUORESCENT, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu
mitjà, col·locada superficial

86,25 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

PH56- LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

PH56-61US u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200
lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada
encastada

175,71 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

PHN LLUMS PER A EXTERIORS
PHNH- LLUM LED ASIMÈTRIC PER A VIALS, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PHNH-X001 u Llumenera NATH SXF, instanium led 54 w, óptica RJ 3000ºk, color GYDECO de SIMON LIGHTING, amb
carcassa de fundició injectada d'alumini color gris amb reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular
templat pla i braç decoratiu. Equip elèctric totalment muntat dins la carcassa inferior amb aillament de grau de
protecció IP66. S'inclou instal·lació, cablejat, equip de regulació i drivers, i accessoris d'acoblament de lluminaria
a columna.

349,14 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

PHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
PHQ0- PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LÀMPADA FLUORESCENT, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PHQ0-HA16 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 28 W de potència, cos lineal d'alumini
extruit tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues
estàtiques i reflector d'alumini, equip electrònic alimentat a 230 V, de 1268 mm de llargària, grau de protecció
IP-679, muntat en caixa encastada en paraments o paviments

477,35 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJ1 APARELLS SANITARIS
PJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
PJ117- LAVABO, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PJ117-3BKA u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat sobre peu

159,69 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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PJ11C- INODOR, COL·LOCAT
PJ11C-3D00 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i

alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
249,77 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
PJ211- AIXETA PER A APARELLS SANITARIS, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PJ211-3E9Y u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat roscada de
diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2

25,13 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

PJ215- AIXETA PER A INODOR, COL·LOCADA
PJ215-3CS1 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç

incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''
23,18 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

PJ21C- AIXETA SENZILLA PER A LAVABO, COL·LOCADA
PJ21C-3SHA u Aixeta senzilla Indeterminat per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó

cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''
44,77 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

PJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
PJ42- DISPENSADOR DE PAPER, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ42-HA1P u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

39,78 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

PJ43- DOSIFICADOR DE SABÓ, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ43-HA1K u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb
fixacions mecàniques

67,86 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/07/23 Pàg.: 47

PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT
PM3 EXTINTORS
PM32- EXTINTOR, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PM32-H88J u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

94,66 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN3 VÀLVULES DE BOLA
PN38- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA
______________________________________________________________________________________________________________

PN38-EC0J u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

62,05 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

PP INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
PP44- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP44-664L m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

PP44-664U m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,22 €

(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

PP44-6656 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,59 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

PP45- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP45-668P m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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PP45-66CJ m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, instal·lat

4,89 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

PP45-X001 u Certificació del cablejat i connexions UTP mitjançant FLUKE, donant els resultats en paper i suport informàtic. 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

PP4A- CABLE DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA AMB CONNECTORS ALS EXTREMS, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PP4A-H8Z8 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus simplex, amb fibra monomode 9/125 (OS2), connectors SC/APC -
LC/APC, coberta del tipus LSZH, de 2 m de llargària, col·locat

4,33 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP71- ARMARI RACK EQUIPAT PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP71-7AZE u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de
treball, per a xarxa de categoria 5e U/UTP, xassís rack 19´´, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x
amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

760,68 €

(SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

PP77- CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP77-6707 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

17,98 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

PP77-670G u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ, per a xarxes de fibra òptica multimode, muntat
sobre adaptador òptic

40,58 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

PP7A- EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP7A-6SB5 u Switch TV de 8 ports, muntat superficialment 452,09 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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PP7A-X001 u Switch Cisco - C1000 de 24P, 4G-L, Catalyst 1000 24 ports GE, POE, 4X1G SFP, completament instal·lat al
rack informàtic, inclòs connexións i accessòris

452,09 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

PP7D- PANELL AMB CONNECTORS TELEFÒNICS INTEGRATS, PER A RACK DE 19´´, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP7D-8975 u Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament.

231,42 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PP7D-X001 u Pach panel de fibra òptica, RS PRO SC, 24 ports, mode ùnic, duplex per muntar en rack de 1 U 231,42 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PP7D-X002 u SFP Cisco  SFP-10G-SR per a muntar sobre Switch, completament instal·lat inc. material auxiliar necessàri 57,85 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ1 BANCS
PQ12- BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQ12-X001 u Cadira senzilla de fusta tropical tractada amb lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug, acabat color
natural, amb seient i respatller de 3 llistons de fusta 700x110x35 mm. Peus i recolzabraços de fosa dúctil amb
tractament de protecció ´´Ferrus´´, imprimació epoxi i pintua de poliéster en pols, color gris martelé. Tornilleria
d'acer inoxidable A4. Perns d'ancoratge amb ferro zincat M-10 de 120 mm de llargària, tipus UM304 NeoBarcino
de fundició Benito o equivalent. S'inclou replanteig, muntatge i col·locació amb resina epoxi al paviment.

301,06 €

(TRES-CENTS UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

PQ12-X002 u Banc senzill de fusta tropical tractada amb lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug, acabat color natural,
amb seient i respatller de 3 llistons de fusta 1800x110x35 mm. Peus i recolzabraços de fosa dúctil amb
tractament de protecció ´´Ferrus´´, imprimació epoxi i pintua de poliéster en pols, color gris martelé. Tornilleria
d'acer inoxidable A4. Perns d'ancoratge amb ferro zincat M-10 de 120 mm de llargària, tipus UM304 NeoBarcino
de fundició Benito o equivalent. S'inclou replanteig, muntatge i col·locació amb resina epoxi al paviment.

326,56 €

(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

PQ2 PAPERERES
PQ23- PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PQ23-I6BZ u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

154,45 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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PQ23-X001 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

154,45 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS
PQZ0- APARCAMENT DE BICICLETES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQZ0-8G1R u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat
mecànicament

1.885,68 €

(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

PQZ0-X001 u Gàbia per animals de 300x300x200cm formada per estructura metàl·lica galvanitzaa de tub 50x50x50mm i malla
quadrada galvanitzada de 4x4cm i 4 mm de gruix al sostre i parets. S'inclou fonaments de formigó, plaques
d'ancoratge, porta de 80x200cm del mateix material. Soldadura i pintat de tot el conjut amb Procofer expert o
similar.

3.006,83 €

(TRES MIL SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

PQZ0-X002 u Contenidor enmagatzenament d'objectes 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR65- TRASPLANTAMENT D'ARBRE PLANIFOLI
______________________________________________________________________________________________________________

PR65-8ZR2 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

525,42 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

PRE OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
PRE1- PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA
______________________________________________________________________________________________________________

PRE1-907F u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

38,58 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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PY AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY04- FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT
______________________________________________________________________________________________________________

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

12,04 €

(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

PY05- OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA
______________________________________________________________________________________________________________

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix
C6

9,47 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

PZ ELEMENTS AUXILIARS
PZ1 DESPLAÇAMENTS I JORNADES D'EQUIPS I PERSONAL
PZ11- DESPLAÇAMENT PER A REALITZACIÓ D'ASSAIG (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

PZ11-01G6 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30 km 92,40 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
4B PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
4B1 BARANES
4B1S REFORÇ DE BARANES
______________________________________________________________________________________________________________

4B1SX001 u Col. de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís de travada barana-paret, ancorat a la paret amb
cargols i tac mecànic, i pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva

52,14 €

Altres conceptes 52,14000 €

4G INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
4G2 INSTAL·LACIONS PRIVADES
4G22 INSTAL·LACIONS INTERIORS D'HABITATGES
______________________________________________________________________________________________________________

4G22X001 u Instal·lació elèctrica interior per a un espai de entre 70 i 100 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense
ajudes de ram de paleta

1.824,60 €

Altres conceptes 1.824,60000 €

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
EAFA PORTES DE PERFILS D'ALUMINI, COL·LOCADES
______________________________________________________________________________________________________________

EAFAX001 u Reparació porta metàl·lica, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, inclòs sustitució de perfils i mecanismes necessàris. Preu mitjà

361,61 €

BAFAX001 Pany per a porta meàl·licai, col·locat sobre perfil metàl·lic, segons mastrejament requerit, de
preu mitjà

350,00000 €

Altres conceptes 11,61000 €

EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB13 BARANES D'ALUMINI
______________________________________________________________________________________________________________

EB13X001 m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària,
col·locada amb fixacions mecàniques

95,44 €

BB133SC4 Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120
cm d'alçària, amb fixacions mecàniques

70,21000 €

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 15,64000 €

Altres conceptes 9,59000 €



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 17/07/23 Pàg.: 2

EC ENVIDRAMENTS
EC1 VIDRES PLANS
EC13 VIDRES IMPRESOS
______________________________________________________________________________________________________________

EC13X001 m2 Reparació finestra i sustitució de vidre imprès incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, inc extracció de les restes del vidre trencat, susutitució de mecanismes i perfils
trencats, carrega i transport de runa a vertedero.

30,20 €

BC131700 Vidre imprès incolor de gruix 6 a 7 mm 20,79000 €

Altres conceptes 9,41000 €

EC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
______________________________________________________________________________________________________________

EC15X001 m2 Reparació finestres i sustitució de vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color
estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC, previ extracció dels vidres trencats existentes, carrega i transport de residus a verteder autoritzat.

54,35 €

BC151721 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600

39,35000 €

Altres conceptes 15,00000 €

EC15X002 m2 Reparació finestres i sustitució de vidre laminar carglass , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, previ
extracció dels vidres trencats existentes, carrega i transport de residus a verteder autoritzat.

54,35 €

BC151721 Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600

39,35000 €

Altres conceptes 15,00000 €

ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED7 CLAVEGUERONS
ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

ED7FX001 m Embornal sifònic tipus Badalona, col·locat sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/II i format per caixa
prefabricada de formigó de 410x920x900 mm mides exteriors, amb divisòria intermitja amb marc i tapa de
fundició registrable a l'interior de 340x225x30 mm. classe B-125 segons norma UNE En-124 amb segell Aenor.
Tot segons indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobre els elements que constitueixen la xarxa
de clavegueram dins el municipi de Badalona. Tot completament acabat, incloent connexió, segellat del tub, i
peces especials.

382,87 €

BD5ZX002 Bastiment i reixa practicable p/embornal 910x360x100mm. DELTA-80 110,00000 €

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,06660 €

BD5ZX001 Bastiment i reixa practicable de fundició 340x225x30 mm 15,00000 €

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,72998 €

B0111000 Aigua 0,00462 €

BFWBX002 Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general D 250 mm 37,33000 €

B0DFX001 Caixa prefabricada de formigó 410x920x900 mm mides exteriors, paret intermitja 88,91000 €

Altres conceptes 126,82880 €
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F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS
F211 DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS
______________________________________________________________________________________________________________

F211X001 ud Desvallestament de contenidor metàl·lic, inclós buidatge i retirada dels materials emmagatzemats previa
selecció per a gestió de residus, amb carrega sobre camió o contenido. Inclòs transport gestor de residus
autoritzat i canon.

1.781,29 €

Altres conceptes 1.781,29000 €

F213 ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
______________________________________________________________________________________________________________

F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió 49,59 €

Altres conceptes 49,59000 €

F216 ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
______________________________________________________________________________________________________________

F216R243 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,39 €

Altres conceptes 4,39000 €

F216XX01 ud Enderroc de porta metàl·lica de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

99,33 €

Altres conceptes 99,33000 €

F21H DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
______________________________________________________________________________________________________________

F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

149,41 €

Altres conceptes 149,41000 €

F21HX001 U Desmuntatge de llumenera, fixada a façana exterior, accessoris i elements de subjecció, fins a 10 m d'alçària,
com a màxim, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió o contenidor

89,32 €

Altres conceptes 89,32000 €
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F21HX004 m Enderroc de canalització i retirada de cablejat d'enllument públic superficial/soterrada existent, inclou
desconnexió de la xarxa, retirada del cablejat i condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció
Facultativa. Càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i transport a depòsit autoritzat inclòs
canon corresponent.

7,04 €

Altres conceptes 7,04000 €

F21Q DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS
______________________________________________________________________________________________________________

F21QQA01 u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

7,94 €

Altres conceptes 7,94000 €

F21QX001 m Desmuntatge de barana metàli·lica existent, amb mitjans mecànics o manual, i trasllat a zona d'aplec. Inclou
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de la runa sobre camió o contenidor.

21,19 €

Altres conceptes 21,19000 €

F22 MOVIMENTS DE TERRES
F221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,49 €

Altres conceptes 6,49000 €

F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F2225121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

8,78 €

Altres conceptes 8,78000 €

F222F123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

31,89 €

Altres conceptes 31,89000 €

F222H620 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics 14,18 €

Altres conceptes 14,18000 €
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F222H622 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

14,81 €

Altres conceptes 14,81000 €

F224 REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS
______________________________________________________________________________________________________________

F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,80 €

Altres conceptes 1,80000 €

F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES
______________________________________________________________________________________________________________

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM 2,84 €

Altres conceptes 2,84000 €

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,38 €

Altres conceptes 1,38000 €

F227X001 m2 Anivellació, refí, compactació i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, amb mitjans
mecànics. Tot inclòs completament acabat.

1,45 €

Altres conceptes 1,45000 €

F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
______________________________________________________________________________________________________________

F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

12,01 €

Altres conceptes 12,01000 €

F3 FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 RASES I POUS
F315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

F315X001 u Formació de dau de formigó per a fonamentació de columna d'enllumenat, de dimensions 0,80x0,80x0,80m
inclòs fixació de plantilla amb perns d'ancoratge, canalització per alimentació elèctrica del bàcul i entrada del
cable de presa de terra, i posterior formigonat amb HM-20/B/20/I de consistència tova, vibrat mecànic.

54,65 €

BG2Q-1KTC Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10700 €

B06E-12D9 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

32,92672 €

Altres conceptes 20,61628 €
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F9 PAVIMENTS
F92 SUBBASES
F921 SUBBASES DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,25 €

B0111000 Aigua 0,07700 €

B0372000 Tot-u artificial 17,95150 €

Altres conceptes 7,22150 €

F93 BASES
F936 BASES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

82,71 €

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,52550 €

Altres conceptes 15,18450 €

F936- TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS

F936-X001 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, treballat al
taller per a col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclós talls inclinats per a
formació de reforç rample i material de fixació.

73,38 €

B44Z-X001 Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, treballat al taller per a col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació
antioxidant. Inclós talls inclinats per a formació de reforç ramples.

50,70000 €

Altres conceptes 22,68000 €

F936-X002 ml Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, treballat al
taller per a col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclós talls inclinats per a
formació de reforç rample i material de fixació.

73,38 €

B44Z-X001 Perfil laminado en forma de L 150 15 acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, treballat al taller per a col·locar amb fixació mecànica i amb una capa d'imprimació
antioxidant. Inclós talls inclinats per a formació de reforç ramples.

50,70000 €

Altres conceptes 22,68000 €

F9E PAVIMENTS DE PANOT
F9E1 PAVIMENTS DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

F9E1310N m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

38,10 €

B0111000 Aigua 0,00154 €

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33065 €

B9E13100 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 7,32360 €

Altres conceptes 30,44421 €
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FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS

______________________________________________________________________________________________________________

FD8680 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1.3 m 45,40 €

B064E21C Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

30,20434 €

Altres conceptes 15,19566 €

FDX018 u Formació de connexió, a l'interior del pou, amb execució de tall del tub en mitja canya per a formació de
registre, per a diàmetre exterior 465 mm. Inclou segellat. Tot completament acabat.

37,98 €

Altres conceptes 37,98000 €

FD7 CLAVEGUERES
FD7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

FD7FXX01 m Embornal sifònic tipus Badalona, col·locat sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/II i format per caixa
prefabricada de formigó de 410x920x900 mm mides exteriors, amb divisòria intermitja amb marc i tapa de
fundició registrable a l'interior de 340x225x30 mm. classe B-125 segons norma UNE En-124 amb segell Aenor.
Tot segons indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobre els elements que constitueixen la xarxa
de clavegueram dins el municipi de Badalona. Tot completament acabat, incloent connexió, segellat del tub, i
peces especials.

382,87 €

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,06660 €

BD5ZX002 Bastiment i reixa practicable p/embornal 910x360x100mm. DELTA-80 110,00000 €

BD5ZX001 Bastiment i reixa practicable de fundició 340x225x30 mm 15,00000 €

B0DFX001 Caixa prefabricada de formigó 410x920x900 mm mides exteriors, paret intermitja 88,91000 €

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,72998 €

B0111000 Aigua 0,00462 €

BFWBX002 Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general D 250 mm 37,33000 €

Altres conceptes 126,82880 €

FD7J CLAVEGUERES AMB TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA
______________________________________________________________________________________________________________

FD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11,41 €

BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,98820 €

Altres conceptes 7,42180 €
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FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

11,41 €

BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,98820 €

Altres conceptes 7,42180 €

FD7JX003 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè PEAD, tipus
B, àrea aplicació U, tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 250 mm i diàmetre interior 217
mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junta d'estanquitat
d'EPDM (No-Loss), amb certificat AENOR, col·locada al fons de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/IIa, de
15 cm de gruix, i posterior reblert fins a 20 cm per sobre del coronament del tub amb formigó HM-20/P/20/IIa.
Tot inclòs completament acabat, incloent connexions d'escomeses, i segons plànols.

31,17 €

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

17,80092 €

BD7JG180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

5,94660 €

Altres conceptes 7,42248 €

FD7JX004 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15 cm. Tot inclòs completament acabat, inclent connexions d'escomeses i segons
plànols.

13,98 €

BD7JE180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,98820 €

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 2,56464 €

Altres conceptes 7,42716 €

FD7JX006 u Formació de connexió amb peça especial i junta elatomèrica, per a diàmetre exterior 200 mm i per connectar a
diferents diàmetres de claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb corona especial, accessori
peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot completament acabat.

67,12 €

BFWBX001 Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general 30,00000 €

Altres conceptes 37,12000 €
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FD7JX007 u Formació de connexiió amb peça especial i junta elatomèrica, per a diàmetre exterior 250 mm i per connectar a
diferents diàmetres de claveguera. Inclou la formació d'obertura de la claveguera amb corona especial, accessori
peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot completament acabat.

63,84 €

BFWBX002 Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general D 250 mm 37,33000 €

Altres conceptes 26,51000 €

FD7JX008 u Formació de connexió amb peça especial i junta elastomèrica, per a diàmetre exterior 465 mm i per connectar a
pou. Inclou la formació d'obertura del pou, accessori peça especial per a unió de tub i junta estanca. Tot
completament acabat.

123,14 €

BFWBX003 Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general D 465 mm 72,50000 €

Altres conceptes 50,64000 €

FD7JX010 u Connexió a pou existent en entrada/sortida de la nova claveguera en interseccionament, amb formigó hidròfug.
S'inclou el tapat total i segellat de l'obertura al pou, tallat del col·lector, el segellat dels junts al pou i al col·lector i
el reblert de formigó HM-20/P/20/IIa de protecció.

500,03 €

BFWBX003 Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general D 465 mm 0,00000 €

B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,92000 €

B0710220 Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

8,14250 €

Altres conceptes 420,96750 €

FD7JX015 u Formació de connexiió registrable de la connexió fecal particular, amb peça especial en forma de ´´T´´
registrable per a diàmetre exterior 250 mm, inclou els accessoris necessàris i tub de PEAD de diferents
diàmetres per adaptar-los al tram particular, segellat de junts, marc i tapa de registre de 42x42x4 cm. Tot
completament acabat.

104,90 €

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,81650 €

BFWBX002 Accessori per a tubs de polietilè PEAD per a connexió a col.lector general D 250 mm 37,33000 €

FDKZ3154 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

39,24601 €

Altres conceptes 26,50749 €

FD7JX018 u Formació de connexió, a l'interior del pou, amb execució de tall del tub en mitja canya per a formació de
registre, per a diàmetre exterior 465 mm. Inclou segellat. Tot completament acabat.

37,98 €

Altres conceptes 37,98000 €
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FD7JXX01 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, tipus ECOPAL o equivalent, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de
la rasa sobre llit de sorra de 15 cm. Tot inclòs completament acabat, inclent connexions d'escomeses i segons
plànols.

25,31 €

BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

15,32040 €

B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 2,56464 €

Altres conceptes 7,42496 €

FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
FDB1 SOLERES DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDB18680 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1.3 m 45,40 €

B064E21C Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

30,20434 €

Altres conceptes 15,19566 €

FDB186C0 u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.5x1.5 m 60,45 €

B064E21C Formigó HM-30/P/20/I+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+Qa

40,19120 €

Altres conceptes 20,25880 €

FDB2 SOLERES AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

35,49 €

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

21,81395 €

Altres conceptes 13,67605 €

FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

54,52 €

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

33,76275 €

Altres conceptes 20,75725 €
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FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
FDD1 PARETS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
______________________________________________________________________________________________________________

FDD1A538 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:4

325,18 €

B0111000 Aigua 0,00924 €

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,73856 €

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

22,79088 €

Altres conceptes 300,64132 €

FDD1X001 m Paret per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4

331,27 €

B0111000 Aigua 0,01109 €

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,07987 €

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

27,34898 €

Altres conceptes 301,83006 €

FDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE
______________________________________________________________________________________________________________

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

19,54 €

BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

Altres conceptes 15,91000 €

FDDZX008 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa dúctil de classe D400, fosa dúctil GE 500-7 segons ISO 1083/EN
1563, pas lliure 600 mm, marc quadrat de dimensió exterior 850 mm, alçada 100 mm. Pes del conjunt 88 kg
(pes tapa 55.67 kg). Tapa cirular de 650 mm articulada amb relleu antilliscant, bloqueig anti retorn a 90º impedint
el tancament accidental, marca d'identificaicó ´´S´´ i extraible quan està oberta a 120º. Junta policloroprè
enganxada a la tapa, anti-soroll i antidesplaçáment, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície.
Tapa equipada amb orificis de clau per a manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Marc monobloc modelat
amb orificis de > 20 mm per fixació sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Amb marcatge en relleu de l'Ajuntment
de Badalona i ´´CLAVEGUERAM´´. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no
contaminant, col·locat amb morter per a ram de paleta, classe M-7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2.

348,19 €

BDDZX001 Bastiment i tapa per a pou de registre de pou model SOLO CS clase D400 segons norma
EN-124:15 amb certificació AENOR d'EJ o equivalent, fosa dúctil GE 500-7 segons ISO
1083/EN 1563, pas lliure 600 mm, marc quadrat de dimensió exterior 850 mm, alçada 100
mm. Pes del conjunt 88 kg (pes tapa 55.67 kg). Tapa cirular de 650 mm articulada amb relleu
antilliscant, bloqueig anti retorn a 90º impedint el tancament accidental, marca d'identificaicó
´´S´´ i extraible quan està oberta a 120º. Junta policloroprè enganxada a la tapa, anti-soroll i
antidesplaçáment, assegurament tapa/marc per suficient massa de superfície. Tapa equipada
amb orificis de clau per a manipular-la amb l'ajuda d'un pic o ganxo. Marc monobloc modelat
amb orificis de > 20 mm per fixació sobre cercle de diàmetre de 740 mm. Amb marcatge en
relleu de l'Ajuntment de Badalona i ´´CLAVEGUERAM´´. Revestiment de pintura hidrosoluble
negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

326,24000 €

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,18667 €

Altres conceptes 20,76333 €
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FDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDK2X009 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a connexió sanejament mòdul, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporció en volum 1:2:10, sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

145,30 €

B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44797 €

B0111000 Aigua 0,00308 €

B0331300 Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 2,25820 €

B0F1K2A1 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,35000 €

Altres conceptes 130,24075 €

FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

39,25 €

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,15259 €

BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 21,37000 €

Altres conceptes 17,72741 €

FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

63,38 €

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,22888 €

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 40,36000 €

Altres conceptes 22,79112 €

FH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
FHM1 COLUMNES
______________________________________________________________________________________________________________

FHM1X001 u Recol·locació de columna d'enllumenat existente. inc. mitjans auxiliars i placa base embutica d'acer al carbono
de qualitat S235JR, caixa de connexió interior, sobre dau de formigó. Totalment acabada.

121,48 €

BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

Altres conceptes 81,43000 €
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FQ MOBILIARI URBÀ
FQ4 PILONS
FQ43 PILONS METÀL·LICS
FQ43- PILONS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

FQ43-X001 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular D 100 mm, alçada 1020 mm, model
Badalona, col·locada encastada a la base de formibó amb morter sense addituis 1:4 elaborat a l'obra. Inclòs
massissat amb formigó HM-20/B/20/I i barra d'acer coarrugat .

97,40 €

B44ZX001 Barra d'acer corrugat 12 mm B400SD 1,02000 €

BQ42X001 Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular D 100mm, alçada 1020
mm, model Badalona.

75,11000 €

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,57879 €

Altres conceptes 20,69121 €

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K63 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
K635 TANCAMENTS DE PLAQUES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

K635X001 ud Extracció de xapes metàliques de protecció a ls tancaments exteriors, inc càrrega i transport a l'abocador. 11,51 €

Altres conceptes 11,51000 €

K8 REVESTIMENTS
K89 PINTATS
K89B PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

20,69 €

B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques 4,70200 €

B8ZAA000 Imprimació antioxidant 2,32764 €

Altres conceptes 13,66036 €

K89F PINTAT DE TUBS
______________________________________________________________________________________________________________

K89FX001 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat. 6,98 €

B8ZAA000 Imprimació antioxidant 0,87287 €

B89ZB000 Esmalt sintètic 0,79376 €

Altres conceptes 5,31337 €
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KB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 BARANES
KB1S REFORÇ DE BARANES
______________________________________________________________________________________________________________

KB1S111E u Reforç de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís de travada barana-paret, col·locat amb morter
de ciment 1:4

31,45 €

B44Z5A2A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

12,20000 €

Altres conceptes 19,25000 €

KEGA Familia EGA
______________________________________________________________________________________________________________

KEGAX001 u Instal·lació de climatització de la bomba de calor, connexió de la unitat exterior situada en coberta amb la unitat
inteior mitjançant dos tubs de polipropilé, aïllat, inclosa alimentació elèctrica i clables de maniobra. Inclós
evacuació de condensats de les unitats interiors mitjançant tub de polipropilè fins als baixants de coberta, inclós
petit material i accessòris.Tot connectat i posada en funcionament. Cada equip funcionarà de forma
independents i tindrà el seu propi comandament a distancia.

350,00 €

BEGAX001 Instal·lació de climatització de la bomba de calor, connexió de la unitat exterior situada en
coberta amb la unitat inteior mitjançant dos tubs de polipropilé, aïllat, inclosa alimentació
elèctrica i clables de maniobra. Inclós evacuació de condensats de les unitats interiors
mitjançant tub de polipropilè fins als baixants de coberta.Tot connectat i posada en
funcionament. Cada equip funcionarà de forma independents i tindrà el seu propi
comandament a distancia.

350,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

KEGAX002 u Instal·lació interior de fontanería per als serveis higiènics amb dotació per a: inodoro i rentamans, realitzada amb
tub de polietileno reticulado (PE-X), per a la xarxa d'aigua freda connectada a la derivació particular de cada
aparell sanitari, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. Inclòs claus de pas per al tall de
subministrament d'aigua, de polietileno reticulado, material auxiliar per al montatge i subjecció a la obra,
derivació particular i accessoris de derivacions. Tot connectat i posada en funcionament.

275,00 €

BJJ2ZX001 Instal·lació interior de fontaneria per a cambra higiènica 275,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

KG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
KG1 CAIXES I ARMARIS
KG13 CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

KG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

20,89 €

BG134701 Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb
deu mòduls i per a encastar

16,32000 €

Altres conceptes 4,57000 €
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KG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
______________________________________________________________________________________________________________

KG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 19,98 €

BG151D11 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

4,65000 €

Altres conceptes 15,33000 €

KG16 CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
______________________________________________________________________________________________________________

KG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 16,92 €

BG161411 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a encastar

1,59000 €

Altres conceptes 15,33000 €

KG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 20,34 €

BG161611 Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a encastar

2,86000 €

Altres conceptes 17,48000 €

KG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
KG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

KG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,08 €

BG222710 Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,19380 €

Altres conceptes 0,88620 €

KG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,14 €

BG222810 Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,25500 €

Altres conceptes 0,88500 €
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KG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
KG32 CABLES DE COURE DE 450/750 KV
______________________________________________________________________________________________________________

KG322124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

0,92 €

BG322120 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC

0,17340 €

Altres conceptes 0,74660 €

KG322134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
2.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

1,04 €

BG322130 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC

0,28560 €

Altres conceptes 0,75440 €

KG322144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

1,19 €

BG322140 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

0,43860 €

Altres conceptes 0,75140 €

KG322154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

2,65 €

BG322150 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

0,65280 €

Altres conceptes 1,99720 €

KG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
KG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
______________________________________________________________________________________________________________

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

38,73 €

BG41149C Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

28,31000 €

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

Altres conceptes 10,00000 €
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KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22,42 €

BG415A99 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,00000 €

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

Altres conceptes 10,00000 €

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22,62 €

BG415A9B Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,20000 €

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

Altres conceptes 10,00000 €

KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

22,95 €

BG415A9C Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,53000 €

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

Altres conceptes 10,00000 €

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

23,21 €

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BG415A9D Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

12,79000 €

Altres conceptes 10,00000 €

KG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
______________________________________________________________________________________________________________

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

40,00 €

BG42129D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

25,35000 €

BGW42000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

Altres conceptes 14,27000 €
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KG48 PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
______________________________________________________________________________________________________________

KG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

141,11 €

BG482125 Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal
25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

130,69000 €

BGW48000 Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

Altres conceptes 10,00000 €

KG6 MECANISMES
KG61 CAIXES PER A MECANISMES
______________________________________________________________________________________________________________

KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 2,09 €

BG611020 Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,09000 €

Altres conceptes 1,00000 €

KG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada 3,45 €

BG613020 Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 2,45000 €

Altres conceptes 1,00000 €

KG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
______________________________________________________________________________________________________________

KG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 10,98 €

BG621193 Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 3,85000 €

Altres conceptes 7,13000 €

KG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 11,21 €

BG621G93 Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

4,08000 €

Altres conceptes 7,13000 €

KG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 15,02 €

BG621J93 Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, per a encastar

7,89000 €

Altres conceptes 7,13000 €
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KG63 ENDOLLS
______________________________________________________________________________________________________________

KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

11,42 €

BG631153 Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, per a encastar

4,29000 €

Altres conceptes 7,13000 €

KG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada 14,48 €

BG631EA3 Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

7,35000 €

Altres conceptes 7,13000 €

KG64 POLSADORS
______________________________________________________________________________________________________________

KG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat 13,90 €

BG641177 Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
alt, per a encastar

6,77000 €

Altres conceptes 7,13000 €

KG67 PLAQUES I MARCS
______________________________________________________________________________________________________________

KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 3,62 €

BG671113 Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,42000 €

Altres conceptes 1,20000 €

KG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat 7,20 €

BG671133 Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt 6,00000 €

Altres conceptes 1,20000 €

KGA AVISADORS ACÚSTICS
KGA1 AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT
______________________________________________________________________________________________________________

KGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment 21,59 €

BGA12520 Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt 13,05000 €

BGWA1000 Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,34000 €

Altres conceptes 8,20000 €
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P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
P0 ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
P06 ASSAIGS DE FORMIGONS
P060- ASSAIG DE FORMIGÓ (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P060-01Z6 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

15,80 €

BV210-01OQ Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

15,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P060-01ZT u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

33,68 €

BV210-01PK Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

33,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per
flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

286,64 €

BV210-01QB Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

286,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES
P14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
P147 PROTECCIONS DEL COS
P1474- BOTES DE SEGURETAT (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

25,89 €

B1474-0XL3 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

25,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,82 €

B1474-0XKT Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

6,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P1477- CASC DE SEGURETAT (PO)

P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

6,09 €

B1477-07TR Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P147L- GUANTS (PO)

P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99 €

B147J-0XKN Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P148 ROBA DE TREBALL
P1480- ARMILLA DE TREBALL (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P1480-FK73 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,55 €

B1480-0XLN Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P1484- CASACA DE TREBALL (PO)

P1484-EQES u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a
la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

89,45 €

B1484-0XLL Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i
tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en
treballs a la intempèrie, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

89,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P1487- GRANOTA DE TREBALL (PO)

P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,21 €

B1487-0XM5 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P1488- IMPERMEABLES DE TREBALL (PO)

P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

5,18 €

B1488-0XLI Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P1489- JAQUETA DE TREBALL (PO)

P1489-FIGP u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

14,00 €

B1489-0NFV Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

14,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P148B- PANTALONS DE TREBALL (PO)

P148B-EQEJ u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,38 €

B148B-0XLR Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 8,38000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P148D- SAMARRETA DE TREBALL (PO)

P148D-EQEQ u Samarreta de treball, de cotó 2,76 €

B148D-0XLQ Samarreta de treball, de cotó 2,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P16 MESURES PREVENTIVES
P169- INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P169-X001 u Implantació a obra de totes les unitats incloses en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut, redactat i visat per
a l'obra, conforme a la lley de prevenció de riscos laborals a la construcció i normativa de desenvolupament, (
ley 31/1995 de 8 de novembre de 1995)

6.255,20 €

BBM4-X001 Implantació a l'obra de totes les unitats incloses al Pla de Seguretat i Salut, redactat i visat
per a l'obra, conforme a la lley de prevenció de riscos laborals a la construcció i normativa de
desenvolupament, ( ley 31/1995 de 8 de novembre de 1995)

6.255,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ
P2146- DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES
______________________________________________________________________________________________________________

P2146-DJ22 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,28 €

Altres conceptes 4,28000 €

P2146-DJ3H m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

13,80 €

Altres conceptes 13,80000 €

P214P- ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ

P214P-E7JJ m3 Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

62,89 €

Altres conceptes 62,89000 €

P214P-E7K3 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

33,72 €

Altres conceptes 33,72000 €

P214P-E7K6 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió 49,59 €

Altres conceptes 49,59000 €

P214S- ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC

P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

5,49 €

Altres conceptes 5,49000 €

P214S-73G5 m Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,39 €

Altres conceptes 4,39000 €
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P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

8,07 €

Altres conceptes 8,07000 €

P21D DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
P21DH- DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA
______________________________________________________________________________________________________________

P21DH-8GXB u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

149,41 €

Altres conceptes 149,41000 €

P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS
P21G6- DEMOLICIÓ D'INTERCEPTOR
______________________________________________________________________________________________________________

P21G6-49JV m Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

8,12 €

Altres conceptes 8,12000 €

P21GN- ARRENCADA DE LLUMENERA

P21GN-4RUN u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

4,24 €

Altres conceptes 4,24000 €

P21Q DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EQUIPAMENTS
P21Q2- RETIRADA D'EQUIPAMENTS FIXOS
______________________________________________________________________________________________________________

P21Q2-8GXV u Retirada de pilona formigó, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

7,94 €

Altres conceptes 7,94000 €

P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS
P2214- EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6,49 €

Altres conceptes 6,49000 €
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P2219- EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT

P2219-564W m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics 14,18 €

Altres conceptes 14,18000 €

P2219-564X m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics 10,96 €

Altres conceptes 10,96000 €

P221C- EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS

P221C-DYZM m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

8,78 €

Altres conceptes 8,78000 €

P224 REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS
P2241- REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,38 €

Altres conceptes 1,38000 €

P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM 2,84 €

Altres conceptes 2,84000 €

P225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES
P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA
______________________________________________________________________________________________________________

P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

12,01 €

Altres conceptes 12,01000 €

P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

29,55 €

B03C-05NJ Sauló garbellat 20,55050 €

Altres conceptes 8,99950 €



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 17/07/23 Pàg.: 26

P2257- TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ

P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,92 €

Altres conceptes 5,92000 €

P22D NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
P22D1- NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
______________________________________________________________________________________________________________

P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió 0,57 €

Altres conceptes 0,57000 €

P24 TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
P241- TRANSPORT DE TERRES A LA OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P241-FIQW m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,34 €

Altres conceptes 2,34000 €

P241-FIQX m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2,47 €

Altres conceptes 2,47000 €

P242- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ A L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P242-DYRS m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió
de 12 t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,56 €

Altres conceptes 3,56000 €

P2R GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ
P2R2- CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2R2-EU9R m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

23,04 €

Altres conceptes 23,04000 €
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P2R2-X001 u Elaboració del pla de residus d'obra 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P2R4- CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ FORA DE L'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R4-HR46 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

4,47 €

Altres conceptes 4,47000 €

P2R5- TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

23,18 €

Altres conceptes 23,18000 €

P2RA- DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
______________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU7H m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

11,60 €

B2RA-28TN Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P2RB- DISPOSICIÓ DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A CENTRE DE VALORITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

1,60 €

B2RB-HFVL Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

1,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P2V PROVES DE CAMP I DE GEOTÈCNIA
P2V0- PROVA DE CAMP (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P2V0-02M0 u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 148,20 €

BVAI-02LM Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN
18134

148,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P2V0-02M3 u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

14,48 €

BVAI-02LP Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl,
segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a
15

14,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
P31 RASES I POUS
P310- ARMADURA DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,72 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00683 €

Altres conceptes 1,71317 €

P311- ENCOFRAT DE RASES I POUS
______________________________________________________________________________________________________________

P311-DQ6I m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 22,46 €

B0AK-07AS Clau acer 0,20414 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,07470 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,57400 €

B0D31-07P4 Llata de fusta de pi 1,24304 €

B0AM-078G Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,12444 €

Altres conceptes 18,23968 €

P312- FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P312-D4O0 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

100,58 €

B06E-11H5 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

78,01200 €

Altres conceptes 22,56800 €

P32 MURS DE CONTENCIÓ
P322- ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P322-D73B m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

19,30 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,58473 €

B062-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,46016 €

B0D80-0CNW Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,35966 €

B0DZ5-0F6R Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,52000 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,19920 €

B0AK-07AS Clau acer 0,13695 €

Altres conceptes 16,03930 €
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P322-D75K m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

31,85 €

B0D31-07P4 Llata de fusta de pi 0,53677 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,09960 €

B062-07PL Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,46016 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,00300 €

B0AK-07AS Clau acer 0,20414 €

Altres conceptes 27,54633 €

P322-X001 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a formació de calaix per a dau de formigó
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

31,39 €

B0D21-07OY Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,00300 €

B0D31-07P4 Llata de fusta de pi 0,53677 €

B0DZ1-0ZLZ Desencofrant 0,09960 €

B0AK-07AS Clau acer 0,20414 €

Altres conceptes 27,54649 €

P4 ESTRUCTURES
P45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
P45C FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES
P45C0- FORMIGONAMENT DE BANCADES (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P45C0-3NOK m3 Formigonament per a bancades, amb formigó HA-30/P / 10 / IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa, abocat amb cubilot

118,71 €

B06E-10AH Formigó HA-30/P / 10 / IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

88,47480 €

Altres conceptes 30,23520 €

P5 COBERTES
P5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5Z2 SOLERES I EMPOSTISSATS
P5Z25- SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC
______________________________________________________________________________________________________________

P5Z25-50UX m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de
sostremort

19,15 €

B0F18-0E2R Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

2,31000 €

Altres conceptes 16,84000 €
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P6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
P618 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
P6182- PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P6182-44ZB m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

34,33 €

B0E2-0EKY Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

12,73521 €

Altres conceptes 21,59479 €

P64 TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES
P641- TANCAMENT DE PLANXES D'ACER, EN SEGURETAT I SALUT (CE)
______________________________________________________________________________________________________________

P641-X001 ud Sum i col. de 7 uts. mòduls tipus A-615 de mides 6,36 x 2,36 m, amb una superf. total aprox. 105 m2. Segons
detall:
1.- ESTRUCTURES:
1 ut. rampa de formigó d'accés.
7 uts. Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm. Tipus A-615 adossable i apilable. Mides exteriors de
6,360 x 2,360 mm. Base amb perfils UPN de 140 i travessers 80x80x4mm. Imprimació anticorrosió i acabat amb
esmat setinat.
1.2.- COBERTA MÒDUL:
1 ut. Marquesina d'accés.
7 uts. Coberta de xapa galvanitzada trapezoidal de 0,6mm. Aïllament de llana mineral i barrera de vapor.
Resistència tèrmica 1,25 m2.K/W.
Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats a l'interior de cada una de les cantonades del
mòdul.
2.- BASES I PAVIMENTS:
105 m2 paviment PVC en continu, POLYFLOR Standard XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat sobre taulell OSB
anti-humitat.
3.- TANCAMENTS DE FAÇANA:
Panells sandwich 40mm d'espessor i d'alçada 2.500mm., amb aïllament interior de poliuretà expandit de 40
kg/m3 de densitat. Micronervat exterior i gofrat interior. Blanc per l'interior i exterior.
Vinilat amb logos de la Guàrdia Urbana.
1 ut. xapa minionda, color blanc, d'alçada 40cm, per recobriment perimetral de la base de estructures modulars.
4.- FUSTERIES:
14 uts. Vinils glass per a privacitat finestrals ( H110cm)
3 uts. Porta exterior/bany universal cega d'una fulla practicable en alumini blanc. Fulla fabricada en un únic
panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirens d'alta densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90
cm de pas lliure).
2 uts. Molla tanca portes tipus ´´Telesco´´.
12 uts. Finestra corredissa d'1.500 x 1.000 mm. Alumini lacat blanc i envidriament amb vidre 4-6-4 transparent.
12 uts. Reixa alumini blanc per a finestra corredissa d'1.500 x 1.00mm.
2 uts. Finestra abatible de 600x300 mm. Alumini lacat blanc i envidriament tipus CARGLAS.
12 uts. Persiana interior lames de lames venecianes en color blanc de 1.500x1.000 mm.
5.- FALÇ SOSTRE:
105 m2 falç sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locada a 2.500 mm d'alçada
respecte al paviment interior.
6.- ENVANS I FUSTERIES INTERIORS:
1 ut. envà interior amb panell sandwich de 40 mm de gruix amb aïllament de poliuretà expandit de 40 kg/m3 de
densitat. Gofrat i blanc per ambdós costats.
1 ut. Porta interior d'alumini blanca i de 62 mm de pas.
5 uts. Porta interior d'alumini blanc i de 82 mm de pas.
7.- INSTAL·LACIONS:
7.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:
1 ut. Quadre elèctric protecció i comandament.
1 ut. cablejat i p.p. d'accessoris per a l'instal·lació interior de les 7 uts. mòduls.
28 uts. Endoll 16 A.

122.746,00 €
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8 uts. Interruptor/conmutador
1 ut. Downligt LED 7w.
16 uts. Pantalla plana LED de superfície 120 cm 36W.
8 uts. Lluminàries emergència.
7.2 CLIMATITZACIÓ:
7 uts. split mural de 3.000 / 3.250 frig./h fred / calor. DC Inverter. Class Energètica A++, control i programació
mitjançant comandament inalàmbric. Inc. instal·lació elèctrica, p`.p. de canalització  i accessoris.
7.3 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
2 ut. WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida horitzontal (per panell H110cm). Equipat amb
porta-rotllos.
1 ut. Rentamans 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i mirall
amb emmarcat de plàstic blanc
1 ut. Rentamans 52 cm per col·locar suspès de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta d'aigua freda i
mirall amb emmarcat de plàstic blanc.
2 ut. d'instal·lació interior de canonades de fontaneria i evacuació en PVC, inc. p.p. d'accessoris.
1 ut. Joc de barres fixa i mòbil per al servei adaptat.
1 ut. Divisió interior tipus ´´acordeon´´ entre dos espais de 5.6m de llargada i 2.5 m d'alçada.
7.4 VEU I DADES
4 uts. lloc de treball informàtic amb 4 bases d'endoll + 2 bases de dades (15 m màx.).
1 ut. instal·lació interior de cablejat informàtic, inc. p.p. de tubs i accessoris.

BQUB-X001 Conjunt de 7 uts. mòduls tipus A-615 de mides 6,36 x 2,36 m, amb una superf. total aprox.
105 m2. Segons detall:
1.- ESTRUCTURES:
1 ut. rampa de formigó d'accés.
7 uts. Estructura metàl·lica autoportant d'acer de 3mm. Tipus A-615 adossable i apilable.
Mides exteriors de 6,360 x 2,360 mm. Base amb perfils UPN de 140 i travessers 80x80x4mm.
Imprimació anticorrosió i acabat amb esmat setinat.
1.2.- COBERTA MÒDUL:
1 ut. Marquesina d'accés.
7 uts. Coberta de xapa galvanitzada trapezoidal de 0,6mm. Aïllament de llana mineral i
barrera de vapor. Resistència tèrmica 1,25 m2.K/W.
Evacuació de pluvials amb 4 baixants de PVC de 50mm, situats a l'interior de cada una de les
cantonades del mòdul.
2.- BASES I PAVIMENTS:
105 m2 paviment PVC en continu, POLYFLOR Standard XL, R9, Class. Fure Bfl-S1, col·locat
sobre taulell OSB anti-humitat.
3.- TANCAMENTS DE FAÇANA:
Panells sandwich 40mm d'espessor i d'alçada 2.500mm., amb aïllament interior de poliuretà
expandit de 40 kg/m3 de densitat. Micronervat exterior i gofrat interior. Blanc per l'interior i
exterior.
Vinilat amb logos de la Guàrdia Urbana.
1 ut. xapa minionda, color blanc, d'alçada 40cm, per recobriment perimetral de la base de
estructures modulars.
4.- FUSTERIES:
14 uts. Vinils glass per a privacitat finestrals ( H110cm)

122.746,00000 €
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3 uts. Porta exterior/bany universal cega d'una fulla practicable en alumini blanc. Fulla
fabricada en un únic panell de 45mm., de xapa blanca amb interior de poliestirens d'alta
densitat. Mides totals 974 x 2.064mm. (90 cm de pas lliure).
2 uts. Molla tanca portes tipus ´´Telesco´´.
12 uts. Finestra corredissa d'1.500 x 1.000 mm. Alumini lacat blanc i envidriament amb vidre
4-6-4 transparent.
12 uts. Reixa alumini blanc per a finestra corredissa d'1.500 x 1.00mm.
2 uts. Finestra abatible de 600x300 mm. Alumini lacat blanc i envidriament tipus CARGLAS.
12 uts. Persiana interior lames de lames venecianes en color blanc de 1.500x1.000 mm.
5.- FALÇ SOSTRE:
105 m2 falç sostre realitzat mitjançant safates registrables de xapa blanca. Col·locada a
2.500 mm d'alçada respecte al paviment interior.
6.- ENVANS I FUSTERIES INTERIORS:
1 ut. envà interior amb panell sandwich de 40 mm de gruix amb aïllament de poliuretà
expandit de 40 kg/m3 de densitat. Gofrat i blanc per ambdós costats.
1 ut. Porta interior d'alumini blanca i de 62 mm de pas.
5 uts. Porta interior d'alumini blanc i de 82 mm de pas.
1 ut. Divisió interior tipus ´´acordeon´´ entre dos espais de 5.6m de llargada i 2.5 m d'alçada.
7.- INSTAL·LACIONS:
7.1 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES:
1 ut. Quadre elèctric protecció i comandament.
1 ut. cablejat i p.p. d'accessoris per a l'instal·lació interior de les 7 uts. mòduls.
28 uts. Endoll 16 A.
8 uts. Interruptor/conmutador
1 ut. Downligt LED 7w.
16 uts. Pantalla plana LED de superfície 120 cm 36W.
8 uts. Lluminàries emergència.
7.2 CLIMATITZACIÓ:
7 uts. split mural de 3.000 / 3.250 frig./h fred / calor. DC Inverter. Class Energètica A++,
control i programació mitjançant comandament inalàmbric. Inc. instal·lació elèctrica, p`.p. de
canalització  i accessoris.
7.3 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
2 ut. WC de tanc baix de porcellana vitrificada blanca i de sortida horitzontal (per panell
H110cm). Equipat amb porta-rotllos.
1 ut. Rentamans 52 cm amb pedestal de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb aixeta
d'aigua freda i mirall amb emmarcat de plàstic blanc
1 ut. Rentamans 52 cm per col·locar suspès de porcellana vitrificada blanca. Equipat amb
aixeta d'aigua freda i mirall amb emmarcat de plàstic blanc.
2 ut. d'instal·lació interior de canonades de fontaneria i evacuació en PVC, inc. p.p.
d'accessoris.
1 ut. Joc de barres fixa i mòbil per al servei adaptat.
7.4 VEU I DADES
4 uts. lloc de treball informàtic amb 4 bases d'endoll + 2 bases de dades (15 m màx.).
1 ut. instal·lació interior de cablejat informàtic, inc. p.p. de tubs i accessoris.

Altres conceptes 0,00000 €
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P641-X002 ud Trasllat de 7 mòduls tipus A-615 des de la plaça Camarón de la Isla fins al mou emplaçament, al pati de la
Guardia Urbana del Turó del Caritg.

5.500,00 €

Sense descomposició 5.500,00000 €

P641-X003 ud Muntatge de mòduls al nou emplaçament amb les modificacions indicades. Inclou: acoblament per la cara llarga
d eles 7 estructures A-615 de 6360x2360x2890mm. Reparació del paviment. Muntatge de fals sostre de plaques
de panells vinílics de 600x600mm. Muntatge del proxo. Recol·locació de les pedres de coberta. Muntatge
d'envans de panells sandwich en la nova distribució. Inclós ajudes als treballs de albanyleria e instal·lacions.
Inclós material recolçaments de la base de les bigues i anivellament.

15.500,00 €

Sense descomposició 15.500,00000 €

P6A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
P6A2- PORTA DE REIXAT METÀL·LIC, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P6A2-X001 u Porta de dos fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
80x80x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2
mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat color verd, tipus FAX
col·locada

896,33 €

B6A1-X001 Porta d'una fulla batent de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de
tub de 80x80x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants
de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat i plastificat color verd

745,00000 €

Altres conceptes 151,33000 €

P6A3- REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P6A3-FAC9 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada
de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80
mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat,
col·locat sobre daus de formigó

44,29 €

B6A2-0JRX Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m
als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat

25,76000 €

Altres conceptes 18,53000 €

P6A3-X001 m Reixat d'acer de 2,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2,5 m amb malla amb plecs horitzontals
electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, tipus FAX, fixats mecànicament a suports verticals de tub de
secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat i plastificat color verd, col·locat ancorat sobre fonamentació de formigó. Inclou material auxiliar
necessàri pels ancoratges.

60,13 €

B6A2-X001 Reixat d'acer de 2,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2,5 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x200 mm i 5 mm de gruix, tipus FAX, fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada
2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat color verd

43,05000 €

Altres conceptes 17,08000 €
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P6A7 TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS, COL·LOCADA
P6A7- TANCA PER A ESPAIS PÚBLICS, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

P6A7-X001 m Recol·locació de barana metàl·lica, en disposició horitzontal, de 1075 a 1175 mm d'alçària amb estructura de
muntants metàl·lics, encastada al suport amb daus de formigó, o amb platines metàl·liques. Inclou mecanització
i material auxiliar necessàri. S'inclou el pintat amb capa de preparació i dues capes d'acaat en oxiron color gris.

20,39 €

B896-HYD5 Pintura al dissolvent de resines de pliolite 1,81650 €

Altres conceptes 18,57350 €

P6A7-X002 m Nou cablejat de la barana existent amb cable d'acer galvanitzat rigid, composició 1x7 +0, D: 9mm. Inclós part
proporcional de peces especials d'ancoratge. Totalment acabada.

8,78 €

B0A4-X001 Cable d'acer galvanitzat rígid composició 1x7+0,D:0.9mm 3,48000 €

Altres conceptes 5,30000 €

P6AC- TANCAMENT DE MALLA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,99 €

B6AX-0KOW Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,64000 €

B6AZ-0KLL Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,04500 €

Altres conceptes 2,30500 €

P8 REVESTIMENTS
P89 PINTATS
P89H- PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

P89H-4V6W m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

7,92 €

B896-HYBR Pintura plàstica, per a exteriors 2,70994 €

Altres conceptes 5,21006 €

P89J- PINTAT DE PARAMENT D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P89J-4UDX m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant Indeterminat i
dues d'acabat

12,73 €

B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant 3,18036 €

B891-0P02 Esmalt sintètic 3,54450 €

Altres conceptes 6,00514 €
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P89O- PINTAT DE REIXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

P89O-4UD7 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat 17,12 €

B8Z6-0P2D Imprimació antioxidant 1,59018 €

B891-0P02 Esmalt sintètic 3,54450 €

Altres conceptes 11,98532 €

P9 FERMS I PAVIMENTS
P92 SUBBASES
P923- SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P923-3ED9 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

82,71 €

B06E-12D9 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,52550 €

Altres conceptes 15,18450 €

P92A- SUBBASE DE TOT-U
______________________________________________________________________________________________________________

P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 25,25 €

B03F-05NW Tot-u artificial 17,95150 €

B011-05ME Aigua 0,07700 €

Altres conceptes 7,22150 €

P93 BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P931- BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P931-3G6X m3 Base de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

82,71 €

B06E-12D9 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,52550 €

Altres conceptes 15,18450 €

P931-X001 m3 Base inclinada de formigó HM-20 / B / 20 / I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat i raspatllat, inclós armat de repartiment,
per a formació de rampes.

89,61 €

B06E-12D9 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,52550 €

B0B8-108C Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,06400 €

Altres conceptes 20,02050 €
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P93L- SOLERA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
______________________________________________________________________________________________________________

P93L-B3FA m2 Solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

17,28 €

B069-2A9H Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

9,91620 €

Altres conceptes 7,36380 €

P96 VORALS I VORADES
P966- VORADA DE PLANXA D'ACER (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

P966-H97N m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

55,28 €

B965-H691 Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

44,93000 €

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

2,75670 €

Altres conceptes 7,59330 €

P967 VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ
______________________________________________________________________________________________________________

P967XX01 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

35,34 €

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,13961 €

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,94076 €

B962XX01 Vorada recta de formigó, doble capa, tipus CS/2 de ICA o similar, de secció recta rectangular
0.30x0.15 cm
, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

8,91450 €

Altres conceptes 19,34513 €

P967- VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ

P967-EA6F m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

35,34 €

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

6,94076 €

B962-0GQR Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

8,91450 €

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,13961 €

Altres conceptes 19,34513 €
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P967-I6NT m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35
cm d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

60,77 €

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

8,42325 €

B962-0GRC Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,73050 €

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,13961 €

Altres conceptes 45,47664 €

P99 ESCOCELLS
P992- FORMACIÓ D'ESCOCELL (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P992-H8AH u Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, col·locat
amb fonament i anellat de formigó

170,02 €

B06E-12CD Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15,04080 €

B992-H6S8 Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix

117,00000 €

Altres conceptes 37,97920 €

P9D PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
P9D5- PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES
______________________________________________________________________________________________________________

P9D5-362W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

36,92 €

B094-06TJ Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 2,03102 €

B053-1VF8 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,48450 €

B0FG2-0GNU Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

15,01440 €

Altres conceptes 19,39008 €

P9E PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
P9E1- PAVIMENT DE PANOT
______________________________________________________________________________________________________________

P9E1-DMWY m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

38,74 €

B9E2-0HOS Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,02740 €

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33065 €

B011-05ME Aigua 0,00154 €

Altres conceptes 30,38041 €



Parc Viari Guardia Urbana + trasllat mòdul St Roc

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 17/07/23 Pàg.: 38

P9E1-X001 ud treballs de restitució i reparació del paviment a la pl Camarón de la Isla (opció 2). Inclou: enderroc de
fonamentación, enderroc de paviment de panot, enderroc de paviment de formigó de 2 m d'amplada, enderroc
de paret de bloc de 20 cm de gruix, extracció de 2 bastiments i tapes de pericó de serveis, formació de nou
paviment de panot, transport de runes a abocador autoritzat, pla de gestió de residus i mesures de seguretat i
salut.

9.608,00 €

Sense descomposició 9.608,00000 €

P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H0- ASSAIG DE MESCLA BITUMINOSA (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

P9H0-01BR u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-27 10,84 €

BV2M0-00XM Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-27 10,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P9H0-01BV u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 47,27 €

BV2M0-00XQ Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

47,27000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P9H0-01BX u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

41,22 €

BV2M0-00XS Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

41,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P9H0-01C0 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34

143,61 €

BV2M0-00XV Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-6 i UNE-EN 12697-34

143,61000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
______________________________________________________________________________________________________________

P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

65,90 €

B9H1-0HTR Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

61,26000 €

Altres conceptes 4,64000 €
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P9H5-I5T2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària,
sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2

70,77 €

B9H1-0HX0 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

63,68000 €

Altres conceptes 7,09000 €

P9H5-X001 m2 Formació de rebaix en paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 50/70 S, de 4 cm
de profunditat, per a ancoratge del paviment de cautxú, inclòl part proporcional de llistons metàl·lics o fusta i
material auxiliar.Tot completament acabat.

17,03 €

Altres conceptes 17,03000 €

P9L REGS SENSE GRANULATS
P9L1- REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT
______________________________________________________________________________________________________________

P9L1-E982 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 0,58 €

B057-06IH Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,37500 €

Altres conceptes 0,20500 €

P9L1-E98E m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,8 kg/m2 0,34 €

B057-06IQ Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,19200 €

Altres conceptes 0,14800 €

P9P PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
P9P1- PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

P9P1-HBE9 m2 Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en
zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb SBR, de 40 mm gruix, amb estructura
drenant

24,34 €

B091-H4LL Resina de poliuretà monocomponent 5,90400 €

B8Z6-0P2K Imprimació epoxi 2,01800 €

B9P1-H6SZ Granulat de cautxú estirè-butadiè SBR 6,00000 €

Altres conceptes 10,41800 €
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P9P1-HBED m2 Capa d'acabat per a paviment continu de cautxú reciclat realitzat ´´in situ´´ per a protecció de caigudes en zona
de jocs infantils segons la norma UNE-EN 1177, realitazada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color verd o
vermell, amb estructura drenant, superfície llisa i antilliscant

34,12 €

B9P1-H6SX Granulat de cautxú etilè-propilè-diè EPDM, de color verd-vermell 16,70000 €

B091-H4LL Resina de poliuretà monocomponent 4,92000 €

Altres conceptes 12,50000 €

P9U SÒCOLS
P9U9- SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

P9U9-6Y48 m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu 6,32 €

B9U4-1KZ7 Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària 2,42760 €

B091-06VG Adhesiu de PVC 0,35035 €

Altres conceptes 3,54205 €

P9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
P9Z3- ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA
______________________________________________________________________________________________________________

P9Z3-DP60 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,02 €

B0B8-108C Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,06400 €

B0AM-078F Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01635 €

Altres conceptes 0,93965 €

PA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
PAD0- PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

160,80 €

BAD0-16WT Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 180x90 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau

153,72000 €

Altres conceptes 7,08000 €

PAD0-X001 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 180x90 cm, amb reixeta de ventilació,
pany i clau, col·locada

160,80 €

BAD0-16WT Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 180x90 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau

153,72000 €

Altres conceptes 7,08000 €
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PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
PB9 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
PB91- CARTELL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PB91-X001 m2 Cartell informatiu del parc d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe RA1, fixat al
suport

242,92 €

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

19,29300 €

BBM4-0SIB Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'acer galvanitzat i pintat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1

203,53000 €

Altres conceptes 20,09700 €

PBA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
PBA3- PINTAT DE MARQUES LONGITUDINALS
______________________________________________________________________________________________________________

PBA3-DXJ7 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,70 €

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,21053 €

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,09129 €

Altres conceptes 0,39818 €

PBA4- PINTAT DE MARQUES TRANSVERSALS
______________________________________________________________________________________________________________

PBA4-DXSB m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3,46 €

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,24326 €

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,56089 €

Altres conceptes 2,65585 €

PBA4-X001 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm d'amplària i 0,3/0,3 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3,34 €

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,43860 €

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,24326 €

Altres conceptes 2,65814 €
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PBA4-X002 ud Pintat sobre paviment de lletra de 1.20m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

4,39 €

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,56089 €

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,24326 €

Altres conceptes 3,58585 €

PBA4-X003 ud Pintat sobre paviment de simbol Cediu el Pas de 3.60 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

10,47 €

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,66230 €

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 3,87000 €

Altres conceptes 5,93770 €

PBA4-X004 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa senzilla de 2.50 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

3,65 €

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,03200 €

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,44750 €

Altres conceptes 2,17050 €

PBA4-X005 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa doble de 2.50 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

5,45 €

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,44750 €

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,54800 €

Altres conceptes 3,45450 €

PBA4-X006 ud Pintat sobre paviment de simbol Fletxa triple de 2.50 m d'alçada per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

6,22 €

BBA0-0SD5 Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

0,44750 €

BBA1-2XWQ Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1,80600 €

Altres conceptes 3,96650 €
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PBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
PBB5- RÈTOL ADHESIU, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBB5-X001 u Rètol adhesiu vinílic col·locat a l'exterior dels mòduls amb el logotip de la Guardia Urbana i text ´´Centre
d'Educació Viaria´´, Col·locat inc. mitjans auxiliars necessàris.

468,78 €

BBBB1-X001 Rètol adhesiu vinilic amb el logotip de la Guardia Urbana i text ´´Centre d'Educació Viaria´´ 450,00000 €

Altres conceptes 18,78000 €

PBB6- SEMÀFOR PROVISIONAL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBB6-56GL u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs 2.515,92 €

BBB3-0R83 Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 2.490,73000 €

Altres conceptes 25,19000 €

PBB6-X001 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs 2.515,68 €

BBB3-X001 Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria i central 2.490,73000 €

Altres conceptes 24,95000 €

PBB6-X002 u Carro per a transportar semàfors 350,00 €

BBB3-X002 Carro per a transportar semafors 350,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PBBB- SENYAL INFORMATIU, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBB-DVK3 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

38,22 €

BBM9-0S0C Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 40x40 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

31,75000 €

Altres conceptes 6,47000 €

PBBC- SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 12,18 €

BBB7-19LZ Senyal manual per a senyalista 12,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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PBBF- SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBF-DUJP u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

41,15 €

BBM7-0RYI Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

25,01000 €

Altres conceptes 16,14000 €

PBBG- SENYAL DE PERILL DE FORMA OCTOGONAL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBG-I7E4 u Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

80,00 €

BBMB-0RZ9 Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

55,89000 €

Altres conceptes 24,11000 €

PBBH- SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBH-DVFD u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

50,63 €

BBME-0RVU Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

40,91000 €

Altres conceptes 9,72000 €

PBBM- SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PBBM-4IMJ m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat 13,17 €

BBMF-0SIV Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 7,30000 €

Altres conceptes 5,87000 €

PBBM-X001 u Carro per a transportar semàfors 750,00 €

BBBM-X001 Carro per a transportar senyals 750,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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PBBM-XX01 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm, per a col·locar dins del tub deixat embutit al
paviment de cautxú.

11,35 €

BBMF-XX01 Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 7,66500 €

Altres conceptes 3,68500 €

PBBM-XX02 m Suport circular de tub d'acer galvanitzat de D50 espesor2 mm, deixat embutit en paviment de cautxú per a
col·locació de senyalització vertical.

6,00 €

BBMF-XX02 Suport de tub d'acer galvanitzat de D60 e=2 mm, per a senyalització vertical 2,31250 €

Altres conceptes 3,68750 €

PC ENVIDRAMENTS
PC1 VIDRES PLANS
PC16- MIRALL, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PC16-5NMJ m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 58,68 €

B7JE-0GTJ Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

1,25580 €

BC1K-0WNT Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 30,34000 €

Altres conceptes 27,08420 €

PD INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
PD1 DESGUASSOS I BAIXANTS
PD1A- DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC
______________________________________________________________________________________________________________

PD1A-F11Y m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

16,76 €

BDW3-FFAE Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,73000 €

BD1A-1NEN Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

1,35000 €

BDW3-FFAI Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

Altres conceptes 14,67000 €

PD1A-F11Z m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

26,00 €

BD1A-1NEJ Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

5,36250 €

BDW3-FFAA Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BDW3-FFA8 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

Altres conceptes 14,66750 €
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PD1A-X001 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró, incloses connexions i accessories especials necessàris.

17,50 €

BD1A-1NEN Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

1,35000 €

BDW3-FFAI Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,02000 €

BDW3-FFAE Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,46000 €

Altres conceptes 14,67000 €

PD1A-X002 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró, incloses connexions i accessoris especials necessàris.

31,97 €

BD1A-1NEJ Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar

5,36250 €

BDW3-FFA8 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,18000 €

BDW3-FFAA Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 11,76000 €

Altres conceptes 14,66750 €

PD5 DRENATGES
PD56- CAIXA PER A INTERCEPTOR
______________________________________________________________________________________________________________

PD56-E3UH m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I

88,52 €

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,54397 €

B0F1A-075F Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

6,84086 €

B011-05ME Aigua 0,00308 €

Altres conceptes 81,13209 €

PD5B- CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER PER A DRENATGES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PD5B-5XGV m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

165,33 €

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

12,73338 €

BD5A-14UX Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 300 mm i 240 a 300 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal

133,44450 €

Altres conceptes 19,15212 €
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PD7 CLAVEGUERES I COL·LECTORS
PD73 CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ
______________________________________________________________________________________________________________

PD73XX01 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junt d'estanqueitat d'EPDM, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de gruix, i posterior reblert fins a 20 cm del
coronament del tub amb formgiónHM-20/P/20/I. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

49,53 €

B069-2A9O Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

19,35950 €

BD76X001 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

15,32040 €

Altres conceptes 14,85010 €

PD73- CLAVEGUERA AMB TUB DOBLE DE CAPA DE POLIETILÈ

PD73-F1ME m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

30,17 €

BD76-2AA9 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

15,32040 €

Altres conceptes 14,84960 €

PD73-I6AT m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

16,36 €

BD76-2AA6 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,98820 €

Altres conceptes 12,37180 €

PD73-X001 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, s'inclou part proporcional de maniguets d'unio en polipropilè i junt d'estanqueitat d'EPDM,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de
gruix, i porterior reblert fins a 20 cm del coronament del tub amb formgió HM-20/P/20/I, col·locat en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

28,85 €

B069-2A9O Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

12,49000 €

BD76-2AA6 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

3,98820 €

Altres conceptes 12,37180 €
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PD73-X002 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets i junt d'estanqueitat d'EPDM, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 a 20 cm de gruix, i posterior reblert fins a 20 cm del
coronament del tub amb formgiónHM-20/P/20/I. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

49,53 €

BD76-2AA9 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

15,32040 €

B069-2A9O Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

19,35950 €

Altres conceptes 14,85010 €

PDB SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE
PDB1- SOLERA DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

PDB1-DWKZ u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m 33,05 €

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,39270 €

Altres conceptes 12,65730 €

PDB1-DWLF u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1,3 m 39,10 €

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,90403 €

Altres conceptes 15,19597 €

PDB1-DWLG u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.3x1,3 m 45,40 €

B06E-12JD Formigó HM-30/P / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qa

30,20434 €

Altres conceptes 15,19566 €

PDB1-DWOF u Solera de formigó HM-30/P/20/I+Qa de 20 cm de gruix i de planta 1.5x1,5 m 60,45 €

B06E-12JD Formigó HM-30/P / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qa

40,19120 €

Altres conceptes 20,25880 €

PDB3- SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE)
______________________________________________________________________________________________________________

PDB3-E99N u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

35,49 €

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

21,81395 €

Altres conceptes 13,67605 €
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PDB3-E9EU u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

54,52 €

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

33,76275 €

Altres conceptes 20,75725 €

PDB6- PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

PDB6-5C9X m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat
per fora amb morter ciment 1:4

325,18 €

B0F1A-075F Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

22,79088 €

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,73856 €

B011-05ME Aigua 0,00924 €

Altres conceptes 300,64132 €

PDB6-5CB7 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter
ciment 1:4

276,08 €

B011-05ME Aigua 0,00924 €

B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,73856 €

B0F1A-075F Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

22,79088 €

Altres conceptes 251,54132 €

PDBD- GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

19,54 €

BDD4-H4XN Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €

Altres conceptes 15,91000 €

PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG5- MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

0,52 €

BDG0-1C2A Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,27540 €

Altres conceptes 0,24460 €
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PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1- BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

39,25 €

BDK1-0M3N Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 21,37000 €

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,15259 €

Altres conceptes 17,72741 €

PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

54,31 €

B07L-1PY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11626 €

BDD1-1KH0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

36,47000 €

Altres conceptes 17,72374 €

PDK4- PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS
______________________________________________________________________________________________________________

PDK4-AJS7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

64,35 €

B06E-12DD Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

3,55339 €

BDK2-1KNI Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis

14,65000 €

Altres conceptes 46,14661 €

PE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
PEG APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
PEG6- BOMBA DE CALOR PARTIDA D'EXPANSIÓ DIRECTA AMB CONDENSACIÓ PER AIRE DE TIPUS MURAL, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PEG6-5ZR7 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural,
potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt,
col.locada

1.092,19 €

BEG3-15PD Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior
de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2
a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i
SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt

878,17000 €

Altres conceptes 214,02000 €
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PF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
PFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
PFB4- TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PFB4-DW3Y m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

5,38 €

BFB6-09AU Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,61200 €

BFYH-0A3E Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BFWF-09SY Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,96300 €

Altres conceptes 3,71500 €

PFB4-DW4D m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

3,51 €

BFB6-09BO Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,26520 €

BFYH-0A3B Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,04000 €

BFWF-09SS Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,55200 €

Altres conceptes 2,65280 €

PG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
PG1 CAIXES I ARMARIS
PG12- CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PG12-DH7C u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 6,61 €

BG12-0G6T Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

1,11000 €

Altres conceptes 5,50000 €

PG1C- CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS ELÈCTRICS, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PG1C-X001 u Adaptació del quadre d'enllumenat existent per incloure els nous circuits elèctrics. Inclou connexionat,
proteccions i el material auxiliar necessari. Tot completament acabat i en funcionament.

944,75 €

BGW4-X001 Material auxiliar quadre electric 150,00000 €

Altres conceptes 794,75000 €
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PG1C-X002 u Projecte elèctric i legaització de la nova instal·lació elèctrica 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

PG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
PG29- CANAL DE PLANXA D'ACER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PG29-DWFQ m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada superficialment 39,22 €

BG27-0B6P Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm 35,19000 €

BGW3-0AH6 Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer 0,53000 €

Altres conceptes 3,50000 €

PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG2N-EUFX m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

1,97 €

BG2Q-1KTN Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

0,76500 €

Altres conceptes 1,20500 €

PG2N-EUGI m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

3,94 €

BG2Q-1KTC Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,50920 €

Altres conceptes 1,43080 €

PG2N-EUHN m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

4,48 €

BG2Q-1KSY Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,53940 €

Altres conceptes 0,94060 €
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PG2N-EUHP m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,17 €

BG2Q-1KT1 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,22360 €

Altres conceptes 0,94640 €

PG2N-EUI2 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

4,48 €

BG2Q-1KSY Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,53940 €

Altres conceptes 0,94060 €

PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

3,17 €

BG2Q-1KT1 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,22360 €

Altres conceptes 0,94640 €

PG2N-EUJG m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,12 €

BG2Q-1KST Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,17340 €

Altres conceptes 0,94660 €

PG2N-X001 u Ajut d'obra de paleta per a instal·lació de telefónia i dades, desmuntatge de falç sostre, apertura de forats en
murs i envans, atapat de forats amb material aïllant contraincendis, etc.... Inclós material auxiliar necessàri i
accessoris.

359,16 €

Altres conceptes 359,16000 €
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PG2P- TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG2P-6T0M m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

3,24 €

BGWC-09N4 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BG2P-1KUW Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,72420 €

Altres conceptes 2,36580 €

PG2P-6T0Y m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada

4,17 €

BG2P-1KUS Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,94820 €

Altres conceptes 2,22180 €

PG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
PG33- CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG33-E3ZH m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE
21030-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons
la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

7,32 €

BG33-G2YY Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums

4,77360 €

Altres conceptes 2,54640 €

PG33-E6QI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,69 €

BG33-G2RO Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,89760 €

Altres conceptes 0,79240 €

PG33-E6QR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

6,00 €

BG33-G2RD Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,87600 €

Altres conceptes 2,12400 €
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PG33-E6VA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

4,25 €

BG33-G2TE Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

2,13180 €

Altres conceptes 2,11820 €

PG35- CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG35-DYD7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines,
classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub

1,08 €

BG35-06F4 Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció
1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la
norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

0,28560 €

Altres conceptes 0,79440 €

PG3B- CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,51 €

BGWF-0ARJ Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,66260 €

Altres conceptes 6,51740 €

PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 8,51 €

BGWF-0ARJ Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BG3I-06W3 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,66260 €

Altres conceptes 6,51740 €

PG4 APARELLS DE PROTECCIÓ
PG43- CAIXA SECCIONADORA FUSIBLE, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PG43-DHIM u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada
superficialment

42,40 €

BGWD-0AS6 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,44000 €

BG43-0AEJ Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària
10x38 mm

32,05000 €

Altres conceptes 9,91000 €
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PGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
PGD1- PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

27,11 €

BGD5-06SU Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

10,80000 €

BGYD-0B2W Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,96000 €

Altres conceptes 12,35000 €

PGD2- PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PGD2-E3C5 u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada 116,85 €

BGD2-06V0 Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de superfície i de 3
mm de gruix

104,09000 €

BGYD-0B2X Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 3,96000 €

Altres conceptes 8,80000 €

PGD4- PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

39,56 €

BGD4-16WD Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
per muntar superficialment

26,31000 €

Altres conceptes 13,25000 €

PGD5- XARXA DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de
coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i
conductor de coure nu de 35 mm2 de secció

199,66 €

Altres conceptes 199,66000 €

PH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
PH1 BANCS
PH13- LLUM DECORATIU MODULAR AMB LEDS, MUNTAT SUPERFICIALMENT
______________________________________________________________________________________________________________

PH13-BZC7 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux
lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment

134,45 €

BH12-2XS6 Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera,
2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment

118,56000 €

Altres conceptes 15,89000 €
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PH17- SUBSTITUCIÓ DE LLUM DECORATIU MODULAR MUNTAT SUPERFICIALMENT PER LLUM LED
______________________________________________________________________________________________________________

PH17-CSZ9 u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, per llumenera decorativa modular d'alumini,
de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable,
muntada superficialment

138,69 €

Altres conceptes 138,69000 €

PH5 LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
PH54- LLUM D'EMERGÈNCIA FLUORESCENT, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PH54-AJQC u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu
mitjà, col·locada superficial

86,25 €

BH64-2IFI Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux
aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà

78,30000 €

Altres conceptes 7,95000 €

PH56- LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

PH56-61US u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200
lm amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada
encastada

175,71 €

Altres conceptes 175,71000 €

PHN LLUMS PER A EXTERIORS
PHNH- LLUM LED ASIMÈTRIC PER A VIALS, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PHNH-X001 u Llumenera NATH SXF, instanium led 54 w, óptica RJ 3000ºk, color GYDECO de SIMON LIGHTING, amb
carcassa de fundició injectada d'alumini color gris amb reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular
templat pla i braç decoratiu. Equip elèctric totalment muntat dins la carcassa inferior amb aillament de grau de
protecció IP66. S'inclou instal·lació, cablejat, equip de regulació i drivers, i accessoris d'acoblament de lluminaria
a columna.

349,14 €

BHNF-X001 Llumenera NATH SXF, instanium led, 54, óptica RJ 3000ºk, color GYDECO de SIMON
LIGHTING, amb carcassa de funició injectada d'alumini color gris amb reflector d'alumini
anoditzat, difusor de vidre lenticula templat pla i braç decoratiu. Equip elèctric totalment
muntant dins la carcassa inferior amb aillament de grau de protecció IP66. S'inclou
instal·lació, cablejat i accessoris d'acoblament de lluminaria a columna.

320,00000 €

Altres conceptes 29,14000 €
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PHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
PHQ0- PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LÀMPADA FLUORESCENT, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PHQ0-HA16 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 28 W de potència, cos lineal d'alumini
extruit tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues
estàtiques i reflector d'alumini, equip electrònic alimentat a 230 V, de 1268 mm de llargària, grau de protecció
IP-679, muntat en caixa encastada en paraments o paviments

477,35 €

BHQ0-H627 Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de projector lineal d'1 làmpada fluorescent
T16 de 28 W, amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables, per a encastar en
paviments o paraments

33,00000 €

BHQ7-H61Z Projector per a exteriors per a 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 28 W de potència,
cos lineal d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre
resistent als impactes i a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, amb equip electrònic
alimentat a 230 V, de 1268 mm de llargària, grau de protecció IP-679, per a muntar en caixa
encastada en paraments o paviments

418,12000 €

BHU6-H64A Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 1150 mm de llargària, de 28 W de potència,
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

8,75000 €

Altres conceptes 17,48000 €

PJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
PJ1 APARELLS SANITARIS
PJ11 APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL
PJ117- LAVABO, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PJ117-3BKA u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat sobre peu

159,69 €

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,43025 €

BJ115-0QE2 Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt

141,77000 €

Altres conceptes 17,48975 €

PJ11C- INODOR, COL·LOCAT

PJ11C-3D00 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

249,77 €

BJ11C-0Q6M Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i
preu mitjà

203,74000 €

BJ11O-0PMV Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,42100 €

B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,20652 €

Altres conceptes 44,40248 €
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PJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
PJ21 AIXETES PER A APARELLS SANITARIS
PJ211- AIXETA PER A APARELLS SANITARIS, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PJ211-3E9Y u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat roscada de
diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2

25,13 €

BJ211-0R4X Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida roscada de 3/4 i entrada roscada d'1/2

14,74000 €

Altres conceptes 10,39000 €

PJ215- AIXETA PER A INODOR, COL·LOCADA

PJ215-3CS1 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''

23,18 €

BJ215-0RRV Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de
1/2''

14,53000 €

Altres conceptes 8,65000 €

PJ21C- AIXETA SENZILLA PER A LAVABO, COL·LOCADA

PJ21C-3SHA u Aixeta senzilla Indeterminat per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''

44,77 €

BJ21C-0R8I Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''

29,20000 €

Altres conceptes 15,57000 €

PJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
PJ42- DISPENSADOR DE PAPER, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ42-HA1P u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

39,78 €

BJ4Z-H68M Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm
de diàmetre

30,12000 €

Altres conceptes 9,66000 €

PJ43- DOSIFICADOR DE SABÓ, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PJ43-HA1K u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb
fixacions mecàniques

67,86 €

BJ4Z-H68D Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat.

60,96000 €

Altres conceptes 6,90000 €
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PM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT
PM3 EXTINTORS
PM32- EXTINTOR, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PM32-H88J u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

94,66 €

BMY3-0TC7 Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,30000 €

BM33-H5C6 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 34A-183B/C, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell

39,01000 €

BM30-0T70 Armari per a extintor per a muntar superficialment 34,14000 €

Altres conceptes 21,21000 €

PN VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
PN3 VÀLVULES DE BOLA
PN38- VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA
______________________________________________________________________________________________________________

PN38-EC0J u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10
bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

62,05 €

BN38-0XBY Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 1''1/2 '',i preu alt de 10 bar de PN

42,17000 €

Altres conceptes 19,88000 €

PP INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
PP4 CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
PP44- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP44-664L m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

1,25 €

BP44-1A3I Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 5e
U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat
reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2,
d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,45150 €

Altres conceptes 0,79850 €

PP44-664U m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,22 €

BP44-1A3R Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 5e
F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

0,42000 €

Altres conceptes 0,80000 €
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PP44-6656 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,59 €

BP44-1A3L Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2,
a2 segons la norma UNE-EN 50575

0,79800 €

Altres conceptes 0,79200 €

PP45- CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP45-668P m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat

3,59 €

BP45-1AAH Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 2 fibres del tipus monomode 9/125, estructura
interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de
poliolefina, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

0,94000 €

Altres conceptes 2,65000 €

PP45-66CJ m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, instal·lat

4,89 €

BP45-1A9F Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura
interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura metàl·lica, amb
coberta de polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

2,24000 €

Altres conceptes 2,65000 €

PP45-X001 u Certificació del cablejat i connexions UTP mitjançant FLUKE, donant els resultats en paper i suport informàtic. 150,00 €

BP45-X001 Certificació del cablejat i connexións UTP mitjançant FLUKE 150,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

PP4A- CABLE DE XARXA DE FIBRA ÒPTICA AMB CONNECTORS ALS EXTREMS, COL·LOCAT (D)
______________________________________________________________________________________________________________

PP4A-H8Z8 u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus simplex, amb fibra monomode 9/125 (OS2), connectors SC/APC -
LC/APC, coberta del tipus LSZH, de 2 m de llargària, col·locat

4,33 €

BP45-H5K2 Cable de xarxa de fibra òptica del tipus simplex, amb fibra monomode 9/125 (OS2),
connectors SC/APC - LC/APC, coberta del tipus LSZH, de 2 m de llargària

3,00000 €

Altres conceptes 1,33000 €
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PP7 SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
PP71- ARMARI RACK EQUIPAT PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP71-7AZE u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins a 24 llocs de
treball, per a xarxa de categoria 5e U/UTP, xassís rack 19´´, de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x
amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

760,68 €

BP72-1PVN Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 9 unitats, amb capacitat fins
a 24 llocs de treball, per a xarxa de categoria 5e U/UTP, xassís rack 19´´, de 700x600x400
mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i
clau

622,13000 €

Altres conceptes 138,55000 €

PP77- CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP77-6707 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

17,98 €

BP7O-1YCS Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus
modular de 2 mòduls estrets

2,89000 €

BP7B-1AH4 Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6 F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell

9,96000 €

Altres conceptes 5,13000 €

PP77-670G u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ, per a xarxes de fibra òptica multimode, muntat
sobre adaptador òptic

40,58 €

BP7B-1AGZ Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus MTRJ, per a una fibra multimode, per a
muntar sobre adaptador òptic

22,17000 €

BP71-1YCC Adaptador òptic per a 1 connector MTRJ multimode, per a muntar sobre suport o sobre
repartidor òptic

4,15000 €

Altres conceptes 14,26000 €

PP7A- EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP7A-6SB5 u Switch TV de 8 ports, muntat superficialment 452,09 €

BP7E-1CIJ Switch cisco C1000-24P- 4G-L Catalust 1000 24 port Ge 423,57000 €

Altres conceptes 28,52000 €

PP7A-X001 u Switch Cisco - C1000 de 24P, 4G-L, Catalyst 1000 24 ports GE, POE, 4X1G SFP, completament instal·lat al
rack informàtic, inclòs connexións i accessòris

452,09 €

BP7E-1CIJ Switch cisco C1000-24P- 4G-L Catalust 1000 24 port Ge 423,57000 €

Altres conceptes 28,52000 €
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PP7D- PANELL AMB CONNECTORS TELEFÒNICS INTEGRATS, PER A RACK DE 19´´, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PP7D-8975 u Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament.

231,42 €

BP7H-1YEI Pach panel de fibra òptica RS PRO, SC, 24 ports, Mode únic, Duplex, per a Rack 1U 127,50000 €

Altres conceptes 103,92000 €

PP7D-X001 u Pach panel de fibra òptica, RS PRO SC, 24 ports, mode ùnic, duplex per muntar en rack de 1 U 231,42 €

BP7H-1YEI Pach panel de fibra òptica RS PRO, SC, 24 ports, Mode únic, Duplex, per a Rack 1U 127,50000 €

Altres conceptes 103,92000 €

PP7D-X002 u SFP Cisco  SFP-10G-SR per a muntar sobre Switch, completament instal·lat inc. material auxiliar necessàri 57,85 €

BP7H-X002 SFP Cisco  SFP-10G-SR per a muntar sobre Switch 49,00000 €

Altres conceptes 8,85000 €

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ
PQ1 BANCS
PQ12- BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQ12-X001 u Cadira senzilla de fusta tropical tractada amb lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug, acabat color
natural, amb seient i respatller de 3 llistons de fusta 700x110x35 mm. Peus i recolzabraços de fosa dúctil amb
tractament de protecció ´´Ferrus´´, imprimació epoxi i pintua de poliéster en pols, color gris martelé. Tornilleria
d'acer inoxidable A4. Perns d'ancoratge amb ferro zincat M-10 de 120 mm de llargària, tipus UM304 NeoBarcino
de fundició Benito o equivalent. S'inclou replanteig, muntatge i col·locació amb resina epoxi al paviment.

301,06 €

BQ11-X001 Cadira senzilla de fusta tropical pintat i envernissat, de 70 cm de llargària, amb 13 llistons de
4,5x4,5 cm, sense respatller, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, de preu
superior

250,00000 €

Altres conceptes 51,06000 €

PQ12-X002 u Banc senzill de fusta tropical tractada amb lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug, acabat color natural,
amb seient i respatller de 3 llistons de fusta 1800x110x35 mm. Peus i recolzabraços de fosa dúctil amb
tractament de protecció ´´Ferrus´´, imprimació epoxi i pintua de poliéster en pols, color gris martelé. Tornilleria
d'acer inoxidable A4. Perns d'ancoratge amb ferro zincat M-10 de 120 mm de llargària, tipus UM304 NeoBarcino
de fundició Benito o equivalent. S'inclou replanteig, muntatge i col·locació amb resina epoxi al paviment.

326,56 €

BQ11-X002 Banc de fusta NeoBarcino de Fundició Benito o equiv. L:180 cm 275,50000 €

Altres conceptes 51,06000 €
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PQ2 PAPERERES
PQ23- PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA
______________________________________________________________________________________________________________

PQ23-I6BZ u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

154,45 €

BQ23-0TCW Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base
perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

89,89000 €

Altres conceptes 64,56000 €

PQ23-X001 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

154,45 €

BQ23-0TCW Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base
perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

89,89000 €

Altres conceptes 64,56000 €

PQZ EQUIPAMENTS ESPECIALS
PQZ0- APARCAMENT DE BICICLETES, COL·LOCAT
______________________________________________________________________________________________________________

PQZ0-8G1R u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat
mecànicament

1.885,68 €

BQZ0-20NW Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN
10088-1, amb capacitat per a 6 bicicletes, per a col·locació superficial

1.858,91000 €

Altres conceptes 26,77000 €

PQZ0-X001 u Gàbia per animals de 300x300x200cm formada per estructura metàl·lica galvanitzaa de tub 50x50x50mm i malla
quadrada galvanitzada de 4x4cm i 4 mm de gruix al sostre i parets. S'inclou fonaments de formigó, plaques
d'ancoratge, porta de 80x200cm del mateix material. Soldadura i pintat de tot el conjut amb Procofer expert o
similar.

3.006,83 €

B06E-12C5 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

78,45820 €

BQZ0-X001 Gàbia per animals de 300x300x200xcm amb estructura metàl·lica galvanitzada de tub
50x50x2 mm i malla uqdrada falvanitzada de 4x4 cm i 4mm de gruix al sostre i parets.
S'inclou plaques d'ancoratge, porta de 80x200 cm del mateix material. Soldadura i pintat de
tot el conjunt amb Procofer expert o similar

2.500,00000 €

Altres conceptes 428,37180 €
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PQZ0-X002 u Contenidor enmagatzenament d'objectes 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR65- TRASPLANTAMENT D'ARBRE PLANIFOLI
______________________________________________________________________________________________________________

PR65-8ZR2 u Trasplantament a viver d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

525,42 €

BR32-21DG Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 9,08050 €

B011-05ME Aigua 0,80080 €

B03L-05MY Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 136,00900 €

Altres conceptes 379,52970 €

PRE OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS
PRE1- PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA
______________________________________________________________________________________________________________

PRE1-907F u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

38,58 €

B2RA-28U0 Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,25000 €

Altres conceptes 36,33000 €

PY AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY04- FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT
______________________________________________________________________________________________________________

PY04-5T84 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6

12,04 €

B059-06FO Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,06565 €

B059-06FN Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00066 €

B011-05ME Aigua 0,00154 €

Altres conceptes 11,97215 €
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PY05- OBERTURA I TANCAMENT DE REGATA
______________________________________________________________________________________________________________

PY05-5CIV m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix
C6

9,47 €

B059-06FO Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,39390 €

B059-06FN Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00525 €

B011-05ME Aigua 0,00308 €

Altres conceptes 9,06777 €

PZ ELEMENTS AUXILIARS
PZ1 DESPLAÇAMENTS I JORNADES D'EQUIPS I PERSONAL
PZ11- DESPLAÇAMENT PER A REALITZACIÓ D'ASSAIG (PO)
______________________________________________________________________________________________________________

PZ11-01G6 u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30 km 92,40 €

BVZ1-00UY Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres 92,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EXTRACCIONS I ENDERROCS 5.869,35

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 7.101,81

Capítol 01.03  SANEJAMENT 26.917,43

Capítol 01.04   RAM DE PALETA 957,29

Capítol 01.05  PAVIMENTS 98.907,59

Capítol 01.06  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 8.977,79

Capítol 01.07  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 815,13

Capítol 01.08  INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA I DADES 5.041,69

Capítol 01.09  SEMAFORITZACIÓ I SENYALÍSTICA 10.345,82

Capítol 01.10  MOBILIARI URBÀ 11.227,53

Capítol 01.11  MÒDULS PREFABRICATS 126.263,29

Capítol 01.12  TANCAMENT PERIMETRAL 6.112,44

Capítol 01.13  JARDINERIA 3.152,52

Capítol 01.14  SEGURETAT I SALUT 6.255,20

Capítol 01.15  GESTIÓ DE RESIDUS 7.947,43

Capítol 01.16  CONTROL DE QUALITAT 1.255,56

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU 327.147,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
327.147,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PARC VIARI GU 327.147,87

327.147,87

euros



PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA

El pressupost de l’obra és el següent:

          Resum per capítols:

01. - EXTRACCIONS I ENDERROCS........................................5.869,35 €

02. - MOVIMENT DE TERRES.................................................7.101,81 €

03. - SANEJAMENT............................................................26.917,43 €

04. - RAM DE PALETA.............................................................957,29 €

05. - PAVIMENTS...............................................................98.907,59 €

06. - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ENLLUMENAT.......................8.977,79 €

07. - INSTAL·LACIÓ D’AIGUA....................................................815,13 €

08. - INSTAL·LACIÓ DE TELEFONIA I DADES............................5.041,69 €

09. - SEMAFORITZACIÓ I SENYALÍSTICA...............................10.345,82 €

10. - MOBILIARI URBÀ........................................................11.227,53 €

11. - MÒDULS PREFABRICATS..........................................126.263,29 €

12. - TANCAMENT PERIMETRAL............................................6.112,44 €

13. - JARDINERIA................................................................3.125,52 €

14. - SEGURETAT I SALUT....................................................6.255,20 €

15. - GESTIÓ DE RESIDUS....................................................7.947,43 €

16. - CONTROL DE QUALITAT................................................1.255,40 €

Pressupost total d’execució material ..........................327.147,87 €

Despeses generals (13% sobre el P.E.M.) ..................42.529,22 €

Benefici industrial (6% sobre el P.E.M.)......................  19.628,87 €

Subtotal:......................................................................389.305,96 €

IVA (21%).....................................................................81.754,25 €

PEC, IVA inclòs ........................................................471.060,21 €

Aquest pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS 
SETANTA-UN MIL SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS, IVA inclòs.

L’arquitecte municipal, L’arquitecte tècnic

José Manuel González Cubo Gemma Lozano Muñoz

Badalona, juliol 2023
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LLEGENDA

1   Contenidor metàl·lic a retirar
2   Bàculs d'enllumenat a retirar
3   Sòcol de formigó a enderrocar
4   Quadre elèctric d'antenes de Movistar i Vodafone a eliminar
5   Quadre elèctric d'antenes de Ràdio Ciutat Badalona i Ràdio Llefià
6   Arbres a retirar
7   Rampa vehicles a enderrocar i fer nova (sanejament)

ESCALA 

Ajuntament de Badalona Àrea d'Urbanisme
Servei de Projectes i Control d'Obres

17-031
APARCAMENT I CENTRE D'EDUCACIÓ VIÀRIA I CÍVICA 

L'ARQUITECTE MUNICIPAL
Pepe González Cubo

Agost 2022

EL CAP DE SERVEIS
Pere Ll. Vegué González

A LA GUÀRCIA URBANA 

ESTAT ACTUAL 02
1/500

AutoCAD SHX Text
72.00

AutoCAD SHX Text
68.00

AutoCAD SHX Text
67.00

AutoCAD SHX Text
69.00

AutoCAD SHX Text
70.00

AutoCAD SHX Text
71.00

AutoCAD SHX Text
20 %

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
EP

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Cl

AutoCAD SHX Text
Movistar

AutoCAD SHX Text
radio Llefià

AutoCAD SHX Text
RCB



2

4

1

4

5

3

S
TO

P

S
TO

P

S
TO

P

S
TO

P

STOP

STOP

6

7

4

4

1   Mòdul prefabricat
2   Aparcament vehicles

LLEGENDA PROPOSTA

4   Voreres
3   Circuit viari

5   Pas de vehicles de manteniment
6   Rampa accés parking
7   Gàbia per a gossos
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LLEGENDA

Contenidor metàl·lic a retirar
Bàculs d'enllumenat a retirar
Tancat metàl·lic i sòcol de formigó a enderrocar
Barana metàlica a retirar per a posterior col·locació
Pilona a retirar
Arbres a retirar
Rampa vehicles a enderrocar  (sanejament)
Porta metàl·lica a retirar
Enderroc paviment panot (sanejament)
Enderroc interceptor
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Asfalt
Vorera panot "4 pastilles" e= 4 cm

LLEGENDA PAVIMENTS

Rampa de formigó raspallat HM-20/P/20 IIa
Rampa de formigó HM-20/P/20 IIa

Paviment cautxú acabat EPDM verd
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1   Asfalt
2   Panot

LLEGENDA CIRCUIT

4   Pintura senyalització horitzontal
3   Cautxú

5   Senyalització vertical portàtil
6   Tub d'acer galvanitzat embegut al paviment
7   Bancs i cadires
8   Paperera
9   Contenidor
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base de morter ciment portland
panot 20x20cm  e:4 cm

reg d'imprimació emulsió bituminosa catònica
malla d'acer 15x15x5 
base de formigó 10cm HM-20/B/20/I

terreny natural compactat al 95% PM
tot-ú 15cm  al 98% PM
asfalt 6cm AC16

perfil d'acer laminat
L150 15 

perfil d'acer laminat L150 15

STOP

tanca tipus "Rivisa" de color verd
tot-ú 15cm  al 98% PM
asfalt 6cm AC16

terreny natural terreny natural compactat
al 95% del proctor modificat

vorada de formigó
prefabricat
amb una separació de 
10 cm cada 4m per 
evacuar l'aigua de pluja

base de morter ciment portland
panot 20x20cm  e:4 cm

tanca tipus "Rivisa" de color verd
tot-ú 15cm  al 98% PM
asfalt 6cm AC16

malla d'acer 15x15x5 
base de formigó 10cm HM-20/B/20/I

terreny natural

reg d'imprimació emulsió bituminosa catònica

terreny natural compactat
al 95% del proctor modificat

perfil d'acer laminat L150 15 

vorada de formigó
prefabricat

tot-ú 15cm  al 98% PM
asfalt 6cm AC16

per encaixar el paviment de cautxú

cautxú capa esmortidora 4 cm + acabat EPDM 1 cm

terreny natural compactat al 95% PM

rebaix a la capa d'asfalt de 40 cm d'ample  

base de morter ciment portland
panot 20x20cm  e:4 cm

barana d'acer galvanitzat existent
tot-ú 15cm  al 98% PM
asfalt 6cm AC16

malla d'acer 15x15x5 
base de formigó 10cm HM-20/B/20/I

terreny natural

reg d'imprimació emulsió bituminosa catònica

terreny natural compactat
al 95% del proctor modificat

perfil d'acer laminat L150 15 

vorada de formigó
prefabricat

tot-ú 15cm al 98% PM
asfalt 6cm AC16

terreny natural compactat al 95% PM

xapa galvanitzada existent
paviment existent
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Embornal sifònic model "Badalona"

Arqueta sanejament mòdul vehicles

LLEGENDA CLAVEGUERAM

Pou de registre

Claveguera HDPE exterior 250mm 

Claveguera HDPE interior 400mm

Canal recollida aigües amplaria int 300mm
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POU DE REGISTRE CIRCULAR A CALÇADA
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REIXA EMBORNAL DE
FUNDICIÓ DÚCTIL

ARQUETA PER EMBORNAL DE
FORMIGÓ PREFABRICAT
MODEL BADALONA

RIGOLA GRIS 30x30

PANOT 20X20 DE 4
PASTILLES

PERSPECTIVA EMBORNAL A
CARRERS A UN SOL NIVELL

REIXA EMBORNAL DE FUNDICIÓ DUCTIL
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FONAMENTAICÓ BÀCUL AMB CONNEXIÓ
A PLACA DE PRESA DE TERRA

Placa de presa de terra de
500x500x3mm d'acer galvanitzat
col.locada verticalment

0.80

0.
80

Perfil d'acer laminat L 150 15

Asfalt 6cm AC16

Tot-ú 15cm al 98% PM

Terreny natural compactat
al 95% del proctor modificat

Pern d'ancoratge d'acer de 50 cm
F.III s/n UNE 36.011

Acabat:
Panot 20x20x4cm - 4 pastilles

Dau de formigó de 80x80x80
de formigó tipus HM-20 N/mm2

Acabat:
Panot 20x20x4cm - 4 pastilles

Morter de ciment  3cm
M80 a l'estesa
Capa base 15cm:
Formigó tipus HM-20, de grandària
màxima del granulat 20mm armat

Sorra

Canalització per a cablejat elèctric
Corrugat de Ø 110
Entrada de línia al bàcul

Reblert de rases amb material
porgat sense pedres superiors a
5 cm i compactat al 90%

Làmina de plàstic
(indicació inst. enllumenat)

Tot-ú 15cm al 98% PM

Asfalt 6cm AC16

Lí
ne

a 
el

ec
.

Corrugat connexió
Entrada de línea a bàcul

Pern d'ancoratge d'acer
F.III s/n UNE 36.011

Dau de formigó de 80x80x80
de formigó HM-20 N/mm2.

Corrugat de Ø 110 Lin 2/1

Placa d'ancoratge bàcul

0.
80

PLANTA

CANALITZAICÓ ENLLUMENAT PÚBLIC PER VORERA

Acabat:
Panot 20x20x4cm - 4 pastilles

0.
04Morter de ciment  3cm

M80 a l'estesa

0.
03

Capa base 15cm:
Formigó tipus HM-20, de grandària
màxima del granulat 20mm

0.
08

0.
60

Sorra 0.
20

Canalització per a cablejat elèctric
Corrugat de Ø 110

Reblert de rases amb material
porgat sense pedres superiors a
5 cm i compactat al 90%

no
 in
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rio

r a
 0

.4

0.
25

0.40

0.
06

Làmina de plàstic
(indicació inst. enllumenat)

Tot-ú 15cm al 98% PM

Asfalt 6cm AC16

1   Quadre elèctric dels mòduls
2   Quadre elèctric existent a l'Edifici "B"

LLEGENDA ENLLUMENAT 

7              Canalització 2 Ø 63 enllumenat exterior

4   Columnes d'enllumenat existents a nova ubicació

5   Llumenera existent en façana a mantenir
6              Canalització 4 Ø 63: telecomunicacions, emergències 

3   Quadre elèctric de les antenes de RCB i Ràdio Llefià

      amb noves llumeneres LED
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1   Mòdul prefabricat
2   Aparcament vehicles

LLEGENDA PROPOSTA

4   Voreres
3   Circuit viari

5   Pas de vehicles de manteniment
6   Rampa accés parking
7   Gàbia per a gossos

7

GÀBIA PEL MANTENIMENT PROVISIONAL D'ANIMALS

Zona ocupable per la gàbia

Proposta d'ubicació de la gàbia 3x3x2m

ALÇAT
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DESPATX

ENTRADA - ACCÉS

SALA

ASEO 2ASEO 1

Sup. Util: 13,80m²

PASSADIS

pendent del 10%

MAGATZEM

Sup. Util: 4,85 m² Sup. Util: 2,78 m²

Sup. Util: 32,22m²

Sup. Util: 7,00m²

Sup. Util: 6,42 m²

Sup. Util: 7,49 m²

Guàrdia   Urbana

Guàrdia     Urbana     Badalona

Guàrdia   Urbana

10%

0.
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2.
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1.
50

2.
72

16.52
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40

0.
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0.
20
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20
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0.40

Ø 200

Guàrdia     Urbana     Centre      Educació   Viària

PLANTA

ALÇATS

FONAMENTS

SECCIÓ

ALÇATS
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Rack informàtic - Armari 19"700x600x400mm
Instal·lació cablejat superficial protegit

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ INFORMÀTICA

Instal·lació cablejat soterrat
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A

O+V

WC

INSTAL.LACIONS PROVISIONALS DE L'OBRA

SEGONS ESPECIFICACIONS

ACOPI DE MATERIALS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES PROVISIONALS

PUNTS DE CONTROL D'ACCÉS A L'OBRA
I QUADRE D'INDICACIONS

CAMBRES HIGIÈNIQUES

OFICINA TÈCNICA DE L'OBRA
I VESTIDORS

FARMACIOLA

TANCA DE PROTECCIÓ PERIMETRAL

EN AQUEST PLÀNOL

GESTIÓ DE RESIDUS

ACCESSOS QUE S'HAN DE GARANTIR

DE SEGURETAT I SALUT A L'OBRA
QUADRE D'INDICACIONS GENERALS

dels peus
Protecció obligatòria

de les mans
Protecció obligatòria

dels ulls
Protecció obligatòria

de les oïdes
Protecció obligatòria

del cap
Protecció obligatòria

manteniment
Carretons de 

Perill indeterminat

Risc elèctric

Prohibit fumar

als viandants
Prohibit el pas

NOTA: La senyalització i sectorització 
de l'obra anirá variant en funció
de l'avanç de la mateixa.
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GRANOTA DE TREBALL

GUANTS D'ÚS MAIGALGUANTS DIELÈCTRICS

GUANTS PROTECTORS

GUANTS GOMA FINA

BOTA PER A ELECTRICISTA

BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA

ULLERES DE MUNTURA UNIVERSAL

PANTALLES DE SEGURITAT

CONTRA IMPACTES

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ PERSONAL

PUNTERA I PLANTILLA D'ACER, CLASSE III
BOTES AMB PUNTERA D'ACER, CLASSE I I AMB

MANIGUETSARMILLES CORRETJAM

ROBA PER A LA PLUJA

PROTECCIÓ CRANIAL

POLAINES

PROTECCIONS D'OÏDES

PER A TRABALLS EN QUE ELS DESPLAÇAMENTS DE

PER A TRABALLS EN ELS QUE EXISTEIXIN SOLAMENT ESFORÇOS 
CINTURÓ DE SUBJECCIÓ, CLASSE "B".-Norma Tec. RE MT-21

PER A TREBALLS QUE COMPORTIN DESPLAÇAMENTS DE
CINTURÓ DE SUBJECCIÓ, CLASSE "C".-Norma Tec. RE MT-22

L'USUARI SIGUIN LIMITATS.

ESTÀTICS SENSE POSSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

L'USUARI AMB POSSIBILITAT DE CAIGUDA LLIURE.

CINTURÓ DE SUBJECCIÓ, CLASSE "A".-Norma Tec. RE MT-13

LLEGENDA:

TIPO 2

TIPO 1
CLASSE "A"

PROTECCIONS INDIVIDUALS

TIPO 2

CLASSE "C"

TIPO 1
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SERRA CIRCULAR

CONTRAPÉS

BASCULANT

MÒBIL
SEGMENT

SUPORT

DISCS MÒBILS

PEÇA
LIMITACIÓ ALÇADA

BASCULANTS

BA

CARCASSES PROTECTORAS

DE TASCÓ
DISPOSITIU FABRICACIÓ

RESGUARD INFERIOR
CARENAT INFERIOR

ganivet divisor
i vertical del
Ajust horitzontal

GANIVET DIVISOR

MAXIMO 10 mm.

MÀXIM 5 mm.
RESGUARD INFERIOR

INTERRUPTOR

ENDOLL MASCLE

GUIA HORITZONTAL TAULELL

CARCASSA PROTECTORAGANIVET DIVISOR

DOBLE VÀLVULA ANTIRRETORN
GRUP OXITALL AMB

MAGATZEM

TRANSPORT

HORITZONTAL

VERTICAL

INSTAL.LACIÓ DE BOMBONES D'OXIGEN I ACETILÈ

VÀLVULES ANTIRRETORN

VÀLVULES ANTIRRETORN

VÀLVULES ANTIRRETORN

MANÒMETRES
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Ø46 

DE FUSTA DE 150 mm
SÒCOL DE TAULELL

PERILL
AMB CARTELLS DE
XARXES PROTECTORES
ES PODEN COL.LOCAR

Ø 25

150

75

O CORDA.
PER A FUSTA, TUB
SISTEMA OPCIONAL
SUPORT DE TRIPLE

VOLUNTARIAMENT.
SORTI EL TUB
SUPORT EVITA QUE
AQUEST SISTEMA DE

BARANA
PROTECCIONS COL.LECTIVES

I ANCORATGE
DETALL DE FIXACIÓ

D'ABOCAR EL FORMIGÓ.
AL FORJAT AL MOMENT
CARTUTX PER A INCORPORAR

COSSOS EXTRANYS.
INTRODUCCIÓ DE

PER EVITAR LA
TAPA DEL CARTUTX

Ø 40
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50
75

115
95

150
190

270
230

135

300

2
3
3
4

5
5
6
7

4

6 a 10
10 a 12

16 a 19
12 a 16

22 a 25
25 a 30

19 a 22

38 a 45
30 a 38

845 a 50

AJUSTAMENTS DE TRAU

Sistema incorrecte
Cable nuad i amb pern. Eficiència

50 o menys.

Sistema correcte - 
Observar el guardacaps a l'ajust del trau

Sistema incorrecte 
Emprar un guardacaps per augmentar la resistè

de l'ull i reduït

grapes m/m.
Distà

cable

Emprar guardacaps a l'ajust del trau.

Nombre de
grapes

afegir-n'hi una més

Dià

NOTA. Al nombre de grapes indicat, cal

Sistema correcte -
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LÍMIT
D'APROXIMACIÓ

DE VEHICLES

DE CÀRREGUES
ZONA LLIURE

DE LA LLÀMINA DE
TAULÓNS DE COSIT

IMPERMEABILITZACIÓ

BARANA
DE SEGURETAT

EN P.V.C. (O SIMILAR)
LLÀMINA IMPERMEABLE

VISERA RESISTENT
DE SEGURETAT

ZONA DE
PAS

APUNTALAMENT
ADIENT

CÀRREGUES
ZONA AMB

BARANA DE
SEGURETAT

SENYAL
LÍMIT
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CÀRREGUES

CÀRREGUES
ZONA SENSE

ZONA SENSE
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PERILL
TENSIÓ

CABLES AMB

PERILL
GAS

CANONADA DE 

DE GAS I ELECTRICITAT

AMB MARTELL PER-

SOBRE LA CANONADA.

EXCAVACIÓ
ARRIBAR A 1 m. SOBRE LA CANONADA.

FORADOR FINS 0,5 m.

Bufador

EXCAVACIÓ
MANUAL.

DISTÀNCIES
EN TREBALLS D'EXCAVACIÓ

Combustible

Derivacions 

Buta
Acetilè

Propa

Oxigen

Comburent

Boquilla

OXITALLADA

ajustades .

Abans d'emprar l'equip, assegurar-se de que

que totes les conexions estan degudament

ESQUEMES DE COMPONENTS
D'UNA INSTAL.LACIÓ

Les ampolles d'oxigen i gas combustible,

han d'estar en po-siciónades

Combustible
CROQUIS 7
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LOCALITZACIÓ PRIMERS

V.

AUXILIS
DIRECCIÓ PRIMERS

V.

AUXILISAUXILIS

V.
LOCALITZACIÓ PRIMERS

INCENDI
D'EQUIPS CONTRA

HOSPITAL

TLFN.TLFN.

AMBULÀNCIES

TLFN.

BOMBERS

PRIMERS AUXILIS

OFICINES
PERSONAL

TLFN.

SERVEI
SEGURETAT

TLFN.

POLICIA

TLFN.

SM

TLFN.

SERVEI
MÈDIC

L

m

       V=verd
       A=blau

FONS  R=vermell
color blanc

VORA
ESQUEMA I

RENTA ULLSLOCALITZACIÓVIES D'EVACUACIÓ

VIES D'EVACUACIÓ

D'EQUIPS CONTRA
INCENDI

LOCALITZACIÓ

PER OBRIR

TRENCAR PER PASSARSORTIDA A UTILITZAR
EN CAS D'URGÈNCIA

SORTIDA DE SOCORS
PRÉMER LA BARRA

SORTIDA DE SOCORS
FER LLISCAR PER OBRIR

SORTIDA DE SOCORS
EMPÈNYER PER OBRIR

INDICADOR DE PORTA
DE SORTIDA NORMAL

ESCALA D'INCENDIGALLEDA PER ÚS
EN CAS D'INCENDI

PULSADOR D'ALARMA

BOCA D'INCENDI
INCENDI

MATERIAL CONTRAAVISADOR SONOR
EN CAS D'EMERGÈNCIA
TELÈFON A UTILITZAREXTINTOR

LLITERA D'AUXILI
AUXILIS

EQUIPS PRIMERS

V.R.V.R.

V.V.V.V.V.

V.A.R.R.R.

R.R.R.R.R.

V.V.

SENYALS SALVAMENT VIES D'EVACUACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ

595105

8132148

11188210

15267297

21378420

mLL

30534594

DIMENSIONS EN mm.

m
L

L

L mm
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OBLIGACIÓ MAIGAL
ANTI CAIGUDES

ÚS DE PROTECTOR

m

21
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D1

378

534

D

420

594
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15

5

8

267

188

95

132

297

210

105

148
D1

D

m

VORA I

(color blanc)
ESQUEMA

NO TOCAR

D'EXPLOSIÓ
RISC

MUERTE
GRO

PELI

DE

ELÈCTRIC

NI
MA

OBRAR

DO

PR

IBI

OH

D'INCENDI

color vermell
FONS

RISC
ELÈCTRIC

D'INTOXICACIÓ

m

30

D1

534

D

594

DIMENSIONS EN mm.
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21

11

5

8

188

267

378

95

132

420

210

297

105

148

ESQUEMA

m

VORA I

(color blanc)

ÚS ULLERES

ELECTROSTÀTIQUES
ÚS BOTES

ÚS CALÇAT
ANTIESTÀTIC

AUDITIVES
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