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Vistes aèriea de l’àmbit 
 

1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
Aquesta documentació tècnica té per objecte la definició del conjunt de treballs a executar per tal de 
millorar l’accessibilitat a l’avinguda Martí Pujol entre els carrers Mossén Anton Romeu i Enric Borràs.  
 
Actualment, l’Av Martí Pujol, en aquest tram, presenta dos sentits de circulació, de muntanya a mar i de 
mar a muntanya. L’amplada de la calçada permet 2 carrils de circulació i disposa de una parada 
d’autobús en cada sentit, zones per recollida d’escombraries i per càrrega i descàrrega. 
 

 

 

Es requereix adaptar el tram objecte de l’actuació per a dos carrils de circulació en un sol sentit, de 
muntanya a mar, un per autobús i l’altre per vehicles. Aquesta adaptació es realitza amb la necessària 
senyalització horitzontal de color groc, la disposició de la senyalització vertical de color groc i la 
disposició de 3 grups semafòrics per a ordenar el trànsit. Així mateix, s’anul·a la parada de BUS de la 
vorera costat Mataró, i es desplacen els grups de contenidors per a afavorir la càrrega en sentit 
muntanya a mar. 
 
Tots aquests canvis s’han desenvolupat seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals i això 
planteja la possibilitat d’adoptar aquestes modificacions com a definitives. 
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2 AGENTS 
 
L’actuació esta promoguda per l’ajuntament de Badalona.  
 
Promotor Ajuntament de Badalona 
Gestor Ajuntament de Badalona / Engestur S.A 
 

3 PLANEJAMENT 

4 CLASSIFICACIÓ DE L’OBRA 
Obres de reforma per millorar l’accessibilitat a l’avinguda Martí Pujol entre els carrers Mossén Anton 
Romeu i Enric Borràs. 

5 OBJECTE 
En compliment dels criteris definits per l’Àrea Metropolitana i per l’Ajuntament de Badalona, els objectius 
principals que contempla el present document són els següents: 
 

1) Analitzar els girs dels autobusos que venen de Mossèn Anton i els girs dels autobusos que 
aniran cap a Enric Borràs 
 

2) Modificar les geometries de la urbanització per a fer compatible la circulació un sol sentit. 
 

3) Analitzar la ubicació de les parades de BUS considerants els arbres, punts de llum, guals de 
vehicles, etc... 

 
4) Millorar la pavimentació en la zona d’ubicació de les parades de BUS 

 
5) Modificar la senyalització horitzontal i vertical 

 
6) Semaforitzar els encreuaments 

 
7) Reubicar els contenidors, segons les especificacions de càrrega i les rutes previstes. 

 

6 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
L’àrea d’intervenció ve definida per l’espai entre façanes i pels encreuaments d’Enric Borràs i de 
Mossèn Anton. La superfície de l’àmbit d’actuació té 3.108,99 m2. 
 
Val a dir que l’actuació planteja intervencions puntuals en els espais de vorera, per a la millora de 
l’accessibilitat de PMR i per a la implantació de nous grups semafòrics, i que la principal actuació és 
l’execució d’una nova capa de rodadura i de la senyalització horitzontal i vertical. 
 

6.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ESTAT ACTUAL 
L’àmbit s’identifica amb una àrea central de referència dins de Badalona, sent l’Av Martí Pujol el 
principal eix de comunicació N-S des de la B-20 fins al mar. D’altra banda, aquest tram en concret forma 
part de l’eix que connecta l’estació de RENFE amb l’estació de METRO del Parc Central. Es tracta 
doncs, d’una àrea molt transitada, tan a nivell vehicular com peatonal. 
 

L’Av Martí Pujol disposa d’una amplada superior als 20m, amb voreres d’entre 5 i 6m i una calçada de 
prop de 11m. La distribució actual de la calçada és de 2 carrils en sentit NW-SE i SE-NW amb una 
parada d’autobús a cada sentit, zones per recollida d’escombraries i per càrrega i descàrrega. 
 
La circulació en sentit mar permet el gir a dreta en el carrer Enric Borràs i també es pot seguir recte i 
creuar la línia ferroviària per un pas inferior i arribar al passeig marítim. 
Els vehicles que venen del carrer Mossèn Anton s’incorporen en sentit muntanya.  
 
Els contenidors de recollida d’escombraries estan en la franja NE perquè els camions de recollida 
carreguen a dreta i pugen per Martí Pujol incorporant-se per Mossèn Anton. 
 
Els passos de vianants existents no disposen de franja direccional d’encaminament.  
 
La presència de nombroses escoles en aquest tram fa que el pas de vianants de Ribas i Perdigó i el pas 
de vianants que porta a Enric Borràs estiguin definits mitjançant una vorera avançada. Això implica un 
constrenyiment de la calçada, sent els punts més estrets de l’àmbit. 
 
6.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA PROPOSTA 

A nivell d’alineacions de vorada, la proposta contempla la modificació de l’alineació NE del pas de 
vianants de Ribas i Perdigó per tal d’assolir els 6,40m d’amplada. Això implica un retranqueig de 38cm. 
 
La resta d’alineacions es mantenen. 
 
A nivell dels passos de vianants, la proposta contempla les següents actuacions: 

- Implantació d’un nou pas de vianants, de 3,20m, que creua Martí Pujol abans de l’encreuament 
amb Enric Borràs 

- Ampliació del gual SW i NE de Ribas i Perdigó per a separar els vianants dels vehicles 
- Desplaçament del gual SW de Sant Josep per tal de realinear el pas 
- Implantació de la franja de 80cm per a l’encaminament de PMR als passos de Sant Josep i 

Ribas i Perdigó. 
 
En els plànols es defineixen les coordenades (x,y) en el sistema UTM de cada punt del replanteig 
d’aquestes modificacions. 
 
Totes les coordenades són les UTM en base a les quals s’elabora el SITEB. 

 
Les pavimentacions adjacents als passos de vianants es realitzaran amb: 

- Peces de panot 20x20x4cm, 4 pastilles, sobre base de formigó de 15cm. 
- Vorada de granit de 20cm d’amplada i plinto de 14-15cm 
- Rigola 30x30x8cm de morter de ciment color blanc 
- Franja d’encaminament amb panot 20x20x4cm ratllat, sobre base de formigó de 15cm. 

 
El tram de vorera adjacent a la parada de BUS superposada es materialitzarà a partir d’un paviment de 
panot, per a donar continuïtat a l’existent i que corregeixi la falta d’accessibilitat de l’actual franja de 
llambordes. La base serà de 15cm de formigó HM20. 
 
La calçada s’asfaltarà de nou amb una capa de rodadura de 5cm tipus AC 16 SURF D B60/70. 
 
En les rases que caldrà executar per als creuaments de la instal·lació semafòrica es planteja una secció 
estructural com la següent: 
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1 Subbase granular de tot-u de 20 cm de gruix compactada al 98% del 
Próctor Modificat. 

20 cm 

2 Base de formigó de 22 cm de gruix de formigó tipus HM-20/B/20/I, de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb estesa i 
vibratge manual, amb acabat reglejat. 

      22 cm 

3 Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1 d/2d, definit a 
l’article 531 del PG-3, amb una dotació de 1 Kg/m2 

 

4 Capa de base d'aglomerat asfàltic de mescla bituminosa AC22 base S 
B60/70, amb granulat calcari i compactació al 98% de l’assaig Marshall 

7 cm 

5 Reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1 d/2d, definit a 
l’article 531 del PG-3, amb una dotació de 1 Kg/m2 

 

6 Capa de trànsit d’aglomerat asfàltic de tipus AC 16 SURF D B60/70 5 cm 
 TOTAL 54 cm 

 

El nou pas de vianants a executar a Martí Pujol serà de granit model V120 
 
Es disposaran papereres model Barcelona de 60l de capacitat.  
 
Es disposaran pilones de fosa amb acabat de protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm 
d'alçària, model badalona o similar per a impedir que el vehicle pugui transitar o estacionar en la vorera, 
en alguns punts molt determinats, d’acord al plànol corresponent.  
 
A nivell d’estacionament s’han habilitat 20 places de moto, però no hi haurà cap plaça per a cotxe. Es 
manté l’encreuament semafòric actual i s’implementen 2 encreuaments semafòrics més, un a Mossèn 
Anton i l’altre a Enric Borràs. 
 
6.2.1 Quadre resum de dades generals 
 

QUADRE DE DADES GENERALS 

Àmbit total 3.108,99 m²  

Usos 
 

  

Peatonal 1.662,78 m² 

Rodat 1.446,21 m² 

Mixt  0,00 m² 

Pavimentació 
 

  

Panot de 20x20x4cm 4 pastilles                                                           49,00 m2 

Panot de 20x20x4cm ratllat                                                                       19,12 m2 

Aglomerat asfàltic                                                                  1.400,00 m² 

Vorada de granit 12,60 ml 

Rigola prefabricada 30x30x8cm 31,1 ml 

Gual de granit 22,80 ml 

Mobiliari 
 

  

Paperera 60l tipus Barcelona 3 Ud 

Pilona model Badalona, h900mm 20 Ud 

 

7 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Els criteris per a la redacció del projecte han sigut producte de les diverses reunions portades a terme 
amb els responsables de AMB i els tècnics de l’Ajuntament de Badalona. 
 

GEOMETRIES, TRAÇATS I RASANTS 
Es demana que l’amplada de la calçada, en els punts més estrets, permeti el pas de 1 autobús i 1 
vehicle simultàniament. Això requereix 6,4m d’amplada mínima a la calçada. Caldrà modificar les 
alineacions de vorada en els punts on això no es doni i sigui possible. En la resta de l’àmbit no es 
modificaran rasants ni alineacions. 
 
PARADES DE BUS 
La parada de bus existent a la vorera SW sentit mar té una plataforma superposda, de 20m de llargada. 
Cal preveure un espai per a estacionar 2 BUSOS, ja que es tracta d’una parada de descans. Això 
implicarà reservar un espai de 40m. 
 
PAVIMENTS 
Caldrà substituir el paviment de llambordes irregulars per un paviment accessible, que no rellisqui i que 
faciliti l’accessibilitat al BUS, en la zona de la parada superposada. 
 
D’altra banda, caldrà implementar la franja direccional de panot ratllat en els passos de vianants de 
Mossèn Anton, de Sant Josep i de Ribas i Perdigó. 
 
Per als materials a emprar, es seguiran les preexistències, és a dir, panot de 4 pastilles, vorades i guals 
de granit i rigola de moerter de ciment 30x30cm color blanc. 
 
CONTENIDORS DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
La nova distribució de l’espai ha de contemplar la col·locació de 2 grups de contenidors. Aquests s’han 
de disposar en la franja SW, doncs els camions de recollida carreguen a dreta i la seva ruta va sentit 
mar. 
 
VEGETACIÓ 
Els escossells que no disposin d’arbre no es reposaran. 
 
ENLLUMENAT 
No es realitza cap actuació 
 
CLAVEGUERAM I RECOLLIDA D’AIGÜES 
No es realitza cap actuació 
 

7.1 PREVENCIÓ D’INCENDIS 
El dimensionament de la xarxa d’hidrants s’ha realitzat per al compliment de la Normativa. Així, 
l’existència d’un hidrant davant del c\Sant Josep, dins de l’àmbit de projecte, fa que pugui donar 
cobertura al propi carrer i als carrers adjacents del Projecte. 
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S’ha seguit el CTE DB-SI5 per a la verificació dels condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis (veure annex17). 
 

7.2 TRAÇAT, REPLANTEJAMENT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 
Es tracta d’un àrea consolidada, com ja s’ha indicat. Les modificacions a nivell d’alineacions es 
cenyeixen al retranqueig de 38cm de l’alineació del pas de vianants NE de Ribas i Perdigó  
 
En els plànols de la sèrie 06 es defineixen les coordenades (x,y) en el sistema UTM de cada punt del 
replanteig d’aquestes modificacions. 
 
Totes les coordenades són les UTM en base a les quals s’elabora el SITEB. 
 

7.3 MOVIMENT DE TERRES 
Donat que es tracta de l’adequació de la urbanització d’un carrer situat en una àrea consolidada, el 
moviment de terres associat a l’obra és mínim, doncs els condicionats de l’edificació existent i dels 
encontres amb la vialitat existent així ho configuren. 
 
El moviment de terres general estarà associat a l’excavació per a les rases de la instal·lació semafòrica. 
 
Es realitzarà l’enderroc puntual dels elements afectats per les noves geometries: paviment de panot, 
vorades de granit, rigoles de morter de cment i guals de granit. I es fressarà la totalitat de la calçada. 
 
Les terres excavades es duran a l’abocador, llevat que es comprovi, un cop excavades i mitjançant un 
assaig de laboratori, la seva idoneïtat com a reblert de les pròpies rases dels diferents serveis. 
 

7.4 FERMS I PAVIMENTS 
Els diferents paviments a emprar en la definició de la proposta són: 
   
Donat que l’actuació implica una reorganització de la circulació, caldrà repintar la senyalització 
horitzontal i, per a aquest motiu, es planteja el fressat i execució d’una nova capa de rodadura de 5cm. 
 
Pel què fa als paviments, únicament es contempla l’execució de les franges de panot ratllat com a 
encaminadors dels passos de vianants i la nova pavimentació de l’actual franja de llamborda al llarg de 
la futura parada de BUS. 
.  
Paviment de peça de panot 20x20x4 cm  
 
1 Base de formigó HM-20, de grandària màxima del granulat 20 mm  15 cm 
2 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. cem ii/b-l,calç,sorra pedra 

granit.,200kg/m3 ciment,1:2:10,2, 
2 cm 

3 Paviment de peces de panot de 4 pastilles de 20x20 cm. 4 cm 
 TOTAL 21 cm 
 
 
Rigola de morter de ciment de 30x30x8 cm. 
 
1 Base de formigó HM-20, de grandària màxima del granulat 20 mm  20 cm 

2 Morter de ciment CEM II/B-L (M15) i sorra de riu de dosificació 1/3 3 cm 
3 Paviment de peces de rigola de 30x30 cm de color blanc. 8 cm 
 TOTAL 31 cm 
 
La secció transversal de l’Av Martí Pujol, en el tram que ens ocupa, respon a la següent solució 
geomètrica i de materials: 
Amplada calçada:   6,20m en el punt més estret i 10,80m en el punt més ample 
Voreres:     VAR (5m en la SO i 6m en la NE) 
 
Vorada de granit de 20cm d’amplada i plinto de 14cm, sobre base de formigó HM20 i rigola prefabricada 
de morter de ciment, color blanc, de 30x30x8cm, com a separadors de la vorera i la calçada. 
Guals per a vianant de granit V120, sobre base de formigó HM20 
Guals per a vehicles de granit V60, sobre base de formigó HM20 
Vorera de panot 20x20x4cm sobre base de formigó HM20 
Franja de 1,0m de llamborda irregular sobre base de sorra en l’alineació dels arbres, en ambdues 
voreres.  
 
La nova secció transversal respondrà a la següent solució geomètrica i de materials: 
Amplada carrils circulació:       2 x 3,20m 
Franja d’estacionament en càrrega i descàrrega i contenidors:  2 x 2,20m 
Vorera NE:     manté la mateixa amplada 
Vorera SW:     manté la mateixa amplada  
 
Les vorades i rigoles es mantenen en les mateixes alineacions. Es substitueixen aquelles que estiguin 
malmeses. Així, es disposarà vorada de granit de 20cm d’amplada i 14cm de plinto, sobre base de 
formigó HM20 de 20cm i rigola prefabricada de morter de ciment, color blanc, de 30x30x8cm, sobre 
20cm de formigó HM-20. 
 
Els guals de vianants V120 existents es mantenen, però es re-alinea el de la vorera SW, davant del 
c\Ribas i Perdigó i el de la vorera SW, davant del c\Sant Josep. 
 
El terreny natural es compactarà al 95% del PM. 
 

7.5 CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
No es contempla cap actuació 
 

7.6 MOBILIARI URBÀ 
Els elements de mobiliari urbà nou previstos  en el present projecte són els següents: 
- Papereres model Barcelona, en acer galvanitzat, de 60l 
- Pilones model Badalona o similar  
 

7.7 JARDINERIA I REG 
No es contempla cap actuació 
 

7.8 ENLLUMENAT PÚBLIC 
No es contempla cap actuació 
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7.9 SEGURETAT VIAL 
L’Av Martí Pujol, en el tram que ens ocupa, té dos sentits de circulació. El projecte modificarà aquest 
aspecte, fent que sigui de un únic sentit de circulació.  
 
En el c\Enric Borràs i Mossèn Anton, es mantindrà el sentit de circulació existent. 
 
S’adaptarà la senyalització horitzontal i vertical pel què fa a sentits obligatoris, guals, zones de càrrega i 
descàrrega, zona de contenidors de brossa, parades de BUS i zones d’estacionament de motos i 
cotxes. 
 

7.10 NETEJA URBANA 
Respecte al servei de neteja urbana mòbil es preveu la reubicació dels 2 grups de contenidors 
d’escombraries existents en les proximitats, segons nova geometria de la urbanització.  
 

7.11 ALTRES SERVEIS URBANS 
Es recull en l’annex 4 la informació facilitada per l’ajuntament referent als serveis urbans existents. Hi 
trobem el sanejament i l’enllumenat, i també la semaforització.  
L’actuació planteja la col·locació d’un nou regulador semafòric per a l’encreuament d’Enric Borràs i la 
modificació de l’actual regulador.  
 

8 TOPOGRAFÍA 
Per a la redacció del present projecte executiu s’ha fet servir l’aixecament topogràfic realitzat per COTA 
100, topògrafs, el setembre de 2017. S’inclou com a apèndix. 
 

9 GEOTÈCNIA 
No es realitzà cap estudi geotècnic ni cap estudi geològic. 
 

10 MÈTODES DE CÀLCUL 
El projecte no contempla la construcció de cap estructura ni l’execució de cap mur, ni de tancament ni 
de contenció. Per tant, no es contempla la realització de cap càlcul estructural per a la seva definició. 
 

11 COMPANYES DE SERVEIS 
11.1.1 Aigua 
Actualment tot l’àmbit es troba servit per una xarxa soterrada.  
 
No hi ha previsió, per part de la Cia, de cap actuació. 
 
El projecte no planteja cap nova escomesa ni cap afecció a l’actual xarxa. 
 
11.1.2 Electrictat (MT) 
En aquesta obra no es preveu cap afecció a la MT ni cap nou traçat. 
 

11.1.3 Electricitat (BT) 
El projecte planteja una nova escomesa per al regulador de l’encreuament semafòric d’Enric Borràs a 
implementar. 
 
11.1.4 Gas 
Actualment tot l’àmbit es troba servit per una xarxa soterrada.  
 
No hi ha previsió, per part de la Cia, de cap actuació. 
 
El projecte no planteja cap nova escomesa ni cap afecció a l’actual xarxa. 
 
11.1.5 Telecomunicacions 
El projecte no planteja cap nova escomesa ni cap afecció a l’actual xarxa. Únicament es contempla el 
desplaçament, per a ajustar a la nova alineació del pas de vianants, de 2 arquetes existents al pas de 
Ribas i Perdigó 
 

12 DISPONIBILITAT DE TERRENYS 
Tots els terrenys són de propietat pública i no hi ha cap ocupació temporal. Per aquest motiu no serà 
necessària cap autorització o concessió administrativa prèvia a la realització de les obres. 

13 AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 

14 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
El pressupost destinat al pla de control de qualitat per les unitats corresponents al present projecte, 
tenint present l’estadística de partides que hi figuren, puja a la quantitat de 524,57 € a nivell de preus 
d’execució material.      
 

15 SEGURETAT I SALUT 
L’“Estudi bàsic de Seguretat i Salut” recull les previsions en relació a la prevenció de riscos d’accidents i 
malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment del 
trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta; així com també s’inclouen les instal·lacions 
d’higiene i benestar dels treballadors. La redacció d’aquest Estudi s’incorpora a fi i efecte de dur a bon 
terme l’execució de les obres d’urbanització del present projecte, i en compliment del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
El cost total de les unitats de què es composa l’Estudi bàsic de Seguretat i Salut per al present Projecte 
s’inclou en el pressupost general de l’obra i puja a la quantitat de 4.200,00 € a nivell d’execució material.  
 

16 NORMATIVA APLICABLE 
S’adjunta a continuació un llistat de normativa, orientativa i no limitativa, a complir durant l’execució de 
les obres. En cas d’omissions o contradiccions amb el Projecte Executiu redactat, aquest últim s’haurà 
de resoldre de forma que compleixi sempre amb la normativa vigent. 
 
La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 
prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es 
relacionen a continuació: 
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- Norma 3.1- IC “Trazado”, de 27 de desembre de 1999. 
- Normativa 6.1.I.C. de ferms flexibles del MOPTMA 
- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Instrucción de hormigón estructural (EHE-2008) 
- Llei 20/1991 de 25 de novembre de “Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques” 
- “Codi d’accessibilitat de Catalunya” 
- CTE-DB-SI-05 

 

17 GESTIÓ DE RESIDUS 
Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament productes d’enderroc d’elements de paviments 
ceràmics, d’aglomerat asfàltic, de formigó en massa, d’elements d’obra de fàbrica i terres. 
 
Segons determina el “REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición” en el present projecte, en el seu document annex 
18, s’inclou “l’Estudi de Gestió de Residus” on s’estableixen les obligacions del contractista respecte a la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, 
la seva prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de valoració , assegurant que els destinats a 
operacions d'eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament sostenible de 
l'activitat de construcció. 
 

18 ACCESSIBILITAT 
El present Projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat (D. 135/1995 de 
24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques.), en la mesura que sigui possible. Donat que la intervenció es 
centra en l’adequació de la urbanització a un nou esquema de circulació rodada, el compliment de la 
normativa d’accessibilitat en determinades circumstàncies resulta intrínsecament impossible, no obstant 
això, el projecte no afegeix cap reducció de les condicions d’accessibilitat existents (veure annex12), 
sinó que les millora, especialment pel què fa als encaminaments per a PMR i a l’accessibilitat dels 
passos de vianants.  
 
S’ha seguit: 

- Ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques de l’Ajuntament de Barcelona 
- REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

 

19 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
A fi efecte de tenir un control adequat sobre la interferència en la via pública que es deriva de l’execució 
de les obres de millora de l’accessibilitat al transport públic a l’Av Martí Pujol, en el tram entre c\Enric 
Borràs i c\Mossèn Anton a Badalona, es defineixen mesures relatives als itineraris alternatius i a la 
senyalització que possibilita portar a terme adientment les fases de l’obra fins al seu acabament, 
ordenant el flux de la circulació rodada, orientant i informant al vianant, i garantint igualment la màxima 
seguretat al personal de l’obra. 
 

Les obres consisteixen en la reurbanització de l’àmbit abans esmentat. 
 
Així doncs, les obres suposen: 

 enderroc dels paviments i fressat de ferms existents. 
 moviment de terres i excavació de rases. 
 execució de passos de serveis. 
 execució de semaforització 
 pavimentació i afermats. 
 senyalització vertical i horitzontal. 
 instal·lació de mobiliari urbà 

 

19.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Es divideix l’execució de l’obra en 3 Fases, tal com s’observa en els plànols 11A. Organització de l’obra. 
 
 FASE 1: Modificació de les alineacions dels passos de vianants 
 FASE 2: Execució dels creuaments de calçada per als prismes de serveis 
 FASE 3: Fressat, asfaltat i senyalització horitzontal 
 
En la FASE 1 caldrà delimitar les zones de treball ocupant part de la calçada per tal de poder enderrocar 
les vorades existents i poder executar les noves vorades, guals de vianants i rigoles. Per a poder-ho 
executar en condicions de seguretat, caldrà ubicar senyalistes que donin pas alternatiu. 
 
Per a materialitzar la separació entre l’àmbit d’obra i els carrils de circulació es disposarà una semi-
barrera New Jersey. 
 
Un cop acabades les actuacions, es passaria a la FASE 2. 
 
En la FASE 2 s’ha considerat que l’execució dels creuaments de calçada es desenvoluparà amb el 
trànsit obert, però amb limitació a un sol sentit de circulació, en aquest cas, de mar a muntanya. Així, es 
treballarà en l’execució de la meitat de la rasa mentre el trànsit passa per l’altra meitat de la calçada i, 
quan estigui acabada la meitat del prisme i mitjançant la disposició de planxes, es passarà el trànsit per 
sobre de les planxes i s’executarà l’altra meitat del creuament. Aquesta actuació es preveu executar-la 
en 3 dies. 
 
Un cop acabades les actuacions, es passaria a la FASE 3. 
 
En la FASE 3 es realitzarà la principal actuació, la renovació de la calçada. Igual que en la FASE 2, es 
planteja executar les diferents activitats amb el trànsit obert, però limitant la circulació a un sol sentit, de 
nou, de mar a muntanya. Així, es realitzaria el fressat de la meitat de la calçada amb el trànsit passant 
per l’altra meitat. Un cop acabat el fressat de la primera meitat, es passaria el trànsit per damunt de la 
calçada fressada i es fressaria l’altra meitat. Aquesta operació es pot realitzar en 1 dia. 
 
Un cop fressada la totalitat de la calçada s’executaria la nova capa de rodadura, seguint un procés 
anàleg. Novament, l’actuació es podria desenvolupar en 1 dia. 
 

Amb la calçada ja aglomerada, es podria pintar la senyalització horitzontal. Aquesta actuació requerirà 
el tall del tram de l’Av Martí Pujol, un cop passat Enric Borràs i fins a Mossèn Anton. La duració de la 
tasca serà de 2 dies. Un cop pintat el tram central, caldria pintar les 2 interseccions. Aquesta operació 
es planteja en horari nocturn per a poder desviar el trànsit vehicular i evitar el pas de BUSOS. Es 

javascript:WX(327650,'http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/02486',10828,207611,213433,0)
javascript:WX(327650,'http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/02486',10828,207611,213433,0)
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desenvoluparia en 2 jornades diferents, una per a l’encreuament d’Enric Borràs i l’altra per al creuament 
de Mossèn Anton. 
 
Així doncs, la duració de les obres sobre la calçada s’estimen en 1,5 setmanes 
 
Per últim, restarien les actuacions en la zona de les voreres. Donat que les voreres tenen amplades 
superiors als 5m, no hi ha cap dificultat en delimitar l’espai d’obra de l’espai de circulació peatonal. 
S’utilitzaran tanques mòbils de 2,5m d’amplada per a fer-ho. 
 

Per tal d’ubicar la caseta d’obra i zones d’aplec s’ha considerat adient ocupar la zona de la parada 
d’autobus NE.  
 

Els contenidors d’escombreries es desplaçaran d’acord a les necessitats d’obra, amb l’acceptació del 
servei de recollida.  
 

19.2 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
La senyalització vertical disposada estarà d'acord amb la Norma 8.2.I.C., l'esborrany de la "Instrucción 
de Señalización vertical", els criteris continguts en l'esborrany de la "Instrucción 3.1.I.C de Trazado", el 
"Reglamento General de Circulación" i les Ordenances municipals. 
 
Es requereix la ubicació d’equips provisionals de semaforització per a què es continuï amb la circulació 
en doble sentit com s’està fent en la fase d’execució de la reurbanització del c\Mossèn Anton. 
 
Tal com s’ha comentat, no es tancarà la totalitat de l’obra, sinó que es dividirà en 3 Fases. La divisió de 
l’espai de treball i la calçada s’efectuarà amb barrera New Jersey; la divisió de l’espai de treball i la zona 
peatonal es materialitarà amb tanca mòbil. 
 
Pel què fa a la senyalització vertical, s’indicarà: 

 carrer en obres 
 prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra 
 mesures de seguretat que cal adoptar en entrar al recinte de l’obra 
 perill sortida de camions 
 pas de vianants 

 
En els plànols de la sèrie A11 es mostra la disposició de la senyalització d’obres. 
 
Els objectius que es perseguiran són, bàsicament: 

 Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
 Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 
 Modificar el comportament de l’usuari per a què aquest s’adapti a la situació no habitual que 

representen les obres. 
 Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres. 

 
A títol de catàleg, no limitatiu, podem indicar que els elements seran: 

 Senyals de perill 
 Senyals de reglamentació i prioritat 
 Senyals d’indicació 
 Senyals manuals 
 Elements d’abalisament reflectants 
 Elements lluminosos 

 Elements de defensa 
 

19.3 TERMINI I PLA DE TREBALL 
Es preveu un termini d’obra de 1,5 MESOS. En qualsevol cas, el contractista realitzarà tants programes 
d’obra, totals o parcials, com li ordeni la direcció d’obra, que decidirà la seva aprovació. Quan els 
treballs a executar tinguin una afectació sobre serveis aliens, es farà necessària la coordinació i 
conformitat del servei afectat. 
 

20 TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que 
en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc......). En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa l'article 171 del 
Reglament General de Contractació de l'Estat. 
 

21 REVISIÓ DE PREUS: 
S’estableix l’esmentat a la LCSP, llei del 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 

22 PRESSUPOST 
Pressupost per import dels capítols PEM 
 
  PEM (€) 
PREVIS D'OBRA 1.254,48 
DESMUNTATGES I ENDERROCS 12.314,23 
MOVIMENT DE TERRES 82,35 
FERMS I PAVIMENTS 32.144,16 
ENLLUMENAT PÚBLIC 5.071,58 
SENYALITZACIÓ 3.209,89 
SEMAFORITZACIÓ 53.589,48 
MOBILIARI URBÀ 1.989,24 
SERVEIS AFECTATS 2.100,00 
SEGURETAT I SALUT 4.200,00 
GESTIÓ DE RESIDUS 1.002,96 
PROGRAMA DE CONTROL DE 
QUALITAT 

524,57 

TOTAL 117.482,94 
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22.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 
El pressupost d’Execució Material del PROJECTE DE MILLORA URBANA PER A L'ACCESSIBILITAT 
DEL TRANSPORT PÚBLIC A L'AV. MARTÍ PUJOL, ENTRE EL C/MOSSÈN ANTON ROMEU I EL 
C/ENRIC BORRÀS, AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA puja a la quantitat de 117.482,94€ 

 

22.2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 
El pressupost d’Execució per Contracte del PROJECTE DE MILLORA URBANA PER A 
L'ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC A L'AV. MARTÍ PUJOL, ENTRE EL C/MOSSÈN 
ANTON ROMEU I EL C/ENRIC BORRÀS, AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA puja a la quantitat 
de 139.804,70 €. 
   
Afegint el 21% de l’IVA el cost del PEC puja a la quantitat de 169.163,69 €. 
 

23 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (PCA) 
Un cop afegits els costos directes per al desplaçament de serveis, el pressupost per a Coneixement de 
l’Administració del PROJECTE DE MILLORA URBANA PER A L'ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT 
PÚBLIC A L'AV. MARTÍ PUJOL, ENTRE EL C/MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ENRIC BORRÀS, AL 
TERME MUNICIPAL DE BADALONA puja a la quantitat de 169.163,69€. 
 
Del P.C.A. en resulta la repercussió de 54,41 €/m2, donat que la superfície total de l’àmbit d’intervenció 
del projecte és de 3.108,99 m2. 
 

24 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
La Llei de Contractes del Sector Públic (llei del 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) estableix en el seu article 
77 l'obligatorietat de la Classificacions per poder optar a la contractació de qualsevol obra de pressupost 
( valor estimat del contracte, exclòs IVA) sigui superior als 500.000 €, en l'àmbit de qualsevol 
administració pública (local, autonòmica o nacional) 
 
Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari 
en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els 
plecs del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per 
contractar. En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 
seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al 
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de 
licitació o la invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs 
no concreten els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o 
professional, l’acreditació de la solvència s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que 
recull el segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests 
s’hagi omès o no s’hagi concretat en els plecs. 
 
En el contracte d’obra del què és objecte aquest projecte, la classificació exigida serà: 
 Grup G  Subgrup 4 Categoria 1 
 
El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la Comunitat Europea 
(DOCE de 16.12.2012) per aquesta obra, és 45233140-2, corresponent a obres vials.  

 

 

25 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
En aplicació de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic es manifesta que el 
present projecte contempla una obra completa susceptible de ser lliurada per l’ús públic tal i com s’ha 
projectat. 
 

26 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
I. MEMÒRIA 
II. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 Annex núm. 1: Topografia  
 Annex núm. 2: Ferms i paviments  
 Annex núm. 3: Senyalització, abalisament i defensa de les obres 
 Annex núm. 4: Semaforització  
 Annex núm. 5: Serveis  
 Annex núm. 6: Estructura i organització de les obres  
 Annex núm. 7: Climatologia, hidrologia i drenatge  
 Annex núm. 8: Dotacions contra incendis.  
 
III. REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
V. PRESSUPOST 
VI. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
VII. PLÀNOLS 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucía Álvarez 
Arquitecta de l’empresa municipal Engestur. 
 
Badalona, abril 2022 
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ANNEX 1. TOPOGRAFIA 
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TOPOGRAFIA 
Per a la redacció del present projecte executiu s’ha fet servir l’aixecament topogràfic realitzat per COTA 
100, topògrafs, el setembre de 2017. S’inclou com a apèndix. 
 
No es disposa de la memòria topogràfica elaborada per l’equip de topografia que va realitzar 
l’aixecament. Únicament es disposa d’un arxiu CAD, però no es disposa de les Bases de Replanteig ni 
dels equips emprats ni de la metodologia de presa i tractament de dades. 
 
En aquest annex s’inclouen plànols amb la topografia facilitada, el plànol està en coordenades UTM i en 
cotes altimètriques respecte al nivell mig del mar.  
 
El sistema de referència és ETR89 
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ANNEX 2. FERMS I PAVIMENTS 
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FERMS I PAVIMENTS 
El projecte no contempla una reurbanització completa de l’àmbit, sinó una adequació de les geometries 
a la nova organització de la mobilitat. Això fa que el ventall de solucions de pavimentació sigui molt 
acotat i ja conegut i experimentat en diversos emplaçaments de Badalona. 
 
Els criteris de pavimentació que es defineixen corresponen, en general, als criteris fixats per 
l'Ajuntament de Badalona, a les consideracions del llibre “secciones estructurales de firmes urbanos en 
secciones de nueva construcción”, dels enginyers de Camins E. Alavern i C. Guillemany, i a les 
consideracions de seccions estructurals de pavimentació que fixa l’ajuntament de Barcelona pels carrers 
de les xarxes bàsiques i les xarxes locals. 
 
A continuació es descriuen les seccions de ferms i paviments que es contemplen i un llistat dels 
elements d’urbanització emprats. 
 

SECCIONS DELS PAVIMENTS  
Donat que l’actuació implica una reorganització de la circulació, amb un únic sentit de circulació, caldrà 
repintar la senyalització horitzontal i, per a aquest motiu, es planteja el fressat i execució d’una nova 
capa de rodadura de 5cm. 
 
Pel què fa als paviments, únicament es contempla l’execució de les franges de panot ratllat com a 
encaminadors dels passos de vianants i la nova pavimentació de l’actual franja de llamborda al llarg de 
la parada de BUS. 
 
Paviment de peça de formigó prefabricat de 20x20x4cm tipus ratllat. 
 
1 Base de formigó HM-20, de grandària màxima del granulat 20 mm  15 cm 
2 Morter de ciment CEM II/B-L (M15) i sorra de riu de dosificació 1/3 2 cm 
3 Paviment de peça de formigó prefabricat de 20x20x4cm tipus ratllat 4 cm 
 TOTAL 21 cm 
 
La secció transversal de l’Av Martí Pujol, en el tram que ens ocupa, respon a la següent solució 
geomètrica i de materials: 
Amplada calçada:   6,20m en el punt més estret i 10,80m en el punt més ample 
Voreres:     VAR (5m en la SO i 6m en la NE) 
 
Vorada de granit de 20cm d’amplada i plinto de 14cm, sobre base de formigó HM20 i rigola prefabricada 
de morter de ciment, color blanc, de 30x30x8cm, com a separadors de la vorera i la calçada. 
Guals per a vianant de granit V120, sobre base de formigó HM20 
Guals per a vehicles de granit V60, sobre base de formigó HM20 
Vorera de panot 20x20x4cm sobre base de formigó HM20 
Franja de 1,0m de llamborda irregular sobre base de sorra en l’alineació dels arbres, en ambdues 
voreres.  
 
 
 
La nova secció transversal respondrà a la següent solució geomètrica i de materials: 
Amplada carrils circulació:       2 x 3,20m. 
Franja d’estacionament en càrrega i descàrrega i contenidors:  2 x 2,20m 

Vorera NE:     manté la mateixa amplada 
Vorera SW:     manté la mateixa amplada  
 
Les vorades i rigoles es mantenen en les mateixes alineacions. Es substitueixen aquelles que estiguin 
malmeses. Així, es disposarà vorada de granit de 20cm d’amplada i 14cm de plinto, sobre base de 
formigó HM20 de 20cm i rigola prefabricada de morter de ciment, color blanc, de 30x30x8cm, sobre 
20cm de formigó HM-20. 
 
Els guals de vianants V120 existents es mantenen, però es re-alinea el de la vorera SW, davant del 
c\Ribas i Perdigó i el de la vorera SW, davant del c\Sant Josep. 
 
El terreny natural es compactarà al 95% del PM. 
 

DIMENSIONAMENT DEL FERM  
Com s’ha comentat anteriorment, no s’executarà nou paquet de ferms. 
 

EXECUCIÓ DELS ELEMENTS DE PAVIMENTACIÓ 
La forma correcta d’execució per al conjunt de rigola i vorada ha de seguir els passos següents. 

Col·locació del formigó de la vorada 
Col·locació de la pròpia vorada 
Col·locació del formigó de la rigola 
Col·locació de la pròpia rigola 

 
El desnivell (plinton) entre la calçada i la vorera estarà entre 14 i 15 cm. 
 
Es desaconsella totalment la col·locació de formigons en sec per a les bases del paviment.  
 
S’ha de tenir present que la base de formigó ha de quedar totalment anivellada, evitant els clots i 
garantint la seva resistència per tal de rebre amb garanties i planeitat el paviment que suportarà. 
 
S’exigeix que el formigó a utilitzar en els guals sigui de resistència mínima HM-20, amb espessors 
mínims de: 

Per a vianants de 15 cm 
Per a vehicles de 20 cm 

 
El paviment estriat en la zona dels passos de vianants s’ha de col·locar que sigui entenedor i útil als 
invidents. 
 
Els encintats s’han de col·locar amb una base de formigó de resistència HM-20 amb un espessor mínim 
de 20 cm. 
 
En referència a les diferents tapes de serveis, cal dir que les de la calçada han d’estar reforçades per tal 
de suportar el pes del pas de vehicles pesats, és a dir, han de tenir una resistència a un trànsit pesat de 
400 Kn. Les tapes en vorera també han d’estar reforçades i suportar el pes del pas de vehicles 

lleugers (turismes, de manteniments, etc.), de resistència a un trànsit lleuger de 125 Kn. Les tapes 

han d’estar ben enrasades amb el paviment i es col·locaran amb morter d’alta resistència especial 

per a col·locació de tapes per assegurar que no cedeixen amb el pas de vehicles. 
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En referència als creuaments de canalitzacions, s’hauran de preveure suficients tubulars corrugats 

per a futurs serveis. Les rases tindran un grau de compactació del 95% PM i tindran com a mínim 

una llosa de formigó HM-20 de 20 cm com a base o estar el prisma totalment formigonat. 

Recordar que s’hauran de fer els sobreamples tant en la llosa de formigó com en les capes 

d’aglomerat. 
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ANNEX 3. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES OBRES. 

 

ÍNDEX 
 
 

INTRODUCCIO  
 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL  
 SENYALITZACIÓ VERTICAL  
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INTRODUCCIO 
La senyalització projectada persegueix el triple objectiu d’augmentar la seguretat de la circulació, 
l’eficàcia de la circulació i la comoditat de la circulació. 
 
Per això, adverteixen dels possibles perills, ordenen i regulen la circulació d’acord amb les 
circumstàncies, recorden o acoten algunes prescripcions del Codi de la Circulació i proporcionen a 
l’usuari la informació que precisa. 
 
El present annex conté la descripció dels elements que s’han adoptat per la realització de la 
senyalització del Projecte de millora urbana per a l’accessibilitat del transport públic a l’av. Martí i Pujol, 
a Badalona. 
 
Aquest annex compleix amb les disposicions i ordenances actuals sobre la matèria, recollides 
principalment en les normes i recomanacions següents: 
 

 Norma 8.1 IC “Señalización vertical” 
 Norma 8.2 IC “Marcas viales” 

 
S’implementaran 2 nous encreuaments semafòrics (veure annex16).  
 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
Els sentits de circulació es modifiquen. Així, el tram de l’Av Martí i Pujol objecte de l’actuació passa de 
tenir un sol sentit de circulació a tenir-ne dos. 
 
L’actual calçada està marcada amb un carril de circulació sentit Muntanya-Mar i un carril de circulació 
sentit Mar-Muntanya, separats per línia discontinua, amb indicació de direcció cap a muntanya o cap a 
la platja. 
 

 
Tram de l’Av Martí i Pujol, abans de l’encreuament amb Mossèn Anton 
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Nova configuració de l’encreuament amb Mossèn Anton 
 
Per tant, la senyalització vertical i horitzontal, pel què fa a la indicació de sentits de circulació, 
s’ajustarà a la nova configuració. 
 
La senyalització horitzontal de la nova ordenació viària es farà d’acord als criteris fixats pels serveis 
tècnics municipals de l’Ajuntament de Badalona. La pintura a emprar serà de dos components de color 
blanc, retroreflectant en sec, humit i moll, amb microesferes de vidre. 
 
El dimensionament de les marques vials es realitza segons la velocitat màxima de cada vial i tenint en 
compte la normativa esmentada. En aquest cas estem en una zona 30. 
 
La definició del projecte comporta la modificació i/o incorporació de nova senyalització en l’àmbit afectat 
per les obres.  
 
En els plànols de definició de la senyalització es presenta una situació definitiva de com quedarà la 
senyalització. Caldrà retirar senyalització existent contradictòria en la futura organització dels carrers. La 
implantació de la senyalització es farà de manera que no introdueixi cap tipus de confusió als 
conductors i vianants sobre la nova ordenació, distribució de la vialitat i direccions a seguir. 
 
En el projecte s’inclouen plànols en planta, en els quals s’han dibuixat les marques vials projectades per 
a la senyalització horitzontal, i plànols de detall en els que s’ha especificat el dimensionament de 
cadascun dels diferents tipus de marques vials. 
 
En l’aplicació de la senyalització horitzontal s’utilitzarà pintura que complirà amb les característiques 
especificades en la norma UNE 135200-2. 
 

SENYALITZACIÓ VERTICAL 
La mida i col·locació de la senyalització vertical es realitzarà d’acord als detalls inclosos en el plànols de 
projecte. Pel que fa a la senyalització de vehicles, aquesta s’adaptarà a la velocitat i característiques del 
vial projectat, i tenint en compte el Manual de Senyalització Urbana de la ciutat de Barcelona, o 
normativa que fixin els serveis tècnics de mobilitat de l’ajuntament de Badalona. 
 
La definició del projecte comporta la modificació i/o incorporació de nova senyalització en l’àmbit afectat 
per les obres. Caldrà retirar senyalització existent contradictòria en la futura organització dels carrers. La 
implantació de la senyalització es farà de manera que no introdueixi cap tipus de confusió als 
conductors i vianants sobre la nova ordenació, distribució de la vialitat i direccions a seguir. 
 
La senyalització vertical estarà composta per senyals d’obligació, de prohibició, d’advertència de perill i 
d’orientació. 
 
Les senyals que hagin de ser vistes des d’un vehicle en moviment tindran la mida i la forma indicada en 
el manual indicat en el paràgraf anterior.  
 
Les dimensions dels cartells i panells complementaris es dedueixen de la mida dels caràcters i orles 
utilitzats, i de les separacions entre línies, orles i vores. Els suports seran d’acer galvanitzat de diàmetre 
60mm i l’alçada mínima de la senyal vertical serà de 2,20m. La distància mínima de l’exterior de la 
senyal amb la calçada serà de 50cm i s’aplicarà el criteri d’aprofitament i subjecció a elements verticals 
existents. 
 

Tots els elements (fons, caràcters, orles, símbols, fletxes, pictogrames) d’una senyal, cartell o panell 
complementari, excepte els de color negre seran retrorreflexius en el seu color. El nivell de reflectància 
de les senyals ha de ser com a mínim de nivell 2 per les senyals de perill, prioritat i prohibició. La resta 
de senyals seran de nivell de reflectància 1. Totes les senyals seran de xapa d’acer galvanitzat en 
continu, de 1,2 mm de espessor mínim. Les dimensions dels cartells informatius s’ajustaran al Manual 
de senyalització urbana de Barcelona o normativa que fixin els serveis tècnics de mobilitat de 
l’ajuntament de Badalona. 
 
Posició longitudinal 
 
Les senyals d’advertència de perill es situaran entre 50 i 100 metres abans d’arribar a la secció on es 
trobi el perill. 
 
Les senyals de reglamentació, tanmateix, es col·locaran en la secció on comença la seva aplicació, 
reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre de mig minut i especialment 
després d’una entrada o convergència. 
 
Les senyals de situació es col·locaran en el mateix punt on comença o està situat el lloc que s’indica en 
la mateixa. 
 
Posició transversal i alçada 
 
Les senyals i cartells informatius es col·locaran de forma que el seu voral més pròxim a la vorada tingui 
una distància de 0,50 metres. La diferència mínima de cota entre la vora inferior de la senyal o cartell i el 
final de la vorera situat en correspondència amb ells serà de 2,20 metres. 
 
En quant a la seva orientació es giraran lleugerament cap a fora, amb un angle de 3º (aproximadament 
5 cm/m) respecte de la normal a la línia que uneixi el final de la calçada enfrontada a ells, amb el punt 
del mateix final situat 100 m abans. 
 
En el present projecte s’ inclouen plànols en els que s’han dibuixat les senyals en el punt on han 
d’instal·lar-se, indicant el text i el tipus de senyal, i plànols de detalls constructius dels diversos tipus de 
senyals i els seus elements de sustentació. 
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ANNEX 4. SEMAFORITZACIÓ 

 

ÍNDEX 
 
 

INTRODUCCIÓ  

 ESTAT ACTUAL  

 Fases i cicle semafòric  
 Pas de vianants de Ribas i Perdigó  

 PROPOSTA  

 Programació encreuament, fases i cicle semafòric  
 Encreuament Enric Borràs  
 Encreuament Mossèn Anton  

 Canalitzacions  
 Centre de comandament, línies i canalitzacions  
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INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és facilitar el control del projecte als Responsables de Via Pública de 
l’Ajuntament de Badalona. 
 

ESTAT ACTUAL 
Semaforitzat el pas de vianant davant del carrer Ribas i Perdigó. Es disposa de polsador per a vianants i 
equips tipus 12/200 RV i 13/200 RAV 
 
L’encreuament d’Enric Borràs no està semafortizat ni l’encreuament de Mossèn Anton. 
 
Les lluminàries dels semàfors són LED’s, doncs han estat actualitzades recentment amb els models 
CompactLed que es col·loquen a la ciutat de BDN 
 

FASES I CICLE SEMAFÒRIC 
Pas de vianants de Ribas i Perdigó 

Té un cicle de 1 fase.  
 

FASE 
COORDINACIÓ MOVIMENTS / ITINERARIS PERMESOS 

AV Martí Pujol Av Martí Pujol Vehicles Vianants 

1 Vehicles Vianants  Av Martí Pujol Sentit 
Muntanya  Ribas i Perdigó 

 

PROPOSTA 
PROGRAMACIÓ ENCREUAMENT, FASES I CICLE SEMAFÒRIC 

La nova urbanització afecta a la configuració dels 2 encreuaments de l’àmbit, afegint nova 
semaforització. 
 

Encreuament Enric Borràs 
Té un cicle de 2 fases.  
 

FASE 
COORDINACIÓ MOVIMENTS / ITINERARIS PERMESOS 

Av Martí Pujol Enric Borràs Vehicles Vianants 

1 Vehicles Vianants 

 Av Martí Pujol. Sentit 
Mar 

 Av. Martí Pujol Sentit 
Mar i Enric Borràs. Gir 
dreta 

 Av. Martí Pujol Sentit 
Mar i Enric Borràs. Gir 
dreta 

 Enric Borràs 
 Av Martí Pujol abans Enric 

Borràs 
 Av Martí Pujol després Enric 

Borràs 

2 Vianants  Vehicles 

 Av Martí Pujol. Sentit 
Mar 

 Av. Martí Pujol Sentit 
Mar i Enric Borràs. Gir 
dreta 

 Av. Martí Pujol Sentit 
Mar i Enric Borràs. Gir 
dreta 

 Enric Borràs 
 Av Martí Pujol abans Enric 

Borràs 
 Av Martí Pujol després Enric 

Borràs 

 
 
 

Encreuament Mossèn Anton 
Té un cicle de 2 fases.  
 

FASE 
COORDINACIÓ MOVIMENTS / ITINERARIS PERMESOS 

Av Martí Pujol Mossèn Anton Vehicles Vianants 

1 Vehicles Vianants 
 Av Martí Pujol. Sentit 

Mar 
 Mossèn Anton 

 Mossèn Anton 
 Av Martí Pujol abans Mossèn 

Anton 

2 Vianants  Vehicles 
 Av Martí Pujol. Sentit 

Mar 
 Mossèn Anton 

 Mossèn Anton 
 Av Martí Pujol abans Mossèn 

Anton 
 

CANALITZACIONS 
La nova canalització disposarà de 1 tub de PE corrugat de Ø110mm, quan discorri per vorera i d’un 
prisma de 2 tubs de PE de Ø160mm per als creuaments de calçada. 
 
Els encreuaments estaran coordinats entre ells i es preveuen 2 nous reguladors semafòrics. 
  

CENTRE DE COMANDAMENT, LÍNIES I CANALITZACIONS 
El quadre de comandament existent al pas de Ribas i Perdigó es mantindrà. 
 
S’instal·larà un nou equip regulador en l’encreuament del c\Enric Borràs i un de nou en l’encreuament 
amb Mossèn Anton. Per a aquest motiu caldran 2 noves escomeses que alimentin els reguladors. 
 
Per a l’alimentació dels equips el cable serà conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2. 
 
Cal garantir el funcionament durant tota l’obra dels sentits de circulació i, per tant, seran necessaris 
semàfors provisionals o Senyalistes. 
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ANNEX 5. SERVEIS 
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Xarxa elèctrica - ENDESA  
Xarxa d’aigua potable - AGBAR  
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Xarxa de comunicacions – TELEFÒNICA SA  
Xarxa de comunicacions – ONO  
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Xarxa de sanejament - Ajuntament  
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Cartes de petició  

SERVEIS AFECTATS  

Relació d’afectacions i propostes de solució en serveis municipals  
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NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS  

PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES  
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OBJECTE 
L’objecte del present annex és la descripció de les instal·lacions de les Cies de serveis existents; la 
descripció de les instal·lacions de serveis municipals; i la descripció de les afeccions que es generaran, 
així com la descripció de les actuacions de previsió de canalitzacions per a instal·lacions futures i nous 
subministraments, en l’àmbit de la millora urbana de l’Av Martí Pujol, entre c\Enric Borràs i c\Mossèn 
Anton, al terme municipal de Badalona. 
 

ACTUACIÓ 
El projecte implica unes actuacions de millora urbana en l’accessibilitat, puntuals, i l’adaptació de les 
alineacions a una nova ordenació del trànsit, amb doble sentit de circulació. 
 
Aquesta renovació afectarà a la calçada existent, doncs caldrà realitzar un seguit de creuaments de 
prismes per a la nova semaforització dels encreuaments i, fruit del nou doble sentit, caldrà modificar la 
senyalització horitzontal de la mateixa. Així mateix, caldrà modificar la senyalització vertical. 
 
No es planteja cap actuació en la xarxa de recollida d’aigua ni en l’enllumenat existent, excepte el traçat 
d’una canalització de reserva per a una futura implantació de dues marquesines amb llum en les 
parades de BUS. 
 
Pel què fa a les voreres, s’enderrocaran les vorades i rigoles actuals i es retiraran les peces de panot i la 
base de formigó existent i els guals de vianants, en els àmbits puntuals on es modifiquin alineacions. 
Així mateix, s’enderrocaran peces de panot per a definir la franja d’encaminament de panot ratllat en els 
passos de vianants. Per últim, s’executaran les rases de la canalització de semaforització que caldrà 
executar. 
 
La renovació de les voreres i de la calçada implicarà la posada a lloc de les diferents tapes de registre. 
 
El projecte no contempla cap afectació a les xarxes de servei existents. 

 

SERVEIS EXISTENTS 
Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del Projecte, 
s’enumeren a continuació. 
 
En primer lloc, es realitzà una inspecció in situ per a identificar tots els serveis visibles que podien 
quedar afectats per les actuacions proposades en el Projecte.  
 
En segon lloc, es realitzà petició de serveis a la totalitat de Cies de subministrament que podien tenir 
xarxes de distribució presents a l’àmbit. Aquesta petició fou realitzada pels Serveis Tècnics de l’AMB i 
han estat ells qui han facilitat els documents existents: aigua potable; electricitat; gas i 
telecomunicacions. 
  
En paral·lel, es sol·licità als Serveis municipals informació referents a les instal·lacions de gestió 
municipal presents en l’àmbit del projecte: 

 Clavegueram 
 Enllumenat 
 Semaforització 
 Telecomunicacions 

 Reg i jardineria 
 Recollida d’escombraries 

 
Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els serveis existents, 
identificant la tipologia i a quina companyia pertanyen (veure plànols sèrie 10). 
 
Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està obligat a 
la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cates si és necessari, atès que la 
informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 

 
RELACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE LES CIES DE SERVEIS EXISTENTS  

 

Xarxa Companyies Serveis existents 

Elèctrica Endesa Distribución Serveis de baixa tensió per les dues voreres i 
3 creuaments 

 Endesa Distribución Serveis de Mitja tensió per la vorera NE i 3 
creuaments 

Aigua potable AGBAR Serveis existents en voreres  

Gas GAS NATURAL Serveis existent en vorera SW i 1 creuament 
de calçada 

Comunicacions Telefònica SA Serveis existents en voreres i 4 creuaments 

 ONO Serveis existents en vorera i 2 creuaments 
 
En l’àmbit del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 

Xarxa elèctrica - ENDESA 
Aquesta empresa posseeix xarxa de serveis de mitja i de baixa tensió en aquesta zona. 
 

Mitja tensió  
Soterrades 
Es una instal·lació soterrada que discorre des de la CT 22737, ubicada en el nº40-50 de l’Av Martí Pujol, 
per la vorera NE. Hi ha dos creuaments de la calçada davant del c\Mossèn Anton, que continuen per les 
voreres del carrer. 
També hi ha una línia que ve de Martí Pujol, per la vorera NE, i que davant del c\Enric Borràsa creua la 
calçada per a discórrer per la vorera Sud del mateix. 
 
Aèries 
No hi ha res vora l’àmbit de Projecte. 
 

Baixa tensió 
Soterrades 
Es una instal·lació soterrada que discorre des de la CT 22737, ubicada en el nº40-50 de l’Av Martí Pujol, 
per la vorera NE. Hi ha un creuament de la calçada abans del carrer Enric Borràs per a alimentar els 
habitatges de la vorera SW; igual que un creuament abans del carrer Mossèn Anton, que també serveix 



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L'ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC   
A L'AV. MARTÍ PUJOL, ENTRE EL C/MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ENRIC BORRÀS, AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA  

 

    12 

per a alimentar les vivendes de la vorera N del c\Mossèn Anton; així mateix, hi ha un creuament passat 
el c\Mossèn Anton per a alimentar les vivendes de la vorera Sud del carrer i continuar cap a l’estació de 
RENFE. 
 
Aèries 
La documentació facilitada no mostra línies aèries dins l’àmbit de projecte. 

 
Xarxa d’aigua potable - AGBAR 

Aquesta empresa té una xarxa, de diàmetre 200mm, que discorre per Av Martí Pujol, vorera SW i creua 
el c\Enric Borràs i el c\Mossèn Anton. 
 

Xarxa de gas – GAS NATURAL 
Aquesta empresa té canonades de distribució dins l’àmbit. No és una xarxa tancada. 
 
Hi trobem una canonada de PE D160mm que discorre per la vorera SW de l’Av Martí Pujol i que, 
després de creuar el c\Enric Borràs, passa a PE D110mm. Aquesta canonada arriba a Mossèn Anton, 
on s’uneix a una altra canonada de FD de D100mm, i el creua amb una canonadaq de FD 250mm. 
 

Xarxa de comunicacions – TELEFÒNICA SA 
La informació facilitat indica que la instal·lació és soterrada. 
 
Aquesta empresa disposa d’una cambra tipus “B” ubicada a la intersecció amb el c\Sant Josep. A partir 
d’aquí, hi ha 6c que pugen per la vorera NE fins a una cambra “B” situada a l’alçada d’Enric Borràs. Aquí 
hi ha un creuament de calçada fins a una arqueta H, d’on continua un prisma de 2c. 
 
D’altra banda, a partir de la cambra “B” de Sant Josep hi ha un creuament de calçada, fins arqueta H i a 
partir d’aquí hi ha 2c fins al nº43..  
 
26.1.1 Xarxa de comunicacions – ONO 
Hi ha canalització per ambdues voreres.  
Hi ha creuament un cop passat el c\Enric Borràs, realitzat recentment. 
Hi ha creuament en el pas de vianants que dóna al carrer Sant Josep. 
 
RELACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ MUNICIPALS EXISTENTS  

 

Xarxa Companyies Serveis existents 

Sanejament Ajuntament Col·lectors unitaris 

Enllumenat Públic Ajuntament En ambdues voreres. Hi ha quadre davant 
del nº40-50 

Semaforització  Ajuntament Encreuament peatonal davant del c\Ribas i 
Perdigó, amb polsador 

Reg Ajuntament No hi ha reg 

Transports Autoritat del Transport 
Metropolità No hi ha instal·lacions 

  TUGSAL Hi haurà 2 parades dins de l’àmbit, una per 
a cada sentit de circulació 

 
En l’àmbit del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 
 
Xarxa de sanejament - Ajuntament 
Hi ha xarxa de clavegueram municipal en tot l’àmbit. Segons indicacions dels serveis tècnics, no es 
preveu modificar els col·lectors existents. 
 

Xarxa d’enllumenat públic - Ajuntament / SECE 
Hi ha xarxa d’enllumenat existent en tot l’àmbit.  Segons indicacions dels serveis tècnics, no es preveu 
modificar els col·lectors existents 
 
Pel què fa a l’existència de quadres d’enllumenat, hi ha un quadre al costat del nº40-50. El projecte 
contempla la disposició d’una nova línia de reserva per a la futura alimentació de dues marquesines per 
a les parades de BUS. 
 

DOCUMENTACIÓ UTILITZADA 
26.1.2 Cartes de petició 
Es realitzà carta de petició de serveis existents per part del serveis tècnics de l’AMB. 
 

SERVEIS AFECTATS 
A nivell de Cies de serveis es preveuen 2 afectacions a les existències: 

 Nova escomesa de BT per a grup semafòric 
 Recol·locació a nova rasant de les tapes de registre 

 
A nivell dels serveis de gestió municipal es preveuen les següents afectacions: 

 en el cas de l’enllumenat, gestionat per SECE, modificació del quadre existent per a la 
col·locació d’una línia de reserva. 

 de la recollida d’escombraries, es planteja ubicar 2 grups per a la càrrega en sentit muntanya, 
canviant de costat l’esquema que existeix actualment.  

 per últim, es preveurà l’execució de 2 encreuaments semaforitzats. 
 
 

RELACIÓ D’AFECTACIONS I PROPOSTES DE SOLUCIÓ EN SERVEIS MUNICIPALS 
 

Xarxa Companyies Afectacions Propostes de solució 

Enllumenat AJUNTAMENT 
– SECE Nova línia de reserva Adaptació del quadre  

Semaforització AJUNTAMENT 2 nous encreuaments 
Nou regulador per a 
l’encreuament d’Enric Borràs i 
nou regulador per l’encreuament 
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de Mossèn Anton 

BUSOS TUSGSAL  2 noves parades Adequació alineacions i 
disposició d’espais de parada 

 
TAULA RESUM DE SERVEIS I D’INSTAL·LACIONS AFECTATS DE COMPANYIES 

S’adjunta a continuació una taula resum per a recollir la relació de serveis i les seves afeccions. 
 

Servei Afecció 
Pressupost 
Obra civil 

(PEC sense 
IVA) 

Pressupost 
obra 

mecànica 
Nota 

TELECOMUNICACIO
NS 

Recol·locació de tapes 
especials   NO OC a càrrec 

Obra 

ELECTRICITAT 

Nova escomesa per al 
regulador d’Enric Borràs i 
per al regulador de Mossèn 
Anton 

 7.199,5€ IVA 
inclòs 

OC a càrrec 
Obra 

 

NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 
Com s’ha indicat anteriorment, hi haurà 2 nous sumministres: 

 Nova escomesa per al regulador semafòric d’Enric Borràs. 
 Nova escomesa per al regulador semafòric a Mossèn Anton 

 

PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 
Totes les instal·lacions de serveis afectats públics hauran de complir: 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, BOE 
10.11.1995). 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01). 

 Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut en les Obres. 

 Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en Matèria de 
Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 Normes UNE. 
 Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de qualsevol índole 
promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres organismes competents, 
que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats en la relació anterior com si no 
ho són, quedant a decisió del director d’obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. 
 
També hauran de complir les normatives i disposicions següents: 

ELECTRICITAT BT I MT 
 Reglamentació en referència a les instal·lacions d’electricitat 
 Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport i distribució 

d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27.12.00). 
 Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i Centres de 

Transformació (RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 d’1.12.82). 
 Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE- RAT), establertes per OM de 

06.07.84, BOE núm. 183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 25.10.84. 
 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de 28 de 

novembre, BOE 27.12.69 i rectificacions en BOE 8.3.69). 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITCBT). 

(Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de Setembre de 2002). 
 Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT). 
 Proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren 

pel subsòl (Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92). 
 Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost, DOGC 1649 

de 25.9.92). 
 Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment 

pel Decret 196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 1782 de 11.8.93). 
 Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental. 
 Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte ambiental. 
 Llei 54/97 de 27.11.97 del sector elèctric (BOE 285 de 28.11.97) 
 Decret 351/87 de 23 novembre (DOGC 932 de 28.12.97) pel qual es determinen els 

procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques. 
 Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol (DOGC 3937 de 31.07.03) pel qual s’aprova el procediment 

de control aplicable a les obres que afecten a la xarxa de distribució elèctrica subterrània. 
 Resolució TRI/301/2006, de 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i 

protecció de les xarxes soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit 
territorial de Catalunya. 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa Endesa les 
Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(exp. EE-104/01). 

 Altres reglamentacions o disposicions administratives nacionals, autonòmiques o locals vigents. 
 Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994, 

B.O.E. 31-12-94. 
 Orden de 13-03-2002 de la Consejería de Industria y Trabajo por la que se establece el 

contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales.  
 Normativa General en referència a les instal·lacions d’electricitat 
 Normes UNE d’obligat compliment segons es desprèn dels Reglaments, en les seves 

corresponents actualitzacions efectuades pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 Normes UNE que sense ser d’obligat compliment, defineixin característiques dels elements 

integrants de les instal·lacions. 
 Normes europees (EN). 
 Normes internacionals (CEI). 
 Guia Vademècum IEBT (2a Edició – Desembre 2006). 
 Condicions Tècniques i de Seguretat de FECSA ENDESA; NTP Normes Tècniques Particulars 

(Octubre 2006). 
 Recomanacions bàsiques de FECSA ENDESA (veure ANNEX I). 
 Estàndards d’Enginyeria del Grup ENDESA (GE). 
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 Procediments Mediambientals de FECSA ENDESA. 
 Altres normes o disposicions vigents que puguin ser de compliment obligat. 
 Per a aquelles característiques específiques no definides en aquestes NTP, se seguiran els 

criteris de la normativa anterior, segons la prioritat indicada. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència a instal·lacions elèctriques. 
 Recomanacions de les entitats d’inspecció i control EIC. 
 S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret 196/1992, així 

com la Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 
AIGUA 

 Reglamentació en referència a les instal·lacions d’aigua 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre  
 de 28 de juliol de 1.974. 
 Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona. 
 Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instal·lacions Interiors de 

Subministrament d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76. 
 Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament d’aparells a pressió 

i Normes Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua potable. Ordre 

de 28 de juliol de 1.974. 
 Normativa General en referència a les instal·lacions d’aigua 
 Norma bàsica per a les Instal·lacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i Energia. 
 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i a la 

depuració i abocament NTE-ISD. 
GAS 

 Reglamentació en referència a les instal·lacions de gas: 
 Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.  
 Especificacions Generals Tècniques de Enagas. 
 

TELEFONIA 
Reglamentació en referència a les instal·lacions de telefonia: 

 Especificacions Generals Tècniques de Telefònica. 
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 
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Condicionantes Particulares Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en 

adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de GAS NATURAL. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de la 

información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto 

de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 

perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 

antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documentación 

es uinicio@gasnatural.com: 

 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NA-

TURAL.  

• El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios 

debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

•  Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL.  

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se advierta 

en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería 

de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

•  

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL, 

para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntuali-

zación: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 



 

5 de 9 
 

 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR 

DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de gas natural. 
 
 
 
 
 
Gas Natural Catalunya SDG, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y Gas 
Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distri-
bución de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de GAS NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código 

diferente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

  
 

 

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polieti-

leno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja:  

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 437166.879 Y: 4588662.6529
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 ENDESA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ref: 365327

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 26/07/2017, Ref: 365327, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 365327 - 8871201 - AT-MT, 365327 - 8871219 - BT



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/07/2017 Centro:  (437260.68 (m), 4588866.82 (m), 31)

Ref:  365327 - 8871201 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  26/07/2017 Centro:  (437260.68 (m), 4588866.82 (m), 31)

Ref:  365327 - 8871201 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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 TELEFÒNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 365327-8871204

Fecha: 26/07/2017

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(437166.879/4588662.653)
Projecte: 365327
Coordenades: 437166.879,4588662.6529

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 365327 Punto: 3378072365327 -3378072

Millora urbana per a l’accessiblitat del transport públic a l’avinguda Martí Pujol (BDN)

Fecha Entrega:

26 de julio de 2017

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 437166.879 Y: 4588662.6529
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
365327-8871203

Barcelona, a 26/07/2017
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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26 de julio de 2017

CANALIZACIÓN

COTA

ARQUETA 40x40

ARQUETA 60x60

RED AÉREA LOCALIZACIÓN ARQUETA

ARQUETA DOBLE 60x120

ARQUETA DOBLE 70x140

TIPO DE SUPERFÍCIE
ALH (acera loseta hidráulica), ALE (acera loseta especial)
GA (galería), BH (base hormigón)

CA (capa asfáltica), CAE (capa asfáltica especial)
RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera)

PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente)
TI (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava)

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 437166.879 Y: 4588662.6529
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ANNEX 6. ACCESSIBILITAT 
 
ÍNDEX 
 
 
 
ACCESSIBILITAT  
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ACCESSIBILITAT 
El present projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat, en la mesura que 
sigui possible. El projecte no afegeix cap reducció de les condicions d’accessibilitat existents. En 
concret, el projecte vetlla pel compliment de: 
 
o ORDEN VIV/561/2010, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 

o PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - Llei 
20/1991 del Departament de Benestar Social, 25-11-91   (DOG 4/12/91) 

o DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991 SOBRE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. APROVACIÓ DEL CODI 
D'ACCESSIBILITAT. - Decret 135/95 de 24-03-1995 CE-DOGC núm. 1527, 09/12/91 

o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES - D. 100/1984 del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, 10/4/84 (DOG: 18/4/84) 

o SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ALS ESPAIS PÚBLICS I EN ELS 
PROJECTES I OBRES D'URBANITZACIÓ - Circular del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social (1982) 

o DECRET 505-2007 DE APROVACIÓ DE LES CONDICIONS BÀSIQUES I NO DISCRIMINACIÓ 
DE LES PERSONES DISCAPACITADES PER L’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS 
URBANITZATS I EDIFICACIONS . 

o Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus 
condiciones de exigencia y aplicación. 

 
Les disposicions d’accessibilitat que s’implementaran són: 

- Execució de la franja de 80cm de paviment ratllat com a encaminador en els passos de vianants 
davant del c\Ribas i Perdigó i davant del c\Sant Josep.. 

- Execució d’un paviment antilliscant, drenant i regular en tota l’amplada de la parada de BUS, en 
substitució de les llambordes irregulars existents 
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ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
El present Annex té per objecte definir les mesures que considerem adients per tal de mantenir en 
servei els vials afectats per les obres projectades, i que la interferència entre les esmentades obres i el 
trànsit i el medi ambient sigui la mínima possible durant les diferents fases d’execució del present 
Projecte Executiu. 
 
A fi efecte de tenir un control adequat sobre la interferència en la via pública que es deriva de l’execució 
de les obres de millora de l’accessibilitat al transport públic a l’Av Martí Pujol, en el tram entre c\Enric 
Borràs i c\Mossèn Anton a Badalona, es defineixen mesures relatives als itineraris alternatius i a la 
senyalització que possibilita portar a terme adientment les fases de l’obra fins al seu acabament, 
ordenant el flux de la circulació rodada, orientant i informant al vianant, i garantint igualment la màxima 
seguretat al personal de l’obra. 
 
Les obres consisteixen en la reurbanització de l’àmbit abans esmentat. 
 
Així doncs, les obres suposen: 

 enderroc dels paviments i fressat de ferms existents. 
 moviment de terres i excavació de rases. 
 execució de passos de serveis. 
 execució de semaforització 
 pavimentació i afermats. 
 senyalització vertical i horitzontal. 
 instal·lació de mobiliari urbà 

 
DESCRIPCIÓ DE LES FASES DE LES OBRES 

Es divideix l’execució de l’obra en 3 Fases, tal com s’observa en els plànols 11A. Organització de l’obra. 
 
 FASE 1: Modificació de les alineacions dels passos de vianants 
 FASE 2: Execució dels creuaments de calçada per als prismes de serveis 
 FASE 3: Fressat, asfaltat i senyalització horitzontal 
 
En la FASE 1 caldrà delimitar les zones de treball ocupant part de la calçada per tal de poder enderrocar 
les vorades existents i poder executar les noves vorades, guals de vianants i rigoles. Per a poder-ho 
executar en condicions de seguretat, caldrà ubicar senyalistes que donin pas alternatiu. 
 
Per a materialitzar la separació entre l’àmbit d’obra i els carrils de circulació es disposarà una semi-
barrera New Jersey. 
 
Un cop acabades les actuacions, es passaria a la FASE 2. 
 
En la FASE 2 s’ha considerat que l’execució dels creuaments de calçada es desenvoluparà amb el 
trànsit obert, però amb limitació a un sol sentit de circulació, en aquest cas, de mar a muntanya. Així, es 
treballarà en l’execució de la meitat de la rasa mentre el trànsit passa per l’altra meitat de la calçada i, 
quan estigui acabada la meitat del prisme i mitjançant la disposició de planxes, es passarà el trànsit per 
sobre de les planxes i s’executarà l’altra meitat del creuament. Aquesta actuació es preveu executar-la 
en 3 dies. 
 
Un cop acabades les actuacions, es passaria a la FASE 3. 
 

En la FASE 3 es realitzarà la principal actuació, la renovació de la calçada. Igual que en la FASE 2, es 
planteja executar les diferents activitats amb el trànsit obert, però limitant la circulació a un sol sentit, de 
nou, de mar a muntanya. Així, es realitzaria el fressat de la meitat de la calçada amb el trànsit passant 
per l’altra meitat. Un cop acabat el fressat de la primera meitat, es passaria el trànsit per damunt de la 
calçada fressada i es fressaria l’altra meitat. Aquesta operació es pot realitzar en 1 dia. 
 
Un cop fressada la totalitat de la calçada s’executaria la nova capa de rodadura, seguint un procés 
anàleg. Novament, l’actuació es podria desenvolupar en 1 dia. 
 
Amb la calçada ja aglomerada, es podria pintar la senyalització horitzontal. Aquesta actuació requerirà 
el tall del tram de l’Av Martí Pujol, un cop passat Enric Borràs i fins a Mossèn Anton. La duració de la 
tasca serà de 2 dies. Un cop pintat el tram central, caldria pintar les 2 interseccions.. Es desenvoluparia 
en 2 jornades diferents, una per a l’encreuament d’Enric Borràs i l’altra per al creuament de Mossèn 
Anton. 
 
Així doncs, la duració de les obres sobre la calçada s’estimen en 1,5 setmanes 
 
Per últim, restarien les actuacions en la zona de les voreres. Donat que les voreres tenen amplades 
superiors als 5m, no hi ha cap dificultat en delimitar l’espai d’obra de l’espai de circulació peatonal. 
S’utilitzaran tanques mòbils de 2,5m d’amplada per a fer-ho. 
 
Per tal d’ubicar la caseta d’obra i zones d’aplec s’ha considerat adient ocupar la zona de la parada 
d’autobus NE.  
 
Els contenidors d’escombraries es desplaçaran d’acord a les necessitats d’obra, amb l’acceptació del 
servei de recollida.  
 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
La senyalització vertical disposada estarà d'acord amb la Norma 8.2.I.C., l'esborrany de la "Instrucción 
de Señalización vertical", els criteris continguts en l'esborrany de la "Instrucción 3.1.I.C de Trazado", el 
"Reglamento General de Circulación" i les Ordenances municipals. 
 
Es requereix la ubicació d’equips provisionals de semaforització per a què es continuï amb la circulació 
en doble sentit com s’està fent en la fase d’execució de la reurbanització del c\Mossèn Anton. 
 
Tal com s’ha comentat, no es tancarà la totalitat de l’obra, sinó que es dividirà en 3 Fases. La divisió de 
l’espai de treball i la calçada s’efectuarà amb barrera New Jersey; la divisió de l’espai de treball i la zona 
peatonal es materialitarà amb tanca mòbil. 
 
Pel què fa a la senyalització vertical, s’indicarà: 

 carrer en obres 
 prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra 
 mesures de seguretat que cal adoptar en entrar al recinte de l’obra 
 perill sortida de camions 
 pas de vianants 

 
En els plànols de la sèrie A11 es mostra la disposició de la senyalització d’obres. 
 
Els objectius que es perseguiran són, bàsicament: 

 Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
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 Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 
 Modificar el comportament de l’usuari per a què aquest s’adapti a la situació no habitual que 

representen les obres. 
 Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres. 

 
A títol de catàleg, no limitatiu, podem indicar que els elements seran: 

 Senyals de perill 
 Senyals de reglamentació i prioritat 
 Senyals d’indicació 
 Senyals manuals 
 Elements d’abalisament reflectants 
 Elements lluminosos 
 Elements de defensa 

 
DOCUMENTACIÓ ANNEXA  

S’adjunta a continuació el pla de treballs previst que comporta un termini d’execució de les obres de 
1,5 mesos, i els plànols on es grafien les fases d’obra i les mesures de seguretat i senyalització 
associada.  
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ANNEX 8. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
ÍNDEX 
 
 
PROTECCIÓ D’INCENDIS  
 Condicions d’aproximació i entorn  

 Aproximació als edificis  
 Entorn dels edificis  
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PROTECCIÓ D’INCENDIS 
L’àmbit objecte de l’actuació és un tram de l’Av Martí Pujol, entre c\Enric Borràs i c\Mossèn Anton. La 
secció del carrer és: 

 21,8m d’amplada entre façanes: Vorera NE de 6,0m + franja d’estacionament en cordó de 2,20m 
+ 2 carrils de circulació de 3,20m cadascun + franja d’estacionament en cordó de 2,20m + 
Vorera SW de 5,0m. 

 
Les modificacions que es plantegen garantiran una amplada lliure de l’espai de circulació de 6,20m com 
a mínim al llarg de tot l’àmbit. 
 
S’ha seguit el CTE DB-SI, apartat 5, per a la verificació dels condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis. 
 
Cal fer esment al fet que l’actuació no es dóna en un sector de nou desenvolupament, sinó que es tracta 
d’una reurbanització en un sector consolidat. 
 
Existeix 1 hidrant en l’àmbit de projecte, ubicat en l’inici del c\Sant Josep. Això fa que no sigui necessari 
disposar cap altre hidrant per a complir el que fixa la ITC- Sistemes d’Hidrants d’Incendi per a ús 
exclusiu de bombers (DOG 25/10/2012), de forma que qualsevol punt de façana de l’àmbit d’intersecció 
estigui a menys de 100 m de l’hidrant.  
 
A continuació es relacionen els articles del CTE-DB-SI que cal comprovar i la seva verificació. 
 

CONDICIONS D’APROXIMACIÓ I ENTORN 
Aproximació als edificis 

1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se 
refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 
a) anchura mínima libre 3,5 m; 
La secció del carrer Av Martí Pujol disposarà d’un espai de circulació de 6,20m en el punt més estret. 
El carrer Mossèn Anton disposa d’una amplada de calçada de 5,50m. 
 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m 
No existeix cap edificació sobre la projecció en planta de la calçada del vial ni cap traçat aeri d’un servei. 
 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 
Donat que es tracta d’una àrea ja consolidada, en la qual es refarà el paquet de ferms, es parteix d’una 
caracterització de l’esplanada, segons PG-3, com a E2. Això ens permet suposar un mòdul de balast 
mínim de 55 kPa/mm que ens porta a una capacitat portant mínima de 200 KN/m2 
 
2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular 
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 
La intersecció del carrer Mossèn Anton i l’av Martí Pujol es realitza de forma aproximadament 
perpendicular, amb un radi de curvatura de l’eix del carril de 12,30m. 
 
La intersecció del carrer Mossèn Anton i l’av Martí Pujol es realitza de forma aproximadament 
perpendicular, amb un radi de curvatura de l’eix del carril de 7,0m. 
 
No hi ha trams en corba al carrer. 
 

Entorn dels edificis 
1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio 
de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las 
que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que 
se encuentren aquellos: 
a) anchura mínima libre 5 m; 
L’amplada entre façanes és de 21,80m. 
 
b) altura libre del edificio 
No existeix cap edificació que ocupi un tros de la superfície en planta de la reurbanització. 
 
c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio 
- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación     23 m 
- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación   18 m 
- edificios de más de 20 m de altura de evacuación     10 m  
En tot punt de l’àmbit, la distància màxima del vehicle de bombers a la façana serà de 6,0m 
 
d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 30 
m; 
En tot punt de l’àmbit, la distància màxima del vehicle de bombers a la façana serà de 6,0m 
 
e) pendiente máxima 10%; 
L’Av Martí Pujol té una pendent del 1,3% 
 
f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN (10 t) sobre 20 cm de Ø. 
Donat que es tracta d’una àrea ja consolidada, en la qual es refarà el paquet de ferms, es parteix d’una 
caracterítzació de l’esplanada, segons PG-3, com a E2. Això ens permet suposar un mòdul de balast 
mínim de 55 kPa/mm que ens porta a una capacitat portant mínima de 200 KN/m2 
 
2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones 
de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15m x 
0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 
Les tapes de registre de les canalitzacions són D400, si estan situades a calçada, i C250, si estan 
situades a la vorera. 
 
3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras, etc. 
L’actuació no contempla la modificació de la urbanització existent en les voreres  
 
4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde el 
camión de bombeo. 
No existeixen edificis amb equips de columna seca  
 
5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente para 
la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 
No existeixen vies d’accés sense sortida. 
 
6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 
siguientes: 
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a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de 
arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino perimetral 
de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 
b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alternativas, 
cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1; 
c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso 
único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan 
las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 
No existeixen àrees forestals limítrofs. 
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ANNEX 9. MEMÒRIA AMBIENTAL 
 
ÍNDEX 
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3.1 Població  
3.2 Residus:  
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4 LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN PROJECTES D’OBRA CIVIL I D’ESPAIS 
VERDS  
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OBJECTE 
El present annex contempla la memòria ambiental aplicable al Projecte  de millora  urbana per a 
l'accessibilitat del transport públic  a l'Av. Martí Pujol, entre el c/Mossèn Anton Romeu i el c/Enric Borràs, 
al terme municipal de Badalona, segons el “MANUAL BÀSIC PER A L’ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA 
AMBIENTAL ASSOCIADA ALS PROJECTES D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA” i a la 
“LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN PROJECTES D’OBRA CIVIL I D’ESPAIS VERDS, 
DE L’AMB”. 
 

27 CONTINGUT 
Els vectors ambientals que es poden veure afectats en l’execució de l’obra de millora de l’accessibilitat 
del transport públic a l’Av Martí Pujol, a Badalona són: 

A.- Població  
B.- Residus  
C.- Materials  
D.- Atmosfera  
E.- Sòl i subsòl  
F.- Hidrologia  
G.- Energia  
H.- Flora i fauna  
I.- Paisatge 

 
27.1 POBLACIÓ 

Utilitat per a la població 
 
Es millorarà l’accessibilitat per a PMR 
Es millorarà l’accessibilitat al transport públic 
 
Atenció al benestar dels veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses 
 
Hi ha 2 carrers directament afectats per l’obra .  

 L’Av Martí Pujol  
 el carrer Mossèn Anton Romeu 

 
El carrer Mossèn Anton és essencialment residencial. Hi ha un comerç a la cantonada amb Av Martí 
Pujol. 
 
En el tram de l’av Martí Pujol afectat per l’actuació hi ha múltiples comerços. Donades les 
característiques de l’actuació, l’afectació als mateixos serà mínima. No es modifiquen les alineacions de 
les voreres ni la pavimentació de les mateixes. 
 
Avaluació de barreres arquitectòniques 
 
El projecte té l’objectiu principal de reordenar la circulació rodada a l’Av Martí Pujol. 
 
Per tant, no es tracta d’una reurbanització de l’espai, sinó d’una actuació de millora a nivell de mobilitat 
vehicular. No obstant, el projecte incorpora la disposició de la franja d’encaminament en els passos de 

vianants davant de Ribas i Perdigó i de Sant Josep i la substitució de la franja de llamborda irregular 
davant de la parada de BUS 
 
L’actuació no comportarà la modificació de l’amplada de la vorera ni del seu pendent transversal. Pel 
què fa al pendent longitudinal del carrer, tampoc es modifica.  
 
Actualment hi ha 3 passos de vianants que creuen Martí Pujol: a l’alçada del carrer Enric Borràs; davant 
del carrer Ribas i Perdigó i davant del carrer Sant Josep. Així mateix, hi ha un pas de vianants que 
creua Mossèn Anton a la cantonada amb Martí Pujol. El projecte preveu un nou pas de vianants abans 
del c\Enric Borràs 
 
Actualment, només el pas de vianants davant de Ribas i Perdigó està semafortizat. Es tracta d’un pas 
amb pulsador. El projecte contempla la semaforització dels altres 3 passos comentats. En el cas del pas 
de vianants de Mossèn Anton, la seva execució s’ha de traslladar a l’obra actualment en execució. 
 
Pel què fa a l’alteració de la normalitat durant la fase d’execució de les obres, aquestes mantindran 
sempre accessibles els passos de vianants al llarg de tota la vorera. 
 
Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i de vehicles 
 
L’actuació comportarà el tall del tram de l’Av Martí Pujol en el moment de fer el fressat i posterior 
extensió de la capa de rodadura. Aquesta actuació es realitzarà en 2 dies. 
 
Una altra actuació que afectarà al trànsit serà l’execució de la canalització de creuament de calçada que 
es requerirà per a la semaforització dels encreuaments. Aquesta actuació es realitzarà un cop executat 
el fressat. Serà una actuació de 1 dia. 
 
La resta d’obra no afectarà el trànsit, doncs seran actuacions puntuals en la renovació de vorades i 
rigoles i de paviment de vorera. 
 
El tall del carrer es realitzarà de tal manera que es garantirà el pas de vehicles per a l’accés als 
aparcaments privats i el pas de vehicles d’emergència. 
 
Control de plagues 
 
No es preveu cap mesura especial per al control de plagues donat que no es preveu l’aparició de cap 
plaga. 
 
Formació específica dels operaris 
 
El contratista inclourà en l’apartat de formació dels operaris, una breu descripció de l’obra i de les 
mesures a adoptar per tal de fer compatible l’execució de les obres amb el funcionament diari dels 
veïns. 
 
Existència de patrimoni cultural a la zona 
No existeix cap element catalogat com a patrimoni cultural dins de l’àmbit d’actuació. 
 
27.2 RESIDUS 

En l’annex 11. Gestió de Residus es detalla: 
 estimació de la quantitat i tipologia dels residus generats a l’obra 
 mesures de prevenció i minimització dels residus generats 
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 inventari dels abocadors on diposità els diferents tipus de residus 
 
No es preveu l’existència de materials contaminants. 
 
No es disposarà de cap connexió d’aigües sanitàries de les casetes, doncs l’obra serà de curta durada i 
en àmbit urbà amb alternatives per als serveis. 
 
27.3 MATERIALS 

Donades les reduïdes dimensions de l’obra i, per tant, del volum de materials a emprar, l’abassegament 
de materials serà el mínim per a l’execució de l’obra. Això implica que es portarà a l’obra el material que 
s’utilitzarà ja en els dies immediatament posteriors. D’aquesta manera, s’optimitza el material perquè es 
fa comanda sobre uns amidaments contrastats en obra i no sobre plànols. 
 
Tots els materials que s’empraran disposaran del certificat de qualitat exigit per la CE. 
 
Les instal·lacions que s’implementaran seran: 
  

 Semaforització 
 
Aquesta instal·lació serà de titularitat pública i s’integrarà dins dels plans de manteniment que el servei 
té, en aquest cas, en el corresponent departament de l’ajuntament de Baalona 
 
Els materials emprats a l’obra portaran els distintius de qualitat exigits per l’Ajuntament de Badalona. La 
següent relació és indicativa, que no exhaustiva, dels certificats requerits: 
 
- Ús de fusta que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta. La certificació FSC és una acreditació 
concedida pel Consell d’Administració Forestal (Forest Stewardship Council), que té com a objectiu, la 
gestió forestal ambientalment responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable.  
- Ús de pintures que disposin d’algun tipus d’eco etiqueta. L’etiqueta ecològica de tipus I és un 
distintiu que ja disposen moltes de les pintures existents en el mercat.  
- Ús de formigó prefabricat que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta. Existeix una categoria de 
productes específica per als productes de formigó prefabricat que defineix els criteris per a obtenir el 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) que atorga la Generalitat de 
Catalunya.  
- Ús de productes que incorporen àrids reciclats que disposin d’algun tipus d’eco etiqueta. 
Existeix una categoria de productes específica per als productes que incorporen àrids reciclats que 
defineix els criteris per a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) 
que atorga la Generalitat de Catalunya.  
- Ús de productes de plàstic reciclat que disposin d’algun tipus d’eco etiqueta. Existeix una 
categoria de productes específica per als productes, les matèries primeres i als productes de plàstic 
reciclat que defineix els criteris per a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta 
ecològica tipus I) que atorga la Generalitat de Catalunya.  
- Ús de mobiliari urbà que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta. El mobiliari urbà pot estar fabricat a 
base de materials (fusta, plàstic, metall, formigó, vidre.) pels quals ja estan definits els criteris per a 
obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) que atorga la 
Generalitat de Catalunya.  
- Ús de mobiliari urbà que incorpori material reciclat. Els elements de mobiliari urbà són 
susceptibles de contenir materials reciclats, fet que contribueix a minimitzar l’impacte associat a 
l’extracció dels seus materials.  

- Reposar els paviments amb mescles bituminoses que incorporin material reciclat. La reposició 
de paviments es realitza amb mescles bituminoses que incorporen material reciclat procedent del fresat 
d’altres paviments (cas que això sigui viable a nivell de compensació de volum)  
- Ús de betums de fabricació a baixa temperatura. L’ús de betums de baixa temperatura representen 
una avantatge ambiental derivat del menor consum energètic associat a la seva producció i, per tant, es 
contribueix a reduir les emissions de CO2.  
- Ús d’elements de formigó prefabricat que incorporin àrid reciclat. Es recomana utilitzar elements 
de formigó prefabricat que incorporin granulat reciclat. Amb aquesta actuació es contribueix a minimitzar 
l’impacte ambiental generat per l’abocament de residus petris d’enderroc i a reduir el consum de 
recursos naturals.  
- Ús de formigó en massa que incorpori àrid reciclat. Els projectes han de promoure l’ús de formigó 
en massa per a usos no estructurals amb contingut d’àrids reciclats. En quant al formigó estructural, 
d’acord amb l’annex ambiental de la EHE, el formigó estructural incorpora un màxim d’un 20% d’àrid 
reciclat sense que això afecti a les seves propietats i prestacions.  
- Emprar materials plàstics que incorporin plàstic reciclat. Es recomana utilitzar elements que 
incorporin plàstic reciclat. Amb aquesta actuació es contribueix a tancar el cicle dels materials al 
transformar-los en nous recursos i a reduir el consum de petroli.  
- Ús d’àrids reciclats. L’ús d’àrid reciclat contribueix a minimitzar l’impacte ambiental generat per 
l’abocament de residus petris d’enderroc i a reduir el consum de recursos naturals.  
- Emprar materials reciclables. A la memòria del projecte es faran constar les partides de materials 
per a l’obra que siguin reciclables (p.ex. materials auxiliars per al transport i emmagatzematge de 
materials.)  
- A les instal·lacions elèctriques utilitzar conductors que no continguin halògens en la seva 
composició. A les instal·lacions elèctriques es recomana utilitzar conductors que no continguin 
halògens en la seva composició per reduir problemes d’emissió de gasos nocius en cas d’incendi. 
 
27.4 ATMOSFERA 

Emissió de gasos i pols 
 
Donades les característiques de l’obra, de reduïda dimensió, amb un termini curt de temps i amb l’ús de 
maquinària de petites dimensions, les emissions de CO2 no seran majors que les generades pel trànsit 
diari de vehicles al llarg del carrer. 
 
En la fase d’aglomerat de la calçada es tindrà especial cura en l’emissió de vapors. Per això, es 
disposarà d’un aparell per al control de les emissions de gasos. 
 
Per últim, donat que caldrà enderrocar alguns trams de les actuals voreres i fressar la calçada, caldrà 
vigilar l’emissió de pols. A aquest efecte, es regarà la superfície de l’obra per a evitar la generació de la 
mateixa. 
 
Emissió d’olors 
 
No es preveu generar olors molestes 
 
Emissió de sorolls i vibracions 
 
Donat que caldrà enderrocar alguns trams de les actuals voreres i fressar la calçada, s’empraran 
martells pneumàtics que generaran soroll i vibracions. També el moviment de camions generarà soroll. 
 
Es realitzarà un control acústic en els moments de treball per a verificar els decibels i poder actuar en 
cas de superar els límits permesos per la normativa local. 
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L’horari de treball serà de les 8:00 del matí a les 18:00 de la tarda, amb un descans entre les 13:00 i les 
14:00. 
 
Qualitat de l’aire interior i exterior 
 
No és d’aplicació 
 
Impacte lumínic 
 
No es modifiquen les condicions actuals 
 
27.5 SÒL I SUBSÒL 

Ocupació del terreny 
 
El terreny ocupat al llarg de l’obra serà estrictament l’àmbit d’actuació. Es plantejarà l’ocupació, fora de 
l’àmbit de l’obra, de dues petites zones d’abassegament i de gestió de residus. 
 
Per a delimitar l’obra s’empraran 2 tancaments diferenciats: 

 barreres New Jersey per a separar l’obra de la zona vehicular 
 tanques mòbils de 2,0m per a separar l’obra de la zona peatonal i 
 tanques mòbils de 1,0m per a delimitar els accessos a aparcaments i vivendes. 

 
Existència de capa de terra vegetal 
 
No és d’aplicació 
 
Afectació a les propietats físiques del sòl 
 
Donada la tipologia de l’obra, reurbanització en espai urbà consolidat, no es veuen afectades. 
 
27.6 HIDROLOGIA 

Afectació als sistemes de drenatge superficials 
 
No es modifiquen les condicions actuals. 
 
Afectació als sistemes hídrics subterranis 
 
No és d’aplicació 
 
Consums d’aigua 
 
A la vista de la curta durada de l’obra, no es planteja un sistema d’estalvi d’aigua basat en l’aprofitament 
de les aigües freàtiques. 
 
27.7 ENERGIA 

A la vista de la curta durada de l’obra, no es planteja un sistema d’estalvi d’energia basat en la 
implementació d’energies renovables. 
 

27.8 FLORA I FAUNA 
En l’àmbit d’actuació no existeixen comunitats vegetals ni animals 
 
27.9 PAISATGE 

Donat l’àmbit d’actuació, espai urbà consolidat, i la tipologia de l’actuació, renovació urbana, no es 
considera que l’impacte visual requereixi de cap actuació correctiva. 
 

28 RELACIÓ DE MESURES A APLICAR 
Respecte als diferents vectors recollits en l’anterior punt, es proposen un seguit de mesures a aplicar, 
que seran convenientment valorades pel Contratista i aprovades per la Direcció d’Obra. 
 
En el detall que es presenta es diferencia, segons el codi numèric, la procedència de la mesura que es 
proposa. Així doncs es presenten:  
- 1, Mesures Preceptives.  
- 2, Mesures que actualment no són de caire normatiu i que l’Ajuntament considera de necessària 
aplicació.  
- 3, Informació del vector d’impacte  
28.1 POBLACIÓ  

Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses: 
  
- Avaluació de barreres arquitectòniques:  
 
1 Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i a 
la zona de neteja de canaletes. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva 
aprovació, una proposta dels punts escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es 
pensa aplicar i un estudi de restauració dels mateixos.  
1 La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament, 
associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels 
afectats que així ho requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Està 
prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que 
limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en especial les que dificulten els 
desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
1 El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de 
prendre i mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància, 
delimitació, protecció, senyalització i il·luminació d’obstacles.  
1 Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida i 
d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es 
senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se 
en el seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra s’encarregarà - al seu càrrec - 
de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit 
del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària d’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
2 Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència, les 
afeccions en fase d'execució.  
 
- Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles:  
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1 Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat de 
la circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar els criteris d’amplada de pas dels passos de 
vianants adaptats.  
1 Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a 
l’execució de l’obra. Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra.  
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures 
següents:  
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm., delimitant el camí per tots 
dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. Acabades les operacions de càrrega i 
descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.  
• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.  
1 Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, 
accessos.  
És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar qualsevol 
tipus d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure 
circulació de vianants o vehicles.  
Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els 
passos afectats per l’obra.  
Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra. 
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril 
de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que 
correspongui i contactar prèviament amb Guàrdia Urbana. 
1 Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats 
(senyalització, xapes metàl·liques per al trànsit rodat)  
2 La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població. En 
cas de ser necessari es plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la 
població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària.  
2 La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions 
establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, 
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de 
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest 
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  
 
28.2 RESIDUS:  

Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció: 
  
- Segregació i gestió de residus:  
 
1 La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret 
105/2008 d’1 de Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus de 

la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, s’hauran de tenir en compte les normatives i ordenances 
d’àmbit local, o metropolità.  
1 La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme i l’Ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis 
usats, a més de l’Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats de la Generalitat de Catalunya 
1 La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el 
Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i 
altres residus de la construcció.  
1 El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés 
materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per 
aquesta finalitat.  
1 Per tant, els residus classificats com inerts (principalment terres i roques sobrants de les excavacions) 
s’hauran de dipositar en els enclavaments habilitats com a tal, i autoritzats per l’Administració 
competent.  
1 Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la 
seva valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en 
indrets de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats.  
1 Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El 
contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de 
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.  
 
- Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra:  
 
No és d’aplicació 
 
- Residus especials:  
 
1 Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora de 
l’abast de les zones inundables per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la resta de 
substàncies i materials d’obra perillosos i potencialment contaminants que requereixin ser 
emmagatzemats temporalment mentre durin les activitats constructives.  
1 Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en 
menor proporció bateries, piles i restes de pintures.  
1 Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets 
estancs i a ser possible, tancats (per ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies 
impermeabilitzades o cubetes de contenció; protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, 
contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en cas de vessament o fuita accidental, i en 
enclavaments de fàcil accés. Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar adequadament indicant la 
data d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos d’estada en obra.  
1 Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en 
aigües superficials, interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en els sistemes de 
sanejament o evacuació de les aigües residuals.  
1 Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El 
contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de 
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental i 
garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc. S’aprofitaran les reunions 
de Seguretat i Salut per informar als operaris de quina manera s’han de comportar per donar 
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compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada 
subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun 
dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  
 
28.3 MATERIALS:  

Consum de materials:  
 
- Compra correcta i emmagatzematge adequat:  
 
2 Comprar sense escreixos i garantir les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es 
malmetin contribueix a minimitzar el consum de materials.  
2 El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i 
s’haurà de reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves propietats i 
ordre fins al moment de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar correctament les compres i 
gestionar els estocs per minimitzar el temps d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es 
transformin en residus.  
 
- Manipulació i transport adequat:  
 
2 El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines 
adequades en cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el 
transport no representi un perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els materials no es 
malmetin.  
3 Una part dels residus generats a les obres són conseqüència d’una incorrecta manipulació i fruit d’un 
transport inadequat.  
Sostenibilitat dels materials:  
3 En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte:  
- Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per tercers) 
3 El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està 
regulada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris 
ambientals específics per producte o categoria de productes i uns criteris generals (compliment de la 
legislació ambiental).  
3 Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren habitualment a 
les obres són: productes de fusta; productes prefabricats de formigó amb material reciclat; productes 
d’àrid reciclat; productes de plàstic reciclat.  
3 Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre d’altres 
productes, pintures i vernissos per a interiors.  
- Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers. Són 
autodeclaracions que fan els propis fabricants).  
- Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva finalitat és la 
d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent; sí estan verificades 
per tercers).  
 
28.4 ATMOSFERA:  

Emissió de gasos i pols:  
 
- Avaluar les emissions de CO2:  
 
Donat l’espai urbà on es desenvoluparà l’obra, les reduïdes dimensions de la mateixa i la curta durada, 
no es creu necessari establir un pla d’avaluació de les emissions de CO2. 

 
- Controlar les emissions de substàncies tòxiques:  
 
1 S’haurà de requerir que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i que aquest sigui homologat 
per tal que no es produeixin les emissions.  
3 Durant el procés de l’execució de l’obra es produirà l’aplicaió de betums, que poden emetre 
substàncies tòxiques (CFC, COV,) que poden tenir un perjudici per les persones i per l’entorn proper de 
l’obra.  
 
- Disminuir la pols generada per l’obra:  
 
1 Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes. 
L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el paviment 
o la rasa.  
Les caixes dels camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones en 
tots els recorreguts (interns i externs a l’obra). Es cobriran amb lones les superfícies dels aplecs 
provisionals. Es faran recs periòdics d’aquelles parts de l’obra on es produeixin grans volums de pols.  
1 S’han de rentar les rodes dels vehicles d’obra per tal d’evitar generar pols.  
1 Realitzar aspiracions localitzades de pols en el tall de materials i en la mesura que sigui possible.  
2 Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats de moviment de terres.  
El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o, altrament, amb 
maquinària prevista de via humida.  
2 Disposar de màquines que realitzin escombrats periòdics del sòl juntament amb els rentats.  
2 Tancar els elements necessaris pel transport de materials (cintes transportadores) mitjançant carenats 
o ruixar el material transportat. 
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, 
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà els operaris de 
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest 
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  
 
Emissió d’olors:  
 
- Disminuir les molèsties per olors:  
 
2 Es contemplarà el fet que en cas d’haver de realitzar una activitat que pugui provocar una elevada 
contaminació odorífera, s’informarà prèviament a la població propera al respecte.  
3 En quant a les aigües residuals, es prendran les mesures correctores necessàries segons les 
indicacions establertes per la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, 
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de 
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest 
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  
 
Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic:  
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- Disminuir les molèsties per vibracions i soroll:  
 
1 Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims establerts en la 
Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, el que 
prové de les màquines, les instal·lacions, les obres.  
1 En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura 
dels nivells sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat 
en la normativa vigent. En cas que es superin els nivells sonors establerts, es demanarà el permís 
corresponent.  
(Paràgrafs següents: proposta de nova ordenança de Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, 
o ordenança vigent diferenciada que pugui disposar l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat))  
3 Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: 
certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de 
potència acústica. 
3 Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de com a 
màxim 95 dB. En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà de substituir 
per una escomesa elèctrica.  
3 Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb formació i 
experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte acústic de l’obra.  
3 Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que:  
o superin els llindars màxims permesos per la normativa vigent en matèria acústica, en període diürn, 
durant més de set dies i/o que generi un increment igual o superior a 10 dB(A) sobre el nivell guia de la 
zona a una distància de dos metres de les obres,  
o per llurs característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant 
l’horari establert o entre setmana,  
o tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, entenent per 
aquests: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i residències de gent gran.  
 
3 hauran de seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari, 
que tinguin lloc a la Ciutat de Barcelona” , o ordenances pròpies de l’ajuntament de Sa Joan Despí, i 
presentar-lo als Departaments encarregats de la concessió de les llicències d’implantació a l’espai 
públic.  
 
- Horari de l’obra:  
(Paràgrafs següents: proposta de nova ordenança de Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, 
o ordenança vigent diferenciada que pugui disposar l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat))  
3 L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres de 
construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els treballs 
que no utilitzin maquinària. Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el seu horari 
d’actuació entre les 8 i les 18 hores.  
3 Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà d’estar 
disponible a peu d’obra:  
o Les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per als 
ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de telèfon, i els serveis relacionats 
amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi restablir el servei 
avariat;  
o Les obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns. Els 
treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal de treball a 
l’obra.  

3 Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i horari 
específic.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, 
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de 
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest 
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  
 
28.5 SÒL I SUBSÒL:  

Ocupació del terreny:  
 
- Netedat de l’obra:  
 
1 Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que 
les rodes dels vehicles que entren i surtin de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó, l’entorn de 
l’obra. Aquesta prescripció implica que la pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, ja que 
és la millor garantia per minimitzar les afeccions a l'entorn exterior.  
2 En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti 
qualsevol risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera 
que l’impacte ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en què es trobava.  
Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls innecessaris i 
es deixaran nets els espais utilitzats. 
 
- Restauració i condicionament del terreny ocupat:  
 
1 Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais 
ocupats per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.  
L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats 
per les obres.  
Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el termini 
de l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del contractista, amb elements de qualitat similar a la 
inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a 
l’espai públic de la ciutat.  
La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes 
indicades a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.  
1 La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran 
de ser completades en el moment de finalitzar les obres.  
1 Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i 
condicionar la zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix, s’haurà de reconstruir la 
zona modificada provisionalment a les seves condicions inicials.  
2 La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat.  
 
- Delimitació de l’obra:  
 
1 Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si 
per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
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l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el pla de seguretat les àrees previstes per 
a aquest fi.  
1 L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, 
documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre 
de l’àmbit de l’obra. 
1 Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega 
de material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i exclusivament 
en l’ interval de temps en què es realitzin.  
1 Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. 
En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del 
tancament.  
2 El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de recollida 
d’escombraries.  
2 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat 
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.  
2 Les tanques estaran alineades i unides entre si.  
2 Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran 
envoltades per tanques i degudament senyalitzades.  
3 El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a 
emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, 
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de 
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest 
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
 
Existència de capa de terra vegetal:  
 
No és d’aplicació 
 
Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs:  
 
- Gestió correcta dels sobrants de terra:  
 
1 En tots els casos serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres 
justifiqui el destí final dels sobrants mitjançant albarà de l’abocador autoritzat o document escrit de 
l’empresa que les ha rebut.  
 
- Amuntegament de terres:  
 
1 No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic. Les terres que puntualment surtin de 
l’execució de l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats  
1 i un cop plens, es retiraran a l’abocador. Els contenidors, quan no s’utilitzin o estiguin plens, hauran de 
ser retirats el mateix dia.  
2 sense que sobresurtin més de 0,30m  
 
- Reutilització dels materials sobrants:  
 

1 En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar constància en un document escrit, el volum 
i el lloc on aniran a parar aquestes terres. 
 
Afectació a les propietats físiques del sòl:  
 
- Evitar canvis en la qualitat del sòl durant la construcció:  
 
1 En general, des de l’inici de l’obra s’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres 
deixalles fora dels llocs autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació del sòl per 
l’abocament de productes contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les operacions amb 
formigó.  
Els sòls que allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la 
transmissió de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de 
manteniment (canvis d’oli, aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar sobre aquestes 
plataformes, que disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com per 
a transportar per gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida, 
impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus.  
En qualsevol cas, s’evitarà el vessament i l’escorrentia d’olis i greixos, i demés residus líquids tòxics 
procedents del parc de maquinària, fora de dita superfície impermeabilitzada.  
1 L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. La neteja de cubes, com a tal, es farà a la 
planta. A l’obra únicament es podrà autoritzar la neteja de les canaletes de les cubes dels camions i, per 
fer-ho, s’adequarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat. L’aigua resultant del rentat de canaletes 
s’utilitzarà preferiblement, com a rec pel curat del formigó.  
Si es condiciona un recipient per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat en un lloc 
concret i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan el recipient estigui ple, es 
gestionarà el residu mitjançant un gestor autoritzat.  
1 En el cas que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit 
de què les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o en un 
centre específic mitjançant cubes de decantació).  
1 S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, greixos, restes de 
manteniment de maquinària, additius.  
1 Es revisarà que la maquinària que treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari s’haurà d’obligar a 
parar fins a la seva reparació. Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà 
a sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular 
En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals conforme 
aquests canvis s’han realitzar en una zona condicionada.  
1 Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram s’establirà un 
seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra.  
Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els 
pertoquin.  
3 Abans d’iniciar les obres cal realitzar un estudi de la naturalesa del terreny afectat per l’obra analitzant 
la seva aptitud i estabilitat en front de les sol·licitacions previstes, tant temporals durant l’execució com 
definitives durant l’explotació de l’actuació prevista, així com la seva agressivitat potencial. Caldrà 
estudiar els antecedents sobre l’ús del sòl, especialment per analitzar la seva possible contaminació i, 
cas de ser necessari, preveure les mesures per a la seva descontaminació.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, 
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de 
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest 
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punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  
 
28.6 HIDROLOGIA:  

Afectació als sistemes de drenatge superficials:  
 
- Evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la construcció:  
 
1 Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors establerts 
per les legislacions vigents  
1 En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades, resines, s’haurà de disposar a l’obra 
d’algun element, que permeti el tractament físic o químic previ al seu aprofitament. En última instància, 
si les aigües no poden abocar-se a clavegueram, hauran de ser eliminades mitjançant camió cisterna i 
gestionades per un gestor autoritzat. En aquest últim 
cas, el contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la documentació de seguiment de 
les aigües residuals que informin sobre el correcte destí i tractament de les mateixes.  
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions 
originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats.  
D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit realitzar 
operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el clavegueram proper a la zona, essent 
necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades per a tal 
activitat, mitjançant l’ús de mànegues.  
2 En cas que sigui necessari, s’adoptaran les mesures oportunes per tal de protegir el sòl de l’erosió 
canalitzant correctament l’escorriment de les aigües pluvials.  
3 i si la xarxa a connectar-ho permet prèvia autorització dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat.  
3 Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, 
solen estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la claredat i la qualitat les masses d’aigua. 
En aquests casos, a més del perill d’arrossegament de sòlids, l’execució de l’obra pot provocar també 
efluents que arribin a superar els límits permesos per la legislació vigent i si s’aboquen sobre els medis 
receptors, afectar negativament la qualitat ecològica de l’entorn.  
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de formigoneres.) 
generen residus que poden resultar força contaminants si no es gestionen correctament.  
Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia 
d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra.  
Durant la fase de moviment de terres en qualsevol tipologia d’obra, apareixen talussos i/o noves 
superfícies desprotegides que poden patir fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges intenses. 
Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en la xarxa de 
drenatge propera si no s’estableixen mesures preventives al respecte.  
 
- Garantir el drenatge de l’aigua per evitar el risc d’inundació:  
 
1 Quan les obres es desenvolupin en indrets amb molta probabilitat d’episodis plujosos torrencials, 
caldrà avaluar la necessitat de construir baipassos de seguretat o corredors alternatius per a prevenir 
possibles desajustos, desbordaments o, també, errades en el sanejament. 
 
Afectació als sistemes hídrics subterranis:  
 
- Evitar canvis en la qualitat, quantitat i drenatge de les aigües subterrànies durant la construcció:  
 

1 Quan no sigui possible evitar l’afectació caldrà tenir present el que es disposa  a les Ordenances 
Municipals en el sentit que queda prohibit l’abocament al clavegueram de les aigües bombejades des 
del subsòl quan puguin aprofitar-se pels serveis municipals.  
1 D’altra banda, per tal d’evitar afectar la qualitat de les aigües, quedarà terminantment prohibit realitzar 
operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra en el clavegueram proper a la zona, essent 
necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de maquinària en les àrees habilitades per a tal 
activitat, mitjançant l’ús de mànegues.  
3 Totes les actuacions al subsòl es faran de manera que no afectin els sistemes hídrics subterranis pel 
qual inclouran un estudi de les condicions hidrogeològiques i incorporaran les mesures per a no afectar-
lo.  
3 En qualsevol cas caldrà un informe previ favorable del Departament d’Abastament sobre l’afectació als 
aqüífers, de les mesures correctores adoptades i del possible aprofitament de l’aigua bombejada.  
Els projectes hauran d’incorporar les actuacions previstes al Pla d’aprofitament dels recursos hídrics 
alternatius a l’àmbit de l’obra.  
Els efectes negatius sobre el medi generats pels moviments de terra i pels processos constructius, solen 
estar molt relacionats amb possibles alteracions sobre la qualitat i la quantitat de les masses d’aigua.  
D’altra banda, certes operacions de manteniment de la maquinària (canvis d’oli, rentat de formigoneres) 
generen residus que s’infiltren al terreny i que poden resultar força contaminants si no es gestionen 
correctament.  
Totes aquestes activitats requereixen l’aplicació de mesures preventives adaptades a la tipologia 
d’afecció potencial i a les característiques implícites a cada obra.  
Aquestes situacions poden arribar a provocar importants acumulacions de sediments en els cursos 
d’aigua propers si no s’estableixen mesures preventives al respecte.  
En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les condicions 
originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. 
 
Consums d’aigua de les diferents unitats d’obra:  
 
- Estudiar la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja per l’execució de 
l’obra:  
 
No és d’aplicació per la curta durada de l’obra 
 
- Reducció del consum d’aigua:  
 
2 En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua real, procurant 
ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua per les mateixes 
activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. Cal utilitzar l’aigua de 
manera racional, eficaç i eficient. Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions no justificades. 
S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua.  
3 Les unitats d’obra afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres, regs 
periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del formigó (in-situ).  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, 
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de 
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest 
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació.  
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28.7 ENERGIA:  
Consums d’energia:  
- Ús de maquinària eficient i registre de consums:  
 
2 El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics per tal de 
prendre mesures correctores en cas que s’observin consums desmesurats. Al mercat hi ha equips 
elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de freqüència o bé motors d’alta 
eficiència que redueixen el consum energètic i que en cas que es consideri oportú poden ser requerides 
al contractista.  
 
- Col·locar elements d’il·luminació eficients:  
 
1 Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor.  
2 Es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic inferior  
3 Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, 
requeriran senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat.  
 
- Formació específica dels operaris:  
 
2 Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, 
aprofitant, per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de 
quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest 
punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un 
seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
 
28.8 FLORA I FAUNA:  

Afectació a les comunitats vegetals i/o animals:  
 
- Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats vegetals:  
 
No hi ha cap espècie vegetal afectada 
 
- Realitzar mesures per minvar l’afectació a les comunitats animals:  
 
No hi ha cap espècie animal afectada 
 
28.9 PAISATGE:  

Impacte visual de l’obra:  
1 Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança 
dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.  
2 Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, no creïn un impacte visual 
important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte.  
2 El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat 
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
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29 LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS EN PROJECTES D’OBRA CIVIL I D’ESPAIS 
VERDS 

 
D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució de 
l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriurà D/X. 
 
Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les consideracions 
establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que s’haurà de tenir en 
compte a l’hora de dissenyar o construir. 
S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació vigent o 
per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de disposar d’un 
sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 
 
Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre conforme es 
té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) segons 
s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb puntuació 3 (addicionals als 
establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les valoracions puntuades amb 2 punts. 
 

FLORA I FAUNA 
 

Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent 
1.1 Identificació, enumeració i conservació de les 

comunitats vegetals i/o animals protegides i els espais 
d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, HIC, xarxa natura 
2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.03). 

D 0 D Sí 

1.2 
Identificació, enumeració i conservació de les 
comunitats animals afectades, protegides i no 
protegides. 

D 0  
 

1.3 
Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats 
afectats per la infraestructura. Fer que l’obra sigui 
permeable a la fauna. 

D 0  
 

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els 
ecosistemes existents (hàbitats, zones de preferència, 
biodiversitat d’espais, etc.): minimització de la 
destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, 
revegetació amb espècies vegetals autòctones, etc. 

D 0  

 

1.5 

Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de 
les estructures  i de les activitats i de les instal·lacions 
associades (lluminàries, estacions transformadores, 
etc.). 

D 0  

 

1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a 
desforestar i les molèsties a la fauna. X 0   

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona 
afectada per l’obra X 0   

1.8 Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació D/ 0 D/X Sí 

propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

X 

      
 

HIDROLOGIA 
 

Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics 
superficials afectats protegits i no protegits. (Es 
mantenen les condicions del flux, cicles de 
sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals 
ecològics, índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.03). 

D 0 D Sí 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis 
afectats, protegits i no protegits. Prevenció de 
fluctuacions extraordinàries com a conseqüència de 
l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, modificacions 
de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 0 D Sí 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics 
superficials o subterranis. S’eviten els canvis en la 
qualitat, quantitat i drenatge de les aigües durant la 
construcció i durant l’ús (contaminació, disminució de 
cabals, infiltracions, etc.). Avaluació de l’augment del 
risc d’inundació. 

D 0  

 

2.4 

Anàlisi de les possibles fonts de subministrament 
d’aigua pel reg (del freàtic, reutilització d’aigua de 
pluges, reutilització d’aigua depurada provinent 
d’estacions depuradores de residuals). 

D 0  

 

2.5 Consideració de plantacions amb espècies vegetals 
que minimitzin el consum d’aigua. D 0   

2.6 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la 
retenció d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes 
abans d’anar a la xarxa de clavegueram. 

D 0  
 

2.7 
Minimització de les àrees a pavimentar amb materials 
de baix grau de permeabilitat per tal de mantenir un sòl 
permeable. 

D 0  
 

2.8 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i 
de productes residuals (formigons, pintures, 
desencofrants, etc.) susceptibles de contaminar el 
domini públic hidràulic (aigües superficials, subterrànies, 
corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la 
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de 
juliol) 

X 3 (*) X Sí 

2.9 Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic X 3 (*) X Sí 
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marítim-terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan 
aquests siguin utilitzables com rebliments i estiguin 
degudament autoritzats, tal com estableix la Llei 
22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

2.1
0 

Avaluació i minimització del consum d’aigua de les 
diferents unitats d’obra. X 0   

2.1
1 

Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució 
de l’obra com en fase d’obra acabada. 

D/
X 1   

 
 

SÒL I SUBSÒL 
 

Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

3.1 

Anàlisi de la possible presència de restes 
arqueològiques i paleontològiques a la zona. (Annex 
núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació 
i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 (*) D Sí 

3.2 

Preservació de les propietats físiques del sòl: 
minimització de les àrees a pavimentar, eliminació de la 
traça antiga, prevenció de l’erosió, prevenció d’espais 
verds, etc. Minimització de l’ocupació a les zones 
litorals per a garantir la regeneració de les platges i la 
dinàmica de sedimentació i erosió. 

D 0  

 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 0   

3.4 
Estudi de la qualitat i composició del terreny on es 
situarà l’obra als efectes del seu futur reaprofitament i 
tractament. 

D/
X 0 D/X 

 

3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques 
ambientals en la neteja de canaletes de cubes de 
formigó. 

X 3 X 
 

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants 
i préstecs. Suggeriment dels destins de les terres 
sobrants i els punts d’obtenció de préstec tenint en 
compte la distància a l’obra i contemplant la possibilitat 
d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix 
el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D/
X 3 (*) D/X Sí 

3.7 

Manteniment de la connectivitat dels camins 
“catalogats” que es poden interceptar (senders, vies 
pecuàries i camins de transhumància, carrils bici, vies 
verdes, etc.). 

D 

 
0 

  

3.8 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant 
l'esbrossada, per a la revegetació posterior. 
(Aprofitament de la capa de terra vegetal). (1)  (2) 

D/
X 0  

 

                                              
1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en compte les 
alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les que afavoreixin el 
desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 

3.9 

Comptabilització dels volums excavats per minimitzar 
els sobrants de terra, tal com estableix el R.D. 
105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D/
X 0 D/X Sí 

3.1
0 

Planificació de les  activitats complementàries en punts 
on l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs de terra, 
accessos, dipòsits de materials. 

X 3 X 
 

3.1
1 

Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració 
produïda per l’obra i les obres complementàries, 
sobretot en zones que s'han desforestat.  

X 0  
 

3.1
2 

Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de 
residus  (olis, greixos, gasoil i altres residus de l’obra), 
tal com estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 
residus i sòls contaminats. 

X 3 X Sí 

3.1
3 

Fer ús de lavabos químics quan no es puguin 
connectar amb la xarxa de clavegueram. X 0   

3.1
4 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3 D/

X 2 x  

 
 

ATMOSFERA 
 

Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

4.1 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, 
preveient mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat 
acústica de la zona4.  

D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió 
acústica un cop l’obra estigui acabada (utilització de 
paviments sonoreductors, instal·lació de passos zebra 
elevats i sistemes reductors de velocitat, tapes de pous 
de registre col·locades correctament...). 

D/
X 3 D  

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, 
tal com estableix el Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de 
portar l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència 
acústica garantit i anar acompanyada de la declaració 
CE de conformitat.  

X 3 X Sí 

4.4 Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic 
al dissenyar les “lluminàries” , tal i com estableix la Llei D 3 D Sí 

                                                                                                                                                               
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la fase de projecte 
les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular mitjançant l’ús en les unitats d’obra 
d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de construcció i de 
demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització. 
 
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, 
d’execució i de manteniment de les instal·lacions 
d’enllumenat exterior amb la finalitat de millorar 
l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la 
resplendor lluminosa nocturna o contaminació 
lluminosa, i reduir la llum intrusa o molesta. (R.D. 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07) 

D/
X 0  Sí 

4.5 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques 
evaporades en emulsions, betums, projeccions de 
poliuretà, etc. 

X 2 X  

4.6 

Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, 
els dissolvents i els adhesius emeten compostos 
orgànics volàtils (COV) que són una font de 
contaminació interior als edificis i perjudicials per a la 
salut.  

D 2 X  

4.7 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies 
elèctriques aèries i elements físics estàtics existents al 
llarg del traçat (carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com 
estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 (*) D Sí 

4.8 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, 
moviments de terres, circulació de maquinària, materials 
que el vent pot arrossegar). 

X 3 X 
 

4.9 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació 
propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/
X 0  Sí 

4.1
0 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, 
tenint en compte el seu cicle de vida (procés de 
fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de 
reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 2 X 

 

4.1
1 

Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta 
que indica que estan autoritzats conforme el RD 
2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint les instruccions 
d’aquesta etiqueta. 

X 3(*) X Sí 

 
MATERIALS 

 

Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

5.1 
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, 
tenint en compte el seu cicle de vida (procés de 
fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de 

D 2 D/X  

reutilització i reciclabilitat) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

5.2 

Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels 
materials utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no 
contradiguin la normativa tècnica constructiva 
(aglomerat, terres, etc.). Preveure’n l’aprofitament en la 
desconstrucció.5 

D 2 D/X  

 
MATERIALS 

 Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

5.3 
Ús de materials que disposin de distintiu de garantia 
de qualitat ambiental o etiqueta ecològica de la Unió 
Europea.6 

D 3 D/X  

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin 
el manteniment i desmantellament al final de la seva 
vida útil. Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en 
coherència amb la vida de l’obra contemplada pel 
projecte. 1 

D 3 D/X  

5.5 

Utilització de components que incorporin algun 
material reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de 
depuradora, cendres, reutilització de runes de la 
pròpia obra o d’una altra, etc. 2 

D 3 D/X 

 

5.6 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i 
actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC,...). 

D 3 X  

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 3 X  

5.8 
Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): 
tipologies estructurals, materials, excavacions i 
terraplens, reblerts, etc. 

D 0   

5.9 Ús de materials prefabricats. D 3 D/X  

5.1
0 

Els productes utilitzats en obra classificats com a 
perillosos han d’anar acompanyats de la fitxa de 
seguretat corresponent, de la informació suficient per 
tal de poder prendre les mesures adients de seguretat 
per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 
717/2010 

X 3 (*) X Sí 

5.1
0 

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció 
dels usos industrials a ferrocarrils i transport d’energia 
elèctrica i telecomunicacions, tal com estableix l’ordre 

D/
X 3 D/X Sí 

                                              
5
 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents d’activitats de 

construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de rebliment. 
 
6
 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf
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PRE/2666/2002. 

5.1
1 

Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les 
contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de desembre 
de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989. 

D/
X 3 D/X Sí 

 
 

RESIDUS 

 Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  
6.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser 

reutilitzats.(1) (2) 
D/
X 2 X  

6.2 Reutilització dels materials generats en el fresat dels 
ferms de l’obra. (1) (2) 

D/
X 2 X  

6.3 
Reutilització a l’obra, materials/residus provinents 
d’altres activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres 
obres. 2 

D/
X 0  

 

6.4 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, 
especials i no especials. X 3 X  

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 
minimitzant els residus generats, quantificant els 
residus que es generaran, les operacions de triatge o 
recollida selectiva, la reutilització en obra, i els gestors 
que rebran les diferents fraccions singulars, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i de demolició. 

D/
X 3 D/X Sí 

6.6 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant 
l'esbrossada, per a la revegetació posterior. 
(Aprofitament de la capa de terra vegetal). (1)  (2) 

D/
X 0  

 

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin 
el manteniment i desmantellament al final de la seva 
vida útil. Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en 
coherència amb la vida de l’obra contemplada pel 
projecte. 1 

D 2 D/X 

 

6.8 

Utilització de components que incorporen algun 
material reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de 
depuradora, cendres, reutilització de runes de la 
pròpia obra, etc. 2 

D 2 X 

 

6.9 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i 
actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC's,...). 

D 2 X 
 

6.1
0 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en 
funció del residu que poden admetre i més adequats 
per a la classificació, tal com estableix el R.D. 
105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.1
1 

Ús de materials prefabricats. D 3 D/X  

6.1 S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de D/ 3 (*) D/X Sí 

2 residus autoritzat per la seva descontaminació o 
eliminació els aparells que contenen PCB, que estan 
contaminats per PCB o que poden contenir PCB, tal 
com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 7 

X 

 
ENERGIA 

 Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

7.1 
Minimització del consum energètic, utilitzant materials 
de baix consum i promovent l’ús d’energies 
renovables. 

D 0  
 

7.2 Seguiment, programació i avaluació de les tasques per 
tal de minimitzar els consums energètics. X 0   

 
 

POBLACIÓ 

 Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

8.1 

Identificació i minimització de les possibles fonts 
d’alteració del benestar de la població (pols, sorolls, 
vibracions, impacte visual, mobilitat, nuclis aïllats, 
expropiacions, etc.). 

D/
X 3 D/X  

8.2 

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric i cultural i minimització de 
l’impacte. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

D 0 D Sí 

8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població 
propera a l'obra. X 3 X  

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 3 D/X  

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies 
elèctriques aèries i elements físics estàtics existents al 
llarg del traçat (carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com 
estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 (*) D Sí 

8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, 
sobrants, rodes de camions,...). X 3 X  

                                              
7
 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com transformadors elèctrics, 

resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids 
hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB 
(50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids que 
originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una concentració 
igual o superior a 50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb PCB durant la seva 
fabricació, ús o manteniment. 
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8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona 
afectada per l’obra. X 0   

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació 
propera a una zona forestal d’un municipi declarat d’alt 
risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit 
d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/
X 0  Sí 

8.9 

Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta 
que indica que estan autoritzats conforme el RD 
2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint les instruccions 
d’aquesta etiqueta. 

X 3 (*) X Sí 

8.1
0 

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció 
dels usos industrials a ferrocarrils i transport d’energia 
elèctrica i telecomunicacions, tal com estableix l’ordre 
PRE/2666/2002. 

D/
X 3 X Sí 

8.1
1 

Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les 
contenen, tal com estableix l’ordre de 7 de desembre 
de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 
1406/1989. 

D/
X 3 D/X Sí 

8.1
2 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de 
residus autoritzat per a la descontaminació o 
l’eliminació dels aparells que contenen PCB, que estan 
contaminats per PCB o que poden contenir PCB, tal 
com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 

D/
X 3 (*) D/X Sí 

 
 

PAISATGE 

 Aspecte D/
X 

Valoraci
ó 

Aplic
a 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  
9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X    

 
REFERÈNCIES LEGALS 
 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, 

de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les 
aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, 

pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 

- Vector ambiental: hidrologia 
 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Aigües. 

 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 

- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i de demolició. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 

d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, 
policloroterfenils i aparells que els contenen. 

 
- Vector ambiental: materials 

 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a 
l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 
10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
substàncies i preparats perillosos. 

 
- Vector ambiental: atmosfera 
 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 
 

- Vector ambiental: població 
 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a 
l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 
10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
substàncies i preparats perillosos. 

 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 
d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, 
dels policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 

https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=6695
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=6695
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=1396
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=1396
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=118
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=8797
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=8797
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=209
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=12733
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=12733
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II. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
  



   
D -  ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D03 -  GRANULATS

D039 -  SORRES-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0391411.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li
l'aigua una vegada estès.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al
projecte o les fixades per la DF.   
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.   
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS

D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D060M0B2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.   
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.   
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.   
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.   
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm   
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3   
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Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment   
Toleràncies:   
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul·la
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm
     - Consistència fluida:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.   
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.   
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.   
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.   
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.   
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.   
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.   
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.   
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701821,D070A8B1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor   
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5   
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
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40°C.   
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.   
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

   
____________________________________________________________________________
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F21C -  DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21CCI01,F21CX001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA

DEFINICIÓ:
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements de senyalització, regulació i
control de la circulació, així com de senyals d'informació a l'usuari.
S’han considerat les unitats d’obra següents:

- Desmuntatge d'elements de senyalització de qualsevol tipus col·locats sobre suports, inclosos els accessoris de suport
de l'element

- Desmuntatge de suports de qualsevol tipus, inclòs l'enderroc de la fonamentació si s'escau
- Desmuntatge d'equips i accessoris elèctrics i de comunicacions de qualsevol tipus col·locats a l'exterior
- Desmuntatge d'equips i accessoris elèctrics i de comunicacions de qualsevol tipus col·locats a l'interior
- Desmuntatge d'equips per a pilones   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Desmuntatge d'elements de senyalització col·locats sobre suports:

- Totes les operacions de preparació, com és ara la desconnexió d’instal·lacions, proteccions, etc.
- Desmuntatge dels elements dels suports
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i

condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., descàrrega i classificació

- Desmuntatge d'elements de suport de qualsevol tipus:
- Totes les operacions de preparació, com és ara la desconnexió d’instal·lacions, proteccions, etc.
- Desmuntatge dels elements dels suports
- Desmuntatge del suport pròpiament
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i

condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., descàrrega i classificació

ENDERROC DELS FONAMENTS:
La profunditat d'enderroc dels fonaments cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per sota la cota més baixa del terraplè o
desmunt.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
En cap cas han de restar suports o elements de fixació sense retirar, si no indica expressament la D.T. o la D.F. En aquest
cas, s’han de senyalitzar i protegir.
El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la Documentació Tècnica.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat, comunicacions, hidràuliques, aire comprimit,
oleohidràuliques, etc.).
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts
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es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o en el seu
defecte, la D.F.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats o que sobrin, s'han de transportar a
un abocador autoritzat.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui
aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

ELEMENTS REGULADORS DEL TRANSIT:
En aquelles obres en que es dugui a terme la retirada d'un element de regulació sense la interrupció del trànsit, es disposarà
algun altre sistema de regulació durant el període de temps que durin les obres, igualment efectiu, per tal de que en cap
moment quedi interrompuda la funció reguladora de l'element retirat.

ELEMENTS DE SUPORT:
S’han de retirar les fixacions en sentit invers al del seu muntatge, amb les precaucions necessàries per tal d’evitar que es
dobleguin.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo.

FONAMENTS:
S'ha de demolir de dalt a baix sense soscavar.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE D'ELEMENTS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS I DELS PROPIS SUPORTS:
Unitat de senyal realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions
de la D.T.

DESMUNTATGE D'EQUIPS I ACCESSORIS ELÈCTRICS O DE COMUNICACIONS DE QUALSEVOL TIPUS COL·LOCATS A
L'INTERIOR O A L'EXTERIOR:
Unitat d'equip realment desmuntat amidat segons les especificacions de la D.T.

DESMUNTATGE DE CABLES DE POTÈNCIA I COMUNICACIONS:
m de llargària realment desmuntat amidat segons les especificacions de la D.T.

DESMUNTATGE D'EQUIPS PER A PILONES:
Unitat realment desmuntada, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
D.T.

CRITERIS GENERALS:   
No seran objecte d'abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes
resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. També esta inclòs a la unitat d’obra el pagament de cànon
d’abocament i condicionament de l’abocador, així com a totes les operacions incloses en la definició o condicions generals de
les unitats d’obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ENDERROCS:
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones."
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Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció“

EQUIPS ELÈCTRICS O DE COMUNICACIONS:
"Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión"
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F21M -  DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE LLAMBORDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21MV005.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició o arrencada de paviments de llambordes o llambordins, col·lcoats sobre llit de sorra
o sobres solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de del paviment de llambordins amb els mitjans adients
- Demolició de la solera de formigó en el seu cas
- Trossejament i apilada de la runa   
- Selecció dels elements per la seva reutiltzació, i càrrega sobre camió en el cas de
materials per reutilització.
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F21 -  DEMOLICIONS

F21R -  ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21R4090,F21R12A0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o
contenidor.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques   
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.   
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.   
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:   
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de

conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut   
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S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.   
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F221C472.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Neteja i esbrossada del terreny   
- Excavació per a caixa de paviment   
- Excavació per a rebaix   
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas   
Neteja i esbrossada del terreny:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió   
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor   
CONDICIONS GENERALS:   
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Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.   
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.   
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.   
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.   
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.   
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:   
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.   
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.   
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.   
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.   
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.   
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.   
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.   
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.   
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.   
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.   
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 100 mm   
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Angle del talús:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   
- El talús ha de ser fixat per la DF.   
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:   
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
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d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.   
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:   
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.   
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:   
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.   
No inclou la tala d'arbres.   
EXCAVACIÓ:   
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222V010,F2225632,F222HA22.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.   
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra   
CONDICIONS GENERALS:   
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.   
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.   
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
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assaig SPT > 50 sense rebot.   
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.   
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.   
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.   
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.   
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.   
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.   
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm   
- Planor:  ± 40 mm/m   
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm   
- Nivells:  ± 50 mm   
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:   
- Amplària:  >= 4,5 m   
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%   
- El talús ha de ser fixat per la DF.   
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.   
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.   
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball   
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.   
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.   
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.   
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
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Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.   
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.   
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS   
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.   
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.   
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.   
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.   
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.   
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.   
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera   
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F227T00F,F227A00F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.   
S'han considerat els elements següents:   
- Sòl de rasa   
- Esplanada   
- Caixa de paviment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
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- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas   
CONDICIONS GENERALS:   
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.   
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.   
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.   
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m   
- Planor:  ± 20 mm/m   
- Nivells:  ± 50 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F22 -  MOVIMENTS DE TERRES

F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228AB0F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per
altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
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El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix
nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi
danys a la tuberia instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u,
o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base
per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o
d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han
de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir
a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície
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contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2A -  SUBMINISTRAMENT DE TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2A11000,F2A11001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.   
CONDICIONS GENERALS:   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R450DA,F2R450AA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
   
TERRES:   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:   
- Excavacions en terreny fluix: 15%
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- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R54269.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal
d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons
els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:

PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L'ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L'AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

 Pàgina:    17



Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i Enderrocs” de l’obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de
l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de
la DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA71H0,F2RA9RC0,F2RA7LP0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.   
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F92 -  SUBBASES

F921 -  SUBBASES DE TOT-U
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F921201J.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada   
CONDICIONS GENERALS:   
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.   
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de
carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments.   
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip
de compactació.   
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).   
Grau de compactació:
- Tot-u artificial:
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501)
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501)   
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula
510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.   
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa   
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.   
Toleràncies d'execució:   
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua
de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el
contrari.   
En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar,
si es considera necessari.   
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima   
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.   
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.   
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per
aconseguir la densitat prescrita a l'apartat anterior.   
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
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a mínim.   
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.   
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.   
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.   
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.   
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.   
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.   
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha
d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió
carregat sobre ella.   
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les
tongades d'execució i control de la temperatura ambient.   
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.   
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es
determinarà la humitat in-situ.   
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de
l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells
de perfils transversals.   
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova
per part de la DF.   
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha
d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.    
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.   
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre
un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l'especificat.   

PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L'ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L'AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

 Pàgina:    21



En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.   
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí
mateix causa de rebuig.   
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a
aconseguir els valors especificats.   
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.    
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de
regularitat superficial.    

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F93 -  BASES

F935 -  BASES DE GRANULAT-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9351915.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de base o subbase per a ferm de carreteres amb la mescla, realitzada a central, de
material granular, ciment, aigua i, eventualment additius.   
S'han considerat els tipus següents, en funció del tipus de material granular utilitzat:   
- Base o subbase de sòl-ciment
- Base o subbase de grava-ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla
- Prefissuració, quan sigui necessari
- Compactació i acabament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.   
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.   
El gruix de la capa de sòl-ciment o grava-ciment complirà el que indica la Norma 6.1 IC de
Seccions de ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms i en cap cas serà inferior a 20 cm.    
Desprès de la compactació la densitat no ha de ser inferior al 98% de la densitat màxima
obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.   
Resistència a la compressió al cap de 7 dies en Mpa, segons UNE-EN 13286-41:   
- Sòl-ciment:   

- Calçada i vorals: 2,5 <= RC <= 4,5   
- Grava-ciment:   

- Calçada: 4,5 <= RC <= 7,0
- Vorals: 4,5 <= RC <= 6,0   

La superfície de la capa acabada ha de presentar una textura uniforme, sense segregacions ni
ondulacions i amb els pendents adequats.   
Índex de Regularitat Internacional IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
513.8 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 2523/2014.   
Toleràncies d'execució:   
- Rasant: + 0, - 15 mm de la teòrica   
- Amplària: ± 10 cm de la prevista en els plànols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs:   
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- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui superior a 35 ºC.
- Quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5 ºC o puguin produir-se gelades.
- Quan es produeixin precipitacions atmosfèriques intenses.   
La barreja del material granular i el ciment es realitzarà a central que ha de complir les
prescripcions de l'article 513 del PG3 vigent.   
Durant el transport al lloc de treball es tindran les precaucions necessàries per reduir al
mínim la segregació i les variacions d'humitat.   
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.   
En època seca i calorosa, quan sigui previsible una pèrdua d'humitat del material granular i
abans de la seva extensió, es regarà lleugerament la superfície de suport evitant que quedi
entollada.   
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.   
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui
el gruix previst a la DT, amb les toleràncies establertes.   
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop iniciada la compactació.   
Sempre que sigui possible l'extensió s'ha de fer a tota l'amplària. Quan no es pugui s'ha de
començar per la vora inferior i s'ha de fer per franges longitudinals.   
No s'han de col·locar franges contigües quan no es pugui garantir que la compactació i acabat
de la segona franja s'acabi durant el termini de treballabilitat de la primera, excepte en el
cas que la DF permeti l'execució d'un junt de construcció longitudinal.   
Es realitzarà una prefissuració longitudinal en els següents casos:   
- Carreteres amb categoria de trànsit T00 a T2:   

- Amplada capa estesa: > 4 m
- Superfície calçada: > 70.000 m2   

- Resta dels casos:   
- Amplada capa estesa: > 5 m   

Es farà una prefissuració transversal en els casos assenyalats en la Norma 6.1 IC de Seccions
de ferm i 6.3 IC Rehabilitació de ferms o quan ho indiqui la DF.   
Per a això, abans de començar la compactació, es faran juntes longitudinals o transversals en
fresc que han de complir el següent:   
- Fondària: > = 2/3 gruix de la capa
- Separació junts transversals: 3 a 4 m   
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica durant el termini de
treballabilitat de la mescla i disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat
prescrita a l'apartat anterior.   
Quan l'extensió es realitzi per franges, la zona de compactació ha d'incloure, com a mínim, 15
cm de l'anterior.   
Durant la compactació i especialment en temps sec i calorós la superfície s'ha de mantenir
humida.   
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se abans que acabi el termini
de treballabilitat de la capa contigua executada prèviament.   
Un cop acabada la compactació, no es permet el recrescut, però si el reperfilat i
recompactació  de les zones que superin la superfície teòrica.   
Quan el procès constructiu s'aturi per més temps del fixat per al termini de treballabilitat
de la mescla i sempre al final de cada jornada, cal disposar junts de treball transversals.   
Es realitzaran junts de treball longitudinals quan es treballi per fraccions de l'amplària
total i no es pugui compactar dins el termini de treballabilitat del material de la franja
adjacent.   
Els junts de treball es disposaran de manera que la seva superfície quedi vertical, tractant
la vora segons les indicacions de la DF.   
Els equips utilitzats per a la realització dels treballs (extensió, compactat i execució de
junts en fresc) compliran les especificacions de l'article 513 del PG3 vigent.   
Un cop acabada la capa s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions generals
establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer immediatament desprès de
la compactació i en un termini màxim de 3 h des de la seva finalització.   
No es permet la circulació de vehicles sobre la capa durant un període mínim de 3 dies i de 7
dies quan es tracti de vehicles pesats.   
L'extensió d'una capa superior no s'ha de fer abans de transcorreguts 7 dies.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.   
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.   
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a
donar obertura al trànsit.   
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.   
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Abans d'iniciar-se la posada a l'obra:   

- Execució d'un tram de prova, per a comprovar la fórmula de treball, el funcionament dels
equips, especialment el de compactació i el de prefissuració i la conformitat del
material tractat.   

- Durant el procés d'abocament, estesa i prefissuració:   
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
- Gruix estès mitjançant punxó graduat.
- Forma d'actuació de l'equip de prefissuració i formació dels junts en fresc.   

- Durant el procés de compactació:   
- Forma d'actuació de l'equip de compactació:   

- Nombre i tipus de compactadors
- Dispositius d'humectació i neteja
- Llast i massa total dels compactadors, i pressió d'inflat de les rodes dels

compactadors de pneumàtics   
- Assaigs (en emplaçaments aleatoris, freqüència: 7 mesures per lot):   

- Humitat, segons UNE 103300
- Densitat 'in situ', segons UNE 103503 o UNE 103900   

- Durant el procés de curat i protecció superficial:   
- Es controlarà que la capa romangui humida fins a l'extensió del producte de curat, però

sense que es produeixin embassaments.   
   

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.   
Durant el procés de compactació, els punts de determinació de la densitat i humitat
s'escolliran de forma aleatòria repartits en tota la superfície de la capa.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la
realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la
fórmula de treball, als equips utilitzats i/o procediments d'execució fins a obtenir el nivell
de qualitat exigit.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es considerarà com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:   
- Una longitud de 500 m de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Determinació de la densitat, segons UNE-EN 13286-2, mitjançant l'extracció de testimonis

com a mínim en 6 punts escollits aleatòriament per cada lot.   
- Determinació de la resistència a compressió simple, segons UNE-EN 13286-41, de les

provetes, als 7 dies de la seva fabricació.   
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'Índex de Regularitat

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, amb 1 determinació per hm.   
- Determinació del gruix mitjançant l'extracció de testimonis com a mínim en 6 punts

escollits aleatòriament per cada lot.   
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, transicions de

peralt, en el cas que n'hi hagi i vores de perfils transversals.   
- Aspecte de la superfície acabada en perfils transversals cada 20 m.   
- Verificació de l'amplada de la capa.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els testimonis per a comprovar el gruix i la densitat de la capa seran cilíndrics, i
s'extrauran en emplaçaments aleatoris. Els orificis produïts s'emplenaran amb material de la
mateixa qualitat que el utilitzat a la resta de la capa, el qual serà correctament enrasat i
compactat.   
Les provetes per a determinació de la resistència a compressió simple es fabricaran i
conservaran d'acord amb la norma UNE-EN 13286-51.   
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
El lot de control definit (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o fracció construïda
diàriament) s'acceptarà o rebutjarà globalment.   
Les condicions d'acceptació són les següents:   
- Densitat:   

- Acceptació:   
- La densitat mitjana obtinguda per lot és >= 98% de la densitat màxima obtinguda a

l'assaig Proctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.   
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra té resultats inferiors en més de 2 punts

percentuals a la densitat especificada.   
- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.1 del PG3

vigent.   
- Resistència mecànica:   

- Acceptació:   
- La resistència mitjana de les provetes del lot als 7 dies, és superior a la mínima i

inferior a la màxima de les referenciades.   
- Addicionalment: cap resultat individual serà inferior en més d'un 20% a l'especificat.

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.2 del PG3
vigent.   

- Gruix:   
- Acceptació:   

- El gruix mitjà obtingut no és inferior a l'especificat en els Plecs i Plànols del
Projecte.   

- Addicionalment: < = 1 individu de la mostra presenta resultats inferiors en més d'un
10% a l'especificat.   

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.3 del PG3
vigent.   

- Rasant:   
- Acceptació:   

- La diferència de cota entre la superfície obtinguda i la teòrica establerta en els
Plànols de Projecte no supera les toleràncies especificades en el Plec de Condicions,
ni hi ha zones que retinguin aigua.   

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.4 del PG3
vigent.   

- Regularitat superficial:   
- Acceptació:   

- Els resultats de la mesura de la regularitat superficial de la capa acabada no superen
els límits que estableix l'apartat 513.7.4 del PG3 vigent.   

- Actuació en cas d'incompliment: es seguiran les indicacions de l'apartat 513.10.5 del PG3
vigent.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F93 -  BASES

F936 -  BASES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9365H11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.   
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
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- Desmuntatge dels encofrats   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.   
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix:  - 15 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.   
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F96 -  VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F961A8GA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó   
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter   
Vorada de planxa d'acer:   
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja   
   
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:   
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.   
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S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.   
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.   
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.   
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):   
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm   
Pendent transversal:  >= 2%   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)   
   
VORADA DE PLANXA D'ACER:   
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada
a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap
cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perímetre.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.   
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.   
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.   
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.   
   
VORADA DE PLANXA D'ACER:   
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.   
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
   
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de

vorada o de rigola.   
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al

procediment adoptat   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
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- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F97 -  RIGOLES

F971 -  BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9715G11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura   
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:   
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.   
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.   
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la
base de formigó de la vorada.   
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.   
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%   
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.   
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.   
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.   
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin segregacions.   
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i
les indicacions explícites de la DF.   
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:   
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:   
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F97 -  RIGOLES

F974 -  RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F97433EA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb
morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada   
RIGOLA:   
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
RIGOLA AMB PECES:   
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Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.   
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.   
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.   
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%   
RIGOLA AMB PECES:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.   
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.   
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RIGOLA:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.   
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F98 -  GUALS DE PECES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F981NGAF,F9811GAF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Peça de capçal per a formació de gual
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba
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- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
defectes.   
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.   
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT.   
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la
DF.   
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part
baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta.   
Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del
conjunt.   
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit
de formigó, a tota l'amplària de les peces.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.   
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.   
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals.
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals.
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.   
CAPÇAL PER A GUAL:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de

vorada o de rigola.   
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.   
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al

procediment adoptat   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
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____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9E -  PAVIMENTS DE PANOT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9E1310A,F9E131UA.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.   
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada   
En la col·locació a truc de maceta amb morter:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada   
CONDICIONS GENERALS:   
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.   
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.   
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.   
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.   
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.   
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre   
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.   
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.   
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.   
Pendent transversal:  >= 2%   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.   
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.   
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.   
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COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9H11251.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F9 -  PAVIMENTS

F9J -  REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F9J13J40.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb
producte filmogen.   
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de penetració
- Reg de cura (CUR)   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En el reg d'imprimació o de penetració:   
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura   
En el reg d'adherència:   
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós   
En el reg de cura:   
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura   
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura   
CONDICIONS GENERALS:   
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant.   
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.   
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la
unió de dues franges.   
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:   
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.   
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir
l'excés de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra.   
La dosificació de l'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus C50 BF5 IMP ha de ser
de 1200 g/m2 a calçades i vorals.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.   
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.   
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets
una vegada aplicat el reg.   
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:   
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de
complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar
estovada per un excés d'humitat.   
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la
necessitat d'àrid de cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels mitjans previstos en
l'execució. Es comprovaran les característiques de l'equip, especialment la seva capacitat per
aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de
repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de
la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa més apropiades, i com a dada
orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.   
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de
producte a la temperatura especificada.   
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.   
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un
equip portàtil.   
L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible,
mecànicament.   
El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no
tractades.   
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:   
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.   
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho
considera necessari.   
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol   
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.   
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S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a
l'aplicació del lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid.
Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els
vehicles han de circular a velocitat <= 40 km/h.   
L'estesa de l'àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg, o quan s'observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h
de l'estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima necessària per a absorbir l'excés
de lligant o per a garantir la durada del reg sota l'acció del trànsit.   
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2   
L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de
matxuqueix o mescla d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies
estranyes. Complirà, a més, les següents condicions:   
- Plasticitat  (NLT-105 i NLT-106):  Nul·la
- Coeficient de neteja (NLT-172):  <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2):  100 %   
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua
lliure.   
REG D'ADHERÈNCIA:   
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.   
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos
de betum i s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les
capes bituminoses.   
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol   
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.   
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:   
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol   
L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi
de fer circular trànsit per sobre del reg. L'estesa es realitzarà per mitjans mecànics de
forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.   
En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua
lliure.   
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2   
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:   
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de
complir les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent.   
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.   
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.   
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i
els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.   
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim
de 4,76 mm.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:   
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.   
DOTACIÓ EN KG/M2:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:   
No són d'abonament els excessos laterals.   
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:   
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:   
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
firmes y pavimentos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.   
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg i observació de
l'efecte de pas d'un camió carregat.   
- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant.   
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- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.   
- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m.   
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o
bandes de paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l'estesa del
lligant i l'àrid si és el cas. El nombre de determinacions l'establirà la DF.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS
HIDROCARBONATS:   
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.   
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d'impulsió i
la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.   
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en
el plec.   
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de
la prevista en més d'un 15%. I no mes d'un individu de la mostra podrà excedir els límits
fixats.   
L'equip de reg  haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBA10001,FBA1S032.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.   
S'han considerat les marques següents:   
- Marques longitudinals   
- Marques transversals   
- Marques superficials   
- Pintat de banda contínua sonora   
S'han considerat els tipus de marques següents:   
- Reflectants   
- No reflectants   
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:   
- Vials públics   
- Vials privats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge   
CONDICIONS GENERALS:   
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.   
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.   
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.   
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de l'UNE 48-103.   
El color ha de complir les especificacions de l'UNE_EN 1436.   
Dosificació de pintura:  720 g/m2   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 3 cm   
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%   
MARQUES REFLECTANTS:   
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2   
CARRETERES:   
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7   
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45   
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
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     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2   
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40
- Color groc:  >= 0,20   
BANDA CONTÍNUA SONORA:   
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de
la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per
les rodes del vehicle.   
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:   
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals
"SENTIT PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre
un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via,
mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es
compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill "OBRES".
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR   
305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se
a 40 km/h.   
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està
totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la
desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a
45º i formant en planta una alineació recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.   
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
i les senyalitzacions auxiliars.   
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.   
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Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni
reaccions alcalines.   
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura,
s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.   
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.   
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.   
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.   
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.   
BANDA CONTÍNUA SONORA:   
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la
maquinària i les eines adequades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:   
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la
faixa al terreny.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   
MARQUES SUPERFICIALS:   
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície
circumscrita al conjunt de la marca pintada.   
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.   
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:   
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.   
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...   
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del
trànsit i les senyalitzacions auxiliars.    
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.   
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.   
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació
de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
     - 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
     - 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la
línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S'hauran de deixar eixugar 30
min. abans de recollir-les.   
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:   
     - Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)   
     - Retrorreflexió in-situ  (UNE-EN 1436)   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.   
Durant l'aplicació de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF.
Aquestes mostres seran com a mínim:
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- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de
disposar a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista
haurà de corregir els defectes observats.   
Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les
toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.   
Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del coeficient
de variació, ha de ser inferior al 10 %.   
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un
sistema d'avaluació dinàmic "in situ":   
     - Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i
730 dies de la seva aplicació.   
- Es requereixen els següents assaigs:   
     - Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)   
     - Grau deteriorament    
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB13251.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
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Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per
davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada:  >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de
Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB2 -  SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB2UV10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals d'informació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per
davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada:  >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
*Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de
Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBB3 -  PLAQUES COMPLEMENTÀRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBB3UV12.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.   
S'han considerat els elements següents:   
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal   
- Caixetins de ruta   
S'han considerat els llocs de col·locació següents:   
- Vials públics   
- Vials d'ús privat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.   
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.   
Toleràncies d'execució:   
- Verticalitat:  ± 1°   
VIALS PÚBLICS:   
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.   
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.   
Distància a la calçada:  >= 50 cm   
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:   
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.   
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.   
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:   
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:   
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.   
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical,
de la Instrucción de Carreteras.   
VIALS PRIVATS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:   
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.   
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant
cada 20unitats.
     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
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corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL

FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBBZUV20.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima
d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mí nima ha de ser l’especificada
com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera
que s’ impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu
perímetre, abans del galvanitzat.
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats
amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
 L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol
que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços
al conjunt.
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm.
La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols d’alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 5 cm
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 - Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat:  ± 1°
 COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm
 Resistència estimada a la compressió del formigó als  28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport:  >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d’arrencada,
trencament o deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb carà cter permanent i conservats regularment segons
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data
d’instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s’ha de tenir cura que quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i
raspall.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i
l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres
d’enginyeria civil.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de
Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense
observar desplaçaments a la base de fonamentació.
- Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FBS -  MATERIALS PER A SEMAFORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FBS1U003,FBSRX001,FBSRX002,FBS1U035,FBS2X001,FBS2X002,FBS2X003,FBS1U042,FBS3U085,FBSHX001,FBSZU24
8.

ARTICLE ÚNIC

Es d’aplicació en aquest capítol els  següents documents:
- “REGULADOR SEMAFÓRICO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES”   
Ajuntament de Barcelona, maig 2008

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDG5 -  CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDG5X013,FDG52657,FDG5X014.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.   
S'han considerat els reblerts de rasa següents:   
- Reblert de la rasa amb terres   
- Reblert de la rasa amb formigó   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó   
CONDICIONS GENERALS:   
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.   
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.   
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.   
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:   
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.   
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%   
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul   
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Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul   
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:   
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o
buits a la massa.   
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions
d'execució de junts i reblert de rasa.   
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:   
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.   
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material
de reblert.   
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.   
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:   
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.   
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha
de fer de manera que no es produeixin disgregacions.   
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.   
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDGZU010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda
- Col·locació de la banda   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que
senyalitza.   
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.   
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació,
d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.   
Cavalcaments:  >= 20 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 20 mm   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.   
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.   
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.   
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.   
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.   
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK262G7,FDK262B7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació de la solera de maons calats
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc.
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

   
____________________________________________________________________________

   

   
FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDKZ3174,FDKZH9C4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter   
CONDICIONS GENERALS:   
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.   
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.   
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.   
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.   
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.   
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.   
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm   
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm   
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
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generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)   
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Seguiment del procés de col·locació.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment   
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG31X001,FG319264.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S’han considerat els tipus següents:   
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.   
S’han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat superficialment   
- Col·locat en tub   
- Col·locat en canal o safata   
- Col·locat aeri   
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:   
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas   

CONDICIONS GENERALS:   
Els empalmaments i derivacions s’han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.   
El recorregut ha de ser l’indicat a la DT.   
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Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.   
Els conductors han d’estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.   
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.   
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.   
No ha d’haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.   
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm   
Toleràncies d’instal·lació:   
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m   

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.   
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.   
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm   
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm   
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un
altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l’encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància
indicada pugui deixar d’existir.   

COL·LOCACIÓ AÈRIA:   
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de
tracció. En cap cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.   
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.   

COL·LOCAT EN TUBS:   
Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuïtat tant elèctrica com de
l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrosió.   
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure’l de
la bobina.   
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C   
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.   
Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desenrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per
tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’extreure de la

PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L'ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L'AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

 Pàgina:    50



bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.   
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.   
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.   
Radi de curvatura mínim admissible durant l’estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.   

CABLE COL·LOCAT EN TUB:   
El tub de protecció ha d’estar instal·lat abans d’introduir els conductors.   
El conductor s’ha d’introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.   

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l’excés
previst per a les connexions.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors   
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s’adeqüen a l’especificat al projecte   
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes   
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió
adequats   
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors   
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació.   
- Assaigs segons REBT.   

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord
amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits   
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals   
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin estat
modificades el seu recorregut respecte projecte.   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:   
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
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FG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FG380907.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.   
S’han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntat superficialment   
- En malla de connexió a terra   
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:   
- L’estesa i empalmament
- Connexió a presa de terra   

CONDICIONS GENERALS:   
Les connexions del conductor s’han de fer per soldadura sense la utilització d’àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.   
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d’evitar que s’afluixi.   
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.   
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.   
El pas del conductor pel paviment, murs o d’altres elements constructius s’ha de fer dins d’un
tub rígid d’acer galvanitzat.   
El conductor no ha d’estar en contacte amb elements combustibles.   
El recorregut ha de ser l’indicat a la DT.   

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:   
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.   
Distància entre fixacions:  <= 75 cm   

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:   
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.   
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure’l de la
bobina.   

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d’elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.   
- Verificar la continuïtat entre els conductors de protecció i els elèctrodes de posada a
terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FGD2322D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.   
S’han considerat els elements següents:   
- Placa de connexió a terra de coure o d’acer, soterrada   
- Piqueta de connexió a terra, d’acer i recobriment de coure, clavada a terra.   
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i connexió

CONDICIONS GENERALS:   
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.   
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d’inspecció i control.   
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d’alt punt de fusió,
etc.   
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d’estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s’evitin els efectes electroquímics.   
Han d’estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.   
En el cas d’enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.   

PLACA:   
En el cas d’enterrar més d’una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m.   
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del
cable per a la humectació periòdica del pou de terra.   
Toleràncies d’execució:   
- Posició:  ± 50 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S’ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.   
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.   
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d’elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta.   
- Verificar la continuïtat entre els conductors de protecció i els elèctrodes de posada a
terra.   
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici.   
- Mesures de resistència de terra.   

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà globalment    

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:   
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la
resistència adequada.   
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FQ -  MOBILIARI URBÀ

FQ2 -  PAPERERES

FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ21BC65.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
- Formigonament dels daus d'ancoratge
- Ancoratge de la paperera   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.   
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.

Alçària de la paperera:  80 cm
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària:  ± 20 mm   
- Verticalitat:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.   
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
FQ -  MOBILIARI URBÀ

FQ4 -  PILONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ421532.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.   
S'han considerat els següents tipus:
- Fita metàl·lica formada per tub d'acer.
- Fita de fosa   
- Pilona esfèrica de formigó   
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l'element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.   
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui
pròpia segons el seu disseny.   
L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al
centre de gravetat del mateix.   
Les perforacions de l'element han de restar a la posició correcta.   
L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el
procés de l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.)   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 3 cm
- Alçària:  + 2 cm
- Verticalitat:  ± 1°   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.   
La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a
la base de suport o al paviment.   
El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es
puguin haver caigut dintre.   
Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i
tornant a repetir el procés.   
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.   
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.   
L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició
desitjada.   
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posada a
l'obra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses   
- Replanteig de la ubicació.   
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual dels elements col·locats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS

G219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G219Q200.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
 S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:   
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:   
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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P -  PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22 -  MOVIMENTS DE TERRES

P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2254- -  REBLIMENT I PICONATGE DE FLONJALLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2254-EL68.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
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es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
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El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.
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X -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

XP -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

XPA -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

XPA0 -  PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

XPA0X001,XPA0X005.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pous de registre circulars, quadrats o rectangulars, amb peces prefabricades de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Comprovació de l'estanquitat del pou
CONDICIONS GENERALS:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions
del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou:  ± 50 mm
- Aplomat total:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

unitat de pou de l’alçada indicada a la unitat d’obra, i si l’alçada del pou es major d’aquesta alçada, s’ha d’afegir la unitat
d’obra d’increment de fondària, amidada en metres de fondària incrementada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
x
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B -  MATERIALS

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ4 -  PILONES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ421532.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.   
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.   
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva
instal·lació.
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de
retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes
de regulació.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats i protegits.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el
terra.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.   
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.   
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.   
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Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 01 PREVIS D'OBRA

Capítol 01 EXECUCIÓ DE CATES

1 F222V010 M3 EXCAVACIO DE CALES AMB MAQUINÀRIA I A MÀ, EN ZONA DE
SERVEIS, PER A IDENTIFICAR LES INSTAL·LACIONS
SOTERRADES EXISTENTS. INCLOU POSTERIOR REOMPLERT
DE LES MATEIXES AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. (P - 16)

104,54 12,000 1.254,48

TOTAL Capítol 01.01.01 1.254,48

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 02 DESMUNTATGES I ENDERROCS

Capítol 01 DESMUNTATGES

1 F21CCI01 U DESMUNTATGE DE SENYAL FIXA DE TRÀNSIT DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÒS DESMUNTATGE DE PAL I SENYAL, DEMOLICIÓ
DE FONAMENT, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA
GENERADA SOBRE CAMIÓ I/O CONTENIDOR, EL TRANSPORT
INTERIOR DINS DE L'OBRA I EL TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT O MAGATZEM INDICAT PER LA D.F. A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, INCLÓS EL CÀNON D'ABOCADOR / MANTENIMENT.
(P - 7)

26,90 8,000 215,20

2 F9WZX001 U COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA
D'ARQUETES DE SERVEIS, DE QUALSEVOL MIDA, SITUADES EN
VORERA, EN OBRES DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE LA
VORERA  (P - 37)

52,79 9,000 475,11

3 M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de
pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic,
amb morter de ciment (P - 81)

111,93 2,000 223,86

4 F21CX001 U DESMUNTATGE DE CARTELL PUBLICITARI. INCLOU LA
RETIRADA DEL CARTELL I DELS SUPORTS METÀL·LICS.
CARREGA I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O A
MAGATZEM ON INDIQUI LA DF. (P - 8)

310,80 1,000 310,80

5 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 10)

11,63 1,000 11,63

TOTAL Capítol 01.02.01 1.236,60

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 02 DESMUNTATGES I ENDERROCS

Capítol 02 ENDERROCS

1 F9Z1U010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 39)

3,36 136,400 458,30

2 G219Q200 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I/O DE
MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 71)

0,92 7.000,000 6.440,00

3 F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

13,43 10,300 138,33

4 F2192C05 M DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 1)

5,71 20,350 116,20

EUR
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5 F219X001 M DEMOLICIÓ DE GUAL, INCLOSA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT,
AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ.
INCLOU TRANSPORT INTERIOR DINS DE L'OBRA. (P - 6)

5,34 11,220 59,91

6 F2194JK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB MITJANS MANUALS I COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ (P - 2)

16,78 34,968 586,76

7 F21MV005 m2 Demolició i càrrega manual d'empedrats de llambordes sobre llit de
sorra, i aplec a la mateixa obra a la ubicació indicada per la direcció
facultativa (P - 9)

10,61 20,000 212,20

8 F219UC01 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE
GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB
MARTELL TRENCADOR (P - 5)

14,69 20,000 293,80

9 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 20 KM
(P - 21)

7,57 114,489 866,68

10 F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 22)

13,21 114,489 1.512,40

TOTAL Capítol 01.02.02 10.684,58

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 02 DESMUNTATGES I ENDERROCS

Capítol 03 VEGETACIÓ

1 F21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor
amb braç triturador de soques (P - 12)

51,13 1,000 51,13

2 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant
la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km) (P - 11)

178,15 1,000 178,15

3 F2R450DA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM (P - 20)

7,60 3,000 22,80

4 F2RA9RC0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE
RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS AMB TERRA O ALTRES
RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 24)

46,99 3,000 140,97

TOTAL Capítol 01.02.03 393,05

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY
COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB PALA EXCAVADORA I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 13)

4,34 2,320 10,07

2 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 18)

1,51 24,400 36,84

EUR
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3 F2R450AA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM (P - 19)

9,14 2,784 25,45

4 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)

3,59 2,784 9,99

TOTAL ÀMBIT 01.03 82,35

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 04 ENLLUMENAT PÚBLIC

Capítol 01 OBRA CIVIL

1 F9Z1U010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 39)

3,36 90,000 302,40

2 F2194XL5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A
20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ (P - 4)

4,36 5,500 23,98

3 F2194JK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB MITJANS MANUALS I COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ (P - 2)

16,78 13,600 228,21

4 F2225632 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE TRÀNSIT, REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P -
14)

18,97 12,300 233,33

5 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 15)

14,02 0,396 5,55

6 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS
D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 17)

2,85 19,820 56,49

7 F2R450AA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM (P - 19)

9,14 16,795 153,51

8 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)

3,59 16,795 60,29

9 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 61)

67,31 2,000 134,62

10 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 64)

68,50 2,000 137,00

11 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
60)

0,35 45,000 15,75

12 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 45x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 57)

18,11 11,000 199,21

13 FDG5X014 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ
DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT
DE RASA AMB SAULÓ I TERRES SELECCIONADES, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ

8,12 34,000 276,08

EUR



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L´ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L´AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

PRESSUPOST Data: 26/04/22 Pàg.: 4

VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 59)

14 M9REUM10 m2 Reparació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1: 4, en obres de
reparació, inclosos mitjans manuals, neteja, i part proporcional de la
senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs (P - 78)

39,47 13,600 536,79

15 M96RU010 m Reparació de vorada i rigola mitjançant demolició mecànica i/o manual,
retirada del material resultant i transport a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, cànon i manteniment, preparació i compactació del
terreny, formigonat de la base 20cm HM-20 en cas necessari, i
col·locació noves peces segons especificacions DF. Inclou part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 76)

32,51 2,000 65,02

16 F921201J M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 25)

28,73 5,044 144,91

17 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 27)

86,18 3,250 280,09

18 M9RHUM30 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa tipus AC22binS
(S-20), inclòs el material i betum 50/70 (>= 4.,5%), (excepte el fresat),
estesa i compactat mecànica o manualment, la neteja, i part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 80)

81,09 0,924 74,93

19 M9RHUM20 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC16surfS (S-12), inclòs el material i betum asfático de
penetració B-50/70 (>= 4.,5%), (excepte el fresat), estès i compactat
mecànica o manualment, la neteja, i part proporcional de la
senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs (P - 79)

80,94 0,660 53,42

TOTAL Capítol 01.04.01 2.981,58

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 04 ENLLUMENAT PÚBLIC

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ

1 PPAUZZ52 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE
REALITZACIÓ DE LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ. (P - 0)

695,00 1,000 695,00

2 XPA0X005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DESPESES
AMB COMPANYIA PER TALLS I MODIFICACIONS DE LES LÍNIES
ELÈCTRIQUES EXISTENTS PER PERMETRE ELS TREBALLS DE
MODIFICACIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXISTENT (P -
0)

1.395,00 1,000 1.395,00

TOTAL Capítol 01.04.02 2.090,00

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 05 FERMS I PAVIMENTS

Capítol 01 FERMS

1 F9WZZ010 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP
D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P -
38)

5.272,60 1,000 5.272,60

2 F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 36)

0,43 1.400,000 602,00

3 F9H11251 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE

70,61 168,216 11.877,73

EUR
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TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P -
35)

4 F9351915 m3 Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de
3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM (P - 26)

47,99 2,376 114,02

5 P2254-EL68 m3 Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial (P - 82) 38,15 2,700 103,01

TOTAL Capítol 01.05.01 17.969,36

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 05 FERMS I PAVIMENTS

Capítol 02 PAVIMENTS

1 F921201J M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 25)

28,73 1,000 28,73

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 27)

86,18 6,000 517,08

3 F9715G11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 29)

93,86 2,488 233,52

4 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE
CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB
MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC (P -
30)

17,70 31,100 550,47

5 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 28)

53,43 12,600 673,22

6 F9E1310A M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM,
CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB
SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 33)

29,05 49,000 1.423,45

7 F9E131UA m2 Paviment de panot de 4 pastilles, flor o ratllat per a vorera, de color
gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 34)

38,90 19,120 743,77

8 M9R6U010 m Realineació de vorada recta aprofitant el material existent (P - 77) 29,59 29,000 858,11

9 F981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada
de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma bisellada , de 3 peces,
col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 32)

409,60 11,000 4.505,60

10 F9811GAF m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada, de 120 cm d'amplària i 6 de gruix,
col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 31)

252,22 18,400 4.640,85

TOTAL Capítol 01.05.02 14.174,80

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 06 SENYALITZACIÓ

Capítol 01 SENYALITZACIO´HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de

1.273,24 2,000 2.546,48

EUR
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dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre
en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual. Senyalització
segons projecte i/o indicacions del departament de mobilitat de
l'ajuntament de Badalona. (P - 83)

TOTAL Capítol 01.06.01 2.546,48

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 06 SENYALITZACIÓ

Capítol 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBBZUV20 m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la
senyal, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de
D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment
ràpid (P - 45)

11,12 12,000 133,44

2 FBB2UV10 U SENYAL VERTICAL (DE XAPA D'ACER) INFORMATIVA TIPUS S
DE 600X600 MM, FIXADA AL SUPORT (P - 43)

39,31 3,000 117,93

3 FBB13251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA
AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA
MECÀNICAMENT (P - 42)

74,01 4,000 296,04

4 FBB3UV12 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 600 mm
d'amplària, fixada al senyal (P - 44)

23,20 5,000 116,00

TOTAL Capítol 01.06.02 663,41

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 07 SEMAFORITZACIÓ

Capítol 01 OBRA CIVIL

1 F9Z1U010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE
DIAMANT (P - 39)

3,36 160,000 537,60

2 F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

13,43 14,000 188,02

3 F2194JK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE
FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA,
AMB MITJANS MANUALS I COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ (P - 2)

16,78 20,800 349,02

4 F2225632 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M
DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE TRÀNSIT, REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P -
14)

18,97 24,400 462,87

5 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I
CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 15)

14,02 9,918 139,05

6 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS
D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 17)

2,85 45,020 128,31

7 F2R450AA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES
A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A
20 KM (P - 19)

9,14 42,449 387,98

8 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 23)

3,59 42,449 152,39

EUR
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9 FBS1U003 u Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m
d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3, mitjançant un dau de 40 cm
de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge,
sense incloure aquesta, inclòs excavació i colze de connexió amb
tubular (P - 46)

28,45 11,000 312,95

10 FDK262G7 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE
FONS DE 60X60X120 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15
CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ. (P - 62)

117,84 10,000 1.178,40

11 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA
DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 63)

67,14 10,000 671,40

12 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 61)

67,31 1,000 67,31

13 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 64)

68,50 1,000 68,50

14 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
60)

0,35 80,000 28,00

15 FDG5X013 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ
DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
REBLERT DE RASA AMB SAULÓ I TERRES SELECCIONADES, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 58)

8,43 52,000 438,36

16 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 45x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 57)

18,11 28,000 507,08

17 M9REUM10 m2 Reparació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1: 4, en obres de
reparació, inclosos mitjans manuals, neteja, i part proporcional de la
senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs (P - 78)

39,47 20,800 820,98

18 M96RU010 m Reparació de vorada i rigola mitjançant demolició mecànica i/o manual,
retirada del material resultant i transport a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, cànon i manteniment, preparació i compactació del
terreny, formigonat de la base 20cm HM-20 en cas necessari, i
col·locació noves peces segons especificacions DF. Inclou part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 76)

32,51 8,000 260,08

19 F921201J M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 25)

28,73 8,832 253,74

20 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT (P - 27)

86,18 6,200 534,32

21 M9RHUM30 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa tipus AC22binS
(S-20), inclòs el material i betum 50/70 (>= 4.,5%), (excepte el fresat),
estesa i compactat mecànica o manualment, la neteja, i part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs (P - 80)

81,09 2,352 190,72

22 M9RHUM20 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC16surfS (S-12), inclòs el material i betum asfático de
penetració B-50/70 (>= 4.,5%), (excepte el fresat), estès i compactat
mecànica o manualment, la neteja, i part proporcional de la
senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs (P - 79)

80,94 1,680 135,98

TOTAL Capítol 01.07.01 7.813,06
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Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 07 SEMAFORITZACIÓ

Capítol 02 INSTAL·LACIÓ

1 FBA10001 u P.a. Escomesa electrica (P - 40) 2.500,00 2,000 5.000,00

2 FBSRX001 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model
RTAC amb armari M3, equipat amb tajeta d'alimentació (CAM_FA),
tarjeta CPU (CAM_CPU) i amb 3 targetes de sortida (CAM_SAL)
,preparat per a poder controlar 6 grups semafòrics.segons
especificacions Ajuntament, col·locat (P - 54)

5.392,80 2,000 10.785,60

3 FBSRX002 u Armario model Monolit d'acer galvanitzar per escomesa i regulador
semafòric amb clau JIS de dimensions 1530x520x520mm. Inclou sòcol
de 520x520mmcol·locat (P - 55)

3.261,58 2,000 6.523,16

4 FBS1U035 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100
mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament
sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó
existent (P - 47)

159,71 11,000 1.756,81

5 FBS2X001 u Subministrament i instal·lació de semafor preavís de policarbonat amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i un focus, optica de
leds, model 11/200 A COMPACT LED alimentat a 230V (P - 49)

282,75 2,000 565,50

6 FBS2X002 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a vianants model 12/200 PPO Compact LED (P - 50)

532,69 10,000 5.326,90

7 FBS2X003 u Subministrament i instal·lació de semafor de policarbonat amb sistema
optic de diametre 210 mm amb una cara i tres focus, optica de leds
model 13/200 RAV COMPACT LED (P - 51)

708,57 6,000 4.251,42

8 FBS1U042 u Suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor, col·locat
a columna o bàcul (P - 48)

59,99 9,000 539,91

9 FBS3U085 u Caixa de polsació pels reguladors locals accionats pels propis vianants
instal·lada (P - 52)

77,24 6,000 463,44

10 FBSHX001 u Subministrament i instal.lació de mòdul invidents model
COMPACT-LED ciberpas homologat per la ONCE (P - 53)

542,88 10,000 5.428,80

11 FBSZU248 u Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica (estructura de fases,
repartiment, desfasament, selecció horària, etc.). (P - 56)

103,34 2,000 206,68

12 FBA1S032 u P.a. projecte de legalització  (P - 41) 350,00 2,000 700,00

13 FG31X001 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble
recubriment de 4x2,5 mm³, col·locat en tub (P - 66)

4,86 773,700 3.760,18

14 FG319264 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 65)

6,16 15,000 92,40

15 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada (P - 68)

55,67 1,000 55,67

16 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 67)

11,85 27,000 319,95

TOTAL Capítol 01.07.02 45.776,42

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 08 MOBILIARI URBÀ

1 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de
formigó (P - 69)

93,28 3,000 279,84

2 FQ421532 U PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT DE
SECCIÓ CIRCULAR, DE 900 MM D'ALÇÀRIA, MODEL BADALONA,
COL·LOCAT AMB MORTER SENSE ADDITIUS 1:4, ELABORAT A

85,47 20,000 1.709,40
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L'OBRA. (P - 70)

TOTAL ÀMBIT 01.08 1.989,24

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 09 SERVEIS AFECTATS

1 XPA0X001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DESPESES
AMB COMPANYIA PER TALLS I MODIFICACIONS DE LES
INSTAL·LACIONS EXISTENTS PER A PERMETRE ELS TREBALLS
DE REURBANITZACIÓ (P - 0)

2.100,00 1,000 2.100,00

TOTAL ÀMBIT 01.09 2.100,00

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 10 SEGURETAT I SALUT

1 PPAUX003 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA
IMPLANTACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(P - 0)

4.200,00 1,000 4.200,00

TOTAL ÀMBIT 01.10 4.200,00

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 11 GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPAUX002 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA GESTIÓ
DE RESIDUS DE LA OBRA, SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE
RESIDUS (P - 0)

1.002,96 1,000 1.002,96

TOTAL ÀMBIT 01.11 1.002,96

Obra 01 Pressupost

ÀMBIT 12 PROGRAMA CONTROL QUALITAT

1 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6 (P - 72)

154,24 1,000 154,24

2 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 75)

191,53 1,000 191,53

3 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat
màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del
gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa (P - 73)

72,26 2,000 144,52

4 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 74)

17,14 2,000 34,28

EUR
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TOTAL ÀMBIT 01.12 524,57

EUR
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NIVELL 2 :  ÀMBIT Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ÀMBIT 01.01  PREVIS D'OBRA 1.254,48

ÀMBIT 01.02  DESMUNTATGES I ENDERROCS 12.314,23

ÀMBIT 01.03  MOVIMENT DE TERRES 82,35

ÀMBIT 01.04  ENLLUMENAT PÚBLIC 5.071,58

ÀMBIT 01.05  FERMS I PAVIMENTS 32.144,16

ÀMBIT 01.06  SENYALITZACIÓ 3.209,89

ÀMBIT 01.07  SEMAFORITZACIÓ 53.589,48

ÀMBIT 01.08  MOBILIARI URBÀ 1.989,24

ÀMBIT 01.09  SERVEIS AFECTATS 2.100,00

ÀMBIT 01.10  SEGURETAT I SALUT 4.200,00

ÀMBIT 01.11  GESTIÓ DE RESIDUS 1.002,96

ÀMBIT 01.12  PROGRAMA CONTROL QUALITAT 524,57

Obra 01 Pressupost 117.482,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
117.482,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 117.482,94

117.482,94

euros
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AMIDAMENTS Data: 26/04/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 01  PREVIS D'OBRA
Capítol 01  EXECUCIÓ DE CATES

1 F222V010 M3 EXCAVACIO DE CALES AMB MAQUINÀRIA I A MÀ, EN ZONA DE SERVEIS, PER A IDENTIFICAR LES
INSTAL·LACIONS SOTERRADES EXISTENTS. INCLOU POSTERIOR REOMPLERT DE LES MATEIXES
AMB TERRES PROCEDENTS DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 regulador semafòric nou 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 creuaments prisma semàfors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 quadre enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 regulador semafòric existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 02  DESMUNTATGES I ENDERROCS
Capítol 01  DESMUNTATGES

1 F21CCI01 U DESMUNTATGE DE SENYAL FIXA DE TRÀNSIT DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DESMUNTATGE DE
PAL I SENYAL, DEMOLICIÓ DE FONAMENT, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA GENERADA
SOBRE CAMIÓ I/O CONTENIDOR, EL TRANSPORT INTERIOR DINS DE L'OBRA I EL TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT O MAGATZEM INDICAT PER LA D.F. A QUALSEVOL DISTÀNCIA, INCLÓS EL
CÀNON D'ABOCADOR / MANTENIMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 F9WZX001 U COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, DE
QUALSEVOL MIDA, SITUADES EN VORERA, EN OBRES DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE LA VORERA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 pas de vianants Sant Josep 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 pas de vianants Av Martí Pujol-enric

Borràs
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 canvi pav llambordes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 pas de vianants Ribas i Perdigó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 M9RZU010 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 encreuament Enric Borràs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 pas vianants Sant Josep 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 F21CX001 U DESMUNTATGE DE CARTELL PUBLICITARI. INCLOU LA RETIRADA DEL CARTELL I DELS SUPORTS
METÀL·LICS. CARREGA I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O A MAGATZEM ON INDIQUI LA DF.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 02  DESMUNTATGES I ENDERROCS
Capítol 02  ENDERROCS

1 F9Z1U010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut Long
2 tall en vorera per panot estriat 2,000 6,200 2,000 24,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
5 tall en vorera per a ampliar gual

vianants
1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

6 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
7 tall en vorera per a modificar gual

vianants
4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#

8 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
9 nous guals vianants 2,000 1,200 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
11 tall en vorera per a canviar franja

llamborda
20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

12 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 tall en vorera per a retranqueig pas 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,400

2 G219Q200 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I/O DE MESCLES BITUMINOSES I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amplada Long cm ut
2 nova calçada 1.400,000 5,000 7.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.000,000

3 F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut area
2 tall per a ampliar gual 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,300

4 F2192C05 M DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut Long
2 tall per a ampliar gual 4,130 4,130 C#*D#*E#*F#
3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 tall per a desplaçar gual 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 tall per a nou gual 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
8 tall en vorera per a retranqueig pas 1,820 1,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,350

5 F219X001 M DEMOLICIÓ DE GUAL, INCLOSA BASE DE FORMIGÓ EXISTENT, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT
SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT INTERIOR
DINS DE L'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut ml
2 per ampliar gual 2,820 2,820 C#*D#*E#*F#
4 per a desplaçar gual 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
6 tall en vorera per a retranqueig pas 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,220

6 F2194JK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long amplada
2 per ampliar gual 1,200 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#
3 1,600 1,200 1,920 C#*D#*E#*F#
5 per a desplaçar gual 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
7 per a nou gual 2,000 3,200 1,200 7,680 C#*D#*E#*F#
9 per panot estriat 2,000 6,200 0,800 9,920 C#*D#*E#*F#

10 4,500 0,800 3,600 C#*D#*E#*F#
11 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#
13 tall en vorera per a retranqueig pas 1,820 0,400 0,728 C#*D#*E#*F#
14 7,200 0,400 2,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,968

7 F21MV005 m2 Demolició i càrrega manual d'empedrats de llambordes sobre llit de sorra, i aplec a la mateixa obra a la ubicació
indicada per la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long amplada
2 tall en vorera per a canviar franja

llamborda
1,000 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 F219UC01 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 30 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut Long amplada
2 possible base sota llamborda 1,000 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 F2R54269 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amplada Long cm ut*esponj
2 nova calçada 1.400,000 0,050 1,300 91,000 C#*D#*E#*F#
4 T ut*esponj Long area
5 tall per a ampliar gual 1,300 4,130 0,250 1,342 C#*D#*E#*F#
6 1,300 7,000 0,250 2,275 C#*D#*E#*F#
8 tall per a desplaçar gual 1,300 1,000 0,250 0,325 C#*D#*E#*F#

10 tall per a nou gual 2,600 3,200 0,250 2,080 C#*D#*E#*F#
12 tall en vorera per a retranqueig pas 1,300 1,820 0,250 0,592 C#*D#*E#*F#
13 T ut*esponj ml area
14 per ampliar gual 1,300 2,820 0,360 1,320 C#*D#*E#*F#
16 per a desplaçar gual 1,300 1,200 0,360 0,562 C#*D#*E#*F#
18 tall en vorera per a retranqueig pas 1,300 7,200 0,360 3,370 C#*D#*E#*F#
19 T ut*esponj long amplada gruix
20 per ampliar gual 1,300 1,200 1,200 0,070 0,131 C#*D#*E#*F#
21 1,300 1,600 1,200 0,070 0,175 C#*D#*E#*F#
23 per a desplaçar gual 1,300 1,000 1,200 0,070 0,109 C#*D#*E#*F#
25 per a nou gual 2,600 3,200 1,200 0,070 0,699 C#*D#*E#*F#
27 per panot estriat 2,600 6,200 0,800 0,070 0,903 C#*D#*E#*F#
28 1,300 4,500 0,800 0,070 0,328 C#*D#*E#*F#
29 1,300 7,000 0,800 0,070 0,510 C#*D#*E#*F#
31 tall en vorera per a retranqueig pas 1,300 1,820 0,400 0,070 0,066 C#*D#*E#*F#
32 1,300 7,200 0,400 0,220 0,824 C#*D#*E#*F#
33 T ut*esponj long amplada gruix
34 tall en vorera per a canviar franja

llamborda
1,300 20,000 1,000 0,200 5,200 C#*D#*E#*F#

36 T ut*esponj area gruix
37 tall per a ampliar gual 1,300 4,300 0,200 1,118 C#*D#*E#*F#
38 1,300 6,000 0,200 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,489

10 F2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T amplada Long cm ut*esponj
2 nova calçada 1.400,000 0,050 1,300 91,000 C#*D#*E#*F#
4 T ut*esponj Long area
5 tall per a ampliar gual 1,300 4,130 0,250 1,342 C#*D#*E#*F#
6 1,300 7,000 0,250 2,275 C#*D#*E#*F#
8 tall per a desplaçar gual 1,300 1,000 0,250 0,325 C#*D#*E#*F#

10 tall per a nou gual 2,600 3,200 0,250 2,080 C#*D#*E#*F#
12 tall en vorera per a retranqueig pas 1,300 1,820 0,250 0,592 C#*D#*E#*F#
13 T ut*esponj ml area
14 per ampliar gual 1,300 2,820 0,360 1,320 C#*D#*E#*F#
16 per a desplaçar gual 1,300 1,200 0,360 0,562 C#*D#*E#*F#
18 tall en vorera per a retranqueig pas 1,300 7,200 0,360 3,370 C#*D#*E#*F#
19 T ut*esponj long amplada gruix
20 per ampliar gual 1,300 1,200 1,200 0,070 0,131 C#*D#*E#*F#
21 1,300 1,600 1,200 0,070 0,175 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L´ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L´AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

AMIDAMENTS Data: 26/04/22 Pàg.: 5

23 per a desplaçar gual 1,300 1,000 1,200 0,070 0,109 C#*D#*E#*F#
25 per a nou gual 2,600 3,200 1,200 0,070 0,699 C#*D#*E#*F#
27 per panot estriat 2,600 6,200 0,800 0,070 0,903 C#*D#*E#*F#
28 1,300 4,500 0,800 0,070 0,328 C#*D#*E#*F#
29 1,300 7,000 0,800 0,070 0,510 C#*D#*E#*F#
31 tall en vorera per a retranqueig pas 1,300 1,820 0,400 0,070 0,066 C#*D#*E#*F#
32 1,300 7,200 0,400 0,220 0,824 C#*D#*E#*F#
33 T ut*esponj long amplada gruix
34 tall en vorera per a canviar franja

llamborda
1,300 20,000 1,000 0,200 5,200 C#*D#*E#*F#

36 T ut*esponj area gruix
37 tall per a ampliar gual 1,300 4,300 0,200 1,118 C#*D#*E#*F#
38 1,300 6,000 0,200 1,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,489

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 02  DESMUNTATGES I ENDERROCS
Capítol 03  VEGETACIÓ

1 F21R4090 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F21R12A0 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 F2R450DA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 F2RA9RC0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS BARREJATS
AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,75 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F221C472 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long amplada gruix
2 vorera per a canviar franja llamborda 1,000 20,000 1,000 0,050 1,000 C#*D#*E#*F#
4 retranqueig del pas 11,000 0,400 0,300 1,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,320

EUR



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L´ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L´AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

AMIDAMENTS Data: 26/04/22 Pàg.: 6

2 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long amplada
2 vorera per a canviar franja llamborda 1,000 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 retranqueig del pas 11,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,400

3 F2R450AA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut*esponj long amplada gruix
2 vorera per a canviar franja llamborda 1,200 20,000 1,000 0,050 1,200 C#*D#*E#*F#
4 retranqueig del pas 1,200 11,000 0,400 0,300 1,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,784

4 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut*esponj long amplada gruix
2 vorera per a canviar franja llamborda 1,200 20,000 1,000 0,050 1,200 C#*D#*E#*F#
4 retranqueig del pas 1,200 11,000 0,400 0,300 1,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,784

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 04  ENLLUMENAT PÚBLIC
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 F9Z1U010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long ut
2 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 F2194XL5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS DE 2 M
D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long amplada
2 30,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,500 5,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,500

3 F2194JK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long amplada
2 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

4 F2225632 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE
TRÀNSIT, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long ampalda prof
2 30,000 0,400 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,300

5 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 40x40x45 2,000 0,600 0,600 0,550 0,396 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,396

6 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long ampalda
2 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,500 5,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
6 T ut
7 40x40x45 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,820

7 F2R450AA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long amplada esponj
2 30,000 0,400 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 1,200 0,960 C#*D#*E#*F#
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4 11,000 0,000 1,200 0,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 1,200 0,960 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 T ut*esponj
8 40x40x45 2,400 0,600 0,600 0,550 0,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,795

8 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long amplada esponj
2 30,000 0,400 1,200 14,400 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 1,200 0,960 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,000 1,200 0,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 1,200 0,960 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 T ut*esponj
8 40x40x45 2,400 0,600 0,600 0,550 0,475 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,795

9 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

12 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 45x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

13 FDG5X014 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB SAULÓ I TERRES SELECCIONADES, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

14 M9REUM10 m2 Reparació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1: 4, en obres de reparació, inclosos mitjans manuals, neteja, i part proporcional de la senyalització
de seguretat i tall de carril durant els treballs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long amplada
2 30,000 0,400 12,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

15 M96RU010 m Reparació de vorada i rigola mitjançant demolició mecànica i/o manual, retirada del material resultant i transport
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment, preparació i compactació del terreny,
formigonat de la base 20cm HM-20 en cas necessari, i col·locació noves peces segons especificacions DF.
Inclou part part proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 F921201J M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long amplada gruix
2 30,000 0,400 0,290 3,480 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 0,290 0,232 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,500 0,200 1,100 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,290 0,232 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,044

17 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long amplada gruix
2 30,000 0,400 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 0,150 0,120 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,500 0,220 1,210 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 0,150 0,120 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,250

18 M9RHUM30 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa tipus AC22binS (S-20), inclòs el material i betum 50/70 (>=
4.,5%), (excepte el fresat), estesa i compactat mecànica o manualment, la neteja, i part proporcional de la
senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long amplada gruix densitat
2 30,000 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,500 0,070 2,400 0,924 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,924

19 M9RHUM20 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16surfS (S-12), inclòs el material
i betum asfático de penetració B-50/70 (>= 4.,5%), (excepte el fresat), estès i compactat mecànica o
manualment, la neteja, i part proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alimentació futura marquesina T long amplada gruix densitat
2 30,000 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 0,500 0,050 2,400 0,660 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,000 0,150 0,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,660

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 04  ENLLUMENAT PÚBLIC
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ

1 PPAUZZ52 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE REALITZACIÓ DE LA LEGALITZACIÓ DE
LA INSTAL.LACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Crta. Antiga Valencia - Alfons XIII T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPA0X005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DESPESES AMB COMPANYIA PER TALLS I
MODIFICACIONS DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES EXISTENTS PER PERMETRE ELS TREBALLS DE
MODIFICACIÓ DE L'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXISTENT
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 05  FERMS I PAVIMENTS
Capítol 01  FERMS

1 F9WZZ010 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA
BITUMINOSA EN CALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T area long amplada ut
2 nova calçada 1.400,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.400,000

3 F9H11251 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T area gruix Densitat ut
2 nova calçada 1.400,000 0,050 2,400 168,000 C#*D#*E#*F#
3 Increment flonjall 9,000 0,010 2,400 0,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,216

4 F9351915 m3 Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L
32,5 N, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long amplada gruix
2 retranqueig del pas 11,000 0,400 0,540 2,376 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,376

5 P2254-EL68 m3 Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cruïlla Mossén Anton 3,000 3,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 05  FERMS I PAVIMENTS
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Capítol 02  PAVIMENTS

1 F921201J M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long amplada gruix
2 vorera per a canviar franja llamborda 2,000 20,000 1,000 0,150 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 F9715G11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long gruix amplada
2 per ampliar gual 6,300 0,200 0,400 0,504 C#*D#*E#*F#
3 5,000 0,200 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
5 per a desplaçar gual 1,200 0,200 0,400 2,000 0,192 C#*D#*E#*F#
7 nou gual 3,200 0,200 0,400 2,000 0,512 C#*D#*E#*F#
9 retranqueig del pas 11,000 0,200 0,400 0,880 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,488

4 F97433EA M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8
CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 per ampliar gual 6,300 6,300 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 per a desplaçar gual 1,200 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
7 nou gual 3,200 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
9 retranqueig del pas 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,100

5 F961A8GA m Vorada de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25
cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 per a ampliar gual 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
4 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
6 per a desplaçar gual 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
8 retranqueig del pas 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

6 F9E1310A M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE
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CIMENT PÒRTLAND

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long amplada ut area
2 per a ampliar gual 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 per a desplaçar gual 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
7 retranqueig del pas 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
8 T ut long amplada
9 vorera per a canviar franja llamborda 2,000 20,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

7 F9E131UA m2 Paviment de panot de 4 pastilles, flor o ratllat per a vorera, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut long amplada
2 per panot estriat 2,000 6,200 0,800 9,920 C#*D#*E#*F#
3 4,500 0,800 3,600 C#*D#*E#*F#
4 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,120

8 M9R6U010 m Realineació de vorada recta aprofitant el material existent

AMIDAMENT DIRECTE 29,000

9 F981NGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en
forma bisellada , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 tall en vorera per a ampliar gual

vianants
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 tall en vorera per a modificar gual

vianants
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#
7 nous guals vianants 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 tall en vorera per a retranqueig pas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 F9811GAF m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120 cm
d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long
2 tall en vorera per a ampliar gual

vianants
3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

3 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
5 tall en vorera per a modificar gual

vianants
0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#
7 nous guals vianants 2,400 2,000 4,800 C#*D#*E#*F#
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8 C#*D#*E#*F#
9 tall en vorera per a retranqueig pas 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 06  SENYALITZACIÓ
Capítol 01  SENYALITZACIO´HORITZONTAL

1 PBAM-HXU6 u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos
de vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament manual. Senyalització segons projecte i/o indicacions del
departament de mobilitat de l'ajuntament de Badalona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jornada  equip pintura marques vials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 06  SENYALITZACIÓ
Capítol 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 FBBZUV20 m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols per a subjectar la senyal, ancorat al paviment mitjançant
màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut alçada
2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 FBB2UV10 U SENYAL VERTICAL (DE XAPA D'ACER) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM, FIXADA AL SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 passos vianants 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 PMR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Pmotos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 S-51 carril Bus 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FBB13251 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FBB3UV12 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària, fixada al senyal

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 07  SEMAFORITZACIÓ
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 F9Z1U010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long ut
2 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
7 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long ut

10 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 5,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 2,000 22,000 C#*D#*E#*F#
15 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
16 32,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

2 F2194XK1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada
2 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada

10 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 F2194JK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB MITJANS MANUALS I COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada
2 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
8 18,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
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9 encreuament Mossèn Anton T long amplada
10 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

4 F2225632 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE
TRÀNSIT, REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada ut prof
2 6,000 0,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 2,000 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,500 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 2,000 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,400 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
8 18,000 0,400 0,500 3,600 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada ut prof

10 8,000 0,500 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,400 2,000 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 0,400 0,500 2,200 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,400 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,400

5 F222HA22 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 60x60x100 10,000 0,900 0,900 1,200 9,720 C#*D#*E#*F#
3 40x40x45 1,000 0,600 0,600 0,550 0,198 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,918

6 F227A00F M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada ut
2 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
8 18,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada ut

10 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
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11 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
17 T ut
18 60x60x100 10,000 0,900 0,900 8,100 C#*D#*E#*F#
19 40x40x45 1,000 0,600 0,600 0,360 C#*D#*E#*F#
21 fonaments columnes 11,000 0,400 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,020

7 F2R450AA M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada ut*esponj prof
2 6,000 0,500 1,200 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 2,400 0,500 0,960 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,500 1,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 2,400 0,500 0,960 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 1,200 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,400 1,200 0,500 1,440 C#*D#*E#*F#
8 18,000 0,400 1,200 0,500 4,320 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada ut*esponj prof

10 8,000 0,500 1,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,400 2,400 0,500 0,960 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,500 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 2,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 0,400 1,200 0,500 2,640 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,400 1,200 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,400 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
17 T ut*esponj
18 60x60x100 12,000 0,900 0,900 1,200 11,664 C#*D#*E#*F#
19 40x40x45 1,200 0,600 0,600 0,550 0,238 C#*D#*E#*F#
21 fonaments columnes 13,200 0,400 0,400 0,600 1,267 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,449

8 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada ut*esponj prof
2 6,000 0,500 1,200 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 2,400 0,500 0,960 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,500 1,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 2,400 0,500 0,960 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 1,200 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,400 1,200 0,500 1,440 C#*D#*E#*F#
8 18,000 0,400 1,200 0,500 4,320 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada ut*esponj prof

10 8,000 0,500 1,200 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,400 2,400 0,500 0,960 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,500 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L´ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L´AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

AMIDAMENTS Data: 26/04/22 Pàg.: 18

13 1,000 0,400 2,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 0,400 1,200 0,500 2,640 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,400 1,200 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,400 1,200 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
17 T ut*esponj
18 60x60x100 12,000 0,900 0,900 1,200 11,664 C#*D#*E#*F#
19 40x40x45 1,200 0,600 0,600 0,550 0,238 C#*D#*E#*F#
21 fonaments columnes 13,200 0,400 0,400 0,600 1,267 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,449

9 FBS1U003 u Fonament de formigó per a columna de semàfor de fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3,
mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense incloure
aquesta,  inclòs excavació i colze  de  connexió amb tubular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 encreuameent Enric Borràs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 encreuament Mossèn Anton 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

10 FDK262G7 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X120 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 encreuameent Enric Borràs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 encreuament Mossèn Anton 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 encreuameent Enric Borràs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 encreuament Mossèn Anton 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
2 encreuameent Enric Borràs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 encreuament Mossèn Anton 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ut
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2 encreuameent Enric Borràs 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 encreuament Mossèn Anton 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long ut
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long ut

10 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
15 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

15 FDG5X013 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB SAULÓ I TERRES SELECCIONADES, EN TONGADES DE
GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long ut
3 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long ut

11 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
15 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

16 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 45x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long ut
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L´ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L´AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

AMIDAMENTS Data: 26/04/22 Pàg.: 20

9 encreuament Mossèn Anton T long ut
10 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

17 M9REUM10 m2 Reparació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1: 4, en obres de reparació, inclosos mitjans manuals, neteja, i part proporcional de la senyalització
de seguretat i tall de carril durant els treballs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada
2 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
8 18,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada

10 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 0,400 4,400 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,400 2,000 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,800

18 M96RU010 m Reparació de vorada i rigola mitjançant demolició mecànica i/o manual, retirada del material resultant i transport
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment, preparació i compactació del terreny,
formigonat de la base 20cm HM-20 en cas necessari, i col·locació noves peces segons especificacions DF.
Inclou part part proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

19 F921201J M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada ut prof
2 6,000 0,500 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 2,000 0,290 0,464 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,500 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 2,000 0,290 0,464 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 0,200 0,600 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,400 0,290 0,696 C#*D#*E#*F#
8 18,000 0,400 0,290 2,088 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada ut prof

10 8,000 0,500 0,200 0,800 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,400 2,000 0,290 0,464 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 0,400 0,290 1,276 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,400 0,290 0,580 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,832

20 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada ut prof
2 6,000 0,500 0,220 0,660 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,400 2,000 0,150 0,240 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,500 0,220 0,880 C#*D#*E#*F#
5 2,000 0,400 2,000 0,150 0,240 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 0,220 0,660 C#*D#*E#*F#
7 6,000 0,400 0,150 0,360 C#*D#*E#*F#
8 18,000 0,400 0,150 1,080 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada ut prof

10 8,000 0,500 0,220 0,880 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,400 2,000 0,150 0,240 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,400 2,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 11,000 0,400 0,150 0,660 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,400 0,150 0,300 C#*D#*E#*F#
16 32,000 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,200

21 M9RHUM30 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa tipus AC22binS (S-20), inclòs el material i betum 50/70 (>=
4.,5%), (excepte el fresat), estesa i compactat mecànica o manualment, la neteja, i part proporcional de la
senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada gruix densitat
2 6,000 0,500 0,070 2,400 0,504 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,500 0,070 2,400 0,672 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 0,070 2,400 0,504 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada

10 8,000 0,500 0,070 2,400 0,672 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,500 0,070 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,352

22 M9RHUM20 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16surfS (S-12), inclòs el material
i betum asfático de penetració B-50/70 (>= 4.,5%), (excepte el fresat), estès i compactat mecànica o
manualment, la neteja, i part proporcional de la senyalització de seguretat i tall de carril durant els treballs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encreuament Enric Borràs T long amplada gruix densitat
2 6,000 0,500 0,050 2,400 0,360 C#*D#*E#*F#
4 8,000 0,500 0,050 2,400 0,480 C#*D#*E#*F#
6 6,000 0,500 0,050 2,400 0,360 C#*D#*E#*F#
9 encreuament Mossèn Anton T long amplada

10 8,000 0,500 0,050 2,400 0,480 C#*D#*E#*F#
12 5,000 0,500 0,050 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,680

Obra 01 PRESSUPOST 

EUR
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ÀMBIT 07  SEMAFORITZACIÓ
Capítol 02  INSTAL·LACIÓ

1 FBA10001 u P.a. Escomesa electrica

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FBSRX001 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
tajeta d'alimentació (CAM_FA), tarjeta CPU (CAM_CPU) i amb 3 targetes de sortida (CAM_SAL) ,preparat per a
poder controlar 6 grups semafòrics.segons especificacions Ajuntament, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FBSRX002 u Armario model Monolit d'acer galvanitzar per escomesa i regulador semafòric amb clau JIS de dimensions
1530x520x520mm. Inclou sòcol de 520x520mmcol·locat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FBS1U035 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i
35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

5 FBS2X001 u Subministrament i instal·lació de semafor preavís de policarbonat amb sistema optic de diametre 210 mm amb
una cara i un focus, optica de leds, model 11/200 A COMPACT LED alimentat a 230V

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FBS2X002 u Subministrament i instal·lació de semàfor de policarbonat de dos cossos per a vianants model 12/200 PPO
Compact LED

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 FBS2X003 u Subministrament i instal·lació de semafor de policarbonat amb sistema optic de diametre 210 mm amb una cara
i tres focus, optica de leds model 13/200 RAV COMPACT LED

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 FBS1U042 u Suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor, col·locat a columna o bàcul

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

9 FBS3U085 u Caixa de polsació pels reguladors locals accionats pels propis vianants instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 FBSHX001 u Subministrament i instal.lació de mòdul invidents model COMPACT-LED ciberpas homologat per la ONCE

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 FBSZU248 u Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica (estructura de fases, repartiment, desfasament, selecció horària,
etc.).

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FBA1S032 u P.a. projecte de legalització

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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13 FG31X001 m Subministrament i instal·lació de cable tipus manguera amb doble recubriment de 4x2,5 mm³, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 773,700

14 FG319264 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 10
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 FGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 27,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 08  MOBILIARI URBÀ

1 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FQ421532 U PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 900 MM
D'ALÇÀRIA, MODEL BADALONA, COL·LOCAT AMB MORTER SENSE ADDITIUS 1:4, ELABORAT A L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 09  SERVEIS AFECTATS

1 XPA0X001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DESPESES AMB COMPANYIA PER TALLS I
MODIFICACIONS DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS PER A PERMETRE ELS TREBALLS DE
REURBANITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 10  SEGURETAT I SALUT

1 PPAUX003 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES MESURES DE
SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 11  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 PPAUX002 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA OBRA, SEGONS
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
ÀMBIT 12  PROGRAMA CONTROL QUALITAT

1 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de
mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN
12697-6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN
12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 117.482,94

13 % (DG) DESPESES GENERALS SOBRE 117.482,94................................................... 15.272,78

6 % (BI) BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 117.482,94........................................................ 7.048,98

Subtotal 139.804,70

21 % IVA SOBRE 139.804,70............................................................................................. 29.358,99

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 169.163,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SEIXANTA-NOU MIL  CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS )
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/22 Pàg.: 1

ELEMENTS COMPOSTOS

D0391411 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 250
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

Rend.: 1,000 85,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 23,00000 = 24,15000

Subtotal: 24,15000 24,15000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,95000 = 1,46250

Subtotal: 1,46250 1,46250

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 117,66000 = 29,41500

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 19,78000 = 30,06560

Subtotal: 59,48060 59,48060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24150

COST DIRECTE 85,33460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,33460

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 86,81000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 23,00000 = 20,70000

Subtotal: 20,70000 20,70000

Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 3,16000 = 1,42200

Subtotal: 1,42200 1,42200

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 117,66000 = 17,64900

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 21,49000 = 33,30950

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 20,27000 = 13,17550

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,90000 = 0,34200

Subtotal: 64,47600 64,47600
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20700

COST DIRECTE 86,80500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,80500

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 101,18000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,95000 = 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500

Materials

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 20,72000 = 31,49440

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,90000 = 0,38000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 117,66000 = 44,71080

Subtotal: 76,58520 76,58520

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 23,00000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 101,18020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,18020

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 145,69000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 23,00000 = 24,15000

Subtotal: 24,15000 24,15000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,95000 = 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
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ELEMENTS COMPOSTOS

Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 190,000      x 0,25000 = 47,50000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,380      x 117,66000 = 44,71080

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 19,78000 = 27,29640

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,90000 = 0,38000

Subtotal: 119,88720 119,88720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24150

COST DIRECTE 145,69245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,69245



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L´ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L´AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/22 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

F2192C05P-1 M DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE
FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS
MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 5,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,134 /R x 23,00000 = 3,08200

Subtotal: 3,08200 3,08200

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,067 /R x 17,83000 = 1,19461

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 57,98000 = 1,39152

Subtotal: 2,58613 2,58613

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04623

COST DIRECTE 5,71436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71436

F2194JK1P-2 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 20
CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB
MITJANS MANUALS I COMPRESSOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 16,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,490 /R x 23,00000 = 11,27000

Subtotal: 11,27000 11,27000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,205 /R x 17,83000 = 3,65515

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,029 /R x 57,98000 = 1,68142

Subtotal: 5,33657 5,33657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16905

COST DIRECTE 16,77562
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,77562
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PARTIDES D'OBRA

F2194XK1P-3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 13,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,384 /R x 23,00000 = 8,83200

Subtotal: 8,83200 8,83200

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,018 /R x 57,98000 = 1,04364

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,192 /R x 17,83000 = 3,42336

Subtotal: 4,46700 4,46700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13248

COST DIRECTE 13,43148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,43148

F2194XL5P-4 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I MÉS
DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA
AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0039 /R x 100,93000 = 0,39363

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,054 /R x 73,44000 = 3,96576

Subtotal: 4,35939 4,35939

COST DIRECTE 4,35939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35939

F219UC01P-5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE
FINS A 30 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA
AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

Rend.: 1,000 14,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,200 /R x 73,44000 = 14,68800

Subtotal: 14,68800 14,68800



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L´ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L´AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/22 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14,68800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,68800

F219X001P-6 M DEMOLICIÓ DE GUAL, INCLOSA BASE DE
FORMIGÓ EXISTENT, AMB MARTELL
TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ. INCLOU TRANSPORT INTERIOR
DINS DE L'OBRA.

Rend.: 1,000 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,030 /R x 55,47000 = 1,66410

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,050 /R x 73,44000 = 3,67200

Subtotal: 5,33610 5,33610

COST DIRECTE 5,33610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33610

F21CCI01P-7 U DESMUNTATGE DE SENYAL FIXA DE TRÀNSIT
DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS DESMUNTATGE
DE PAL I SENYAL, DEMOLICIÓ DE FONAMENT, I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE LA RUNA
GENERADA SOBRE CAMIÓ I/O CONTENIDOR, EL
TRANSPORT INTERIOR DINS DE L'OBRA I EL
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT O
MAGATZEM INDICAT PER LA D.F. A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, INCLÓS EL CÀNON D'ABOCADOR /
MANTENIMENT.

Rend.: 1,000 26,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,533 /R x 27,52000 = 14,66816

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,266 /R x 23,65000 = 6,29090

A0140000 H MANOBRE 0,045 /R x 22,23000 = 1,00035

Subtotal: 21,95941 21,95941

Maquinària

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,049 /R x 27,97000 = 1,37053

C150AC00 M3 SUBMINISTRE, RECOLLIDA I GESTIO DE
RESIDUS AMB CONTENIDOR, DE 4 M3 DE
CAPACITAT

0,056 /R x 19,16000 = 1,07296

Subtotal: 2,44349 2,44349

Materials

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE

0,2378      x 9,11000 = 2,16636
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PARTIDES D'OBRA

CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 2,16636 2,16636

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 21,95933 = 0,32939

Subtotal: 0,32939 0,32939

COST DIRECTE 26,89865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,89865

F21CX001P-8 U DESMUNTATGE DE CARTELL PUBLICITARI.
INCLOU LA RETIRADA DEL CARTELL I DELS
SUPORTS METÀL·LICS. CARREGA I TRANSPORT
A ABOCADOR AUTORITZAT O A MAGATZEM ON
INDIQUI LA DF.

Rend.: 1,000 310,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 27,52000 = 55,04000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,000 /R x 23,65000 = 47,30000

Subtotal: 102,34000 102,34000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 4,000 /R x 51,73000 = 206,92000

Subtotal: 206,92000 206,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53510

COST DIRECTE 310,79510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,79510

F21MV005P-9 m2 Demolició i càrrega manual d'empedrats de
llambordes sobre llit de sorra, i aplec a la mateixa
obra a la ubicació indicada per la direcció facultativa

Rend.: 1,000 10,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,160 /R x 22,23000 = 3,55680

Subtotal: 3,55680 3,55680

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,160 /R x 43,73000 = 6,99680

Subtotal: 6,99680 6,99680
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05335

COST DIRECTE 10,60695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,60695

F21Q1121P-10 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 23,00000 = 4,60000

Subtotal: 4,60000 4,60000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,100 /R x 51,73000 = 5,17300

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,100 /R x 17,83000 = 1,78300

Subtotal: 6,95600 6,95600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06900

COST DIRECTE 11,62500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,62500

F21R12A0P-11 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m
d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 178,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,800 /R x 28,32000 = 22,65600

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,600 /R x 30,39000 = 48,62400

Subtotal: 71,28000 71,28000

Maquinària

CRE23000 h Motoserra 1,600 /R x 3,41000 = 5,45600

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

0,800 /R x 14,99000 = 11,99200

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,000 /R x 51,73000 = 51,73000

Subtotal: 69,17800 69,17800

Materials

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,360      x 81,38000 = 29,29680
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PARTIDES D'OBRA

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 48,82000 = 7,32300

Subtotal: 36,61980 36,61980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,06920

COST DIRECTE 178,14700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,14700

F21R4090P-12 u Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de
perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

Rend.: 1,000 51,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,520 /R x 28,32000 = 14,72640

Subtotal: 14,72640 14,72640

Maquinària

CR121600 h Tractor amb braç triturador de soques de 69,9 a 94,9
kW (95 a 129CV), amb pneumàtics

0,520 /R x 69,58000 = 36,18160

Subtotal: 36,18160 36,18160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22090

COST DIRECTE 51,12890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,12890

F221C472P-13 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,045 /R x 96,52000 = 4,34340

Subtotal: 4,34340 4,34340

COST DIRECTE 4,34340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34340
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PARTIDES D'OBRA

F2225632P-14 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY DE TRÀNSIT, REALITZADA AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 18,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,242 /R x 22,23000 = 5,37966

Subtotal: 5,37966 5,37966

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,233 /R x 57,98000 = 13,50934

Subtotal: 13,50934 13,50934

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08069

COST DIRECTE 18,96969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,96969

F222HA22P-15 M3 EXCAVACIÓ DE POU AÏLLAT DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL
MATERIAL EXCAVAT

Rend.: 1,000 14,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 22,23000 = 0,22230

Subtotal: 0,22230 0,22230

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2379 /R x 57,98000 = 13,79344

Subtotal: 13,79344 13,79344

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333

COST DIRECTE 14,01907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,01907

F222V010P-16 M3 EXCAVACIO DE CALES AMB MAQUINÀRIA I A MÀ,
EN ZONA DE SERVEIS, PER A IDENTIFICAR LES
INSTAL·LACIONS SOTERRADES EXISTENTS.
INCLOU POSTERIOR REOMPLERT DE LES
MATEIXES AMB TERRES PROCEDENTS DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ.

Rend.: 1,000 104,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 4,500 /R x 23,00000 = 103,50000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 103,50000 103,50000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 103,50000 = 1,03500

Subtotal: 1,03500 1,03500

COST DIRECTE 104,53500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,53500

F227A00FP-17 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,044 /R x 23,00000 = 1,01200

A0140000 H MANOBRE 0,063 /R x 22,23000 = 1,40049

Subtotal: 2,41249 2,41249

Maquinària

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,044 /R x 9,15000 = 0,40260

Subtotal: 0,40260 0,40260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03619

COST DIRECTE 2,85128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85128

F227T00FP-18 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 66,70000 = 0,66700

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 76,76000 = 0,84436

Subtotal: 1,51136 1,51136

COST DIRECTE 1,51136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51136
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PARTIDES D'OBRA

F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

Rend.: 1,000 11,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,180 /R x 23,00000 = 4,14000

Subtotal: 4,14000 4,14000

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,100 /R x 55,47000 = 5,54700

C133A030 H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,180 /R x 9,15000 = 1,64700

Subtotal: 7,19400 7,19400

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 4,14000 = 0,06210

Subtotal: 0,06210 0,06210

COST DIRECTE 11,39610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,39610

F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ

Rend.: 1,000 10,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 1,000      x 10,63000 = 10,63000

Subtotal: 10,63000 10,63000

COST DIRECTE 10,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,63000

F2A11001 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULÓ D'APORTACIÓ Rend.: 1,000 20,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0322000 M3 SAULÓ GARBELLAT 1,000      x 20,83000 = 20,83000

Subtotal: 20,83000 20,83000

COST DIRECTE 20,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,83000
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F2R450AAP-19 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 20 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 9,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,128 /R x 54,81000 = 7,01568

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,021 /R x 100,93000 = 2,11953

Subtotal: 9,13521 9,13521

COST DIRECTE 9,13521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,13521

F2R450DAP-20 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 24 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 7,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501A00 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 24 T 0,093 /R x 59,97000 = 5,57721

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,020 /R x 100,93000 = 2,01860

Subtotal: 7,59581 7,59581

COST DIRECTE 7,59581
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,59581

F2R54269P-21 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA
A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A
20 KM

Rend.: 1,000 7,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 43,73000 = 7,56529

Subtotal: 7,56529 7,56529

COST DIRECTE 7,56529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,56529
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F2RA71H0P-22 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 9,11000 = 13,20950

Subtotal: 13,20950 13,20950

COST DIRECTE 13,20950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,20950

F2RA7LP0P-23 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 3,59000 = 3,59000

Subtotal: 3,59000 3,59000

COST DIRECTE 3,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59000

F2RA9RC0P-24 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS
BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO
VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 46,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA9RC0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS BRUTS

0,750      x 62,65000 = 46,98750
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PARTIDES D'OBRA

BARREJATS AMB TERRA O ALTRES RESIDUS NO
VEGETALS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT  0,75 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O
SEGA, AMB  CODI 200201 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE  RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 46,98750 46,98750

COST DIRECTE 46,98750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,98750

F921201JP-25 M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Rend.: 1,000 28,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,23000 = 1,11150

Subtotal: 1,11150 1,11150

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 48,40000 = 1,21000

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 76,76000 = 3,07040

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 66,70000 = 2,33450

Subtotal: 6,61490 6,61490

Materials

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 18,17000 = 20,89550

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,90000 = 0,09500

Subtotal: 20,99050 20,99050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01667

COST DIRECTE 28,73357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,73357

F9351915P-26 m3 Base de grava-ciment GC20 elaborada a central, amb
una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM
II/B-L 32,5 N, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Rend.: 1,000 47,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,099 /R x 22,23000 = 2,20077

Subtotal: 2,20077 2,20077

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,0025 /R x 48,40000 = 0,12100

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,027 /R x 76,76000 = 2,07252
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C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,027 /R x 66,70000 = 1,80090

Subtotal: 3,99442 3,99442

Materials

B0382422 m3 Conglomerat de grava-ciment GC20, amb una dotació
de 3,5% sobre pes sec de ciment CEM II/B-L 32,5 N,
elaborat a central

1,050      x 39,73000 = 41,71650

B0111000 M3 AIGUA 0,025      x 1,90000 = 0,04750

Subtotal: 41,76400 41,76400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03301

COST DIRECTE 47,99220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,99220

F9365H11P-27 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 1,000 86,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 22,23000 = 10,00350

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 26,63000 = 3,99450

Subtotal: 13,99800 13,99800

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 5,02000 = 0,75300

Subtotal: 0,75300 0,75300

Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 67,83000 = 71,22150

Subtotal: 71,22150 71,22150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20997

COST DIRECTE 86,18247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,18247

F961A8GAP-28 m Vorada de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de forma recta, de 20x25
cm, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 53,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H MANOBRE 0,535 /R x 22,23000 = 11,89305

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,257 /R x 26,63000 = 6,84391

Subtotal: 18,73696 18,73696

Materials

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1,050      x 26,09000 = 27,39450

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,1078      x 65,07000 = 7,01455

Subtotal: 34,40905 34,40905

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28105

COST DIRECTE 53,42706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,42706

F9715G11P-29 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 93,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 22,23000 = 13,33800

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 26,63000 = 5,32600

Subtotal: 18,66400 18,66400

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,060 /R x 5,02000 = 0,30120

Subtotal: 0,30120 0,30120

Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 67,83000 = 74,61300

Subtotal: 74,61300 74,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27996

COST DIRECTE 93,85816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,85816
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F97433EAP-30 M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE
30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I
REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC

Rend.: 1,000 17,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,105 /R x 22,23000 = 2,33415

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 26,63000 = 7,98900

Subtotal: 10,32315 10,32315

Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,105 /R x 1,62000 = 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010

Materials

B97423E1 U PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC,
DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES

3,333      x 1,82000 = 6,06606

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0189      x 37,68000 = 0,71215

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,0015      x 182,42000 = 0,27363

Subtotal: 7,05184 7,05184

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15485

COST DIRECTE 17,69994
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,69994

F9811GAFP-31 m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada, de 120
cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió

Rend.: 1,000 252,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 26,63000 = 18,64100

A0140000 H MANOBRE 1,400 /R x 22,23000 = 31,12200

Subtotal: 49,76300 49,76300

Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,060      x 37,68000 = 2,26080

B9811GAF m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma
recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra
granítica serrada mecànicament i flamejada

1,020      x 181,50000 = 185,13000

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,220      x 65,07000 = 14,31540
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Subtotal: 201,70620 201,70620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74645

COST DIRECTE 252,21565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,21565

F981NGAFP-32 u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces, col·locada
amb morter sobre base de formigó no estructural

Rend.: 1,000 409,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,200 /R x 22,23000 = 26,67600

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,200 /R x 26,63000 = 31,95600

Subtotal: 58,63200 58,63200

Materials

B981RGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada
mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la
cantonada en forma bisellada , de 3 peces

1,000      x 338,72000 = 338,72000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,066      x 37,68000 = 2,48688

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,1365      x 65,07000 = 8,88206

Subtotal: 350,08894 350,08894

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,87948

COST DIRECTE 409,60042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 409,60042

F9E1310AP-33 M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE
250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA
DE CIMENT PÒRTLAND

Rend.: 1,000 29,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 22,23000 = 6,00210

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,430 /R x 26,63000 = 11,45090

Subtotal: 17,45300 17,45300

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,90000 = 0,01900

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020      x 8,18000 = 8,34360
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B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

D0391411 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 250
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

0,0306      x 85,33460 = 2,61124

Subtotal: 11,33859 11,33859

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26180

COST DIRECTE 29,05339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,05339

F9E131UAP-34 m2 Paviment de panot de 4 pastilles, flor o ratllat per a
vorera, de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 38,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,440 /R x 22,23000 = 9,78120

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,580 /R x 26,63000 = 15,44540

Subtotal: 25,22660 25,22660

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 117,66000 = 0,36475

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020      x 8,18000 = 8,34360

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,90000 = 0,00190

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 145,69245 = 4,58931

Subtotal: 13,29956 13,29956

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37840

COST DIRECTE 38,90456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,90456

F9H11251P-35 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 0,366 70,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 26,63000 = 1,38243
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,086 /R x 22,23000 = 5,22344

Subtotal: 6,60587 6,60587

Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 70,17000 = 2,30066

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 61,19000 = 1,67186

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 76,76000 = 2,51672

Subtotal: 6,48924 6,48924

Materials

B9H11251 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

1,000      x 57,42000 = 57,42000

Subtotal: 57,42000 57,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09909

COST DIRECTE 70,61420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,61420

F9J13J40P-36 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 23,00000 = 0,06900

Subtotal: 0,06900 0,06900

Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 32,04000 = 0,09612

Subtotal: 0,09612 0,09612

Materials

B0552100 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00104

COST DIRECTE 0,42616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42616
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F9WZX001P-37 U COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE
MARC I TAPA D'ARQUETES DE SERVEIS, DE
QUALSEVOL MIDA, SITUADES EN VORERA, EN
OBRES DE RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE LA
VORERA

Rend.: 1,000 52,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 23,00000 = 23,00000

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 26,63000 = 26,63000

Subtotal: 49,63000 49,63000

Materials

B0F15251 U MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE
290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

5,000      x 0,33000 = 1,65000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,010      x 101,18020 = 1,01180

Subtotal: 2,66180 2,66180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,49630

COST DIRECTE 52,78810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,78810

F9WZZ010P-38 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I
RETIRADA DE L'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Rend.: 1,000 5.272,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C170Z000 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I
RETIRADA DE L'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

1,000 /R x 5.272,60000 = 5.272,60000

Subtotal: 5.272,60000 5.272,60000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5.272,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.272,60000

F9Z1U010P-39 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB
DISC DE DIAMANT

Rend.: 1,000 3,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 23,00000 = 2,30000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,30000 2,30000

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS 0,100 /R x 9,99000 = 0,99900

Subtotal: 0,99900 0,99900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05750

COST DIRECTE 3,35650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,35650

FBA10001P-40 u P.a. Escomesa electrica Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FBA1S032P-41 u P.a. projecte de legalització Rend.: 1,000 350,00 €

COST DIRECTE 350,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 350,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FBB13251P-42 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA
MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 74,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 23,65000 = 5,91250

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 27,52000 = 6,88000

Subtotal: 12,79250 12,79250

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,062 /R x 51,73000 = 3,20726

Subtotal: 3,20726 3,20726

Materials

BBM12603 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

1,000      x 57,82000 = 57,82000

Subtotal: 57,82000 57,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19189

COST DIRECTE 74,01165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,01165
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PARTIDES D'OBRA

FBB2UV10P-43 U SENYAL VERTICAL (DE XAPA D'ACER)
INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM, FIXADA
AL SUPORT

Rend.: 1,000 39,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 22,23000 = 2,22300

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 26,63000 = 2,66300

Subtotal: 4,88600 4,88600

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,100 /R x 44,26000 = 4,42600

Subtotal: 4,42600 4,42600

Materials

BBB2UV10 U SENYAL VERTICAL (DE XAPA D'ACER)
INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM

1,000      x 29,95000 = 29,95000

Subtotal: 29,95000 29,95000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04886

COST DIRECTE 39,31086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,31086

FBB3UV12P-44 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm
d'alçària i 600 mm d'amplària, fixada al senyal

Rend.: 1,000 23,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 22,23000 = 2,22300

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 26,63000 = 1,33150

Subtotal: 3,55450 3,55450

Materials

BBB3UV12 u Placa complementària (de xapa d'acer) de 120 mm
d'alçària i 600 mm d'amplària

1,000      x 19,61000 = 19,61000

Subtotal: 19,61000 19,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03555

COST DIRECTE 23,20005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,20005
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PARTIDES D'OBRA

FBBZUV20P-45 m Pal d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm amb cargols
per a subjectar la senyal, ancorat al paviment
mitjançant màquina perforadora de D80-120,
ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter
d'enduriment ràpid

Rend.: 1,000 11,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 26,63000 = 1,33150

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 22,23000 = 1,11150

Subtotal: 2,44300 2,44300

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,050 /R x 8,56000 = 0,42800

Subtotal: 0,42800 0,42800

Materials

B071B700 kg Morter adormiment ràpid i retracció controlada de
ciment, granulats seleccionats, resines sintètiques i
additius, per a impermeabilitzacions

1,300      x 0,89000 = 1,15700

B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

3,950      x 1,79000 = 7,07050

Subtotal: 8,22750 8,22750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02443

COST DIRECTE 11,12293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,12293

FBS1U003P-46 u Fonament de formigó per a columna de semàfor de
fins a 2,4 m d'alçada, amb dosificació de 250 kg/m3,
mitjançant un dau de 40 cm de costat i 60 cm de
profunditat, rebent peça especial d'ancoratge, sense
incloure aquesta, inclòs excavació i colze de
connexió amb tubular

Rend.: 1,000 28,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 22,23000 = 4,44600

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 26,63000 = 5,32600

Subtotal: 9,77200 9,77200

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,150 /R x 47,60000 = 7,14000

Subtotal: 7,14000 7,14000

Materials

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,14000 = 5,14000
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B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,105      x 59,55000 = 6,25275

Subtotal: 11,39275 11,39275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14658

COST DIRECTE 28,45133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,45133

FBS1U035P-47 u Columna per a semàfor d'acer galvanitzat de 2,40 m
d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un espessor
normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça
tapajuntes, col·locada sobre dau de formigó existent

Rend.: 1,000 159,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 23,65000 = 10,64250

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 27,52000 = 12,38400

Subtotal: 23,02650 23,02650

Materials

BBS1U047 u Columna d'acer galvanitzat de 2,40 m d'altura útil i
100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 cm
d'empotrament

1,000      x 136,34000 = 136,34000

Subtotal: 136,34000 136,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34540

COST DIRECTE 159,71190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,71190

FBS1U042P-48 u Suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un
semàfor, col·locat a columna o bàcul

Rend.: 1,000 59,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 27,52000 = 8,25600

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 23,65000 = 7,09500

Subtotal: 15,35100 15,35100

Materials

BBS1U052 u Suport de 270 mm de sortint per a sustentació d'un
semàfor

1,000      x 44,41000 = 44,41000

Subtotal: 44,41000 44,41000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23027

COST DIRECTE 59,99127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,99127

FBS2X001P-49 u Subministrament i instal·lació de semafor preavís de
policarbonat amb sistema optic de diametre 210 mm
amb una cara i un focus, optica de leds, model 11/200
A COMPACT LED alimentat a 230V

Rend.: 1,000 282,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,700 /R x 27,52000 = 19,26400

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,700 /R x 23,61000 = 16,52700

Subtotal: 35,79100 35,79100

Materials

BBS2X001 u Subministrament de semafor preavís de policarbonat
amb  sistema optic de diametre 210 mm amb una
cara i un focus, optica de leds, model 11/200 A
COMPACT LED alimentat a 230V

1,000      x 246,42000 = 246,42000

Subtotal: 246,42000 246,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53687

COST DIRECTE 282,74787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,74787

FBS2X002P-50 u Subministrament i instal·lació de semàfor de
policarbonat de dos cossos per a vianants model
12/200 PPO Compact LED

Rend.: 1,000 532,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,700 /R x 27,52000 = 19,26400

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,700 /R x 23,61000 = 16,52700

Subtotal: 35,79100 35,79100

Materials

BBS2X002 u Subministrament de semàfor de policarbonat de dos
cossos per a vianants model 12/200 PPO Compact
LED

1,000      x 496,36000 = 496,36000

Subtotal: 496,36000 496,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53687

COST DIRECTE 532,68787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 532,68787
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FBS2X003P-51 u Subministrament i instal·lació de semafor de
policarbonat amb sistema optic de diametre 210 mm
amb una cara i tres focus, optica de leds model
13/200 RAV COMPACT LED

Rend.: 1,000 708,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,700 /R x 27,52000 = 19,26400

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,700 /R x 23,61000 = 16,52700

Subtotal: 35,79100 35,79100

Materials

BBS2X003 u Subministrament de semafor de policarbonat amb
sistema optic de diametre 210 mm amb una cara i
tres focus, optica de leds model 13/200 RAV
COMPACT LED

1,000      x 672,24000 = 672,24000

Subtotal: 672,24000 672,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53687

COST DIRECTE 708,56787
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,56787

FBS3U085P-52 u Caixa de polsació pels reguladors locals accionats
pels propis vianants instal·lada

Rend.: 1,000 77,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 27,52000 = 13,76000

Subtotal: 13,76000 13,76000

Materials

BBS3U104 u Caixa de polsació pels reguladors locals accionats
pels propis vianants

1,000      x 63,27000 = 63,27000

Subtotal: 63,27000 63,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20640

COST DIRECTE 77,23640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,23640

FBSHX001P-53 u Subministrament i instal.lació de mòdul invidents
model COMPACT-LED ciberpas homologat per la
ONCE

Rend.: 1,000 542,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,400 /R x 27,52000 = 11,00800

Subtotal: 11,00800 11,00800
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BBS2X004 u Subministrament i instal.lació de mòdul invidents
model COMPACT-LED ciberpas homologat per la
ONCE

1,000      x 531,71000 = 531,71000

Subtotal: 531,71000 531,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16512

COST DIRECTE 542,88312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 542,88312

FBSRX001P-54 u Subministrament i instal·lació de nou equip regulador
semafòric, model RTAC amb armari M3, equipat amb
tajeta d'alimentació (CAM_FA), tarjeta CPU
(CAM_CPU) i amb 3 targetes de sortida (CAM_SAL)
,preparat per a poder controlar 6 grups
semafòrics.segons especificacions Ajuntament,
col·locat

Rend.: 1,000 5.392,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 10,000 /R x 27,52000 = 275,20000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 10,000 /R x 23,61000 = 236,10000

Subtotal: 511,30000 511,30000

Materials

BBSRX001 u Subministrament de nou equip regulador semafòric,
model RTAC amb armari M3, equipat amb tajeta
d'alimentació (CAM_FA), tarjeta CPU (CAM_CPU) i
amb 3 targetes de sortida (CAM_SAL) ,preparat per a
poder controlar 6 grups semafòrics.

1,000      x 4.873,83000 = 4.873,83000

Subtotal: 4.873,83000 4.873,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,66950

COST DIRECTE 5.392,79950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.392,79950

FBSRX002P-55 u Armario model Monolit d'acer galvanitzar per
escomesa i regulador semafòric amb clau JIS de
dimensions 1530x520x520mm. Inclou sòcol de
520x520mmcol·locat

Rend.: 1,000 3.261,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 27,52000 = 110,08000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 23,61000 = 94,44000

Subtotal: 204,52000 204,52000

Materials

BBSRX002 u Armario model Monolit d'acer galvanitzar per
escomesa i regulador semafòric amb clau JIS de
dimensions 1530x520x520mm. Inclou sòcol de

1,000      x 3.053,99000 = 3.053,99000
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520x520mm

Subtotal: 3.053,99000 3.053,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,06780

COST DIRECTE 3.261,57780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.261,57780

FBSZU248P-56 u Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica
(estructura de fases, repartiment, desfasament,
selecció horària, etc.).

Rend.: 1,000 103,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBSZU248 u Enginyeria de trànsit a una cruïlla semafòrica
(estructura de fases, repartiment, desfasament,
selecció horària, etc.).

1,000      x 103,34000 = 103,34000

Subtotal: 103,34000 103,34000

COST DIRECTE 103,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,34000

FDG52657P-57 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 45x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 18,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,012 /R x 22,23000 = 0,26676

A0121000 H OFICIAL 1A 0,012 /R x 26,63000 = 0,31956

Subtotal: 0,58632 0,58632

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 3,98000 = 8,35800

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,135      x 67,83000 = 9,15705

Subtotal: 17,51505 17,51505

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00879

COST DIRECTE 18,11016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,11016
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FDG5X013P-58 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT
DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA
AMB SAULÓ I TERRES SELECCIONADES, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 %
PM

Rend.: 1,000 8,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 22,23000 = 0,22230

A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 26,63000 = 0,26630

Subtotal: 0,48860 0,48860

Materials

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 2,30000 = 2,41500

Subtotal: 2,41500 2,41500

Partides d'obra

F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ

0,085      x 10,63000 = 0,90355

F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

0,250      x 11,39610 = 2,84903

F2A11001 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULÓ D'APORTACIÓ 0,085      x 20,83000 = 1,77055

Subtotal: 5,52313 5,52313

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00733

COST DIRECTE 8,43406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43406

FDG5X014P-59 M CANALITZACIÓ AMB TUB CORBABLE CORRUGAT
DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA
AMB SAULÓ I TERRES SELECCIONADES, EN
TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 %
PM

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 26,63000 = 0,26630

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 22,23000 = 0,22230

Subtotal: 0,48860 0,48860
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BG22X001 m TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 2,00000 = 2,10000

Subtotal: 2,10000 2,10000

Partides d'obra

F2A11001 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULÓ D'APORTACIÓ 0,085      x 20,83000 = 1,77055

F228AB0F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
SELECCIONAT, EN TONGADES DE GRUIX FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

0,250      x 11,39610 = 2,84903

F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ

0,085      x 10,63000 = 0,90355

Subtotal: 5,52313 5,52313

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00733

COST DIRECTE 8,11906
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,11906

FDGZU010P-60 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE
LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA
CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 23,65000 = 0,23650

Subtotal: 0,23650 0,23650

Materials

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00355

COST DIRECTE 0,35225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35225

FDK262B7P-61 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 67,31 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 22,23000 = 22,23000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 26,63000 = 13,31500

Subtotal: 35,54500 35,54500

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,200 /R x 51,73000 = 10,34600

Subtotal: 10,34600 10,34600

Materials

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 17,14000 = 17,14000

B064500B M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0567      x 66,11000 = 3,74844

Subtotal: 20,88844 20,88844

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53318

COST DIRECTE 67,31262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,31262

FDK262G7P-62 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X120 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ.

Rend.: 1,000 117,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,100 /R x 22,23000 = 24,45300

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 26,63000 = 14,64650

Subtotal: 39,09950 39,09950

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 51,73000 = 20,69200

Subtotal: 20,69200 20,69200

Materials

B064500B M3 FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1008      x 66,11000 = 6,66389

BDK214F5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X120 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 50,80000 = 50,80000

Subtotal: 57,46389 57,46389



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L´ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L´AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/22 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58649

COST DIRECTE 117,84188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,84188

FDKZ3174P-63 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 67,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 22,23000 = 10,00350

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 26,63000 = 11,98350

Subtotal: 21,98700 21,98700

Materials

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG
DE PES

1,000      x 44,59000 = 44,59000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 37,68000 = 0,23738

Subtotal: 44,82738 44,82738

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32981

COST DIRECTE 67,14419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,14419

FDKZH9C4P-64 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 68,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 22,23000 = 7,78050

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 26,63000 = 9,32050

Subtotal: 17,10100 17,10100

Materials

BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 51,02000 = 51,02000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 37,68000 = 0,12058

Subtotal: 51,14058 51,14058
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25652

COST DIRECTE 68,49810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,49810

FG319264P-65 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2
x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 6,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 27,52000 = 1,10080

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 23,61000 = 0,94440

Subtotal: 2,04520 2,04520

Materials

BG319260 m Subministrament de cable tipus manguera amb doble
recubriment de 4x2,5 mm³

1,020      x 4,00000 = 4,08000

Subtotal: 4,08000 4,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03068

COST DIRECTE 6,15588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,15588

FG31X001P-66 m Subministrament i instal·lació de cable tipus
manguera amb doble recubriment de 4x2,5 mm³,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 23,61000 = 0,35415

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 27,52000 = 0,41280

Subtotal: 0,76695 0,76695

Materials

BG319530 m Subministrament de cable tipus manguera amb doble
recubriment de 4x2,5 mm³

1,020      x 4,00000 = 4,08000

Subtotal: 4,08000 4,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01150

COST DIRECTE 4,85845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85845
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FG380907P-67 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 11,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 23,61000 = 4,72200

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 27,52000 = 5,50400

Subtotal: 10,22600 10,22600

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,46580 1,46580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15339

COST DIRECTE 11,84519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,84519

FGD2322DP-68 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 55,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,166 /R x 23,61000 = 3,91926

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,166 /R x 27,52000 = 4,56832

Subtotal: 8,48758 8,48758

Materials

BGD23220 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superfície i de 3 mm de
gruix

1,000      x 42,94000 = 42,94000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 47,06000 47,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12731

COST DIRECTE 55,67489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,67489

FQ21BC65P-69 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 93,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 22,23000 = 16,67250

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 26,63000 = 10,65200

Subtotal: 27,32450 27,32450

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,71000 = 2,78250

Subtotal: 2,78250 2,78250

Materials

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de
planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer

1,000      x 55,91000 = 55,91000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,079      x 86,80500 = 6,85760

Subtotal: 62,76760 62,76760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40987

COST DIRECTE 93,28447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,28447

FQ421532P-70 U PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 900 MM
D'ALÇÀRIA, MODEL BADALONA, COL·LOCAT AMB
MORTER SENSE ADDITIUS 1:4, ELABORAT A
L'OBRA.

Rend.: 1,000 85,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 26,63000 = 10,65200

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 22,23000 = 8,89200

Subtotal: 19,54400 19,54400

Materials

BQ421532 U PILONA DE FOSA ACABAT AMB PROTECCIÓ
ANTIOXIDANT DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 900 MM
D'ALÇÀRIA, MODEL BADALONA, COL·LOCAT AMB
MORTER SENSE ADDITIUS 1:4, ELABORAT A
L'OBRA.

1,000      x 65,11000 = 65,11000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,0032      x 101,18020 = 0,32378

Subtotal: 65,43378 65,43378
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48860

COST DIRECTE 85,46638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,46638

G219Q200P-71 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE
FORMIGÓ I/O DE MESCLES BITUMINOSES I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0035 /R x 23,00000 = 0,08050

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0035 /R x 26,63000 = 0,09321

Subtotal: 0,17371 0,17371

Maquinària

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,0035 /R x 47,41000 = 0,16594

C110F900 H FRESADORA PER A PAVIMENT 0,0035 /R x 105,23000 = 0,36831

C1311120 H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW

0,0035 /R x 60,85000 = 0,21298

Subtotal: 0,74723 0,74723

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00261

COST DIRECTE 0,92355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92355

J9H1410AP-72 u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

Rend.: 1,000 154,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

1,000      x 154,24000 = 154,24000

Subtotal: 154,24000 154,24000

COST DIRECTE 154,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,24000
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J9H1520KP-73 U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i
referent; i densitat màxima, segons les normes
UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix
segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa

Rend.: 1,000 72,26 €

COST DIRECTE 72,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,2600

________________________________________________________________________________________________________________

J9H1B401P-74 U Control de temperatures en l'execució de paviments
de mescla bituminosa en calent, segons la norma
UNE-EN 12697-13

Rend.: 1,000 17,14 €

COST DIRECTE 17,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,1400

________________________________________________________________________________________________________________

J9H1P104P-75 U Presa, confecció de provetes. determinació de la
densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra
de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN
12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6

Rend.: 1,000 191,53 €

COST DIRECTE 191,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,5300

________________________________________________________________________________________________________________

M2RA71H0 m3 Deposició controlada a abocador autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDRE MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 9,11000 = 13,20950

Subtotal: 13,20950 13,20950

COST DIRECTE 13,20950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,20950

M96RU010P-76 m Reparació de vorada i rigola mitjançant demolició
mecànica i/o manual, retirada del material resultant i
transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, cànon i manteniment, preparació i
compactació del terreny, formigonat de la base 20cm
HM-20 en cas necessari, i col·locació noves peces
segons especificacions DF. Inclou part part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de

Rend.: 1,000 32,51 €
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carril durant els treballs

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0893 /R x 26,63000 = 2,37806

A0140000 H MANOBRE 0,1786 /R x 22,23000 = 3,97028

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,1786 /R x 23,00000 = 4,10780

Subtotal: 10,45614 10,45614

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,003 /R x 31,33000 = 0,09399

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,1786 /R x 15,15000 = 2,70579

Subtotal: 2,79978 2,79978

Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,015      x 37,68000 = 0,56520

B9655380 m Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de
14x28 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2

1,050      x 5,31000 = 5,57550

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,150      x 58,24000 = 8,73600

B97422A1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x4
cm, per a rigoles

5,050      x 0,65000 = 3,28250

Subtotal: 18,15920 18,15920

Partides d'obra

M2RA71H0 m3 Deposició controlada a abocador autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDRE MAM/304/2002)

0,065      x 13,20950 = 0,85862

Subtotal: 0,85862 0,85862

Altres

A0121000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 2,38000 = 0,00476

A0140000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 3,97000 = 0,00794

A0150000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 4,11000 = 0,00822

B06NN12C % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 8,73500 = 0,01747

B0710150% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 0,56500 = 0,00113

B9655380% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 5,57500 = 0,01115

B97422A1% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 3,28500 = 0,00657
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A0121000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 2,38000 = 0,00119

A0140000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 3,98000 = 0,00199

A0150000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 4,10000 = 0,00205

B06NN12C % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 8,74000 = 0,00437

B0710150% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 0,56000 = 0,00028

B9655380% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 5,58000 = 0,00279

B97422A1% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 3,28000 = 0,00164

C1101100% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 2,70500 = 0,00541

C1101100% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 2,70000 = 0,00135

C1501700% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 0,09500 = 0,00019

C1501700% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 0,10000 = 0,00005

M2RA71H0 % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 0,86000 = 0,00172

M2RA71H0 % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 0,86000 = 0,00043

A%NAAA % Despeses auxiliars 1,500 %  s 10,45600 = 0,15684

Subtotal: 0,23754 0,23754

COST DIRECTE 32,51128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,51128

M9R6U010P-77 m Realineació de vorada recta aprofitant el material
existent

Rend.: 1,000 29,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 22,23000 = 13,33800

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 26,63000 = 7,98900

Subtotal: 21,32700 21,32700

Maquinària
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C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,150 /R x 17,83000 = 2,67450

Subtotal: 2,67450 2,67450

Materials

B064300D m3 Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,060      x 67,33000 = 4,03980

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,010      x 101,18020 = 1,01180

Subtotal: 5,05160 5,05160

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53318

COST DIRECTE 29,58628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,58628

M9REUM10P-78 m2 Reparació de paviment de panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1: 4, en obres de reparació, inclosos
mitjans manuals, neteja, i part proporcional de la
senyalització de seguretat i tall de carril durant els
treballs

Rend.: 1,000 39,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,4545 /R x 22,23000 = 10,10354

A0121000 H OFICIAL 1A 0,4545 /R x 26,63000 = 12,10334

Subtotal: 22,20688 22,20688

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0706      x 117,66000 = 8,30680

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 0,008      x 19,78000 = 0,15824

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,90000 = 0,01900

B9E13100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR

1,020      x 8,18000 = 8,34360

Subtotal: 16,82764 16,82764

Altres

A0121000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 12,10000 = 0,00605

A0140000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 10,10000 = 0,00505

B0111000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 0,02000 = 0,00001

B0310020% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment

0,050 %  s 0,16000 = 0,00008
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dels residus i embalatges d'obra

B0512401% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 8,30000 = 0,00415

B9E13100% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 8,34000 = 0,00417

A0121000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 12,10500 = 0,02421

A0140000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 10,10500 = 0,02021

B0111000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 0,02000 = 0,00004

B0310020% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 0,16000 = 0,00032

B0512401% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 8,30500 = 0,01661

B9E13100% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 8,34500 = 0,01669

A%NAAA % Despeses auxiliars 1,500 %  s 22,20667 = 0,33310

Subtotal: 0,43069 0,43069

COST DIRECTE 39,46521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,46521

M9RHUM20P-79 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC16surfS (S-12), inclòs el
material i betum asfático de penetració B-50/70 (>=
4.,5%), (excepte el fresat), estès i compactat
mecànica o manualment, la neteja, i part proporcional
de la senyalització de seguretat i tall de carril durant
els treballs

Rend.: 1,000 80,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,3257 /R x 22,23000 = 7,24031

A0121000 H OFICIAL 1A 0,1629 /R x 26,63000 = 4,33803

Subtotal: 11,57834 11,57834

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,0489 /R x 76,76000 = 3,75356

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,0489 /R x 61,19000 = 2,99219

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,0489 /R x 70,17000 = 3,43131

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,0489 /R x 47,41000 = 2,31835

Subtotal: 12,49541 12,49541

Materials

B9H121U0 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 16 surf
B50/70 D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,050      x 53,80000 = 56,49000
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Subtotal: 56,49000 56,49000

Altres

A0121000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 4,34000 = 0,00868

A0140000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 7,24000 = 0,01448

B9H121U0% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 56,49000 = 0,11298

C13350C0% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 3,75500 = 0,00751

C1709B00% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 2,99000 = 0,00598

C170D0A0% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 3,43000 = 0,00686

C170E000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 2,32000 = 0,00464

A0121000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 4,34000 = 0,00217

A0140000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 7,24000 = 0,00362

B9H121U0% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 56,50000 = 0,02825

C13350C0% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 3,76000 = 0,00188

C1709B00% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 3,00000 = 0,00150

C170D0A0% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 3,44000 = 0,00172

C170E000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 2,32000 = 0,00116

A%NAAA % Despeses auxiliars 1,500 %  s 11,57867 = 0,17368

Subtotal: 0,37511 0,37511

COST DIRECTE 80,93886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,93886

M9RHUM30P-80 t Treballs de repavimentació amb mescla bituminosa
tipus AC22binS (S-20), inclòs el material i betum
50/70 (>= 4.,5%), (excepte el fresat), estesa i
compactat mecànica o manualment, la neteja, i part
proporcional de la senyalització de seguretat i tall de
carril durant els treballs

Rend.: 1,000 81,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 H OFICIAL 1A 0,1639 /R x 26,63000 = 4,36466

A0140000 H MANOBRE 0,3279 /R x 22,23000 = 7,28922

Subtotal: 11,65388 11,65388

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,0492 /R x 76,76000 = 3,77659

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,0492 /R x 61,19000 = 3,01055

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,0492 /R x 70,17000 = 3,45236

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,0492 /R x 47,41000 = 2,33257

Subtotal: 12,57207 12,57207

Materials

B9H131U0 t Mescla bituminosa contínua en calent AC 22 surf
B50/70 D amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,050      x 53,80000 = 56,49000

Subtotal: 56,49000 56,49000

Altres

A0121000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 4,36500 = 0,00873

A0140000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 7,29000 = 0,01458

B9H131U0% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 56,49000 = 0,11298

C13350C0% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 3,77500 = 0,00755

C1709B00% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 3,01000 = 0,00602

C170D0A0% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 3,45000 = 0,00690

C170E000% % Part proporcional de la senyalització de seguretat i tall
de carril durant els treballs

0,200 %  s 2,33500 = 0,00467

A0121000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 4,36000 = 0,00218

A0140000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 7,28000 = 0,00364

B9H131U0% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 56,50000 = 0,02825

C13350C0% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 3,78000 = 0,00189

C1709B00% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 3,02000 = 0,00151

C170D0A0% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 3,46000 = 0,00173

C170E000% % Part proporcional de transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, cànon i manteniment
dels residus i embalatges d'obra

0,050 %  s 2,34000 = 0,00117
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/22 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

A%NAAA % Despeses auxiliars 1,500 %  s 11,65400 = 0,17481

Subtotal: 0,37661 0,37661

COST DIRECTE 81,09256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,09256

M9RZU010P-81 u Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de
marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis,
en obres de recobriment asfàltic, amb morter de
ciment

Rend.: 1,000 111,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 23,00000 = 46,00000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,000 /R x 26,63000 = 53,26000

Subtotal: 99,26000 99,26000

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,333 /R x 17,83000 = 5,93739

Subtotal: 5,93739 5,93739

Materials

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,042      x 101,18020 = 4,24957

Subtotal: 4,24957 4,24957

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,48150

COST DIRECTE 111,92846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,92846

P2254-EL68P-82 m3 Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial Rend.: 1,000 38,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0604 /R x 59,51000 = 3,59440

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,250 /R x 59,99000 = 14,99750

Subtotal: 18,59190 18,59190

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,100      x 17,78000 = 19,55800

Subtotal: 19,55800 19,55800



PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L´ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L´AV. MARTÍ PUJOL
ENTRE EL C/ MOSSÈN ANTON ROMEU I EL C/ ENRIC BORRÀS,  AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/22 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 38,14990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,14990

PBAM-HXU6P-83 u Actuacions puntuals de jornada completa en
superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P - R, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc, per a marques vials i
microesferes de vidre, amb addició de micropartícules
amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada
amb màquina d'accionament manual. Senyalització
segons projecte i/o indicacions del departament de
mobilitat de l'ajuntament de Badalona.

Rend.: 1,000 1.273,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 16,000 /R x 25,86000 = 413,76000

A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 30,97000 = 247,76000

Subtotal: 661,52000 661,52000

Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

8,000 /R x 30,95000 = 247,60000

Subtotal: 247,60000 247,60000

Materials

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

25,500      x 1,87000 = 47,68500

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols

15,000      x 3,06000 = 45,90000

BBA1-2XWR kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

51,000      x 5,11000 = 260,61000

Subtotal: 354,19500 354,19500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,92280

COST DIRECTE 1.273,23780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.273,23780
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IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
  
Dades de l’obra 
 Tipus d’obra 

Obres de reforma per millorar l’accessibilitat a l’avinguda Martí Pujol entre els carrers Mossén 
Anton Romeu i Enric Borràs 

 Emplaçament 
Avinguda Martí Pujol entre els carrers Mossén 
Anton Romeu i Enric Borràs 

 Superfície construïda a reparar 
3108,99 m2 

 Promotor 
AJUNTAMENT DE BADALONA  

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d’execució 
Lucía Álvarez 

 Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Lucía Álvarez 

 
Dades tècniques de l’emplaçament 
 Topografia 

No afecta 
 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

No afecta 
 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

Residencial 
 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

No afecta 
 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

No afecta 
 
 
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a 
les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les 
Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l’obra. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
 
Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 
l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a 

les diferents feines o fases del treball. 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 

l’obra o prop de l’obra. 
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els 
següents principis generals: 
- Evitar riscos. 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
- Combatre els riscos a l’origen. 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del  

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball. 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual. 
- Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només es podran adoptar 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar 
i no existeixin alternatives més segures. 
 
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
Identificació dels riscos. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes a 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant  tot el procés 
d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 

es realitzi. 
A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, grues...). 
- Riscos derivats del funcionament de grues.  
- Caiguda de la càrrega transportada.  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 
Treballs previs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions    
 químiques). 
 
Enderrocs 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
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- Fallida de l’estructura. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Acumulació i baixada de runes. 
 
 
Moviments de terres i excavacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
- Cops i ensopegades. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
 
Fonaments 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Fallides d’encofrats. 
- Fallides de recalçaments. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
 
 

Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
- Contactes amb materials agressius. 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades.  
- Caiguda de materials, rebots. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Sobre esforços per postures incorrectes. 
- Bolcada de piles de material. 
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 
Instal·lacions 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
- Talls i punxades. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Caigudes de pals i antenes. 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc 
de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col lectives en front les individuals. A més,  s’hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra 
banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
Mesures de protecció col·lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l’obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com 

en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 
- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 
- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals. 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 

el risc de talls i punxades. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de mandils. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill 

d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha de 

preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes 
a l’obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials 
exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
  
 
Primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
 
 

 
Relació de normes i reglaments aplicables 

 
- Convenis col·lectius. 
- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 
8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo 
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 
27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
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marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de 
mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto 
de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 
2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 
de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, 
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 
2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 
de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 
2004).  

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions 
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 
de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
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salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 

de carreteras del Estado”. 
- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 

250 de 19 de octubre)”.  
- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 

de marzo de 2007)”.  
- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 
4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 
de agosto de 2009)“.  
 
Lucía Álvarez                                    Conforme de l´ Ajuntament 
Arquitecta de l’empresa municipal Engestur 
 
 
 
Badalona,  Abril de 2022 
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Peça de panot estriat 20x20x4cm

Vorada de granit de 20cm amplada

Rigola de morter de ciment 30x30x8cm, color blanc

Gual de vianants de granit  - V120

Peça de panot 4 pastilles 20x20x4cm
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PAVIMENT DE PEÇA DE PANOT 20x20x4cm A LES VORERES

Acabat:
Panot 20x20x4cm

0.
04

Morter de ciment CEM II/B-L (M15)
i sorra de riu de dosificació 1/3 0.

02

Capa base 15cm:
Formigó tipus HM-20, de grandària
màxima del granulat 20mm

0.
15

0.20

0.
04

0.035

PEÇA  PANOT DE 4 PASTILLES

0.
21

A

B

3,
5

0,
51,3 2,5 1,360°

20

20

NOTA : PANOT  ESTRIAT

PANOT DE FORMIGÓ COMPRIMIT AMB
CARACTERISTIQUES DE COLOR I TEXTURA
SIMILARS AL PANOT DE 4 PASTILLES.

NORMATIVA COL.LOCACIÓ :

-SEGUINT EL MODULATGE DELS PANOTS DE
L´ENTORN.
-EN UNA FRANJA CENTRADA EN EL GUAL  PER
INDICAR EL PAS DE VIANANTS:
80 cm = 4 PECES PANOT

PLANTA

SECCIÓ A

SECCIÓ B

60°

PAVIMENT PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT ESTRIAT DE 20x20x4cm
EN ZONA DELS  PASSOS  DE  VIANANTS  PER  INVIDENTS

COTAS EN cm

2,5

Terreny natural compactat
al 95% del Próctor modificat

Acabat:
Rigola de morter de ciment
de 30x30x8, color blanc

0.
08

0.
03

0.
20

0.
31

Morter de ciment CEM II/B-L (M15)
i sorra de riu de dosificació 1/3

Capa base 20cm:
Formigó tipus HM-20, de grandària
màxima del granulat 20mm

0.10 0.30 0.10

0.
16

m
in

0.
06

 m
in

.

Terreny natural compactat
al 95% del Próctor modificat

RIGOLA de MORTER DE CIMENT de 30x30x8cm, COLOR BLANC

Acabat:
Panot estriat 20x20x4cm

0.
04

Morter de ciment CEM II/B-L (M15)
i sorra de riu de dosificació 1/3 0.

02

Capa base 15cm:
Formigó tipus HM-20, de grandària
màxima del granulat 20mm

0.
15

0.
21

Terreny natural compactat
al 95% del Próctor modificat

DETALL VORADA de GRANIT

 NIVELL CALÇADA
FLAMEJAT

PLANTA

ALÇAT

ES COL.LOCARÁ SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, DE 20cm de esp.

SECCIÓ

NOTA:
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4.00

0.40

1.
20

0.
10 0.

03

0.40

DETALL  GUAL  DE  VIANANTS  DE  GRANIT  -  V120
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LLEGENDA SEMAFORITZACIÓ

1 conducte  PEAD Ø110mm

1 prisma amb 2 PEAD Ø160mm
 i dimensions 30X45cm

Arqueta 60x60x85cm de formigó
prefabricat amb tapa D400

Arqueta 40x40x50cm de formigó
prefabricat amb tapa D250

Regulador semàforic en armari
100x50x30cm

Nova escomesa elèctrica

Semàfor  model COMPACTLED de policarbonat.
1 focus òptica Ø200mm LED , 11 / 200 A Intermitent

Escomesa per a punt de
semàfor 1c PE Ø110mm

Columna acer galvanitzat ,h=2,40m, suport equips i
mènsula per a senyals Ø40mm

Semàfor  model COMPACTLED de policarbonat.
2 focus òptica Ø200mm LED , 12 / 200  VR

Semàfor  model COMPACTLED de policarbonat.
3 focus òptica Ø200mm LED , 13 / 200  VAR

1 conducte  PEAD Ø110mm existent

NOTA:

NOU Equip regulador semafòric de nova generació
amb nou  software Linux; model RTAC2 amb aramari
M3, equipat amb targeta d'alimentació CAMFA),
targeta CPU (CAM-CPU) i amb 6 targetes de sortida
(CAM-SAL), preparat per a controlar 12 grups
semafòrics i centralitzable.
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ARQUITECTA

A3 - e: 1/500

Lucía Álvarez A13.1
Nº PLÀNOL:

SEMAFORITZACIÓ
PLÀNOL:

ABRIL 2022

N
PROPOSTA

 PROJECTE  DE MILLORA  URBANA PER A L'ACCESSIBILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC  A L'AV. MARTÍ PUJOL , ENTRE EL C/MOSSÈN 
ANTON ROMEU I EL C/ENRIC BORRÀS AL TERME MUNICIPAL DE BADALONA
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1 conducte  PEAD Ø110mm

1 prisma amb 2 PEAD Ø160mm
 i dimensions 30X45cm

Arqueta 60x60x85cm de formigó
prefabricat amb tapa D400

Arqueta 40x40x50cm de formigó
prefabricat amb tapa D250

Regulador semàforic en armari
100x50x30cm

Nova escomesa elèctrica

Semàfor  model COMPACTLED de policarbonat.
1 focus òptica Ø200mm LED , 11 / 200 A Intermitent

Escomesa per a punt de
semàfor 1c PE Ø110mm

Columna acer galvanitzat ,h=2,40m, suport equips i
mènsula per a senyals Ø40mm

Semàfor  model COMPACTLED de policarbonat.
2 focus òptica Ø200mm LED , 12 / 200  VR

Semàfor  model COMPACTLED de policarbonat.
3 focus òptica Ø200mm LED , 13 / 200  VAR

1 conducte  PEAD Ø110mm existent

1-13

NOTA:

NOU Equip regulador semafòric de nova generació
amb nou  software Linux; model RTAC2 amb aramari
M3, equipat amb targeta d'alimentació CAMFA),
targeta CPU (CAM-CPU) i amb 6 targetes de sortida
(CAM-SAL), preparat per a controlar 12 grups
semafòrics i centralitzable.
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Fonament de la columna
0.30 x 0.30 x 0.30 m.

FONAMENTS I ANCORATGE DE COLUMNES
EN PAVIMENT DE PANOT

Colze PE 9053/64   Ø 110

PLANTILLA

ø27

0.
30

2.
40

0.28

0.
29

d'aportació
Sòl adequat

40

Maniguet roscat

Femella

101,2

Tu
b 

3 
Pt

" D
.

Maniguet i Famella

DETALL

COLUMNA VEHICLES

COLUMNA VIANANTS

125

SUPORT  SEMÀFOR VIANANTS. 

125

S/E
COLUMNES SEMÀFORIQUES (BASE ANCORADA)

1 Pt"

Tu
b 

3 
Pt

." 
D

.

1 Pt"

1 Pt" G

3 Pt" G

0.
20

2.
00

2.
20

0.
20

2.
60

0.
20

>0
,2

0

0.30

1

3

6

5

CANALITZACIÓ ESCOMESA

0.
20

0.
40

S/E

Semàfor 13/200 VAR 

Semàfor 12/200 VR Vianants

Suport 150

2.
40

7

1. PAVIMENT VORERA

2. EXCAVACIÓ DE TERRES

3. REBLIMENT AMB MATERIAL PROCEDENT DE L'EXCAVACIÓ

4. TUBS CORRUGAT DE POLIETILÈ Ø160mm

5. TUBS CORRUGAT DE POLIETILÈ Ø110mm

6. FORMIGÓ HM-20 PRISMA

7. BANDA DE SENYALITZACIÓ

8. TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR

ENCREUAMENTS

0.45

CANALITZACIÓ CALÇADA / 

S/E

SEMÀFORS DE VIANANTS  12/200  SEMÀFORS DE VEHICLES 13/200 

CALÇADA

Tub de P.V.C.

VORADA

Perns

Perns

Caixa de connexió

Bàcul

de ø90 ó ø100

Colze 90 ø110 PVC

0.
16

0.
15

0.
30

1.
00

1.00

0.36 0.29 0.36

0.
36

0.
29

0.
36

1.
00

0.
80

2
7

FONAMENTS I ANCORATGE DE BÀCULS
EN PAVIMENT DE PANOT

Lloseta

Vorada

Aglomerat
Asfàltic

0.53

0.
80

Alçada en funció
de vorera

Formigó

0.595
0.60

0.
30

0.
53

0.
12

4

 COMPACT LED de POLICARBONAT  COMPACT LED de POLICARBONAT
S/E

ARMARI REGULADOR

Mod.150

0.256

0.
53

7

0.
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7

0.256
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0000 AAA

Excepte càrrega
i descàrrega

Laborables de
 dilluns a divendres

LLEGENDA SENYALITZACIÓ VERTICAL

Suport d'acer galvanitzat 80x40x2mm,h variable,
deixant 2.20m lliures

Excepte càrrega
i descàrrega

Laborables de
 dilluns a divendres
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Motos
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R-307
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amb lámina retrorreflectora RA2 per a les
Ø600mm i RA1 per a les de 600x600mm
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E-78 DISMINUÏT

vorera

Es col.locarà en els places d'aparcament 
 reservades per a disminuïts

E-82
Dos contenidors en zona d'aparcament en cordó  

E-1
Línia de detenció

vorera

E-83
Tres contenidors en zona d'aparcament en cordó  

Color groc

vorera

E-11
Línia de prohibició d'aparcament

vorera

E-13
Línia en ziga-zaga. Zones càrrega-descàrrega

rigola

rigola

E-12
Línia de prohibició de parada

vorera

rigola

vorera

rigola

E-25
En bateria amb delimitació de places

E-22
En cordó amb delimitació de places

vorera

rigola AMPLADA a:
- Aparcament de motos: 2 m
- Aparcament de turismes

AMPLADA b de cada PLAÇA:

 mínim 4.5 m, recomanat, 5 m
- Aparcaments de camions i/o

 autobusos: 12 m

- Aparcament de motos: 0.9 m
- Aparcament de turismes
 mínim 2.2 m, màxim 2.5 m

AMPLADA a:

- Aparcament de turismes
 mínim 1.8 m, recomanat, 2 m
- Aparcaments de camions i/o
 autobusos: 2.5 m

AMPLADA b de cada PLAÇA:
- Aparcament de motos: 2 m

- Aparcament de turismes : 5m

 A > 4,00 m  (2,50m si v < 40Km/h)

 PAS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS

A > 4,00 m E-4a E-4b  E-3a   A > 4,00 m  (2.50m si v < 40Km/h) E-3b   A > 4,00 m 

 PAS DE VIANANTS  AMB  SEMÀFORS

S=1,50 M2.

FLETXES DE DIRECCIÓ PER VM < 60 KM/H.

S=1,2 M2.

DE FRONT

M-5.2

DE FRONT O A LA DRETAA LA DRETA

S=2,17 M2.

MARCA LONGITUDINAL CONTINUA

M-2.1  VIES MATEIX SENTIT

M-2.2  VIES SENTIT CONTRARI

M-7.10
QUADRÍCULA

L= ENTRE 1i 2m DEPENENT DE LA 
 SUPERFÍCIE A SENYALITZAR

 COLOR GROC

S=1,20 m²

M- 6.2  

SENYALITZACIÓ  HORITZONTAL
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LA LONGITUD DEL PAL DEPENDRÀ DEL TIPUS 

H

X

DIMENSIÓ

L

DE SENYAL A COL.LOCAR COTES EN MILÍMETRES

NOTA

600

15001500

- -

700

1500

400

400

400

1200

800

ESPECIFICACIONS PARTICULARS 

OCTOGONAL

FORMIGÓ

ARANDEL.LES
CADMIAT AMB FAMELLA I DUES
1 CARGOL DE 5/16" 20 C.G

PER TIPUS "A"
FONAMENTACIÓ I ANCORATGE

COTES EN mm.
ESCALA 1:10

15
40

15 10

5
20

175

80

15

12

15 10

30
7.5
10

57.5

PLANTA Ø 60

PERFILALÇAT

2

40

Ø 9
L

l

PAL DE SUPORT

20

17 46 17

LÍ
M

IT
 E

XT
ER

IO
R

 C
AL

Ç
AD

A

HM-20

PERFIL

2

l

450x450

750

VARIABLE

H

450x450
HM-20

750

VARIABLE

H

MINIM
500

MINIM 1500

TRIANGULAR
SOLDADA AL MAXIM

COBERTA DE XAPA DE 2 mm

60

VORAL
LÍMIT EXTERIOR 

L
CIRCULAR

DETALL - A
VEURE

46

SECCIO A-A'

14

24

10

21

9

283

46

DOBLAR A G70

21

20 559.5

A A'

PECA D'ANCORATGE

PANELL D'ACER

PAL DE 80x40x2

2

COBERTA DE XAPA DE 2 mm

750

225

450x450

750

VARIABLE

H

450x450

1 CARGOL DE 5/16" 20 C.G
CADMIAT AMB FAMELLA I DUES
ARANDEL.LES

20

VARIABLE

H

QUADRADA

X

L L

40 25

M 8

PERFIL D'ALUMINI PER CARTELLSSENYALS

ANCLATGE DE SENYALS A SUPORT (DETALL -A-)

NOTA SENYALITZACIÓ VERTICAL

EL TERRA SERÀ DE 2200mm
- L'ALÇADA MÍNIMA DE  LA SENYAL RESPECTE 

- ELS SUPORTS HAN DE SER D'ACER GALVANITZAT,
  DE 80x40mm

SERÀ DE 0.50m
- DISTANCIA MÍNIMA EXTERIOR SENYAL/CALÇADA

 UBICACIÓ SENYALS VERTICAL

FAÇANA

rigola o encintat

calçada

vorada

vorera

calçada

rigola o encintat

vorera

FAÇANA

aparcament

ESPECIFICACIONS PARTICULARS 

EL TERRA SERÀ DE 2200mm
- L'ALÇADA MÍNIMA DE  LA SENYAL RESPECTE 

- ELS SUPORTS HAN DE SER D'ACER GALVANITZAT,
  DE 80x40mm

SERÀ DE 0.50m
- DISTANCIA MÍNIMA EXTERIOR SENYAL/CALÇADA

SENYALITZACIÓ  VERTICAL
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    SENYALISTA
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 Àrea urbanitzada en l'obra
 del c/Mossèn Anton Romeu

FASES D'OBRA

 FASE  1

 ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA D'AFECCIONS DE TRÀNSIT

DIRECCIONS EXISTENTS

DOBLE SENTIT PER OBRES

BARRERA NEW JERSEY

TANCA RIVISA 2.50m AMB MALLA
OCULTACIÓ SEGONS REQUERIMENT DE
L' AJUNTAMENT DE BADALONA

NOTA:
EN TOT MOMENT ES PERMETRÀ EL PAS
DE VEHICLES D'EMERGÈNCIA.

NOTA:

       L'actuació  F1.3  i  F1.4  no es donen simultàniament perquè els
passos de vianants no podeu anul.lar-se al mateix temps.
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 FASE  2

 ÀMBIT DE PROJECTE
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DIRECCIONS EXISTENTS

DOBLE SENTIT PER OBRES

BARRERA NEW JERSEY

TANCA RIVISA 2.50m AMB MALLA
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L' AJUNTAMENT DE BADALONA

NOTA:
EN TOT MOMENT ES PERMETRÀ EL PAS
DE VEHICLES D'EMERGÈNCIA.

NOTA:

       Un cop oberta la meitat de la rasa es col.locaran
xapes metàl.liques per al pas de vehicles

NOTA:

       Es formigonarà el prisma a primera hora del matí
per a procedir a tapar a última hora de la tarda.
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FASES D'OBRA

 FASE  3

 ÀMBIT DE PROJECTE

LLEGENDA D'AFECCIONS DE TRÀNSIT

DIRECCIONS EXISTENTS

DOBLE SENTIT PER OBRES

BARRERA NEW JERSEY

TANCA RIVISA 2.50m AMB MALLA
OCULTACIÓ SEGONS REQUERIMENT DE
L' AJUNTAMENT DE BADALONA

NOTA:
EN TOT MOMENT ES PERMETRÀ EL PAS
DE VEHICLES D'EMERGÈNCIA.

NOTA:

      Actuació  F3.1  - Fressat del carril direcció Mar.
      Mitjançant 2 senyalistes es dóna pas alternatiu pel carril restant.

      Actuació  F3.2  - Fressat del carril direcció Muntanya.
      Mitjançant 2 senyalistes es dóna pas alternatiu pel carril restant.

NOTA:

       De forma anàloga es procedirà a l'asfaltat.
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