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1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

1.1 OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

El  present  Plec  de  Condicions  Tècniques  Particulars  té  per  objecte  establir  les  especificacions,
prescripcions,  criteris  i  normes  que  regiran  l’execució  de  les  obres  definides  en  aquest
“Reurbanització C. Doctor Robert i C. Jacint Verdaguer” al barri de Bufalà de Badalona. 

1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

1.2.1   DADES GENERALS  

La superfície total de l’actuació és de 6.039 m²:

El projecte contempla la reurbanització dels carrers Dr. Robert i C. Jacint Verdaguer i la placeta de
Jacint Verdaguer.

Les obres es descriuen detalladament en els diversos documents del projecte.

1.2.2   DOCUMENTS DEL PROJECTE  

El projecte consta dels següents documents:

 Document 1: Memòria i annexes

 Document 2: Plànols

 Document 3: Plec de Condicions Tècniques Particulars

 Document 4: Pressupost

El contingut d’aquests documents es detalla a la memòria.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents són:

 Memòria

 Plànols

 Plec de Condicions Tècniques Particulars

 Amidaments

 Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte són informatius i  estan constituïts pels annexos,  els
estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de
l’Administració.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració,
sense  que  això  suposi  que es  responsabilitza  de  la  certesa  de  les  dades  que se subministren.
Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el contractista ha
d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte;
per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les
dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de ma d’obra, maquinària i
materials,  fixació  de  lloseres,  préstecs  o  abocadors,  distàncies  de  transport  característiques  dels
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materials  d’esplanació,  justificació  de preus,  etc),  llevat  que  aquestes  dades  apareguin  en  algun
document contractual.

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, preval el que s’ha
escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre
les Condicions Tècniques Generals.

El que només s’ha esmentat al Plec de Condicions Tècniques o només als plànols, s’haurà d’executar
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri de la DF quedin suficientment
definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.2.3   VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.  

El Contractista haurà d'obtenir directament i amb els seus propis mitjans les dades subministrades en
els documents informatius del projecte.

El Contractista serà, doncs, responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

A la  signatura de  l'Acta  de Replanteig i  abans  de començar  les  obres,  el  Contractista  haurà de
manifestar  per  escrit, que la documentació aportada li  resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. De no fer-ho
així es suposarà que accepta com a complerta la documentació que inclou el Projecte.

1.3 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

1.3.1   PLA DE SEGURETAT I SALUT.  

El Contractista, a la vista de l'Estudi de Seguretat i Salut contingut en el Projecte, presentarà el Pla de
Seguretat  i  Salut  que s'haurà d'aprovar,  abans de l'inici  de l'obra, pel  coordinador en matèria de
seguretat  i  salut  o  per  la  direcció  facultativa  en  cas  que  no  fos  necessària  la  designació  de
coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

El  contractista  i  subcontractistes  seran  responsables  de  l'execució  correcta  de  les  mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut,  relatives a les obligacions que els hi corresponguin
a  ells  directament  o,  en  tot  cas,  als  treballadors  autònoms  contractats  per  ells,  i  respondran
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes.

1.3.2   OFICINA TÈCNICA DE L'OBRA.  

El Contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi
puguin estendre i consultar els plànols. Hi haurà un armari amb clau per a ús exclusiu de la D.F. de
l'obra. Aquesta oficina haurà de mantenir un nivell lògic d'aïllament i protecció de l'exterior.

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

1. Un exemplar complert del Projecte d'Execució Contractat, que no serà de consulta habitual i que
es  conservarà  únicament  per  a  casos  excepcionals  requerits  per  la  D.F.  com a  element  de
consulta o comprovació.

2. Un  altre  joc  de  plànols  en  el  que  s'acoloriran  els  treballs  efectuats  que  estiguin  referits  a
determinades unitats certificades. Aquest últim joc de plànols serà utilitzat per la Contracta i la
D.F. de l'obra per a certificar mensualment les diferents unitats d'obra executades.

3. El Llibre d'Ordres i Assistències.

4. El Pla de Seguretat i Salut i el Llibre d'Incidències.

5. La documentació de les assegurances obligatòries.

A les fases de replanteig, moviment de terres, fonamentació, i estructures, hi haurà d'haver a l'oficina
de l'obra tots els plànols necessaris per l'execució dels esmentats capítols, penjats en suports rígids
per les oportunes comprovacions.

1.3.3   REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA.  

El Contractista estarà representat en l'obra pel Delegat o Cap d'Obra que tindrà totes les facultats
d'aquell davant la Direcció Facultativa. 
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El  Contractista  comunicarà  per  escrit,  abans  de  l'inici  de  les  obres,  el  nom d'aquest  tècnic  a  la
Direcció Facultativa per la seva acceptació, que podrà ser refusada per aquesta, en un principi i en
qualsevol moment si al seu judici resulten motius per a això.

La D.F. podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un tècnic mig com a
Cap  d'Obra  i  Delegat  del  Contractista,  essent  la  responsabilitat  de  la  tardança  i  les  seves
conseqüències a compte del Contractista.

El  Cap  d'Obra  no  podrà  ser  substituït  pel  Contractista  sense  la  conformitat  de  la  D.F.  o  de
l'Ajuntament. En canvi aquests si podran, justificadament, exigir al contractista la seva substitució.

El  Cap  d'Obra  serà  l'interlocutor  del  Contractista  de  l'obra,  amb  l'obligació  de  rebre  totes  les
comunicacions verbals i/o escrites, que doni la D.F. directament o per mitjà d'altres persones; havent
d'assegurar-se  en  aquest  cas,  de  que  estiguin  autoritzades  per  fer-ho  i/o  verificar  el  missatge  i
confirmar-lo, segons la seva procedència, urgència i importància. Tot això sense prejudici de que la
D.F.  pugui  comunicar  directament  amb la resta del  personal  oportunament,  que  haurà d'informar
seguidament al seu Cap d'Obra.

El Cap d'Obra és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que
han d'executar-les, i de que s'executin. Es responsable de que totes les comunicacions escrites de la
D.F. estiguin custodiades, ordenades cronològicament i disponibles a l'Obra per a la seva consulta en
qualsevol moment. S'inclou en aquest concepte els plànols d'obra, assaigs, amidaments, etc.

El  Cap  d'Obra  haurà  d'acompanyar  a  la  D.F.  en  totes  les  seves  visites  d'inspecció  a  l'Obra,  i
transmetre immediatament al  seu personal  les instruccions que rebi  d'aquesta, àdhuc en la seva
presència, (per exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix.

El  Cap d'Obra tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i  marxa de l'obra i
informar  a  la  D.F.  al  seu  requeriment,  o  sense  necessitat  de  requeriment  si  fos  necessari  o
convenient.

L'expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes, en el cas de que fossin
autoritzats per la Direcció.

S'entén que la comunicació Direcció Facultativa / Contractista, es canalitza entre el Tècnic Director i
el Cap de l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en casos urgents o
rutinaris, basats en la bona voluntat i sentit comú, pugui haver comunicació entre el respectiu personal
en  nom  d'aquells  i  tenint-los  informats  puntualment,  de  manera  que  si  sorgís  algun  problema
d'interpretació o una decisió de major importància, no valdrà sense la ratificació del Tècnic Director i
el Cap de l'Obra.

El Contractista nomenarà obligatòriament, una persona que tindrà el càrrec i categoria d'encarregat
de l'obra i que assumirà la direcció directa dels treballs. Aquesta persona haurà de residir prop de
l'obra i romandre-hi durant l'execució de tots els treballs. Del seu nomenament en serà assabentada
la D.F.

1.3.4   PERSONAL D'OBRA.  

El Contractista serà el responsable de la idoneïtat i disciplina del personal assignat a l'obra.

La D.F. podrà exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona, sense que tingui
l'obligació de respondre de cap dels perjudicis que es poguessin originar.

El  Contractista  necessitarà  autorització  prèvia  de  la  D.F.  per  a  la  contractació  dels  industrials  o
subcontractació  de  qualsevol  part  de  l'obra.  Es  valorarà  el  fet  que  aquestes  empreses  estiguin
vinculades  a  Badalona,  per  tal  de  possibilitar,  si  es  considera  oportú,  una  bona  assistència  de
manteniment posterior.

El  Contractista no podrà subcontractar per unitat complerta cap partida d’obra del  ram de paleta,
moviment de terres, estructura, paviments i revestiments sense l'autorització expressa de la D.F..

L'adjudicació a industrials i subcontractistes es farà sempre seguint el Pla de treball i amb sancions
per incompliment del termini.  El  Contractista  serà l'únic  responsable de l'incompliment d'aquestes
condicions.

Qualsevol  industrial  o  subcontractista  que  intervingui  en  l'obra  queda  sotmès  al  coneixement  i
compliment  d'aquest  Plec  de  Condicions  i  del  Plec  de  Condicions  Tècniques  de  les  obres.  Es
obligació del Contractista el compliment d'aquest aspecte.

Qualsevol industrial o subcontractista que intervingui en l'obra garantitzarà la seva instal·lació o treball
durant dotze mesos de total funcionament, a partir de la recepció de les obres. Durant aquest temps
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seran al seu càrrec les reparacions, peces i elements canviats, neteja, conservació i mà d'obra, sense
que de cap manera el termini de garantia l'alliberi de les responsabilitats legals.

D'aquesta  obligació  s'exclouen  expressament  la  reparació  dels  desperfectes  produïts  per  actes
vandàlics o ús inadequat de l'obra o instal·lacions.

Qualsevol industrial queda obligat a lliurar a la D.F. un certificat amb les característiques tècniques del
material col·locat, així com les instruccions de funcionament escrites, autoritzacions dels Organismes
Públics,  certificats  d'homologació,  garanties,  etc.  de  les  instal·lacions,  equips  i  aparells  per  ells
instal·lats. La D.F. farà lliurament de tots aquests documents a la Propietat.  El  no lliurament dels
mateixos serà motiu de no recepció de la instal·lació realitzada, o dels equips i aparells col·locats.

1.3.5   FALTES DEL PERSONAL.  

El Tècnic Director, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometi  o  pertorbi  la  marxa dels  treballs,  podrà requerir  el  Contractista
perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

El  Contractista  podrà  subcontractar  capítols  u  unitats  d'obra  a  altres  contractistes  i  industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en aquest Plec de Condicions Particulars i sense perjudici
de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

1.3.6   LLIBRE D'ORDRES.  

S'obrirà el "Llibre d'Ordres" per la D.F. i romandrà custodiat a l'obra pel Contractista, en lloc segur i de
fàcil disponibilitat per a la seva consulta i ús. El Cap d'Obra haurà de portar-lo amb ell en cada visita
en acompanyar la Direcció Facultativa.  S'acomplirà respecte al  "Llibre d'Ordres"  el  disposat en el
"Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les obres que
el Director consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents:

 Relació dels treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra.
 Relació dels assajos realitzats, amb resum dels resultats o documents corresponents.
 Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina merament

present, i quina avariada i en reparació.
 Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució d'obra.

La Contracta està obligada a estendre després de cada visita d'obra la corresponent Acta, que haurà
de  reflectir  els  diferents  temes  tractats.  Aquestes  Actes  s’hauran  de  numerar  correlativament  i
portaran la data de la visita d'obra a la que corresponguin. 

Com a simplificació la D.F.  podrà disposar que aquestes incidències figurin en comunicats d'obra
diaris, que es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'ordres".

Tant el Llibre d'Ordres com les Actes hauran d'ésser signades per la totalitat dels assistents a la visita
d'obra, facilitant una copia a cadascun d'ells, i quedant un altre convenientment arxivada a l'oficina
tècnica de l'obra.

1.3.7   TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.  

El Contractista realitzarà totes les operacions i treballs previstos o no previstos en el Projecte, que
siguin necessaris pel bon aspecte de les obres i la correcta execució de totes i cadascuna de les
unitats d'obra definides en la Documentació Tècnica i Gràfica del Projecte.

Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el
contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti
com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 234 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

1.3.8   INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PRO  -  
JECTE.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Contractista que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el
conforme que  figurarà  al  peu  de  totes  les  ordres,  avisos  o  instruccions  que  rebi  de  la  Direcció
Facultativa.
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El Contractista podrà requerir de la D.F., les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta
interpretació i execució del projecte.

1.3.9   RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.  

Les  reclamacions  que  el  Contractista  vulgui  fer  contra  les  ordres  o  instruccions  de  la  Direcció
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través del Tècnic Director, davant la Propietat, si són
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en el Plec de Condicions corresponent.

Contra disposicions d'ordre tècnic de la D.F., no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà
salvar la seva responsabilitat,  si  ho estima oportú, mitjançant  exposició raonada dirigida,  dins del
termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament
de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

1.3.10   DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.  

A més de les Despeses i Taxes que es citen al Plec de Clàusules Administratives Generals, aniran a
càrrec del Contractista, si en el Plec de Clàusules Administratives Particulars o en el Contracte no es
preveu explícitament el contrari, els següents pagaments:

 Despeses de  implantació  de l'oficina  tècnica de  l'obra,  serveis  sanitaris  pel  personal,
magatzem d'eines i d'equips de seguretat, etc., considerant-se inclosos en les despeses
generals.

 Despeses de lloguers o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials.
 Tancament de l'obra i totes les mesures de seguretat necessàries.
 Despeses ocasionades  pel  subministrament  i  col·locació  dels  cartells  anunciadors  de

l’obra.
 Despeses derivades del  Replanteig general  de les obres,  comprovacions i  replanteigs

parcials.
 Els treballs previs de preparació i neteja dels terrenys.
 Construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, equips de

maquinària, eines, etc.
 Escomeses i consums de les diferents fonts energètiques necessàries per portar a terme

l'obra (electricitat, aigua, etc.)
 Permisos  i  llicències  necessàries  per  l'execució,  excepte  dels  corresponents  a

Expropiacions i Serveis Afectats.
 Vigilància de l'obra i les pèrdues per robatori o falta de materials, eines i equips en l'obra,

inclòs el cas de que siguin aportats per la Propietat.
 Despeses de liquidació, així com les de retirada dels medis auxiliars utilitzats o no en

l'execució de les obres, inclòs en els casos de rescissió de contracte, qualsevol que sigui
la causa que ho motivi.

 Les  correccions,  reparacions,  substitucions  o  nova  construcció  d'obra  com  a
conseqüència de deficiències assenyalades per la Direcció Facultativa.

 Penalitzacions que es puguin establir com a conseqüència de l'incompliment dels terminis
establerts o de les condicions del contracte, segons la nova Llei de Contractes de l'Estat.

 Despeses derivades del Pla de Control de Qualitat fins a 1.5% del PEM de projecte.
 Despeses derivades de les assegurances en matèria de:

- Accidents de treball de tot el personal al seu càrrec.
- Responsabilitat civil per lesions corporals i danys materials a tercers.
- Incendis a l'obra.
- Tots aquells altres legalment vigents i d'obligatorietat.

Aniran a càrrec dels industrials-instal·ladors les despeses corresponents als honoraris tècnics, tan de
redacció de projecte, com de direcció de l'execució dels treballs d'obra, corresponents a totes les
instal·lacions previstes en el projecte, així com la seva aprovació definitiva pels organismes oficials
corresponents. Aquestes despeses es consideren incloses en els imports que per a cada una de les
instal·lacions s'han previst en el Pressupost de Contracte.

1.3.11   INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.  

Aquest  apartat  es regirà  pel  que disposa el  Reglament  General  de la  Llei  de  Contractes  de les
Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives Generals.
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Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats afectats per
procediments d'execució incorrectes que li siguin imputables, indemnitzant les persones o propietats
que resultin perjudicades.

El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi
ambient.  Serà responsable dels danys i  perjudicis que es puguin causar  per no haver aplicat  les
mesures preventives corresponents.

1.3.12   PERMISOS I LLICENCIES.  

El Contractista haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a l'execució de les
obres, amb excepció dels corresponents a l'expropiació de les zones definides en el Projecte.

1.3.13   ACTES NOTARIALS.  

Abans  de  l'inici  dels  treballs,  el  Contractista  efectuarà  un  esmerat  reconeixement  de  totes  les
propietats particulars i serveis pròxims a l'obra que es puguin veure afectats, per a tenir coneixement
del seu estat de conservació previ a les obres. 

En cas de detectar qualsevol anomalia, redactarà la relació corresponent i ho posara en coneixement
de la Direcció Facultativa, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri
convenients, inclòs la formulació d'un Acta Notarial en la que s'hi reflecteixin aquestes circumstàncies.

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del Contractista.

1.4 INICI DE LES OBRES

1.4.1   SERVEIS AFECTATS.  

Els plànols i altra documentació que el projecte incorpora relatius a l'existència i situació de serveis,
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i,  en general,  d'instal·lacions i  estructures d'obra
soterrades, tenen un caràcter informatiu i  no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i, per tant, no
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions.

El Contractista està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà als titulars dels
serveis plànols definitoris de la seva instal·lació ó localitzarà i  descobrirà les conduccions i  obres
enterrades per mitjà dels treballs d'excavació manual necessaris.  Les despeses ocasionades o la
disminució  dels  rendiments  es  consideraran  inclosos  en  els  preus  i,  per  tant,  no  seran  objecte
d'abonament independent.

Abans de començar les excavacions i  basant-se en les dades disponibles,  el  Contractista haurà
d'estudiar i  replantejar sobre el terreny les instal·lacions i  els serveis afectats, considerar la millor
manera  d'executar  els  treballs  per  no  perjudicar-los  i  assenyalar  aquells  que,  en  darrer  terme,
consideri necessari modificar.

Si  la  D.F.  dóna la  seva conformitat,  sol·licitarà  de les  Empreses  i  Organismes corresponents  la
modificació o trasllat d'aquestes instal·lacions.

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap
indemnització pel retard o per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la DF consideri
necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no
tindrà dret a cap tipus d’indemnització.

Si  amb  la  fi  d'accelerar  les  obres,  les  empreses  interessades  recapten  la  col·laboració  del
Contractista, aquest haurà de donar l'ajut necessari.

Tot  i  així  el  Contractista  tindrà  l'obligació  de  realitzar  els  treballs  necessaris  per  la  localització,
protecció i desviació, dels serveis afectats de poca importància que es consideri convenient per al
millor  desenvolupament  de  les  obres.  Aquests  treballs  seran  abonats  al  Contractista  per  unitats
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus. En el seu defecte, regirà l'establert al Plec de
Clàusules Administratives Generals.

Quan sigui  necessari  executar  determinades  unitats  d'obra,  en  presència  de  servituds  o  serveis
existents  que  sigui  necessari  respectar,  o  bé  quan  sigui  necessària  l'execució  de  les  obres
simultàniament a la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a utilitzar
els mitjans adequats per l'execució dels treballs, de manera que aquests permetin evitar interferències
i riscs d'accidents.
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1.4.2   REPLANTEIG DE LES OBRES.  

El  Contractista  iniciarà  les  obres  replantejant-les  en  el  terreny  i  assenyalant-ne  les  referències
principals  que  mantindrà  com  a  base  d'ulteriors  replanteigs  parcials.  Es  disposarà  en  lloc
indestructible la cota de referència respecte la +/- 0,00 de projecte, que serà utilitzada per l'amidament
de perfils, buidats i cotes de nivell. També es tindran en compte els eixos de replanteig i punts de
referència establerts als plànols. 

Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per realitzar aquests treballs aniran a càrrec del
Contractista i es consideraran inclosos en la seva oferta.

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director d'execució i una vegada aquest últim
hagi donat la seva conformitat, s'anotaran les dades, cotes i punts fixats en un plànol, que haurà de
ser aprovat per la D.F.

El plànol s'annexarà a l’Acta de Comprovació del Replanteig, on es faran constar les possibles , errors
i/o omissions que s’hagin observat en els documents del Projecte.

1.4.3   ORDRE D'INICI DE LES OBRES.  

La subscripció de l'Acta de Comprovació del Replanteig dóna inici, excepte que en aquesta s'expressi
una altra cosa, al termini d'execució de l'obra, que es comença a comptar des l'endemà de la data
d'aquella.

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direcció Facultativa, després de comprovar
els replanteigs parcials i de detall i els resultats dels assajos i les anàlisis prèvies i/o d'acceptació que
resultin necessaris.

1.5 DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES

1.5.1   PROGRAMA DELS TREBALLS  

El contractista ha de presentar, com a màxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de
l'acta de comprovació del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execució contractat,
en el qual ha de constar:

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressió del
volum de cadascuna.

b) Determinació  dels  mitjans necessaris  com ara personal,  instal•lacions,  equip  i  materials,  amb
expressió dels seus rendiments mitjans.

c) Estimació,  en dies, dels  terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries,
equip i instal•lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra.

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions
preparatòries, equip i instal•lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.

e) Gràfics de les diverses activitats o treballs.

El programa dels treballs ha de tenir en compte els períodes que la Direcció d'obra necessita per als
replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptació.

El  programa dels  treballs,  un cop aprovat per  la Direcció  Facultativa,  té caràcter contractual  i  és
exigible com a tal.

1.5.2   ORDRE DELS TREBALLS.  

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del Contractista, excepte en aquells
casos què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient modificar.

Les obres es desenvoluparan en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins
del termini exigit en el Contracte.

1.5.3   TANCAMENT DE L'OBRA.  

Abans de procedir a l'inici de qualsevol treball, el Contractista tancarà el recinte de l'obra amb una
tanca l'alçada de la qual no serà inferior a 2 m de la rasant exterior en qualsevol punt i que estarà
convenientment senyalitzada amb llums vermelles a les cantonades i en els punts del perímetre que
distin més de 10 m lineals entre si.
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Les despeses d'execució, lloguer, conservació, reparació, i/o substitució d'aquest tancament mentre
durin  les  obres,  aniran  a  càrrec  del  Contractista  i  s'entenen  inclosos  en  el  percentatge  de  les
Despeses Generals del Contracte.

1.5.4   SENYALITZACIÓ D'OBRES I INSTAL·LACIONS.  

El  Contractista  està  obligat  al  coneixement  i  compliment  de  totes  les  disposicions  vigents  sobre
senyalització d'obres i instal•lacions, i en particular del disposat en l'article 41 del Codi de Circulació, i
O.C. 8.3-I.C referent a la senyalització d'obres en carretera.

El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles a persones
alienes a l'obra i les omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la zona perillosa i establirà la
vigilància  suficient  principalment  a  la  nit.  Fixarà  suficientment  les  senyals  en  la  seva  posició
apropiada, i per que no puguin ser sostretes o canviades, mantindrà un servei continu de vigilància
que s'ocupi de la seva reposició immediata en el seu cas.

El  Contractista  està  obligat  a  instal·lar  els  senyals  necessaris  per  a  indicar  l'accés  a  l'obra,  la
circulació a  la  zona que ocupen els treballs  i  els  punts  de possible perill  degut  a la marxa dels
esmentats treballs, tan a la zona de treball en qüestió com en els seus límits i immediacions, així com
complir les ordres i sufragar les despeses resultants.

La D.F. podrà exigir la seva modificació o millora.

1.5.5   EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.  

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no
serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i,
si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalització
corresponent,  sense que això sigui  motiu  d’increment  del  preu del  contracte.  En  cas que siguin
necessaris  desviaments  provisionals,  el  contractista  prendrà  totes  les  mesures  necessàries  per
garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les  despeses  ocasionades  pels  anteriors  conceptes  i  per  la  conservació  dels  vials  de  servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de
reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per
fases, aquestes seran definides per la DF, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus
unitaris.

1.5.6   OBRES PROVISIONALS.  

El  Contractista  executarà  o  condicionarà  les  carreteres,  camins  i  accessos  provisionals  per  als
desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels veïns,
sempre d'acord amb el que defineixi el Projecte o les Instruccions de la D.F..

Els materials i les unitats d'obra que comportin les mencionades obres provisionals, compliran totes
les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es
digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al
pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si a judici de la D.F., les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per l'execució normal
del Projecte, tractant-se només de la conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució
de les obres, aquestes no seran abonades.

Tampoc s'abonaran els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per la circulació interior de l'obra, o per accessos i circulació del personal de l'Administració i Visites
d'Obra. En canvi, es obligació del Contractista mantenir els anomenats camins i accessos en bones
condicions de circulació.

La  conservació  d'aquestes  obres  provisionals,  durant  el  període  d'utilització,  aniran  a  càrrec  del
Contractista.

1.5.7   CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT  

El  contractista,  tant  en  els  treballs  que  realitzi  dins  dels  límits  de  l’obra  com fora  d’aquests,  ha
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot cas,
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les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, s’associarien les
mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en projecte.

El  contractista  és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del  projecte
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització de la DF el contractista no
podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció
dels mateixos mitjançant els dispositius especificats.

El  contractista  serà  responsable  únic  de  les  agressions  que,  en  els  sentits  abans  apuntats,  i
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de
canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la DF o
dels Organismes Institucionals competents en la matèria.

1.5.8   CONTROL DE QUALITAT.  

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre l’obra, es realitzarà
segons el Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la
DF, d’acord amb les directrius del Pla de Control de Qualitat del projecte.

El control i els assaigs que hagin de practicar-se seran realitzats per un laboratori homologat escollit
per l'Ajuntament fins a un import màxim de l’1,5% del Pressupost d'Execució Material de l’obra.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol•licitud de
la DF de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament:

1. A criteri de la DF es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa de
control de qualitat.

2. El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca.

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d’obra es consignaran al Llibre d’Ordres.

4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al
marge del que s’especifica al segon paràgraf.

Quan  els  resultats  dels  assaigs  dels  materials  siguin  inferiors  a  les  qualitats,  resistències,
característiques, etc. dels exigits tan en el Plec de Condicions Tècniques de l'obra com a les dades
aportades  per  la  D.F.,  s'aplicarà  al  Contractista  una  baixa  sobre  el  preu  unitari  de  la  partida
corresponent,  en qualitat  de penalització entre el  10 i  el  20% a criteri  de la D.F.  d'acord amb la
disminució de les qualitats, i sempre que estiguin dins d'uns límits que aquesta Direcció consideri
admissibles i no sigui necessària la seva substitució o enderroc.

1.5.9   PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS I DELS APARELLS.  

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de qualsevol tipus en els punts que ell
cregui convenient, excepte en els casos en què aquest Plec preceptuï una procedència determinada.

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de presentar a
la D.F. una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes
les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

Els  materials  s'emmagatzemaran  de  manera  que  resulti  segura  la  conservació  de  les  seves
característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi
estat aprovada per la DF.

S’utilitzaran a les obres el màxim de productes reciclats possible. S’entén per producte reciclat aquells
productes  o  materials  que  continguin  en  la  seva  composició  residus  provinents  de  plantes  de
reciclatge de residus. 

La DF podrà demanar justificació de l’origen dels materials: 

 DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental)

 En el seu defecte, document acreditatiu que el material prové d’un gestor de residus autoritzat

Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d’urbanització poden ser: 

 àrids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construcció i demolició 

 gransa i pols de cautxú, provinent del reciclatge de pneumàtics fora d’ús 

 plàstics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix...) provinent de recollida selectiva 
urbana i industrial 
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 residus vegetals, provinents de podes i manteniments d’espais verds 

 vidre reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urbà com industrial) 

 fresat d’asfalts fora d’ús 

1.5.10   PRESENTACIÓ DE MOSTRES.  

A petició de la D.F., el Contractista presentarà mostres dels materials a utilitzar o executarà mostres
d'unitat d'obra, amb l'anticipació prevista en el Programa dels treballs.

S'entén que aquestes mostres no acreditaran cap tipus de cost addicional mentre no superin l'u (1%)
per cent del Pressupost d'Execució Material. En aquest cas, es valoraran al mateix preu unitari que
s'indiqui en el Projecte, aplicant l'amidament que correspongui a la mostra.

1.5.11   CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.  

Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament
hagin  estat  aprovades  i  a  les  ordres i  instruccions  que  la  Direcció  Facultativa  lliuri  per  escrit  al
Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en el Plec de
Clàusules Administratives Generals.

El Contractista vigilarà especialment la qualitat dels materials i la seva posada en obra o col•locació,
dosificacions,  realització  de  provetes,  controls  de  rases,  estrebats  i  estintolaments,  qualitat  dels
replens,  excessos  d'excavacions,  temperatura  i  risc  del  formigonat,  soldadures,  protecció  de
canonades, etc.

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

1.5.12   EXECUCIÓ D'OBRES SENSE PRESCRIPCIONS EN AQUEST PLEC.  

En l'execució de treballs que intervinguin en la construcció de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el
Contractista  s'atendrà,  en  primer  lloc,  a  les  normes,  instruccions  i  disposicions  aplicables
assenyalades en l'apartat  2. d'aquest  Plec; en segon lloc,  a les instruccions que dicti  la  Direcció
Facultativa de les obres i, per últim, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

1.5.13   OBRES OCULTES.  

De tots  els  treballs  i  unitats  d'obra  que  hagin  de  quedar  ocults  a  l'acabament  de  les  obres,  se
n'aixecaran  els  plànols  que calguin  per  tal  que quedin  perfectament  definits;  aquests  documents
s'estendran per triplicat i  es lliuraran copies a la D.F.  i  al Contractista. Aquests documents aniran
firmats per tots dos. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

1.5.14   TREBALLS DEFECTUOSOS.  

El Contractista  realitzarà  tots  i  cadascun dels treballs contractats  d'acord amb allò especificat  en
aquest Plec. Per tant, i fins a la recepció de les obres, serà responsable de l'execució dels treballs
contractats i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució
o  per  la  deficient  qualitat  dels  materials  emprats  o  aparells  col·locats  sense  que  li  exoneri  de
responsabilitat el control que és faci per part de la D.F., ni tampoc el fet que aquests treballs hagin
estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon
compte.

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan la D.F. detecti vicis o defectes en els treballs
executats,  o  que  els  materials  emprats  o  els  aparells  col·locats  no  reuneixin  les  condicions
preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser
verificada  la  recepció  definitiva  de  l'obra,  podrà  disposar  que  les  parts  defectuoses  siguin
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat.

Per  aquest  concepte,  no  procedirà  indemnització  alguna,  i  l'Administració  podrà  penalitzar  al
Contractista per retards i perjudicis que aquest fet pugui ocasionar.

Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos admissible a
judici de la D.F., podrà ésser rebuda, en el seu cas, quedant el Contractista obligat a conformar-se,
sense dret a reclamació, amb la rebaixa econòmica que la D.F. cregui, a menys que el Contractista
opti per l'enderrocament al seu càrrec i les refaci d'acord amb les condicions del Contracte.

Ajuntament de Badalona. Àrea d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’Obres



12 DOC 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES Projecte d’urbanització del Parc de Nelson Mandela (Fase 2) 

1.5.15   VICIS OCULTS.  

Si la D.F. tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs,
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos,
donant compte de la circumstància al Contractista. Les despeses que ocasionin seran a compte del
Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

1.5.16   AUTOCONTROL DE LES OBRES PEL CONTRACTISTA.  

El  Contractista  està  obligat  a  realitzar  el  seu  autocontrol,  tant  amb  l'aspecte  geomètric  (cotes,
toleràncies, etc.) com en el de qualitat (densitats, resistències, etc.).

S’entén que el Contractista no comunicarà a la D.F., per a la seva comprovació, que una unitat d'obra
està acabada (en cada tram) segons el seu judici, fins que el mateix Contractista, mitjançant el seu
personal, hagi fet les seves pròpies comprovacions i assaigs i que s'hagi assegurat d'acomplir les
especificacions de projecte.

Els assaigs d'autocontrol seran a càrrec del  Contractista, per tant, després de que el Contractista
s'hagi assegurat amb el seus assaigs i amidaments d'autocontrol que en un tram una unitat d'obra
està acabada i compleixi les especificacions, ho comunicarà a la D.F. per que aquesta pugui procedir
als seus amidaments i assaigs de control, pels que prestarà les màximes facilitats.

La  D.F.  podrà  prohibir  l'execució  d'una  unitat  d'obra  si  no  estan  disponibles  aquests  elements
d'autocontrol  per  a  la  mateixa,  essent  responsabilitat  absoluta  del  Contractista  les  eventuals
conseqüències de tardança, costos, etc.

Amb independència de l'esmentat anteriorment, la D.F. podrà, en qualsevol moment de l'execució,
efectuar  les  comprovacions,  amidaments  i  assaigs  que  cregui  oportunes,  i  que  anomenarem de
control.

1.5.17   CONTROL DE LES OBRES PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.  

El control de les obres serà realitzat pels Tècnics municipals nomenats per l'Ajuntament de Badalona,
amb la supervisió del Cap del Servei de Projectes i Construccions.

La  D.F.  establirà els  dies i  hores de visita periòdica de l'obra,  a  les quals hauran d'assistir-hi  la
Direcció Tècnica (Delegat del Contractista) i l'encarregat de l'obra. 

La D.F. haurà de ser avisada amb el suficient temps abans de la col•locació a l'obra d'aquelles parts
que per la seva complexitat, recomanin la seva assistència i inspecció. Així mateix se li notificarà amb
el temps suficient, qualsevol altre inspecció per part dels Organismes Oficials.

La D.F. efectuarà les oportunes comprovacions i amidaments de les obres executades i encarregarà
la realització dels assaigs definits en el programa de control de qualitat del projecte.

L'import d'aquests assaigs aniran a càrrec de la partida pressupostària per control de qualitat de les
obres.

1.5.18   MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS.  

Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, quan per la manca de prescripcions formals del
Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la D.F., donarà ordre al
Contractista de substituir los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es
destinen.

El  no  rebuig  d'un  material  no  implica  la  seva  acceptació,  i  el  no  rebuig  o  l'acceptació  d'una
procedència no priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d'ella que no acompleixi les
prescripcions, inclòs l'eventual prohibició d'aquesta procedència.

Tot  el  material  que no reuneixi les condicions exigides o  hagi  estat  refusat,  serà  retirat  de l'obra
immediatament, llevat autorització expressa i per escrit de la D.F.

Si els materials, elements d'instal•lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de
la  D.F.,  es  rebran,  però amb la  rebaixa de preu  que  ell  determini,  a  no ser  que  el  Contractista
prefereixi substituir los per altres en condicions.

1.5.19   RECUSACIONS I PENALITZACIONS.  

La D.F. mantindrà el dret de refusar i fer substituir en el transcurs de les obres qualsevol tipus de
material,  industrial  contractat  o  subcontractat,  unitat  d'obra,  encarregat,  cap  d'obra  o  qualsevol
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personal vinculat amb l'obra, quan la seva actuació perjudiqui de forma manifesta la bona marxa de
l'execució de les obres, tant pel que fa a la qualitat i/o l'economia i/o el termini d'execució.

El Contractista està obligat a retirar de l'obra els materials, industrials i/o personal refusat i a la seva
reposició immediata, sense que això sigui  causa de deteriorament en la qualitat  i/o  economia i/o
termini d'execució de les obres.

A les clàusules administratives del Contracte, s'hauran d'indicar, si fos el cas, les penalitzacions en
concepte de demores, canvis injustificats, etc. imputables al Contractista.

1.5.20   MATERIALS NO UTILITZABLES.  

El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat,
els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, acordant prèviament amb el Contractista la seva
justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

1.5.21   ABOCADORS.  

La localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del
contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat.

Els  abocadors  existents  que  es  preveu  emprar  han  d’estar  convenientment  legalitzats.  La
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al  Responsable de la Vigilància
Ambiental  d’obra,  per  tal  que aquest  l’adjunti  a  l’informe ambiental  d’obra  abans d’iniciar  l’ús  de
l’abocador.

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de
sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat
de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la DF doni la seva conformitat).

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de
medi ambient.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi
feta  en  la  justificació  del  preu  unitari,  que  s’inclou  als  annexos  de  la  memòria,  ni  l’omissió  en
l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar
modificació del  preu  unitari  o  dir  que la  unitat  d’obra corresponent  no  inclou la  dita operació  de
transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si  als amidaments i  documents informatius del  projecte es contempla que el  material  obtingut de
l’excavació de l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la DF
rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o
material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret
a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte
per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i
canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat.

L’ajuntament  de Badalona podrà  autoritzar  abocaments de terres  a  l’interior  d’àrees parcel·lades,
zones verdes i  d’equipament (sempre que sigui  propietari dels terrenys), amb la condició que els
productes abocats siguin expressament autoritzats per la DF i estesos i compactats correctament. Les
despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que
es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de
les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de Badalona.

La  destinació  i  ús  de  qualsevol  material  que  s’extregui  de  l’obra  la  determinarà  l’Ajuntament  de
Badalona. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del
material extret.

Una vegada acabades les obres, i abans de la seva recepció, el contractista procedirà, a càrrec seu, a
la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que
aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl.

1.5.22   NETEJA DE LES OBRES.  
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Es obligació  del  Contractista  mantenir  netes  les  obres  i  els  seus  voltants,  tant  de  runa  com de
materials sobrants, adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi
bon aspecte, així com fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries.

Una vegada acabades les obres, i abans de la seva recepció, el contractista procedirà, a càrrec seu, a
la  neteja  general  de  l’obra,  retirarà  els  materials  sobrants  o  rebutjats,  runes,  obres  auxiliars,
instal·lacions, magatzems, edificis que segons la DF no s’hagin de conservar durant  el  termini de
garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia.

1.5.23   CONSERVACIÓ DE LES OBRES.  

El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra robatori, deteriorament i
dany durant el període de construcció.

Particularment,  protegirà  contra  incendis  totes  les  matèries  inflamables,  donant  compliment  als
reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Conservarà en  perfecte  estat  de  neteja  tots  els  espais  interiors  i  exteriors  de  les  construccions,
evacuant les deixalles i escombraries produïdes.

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L’esmentada  conservació  s’estén  a  totes  les  obres  executades  sobre  el  mateix  contracte  (obra
principal,  abalisament,  senyalització  i  barreres,  plantacions,  sembres,  hidrosembres,  enllumenat,
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici  de les obres fins a la seva recepció. Totes les
despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte  de  robatori.  El  contractista  haurà  de  tenir  en  compte,  al  càlcul  de  les  seves  previsions
econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.

1.6 RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA

1.6.1   DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA.  

Abans de la recepció, el contractista aportarà tota la documentació necessària sobre les obres i els
serveis realment executats, corresponents al Projecte d’obra executada.

Així mateix i  previ  a  la recepció,  el  contractista  aportarà les actes de recepció signades, per les
diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la
legalització de la instal·lació d’enllumenat,  reg en baixa tensió i  qualsevol altre tipus d’instal·lació
elèctrica,  haurà  d’aportar  tota  la  documentació  necessària  (projectes,  visats,  butlletins,  actes
d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes
les proves de recepció que demani la DF, encara que no estiguin expressament definides en aquest
plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent
elèctric a l’obra.

1.6.2   RECEPCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES.  

Un  cop  finalitzades  les  obres  i  abans  de  procedir  a  la  seva  recepció,  la  DF  practicarà  un
reconeixement exhaustiu en presència  del contractista.  Si  les obres es trobessin en estat  de ser
admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser
rebudes es  farà  constar  i  es  donaran  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  arranjar  els
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la DF efectuarà un
nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els
tràmits per a la seva recepció.

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista i dels tècnics Directors de
les obres. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.

S'estendrà la corresponent Acta de Lliurament i Recepció de les obres, amb tants exemplars com
intervinents i signats per tots ells.

1.6.3   TERMINI DE GARANTIA.  
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El termini de garantia de l’obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la data de l'Acta de Lliurament i
Recepció de les obres, llevat que en el contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini es farà extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament,  senyalització  i  barreres,  plantacions,  enllumenat,  instal·lacions  elèctriques,  obres
auxiliars, etc.).

En  el  cas  de  recepcions  parcials  estarà  a  allò  que  disposa  la  legislació  vigent  en  matèria  de
Contractació.

En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat amb 3
originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador).

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció,
degut al incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, 

Si  l’obra  s’arruïna  amb  posterioritat  a  l’expiració  del  termini  de  garantia  per  vicis  ocults  de  la
construcció, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre
dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció,
d’acord amb l’article 236 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

1.7 DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació
les disposicions de la llista que s’adjunta a continuació.

Tambè  serà  d’aplicació  la  legislació  que  substitueixi,  modifiqui  o  complementi  les  disposicions
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat
a la data del contracte.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.

Tindran  caràcter  obligatori  també  les  normes  i  costums  particulars  de  les  companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, comunicacions i gas).

1.7.1   Disposicions generals  

Els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent
a les construccions, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel
RD 1329/1995.

 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil,
Institut de la Construcció de Catalunya.

 NTE,  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  en  tot  allò  que  no  contradiguin  les  Exigències
Bàsiques (EB) contingudes al  Codi Tècnic de l’Edificació (CTE),  ni  altres normes de caràcter
obligatori d’àmbit estatal o autonòmic.

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i
d’11  de  maig  de  1971,  Normes  UNE  esmentades  als  documents  contractuals  i,
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents.

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN,
ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un document
contractual.

 REAL  DECRETO  1406/1989,  de  10  Noviembre,  por  el  que  se  impone  limitaciones  a  la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

SE MODIFICA: 

al anexo I, por ORDEN PRE/222/2009, de 6 de febrero (Ref. BOE-A-2009-2393).
el anexo I , por ORDEN PRE/374/2008, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2008-2986).
el anexo I, por ORDEN PRE/2772/2007, de 25 de septiembre (Ref. BOE-A-2007-16941).
el anexo I, por ORDEN PRE/985/2007, de 11 de abril (Ref. BOE-A-2007-7967).
el art. 3 y el anexo I, por REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-
17096).
el anexo I, por ORDEN PRE/2744/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15577).
el anexo I, por ORDEN PRE/2743/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15576).
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el anexo I, por ORDEN PRE/1933/2005, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2005-10625).
el anexo I, por ORDEN PRE/3159/2004, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2004-17096).
el anexo I, por ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2004-11719).
el anexo I, por ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2004-11442).
el anexo I, por ORDEN PRE/0473/2004, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3636).
el anexo I, por ORDEN PRE/2277/2003, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2003-15967).
SE AÑADE los puntos 42 y 43 al anexo I, por ORDEN PRE/0730/2003, de 25 de marzo (Ref.
BOE-A-2003-6597).
SE MODIFICA: 
el anexo I, por ORDEN PRE/0375/2003, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2003-3836).
el anexo I, por ORDEN PRE/2666/2002, de 25 de octubre (Ref. BOE-A-2002-21074).
el anexo I, por ORDEN PRE/1624/2002, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2002-12895).
el anexo I, por ORDEN de 7 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23636).
el punto 23 del anexo I, por ORDEN de 25 de octubre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-19275).
el anexo I, por ORDEN de 6 de julio de 2000 (Ref. BOE-A-2000-13060).
el anexo I, por ORDEN de 24 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-2000-6102).
el anexo I, por ORDEN de 11 de febrero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-3089).
el  anexo I,  por  ORDEN de 15  de diciembre de 1998 (Ref.1998/29500)  (Ref.  BOE-A-1998-
29500).
el punto 3 del anexo I , por ORDEN de 15 de julio de 1998 (Ref.1998/17347) (Ref. BOE-A-1998-
17347).
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1998 (Ref. BOE-A-1998-11791).
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 1 DE FEBRERO DE 1996 (Ref. BOE-A-1996-2543).
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993 (Ref. BOE-A-1994-259).
SE ACTUALIZA: 
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1992 (Ref. BOE-A-1992-20924).
EL ANEXO I, POR ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-30204).
CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 297, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1989 (Ref. BOE-A-
1989-29133).

1.7.2   Contractes públics  

1. Llei  30/07,  de  30  d’octubre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  (en  vigor  des  de
30/04/2008)

Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA la disposición adcional  5,  con efectos  desde el  1 de abril  de 2011, por  LEY
35/2010, de 17 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14301).
SE MODIFICAN determinados preceptos, SE SUPRIME el capítulo VI, título I del libro 1 y SE
AÑADEN las secciones 1 y 2 al capítulo V, título I del libro 1, por LEY 34/2010, de 5 de agosto
(Ref. BOE-A-2010-12765).
SE MODIFICA: 
el art. 200.4 y SE AÑADE el art. 200 bis y la disposición transitoria 8, por LEY 15/2010, de 5 de
julio (Ref. BOE-A-2010-10708).
el art. 83, por LEY 14/2010, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2010-10707).
SE AÑADE la disposición adicional 34, por REAL DECRETO-LEY 8/2010, de 20 de mayo (Ref.
BOE-A-2010-8228).
SE MODIFICA: 
los arts. 49.1.b), 208.5 y 209.2.b), por REAL DECRETO-LEY 6/2010, de 9 de abril (Ref. BOE-A-
2010-5879).
lo indicado, por ORDEN EHA/3497/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-21049).
los anexos I y II, por REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053).
SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
sobre aplicación de marcas comerciales en la definición de las especificaciones técnicas en los
contratos  cuyo  objeto  es  la  compra  o  el  arrendamiento  de  ordenadores  y  demás  equipos
informáticos: RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-10596).
con el art. 309, aprobando las instrucciones para operar en la Plataforma de Contratación del
Estado: ORDEN EHA/1220/2008, de 30 de abril (Ref. BOE-A-2008-7708).
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sobre declaración de bienes y servicios de contratación centralizada: ORDEN EHA/1049/2008,
de 10 de abril (Ref. BOE-A-2008-6804).
aprobando el plan de contratación pública verde de la administración general del estado y sus
organismos públicos, y las entidades gestoras de la seguridad social: ORDEN PRE/116/2008,
de 21 de enero (Ref. BOE-A-2008-1631).
SE MODIFICA lo indicado, por ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-
22532).

 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

 Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les Lleis de contractes ... (BOE 192 de 9 d'agost de
2010)

 Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdós inclosos del Text
Refós  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques  ,  aprovat  pel  Reial  Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LlCSP.

Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA los arts. 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y SE MODIFICA el art. 179.1,
por REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053).
SE MODIFICA el anexo VII, por ORDEN EHA/1307/2005, de 29 de abril (Ref.  BOE-A-2005-
7774).
SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
con el art. 115, sobre formatos de los medidos informáticos y telemáticos para la remisión de
datos: ORDEN EHA/1077/2005, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2005-6656).
la  disposición  adicional  5.7,  sobre  composición  de  los  órganos  colegiados  de  la  Junta
Consultiva: ORDEN EHA/4314/2004, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-61).
creando  el  registro  voluntario  de  licitadores  del  Ministerio  de  Economía:  ORDEN
ECO/0204/2004, de 23 de enero (Ref. BOE-A-2004-2317).
con  la  disposición  adicional  5.7,  sobre  composición  de  las  comisiones:  ORDEN
HAC/0914/2003, de 9 de abril (Ref. BOE-A-2003-7870).
con el art. 193, sobre declaración de bienes y servicios de contratación centralizada: ORDEN
HAC/0729/2002, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2002-6580).
CORRECCIÓN de errores: 
erratas en BOE num. 34, de 8 de febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-2506).
en BOE num. 303,de 19 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-24076).

 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per
Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LlCSP.

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes
obres.

 Normes  per  a  la  redacció  de  Projectes  d’Abastament  d’Aigua  i  Sanejament  de  Poblacions,
Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU

1.7.3   Residus  

D’àmbit comunitari

 Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als
residus

D’àmbit estatal

 LEY 10/1998, de 21 d’abril, de Residuos

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 10, 13.1, 15 y SE AÑADE el 6 bis, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre
(Ref. BOE-A-2009-20725).
SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
con  el  art.  5.1,  elaborando  planes  de  gestión  de  residuos  para  el  período  2008-2015:
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009 (Ref. BOE-A-2009-3243).
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sobre la gestión de residuos de construcción y demolición: REAL DECRETO 105/2008, de 1 de
febrero (Ref. BOE-A-2008-2486).
con la  disposición final  4,  sobre la  gestión  de  pilas  y  acumuladores,  por  REAL DECRETO
106/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387).
SE MODIFICA el art. 11.1, por LEY 34/2007, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19744).
SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
regulando la gestión de los aceites industriales usados: REAL DECRETO 679/2006, de 2 de
junio (Ref. BOE-A-2006-9832).
sobre la gestión de neumáticos fuera de uso: REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre
(Ref. BOE-A-2006-41).
sobre  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  y  la  gestión  de  sus  residuos:  REAL  DECRETO
208/2005, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2005-3242).
con los arts. 27 y 28, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo y la declaración
de suelos contaminados: REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero (Ref. BOE-A-2005-895).
SE MODIFICA arts. 8, 27, 34 y 35, por LEY 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-
2003-23936).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 18 y 19.4, sobre incineración de residuos: REAL
DECRETO 653/2003, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2003-11946).
SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 13.2, por LEY 16/2002, de 1 de julio (Ref.
BOE-A-2002-12995).
SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
con la disposición final 3, sobre valorización, eliminación y lista europea de residuos: ORDEN
de 8 de febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-3285).
regulando  la  eliminación  de  residuos  mediante  depósito  en  vertedero:  REAL  DECRETO
1481/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697).
SE AÑADE la disposición adicional 9, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref.  BOE-A-
2001-24965).
SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 21 de
noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23479).
SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
publicando el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006: RESOLUCIÓN de 8 de
octubre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-20185).
con el  art.  1,  publicando  el  Plan Nacional  de Vehículos al  final  de su vida  útil  2001-2006:
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-19205).
publicando  el  Plan  Nacional  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  2001-2006:
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13436).
publicando  el  Plan  Nacional  de  Lodos  de  Depuradoras  de  Aguas  Residuales  2001-2008:
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13435).
SE AÑADE la disposición adicional 8, por REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero (Ref.
BOE-A-2001-3319).
SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
aprobando el Plan Nacional de Residuos Urbanos: RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000
(Ref. BOE-A-2000-2110).
con  la  disposición  final  tercera,  publicando  el  catálogo  europeo  de  residuos  (CER):
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998 (Ref.1999/00347) (Ref. BOE-A-1999-347).

 REAL  DECRETO  833/1988,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la
ejecución de la LEY 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 9.1 y 2, 19, 23, 30, 42 y 44.5, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de
marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).
SE DEROGA los arts. 50, 51 y 56 y se declara la vigencia, en cuanto no se opongan, del resto
de los arts., por la LEY 10/1998, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1998-9478).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre incineracion de residuos peligrosos: REAL DECRETO
1217/1997, de 18 de julio (ref. boe-a-1997-17946).
SE MODIFICA: 
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Los art. 17, 37, 40 y el anexo I,  y añade una disposición adicional, por el REAL DECRETO
952/1997, de 20 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934).
EL ART. 12, POR REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-19135).
SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
Con la disposición final, estableciendo normas para la reducción progresiva de la contaminación
por residuos de Dióxido de Titanio, por ORDEN de 18 de abril de 1991 (Ref.  BOE-A-1991-
10355).
La  DISPOSICIÓN  FINAL,  regulando  los  traslados  transfronterizos  de  residuos  tóxicos  y
peligrosos: ORDEN de 12 de marzo de 1990 (Ref. BOE-A-1990-6643).
La  DISPOSICIÓN  FINAL,  determinando  métodos  de  caracterización  de  residuos  tóxicos  y
peligrosos: ORDEN de 13 de octubre de 1989 (Ref. BOE-A-1989-26488).
con  la  DISPOSICIÓN  FINAL,  regulando  la  contaminación  por  residuos  de  DIÓXIDO  DE
TITANIO: ORDEN de 28 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-19340).
REGULANDO gestion de los PCB Y PCT: ORDEN de 14 de abril de 1989 (Ref. BOE-A-1989-
9738).

 REIAL  DECRET  1481/2001,  de  27  de  desembre,  pel  que  es  regula  l’eliminació  de  residus
mitjançant dipòsit a abocador

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA: 
el art. 7, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).
el art. 9.1, por REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2009-12754).
el art. 8.1.b).10, por REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2486).

 Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. CORRECCIÓN de errores en BOE num.
61, de 12 de marzo de 2002 (Ref. BOE-A-2002-4922).

 REAL  DECRETO  679/2006,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  gestión  de  los  aceites
industrials usados.

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 5.3, 12.1 y 14.3, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref.
BOE-A-2010-5037).
SE  DEROGA  los  arts.  3.4  y  5.5,  con  efectos  del  26  de  septiembre  de  2008,  por  REAL
DECRETO 106/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387).

Reial  Decret  105/2008,  d’1  de  febrer,  pel  que  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de
construcció i enderroc.

D’àmbit autonómic

 DECRET 89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Programa de gestió de residus  de la
construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.

Amb les afectacions posteriors:

1.-  DESPLEGAT  per  l'Ordre  MAB/401/2003,  de  19  de  setembre,  per  la  qual  s'aprova  el
procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials.

2.- ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna
publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de
14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999.

3.- DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es
deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de
gestió de residus.

4- MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29
de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Programa  de  gestió  de  residus  industrials  de  Catalunya
(PROGRIC)  i  es modifica  el  Decret  93/1999,  de 6 d'abril,  sobre procediments de gestió de
residus.

 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus
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DESPLEGAT pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestió de residus municipals.

 LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus

 DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

Afectacions posteriors:

DESPLEGAT per l'Ordre de 15.2.1996, sobre valorització d'escòries 
MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex pel Decret 92/1999, de 6
d'abril,  de modificació  del  Decret  34/1996,  de  9  de  gener,  pel  qual  s'aprova el  Catàleg de
residus de Catalunya.

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus

DESPLEGAT  per  l'Ordre  MAB/401/2003,  de  19  de  setembre,  per  la  qual  s'aprova  el
procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials.

ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril,  per la qual es dóna
publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de
14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999.

DEROGADA la  disposició  addicional  tercera  pel  Decret  219/2001,  d'1  d'agost,  pel  qual  es
deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de
gestió de residus. 4

MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de
juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i
es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova
el Catàleg de Residus de Catalunya.

Amb les afectacions posteriors:

ANUL·LAT l’article  5  per  la  Resolució  MAB/1218/2003,  de  15  d'abril,  per  la  qual  es  dóna
publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de
14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999.

 Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats.

Amb les afectacions posteriors:

MODIFICAT l'annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9
de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

DEROGATS els articles 4, 7 i l'Annex I pel Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen
els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.

 ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis
usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988.

DESPLEGADA per la Resolució de 19 de febrer de 1998, per la qual s'estableixen els criteris
mediambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als olis base
regenerats i als productes que els incorporen

 Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

1.7.4   Vialitat  

1. Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de
carreteres.

2. Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
carreteres.

3. Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial
de 27 de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de
setembre de 2001.

4. Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per
l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.

5. “Seccions  estructurals  de  ferms  urbans  en  sectors  de  nova  construcció”,  dels
enginyers E. Alabern i C. Guilemany (1990).
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6. Plec de  Condicions Tècniques  Generals  per  a  obres  de  carreteres i  ponts  de  la
Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de
febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la
seva publicació, i les seves posteriors modificacions:

7. O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

8. O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretesat" (6-
8-87).

9. O.M. de 21-1-88.  Oficialitza les modificacions realitzades per  l’O.C.  293/86  T i  per  l’O.C.
295/87 T).

10. O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.

11. O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

12. O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus
materials constituents (30-12-97).

13. O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants
bituminosos i hidràulics.

14. O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials
per a senyalització horitzontal  i  vertical.  Oficialitza les modificacions realitzades per  l'O.C.
325/97 T.

15. O.C.  326/00  Sobre  geotècnia  vial  en  allò  referent  a  materials  per  a  la  construcció
d'explanacions i drenatges.

16. O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta Ordre
es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).

17. Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plecde
Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i
acers (BOE, de 6 de març).

18. Ordre FOM/1382/2002,  de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les
modificacions realitzades per la O.C. 326/00).

19. O.C.  10/2002  Sobre  capes  estructurals  de  ferms  (modificada  lleugerament  per  la  O.C.
10bis/02).

20. Ordre  FOM/891/2004,  d'1  de  març.  (Correcció  d'errates  BOE  25/5/04).  Oficialitza  les
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).

21. O.C.  21/2007  Sobre  l'ús  i  especificacions  que  han  de  complir  els  lligants  i  mescles
bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU).

22. Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementàries
per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carretera.
(BOE 27/12/07).

23. Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a
Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.

1.7.5   Estructures  

Instrucció  sobre les  accions  a considerar  al  projecte  de ponts  de  carreteres  (IAP),  aprovada per
l’Ordre de 12 de febrer de 1998

Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA los apartados 3.2.4.2 y 4.1.2.b), por REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo

 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).

Amb les afectacions posteriors:

CORRECCIÓN de errores en BOE num. 309, de 24 de diciembre de 2008 (Ref. BOE-A-2008-
20750).

 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción
de cementos (RC-08).

Amb les afectacions posteriors:

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 220 de 11 de septiembre de 2008 (Ref. BOE-A-2008-
14810).
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 Reial  Decret  997/2002,  de  27  de  setembre,  pel  que  s’aprova  la  norma  de  Construcció
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02).

 Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/2007, de
18 de maig.

Amb les afectacions posteriors:

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08)
REAL  DECRETO  956/2008,  de  6  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  para  la
recepción de cementos (RC-08).
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del documento SI, por SENTENCIA de 4
de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
SE MODIFICA: 
el art. 4.4 de la parte I , por REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo (Ref.  BOE-A-2010-
6368).
Arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de
la Parte II, por REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
por ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).
SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: ORDEN
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).
CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref.  BOE-A-
2008-1337).
SE MODIFICA, por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
SE DICTA EN RELACION: 
aprobando  el  reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los  edificios:  REAL  DECRETO
1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).
sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: REAL
DECRETO 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación

Amb les afectacions posteriors:

SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del documento SI, por SENTENCIA de 4
de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
SE MODIFICA: 
el art. 4.4 de la parte I , por REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo (Ref.  BOE-A-2010-
6368).
Arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de
la Parte II, por REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
por ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).
SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: ORDEN
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).
CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref.  BOE-A-
2008-1337).
SE MODIFICA, por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
SE DICTA EN RELACION: 
aprobando  el  reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los  edificios:  REAL  DECRETO
1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).
sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: REAL
DECRETO 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

  “Instrucción H.A. 61 especial para estructuras de hormigón armado“ Instituto Eduardo Torroja de
Ciencias de la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions
Oficials.

1.7.6   Canonades abastament aigua i drenatge  
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1. Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó
de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.

2. Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de
formigó armat o pretensat.(setembre de 2007).

3. Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  canonades  de  sanejament  de
poblacions, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de
setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.

4. Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per
l’Ordre de 14 de maig de 1990.

5. Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua,
aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975
i Ordre 23/12/1975.

6. Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat
per OM de 7 de gener de 1978.

7. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l‘aigua de consum humà.

Amb les afectacions posteriors:

SE SUSTITUYE el  anexo II,  por  ORDEN SAS/1915/2009, de 8 de julio  (Ref.  BOE-A-2009-
11876).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre métodos alternativos  para el  análisis microbiológico:
ORDEN SCO/778/2009, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2009-5316).
SE SUSTITUYE el anexo II, por ORDEN SCO/3719/2005, de 21 de noviembre (Ref.  BOE-A-
2005-19793).
SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD,  sobre  el  sistema  de  información  nacional  de  agua  de
consumo: ORDEN SCO/1591/2005, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2005-9060).
CORRECCION de erratas en BOE num. 54, de 4 de marzo de 2003 (Ref. BOE-A-2003-4377).

1.7.7   Electricitat  

REAL DECRETO  223/2008,  de  15  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA Arts. 13.1, 16, 19, la ITC-LAT 03, SE SUSTITUYE lo indicado, y SE AÑADEN
las disposiciones adicionales 1 a 4, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-
2010-8190).

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 174 de 19 de julio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-12385).

CORRECCION de erratas en BOE num. 120 de 17 de mayo de 2008 (Ref. BOE-A-2008-8664).

 Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garanties  de  seguretat  en  centrals  elèctriques,
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.

Amb les afectacions posteriors:

SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD,  APROBANDO  LAS  INSTRUCCIONES  TECNICAS
COMPLEMENTARIAS MIE-RAT: ORDEN DE 6 DE JULIO DE 1984 (Ref. BOE-A-1984-17224).

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries
BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de
2002).

Amb les afectacions posteriors:

SE  MODIFICA  el  art.  22,  la  ITC  BT03,  SE  SUSTITUYE  lo  indicado  y  SE  AÑADEN  las
disposiciones adicionales 1 a 4, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref.  BOE-A-
2010-8190).

SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por SENTENCIA del TS de
17 de febrero de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072).

 DECRET 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació
del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
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Amb les afectacions posteriors:

MODIFICATS els apartats b.6) i c.2) de l'article 13.1 pel Decret 74/2007, de 27 de març, pel
qual  es  modifica  l'article  13.1  del  Decret  363/2004,  de  24  d'agost,  pel  qual  es  regula  el
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

MODIFICAT l'article 13.1 pel Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de
tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica..

1.7.8   Enllumenat  

1. Llei  6/2001,  de  31  de  maig,  d'ordenació  ambiental  de  l'enllumenament  per  a  la
protecció del medi nocturn (DOGC n. 3407).

2. 115-1995  Recommendations  for  the  Lighting  of  Roads  for  Motor  and  Pedestrian
Traffic (CIE Commission Internationale de l’Eclairage)

3.  Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment
les  especificacions  tècniques  dels  canelobres  metàl·lics  (bàculs  i  columnes
d’enllumenat  exterior  i  senyalització de trànsit)  i  la seva homologació pel  Ministeri
d’Indústria i Energia

Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA parcialmente, por REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio (Ref.  BOE-A-2006-
14312).
SE SUSTITUYE el anexo, por ORDEN de 16 de mayo de 1989 (Ref. BOE-A-1989-16881).
SE MODIFICA los arts. 2, 4 Y 5, SE AÑADEN dos nuevos arts. y SE REENUERA el art. 6 como
art. 8, POR REAL DECRETO 401/1989, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1989-9355).
SE DEROGA en la forma indicada, por REAL DECRETO 105/1988, de 12 de febrero (Ref.
BOE-A-1988-3988).
SE MODIFICA: 
POR EL REAL DECRETO 2698/1986, DE 19 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1987-112).
EL ANEXO, POR ORDEN DE 11 DE JULIO DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-19512).
CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 67, DE 19 DE MARZO (Ref. BOE-A-1986-7330).
REGLAMENT de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret
de 12 de maig de 1954).

1.7.9   Combustibles  

4. Reglament  tècnic  de  distribució  i  utilització  de  combustibles  gasosos  i  les  seves
instruccions  tècniques  complementàries  ICG 01  a  11,  aprovats  pel  Reial  Decret
919/2006, de 28 de juliol.

Amb les afectacions posteriors:

SE  MODIFICA  los  arts.  3,  8,  las  ITC  ICG  08  y  09,  SE  SUSTITUYE  lo  indicado,  SE
REENUMERA  la  disposición  adicional  única  como  1  y  SE  AÑADEN  las  disposiciones
adicionales 2 a 5, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).

 Reglament  de  xarxes  i  connexions  de  serveis  de  combustibles  gasosos,  aprovat  per  Ordre
Ministerial  de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al .  Reglament tècnic de
distribució  i  utilització  de  combustibles  gasosos  i  les  seves  instruccions  tècniques
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.

Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA en cuanto se oponga, por REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio (Ref. BOE-
A-2006-15345).

SE MODIFICA: 

Lo indicado de las INSTRUCCIONES MIG-R.7.1 Y MIG-R.7.2, por ORDEN DE 29 de mayo de
1998 (Ref. BOE-A-1998-13740).

El apartado 3.2.1 de la INSTRUCCION ITC-MIG-S.1, por ORDEN de 9 de marzo de 1994 (Ref.
BOE-A-1994-6540).

SE DEROGA INSTRUCCIONES y SE MODIFICAN los puntos 5.1 Y 6.1, POR ORDEN de 26
de octubre de 1983 (Ref. BOE-A-1983-28962).
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SE SUSPENDE por un año la exigencia de la marca de calidad ANAIP, estblecida por: ORDEN
de 23 de abril de 1975 (Ref. BOE-A-1975-9254).

CORRECCIÓN de errores EN BOE num. 39 de 14 de febrero DE 1975 (Ref.  BOE-A-1975-
3219).

1.7.10   Circul·lació i senyalització vial  

1. Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i  Seguretat Vial, aprovat pel Reial  Decret legislatiu
339/1990, de 2 de març (BOE n. 304).

 Reial  Decret  1428/2003,  de  21  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  General  de
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.
(BOE n. 306).

Amb les afectacions posteriors:

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el manual de señalización variable: RESOLUCIÓN
de 1 de junio de 2009 (Ref. BOE-A-2009-9838).

SE MODIFICA los art. 9, 18, 48, 116 a 119, disposición adicional 2 y AÑADE las disposiciones
adicional 4 y final 3, por REAL DECRETO 965/2006, de 1 de septiembre (Ref.  BOE-A-2006-
15406).

 Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 28 de
desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).

 Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de juliol
de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.

 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de poblat,
aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987.

1.7.11   Explosius  

1. Reglament  General  de  Normes Bàsiques  de  Seguretat  Minera,  aprovat  per  Reial
Decret 863/1985, de 2 d’abril.

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA, por REAL DECRETO 249/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4514).

SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

aprobando  la  Instrucción  02.1.02,  Formación  preventiva  para  el  desempeño  del  puesto  de
trabajo: ORDEN ITC/1316/2008, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2008-8415).

aprobando la Instrucción 2.0.02, Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con
la silicosis, en las industrias extractivas: ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto (Ref. BOE-A-
2007-16041).

con  el  art.  2,  aprobando  la  instrucción  técnica  complementaria  02.1.01  -Documento  sobre
seguridad y salud-: ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero (Ref. BOE-A-2006-1373).

sobre los libros registro de movimientos y consumos de explosivos: ORDEN PRE/2426/2004,
de 21 de julio (Ref. BOE-A-2004-13609).

aprobando la instrucción 08.02.01 del capitulo XII: ORDEN de 26 de abril de 2000 (Ref. BOE-A-
2000-8528).

aprobando la instrucción 12.0.04 del capítulo XII: ORDEN de 16 de julio de 1998 (Ref. BOE-A-
1998-18177).

Se dicta en relacion, sobre condiciones minimas para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores: REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-1997-21178).

SE MODIFICA EL ART. 109, POR REAL DECRETO 150/1996, de 2 de febrero (Ref.  BOE-A-
1996-5479).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobandose INstrucciones Tecnicas complementarias de los
capitulos IV Y V: ORDEN de 19 de abril de 1994 (Ref. BOE-A-1994-10237).

SE DESARROLLA, APROBANDOSE Instrucción Técnica Complementaria del CAPÍTULO VII,
POR ORDEN DE 16 de octubre de 1991 (Ref. BOE-A-1991-26240).

SE COMPLETA: 
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EL CAPÍTULO VII, POR ORDEN DE 16 de abril DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-9859).

EL CAPÍTULO IV, PUNTO 4.7, POR ORDEN de 27 de MARZO DE 1990 (Ref.  BOE-A-1990-
8482).

LOS CAPITULOS II, IV Y XIII, POR ORDEN DE 22 de marzo de 1988 (Ref. BOE-A-1988-8750).

SE DICTA DE CONFORMIDAD: 

MODIFICANDO la Instruccion Tecnica Complementaria citada: ORDEN de 3 de junio de 1986
(Ref. BOE-A-1986-14538).

APROBADNO las Instrucciones Técnicas Complementarias del capítulo XII: ORDEN de 3 de
febrero de 1986 (Ref. BOE-A-1986-3785).

 CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 302 de 18 de diciembre de 1985 (Ref.  BOE-A-1985-
26320).

SE DESARROLLA, POR ORDEN de 2 de octubre de 1985 (Ref. BOE-A-1985-20808).

 REGLAMENT d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat per
Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61).

Amb les afectacions posteriors:

SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 68.1, sobre titulación de los odirectores de fábricas
de explosivos: ORDEN PRE/2599/2010, de 4 de octubre (Ref. BOE-A-2010-15361).
SE DEROGA y SE DEJA SIN EFECTO lo indicado, por REAL DECRETO 563/2010, de 7 de
mayo (Ref. BOE-A-2010-7333).
SE MODIFICA: 
El art. 5.2, por REAL DECRETO 248/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4513).
Las INSTRUCCIONES 2 y 15, por ORDEN PRE/1263/2009, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-2009-
8481).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el modelo de guía de circulación para explosivos y
cartuchería metálica: ORDEN INT/3543/2007, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-20983).
SE AÑADE: 
Apartado 3 a la instrucción técnica complementaria núm. 19 y SE SUSTITUYE las núms. 8, 15
y 23, por ORDEN PRE/174/2007, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2007-2295).
Un apartado 5 a la instrucción técnica complementaria núm. 25, por ORDEN PRE/848/2006, de
21 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5377).
SE SUSTITUYE la instrucción técnica complementaria núm. 10, por ORDEN PRE/252/2006, de
6 de febrero (Ref. BOE-A-2006-2100).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 190, sobre condiciones técnicas mínimas que deben
de cumplir los polvorines auxiliares de distribución: RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2005
(Ref. BOE-A-2005-15219).
SE MODIFICA determinados preceptos y las instrucciones 1, 18 y 20 y SE AÑADEN los anexos
I y II, por REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-2005-4113).
SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
Sobre los libros registro de movimientos y consumos de explosivos: ORDEN PRE/2426/2004,
de 21 de julio (Ref. BOE-A-2004-13609).
Creando el subregistro de fábricas de armas de guerra: ORDEN DEF/0425/2004, de 11 de
febrero (Ref. BOE-A-2004-3408).
Sobre  condiciones  técnicas  mínimas  que  deben  cumplir  los  polvorines  de  los  depósitos
transportables de consumo de explosivos: RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003 (Ref.  BOE-A-
2003-15217).
En lo relativo al reconocimiento de la aptitud en seguridad de las máquinas para la recarga de
cartuchos por particulares: RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003 (Ref. BOE-A-2003-15216).
Sobre el desarrollo de pistones o cebos para cartuchería: RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003
(Ref. BOE-A-2003-15108).
SE ACTUALIZA: 
Sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2001
(Ref. BOE-A-2001-21533).
Sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2001
(Ref. 2001/20475 y 2001/21533) (Ref. BOE-A-2001-20475).
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CORRECCIÓN de errores en BOE num.157, de 2 de julio  de 1998 (Ref.1998/15589) (Ref.
BOE-A-1998-15589).

 REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería.

 REIAL DECRET  1389/1997,  de  5  de  setembre,  pel  que  s’aproven  les  disposicions  mínimes
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres.

1.7.12   Accessibilitat i mobilitat  

1. Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per
Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.

Amb les afectacions posteriors:

DESPLEGADA per la Resolució de 27 de maig de 1999, per la qual es fa públic l'Acord del
Govern en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.
DESPLEGADA per la Resolució de 20 de juliol de 2000, per la qual es fa públic l'Acord del
Govern en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.
DESPLEGADA per Decret 135\1995, de 25 de març.
DESPLEGADA pel Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones
amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb
mobilitat reduïda.
MODIFICATS els articles 18,19 i 22 i AFEGIT l'article 18 bis pel DECRET LEGISLATIU 6\1994,
de 13 de juliol
DESPLEGADA pel  Decret  256\1992,  de  13  d'octubre,  de  composició  del  Consell  per  a  la
Promoció de l'Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

 Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.

 Decret  344/2006,  de  19  de  setembre,  de  regulació  dels  estudis  d’avaluació  de  la  mobilitat
generada.

 Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya.

 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat  i  de supressió de barreres arquitectòniques,  i  d'aprovació del  Codi
d'accessibilitat.

1.7.13   Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental  

Legislació de disposició general

D’àmbit estatal

 LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Amb les afectacions posteriors:

SE DESARROLLA parcialmente, por REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre (Ref.
BOE-A-2008-20680)

D’àmbit autonòmic

 LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (Correcció
d'errades en el DOGC núm. 5560, pàg. 6868, de 4.2.2010).

Amb les afectacions posteriors:

MODIFICATS els apartats  1 i  4 de la lletra a de l'annex IV per la Llei  26/2009, del  23 de
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

 DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de
la LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten
els seus annexos

Amb les afectacions posteriors:

MODIFICATS l'article 4 i  els  annexos  I,  II,  III  i  IV  pel  Decret  143/2003,  de 10 de juny,  de
modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
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ambiental, i se n'adapten els annexos. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3914, pàg. 13039,
de 30.6.2003).

 LLEI  4/2004,  d'1  de  juliol,  reguladora  del  procés  d'adequació  de  les  activitats  d'incidència
ambiental  al  que  estableix  la  Llei  3/1998,  del  27  de  febrer,  de  la  intervenció  integral  de
l'Administració ambiental.

Amb les afectacions posteriors:

MODIFICADA la lletra b de l'article 2 per la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria
de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels
animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental

MODIFICATS l'article 2.1 i la disposició addicional per la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de
mesures fiscals i financeres.

DESPLEGADA pel Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de
juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

1.7.14   Legislació d’urbanisme i construcció sostenible  

D’àmbit comunitari

 Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació
dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.

D’àmbit autonòmic

 DECRET  LEGISLATIU  1/2010,  de  3  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei
d'urbanisme.

 DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

1.7.15   Legislació de sòls i geologia  

D’àmbit comunitari

 Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de
la contaminació.

D’àmbit estatal

 REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades.
potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  estándares  para  la  declaración  de  suelos
contaminados.

D’àmbit autonòmic

 ORDRE de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del  Decret 343/1983, de 15 de juliol,
sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives.

 DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment
de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres
procedents d’obres de la construcció.

1.7.16   Legislació del cicle de l’aigua  

D’àmbit comunitari

 Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de
la contaminació.

 Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la
contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic de la
Comunitat.

 Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa
a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.

D’àmbit estatal

 REAL DECRETO 849/1986,  de 11 d’abril,  por  el  que se aprueva el  Reglamento del  Dominio
Público Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la LEY 29/1985, de 2
de agosto, de aguas.
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Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA los arts. 319 y 320 y SE MODIFICA los arts. 51 a 82, 314 a 317, 321 y 339, por
REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).
SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 326, estableciendo criterios para la valoración de daños
al dominio público hidráulico y análisis de vertidos de aguas residuales: ORDEN MAM/85/2008,
de 16 de enero (Ref. BOE-A-2008-1498).
SE MODIFICA el  título,  los  arts.  4,  7,  9  y  14  ,  SE AÑADE un título  VII  y  una disposición
adicional única, por REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2008-755).
SE DEROGA: 
los arts. 272 y 273, por REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre (Ref.  BOE-A-2007-
21092).
el art. 256, por REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2007-13182).
SE DECLARA la nulidad del art. 245.2, por SENTENCIA del TS de 18 de octubre de 2006 (Ref.
BOE-A-2006-21183).
SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD  el  art.  255,  sobredesarrollo  del  régimen  jurídico  de  las
entidades  colaboradoras  de  la  administración hidráulica:  ORDEN MAM/985/2006,  de  23  de
marzo (Ref. BOE-A-2006-6087).
SE DECLARA: 
nulo el inciso indicado del párrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 26 de
enero de 2004 (Ref. BOE-A-2005-9204).
la nulidad del inciso indicado del párrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 25
de enero de 2005 (Ref. BOE-A-2005-5328).
SE DICTA DE CONFORMIDAD,aprobando los modelos oficiales para la declaración de vertido
y sobre la autorización y liquidación del canon de control de vertidos: ORDEN MAM/1873/2004,
de 2 de junio (Ref. BOE-A-2004-11374).
SE MODIFICA los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII, por REAL DECRETO 606/2003, de 23 de
mayo (Ref. BOE-A-2003-11384).
SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 21 de
noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23479).
SE MODIFICA el art. 254, por REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio (Ref.  BOE-A-2000-
11469).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, SOBRE MEDIDAS DE REGULARIZACION Y CONTROL DE
VERTIDOS: REAL DECRETO 484/1995, DE 7 DE ABRIL (Ref. BOE-A-1995-9727).
SE MODIFICA: 
LOS ARTS. 52, 116, 249, 327, 330, 331 Y 332, POR REAL DECRETO 1771/1994, DE 5 DE
AGOSTO (Ref. BOE-A-1994-19135).
LOS ARTS. 315 A 320, POR REAL DECRETO 419/1993, DE 26 DE MARZO (Ref.  BOE-A-
1993-9579).
POR REAL DECRETO 1315/1992, DE 30 DE OCTUBRE (Ref. BOE-A-1992-26537).
SE DICTA DE CONFORMIDAD SOBRE TRAMITACION A QUE SE REFIERE EL ART. 132:
ORDEN DE 3 DE FEBRERO DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-3314).
SE  DECLARA  en  el  CONFLICTO  995/1986  (Ref.  1986/25963),  la  invalidez  y  aplicación
supletoria de los arts. e incisos que se indican, por SENTENCIA 227/1988, de 29 de noviembre
(Ref. BOE-T-1988-29199).
SE DESARROLLA: 
POR ORDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1987 (Ref. BOE-A-1987-26156).
POR ORDEN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-33759).
CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 157, DE 2 DE JULIO DE 1986 (Ref.  BOE-A-1986-
17435).

 REAL  DECRETO  1315/1992,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  modifica  parcialmente  el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por REAL DECRETO 849/1986, de 11 de
abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de
diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación
causada por determinadas sustancias peligrosas.
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 REAL  DECRETO 2116/1998,  de  2  de  octubre,  por  el  que  se  modifica  el  REAL  DECRETO
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por
el  que  se  establecen  las  normas  aplicables  al  tratamiento  de  las  aguas  residuales.
CORRECCION de erratas en BOE num. 286, de 30 de noviembre de 1998

 REAL  DECRETO  995/2000,  de  2  de  junio,  por  el  que  se  fijan  objetivos  de  calidad  para
determinadas  substancias  contaminantes  y  se  modifica  el  Reglamento  del  Dominio  Público
Hidràulico aprovado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril.

 REAL DECRETO Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
LEY de Aguas.

 LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

 REAL  DECRETO  606/2003,  de  23  de  mayo,  por  el  que  se  modifica  el  REAL  DECRETO
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico,
que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de
aguas.

 REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero,  por  el  que se establece la  relación de activitades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de suelos
contaminados.

 RESOLUCIÓN  de  10  de  julio  de  2006,  de  la  Secretaria  General  para  el  Territorio  y  la
Biodiversidad,  por  la  cual  se  declaran  las  Zonas  Sensibles  en  las  Cuencas  Hidrográficas
Intercomunitarias.

 REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de aguas depuradas.

 REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril.

D’àmbit autonòmic

 DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

 DECRET  83/1996,  de  5  de  març,  sobre  mesures  de  regularització  d'abocaments  d'aigües
residuals.

 RESOLUCIÓ MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les
zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per
eutrofització potencial en les zones costaneres

 DECRET 130/2003,  de  13  de  maig,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  dels  serveis  públics  de
Sanejament

 DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació
en matèria d'aigües de Catalunya.

 ORDRE  MAH/122/2004,  de  13  d'abril,  per  la  qual  s'aproven  els  models  de  declaració
d'abocament.

 DECRET 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. DEIXAT SENSE
EFECTE parcialment per l'Ordre MAH/119/2006, de 9 de març, per la qual s'aproven els models
d'autoliquidació trimestral i de resum de facturació del cànon de l'aigua a presentar per les entitats
subministradores d'aigua.

1.7.17   Legislació de contaminació atmosfèrica  

D’àmbit comunitari

  Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a
la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa

 REGLAMENTO (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007,
sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones
procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la
información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.

Amb les afectacions posteriors:
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SE MODIFICA los arts. 5.3 y SE SUPRIME el art. 14.6 , por REGLAMENTO 595/2009, de 18 de
junio (Ref. DOUE-L-2009-81279).

SE AÑADE apdo. 6 al art. 10 y SUSTITUYE los cuadros 1 y 2 del anexo I, por REGLAMENTO
692/2008, de 18 de julio (Ref. DOUE-L-2008-81486).

D’àmbit estatal

 REAL DECRETO 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de
Vehículos.

 REAL DECRETO 1357/1998, de 26 de junio,  por  el  que se modifica el  artículo 2 del  REAL
DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.

 LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

 REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente  en  relación  con  el  dióxido  de  azufre,  dióxido  de  nitrógeno,  óxidos  de  nitrógeno,
partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono

 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el
que  se  aprueba  el  Programa  nacional  de  reducción  progresiva  de  emisiones  nacionales  de
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx),  compuestos orgánicos volátiles (COV) y
amoniaco (NH3).

 REAL  DECRETO  509/2007,  de  20  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  el
desarrollo y ejecución de la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

D’àmbit autonòmic

 LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric

 DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre,
de Protecció de l’Ambient Atmosfèric

 LLEI 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric
Desplegada per DECRET 351\1989, de 19 de desembre

 LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció
de l'Ambient Atmosfèric.

 DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció
d'emissions a l'atmosfera

 DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de
l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant  el
DECRET 226/2006, de 23 de maig

1.7.18   Legislació de contaminació acústica  

D’àmbit comunitari

 Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

D’àmbit estatal

 REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de
Vehículos.

 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

 REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

 REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.

 Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica amb
les previsions del REAL DECRETO 1367/2007 de desenvolupament de la LEY 37/2003 del ruido
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D’àmbit autonòmic

 LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

1.7.19   Legislació de contaminació lluminosa  

D’àmbit autonòmic

 LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.

1.7.20   Legislació de contaminació electromagnètica  

D’àmbit comunitari

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a camps
electromagnètics (0 Hz a 300 GHz)

D’àmbit estatal

 REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el  que se aprueba el reglamento que
establece  condiciones  de  protección  del  dominio  público  radioeléctrico,  restricciones  a  las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

 REAL  DECRETO 208/2005,  de  25  de  febrero,  sobre  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  y  la
gestión de sus residuos.

1.7.21   Legislació de patrimoni cultural  

D’àmbit estatal

 LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

Amb les afectacions posteriors:

SE DICTA DE CONFORMIDAD: 
el  art.  58,  regulando  la  Comisión  Superior  Calificadora  de  Documentos:  REAL  DECRETO
1401/2007, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2007-19248).
creando el Patronato del Archivo General de Indias: REAL DECRETO 760/2005, de 24 de junio
(Ref. BOE-A-2005-10825).
SE DEROGA el párrafo 2 del art. 73, por REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2004, de 5 de
marzo (Ref. BOE-A-2004-4347).
SE MODIFICA: 
art. 32, por LEY 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-23936).
la disposición adicional 9.1, por LEY 46/2003, de 25 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21539).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 55, sobre conservación del patrimonio documental y
control de la eliminación de otros documentos de la AGE: REAL DECRETO 1164/2002, de 8 de
noviembre (Ref. BOE-A-2002-22192).
SE MODIFICA el art. 73, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965).
SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 20 de
noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-22447).
SE DICTA DE CONFORMIDAD regulando la Comisión Superior Calificadora de Documentos:
REAL DECRETO 139/2000, de 4 de febrero (Ref. BOE-A-2000-2766).
SE MODIFICA el art. 32.2 , por LEY 50/1998, de 30 de diciembre (Ref.1998/30155) (Ref. BOE-
A-1998-30155).
SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD  aprobando  el  reglamento  de  archivos  militares:  REAL
DECRETO 2598/1998, de 4 de diciembre (Ref.1998/29347) (Ref. BOE-A-1998-29347).
SE DEROGA EL ART. 71 Y LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA, POR LA LEY 43/1995,
DE 27 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1995-27752).
SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD,  APROBANDO  EL  REGLAMENTO  DE  VEHICULOS
HISTORICOS: REAL DECRETO 1247/1995, DE 14 DE JULIO (Ref. BOE-A-1995-19000).
SE MODIFICA: 
LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA Y SE PRORROGA EL PLAZO DE LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA QUINTA, POR LA LEY 42/1994, DE 30 DE DICIEMBRE (Ref.  BOE-A-1994-
28968).
EL ART. 73, POR LEY 30/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE (Ref. BOE-A-1994-26004).
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LA DISPOSICION ADICIONAL 9,  POR LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE (Ref.  BOE-A-
1993-31087).
SE  DESARROLLA  LA  DISPOSICION  ADICIONAL  NOVENA,  POR  REAL  DECRETO
1680/1991, DE 15 DE NOVIEMBRE (Ref. BOE-A-1991-28791).
SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  ART.  57,  REGULANDO  EL  ACCESO  A  LOS
ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES:  ORDEN DE 2 DE ABRIL DE
1991 (Ref. BOE-A-1991-8746).
SE DECLARA en los RECURSOS acumulados 830, 847, 850 y 858/1985 (Refs. 1985/21389,
1985/21900,  1985/21901  y  1985/21902),  la  constitucionalidad  de  determinados  preceptos,
interpretados según los fundamentos jurídicos indicados, por SENTENCIA 17/1991, de 31 de
enero (Ref. BOE-T-1991-5257).
SE  DICTA  DE  CONFORMIDAD,  APROBANDO  EL  REGLAMENTO  DE  BIBLIOTECAS
PUBLICAS DEL ESTADO, POR REAL DECRETO 582/1989, DE 19 DE MAYO (Ref.  BOE-A-
1989-12304).
SE AÑADE DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA, por LEY 37/1988, de 28 de diciembre (Ref.
BOE-A-1988-29563).
SE MODIFICA el art. 30.i), por LEY 33/1987, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1987-28404).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el reglamento y el sistema español de museos: por
el REAL DECRETO 620/1987, de 10 de abril (Ref. BOE-A-1987-11621).
SE DESARROLLA POR REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO (Ref.  BOE-A-1986-
2277).
CORRECCION de erratas en BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 1985 (Ref. BOE-A-1985-
25781).

 LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

SE MODIFICA los arts. 16.1, 17.2 y 21.3, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-
2009-20725).

D’àmbit autonòmic

 Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.

Amb les afectacions posteriors:

ADMESA A TRÀMIT la Qüestió en relació amb l'article 59 per la Qüestió d'inconstitucionalitat
número 2622/99.

DESPLEGADA pel Decret 348/2006,  de 19 de setembre, dels consells locals  del  patrimoni
cultural.

DESPLEGADA pel Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya.

MODIFICATS els  articles  19.2.e),  71.5.c),  75.1  i  la  disposició  addicional  sisena  per  la  Llei
10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

DESPLEGADA pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.

DESPLEGADA pel Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l'u per cent cultural.

DESPLEGADA per l'Ordre de 2 de maig de 1995, de creació de dos programes de patrocini i
mecenatge. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2142, pàg. 9387, de 15.12.1995).
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2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1 PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

Són  d'aplicació  les  condicions  tècniques  particulars  definides  per  l'Institut  de  Tecnologia  de  la
Construcció  de  Catalunya  (ITEC),  així  com  els  plecs  de  condicions  tècniques  aprovats  per
l'Ajuntament de Badalona, en tot el que no s'oposi al Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.

B- MATERIALS

B0- MATERIALS BÀSICS

B9- MATERIALS PER A PAVIMENTS

BB- MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BD- MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BG- MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BH- MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BQ- MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BR- MATERIALS PER A JARDINERIA

D- ELEMENTS COMPOSTOS

D0- ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

2.2 PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITATS D’OBRA

Són  d'aplicació  les  condicions  tècniques  particulars  definides  per  l'Institut  de  Tecnologia  de  la
Construcció  de  Catalunya  (ITEC),  així  com  els  plecs  de  condicions  tècniques  aprovats  per
l'Ajuntament de Badalona, en tot el que no s'oposi al Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
F - URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES

F9 - PAVIMENTS

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

FQ - MOBILIARI URBÀ
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