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MEMÒRIA GENERAL 

1 AGENTS 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més 

protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús 

del vehicle privat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del 

conjunt del sistema de mobilitat. 

 

Per tal d’unir les xarxes ciclables existents als municipis de Sant Adrià de Besòs i Montgat, es 

planteja juntament amb l’Ajuntament de Badalona la implantació d’un carril bici a la ciutat de 

Badalona. Per tant, el present projecte es fa per encàrrec de l’Ajuntament de Badalona a l’AMB, qui 

al seu torn ha encarregat la seva redacció a l’enginyeria BAC ECG. 

 

2 ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 

L’àmbit d’actuació del present projecte comprèn els carrers de Sant Brú i de Pomar de Baix en tota 

la seva totalitat i el tram de la carretera de Mataró situat entre els carrers Vallmajor i crta. de Tiana. 

Suposa una superfície d’actuació d’aproximadament 23.652 m2. El seu perímetre queda reflectit 

clarament a tots els documents gràfics annexos.  

 

Partint de la base de les propostes reflectides al “Projecte d’implantació d’un carril bici entre Sant 

Adrià del Besòs i Montgat a Badalona“ encarregat per l’Ajuntament de Badalona seguint les 

directrius de la xarxa intermunicipal presentada per l’AMB i redactat per els enginyers de canals 

camins i ports Carles Guilemany Casademon i Andreu Guàrdia Riera, de Tècnics associats de 

consulta a data de Juny de 2016. Aquest projecte genera una reducció del nombre d’aparcaments 

per a vehicles, i en alguns casos, es veuen reduïts el nombre de carrils destinats a tràfic rodat.  

 

La reorganització de la secció de tot l’eix viari, permet dotar de més espai per al ciclistes i destinar 

carrils específics per aquest transport i  consegüentment, reequilibrar l’ús del vehicle privat.  

 

3 PLANEJAMENT 

No aplica. 

 

4 OBJECTE 

El present projecte té per objecte connectar els carrils bici existents als municipis de Sant Adrià del Besòs i 

Montgat per Badalona, per la implantació del carril bici. L’actuació preveu la implantació d’un carril bici a la 

calçada existent, això implica la redistribució  de la calçada existent. 

El carril bici es considera necessari per a: 

1. Donar continuïtat a les xarxes ciclables existents. 

2. Reduir l’ús del transport privat en favor de la bicicleta i el transport públic. 

3. Dotar d’infraestructura de carril bici els barris de Casagemes, Canyadó i Manresà 

 

5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

En detall, en els trams objecte del present projecte, els objectius principals seguint les directrius marcades a 

l’estudi d’implementació són els següents: 

 Destinar una part de l’espai en calçada als ciclistes.  

 Donar continuïtat a la xarxa existent al municipi de Montgat. 

 

La proposta consta de dues parts amb diferents solucions tècniques, per ajustar-se millor a l’espai disponible i 

als requeriments funcionals de cadascuna de les parts: 

 

PART 1: Va des del carrer Prim fins al carrer de Torrent Vallmajor, en aquest tram es proposa fer un carril bici 

bidireccional segregat i separat segons el sentit amb peces separadores. La disposició final de la calçada està 

formada per un carril bici per a cada un dels sentits, i dos carrils de circulació, un per cada sentit de circulació 

de vehicles. La disposició final de la secció seria: carril bici, carril de circulació, carril de circulació i carril bici. 
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PART 2: Va des del carrer Torrent Vallmajor fins al carrer Pare Claret, en aquest tram es proposa 

un carril bici bidireccional central segregat. Es proposa la implantació d’ambdós sentits del carril bici 

al centre de la calçada, segregat dels vehicles amb peces separadores. La disposició final de la 

secció seria: carril de circulació, carril bici bidireccional i carril de circulació. 

 

6 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

El disseny de la solució adoptada s’ha fet seguint la normativa de referència que s’esmenta a continuació: 

Normativa específica de referència: 

 Pla de Mobilitat Urbana sostenible de l’Ajuntament de Badalona de juny de 2016 

 Pla Director de la Bicicleta de Badalona febrer de 2003 

 Les Ordenances Municipals que en siguin d’aplicació i les prescripcions tècniques pertinents que 

siguin dictades pels organismes oficials i per l’ajuntament de Badalona que els sigui d’aplicació. 

 Manual de Disseny de la xarxa ciclable metropolitana del pla metropolità de mobilitat urbana. Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Abril 2016 

 

Normativa de carreteres: 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic d'Espanya 

 Llei 37/2017 de 29 de setembre, de Carreteres. 

 Reial Decret 1812/1994 de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Carreteres 

d'Espanya 

 Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya i text refós per decret legislatiu 2/2009. 

 Decret 293/2003, de 18 de novembre, per qual s'aprova el Reglament general de carreteres de 

Catalunya. 

 Instrucció de Carreteres I.C. (instrucció d'obligat compliment en àmbit interurbà, però recomanable ús 

per àmbit urbà) i resta d’instruccions tècniques de la Generalitat. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 (instrucció d'obligat 

compliment en àmbit interurbà, però recomanable ús per àmbit urbà) 

 

Normativa genèrica: 

 Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, d'Espanya 

 Reial Decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, d'Espanya 

 Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, del Parlament de Catalunya 
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Altrament, de cara al disseny del carrer s’ha tingut en compte l’accessibilitat per bombers a les 

edificacions del carrer. Per això s’ha consultat la “Taula per a la Interpretació de la Normativa de 

Seguretat Contra Incendis”, la TINSCI, document que homogeneïtza els criteris d'aplicació de la 

normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics, 

concretament el document “Aproximació i Entorn de l’Edifici per a la intervenció de bombers “(DT-

12), publicat en desembre de 2009 i modificat posteriorment en gener de 2014. 

 

L’objecte d’aquest document és fer aclariments en relació les condicions dels vials d’aproximació i 

els espais de maniobra per a la intervenció de bombers en els edificis. Concretament, s’aclareixen 

les incoherències que presenten el Document bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-SI) 5 del Codi 

tècnic de l'edificació (CTE) i l’annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els 

establiments industrials (RSCIEI). 

 

Principalment i segons les instruccions del tècnics de Protecció Civil consultats durant la redacció 

del projecte es garanteix el compliment dels següents punts: 

- Alçada lliure mínima o de gàlib de 4,50 m. 

- Amplada mínima pas de vehicles 3,50 m. 

- Radi de gir mínim 5,30 m. 

Resistència al punxonament a l’espai de maniobra de 100 kN (10 T) sobre 20cm Ø. 

 

7 TOPOGRAFÍA 

Degut a que la obra consisteix en la substitució de carril de circulació existent per un carril bici, no 

s’ha considerat fer un aixecament topogràfic. 

 

8 GEOTÈCNICA 

Degut a que l’abast d’aquest projecte no inclou cap afectació al sub-sòl, no s’ha considerat fet un 

estudi del terreny. 

 

9 MÈTODES DE CÀLCUL 

El plantejament d’aquesta obra no comporta el disseny de cap estructura, per tant, no s’ha realitzat cap càlcul. 

 

10 SERVEIS EXISTENTS. SERCEIS AFECTATS. NOUS SUBMINISTRAMENTS I 

INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 

Deguda la poca envergadura de l’obra, no es preveuen serveis afectats. Únicament es preveuen el 

desplaçament de parades d’autobús i, el desplaçament de contenidors d’escombraries per poder facilitar 

maniobres. 

 

11 DISPONIBILITAT DEL TERRENY, OCUPACIONS TEMPORALS. RESTITUCIÓ DE DRETS 

REALS I SERVITUDS 

La present obra d’implementació de carril bici afecta als carrers de la ciutat, la titularitat dels terrenys pertany 

al municipi de Badalona. 

 

12 AUTORITZACIONS I CONCESSIONS 

Per la realització d’aquest projecte no es necessita cap autorització i/o concessió.  

 

13 CONTROL DE QUALITAT 

L’import dels treballs de control de qualitat  sumen la quantitat de DOS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC 

EUROS (2.735,00 €). Això suposa un percentatge del 0,62% sobre el Pressupost d’Execució de Contraccte 

sense IVA de les obres.  

 

El Pla de control de qualitat de les obres es recull a l’annex 20. 
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14 SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi de Seguretat i Salut conté tots els documents i satisfà tots els requisits previstos en el Reial 

Decret 1627/97. De 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 

prevenció de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d’altres. 

 

L’Estudi de Seguretat i Salut es recull a l’annex 21. 

 

15 ASPECTES AMBIENTALS 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, la propietat es compromet a que totes les 

activitats externes i internes del Sector compliran acuradament les normatives ambientals, a 

l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de serveis 

incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 

 

L’Adjudicatari, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment d’aquesta 

Política mediambiental. 

 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 

operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici del contracte, estableixi la Direcció 

Facultativa en relació a les obligacions dimanades de l’aplicació del Sistema Mediambiental abans 

esmentat. L’incompliment d’aquest apartat suposarà una falta lleu i la reincidència, una falta greu. 

 

L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, certificat ISO14001. Haurà de 

comptabilitzar-lo amb el de Medi Ambient integrant-hi els aspectes mediambientals identificats com 

significatius i els requisits legals d’aquest. 

 

L’Adjudicatari haurà de complir totes les indicacions mediambientals que indiqui Medi Ambient i la 

DF, així mateix les millores ambientals ofertades en el contracte. 

 

Així mateix, l’adjudicatari haurà de disposar d’un tècnic de control mediambiental que faci el seguiment de 

l’acompliment de les millores ambientals ofertades, i haurà de facilitar a l’Ajuntament i DF tota la 

documentació mediambiental que es demani, sobretot pel que fa a càlcul de matèries primes consumides, 

consums energètics, emissions de CO2 i residus produïts per cadascuna de les actuacions que es realitzin. 

 

Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatari haurà de facilitar la documentació que se li 

requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions d’aquestes, contractes i albarans amb 

gestors o proveïdors, etc. 

 

L’Ajuntament de Badalona, a través de la Direcció Facultativa podrà practicar sense previ avís una 

comprovació interna a instal·lacions, magatzems i oficines de l’Adjudicatari, el qual estarà obligat a atendre i 

facilitar aquesta tasca i lliurar d’immediat la documentació i altra informació que se li requereixi. 

 

L’Adjudicatari s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre qualsevol incident 

que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 

 

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà procedir a la 

suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per l’Adjudicatari, sense perjudici de 

les sancions que s’apliquin. 

 

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a l’Adjudicatari a través 

del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats, donarà lloc a una sanció greu i la 

reincidència es considerarà falta molt greu. 

 

Sense perjudici del paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal referida en els 

requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà considerada falta greu i la seva 

reincidència, falta molt greu. 

 

-El Sector de Medi Ambient a través de la Direcció Facultativa aprovarà, si s’escau, la dotació de 

recursos assignats per a les tasques d’actualització i manteniment de l’inventari i podrà exigir la 

modificació d’aquests que serà d’obligat compliment pel contractista adjudicatari. 
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16 ESTUDI DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’inclourà un l’annex,  que descriurà  tots els elements per a 

valorar la aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats, 

segons el següent Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, inclòs a l’annex GESTIÓ 

DE RESIDUS. 

 

S’ha fet una estimació del cost previst per a la implementació de mesures que garanteixin la 

correcta gestió dels residus durant la construcció de les obres de 3.698,07 € a nivell d’execució 

material, que es correspon amb un 1,00% del PEM estimat del projecte. 

 

17 ACCESSIBILITAT 

El projecte ha de donar compliment a la legislació d’accessibilitat següent: 

 

• Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 

universal de les persones amb discapacitat. 

• Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i la utilització 

dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

• Ordre VIV/561/2010, d’ú de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i la utilització dels espais 

públics urbanitzats. 

• Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, 

aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat. 

 

18 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

En vista de les unitats d’obra previstes, es proposa un termini d’execució de 17 setmanes per a 

l’execució de les actuacions presentades pel present projecte.  

 

S’inclou un Annex amb el detall del PLA D’OBRES proposat. Per a articular el Pla d’Obres, s’ha dividit l’obra 

en 4 trams (1-2-3-4) i se’n proposa l’execució dels trams de manera consecutiva. 

 

19 TERMINI DE GARANTÍA 

El termini de garantia de l'obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció de les obres, llevat que en el 

Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, abalisament, 

senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, instal·lacions d’aigua, edificacions, 

obres auxiliars, etc.). 

 

En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de 

Contractació per a Obres de l'Estat. 

 

D’igual forma, totes les instal·lacions, tant la maquinària com el seu funcionament tindran un (1) any de 

garantia a partir de la Recepció d’obres, llevat es modifiqui expressament aquest termini en el Contracte. 

 

Durant aquest període, el Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i 

reparacions que es considerin necessàries per tal que les obres compleixin totalment al temps de l’expedició 

del certificat de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de 

la conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 

 

20 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus es recull a l’annex 27. 

 

21 PARTIDES ALÇADES 

Les partides d’alçada s’han valorat segons la seva naturalesa i són les següents: 
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PA. Partida alçada a justificar per la gestió de residus (3.698,07 €) 

PA. Partida alçada a justificar per la seguretat i salut durant l’execució de les obres (11.702,98 €) 

PA. Partida alçada a justificar per el control de qualitat (2.735,00 €) 

PA. Partida alçada a justificar per imprevistos d’obra (12.000 €) 

Al Plec de prescripcions tècniques del projecte s’indiquen quines són les condicions d’abonament 

d’aquestes partides. 

 

22 REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el Plec de 

clàusules administratives de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, per no excedir el 

termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

 

23 PRESSUPOST 

Per a cadascuna de les actuacions s’ha realitzat una estimació inicial,  en funció al banc de preus 

facilitat per l’Ajuntament. S’ha treballat amb unes despeses indirectes del 5%. 

 

El pressupost que integra l’obra definida en aquest projecte es el següent: 

 

Pressupost d’execució material (PEM).      368.669,27 € 

Pressupost d’execució per contracte sense IVA       438.716,44 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)   530.846,89 € 

 

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS PUJA A LA QUANTITAT 

DE CINC-CENTS TRENTA MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU 

CÈNTIMS. 

24 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost d'Execució per Contracte de l'obra és de: 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 
                                                                                    

368.669,27 €  

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE                                                                                      

530.846,89 €  
(21% iva inclòs) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT                                                                                          
3.309,35 €  (21% iva inclòs) 

PCA 
                                                           

534.156,24 €  

 

Aquest pressupost per coneixement de l’Administració puja a la quantitat de CINC-CENTS TRENTA-QUATRE  

MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS. 

 

25 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules 

administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran 

d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut 

del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir 

la solvència sol·licitada en el seu cas. 

La anualitat de l’obra es calcula amb el PEC sense IVA (Valor estimat de contracte definit a l’article 101 de la 

Llei de Contractes de l’Estat)  i la durada de les obres: 

 

Durada de les obres PEC sense IVA Càlcul anualitat (en milers IVA no inclòs) 

4 mesos 438.716,43 € 439 
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Es proposa doncs la següent classificació de contractista: 

 

Segons Reial Decret 1098/2001 Segons Reial Decret 773/2015 

Grup G Vials i pistes Grup G Vials i pistes 

Subgrup 6 
Obres vials sense qualificació 

específica 
Subgrup 6 

Obres vials sense qualificació 

específica 

Categoria D 
Anualitat superior a 360.000€ i 

inferior a 840.000€ 
Categoria 3 

Anualitat superior a 360.000€ i 

inferior a 840.000€ 

 

26 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA O FRACCIONADA. DECLARACIÓ D’HAVER 

CONSIDERAT TOTES LES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES DE COMPLIMENT 

OBLIGAT 

 

A continuació es llista la normativa d’obligat compliment fins a data de redacció del present projecte, 

relatives a la construcció de carrils bicis a l’espai públic:  

 

Normativa específica de referència: 

 Pla de Mobilitat Urbana sostenible de l’Ajuntament de Badalona de juny de 2016 

 Pla Director de la Bicicleta de Badalona febrer de 2003 

 Manual de Disseny de la xarxa ciclable metropolitana del pla metropolità de mobilitat 

urbana. Àrea Metropolitana de Barcelona. Abril 2016 

 Les Ordenances Municipals que en siguin d’aplicació i les prescripcions tècniques pertinents 

que siguin dictades pels organismes oficials i per l’ajuntament de Badalona que els sigui 

d’aplicació. 

Normativa de carreteres: 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic d'Espanya 

 Llei 37/2017 de 29 de setembre, de Carreteres. 

 Reial Decret 1812/1994 de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Carreteres 

d'Espanya 

 Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya i text refós per decret legislatiu 2/2009. 

 Decret 293/2003, de 18 de novembre, per qual s'aprova el Reglament general de carreteres de 

Catalunya. 

 Instrucció de Carreteres I.C. (instrucció d'obligat compliment en àmbit interurbà, però recomanable ús 

per àmbit urbà) i resta d’instruccions tècniques de la Generalitat. 

 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 (instrucció d'obligat 

compliment en àmbit interurbà, però recomanable ús per àmbit urbà) 

 

Normativa genèrica: 

 Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, d'Espanya 

 Reial Decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, d'Espanya 

Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, del Parlament de Catalunya 
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ANNEX ANTECEDENTS 

1 INTRODUCCIÓ 

El present encàrrec per a la redacció del “Projecte d’implantació de carril bici central entre Sant 

Adrià de Besos i Montgat a Badalona” forma part d’un conjunt d’actuacions promogudes per part de 

la Àrea Metropolitana de Barcelona que tenen com a objectiu “establir una xarxa metropolitana de 

bicicletes interconnectada a les xarxes ciclables municipals, tot reforçant els espais segurs de 

circulació i d’aparcament de la bicicleta”. 

Cal esmentar que, amb aquesta actuació es modifica la secció de la plataforma viaria per a donar 

mes protagonisme als ciclistes dotant-los d’una via segura per poder circular i facilitant l’accés a les 

diverses estacions de metro presents a la ciutat de Badalona així com unint les xarxes ciclables 

existents a Sant Adrià del Besos i Montgat. 

 

2 ANTECEDENTS DE CARACTER GENERAL 

Al juny de 2016 l’Ajuntament de Badalona redacta un document de “Projecte d’implantació de 

carril bici central entre Sant Adrià del Besos i Montgat a Badalona” (autors Carles Guilemany 

Casademon i Andreu Guàrdia Riera, enginyers de canals camins i ports de Tècnics associats de 

consultes) amb l’objectiu de definir els criteris que regiran el nou eix ciclable central de la ciutat. 

Aquest projecte entra a l’àmbit dels acords del Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel 

mandat 2015-2019 signat al juliol de 2015. Aquest acord estableix una xarxa metropolitana de 

bicicletes interconnectada a les xarxes municipals, tot reforçant els espais segurs de circulació i 

d’aparcament de bicicleta. 

Dins d’aquest marc, i amb les subvencions rebudes per part de l’AMB per a l’execució de projectes 

que contemplin la xarxa ciclable a l’àmbit de l’AMB (programa de carrils bici), l’Ajuntament de 

Badalona presenta a data de 16 de març de l’any 2016 la sol·licitud d’assistència tècnica per a la 

redacció de la memòria valorada de dos carrils al terme municipal de Badalona. 

- El carril bici Central, que connecta els centres de Sant Adrià del Besos, Badalona i Montgat; 

- El carril bici de la Façana Marítima, que circularà proper a la franja litoral des de St. Adrià 

del Besos fins a la riera de Canyadó, amb connexió en aquest punt amb el tram final del 

carril bici central, en el tram de connexió a Montgat (carretera de Mataró / N-II). 

 

 

3 ANTECEDENTS I DIRECTRUS DE CARACTER ESPECIFIC 

A juny de 2016, l’Ajuntament de Badalona presenta la memòria valorada d’implantació d’un carril bici 

central entre Sant Adrià del Besòs i Montgat a Badalona, dins el marc proposat per l’AMB per al 

mandat 2015-2019.  
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Aquest projecte uneix les poblacions de Sant Adrià del Besòs i Montgat per el centre de Badalona, 

iniciant-se a la cruïlla entre l’avinguda de Joan XXIII i carrer d’Alfons XIII, al costat de la parada 

Artigas/Sant Adrià, corresponent a la línia 2 del metro de Barcelona. Seguint per el carrer Alfons XIII 

fins a la plaça de Pep Ventura i seguint per Francesc Macià, carrer de la creu, carrer de Francesc 

Layret, carrer de Sant Bru, carrer de Pomar de Baix fins arribar a la carretera de Mataró / N-II, unint-

se així amb la xarxa actual de Montgat. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Els diversos carrers que conformen el traçat del carril bici, estan ubicats a la part nord del municipi. 

El carril bici projectat dóna continuïtat al carril bici existent al municipi de Montgat, amb previsió 

d’allargar la traça proposada fins al municipi de Sant Adrià del Besòs, conformant un vial ciclable 

intermunicipal que uneixi la xarxa existent de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

2 ESTAT ACTUAL 

Les seccions actuals d’aquests vials es veuen reflectides als plànols i, de forma sintetitzada són les 

següents: 

- Carrer de Sant Bru, entre C./Prim i c/ Riera de Canyadó. Calçada de 12 m de 4 carrils de 

circulació (2 sentits), sense espai d’aparcaments.. 

- Carrer  del Pomar de baix, c/ Riera de Canyadó i c./Torrent de Vallmajor. Calçada de 12 m 

de 4 carrils de circulació (2 sentits), sense espai d’aparcaments.. 

- Carretera de Mataró (N-II), entre c/Torrent de Vallmajor i carretera de Tiana (Montgat). 

Calçada de 9 m, 2-3 carrils de circulació dos sentits. Carril central utilitzat com a mitjana o 

com a carril de gir o incorporació. 

3 SECCIÓ TIPUS PROPOSTA 

PART 1  

Va des del carrer Prim fins al carrer Torrent de Vallmajor, en aquest tram es proposa fer un carril bici 

bidireccional segregat i separat segons el sentit amb peces separadores. La disposició final de la 

calçada està formada per un carril bici per a cada un dels sentits, i dos carrils de circulació, un per 

cada sentit de circulació de vehicles. La disposició final de la secció seria: carril bici, carril de 

circulació, carril de circulació i carril bici. 

Al següent esquema es descriu la secció de manera gràfica: 

 

PART 2 

Va des del carrer Torrent de Vallmajor fins a la carrer Pare Claret, en aquest tram es proposa un 

carril bici bidireccional central segregat. Es proposa la implantació d’ambdós sentits del carril bici al 

centre de la calçada, segregat dels vehicles amb peces separadores. La disposició final de la 

calçada proposada es la següent: 
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4 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

El traçat en planta i alçat del present projecte s’ha dissenyat sota la consideració de traçat en zona 

urbana. Pel que fa a l’encaix transversal de la secció, el projecte preveu la transformació de l’actual 

secció (vorera i calçada) per a un ús compartit entre vianants, bicicletes i vehicles. Els trams i totes 

les secciones que queden definides al DOCUMENT 2 PLÀNOLS. 
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ANNEX FERMS I PAVIMENTS 

1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és descriure les seccions de ferm en calçada i paviments en voreres del 

projecte d’“PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I 

MONTGAT A BADALONA”. 

2 CARRER SANT BRU 

Al carril bici a implantar al carrer Sant Bru l’actuació a realitzar a nivell de ferms consistirà en : 

- Demolició de la rigola existent 

- Col·locació de la doble rigola de color negre, de dimensions 20x20x8, sobre base de morter 

HM-20. 

Per a la col·locació de la doble rigola plantegem el subministrament de morter de planta HM-20, de 

cara a optimitzar el temps de col·locació i garantir la qualitat del material col·locat. Caldrà tenir cura 

amb l’encaix de la nova vorera amb la dels carrers adjacents, ja que en alguns casos disposen de 

rigola de color blanc, i amb els embornals i reixes interceptores. Els plànols contenen detalls per a 

aquests punts singulars 

3 CARRER POMAR DE BAIX 

En aquest tram no es fan actuacions sobre el ferm. S’instal·la el carril bici sobre el ferm existent. En 

aquest tram es disposa de rigola i està en prou bon estat com per poder mantenir-la. 

4 CARRETERA DE MATARÓ 

En aquest tram el carril bici s’implantarà al centre de la via, on en l’actualitat hi ha un zebrejat. 

Aquest zebrejat està bastant malmès i desgastat, motiu pel qual pensem que la millor manera 

d’eliminar-lo és fent un raspat suau que elimini les restes de pintura que encara es veuen mantenint 

el paviment.  
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ANNEX SENYALITZACIÓ 

1 INTRODUCCIO 

En el present annex es fa una descripció acurada de les característiques i la disposició de les 

diferents senyals viàries que s’hauran de col·locar al traçat del nou carril bici. 

Així doncs les diferents tipologies de senyals viàries que s’hauran de posar son les següents 

 Senyals horitzontals. 

 Senyals verticals. 

Actualment, tot l’eix viari de la traça del carril bici esta fet per al pas de tràfic de vehicles i, per tant, 

no disposen de senyals viàries adaptades a les bicicletes. 

Degut a la nova repartició de l’espai dels carrers per on transcorrerà el carril bici, s’hauran d’eliminar 

part de les senyals existents i posar-ne de noves adaptant aquestes senyals al nou ús de l’espai. 

 

2 NORMATIVA 

Per a la definició de la senyalització s’ha seguit el contingut i les recomanacions de les següents 

normes i documents: 

 Manual de Disseny de la xarxa ciclable metropolitana del pla metropolità de mobilitat 

urbana. Àrea Metropolitana de Barcelona. Abril 2016 

Per altre banda, s’han seguit les directrius de les següents normatives d’obligat compliment. 

 Instrucció 8.2-IC "MARCAS VIALES". 

 Instrucció 8.1-IC "SEÑALIZACIÓN VERTICAL". 

 

3 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

3.1 ELEMENTS EXISTENTS I AFECCIONS 

Serà necessari executar una nova senyalització horitzontal a l’àmbit de projecte. Les actuals senyals 

viàries existents quedaran eliminades amb el fresat que es realitzarà. 

3.2 PROPOSTA 

Al corresponent plànol de planta de senyalització, es representen gràficament les diferents marques 

vials i els senyals verticals, així com la seva posició a l’àmbit del projecte. 

La senyalització horitzontal s’ha definit considerant l’entorn urbà en què es desenvolupa el projecte. 

Tant les característiques dels materials a emprar com l’execució de la mateixa, són objecte de 

definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

La senyalització horitzontal del carril bici s’ha establert d’acord amb les següents indicacions: 

 La separació entre sentits de circulació i el carril bici es realitzarà mitjançant línies tipus: 

- D-21. Doble línia continua de 0.10 m. d’amplada i una separació entre elles 

segons els plànols. 

 La separació entre sentits de circulació del carril bici es realitzarà mitjançant línies tipus: 

- D-1. Línia discontinua de 0.10 m. d’amplada i 1 m. de llarg, separació entre elles 

de 2 m. 

 Dues files de quadrats tipus E-3a o E-3b, separades 3,80 m, de 0,50 m d’amplada i 0,50 m 

de longitud cada 0,50m, d’indicació de pas de vianants amb semàfor. 
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 Dues files de quadrats tipus E-3a o E-3b, separades 2,00 m, de 0,25 m d’amplada i 0,25 m 

de longitud cada 0,25 m, d’indicació de creuaments de bicicletes tipus C1. 

 Dues files de quadrats tipus E-3a o E-3b, separades 1,50 m, de 0,25 m d’amplada i 0,25 m 

de longitud cada 0,25 m, d’indicació de creuaments de bicicletes tipus C2. 

 Fletxes de direcció:  

- E-41: Fletxa recta. 

 Inscripcions: 

 B-6.9: Bicicleta 

La distribució transversal dels carrers de l’àmbit d’estudi queda especificada als plànols de 

senyalització. 

En relació als materials es necessari especificar que: 

 La senyalització horitzontal en el moment que s’executin treballs de nous 

aglomerats, pel que fa a línies de separació, tacs dels passos de vianants, etc., haurà 

de ser de color blanc. Per motius mediambientals es proposa la utilització de pintura en 

base d’aigua (sense dissolvents), dosificació mínima 720 g/m2 i addició de partícules 

de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300 g/m2 en passos zebrats, fletxes i 

símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons la 

norma NLT-175. 

 Quan no s’executi nou aglomerat la pintura serà de doble component amb aplicació a 

màquina, amb dosificació mínima de 1600 g/m2 i addició de partícules de vidre (tipus 

Varilux o similar) en els mateixos casos anteriors. 

 La pintura utilitzada per les marques horitzontals de colors diferents al blanc, serà 

acrílica amb una dosificació mínima de 720g/m2, excepte al inici i fi de zones 30, 

bikebox i catifes vermelles, en que s’utilitzarà pintura de doble component amb dosificació 

mínima de 1600g/m2 amb àrid antilliscant amb un coeficient de lliscament mínim de 

0,60 SRT. En aquests casos el color serà el RAL 3020 (vermell trànsit). 

 

4 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Respecte a la senyalització vertical existent, durant l'execució de les obres es procedirà al 

desmuntatge, càrrega i transport al magatzem de tots els senyals verticals i plaques 

complementàries que per la seva situació es vegin afectades per les mateixes. 

4.1 PROPOSTA 

S’ha definit la nova senyalització del vial, tenint present la nova secció i novetats respecte la 

mobilitat. 

 Els senyals verticals es col·loquen a 2,60 m del terra per evitar actes vandàlics. La distància 

mínima de l’exterior dels senyal amb la calçada serà de 50 cm. 

 Per col·locar els senyals s'aprofiten, sempre que sigui possible, fanals i semàfors per evitar 

col·locar nous pals. Si és necessari un nou pal suport, ha de ser de 60 mm de diàmetre i 

d'acer galvanitzat. 

 El tipus de lletra a utilitzar a els panells complementaris que acompanyen els senyals de 

trànsit ha de ser Helvètica Bold condensada al 80 %, composada amb una separació entre 

caràcters de 5%, i en minúscula. 

 Com a norma general, la mida dels senyals a trama urbana compleixen les següents mides: 
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 Sempre que sigui possible, els senyals verticals es col·loquen ancorats directament als nous  

semàfors i d’un diàmetre de 40 cm.  

 La disposició correcta dels senyals segons les diferents combinacions és: 

 

 Es necessari col·locar les plaquetes de numeració de carrer a les cruïlles de carrers 

centralitzats per tal d'indicar als conductors el nom i els números del carrer al que es poden 

incorporar si giren. Només es col·loquen si el gir està permès, si hi ha semàfor, i en el costat 

de la calçada des d’on es realitzi. 

 L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 30 cm agafat amb morter hidràulic 

d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), amb una resistència mecànica de 135 kg/cm2 a la primera 

hora, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de formigó. 

 No és necessari implantar senyalització vertical d’estacionament autoritzat de motos per a un 

nombre menor de vuit places d’aparcament d’aquest tipus, evitant així una excessiva 

proliferació de senyals al carrer. 

Els cartells tindran les dimensions reflectides als plànols de detall i als amidaments. Les dimensions 

són funció de les seves inscripcions, les quals s’efectuen amb les lletres d’ample normal en general i 

reduït en els casos en què la longitud de la llegenda així ho aconselli. 

En quant als materials a fer servir: 

 Els suports dels senyals verticals seran d’alumini estriat de diàmetre 60 mm, de 4 mm 

d’espessor, pintat amb pintura de pols de polièster amb color RAL 7037. En cap cas 

s’acceptaran suports de secció rectangular. 

 L’ancoratge mínim pels senyals verticals serà de 20 cm agafat  amb morter hidràulic 

d’enduriment ràpid (2 a 5 min.), utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. No cal fer dau de 

formigó. 

 La senyalització vertical serà d’alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) 

nivell II de retroreflexivitat 250/300 cd/m2, de 2mm d’espessor. 

 El color de la cara posterior dels senyals serà el RAL 7037 (gris pols) i a més tots els 

senyals hauran de portar el marcatge CE, de conformitat amb la Norma UNE EN 12899-

1:2010 i la directiva 89/106/CEE, l’escut de l’Ajuntament de Badalona i la data de fabricació. 

S’hauran de col·locar les senyals següents segons s’indica en els plànols: 

 Senyal S-35 

 Senyal R-505 

 Senyal R-307 
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5 INVENTARI 

Un cop finalitzada l’actuació de senyalització vertical i horitzontal, serà necessari procedir a 

l’actualització de l’inventari.  

L’actualització del inventari per part del contractista adjudicatari serà indispensable per a la 

certificació referent als treballs realitzats. 

S’incorporarà per a cada intersecció i segments de carrer entre dues interseccions, com a mínim les 

següents dades: 

 Senyalització Horitzontal: 

o Data d’aplicació de la pintura. 

o Tipus de pintura aplicada. 

o Tipus de paviment. 

o Temperatura i humitat ambient en el moment de l’aplicació de la pintura. 

o Característiques de la composició i característiques de la pintura aplicada. 

o Amplada dels passos de vianants i superfície total de pintura aplicada. 

o Longitud de bandes i línies de senyalització amb especificació de la seva amplada. 

o Superfície de pintura aplicada en zones excloses al trànsit. 

o Longitud de símbols, fletxes, lletres inserides en la senyalització. 

o Longitud de zones reservades a càrrega i descàrrega, parades de taxis, etc. 

o Longitud  del  perímetre  pintat  en  les  places  d’estacionament  vigilat  i  dimensions  

del pictograma inserit en ella. 

 Senyalització Vertical i Abalisament: 

o Data de col·locació del senyal. 

o Numeració de l’Ordre de Treball. 

o Tipus de senyal col·locat i dimensions. 

o Text. Tipus de lletra i dimensions. 

o Tipus de suport. 

 Senyalització Informativa Urbana i de vianants: 

o Data de col·locació del senyal. 

o Tipus de senyal col·locat i dimensions. 

o Text. Tipus de lletra i dimensions. 

o  Tipus de suport. 

El Sector de Medi Ambient a través de la Direcció Facultativa aprovarà, si s’escau, la dotació de 

recursos assignats per a les tasques d’actualització i manteniment de l’inventari i podrà exigir la 

modificació d’aquests que serà d’obligat compliment pel contractista adjudicatari. 

L’Ajuntament de Badalona podrà practicar les inspeccions i controls que estimi convenients per 

comprovar l’acompliment d’aquestes obligacions del contractista adjudicatari. 

L’incompliment per part de l’Adjudicatari de la responsabilitat d’actualització de l’inventari així com 

de la qualitat de la informació actualitzada, serà considerada falta molt greu. 

 

 

 



 

“PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA” 

   

 

   

 

 
 

ANNEX 16. SEMAFORITZACIÓ 
 





 
“PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA”    

 

 

ANNEX 16 SEMAFORITZACIÓ 1 

 

ANNEX SEMAFORITZACIÓ 

 

1 INTRODUCCIO .......................................................................................................................... 3 

2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. FASES DE SEMAFORITZACIÓ ........................................... 3 

3 POTÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS .................................................................................... 4 

3.1 Potència a instal·lar .......................................................................................................... 4 

3.2 Potència de càlcul ............................................................................................................. 4 

3.3 Potència sol·licitada .......................................................................................................... 4 

4 PREESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES ................................................................................. 4 

5 QUADRE D’ESCOMESA, PROTECCIÓ I COMANDAMENT .................................................... 4 

6 SISTEMES D’ESTALVI ENERGÈTIC ........................................................................................ 5 

7 COLUMNES, BÀCULS I BRAÇOS MURAL .............................................................................. 5 

8 LLUMS ....................................................................................................................................... 5 

9 SISTEMES DE PROTECCIÓ I PRESES DE TERRA ................................................................. 6 

10 PLÀNOLS .................................................................................................................................. 6 

11 FÓRMULES DE CÀLCUL ELÈCTRIC ....................................................................................... 6 





 
“PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA”    

 

 

ANNEX 16 SEMAFORITZACIÓ 3 

 

ANNEX SENYALITZACIÓ 

1 INTRODUCCIO 

En el present annex es fa una descripció de les actuacions semafòriques que s’han de realitzar per 

l’adequació dels vials existents per al nou ús que comporta la implementació del carril bici. 

Actualment, tot l’eix viari de la traça del futur carril bici esta fet per al pas de tràfic de vehicles i, per 

tant, no disposen de semàfors adaptats a la convivència amb les bicicletes. 

2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. FASES DE SEMAFORITZACIÓ 

L’actuació que es planteja modifica substancialment les necessitats de regulació del tràfic resultant. 

A grans traços la implantació del carril bici genera dues situacions: 

En el cas de nous carrils bici situats a ambdós costats de la calçada, i circulació de la resta de 

vehicles pel centre de la mateixa, amb dos carrils de circulació (un per cada sentit de circulació). En 

aquest cas s’han previst aquestes modificacions sobre les cruïlles semafòriques existents: 

- Es canvien les òptiques de semàfors per a vianants, substituint-los per capçals mixtes, per a 

bicicletes i vianants. 

- S’afegeixen semàfors ambre intermitent (free flow) de bicicletes per a permetre el pas amb 

precaució en els passos de vianants de les cruïlles amb els carrers les Corts, Jovellanos 

Urgell, Triomf, Joan Peiró, Martí Julià, Riera De Canyadó i Jacinto Benavente. 

En el creuament del carrer Sant Bru amb el carrer De Pomar de Baix i Riera de Canyadó es crearan 

quatre fases semafòriques i s’afegeix un semàfor per permetre el gir a l’esquerra des de Pomar de 

Baix direcció Barcelona: 

1. Pel carril de circulació sentit sud del carrer de la riera de Canyadó i els girs 

2. Pel carril de circulació sentit nord del carrer de la riera de Canyadó i els girs 

3. Pel carril de circulació del carrer de Sant Bru i els girs 

4. Pel carril de circulació del carrer Pomar de Baix i girs 

En quant al tram de carril bici a la zona central i un carril de circulació de vehicles a cada costat, es 

preveu realitzar les següents actuacions: 

- S’afegeixen semàfors per a les bicicletes que permeten crear una fase pròpia per a la 

incorporació de les bicicletes des del tram en que circulen per ambdós costats de la calçada 

fins al tram de carril bici central (i viceversa).  

- S’afegeixen semàfors per a les bicicletes, per a permetre el gir cap a Torrent de Vallmajor 

des del carril de vehicles del costat mar. S’aprofita per a semaforitzar el pas de peatons de 

Torrent de Vallmajor. 

- Es semaforitza la cruïlla de la Plaça de Josep Plà, aprofitant l’escomesa de l’armari 

d’enllumenat existent en el costat mar de la mateixa intersecció. La potència és suficient, 

segons ha comprovat el tècnic responsable del servei de semàfors de l’Ajuntament de 

Badalona. 

- Semaforització de la cruïlla amb el carrer Murillo per tal de permetre el gir de vehicles des 

de carrer Murillo cap al costat mar de la via. Aquests nous semàfors estaran connectats al 

regulador existent al carrer de Velázquez. S’aprofita per a re-ubicar un bàcul e incorporar 

semàfors de bici a l’alçada del carrer Velàzquez, per a permetre el gir de vehicles des del 

costat mar cap al carrer Velázquez. 

S’ha previst la connexió amb cable de coure dels armari regulador del carrer Jaume Ribó amb els 

dos armaris reguladors següents en direcció Mataró, i situats davant d’una zona d’aparcament 

pròxim a l’accés a la platja. 
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3 POTÈNCIA DE LES INSTAL·LACIONS 

3.1 POTÈNCIA A INSTAL·LAR 

No es preveu contractar noves escomeses. 

3.2 POTÈNCIA DE CÀLCUL 

Els reguladors funcionen amb tecnologia LEDS i el consum és molt menor que la potència mínima 

contractable a companyia. En tot cas la potència de càlcul d’un regulador en el cas més 

desfavorable, no supera els 1,2 Kw., considerant el funcionament simultani de tots els capçals. 

3.3 POTÈNCIA SOL·LICITADA 

No es preveu contractar cap escomesa elèctrica. 

Les potències contractades actualment en els armaris reguladors són de 3,45 Kw.  

Les necessitats de potència dels conjunts semafòrics considerant el cas més desfavorable, està 

lluny de superar aquesta potència. 

4 PREESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES 

La normativa bàsica espanyola estan recollides per la norma UNE 135401 (Equipament per a la 

senyalització vial – Reguladors de tràfic) que inclouen:  

UNE 135401-1 EX Característiques funcionals  

UNE 135401-2 EX Mètodes de proba  

UNE 135401-3 Característiques elèctriques  

UNE 135401-5 IN Protocol de comunicacions, tipo V  

UNE 135401-6 Compatibilitat electromagnética1 3.2  

 

Normativa europea: Marcatge CE Es obligatori el marcat CE, a traves del compliment de les 

directives 89/336/CE y 72/23/CE y de las normes harmonitzades sota aquestes directives.  

Es llista a continuació la normativa aplicable:  

UNE-EN 60950-1:2003: Seguretat dels equips de tecnologia de la informació IEC 60950-22:2005 
Seguridad d’equips d’us exterior  

UNE-EN 61000-3-2 Límits de emissió harmònica  

UNE-EN 61000-3-3 / A1 Límits de flicker y fluctuacions de tensió  

UNE-EN 50293:2001: Compatibilitat electromagnètica. Sistemes de senyalització del tràfic por 
carretera. Norma de producte. 

 

Adicionalmente, a nivel europeo se aplican las normativas siguientes: 

UNE-EN 12368:2000: Equipos de control de tráfico. Cabezas de semáforo2 

UNE-EN 12675:2001: Semáforos. Requisitos funcionales de Seguridad 

y el documento de harmonització: 

UNE-HD 638:2001: Sistemas de señalización del tráfico viario 

que conforma la part electrotècnica de las normes EN 12368 i EN 12675. 

D’altre banda, el regulador semafòrica y i tots els seus components hauran de complir l’Ordenança 

General del Medi Ambient Urbà de 26 de març de 1999 y en concret el capítol referit a contaminació 

acústica. 

5 QUADRE D’ESCOMESA, PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

El regulador s’alimenta actualment a la tensió nominal de 230 VAC (directament de l’escomesa 

elèctrica) i deu funcionar correctament dins del rang de tensions d’entrada de 184 VAC a 265 VAC 

(230 VAC, +15% - 20%). El fabricant podrà optar per garantir un correcte funcionament dins del rang 

de tensions més ampli. La font d’alimentació del regulador serà la encarregada de subministrar les 

tensions necessàries per al funcionament de l’electrònica i els 42 VAC per a la alimentació dels 

semàfors.  
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Respecte als microtalls de tensió, el sistema es classifica com a Clase E1 d’acord amb la norma 

UNE 135401-2 E. Per tant, microtalls de duració inferior a 50 ms no deurien afectar el Modus de 

Control del sistema, mentre que en el cas de que la duració del tall sigui superior a 300 ms el 

sistema hauria de deconnectar els semàfors e iniciar una seqüència de posta en marxa. 

Si la tensió d’alimentació queda per sota de la tensió mínima de funcionament (mai inferior a 184 

VAC), el regulador enviaria una alarma al Centre de Control i procediria a desconnectar les sortides. 

Per a garantir un funcionament estable, el regulador només tornarà a entra r en servei iniciant una 

seqüència de posta en marxa, quan la tensió d’alimentació superi els 195 VAC (230VAC -15%). 

Si la tensió d’alimentació queda per sobre de la tensió màxima de funcionament garantida pel 

fabricant (al menys 265 VAC) l’equip no deurà presentar cap senyalització insegura ni patir altres 

mals que els relatius als dispositius de protecció. 

El regulador disposarà de mecanismes de lectura de la tensió de l’escomesa elèctrica. En cas que 

aquesta quedés fora del rang configurable establert des del Centre de Control, s’enviaria una alarma 

al Centre de Control, indicant el valor actual de la tensió.  

Escomesa elèctrica: el regulador deu ser resistent a les situacions elèctriques especificades. 

Inclou interruptors magnetotèrmics i diferencials monoblocs amb rearme automàtic, segons figura. 

 

6 SISTEMES D’ESTALVI ENERGÈTIC 

En tot l’àmbit de l’obra es fan servir semàfors de tecnologia LEDS.  

En els semàfors convencionals, els indicadors tenen una làmpada incandescent de 70W, mentre 

que en els de tecnologia LED, tenen una placa de díodes de 7-9 W. 

L’estalvi energètic es evident. 

7 COLUMNES, BÀCULS I BRAÇOS MURAL 

S’instal·laran les columnes i bàculs indicats al document Plànols.  

8 LLUMS 

Tal i com s’ha indicat en l’apartat 6, en tot l’àmbit de projecte s’estan fent servir òptiques il·luminades 

amb tecnologia LEDS. 

Tots els nous capçals que s’incorporen, comptaran igualment amb tecnologia LEDS. 
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9 SISTEMES DE PROTECCIÓ I PRESES DE TERRA 

Tots els semàfors estaran connectats mitjançant un cable eptafilar a l’armari regulador. En l’armari 

regulador existeixen les preses de terra necessàries per a la dispersió de corrents. 

Tots els elements metàl·lics situats a menys de dos metres de l’armari, les columnes o bàculs, haurà 

de comptar amb presa de terra, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

10 PLÀNOLS 

Els plànols de detall de la semaforització proposada queden reflectits al DOCUMENT 02 PLÀNOLS, 

concretament, al plànol nº12 corresponent a semaforització. 

11 FÓRMULES DE CÀLCUL ELÈCTRIC 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, no s’amplien les potències contractades existents. Per tant, es 

realitzaran les connexions amb el cable mànega homologat per l’Ajuntament de Badalona, 

consistent en un conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x2,5 

mm2. 
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MEMÒRIA 

 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL 

El projecte defineix les actuacions necessàries per tal d’implantar el recorregut ciclable al municipi 

de Badalona. 

 

En el document Memòria del present projecte s’inclou la descripció detallada de les obres definides 

en el present projecte. 

 

Les unitats constructives que composen les obres són: 

- Esborrats i desmuntatges 

- Obra Civil 

- Semaforització 

- Senyalització vertical 

- Senyalització horitzontal 

 

1.2 OBJECTE I PLANEJAMENT GENERAL 

El present annex és d’aplicació per a la construcció del “PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE CARRIL 

BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA)”, i té la finalitat de definir les unitats més 

importants a controlar durant l’execució de les obres, i l’import destinat a la realització del control de 

qualitat. 

 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Prescripcions Tècniques de l'obra (PPT), 

s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir 

de base al Pla d'Autocontrol de Qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. 

Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció 

d'Execució de l'Obra (DEO). 

 

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que 

consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, 

el PAQ ha de ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 

 

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos 

d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat 

final es veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels 

materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en 

molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla 

es centrarà, fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a 

inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa 

especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control 

de qualitat dels materials. 

 

CONDICIONS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

GENERALITATS. 

1. Les obres de construcció de la urbanització es portaran a terme amb subjecció al projecte i les 

seves modificacions autoritzades pel director de l’obra prèvia conformitat del promotor, a la 

legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva, i a les instruccions del director 

d’obra i del director de l’execució de l’obra. 

 

2. Durant la construcció de l’obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. En ella 

s’inclourà, sense perjudici del que estableixin altres Administracions Públiques competents, la 

documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l’obra.  

 

3. Quan en el desenvolupament de les obres intervinguin diversos tècnics per a dirigir les obres de 

projectes parcials, ho faran sota la coordinació del director de l’obra. 

 

4. Durant la construcció de les obres el director d’obra i el director de l’execució de l’obra realitzaran, 

segons les seves respectives competències, els controls següents: 
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a) Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que es subministrin a les 

obres d’acord amb l’article 7.2. 

b) Control d’execució de l’obra d’acord amb l’article 7.3; i 

c) Control de l’obra acabada d’acord amb l’article 7.4. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES. 

 

El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes subministrats satisfacin l’exigit en el projecte. Aquest control comprendrà: 

a) El control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1. 

b) El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 

7.2.2.; 

c) El control mitjançant assaigs, conforme a l’article 7.2.3. 

 

1.- Control de la documentació dels subministraments. 

Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d’execució de l’obra, els 

documents d’identificació del producte exigits per normativa d’obligat compliment i, en el seu cas, pel 

projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, al menys, els següents 

documents: 

a) Els documents d’origen, fulla de subministrament i etiquetat. 

b) El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física; 

c) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan sigui 

pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 

afectin als productes subministrats. 

 

2.- Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 

A. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que 

assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, 

en el seu cas, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l’establert en l’article 5.2.3; 

b) Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes 

innovadors, d’acord amb l’establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les 

seves característiques tècniques. 

 

B. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació 

dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 

3.- Control de recepció mitjançant assaigs. 

A. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 

casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l’establert en la reglamentació vigent, o 

bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

 

B. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 

per la direcció facultativa sobre la mostra del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 

rebuig i les accions a adoptar. 

 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

 

En l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 

instal·lacions, parcial o totalment acabades, hauran de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 

amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 

direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

 

1.3 INTERRELACIÓ AMB ELS SISTEMES D'ORGANITZACIÓ DELS CONTRACTISTES 

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot 

oblidar que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna 

d'assegurament de la qualitat (procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per 

assolir els nivells de qualitat exigits. 
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Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i 

sistemàtiques, aquest pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva 

integració als sistemes propis de les empreses constructores. Es tracta de provocar una necessària 

continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que 

deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 

 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa 

constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar 

diferències notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza 

sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa 

resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb 

l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a 

totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el 

promotor. 

 

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els 

diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un 

anàlisi conjunt. 

 

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que 

solen estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest 

pla de control: 

 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, 

recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

 

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar 

correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar 

esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la 

sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, 

hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell 

d’encarregat inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de 

signatures. S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses subcontractades. 

 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, 

mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb 

temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra. 

 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents 

(legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un 

d'aquests documents. 

 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser 

compatibles amb el plec de prescripcions tècniques de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, 

s’acostumen a incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten 

gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 

 

7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins 

d'una relació d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no 

s’ha d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de 

compres, que són un recull de les condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es 

detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, 

inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla 

d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu 

apartat de control de materials. 

 

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar 

constància documental del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. 

Resulta habitual entre les empreses, i per altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del 

formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a altres materials. 
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8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les 

activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o 

normatives que s'han de tenir en compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si 

corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com 

punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de 

dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de 

sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra 

afectada. La fitxa d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, 

s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest 

darrer cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel 

problema concret. 

 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de 

materials, instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, 

etc. 

 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un 

eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, 

moltes vegades basat en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més 

del funcionament de l’obra, que, naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del 

director d’execució. 

 

2 CRITERIS I DEFINICIÓ DEL PLA DE CONTROL 

Com a criteri general, per la definició del pla de control de qualitat del projecte, s’han considerat els 

següents àmbits de control: 

- Assagis de control de recepció / obra acabada dels formigons associats als paviments. 

- Proves associades a la qualitat de les pilones subministrades. 

- Proves d’arrencada dels tacs de separadors del carril bici disposats sobre l’aglomerat. 

- Jornada de prova de la xarxa de semaforització. 

Així mateix s’haurà de realitzar, dins del pla de control de qualitat, el control de la documentació i 

l’acreditació de que els materials compleixin amb el marcatge CE; en cas de que la qualitat de qualsevol 

material generes qualsevol dubte, es procediria a realitzar l’assaig pertinent per garantir-ne la qualitat.  

 

3 IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

L’import PEC sense IVA dels treballs de Control de Qualitat del pla de control de qualitat del present 

projecte és de 3.275,00 €, sent el percentatge respecte al pressupost de l’obra del 0,62 %. 

 

Pressupost d’execució de contracte de l’obra (PEC) sense IVA....................................... 438.716,41 € 

Pressupost d’execució de contracte 

del pla de control de qualitat (PEC) sense IVA ..................................................................... 2.735,00 € 

Percentatge del pla de control respecte el pressupost d’obra .................................................... 0,62 % 

 

Dins de l’Apèndix 3 Pressupost del present annex s’inclouen els llistats de pressupost detallats 

dels assaigs de control de qualitat per àmbits corresponents a aquest projecte. 

 

4 MARCATGE CE 

El marcatge CE ens indica que el producte ha estat fabricat d’acord amb els requisits de seguretat 

de les directives europees. No obstant això, no tots els productes estan obligats a portar marcatge 

CE. 

 

Els organismes de normalització europeus proveeixen d’especificacions tècniques que proporcionen 

el mecanisme per complir aquestes obligacions. Els productes industrials subjectes a les directives 

de seguretat, abans de ser comercialitzats per primer cop, s’han de sotmetre a uns procediments 

apropiats per assegurar la conformitat i la introducció del marcatge CE. La certificació de 
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conformitat pot consistir en una autocertificació del fabricant o d’un laboratori notificat per realitzar 

les proves de conformitat. 

 

El llistat complet dels materials inclosos dins del projecte amb les directrius del marcatge CE que 

han de complir s’inclou a l’Apèndix 1 Marcatge CE del present annex. 

 

 

Signat a Barcelona, febrer de 2019.  

Autors del Projecte: 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Lodos Gonzalez    

Enginyer de Camins, Canals i Ports   

Col·legiat núm.: 17.829 

Jordi Rosich Sánchez    

Enginyer de Camins, Canals i Ports   

Col·legiat núm.: 27.890 
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Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

B0111000 - Aigua No Afectat pel marcatge CE

B0310020 - Sorra de pedrera per a 
morters

Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els 
fillers emprats com a components del ciment o altres aplicacions diferents del filler inert per a 
formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

B0111000 - AIGUA No Afectat pel marcatge CE

B0310020 - SORRA DE PEDRERA 
PER A MORTERS

Pols minerals per a formigons (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. Queden exclosos els 
fillers emprats com a components del ciment o altres aplicacions diferents del filler inert per a 
formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins per a formigons (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o reciclats, 
i les barreges d'aquests granulats, per a l'elaboració del formigó. S'aplica als granulats amb 
densitat aparent (assecat en estufa) superior a 2.000 kg/m3 emprats en tot tipus de formigó.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Áridos para hormigón. 01-01-2010

Granulats fins lleugers per a formigons, morters i injeccions (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Pols mineral de granulats lleugers per a formigons, morters i injeccions (<= 4 mm) (Marcatge 
CE)
Camp d'aplicació: Granulats lleugers obtinguts per tractament de materials naturals, artificials o 
reciclats, i les mescles d'aquests àrids, per a l'elaboració de formigó, morter o injectat emprats 
en edificacions, carreteres i treballs d'obres públiques, amb una densitat de partícules no 
superior a 2.000 kg/m3 o amb una densitat aparent no superior a 1.200 kg/m3.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.
UNE-EN 13055-1/AC:2004 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos 
ligeros para hormigón, mortero e inyectado.

01-06-2004

Granulats fins per a morters (D <= 4 mm) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Àrids obtinguts per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i les 
mescles d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

Pols minerals per a morters (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Pols mineral obtingut per un procés natural, materials fabricats o reciclats, i 
les barreges d'aquests àrids per utilitzar-los en els morters. Queda exclòs el pols mineral de 
l'àrid per utilitzar-lo com un component del ciment o com un pols mineral inert dels àrids per a 
morters o per a granulats emprats en la capa superficial de sòls industrials.

UNE-EN 13139:2003 Áridos para morteros.
UNE-EN 13139/AC:2004 Áridos para morteros.

01-06-2004

B0512401 - CIMENT PÒRTLAND 
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN 
SACS

Ciments comuns (CEM) (Marcatge CE) UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes.

01-07-2013

Ciments de ram de paleta (MC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Ciments de ram de paleta utilitzats per a la producció de morter, per a la 
col·locació de maons i blocs, i per a arrebossats i lliscats.

UNE-EN 413-1:2011 Cementos de albañilería. Parte 1: 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-02-2013

Materials obligats a marcatge CE
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Ciments sobresulfatats (SSC) (Marcatge CE) UNE-EN 15743:2010 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 15743:2010+A1:2015 Cemento sobresulfatado. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-11-2011

Ciments d'aluminat càlcic (CAC) (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Queda exclòs el ciment d'aluminat de calci utilitzat com un material 
component de preparacions formulades per a aplicacions específiques (per exemple, les 
mescles seques).

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

01-08-2007

Ciments especials de molt baix calor d'hidratació (VLH) (Marcatge CE) UNE-EN 14216:2005 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.
UNE-EN 14216:2015 Cemento. Composición, 
especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos especiales de muy bajo calor de hidratación.

01-02-2006

B0532310 - CALÇ AÈRIA CL 90, EN 
SACS

Calçs (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Calçs de construcció utilitzades en la preparació del conglomerant dels 
morters (per exemple per a ram de paleta, arrebossat i lliscat), la producció d'altres productes 
per a la construcció (per exemple maons silico-calcaris, formigó cel·lular, formigó, etc.) i les 
aplicacions de l'enginyeria civil (per exemple tractament de sòls, mescles asfàltiques, etc.).

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: 
Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

01-06-2012

B060300C - FORMIGÓ HM-20/P/20 
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT

Codi d'element no identificat

B060960C - FORMIGÓ HA-25/P/20 
MM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA 
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM

Codi d'element no identificat

B064300C - FORMIGÓ HM-20/P/20/I 
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, 
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 
KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A 
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

No Afectat pel marcatge CE

B067660P - FORMIGÓ 
AUTOCOMPACTANT HA-30/AC-
E1/16/IIA, GRANDÀRIA MÀXIMA 
DEL GRANULAT 16 MM, AMB >= 
275 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU 
SUPERPLASTIFICANT, APTE PER 
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

No Afectat pel marcatge CE

B0710150 - MORTER PER A RAM 
DE PALETA, CLASSE M 5 (5 
N/MM2), EN SACS, DE 
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA 
UNE-EN 998-2

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012
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B0710250 - MORTER PER A RAM 
DE PALETA, CLASSE M 5 (5 
N/MM2), A GRANEL, DE 
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA 
UNE-EN 998-2

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012

B0714000 - MORTER SINTÈTIC 
EPOXI DE RESINES EPOXI

No Afectat pel marcatge CE

B071B700 - MORTER 
ADORMIMENT RÀPID I 
RETRACCIÓ CONTROLADA DE 
CIMENT, GRANULATS 
SELECCIONATS, RESINES 
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, PER A 
IMPERMEABILITZACIONS

Morters per a regulació de superfícies No Afectat pel marcatge CE

Morters per a recrescudes No Afectat pel marcatge CE

Revestiments per a la protecció contra la corrosió d'armadures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Revestiments actius i de barrera per a la protecció de les armadures d'acer 
sense revestiment i d'acer inoxidable en les estructures de formigó en reparació. Queden 
exclosos els morters polimèrics per a la protecció contra la corrosió d'acer pretesat i d'acer

UNE-EN 1504-7:2007 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión 
de armaduras.

01-01-2009

Morters polimèrics per a adhesió estructural (Marcatge CE) UNE-EN 1504-4:2005 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 4: Adhesión estructural.

01-01-2009

Adhesius de base ciment (C) per a rajoles ceràmiques (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Adhesius per a rajoles ceràmiques, per a la seva col·locació en interiors i 
exteriors, en parets, paviments.

UNE-EN 12004:2008+A1:2012 Adhesivos para baldosas 
cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación.

01-07-2013

Morters expansius per a demolicions No Afectat pel marcatge CE

Morters mixtos deshumidificadors (R) (Marcatge CE)
Descripció: Morters per a arrebossats i lliscats fets a fàbrica (morters industrials) a base de 
conglomerants inorgànics per a exteriors (arrebossats) i interiors (lliscats) utilitzats en murs, 
sostres, pilars i envans.
Camp d'aplicació: Queden exclosos els morters en els quals el sulfat de calci és el principal 
conglomerante actiu. Així mateix, també queden exclosos els morters que resisteixen el foc, els 
morters acústics, els morters per a reparacions estructurals i tractaments superficials d'elements 
constructius (materials per a reparació i allisat, pintures o revestiments assimilats), els 
arrebossats i lliscats inorgànics de capa fina i les unitats prefabricades (per exemple, les 
plaques de guix).

UNE-EN 998-1:2010 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.

01-06-2012

Morters per a la reconstrucció de pedra No Afectat pel marcatge CE

Morters d'adormiment ràpid No Afectat pel marcatge CE

Morters de reparació per a estructures de formigó (Marcatge CE) UNE-EN 1504-3:2006 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 3: Reparación estructural y no 
estructural.

01-01-2009

Morters per a modelar No Afectat pel marcatge CE

Morters per a gunitar No Afectat pel marcatge CE
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Morters polimèrics per a injeccions (Marcatge CE) UNE-EN 1504-5:2005 Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación 
de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas para 
inyección del hormigón.

01-01-2009

Morters per a reblerts No Afectat pel marcatge CE

Morters segellants per a junts No Afectat pel marcatge CE

Morters industrials per a ram de paleta (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en 
murs, pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros 
para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

01-06-2012

Ciments cola per a pedra natural o artificial No Afectat pel marcatge CE

B0AHIT12 - VARIILLA ROSCADA 
ACER INOX A4 (SS316)- DN12MM 
HIT-V-M12

Codi d'element no identificat

B0AHY170 - LITRE DE RESINA DE 
2 COMPONENTS HILTI-HY-170 O 
EQUIVALENT

Codi d'element no identificat

B0F1K2A1 - MAÓ CALAT R-25, DE 
290X140X100 MM, PER A 
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, 
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

Maons calats (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (per exemple façanes 
vistes i revestides, estructures de càrrega o no portants, incloent murs i particions interiors, per a 
ús en edificació i enginyeria civil). Queden excloses les peces per a pavimentació, per a sortides 
de fums (excepte les peces destinades al revestiment exterior de xemeneies), els panells 
d'alçària de planta i les peces revestides amb un aïllament tèrmic addicional en les cares 
susceptibles d'estar exposades al foc.

UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para 
fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

01-02-2013

B2RA63G0 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A CENTRE DE 
RECICLATGE DE RESIDUS 
BARREJATS INERTS AMB UNA 
DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS 
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, 
AMB CODI 170107 SEGONS LA 
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS 
(ORDEN MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE

B2RA7LP0 - DEPOSICIÓ 
CONTROLADA A DIPÒSIT 
AUTORITZAT DE RESIDUS DE 
TERRA INERTS AMB UNA 
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS 
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE 
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

No Afectat pel marcatge CE
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B44ZF036 - ACER S275J0H 
SEGONS UNE-EN 10210-1, 
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN 
PERFILS FORADATS LAMINATS 
EN CALENT SÈRIE RODÓ, 
QUADRAT I RECTANGULAR, 
TREBALLAT AL TALLER PER A 
COL·LOCAR AMB CARGOLS I 
GALVANITZAT

Acers emmotllats per a estructures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: usos estructurals en edificis d'habitatges i de serveis i en treballs d'enginyeria 
civil (ponts, carreteres i canalitzacions). Queden excloses les peces emmotllades que estan 
soldades a productes laminats o forjats (xapes, tubs, peces de forja, etc.) i les que no estan 
soldades pel fonedor.

UNE-EN 10340:2008 Aceros moldeados para usos 
estructurales.
UNE-EN 10340:2008/AC:2008 Aceros moldeados para 
usos estructurales.

01-01-2011

Perfils d'acer buits soldats per a estructures (Marcatge CE)
Descripció: Perfils buits conformats en fred sense tractament tèrmic posterior.

UNE-EN 10219-1:2007 Perfiles huecos para construcción 
soldados, conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 Perfiles huecos 
para construcción soldados, conformados en frío de acero 
no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas 
de suministro.

01-02-2008

Perfils buits acabats en calent, d'acer no aleat i de gra fi per a estructures  (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Perfilis buits per a la construcció de secció circular, quadrada, rectangular o 
el·líptica, conformats en calent amb o sense tractament posterior o conformats en fred amb 
tractament tèrmic posterior per obtenir un estat metal·lúrgic equivalent al dels productes 
conformats en calent.

UNE-EN 10210-1:2007 Perfiles huecos para construcción, 
acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

Perfils d'acer laminats en calent per a estructures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Productes llargs i plans d'acer laminats en calent per a estructures. Queden 
exclosos els perfils estructurals de secció buida i els tubs.

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente 
de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro.

01-09-2006

Metalls d'aportació i fundents per al soldatge per fusió de materials metàl·lics (Marcatge CE) UNE-EN 13479:2005 Consumibles para el soldeo. Norma 
general de producto para metales de aportación y 
fundentes para el soldeo por fusión de materiales 
metálicos.

01-10-2006

B97423E3 - RIGOLA MORTER 
CIMENT 20X20

No Afectat pel marcatge CE

B9E11100 - PANOT GRIS DE 
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU 
SUPERIOR

Panots per a vorera (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Peces prefabricades de formigó no armades i que no contenen amiant. En el 
cas que aquestes peces hagin de suportar el pas regular de pneumàtics amb claus, caldrà que 
presentin requisits adicionals.

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339:2004/AC:2006 Baldosas de hormigón. 
Especificaciones y métodos de ensayo.

01-03-2005

B9H1V130 - MESCLA BITUMINOSA 
CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 
16/22 SURF D (D-12/20) DE 
COMPOSICIO DENSA AMB 
GRANULAT PER A RODAMENT I 
BETUM ASFALTIC DE 
PENETRACIO

Formigons asfàltics (AC) (Marcatge CE) UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso.

01-01-2009

Mescles bituminoses tipus SA (Marcatge CE) UNE-EN 13108-3:2007 Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas 
bituminosas tipo SA.
UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008 Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 3: Mezclas 
bituminosas tipo SA.

01-03-2008
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Màstics bituminosos (MA) (Marcatge CE) UNE-EN 13108-6:2007 Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos 
bituminosos.
UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008 Mezclas bituminosas. 
Especificaciones de materiales. Parte 6: Másticos 
bituminosos.

01-03-2008

BBA13100 - PINTURA PER A 
MARQUES VIALS, ACRÍLICA, 
BLANCA

Microesferes de vidre per a senyalització vial horitzontal (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Microesferes de vidre que s'apliquen com a materials de postmesclat en 
productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en fred i termoplàstics). Queden 
excloses les microesferes de vidre de postmesclat que s'utilitzen durant el procés de fabricació 
d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012

Granulats antilliscants per a senyalització vial horitzontal (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats antilliscants que s'apliquen com a materials de postmesclat en 
productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en fred i termoplàstics). Queden 
exclosos els granulats antilliscants de postmesclat que s'utilitzen durant el procés de fabricació 
d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012

Mescles de microesferes de vidre i granulats antilliscants per a senyalització vial horitzontal 
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Mescles de microesferes de vidre i granulats antilliscants que s'apliquen com 
a materials de postmesclat en productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en 
fred i termoplàstics). Queden excloses les mescles de postmesclat que s'utilitzen durant el 
procés de fabricació d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012

BBA14100 - PINTURA PER A 
MARQUES VIALS, DOS 
COMPONENTS, BLANCA

No Afectat pel marcatge CE

BBA1M000 - MICROESFERES DE 
VIDRE

Microesferes de vidre per a senyalització vial horitzontal (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Microesferes de vidre que s'apliquen com a materials de postmesclat en 
productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en fred i termoplàstics). Queden 
excloses les microesferes de vidre de postmesclat que s'utilitzen durant el procés de fabricació 
d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012

Granulats antilliscants per a senyalització vial horitzontal (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats antilliscants que s'apliquen com a materials de postmesclat en 
productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en fred i termoplàstics). Queden 
exclosos els granulats antilliscants de postmesclat que s'utilitzen durant el procés de fabricació 
d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012
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Mescles de microesferes de vidre i granulats antilliscants per a senyalització vial horitzontal 
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Mescles de microesferes de vidre i granulats antilliscants que s'apliquen com 
a materials de postmesclat en productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en 
fred i termoplàstics). Queden excloses les mescles de postmesclat que s'utilitzen durant el 
procés de fabricació d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012

BBA1UU02 - MICROPARTÍCULES 
DE VIDRE EN POLS AMB 
CANTELLS ANGULOSOS

Microesferes de vidre per a senyalització vial horitzontal (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Microesferes de vidre que s'apliquen com a materials de postmesclat en 
productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en fred i termoplàstics). Queden 
excloses les microesferes de vidre de postmesclat que s'utilitzen durant el procés de fabricació 
d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012

Granulats antilliscants per a senyalització vial horitzontal (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Granulats antilliscants que s'apliquen com a materials de postmesclat en 
productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en fred i termoplàstics). Queden 
exclosos els granulats antilliscants de postmesclat que s'utilitzen durant el procés de fabricació 
d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012

Mescles de microesferes de vidre i granulats antilliscants per a senyalització vial horitzontal 
(Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Mescles de microesferes de vidre i granulats antilliscants que s'apliquen com 
a materials de postmesclat en productes de senyalització vial horitzontal (pintures, plàstics en 
fred i termoplàstics). Queden excloses les mescles de postmesclat que s'utilitzen durant el 
procés de fabricació d'altres productes de senyalització vial horitzontal.

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial 
horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de 
vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.
UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para 
señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas 
de ambos.

01-11-2012

BBA5U100 - PINTURA ACRÍLICA 
EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB 
DISSOLVENT, PER A MARQUES 
VIALS

Codi d'element no identificat

BBA5U300 - PINTURA DE DOS 
COMPONENTS EN FRED DE 
LLARGA DURADA, PER A 
MARQUES VIALS

Codi d'element no identificat

BBAZUX41 - PEÇA DE PLASTIC 
RECICLAT (100%), MODEL A-
SKATE-G-BCN,  ZEBRA 13 O 
EQUIVALENT, PER A LA 
SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI.

Codi d'element no identificat

BBB4UV11 - PLAFÓ D'ALUMINI 
D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX 
AMB APLICACIÓ REFLEXIU

Codi d'element no identificat
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PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

BBBZUV37 - PAL CILÍNDRIC 
D'ALUMINI DE 60 MM DE 
DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE 
GRUIX, PINTAT SMB PINTURA 
POLS DE POLIÉSTER O 
ANODITZAT, INCLOSES BRIDES 
D'ANCORATGE DE FOSA I 
ACCESSORIS PER A SUBJECTAR 
LA SENYAL

Codi d'element no identificat

BBM1260C - PLACA CIRCULAR 
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, 
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM 
DE DIÀMETRE, ACABADA AMB 
LÀMINA RETRORREFLECTORA 
CLASSE RA2

Senyals circulars fixos (Marcatge CE)
Descripció: Senyals que serveixen de guia i informació als usuaris de carreteres públiques o 
privades.
Camp d'aplicació: Queden excloses les estructures de pòrtics i banderoles, els senyals de 
missatge intermitent (per exemple els de LED o fibra òptica), els senyals de missatge variable, 
els senyals d'ús temporal i les fonamentacions.

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de 
circulación. Parte 1: Señales fijas.
UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales 
verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

01-01-2013

BBM31100 - CARTELL D'ALUMINI 
EXTRUÏT, ACABAT AMB PINTURA 
NO REFLECTORA

No Afectat pel marcatge CE

BBS1U016 - FONAMENT DE 
FORMIGÓ PREFABRICAT PER A 
ARMARI REGULADOR AMB 
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I 
ENCOFRAT CARA VISTA DE 
DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB 
UN ENCASTAMENT DE 15 CM I 
DOS FORATS DE 110 MM DE 
DIÀMETRE, TOTALMENT 
EXECUTAT

Codi d'element no identificat

BBS1U044 - COLUMNA POLIÈSTER-
FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M 
D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE 
DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR 
NORMAL I 35 CM 
D'EMPOTRAMENT SENSE 
INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES

Codi d'element no identificat

BBS1U052 - SUPORT DE 270 MM 
DE SORTINT PER A 
SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR 
MODEL CLÀSSIC O BARCELONA

Codi d'element no identificat

BBS1U053 - SUPORT PER 
ACOBLAMENT DE DOS 
SEMÀFORS MODEL CLÀSSIC O 
BARCELONA, SUPORT EN EL 
CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 
MM

Codi d'element no identificat

BBS2U058 - SEMÀFOR 12/100 AMB 
ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED 
DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS 
NORMAL, BICI, ETC. MODEL 
BARCELONA DE COLOR NEGRE

Caps de semàfor (Marcatge CE)
Descripció: Caps de semàfor amb senyals lluminosos vermells, verds i grocs, i discos de 200 
mm i 300 mm. 
Camp d'aplicació: Ús peatonal i de trànsit de carretera. Queden excloses els senyals lluminosos 
portàtils.

UNE-EN 12368:2008 Equipos de control de tráfico. 
Cabezas de semáforo.
UNE-EN 12368:2015 Equipos de control de tráfico. 
Cabezas de semáforo.

01-02-2008
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PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

BBS2U060 - SEMÀFOR 11/200 AMB 
ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED 
DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS 
NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. 
MODEL BADALONA AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI

Caps de semàfor (Marcatge CE)
Descripció: Caps de semàfor amb senyals lluminosos vermells, verds i grocs, i discos de 200 
mm i 300 mm. 
Camp d'aplicació: Ús peatonal i de trànsit de carretera. Queden excloses els senyals lluminosos 
portàtils.

UNE-EN 12368:2008 Equipos de control de tráfico. 
Cabezas de semáforo.
UNE-EN 12368:2015 Equipos de control de tráfico. 
Cabezas de semáforo.

01-02-2008

BBS2U061 - SEMÀFOR 12/200 AMB 
ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED 
DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS 
NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, 
ETC. MODEL BADALONA AMB 
ÀNIMA D'ALUMINI

Caps de semàfor (Marcatge CE)
Descripció: Caps de semàfor amb senyals lluminosos vermells, verds i grocs, i discos de 200 
mm i 300 mm. 
Camp d'aplicació: Ús peatonal i de trànsit de carretera. Queden excloses els senyals lluminosos 
portàtils.

UNE-EN 12368:2008 Equipos de control de tráfico. 
Cabezas de semáforo.
UNE-EN 12368:2015 Equipos de control de tráfico. 
Cabezas de semáforo.

01-02-2008

BBS2U062 - SEMÀFOR 13/200 AMB 
ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED 
DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS 
NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. 
MODEL BADALONA AMB ÀNIMA 
D'ALUMINI

Caps de semàfor (Marcatge CE)
Descripció: Caps de semàfor amb senyals lluminosos vermells, verds i grocs, i discos de 200 
mm i 300 mm. 
Camp d'aplicació: Ús peatonal i de trànsit de carretera. Queden excloses els senyals lluminosos 
portàtils.

UNE-EN 12368:2008 Equipos de control de tráfico. 
Cabezas de semáforo.
UNE-EN 12368:2015 Equipos de control de tráfico. 
Cabezas de semáforo.

01-02-2008

BBSRU039 - ARMARI EXTERIOR 
EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT 
EN CALENT I PINTAT, PER 
ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR 
O D'UN SAI, INCLOENT 
APARAMENTA I ACCESORIS 
NECESSÀRIS PEL SEU 
CORRECTE FUNCIONAMENT I 
SISTEMA DE TANCAMENT, 
SEGONS ESPECIFICACIONS 
AJUNTAMENT

Codi d'element no identificat

BBSRU183 - REGULADOR RTAC 
AMB ARMARI M3, EQUIPAT AMB 
TARGETA D'ALIMENTACIÓ, 
TARGETA CPU I 8 TARGETES DE 
SORTIDA, PREPARAT PER 
CONTROLAR 16 GRUPS 
SEMAFÒRICS

Codi d'element no identificat

BBSRU200 - SAI ON LINE FINS A 
1500 VA PER REGULADOR 
SEMAFÒRIC, AMB CAPACITAT 
D'INCORPORAR BATERIES 
EXTERNES ADDICIONALS

Codi d'element no identificat

BBSZUZ1 - CONJUNT DE 4 
ESPÀRRECS DE VARILLA 
ROSCADA M 16  I 80 CM DE LLARG 
CARGOLATS A UNA PLANTILLA 
D'ACER, PER ALS SUPORTS DELS 
BÀCULS DELS SEMÀFORS

Codi d'element no identificat
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PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

BDKZHEC0 - BASTIMENT 
QUADRAT I TAPA QUADRADA DE 
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 
SERVEIS, RECOLZADA, PAS 
LLIURE DE 500X500 MM I CLASSE 
C250 SEGONS NORMA UNE-EN 
124

No Afectat pel marcatge CE

BDW3B700 - ACCESSORI 
GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE 
D=110 MM

No Afectat pel marcatge CE

BG22RJ10 - TUB CORBABLE 
CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM 
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT 
I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, 
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 
J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 
DE 250 N, PER A 
CANALITZACIONS SOTERRADES

No Afectat pel marcatge CE

BG22TK10 - TUB CORBABLE 
CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR 
I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE 
LA FLAMA , RESISTÈNCIA A 
L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA 
A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A 
CANALITZACIONS SOTERRADES

No Afectat pel marcatge CE

BG380900 - CONDUCTOR DE 
COURE NU, UNIPOLAR DE 
SECCIÓ 1X35 MM2

No Afectat pel marcatge CE

BG3ZE110 - TERMINAL PER A 
CABLE DE COURE DE 35 MM2

No Afectat pel marcatge CE

BGD2E010 - PLACA PRESA DE 
TERRA DE 500X500X3 MM D'ACER 
GALVANITZAT

No Afectat pel marcatge CE

BGY38000 - PART 
PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A CONDUCTORS 
DE COURE NUS

No Afectat pel marcatge CE

BQ44UF95 - PILONA FIXA 
FLEXIBLE, RESISTENT ALS COPS, 
DE 10 CM DE DIÀMETRE I 110 CM 
D'ALÇADA TOTAL (90 CM PER 
SOBRE DE LA RASANT) DE 
COLOR VERMELL (GRANATE) O 
ALTRE

No Afectat pel marcatge CE
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PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

Material Material RM Normativa Data 

obligatorietat 

marcatge CE

Materials obligats a marcatge CE

BQZ6V003 - BÀCUL D'ACER 
GALVANITZAT DE 6 M. D'ALTURA 
ÚTIL I 190 MM DE DIÁMETRE 
INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 
MM.REFORÇAT A LA BASE AMB 4 
MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I 
AMB UN BRAS DE 5,50 M. (MODEL 
HOMOLOGAT)

No Afectat pel marcatge CE

BQZ6V005 - PEÇA DE GRANIT DE 
40X40X15 PERFORADA, DE D=120 
MM I PREPARADA PER A REBRE 
PAL DE SEMÀFOR AL CENTRE DE 
LA PEÇA

No Afectat pel marcatge CE

BQZ6V015 - CONDUCTOR DE 
COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-
K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 
SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT 
EN TUB

No Afectat pel marcatge CE

BQZ6VA14 - SUBMINISTRAMENT 
DE CARTA DE SORTIDES PER 4 
GRUPS, SEGONS 
ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

No Afectat pel marcatge CE

BSUPORT - PEÇA DE BASE DE 
GRANET ELABORAT A MÀ

Codi d'element no identificat
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PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost 547/17   

Capítol 02 OBRA CIVIL   

Titol 3 04 PAVIMENTS   

F9715G11 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ,
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 6)

  92,400 M3

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 31,70 31,70 1 233,330 M3 1,0000 Tram   

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7

1,00 83,59 83,59 1 233,330 M3 1,0000 Tram   

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 119,74 119,74 1 233,330 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0609806 Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2,00 31,76 63,52 2 3.500,000 M2 4,0000 Tram   

J9V1B30S Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) mitjançant perfilòmetre
làser d'un paviment de mescla bituminosa, segons la norma NLT 330. Inclou desplaçament
i redacció d'informe.

1,00 1.806,25 1.806,25 Si 1 0,000 Nul 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 547/17   

Capítol 03 SEMAFORS   

Titol 3 07 REGULADOR/SAI/CABLEJATS   

FBSRU156 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOU REGULADOR SEMAFÒRIC, MODEL RTAC AMB ARMARI M3, EQUIPAT AMB TARGETA D'ALIMENTACIÓ CAM_FA,
TARGETA CPU CAM_CPU I AMB 8 TARGETES DE SORTIDA CAM_SAL, PREPARAT PER CONTROLAR 16 GRUPS SEMAFÒRICS (P - 47)

  2,000 U

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JHV1PN02 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de semaforització, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 120,08 120,08 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 547/17   

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA   

Titol 3 01 PILONES   

FQ4BI003 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONA FIXA FLEXIBLE, RESISTENT ALS COPS, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 110 CM D'ALÇADA TOTAL (90 CM PER SOBRE
DE LA RASANT) DE COLOR VERMELL (GRANATE) O ALTRE A TRIAR PER LA D.F.,  TIPUS X-LAST- SABACAUCHO, X-RESIST DT ADO, C-430 TPU-PLUS FABREGAS,
BLUECITY O EQUIVALENT, AMB DUES BANDES REFLECTANTS. RECOBRIMENT SUPERFICIAL RESISTENT AL UV, RESISTENT AL FOC (CLASSE E). COL·LOCADA,
INCLOENT L'OBRA CIVIL, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT ALS ABOCADORS DEL MATERIAL INSERVIBLE. (P - 56)

  45,000 U



PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Tipus de Control: Control de recepció

J89XA202 Comprovació de compliment d'especificacions tècniques de les pilones subministrades
amb les següents proves:
- distribució reflectant inferior 50mm-espai 50 a 70mm -reflectant superior 50mm -espai
superior 70 a 80mm
- flexió a 90º en un mateix sentit
- assaig segons norma s/n UNE-ISO 812 procediment A
- pressió màxima aplicada en kg a una alçada de 400mm per aconseguir flexió complerta
- impacte semiesfera rigida de 165mm de diàmetre i 6,8 kg de pes (reglament 21),
recoberta de pell de vinil de cap de dummy hibrid III, a una velocitat de 40 km/h, angle 0º,
alçada 350mm
- impacte d'un tors rigid de 35 kg a una velocitat de 35 km/h, a una alçada de 145mm

2,00 75,06 150,12 2 85,000 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 547/17   

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA   

Titol 3 02 ELEMENTS SEPARADORS   

FBAZUX43 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR FIXE DE CARRIL BICI AMB PEÇA DE PLASTIC RECICLAT (100%), MODEL ZEBRA 13, A-SKATE-G-BCN, O
EQUIVALENT, PER A LA SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI, AMB 6 BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS MITJANÇANT PINTURA I MIRCROESFERES DE VIDRE O
CINTA ADHESIVA REFLECTANT, DE DIMENSIONS 828 MM DE LLARGÀRIA, 218 MM D'AMPLÀRIA I DE 129 MM D'ALÇÀRIA, DE 8,5 KG DE PES, COL·LOCAT SOBRE
PAVIMENT EXISTENT AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE DN14MM I BUFAT POSTERIOR PER ELIMINAR ELS RESIDUS INTERIORS DEL
TALADRE, FIXADA AMB TRES TACS QUÍMICS CONFORMATS AMB PERNS DN12MM HIT-V-M12, VARILLES D'ACER INOXIDABLE A4 (SS316), AMB RESINA DE 2
COMPONENTS HILTI-HY-170 O EQUIVALENTS (P - 26)

  509,000 U

Tipus de Control: Control de recepció

J89XA201 Prova d'arrencada de tac separador de carril bici disposat sobre aglomerat 12,00 30,00 360,00 6 300,000 1,0000 Estadístic   
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APÈNDIX 3. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





CONTROL DE QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 OBRA CIVIL

Titol 3 04 PAVIMENTS

1 J9V1B30S U Jornada de determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI)
mitjançant perfilòmetre làser d'un paviment de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 330. Inclou desplaçament i redacció d'informe.
(P - 7)

1.806,25 1,000 1.806,25

2 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

31,70 1,000 31,70

3 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 4)

119,74 1,000 119,74

4 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 3)

83,59 1,000 83,59

5 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 2)

31,76 2,000 63,52

TOTAL Titol 3 01.02.04 2.104,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 SEMAFORS

Titol 3 07 REGULADOR/SAI/CABLEJATS

1 JHV1PN02 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de semaforització,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT.
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 8)

120,08 1,000 120,08

TOTAL Titol 3 01.03.07 120,08

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA

Titol 3 01 PILONES

1 J89XA202 U Comprovació de compliment d'especificacions tècniques de les pilones
subministrades amb les següents proves:
- distribució reflectant inferior 50mm-espai 50 a 70mm -reflectant
superior 50mm -espai superior 70 a 80mm
- flexió a 90º en un mateix sentit
- assaig segons norma s/n UNE-ISO 812 procediment A
- pressió màxima aplicada en kg a una alçada de 400mm per
aconseguir flexió complerta
- impacte semiesfera rigida de 165mm de diàmetre i 6,8 kg de pes
(reglament 21), recoberta de pell de vinil de cap de dummy hibrid III, a
una velocitat de 40 km/h, angle 0º, alçada 350mm
- impacte d'un tors rigid de 35 kg a una velocitat de 35 km/h, a una
alçada de 145mm (P - 6)

75,06 2,000 150,12

TOTAL Titol 3 01.06.01 150,12

EUR

CONTROL DE QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA

Titol 3 02 ELEMENTS SEPARADORS

1 J89XA201 U Prova d'arrencada de tac separador de carril bici disposat sobre
aglomerat (P - 5)

30,00 12,000 360,00

TOTAL Titol 3 01.06.02 360,00

(*) Branques incompletes

EUR
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CONTROL DE QUALITAT
PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.735,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.735,00

21 % IVA SOBRE 2.735,00................................................................................................. 574,35

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 3.309,35

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres mil tres-cents nou euros amb trenta-cinc cèntims
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ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1 

 

MEMÒRIA 

1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI ENTRE SANT ADRIÀ DEL BESÒS I MONTGAT A 

BADALONA.  

1.2 OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 

31 / 1995 i del RD 171 / 2004 i el RD 604 / 2006, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment 

dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 

a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 

de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 

juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 

a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 

determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 

amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2 PROMOTOR - PROPIETARI 

Promotor  : Ajuntament de Badalona 

Adreça   : Plaça de la Vila 1 

Població  : 08911 Badalona (Barcelona) 

3 AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.  : Juan Carlos Lodos González 

Titulació/ns  : Eng. De Camins, Canals i Ports 

Col·legiat  núm.  : 17.829 

Despatx professional : BAC E.C.G. (Àvila 138, 3ª pl.) 

Població  : 08018 Barcelona 

4 DADES DEL PROJECTE 

4.1 AUTORS DEL PROJECTE 

Autors del projecte : Juan Carlos Lodos González 

Titulació/ns  : Eng. De Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm.  : 17.829 

Despatx professional : BAC E.C.G. (Àvila 138, 3ª pl.) 

Població  : 08018 Barcelona 

 

Autor del projecte : Jordi Rosich Sánchez 

Titulació/ns  : Eng. De Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm.  : 27.890 

Despatx professional : BAC E.C.G. (Àvila 138, 3ª pl.) 

Població  : 08018 Barcelona 
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4.2 TIPOLOGIA DE L'OBRA 

L’obra consisteix en la construcció d’un carril bici que creua totalment el TM de Badalona, des de 

Sant Adrià a Montgat, amb una longitud total de 5.460m.  

Aquest tram s’ha subdividit en tres grans trams: Sud, Centre i Nord: 

- Tram sud: Av. Alfons XIII i Francesc Macià, des de l’Av. Joan XII (St. Adrià), fins a l’Av. St 

Ignasi de Loyola (2.705 m). 

- Tram Centre: Carrers de la Creu i de Francesc Layret, des de l’Av. De St Ignasi de Loyola 

fins al carrer de Prim (870 m). 

- Tram Nord: Carrers de Sant Bru i de Pomar de Baix i ctra de Mataró, entre c/ Prim i la ctra 

de Tiana (Montgat) (1.885 m).  

El tram Nord, que és on es desenvolupa el present Projecte, comença passat el creuament amb 

carrer d’en Prim, el carrer per on transcorre el carril bici passa a anomenar-se carrer de Sant Bru. 

Per aquest carrer, es proposa la implantació de carrils unidireccionals segregats a banda i banda de 

la calçada fins al creuament amb el carrer Torrent Vallmajor. Passat aquest creuament, s’adopta un 

carril bici de doble sentit segregat en la banda mar de la calçada. 

4.3 SITUACIÓ 

Emplaçament      : Sant Adrià del Besòs, Badalona i Montgat 

Carrers   : Av. D’Alfons XIII / Carrer de Francesc Macià / de la Creu / Anselm  

Clavé / Via Augusta / Francesc Layret / de Sant Bru / Pomar de  

Baix / Carretera de Mataró  

Codi Postal              : 08911 

Població              : Badalona (Barcelona) 

4.4 COMUNICACIONS 

Bus              : B1 / B2 / B3 / B4 / B6 / B7 / B8 / B9 / B17 / B23 / B25 / B26 / B27 /  

B29 / B30 / H10 / C10 / N2 / N9 / N11 / 360 

Metro   :  L2  

4.5 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua                    : Aigües de Barcelona (AGBAR) 

Gas            : GAS NATURAL 

Electricitat                : ENDESA 

Sanejament                 : Aigües de Barcelona (AGBAR) 

Altres                   : TELEFÓNICA, ONO-VODAFONE, ORANGE, COLT,    

                                                                 JAZZTEL, CELLNEX, XARXES AJUNTAMENT DE 

BADALONA 

 

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

CENTRES SANITARIS 

  

Hospital Municipal Badalona 
C/ Via Augusta, 9-13, 

08911  Badalona, Barcelona 
93 464 83 00 

Hospital Germans Trias i Pujol 
Carretera de Canyet, s/n,  

08916 Badalona, Barcelona 
93 465 12 00 

Fundació Hospital de l'Esperit Sant 

Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n, 

08923 Santa Coloma de Gramenet, 

Barcelona 

93 386 96 48 

CAP Doctor Robert 
Plaça Medicina, 0, 

08911 Badalona, Barcelona 
93 384 24 25 

CAP Sant Roc 
Carrer de Vélez Rubio, s/n,  

08918 Badalona, Barcelona 
93 398 31 61 

CATSALUT RESPON 

 

061 

POLICIA I BOMBERS 

  

http://www.bing.com/local?lid=YN6306x2571531729125169522&id=YN6306x2571531729125169522&q=Hospital+de+l%27Esperit+Sant+de+Santa+Coloma+de+Gramenet&name=Hospital+de+l%27Esperit+Sant+de+Santa+Coloma+de+Gramenet&cp=41.4378318786621%7e2.21306085586548&ppois=41.4378318786621_2.21306085586548_Hospital+de+l%27Esperit+Sant+de+Santa+Coloma+de+Gramenet&FORM=SNAPST
http://www.bing.com/local?lid=YN6306x2571531729125169522&id=YN6306x2571531729125169522&q=Hospital+de+l%27Esperit+Sant+de+Santa+Coloma+de+Gramenet&name=Hospital+de+l%27Esperit+Sant+de+Santa+Coloma+de+Gramenet&cp=41.4378318786621%7e2.21306085586548&ppois=41.4378318786621_2.21306085586548_Hospital+de+l%27Esperit+Sant+de+Santa+Coloma+de+Gramenet&FORM=SNAPST
http://www.bing.com/local?lid=YN6306x2571531729125169522&id=YN6306x2571531729125169522&q=Hospital+de+l%27Esperit+Sant+de+Santa+Coloma+de+Gramenet&name=Hospital+de+l%27Esperit+Sant+de+Santa+Coloma+de+Gramenet&cp=41.4378318786621%7e2.21306085586548&ppois=41.4378318786621_2.21306085586548_Hospital+de+l%27Esperit+Sant+de+Santa+Coloma+de+Gramenet&FORM=SNAPST
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MOSSOS D'ESQUADRA 

 

112 

BOMBERS 

 

080 

EMERGÈNCIES 

  

TELÈFON ÚNIC D’EMERGÈNCIES 

 

112 

4.6 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 368.669,27 € (tres-

cents seixanta-vuit mil sis-cents seixanta-nou euros amb vent-i-set cèntims). 

4.7 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 17 setmanes. 

4.8 MÀ D'OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones. 

4.9 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

ENCARREGAT D'OBRA 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A MUNTADOR 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
AJUDANT MUNTADOR 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 
MANOBRE PER A SEGURETAT I SALUT 

4.10 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

ACCESSORIS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
APARCAMENT DE BICICLETES 
BALISES 
BARRERES 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CABLES DE COURE DE 300/500 V 
CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 
CALÇS 

CAPTALLUMS 
CARTELLS I BANDEROLES 
CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
CIMENTS 
CLAUS 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
FOTOCONTROLS 
GRAVES 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
LLOSES DE FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A SEGURETAT 
I SALUT 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
PANOTS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS 
EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
PILONES DE RESINES 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLATAFORMES D'ACCÈS 
SAULONS 
SENSORS 
SENYALS 
SENYALS DE PARADA 
SENYALS ESPECIALS 
SENYALS PROVISIONALS 
SORRES 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
 



 PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI  ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA                                                 

 

4 ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

4.11 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
FURGONETA PER DESVIAMENT DE TRANSIT AMB DISPOSITIU LLUMINOS, ACUSTIC I 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, TRANSPORT DE TANQUES, CONS I ALTRES ELEMENTS 
NECESSARIS 
CAMIÓ GRUA  
CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 
MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 
MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A 
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM 
 
 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general 

de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 

instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació 

de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

• Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 

sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 

al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 

Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 

inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

• Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
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- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

• Quadres secundaris 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

1 Diferencial de 30 A  : 30 mA. 

1 Magnetotèrmic 3P  : 20 mA. 

4 Magnetotèrmics 2P  : 16 A. 

1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

2 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

1 Transformador de seguretat  : (220 v./ 24 v.). 

1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

• Connexions de corrent 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

Connexió de 24 v: Violeta. 

Connexió de 220 v: Blau. 

Connexió de 380 v: Vermell 

- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

• Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

• Enllumenat provisional 

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 

• Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
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5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 

de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 

l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 

aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

5.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a 

usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 

gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 

ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 

els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 

MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 

referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 

gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 

llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 

d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 

d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 

han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 

fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències 

de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
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- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta 

a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 

la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 

la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 

assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 

en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 

estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 

com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En 

el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 

devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 

proporcionin aigua abundant. 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 

o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 

major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en 

llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la 

seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 

i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 

un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

 

6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

• Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 

cada 25 persones. 
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• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

La condició d’un lavabo cada 10 persones és la més restrictiva. Per un número de treballadors punta 

de 9 persones, es necessita 1 mòdul (1 mòdul x 5 mesos = 5 mesos). 

6.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

El número de treballadors punta és de 12 persones. Per tant, es considera que el número de mòduls 

de vestuari necessaris hauria de ser de 2 m2 x 12 treballadors = 24 m2, i això suposa el lloguer de 

dos mòduls de 19,20 m2 durant 4 mesos (2 mòdul x 4 mesos = 8 mesos). 

6.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

També pel càlcul de número de mòduls-menjador, es considera que el número de treballadors punta 

és de 12 persones. Per tant, la superfície mínima necessària dels mòduls de menjador, hauria de 

ser de 1,5 m2 x 12 treballadors = 18 m2, això suposa el lloguer de dos mòduls de 14,40 m2 durant 4 

mesos (2 mòduls x 4 mesos = 8 mesos). 

6.4 LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 

més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

En aquest cas, donat que el número de treballadors és inferior a 50, no es disposarà de local de 

descans. 

6.5 LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

Donat que el número de persones contractades serà inferior a 25, podrà ser suficient disposar d’una 

farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 

per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

El contingut de la farmaciola portàtil serà el següent: 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 

- gases estèrils, 

- cotó hidròfil, 

- benes, 

- esparadrap, 

- apòsits adhesius, 

- estisores, 

- pinces, 

- guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat 

7 ÀREES AUXILIARS 

7.1 CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als 

seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 

amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 

m. 
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L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en 

el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre 

el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 

de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 

previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 

la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala “de gat“ estarà protegida 

mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 

fabricant o importador. 

7.2 TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de 

pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 

passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 

mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior 

a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant 

dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 

apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 

paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. 

La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 

lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 

tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 

servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 

m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 

en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 

s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
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7.3 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors ”mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 

els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 

formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i 

d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com 

a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 

als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 

en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1 MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 

mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
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- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

9.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

• Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 

normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 

prohibició de fumar. 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 

les mucoses de les vies respiratòries. 
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10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 

seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT 

les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.1 SERVEIS AFECTATS 

Definides les obres a realitzar no s’ha detectat cap afectació a les xarxes de serveis existents a la 

zona de projecte, només els canvis en les reixes i caixes d’alguns embornals. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 

d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 

per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 

seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 

situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

10.2 SERVITUDS 

Les àrees ocupades per les obres del projecte són àrees d’espais lliures de l’Ajuntament de 

Badalona. 

10.3 CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

Per la seva situació en una zona amb clima mediterrani humit, les característiques meteorològiques 

que poden afectar en matèria de seguretat i salut són les pròpies de treballs realitzats a l’exterior, 

amb temperatures relativament baixes a l’hivern, i altes a l’estiu amb molta humitat. 

10.4 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

La zona d’obra es situa al terme municipal de Badalona. 

Pels treballs de canalització i obertura de rases es prendran les mesures bàsiques i necessàries pel 

control de les parets de l’excavació. 

10.5 CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 

Les característiques de l’entorn que condicionen les obres del projecte són principalment: 

- La presència durant les obres de trànsit al carrer en el que es realitzen els treballs i als 

carrers adjacents. Per tant, s’hauran de reforçar les mesures de protecció en aquest 

sentit, tant dels treballadors de les obres com dels vianants i vehicles que circulin per 

les vies afectades. 

- Evitar la generació de pols a les obres de manera que afectin greument la circulació en 

les vies afectades, fent regs amb aigua de manera més o menys continua. 
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11 UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 

24 d’octubre). 

12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els principals procediments d’execució, sempre amb mitjans convencionals, previstos són els 

següents: 

- Demolicions, fresats i excavacions. Dins d’aquest apartat es considera el tall de paviments, 

la demolició de qualsevol rigola i excavacions per a caixa de paviment.  

- Nous paviments.  

- Senyalització horitzontal i vertical. S’executaran les marques vials definides al projecte per a 

la configuració del recorregut ciclable i s’instal·laran els senyals verticals i horitzontals 

indicats. 

- Abalisament i defenses. S’inclou el subministrament i col·locació de separadors de carril 

bici. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en aquest sentit per l’autor del projecte, a partir 

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 

de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS :  Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA: Prelació temporal de realització material d’unes unitats 

respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS: Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució 

de cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 

el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma 

de desenvolupament. 

 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 

Estudi de Seguretat i Salut. 
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13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

14 MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

Donat que es tracta d’una obra a l’aire lliure, l’acció dels agents atmosfèrics com aigua, humitat, 

calor, fred, vent i raigs de tempestes, serà continua i gairebé inevitable. Com a mitjà de prevenció es 

proposa per un costat evitar treballar en moments on la presència d’aquests elements sigui extrema 

i per la resta de temps, intentar combatre l’acció d’aquests agents mitjançant elements de protecció 

individual (impermeables, roba d’abric,...) o col·lectiva (elements de protecció solar, de protecció 

contra el vent...), en dies de calor, prendre les mesures bàsiques per combatre-la, evitar les hores 

de treball a l‘intempèrie les hores centrals del dia, beure aigua fresca abundantment, etc....En el cas 

de tempestes, tenir presents les recomanacions normals pel cas de tempestes per persones a l’aire 

lliure, evitar situar-se al costat d’elements alts, no tocar elements metàl·lics ni trobar-se a prop 

d’instal·lacions elèctriques. 

14.2 IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-

se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 

d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

25-50 lux: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 

habitual. 

100 lux: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 

calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. 

Baixes exigències visuals. 

200 lux: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 

treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 

bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 

treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Altes exigències visuals. 
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1000 lux: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 

constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 

treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.3 SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor     .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.   .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.   .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost)  .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)   .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu    .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers    .................... 80 dB 

Excavadora     .................... 95 dB 

Grua autoportant    .................... 90 dB 

Martell perforador    .................... 110 dB 

Mototrailla     .................... 105 dB 

Tractor d’orugues    .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues   .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte   .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil   .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta   .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

14.4 POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
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presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 

                         10 
    C = --------------------------    mg / m3 
                 % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-

se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.5 ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
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3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

14.6 RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 

microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 

pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 

a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 

de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 

la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 
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La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 

intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 

haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 

poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 

a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 

protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 

radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 

font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 

de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 

a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 

de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 

llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 

per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 
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perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i 

V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar 

un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació 

làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 

de centelles. 

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 

d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 

protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 

raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 

perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 

la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 

perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna 

un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús 

de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en 

les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 

temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 

coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 

comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 

que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 
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a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 

del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 

que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se 

l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 

especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 

l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 

materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En 

aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 

responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 

previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 

l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 

estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 

làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, 

no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el 

risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 

de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 

d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 

classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 

amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

14.7 RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 

en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 

de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 

no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 

en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-

40 o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 

Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
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Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 

una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 

Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 

contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 

l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 

radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 

de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de 

la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 

una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 

cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

 

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 

càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
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- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 

risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 

seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 

en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat 
de la càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
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10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 

sigui conegut o convingut per l’equip. 

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 

materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint 

les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 

cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

 

Codi  UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 

tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 

diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 

12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 

de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

reglamentàries 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 

present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 

estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
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Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 

zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 

el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 

seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 

detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 

a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
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3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 

i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE TERRA I CÀRREGA DE TERRENY 

FONAMENTS 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 

de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 

el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 

d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 

8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 

quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 

seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 

segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 

obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 

realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 

que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
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La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 

tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 

al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 

adequats i tenir la resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 

i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 

pogut eliminar. 

21  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 

tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi 

i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 

correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a 

la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 

que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 

tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

21.1 NORMES DE POLICIA 

• Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 

per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
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general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 

garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 

haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 

que puguin presentar riscos 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 

altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 

instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 

tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

21.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

• Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 

façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 

per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es 

col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 

despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 

durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 

part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 

tanques l’àmbit del pas de vianants. 

• Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 

en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 

de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 

circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 

(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

• Canvis de la Zona Ocupada 
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Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 

21.3  TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 

similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 

o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

• Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament. 

 

21.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 

accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 

càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament 

a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 

descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 
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- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 

camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 

cintes d’elevació i transport de material es col·locaran 

sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 

mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 

abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 

contenidors. 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 

per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 

en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 

vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 

exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 

protecció de la caiguda de materials i elements formant un 

entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de 
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peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de 

la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 

sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 

l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 

opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 

pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 

vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 

col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 

sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 

façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament 

del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar 

els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 

sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 

moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 

descàrregues. 

21.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 

una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 

camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

• Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

• Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
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El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

21.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 

• Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 

mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 

de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 

passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 

m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 

es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 

suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 

de la marxa. 

• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

• Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3-IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa:  



 
“PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA”    

 

 

ANNEX ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 33 

 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD-1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui 

produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de 

baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència 

de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD-2. 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 

de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 

de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 

següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 

Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 

un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
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El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 

o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

21.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 

que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 

emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 

vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 

deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 

normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

• Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 

quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 

quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 

el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 

operacions. 

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

22.2 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 

nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 

en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 

vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 

de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 

de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
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- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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Barcelona, febrer de 2019 

L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
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ANNEX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 
PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS 

ACCESSOS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER 

RADIAL 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal 
de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm 
de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i 
UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i 
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 
/20 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /12 /14 /25 
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H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 
3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /12 
/26 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAC00
5 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /12 /13 
/14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del 

manteniment de l'obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
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I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 
20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 

/25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 

 
 

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 
/26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 
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antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 /9 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 

16 
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antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /16 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

9 /12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 

interrupcions >1día, pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O 
NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS  

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
/26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /14 /25 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

3 /4 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/12 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
 
 
 
 
 

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 
L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A 
ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS 

OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 2 /4 /11 /12 

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

/14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 
/14 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 

2 /4 /11 /12 
/25 /26 /27 
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distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
 
 
 
 
 

G03 FONAMENTS 
G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O 
D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 3 4 

 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS 

ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb 
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment 
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i 
UNE-EN ISO 20347 

11 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i 
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 
12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /9 /11 
/25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 

accés 
1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per 
interrupcions >1día, pluges o gelada 

11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ 
D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, 

MANIPULACIÓ EN OBRA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /18 
/21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 1 /2 /4 /6 /9 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

/10 /14 /16 
/18 /21 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/21 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/21 

HBBAC01 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 1 /2 /4 /6 /9 
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3 amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /14 
/16 /17 /18 
/21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 
2 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
 

G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I 

REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, 
QUITRANS... 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES 

VORES  DEL TALÚS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 14 

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 

140 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /4 /6 /11 
/15 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
 

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 1 2 

 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 
/25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /18 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 

14 
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interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 
/16 /17 /18 
/25 /26 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 4 
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per manipular càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
 

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS 
EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A 

DESNIVELLS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 
1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16 
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reglamentaris 
 
 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 

BUNERES, ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS 
I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 

INESTABILITAT DEL TERRENY 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 

POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES 

ACTIVITATS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 

14 
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homologat segons UNE-EN 340 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni 

accés 
25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 

/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les 

peces amb calor 
15 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 
1 /13 
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 
 
 

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 
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20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB11 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 1 /2 /3 /4 /6 

5 blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
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I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
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 Situació: OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb 

tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la 
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en 
alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 
a diferent nivell 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
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descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC00
5 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
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I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /4 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

21 

 
 
 
 
 

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 
EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
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PER TREBALLS DE SOLDADURA 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /16 
/18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /15 /20 
/21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/15 /18 /20 
/21 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC00
5 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /16 
/17 /18 /20 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 
de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius 

(pintures, dissolvents, etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 

tall amb serra radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

21 

 
 

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE 
LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE 

BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

11 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /16 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 1 

manteniment de la instal.lació 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 1 /13 
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hidràuliques 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
 

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE 
LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
1 2 2 

 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-
2 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 



   “PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA”  

 

 ANNEX 21 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 
/13 /14 /16 
/25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i 

manteniment de la instal.lació 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 
1 /4 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 16 

00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 /14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes 

a diferent nivell 
1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i 
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 
3 mm de gruix 

4 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 

correcte posterior 
1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 

km/h 
14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 
1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 

risc contacte elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies 
no estan en tensió 

16 

 
 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 

TRANSPORTATS 
1 2 2 

 Situació: MANIPULACIÓ 
MANTENIMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons 
UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera 
reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 
/11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 
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cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

HBBAE00
1 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 

reglamentaris 
16 

 
 
 
 
 
 
 
 

G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, 
RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
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 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I 
MATERIALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE 

TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 

18 

homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 

140 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /24 
/25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, 
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-
EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /14 /17 
/18 /24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 

seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i 
muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada 
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 
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H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de 
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports 
d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/12 /13 /14 
/17 /18 /24 
/25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions 
1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 

procediment de treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 

per manipular càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 

IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 3 4 

 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un 

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /12 
/14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, 
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola 
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /12 
/14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

14 

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HBBAA00
5 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

HBBAB11
5 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

HBBAC01
3 

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada 
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o 
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 

realitza 
13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 

hidràuliques 
1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1  IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del 

projecte “Projecte executiu d'implantació del carril bici entre carrer prim i Montgat a Badalona” 

 

1.2  OBJECTE 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 

d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 

(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 

dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 

Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de 

la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i 

d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 

adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 

adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 

d'Obra Pública) 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.  

1.3  DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 

d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les 

mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents 

documents: 

 

- Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que 

la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals 

que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 

preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 

valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

- Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 

prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

- Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 

de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries. 

 

- Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

 

- Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
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1.4  COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 

havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 

mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 

que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui 

que materialitzar. 

 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 

contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 

degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 

Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 

Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 

Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 

subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 

al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 

les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 

aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 

que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença 

sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 

exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment 

definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.  

 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 

decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 Evitar els riscos. 

 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

 Combatre els riscos en el seu origen. 

 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina 

monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

 Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1  PROMOTOR 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 

jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 

recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 

cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 

Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 

pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 

Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 

mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 

 

 

2.2  COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona física 

legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del 

Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte 

d’obra intervinguin varis projectistes. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, 

són les següents: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els 

‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar les 

diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les 

diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

3. Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com 

les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors (manteniment). 

4. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i 

Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 

en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 

1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i 

els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció 

Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 

novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 

l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 

obres de construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 

seguretat i la salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 

en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als 

diferents treballs o fases de treball. 

 La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del 

lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi 

haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 

Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment de la 

seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els 

diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com 

a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la 

seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors 

d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 

autònoms i treballadors. 
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2.3  PROJECTISTA 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 

urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 

Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 

projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 

tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 

l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

2.4  DIRECTOR D'OBRA 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix 

el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 

amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 

del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 

més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 

qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 

amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

3. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 

4. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la 

realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 

ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements 

constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 

instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 

solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

6. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 

modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 

Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

7. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de 

Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

8. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

9. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, 

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

10. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 

força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 

s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

11. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra 

finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 
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2.5  CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 

Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 

propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 

principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, 

al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 

d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 

preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 

Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 

l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 

en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, 

en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 

d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en 

el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El 

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 

de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb 

el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les 

disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 

s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 

fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells 

o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part 

de les empreses Subcontractistes. 
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13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació 

de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 

acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 

respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 

establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 

creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 

exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 

Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació 

de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 

preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu 

cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 

normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com 

de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així 

com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 

capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 

treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes 

i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 

persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de 

les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat 

de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 

localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 

caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 

afectar a aquest centre de treball.  

21. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a terme 

en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 

de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006. 

22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar 

les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel 

càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui 

preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 

Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, 

les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 

necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les responsabilitats 

que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o 

indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 

professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 

que intervinguin a l'obra. 

25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint 

força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 

s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor 

de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
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Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que 

consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 

l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del 

seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 

propis treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció 

de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 

incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 

amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió 

d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 

tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 

escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 

casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec 

del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 

màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 

realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 

Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o 

en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció 

o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 

garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 

del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que 

totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a 

l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

 

2.6  TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 

professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 

Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 

l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 

l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert. 

5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 

treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre 

disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 
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7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 

durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 

segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7  TREBALLADORS 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 

laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 

activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

1. El deure d'indicar els perills potencials. 

2. Té responsabilitat dels actes personals. 

3. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

4. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

5. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

6. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 

7. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel 

personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

 

3 DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1  INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra 

manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 

següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en 

fases de Projecte i/o d’Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats 

durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en 

qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, 

d’aplicació en l’obra. 
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Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 

mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb 

la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador 

de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà 

que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 

Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 

treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 

el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 

Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 

raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 

completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 

en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 

s’hagués recollit en tots. 

 

3.2  VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 

com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 

desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 

podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 

aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 

ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut 

amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 

l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

3.3  PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 

treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 

D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 

1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 

 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que 

en cada cas s’indiquen. 

 

- Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

o Ubicació dels serveis públics. 

 Electricitat. 

 Clavegueram. 

 Aigua potable. 

 Gas. 

 Oleoductes. 

 Altres. 

o Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
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 Accessos al recinte. 

 Garites de control d’accessos. 

o Acotat del perímetre del solar. 

o Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

o Edificacions veïnes existents. 

o Servituds. 

- Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

o Tancament del solar. 

o Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

o Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

o Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

 Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

 Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

 Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

 Farmaciola: Equipament. 

 Altres. 

o Llocs destinats a apilaments. 

 Àrids i materials ensitjats. 

 Armadures, barres, tubs i biguetes. 

 Materials paletitzats. 

 Fusta. 

 Materials ensacats. 

 Materials en caixes. 

 Materials en bidons. 

 Materials solts. 

 Runes i residus. 

 Ferralla. 

 Aigua. 

 Combustibles. 

 Substàncies tòxiques. 

 Substàncies explosives i/o deflagrants. 

o Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

 Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

 Estació de formigonat. 

 Sitja de morter. 

 Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

o Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 

circulació. 

o Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

o Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
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o Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

o Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

- Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

o Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

 Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 

façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 

tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

 Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

 Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

 Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS. 

 Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

o Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

 Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 

travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

 Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

o Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

 Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral 

(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

 Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

 Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

 Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 

 Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

- Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

o Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

o Escales provisionals 

o Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

o Abalisament i senyalització de zones de pas. 

o Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

o Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

o Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc 

de caigudes d’altura. 

- Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
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posterior de l’obra executada (*). 

o Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

o Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

o Bastides especials. 

o Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 

o Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 

o Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 

o Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

o Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

o Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

o Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

- Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

o Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

o Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

- Altres. 

 

3.4  EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi Professional 

corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de 

Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007, aquest llibre haurà d'estar 

permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposició de la direcció d'obra o direcció 

facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en 

matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 

seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 

treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut. 

 

Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista 

afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 

incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de 

paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-

quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, 

per contra, es tracta d'una nova observació. 

 

3.5  CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I 

COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 

Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 

Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 

contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
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Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt 

amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i 

total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 

contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 

Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 

manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 

dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 

renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 

hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per 

la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 

vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 

jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en 

conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 

normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

4 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 

en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, 

afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin 

a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

4.1  TEXTOS GENERALS 

 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo de 1952 

(BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 

“Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de 

enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de 

septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de 

marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio 

de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 

1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, 

“Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 

(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 

1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 

349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 

2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 

de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 

de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre 

de 1995)“. 
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- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 

(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 

(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de 

junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 

septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 

1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 

de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 

octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 

mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre 

(BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 

(BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 

APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 

(BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE 

de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 

2004)”. 

- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el 

registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i 
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delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 

julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas”. 

- “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 

mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 

de 19 de octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 

marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”. 

- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en 

el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

08 de maig de 2008). 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 

363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt 

greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad 

y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 
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- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 

que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de 

barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 

99 de 24 de abril de 2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de 

junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 

gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 

los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 

julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que 

respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV 

del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII 

del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo 

químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con 

relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo 

XVII (cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que 

respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que 

respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII 

del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
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- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 

anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 

construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 

255/2003, de 28 de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 

condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de 

prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector 

de la construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 

por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos 

Laborales en la Administración General del Estado.'' 

 

4.2  CONDICIONS AMBIENTALS 

 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en 

empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 

Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 

Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de 

abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real 

Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 

2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per 

“Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de 

octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 

Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de 

octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre 

de 2007)”. 
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4.3 INCENDIS 

 

- Ordenances municipals. 

- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per 

“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE 

de 5 de agosto de 1999)”. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 

Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 

marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 

37 de 12 de febrero”. 

 

4.4  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 

diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 

setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 

Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 

2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 

4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se 

aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 

Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 

 

4.5 EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 

- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 

elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de 

agosto de 1974)”. 
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- “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 

obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 

marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 

(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 

Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 

noviembre de 1990)”. 

- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 

(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 

septiembre de 1997)”. 

- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 

56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per 

“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 

que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

- “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 

agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la 

que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 

1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se 

derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE 

de 2 de diciembre de 2000)”. 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 

de 2004)”. 

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

(BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

- “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión 

transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 

1999/36/CE.” 

- ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, 

por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir 

los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

- ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 

''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, 

de 8 de noviembre.'' 
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- Instruccions Tècniques Complementaries: 

- “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 

mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 

de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, 

“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo 

de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

- “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 

octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 

“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 

de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 

de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

- “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 

(BOE 17 de julio de 2003)”. 

- “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 

junio de 1989)”. 

- “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

- “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 

de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

- “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

4.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 

de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 

de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 

1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 

“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 

8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 

1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual”.  

- “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 

143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 

conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 

número C(2006) 777]”. 

- Normes Tècniques Reglamentàries. 

 

4.7  SENYALITZACIÓ 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 

de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8  DIVERSOS 

 

- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, 

relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE 

de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden 

de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
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- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 

de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 

“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la 

“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 

(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 

PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 

accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 

sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion 

de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 

de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 

25 de mayo de 1999)”. 

- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 

registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 

enero de 2007)”. 

- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 

registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 

agosto de 2007)”. 

- Convenis col·lectius. 

- “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 

de 6 de noviembre de 2009).” 

- ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 

aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 

de marzo de 2010).'' 

5 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1 CRITERIS D'APLICACIÓ 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 

l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 

Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ 

previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de 

preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 

previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades 

o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 

l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general 

de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal 

quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la 

correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 

generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 

l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2  CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 

Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 

certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 

 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra. 
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5.3  REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 

seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 

mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 

contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques. 

 

5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 

per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 

contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 

de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 

Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

 

6 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1  PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 

corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera concreta de desenvolupar les 

Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 

Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les 

causes. 

 

Prèvies als accidents 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

 

 Tècniques operatives de seguretat 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  

 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 

mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema 

d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 
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El Factor Tècnic 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

 

6.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 

tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 

empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 

Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3  CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN 

MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran 

almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 

específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff 

depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al 

R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 

Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que 

no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
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L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de 

fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 

com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 

composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4  OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE 

MEDICINA DEL TREBALL 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 

competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 

que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 

degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 

d'existències. 

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 

funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 

condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 

classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 

(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 

reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 

d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de 

la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

 

6.5  COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 

Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 

General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 

aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 

Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites 

cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 

l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es 

constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 

Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 

mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi 

o concertat). 

 

6.6  COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 
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El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 

d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un 

nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 

abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 

7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1  DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

 

 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 

d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 

determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 

material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 

sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 

separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 

present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador, 

en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i 

qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, 

estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 

amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 

7.2  CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 

Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per 

a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 

 Emmagatzematge i manteniment 
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- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 

contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 

lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, 

delegat per l’usuari. 

 

 

7.3  NORMATIVA APLICABLE 

 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

 

 

Directiva fonamental. 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 

del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 

(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 

Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. 

L 207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 

Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. 

ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

 

Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 

26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 

de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 

Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 

90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 

2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del 

Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 

(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
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Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 

1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 

del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 

Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 

Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 

vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 

legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 

potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 

sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a 

la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 

modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en 

vigor el 5/12/98. 

 

 

 

 Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per 

la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 

Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 

9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), 

modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 

20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-

AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres 

(B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 

autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
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- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 

Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 

614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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per garantir la seguretat i salut durant l’execució de les obres. 

  

L’import previst per aquestes Partides Alçades, excloses Despeses Generals i Benefici Industrial i IVA, és de: 
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OBRA 01 BICI BSAV ESS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,39 12,000 64,68

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,48 12,000 77,76

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,20 2,000 10,40

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,23 72,000 16,56

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

20,76 5,000 103,80

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,53 48,000 73,44

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 7)

8,07 12,000 96,84

8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 8)

22,23 4,000 88,92

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

18,20 12,000 218,40

10 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 10)

21,02 4,000 84,08

11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 11)

2,59 12,000 31,08

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 15,19 5,000 75,95

13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 13) 22,43 12,000 269,16

14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 14)

82,66 12,000 991,92

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

16,62 12,000 199,44

16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 16)

6,13 12,000 73,56

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.475,99

OBRA 01 BICI BSAV ESS

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 17)

2,44 200,000 488,00

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)

23,82 2,000 47,64

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

36,47 2,000 72,94

4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 23)

35,39 2,000 70,78

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

29,14 2,000 58,28

6 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

32,43 2,000 64,86

7 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 26)

5,80 2,000 11,60

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

44,93 2,000 89,86

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 28)

1,57 50,000 78,50

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

28,27 7,000 197,89

11 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 19)

45,50 50,000 2.275,00

12 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 20) 26,00 50,000 1.300,00

13 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

29,24 40,000 1.169,60

TOTAL CAPÍTOL 01.03 5.924,95

OBRA 01 BICI BSAV ESS

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 31)

63,00 8,000 504,00

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,

74,81 8,000 598,48
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interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 32)

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 33)

66,94 8,000 535,52

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 34)

142,20 8,000 1.137,60

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

16,55 4,000 66,20

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

19,77 2,000 39,54

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

56,75 3,000 170,25

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38) 2,15 12,000 25,80

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 39)

129,85 1,000 129,85

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

47,40 2,000 94,80

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.302,04
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  BICI BSAV ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 6,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

OBRA 01  BICI BSAV ESS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

11 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

OBRA 01  BICI BSAV ESS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
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hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,48 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,20 €

(CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,76 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,07 €

(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

22,23 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,20 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-10 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,02 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,59 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,19 €

(QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,43 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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Pàg.: 2

P-14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

82,66 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,62 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,82 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 45,50 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-20 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 26,00 €

(VINT-I-SIS EUROS)

P-21 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

29,24 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-22 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,47 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,39 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,14 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-25 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,43 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,80 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-27 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,93 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

28,27 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,40 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-31 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

63,00 €

(SEIXANTA-TRES EUROS)

P-32 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

74,81 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

66,94 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

142,20 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-35 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16,55 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 19,77 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

56,75 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,15 €

(DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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Pàg.: 4

P-39 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

129,85 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

Barcelona, Febrer 2019
L´autor de l´Estudi de Seguretat i Salut

Sgt.: Juan Carlos Lodos González

 Eng. Camins, canals i ports
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Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,39 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,13000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,48 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 6,17000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,20 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,95000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,22000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,76 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 19,77000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,53 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,07 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 7,69000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-8 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

22,23 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,17000 €

Altres conceptes 1,06000 €

P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

18,20 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 17,33000 €

Altres conceptes 0,87000 €

P-10 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,02 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 20,02000 €

Altres conceptes 1,00000 €
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P-11 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,59 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,47000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-12 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 15,19 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,47000 €

Altres conceptes 0,72000 €

P-13 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,43 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 21,36000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-14 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

82,66 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 78,72000 €

Altres conceptes 3,94000 €

P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,62 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 15,83000 €

Altres conceptes 0,79000 €

P-16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,13 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,84000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-17 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,44 €

Altres conceptes 2,44000 €

P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,82 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,56000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,62500 €

Altres conceptes 7,63500 €

P-19 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 45,50 €

Altres conceptes 45,50000 €

P-20 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 26,00 €

Altres conceptes 26,00000 €

P-21 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

29,24 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (2 4,28000 €

Altres conceptes 24,96000 €

P-22 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

36,47 €
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BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 5,95000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

Altres conceptes 21,45000 €

P-23 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,39 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 5,95000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €

Altres conceptes 21,40000 €

P-24 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,14 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Altres conceptes 21,10000 €

P-25 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,43 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 11,17000 €

Altres conceptes 21,26000 €

P-26 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,80 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, p 5,52000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-27 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

44,93 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,31000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 9,77000 €

Altres conceptes 21,85000 €

P-28 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,57 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,14000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,06960 €

Altres conceptes 1,36040 €

P-29 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

28,27 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per 23,97000 €

Altres conceptes 4,30000 €

P-30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

47,40 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 35,87000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

Altres conceptes 11,22000 €

P-31 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric

63,00 €
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50 litres

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 60,00000 €

Altres conceptes 3,00000 €

P-32 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

74,81 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc 71,25000 €

Altres conceptes 3,56000 €

P-33 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

66,94 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta 63,75000 €

Altres conceptes 3,19000 €

P-34 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

142,20 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alç 135,43000 €

Altres conceptes 6,77000 €

P-35 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16,55 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 12,75750 €

Altres conceptes 3,79250 €

P-36 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 19,77 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,82750 €

Altres conceptes 7,94250 €

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

56,75 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,05000 €

Altres conceptes 4,70000 €

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,15 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,05000 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-39 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

129,85 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 123,67000 €

Altres conceptes 6,18000 €
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Barcelona, Febrer 2019
L´autor de l´Estudi de Seguretat i Salut

Sgt.: Juan Carlos Lodos González

 Eng. Camins, canals i ports





����������	��
��
��������������������������������������������������������������������
���
���������
�����������
�

����������������	�
 ������ �

����������	
���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ����� ���
���������������������
�� �� !"#$$

������� ����% ��������������������������&������� "�$� #$"

������� ���� ���������������������������������������'���� %�%��#� 

���
 �� ���	����
����� ���������

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
���������

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

�������������
 ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� �� �������������� ���!��#$)

���������

*+,-.





 

“PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA” 

   

 

   

 

 
 

ANNEX 22. ASPECTES AMBIENTALS 
 





 
“PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA”    

 

 

ANNEX 22 ASPECTES AMBIENTALS 1 

 

ANNEX ASPECTES AMBIENTALS 

 

1 SUBJECCIÓ AL SISTEMA D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA PER LES ACTIVITATS 

AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL. ....................................................................................................... 3 

2 DESCRIPCIÓ DEL MEDI AFECTAT PEL PROJECTE ............................................................. 3 

3 LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS PER A PROJECTES D’OBRA CIVIL ........... 3 

3.1.1 Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de terra, tal com 

estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i demolició. ....... 6 

3.1.2 Planificació de les  activitats complementàries en punts on l’impacte ambiental sigui 

mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. ............................................................ 6 

3.1.3 Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració produïda per l’obra i les obres 

complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat. ...................................................... 6 

3.1.4 Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació incontrolada de residus i tota 

mescla o dilució de residus  (olis, greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la 

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. ....................................................... 6 

3.1.5 Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb la xarxa de 

clavegueram. .............................................................................................................................. 6 





 
“PROJECTE EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA”    

 

 

ANNEX 22 ASPECTES AMBIENTALS 3 

 

ANNEX ASPECTES AMBIENTALS 

1 SUBJECCIÓ AL SISTEMA D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA PER LES 

ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL. 

El present projecte no incorre en cap dels supòsits de subjecció a l’avaluació ambiental de la Llei 

21/2013, ja que no s’ajusta a cap dels previstos en aquesta llei. L’annex I de la llei 21/2013, descriu 

els projectes que s’han de sotmetre a una Avaluació Ambiental Ordinària, regulada al títol II, capítol 

II, secció 1.ª. En aquest annex, es contemplen els “Projectes d’infraestructures” (Annex I, Grup 6, 

apartat “a”), però en aquest cas només es considera obligatòria l’execució de Avaluació Ambiental 

Ordinària en els supòsits d’autovies, autopistes i per a construccions de noves carreteres de quatre 

carrils o més, o realineament i/o ampliació d’una carretera existent de dos carrils o menys amb 

objecte d’aconseguir quatre carrils o més quan la nova carretera o el tram de carretera realineada i/o 

ampliada arribi o superi els 10 km en una longitud continua. Mentre que el cas que ens ocupa es la 

realització d’un carril bici de menys de 1 km de longitud. 

2 DESCRIPCIÓ DEL MEDI AFECTAT PEL PROJECTE 

En superfície es tracta d’una zona pavimentada destinada a la zona de serveis. No hi ha comunitats 

vegetals ni especies protegides identificades, tampoc hàbitats d’interès ecològic ni es correspon 

amb cap espai natural protegit. giran el nou eix ciclable de la ciutat. 

3 LLISTA DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS PER A PROJECTES D’OBRA CIVIL 

D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés 

d’execució de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre 

s’escriurà D/X. 

 

Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les 

consideracions establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que 

s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar o construir. 

S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació 

vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a conseqüència de 

disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre 

conforme es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de 

l’obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb 

puntuació 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les 

valoracions puntuades amb 2 punts. 

FLORA I FAUNA 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 
obligat per la legislació 

vigent 

1.1 Identificació, enumeració i conservació de les 
comunitats vegetals i/o animals protegides i 
els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, 
LIC, HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin 
afectar-se. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

1.2 
Identificació, enumeració i conservació de les 
comunitats animals afectades, protegides i 
no protegides. 

D 0   

1.3 
Manteniment de la connectivitat entre els 
hàbitats afectats per la infraestructura. Fer 
que l’obra sigui permeable a la fauna. 

D 0   

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en 
compte els ecosistemes existents (hàbitats, 
zones de preferència, biodiversitat d’espais, 
etc.): minimització de la destrucció vegetal, 
les zones pavimentades, les afectacions a 
aigües subterrànies i superficials, 
revegetació amb espècies vegetals 
autòctones, etc. 

D 0   

                                                      

() Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 
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1.5 

Minimització de l'impacte dels sistemes 
constructius de les estructures  i de les 
activitats i de les instal·lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, 
etc.). 

D 0   

1.6 
Planificació dels accessos a l’obra reduint la 
zona a desforestar i les molèsties a la fauna. 

X 0   

1.7 
Disminució de la presència antròpica fora de 
la zona afectada per l’obra 

X 0   

1.8 

Identificació de l’existència  de risc 

d’incendi. Situació propera a una zona 
forestal d’un municipi declarat d’alt risc 
d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de 
març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 
i FM 730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

1.9 S'han tingut en consideració els protocols que 
s'estableixen al RD 630/2013, de 2 d’agost, 
pel qual es regula el Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores. 

D/X 3 () D/X Sí 

() Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 

HIDROLOGIA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes 

aquàtics superficials afectats protegits i no 

protegits. (Es mantenen les condicions del 

flux, cicles de sedimentació - erosió, 

drenatge superficial, cabals ecològics, 

índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 

730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 

situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics 

subterranis afectats, protegits i no protegits. 

Prevenció de fluctuacions extraordinàries 

com a conseqüència de l’execució de l’obra 

D 3 () D Sí 

(ruptura d’aqüífers, modificacions de flux, 

variació de la permeabilitat del terreny, etc.). 

(Annex núm.1 del FM 730.02.04: 

Antecedents, àmbit d’actuació i situació 

prèvia i FM 730.02.03). 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes 

aquàtics superficials o subterranis. S’eviten 

els canvis en la qualitat, quantitat i drenatge 

de les aigües durant la construcció i durant 

l’ús (contaminació, disminució de cabals, 

infiltracions, etc.). Avaluació de l’augment 

del risc d’inundació. 

D 0  

 

2.4 

Anàlisi de les possibles fonts de 

subministrament d’aigua pel reg (del freàtic, 

reutilització d’aigua de pluges, reutilització 

d’aigua depurada provinent d’estacions 

depuradores de residuals). 

D 0  

 

2.5 
Consideració de plantacions amb espècies 

vegetals que minimitzin el consum d’aigua. 
D 0  

 

2.6 

Disseny de zones verdes de manera que es 

faciliti la retenció d’aigües pluvials i la 

laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa 

de clavegueram. 

D 0  

 

2.7 

Minimització de les àrees a pavimentar amb 

materials de baix grau de permeabilitat per 

tal de mantenir un sòl permeable. 

D 0  

 

2.8 
Es prohibeix l’abocament directe o indirecte 

d’aigües i de productes residuals (formigons, 

pintures, desencofrants, etc.) susceptibles 

X 3 () X Sí 
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de contaminar el domini públic hidràulic 

(aigües superficials, subterrànies, corrents 

naturals, llacs, aqüífers...), tal com estableix 

la Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 

1/2001, de 2 de juliol) 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al 

domini públic marítim-terrestre (mar, 

ribera...), exceptuant quan aquests siguin 

utilitzables com rebliments i estiguin 

degudament autoritzats, tal com estableix la 

Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 () X Sí 

2.10 
Avaluació i minimització del consum d’aigua 

de les diferents unitats d’obra. 
X 0  

 

2.11 

Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase 

d’execució de l’obra com en fase d’obra 

acabada. 

D/X 0  

 

SÒL I SUBSÒL 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

3.1 

Anàlisi de la possible presència de restes 

arqueològiques i paleontològiques a la 

zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 

Antecedents, àmbit d’actuació i situació 

prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

3.2 
Preservació de les propietats físiques del 

sòl: minimització de les àrees a pavimentar, 

eliminació de la traça antiga, prevenció de 

D 0  
 

l’erosió, prevenció d’espais verds, etc. 

Minimització de l’ocupació a les zones 

litorals per a garantir la regeneració de les 

platges i la dinàmica de sedimentació i 

erosió. 

3.3 
Minimització del canvi en l’orografia del 

terreny  
D 0  

 

3.4 

Estudi de la qualitat i composició del terreny 

on es situarà l’obra als efectes del seu futur 

reaprofitament i tractament. 

D/X 3 D/X 

 

3.5 

Controlar que es segueixen les bones 

pràctiques ambientals en la neteja de 

canaletes de cubes de formigó. 

 

X 3 X 

 

SÒL I SUBSÒL 

 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de 

terres: sobrants i préstecs. Suggeriment dels 

destins de les terres sobrants i els punts 

d’obtenció de préstec tenint en compte la 

distància a l’obra i contemplant la possibilitat 

d’aprofitar materials d’obres properes, tal 

com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 

febrer, de gestió de residus de construcció i 

demolició. 

D/X 3 () D/X Sí 
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3.7 

Manteniment de la connectivitat dels camins 

“catalogats” que es poden interceptar 

(senders, vies pecuàries i camins de 

transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 3 D/X Sí 

3.8 

Reserva de la primera capa de sòl 

superficial, durant l'esbrossada, per a la 

revegetació posterior. (Aprofitament de la 

capa de terra vegetal). (1)  (2) 

D/X 0  

 

3.9 

3.1.1 COMPTABILITZACIÓ DELS VOLUMS 

EXCAVATS PER MINIMITZAR ELS SOBRANTS DE 

TERRA, TAL COM ESTABLEIX EL R.D. 105/2008, 

D’U DE FEBRER, DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

D/X 3 D/X Sí 

3.10 

3.1.2 PLANIFICACIÓ DE LES  ACTIVITATS 

COMPLEMENTÀRIES EN PUNTS ON L’IMPACTE 

AMBIENTAL SIGUI MÍNIM: APLECS DE TERRA, 

ACCESSOS, DIPÒSITS DE MATERIALS. 

X 3 X 

 

3.11 

3.1.3 MINIMITZACIÓ DE L’EROSIÓ I 

REHABILITACIÓ DE L’ALTERACIÓ PRODUÏDA PER 

L’OBRA I LES OBRES COMPLEMENTÀRIES, 

SOBRETOT EN ZONES QUE S'HAN 

DESFORESTAT.  

X 0  

 

                                                      

1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin 
en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i 
les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la 
fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular 
mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 

 

3.12 

3.1.4 ES PROHIBEIX L’ABANDONAMENT, 

L’ABOCAMENT I L’ELIMINACIÓ INCONTROLADA DE 

RESIDUS I TOTA MESCLA O DILUCIÓ DE RESIDUS  

(OLIS, GREIXOS, GASOIL I ALTRES RESIDUS DE 

L’OBRA), TAL COM ESTABLEIX LA LLEI 22/2011, DE 

28 DE JULIOL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS. 

X 3 X Sí 

3.13 
3.1.5 FER ÚS DE LAVABOS QUÍMICS QUAN 

NO ES PUGUIN CONNECTAR AMB LA XARXA DE 

CLAVEGUERAM. 

X 1   

3.14 
Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 

3 
D/X 0   

ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

4.1 

Identificació de les fonts de soroll externes 

durant l’ús, preveient mesures per disminuir-

les. Mapa de capacitat acústica de la zona4.  

D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca 

emissió acústica un cop l’obra estigui 

acabada (utilització de paviments 

sonoreductors, instal·lació de passos zebra 

elevats i sistemes reductors de velocitat, 

D/X 1   

                                                      

3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de 
construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge 
i altres formes de valorització. 
 
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
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tapes de pous de registre col·locades 

correctament...). 

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió 

acústica, tal com estableix el Decret 

176/2009, de 10 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 

28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica. La maquinària d’obra 

ha de portar l’etiquetatge CE; indicació de 

nivell de potència acústica garantit i anar 

acompanyada de la declaració CE de 

conformitat.  

X 3 X Sí 

 

ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: 

impacte lumínic al dissenyar les “lluminàries” 

, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de 

maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció del medi nocturn. 

D 3 D Sí 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de 

disseny, d’execució i de manteniment de les 

instal·lacions d’enllumenat exterior amb la 

finalitat de millorar l’eficiència i l’estalvi 

energètic, la disminució de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle, limitar la 

resplendor lluminosa nocturna o 

D/X 3 D/X Sí 

contaminació lluminosa, i reduir la llum 

intrusa o molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques complementàries EA-01 a EA-07) 

4.5 

Controlar les emissions de substàncies 

tòxiques evaporades en emulsions, betums, 

projeccions de poliuretà, etc. 

X 0   

4.6 

Substituir acabats amb emissions COV. Les 

pintures, els dissolvents i els adhesius 

emeten compostos orgànics volàtils (COV) 

que són una font de contaminació interior als 

edificis i perjudicials per a la salut.  

D 1   

4.7 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre 

línies elèctriques aèries i elements físics 

estàtics existents al llarg del traçat 

(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com 

estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

4.8 

Disminuir la pols generada per l’obra 

(enderrocs, moviments de terres, circulació 

de maquinària, materials que el vent pot 

arrossegar). 

X 1  

 

4.9 

Identificació de l’existència de risc 

d’incendi. Situació propera a una zona 

forestal d’un municipi declarat d’alt risc 

d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de 

març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 

Antecedents, àmbit d’actuació i situació 

prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 
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4.10 

Utilització de materials de mínim impacte 

ambiental, tenint en compte el seu cicle de 

vida (procés de fabricació, el lloc de 

procedència, les possibilitats de reutilització i 

reciclabilitat) i la petjada d’emissions de CO2 

durant aquest. 

D 1  

 

4.11 

Els productes fitosanitaris han de portar una 

etiqueta que indica que estan autoritzats 

conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 

seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3() X Sí 

4.12 

Implantació de les mesures del Pla d’actuació 

per a la millora de la qualitat de l’aire als 

municipis declarats zones de protecció 

especial de l’ambient atmosfèric, tal com 

estableix el Decret 152/2007 de 10 de juliol. 

D/X 3() D/X Sí 

MATERIALS 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte 

ambiental, tenint en compte el seu cicle de 

vida (procés de fabricació, el lloc de 

procedència, les possibilitats de reutilització i 

reciclabilitat) i la petjada d’emissions de CO2 

durant aquest. 

D 1   

5.2 
Disseny pensant en la reutilització i el 

reciclatge dels materials utilitzats a l’obra, 

quan siguin adequats i no contradiguin la 

D 1   

normativa tècnica constructiva (aglomerat, 

terres, etc.). Preveure’n l’aprofitament en la 

desconstrucció.5 

 

MATERIALS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

5.3 

Ús de materials que disposin de distintiu de 

garantia de qualitat ambiental o etiqueta 

ecològica de la Unió Europea.6 

D 1   

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin 

o facilitin el manteniment i desmantellament 

al final de la seva vida útil. Utilitzar materials 

de llarga durabilitat, i en coherència amb la 

vida de l’obra contemplada pel projecte.1 

D 1   

5.5 
Utilització de components que incorporin 

algun material reciclat: pneumàtics fora d’ús, 

llots de depuradora, cendres, reutilització de 

D 1  
 

                                                      

5 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts 

procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de 
condicionament o de rebliment. 

 
6 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 

 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf
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runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. 2 

5.6 

Avaluació de la toxicitat dels materials a 

utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne 

l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 

fibrociments, CFC...). 

D 1   

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 1   

5.8 

Integració de l’obra en l’entorn (impacte 

visual): tipologies estructurals, materials, 

excavacions i terraplens, reblerts, etc. 

D 1   

5.9 Ús de materials prefabricats. D 1   

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats 

com a perillosos han d’anar acompanyats de 

la fitxa de seguretat corresponent, de la 

informació suficient per tal de poder prendre 

les mesures adients de seguretat per a la 

protecció de la salut i del medi ambient tal 

com estableix l’art. 13 del RD 255/2003 

modificat pel RD 717/2010 

X 3 () X Sí 

5.10 

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a 

excepció dels usos industrials a ferrocarrils i 

transport d’energia elèctrica i 

telecomunicacions, tal com estableix l’ordre 

PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

5.11 

Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i 

productes que les contenen, tal com estableix 

l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 

es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

6.1 
Matxuqueig dels materials petris de l’obra 

per a ser reutilitzats.(1) (2) 
D/X 0  

 

6.2 
Reutilització dels materials generats en el 

fresat dels ferms de l’obra. (1) (2) 
D/X 0  

 

6.3 

Reutilització a l’obra, materials/residus 

provinents d’altres activitats (àrids 

siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 

D/X 0  

 

6.4 
Segregació i gestió dels residus de l’obra: 

inerts, especials i no especials. 
X 3 X 

 

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, 

avaluant i minimitzant els residus generats, 

quantificant els residus que es generaran, 

les operacions de triatge o recollida 

selectiva, la reutilització en obra, i els gestors 

que rebran les diferents fraccions singulars, 

tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 

febrer, de gestió de residus de construcció i 

de demolició. 

 

D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 
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 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

6.6 

Reservar la primera capa de sòl superficial, 

durant l'esbrossada, per a la revegetació 

posterior. (Aprofitament de la capa de terra 

vegetal). (1)  (2) 

D/X 0  

 

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin 

o facilitin el manteniment i desmantellament 

al final de la seva vida útil. Utilitzar materials 

de llarga durabilitat, i en coherència amb la 

vida de l’obra contemplada pel projecte. 1 

D 1  

 

6.8 

Utilització de components que incorporen 

algun material reciclat: pneumàtics fora d’ús, 

llots de depuradora, cendres, reutilització de 

runes de la pròpia obra, etc. 2 

D 1  

 

6.9 

Avaluació de la toxicitat dels materials a 

utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne 

l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 

fibrociments, CFC's...). 

D 1  

 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors 

necessaris en funció del residu que poden 

admetre i més adequats per a la 

classificació, tal com estableix el R.D. 

105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus 

de construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.11 Ús de materials prefabricats. D 1   

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un 

gestor de residus autoritzat per la seva 

descontaminació o eliminació els aparells 

que contenen PCB, que estan contaminats 

per PCB o que poden contenir PCB, tal com 

estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 

1378/1999. 7 

D/X 3 () D/X Sí 

6.13 

No causar una contaminació important en el 

medi ambient en la demolició d'estructures i 

instal·lacions que continguin amiant, així 

com la retirada d'amiant o de materials que 

el continguin procedents d'aquells, i que 

provoquin despreniment de fibres o pols 

d'amiant (tal i com estableix el Reial Decret 

108/1991, d'u de febrer, sobre la prevenció i 

reducció de la contaminació del medi 

ambient produïda pel amiant). 

D/X 3 () D/X Sí 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

                                                      

7 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 

transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, 
equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat 
descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb 
fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb 
PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb 
PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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7.1 

Minimització del consum energètic, utilitzant 

materials de baix consum i promovent l’ús 

d’energies renovables. 

D 1  

 

7.2 

Seguiment, programació i avaluació de les 

tasques per tal de minimitzar els consums 

energètics. 

X 1  

 

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

8.1 

Identificació i minimització de les possibles 

fonts d’alteració del benestar de la població 

(pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 

mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X 1   

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

8.2 

Identificació i protecció dels punts d’interès 

geològic, paleontològic, històric i cultural i 

minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del 

FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació 

i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 () D Sí 

8.3 
Es mantenen canals de comunicació amb la 

població propera a l'obra. 
X 1  

 

8.4 
No interferir en l’accessibilitat de la població 

afectada. 
X 0  

 

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre 

línies elèctriques aèries i elements físics 

estàtics existents al llarg del traçat 

(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com 

estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

8.6 
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra 

(residus, sobrants, rodes de camions...). 
X 2 X  

8.7 
Disminuir la presència antròpica fora de la 

zona afectada per l’obra. 
X 0   

8.8 

Identificació de l’existència de risc 

d’incendi. Situació propera a una zona 

forestal d’un municipi declarat d’alt risc 

d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de 

març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 

Antecedents, àmbit d’actuació i situació 

prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 () D/X Sí 

8.9 

Els productes fitosanitaris han de portar una 

etiqueta que indica que estan autoritzats 

conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 

seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3 () X Sí 

8.10 

Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a 

excepció dels usos industrials a ferrocarrils i 

transport d’energia elèctrica i 

telecomunicacions, tal com estableix l’ordre 

PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 
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8.11 

Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i 

productes que les contenen, tal com estableix 

l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 

es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un 

gestor de residus autoritzat per a la 

descontaminació o l’eliminació dels aparells 

que contenen PCB, que estan contaminats 

per PCB o que poden contenir PCB, tal com 

estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 

1378/1999. 

D/X 3 () D/X Sí 

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de compliment 

obligat per la legislació 

vigent  

9.1 
Preveure i reduir l’alteració temporal del 

paisatge. 
X 0   
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MEMÒRIA 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció 
i de demolició. Aquest s’aplica al Projecte Constructiu “Projecte d’implantació d’un carril bici 
central entre Sant Adrià del Besòs i Montgat a Badalona”. 
 

2. OBJECTIU 
 

L’AMB, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, 
haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat 
amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions 
del Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la 
construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb 
el contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o 
fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la 
codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en 
obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus 
generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones 
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits 
o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
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4. DADES GENERALS 

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 

 

 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra 
de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o 
tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

 Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 
enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui 
part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni 
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres 
matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació 
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants 
del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de 
suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o de demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la 
Unió Europea. 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   

 

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no 

ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 

física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de 

construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

4.2 Àmbit d’aplicació 
 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits 

en l’art. 2, llevat de: 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per 
legislació específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de 
demolició, els serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella 
legislació. 

4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 

Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 
 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 

Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula 
següent: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament. 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sense 
gairebé generar residus. 

  

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells 
materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques. 

  

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 
realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   

8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de 
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de 
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable la 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús, 
llots de depuradora i cendres. 

  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i de 
residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  

  

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.   

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a l’obra i 
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

  

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament. 

  

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 
emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

  

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, 
sacs, etc.) 

  

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

  

19 ... (Altres bones pràctiques)   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. 
Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 

 

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 

 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 
determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que 
dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 
 
 

TOTALS 
RESIDUS 

ESPECIALS 
PLÀSTIC FUSTA FERRALLA 

PAPER I 
CARTRÓ 

CERÀMICA VIDRE FORMIGÓ 

TOTALS 
RESIDUS 

INDIRECTES 
m3 

0,514 46,154 22,060 1,185 0,389 0,518 0,022 3,647 

TOTALS 
RESIDUS 

INDIRECTES T 
0,46 2,77 11,03 9,30 0,03 0,93 0,06 8,02 

 

6.2 Inventari de Residus Especials 

 

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es 
generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha 
d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 
LER 

S’utilitzen? 

  Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 150101*   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 

(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101*   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 
VERNÍS 

   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 

o altres substàncies perilloses 
080117*   

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*   
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 
080111*   

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 070103* / 
070403*/070404* 

  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 
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- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 

substàncies perilloses 
080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES 

ARTIFICIALS 
   

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*   

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903*   

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses 
170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats 
d’enderroc.  
 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

 
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials, 
habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant 
friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la 
quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient 
antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació 
vigent. 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) 

codi LER S'ha detectat? Quantitat 

   Sí  No  T m3 
 

u. 

TERRES CONTAMINADES       

- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503*      

AMIANT (5)       

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*      

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, 
etc.) 

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de residu) 
     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 

170903*      
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- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits 
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de 
residus dintre de l’obra: 

 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 
 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus 
de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   
 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament 
previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 

 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) 
Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

  

     
 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen cadascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic 

C: Corrosiu 
F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament Inflamable 
E: Explosiu 

    

N: Perillós per al medi 
ambient 

O: Comburent 
Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus segons  
tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit  0,03  0,389     
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Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall       

  Reciclatge de fusta       

  Reciclatge de plàstic       

  Reciclatge paper-cartó       

  Reciclatge altres       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció       

  Dipòsit  32,11 73,58    

 

 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 
 Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  

0,46 0,51    

     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
 

Gestors:  

 
Núm. TIPUS/DESCRIPCI

Ó DEL RESIDU 
ORIGEN CODI 

RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat  

1 Residus de pintura i 
vernís que contenen 
dissolvents orgànics 
o altres substàncies 
perilloses 

Restes materials 080111 V21 V61 

V91 

T21 

T24 

Distiller, S.A. 

E-04.86 

2 Residus de 
decapants o 
desvernissadors 

Restes materials 080121 V21 T21 

T22 

T24 

Distiller, S.A. 

E-04.86 

3 Olis sintètics de 
motor, de 
transmissió 
mecànica i lubricants 

Manteniment de 
maquinària 

130206 V22 T21 

T22 

Distiller, S.A. 

E-04.86 

Núm. TIPUS/DESCRIPCI
Ó DEL RESIDU 

ORIGEN CODI 
RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat  

4 Fuel oil i gasoil Manteniment de 
maquinària 

130701 V61 

V23 

- Lafarge 
Cementos 
S.A. 

E-1178.10 

5 Gasolina Manteniment de 
maquinària 

130702 V61 V23 - Lafarge 
Cementos 
S.A. 

E-1178.10 

6 Envasos que 
contenen restes de 
substàncies 
perilloses o estan 
contaminats per 
aquests 

Embalatges 
diversos 

150110 V51 T13 

T21 

T36 

Distiller, S.A. 

E-04.86 

7 Absorbents, 
materials de filtració 
(inclosos els filtres 
d'oli no especificats 
en cap altra 
categoria), draps de 
neteja i roba 
protectora 
contaminats per 
substàncies 

Restes materials 150202 V13 

V41 

T13 

T21 

T22 

T24 

T31 

T36 

Distiller, S.A. 

E-04.86 

8 Filtres d'oli Manteniment de 
maquinària 

160107 V22 V41 - FCC Ámbito, 
S.A. 

E-535.98 

9 

 

Líquids de frens Manteniment de 
maquinària 

160113 V21 T21 Distiller, S.A. 

E-04.86 

10 Equips rebutjats que 
contenen amiant 
lliure 

Restes materials 160212  T13 

T32 

Ecológica 
ibérica y 
mediterranea
, S.A. 

E-49.92 
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Núm. TIPUS/DESCRIPCI
Ó DEL RESIDU 

ORIGEN CODI 
RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat  

11 Envasos de paper i 
cartró 

Restes materials 150101 V11 

V51 

V61 

V85 

T12 Lafarge 
Cementos 
S.A. 

E-1178.10 

12 Envasos de plàstic Restes materials 150102 V12 

V51 

V61 

T12 Lafarge 
Cementos 
S.A. 

E-1178.10 

13 Envasos de fusta Restes materials 150103 V15 

V51 

V61 

T12 Lafarge 
Cementos 
S.A. 

E-1178.10 

14 Envasos metàl·lics Restes materials 150104 V41 

V51 

T12 FCC Ámbito, 
S.A. 

E-535.98 

15 Formigó Enderrocs, restes 
d’execució 
(fonaments) 

170101 V71 T11 T15 Gelabert 
servicios y 
mantenimien
tos, S.A. 

E-806.03 

16 Fusta Restes materials 170201 V15 

V61 

- Lafarge 
Cementos 
S.A. 

E-1178.10 

17 Plàstic Restes materials 170203 V12 T12 FCC Ámbito, 
S.A. 

E-535.98 

18 Mescles bituminoses 
que no contenen 
quitrà d’hulla 

Restes de 
mescles 
bituminoses 
(afermats) 

170302 V71 T12 Gelabert 
servicios y 
mantenimien
tos, S.A. 

E-806.03 

Núm. TIPUS/DESCRIPCI
Ó DEL RESIDU 

ORIGEN CODI 
RESIDU 

MAM (CER) 

CODI 

VAL 

CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat  

19 Metalls mesclats Restes materials 170407 V41 - FCC Ámbito, 
S.A. 

E-535.98 

20 Terres,sorres, 
pedres 

Moviment de 
terres 

170504 V71 V84 T11 T12 
T15 

Gelabert 
servicios y 
mantenimien
tos, S.A. 

E-806.03 

21 Paper i cartró Restes materials 200101 V61 

V11 

V85 

- Lafarge 
Cementos 
S.A. 

E-1178.10 

22 Plàstic Restes materials 200139 V12 

V61 

- Lafarge 
Cementos 
S.A. 

E-1178.10 

23 Terra i pedres Moviment de 
terres 

200202 V71 V84 T11 Gelabert 
servicios y 
mantenimien
tos, S.A. 
E-806.03 

 

 

8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques 
d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per 
l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ 
DE RESIDUS 

La direcció d’obra especificarà la ubicació de les instal·lacions previstes per a la separació, la 
classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la 
construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 
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10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus 
s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el 
Plec de Condicions del Projecte, document contractual. 

11. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a:  
 3.698,07€ (tres mil sis-cents noranta-vuit euros amb set cèntims). 

En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els 
amidaments i els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol 
independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es 
detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial 
pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 

 

DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 

 

 

Barcelona, Febrer de 2019 

Els autors de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició 

 

 

 

 

Juan Carlos Lodos Gonzalez    

Enginyer de Camins, Canals i Ports   

Col·legiat núm.: 17.829 

Jordi Rosich Sánchez    

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 Col·legiat núm.: 27.890 
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PLEC DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GESTIÓ DE RESIDUS 

 

I -  PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

I2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

I2R24200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 

material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 160 t 

- Maons, teules, ceràmics LER  170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 2 t 
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- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 2 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 

- Paper i cartró LER 150101  (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 

anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 

substàncies perilloses) 

     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 

que contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 

mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 

que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 

previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 

altres residus de la construcció. 
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____________________________________________________________________________ 

 

I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

I2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 

AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

I2R5423A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició 

o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 

demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 

dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

  

____________________________________________________________________________ 

  

I2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

I2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

I2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

I2RA61H0,I2RA6680,I2RA7M00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 

material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 

especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit 

controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PRESSUPOST DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 





IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI ALS CARRERS SANT BRU I POMAR DEBAIX, I A LA CARRETERA DE MATARÓ
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 BICI BADALONA EGR

Capítol 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 F2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 1)

20,80 69,913 1.454,19

2 F2R2NP03 U LLOGUER MENSUAL DE CONTENIDOR DE 12 M3, PER A
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, AMB DESTÍ
A RECUPERADOR AUTORITZAT (P - 2)

20,80 20,000 416,00

TOTAL Capítol 01.01 1.870,19

Obra 01 BICI BADALONA EGR

Capítol 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 3)

7,62 69,913 532,74

TOTAL Capítol 01.02 532,74

Obra 01 BICI BADALONA EGR

Capítol 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS

1 F2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

-26,25 1,185 -31,11

2 F2RA6770 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

0,00 46,154 0,00

3 F2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

7,98 22,060 176,04

4 F2RA6580 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

13,39 4,187 56,06

5 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

18,90 0,389 7,35

6 F2RA7M00 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS
DE TERRA CONTAMINADA PERILLOSOS, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

210,00 5,000 1.050,00

EUR

IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI ALS CARRERS SANT BRU I POMAR DEBAIX, I A LA CARRETERA DE MATARÓ
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST Pàg.: 2

7 F2RA8E00 kg DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS PERILLOSOS,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170903* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)

0,08 460,000 36,80

TOTAL Capítol 01.03 1.295,14

EUR





IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI ALS CARRERS SANT BRU I POMAR DEBAIX, I A LA CARRETERA DE MATARÓ
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 3.698,07

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.698,07............................................................... 480,75

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.698,07.................................................................. 221,88

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.400,70

21 % IVA SOBRE 4.400,70................................................................................................. 924,15

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 5.324,85

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc mil tres-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims

Barcelona, Febrer 2019

Els autors de projecte

Sgt.:Juan Carlos Lodos González             Sgt.:Jordi Rosich Sánchez

Eng. Canals Camins i Ports                  Eng. Canals Camins i Ports
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ANNEX 26:  PLA D’OBRES 

1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és definir les diferents fases proposades per tal de realitzar l’obra en 

condicions òptimes. Adjunt a aquest annex s’inclou una planificació de les obres amb la durada de 

cada fase proposada i les principals tasques a realitzar. 

En resum i segons es recull a la memòria del projecte, l’àmbit del projecte comprèn el vial dels 

carrers Sant Bru, Pomar de Baix i Carretera de Mataró, a Badalona. Addicionalment, inclou la part 

de vorera necessària als àmbits assenyalats per tal de poder fer les rases necessàries per les 

instal·lacions.  

En l’àmbit esmentat, l’actuació comprèn: 

- Realització de rases per instal·lacions semafòriques 

- Desviament de SSAA 

- Renovació de paviments 

- Muntatge de peces separadores  

- Instal·lació de nous semàfors 

- Adaptació de la senyalització preceptiva horitzontal i vertical 

- Pintura de línies de carrils, logos, senyals. 

 

La planificació aquí reflectida s’ha realitzat amb la màxima cura per tal de poder compaginar 

l’execució de les obres amb les circulacions, tant a nivell de vehicles com a nivell de vianants. És 

inevitable que una actuació d’aquesta magnitud generi molèsties al veïnat i als usuaris, no obstant 

això, aquesta planificació estudia amb detall l’àmbit per tal de que aquestes siguin mínimes, tant en 

temps com en perjudici. 

La planificació aquí detallada és orientativa. Durant la fase d’obra, el contractista, sempre 

consensuat amb la Direcció d’Obra, i seguint les prescripcions que marqui l’Ajuntament de 

Badalona, que podrà introduir canvis o ampliacions que millorin la planificació aquí definida, en 

qualsevol dels seus aspectes. 

A continuació es desenvolupa el plantejament previst en fase de projecte per a l’execució de les 

obres, però en conclusió, es preveu una durada total de les obres de disset (17) setmanes, en 4 

fases diferents. S’han plantejat les fases com consecutives, malgrat en algun cas podrien ser 

simultànies. 

Per fer més entenedores les descripcions de fases, al capítol corresponent de la col·lecció de 

Plànols es representen les fases previstes. 

2 ESTRUCTURA GENERAL DE LES FASES 

Amb les diferències que tenen a nivell tècnic, en general els treballs de cadascuna de les fases 

hauran de complir els requisits i precedències que aquí s’estableixen 

Caldrà sol·licitar a l’Ajuntament de Badalona els permisos oportuns per a la realització de les rases 

per a la instal·lació semafòrica. Caldrà realitzar els treballs necessaris per a la instal·lacions 

semafòriques abans de començar els treballs d’obra civil sempre que sigui possible, per evitar refer 

obra civil o rases sobre nous paviments executats. 

 

3 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

3.1 CONTENIDORS 

Per a cada una de les fases, els contenidors existents en l’àmbit, quan aquests quedin afectats, es 

desplaçaran a la zona més propera possible, ja sigui a la vorera contraria o a un dels carrers limitant 

a l’àmbit. Tots els contenidors seran accessibles per als vehicles de recollida durant tota la duració 
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de les obres coordinant-se aquest aspecte amb els departaments municipals corresponents. Així 

mateix, els contenidors hauran de quedar en una zona accessible de forma adequada per als 

vianants. 

3.2 GUALS 

L’accés als guals ha de quedar garantit durant la duració de les obres. No obstant això, la tipologia 

d’obra a executar obliga a que inevitablement calgui tancar puntualment l’accés per poder actuar 

just davant. Es procurarà que aquest tancament de gual sigui el mínim imprescindible. 

3.3 IL·LUMINACIÓ 

La il·luminació del carrer, així com de les zones de pas de vianants, haurà de quedar garantida 

durant la totalitat de les obres, no retirant-se l’existent fins que es pugui donar funcionament a la 

nova xarxa. Puntualment, a càrrec del contractista, podran plantejar-se enllumenats provisionals si 

es considera necessari. 

3.4 ZONES D’ABASSEGAMENT I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Les zones d’abassegament hauran de quedar localitzades ocupant el mínim espai possible i durant 

el mínim temps possible. Al tractar-se d’una obra lineal on la major part dels materials poden 

col·locar-se de forma casi immediata al seu subministrament, tot i tenir un espai limitat per a poder 

executar les obres no s’espera una gran problemàtica de gestió en aquest aspecte. 

Les zones de gestió de residus hauran de quedar necessàriament localitzades dintre de l’àmbit 

designat a l’estudi de gestió de residus, sent imprescindible una coordinació dels mateixos de forma 

que permeti ocupar el mínim espai possible i durant el mínim temps possible. Al tractar-se d’una 

obra lineal on la major part dels materials a retirar poden carregar-se directament sobre camió de 

forma casi immediata al seu enderrocament o excavació, tot i tenir un espai limitat per a poder 

executar les obres no s’espera una gran problemàtica de gestió en aquest aspecte. 

4 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’obra s’ha estructurat per un termini total de disset (17) setmanes (4 mesos), dividit en quatre fases 

tal i com s’ha detallat anteriorment.  

La fase 1 comprèn el carrer de Sant Bru. Per a aquesta fase es preveu un termini d’execució de 11 

setmanes. 

La fase 2 comprèn el tram de carril bici al carrer Pomar de Baix. El termini estimat per a aquesta 

fase és de 8 setmanes 

La Fase 3 comprèn carretera de Mataró, des de Jaume Ribó fins la benzinera. Per a aquesta fase 

es preveuen 7 setmanes. 

La Fase 4 comprèn la carretera de Mataró, des de la benzinera fins el Terme Municipal de Montgat i 

s’estima en 9 setmanes el temps necessari per a la seva execució. 

Com abans hem explicat s’ha previst l’execució de l’obra en 4 fases parcialment simultànies, 

buscant la continuïtat dels equips de treball, es podrien plantejar com a fases consecutives, lo que 

allargaria el termini en 17 setmanes més. 

Totes les fases descrites en aquest annex queden aclarides als plànols de Organització de les 

Obres del document número 2 PLÀNOLS d’aquest projecte 

 

. 
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

CARRERS SANT BRU
REDISTRIBUCUÓ CARRILS

SUBSTITUCIÓ RIGOLA

INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES

PINTURA CARRIL BICI, CRUÏLLES I CATIFES

SEPARADORS BICI

COL·LOCACIÓ PLATAFORMES BUS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

CARRER POMAR DE BAIX
REDISTRIBUCUÓ CARRILS

INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES

PINTURA CARRIL BICI, CRUÏLLES I CATIFES

SEPARADORS BICI

COL·LOCACIÓ PLATAFORMES BUS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

CARRETERA DE MATARÓ (JAUME RIBÓ-BENZINERA)
RASES PER INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES

EMMASCARAT ZEBREJAT BICI

PINTURA CARRIL BICI, CRUÏLLES I CATIFES

PINTURA NOUS PASSOS I FLETXES CARRILS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

SEPARADORS BICI

CARRETERA DE MATARÓ (BENZINERA-MONTGAT)
RASES PER INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES

EMMASCARAT ZEBREJAT BICI

PINTURA CARRIL BICI, CRUÏLLES I CATIFES

PINTURA NOUS PASSOS I FLETXES CARRILS

SENYALITZACIÓ VERTICAL

SEPARADORS BICI
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PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 25,64000 €
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 25,64000 €
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 26,49000 €
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 26,49000 €
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 22,51000 €
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,73000 €
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 22,77000 €
A0140000 H MANOBRE 21,41000 €
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 22,15000 €

PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 17,77000 €
C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 99,14000 €
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 56,95000 €
C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5,9 T, AMB ACCESSORI

RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA
54,22000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 75,40000 €
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 36,04000 €
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 42,95000 €
C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 53,83000 €
C1503000 H CAMIÓ GRUA 50,82000 €
C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 53,50000 €
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 43,48000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,73000 €
C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 61,19000 €
C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 68,93000 €
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 47,41000 €
C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 10,16000 €
C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 34,77000 €
C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 30,29000 €
C1B0V100 H MÀQUINA PER GRANALLAT DE PINTURES DE MARCA VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL 37,40000 €
C2005000 H REGLE VIBRATORI 5,16000 €
C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 3,92000 €
C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A

FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM
9,75000 €



PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,67000 €
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 18,02000 €
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN

SACS
103,30000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 0,25000 €
B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT

20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT
58,39000 €

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM

64,51000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

67,83000 €

B067660P M3 FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT HA-30/AC-E1/16/IIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
16 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

78,50000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

32,25000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

29,51000 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 4,66000 €
B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS

SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS
0,87000 €

B0AHIT12 U VARIILLA ROSCADA ACER INOX A4 (SS316)- DN12MM HIT-V-M12 2,15000 €
B0AHY170 L LITRE DE RESINA DE 2 COMPONENTS HILTI-HY-170 O EQUIVALENT 63,36000 €
B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA

NORMA UNE-EN 771-1
0,22000 €

B2RA63G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

22,38000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

5,35000 €

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ, QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT
AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I GALVANITZAT

2,04000 €

B97423E3 M RIGOLA MORTER CIMENT 20X20 2,35000 €
B9E11100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR 6,25000 €
B9H1V130 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC 16/22 SURF D (D-12/20) DE

COMPOSICIO DENSA AMB GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE
PENETRACIO

44,81000 €

BBA13100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, ACRÍLICA, BLANCA 4,85000 €
BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS COMPONENTS, BLANCA 1,17000 €
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 3,91000 €
BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 1,76000 €
BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS 4,85000 €
BBA5U300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PER A MARQUES VIALS 1,70000 €
BBAZUX39 U SEPARADOR DE CARRIL BICI RECTANGULAR/QUADRAT PER CARRILS CENTRALS 35,24000 €
BBAZUX41 U PEÇA DE PLASTIC RECICLAT (100%), MODEL A-SKATE-G-BCN, ZEBRA 13 O EQUIVALENT,

PER A LA SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI.
25,00000 €

BBB3UVA4 U PLACA COMPLEMENTÀRIA (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE 200 MM D'ALÇÀRIA I 450 MM
D'AMPLÀRIA

31,84000 €

PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA
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MATERIALS

BBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB APLICACIÓ REFLEXIU 171,19000 €
BBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT

SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE
FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL

12,79000 €

BBM1260C U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

63,21000 €

BBM31100 M2 CARTELL D'ALUMINI EXTRUÏT, ACABAT AMB PINTURA NO REFLECTORA 293,92000 €
BBSZUZ1 U CONJUNT DE 4 ESPÀRRECS DE VARILLA ROSCADA M 16 I 80 CM DE LLARG CARGOLATS

A UNA PLANTILLA D'ACER, PER ALS SUPORTS DELS BÀCULS DELS SEMÀFORS
45,00000 €

BBS1U016 U FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A ARMARI REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ
DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN
ENCASTAMENT DE 15 CM I DOS FORATS DE 110 MM DE DIÀMETRE, TOTALMENT
EXECUTAT

88,23000 €

BBS1U044 U COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE
AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA
TAPAJUNTES

157,39000 €

BBS1U052 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC
O BARCELONA

24,41000 €

BBS1U053 U SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS MODEL CLÀSSIC O BARCELONA,
SUPORT EN EL CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 MM

48,31000 €

BBS2U058 U SEMÀFOR 12/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS
NORMAL, BICI, ETC. MODEL BARCELONA DE COLOR NEGRE

200,55000 €

BBS2U060 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS
NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI

165,29000 €

BBS2U061 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS
NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI

414,58000 €

BBS2U062 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS
NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI

566,87000 €

BBS2UA060 UD SEMÀFOR 11/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS
NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI

120,50000 €

BBSRU039 U ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER
ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS
NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT, SEGONS
ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT

427,47000 €

BBSRU183 U REGULADOR RTAC AMB ARMARI M3, EQUIPAT AMB TARGETA D'ALIMENTACIÓ, TARGETA
CPU I 8 TARGETES DE SORTIDA, PREPARAT PER CONTROLAR 16 GRUPS SEMAFÒRICS

6.120,00000 €

BBSRU200 UD SAI ON LINE FINS A 1500 VA PER REGULADOR SEMAFÒRIC, AMB CAPACITAT
D'INCORPORAR BATERIES EXTERNES ADDICIONALS

3.245,00000 €

BDKZHEC0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

70,65000 €

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 5,85000 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO

PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,13000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,30000 €

BG322170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC

1,94000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,47000 €
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,35000 €
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM D'ACER GALVANITZAT 44,50000 €
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MATERIALS

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,17000 €
BQ44UF95 U PILONA FIXA FLEXIBLE, RESISTENT ALS COPS, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 110 CM

D'ALÇADA TOTAL (90 CM PER SOBRE DE LA RASANT) DE COLOR VERMELL (GRANATE) O
ALTRE

45,00000 €

BQZ6V003 U BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M. D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÁMETRE INICIAL,
AMB UN ESPESSOR DE 3 MM.REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA
PORTA, I AMB UN BRAS DE 5,50 M. (MODEL HOMOLOGAT)

630,00000 €

BQZ6V005 U PEÇA DE GRANIT DE 40X40X15 PERFORADA, DE D=120 MM I PREPARADA PER A REBRE
PAL DE SEMÀFOR AL CENTRE DE LA PEÇA

30,25000 €

BQZ6V015 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ
4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

1,73000 €

BQZ6VA14 UD SUBMINISTRAMENT DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS
AJUNTAMENT.

585,50000 €

BSUPORT U PEÇA DE BASE DE GRANET ELABORAT A MÀ 261,65000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 75,93000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 22,15000 = 22,15000

Subtotal: 22,15000 22,15000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 18,02000 = 31,35480
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 52,34880 52,34880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22150

COST DIRECTE 75,93130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,93130

D070A4D1 M3 MORTER TÈCNIC DE RETRACCIÓ CONTROLADA
TIPUS BASF PCI PAVIFIX CEM O EQUIVALENT.
MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5
(7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 173,31000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 22,15000 = 23,25750

Subtotal: 23,25750 23,25750
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425
Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 400,000      x 0,25000 = 100,00000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 18,02000 = 27,57060

Subtotal: 148,56460 148,56460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23258

COST DIRECTE 173,30893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,30893
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P-1 F2194AK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE
FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, INCLOENT FORMIGÓ DE BASE SI
ES NECESSARI, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA CÀRREGA I
TRANSPORT ALS ABOCADORS DEL MATERIAL
INSERVIBLE.

Rend.: 1,000 12,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,384 /R x 22,15000 = 8,50560

Subtotal: 8,50560 8,50560
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,086 /R x 17,77000 = 1,52822

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,036 /R x 56,95000 = 2,05020

Subtotal: 3,57842 3,57842

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12758

COST DIRECTE 12,21160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,82218

F2194XK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 25 CM DE GRUIX I FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA, INCLOENT FORMIGÓ DE
BASE SI CONVÉ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA CÀRREGA I
TRANSPORT ALS ABOCADORS DEL MATERIAL
INSERVIBLE.

Rend.: 1,000 13,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,384 /R x 22,15000 = 8,50560

Subtotal: 8,50560 8,50560
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,192 /R x 17,77000 = 3,41184

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,018 /R x 56,95000 = 1,02510

Subtotal: 4,43694 4,43694

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12758

COST DIRECTE 13,07012
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,72363

P-2 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE
SERVEIS

Rend.: 1,000 105,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 4,500 /R x 22,15000 = 99,67500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 99,67500 99,67500
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 99,67500 = 0,99675

Subtotal: 0,99675 0,99675

COST DIRECTE 100,67175
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,03359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,70534

F2R45069 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 8,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,021 /R x 99,14000 = 2,08194

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,145 /R x 42,95000 = 6,22775

Subtotal: 8,30969 8,30969

COST DIRECTE 8,30969
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72517

P-3 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,007 /R x 99,14000 = 0,69398

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 42,95000 = 7,43035

Subtotal: 8,12433 8,12433

COST DIRECTE 8,12433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,53055

P-4 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE

1,000      x 22,38000 = 22,38000
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CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 22,38000 22,38000

COST DIRECTE 22,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,49900

F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 5,35000 = 5,35000

Subtotal: 5,35000 5,35000

COST DIRECTE 5,35000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61750

P-5 F96SEM1 U PROTECCIÓ GRANÍTICA DE PEU DE SEMÀFOR Rend.: 1,000 430,40 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0121000 H OFICIAL 1A 1,300 /R x 25,64000 = 33,33200
A0140000 H MANOBRE 1,300 /R x 21,41000 = 27,83300

Subtotal: 61,16500 61,16500
Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR
DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

0,800 /R x 54,22000 = 43,37600

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,800 /R x 50,82000 = 40,65600

Subtotal: 84,03200 84,03200
Materials

BSUPORT U PEÇA DE BASE DE GRANET ELABORAT A MÀ 1,000      x 261,65000 = 261,65000

Subtotal: 261,65000 261,65000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 3,05825

COST DIRECTE 409,90525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,49526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,40051
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P-6 F9715G11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE
MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 97,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 21,41000 = 12,84600
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 22,51000 = 4,50200

Subtotal: 17,34800 17,34800
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,060 /R x 5,16000 = 0,30960

Subtotal: 0,30960 0,30960
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 67,83000 = 74,61300

Subtotal: 74,61300 74,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26022

COST DIRECTE 92,53082
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,15736

P-7 F97434EN M DOBLE RIGOLA 20X20 MORTER CIMENT COLOR
NEGRE, REJUNTADA  AMB BEURADA NEGRA

Rend.: 1,000 17,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 22,51000 = 6,75300
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 21,41000 = 4,28200

Subtotal: 11,03500 11,03500
Materials

B97423E3 M RIGOLA MORTER CIMENT 20X20 2,000      x 2,35000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

DESPESES AUXILIARS 5,00 % 0,55175

COST DIRECTE 16,28675
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,10109

P-8 FBA1E111 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
LONGITUDINAL CONTÍNUA REFLECTORA DE 10
CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0035 /R x 21,41000 = 0,07494
A0121000 H OFICIAL 1A 0,007 /R x 25,64000 = 0,17948
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Subtotal: 0,25442 0,25442
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,030      x 3,91000 = 0,11730
BBA13100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, ACRÍLICA,

BLANCA
0,0734      x 4,85000 = 0,35599

Subtotal: 0,47329 0,47329

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00382

COST DIRECTE 0,85323
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89589

P-9 FBA1UVA1 M PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM
D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE CARRILS DE
CIRCULACIÓ I GIRS, AMB PINTURA ACRÍLICA
REFLECTORA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA
DE 720 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE AMB
DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A MÁQUINA
AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS,
PREMARCATGE, ...)

Rend.: 1,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,006 /R x 25,64000 = 0,15384
A0140000 H MANOBRE 0,003 /R x 21,41000 = 0,06423

Subtotal: 0,21807 0,21807
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,003 /R x 34,77000 = 0,10431

Subtotal: 0,10431 0,10431
Materials

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,010      x 3,91000 = 0,03910
BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB

DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS
0,024      x 4,85000 = 0,11640

Subtotal: 0,15550 0,15550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00218

COST DIRECTE 0,48006
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50406
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P-10 FBA1UVC8 ML LINIA GROGA CONTINUA Rend.: 1,000 1,03 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,0035 /R x 21,41000 = 0,07494
A0121000 H OFICIAL 1A 0,007 /R x 25,64000 = 0,17948

Subtotal: 0,25442 0,25442
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0035 /R x 34,77000 = 0,12170

Subtotal: 0,12170 0,12170
Materials

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,030      x 3,91000 = 0,11730
BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB

DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS
0,100      x 4,85000 = 0,48500

Subtotal: 0,60230 0,60230

COST DIRECTE 0,97842
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02734

P-11 FBA1UVK8 ML LINIA DELIMITACIO GUAL GROGA DISCONTINUA
MODEL CARRIL BICI

Rend.: 1,000 2,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 FBA24112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL CONTÍNUA REFLECTORA DE 40
CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DOS
COMPONENTS I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,017 /R x 25,64000 = 0,43588
A0140000 H MANOBRE 0,0085 /R x 21,41000 = 0,18199

Subtotal: 0,61787 0,61787
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0085 /R x 30,29000 = 0,25747

Subtotal: 0,25747 0,25747
Materials

BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS
COMPONENTS, BLANCA

0,408      x 1,17000 = 0,47736

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,240      x 3,91000 = 0,93840

Subtotal: 1,41576 1,41576

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00927

COST DIRECTE 2,30037
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41539
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PARTIDES D'OBRA

P-13 FBA25112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA
TRANSVERSAL DISCONTÍNUA REFLECTORA DE
40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ
PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA DOS
COMPONENTS I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0085 /R x 21,41000 = 0,18199
A0121000 H OFICIAL 1A 0,017 /R x 25,64000 = 0,43588

Subtotal: 0,61787 0,61787
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0085 /R x 30,29000 = 0,25747

Subtotal: 0,25747 0,25747
Materials

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,160      x 3,91000 = 0,62560
BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS

COMPONENTS, BLANCA
0,408      x 1,17000 = 0,47736

Subtotal: 1,10296 1,10296

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00927

COST DIRECTE 1,98757
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08695

P-14 FBA2UV20 M PINTAT DE FAIXA DISCONTÍNUA FORMADA PER
TACS DE 25X25 CM D'AMPLÀRIA, PER A PAS DE
CICLISTES JUNT A PAS DE VIANANTS, AMB
PINTURA ACRÍLICA I APLICACIÓ MANUAL AMB
ENCINTAT AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE
900 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE AMB
DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A MÁQUINA
AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS,
PREMARCATGE, ...)

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,040 /R x 25,64000 = 1,02560
A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 21,41000 = 0,42820

Subtotal: 1,45380 1,45380
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,020 /R x 34,77000 = 0,69540

Subtotal: 0,69540 0,69540
Materials

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS

0,1125      x 4,85000 = 0,54563

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0375      x 3,91000 = 0,14663
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,69226 0,69226

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01454

COST DIRECTE 2,85600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99880

P-15 FBA2UVD2 M PINTAT DE FAIXA CONTINUA DE 50 CM, PER A
PAS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, AMB
PINTURA DE DOBLE COMPONENT REFLECTORA
AMB APLICACIÓ MANUAL I AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 G/M2 I
MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ
DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE
0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB
APLICACIÓ A MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT
INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

Rend.: 1,000 3,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,012 /R x 21,41000 = 0,25692
A0121000 H OFICIAL 1A 0,024 /R x 25,64000 = 0,61536

Subtotal: 0,87228 0,87228
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,012 /R x 30,29000 = 0,36348

Subtotal: 0,36348 0,36348
Materials

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,150      x 3,91000 = 0,58650
BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS

COMPONENTS, BLANCA
1,400      x 1,17000 = 1,63800

Subtotal: 2,22450 2,22450

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00872

COST DIRECTE 3,46898
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64243

P-16 FBA2UVD3 M2 PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50
CM, PER A PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFORS,
AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT
REFLECTORA AMB APLICACIÓ MANUAL I AMB
UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 G/M2 I
MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ
DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE
0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB
APLICACIÓ A MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT
INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

Rend.: 1,000 4,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,060 /R x 25,64000 = 1,53840
A0140000 H MANOBRE 0,030 /R x 21,41000 = 0,64230
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,18070 2,18070
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,030 /R x 30,29000 = 0,90870

Subtotal: 0,90870 0,90870
Materials

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,075      x 3,91000 = 0,29325
BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS

COMPONENTS, BLANCA
0,700      x 1,17000 = 0,81900

Subtotal: 1,11225 1,11225

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02181

COST DIRECTE 4,22346
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43463

P-17 FBA3UV40 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 2,5 M DE
LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFIACIÓ
DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE
0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU
EL PREMARCATGE

Rend.: 1,000 4,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0256 /R x 21,41000 = 0,54810
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0256 /R x 25,64000 = 0,65638

Subtotal: 1,20448 1,20448
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0256 /R x 34,77000 = 0,89011

Subtotal: 0,89011 0,89011
Materials

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS

0,375      x 4,85000 = 1,81875

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB
CANTELLS ANGULOSOS

0,130      x 1,76000 = 0,22880

Subtotal: 2,04755 2,04755

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01204

COST DIRECTE 4,15418
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,36189

P-18 FBA3UV41 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 2,5 M DE
LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL

Rend.: 1,000 7,54 €
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PARTIDES D'OBRA

COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE
0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU
EL PREMARCATGE

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0375 /R x 25,64000 = 0,96150
A0140000 H MANOBRE 0,0375 /R x 21,41000 = 0,80288

Subtotal: 1,76438 1,76438
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0375 /R x 34,77000 = 1,30388

Subtotal: 1,30388 1,30388
Materials

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB
CANTELLS ANGULOSOS

0,260      x 1,76000 = 0,45760

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS

0,750      x 4,85000 = 3,63750

Subtotal: 4,09510 4,09510

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01764

COST DIRECTE 7,18100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54005

P-19 FBA3UV43 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 5 M DE
LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE
0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU
EL PREMARCATGE

Rend.: 1,000 12,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0778 /R x 21,41000 = 1,66570
A0121000 H OFICIAL 1A 0,0778 /R x 25,64000 = 1,99479

Subtotal: 3,66049 3,66049
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0778 /R x 34,77000 = 2,70511

Subtotal: 2,70511 2,70511
Materials

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB
CANTELLS ANGULOSOS

0,360      x 1,76000 = 0,63360

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS

1,075      x 4,85000 = 5,21375
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Subtotal: 5,84735 5,84735

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03660

COST DIRECTE 12,24955
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,86203

P-20 FBA3UV44 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 5 M DE
LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE
0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU
EL PREMARCATGE

Rend.: 1,000 22,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,1308 /R x 25,64000 = 3,35371
A0140000 H MANOBRE 0,1308 /R x 21,41000 = 2,80043

Subtotal: 6,15414 6,15414
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,1308 /R x 34,77000 = 4,54792

Subtotal: 4,54792 4,54792
Materials

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB
CANTELLS ANGULOSOS

0,720      x 1,76000 = 1,26720

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS

1,900      x 4,85000 = 9,21500

Subtotal: 10,48220 10,48220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06154

COST DIRECTE 21,24580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,30809

P-21 FBA3UW20 M2 PINTAT DE SUPERFÍCIES ESPECIFIQUES,
ZONES 30, SÍMBOLS, PICTOGRAMES I LOGOS,
AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE
QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A
MÀQUINA, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE
1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE
VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE.
(M2 REALMENT PINTAT)

Rend.: 1,000 8,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0656 /R x 25,64000 = 1,68198
A0140000 H MANOBRE 0,0656 /R x 21,41000 = 1,40450
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Subtotal: 3,08648 3,08648
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,0656 /R x 30,29000 = 1,98702

Subtotal: 1,98702 1,98702
Materials

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB
CANTELLS ANGULOSOS

0,300      x 1,76000 = 0,52800

BBA5U300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE
LLARGA DURADA, PER A MARQUES VIALS

1,600      x 1,70000 = 2,72000

Subtotal: 3,24800 3,24800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03086

COST DIRECTE 8,35236
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,76998

P-22 FBA3UX50 U PINTAT DE SÍMBOL DE CEDIU EL PAS D'1,5 M DE
LLARGÀRIA, AMB PINTURA DE DOBLE
COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB
APLICACIÓ MANUAL, AMB UNA DOSIFICACIÓ
MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE
PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300
G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT
DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT
SEGONS LA NORMA NLT-175., , TOT INCLOS
(ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

Rend.: 1,000 9,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,1035 /R x 21,41000 = 2,21594
A0121000 H OFICIAL 1A 0,1035 /R x 25,64000 = 2,65374

Subtotal: 4,86968 4,86968
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,1035 /R x 34,77000 = 3,59870

Subtotal: 3,59870 3,59870
Materials

BBA5U300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE
LLARGA DURADA, PER A MARQUES VIALS

0,480      x 1,70000 = 0,81600

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB
CANTELLS ANGULOSOS

0,090      x 1,76000 = 0,15840

Subtotal: 0,97440 0,97440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04870

COST DIRECTE 9,49148
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,96605
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P-23 FBA3UX53 U PINTAT DE SÍMBOL DE BICICLETA PER A CARRIL
BICI, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE
QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A MANUAL,
AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I
AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE
0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. , TOT
INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

Rend.: 1,000 4,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0368 /R x 25,64000 = 0,94355
A0140000 H MANOBRE 0,0368 /R x 21,41000 = 0,78789

Subtotal: 1,73144 1,73144
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0368 /R x 34,77000 = 1,27954

Subtotal: 1,27954 1,27954
Materials

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB
CANTELLS ANGULOSOS

0,142      x 1,76000 = 0,24992

BBA5U300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE
LLARGA DURADA, PER A MARQUES VIALS

0,756      x 1,70000 = 1,28520

Subtotal: 1,53512 1,53512

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01731

COST DIRECTE 4,56341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79159

P-24 FBABI0Y5 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA
VERMELLA/NEGRA DE DOBLE COMPONENT AMB
APLICACIÓ A MÀQUINA I/O MANUAL AMB
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 GR/M2 I ADDICIÓ
DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2
PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
NORMA NLT-175. AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE

Rend.: 1,105 9,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 21,41000 = 1,93756
A0121000 H OFICIAL 1A 0,060 /R x 25,64000 = 1,39222

Subtotal: 3,32978 3,32978
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,060 /R x 30,29000 = 1,64471

Subtotal: 1,64471 1,64471
Materials
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BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS
COMPONENTS, BLANCA

2,800      x 1,17000 = 3,27600

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,300      x 3,91000 = 1,17300

Subtotal: 4,44900 4,44900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04995

COST DIRECTE 9,47344
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,94711

P-25 FBAZUX09 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR
FIXA DE CARRIL BICI AMB PEÇA DE PLASTIC
RECICLAT (100%), TIPUS
RECTANGULAR-QUADRAT O RECTANGULAR
PER SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI CENTRALS,
BIDIRECCIONALS O UNIDIRECCIONALS, AMB
BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS
MITJANÇANT PINTURA I MICROESFERES DE
VIDRE COLOR BLANC, SEGONS
ESPECIFICACION TÈCNIQUES DE PEÇES
SEPARADORES, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT
EXISTENT AMB MINIM DE 4 PUNTS
D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE
DN14MM I BUFAT POSTERIOR PER ELIMINAR
ELS RESIDUS INTERIORS DEL TALADRE, FIXADA
AMB TACS QUÍMICS CONFORMATS AMB PERNS
DN12MM, VARILLES D'ACER INOXIDABLE A4
(SS316), AMB RESINA DE 2 COMPONENTS.

Rend.: 1,000 47,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 25,64000 = 2,56400
A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 21,41000 = 2,14100

Subtotal: 4,70500 4,70500
Maquinària

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 0,100 /R x 3,92000 = 0,39200

Subtotal: 0,39200 0,39200
Materials

B0AHY170 L LITRE DE RESINA DE 2 COMPONENTS
HILTI-HY-170 O EQUIVALENT

0,010      x 63,36000 = 0,63360

B0AHIT12 U VARIILLA ROSCADA ACER INOX A4 (SS316)-
DN12MM HIT-V-M12

2,000      x 2,15000 = 4,30000

BBAZUX39 U SEPARADOR DE CARRIL BICI
RECTANGULAR/QUADRAT PER CARRILS
CENTRALS

1,000      x 35,24000 = 35,24000

Subtotal: 40,17360 40,17360

COST DIRECTE 45,27060
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,26353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,53413
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P-26 FBAZUX43 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR
FIXE DE CARRIL BICI AMB PEÇA DE PLASTIC
RECICLAT (100%), MODEL ZEBRA 13,
A-SKATE-G-BCN, O EQUIVALENT, PER A LA
SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI, AMB 6 BANDES
D'ELEMENTS REFLECTANTS MITJANÇANT
PINTURA I MIRCROESFERES DE VIDRE O CINTA
ADHESIVA REFLECTANT, DE DIMENSIONS 828
MM DE LLARGÀRIA, 218 MM D'AMPLÀRIA I DE 129
MM D'ALÇÀRIA, DE 8,5 KG DE PES, COL·LOCAT
SOBRE PAVIMENT EXISTENT AMB 3 PUNTS
D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE
DN14MM I BUFAT POSTERIOR PER ELIMINAR
ELS RESIDUS INTERIORS DEL TALADRE, FIXADA
AMB TRES TACS QUÍMICS CONFORMATS AMB
PERNS DN12MM HIT-V-M12, VARILLES D'ACER
INOXIDABLE A4 (SS316), AMB RESINA DE 2
COMPONENTS HILTI-HY-170 O EQUIVALENTS

Rend.: 1,000 44,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,200 /R x 25,64000 = 5,12800
A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 21,41000 = 4,28200

Subtotal: 9,41000 9,41000
Maquinària

C200F000 H MÀQUINA TALADRADORA 0,200 /R x 3,92000 = 0,78400

Subtotal: 0,78400 0,78400
Materials

B0AHY170 L LITRE DE RESINA DE 2 COMPONENTS
HILTI-HY-170 O EQUIVALENT

0,015      x 63,36000 = 0,95040

BBAZUX41 U PEÇA DE PLASTIC RECICLAT (100%), MODEL
A-SKATE-G-BCN,  ZEBRA 13 O EQUIVALENT, PER
A LA SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI.

1,000      x 25,00000 = 25,00000

B0AHIT12 U VARIILLA ROSCADA ACER INOX A4 (SS316)-
DN12MM HIT-V-M12

3,000      x 2,15000 = 6,45000

Subtotal: 32,40040 32,40040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09410

COST DIRECTE 42,68850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,13443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,82293

P-27 FBB1UVB0 U SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE
GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE
PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE
DIÀMETRE, REFLEXIVA H-I, NIVELL LL DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2 , FIXADA AL
SUPORT MITJANÇANT TORNILLERIA, FLEJE,
MÈNSULA O SIMILARS

Rend.: 1,000 80,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,150 /R x 25,64000 = 3,84600
A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 21,41000 = 3,21150

Subtotal: 7,05750 7,05750

PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
0,150 /R x 43,48000 = 6,52200

Subtotal: 6,52200 6,52200
Materials

BBM1260C U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 63,21000 = 63,21000

Subtotal: 63,21000 63,21000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07058

COST DIRECTE 76,86008
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,84300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,70308

P-28 FBB3UVA4 U PLACA COMPLEMENTÀRIA (D'ALUMINI DE 2MM
DE GRUIX) DE 200 MM D'ALÇÀRIA I 450 MM
D'AMPLÀRIA, FIXADA AL SENYAL

Rend.: 1,000 37,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 21,41000 = 2,14100
A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 25,64000 = 1,28200

Subtotal: 3,42300 3,42300
Materials

BBB3UVA4 U PLACA COMPLEMENTÀRIA (D'ALUMINI DE 2MM
DE GRUIX) DE 200 MM D'ALÇÀRIA I 450 MM
D'AMPLÀRIA

1,000      x 31,84000 = 31,84000

Subtotal: 31,84000 31,84000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03423

COST DIRECTE 35,29723
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,76486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,06209

P-29 FBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE
GRUIX AMB APLICACIÓ REFLEXIU. NIVELL DE
REFLECTÀNCIA H.I. NIVELL II. FIXAT ALS
SUPORTS

Rend.: 1,000 185,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 21,41000 = 1,28460
A0121000 H OFICIAL 1A 0,060 /R x 25,64000 = 1,53840

Subtotal: 2,82300 2,82300
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,060 /R x 43,48000 = 2,60880

Subtotal: 2,60880 2,60880
Materials
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PARTIDES D'OBRA

BBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE
GRUIX AMB APLICACIÓ REFLEXIU

1,000      x 171,19000 = 171,19000

Subtotal: 171,19000 171,19000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02823

COST DIRECTE 176,65003
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,83250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,48253

P-30 FBBZUV31 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM
DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB
CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL,
ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM
DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT
RÀPID, I/O FONAMENT DE FORMIGÓ (SI ESCAU)
INCLOS EXCAVACIÓ, RESTITUCIÓ PAVIMENT
EXISTENT, RETIRADA DE RESIDUS A
ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

Rend.: 1,000 22,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 25,64000 = 1,28200
A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 21,41000 = 1,07050

Subtotal: 2,35250 2,35250
Maquinària

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,050 /R x 9,75000 = 0,48750

Subtotal: 0,48750 0,48750
Materials

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ
CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I
ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

1,300      x 0,87000 = 1,13100

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ,
QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I
GALVANITZAT

8,700      x 2,04000 = 17,74800

Subtotal: 18,87900 18,87900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02353

COST DIRECTE 21,74253
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,82965

P-31 FBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT
SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O
ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE
DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA
SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT
MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120,
ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB

Rend.: 1,000 17,62 €

PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA
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PARTIDES D'OBRA

MORTER D'ENDURIMENT RÀPID, I/O FONAMENT
DE FORMIGÓ (SI ESCAU) INCLOS EXCAVACIÓ,
RESTITUCIÓ PAVIMENT EXISTENT, RETIRADA
DE RESIDUS A ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 25,64000 = 1,28200
A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 21,41000 = 1,07050

Subtotal: 2,35250 2,35250
Maquinària

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,050 /R x 9,75000 = 0,48750

Subtotal: 0,48750 0,48750
Materials

BBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT
SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O
ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE
DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA
SENYAL

1,000      x 12,79000 = 12,79000

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ
CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I
ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

1,300      x 0,87000 = 1,13100

Subtotal: 13,92100 13,92100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02353

COST DIRECTE 16,78453
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,62375

P-32 FBS00046 U DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER
LEGALITZACIÓ DE LA CONNEXIÓ DE UNA
CRUÏLLA SEMAFÒRICA A UN ARMARI
D'ENLLUMENAT EXISTENT

Rend.: 1,000 900,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 FBS1U032 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE
COLUMNA PER A SEMÀFOR DE
POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M
D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN
ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT
SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES,
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ
EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT,
INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE
L'INTERIOR DEL SUPORT

Rend.: 1,000 241,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 22,77000 = 10,24650
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A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,450 /R x 26,49000 = 11,92050

Subtotal: 22,16700 22,16700
Materials

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,000      x 1,35000 = 1,35000
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM

D'ACER GALVANITZAT
1,000      x 44,50000 = 44,50000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,800      x 1,47000 = 4,11600

BBS1U044 U COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40
M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB
UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM
D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA
TAPAJUNTES

1,000      x 157,39000 = 157,39000

Subtotal: 207,35600 207,35600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33251

COST DIRECTE 229,85551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,49278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,34828

P-37 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A
SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC
O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O
BÀCUL

Rend.: 1,000 41,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 26,49000 = 7,94700
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 22,77000 = 6,83100

Subtotal: 14,77800 14,77800
Materials

BBS1U052 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A
SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC
O BARCELONA

1,000      x 24,41000 = 24,41000

Subtotal: 24,41000 24,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22167

COST DIRECTE 39,40967
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,97048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,38015

P-38 FBS1U043 U SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS
MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, SUPORT EN EL
CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 MM, FIXAT A
COLUMNA

Rend.: 1,000 71,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 26,49000 = 10,59600
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 22,77000 = 9,10800

Subtotal: 19,70400 19,70400
Materials
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BBS1U053 U SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS
MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, SUPORT EN EL
CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 MM

1,000      x 48,31000 = 48,31000

Subtotal: 48,31000 48,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29556

COST DIRECTE 68,30956
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,41548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,72504

P-39 FBS1UD37 U DESMUNTATGE DE BÀCUL PER A SEMÀFOR,
D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I
190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX
DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS
A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE
4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT
SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT

Rend.: 1,000 260,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,000 /R x 26,49000 = 52,98000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 22,77000 = 91,08000

Subtotal: 144,06000 144,06000
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 2,000 /R x 50,82000 = 101,64000

Subtotal: 101,64000 101,64000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,16090

COST DIRECTE 247,86090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,39305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 260,25395

P-40 FBS2U048 U SEMÀFOR 12/100 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL CLÀSSIC O
BARCELONA, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT
A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A
QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Rend.: 1,000 315,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 26,49000 = 52,98000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 22,73000 = 45,46000

Subtotal: 98,44000 98,44000
Materials

BBS2U058 U SEMÀFOR 12/100 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL BARCELONA
DE COLOR NEGRE

1,000      x 200,55000 = 200,55000

Subtotal: 200,55000 200,55000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47660

COST DIRECTE 300,46660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,02333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,48993

P-41 FBS2U050 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL
BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS
VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, TAMBÉ
INCLÒS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA,
TOT INCLÓS

Rend.: 1,000 357,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 3,500 /R x 22,73000 = 79,55500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 3,500 /R x 26,49000 = 92,71500

Subtotal: 172,27000 172,27000
Materials

BBS2U060 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL
BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI

1,000      x 165,29000 = 165,29000

Subtotal: 165,29000 165,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,58405

COST DIRECTE 340,14405
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,00720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,15125

P-42 FBS2U051 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC.
MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,,
INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT,
TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL
ALÇADA, TOT INCLÓS

Rend.: 1,000 568,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 3,000 /R x 26,49000 = 79,47000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 22,73000 = 45,46000

Subtotal: 124,93000 124,93000
Materials

BBS2U061 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC.
MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI

1,000      x 414,58000 = 414,58000

Subtotal: 414,58000 414,58000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,87395

COST DIRECTE 541,38395
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,06920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 568,45315

P-43 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL
BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS
VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, TAMBÉ
INCLÒS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA,
TOT INCLÓS

Rend.: 1,000 784,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 3,600 /R x 26,49000 = 95,36400
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 3,600 /R x 22,73000 = 81,82800

Subtotal: 177,19200 177,19200
Materials

BBS2U062 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL
BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI

1,000      x 566,87000 = 566,87000

Subtotal: 566,87000 566,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,65788

COST DIRECTE 746,71988
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 37,33599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 784,05587

P-44 FBS2UA50 U SEMÀFOR 11/100 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL
CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,
INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT,
INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Rend.: 1,000 257,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,500 /R x 22,73000 = 56,82500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,500 /R x 26,49000 = 66,22500

Subtotal: 123,05000 123,05000
Materials

BBS2UA060 UD SEMÀFOR 11/100 AMB ÒPTIQUES DE
TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL
CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI

1,000      x 120,50000 = 120,50000

Subtotal: 120,50000 120,50000



PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,84575

COST DIRECTE 245,39575
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,26979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,66554

P-45 FBS2X055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SAI ON
LINE FINS A 1500 VA PER REGULADOR
SEMAFÒRIC, AMB CAPACITAT D'INCORPORAR
BATERIES EXTERNES ADDICIONALS PER
GARANTIR UNA AUTONOMIA DE
FUNCIONAMENT DE LA CRUÏLLA DE COM A
MÍNIM DUES HORES, SEGONS
ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

Rend.: 1,000 3.820,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 8,000 /R x 22,73000 = 181,84000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 8,000 /R x 26,49000 = 211,92000

Subtotal: 393,76000 393,76000
Materials

BBSRU200 UD SAI ON LINE FINS A 1500 VA PER REGULADOR
SEMAFÒRIC, AMB CAPACITAT D'INCORPORAR
BATERIES EXTERNES ADDICIONALS

1,000      x 3.245,00000 = 3.245,00000

Subtotal: 3.245,00000 3.245,00000

COST DIRECTE 3.638,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 181,93800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.820,69800

P-46 FBSRU027 U ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER
ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI,
INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS
NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT,
SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT,
COL·LOCAT

Rend.: 1,000 753,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 5,800 /R x 26,49000 = 153,64200
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 5,800 /R x 22,73000 = 131,83400

Subtotal: 285,47600 285,47600
Materials

BBSRU039 U ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER
GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER
ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI,
INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS
NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT,
SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT

1,000      x 427,47000 = 427,47000

Subtotal: 427,47000 427,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,28214

COST DIRECTE 717,22814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,86141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 753,08955

P-47 FBSRU156 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOU
REGULADOR SEMAFÒRIC, MODEL RTAC AMB
ARMARI M3, EQUIPAT AMB TARGETA
D'ALIMENTACIÓ CAM_FA, TARGETA CPU
CAM_CPU I AMB 8 TARGETES DE SORTIDA
CAM_SAL, PREPARAT PER CONTROLAR 16
GRUPS SEMAFÒRICS

Rend.: 1,000 6.950,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 10,000 /R x 22,73000 = 227,30000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 10,000 /R x 26,49000 = 264,90000

Subtotal: 492,20000 492,20000
Materials

BBSRU183 U REGULADOR RTAC AMB ARMARI M3, EQUIPAT
AMB TARGETA D'ALIMENTACIÓ, TARGETA CPU I
8 TARGETES DE SORTIDA, PREPARAT PER
CONTROLAR 16 GRUPS SEMAFÒRICS

1,000      x 6.120,00000 = 6.120,00000

Subtotal: 6.120,00000 6.120,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,38300

COST DIRECTE 6.619,58300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 330,97915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.950,56215

P-48 FBSZU250 M MANDRILAT E CORRUGATS EXISTENTS AMB
PAS DE GUIA, PER A COL·LOCACIÓ DE NOU
CABLEJAT

Rend.: 50,000 1,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,700 /R x 22,15000 = 1,19610

Subtotal: 1,19610 1,19610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01794

COST DIRECTE 1,21404
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27474

P-49 FD5ZBJA4 U ADAPTACIÓ DE REIXA D'EMBORNAL DE
QUALSEVOL MIDA PER POSAR A NOVA COTA,
INCLOSOS MATERIAL I MÀ D'OBRA, FENT
SERVIR LA MATEIXA REIXA. INCLOU EL
DESMUNTATGE DEL MARC DE LA REIXA,
TORNAR A MUNTAR-LO A LA NOVA COTA I
FER-NE ELS REMATS.

Rend.: 1,000 48,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 21,41000 = 21,41000

Subtotal: 43,92000 43,92000
Materials

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,040      x 29,51000 = 1,18040

Subtotal: 1,18040 1,18040
Altres

%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 45,10000 = 0,45100

Subtotal: 0,45100 0,45100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65880

COST DIRECTE 46,21020
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,31051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,52071

P-53 FDKZHBC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE
C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT
AMB MORTER

Rend.: 1,000 107,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,700 /R x 21,41000 = 14,98700
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 22,51000 = 15,75700

Subtotal: 30,74400 30,74400
Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0053      x 32,25000 = 0,17093

BDKZHEC0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 500X500 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 70,65000 = 70,65000

Subtotal: 70,82093 70,82093

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46116

COST DIRECTE 102,02609
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,10130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,12739

P-54 FG322174 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
AÏLLAMENT PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 /R x 26,49000 = 1,32450
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 22,73000 = 1,13650

PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,46100 2,46100
Materials

BG322170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
AÏLLAMENT PVC

1,020      x 1,94000 = 1,97880

Subtotal: 1,97880 1,97880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03692

COST DIRECTE 4,47672
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22384

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70055

P-55 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,100 /R x 22,73000 = 2,27300
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,110 /R x 26,49000 = 2,91390

Subtotal: 5,18690 5,18690
Materials

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,47000 = 1,49940

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 1,66940 1,66940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07780

COST DIRECTE 6,93410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,34671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28081

P-57 FQDAUM39 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE SENSE
JUSTIFICAR DE PLATAFORMA D'ACCESSIBILITAT
A BUS DE 12,1 METRES, AMB ADAPTACIÓ DE
CARRIL BICI DE PLÀSTIC 100% RECICLAT.
INCLOU PECES DE PLATAFORMA DE COLOR
BLANC I NEGRE PER A CONFIGURAR
L'ESCAQUER, LES PECES DIRECCIONALS I DE
BOTONERA, VORADES DE PLÀSTIC, RAMPES
PER PUJAR I BAIXAR DE LA PLATAFORMA I
ADAPTADOR A VORADA. EL MUNTATGE ES
REALITZARÀ AMB VARETES ROSCADES DE 15 I
22 CM DE LLARG I 10 MM DE DIÀMETRE, ROSCA
M10 I RESINA EPOXI. S'INCLOU EL TRANSPORT
A OBRA, EL MUNTATGE I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER EL MUNTATGE.

Rend.: 1,000 7.219,06 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 FSEBCI01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'UN
SISTEMA DE RECEPCIÓ DE SENYAL GPS PER LA
POSADA EN HORA AUTOMÀRICA DE
REGULADORS SEMAFÒRICS MULTIPROTOCOL
AMB SORTIDA RS232

Rend.: 1,000 296,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-59 FSEBI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ BÀCUL
D'ACER GALVANITZAT DE 6 M. D'ALTURA ÚTIL I
190 MM DE DIÁMETRE INICIAL, AMB UN
ESPESSOR DE 3 MM.REFORÇAT A LA BASE AMB
4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN
BRAS DE 5,50 M. (MODEL HOMOLOGAT),
COL.LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I BÀCUL
I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR

Rend.: 1,139 990,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 26,49000 = 69,77173
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 22,77000 = 59,97366

Subtotal: 129,74539 129,74539
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,050 /R x 56,95000 = 2,50000

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,000 /R x 53,50000 = 46,97103
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,200 /R x 36,04000 = 6,32836

Subtotal: 55,79939 55,79939
Materials

BQZ6V003 U BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M. D'ALTURA
ÚTIL I 190 MM DE DIÁMETRE INICIAL, AMB UN
ESPESSOR DE 3 MM.REFORÇAT A LA BASE AMB
4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN
BRAS DE 5,50 M. (MODEL HOMOLOGAT)

1,000      x 630,00000 = 630,00000

B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM

1,000      x 64,51000 = 64,51000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

10,000      x 1,47000 = 14,70000

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,000      x 1,35000 = 1,35000
BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM

D'ACER GALVANITZAT
1,000      x 44,50000 = 44,50000

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,500      x 2,13000 = 3,19500

Subtotal: 758,25500 758,25500

COST DIRECTE 943,79978
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,18999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 990,98977

P-60 FSEBI006 U INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA SOBRE PEÇES DE
GRANIT DE 40X40X15 PERFORADA, DE D= 230
MM I PREPARADA PER A REBRE PAL DE
SEMÀFOR AL CENTRE DE LA PEÇA I
COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ.
INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LES

Rend.: 0,966 277,65 €
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PARTIDES D'OBRA

PECES DE GRANIT.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,000 /R x 26,49000 = 82,26708
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 3,000 /R x 22,77000 = 70,71429

Subtotal: 152,98137 152,98137
Maquinària

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

3,000 /R x 9,75000 = 30,27950

Subtotal: 30,27950 30,27950
Materials

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ
CONTROLADA DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I
ADDITIUS, PER A IMPERMEABILITZACIONS

5,000      x 0,87000 = 4,35000

BQZ6V005 U PEÇA DE GRANIT DE 40X40X15 PERFORADA, DE
D=120 MM I PREPARADA PER A REBRE PAL DE
SEMÀFOR AL CENTRE DE LA PEÇA

2,000      x 30,25000 = 60,50000

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
FORADATS LAMINATS EN CALENT SÈRIE RODÓ,
QUADRAT I RECTANGULAR, TREBALLAT AL
TALLER PER A COL·LOCAR AMB CARGOLS I
GALVANITZAT

8,000      x 2,04000 = 16,32000

Subtotal: 81,17000 81,17000

COST DIRECTE 264,43087
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,22154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,65241

P-61 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5
MM2, COL.LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,097 /R x 26,49000 = 2,56953

Subtotal: 2,56953 2,56953
Materials

BQZ6V015 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5
MM2, COL.LOCAT EN TUB

1,000      x 1,73000 = 1,73000

Subtotal: 1,73000 1,73000
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COST DIRECTE 4,29953
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51451

P-62 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA
DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS
ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

Rend.: 1,014 628,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 26,49000 = 13,06213

Subtotal: 13,06213 13,06213
Materials

BQZ6VA14 UD SUBMINISTRAMENT DE CARTA DE SORTIDES
PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS
AJUNTAMENT.

1,000      x 585,50000 = 585,50000

Subtotal: 585,50000 585,50000

COST DIRECTE 598,56213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,92811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 628,49024

P-63 FZP1050PC U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER
TRANSPORT I DESPLAÇAMENT DE TOTA LA
MAQUINÀRIA PER A PINTURA A L'OBRA, EN
HORARI NOCTURN O FESTIU, INCLOSOS TOTS
ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM
I TRAM, RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A
OBRA TANTES VEGADES COM LA PLANIFICACIÓ
I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI,
MUNTATGES, DESMUNTATGES, ADAPTACIONS,
PREPARACIONS, NETEGES I QUALSEVOL
OPERACIÓ NECESSARIA, TOT INCLÓS.

Rend.: 1,000 1.250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-64 G219GBA0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 22,15000 = 2,21500

Subtotal: 2,21500 2,21500
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,100 /R x 10,16000 = 1,01600

Subtotal: 1,01600 1,01600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03323

COST DIRECTE 3,26423
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42744
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G9E1110G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Rend.: 1,214 31,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,551 /R x 22,51000 = 10,21665
A0140000 H MANOBRE 0,418 /R x 21,41000 = 7,37181

Subtotal: 17,58846 17,58846
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 1,67000 = 0,00167
B9E11100 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU

SUPERIOR
1,020      x 6,25000 = 6,37500

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 103,30000 = 0,32023

D070A4D1 M3 MORTER TÈCNIC DE RETRACCIÓ CONTROLADA
TIPUS BASF PCI PAVIFIX CEM O EQUIVALENT.
MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7,5
(7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,0315      x 173,30893 = 5,45923

Subtotal: 12,15613 12,15613

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26383

COST DIRECTE 30,00842
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,50042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,50884

K219CC12 M2 DEMOLICIÓ O ENDERROC DE VORERA DE
PANOT Ó PECES DE FORMIGÓ I BASE DE
FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, I 1 M
D'AMPLADA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.: 0,992 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 22,15000 = 6,69859

Subtotal: 6,69859 6,69859
Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 17,77000 = 0,89567

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,034 /R x 56,95000 = 1,95192

Subtotal: 2,84759 2,84759

COST DIRECTE 9,54618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,02349
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K2225212 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 68,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,980 /R x 21,41000 = 63,80180

Subtotal: 63,80180 63,80180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95703

COST DIRECTE 64,75883
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,23794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,99677

K2225432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

Rend.: 1,000 16,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,203 /R x 21,41000 = 4,34623

Subtotal: 4,34623 4,34623
Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR
DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

0,203 /R x 54,22000 = 11,00666

Subtotal: 11,00666 11,00666

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06519

COST DIRECTE 15,41808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,18899

P-65 KB93U003 UT RÈTOL SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
METROPOLITA MIDES I DISSENY SEGONS
PLÀNOL DE DETALL. SUBMINISTRA I
COL·LOCACIÓ. INCLOU VINIL IMPRÈS SEGONS
DF. (UNITAT D' AMIDAMENT :  LA UNITAT)

Rend.: 0,048 1.740,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 22,77000 = 284,62500
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,250 /R x 25,64000 = 133,54167
A0140000 H MANOBRE 0,520 /R x 21,41000 = 231,94167
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 26,49000 = 331,12500

Subtotal: 981,23334 981,23334
Materials

BBM31100 M2 CARTELL D'ALUMINI EXTRUÏT, ACABAT AMB
PINTURA NO REFLECTORA

2,250      x 293,92000 = 661,32000
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Subtotal: 661,32000 661,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 14,71850

COST DIRECTE 1.657,27184
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 82,86359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.740,13543

P-66 M21BI005 U DESMUNTATGE I TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ
DE SENYAL VERTICAL I SUPORT, CÀRREGA
MANUAL I/O MECANICA DEL SENYAL, APLEC
PER A POSTERIOR APROFITAMENT, DEMOLICIÓ
DE FONAMENTS I RESTITUCIÓ DE PAVIMENT
PREEXISTENT, CÀRREGA MANUAL DELS
ELEMENTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
POSTERIOR TRALLAT A NOVA UBICACIÓ,
MAGATZEM O ABOCADOR AUTORITZAT AMB
CÀNON I/O MANTENIMENT D'ABOCADOR

Rend.: 1,000 24,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,033 /R x 22,15000 = 22,88095

Subtotal: 22,88095 22,88095

COST DIRECTE 22,88095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,02500

P-67 M21BU020 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA
ACRILICA MITJANÇANT GRANALLAT I DECAPANT.

Rend.: 1,081 11,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,190 /R x 22,15000 = 3,89315

Subtotal: 3,89315 3,89315
Maquinària

C1B0V100 H MÀQUINA PER GRANALLAT DE PINTURES DE
MARCA VIAL D'ACCIONAMENT MANUAL

0,190 /R x 37,40000 = 6,57354

Subtotal: 6,57354 6,57354

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05840

COST DIRECTE 10,52509
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,05134

M9WHUC10 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER
AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE
GRUIX, DE COMPOSICIÓ DENSA TIPUS AC 16/22
SURF D AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I
COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

Rend.: 1,000 64,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 21,41000 = 5,35250
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,170 /R x 22,51000 = 3,82670

Subtotal: 9,17920 9,17920
Maquinària

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,080 /R x 61,19000 = 4,89520

C1501900 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,400 /R x 53,83000 = 21,53200
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,080 /R x 47,41000 = 3,79280
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,080 /R x 75,40000 = 6,03200

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,080 /R x 68,93000 = 5,51440

Subtotal: 41,76640 41,76640
Materials

B9H1V130 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
TIPUS AC 16/22 SURF D (D-12/20) DE
COMPOSICIO DENSA AMB GRANULAT PER A
RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO

0,230      x 44,81000 = 10,30630

Subtotal: 10,30630 10,30630

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,18358

COST DIRECTE 61,43548
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,07177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,50726

P-68 PA00001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
IMPREVISTOS

Rend.: 1,000 12.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-69 PA00002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
DE GESTIÓ DE RESIDUS

Rend.: 1,000 3.698,07 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-70 PA00003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
ADAPTACIÓ DE REIXES D'IMBORNALS
EXISTENTS.

Rend.: 1,000 1.890,93 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

FZP10703 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
SEGURETAT I SALUT EN OBRA (2% DEL PEM)

Rend.: 1,000 11.702,98 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-33 FBS1U001 U FONAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A
ARMARI REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ DE 250
KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE
DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN
ENCASTAMENT DE 15 CM AL PAVIMENT I DOS
FORATS DE 110 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT
SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOS
PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A
ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE
CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Rend.: 1,000 255,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,550 /R x 21,41000 = 11,77550
A0121000 H OFICIAL 1A 0,550 /R x 25,64000 = 14,10200

Subtotal: 25,87750 25,87750
Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR
DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

0,400 /R x 54,22000 = 21,68800

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 50,82000 = 20,32800

Subtotal: 42,01600 42,01600
Materials

BBSZUZ1 U CONJUNT DE 4 ESPÀRRECS DE VARILLA
ROSCADA M 16  I 80 CM DE LLARG CARGOLATS
A UNA PLANTILLA D'ACER, PER ALS SUPORTS
DELS BÀCULS DELS SEMÀFORS

1,000      x 45,00000 = 45,00000

BBS1U016 U FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A
ARMARI REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ DE 250
KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE
DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN
ENCASTAMENT DE 15 CM I DOS FORATS DE 110
MM DE DIÀMETRE, TOTALMENT EXECUTAT

1,000      x 88,23000 = 88,23000

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

1,000      x 5,85000 = 5,85000

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,400      x 58,39000 = 23,35600

Subtotal: 162,43600 162,43600
Partides d'obra

F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,400      x 22,38000 = 8,95200

F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

0,400      x 8,12433 = 3,24973

Subtotal: 12,20173 12,20173
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38816

COST DIRECTE 242,91939
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,14597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,06536

P-34 FBS1U002 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE 6M
DE SEMÀFOR, HM-20 AMB DOSIFICACIÓ DE 250
KG/M3 DE CIMENT, MITJANÇANT UN DAU DE 90
CM DE COSTAT I 1 M DE PROFUNDITAT, INCLOS
PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A
ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE
CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Rend.: 1,000 239,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 21,41000 = 32,11500
A0121000 H OFICIAL 1A 1,500 /R x 25,64000 = 38,46000

Subtotal: 70,57500 70,57500
Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR
DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

0,300 /R x 54,22000 = 16,26600

Subtotal: 16,26600 16,26600
Materials

BBSZUZ1 U CONJUNT DE 4 ESPÀRRECS DE VARILLA
ROSCADA M 16  I 80 CM DE LLARG CARGOLATS
A UNA PLANTILLA D'ACER, PER ALS SUPORTS
DELS BÀCULS DELS SEMÀFORS

1,000      x 45,00000 = 45,00000

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

1,000      x 5,85000 = 5,85000

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

1,000      x 58,39000 = 58,39000

Subtotal: 109,24000 109,24000
Partides d'obra

F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 22,38000 = 22,38000

F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

1,000      x 8,12433 = 8,12433

Subtotal: 30,50433 30,50433
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,05863

COST DIRECTE 227,64396
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,38220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,02615

P-35 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE
SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN
DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE
PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE,
EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON,
INCLOS COLZE  DE  CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Rend.: 1,000 240,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 25,64000 = 51,28000
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 21,41000 = 42,82000

Subtotal: 94,10000 94,10000
Maquinària

C13161E0 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2
A 5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR
DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA

1,000 /R x 54,22000 = 54,22000

Subtotal: 54,22000 54,22000
Materials

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

1,000      x 5,85000 = 5,85000

BBSZUZ1 U CONJUNT DE 4 ESPÀRRECS DE VARILLA
ROSCADA M 16  I 80 CM DE LLARG CARGOLATS
A UNA PLANTILLA D'ACER, PER ALS SUPORTS
DELS BÀCULS DELS SEMÀFORS

1,000      x 45,00000 = 45,00000

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,430      x 58,39000 = 25,10770

Subtotal: 75,95770 75,95770
Partides d'obra

F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

0,105      x 8,12433 = 0,85305

F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,105      x 22,38000 = 2,34990

Subtotal: 3,20295 3,20295
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41150

COST DIRECTE 228,89215
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,44461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,33676

P-50 FDG52458 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS
EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT
DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT,
HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ,
INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT,
TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I
CANON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 64,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 25,64000 = 7,69200
A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 21,41000 = 6,42300

Subtotal: 14,11500 14,11500
Materials

B067660P M3 FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT
HA-30/AC-E1/16/IIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 16 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE
CIMENT, ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,240      x 78,50000 = 18,84000

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 2,30000 = 4,83000

Subtotal: 23,67000 23,67000
Partides d'obra

G9E1110G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

0,400      x 30,00842 = 12,00337

F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

0,310      x 5,35000 = 1,65850

F2R45069 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 10 I FINS A 15 KM

0,310      x 8,30969 = 2,57600

K2225432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

0,240      x 15,41808 = 3,70034
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PARTIDES D'OBRA

K219CC12 M2 DEMOLICIÓ O ENDERROC DE VORERA DE
PANOT Ó PECES DE FORMIGÓ I BASE DE
FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, I 1 M
D'AMPLADA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

0,400      x 9,54618 = 3,81847

Subtotal: 23,75668 23,75668

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21173

COST DIRECTE 61,75341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,08767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,84108

P-51 FDG54468 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS
EXCAVACIÓ DE RASA DE 60 X 80 CM, REBLERT
DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT,
HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ,
INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT
D'AGLOMERAT O ALTRES, TRANSPORT DE
RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Rend.: 1,000 161,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,600 /R x 21,41000 = 12,84600
A0121000 H OFICIAL 1A 0,300 /R x 25,64000 = 7,69200

Subtotal: 20,53800 20,53800
Materials

B067660P M3 FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT
HA-30/AC-E1/16/IIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 16 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE
CIMENT, ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, APTE
PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,400      x 78,50000 = 31,40000

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4,200      x 2,30000 = 9,66000

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT

0,099      x 58,39000 = 5,78061

Subtotal: 46,84061 46,84061
Partides d'obra

F2194XK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 25 CM DE GRUIX I FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA, INCLOENT FORMIGÓ DE
BASE SI CONVÉ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA CÀRREGA I
TRANSPORT ALS ABOCADORS DEL MATERIAL
INSERVIBLE.

1,000      x 13,07012 = 13,07012
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PARTIDES D'OBRA

F2R45069 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 10 I FINS A 15 KM

0,400      x 8,30969 = 3,32388

F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

0,400      x 5,35000 = 2,14000

K2225432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

0,400      x 15,41808 = 6,16723

M9WHUC10 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PER
AMPLADES INFERIORS A 2 M I FINS A 10 CM DE
GRUIX, DE COMPOSICIÓ DENSA TIPUS AC 16/22
SURF D AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I
COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

1,000      x 61,43548 = 61,43548

Subtotal: 86,13671 86,13671

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30807

COST DIRECTE 153,82339
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,69117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,51456

P-52 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE
60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB
MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB
TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA
EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A
ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA

Rend.: 1,000 157,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 3,000 /R x 25,64000 = 76,92000
A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 21,41000 = 32,11500

Subtotal: 109,03500 109,03500
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0042      x 103,30000 = 0,43386

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

72,5025      x 0,22000 = 15,95055

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,67000 = 0,00334
D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,

0,0794      x 75,93130 = 6,02895
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PARTIDES D'OBRA

ELABORAT A L'OBRA

Subtotal: 22,41670 22,41670
Partides d'obra

F2R45069 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS
DE 10 I FINS A 15 KM

0,210      x 8,30969 = 1,74503

F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

0,210      x 5,35000 = 1,12350

K2225212 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE
SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY FLUIX (SPT <20), REALITZADA AMB
MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA

0,210      x 64,75883 = 13,59935

Subtotal: 16,46788 16,46788

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,63553

COST DIRECTE 149,55511
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,47776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,03286

P-56 FQ4BI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONA
FIXA FLEXIBLE, RESISTENT ALS COPS, DE 10 CM
DE DIÀMETRE I 110 CM D'ALÇADA TOTAL (90 CM
PER SOBRE DE LA RASANT) DE COLOR
VERMELL (GRANATE) O ALTRE A TRIAR PER LA
D.F., TIPUS X-LAST- SABACAUCHO, X-RESIST
DT ADO, C-430 TPU-PLUS FABREGAS, BLUECITY
O EQUIVALENT, AMB DUES BANDES
REFLECTANTS. RECOBRIMENT SUPERFICIAL
RESISTENT AL UV, RESISTENT AL FOC (CLASSE
E). COL·LOCADA, INCLOENT L'OBRA CIVIL, LA
CÀRREGA I EL TRANSPORT ALS ABOCADORS
DEL MATERIAL INSERVIBLE.

Rend.: 1,000 97,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 21,41000 = 8,56400
A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 25,64000 = 10,25600

Subtotal: 18,82000 18,82000
Maquinària

C200H000 H MÀQUINA TALADRADORA AMB BROCA DE
DIAMANT REFRIGERADA AMB AIGUA PER A
FORATS DE 5 A 20 CM COM A MÀXIM

0,400 /R x 9,75000 = 3,90000

Subtotal: 3,90000 3,90000
Materials

BQ44UF95 U PILONA FIXA FLEXIBLE, RESISTENT ALS COPS,
DE 10 CM DE DIÀMETRE I 110 CM D'ALÇADA
TOTAL (90 CM PER SOBRE DE LA RASANT) DE
COLOR VERMELL (GRANATE) O ALTRE

1,000      x 45,00000 = 45,00000

PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 4,000      x 4,66000 = 18,64000

Subtotal: 63,64000 63,64000
Partides d'obra

F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x 22,38000 = 4,47600

F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A
TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

0,200      x 8,12433 = 1,62487

Subtotal: 6,10087 6,10087

COST DIRECTE 92,46087
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,08391
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ANNEX PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

El pressupost per al coneixement de l’Administració de les obres definides al “PROJECTE 

EXECUTIU D'IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A 

BADALONA” és el següent: 

  

TOTAL PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

TOTAL P.C.A. (PEC IVA inclòs) 534.156,24 € 

Aquest pressupost per coneixement de l’Administració puja a la quantitat de CINC-CENTS 

TRENTA-QUATRE MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS. 
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FITXA DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE D'OBRA CIVIL I ESPAIS VERDS 

 

1 FITXA .......................................................................................................................................... 3 
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FITXA DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE D'OBRA CIVIL I ESPAIS VERDS 

1 FITXA 

 

 

 

 

XARXA REG:

Tipus intervenció: Comentaris: No es realitza cap modificació

JARDINERIA:

Breu descripció: No es realitza cap modificació

MOBILIARI URBÀ:

Breu descripció: No es realitza cap modificació

SEMAFORITZACIÓ

Tipus intervenció: Nova implantació Comentaris:

Quadre de comandament:

SERVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ:

Serveis: Comentaris: No es realitza cap modificació

RESOLUCIÓ SERVEIS AFECTATS:

Serveis: Comentaris: No es realitza cap modificació

GESTIÓ RESIDUS:

Residus perillosos: Altres Comentaris:
Gestió terres: Abocador
Gestió majoritària resta residus: Abocador

Es semaforitzen dues cruïlles, 
s'afegeixen semàfors per a 
bicicletes, etc.
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ANNEX REUBICACIÓ DE SERVEIS 

ANNEX REUBICACIÓ DE SERVEIS .................................................................................................. 1 

ANNEX REUBICACIÓ DE SERVEIS .................................................................................................. 3 

1 OBJECTE ................................................................................................................................... 3 

2 ASPECTES GENERALS ........................................................................................................... 3 

3 REUBICACIO DE PLACES D’APARCAMENT .......................................................................... 3 

3.1 PMR .................................................................................................................................... 3 

3.2 PLACES APARCAMENT ................................................................................................... 3 

4 PARADES d’AUTOBUS ............................................................................................................ 3 

5 ALTRES ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ ............................................................................ 3 
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ANNEX REUBICACIÓ DE SERVEIS 

1 OBJECTE 

Aquest annex té per objecte l’estudi i valoració de les reposicions de les xarxes de serveis que 

resultin afectades per les obres relatives al projecte de títol: “Projecte d’implantació de carril bici 

central entre Sant Adrià del Besòs i Montgat a Badalona”. 

2 ASPECTES GENERALS 

En aquest projecte, s’inclou l’afectació de diverses places d’aparcament, tant de persones amb 

mobilitat reduïda com places d’aparcament de zona blanca o càrregues i descàrregues. També 

s’afecten diverses parades d’autobusos que s’hauran de desplaçar per poder fer passar el carril bici.  

Altrament, s’afectarà elements de mobiliari urbà que, actualment, queden ubicats en el transcurs de 

la futura traça del carril bici, ja puguin ser pilones, plataformes d’autobús o d’altres. 

3 REUBICACIO DE PLACES D’APARCAMENT 

3.1 PMR 

Per interferir en la menor mida possible, la plaça de PMR que es afectada per l’àmbit de l’obra, es 

reubicarà abans de l’inici de les obres segons s’indica en els plànols. 

Al Document Número 2 PLÀNOLS es representen gràficament aquestes actuacions. 

3.2 PLACES APARCAMENT 

Les places d’aparcament, tant de lliure aparcament com de pagament que transcorrin per el 

recorregut de, tant el carril bici com els nous carrils de circulació, es reubicaran en la mesura del 

possible segons queda mostrar al Document Plànols. 

Al Document Número 2 PLÀNOLS es representen gràficament aquestes actuacions. 

4 PARADES D’AUTOBUS 

Al llarg del carril bici es modifica la ubicació de certes parades d’autobús per poder facilitar la 

convivència entre vianants i ciclistes. El pas del carril bici, es realitzarà per darrere de la parada 

d’autobús i pintat amb un escaquer per donar prioritat als vianants. 

Al Document Número 2 PLÀNOLS es representen gràficament aquestes actuacions. 

5 ALTRES ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 

En els diversos trams, es reubiquen bancs, pilones, papereres i d’altres elements de mobiliari urbà 

per poder fer passar el carril bici. 

Al Document Número 2 PLÀNOLS es representen gràficament aquestes actuacions. 
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ANNEX FOTOGRAFIES D’ESTAT ACTUAL 

 

1 INTRODUCCIÓ 

 

Arrel de les visites de camp realitzades a la zona objecte del present projecte, s’ha elaborat un 

reportatge fotogràfic de les zones d’actuació de l’obra. 

 

S’adjunta a continuació el reportatge fotogràfic realitzat de l’àmbit a urbanitzar. 
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2.50 mínim recomanable

Senyalització vertical

Senyalització horitzontal

0.10

0.10

1.50 mínim

2.00 mínim recomanable

en cas de mateix sentit del trànsit

Trams amb possible invasió d'altres vehicles per maniobra

1.20

1.50

SEPARADORS

- Separadors amb bandes reflectants, sense

arestes. Es pot instal·lar en paral·lel o

obliqua.Disponible en tres alçades 5cm,9cm i

13cm. Col·locat sobre paviment amb

ancoratge químic de resina i barres roscades

de Ø12 mínim.

Els quatre quadrats més propers a la vora de la

calçada o de la vorada han d'estar a una

distància b. entre 0 i 25 cm

Fig 23. Pas de vianants i pas de bicicletes

- La marca de via ciclista E-77 anirà acompanyada per la corresponent fletxa de direcció a l'INICI de cada via ciclista i a intèrvals regulars cada 250

metres.

- La marca de cediu el pas E-74c anirà acompanyada per la corresponent fletxa de direcció quan calgui a la FI de la via ciclista quan aquesta finalitzi en

una vorera, un pas de vianants, parada autobús o en un creuament on la bicicleta no tingui preferència.

- En els passos per a bicicletes amb pintura vermella, es pintarà la marca de via ciclista E-77 als inicis i en l'orientació del sentit de la marxa.

- Les marques viàries seran, en general, de color blanc. Aquest color correspondrà a la referència B-118 de la norma UNE 48 103

- Els senyal S-35 es col·locarà a l'inici del carril bicicleta

- Els senyals R-307 i C-6es col·locaran a l'inici del carrer

- Sempre que sigui possible es col·locarà el senyal sobre columna

d'enllumenat o pal vertical existent.

E-49 E-50 E-73b E-77 E-74c

S-30

Detall senyalització AMB

A-7

S-35 R-505

Excepte
bus i serveis

R-307

C-6
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CAPÍTOL 1 .- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 

ARTICLE 100 .- DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ 

100.1 .- Definició 

L’entitat contractant de les obres d’aquest projecte adjuntarà el Plec de clàusules administratives en el 

moment de la licitació. Per defecte s’aplicaran les disposicions generals, facultatives i econòmiques 

establertes al Plec clàusules administratives generals (PCAG) per a la contractació d’obres de la 

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, plec que l’AMB utilitza. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix juntament amb el Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras PG-3/75) el conjunt d'instruccions i condicions tècniques a acomplir per als 

materials i unitats d'obra en el desenvolupament de les obres especificades en el present projecte. 

100.2 .- Àmbit d'aplicació 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( d'ara en endavant PPTP) serà d'aplicació a les obres 

definides en el projecte “PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI CENTRAL ENTRE SANT 

ADRIÀ DE BESOS I MONTGAT A BADALONA”. 

100.3.- Aplicació del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

És d'aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals "P.P.T.G." aprovat per Ordre Ministerial de 6 de 

Febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució de les obres incloses en el present Projecte amb les 

modificacions i ampliacions següents: 

- ORDRE FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la que es dicten instruccions complementàries per a 

la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carreteres, (BOE 27/12/07), 

deroga els articles: 

680 ‘’Encofrados y moldes’’ 

681 ‘’Apeos y cimbras’’ 

693 ‘’Montaje de elementos prefabricados’’ 

- ORDRE CIRCULAR 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han d’acomplir els lligants i mescles 

bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) 

- ORDRE FOM/891/2004, de 1 de març ( correcció d’errates BOE 25/05/04), modifica els articles: 

510 ‘’Zahorras’’ 

512 ‘’Suelos estabilizados in situ’’ 

513 ‘’Materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento) 

530 ‘’Riegos de imprimación’’ 

531 ‘’Riegos de adherencia’’ 

532 ‘’Riegos de curado’’ 

540 ‘’Lechadas bituminosas’’ 

542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’ 

543 ‘’Mezclas discontinuas en caliente para capas de rodadura’’ 

550 ‘’Pavimentos de hormigón’’ 

551 ‘’ Hormigón magro vibrado’’ 

- ORDRE CIRCULAR 10/2002,  Sobre capes estructurals de ferms, modificada lleugerament per O.C. 

10bis/02), aprova els articles: 

510 ‘’Zahorras’’ en substitució dels articles 500 ‘’ Zahorras naturales’’ i 501 ‘’Zahorras 

artificiales’’. 

512 ‘’Suelos estabilizador in situ’’ en substitució dels articles 510 ‘’Suelos estabilizados in situ 

con cal’’ i 511 ‘’Suelos estabilizados in situ con cemento’’ 

513 ‘’Materiales tratados con cemento  (suelo cemento y grava cemento)’’ en substitució dels 

articles 512 ‘’Suelos estabilizados con cemento’’ i 513 ‘’Grava cemento’’ 

551 ‘’Hormigón magro vibrado’’ en substitució de l’article 517 ‘’Hormigón magro’’ 

- ORDRE FOM/1382/2002, de 16 de maig, correcció d’errors (BOE 26/11/02), fa oficials les 

modificacions realitzades per la O.C. 326/00, modifica els articles: 

300 ‘’Desbroce del terreno’’ 

301 ‘’Demoliciones’’ 

302 ‘’Escarificación i compactación’’ 

303 ‘’Escarificación y compactación del firme existente’’ 

304 ‘’Prueba con súper compactador’’ 

320 ‘’Excavación de la explanación y préstamos’’ 

321 ‘’Excavación en zanjas y pozos’’ 

322 ‘’Excavación especial de taludes en roca’’ 

330 ‘’Terraplenes’’ 

331 ‘’Pedraplenes’’ 

332 ‘’Rellenos localizados’’ 

340 ‘’Terminación y refino de la explanada’’ 

341 ‘’Refino de taludes’’ 

410 ‘’Arquetas y pozos de registro’’ 

411 ‘’Imbornales y sumideros’’ 

412 ‘’Tubos de acero corrugado y galvanizado’’ 

658 ‘’Escollera de piedras sueltas’’ 

659 ‘’Fábrica de gaviones’’ 

670 ‘’Cimentaciones por pilotes hincados a percusión’’ 

671 ‘’Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ’’ 

672 ‘’Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ’’ 

673 ‘’Tablestacados metálicos’’ 

S’introdueixen els articles: 

290 ‘’Geotextiles’’ 

333 ‘’Rellenos todo-uno’’ 

400 ‘’Cunetas de hormigón ejecutadas en obra’’ 

401 ‘’Cunetas prefabricadas’’ 
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420 ‘’Zanjas drenantes’’ 

421 ‘’Rellenos localizados de material drenante’’ 

422 ‘’Geotextiles con elemento de separación y filtro’’ 

675 ‘’Anclajes’’ 

676 ‘’Inyecciones’’ 

677 ‘’Jet groutting’’ 

I es deroguen els articles: 

400 ‘’Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra’’ 

401 ‘’Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón’’ 

420 ‘’Drenes subterráneos’’ 

421 ‘’Rellenos localizados de material filtrante’’ 

674 ‘’Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado’’ 

- ORDRE MINISTERIAL de 13/02/02 (BOE 06/03/02), deroga els següents articles: 

240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’ 

241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’ 

242 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 

244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’ 

245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’’ 

246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’ 

247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’ 

250 ‘’Acero laminado para estructuras metálicas’’ 

251 ‘’Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas’’ 

252 ‘’Acero forjado’’ 

253 ‘’Acero modelado’’ 

254 ‘’Aceros inoxidables para aparatos de apoyo’’ 

260 ‘’Bronce a emplear en apoyos’’ 

261 ‘’Plomo a emplear en juntas y apoyos’’ 

281 ‘’Aireantes a emplear en hormigones’’ 

283 ‘’Plastificantes a emplear en hormigones’’ 

287 ‘’Poliestireno expandido’’ 

620 ‘’Productos laminados para estructuras metálicas’’ 

Revisa els articles: 

243 ‘’Alambres para hormigón pretensado’’ 

248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’ 

280 ‘’Agua a emplear en morteros y hormigones’’ 

285 ‘’Productos filmógenos de curado’’ 

610 ‘’Hormigones’’ 

Es creen els següents articles: 

240 ‘’Barras corrugadas para hormigón estructural’’ 

241 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 

242 ‘’Armaduras básicas electrosoldadas en celosía’’ 

244 ‘’Cordones de dos(2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado’’ 

245 ‘’Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado’’ 

246 ‘’Tendones para hormigón pretensado’’ 

247 ‘’Barras de pretensado’’ 

281 ‘’Aditivos a emplear en morteros y hormigones’’ 

283 ‘’Adiciones a emplear en hormigones’’ 

287 ‘’Poliestireno expandido para empleo en estructuras’’ 

610A ‘’Hormigones de alta resistencia’’ 

620 ‘’Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas’’ 

- ORDRE CIRCULAR 5/2001, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón, 

modificada lleugerament per OC 5bis/02 i per OC 10bis/02, revisa els següents articles: 

530 ‘’Riegos de imprimación’’ 

531 ‘’Riegos de adherencia’’ 

532 ‘’Riegos de curado’’ 

540 ‘’Lechadas bituminosas’’ 

542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’ 

543 ‘’Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura’’ 

550 ‘’Pavimentos de hormigón vibrado’’ 

- ORDRE CIRCULAR 326/00, sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 

explanaciones y drenajes, revisa los siguientes artículos: 

300 ‘’Desbroce del terreno’’ 

301 ‘’Demoliciones’’ 

302 ‘’Escarificación y compactación’’ 

303 ‘’Escarificación y compactación del firme existente’’ 

304 ‘’Prueba con supercompactador’’ 

320 ‘’Excavación de la explanación y préstamos’’ 

321 ‘’Excavación en zanjas y pozos’’ 

322 ‘’Excavación especial de taludes en roca’’ 

330 ‘’Terraplenes’’ 

331 ‘’Pedraplenes’’ 

332 ‘’Rellenos localizados’’ 

340 ‘’Terminación y refino de la explanada’’ 

341 ‘’Refino de taludes’’ 

400 ‘’Cunetas de hormigón ejecutadas en obra’’ 

401 ‘’Cunetas prefabricadas’’ 

410 ‘’Arquetas y pozos de registro’’ 

411 ‘’Imbornales y sumideros’’ 

412 ‘’Tubos de acero corrugado’’ 

420 ‘’Zanjas drenantes’’ 

421 ‘’Rellenos localizados de material filtrante’’ 

658 ‘’Escollera de piedras sueltas’’ 

659 ‘’Fábrica de gaviones’’ 

670 ‘’Cimentaciones por pilotes hincados a percusión’’ 

671 ‘’Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ’’ 
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672 ‘’Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ’’ 

673 ‘’Tablestacados metálicos’’ 

674 ‘’Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado’’ 

Crea els articles: 

290 ‘’Geotextiles’’ 

333 ‘’Rellenos todo uno’’ 

422 ‘’Geotextiles como elemento de filtro y drenaje’’ 

675 ‘’Anclajes’’ 

676 ‘Inyecciones’’ 

677 ‘’Jet Grouting’’ 

- ORDRE MINISTERIAL 28-12-99 (BOE 28/01/00), oficialitza les modificacions realitzades per la OC 

325/97 T deroga els articles: 

278 ‘’Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas’’ 

279 ‘’Pinturas para imprimación anticorrosivo de superficies de materiales férreos a emplear en 

señales de circulación’’ 

289 ‘’Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas’’ 

701 ‘’Señales de circulación’’ 

Revisa l’article: 

700 ‘’Marcas viales’’ 

Crea els nous articles: 

701 ‘’Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes’’ 

702 ‘’Captafaros retrorreflectantes’’ 

703 ‘’Elementos de balizamiento retrorreflectantes’’ 

704 ‘’Barreras de seguridad’’ 

- ORDRE MINISTERIAL de 27/12/99 (BOE 22/01/00), revisa els articles: 

202 ‘’Cementos’’ 

211 ‘’Betunes asfálticos’’ 

213 ‘’Emulsiones bituminosas’’ 

214 ‘’Betunes fluxados’’ 

Deroga els articles: 

200 ‘’Cal aérea’’ 

201 ‘’Cal hidráulica’’ 

210 ‘’Alquitranes’’ 

Crea els nous articles: 

200 ‘’Cales para estabilización de suelos’’ 

212 ‘’Betunes fluidificados para riegos e imprimación’’ 

215 ‘’Betunes asfálticos modificados con polímeros’’ 

216 ‘’Emulsiones asfálticos con polímeros’’ 

- ORDRE CIRCULAR 325/97 T, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo 

referente a sus materiales constituyentes (30/12/97), suprimeix els articles: 

278 ‘’Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas’’ 

289 ‘’Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas’’ 

700 ‘’Marcas viales’’ 

Revisa l’article: 

701 ‘’Señales y carteles verticales de circulación’’, que anteriorment s’anomenava ‘’Señales 

de circulación’’ 

Crea els nous articles: 

702 ‘’Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal’’ 

703 ‘’Elementos de balizamiento retrorreflectantes’’ 

704 ‘’Barreras de seguridad’’ 

- ORDRE CIRCULAR 322/97 ‘’Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas 

discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor’’ (24/02/97), derogada en la 

O.C 5/2001) 

- ORDRE CIRCULAR 311/90 C i E ‘’Pliego de prescripciones técnicas y pavimentos de hormigón 

vibrado’’ (23/03/90), derogada en la O.C. 5/2001) 

- ORDRE MINISTERIAL de 28/09/89, revisa l’article 104 ‘’Desarrollo y control de las obras’’ 

- ORDRE MINISTERIAL de 8/05/89, modifica parcialment, amb inclusió de nous paràgrafs, els articles: 

210 ‘’Alquitranes’’ 

211 ‘’Betunes asfálticos’’ 

212 ‘’Betunes fluidificados’’ 

213 ‘’Emulsiones bituminosas’’ 

214 ‘’Betunes fluxados’’ 

- ORDRE CIRCULAR 299/89 T ‘’Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente’’, revisa 

l’article 542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’, derogada en la O.C. 5/2001. 

- ORDRE CIRCULAR 297/88 T ‘’Recomendaciones sobre estabilizaciones in situ tratamientos 

superficiales con ligantes hidrocarbonados’’ (29/03/88), derogada en la O.C. 5/2001. 

- ORDRE MINISTERIAL de 21/01/88, oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 293/86 T i per 

la O.C. 295/87 T, revisa els articles: 

210 ‘’Alquitranes’’ 

211 ‘’Betunes fluxados’’ 

212 ‘’Betunes fluidificados’’ 

213 ‘’Emulsiones bituminosas’’ 

240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’ 

241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’ 

242 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 

243 ‘’Alambres para hormigón pretensado’’ 

244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’ 

245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’’ 

246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’ 

247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’ 

248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’ 
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Crea el nou article: 

214 ‘’Betunes fluxados’’ 

- ORDRE CIRCULAR 295/87 T ‘’Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón armado o 

pretensado’’ (06/08/87), revisa els articles: 

240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’ 

241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’ 

242 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 

243 ‘’alambres para hormigón pretensado’’ 

244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’ 

245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’ 

246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’ 

247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’ 

248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’ 

- ORDRE CIRCULAR 294/87 T ‘’Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarburos’ (28/05/87), 

derogada en la O.C. 5/2001. 

- ORDRE CIRCULAR 293/86 T sobre ligantes bituminosos (23/12/86), revisa els articles: 

210 ‘’Alquitranes’’ 

211 ‘’Betunes asfálticos’’ 

212 ‘’Betunes fluidificados’’ 

213 Emulsiones bituminosas’’ 

Crea el nou article: 

214 ‘’Betunes fluxados’’ 

- ORDRE MINISTERIAL de 31/07/86 per la que s’aprova la Instrucción de la Dirección General de 

Carreteras sobre secciones de firme en autovías,  derogada amb l’OM de 23 de maig de 1989 per la 

que s’aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre secciones de firme. 

- ORDRE CIRCULAR 292/86 T, derogada en la O:C: 325/97 T. 

 

Les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( PPTP) prevaldran en el seu cas sobre les 

del general. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa manera que el Plec 

General, si no es fa referència a un article s'entendrà que es mantenen les Prescripcions del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals. 

Quan es digui P G 3 / 76 s'entendrà que es refereix al PPTG anomenat. 

100.4 .- Altres instruccions, normes i disposicions aplicables 

El present PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES inclou el conjunt de normes que juntament amb els plànols i 

altres documents del projecte defineixen les obres a realitzar la seva execució i la seva forma de valorar. 

A més de tot el que s'estableix en els capítols següents s'entendrà que és d'obligat compliment la normativa 

que a continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui d'aplicació: 

 

CONTRACTACIÓ 

- ‘’Llei de Contractes de les Administracions Públiques’’ . Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny 

(BOE 21/06/00 i BOE 21/09/00), Resolució de 19/04/2002 per la que es publiquen criteris 

interpretatius en l’aplicació de la prohibició de contractar prevista a la lletra d) de l’article 20 de la Llei 

de Contractes (BOE 97 de 23/04/2002) i altres modificacions. 

- ‘’Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques’’, aprovat per R.D. 

1098/2001, de 12 d’octubre (BOE 257 de 26/10/01) i correcció d’errors (BOE 303 de 19/12/01 i BOE 

34 de 08/02/02), modificat per l’Ordre 729/2002, de 25 de març. 

- Real Decret 982/1987, de 5 de juny (BOE 30/07/1987), amb el qual és dóna nova redacció als articles 

67 i 68 del reglamento general de contratación del estado. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat. Decret 

3854/1970, de 31 de desembre (BOE 16/02/71) i posteriors modificacions. 

- Decret 3650/1970, de 19 de desembre (BOE 29/12/1970), referent a les formules de revisió de preus, 

complementat pel Real Decret 2167/1981, de 20 d’agost (BOE 24/09/1981), establint noves fórmules 

per a ferms i paviments. 

- Ordre circular 316/91 P y P, del 5 de febrer de 1991, sobre ‘’Instrucciones para la propuesta y fijación 

de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección General de 

Carreteras’’ 

- Ordre Ministerial de 28 de març de 1968 (BOE 30/03/1968), modificada per l’Ordre Ministerial de 15 

d’octubre de 1987 (BOE 30/10/1987). 

- Ordre Ministerial de 12 de juny de 1968 (BOE 25/07/1968). 

- Ordre Ministerial de 14 de març de 1969 (BOE 29/03/1969), modificada parcialment per l’Ordre 

Ministerial de 21 de maig de 1979 (BOE 28/05/1979). Es refereix als costos horaris de les diferents 

categories laborals. 

- ‘’Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera’’, publicat l’any 

1976, amb els costos actualitzats el 1989 per SEOPAN. 

- ’’Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso’’ 

 

URBANISME 

- Llei 2/2002 d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 

- Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. (DOGC 

02/12/2003). 
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- Decret 241/1994 sobre condicionants Urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 

de 30/01/1995) 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques (DOGC 2043, de 28 d’Abril de 1995) 

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 

d'accessibilitat (DOGC 2043 de 28/04/1995). 

- Decret 204/1999, de 27 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Capítol 6 del Decret 135/1995, de 

24 de març, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació 

del Codi d'accessibilitat. 

- R.D. 556/1989, on s’arbitren les mesures mínimes sobre accessibilitat en els edificis, de 19 de maig 

(BOE 23/05/1989). 

- Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305, de 18 de juliol de 2006, del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 4682, 24/07/2006). 

- Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del 

Departament de la Presidència (DOGC núm. 4436,  28/07/2005). 

- ‘’Régimen del suelo y valoraciones’’ Ley 6/1998, de 13 d’abril (BOE núm. 89, 14/04/1998), modificat 

per Ley 10/2003, de 20 de maig (BOE núm. 121, 21/05/2003). 

- ‘’Tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina Urbanística, 

Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones’’, en execució de la 

disposició final única del ‘’Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana.’’ Real Decret 304/1993, de 26 de febrer, (BOE núm. 66 18/03/1993). 

- ‘’Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana’’, aprovat per Real 

Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, (BOE núm.156, 30/06/1992). 

- ‘’Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana.’’ Aprovat per Real Decret 2159/1978, de 23 de juny (BOE núm. 221 i 222, 

15/09/1978 i 16/09/1978). 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano’’ ,1996. 

 

CARRETERES 

- ‘’Ley de Carreteras’’ 25/1988, de 29 de juliol (BOE 30/7/88) correccions(BOE 12/11/88) i posteriors 

modificacions, Real Decreto Ley 15/1999, de 1 d’octubre, Ley 66/1997, de 30 de setembre, Ley 

13/1996, de 30 de desembre, Ley 42/1994, de 30 de desembre. 

- ‘’Llei de carreteres de Catalunya’’, Llei 7/1993, de 30 de setembre, (DOGC 11/10/93) i posteriors 

modificacions. 

- Llei 21/01, de 28 de desembre,’’ de mesures fiscals i administratives’’ (DOGC 31/12/01) 

- Llei 6/05, de 2 de juny  de modificació de la llei 7/93, del 30 de setembre, de carreteres (DOGC 

07/06/05) 

- Llei 16/1987, del 30 de juliol, de ‘’Ordenación de los Transportes Terrestres’’, i els seus reglaments, 

modificació de l’article 146.1, per Llei 55/1998, de 29 de desembre, modificació dels articles 168 i 

170, per Llei 50/1998, de 30 de desembre, modificació dels articles 141 i 179, per Llei 66/1997, de 

30 de desembre, derogació de l’article 149 i modificació dels articles 38, 56, 147, 148 i 179.3, per 

Llei 13/1996, de 30 de desembre, desenvolupament de l’article 235 en matèria de supressió i 

protecció de passos a nivell segons Ordre de 2 d’agost de 2001 (BOE núm. 190, 09/08/2001). 

- Real Decreto 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el ‘’Reglamento General de Carreteras’’, 

modificacions de R.D.1911/1997, de 19 de desembre (BOE 10/01/1998), R.D. 597/1999 (BOE 

29/04/1999) i R.D. 114/2001 (BOE 21/02/2001). 

- ‘’Reglament General de Carreteres’’, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC 4024, 

10/12/2003). 

- ‘’Pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de las autopistas de 

peaje en régimen de concesión’’, aprovat per Decret 215/1973, de 25 de gener (BOE 16/02/1973), 

modificació de la clàusula 84 per R.D. 114/1997, de 30 de gener (BOE 18/02/1998). 

- ‘’Pla de carreteres’’, aprovat per Decret 311/1985, de 25 d’Octubre (DOGC 27/11/1985). 

- DECRET 130/98, de 12 de maig, per el que s’estableixen Mesures de prevenció d’incendis forestals en 

les àrees d’influència de les carreteres (DOGC 9/06/98)  

- ‘’Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos dinámicos de las 

sobrecargas en los tramos de hormigón armado’’, aprovada per Ordre de 17 de juliol de 1956 (BOE 

21/08/1956 i BOE 27/08/1956). 

- Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, ‘’por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. Ministerio de Fomento’’.(BOE 06/04/2004) 

- Ordre de 19 de novembre de 1998 per la que s’aprova la ‘’Instrucción para el proyecto, construcción y 

explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre’’ (BOE 01/12/1998) 

-  ‘’Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras’’, publicades el 1983 en sis toms. 

Aquestes recomanacions es troben en curs de revisió i per a algunes d’elles existeixen ja texts 

provisionals.  

- ‘’Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras’’, publicada el 1950 i 

desenvolupada per les ‘’Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de 

estudios y proyectos de carreteras’’, actualitzades l’octubre de 1990. 

 

TRAÇAT 

- NORMA 3.1-IC ‘’TRAZADO’’, aprovada per l’Ordre 27/12/1999 (BOE 02/02/00) i modificada per l’Ordre 

13/09/2001 (BOE 26/09/01), i modificació parcial (BOE núm.42, 18/02/2006). 

- ORDRE 16/12/1997, ‘’por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de 

servicio y la construcción de instalaciones de servicios’’ (BOE 24/01/98 i BOE 20/02/98), modificada 

per l’Ordre 13/09/2001 (BOE26/09/01), la sentència 04//05/2004 (BOE 16/06/04), l’Ordre 

FOM/392/2006 de 14 de Febrer (BOE18/02/2006) i l’Ordre FOM1740/2006 de 24 de maig (BOE 

06/06/2006)  

- Ordre Circular 320/94 C i E ‘’ÁREAS DE SERVICIO’’. 

- Ordre Circular 312/90 T i P ‘’SOBRE MEDIANAS’’ 

- Ordre Circular 310/90 P i P ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS’’ 
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- Ordre Circular 305/89 P i P ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS’’ 

- Ordre Circular 303/89 T ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS’’ 

- Ordre Circular 306/89 P i P, de 9 de setembre (corregida en 25 de novembre), sobre ‘’calzadas de 

servicio y accesos a zonas de servicio’’. 

- ‘’Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad’’ IC583, publicada en agost de 1988, amb suport 

informàtic. 

- ‘’Programa para la regularización de pavimentos bituminosos’’, publicada en abril de 1990, amb suport 

informàtic. 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto de intersecciones’’, publicada en gener 1967. 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto de enlaces’’, publicada en juny de 1968. 

- ‘’Nota de servicio sobre accesos y vías de servicio en autovías’’, (03/07/1995) 

- ‘’Recomendaciones sobre glorietas’’ IC583, publicada en maig de 1989. 

- ‘’Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, detalles 

de proyecto’’,  publicada el novembre de 1966. 

- Comunicación nº 5 PI, de 1978, ‘’sobre anchura de los carriles adicionales para vehículos lentos en 

carreteras’’. 

 

DRENATGE 

- INSTRUCCIÓ 4.1-IC ‘’OBRAS PEQUEÑAS DE FÁBRICA’’, aprovada per Ordre Ministerial de 8 de 

Juliol de 1964 (BOE 11/01/1965). Tot i que no ha estat derogada, el seu contingut ha quedat 

desvirtuat per la ‘’COLECCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE PASO 4.2-IC’’, aprovada per Ordre 

Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE 20/06/1986), i per la INSTRUCCIÓN 5.2- IC sobre  

‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’, aprovada per Ordre Ministerial  de 14 de maig de 1990 (BOE 

23/05/1990). 

- INSTRUCCIÓ 5.1-IC ‘’DRENAJE’’, aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965 ( BOE 17/09/65), vigent 

en la part no modificada per la INSTRUCCIÓN 5.2-IC sobre ‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’ , aprovada 

epr Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE 23/06/1990) 

- INSTRUCCIÓ 5.2-IC ‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’, aprovada per l’Ordre de 14 de maig de 1990 (BOE 

23/05/90) 

- Recomanacions per al projecte i construcció del drenatge subterrani en obres de carrereta, O.C. 17/03. 

- ‘’Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)’’, publicades l’any 

1978. 

- Nota informativa sobre petites obres de drenatge transversal (26/10/90) 

- Nota informativa sobre capes drenants de ferms (04/04/91) 

- ‘’Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España’’ (Ministerio de Medio 

ambiente 1998/1999). 

- ‘’Guía resumida del clima de España 1961-1990’’ (Ministerio de Medio Ambiente 1997) 

- ‘’Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular’’ 

- ‘’Cálculo higrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales’’, maig 1987. 

-  ‘’Control de erosión fluvial en puentes’’, publicat  el setembre de 1988. 

 

FERMS 

- INSTRUCCIÓN 6.1-IC ‘’SECCIONES DE FIRME’’, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de 

novembre (BOE 12/12/03) 

- INSTRUCCIÓN 6.3-IC ‘’REHABILITACIÓN DE FIRMES’’, aprovada per l’Ordre FOM/3459/2003, de 28 

de novembre (BOE 12/12/03) i (BOE 25/05/04) 

- Ordre Circular 20/06  sobre ‘’recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos’’, de 

22 de setembre de 2006. 

- ORDRE CIRCULAR 287/84 ‘’P.I. CRITERIOS PARA LA APLICAICIÓN DE LAS NORMAS 6.1-IC Y 

6.3-IC’’ 

- ORDRE CIRCULAR 285/82 ‘’ P.I. CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN DE TRAMOS 

DESLIZANTES’’ 

- Ordre Circular 308/89 C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d’obres, en la qual es fixen 

criteris sobre regularitat superficial. 

- ‘’Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento’’ (12/06/89) 

- ‘’Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad’’ , 18 de febrer 

de 1991 

- ‘’Nota de información técnica sobre firmes con capas de gravacemento’’  (11/10/90) 

- ‘’Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo cemento y grava cemento)’’ (13/05/92) 

- ‘’Nota informativa sobre capas drenantes en firmes’’, publicada el 4 d’abril de 1991. 

- N.S. ‘’actuaciones y operaciones en firmes dentro de los contratos de conservación’’, maig 1995. 

- ‘’Mezclas bituminosas porosas’’, publicat en novembre de 1987. 

- ‘’Catálogo de deterioros de firmes’’ , MOPU, abril de 1989 IC556. 

 

ESTRUCTURES 

- ‘’Instrucción de hormigón estructural EHE’’, aprovada pel R.D. 2661/98 de 11 de desembre (BOE 

13/01/99), i modificada pel R.D. 996/99, de 11 de juny (BOE 24/06/99). 

- INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PUNETES DE 

CARRETERA, IAP, aprovada per l’Ordre 12/02/1998 (BOE 04/03/98). 

- ORDRE CIRCULAR 11/02 ‘’sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de puentes 

con elementos prefabricados de hormigón estructural’’. 

- ‘‘Recomendación para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera’’ 

(1999) 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras’’, 

publicades el 1988. 

- ‘’Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas’’, publicada el 1984. 

- ‘’Pruebas de carga. Colección de puentes losa’’, publicada l’any 1984. 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 

carretera’’ (1982). 
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- ‘’Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras’’ RPX-95 (1996) 

- ‘’Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras’’ RPM-95 (1996) 

- ‘’Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras’’ (maig 

1998). 

- ‘’Manual para el proyecto y la ejecución de estructuras de suelo reforzado’’ 

- NOTA DE SERVICIO ‘’sobre losas de transición en obras de paso’’, juliol 92. 

- NOTA DE SERVICIO ‘’Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de 

conservación’’ (09/05/95) 

- N.T.’’sobre aparatos de apoyo para puentes’’ 

- ‘’Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-88)’’, 

aprovada pel RD 824/1988, de 15 de juliol. 

- ‘’Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 

pretensado (EF-88)’’, aprovada pel RD 824/1988, de 15 de juliol. 

- ‘’Recomendaciones de la ATE·P. (Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas)’’. 

- ‘’Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras en estructuras pretensadas. HP-5-

79.’’ 

- ‘’Recomendaciones para la ejecución y control del tensado de armaduras postensadas , HP-2-73’’. 

- ‘’Recomendaciones para la ejecución y control de la inyección, HP-3-73.’’ 

- ‘’Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para armaduras 

postensadas, HP-1-76.’’ 

- ‘’Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera’’, aprovada per 

ordre ministerial de 28 de febrer de 1972, (BOE 18/04/1972 ). DEROGADA 

- ‘’Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril’’, aprovada 

per ordre ministerial de 25 de juny de 1975 (BOE 20/08/1975) 

- ‘’Colección de pasarelas de hormigón tipo PH-1’’, aprovada per Ordre ministerial de 26 de setembre de 

1978 (BOE 15/11/1978) 

- ‘’Colección de pasarelas metálicas tipo PM-1’’, aprovada per Ordre Ministerial de 22 de setembre de 

1980 (BOE 3/11/1980). Modificada per Ordre 4/6/92. 

- ‘’Colección de pasarelas metálicas tipo PDM-1’’, aprovada per Ordre Ministerial de 22 de setembre de 

1980 (BOE 3/11/1980). 

- ‘’Colección de puentes losa’’, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de setembre de 1984 (BOE 

19/10/1984). 

- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas I’’, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de setembre de 

1984 (BOE 24/10/1984). 

- ‘’Colección de puentes de tres vanos’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1984 

(BOE 30/01/1985). 

- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas II’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 

1984 (BOE 01/02/1985). 

- ‘’Colección de puentes de vigas metálicas’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 

1984 (BOE 12/02/1985). 

- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas IC’’, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de juny ed 1986 

(BOE 20/06/1986) 

- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas IIC’’, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de juny de 1986 

(BOE 20/06/1986) 

- ‘’Inspecciones principales de puentes de carretera’’, publicada l’any 1988. 

- Ordre Circular 302/89 T, de 31 de maig de 1990, sobre ‘’pasos superiores en carreteras con calzadas 

separadas’’ 

- DB SE Seguretat Estructural, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) 

- DB SE-A Acer, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- DB SE-C Fonaments, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- SE-1 Resistència i Estabilitat, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- SE-2 Aptitud al Servei, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- SI 6 Resistència estructural al incendi, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- DB SE-F Fàbrica, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 

- RB-09 ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 

obras de construcción’’ Ordre de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 

- RL-88 ‘’Pliego de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción’’, Ordre 27/07/1988 (BOE 11/07/1990). 

- Procediments per a l’aplicació de la norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al marcat CE 

i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment. R.D. 605/2006, de 19 de maig (BOE 

07/06/2006). 

- ‘’Armaduras activas de acero para hormigón pretensado’’, R.D. 2365/1985, de 20 de novembre (BOE 

21/12/1985) 

- ‘’Recomendaciones para el control de calidad en obra de carreteras’’, publicades l’ant 1978. 

- ‘’Norma de construcción sismorresistente: parte General y Edificación’’, NCSR-02 (27/09/02). 

- DB SE-AE Accions en l’Edificació, R.D. 317/2006 (BOE 28/03/2006) 

- Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges., Ordre de 18 de gener de 1994 (DOGC 

28/01/1994) 

- Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març. (BOEnúm.74 28/03/2006) 

-  ‘’Norma Básica de la Edificación.’’ 

- ‘’Building Code Requirements for Reinforced Concrete & Commentary’’ ACI-318-99/ACI-318R-99. 

Notes on ACI-318-95. 

- ‘’Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures’’ ACI-343R-77 (81). 

- ‘’CEB-FIP Model Code for Concrete Structures’’ (1978) (Publicat en espanyol per l’Istitut Eduardo 

Torroja). 

- ‘’Standard Specifications for Highway Bridges’’, AASHTO 77. 

La documentació nord-americana sofreix normalment modificacions puntuals anuals. 
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INSTAL·LACIONS URBANES 

- Decret 120/1992, ‘’Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes 

dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 156B (BOE12/06/1992). 

- Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl. Ordre de 5 

de juliol de 1993, (DOGC núm. 1782, 11/08/1993) 

- Decret 196/1992, pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 

120/1992 (DOGC 25/09/1992). 

- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 

 

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT 

- ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones’’, aprovada 

per l’Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86) 

- ‘’Reglament de serveis públics de sanejament’’, aprovat per Decret 130/2003, de 29 de maig (DOGC 

13/05/2003) (CE-DOGC 01/08/2003). 

- Llei 5/1981, de 4 de juny, per la que s'aprova la refosa dels preceptes de la sobre desplegament 

legislatiu en matèria d'evacuació i tractament d'aigües residuals i de la Llei 17/1987, de 13 de juliol, 

sobre administració hidràulica de Catalunya, en un text  únic. Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de 

gener  (DOGC núm. 962,07/03/1988) 

- Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.(Àrea metropolitana de Barcelona)(BOPB 

núm. 128, de 29/05/1997) 

 

XARXA ELÈCTRICA / ENLLUMENAT PÚBLIC 

- ‘’Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión’’, aprovat per Real Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 

18/09/02), de caràcter obligatori a partir del 18/09/2003. 

- ‘’Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión’’, aprovada per Decret 3151/1968, de 28 de 

novembre  (BOE 27/12/68) 

- Seguretat elèctrica segons directiva de BT: UNE-EN-60598. 

- Real Decret 1955/2000 per el que ‘’se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica’’, 

de 1 de desembre (BOE núm. 310, 27/12/2000) (C.E. - BOE núm.62, 13/03/2001),modificació Real 

Decret 1454/2005, de 2 de desembre (BOE núm.306, 23/12/2005). 

- Per a compatibilitat electromagnètica:89/336/CEE, modificada per: 91/263/CEE, 93/68/CEE, y 

93/97/CEE. 

- Per a seguretat: (73/23/CEE) 

- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas 

y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Ordre de 6 de juliol de 1984, (BOE núm. 183, 01/08/1984), complementa ITC-MIE-RAT-20, Ordre de 

18 d’octubre de 1984 (BOE núm. 256, 25/10/1984), s’actualitzaran les ITC-MIE-RAT-13 i ITC-MIE-

RAT-14.,  Ordre de 27 de novembre de 1987 (BOE núm. 29,05/12/1987) (C.E. - BOE núm. 54, 

03/03/1988),  s’actualitzen varies instruccions tècniques complementàries, Ordre de 23 de juny de 

1988 (BOE núm. 160,05/07/1988) (C.E. - BOE núm. 238, 01/08/1988), modificació de la ITC-MIE-

RAT-06, Ordre de 16 de abril de 1991 (BOE núm. 98, 24/04/1991), s’adapta al progrés tècnic la ITC-

MIE-RAT-02, Ordre de 15 de  desembre de 1996 (BOE núm. 5, 05/01/1996)(C.E. - BOE núm. 47, 

23/02/1996), es modifiquen las ‘’Instrucciones Técnicas Complementarias’’  MIE-RAT 01, MIE-RAT 

02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14,MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, 

Ordre de 10 de març de 2000 (BOE núm. 72,24/03/2000). 

- ‘’Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación’’, Resolució de 19 de juny de 

1984, (BOE 26/06/1984) 

- ’Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 

centres de transformació’’, aprovat per R.D. 3275/1982, de 2 de novembre (BOE 1/12/82) i 

Instruccions tècniques complementàries. 

- Decret 363/2004, de 24 d’agost del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. 

- Procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol de 2003 (DOGC núm. 3937,31/07/2003) 

- RD 2642/1985, de 18 de desembre, per la que es declaren d’obligat compliment les especificacions 

tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de 

trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, (BOE 24/01/86), correccions (BOE 

19/06/86) i derogat parcialment pel RD 846/2006. 

- Suports d’acer: R.D. 2642/85, RD 401/89, OM 15/05/89. 

- ORDRE CIRCULAR 9.1-IC ‘’ALUMBRADO EN CARRETERAS’’, de 31 de març de 1964. 

- ‘’Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles’’, publicada en abril de 1964. 

- ‘’Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas’’, publicades l’abril de 1964. 

- ‘’Candelabros. Definición y términos’’, UNE 72401/1M:1993 (22/01/93) i UNE 72401:1981 (15/06/81). 

- ‘’Aplicaciones de iluminación. Alumbrado de túneles’’, UNE-CR 14380:2007 IN 26/09/2007 

- ‘’Iluminación de carreteras’’, UNE-EN 13201-2:204 (17/12/04), UNE-EN 13201-3:2004 (17/12/04), 

UNE-EN 13201-3:2004 (30/05/07), UNE-EN 13201-4:2005 (23/11/05). 

- ‘’Columnas y báculos de alumbrado’’, UNE-EN 40-3:2006 (01/03/06), UNE-EN 40-4:2006 (27/09/06), 

UNE-EN 40-5:2003 (31/01/03), UNE-EN 40-6:2003 (31/01/03), UNE-EN 40-7:2003 (05/09/03). 

- Resolució del 17 de maig de 1989 per la que s’aprova la ITC-MI-BT-009, relativa a instal·lacions 

d’enllumenat públic (DOGC 05/06/1989). 

 
 

XARXA PÚBLICA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

- Real Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, ‘’por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del 

agua y el consumo humano’’ (BOE 21/02/2003). 

- Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, ‘’por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas’’, (BOE 24/07/01). 

- ‘’Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua’’, aprovat per 

l’Ordre Ministerial de 26 de juliol de 1974 (BOE del 2,3 i 30 d’octubre de 1974). 
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- Real Decret 2177/1996, de 4 d’octubre de 1996, per el que s’aprova la ‘’Norma Básica de Edificación 

NBE-CPI/96’’. BOE núm. 261 d’octubre de 1996. NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios’’. 

- Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

incendios”(BOE núm. 298 de 14/12/1993). 

- ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua’’ y creación de 

una "Comisión permanente para tuberías de abastecimiento de agua y saneamiento de 

poblaciones"., aprovat per l’Ordre de 28 de juliol de 1974, (BOE núm. 236 y 237, 02 y 03/10/1974) 

(C.E. - BOEnúm. 260, 30/10/1974) 

- NTE-IFA/1976, ‘’Instalaciones de fontanería: Abastecimiento’’ 

- NTE-IFR/1974 ‘’Instalaciones de fontanería: Riego’’ 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, ‘’Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya (DOGC 21/11/2003). 

- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua (DOGC 22/07/99) 

- Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità. 

 

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS 

- ‘’Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 

servicio universal y la protección de los usuarios’’.Real Decret 424, de 15 d’abril (BOE núm. 102, 

29/04/2005) 

- ‘’Ley del Sector Ferroviario’’. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276, 18/11/2003), 

l’ORDRE/FOM/897, de 7 d'abril, desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3 (BOE núm. 85, 

09/04/2005),es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de la 

Llei39/2003. ORDEN/FOM/898, de 8d'abril, (BOE núm 85, 09/04/2005), s’aprova el ‘’ Reglamento 

del Sector Ferroviario’’ pel .Real Decret 2387, de 30 de desembre (BOE núm. 315, 31/12/2004) 

- ‘’Ley General de Telecomunicaciones’’. Llei 32/2003, de 4 de novembre, (BOE núm. 264,04/11/2003). 

- Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. 

Decret 148/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3404, 07/06/2001) 

- Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i 

ferroviari. Decret 357/2000, de 7 d'octubre, (DOGC núm. 3265,14/11/2000) 

 

XARXA PÚBLICA DE GAS 

- ‘’Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias IGC 01 a a11’’. Aprovat per Real Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE 

04/09/2006) 

- ’Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Instrucciones MIG’’, aprovada per 

l’ordre 18/11/74 (BOE 6/12/74) i les seves modificacions. 

- ‘’Reglamento general del servicio público de gases combustibles’’, aprovat pel Decret 2913/1973, de 

26 d’octubre (BOE 21/11/1973) derogada parcialment el 04/03/2007 en allò que contradigui o s’oposi 

al Real Decret 916/2006), complementació de l’article 27 pel Decret 1091/1975, de 24 d’abril (BOE 

21/05/1975) i modificació pel Real Decret 3484/1983, de 14 de desembre (BOE 20/02/1984). 

 

 

XARXA PÚBLICA DE GAS 

- Normatives de referència recomanades 

 
SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT  

- NORMA 8.1-IC ‘’SEÑALIZACIÓN VERTICAL’’, aprovada per l’Ordre de 28 de desembre de 1999 

(BOE28/01/00) 

- INSTRUCCIÓN 8.2-IC ‘’MARCAS VIALES’’, aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE 

4/08/87) i correcció d’errors (BOE  29/09/87). 

- INSTRUCCIÓN 8.3-IC ‘SEÑALICACIÓN DE OBRA’’, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987 

(BOE 18/09/87), modificada parcialment per el R.D 208/1989, de 3 de febrer (BOE 1/03/89) 

- Ordre Circular 309/90 C i E ‘’ sobre hitos de arista’’, de 15 de gener. 

- Ordre Circular 304/89 T ‘’sobre proyectos de marcas viales’’, de , de 21 de juny. 

- Ordre Circular 301/89 T ‘’sobre señalización de obra’. 

- Ordre Circular 318/91 T i P ‘’Galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en 

equipamiento vial’’. 

- Ordre Circular 15/03 ‘’sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 

obras. Remates de obras’’, de març de 2003. 

- Ordre Circular 15/03  sobre senyalització dels trams afectats per la posta en servei de les obres, de 13 

d’octubre de 2003. 

- ‘’Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras’’, 

publicada en 1984. 

- NT ‘’sobre borrado de marcas viales’’  (05/02/91) 

- ‘’Señales verticales de circulación Tomo II – Catálogo y significador de las señales’’, juny 1992. 

- NI ‘’sobre prohibiciones de adelantamiento’’ 

- ‘’Señalización móvil de obras’’, IC.979 Ministerio de Fomento 1997. 

- ‘’Manual de ejemplos para la señalización de obras fijas’’, IC. 980, Ministerio de Fomento 1997. 

- ‘’Recomendaciones para la señalización informativa urbana’’, publicades el novembre de 1995 per la 

Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE). 

- ‘’Catálogo de señales de circulación’’, publicat al novembre de 1986. 

- SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de normes i comentaris. Monografies del Institut Català per al 

desenvolupament del transport. 

 

- Normatives de referència recomanades 

 

- Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona 2017. 
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BARRERES DE SEGURETAT 

- ‘’Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos’’, aprovada per O.C. 321/95 T i P. 

- ‘’Catálogo de sistemas de contención de vehículos’’, aprovada per O.C. 321/95 T i R. 

- Ordre Circular 371/95 T i P,. Barreres de seguretat 

- Ordre Circular 319/91 T i P, del 13 de març de 1991, sobre tolerància de gruix en tanques metàl·liques 

pe a tanques de seguretat contínues. 

- Ordre Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de seguretat.( 

en revisió) 

- NS 1/95 SGC ‘’sobre bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carretera.’’, abril 1995. 

- Notes de servei de la Subdirección General de Construcción y Explotación, del 30 de gener de 1989, 

15 de gener i 18 de juliol de 1990. 

- NS ‘’Extremos de las barreras de seguridad’’, 20/05/87. 

 

JARDINERIA / PLANTACIONS 

- INSTRUCCIÓN 7.1-IC ‘’PLANTACIONES EN LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE DE LAS 

CARRETERAS’’, aprovada per l’Ordre de 21 de març de 1963 (BOE 08/04/83). 

- ‘’Manual de plantaciones en el entorno de la carretera’’, publicat pel Centro de Publicaciones del 

MOPT en 1992. 

- ‘’Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones’’ (1984) 

- ‘’Árboles en la ciudad’’ (1996) 

- ‘’Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras’’, publicat per la Dirección 

General de Carreteras l’any 1990. 

- Normes tècniques de jardineria (NTJ) publicades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de 

Catalunya. 

 
 

CONTROL DE QUALITAT  

- ’Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial’’. Real Decret 2200/1995, 

de 28 de desembre, (BOE núm. 32, 06/02/1996) (C.E. - BOE núm. 57,06/03/1996) 

- ‘‘Instrucción para la recepción de cementos RC-03’’, aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de 

desembre (BOE 16/01/2004). 

- ‘’Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o 

fabricados con acero u otros materiales férreos’’, R.D. 2531/1985, de 18 de desembre (BOE 

03/01/1986), modificació de l’annex per l’ordre de 13 de gener de 1999 (BOE 28/01/1999). 

- ‘’ Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus perfiles 

derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones mecánicas, 

estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado’’.Real Decret 2704/1985, de 27 de 

desembre, (BOE núm. 56, 06/03/1986) 

- Ordre de 18 de març de 1997 per la que s'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de 

control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements 

resistents. (DOGC núm. 2374, 18/04/1997) 

- Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. Ordre de 12 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2267, 

11/10/96) 

- Us del registre de materials de l'ITEC en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació. 

Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 

2226,05/07/1996) 

- ‘Control de qualitat de l'edificació, aprovat pel Decret 375/1988, d'1 de desembre, (DOGC núm. 1086, 

28/12/1988) (C.E. - DOGC núm. 1111, 24/02/1989) , Desplegament del Decret. Aprovat per l’Ordre 

de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111, 24/02/1989), per l’Ordre de 13 de setembre de 1989 

(DOGC núm. 1205, 11/10/1989),pe l’Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC núm. 1610, 22/06/1992) 

- Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. , aprovat per Decret 77/1984, de 4 de març, de 

(DOGC núm. 428, 25/04/1984), i plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions, aprovat per 

l’Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC núm. 493,12/12/1984) 

- Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa (THM/73, Institut 

ET de la construcció i del ciment) 

- ‘’Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de obras’’, 

MOPTMA, document intern (1990). 

 

SEGURETAT I SALUT 

- ‘’Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL)’’, aprovada per la llei 31/1995 de 8 de novembre de 

1995 (BOE 10/11/95), i les seves modificacions. 

- R.D. 171/2004 (BOE 31/01/04) I (BOE 10/03/04), es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995  

- SU 1: Seguretat en front al risc de caigudes. Real Decret 314, de 17 de març de 2006 (BOE núm. 74, 

28/03/2006) 

- SU 6: Seguretat en front al risc d'ofegament. Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, (BOE núm. 

74, 28/03/2006) 

- RD 1299/2006, de 10 de novembre,  pel que s’aprova el quadre de malalties professionals en el 

sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre (BOE 302 de 

19/12/2006). 

- R.D. 604/2006 (BOE 29/05/06) Reglament dels serveis de prevenció 

- R.D. 396/2006, ‘’Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto’’, de 31 de març (BOE 11/04/2006) 

- RD 286/2006, Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l’exposició al soroll. 

- RD 1311/2005, Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors front als riscos derivats o que se’n 

puguin derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 

- ‘’Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones’’, aprovat pel .Real Decret 836 

de 27 de juny de 2003, (BOE núm. 170, 17/07/2003) (C.E. -BOE núm. 20 23/01/2004). 
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- Real Decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el nou text modificat i refós de la ‘’Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas"’’ (BOE núm. 170, 17/07/2003). 

- RD 681/2003,  Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 

d’atmosferes explosives en el lloc de treball. 

- R.D. 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors en 

front el risc elèctric. 

- R.D. 374/2001Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els 

agents químics durant el treball 

- R.D. 216/1999, ‘’disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de 

treball temporal’’ (BOE 24/02/1999).  

- R.D. 1488/1998 

- R.D. 1932/1998 

- R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, ‘’por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción’’ 

- R.D. 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i obligatorietat 

de la inclusió de l’Estudi de Seguretat i Salut en projectes d’obres, modificació R.D. 604/2006, de 19 

de maig (BOE 29/05/2006). 

- R.D. 1215/1997 ‘’Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de equipos de trabajo’’, (BOE 11/07/97), modificat per R.D 2177/2004 (BOE 13/11/04) 

- R.D. 773/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los equipos 

de protección individual’’ (BOE 12/06/97) i (BOE 18/07/97) 

- R.D. 665/1997 ‘’Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo’’ (BOE 24/05/97), modificat pel R.D: 1124/200 i R.D. 

349/2003. 

- R.D. 664/1997 ‘’Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con al exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo’’ (BOE 24/05/97), modificat per l’Ordre 25/03/1998. 

- R.D. 488/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización’’ (BOE 23/04/97) 

- R.D.487/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores’’ (BOE 23/04/97) 

- R.D.486/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo’’, (BOE 

23/04/97) 

- R.D. 485/1997 ‘’Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el 

trabajo’’, (BOE 23/04/97) 

- R.D. 39/1997 ’’Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales’’, de 17 de gener (BOE 

31/01/97), modificat per l’Ordre 22/04/1997, l’Ordre 27/06/1997 ,R.D. 780/998 de 30 d’abril, i R.D. 

604/2006. 

- R.D. 1879/1996 ‘’Regulación de la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y salud en el 

trabajo’’, de 2 d’agost, (BOE 09/08/96 i 18/10/96), modificat per R.D. 309/2001,de 23 de març  i R.D. 

1595/2004, de 2 de juliol (BOE 03/07/04). 

- RD 1435/1992, de 27 de novembre (BOE 11/12/1992), sobre aproximació dels Estats membres de la 

U.E. sobre proteccions de màquines, modificat pel RD 56/1995, de 20 de gener (BOE 8/02/1995). 

- R.D. 830/1991, pel que s’aprova la  ‘’Modificació parcial 2 del Reglament de seguretat en les 

màquines’’ (R.D. 1495/86), modificat pel R.D. 1215/1997 i RD 2177/2004. 

- R.D. 1316/1989, de 27 d’octubre,  sobre Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de la 

seva exposició al soroll durant el treball (BOE 2/11/89) correcció d’errors (BOE 9/12/89 i BOE 

26/05/90) 

- R.D. 590/1989, pel que s’aprova la  ‘’Modificació parcial 1 del Reglament de seguretat en les 

màquine’’s (R.D. 1495/86), modificat pel R.D. 1215/1997 i RD 2177/2004. 

- ’Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 

manejo mecánico.’’ Real Decret 474/1988, de 30 de març(BOE núm. 121, 20/05/1988) 

- R.D. 1495/1986, de 26 de maig (BOE 173 de 21 de juliol), que aprova el ‘’Reglament de Protecció de 

Màquines’’. 

- RD 1378/1985, de  Mesures provisionals per a l’actuació en situacions d’emergència en els casos de 

greu risc, catàstrofe o calamitat pública. 

- R.D.Lg 5/2000 

- Decret 2414/1961, Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

- Llei 32/2006,  Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 

- Llei 54/2003¸Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

- Llei 50/1998 

- Llei 39/1999 

-  Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells 

d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 

7 de juliol. 

- Ordre 27/06/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (RD 39/97). 

- Ordre 12 de gener, per la que s’aprova el Llibre d’incidències en obres de construcció (DOGC núm. 

2565, 27/01/1997). 

- Ordre 26/07/1993, Rebaixa els límits d’exposició a amiant. 

- Ordre 24/07/1989, Reglament de seguretat en les màquines (RD 1495/86). Complement I. 

- Ordre 31/10/1984, Reglament sobre treballs amb risc d’amiant,  i normes complementàries. 

- Ordre Ministerial 23/05/77,  pel que s’aprova el ‘’Reglamento de aparatos elevadores para obras’’ 

(BOE 14/06/77), modificació de l’article 65 per l’Ordre de 7 de març de 1981 (BOE núm. 63, 

14/03/1981). 

- Ordre 9/03/1971,  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- Ordre 28/08/1970, Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica,  i les seves modificacions. 

- Ordre 21/11/1970, Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica .Interpretació 1 

- Ordre 20/05/1952, ‘’Reglamento de seguridad y salud en el trabajo’’, (BOE 15/06/1952), derogació del 

capítol III (BOE 13/11/2004), modificació de l’article 115 per l’ordre 10/12/1953, modificació de 

l’article 16 per l’Ordre 23/09/1966, derogació dels articles 100,101,102,103,104 i 105 (BOE 

02/02/1956) 
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- Ordre 31/01/1940, Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 

1940. 

- ‘’Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 

carretera’’ (2002). 

- Resolució de 4 de novembre de 1988 per la que s’estableix un certificat sobre compliment de les 

distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC núm. 1075, 

30/11/1998) 

- Estatut dels treballadors. 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

MEDI AMBIENT 

- Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 8 de juny,  de ‘’Evaluación de Impacto Ambiental’’, el reglament 

que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre (BOE 5/10/88), i 

modificacions del Reial Decret 9/2000, de 6 d’octubre (BOE 241 07/10/2000) i Llei 6/2001, de 8 de 

maig (BOE 111 09/05/2001) 

- Llei 10/1998, ‘’ de residuos’’, de 21 d’abril (BOE 96 de 22/04/98) 

- Reial Decret 833/1988, de  20 de juliol, per la que s’aprova el reglament per a l’execució de la Llei 

20/1986, ‘’Básica de residuos tóxicos y peligrosos’’ (BOE 182 de 30/07/1988), i la modificació del 

Reial Decret 952/1997, de 20 de juny . 

- RD 212/2002, Regulació de les emissions sonores en l’entorn, degudes a determinades màquines d’ús 

a l’aire lliure, modificació per Real Decret 524/2006, de 28 d’abril (BOE núm.106, 04/05/2006) 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre,  por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

-  ‘’Avaluació d ’Impacte Ambiental’’, aprovada pel Decret 114/1988, de 7 d’abril (DOGC 1000 del 

03/06/88) 

- Decret 82/2005 DOGC núm.4378-05/05/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a 

la protecció el medi nocturn. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 

(DOGC 3407 de 12/06/2001) 

- Reial Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus (DOGC 2865 12/04/1999) 

- Llei 6/1993, ‘’Reguladora de residus’’, de 15 de juliol (DOGC 1776 de 28/07/1993), modificada per la 

Llei 15/2003, de 13 de juny (DOGC 3915 de 01/07/2003), derogació dels articles 49,50 i 51 per la 

Llei 16/2003 (DOGC núm. 3915, 01/07/2003). 

- Decret 201/1994, ‘’Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció’’, de 26 de juliol, i 

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC 3414 de 21/06/2001). 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

- Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, relativa als residus. 

- Directiva 91/689/CEE del Consell de 12/12/1991, relativa als residus perillosos. 

- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny. 

- Llei 20/86, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

- Decret 1/97 sobre disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya, creat 

per l’article 19 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 

- Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, relatiu al trasllat de 

residus. 

- Reglament CEE/259/93 del Consell de 01/02/1993, relatiu a la vigilància i control dels trasllats de 

residus a l’interior, i a l’entrada i sortida de la Comunitat Europea. 

- Directiva 99/31CE del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 

- Decret 21, de 14 de febrer de 2006, pel que es Regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència 

en els edificis (DOGC núm. 4547-16/02/2006)/(CE-BOE núm 160, 06/07/1971) 

- ‘’Catàleg de residus de Catalunya’’ aprovat pel Decret 34/1996, de 9 de gener (DOGC núm. 2166, 

09/02/1996), modificació Decret 92/1999, de 6 d’abril (DOGC núm. 2865, 12/04/1999) 

 

GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

- Ordre Circular 314/1990 T i P, de 28 d’agost, ‘’sobre  normalización de los estudios geológico-

geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos’’. 

 

ALTRES 

- Disseny de la xarxa ciclable metropolitana del pla metropolità de mobilitat urbana. Àrea Metropolitana 

de Barcleona. Abril 2016. 

- Ley 16/1985, de 25 de juny (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español, modificació de l’article 

32.2, per Ley 50/1998, de 30 de desembre, derogació de l’article 71 i disposició transitòria quarta, 

per Ley 43/1995, de 27 de desembre, modificació de la disposició addicional novena i pròrroga del 

termini de la disposició transitòria cinquena, per Ley 42/1994, de 30 de desembre, modificació de 

l’article 73, pe Ley 30/1994, de 14 de novembre, modificació de la disposició addicional novena, per 

Ley 21/1993, de 29 de desembre, modificada per Ley 33/1987, de 23 de desembre. 

- Desenvolupament parcial de la Ley 16/1985 per Real Decreto 111/1986 de 10 de gener (BOE del 28), , 

de modificada per Real Decreto 64/1994, de 21 de maig, modificació de l’apartat C, de l’article10, 

per Real  de març, i Decreto 582/1989, de 19 de maig. 

- IOS-98. ‘’Normas para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas.’’ 

- Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma Tècnica NT.fl003 

CTNE 

- Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE 3/11/1989), pel que s’estableixen les unitats legals de 

mesura. Modificat annex per RD 1737/1997. 

- ‘’Certificado final de dirección de obras’’,Ordre de 28 de gener de 1972, (BOE núm. 35,10/02/1972) 

- Normes sobre ‘’el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación’’, Ordre de 9 de juny de 1971, 

(BOE núm. 144, 17/06/1971), modificació (BOE núm. 176, 24/01/1971). 



 
“PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI ALS CARRERS DE SANT BRU I POMAR DE BAIX I A LA CARRETERA DE MATARÓ A BADALONA”    

 

  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 13 

  

- ‘’Ley de Ordenación de la Edificación’’, Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm.266 06/11/1999). 

- Modificació dels los Decrets 462/1971, de 11 de març, y 469/1972, de 24 de febrer, referents a la 

‘’dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad’’.Real Decret 129/1985, de 23 de gener, 

(BOE núm. 33, 07/02/1985) 

-  ‘’Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación’’, Decret 462, de 11 de 

març de 1971, (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160,06/07/1971) 

I qualsevol altra disposició legal vigent tant del Estat com de la Generalitat de Catalunya durant la obra, i 

particularment les de seguretat i senyalització. 

Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al·legar en cap cas que no se li 

hagi fet comunicació explícita. 

100.5 .- Documents del projecte 

El Projecte consta dels següents documents: 

- Document núm. 1: Memòria i Annexes 

- Document núm. 2: Plànols 

- Document núm. 3: Plec de Condicions Particulars 

- Document núm. 4: Pressupost 

 

El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquest document, en cas de licitació sota 

pressupost, consta de: 

- Plànols 

- Plec de Condicions Particulars 

- Quadre de preus núm. 1 

- Quadre de preus núm. 2 

- Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, amb tots els 

seus Annexes, els amidaments i els Pressuposts Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Administració, sense 

que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que es subministren. 

Aquestes dades s’han de considerar tan sols com a complement de la informació que el Contractista ha 

d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, 

el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 

contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal), maquinària i 

materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials 

de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document 

contractual. 

El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se, de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure 

aquestes com a document que complementi al Plec de Condicions Generals, prevaldrà allò que s'hagi 

prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevaldran sobre 

les Prescripcions Tècniques Generals. 

Si hi hagués contradicció entre diferents documents prevaldran les instruccions donades en els Plecs de 

Prescripcions Tècniques dels serveis municipals, sobre les del Plec de Prescripcions tècniques particulars. 

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 

hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment definides 

les unitats d'obres corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

ARTICLE 101 .- DISPOSICIONS GENERALS 

101.4 .- Personal del Contractista 

El Delegat del Contractista tindrà la titulació d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, i serà el Cap de l'Obra. 

Serà proposat formalment a l'Eng. Director de l'Obra, pel Contractista, per a la seva acceptació, que podrà 

ser refusada per l'Eng. Director, en un principi i en qualsevol moment si al seu judici resulten motius per a 

això. 

El Delegat tindrà obligació de residència en el lloc de l'obra. 

No podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat de  l'Eng. Director de l'Obra. 

L'Eng. Director podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un Enginyer o Cap 

d'Obra i Delegat del Contractista, en una mateixa persona, essent la responsabilitat de la tardança i les seves 

conseqüències a compte del Contractista. 
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101.5 .- Ordres al Contractista 

El Delegat i Cap d'Obra serà  l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes les 

comunicacions verbals i/o escrites, que doni l'Eng. Director directament o per mitjà d'altres persones; havent 

de assegurar-se en aquest cas, de que estiguin autoritzades per fer-ho i/o verificar el missatge i confirmar-lo, 

segons la seva procedència, urgència i importància. 

Tot això sense prejudici de que l'Eng. Director pugui comunicar directament amb la resta del personal 

oportunament, que haurà d’informar seguidament al seu Cap d'Obra. 

El Delegat és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que han de 

executar-les, i de que s'executin. És responsable de que totes les comunicacions escrites de la Direcció 

d'Obra estiguin custodiades, ordenades cronològicament i disponibles a l'Obra per a la seva consulta en 

qualsevol moment. S'inclou en aquest concepte els plànols d'Obra, assaigs, amidaments, etc. 

El Delegat haurà d'acompanyar a l' Eng. Director en totes les seves visites d'inspecció a l'Obra, i transmetre 

immediatament al seu personal les instruccions que rebi de l'Eng. Director, àdhuc en la seva presència, (per 

exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix. 

El Delegat tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de l'obra i informar al 

Director al seu requeriment en qualsevol moment, o sense necessitat de requeriment si fos necessari o 

convenient. 

L’expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes o preufetaires, en el cas de que 

fossin autoritzats per la Direcció. 

S'entén que la comunicació Direcció d'Obra / Contractista es canalitza entre l'Eng. Director i el Delegat Cap 

de l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en casos urgents o rutinaris, pugui 

haver comunicació entre els respectius personals: però serà en nom d'aquells i tenint-los informats 

puntualment, basats en la bona voluntat i sentit comú, i en la manera i matèries que aquells estableixin, de 

manera que si sorgís algun problema d'interpretació o una decisió de major importància, no valdrà sense la 

ratificació pels indicats Director i Delegat d'acord amb la comesa de cadascun. 

S'obrirà el "Llibre d'ordres" per l'Eng. Director i romandrà custodiat en l'obra pel Contractista, en lloc segur i 

de fàcil disponibilitat per a la seva consulta i ús. El Delegat haurà de portar-lo amb ell en acompanyar en cada 

visita l'Eng. Director. S'acomplirà respecte al "Llibre d'ordres" el disposat en el Plec de Clàusules 

Administratives Generals. 

101.6 .- Llibre d'incidències 

Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les obres que el 

Director consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents: 

- Condicions atmosfèriques generals. 

- Relació de treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra. 

- Relació de assaigs realitzats, amb resum dels resultats o relació dels documents que aquests recullen.  

- Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina merament present, i 

quina avariada i en reparació. 

- Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució d'obra. 

El "llibre d'incidències" romandrà custodiat per la Direcció d'Obra. 

Com a simplificació l'Eng. Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en comunicats d'obra 

diaris, que es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'incidències". 

101.7 .- Maquinària  

El contractista posarà a disposició de l’obra la maquinària lleugera que requereixi la D.F. per a la realització 

de les tasques necessàries per a l’execució de l’obra per tal de no malmetre la vegetació existent, sense que 

això representi un increment en els preus unitaris disposats en aquest projecte. 

Així mateix en totes les unitats del pressupost del present projecte, s’inclou, encara que no s’especifiqui en la 

partida, els desplaçaments necessaris de material per dins de l’obra amb maquinària petita. 

Totes aquelles rases que es realitzin en parterre, es realitzaran amb rasadora petita, combinada d’excavació 

manual. 

 

ARTICLE 102 .- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta d'Articles del present 

plec per lo que no es reitera en aquest article la seva descripció. 

 

ARTICLE 103 .- INICI DE LES OBRES 

103.3 .- Programa de Treballs 

El Contractista presentarà un Programa de Treballs que redactarà d'acord amb les "Recomanacions per a 

formular els Programes de Treball", en el termini d'un mes des de l'autorització per a iniciar les obres. 

En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establirà els terminis parcials per a l'acabament de les 

diferents parts fonamentals en que s'ha descompost l'obra. 

L'execució de les diferents unitats d'obra es programarà de manera que s'ajusti al que es defineix en l'article 

102 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

En el cas de que les obres patissin interrupcions degut a la necessitat de coordinació amb altres treballs dins 

de l’àmbit d’execució, el contractista no tindrà dret a reclamació econòmica al respecte. 

No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi presentat en deguda forma el Programa 

de Treball. 
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L'incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que figuren en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars, comportarà la rescissió del Contracte amb pèrdua de fiança o la imposició de les 

penalitats establertes. 

ARTICLE 104 .- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

104.1 .- Autocontrol del Contractista i Control de la Direcció 

El Contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb l'aspecte geomètric (cotes, toleràncies, 

etc.) com en el de qualitat (densitats, resistències, etc.).  

S'entén que no comunicarà a l'administració, representada per l'Eng. Director de l'obra o la persona delegada 

per ell mateix, que una unitat d'obra està acabada a judici del Contractista per a la seva comprovació per la 

Direcció d'obra (en cada tram), fins que el mateix Contractista, mitjançant el seu personal hagi fet les seves 

pròpies comprovacions i assaigs i que s'hagi assegurat de acomplir les especificacions; això sense perjudici 

de que la Direcció de l'obra pugui fer les inspeccions i proves oportunes en qualsevol moment de l'execució. 

Amb independència de lo anteriorment esmentat la Direcció d'Obra efectuarà les comprovacions , 

amidaments i assaigs que cregui oportuns que anomenarem de control, a diferència de l’autocontrol. 

L'Eng. Director de l'Obra podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no estan disponibles aquests 

elements d’autocontrol per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista les eventuals 

conseqüències de tardança, costos, etc. 

Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les "Recomanacions pel control de qualitat en obres de 

carreteres 1978" publicades per la DGC del MOPU. 

Els assaigs d’autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista s'hagi 

assegurat amb els seus assaigs i amidaments d’autocontrol que en un tram una unitat d'obra està acabada i 

compleixi les especificacions, ho comunicarà a la Direcció d'obra per que aquesta pugui procedir a les seves 

amidaments i assaigs de control, pels que prestarà les màximes facilitats. 

104.3  Assaigs 

El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció de materials 

com en el control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al Plec d'Assaigs Tipus per a Obra Civil i per a 

Edificacions per al Control de Qualitat, Decret 77/1984 aprovat per Ordre d'aquest Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques. No obstant l’En. Director, podrà incrementar el nombre d'assaigs a realitzar o 

determinar-ne nous tipus, en benefici d'assolir un millor control de l'obra projectada. 

104.4 .-  Materials 

Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixin en els 

Plecs de Prescripcions Tècniques podent ésser rebutjats en cas contrari, per l'Eng. Director, per això, tots els 

materials que es proposin per ser utilitzats en obra hauran de ser comprovats i assajats abans de la seva 

acceptació en primera instància mitjançant l’autocontrol del Contractista i eventualment amb el control de la 

Direcció de l'Obra. 

El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació d'una procedència no 

priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d'ella que no acompleixi les prescripcions, inclòs 

l'eventual prohibició d'aquesta procedència. 

Es considerarà no acceptable l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o no 

aprovats prèviament per l'Eng. Director. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves característiques i 

l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, hauran d'ésser de 

qualitat adequada a l'ús a que se'ls destina, havent de presentar les mostres, informes i certificacions dels 

fabricants que es consideri necessaris. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, l'Eng. 

Director ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent si cal, a Laboratoris especialitzats. 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat de l'obra 

immediatament, llevat autorització expressa i per escrit de l'Eng. Director. 

104.8 .- Construcció i conservació de desviaments provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals 

pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontats, d'acord 

amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la Direcció. 

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les 

prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui 

expressament el contrari; és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per a tal motiu figurin al Pressupost 

o, en cas de que no hi siguin, valorades segons el preu del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a criteri de la 

Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar la 

realització de les obres. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris 

per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de 

l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins 

d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista. 
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104.9.-  Senyalització d'obres i instal·lacions 

El Contractista està obligat al coneixement i acompliment de totes les disposicions vigents sobre senyalització 

d'obres i instal·lacions, i en particular del disposat en  l'article 41 del Codi de Circulació,  i O.C.  8.3 - IC 

referent a la senyalització d'obres en carretera. 

El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles a persones alienes a 

l'obra i les omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la zona perillosa i establirà la vigilància suficient 

principalment durant la nit. Fixarà suficientment les senyals en la seva posició apropiada, i per que no puguin 

ser sostretes o canviades, mantindrà un servei continu de vigilància que s'ocupi de la seva reposició 

immediata en el seu cas. 

Les zones de treball hauran d’estar cercades completament amb tanques d’obra, aquestes seran col·locades 

a càrrec del contractista i no seran objecte d’abonament. 

104.11 .- Execució de les obres no especificades en aquest Plec 

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest 

PPTP, es farà d'acord amb  l'especificat per les mateixes en el "Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per obres de carreteres i ponts (PG 3/75) i posteriors modificacions", amb les normes, instruccions i 

disposicions aplicables assenyalades en l'apartat 100.3 d'aquest PPTP, i/o amb el que mani l'Eng. Director 

dins de la bona pràctica per a obres similars. 

104.12 .- Neteja final de les obres 

Un cop les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificacions construïdes amb caràcter 

temporal pel servei de l'obra, s'hauran de remoure i els llocs del seu emplaçament restaurats a la seva forma 

original. 

D'igual manera s'hauran de tractar els camins provisionals, inclòs els accessos a préstecs i pedreres, els 

quals s'eliminaran tan aviat com deixi de ser necessària la seva utilització. 

Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 

estètiques d'acord amb el paisatge circumdant i en tots els casos les despeses seran a càrrec del 

contractista.  

104.13 .- Abocadors 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 

d'abocadors, així com les despeses que comportin llur utilització, seran a càrrec del Contractista, 

independentment dels tipus de residus tractats. Els abocadors hauran d’estar homologats. 

Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista a la hipòtesi feta en la justificació del 

preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en la justificació esmentada de l'operació de 

transport i gestió als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari, que apareix 

al quadre de preus. 

Si als amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació de 

l'aplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja el 

material esmentat per no acomplir les condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar el 

material esmentat a abocadors sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a 

incrementar el preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la condició de 

que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 

Les despeses de la extensió esmentada i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 

considerar-les incloses als preus unitaris. 

L'Eng. Director de les Obres podrà prohibir la utilització d'un abocador si al seu judici atempta contra el 

paisatge, l’entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus. 

El contractista haurà de gestionar tot residu generat durant l’execució de l’obra, segons la normativa vigent, 

utilitzant abocadors i/o plantes de tractament de residus autoritzats i homologats. Al inici de les obres haurà 

d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta 

destinació dels residus separats per tipologies. En aquest document ha de constar el codi del gestor i el 

domicili de l’obra. En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, serà obligatori presentar a 

la Direcció Facultativa els certificats del gestor corresponents, referents a la quantitat i tipus de residus 

lliurats. 

104.14 .- Jaciments i Préstecs 

La busca de jaciments i préstecs i el seu abonament als propietaris és a càrrec del Contractista. 

Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables qualsevulla que siguin les distàncies del 

transport resultant. 

L'Eng. Director de les obres podrà prohibir l'explotació d'un jaciment o préstec si, al seu judici, creu que 

atempta contra el paisatge, l'entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus. 

104.15 .- Termini de Garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció de les obres, llevat que en 

el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, abalisament, 

senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, instal·lacions de depuració, 

instal·lacions d’aigua, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
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En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de 

Contractació per a Obres de l'Estat. 

D’igual forma, totes les instal·lacions, tant la maquinària com el seu funcionament tindran un (1) any de 

garantia a partir de la Recepció d’obres, llevat es modifiqui expressament aquest termini en el Contracte. 

104.16 .- Servituds i serveis afectats 

En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". A tal efecte, també es consideraran 

servituds relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del 

Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies o organismes corresponents. 

Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 

desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient per a 

la millora i desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les 

partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre 

número 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o 

de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 

substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a 

la realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible interferència de risc de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis, plànols de 

definició de la posició dels esmentats serveis; i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats 

mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades 

es consideren incloses als preus unitaris, i no podran ser objecte de reclamacions. 

104.17 .- Existència de tràfic durant l'execució de les obres 

L'existència de determinants vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà 

motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 

El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin mínimes, i si 

s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu 

d'increment del preu del Contracte. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 

consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas de 

que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran 

definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, 

com a l'apartat anterior. 

104.18 .- Interferència amb altres contractistes 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 

possible realitzar treballs de jardineria o obres complementàries, com poden ser l’execució de xarxes 

elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 

En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, per a 

fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de determinar zones amb determinades unitats d'obra 

totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l’execució 

esmentada per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, en cap moment, 

objecte de reclamació. 

 

ARTICLE 105 .- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 

105.4 .- Permisos i llicències 

L'adjudicatari haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a l'execució de les obres, 

inclosos en aquells indrets que s’hagi de demanar permís a Arqueologia o que sorgeixin restes 

arqueològiques, segons el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de Protecció del Patrimoni 

Arqueològic i Paleontològic, DOCG 3594 13/03/2002, amb excepció dels corresponents a l'expropiació de les 

zones definides en el Projecte. 

105.5 .- Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació d'una obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 

aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. La 

conservació esmentada s’estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres 

auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que disposa la clàusula 22 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". 

El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes 

les despeses originades per aquest concepte seran per compte del Contractista. 

També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 

objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 

econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin 

convenients. 
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Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el període de garantia d'un (1) any a partir de 

la data de recepció provisional. 

105.6 .-  Mesures d'ordre i seguretat 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura 

marxa dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots 

els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En 

conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a l'acompliment de la Llei sobre 

accidents de treball, de 30 de Gener de 1.990 i disposicions posteriors. 

Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o 

mort dels seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del 

"Ministerio del Trabajo" del dia 18 de Juny de 1942. 

105.7 .-  Medi ambient 

Els treballs seran realitzats tot respectant la normativa vigent mediambiental. Es prendran les mesures 

adients per tal d’evitar els impactes que puguin produir les emissions a l’atmosfera; els abocaments a l’aigua; 

la contaminació del sòl; els consums d’energia i d’aigua; els sorolls i les vibracions; i el transport i la gestió 

dels residus. Els treballs es realitzaran de manera que els impactes produïts en el medi natural i visual siguin 

mínims. 

 

ARTICLE 106 .- AMIDAMENT I ABONAMENT 

106.2 .- Abonament de les obres 

106.2.3 .- Preus unitaris 

1) Manera d'abonar les obres complertes 

 Tots els materials, medis i operacions necessàries per l'execució de les unitats d'obra es consideren 

inclosos en el preu de les mateixes, llevat que en l’amidament i abonament de la corresponent unitat 

s'assenyali explícitament una altra cosa. 

 El subministrament, transport i col·locació dels materials, llevat que s'especifiqui el contrari, està inclòs 

en la unitat, per la qual cosa no és objecte d'abonament independent. 

2) Manera d'abonar les obres incompletes 

 Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del quadre de preus 

núm. 2, serviran únicament pel al coneixement del cost d'aquests materials aplegats a peu d'obra. 

En el seu cas, però per cap altre concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les 

mescles, ni el volum necessari en provisions per aconseguir la d'aquest compactada en obra. 

 Quan per rescissió o altra causa segons les disposicions vigents fos necessari valorar obres 

incompletes, s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la valoració de 

cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest quadre, ni que tingui dret l'Adjudicatari a cap 

reclamació per insuficiència o omissió del cost de qualsevol element que constitueix el preu. 

 Les partides que composen la descomposició del preu, seran d'abonament quan estigui aplegada la 

totalitat del material inclosos els accessoris o realitzades en la seva totalitat les tasques i operacions 

que determinin la definició de la partida, de tal manera que el criteri a seguir ha de ser que sols es 

considerin abonables fases en execució acabades , i l'adjudicatari perdrà  tots els drets en el cas de 

deixar-les incompletes. 

106.2.4 .- Partides Alçades 

Les partides alçades definides com de "pagament íntegre" a Prescripcions Tècniques Particulars, als 

Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop 

realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò estipulat a la clàusula 52 del "Plec de 

Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat"; es justificaran a partir del 

Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

106.3 .- Despeses a càrrec del contractista 

A més de les despeses i taxes, que es detallen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions 

Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs parcials. Treballs 

i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades. 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 

etc. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de 

presa, comptadors,etc. 

- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i conservació de 

desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa de clavegueram urbana. 

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell freàtic, 

necessàries per a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, a no ser que 

aquestes mesures figurin expressament en el pressupost. 
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- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a 

expropiacions i serveis afectats. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació de desviament de trànsit i vianants 

necessaris per a l’execució de l’obra. 

- Despeses d’establiment, millora i conservació d’accessos a habitatges, comerços i altres usos que es 

vegin afectats durant l’execució de les obres. 

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada d’elements per a la il·luminació 

provisional per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Despeses d’establiment, millora i manteniment dels camins d’accés al tall. 

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per acomplir el Pla de 

Treballs o per actuacions especials. 

- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

- Despeses derivades de la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses qui comporti llur 

utilització, seran a càrrec del contractista. 

- Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i des dels acopis 

intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi (camions, 

contenidors o alternatius). 

- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions 

donades per l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

- Les despeses i indemnitzacions produïdes per possibles afectacions a l’estat del verd, mobiliari i/o 

instal·lacions de reg, existents. 

- Les despeses de manteniment de la jardineria durant el període de garantia, sempre que no figuri en la 

descomposició o descripció dels preus. 

- Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 

l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat de la 

via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 

- Les despeses de les instal·lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en 

funcionament els serveis d’enllumenat i semàfors fins que no entrin en funcionament els definitius. 

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la 

legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent 

de gestionar amb el Serveis d’Enllumenat de l’Ajuntament de Badalona i les Companyies 

subministradores d’energia les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posta en funcionament 

necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin 

totalment complimentats. 

- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. 

- Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i acabat de 

qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots 

ells especificats, en la descomposició o descripció dels preus. 

- Cales per a la localització de serveis existents. 

- En els preus d’excavació s’inclouen els treballs necessaris per a l’entibació de rases, independent 

d’allò que s’indiqui a la partida de projecte. 

- No seran d’abonament els excessos d’excavació provocats per la falta d’estabilitat o consistència del 

terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar sobrexcavacions per garantir 

les condicions de seguretat necessàries. 

- El preu del transport de terres, runes o qualsevol altre tipus de material fins a abocador, s’entendrà 

que és a qualsevol distància, encara que a la descripció de la partida corresponent s’indica una 

distància límit. 

- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en algun dels documents de projecte (Estudi 

Geotècnic), no podrà ser objecte de reclamació el fet que el material a excavar sigui de naturalesa 

diferent a allò descrit a la partida del pressupost. 

- Despeses per la neteja de la xarxa de clavegueram prèvia a la recaptació de les obres, així com les 

despeses ocasionades per a la correcta inspecció de les obres executades per tal de permetre la 

recaptació per part del gestor de clavegueram del municipi de Badalona. 

106.4 .- Obres Defectuoses 

L'obra defectuosa no serà d'abonament, i haurà de ser enderrocada pel Contractista i reconstruïda amb 

termini d'acord amb les prescripcions del Projecte. 

Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos admissible a judici 

de l'Enginyer Director de les Obres, podrà ésser rebuda provisionalment i definitivament, en el seu cas, 

quedant l'adjudicatari obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa econòmica que l'Eng. 

Director cregui, a menys que l'adjudicatari opti per l'enderrocament al seu càrrec i la refaci amb aconduïment 

a les condicions del contracte. 

106.5.- Indemnitzacions per compte del contractista 

Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 

del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la construcció d'Obres de l'Estat". 

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 

indemnitzant a les persones o propietaris que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures 

necessàries pel tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per 

l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin 

causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds 

afectades, conforme estableix la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la 

construcció d'Obres de l'Estat", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 



 

“PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE CARRIL BICI ALS CARRERS DE SANT BRU I POMAR DE BAIX I A LA CARRETERA DE MATARÓ A BADALONA” 

   

 

20 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

 

CAPÍTOL 2.-  MATERIALS BÀSICS 

 

ARTICLE 202 .- CIMENTS 

202.10.- Tipus de ciment a emprar 

El ciment a utilitzar en el present projecte complirà el que s'especifica a la Instrucció EHE. Per a tots els 

formigons i morters previstos en el present projecte s’emprarà el ciment del tipus CEM II/ B-S 32,5 segons 

norma UNE 80 301: 96 /RC-97. 

La qualitat dels ciments serà com a mínim la necessària per a que els formigons en que s'utilitzin en aquest 

projecte, assoleixin les resistències característiques especificades per a cada un d'ells als 28 dies i segons es 

defineix a l’Instructiu EHE. 

202.11.- Amidament i abonament 

El cost del ciment i la seva utilització es considera inclòs en cadascuna de les unitats d'obra en que s'utilitza, 

com formigons, morters, filler, etc. 

 

ARTICLE 211 .- BETUMS ASFÀLTICS 

211.2.- Condicions generals i utilització 

El betum asfàltic a emprar en mescles bituminoses en calent ( d'ara en endavant MBC.), serà del tipus B-

60/70 en capes de rodadura,  intermèdia i base. 

El Contractista comunicarà a l'Eng. Director de les Obres, amb suficient antelació la forma de transport que 

utilitzarà, amb objecte d'obtenir l'aprovació corresponent. 

En cap moment del seu transport, manipulació i utilització sobrepassarà la temperatura de 160 G.C. per tal 

d'evitar la seva oxidació, per la qual cosa el Contractista disposarà de termòmetres adequats. Qualsevol 

partida que no acompleixi aquesta limitació serà rebutjada. 

211.6.- Forma d'abonament 

Com a material d'abonament independent utilitzat en M.B.C. s'amidarà per tones realment emprades en obra, 

d'acord amb aquest projecte i amb la fórmula de treball autoritzada per l'Eng. Director, deduint aquest 

amidament dels testimonis que s’extrauran del ferm executat cada dia, en els que es trobarà el seu contingut 

percentual de betum. 

Si aquests percentatges estan dintre de les toleràncies admissibles segons el PG 3/75 i posteriors 

modificacions, respecte als valors fixats en la fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director, es calcularà la 

mitja aritmètica, i aquest valor serà el tant per cent que s'aplicarà a la amidament en tones de la mescla, 

abans de deduir el betum, per obtenir les tones objecte d'abonament, corresponents al tram de ferm executat. 

El volum de M.B.C.  que es considera corresponent a aquest testimoni és el de la capa corresponent de 

M.B.C. en tot l'ample del carril on s'hagués pres el testimoni, i en la longitud de cent (100) metres compresa 

entre els perfils situats cinquanta (50) metres abans del punt de presa i cinquanta (50) metres després. 

Si el percentatge de betum d'algun testimoni varia de l'establert en la formula de treball (F. de T) aprovada 

per l'Eng. Director, en marge major de la tolerància admissible, es procedirà així: 

1) Si la variació no excedeix el 5% del percentatge fixat en la F. de T. s'aplicarà una rebaixa a les 

unitats de tones de betum i tones de M.B.C. igual al doble d'aquesta variació de percentatge; llevat 

que el Contractista enderroqui al seu càrrec el volum corresponent al testimoni, segons s'ha definit, i 

el reconstrueixi segons les especificacions. Aquesta rebaixa en el preu es farà tant si la variació és 

per defecte com si ho és per excés. 

2)  Si la variació excedeix el 5% però no el 10% l' Eng. Director, al seu judici, podrà optar per 

ordenar que el Contractista enderroqui a càrrec seu el volum corresponent, segons s'ha definit, al 

testimoni defectuós i el reconstrueixi segons les prescripcions; no essent d'abonament el volum a 

enderrocar i estant el Contractista obligat a fer-ho, o per aplicar una rebaixa al preu en percentatge i 

formes anàlogues a les descrites en .1) . Si el Contractista ho sol·licita; i en aquest cas, a càrrec seu, 

es repetirà l'extracció de testimoni i assaig, i si resultés defectuós de manera anàloga, es procedirà 

de la manera corresponent respecte a la mitja aritmètica dels resultats dels testimonis. 

En qualsevol cas l'Eng. Director pot exigir un nombre major de testimonis i procedir en 

conseqüència. 

Si no resultessin defectuosos, es repetirà la presa del testimoni a càrrec també del Contractista,  i si 

aquest és defectuós es descartarà el correcte i es procedirà com s'ha dit en cas de testimoni 

defectuós aplicant el percentatge aritmètic dels corresponents als dos testimonis defectuosos 

presos, i si fos correcte, en tot cas l'Eng. Director podrà ordenar un nombre major de testimonis i 

procedir en conseqüència. 

3) Si la variació excedeix al deu(10) per cent, s'optarà necessàriament per l'enderrocament i 

reconstrucció de la manera descrita. 

Si alguna de les altres especificacions no s'acompleixen, es procedirà de manera anàloga, segons la variació 

no excedeixi del cinc(5) per cent, deu(10) per cent, etc., acumulant-se els descomptes en el seu cas. 

El preu inclou el material a peu d'obra, manipulació, incorporació a la mescla bituminosa i posta en obra amb 

ella, i quants mitjans, materials i operacions intervenen en la seva utilització i col·locació. 

L’abonament del betum es considera inclòs en la unitat d’obra de que forma part i no serà per tant objecte 

d’abonament independent. 
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ARTICLE 213.- EMULSIONS ASFÀLTIQUES 

213.2.- Condicions generals 

Les emulsions asfàltiques a emprar en el present projecte acompliran les condicions que per a cada tipus 

s'especifiqui en el art. 213 del PG3/75 i posteriors modificacions. 

213.5.- Col·locació 

Les emulsions asfàltiques a emprar seran les següents: 

- Emulsió asfàltica ECI en reg d’emprimació i de. Dotació 1.0 Kg/m2. 

- Emulsió asfàltica ECR -1 en reg d'adherència. Dotació 0.5 Kg/m2. 

- Emulsió asfàltica ECR - 0 en regs de curat i de dotació 1.0 Kg/m2 

Malgrat tot, l'Eng. Director podrà modificar aquesta quantia basant-se en les proves que es realitzin en obra, i 

ordenar la utilització d'emulsió aniònica , que haurà de fer el Contractista pel mateix preu. 

213.6.- Amidament i abonament 

El cost de les emulsions i la seva utilització es considerarà inclòs en els corresponents regs en què s'utilitzen. 

 

ARTICLE 220 .- RAJOLES DE CIMENT 

220.1.- Condicions Generals 

La rajola de ciment a emprar en el present Projecte acomplirà amb les condicions establertes en l'art. 220 del 

PG3/75 i posteriors modificacions, segons la seva classificació. 

220.2.- Utilització 

La classificació de la rajola serà la següent: 

Configuració : correspondrà a la definida com a "Lloseta". 

Composició:  correspondrà a la definida com "Hidràulica", amb el colorant que ordeni l'Eng. Director de 

les obres; amb cara, capa intermèdia i base. 

Qualitat:  correspondrà a la "classe primera". 

Forma:   quadrades de 20 x 20 cm. 

Espessor total: mínim de 4 cm. 

Espessor de la capa de petjada no inferior a 6 mm. 

220.5.- Aspecte i estructura 

El Contractista presentarà a l'Eng. Director vàries mostres de les existents en el mercat, que acompleixin les 

condicions indicades per què faci l'elecció definitiva de l'aspecte exterior, sense que això suposi cap variació 

del preu. 

220.7.- Amidament i abonament 

La rajola de ciment no es considera com material d'abonament independent.  

El seu abonament s'inclou dins de la unitat de m2 de paviment de que formi part. 

El seu abonament s'inclou dins de la unitat de m2 de paviment de panot i serà diferent segons es tracti de 

paviment per a voreres o de paviment per a voreres d’estructures. 

El preu inclou als dos casos i sense que la relació sigui limitativa el subministrament del material, el transport 

a peu d’obra, base de formigó HM-20 de mínim 10 cm de gruix, vibrat, reglejat, capa de morter de 3 cm, 

col·locació i rejuntat de peces. 

 

ARTICLE 221.- TOTXO CALAT 

222.2.- Condicions Generals 

El totxo calat a emprar en l'obra acomplirà totes les condicions que per a ell s'especifiquen en el PG-3. 

No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra. 

222.3 .- Forma i dimensions 

Les seves dimensions seran: 

- 29 x 14 x 10 cm. 

- 29 x 14 x 4 cm. 

222.5.- Amidament i Abonament 

S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part. 
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ARTICLE 222 .- TOTXO MASSÍS 

222.2.- Condicions Generals 

El totxo massís a emprar en l'obra serà d'una cara vista i acomplirà totes les condicions que per a ell 

s'especifiquen en el PG-3. 

No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra. 

222.3 .- Forma i dimensions 

Les seves dimensions seran: 

- 29 x 14 x 5 cm. 

- 24 x 12 x 5 cm. 

- 29 x 10 x 4 cm. 

222.5.- Amidament i Abonament 

S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part. 

 

ARTICLE 223.- TOTXO FORADAT 

223.2.- Condicions Generals 

El totxo foradat a emprar en l'obra serà d'una cara vista i acomplirà totes les condicions que per a ell 

s'especifiquen en el PG-3. 

No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra. 

223.3 .- Forma i dimensions 

Les seves dimensions seran: 

- 29 x 14 x 4 cm. 

223.5.- Amidament i Abonament 

S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part. 

 

 

ARTICLE 262.- GALVANITZATS 

262.1.- Definició 

Es defineix com a galvanitzar l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zinc que el 

protegeixi de l'oxidació. 

262.2.- Tipus de galvanitzat 

La galvanització d'un metall es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zinc 

(galvanitzat calent) o per deposició electrolítica del zinc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zinc 

dipositada per unitat de superfície. S'utilitzarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (gr/dm2) que 

correspon aproximadament a un gruix de 14 micres. En la designació del recobriment es farà esment exprés 

de "Galvanitzat en calent" i tot seguit es donarà un número que indica la massa de zinc dipositada per unitat 

de superfície. 

En el galvanitzat per deposició electrolítica, les deposicions electrolítiques de zinc es designaran amb la lletra 

"Z" seguida del número que indicarà en micres el gruix mínim de la capa dipositada. 

262.3.- Execució del Galvanitzat 

El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081, 36082 i 36083. 

Per a la galvanització en calent es faran servir lingots de zinc brut de primera fusió i de les característiques 

indicades per a tal fita en la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana 

l'ús del lingot de "zinc especial" que respondrà a les característiques que per aquest tipus de material 

s'assenyala en la Norma UNE 37302. 

262.4.- Aspecte 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogènia i no presentarà discontinuïtat en la capa de zinc. 

En les peces en que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà que presenti 

un aspecte regular al llarg de la seva superfície. 

262.5.- Adherència 

No es produirà cap despreniment del recobriment en sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig d'adherència 

assenyalat en el MELC (Mètode d'assaig del Laboratori Central) 8.06 "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 
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262.6.- Massa de zinc per unitat de superfície 

Realitzada la determinació d'acord amb el que assenyala el MELC 8.06, la quantitat de zinc dipositada per 

unitat de superfície serà, com a mínim, de g/6 dm2. 

262.7.- Continuïtat del recobriment de zinc 

 Galvanitzat en calent: Realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06, el recobriment 

apareixerà continu i el metall base no sortirà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la 

peça a 5 immersions. 

262.8.- Gruix i densitat del recobriment 

Galvanitzat per projecció o deposició electrolítica: Realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06, 

el gruix de recobriment serà de 85 micres. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms quatre-cents grams per decímetre cúbic (6400 

g/dm3). 

262.9.- Amidament i Abonament 

El galvanitzat no tindrà amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs en el preu unitari del 

metall corresponent. 

ARTICLE 272 .- PINTURES A  BASE DE RESINES EPOXI PER A IMPRIMACIÓ 

ANTICORROSIVA 

272.1.- Definició 

En els elements metàl·lics s'aplicarà sobre la capa de galvanitzats una emprimació epòxid de zinc de gran 

adherència i alt poder anticorrosiu. 

272.2.- Composició 

Emprimació de epoxi-poliamina- cromat de zinc. 

272.3.- Aplicació 

Abans de la seva aplicació es realitzarà un sorrejat de sorra i un desengreixat, s'aplicarà amb pinzell o rodet 

amb una dilució aproximada del 10%. 

272.3.- Amidament i Abonament 

El seu preu queda inclòs dins de l'element en que s'aplica, no essent per tant objecte d'abonament i 

amidament independent. 

 

ARTICLE 273 .- ESMALT SINTÈTIC PER A ACABATS DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES 

273.1.- Definició 

S'empraran per a acabats de superfícies metàl·liques esmalts de polimetà alifàtic reticulat amb poliamilats 

que tinguin gran resistència a la llum així com els carburants, greixos, altres agents químics i a la llum. 

273.1.- Característiques 

- Espessor de la pel·lícula   30 micres 

- Adherència           100% Erich 100 

- Duresa superior a 200 seg  Persoz 

- Ratllat     superior a 90% Gardner 

273.2.- Aplicació 

Amb pinzell o rodet amb una dilució aproximada del 10%. 

273.3.- Amidament I Abonament 

El seu preu queda inclòs dins de l'element en que s'aplica no essent per tant objecte d'amidament i 

abonament independents. 

 

ARTICLE 275 .- PINTURA AL CLORCAUTXÚ PER A ACABAT EN SUPERFÍCIES 

METÀL·LIQUES 

275.2  Composició i utilització 

El vehicle fix a emprar en la composició pertocarà al tipus A establert en l'art. 275 del PG3/75 i posteriors 

modificacions. 

La pintura d'acabat al clorcautxú s'emprarà en la protecció anticorrosiva de las tapes metàl·liques de les 

arquetes, dels pates de baixada a les arquetes, de les abraçadores i ancoratges de les canonades, de les 

canonades de xapa i de les seves peces especials metàl·liques i en aquelles parts que ordeni per escrit 

l'Enginyer Director. 
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Prèviament es prepararan les superfícies metàl·liques raspallant-les amb raspall metàl·lic per eliminar l’òxid i 

restes de la pintura anterior si n'hi hagués. 

A continuació es donaran dos capes de pintura de mini de plom per a emprimació definida en l'art. 270 del 

PG3/75 i posteriors modificacions corresponent al tipus I o al tipus II. 

Finalment s'aplicarà la pintura d'acabat al clorcautxú en tres capes d'un gruix aproximat de cent vint-i-cinc 

(125) micres cadascuna. 

275.3.- Amidament i abonament 

El cost de la pintura no es d'abonament independent i es considera inclòs en el de les unitats d'obra en que 

està present. 

 

ARTICLE 278 .- PINTURES. 

278.1.- Pintures per a perfils metàl·lics. 

DEFINICIÓ. 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes superposades de 

pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció desitjada segons s'especifica al 

present plec de condicions. 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que desitgi 

emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 

CONDICIONS GENERALS. 

- A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en 

aquesta unitat d'obra: 

- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades com el 

sistema anomenat es determini. 

- Les proves i preses de mostres necessàries per a la comprovació de resultats. 

- El subministrament de materials. 

- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, abocat i 

aplicació d'aquestes. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

CONDICIONS PARTICULARS: 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de  servei d'atmosfera industrial moderada. 

QUALITAT DE L’APLICACIÓ DE LA PINTURA 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: anticorrosiu, 

absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats estètiques, que haurà d'acomplir 

els següents requisits: 

- Comportament anticorrosiu: La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada 

íntegrament i en les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys 

d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 

1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 

- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura. Durant els quatre primers anys de 

servei de l'aplicació de pintura no s’ha de registrar cap dels següents defectes que arribin o superin 

els graus següents: 

Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

Quartejat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. Per a que un dels defectes assenyalats sigui 

considerat com a errada, ha d'arribar o superar el grau indicat, excloent a aquells que 

suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície acumulada, sigui menor 

que l' 1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una superfície d' 1 m2, fins i tot estant 

aïllat, serà considerat com a errada. 

 

- Manteniment de les característiques estètiques: El manteniment de les característiques estètiques 

referit a la capacitat de manteniment del color de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà 

únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix 

alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres 

anys es presentin alteracions uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats 

N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones 

pròximes d'exposició comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

IDONEÏTAT: 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament a la seva 

posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori Oficialment Homologat els 

requisits de conformitat exposats al present plec. 

ASSAIGS: 

Els assaigs a sotmetre l'aplicació de pintura seran: 

- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig d'adherència 

mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una sisena de 48 

hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la principal de 8 hores 

de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es subdivideix en dues subfases 
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idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i entre la segona i la fase 

complementària. 

Cada fase es composa de: 

- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

- 60 minuts d'exposició al fred. 

- 60 minuts d'exposició al calor humit. 

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 5 ºC. 

- Fred: Estància a -20 ºC ± 2 ºC . 

- Calor humit: estància en cambra a 55  ºC ± 3 ºC i 95% ± 5% d'humitat relativa. 

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60 ºC ± 3 ºC. 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM G-53-84. 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els trasllats 

siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports inclinats en angle de 15 

a 30  amb la vertical. 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B.  segons les condicions ja descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició al calor humit segons s'ha mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23 ±3 ºC i 50 ± 5% d'humitat relativa. 

- La sisena seqüència és de condicionament (estància a recer de la llum a 23  ±3 ºC i 50 ± 5% d'humitat 

relativa), durant 48 hores. 

Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en aspa a la 

cara objecte de l'assaig. 

DURADA DELS ASSAIGS: 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial moderada és 

de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina 700 hores. 

REQUISITS DE CONFORMITAT: 

L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció de les 

pintures d'alt contingut en zinc. 

A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, clivells, esvoranc o enguixat, així com 

una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La variació de color no serà 

superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% de l'original (INTA 160.206 B). La 

variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis (resistència al ratllat superficial, segons INTA 

160.302). 

A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts d'òxid o 

butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 

A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, sempre que 

l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta adhesiva a cada 

costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no desenganxi el recobriment de 

la base. 

IDENTIFICACIÓ DE LES PINTURES: 

La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del contractista 

mitjançant la realització dels assaigs de: 

- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 

- Contingut en pigments (INTS 160.253). 

- Contingut en cendres (NF-T30-603). 

- Temps d'assecat (INTA 160.229). 

- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 

- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 

- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217A). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició indispensable per a 

iniciar l'aplicació de pintura. 

CONTROL DE QUALITAT: 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, efectuant com a 

mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a la norma 

INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
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- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500 ºC (NF-T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats  inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 

Cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en presència 

del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués contestació dels resultats. 

Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una substitució de 

productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa haurà de proporcionar les dades del seu 

control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels 

assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual 

proporció de valors inferiors, tant el nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del material o 

materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels assajats. 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a realitzar els 

assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva denominació. 

 

 

ARTICLE 280.- AIGUA A EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS. 

280.1.- Definició i característiques dels elements 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó  

- Confecció de morter  

- Confecció de pasta de guix  

- Reg de plantacions  

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.  

- Humectació de bases o subbases  

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 

Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 

estudis especials.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l  

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)  

 En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l  

 En la resta de casos: <= 1 g/l  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)  

 Formigó pretesat: <= 1 g/l  

 Formigó armat: <= 3 g/l  

 Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l  

- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0  

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l  

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

 Pretesat: <= 0,2% pes de ciment  

 Armat: <= 0,4% pes de ciment  

 En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment  

 

En general podran ser utilitzades, tant per al pastat com per al curat de morters i formigons, totes les aigües 

que la pràctica hagi sancionat com a acceptables. En els casos en que no hi hagi antecedents d’ús, s’haurà 

d’analitzar l’aigua i excepte justificació especial de que el seu ús no altera de forma importat les propietats 

dels morters o formigons amb ella fabricats, es rebutjaran totes les que tinguin un PH inferior a cinc (5), les 

que tinguin un total de substàncies dissoltes superior als quinze (15) grams per litre (15.000ppm), aquelles 

llur contingut en sulfats, expressat en SO1 sobrepassi un (1) gram per litre (10.000 ppm), les que continguin 

ió clor en proporció superior a sis (6) grams per litre (6.000 ppm), les aigües en les que s’apreciï la presència 

d’hidrats de carboni, i finalment les que continguin substàncies orgàniques solubles en èter, en quantitat igual 

o superior a quinze (15) grams per litre (15.000 ppm).  

La presa de mostres i els anàlisis anteriorment prescrits, hauran de realitzar-se d’acord amb els mètodes 

d’assaig UNE 7130, UNE7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE7235 y UNE 7236. 

Quan es tracti de morters o formigons en massa i prèvia autorització del Director de les Obres, el límit 

anterior esmentat per l’ió clor, de sis (6) grams per litre, podrà elevar-se a  divuit (18) grams per litre, i 

anàlogament , el límit d’ió sulfat, d’un (1) gram, es podrà elevar a cinc (5) grams per litre en aquells morters o 

formigons llur conglomerant sigui resistent al guix. Prèvia autorització del Director, i exclusivament en el cas 

de morters o formigons no armats, podrà emprar-se en el pastat, peró no en el curat, l’aigua de mar. 
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280.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  

280.3.- Unitat i criteris d’amidament 

El cost de l’aigua no es d'abonament independent i es considera inclòs en el de les unitats d'obra en que està 

present. 

280.4.- Normativa de compliment obligatori 

- Real Decret 2661/1998, de 11 de desembre, per el que s’ aprova la ‘’Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)’’. 

- PG-3 

 

ARTICLE 286.- FUSTA PER A ENCOFRATS. 

286.1.-  Definició i característiques dels elements. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 

sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

 

ARTICLE 293 .- LÀMINA DRENANT 

293.1.- Definició 

Capa drenant utilitzada per a drenatge de murs, composta d’una estructura tridimensional de poliestirè 

(HIPS), i un geotèxtil de polipropilè en una de les seves cares. 

293.2.- Propietats 

El no teixit de polipropilè actua com a filtre de l’aigua, per a impedir que la terra acabi taponant el drenatge, 

mentre que les nòduls de poliestirè (HIPS) condueixen i evacuïn l’aigua. El sistema complert funciona com a 

drenatge de l’aigua, i protecció de la impermeabilització del mur, fonament, etc. 

És un drenatge estable i fiable, imputrescible i resistent a les arrels i als fongs. 

Gran resistència a la compressió perquè la pressió de les terres no rebaixa el volum de drenatge, ja que cada 

nòdul està unit directament a l’estructura del geotèxtil. 

293.3. - Sistemes d’aplicació.- 

Es recomana protegir amb una pintura bituminosa o impermeabilitzar prèviament el mur, ja que el drenatge 

filtra i condueix l’aigua, però no impermeabilitza. 

- Els rotllos tenen dues cares diferenciades: la superior té un geotèxtil sobrant per a fer els 

encavalcaments i la cara inferior és llisa per a que encaixi amb el rotllo següent en la zona 

d’encavalcament. 

- Murs verticals: el rotllo es pot instal·lar horitzontal o verticalment. 

- Aplicació horitzontal: es comença per la part baixa, col·locant la vora amb la pestanya ( geotèxtil 

sobrant) en la part superior. 

- Aplicació vertical: la pestanya ha de seguir la direcció de l’escorrentia. La posició de la pestanya 

minimitza les filtracions d’aigua darrere el drenatge. 

- Finalment es compacten les terres adjacents per a assegurar un òptim i correcte drenatge. 

293.4. – Dades tècniques 

Estructura de poliestirè  

- Espessor (mm) 6.35 

- Resistència a compressió (kN/m2) 383 

Geotèxtil de polipropilè  

- Pes (g/m2) 130 

Característiques de drenatge complert  

- Captació d’aigua Baixa 

Drenatge vertical  

* Flux (l/ms)  

- A 3 m de fondària 2 

- A 5 m de fondària 1.9 

- A 10 m de fondària 1.8 

Drenatge horitzontal, gradient 2%  

* Flux (l/ m s)  

- Pressió a 10 kN /m2 0.18 

- Pressió a 20 kN/m2 0.16 

Drenatge horitzontal, gradient 3%  

* Flux (l/ms)  

- Pressió a 10kN/m2 0.25 

- Pressió a 20kN/m2 0.23 
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293.5. – Amidament i abonament 

No serà d’abonament independent, si no el seu abonament estarà inclòs en l’element drenat del que en formi 

part. 

 

ARTICLE 294 .- TUBS DE POLIETILÈ 

294.1 Tubs de Polietilè de densitat alta 

294.1.1.- Definició i característiques dels elements 

DEFINICIÓ: 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 

45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 

defectes. 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Referència del material, PE 50A 

- Diàmetre nominal 

- Gruix nominal 

- Pressió nominal 

- UNE 53-131 

- Identificació del fabricant 

- Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

-    0°C  < T  <= 20°C: 1 x  Pn 

- 20°C  < T  <= 25°C:  0,8 x Pn 

- 25°C  < T <= 30°C:  0,63 x Pn 

- 30°C  < T <= 35°C:  0,5 x Pn 

- 35°C  < T <= 40°C:  0,4 x Pn 

- 40°C  < T <= 45°C:  0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 

Resistència a la tracció:  >= 19 MPa 

Allargament al trencament:  >= 350% 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 45°C 

Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

 

 

Pressió nominal 

tub (bar) 

Pressió de prova 

a 20ºC (bar) 

4 12 

6 19 

10 30 

 

Gruix de la paret i pes: 

 

DN (mm) 

PN 4bar PN 6 bar PN 10 bar 

Gruix paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

Gruix paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

Gruix paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

10 - - - - 2,0 0,05 

12 - - - - 2,0 0,06 

16 - - - - 2,0 0,09 

20 - - - - 2,0 0,12 

25 - - 2,0 0,15 2,3 0,2 
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DN (mm) 

PN 4bar PN 6 bar PN 10 bar 

Gruix paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

Gruix paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

Gruix paret 

(mm) 
Pes (kg/m) 

32 - - 2,0 0,2 2,9 0,3 

40 2,0 0,25 2,4 0,2 3,7 0,4 

50 2,0 0,3 3,0 0,4 4,6 0,7 

63 2,4 0,5 3,8 0,7 5,8 1,1 

75 2,9 0,7 4,5 1,0 6,8 1,5 

90 3,5 1,0 5,4 1,4 8,2 2,1 

110 4,2 1,5 6,6 2,1 10,0 3,1 

125 4,8 1,9 7,4 2,7 11,4 4,1 

140 5,4 2,3 8,3 3,3 12,7 5,1 

160 6,2 3,0 9,5 4,4 14,6 6,7 

180 6,9 3,8 10,7 5,5 16,4 8,4 

200 7,7 4,7 11,9 6,8 18,2 10,4 

225 8,6 6,0 13,4 8,6 20,5 13,1 

250 9,6 7,4 14,8 10,6 22,7 16,2 

280 10,7 9,2 16,6 13,2 25,4 20,3 

315 12,1 11,7 18,7 16,7 28,6 25,7 

355 13,6 14,7 21,1 21,2 32,3 32,6 

400 15,3 18,7 23,7 26,9 36,4 41,4 

450 17,2 23,7 26,7 34,0 41,0 52,4 

500 19,1 29,2 29,6 41,9 45,5 - 

560 21,4 36,6 33,2 52,5 - - 

630 24,1 46,3 37,4 66,5 - - 

710 27,2 58,7 42,0 84,4 - - 

800 30,6 74,3 47,4 107 - - 

1000 38,5 116 - - - - 

 

Toleràncies: 

- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

 

DN (mm) 

Tolerància 

màxima DN 

(mm) 

Ovalació absoluta 

Tub recte Tub enrotllat 

10 +0,3 ±0,2 ±0,6 

DN (mm) 

Tolerància 

màxima DN 

(mm) 

Ovalació absoluta 

Tub recte Tub enrotllat 

12 +0,3 ±0,3 ±0,8 

16 +0,3 ±0,4 ±1,0 

20 +0,3 ±0,4 ±1,2 

25 +0,3 ±0,5 ±1,5 

32 +0,3 ±0,7 ±2,0 

40 +0,4 ±0,8 ±2,4 

50 +0,5 ±1,0 ±3,0 

63 +0,6 ±1,3 ±3,8 

75 +0,7 ±1,5 ±4,5 

90 +0,9 ±1,8 ±5,4 

110 +1,0 ±2,2 ±6,6 

125 +1,2 ±2,5 ±7,5 

140 +1,3 ±2,8 ±8,4 

160 +1,5 ±3,2 ±9,6 

180 +1,7 ±3,6 - 

200 +1,8 ±4,0 - 

225 +2,1 ±4,5 - 

250 +2,3 ±5,0 - 

280 +2,6 ±5,6 - 

315 +2,9 ±6,3 - 

355 +3,2 ±7,1 - 

400 +3,6 ±8,0 - 

450 +4,1 ±9,0 - 

500 +4,5 ±10,0 - 

560 +5,0 ±11,2 - 

630 +5,0 ±12,6 - 

710 +5,0 ±14,2 - 

800 +5,0 ±16,0 - 

 

- Gruix de la paret: 

Gruix nominal e 

(mm) 

Tolerància 

màxima (mm) 

2,0 +0,4 

2,3-3,0 +0,5 
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Gruix nominal e 

(mm) 

Tolerància 

màxima (mm) 

3,5-3,8 +0,6 

4,2-4,8 +0,7 

5,4-5,8 +0,8 

6,2-6,9 +0,9 

7,4-7,7 +1,0 

8,2-8,6 +1,1 

9,5-10,0 +1,2 

10,7 +1,3 

11,4-11,9 +1,4 

12,1-12,7 +1,5 

13,4-13,6 +1,6 

14,6-14,8 +1,7 

15,3 +1,8 

16,4-16,6 +1,9 

17,2 +2,0 

18,2-18,7 +2,1 

19,1 +2,2 

20,5 +2,3 

21,1-21,4 +2,4 

22,7 +2,5 

23,7 +2,6 

24,1 +3,9 

25,4 +4,1 

26,7-27,2 +4,3 

28,6 +4,5 

29,6 +4,7 

30,6 +4,8 

32,3 +5,1 

33,2 +5,2 

36,4 +5,7 

37,4 +5,9 

40,9 +6,4 

42,0 +6,5 

45,5 +7,1 

47,4 +7,4 

 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 

294.1.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres superiors 

se subministraran en trams rectes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 

m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

294.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment col·locats, el preu inclou el subministrament del 

tub, formació de solera de formigó, col·locació del tub, embolcallat de formigó, accessoris per a tubs de 

polietilè com derivacions, reduccions i canvis de direcció, i tots els treballs i materials necessaris per a deixar 

la unitat acabada. 

294.1.4.- Normativa de compliment obligatori 

UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 

métodos de ensayo." 

294.2.- Tub de Polietilè de densitat baixa 

294.2.1.- Definició i característiques dels elements 

DEFINICIÓ: 

Tubs extrudits de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins 

a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. El tub ha de tenir la 

superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
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- Referència del material, PE 32 

- Diàmetre nominal 

- Gruix nominal 

- Pressió nominal 

- UNE 53-131 

- Identificació del fabricant 

- Any de fabricació 

Tot en aquest mateix ordre. 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat baixa + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

- 20°C < T <= 25°C:  0,75 x Pn 

- 25°C < T <= 30°C:  0,56 x Pn 

- 30°C < T <= 35°C:  0,44 x Pn 

- 35°C < T <= 40°C:  0,36 x Pn 

T = Temperatura d'utilització 

Pn = Pressió nominal 

Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) 

Resistència a la tracció:  >= 10 MPa 

Allargament al trencament:  >= 350% 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 40°C 

Llargària:  Rotlles <= 100 m 

Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

 

Pressió nominal tub 

(bar) 

Pressió de prova a 20ºC 

(mm) 

4 10,5 

6 19 

10 30 

 

Gruix de la paret i pes: 

 

 

DN (mm) PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar 

Gruix paret 

(mm) 

Pes (kg/m) Gruix paret 

(mm) 

Pes (kg/m) Gruix paret 

(mm) 

Pes (kg/m) 

16 - - 2,0 0,15 2,2 0,2 

20 - - 2,0 0,2 2,8 0,3 

25 2,0 0,25 2,3 0,2 3,5 0,4 

32 2,0 0,3 2,9 0,4 4,4 0,7 

40 2,4 0,5 3,7 0,7 5,5 1,1 

50 3,0 0,7 4,6 1,0 6,9 1,5 

63 3,8 1,0 5,8 1,4 8,6 2,1 

 

Toleràncies: 

- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 

 

DN (mm) Tolerància 

màxima 

DN (mm) 

Ovalació absoluta 

Tub recte Tub 

enrotllat 

16 +0,3 ±0,4 ±1,0 

20 +0,3 ±0,4 ±1,2 

25 +0,3 ±0,5 ±1,5 

32 +0,3 ±0,7 ±2,0 

40 +0,4 ±0,8 ±2,4 

50 +0,5 ±1,0 ±3,0 

63 +0,6 ±1,3 ±3,8 

 

- Gruix de la paret: 

 

Gruix nominal de 

paret e (mm) 

Tolerància 

màxima (mm) 

2,0 +0,4 
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Gruix nominal de 

paret e (mm) 

Tolerància 

màxima (mm) 

2,2-3,0 +0,5 

3,5-3,8 +0,6 

4,4-4,6 +0,7 

5,5-5,8 +0,8 

6,9 +0,9 

8,6 +1,1 

 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 

294.2.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 

m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

294.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment col·locats, el preu inclou el subministrament del 

tub, formació de solera de formigó, col·locació del tub, embolcallat de formigó, accessoris per a tubs de 

polietilè com derivacions, reduccions i canvis de direcció, i tots els treballs i materials necessaris per a deixar 

la unitat acabada. 

294.2.4.- Normativa de compliment obligatori 

UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características y 

métodos de ensayo." 

294.3 Accessoris de Polietilè per a derivacions 

294.3.1.- Definició i característiques dels elements 

DEFINICIÓ: 

Accessoris de polietilè per a conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua 

amb una temperatura fins a 45°C 

- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de 

gas amb una temperatura fins a 40°C 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures 

intermèdies. 

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 

 

Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 

Accessoris d’Alta densitat 

- Diàmetre nominal - La inscripció GAS 

- Gruix nominal - UNE 53-333 

- Pressió nominal - SDR i Diàmetre nominal 

- UNE 53-131 - Identificació del fabricant 

- Identificació del fabricant - Any de fabricació 

- Any de fabricació - Referència del material 

- Referència del material - MDPE 

-PE 50B (Baixa densitat)  

- PE 50A (Alta densitat)  

 

Tot en aquest ordre 
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ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 

Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 

Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 

Temperatura de treball:  <= 40°C 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 

- 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 

- 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 

- 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 

- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 45°C 

294.3.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan 

malbé el polietilè. 

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents. 

294.3.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i col·locació 

de tub de polietilè. 

294.3.4.- Norma de compliment obligatori 

- UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características 

y métodos de ensayo." 

- UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 

distribución de combustibles gaseosos." 

 

294.4 Accessoris de polietilè per a canvis de direcció 

294.4.1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Accessoris de polietilè per a conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua 

amb una temperatura fins a 45°C 

- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de 

gas amb una temperatura fins a 40°C 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures 

intermèdies. 

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
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Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 

Accessoris d’Alta densitat 

- Diàmetre nominal - La inscripció GAS 

- Gruix nominal - UNE 53-333 

- Pressió nominal - SDR i Diàmetre nominal 

- UNE 53-131 - Identificació del fabricant 

- Identificació del fabricant - Any de fabricació 

- Any de fabricació - Referència del material 

- Referència del material - MDPE 

-PE 50B (Baixa densitat)  

- PE 50A (Alta densitat)  

 

Tot en aquest ordre 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 

Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 

Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 

Temperatura de treball:  <= 40°C 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

-  0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 

- 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 

- 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 

- 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 

- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 45°C 

294.4.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan 

malbé el polietilè. 

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents. 

294.4.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i col·locació 

de tub de polietilè. 

294.4.4.- Norma de compliment obligatori 

- UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características 

y métodos de ensayo." 

- UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 

distribución de combustibles gaseosos." 

294.5 Accessoris de Polietilè per a reduccions 

294.5.1.- Definició i característiques dels elements 

DEFINICIÓ: 

Accessoris de polietilè per a conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua amb 

una temperatura fins a 45°C 

- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas 

amb una temperatura fins a 40°C 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 

de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 

equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 

de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 

No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 

Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 

Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures 

intermèdies. 

Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

 

 

 

Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 

Accessoris d’Alta densitat 

- Diàmetre nominal - La inscripció GAS 

- Gruix nominal - UNE 53-333 

- Pressió nominal - SDR i Diàmetre nominal 

- UNE 53-131 - Identificació del fabricant 

- Identificació del fabricant - Any de fabricació 

- Any de fabricació - Referència del material 

- Referència del material - MDPE 

-PE 50B (Baixa densitat)  

- PE 50A (Alta densitat)  

 

Tot en el mateix ordre. 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 

Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 

Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 

Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 

Temperatura de treball:  <= 40°C 

ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 

Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 

Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 

Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 

-  0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 

- 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 

- 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 

- 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 

- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 

T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 

Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 

Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 

Temperatura de treball:  <= 45°C 

294.5.2.-Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per unitats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan 

malbé el polietilè. 

No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents. 
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294.5.3.- Unitat i criteris d’amidament 

L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i col·locació 

de tub de polietilè. 

294.5.4.- Normativa de compliment obligatori 

- UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. Características 

y métodos de ensayo." 

- UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 

distribución de combustibles gaseosos." 

 

CAPÍTOL 3.-EXPLANACIONS 

ARTICLE 300.- ESBROSSADA DEL TERRENY 

300.1.- Definició 

Consisteix a extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, mala herba, brossa, 

fustes caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material indesitjable segons el Projecte o segons 

el parer del Director d'obra. 

L’execució d’aquesta unitat inclou les següents operacions: 

- Retirada de tots els elements esmentats, incloent la terra vegetal si aquesta no ha de ser utilitzada en 

l’obra o per indicació expressa del Director de l’Obra. 

- Càrrega i transport dels materials resultants a abocador o lloc d’ús. 

- Si fos el cas, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

300.2.- Execució de les obres 

Totes les soques o arrels majors de deu centímetres (10cm) de diàmetre seran eliminades fins a una fondària 

no inferior a cinquanta centímetres (50cm), per sota de la rasant de l’explanació. Tots els clots causats per 

l’extracció de soques i arrels es rebliran amb material anàleg al sòl que ha quedat al descobert, i es 

compactarà segons normativa. 

300.3.- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (M2) realment desbrossats segons aquest projecte i/o les ordres 

escrites de l'Eng. Director, mesurats sobre el terreny en projecció horitzontal. 

El preu comprèn totes les operacions necessàries per a deixar la zona d'obres completament neta així com la 

càrrega i el transport del material aprofitable al indret indicat per la Direcció Facultativa. 

 

ARTICLE 301.- DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 

301.1.- Definició  

Consisteix en les operacions d'enderroc i/o retirada de totes aquelles construccions, instal·lacions i/o 

elements que obstaculitzin l'obra. 
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301.2.- Execució de les obres 

El contractista presentarà a la direcció de les obres un pla de les demolicions que realitzarà, en el que quedi 

clarament reflectit tan la maquinaria que emprarà com el sistema de demolició. No es procedirà a realitzar 

cap demolició sense l'aprovació de la Direcció Facultativa. El Director de les obres indicarà quins productes 

de la demolició s'hauran d'aplegar per a posterior utilització i indicarà el lloc on s'hauran de transportar. 

En qualsevol cas, el preu inclourà sempre l'enderroc de l'element considerat així com el transport de les parts 

aprofitables al indret indicat, la càrrega i  transport a abocador de la resta, cànon d’abocament i manteniment 

de l’abocador. 

301.3.- Tipus de demolicions i desmuntatges 

S'han previst en el present projecte els següents unitats de demolicions i desmuntatges: 

301.3.1.- Desmuntatge de barana o de tanca de tancament metàl·lica. 

Inclou sense que la relació sigui limitativa: 

- Desmuntatge i/o tall de tots els elements que  composen la barana o tanca. 

- Demolició de fonaments de formigó. 

- Càrrega i transport dels diferents elements a magatzem o a abocador autoritzat segons indicacions de 

la Direcció Facultativa. 

- Cànon i manteniment de l’abocador 

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment desmuntats amb diferent preu segons es tracti de barana 

o de tanca de tancament. 

301.3.2.- Desmuntatge de barrera de seguretat. 

Inclou i sense que la relació sigui limitativa: 

- Desmuntatge de la banda de simple o doble ona i l'emmagatzemament de la mateixa al lloc indicat junt 

amb la part de cargolam aprofitable. 

- Arrencament dels pals clavats i tall dels pals encastats.  

- L'enderroc dels fonaments fins 0,50 m per sota de la futura rasant. 

- Càrrega i transport a abocador dels materials no aprofitables resultants de l’execució d’aquesta unitat. 

- Cànon i manteniment de l’abocador. 

L'amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment desmuntats inclòs els terminals. 

301.3.3.- Demolició de planta d'edificació 

El preu inclou les operacions d'enderrocament amb totes les mesures de seguretat necessàries, tall 

d’armadures,  ixí com la càrrega i el transport de la runa a l'abocador. S'amidarà i abonarà per metre quadrat 

de superfície edificada enderrocada. En cas de tractar-se d'edificis de varies plantes es comptarà la 

superfície de cada una d'elles. No seran objecte d'abonament independent les mesures que calgui prendre 

per garantir la seguretat de tercers ni els canons a pagar en l'abocador ni el seu manteniment. 

301.3.4.- Demolició d'obra de fàbrica i murs de formigó en massa o armat 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 

- Demolició de forma que els trossos que resultin no tinguin un volum superior 0.125  m3. 

- Tall de les armadures. 

- Càrrega i transport  a abocador autoritzat. 

- Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) realment enderrocats. 

301.3.5.- Enderroc de mur de totxo o de pedra 

El preu inclou l’enderroc del mur de qualsevol gruix amb els mitjans necessaris, la càrrega i transport a 

abocador autoritzar del material resultat, cànon d’abocament, manteniment de l’abocador i tot el necessari 

per a deixar la unitat acabada.  

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de mur totalment enderrocat. 

301.3.6.- Demolició de revestiment de formigó 

Inclou la demolició del revestiment de formigó amb els mitjans necessaris, càrrega i transport del material 

resultant a abocador autoritzat, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador, així com tot el necessari per 

a deixar la unitat totalment acabada. 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de revestiment totalment demolit. 

301.3.7.- Demolició de vorades 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 

- Demolició de vorades existents de qualsevol tipus. 

- Demolició de rigola. 

- Demolició de fonaments de formigó sigui quina sigui la seva dimensió. 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador autoritzat. 

- Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

- Possible càrrega i transport de la vorada aprofitable al lloc indicat per la Direcció Facultativa. 

L'amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment aixecats. 

301.3.8.- Demolició de voreres 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 

- Enderroc de vorera de qualsevol tipus. 

- Enderroc de base de formigó de qualsevol gruix. 
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- Càrrega i transport de material resultant a l'abocador autoritzat. 

- Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment executat. 

301.3.9.- Demolició de paviment asfàltic 

Consisteix en l'enderroc i retirada a l'abocador de paviment d'aglomerat format per qualsevol tipus de mescla 

bituminosa i de qualsevol gruix, càrrega i transport del material resultant a abocador autoritzat o lloc indicat 

per la Direcció Facultativa, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat. 

301.3.10.- Demolició de paviment de llambordes 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa, l'enderroc manual o mecànic del paviment de llambordes, 

incloent, si fos el cas, la demolició de base formigó de qualsevol gruix, la càrrega i el transport a l'abocador 

autoritzat o a lloc indicat per la Direcció Facultativa, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat per a qualsevol dimensió. 

301.3.12.- Desmuntatge de punt de llum 

Inclou la retirada de tots els elements que composen el punt de llum, tant el bàcul sigui de les dimensions que 

sigui com la llumenera, el cablejat i els possibles fonaments de formigó, així com les desconnexions 

necessàries., càrrega i transport dels diferents elements a abocador o lloc indicat per la Direcció Facultativa, 

cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) realment desmuntades. En el cas en que l’alimentació sigui aèria el preu 

inclou també la part proporcional de desmuntatge del cablejat. 

301.3.14.- Trasllat de punt de llum 

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) de punt de llum totalment traslladats. 

El preu inclou desconnexions, desmuntatge del punt de llum de qualsevol tipus, càrrega i transport a 

magatzem, demolició del fonament, càrrega i transporta a abocador autoritzat o lloc definit per la Direcció 

Facultativa dels materials resultants, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador, part proporcional de 

nous fonaments, fixacions, connexions i tot el necessari per deixar el punt de llum en perfecte funcionament. 

301.3.15.- Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà. 

Seran elements com papereres, pilones, bústies, marquesines de bus, publimòbil, bancs, etc. 

Inclou el desmuntatge de l'element considerat unt amb la part de cargolam aprofitable, demolició de 

fonaments si fos el cas, càrrega i transport dels materials resultants a abocador autoritzat o lloc a definir per 

la Direcció Facultativa, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

L'amidament es realitzarà per unitats (ut) desmuntades amb preus diferents segons l’element de que es 

tracti. 

301.3.16.- Desmuntatge de semàfor 

Inclou la retirada de tots els elements que composen el semàfor, tant la columna sigui del tipus que sigui com 

el propi semàfor, el cablejat i els possible fonament de formigó. S’amidarà i abonarà per unitats realment 

desmuntades. 

Queda també inclòs en el preu la càrrega i el trasllat dels elements desmuntats a abocador o bé al indret 

assenyalat per la D.F. Els semàfors es desmuntaran de forma que el cos que conté els reflectors sigui 

sempre aprofitable per a un posterior muntatge. No així la columna, la qual es considera com no aprofitable.  

301.3.17.- Desmuntatge de cartells i de senyals de circulació 

La unitat inclou: 

- Retirada i transport del cartell o senyal a magatzem municipal, abocador o indret indicat per la Direcció 

Facultativa. 

- Recuperació de cargolam  i suport. 

- Demolició de la base de formigó. 

- Càrrega i transport a abocador autoritzat. 

- Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidaran i abonaran per unitat (ut) totalment desmuntades i amb preus diferents segons es tracti de 

senyals o de cartells, diferenciant entre els lluminosos i els no lluminosos. 

301.3.18.- Desmuntatge de pòrtic de senyalització 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge del pòrtic, l’enderroc dels fonaments, la 

càrrega de tots els elements i runes i el transport a magatzem, abocador autoritzat o lloc indicat per la 

Direcció Facultativa de les obres, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de pòrtic totalment desmuntat. 

301.3.19.- Desmuntatge d’element de protecció en bifurcació de calçades 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge dels elements de protecció en bifurcació, 

la càrrega i transport dels materials sobrers a magatzem, abocador autoritzat o lloc indicat per la D.F. 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d’element desmuntat  

301.3.20.- Desconnexió i desmuntatge de quadres d’enllumenat i semafòrics  

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, la desconnexió de la xarxa, desmuntatge de quadre, 

enderroc de fonaments i trasllat a abocador autoritzat o indret indicat per la Direcció Facultativa. 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de quadre d’enllumenat o semafòric.  
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301.3.21.- Trasllat de quiosc 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge del quiosc, càrrega i transport a 

magatzem o nou lloc d’ús, demolició de fonaments, càrrega i transport dels materials resultants a abocador, 

instal·lació al nou put d’ubicació i muntatge provisional durant les obres. 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de quiosc totalment traslladat. 

301.3.22.- Desconnexió i trasllat de cabines telefòniques 

S’amidarà i abonarà per unitat (ut) inclòs desconnexió, trasllat, emmagatzemament durant les obres, part 

proporcional de nous fonaments i connexions a nova ubicació, deixant-la  en perfecte funcionament. El preu 

també inclou el muntatge provisional durant les obres. 

301.3.23.- Adaptació a nova rasant de marcs i tapes 

Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 

- Desmuntatge de marc, reixa o tapa i recuperació d'aquests elements. 

- Enderroc parcial del pou o arqueta o bé el recrescut dels mateixos amb material ceràmic o de formigó. 

- Col·locació  de marc, reixa o tapa ajustant-se a la nova rasant dels vials o carrers i a la nova alineació 

de les peces de paviment. 

L'amidament es farà per unitat (ut) totalment executada. 

El preu inclou la unitat totalment acabada així com la retirada i transport a abocador dels materials sobrers, 

cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

301.3.24.- Demolició de tauler de bigues 

La demolició dels taulers de bigues i llosa superior es realitzarà en les fases que s'especifiquin en el projecte 

o assenyali la Direcció d'Obra. 

Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou: 

- La demolició mecànica de la llosa. 

- La retirada de les bigues i la seva part de llosa mitjançant grues. 

- L'esmicolament de bigues i llosa per al seu transport. 

- El transport a l'abocador, inclòs el cànon d'abocament i el manteniment de l'abocador. 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 

pel Director de l'Obra i per la comissió de seguiment  mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

- Caldrà comprovar que l'abocador estigui legalitzat. 

- Els camins d'accés necessaris per a l'execució de l'obra. 

- La reposició de qualsevol dany ocasionat als vials de l'obra o rodalies. 

- Tots el treballs necessaris per a l'acabament dels treballs. 

L'enderroc de tauler de bigues es mesurarà per metres quadrats (m2) en planta realment enderrocats i el preu 

inclou, a més dels treballs abans esmentats, el transport i la retirada de la maquinaria, independentment del 

nombre de fases en què es realitzi. 

301.3.25.- Demolició de passarel·la de formigó armat 

Aquesta unitat consisteix en el desmuntatge i la demolició de la passarel·la de vianants de formigó armat que 

es realitzarà en les fases i terminis que assenyali la Direcció d'Obra. 

Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou: 

- La retirada i el transport al lloc d'abassegament de les baranes. 

- La retirada de les bigues i les rampes mitjançant grues, inclús en horari nocturn si així ho estableix la 

Direcció d'obra. 

- L'esmicolament dels elements assenyalats en l'apartat anterior per al seu transport. 

- L'enderroc dels alçats fins un metre per sota de la futura rasant. 

- El transport a l'abocador, inclòs el cànon d'abocament i el manteniment de l'abocador. 

- El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel Director de l'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

- Caldrà comprovar que l'abocador estigui legalitzat. 

- Els camins d'accés necessaris per a l'execució de l'obra. 

- La reposició de qualsevol dany ocasionat als vials de l'obra o rodalies. 

- Tots el treballs necessaris per a l'acabament dels treballs. 

La demolició de passarel·la de formigó armat es mesurarà per metres quadrats (m2) en planta realment 

enderrocats i el preu inclou, a més dels treballs abans esmentats, el transport i la retirada de la maquinaria, 

independentment del nombre de fases en què es realitzi. 

301.3.28.- Demolició de claveguera 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, l’excavació necessària per descobrir la claveguera, la 

demolició d’aquesta, del seu recobriment i de la solera, amb mitjans tant manuals com mecànics, la càrrega 

de la runa i el transport a l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) de claveguera totalment enderrocats amb diferent preu segons 

diàmetre i secció. 

301.3.29.- Demolició d’embornal 

La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, desmuntatge de bastiment i reixa, l’excavació necessària 

per descobrir l’embornal, la demolició d’aquest, del seu recobriment i de la solera, amb mitjans tant manuals 

com mecànics, la càrrega de les runes i el transport a l’abocador autoritzat, cànon d’abocament i 

manteniment de l’abocador, i la recuperació de la reixa dipositant-la al lloc indicat per la D.F. 

S’amidarà i abonarà per unitats d’embornal totalment enderrocats amb indiferència de la seva mida i de la 

seva composició. 
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301.3.30.- Anul·lació d’embornal 

Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 

- Desmuntatge i recuperació de reixa i bastiment 

- Enderroc dels 80 centímetres més superficials del pou d’embornal 

- Cegat del clavegueró i del col·lector a la connexió. 

- Operacions d’excavació i reblerts necessaris. 

- Reblert de sorra o bé formigó del pou d’embornal construint prèviament un embà en el seu extrem 

inferior. 

- Construcció de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix a la coronació dels pou de caiguda del 

embornal. 

- Càrrega i transport dels materials sobrers a l’abocador 

- Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per unitats (ut) executades. 

301.3.31.- Enderroc de reixa correguda 

Comprèn les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 

- Desmuntatge i recuperació de reixa i bastiment 

- Enderroc de la canal tan si és d’obra ceràmica com de  formigó. 

- Operacions d’excavació necessàries. 

- Reblert de formigó HM-20/P/20/IIb. 

- Càrrega i transport dels materials sobrers a l’abocador 

- Cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) enderrocats. 

301.3.32.- Desmuntatge de guals de granit 

Es refereix el present apartat tant a guals de vianants com de vehicles. 

Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 

- Desmuntatge i recuperació de totes les peces que composen el gual 

- Enderroc del fonament de formigó 

- Càrrega i transport de peces recuperades a magatzem d’obra i abassegament de les mateixes. 

- Càrrega i transport dels materials sobrers a l’abocador. 

- Cànon i manteniment de l’abocador. 

S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) desmuntats amb diferent preu segons es tracti d’un tipus o bé d’un 

altre. 

ARTICLE 303.- ESCARIFICAT I DEL FERM EXISTENT 

303.2.- Execució de les obres 

S'executarà d'acord amb el que fixa el Plec General i es considera inclòs en aquesta unitat les operacions de 

demolició del ferm existent i la posterior retirada dels materials, que a judici de l'Enginyer Director no es 

consideri oportuna la seva compactació, a l'abocador. 

303.3.- Amidament i abonament 

S'amidarà i abonarà pels metres quadrats (m2) realment executats, independentment del gruix del ferm. 

 

 

ARTICLE 306.- TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES 

306.3.- Amidament i abonament 

Aquesta unitat s'amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment tallats. El preu inclou sense que la relació 

sigui limitativa els següents conceptes: 

- Replanteig de la línia de tall 

- Execució del tall amb la maquinaria necessària de ferms de qualsevol gruix. 

El contractista no podrà efectuar cap tipus de reclamació si els gruixos de ferm no coincideixen amb els 

previstos. 

 

ARTICLE 321.- EXCAVACIÓ EN RASES, POUS I FONAMENTS 

321.1.- Definició  

La unitat d'obra inclou els esgotaments, desaigües provisionals, apuntalaments, etc, necessaris. 

L'apuntalament s'executarà pel Contractista d'acord amb les disposicions vigents en el moment de l'execució, 

i adoptarà totes les mesures de seguretat. 

321.2.- Classificació 

Es considerarà ‘’no classificada.’’ 

Es considerarà el mateix preu tan pel que fa a les excavacions de les rases, com dels pous, com dels 

fonaments. 
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321.3.- Execució de les obres 

Es prendran les precaucions necessàries per impedir l'alteració de la capacitat portant del terreny en el 

període de temps que hi hagi entre l'excavació i l'execució de la fonamentació u obra de que en cada cas es 

tracti. 

El volum addicional excavat en els fonaments s'omplirà amb aquest terreny, i es compactarà segons les 

especificacions per a nucli de terraplè, llevat de que el projecte o L'Eng. Director disposi una altra cosa. 

En el cas en què, a judici expressat per escrit de l'Eng. Director de l'obra, el terreny al nivell definit per la 

fonamentació no reuneixi les característiques de resistència i homogeneïtat exigits, es prosseguirà 

l'excavació, sense que això suposi cap variació en el preu, fins a aconseguir un nivell amb aquestes 

característiques omplint posteriorment amb formigó tipus HM-20, fins la cota de la base o fonamentació. 

321.4.- Apuntalament 

La unitat inclou a tots els efectes l'apuntalament, que el Contractista tindrà que executar segons totes les 

disposicions vigents en el moment de fer-ho. 

El Contractista executarà sota la seva responsabilitat els càlculs necessaris per els apuntalaments. 

321.6.- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, si ho han estat d'acord amb aquest projecte 

i/o les ordres escrites de l'Eng. Director, deduïts per diferència entre les seccions reials del terreny abans de 

començar els treballs i els perfils resultants. 

En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el reblert parcial i compactació 

de la rasa o pou, sempre que es tracti de productes prèviament excavats, el transport de productes sobrants 

a abocador o lloc d'utilització, o en el seu cas acopi intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc 

d'utilització, i refinatge de la rasa o pou excavat.  

No s'abonaran els excessos d'excavació sobre la secció tipus que no sigui expressament autoritzada per 

escrit per l'Eng. Director, ni el volum de reblert compactat que fos necessari per a reconstruir la secció tipus 

teòrica, en  cas de que la profunditat d'excavació fos més gran de la necessària, operació que haurà 

d'executar obligatòriament el Contractista. 

No seran d'amidament i abonament per aquest Art. les excavacions considerades en altres unitats d'obra 

com part integrant de les mateixes. 

ARTICLE 332.- REBLERT LOCALITZAT 

332.7.- Amidament I Abonament 

Són objecte d'amidament i abonament independents els reblerts en zones inaccessibles per la maquinaria 

convencional de compactació. 

El material serà tot ell procedent de préstec prèviament autoritzat. 

El reblert es realitzarà per capes de tal forma que amb els mitjans emprats es pugui aconseguir el 95% del 

P.M.  

L'amidament i abonament serà per metres cúbics (m3) mesurats sobre perfil descomptant aquells espais 

ocupats per tubs, formigó, etc. 

 

ARTICLE 340.- REPÀS I PICONATGE DE L’ESPLANADA 

340.1.- Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per tal d’aconseguir l’acabat geomètric de l’esplanada. 

340.2.- Execució de les obres 

Les obres de terminació i repàs i piconatge de l’esplanada, s’executaran amb posterioritat a l’explanació i 

construcció de drenatges i obres de fàbrica que impedeixin o dificultin la seva reutilització. La terminació i el 

repàs de l’esplanada es realitzaran immediatament abans d’iniciar la construcció del ferm. 

340.4.- Amidament i abonament 

L’amidament i abonament serà per metres quadrats (m2) realment executats. 

 

ARTICLE 350.- ESTESA DE TERRA VEGETAL 

La terra apta per a plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum en 

matèria orgànica, amb na textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior 

als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5. Estarà neta de patògens, males herbes i contaminants. 

Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal les superfícies vistes dels 

talussos de terraplè i desmunts i altres zones a plantar o sembrar. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

- Càrrega i transport de terra vegetal des dels llocs d'apilament fins  als d'utilització. 

- Extensió i tractament 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució 

d'aquesta unitat d'obra. 

S'utilitzarà la terra vegetal procedent dels apilaments de la pròpia excavació i en fer-ho haurà d'estar 

totalment disgregada sense formar grumolls. 
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La terra vegetal ha de posar-se en les zones on s'indica en els plànols o aprovats per l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal hagi de col·locar-se sobre sòls permeables s'haurà d'estendre primer una capa de sòl 

cohesiu de deu centímetres (10 cm) de gruix. 

L'estesa de la terra vegetal ha de fer-se amb maquinària agrícola lleugera, evitant una compactació 

excessiva de la capa d'estesa. 

La terra vegetal s'estendrà i conformarà amb gruix uniforme mínim de quinze centímetres (15 cm.). El gruix 

no diferirà en més de dos centímetres (2 cm.) de l'indicat en els plànols. 

El Contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués estat separada del seu 

desplaçament, per negligència o incompliment de les exigències del present article, així com també en cas 

d'erosions a causa de pluges o d'altres causes. 

Les superfícies que hagin servit per a l'aplec de la terra vegetal han de quedar perfectament netes després 

de la seva retirada, havent de fer-se l'afluixament de la superfície (mitjançant llaurada) fins a una profunditat 

de vint (20) centímetres, l'esplanació i anivellament del terreny. 

La terra vegetal s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats, aplicant a les seccions teòriques 

deduïdes dels plànols, les longituds amidades en el terreny en que s'ha emprat la secció esmentada. 

El preu inclou el subministrament, el tractament, l’estesa i tot el necessari per deixar la unitat totalment 

acabada. 

CAPÍTOL 4.- DRENATGE 

 

ARTICLE 400.-CUNETES DE FORMIGÓ EXECUTADES EN OBRA 

 400.2.- Execució 

Les formes i dimensions de les cunetes seran les que figuren en els plànols. 

El fons i arestes de la cuneta s'arrodoniran d'acord amb l'esmentat en l'art. 320.3. 

Les cunetes revestides es realitzaran amb una capa de formigó de deu centímetres (10) de gruix. 

En les vores del revestiment el terreny quedarà compacte per que l'aigua aboqui a la cuneta i no penetri per 

sota. 

El formigó serà del tipus HM-200. 

El fons s'anivellarà per assegurar-li el pendent adequat, el desguàs es farà a lleres o col·lectors apropiats i no 

es causarà perjudici a les propietats limítrofes, ni els marges en general. 

400.3.- Amidament i abonament 

L'excavació de les cunetes es considera inclosa en la unitat "Excavació de l'explanació" les quals 

especificacions haurà d'acomplir. 

Aquesta unitat s'amidarà per metres (m) realment executats d'acord amb aquest projecte i/o les ordres 

escrites de l'Eng. Director. 

En el preu es considera inclòs el refí, neteja, apuntalaments, encofrats, formigons, formigons de neteja, 

abocament, vibrat, curat, juntes, el segellat de vores als efectes assenyalats en 400.2, i qualsevol altre 

despesa necessària i suficient per a la complerta i correcta execució de la unitat.  

La cuneta projectada s'abonarà per metre (m) realment executat d'acord amb aquest projecte i/o les ordres 

per escrit de l'Eng. Director. 

 

ARTICLE 402.- CANAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ POLIESTER AMB REIXA DE FOSA 

402.1.- Descripció 

La cuneta serà un element prefabricat que anirà col·locat sobre llit de formigó. La reixa serà de fosa de 20 cm 

d'amplada. 
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Característiques mecàniques dels materials: 

- Resistència a compressió 100 N/mm 

- Resistència a flexió 20 N/mm 

- Coeficient de dilatació  0.018  mm/m/ºC 

Propietats químiques: 

- El formigó Poliester serà resistent a sals de desgel, gasolina, greixos, etc. 

- El bastiment i la reixa seran de fosa, abatibles  i estaran preparats per a suportar càrregues de tràfic. 

402.2.- Amidament I Abonament 

S'amidarà i abonarà per metres lineals (m), i  està inclòs en el preu tant la cuneta, com el bastiment i la reixa, 

el llit de formigó i els elements accessoris necessaris per al seu muntatge i connexió amb les canonades de 

desguàs. 

 

ARTICLE 410.- POUS DE REGISTRE 

410.1 .- Definició 

Es defineixen com pous de registre, les obres de fàbrica petites, que completen el sistema de drenatge 

longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. 

Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 

410.2.- Materials 

Per a llur construcció s'empraran formigons del tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no armat, llevat 

indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 

410.3.- Execució de les Obres 

L'excavació i posterior rebliment de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el 

que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir les peces 

prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l'acompliment 

de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb 

morter MH-450. 

Les reixes i tapes s'ajustaran perfectament al cost de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de 

forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

410.4.- Mesurament i abonament 

Els pous de registre es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml) realment executat. El preu inclou tots els 

materials i operacions necessàries per a la correcte construcció del metre de pou així com l'excavació i la part 

proporcional de solera de formigó i de graons de polipropilè. 

 

ARTICLE 411.- EMBORNALS  

411.1.- Definició 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on recull 

l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 

411.2.- Materials 

Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec. 

411.3.- Execució de les Obres 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Condicions Tècniques Particulars i amb allò 

que sobre el tema ordeni la Direcció. 

El pou de caiguda d'aigües, serà de 70 x 30 cm i es construirà  amb paret de fàbrica de totxo massís amb 

acabat arrebossat i lliscat o bé prefabricat de formigó. 

L’excavació es realitzarà amb mitjans mecànics o bé manuals sense que això pugui ser objecte de 

reclamació econòmica. 

El bastiment i reixa seran de fosa i del tipus anomenat “Barcelona – 1’’ o similar de 70 x 30 cm i 10 cm de 

gruix. 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions 

de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions 

fins a la recepció definitiva de les obres. 

411.4.- Mesurament i abonament 

Els embornals s'abonaran per metres lineals (m) realment construïts. En aquesta unitat es considerarà inclòs 

el pou de caiguda d'aigües, així com l'excavació, apuntalaments, reblert compactat, connexió a clavegueró 

els acabats i la càrrega i transport dels materials sobrers a l’abocador. 

El bastiment i la reixa s’abonaran independentment per unitats (ut) realment executades, el preu inclou el 

subministrament i la col·locació, així com tots els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat 

acabada. 
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ARTICLE 416.- TUBS DE P.V.C 

Els tubs de P.V.C s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 

suspensió i mescla posterior extrudida. 

Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les normes 

DIN-16930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran atacables 

per rosegadors. 

S’amidaran per metres lineals de canonada totalment col·locada i s'abonaran segons els diàmetres als preus 

que figuren en els quadres. 

El preu inclou el subministrament a peu d’obra del material, solera de formigó HM-20, instal·lació a la rasa del 

tub, juntes, recobriment de formigó HM-20 i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada. 

 

ARTICLE 417.- TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 

417.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats al 

fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. L'execució de la unitat d'obra inclou les 

operacions següents: 

Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

Replanteig i preparació de les unions 

Execució de les unions dels tubs  

Baixada dels tubs al fons de la rasa  

Realització de proves sobre la canonada instal·lada  

Reblert de la rasa amb sauló 

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 

definit per a cada tram. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. Ha d'estar situat sobre un llit de 

recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. El junt entre els tubs és 

correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser 

estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 

apreciables en el règim hidràulic de la canonada. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les 

càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. En cas 

de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 

superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 

proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. La base del tub, els laterals i la 

part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb sauló. Per damunt del 

tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 

condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  

- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm  

- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 

 Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm 

 Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar  

417.2.- Condicions de procés d’execució 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de 

la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. La descàrrega i manipulació 

dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. Durant el procés de col·locació no s'han de 

produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta 

ampla amb el recobriment adequat. Les canonades i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de 

bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. Els tubs s'han 

de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de 

comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament 

correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la 

seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 

s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament 

acceptat per la DF. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els 

tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 

l'adherència amb les parets. No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 

de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert 

de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 

procedir de nou a fer la prova. No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la 

DF.  
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417.3.- Unitat i Criteris d’amidament 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 

punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 

instal·lada.  

417.4.- Normativa de compliment obligatori 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 

5.1.-IC: Drenaje  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

 

ARTICLE 421.- REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIAL DRENANT 

421.1.- Definició 

Consisteixen en l’extensió i compactació de materials drenants en rases o extradós d’obres de fàbrica. 

421.2.- Materials 

S’ajustarà, en tots els casos, al que s’especifica en el PG-3. 

421.2.- Execució 

Les rases i zones on van col·locats els tubs que formen els drens subterranis del projecte, aniran omplerts de 

material filtrant fins a les cotes assenyalades en els plànols en cada cas. 

El Contractista proposarà a l'Eng. Director el material a utilitzar, que acompleixi les especificacions del 

PG3/75 i posteriors modificacions, i abans de la seva utilització, haurà de tenir l'aprovació d'aquest. 

La part superior de la rasa omplerta amb material filtrant, quan no porti immediatament damunt la cuneta de 

formigó ni cap capa drenant de ferm, es segellarà amb un material impermeable, per impedir la colmatació 

per arrossegaments superficials, i la penetració d'altres que no siguin les pròpies per a les quals està destinat 

el drenatge. 

Es col·locarà reblert d'aquest material filtrant a l’extradós dels murs de formigó, i/o on ordeni per escrit l'Eng. 

Director. 

421.5.- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metre cúbic (M3) realment executat, d'acord amb aquest projecte i/o les ordres 

escrites de l'Eng. Director, mesurats sobre els plànols, no essent de pagament els augments per excés  

d'excavació, delimitació de zona, etc. 

El preu inclou el material en obra, classificació, col·locació i quants medis, materials i operacions intervenen 

en la correcta i complerta execució del reblert. 

En els casos en els que el material filtrant embolcalli un tub de drenatge, aquest material s’abonarà dins la 

unitat de metres lineals de tub dren . 

 

ARTICLE 430.- CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT 

Consistirà en totes les operacions necessàries per a la connexió a la xarxa de clavegueram existent. 

S’amidarà i abonarà per unitats de connexió. El preu inclou i sense que la relació sigui limitativa, l’excavació 

corresponent fins a descobrir la claveguera o el pou, enderroc suficient per a la connexió, connexió de la 

canonada procedent de la nova xarxa amb els materials necessaris, reblert i compactat en tongades que 

permetin assolir un 95% del P.M. i tot el que calgui per deixar la unitat totalment acabada. 

 

 

ARTICLE 450.- MARC I TAPA PER A POUS DE REGISTRE 

450.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ: 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fosa per a pou de registre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 

- Subministrament i col·locació del bastiment amb morter 

- Subministrament i col·locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 

La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de 

provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades prèviament amb 

morter. 
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La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 

puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir el seu 

pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment ± 5 mm 

- Paral·lelisme amb la paret ± 5 mm 

450.2.- Condicions del procés d’execució 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 

450.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i s’abonarà per unitat (ut) del conjunt format per bastiment i tapa, realment col·locades. 

 

 

CAPÍTOL 5.- FERMS I PAVIMENTS 

ARTICLE 510.- TOT-U 

Es defineix coma tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. S’anomena 

tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció mínima que s’especifiqui 

en cada cas. Tot-u natural és el material format bàsicament per partícules no triturades. 

Per les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 

10/2002. 

 

ARTICLE 511 - BASES 

511.1 – Bases de tot-u 

511.1.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ:  

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat Al projecte o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a projecte. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 

sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la superfície: 
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TOT-U TRÀFIC NIVELL 

Natural T0, T1 o T2 ± 20 mm 

Natural T3 o T4 ± 30 mm 

Artificial T0, T1 o T2 ± 15 mm 

Artificial T3 o T4 ± 20 mm 

 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

511.1.2.- Condicions del procés d’execució 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Pròctor Modificat, segons la norma NLT-108/72, s’ha 

d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 

humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès 

entre 10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible 

és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 

centre per a cavalcar-les en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 

murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats 

al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 

defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de 

la D.F. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 

constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 

tornant a compactar i allisar. 

TOT-U ARTIFICIAL: 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 

s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari. 

TOT-U NATURAL: 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

511.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, amidat sobre perfils reals. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 

capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 

subjacents. 

511.1.4.- Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 

esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 

9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 

6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 

511.2.- Bases de formigó 

511.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ:  

Formació de subbase o base de formigó HM-20 per a paviment. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibrat amb regle vibratori 

- Estesa i vibrat amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 

mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 
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- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del 

gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han 

d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 

retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

511.2.2.- Condicions del procés d’execució 

El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 

climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

511.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 

La base de formigó utilitzada en paviments per a vorera, si no es diu el contrari, restarà inclosa en 

l’abonament dels metres quadrats (m2) del paviment esmentat. 

En el cas que la base de formigó sigui objecte d’abonament independent al del paviment, s’amidarà i abonarà 

per metres cúbics (m3) col·locats, s’inclourà en l’abonament el subministrament, el transport, l’estesa, vibrat i 

curat, així com els  treballs necessaris per a deixar la unitat acabada. 

511.2.4.- Normativa de compliment obligatori 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

ARTICLE 530 .- REGS D’EMPRIMACIÓ 

530.1.- Definició 

Es defineix com a reg d’emprimació a l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat  sobre una capa granular, prèvia a 

la col·locació sobre aquesta d’un tractament bituminós. 

530.2.- Materials 

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 530 del PG-3. 

530.2.1.- Lligant bituminós 

Serà d'aplicació l'especificat en l'Art. 213 d'aquest P.P.T.P., on els tipus de lligants són EAI, ECI, EAL-1 o 

ECL-1. 

S'emprarà l'emulsió asfàltica del tipus ECI-0. La seva dotació serà de 1.0 Kg/m2, podent l'Eng. Director 

ordenar al seu judici la utilització del tipus ECL-1, i el Contractista haurà d'utilitzar-lo al mateix preu. 

530.2.2.-  Àrid 

- L’àrid a emprar, eventualment, serà sorra natural, sorra de matxuqueig o una mescla dels dos tipus. 

- El total de l’àrid haurà de passar pel fus 4 mm de la UNE-EN 933-2; i no contenir més d’un quinze 

(15%) de partícules inferiors al fus 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 933-1. 

- L’àrid haurà d’estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres 

materials estranys. 
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- L’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40). 

- El material haurà de ser “ no plàstic”, segons la UNE 103104 

- La seva dosificació serà de 6l/m2 

530.6  Limitacions de l'execució 

Sense perjudici del que marca el PG3/75 i posteriors modificacions, es prohibirà el tràfic sobre el reg 

d’emprimació, essent sols permesa la circulació limitada dels vehicles estrictament necessaris per a 

l'execució de les mescles asfàltiques posteriors, amb la limitació del PG3/75 i posteriors modificacions i de les 

que indiqui l'Eng. Director, i per això es farà una extensió d'àrid AE-5/2 de cobertura, amb dotació de 6 l/m2. 

530.7.- Amidament i abonament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats realment regats en obra, d'acord amb aquest projecte i/o les ordres 

escrites de l'Eng. Director. 

El preu inclou els materials en obra, operació d'escombrada i neteja prèvies a l'extensió, l'àrid de cobertura i 

la seva extensió i quants medis i treballs intervenen en la correcta i complerta execució de la unitat. 

 

ARTICLE 531 .- REG D'ADHERÈNCIA 

531.1.- Definició 

Es defineix com a reg d’adherència la aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una capa tractada amb 

lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre aquesta de qualsevol tipus de 

capa bituminosa que no sigui un tractament superficial de graveta, o una beurada bituminosa. 

531.2.- Materials, dotacions i execució de les obres 

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 531 del PG-3. 

Serà d'aplicació el que s’ha expressat en l'Art. 213 "Emulsions asfàltiques" del present P.P.T.P. 

S'utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-1 amb una dotació cinc dècimes (0,5) de 

quilogram de lligant per metre quadrat. 

L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista haurà de emprar-lo al 

mateix preu. 

531.7  Amidament i abonament 

L'emulsió s’amidarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, segons aquest projecte i/o les ordres 

per escrit de l'Eng. Director, amb les toleràncies que determini aquest. 

El preu inclou l'emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, estesa i quantes operacions, medis i 

materials intervenen en la correcta i complerta execució del reg. 

 

ARTICLE 532.- REG DE CURAT 

532.1.- Definició 

Es defineix com a reg de curat a l’aplicació d’una pel·lícula contínua i uniforme d’emulsió bituminosa sobre 

una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l’objectiu de donar impermeabilitat a tota la seva 

superfície. 

532.2.- Materials dotacions i execució de les obres 

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 532 del PG-3. 

Serà d'aplicació el que s’ha expressat en l'Art. 532 "Riegos de Curado" del present P.P.T.G. 

S'utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-0 amb una dotació d’un (1,0)  quilogram de lligant 

per metre quadrat. 

L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista haurà de emprar-lo al 

mateix preu. 

El termini de curat  un cop estès el reg no serà inferior a 24 hores. Durant aquest període no  es podrà 

estendre la capa de base. 

532.7.- Amidament i abonament 

L'emulsió s’amidarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, segons aquest projecte i/o les ordres 

per escrit de l'Eng. Director, amb les toleràncies que determini aquest. 

El preu inclou l'emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, estesa i quantes operacions, medis i 

materials intervenen en la correcta i complerta execució del reg. 

 

ARTICLE 542.- MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

542.1.- Definició 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la combinació d’un lligant hidrocarbonat, àrids (inclòs el pols 

mineral) i eventualment, additius, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin recobertes per una 

pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació implica escalfar el lligant i els àrids (excepte, 
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eventualment, la pols mineral d’aportació) i la seva posta en obra ha de realitzar-se a una temperatura molt 

superior a l’ambient. 

L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent inclou les següents operacions: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

- Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 

- Transport de la mescla al lloc d’ús. 

- Preparació de la superfície que rebrà la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 

542.2.- Materials 

S’ajustarà al que s’especifica en l’article 542 del PG-3. 

542.2.1.- Lligants bituminosos 

El lligant a emprar serà betum asfàltic tipus B-60/70 (50/70) en capes de rodament, intermèdia i base, 

microaglomerats Va en camins per a vianants i M-8/10 amb betum modificat amb polímers elastòmers o 

asfalts naturals  en capes de rodada del tipus anti - soroll. 

5.4.2.2.- Àrids 

ÀRID GROS: 

És la part de l’àrid total retinguda en el fus 2 mm de la UNE-EN 933-2. Serà procedent d’esmicolament.  

ÀRID FI: 

L'àrid fi serà sorra procedent d'esmicolament. El seu equivalent de sorra serà superior a quaranta-cinc (45) 

en tots i cadascun dels acopis individualitzats que existeixin. La determinació dels mòduls de finesa dels àrids 

d'un mateix acopi, no es diferenciaran  3%; considerant en cas contrari que la granulometria dels àrids es 

diferent. 

L'equivalent de sorra de la mescla àrid/filler serà superior a setanta (70). 

FILLER: 

El filler serà totalment d'aportació (ciment 35A), exclòs el que quedi inevitablement adherit als àrids. 

542.3.- Tipus i composició de la mescla 

Segons la capa s'empraran els següents tipus: 

- Capa de rodament, amb relació ponderal filler/betum 1.3 

AC16 surf D 

AC16 surf S 

PA16 BM3c 

SMA – 12 

BBTM 8/11 

- Capa intermèdia, amb una relació ponderal filler/betum 1.2: 

AC22 bin D 

AC16 bin S 

AC22 bin S 

AC32 bin S 

AC32 bin G 

AC22 bin SMAM 

- Capa de base amb relació ponderal filler/betum 1.0: 

AC32 base S 

AC22 base G 

AC32 base G 

AC22 base S MAM 

-Camins per a vianants 

Va 

L'Eng. Director indicarà la fórmula de treball a la vista dels assaigs i previ estudi i proposta del Contractista. 

542.4.- Estudi necessari per a l'execució de les obres 

542.4.1 Instal·lació i fabricació 

Les mescles bituminoses en calent es fabricaran mitjançant centrals de mescla contínua o discontínua, 

capaces de manejar simultàniament en fred el nombre de fraccions d’àrid que exigeixi la fórmula de treball 

adoptada.  La planta asfàltica serà automàtica i d'una producció superior a cent tones per hora (100 t/h). Els 

indicadors dels diferents aparells de mesura estaran col·locats en un quadre de comandament únic per a tota 

la  instal·lació. La planta comptarà amb dos sitges per l’emmagatzemament del filler d'aportació, la capacitat  

conjunta de la qual serà la suficient per a dos dies de fabricació. 

Els dipòsits per a l'emmagatzemament del lligant, en un nombre no inferior a dos, hauran de tenir una 

capacitat conjunta suficient per a mig dia de fabricació, i al menys, de deu mil litres. (10.000) 

El sistema de mesura del lligant i del filler d’aportació haurà de tenir una precisió de  0,3‰, i el àrid  de 

0,5%. 

La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d'alimentació, en la seva zona pròxima al mesclador, 

serà de ± 2º  G.C. 

El percentatge d'humitat dels àrids, a la sortida de l’assecador serà inferior a 0.5%.  
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542.4.2.-  Elements de transport 

Abans de carregar la mescla bituminosa, es procedirà a untar l'interior de les caixes dels camions amb una 

capa lleugera d'oli o sabó, queda prohibida la utilització de productes susceptibles de dissoldre el lligant o 

mesclar-se amb ell. 

L'alçada de la caixa i de la cartela posterior seran tals que en cap cas existeixi contacte entre la caixa i la 

tremuja de l'estenedora. Tindrà una capacitat mínima d'estesa de cinquanta tones per hora (50 t/h), i estaran 

previstes de palpador electrònic. L'amplada de l'estesa mínima serà de 3.50 m. i la màxima de 7.40 m. 

542.4.4.- Equip de compactació 

Les màquines a utilitzar per a la compactació i la seva forma d'actuació seran les següents: 

- Compactador de pneumàtics de pes no inferior de dotze (12) tones amb faldons, tenint una càrrega 

per roda de al menys dos (2) tones, amb una pressió dels pneumàtics de nou (9) quilograms per 

centímetre quadrat, aquest compactador no haurà d'allunyar-se de l’estenedora més de cinquanta 

(50) metres, havent de ser reduïda aquesta distància en condicions meteorològiques desfavorables, 

en cap cas es regaran els pneumàtics amb aigua. 

- Aquest compactador de pneumàtics haurà de moure's en una zona des de la immediata a l’estenedora 

fins on la temperatura de la mescla sigui de cent quaranta (140) graus centígrads (G.C.) 

- Un corró tàndem de llantes metàl·liques , darrera amb allisadora i acabadora. 

La compactació es farà mentre la mescla estigui el suficientment calenta perquè pugui ser efectiva, entre cent 

trenta (130) i cent seixanta (160) G.C. 

Es disposaran marques en els cantells per a indicar als maquinistes la seva zona de treball, que els vigilants 

que haurà de dedicar el Contractista a això, aniran corrent segons variï la temperatura de la mescla; per la 

qual cosa el Contractista els proveirà de termòmetres adequats. 

Hi haurà una marca de la zona límit dels 143 G.C. i una altra en els 130 G.C. per sota d'aquests es 

suspendrà la compactació, en aquestes zones s’hauran d'aconseguir les densitats exigides. 

Si la producció de la planta es igual o superior a cent vint tones per hora (120 t/h) s'afegirà un segon 

compactador de pneumàtics amb recollidor per a la sorra que arranca les rodes. Aquest equip de 

compactació podrà ser substituït per un altre que inclogui compactadores vibratoris, sempre que acompleixi 

les prescripcions exigides en aquest P.P.T.P., i compti al menys amb un compactador de pneumàtics, i sigui 

aprovat per l'Eng. Director. 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Eng. Director amb quatre (4) dies d'anticipació al menys, 

la data de començament dels acopis a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un acopi prolongat. 

Deu (10) dies abans del començament de la fabricació de la mescla bituminosa, es disposarà en acopis al 

menys la meitat del total dels àrids precisos, sense que això pressuposi obligació d'abonament pels mateixos. 

542.5.- Execució de les obres 

542.5.1.- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

Els criteris de projecte a aplicar segons la taula 542.3 del PG3/75 i posteriors modificacions seran els 

corresponents a tràfic pesat, el Contractista estudiarà i proposarà la fórmula de treball a l'Eng. Director i no 

valdrà fins que sigui aprovada per escrit per aquest. L'Eng. Director podrà modificar-la i fer els assajos que 

cregui necessaris. La fórmula de treball vigent serà firmada per l'Eng. Director. 

542.5.4.-  Fabricació de la mescla 

S'hauran de tenir aplegats en tot moment els àrids necessaris per a que no es pari la planta en un mes. No 

havent de descarregar-los en els acopis que s'estiguin utilitzant en la fabricació. El consum d'àrids es farà 

seguint l'ordre d'arribada dels mateixos. 

 La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la planta serà de 165 G.C i la mínima serà de 160 G.C. 

542.5.5.- Transport de la mescla 

Es realitzarà de manera que la temperatura mínima de la mescla mitja en la tremuja de l’estenedora sigui de 

153 G.C. L'aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xoc. 

Qualsevol mescla que en arribar al lloc d'estesa tingui menys de cent cinquanta-cinc (155) G.C.  serà 

rebutjada i haurà d'anar a l'abocador autoritzat. 

542.5.6.- Estesa de la mescla 

La velocitat de l'estesa serà inferior a cinc(5) metres per minut. 

Llevat d'autorització expressa de l'Eng. Director , en els trams de fort pendent, s'estendrà de baix cap amunt. 

El junt longitudinal d'una capa no haurà d'estar mai superposada a la corresponent de la capa inferior, 

s'adoptarà el desplaçament màxim compatible amb les condicions de circulació, essent al menys de quinze 

(15) centímetres. 

Sempre que sigui possible, el junt longitudinal de la capa de rodament es trobarà sota la banda de 

senyalització horitzontal. L'estesa de la segona banda es realitzarà de manera que recobreixi  un (1) o dos (2) 

centímetres el cantell longitudinal de la primera, procedint amb rapidesa a eliminar l'excés de mescla. 

En els trams d'estesa que ocasionalment quedaran oberts al tràfic i amb l'objecte de disminuir els riscs 

d'accidents, es prendran les següents precaucions: 

- Diàriament quedarà tancat el junt longitudinal de l'estesa, programant el treball per a que no quedi 

graó central. 

- Es disposarà d'operaris en cada extrem de la zona de l'estesa, suficientment comunicats entre si 

mitjançant ràdio o testimonis per a efectuar l'alternativa del tràfic. 

- Es procurarà que les retencions del tràfic no superin els deu minuts consecutius. 
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- Es senyalitzarà adequadament amb senyals de perill, prohibits avançaments, graó central i limitació de 

velocitat, que es farà gradualment de 80 a 40 i a 20 Km/h, en intervals de 20 Km/h. i separades les 

senyals 50 m. entre si. 

- S'assenyalaran els graons laterals o centrals, en el seu cas. 

- Es reiteraran les senyals cada Cinc-cents (500) metres en el seu cas. 

- No es permetrà l’estesa ni l'estància de cap maquinària ni a la carretera i en les seves proximitats, 

quan  existeixi poca visibilitat, posta de sol, boira, etc. 

- S'efectuarà un premarcatge provisional durant l'execució. 

- Els graons transversals de treball en els trams per on es doni circulació  es suavitzaran al màxim. 

- El tall del junt longitudinal d'estesa serà perfectament vertical i recte. 

- Per a la realització de les juntes transversals es tallarà el cantell de la banda en tot el seu gruix, 

eliminant una longitud de cinquanta (50) centímetres. Les juntes transversals de les diferents capes 

estaran desplaçades un (1) metre com a mínim. 

- La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar la compactació serà de 151 G.C. 

- En el cas de circumstàncies meteorològiques desfavorables la temperatura serà de 156 G.C. 

- La compactació s'iniciarà longitudinalment per el punt més baix de les diferents  franges, i continuarà 

cap el cantell més alt del ferm, encavallant els elements de compactació en les seves passades 

successives que hauran de tenir longituds lleugerament diferents. 

La densitat a obtenir serà del noranta-set (97) per cent per  a capes menors de  6 cm de gruix, i del noranta-

vuit (98) per cent per a capes de gruix major o igual a 6 cm. 

Immediatament després del piconat inicial, es comprovarà la superfície obtinguda en quant a bombatge, 

peralts, rasants, regularitat de la superfície i demés condicions especificades. 

Serà obligatori que el Contractista disposi en cada tall d'una regla de tres (3) metres i termòmetres adequats 

per a comprovar la temperatura de la mescla en arribar, ( que hauran de ser rebutjats i la càrrega llençada a 

abocador autoritzat si la temperatura es inferior a 155 G.C. o la fixada en cas de mal temps) en la tremuja de 

l’estenedora i en l'estesa, durant el piconat, amb independència dels aparells i comprovacions que faci 

l'administració simultàniament. 

Es disposarà en el marge on siguin fàcilment visibles pels maquinistes una senyal de 143 G.C. i una altra 

senyal de 130 G.C. per a indicar les zones fins on haurà d'actuar l'aplanadora de pneumàtics de no menys de 

dotze (12) tones, (entre la mateixa aplanadora i els 143 G.C) i la llanta llisa de no menys de vuit (8) tones 

(entre els 143 G.C. i els 130 G.C.) havent de suspendre  i havent assolit la compactació, densitat i geometria 

abans d'ells, en la zona de 130 G.C. 

L'equip descrit es mínim i convé una altra compactadora de pneumàtics que actuï en la segona zona, i essent 

obligatòria si no assoleixen resultats satisfactoris amb l'equip mínim. 

El Contractista haurà de tenir personal competent encarregat d'anar corrent ambdues senyals d'acord amb la 

temperatura actual de la mescla en les zones corresponents. L'aplicació de la regla de tres (3) metres i 

comprovacions de gruix, cotes i peralts s'aniran fent per personal competent , que el Contractista haurà de 

disposar al efecte, al mateix temps que la compactació per a esbrinar que s'assoleixen les prescripcions 

geomètriques mentre és possible per mantenir la mescla plàstica, corregint amb les aplanadores o afegint o 

retirant mescla en calent. El Contractista i el personal anomenat hauran d'atendre a les indicacions que sobre 

la mescla faci el Director directament o a través del seu personal d'obra. 

L'Eng. Director haurà de suspendre l'execució en qualsevol moment si comprova que no s'estan efectuant les 

operacions anomenades de control i senyalització, temperatures, compactació d'acord amb elles, i control i 

correcció geomètrica sobre la marxa. 

Un cop corregides les deficiències trobades, es continuaran les operacions de compactació. 

Les capes esteses es sotmetran també a un aplanat transversal mitjançant cilindres tàndem o corrons de 

pneumàtics, mentre la mescla es manté en calent i en condicions de ser compactada, creuant en les seves 

passades amb la compactació inicial. 

El piconat en els llocs inaccessibles per els equips de compactació, s'efectuarà mitjançant picons de mà 

adequats per a la tasca que es requereix realitzar. 

El tram d'assaig serà una banda de cent (100) metres com a mínim. 

542.9.- Amidament i abonament 

El lligant bituminós emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent, no serà objecte d’abonament 

independent donat que s'abonarà dintre de la unitat de tones realment emprades en obra de mescla 

bituminosa en calent, si ho han estat d'acord amb el projecte, fórmula de treball autoritzada per l'Eng. Director  

fent l'amidament a partir d'assaigs d'extracció de testimonis amb recuperació de betum i filler realitzades 

diàriament, segons el previst en l'Art. 211 d'aquest Plec. 

Tots els assaigs de posta a punt de la fórmula de treball són a càrrec del Contractista, és a dir, no són 

d'abonament. 

Les mescles bituminoses en calent s'abonaran per tones realment fabricades i posades en obra, d'acord amb 

aquest projecte, la fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director i les seves ordres escrites. 

L'amidament es farà a partir de la comprovació geomètrica de la longitud i ample, cotes, peralts i irregularitats 

de superfícies, el gruix i pes específic es determinarà per testimonis extrets del volum de la capa de M.B.C. 

executada cada dia, amb una cadència d'un per a cada carril i cada cent (100) metres; desfasats els carrils 

contigus cinquanta (50) metres, de manera que en cada calçada es farà una extracció cada cinquanta (50) 

metres a portell, sense perjudici de que l'Eng. Director disposi un nombre major d'extraccions i altres 

emplaçaments. 

Si els valors resultants dels assajos de cada testimoni i de l'amidament del seu gruix corresponent al 

projectat, a les prescripcions, fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director i, en el seu cas, a les ordres 

escrites del mateix, dins de les toleràncies admissibles es prendrà com gruix per a l'amidament la mitja 

aritmètica de tots els testimonis i com a densitat anàlogament la mitja aritmètica de tots els testimonis. El 

volum i la densitat resultant es multiplicaran per a obtenir el pes en tones realment executades. 

Si algun d'aquests valors resultants de qualsevol testimoni difereix del paràmetre corresponent projectat en 

més de la tolerància admissible, es procedirà de la mateixa manera que figura en l'apartat 211 d'aquest 
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P.P.T.P. que per els casos de testimonis amb resultats defectuosos, i segons que la valoració respecte a 

l'especificat, sigui o no major del cinc (5) o del deu (10) per cent tant per defecte com per excés. En cap cas 

seran d'abonament els excessos eventualment executats. 

Els preus inclouen els àrids, classificació, equip, maquinària, estudi, assajos de posta a punt i obtenció de la 

F.D.T., transports, càrregues i descàrregues, fabricació, estesa, compactació, senyalització, ordenament del 

tràfic, preparació dels junts, i quants mitjans i operacions intervenen en la correcta i complerta execució de la 

unitat. 

S’abonarà per tona (T) de mescla bituminosa col·locada realment en obra, amb preu diferent cada tipus de 

mescla bituminosa. 

 

ARTICLE 570.-VORADES  

570.1.- Definició 

Es defineixen com a vorades les peces o elements col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen 

una faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, la de una vorera o la d’un voral. 

S’han considerat les formes de col·locació següents: 

- Sobre base de formigó 

- Sobre esplanada compacta 

- Sobre estructures 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació sobre base de formigó 

Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

Col·locació del formigó de la base 

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 

- Col·locació sobre esplanada compactada o sobre estructures 

Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

570.2.- Materials 

570.2.1.- Morter 

Si no s’especifica el contrari, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment designat com M450 en 

l’article 611 del PG-3 

570.2.2.- Vorades de pedra 

CONDICIONS GENERALS 

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 

- Han de ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 

- No ha d’haver esquerdes, pels, barraques, nòduls, zones meteoritzades ni restes orgàniques. Donaran 

un so clar al colpejar-les amb un martell. 

- Han de tenir adherència als morters. 

- S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 

- Els junts entre les peces han de ser <=1cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

- En col·locació sobre base de formigó ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

- Les toleràncies d’execució seran per al replanteig  ± 10 mm, nivell ± 10 mm, planor ± 4 mm/2m. 

FORMA I DIMENSIONS: 

La forma i dimensions seran les indicades en els plànols. 

Es contemplen en el present projecte els següents tipus: 

- Vorada recta mecanitzada serrada i flamejada de 100 x 20 x 25 cm, de pedra granítica 

- Vorada recta mecanitzada serrada i flamejada de 100 x 40 x 25 cm, de pedra granítica 

- Vorada corba mecanitzada serrada i flamejada, amb el radi assenyalat en els plànols i secció 20 x 25 

cm, de pedra granítica 

- Vorada tipus bústia mecanitzada serrada i flamejada que es col·locarà en els punts on hi hagi un 

embornal, de pedra granítica 

- Vorada escairada i buixardada, de forma recta amb un cantell arrodonit i secció de 12x30 cm, de pedra 

granítica. 

 

No s'admetran irregularitats més grans que 5 mm en les dimensions. 

No s’admetrà l’execució de trams corbs amb radis menors de 10 metres a base de trossos de vorada recta. 

Tampoc s’admetrà l’ús de trossos de vorada menors de 50 cm. 

EXECUCIÓ: 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges. 

Els suport ha de tenir una compactació >= 90% de l’assaig PM i la rasant prevista. 

La vorada es col·locarà sobre un llit de formigó del tipus HM-20, d'un gruix mínim de 10 cm i es rejuntarà un 

cop col·locada amb morter del tipus MCP-5. 

En la col·locació sobre base de formigó s’ha de tenir en compte que: 
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- L’abocada de formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

- Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal autorització i les indicacions 

explícites de la DF. 

- Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

- Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de tres dies. 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

L’amidament i abonament de la vorada recta  i la vorada corba, es farà per metres lineals (m) realment 

col·locats, mentre que la vorada bústia s’amidarà i abonarà per unitat (ut.) realment col·locada. El preu inclou 

tan el subministrament com la col·locació, l’excavació, el llit de formigó, el rejuntat amb morter i tots els 

treballs i materials necessaris per  a deixar la unitat acabada. 

S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de vorada recta o corba o del tipus bústia i del tipus de material 

i acabat de la vorada. 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: 

UNE 41-027-53 ‘’Bordillos rectos de granito para aceras’’ 

570.2.3.- Vorades prefabricades de formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

Les vorades seran prefabricades de formigó tipus HM-25. 

La vorada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. S’ha d’ajustar a les 

alineacions previstes i ha de sobresortir d 10 a 15 cm per damunt de la rigola. Els junts entre les peces han 

de ser <=1cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 

Ha de tenir un pendent transversal >=2% 

Les toleràncies d’execució seran per al replanteig  ± 10 mm, nivell ± 10 mm, planor ± 4 mm/2m. 

FORMA I DIMENSIONS 

La forma i dimensions de les vorades, així com la seva ubicació queden totalment reflectits en els plànols. 

S'han projectat els següents tipus : 

- Vorada tipus T3. 

EXECUCIÓ: 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges. 

Els suport ha de tenir una compactació >= 90% de l’assaig PM i la rasant prevista. 

La vorada es col·locarà sobre un llit de formigó del tipus HM-20, d'un gruix mínim de 10 cm i es rejuntarà un 

cop col·locada amb morter del tipus MCP-5. 

En la col·locació sobre base de formigó s’ha de tenir en compte que: 

- L’abocada de formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 

- Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal autorització i les indicacions 

explícites de la DF. 

- Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

- Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida la 

superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de tres dies. 

NORMES DE QUALITAT 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit (28) dies, 

mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrats (350 Kg/cm2). 

Desgast per fregament: 

- Recorregut: mil metres (1000 m) 

- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 

- Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2) (per via humida). 

- Desgast mig en pèrdua d'alçada: Menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 

- Resistència a flexo-compressió: seixanta/vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2). 

RECEPCIÓ 

Es rebutjaran vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 

assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (  1 cm). 

AMIDAMENT I ABONAMENT: 

L’amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment col·locats. El preu inclou tan el 

subministrament com la col·locació, l’excavació, el llit de formigó, el rejuntat amb morter i tots els treballs i 

materials necessaris per  a deixar la unitat acabada. 

S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de vorada recta o corba o del tipus bústia i del model de les 

vorades. 
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ARTICLE 571.- RIGOLES PREFABRICADES 

571.1.- Definició 

És una rajola composta d'un dau de formigó amb acabat lliscat. 

571.2.- Procedència 

El contractista proposarà el subministrador a la Direcció d'Obra que haurà d'autoritzar la procedència. 

571.3.- Característiques generals 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser de secció, de trenta centímetres (30 cm) de 

llarg i trenta centímetres (30 cm) d'ample i 8 centímetres (8cm) de gruix. La cara superior de desgast serà 

lliscada. 

Es fabricaran exclusivament amb formigó HM-25. 

571.4.- Normes de qualitat 

Desgast de fregament: 

- Recorregut: Dos-cents cinquanta metres (250 m). 

- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2). 

- Abrasiu: Sorra silícia un gram per centímetre quadrat, (1 gr/cm2) (per via humida). 

- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: Inferior a un amb cinc mil·límetres (1,5 mm). 

571.5.- Recepció 

 No seran de recepció les rigoles, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha 

especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm), en més o en 

menys. 

 Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

571.6.- Mesurament i abonament 

S'abonarà per metre lineal (ml) realment col·locat. 

El preu inclou la preparació de la superfície d'assentament, el llit de formigó de anivellació ,el 

subministrament i col·locació de la pròpia rigola, el rejuntat i tots els acabats. 

 

ARTICLE 572.- GUALS 

572.1.- Materials i dimensions 

Els guals poden ser per a vianants o per a vehicles. 

Els guals per vianants seran de pedra granítica amb acabat flamejat i dimensions 120 x 40 x 10 cm. Es 

composa d'un sèrie de peces centrals en forma de rampa i peces laterals a cada cantó en les quals es 

contempla una sèrie de forats, en una banda per semàfors i l'altra per la col·locació de paperera. 

Els guals per vehicles, també són amb pedra granítica i acabat flamejat amb dimensions 60 x 60 x 10 cm, 

col·locats perpendiculars a la calçada. Es formen d’una sèrie de peces centrals en forma de rampa i altres 

laterals amb cantell arrodonit. 

No s'admeten irregularitats superiors a 5 mm en les seves dimensions. 

572.2.- Execució 

 Es col·locarà sobre fonaments de formigó HM-20 amb un gruix mínim de 10 cm per guals per vianants i 

mínim de 20 cm per guals per vehicles. Posteriorment es realitza un rejuntat de les peces amb morter 

MCP-5. 

572.3.- Amidament i abonament 

Es farà per metre lineal (ml) d'unitat realment acabada. 

El preu inclou el subministrament del material, el transport a peu d’obra, la part proporcional de les peces 

laterals, excavació, refí, fonaments de formigó, anivellament, col·locació i rejuntat de peces. 

S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de gual per vianants  o gual per vehicles. 

S’abonarà de forma independent el subministrament i la col·locació. 

El preu del subministrament inclou la compra del material, el transport a peu d’obra i la part proporcional de 

les peces laterals. S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de gual per vianants  o gual per vehicles. 

El preu de col·locació inclou, sense que la relació sigui limitativa: excavació, refí, fonaments de formigó, 

anivellament, col·locació i rejuntat de peces. La col·locació tindrà preu diferent si és per vehicles o per 

vianants. 
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ARTICLE 573.- ESCOSSELLS 

573.1.- Materials i dimensions 

Els escossells podran ser dels següents tipus: 

- Quadrats d’acer galvanitzat de 100 x 140 cm i secció 200 x 10 mm. 

573.2.- Execució 

Es farà una petita excavació per tal d'allotjar la fonamentació de formigó HM-20, seguint la geometria de 

l'escossell, amb una secció mínima de 15 x 15 cm. Un cop situades les peces, es farà el rejuntat, soldadura o 

cargolat de les mateixes segons el cas. 

573.3.- Amidament i abonament 

Es realitzarà per unitat d'escossell totalment acabada, la qual inclou part proporcional d'excavació, anivellat i 

preparació de la base de terreny, fonaments de formigó HM-20, col·locació, rejuntat, soldadura o cargolat de 

les peces i quants mitjans, materials i treballs siguin necessaris per a la completa i correcta execució 

d'aquesta unitat. 

L’abonament serà amb diferents preus segons el tipus, grandària i material de l’escossell 

 

ARTICLE 578.- PAVIMENTS DE PANOT 

578.1.- Definició i condicions de les partides executades 

DEFINICIÓ:  

Formació de paviment de panot col·locat amb una capa de 3 cm de gruix mínim de morter sobre base de 

formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents, sense que la relació sigui limitativa: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Formació de base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix mínim. 

- Col·locació de capa de morter de 3 cm de gruix mínim. 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han 

d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

578.2.- Condicions del procés d’execució 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

578.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i s’abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, s’inclou el subministrament de la lloseta i 

demés materials, execució de la base de formigó de 10cm de gruix mínim en cas que fos necessària, estesa 

de capa de morter de gruix mínim de 3 cm, col·locació de les llosetes, beurada de ciment i tots els treballs 

necessaris per a deixar la unitat acabada, així com encaixos, etc. Tenint en compte en l’amidament la 

deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d' 1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
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- Forats de mes d' 1,5 m2: es dedueixen al 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

ARTICLE 579.- PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 

579.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 

DEFINICIÓ:  

Formació de paviment amb peces de formigó. En el present projecte es contemplen els següents tipus: 

- Paviment de lloses de formigó de 60x40x7 cm, de color sorra. 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- Paviment de lloses de formigó, col·locades amb 3 cm de gruix mínim de morter sobre base de formigó 

HM-20 de 20 cm de gruix amb malla electrosoldada de 150x150 d=6mm  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col·locació del llit de sorra 

Col·locació i compactació dels llambordins 

Rebliment dels junts amb sorra 

Compactació final dels llambordins 

Escombrat de l'excés de sorra 

- En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col·locació de la base de morter 

Humectació i col·locació dels llambordins o lloses 

Compactació de la superfície 

Humectació de la superfície 

Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

- En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Col·locació de llit de sorra 

Col·locació dels llambordins o lloses 

Compactació del paviment de llambordins 

Reblert dels junts amb morter 

- En la col·locació amb morter sobre base e formigó amb malla electrosoldada 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

Formació de base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim amb malla electrosoldada 

150x150 d=6mm. 

Col·locació dels llambordins o lloses amb 3 cm de gruix de morter 

Reblert dels junts amb morter 

 

 

Els paviments s'executaran sobre l'explanació o reblert corresponent un cop anivellat i compactat, segons les 

especificacions dels plànols. 

Les rajoles seran de les característiques especificades en l'Art. 220 d'aquest P.P.T.P. 

El seu amidament es farà en planta i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, d'acord amb 

aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 

El preu inclou el subministrament de la peça a obra, anivellació de la base i la seva compactació, execució de 

la base de formigó, el morter o l’àrid segons el cas, la col·locació de les peces i quants medis, materials i 

treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta unitat. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 

previstes. 

Els llambordins o lloses han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 

col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 

Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 

Junts entre peces:   <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

579.2.- Condicions del procés d’execució 

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA/SAULÓ: 

No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 

sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
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PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 

amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

579.3.- Unitat i criteris d’amidament 

S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, amb deducció de la superfície 

corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d' 1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 

- Forats de mes d' 1,5 m2: es dedueixen al 100% 

579.4.- Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les 

esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 

9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 

 

 

ARTICLE 580.- VORERA 

580.1  Definició 

La vorera s'executarà sobre l'explanació o reblert corresponent un cop anivellat i compactat, estenent una 

capa de regularització de formigó tipus HM-20 no menor a deu (10) centímetres de gruix. 

Sobre aquesta capa una vegada adormida, s'estendrà una capa de morter de gruix mínim de 3 cm suficient 

per assentament de les rajoles. 

Les rajoles seran de les característiques especificades en l'Art. 220 d'aquest P.P.T.P. 

580.2  Amidament i abonament 

La seva medició es farà en planta i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, d'acord amb 

aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 

El preu inclou la lloseta en obra, anivellació de la base i la seva compactació, el formigó d'assentament, el 

morter, i quants medis, materials i treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta unitat. 

 

ARTICLE 582.- ENCINTATS 

Element utilitzat com a delimitació de tipus de paviments i es poden considerar els següents tipus. 

- Peces de pedra natural. 

- Peces prefabricades de formigó. 

- De formigó in situ. 

- Planxes d’acer galvanitzat. 

- Planxes d’acer cor-ten. 

Les tipologies que s’han tingut en compte en el present projecte son: 

- Encintat de planxa d’acer galvanitzat de 200x10 mm, sobre base de formigó hm-20 o ancorat a base 

de formigó de paviment projectat. 

S’amidarà i abonarà per metre linial totalment col·locada, el preu inclou l’element de l’encitant en obra, 

anivellació de la base i la seva compactació, el formigó d'assentament, el morter si fos necessari o elements 

d’ancoratge, i quants medis, materials i treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta 

unitat. 
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CAPÍTOL 7.- SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT 

 ARTICLE 700.- MARCA VIAL 

700.2.- Materials 

Acompliran amb  l'establert en la circular 292/86 de Maig de 1986. 

Amb el fi d'aconseguir una major qualitat en els materials i en l'execució de les marques vials, realitzades 

amb pintura convencional i microesferes de vidre, segons l'Art. 700 del present Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3/75 i posteriors modificacions, es fa necessari 

fixar uns requisits addicionals que hauran d'acomplir-se tant en els materials com en l'obra executada. 

En conseqüència, en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'inclouen les següents 

Prescripcions: 

- El valor del coeficient W, al qual es refereix l'article 278.5.3. del PG3/75 i posteriors modificacions  no 

serà inferior a 7. Així mateix, cap dels assajos del grup b) de l'article 278.5.1.2. podrà tenir una 

qualificació nul·la. 

- El valor inicial de la retrorreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, 

serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 

- El valor de la retrorreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i 

metre quadrat. 

- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior al 

30 % en les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% en les línies de la vora de la calçada. 

- Si els resultats dels assajos, realitzats segons el que es disposa en l'ordre circular N

acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com Particulars, les 

corresponents partides de materials seran rebutjades i no es podran aplicar. En el cas de que el 

Contractista hagués pintat marques vials amb aquells materials, haurà de realitzar l'aplicació, al seu 

càrrec, en la data i el termini que li fixi l'Eng. Director de les Obres. 

- Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat, serà necessari que els materials a utilitzar 

- pintura blanca i microesferes de vidre - siguin assajats per laboratoris oficials o   homologats, a fi 

de determinar si acompleixen les especificacions vigents : Articles 278 i 289, respectivament, del 

PG3/75 i posteriors modificacions. 

- És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà de 

fer amb els següents criteris: 

De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als laboratoris oficials, per a la seva 

identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de 

vidre (normalment de 25 Kg) i es deixarà un altre envàs, com a mínim de cada material sota la 

custòdia de l'Eng. Director de les Obres, a fi de poder realitzar assajos de contrast en cas de dubte. 

En les Obres en que s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà una 

mostra inicial aleatòria, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 1000 Kg. 

d'aplec de material, enviant després un pot i un sac agafats a l'atzar entre els de les mostres i 

reservant la resta de la mostra fins l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la 

idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre agafats com a mostra 

inicial podran tornar-se al Contractista per al seu ús. 

Els Laboratoris Oficials realitzaran, a la major brevetat possible, els assajos complerts indicats en els 

Articles 278 i 289 del PG3/75 i posteriors modificacions enviant a l'Eng. Director de les Obres el més 

aviat possible (tèlex, telegrama, etc), indicant si s'acompleixen totes les Prescripcions o si es 

necessari enviar una nova mostra per a fer assajos de contrast, davant l'incompliment d'alguna 

d'elles. 

- Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les especificacions, 

l'Eng. Director de les Obres, podrà autoritzar l'inici de les mateixes. 

- Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant l'Eng. Director de les Obres 

procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 

2 Kg. per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori per a que es realitzin assajos de 

identificació, reservant-se l'altre fins l'arribada dels seus resultats, per a assajos de contrast. 

- Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre el 

paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i d'un gruix de 1 a 2 

mm, o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per a on ha de passar la màquina i en sentit 

transversal a aquesta línia, aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades la 

pintura i microesferes, es deixaran secar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i guardar-

les en un paquet per enviar-les al Laboratori per a comprovar els rendiments aplicats. 

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, espaiades 30 

o 40 m., les xapes hauran de marcar-se amb la indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i carretera a 

la que corresponen.  

S’empraran pintures acríliques amb una dosificació al menys de set-cents vint grams (0.720 Kg.) de color 

blanc, groc, blau verd o negre per a marques longitudinals, serveis, zones excloses de tràfic, simbologia i 

esborrats de serveis. S’afegiran partícules de vidre de cantells angulosos amb dosificació de 300 g/m2 en 

passos zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT 

segons la norma NLT-175. 

S’empraran pintures en dos components amb una dosificació al menys de mil sis-cents grams (1.600 Kg.) de 

color negre per a esborrat de marques longitudinals i color blanc per a pintat d’elements en zones de 

circulació de bicicletes, amb partícules de vidre (tipus Varilux o similar) de cantells angulosos amb dosificació 

de 300 g/m2 en passos zebrats, fletxes i símbols, per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim 

de 0,60 SRT segons la norma NLT-175. 

S’empraran pintures en dos components amb una dosificació al menys de dos-mil vuit-cents grams (2.800 

Kg.) de color blanc per a marques transversals, passos de vianants, tacs de passos de vianants i passos de 

bicis. Color negre i vermell per a pintat de marques transversals, catifes vermelles, BikeBox i altres zones de 

superfície específica amb pas de vehicles amb addició de partícules de vidre (tipus Varilux o similar) en els 

mateixos casos anteriors. 
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El coeficient de valoració definit en l'Art. 278.5.3. del PG3/75 i posteriors modificacions no serà inferior a sis 

amb vuit dècimes (6.8). 

S'empraran microesferes de vidre amb les característiques especificades en l'Art. 289 del PG3/75 i posteriors 

modificacions amb una dosificació al menys de set-cents quinze grams (0.715 Kg.) de microesfera afegides a 

cada litre (l) de pintura per a formar pintura reflectant. 

700.3.- Aplicació 

La dosificació de la pintura acrílica no serà inferior a set-cents vint grams (0.720 Kg.) de pintura reflectant per 

metre quadrat de superfície executada, ni inferior a l'equivalent al rendiment fixat en l'Art. 700.3 del PG3/75 i 

posteriors modificacions. L’aplicació es farà a màquina. 

La dosificació de la pintura en dos components no serà inferior a nou-cents grams (0.900 Kg.) de pintura 

antilliscant per metre quadrat de superfície executada, ni inferior a l'equivalent al rendiment fixat en l'Art. 

700.3 del PG3/75 i posteriors modificacions. L’aplicació es farà a màquina per a dosificacions de nou-cents 

grams (0.900 Kg.) i per a mil sis-cents grams (1.600 Kg), per a dosificacions de dos-mil vuit-cents grams 

(2.800 Kg.) es farà a mà. 

700.4.-  Execució 

A més de la neteja normal que especifica el PG3/75 i posteriors modificacions, es farà una neteja 

immediatament abans de realitzar la marca, aquesta neteja comprèn l'eliminació de la pols amb el doll d'aire 

que la mateixa màquina de neteja portarà incorporada, a més es netejaran les petites zones brutes 

susceptibles de ser netejades amb escombra o raspall, per els mateixos servidors de la màquina. 

700.6.-  Amidament i abonament 

L'amidament i abonament de les marques vials es farà en metres quadrats (M2) realment executats o per 

metres lineals de línia contínua o discontínua, segons aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. 

Director. 

El preu comprèn l'escombrada, preparació de la superfície, replanteig i premarcatge, pintura, microesferes de 

vidre o dos components antilliscant, pintat en dues capes, protecció de les marques durant l’assecat, 

maquinària i quants materials, mitjans i treballs intervenen en la correcta i complerta execució de la marca 

vial. 

Aquests preus seran inalterables encara que la quantitat de pintura reflectant a emprar per metre quadrat i la 

dosificació de microesferes de vidre necessàries fossin superiors a les indicades en el present Article. 

 

ARTICLE 701.-  SENYALITZACIÓ VERTICAL 

701.4.-  Forma i dimensions de les senyals 

Les formes, dimensions, colors i símbols seran els definits en la O.C.  8.1 - I.C. de 25 de Juliol de 1962 , amb 

les modificacions i addicions introduïdes legalment, i en especial, en quant al color crema B-506 o groc pàl·lid 

B-516 que figuraven en aquella, que hauran de substituir-se pel color blanc B-118 definit a la norma UNE 

48103. 

Aquestes normes i dimensions seran les indicades en els plànols, i són les següents: 

- Senyals circulars : D=600 mm, D=900 mm i D= 1200 mm. 

- Senyals triangulars : costats 900 mm, 1.350 mm i 1.750 mm. 

- Senyal octogonal: 600 mm de doble apotema. 

- Senyal d'orientació: 300 mm x 1.600 mm, 500 mm x 1800 mm i 650 mm x 2200 mm. 

- Senyal rectangular : 400 x 600 mm, 300 x 950 mm, 900 mm x 900 mm i 1200 mm x 1800 mm. 

- Plaques complementàries de 400 x 200 mm, 300x150mm. 

- Rètols informatius d’alumini extrudit d’intensitat normal amb aplicació de làmina reflectant, de  les 

dimensions assenyalades als plànols. 

Les senyals seran totes elles reflectants. 

Quan no s’especifiqui res, les senyals hauran de tenir el dors pintat de color gris blavós clar, i podran portar 

també el nom o logotip de la casa fabricant. 

Els elements de sustentació per a les senyals de tràfic seran pals metàl·lics d'acer galvanitzat de secció 

rectangular 80 x 40 mm o bé circular de diàmetre 50 mm i gruix 2 mm per a suport d’un senyal i de 100 x 50 

mm i gruix 3 mm per a suport de dos senyals. També podran ser d’alumini amb secció circular i acanalada. 

Les longituds dels pals galvanitzats de suport de les senyals seran les necessàries per a que la senyal quedi 

a un metre i mig (1.50 M) d'alçada sobre el nivell del cantell del voral, tenint amb compte que el cantell de la 

senyal més pròxima a aquest voral ha de quedar a mig metre (0.50 M) de distància en horitzontal. En zona 

urbana hauran de tenir una longitud tal que per sota de la senyal restin lliures 2,50 metres de longitud fins a la 

cota de la vorada. 

El dimensionament dels rètols de senyalització urbana s'han fet d'acord amb la norma del Institut Català per 

al Desenvolupament del Transport, de la Generalitat de Catalunya. 

Els rètols d’alumini extrudit es sustentaran de les següents formes: 

- En pòrtic mitjançant la seva IPN corresponent segons la Instrucción de Carreteras 8.1IC i els elements 

de suport adients. 

- Amb banderola d'acer tubular galvanitzat de la forma i dimensions assenyalades en els corresponents 

plànols. Podran ser simples o de doble braç. 

- Quan es tracti de banderoles urbanes seran d’alumini de secció cilíndrica telescòpica acanalada  i 2,50 

metres de llum. Per a 4 mòduls tindran de 100 a 120 mm de diàmetre i de 4 a 8 mm de gruix i per a 
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6 mòduls de 120 a 140 mm de diàmetre i de 8 a 10 mm de gruix. Si la superfície del rètol supera els 

4 metres quadrats es sustentarà mitjançant perfils IPN segons la ‘’Instrucción de Carreteras 8.1.I.C’’. 

i els elements de suport adients. 

Els pals per a sustentació de senyals i cartells, aniran ancorats a fonamentacions de formigó HM-20, amb les 

dimensions assenyalades en els corresponents plànols. 

701.8.-  Amidament i abonament 

S'amidarà i abonarà: 

- Per unitats (UT) de senyal realment col·locada inclòs elements de sustentació. Tindran diferent preu 

segons el tipus i dimensió del senyal. 

- Metres quadrats (M2) de rètol de senyalització inclòs brides i elements de sustentació. Tindran preus 

diferents segons siguin d’acer o d’alumini. 

- Unitats de banderola inclòs fonamentació. Tindran preus diferents segons siguin urbana, simple o de 

doble braç. 

- Unitat (UT) de suport circular o rectangular, inclòs fonamentació, per a senyal, amb preu diferent 

segons les dimensions i formes. 

- Quilograms (Kg) d’acer A\42b en perfil laminat tipus IPN per a suport de rètols inclòs soldadures a 

placa d’ancoratge. 

- Unitats (UT) de fonamentació per a rètol superior a 4 metres quadrats, inclòs excavació, càrrega, 

transport, formigó H-200, placa d’ancoratge, càrrega i transport de runes a l’abocador i tot el 

necessari per deixar la unitat totalment acabada. 

- Unitats (UT) de pòrtic sustentador de cartells. Tindran diferent preu segons siguin de 16 ó de 22 

metres de llum. El preu inclou subministrament, col·locació, excavació, fonaments, càrrega i 

transport a l’abocador i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada 

 

ARTICLE 703 .- ELEMENTS D’ABALISAMENT RETROREFLECTANTS 

703.1.- Definició 

Es defineixen com a elements d’abalisament retroreflectants els elements de separació i abalisament, amb 

elements que reflecteixen la llum a la font. 

703.2.- Materials 

Pilona de poliuretà tipus Barcelona de color vermell RAL 3020 amb argolla reflectant d’alt impacte de 1004 
mm d’alçada. Les pilones han de complir les següents condicions. 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONS TECNIQUES PER PILONES PER BALISSAMENT I PROTECCIO DE CARRILS BICI-
BCN 

  PROVA DETALL PROVA REQUISIT 

Material     Polimer elastomeric amb 
memória de forma 

Color     granate bici BCN 

Alçada per sobre 
empotrament 

    870-930mmmm 

Longitud 
empotrament 

    180-200mm 

Base 
formigó/aglomerat 
empotrament 

    250x250x250 mm 

Diàmetre     100mm 

Reflectants   distribucio 
reflectant inferior 
50mm-espai 50 a 
70mm -reflectant 
superior 50mm -
espai superior 70 a 
80mm 

2 reflectants, segons norma 
12899-e-2010- "Señales 
verticales fijas de circulación. 
Parte 1. Señales fijas", que 
defineix el tipus de reflectant, 
tipus 3M o equivalent. 

Adhesió del 
recobriment (si 
escau) 

DIN EN ISO 2409   0 a 5 (0 millor, 5 pitjor) 

Resistencia als raigs 
UV 

    Resistent sense deteriorament 
de color 

Resistència a la 
flexió 

FLEXIO Flexió a 90º en un 
mateix sentit 

cicle > 50 flexions sense 
fissuració i recuperant forma 

Temperatura de 
treball 

UNE 53541/2001 Assaig segons 
norma s/n UNE-ISO 
812 procediment A 

-20º<T<60º 

Rigidesa aparent   Pressió maxima 
aplicada en kg a una 
alçada de 400mm 
per aconseguir 
flexió complerta 

100<P<150 

Duresa (Shore) a 
20ºC 

ISO 7619-1   >90 Shore A 
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Seguretat (impacte 
cap contra pilona) 

TEST HIC (Head 
injury Criteria) 

Impacte semiesfera 
rigida de 165mm de 
diàmetre i 6,8 kg de 
pes (reglament 21), 
recoberta de pell de 
vinil de cap de 
dummy hibrid III, a 
una velocitat de 40 
km/h, angle 0º, 
alçada 350mm 

HIC15 <650-qualificació bona- 
650<HIC15<1000- qualificació 
acceptable 

Seguretat (impacte 
cos contra pilona) 

TEST AIS3 Impacte d'un tors 
rigid de 35 kg a una 
velocitat de 35 
km/h, a una alçada 
de 145mm 

CODI AIS- 1 lleu, 2 moderat, 3 
greu, exigència de % de risc de 
patir una lesió AIS3<15% 

Resistència al foc 
(superficie) 

UNE-EN-ISO-
11295-2:2002 

  Fs < 150mm en 20s, ignició del 
paper NO 

Resistència al foc 
(cantell) 

UNE-EN-ISO-
11295-2:2002 

  Fs < 150mm en 20s, ignició del 
paper NO 

Reciclabilitat     100% 

 
Separador de carril bici de PVC reciclat, propilè o cautxú reciclat amb bandes reflectants de color blanc 
ancorada al ferm en tres punts. Les peces separadores han de complir les següents condicions: 
 
 

REQUERIMENTS TÈCNICS 

PROPIETAT DELS 
SEPARADORS 

NORMA VALORS MÍNIMS 

Resistència a tracció UNE-EN 12803:2001 / 
UNE EN ISO 527-2527-2 

≥ 5 Mpa 

Allargament al 
trencament 

ISO527.25272 / UNE 
12803.2001 

≥110% 
Cautxú ≥500% 

Resistència al 
esquinçament  

UNE12771.2000 ≥ 20kN/m 

Resistència al 
aixafament 

 ≥ 180 kN 

Duresa UNE ISO868.98/DIN 
53505 

Plàstics ≥ 80 ShA 
Cautxu ≥70 ShA 

Reciclat  ≥ 80% 

Reciclabilitat/Valorització  ≥ 80% 

Pèrdua per Abrasió UNE 135203 ≤ 170 mg/1000 ciclos 

Ancoratges  ≥ 3 unitats 

Per i tac  Perns DN12mm HIT-V-M12, varilles d’acer inoxidable 
A4 (SS316), amb resina de 2 components HY-170 o 
EQUIVALENTS. 

Vida útil en condicions 
normals 

 ≥ 10 anys 
 

Materials Propilé, PVC reciclat, Cautxú reciclat 

Reflectivitat Preferiblement mitjançant pintura en bandes amb microesferes reflectants 
Visibilitat en totes les cares. 
Color blanc 

 

CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES 

Velocitat Lateral bidireccional Central bidireccional Unidireccional 

≤ 30 km/h Alçada ≥ 85 mm 
Longitud ≥ 570 mm 

Alçada ≥ 120 mm 
Longitud  

a) ≥ 570 mm 
b) 250 ≤ L < 570 

mm 
(agrupables) 

Alçada ≥ 85 mm 
Longitud ≥ 570 mm 

< 30 km/h Alçada ≥ 120 mm 
Longitud ≥ 800 mm  
 

Alçada ≥ 120 mm 
Longitud ≥ 800 mm 

Rotondes Alçada ≥ 85 mm ; Longitud ≥ 570 mm 

Baixa lluminositat Més del 50% de la superfície en la cara exposada a la circulació. 

 

703.3.- Execució 

La instal·lació de la pilona flexible s’executarà amb una base de formigó H30 i embevent-hi 192 mm de la 
pilona, deixant 812 mm d’alçada útil. 
 
La instal·lació de la peça de cautxú reciclat s’executarà fixant-la al paviment en tres punts amb tacs i resina. 
 

704.4.-  Amidament i abonament 

S'amidarà i abonarà: 

- Per unitats (UT) d’elements realment col·locada inclòs elements de sustentació. Tindran diferent preu 

segons el tipus. 

 

ARTICLE 710 .- SENYALITZACIÓ D'OBRA 

710.1.- Definició 

El Contractista està obligat a acomplir tot el previst en la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 

El Contractista adquirirà i instal·larà totes les senyals necessàries per a indicar l'accés a l'obra, ordenar la 

circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts de possible perill degut a la marxa d'aquests, tant 

en aquesta zona com en els seus extrems i immediacions, les modificarà d'acord amb la marxa de l'obra i les 

desmuntarà en quant no siguin necessàries. 

La responsabilitat de la senyalització d'obra és del Contractista, sense perjudici d'acomplir les ordres escrites 

que eventualment donés l'Eng. Director. 
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La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C 

del M.O.P.U. i les disposicions vigents. El coneixement i acompliment d'aquestes es obligació del Contractista 

sense necessitat de que se li faci notificació alguna per part de la Direcció d'Obra, i sense perjudici de la seva 

obligació d'acomplir les ordres que aquesta, eventualment, li doni al respecte. 

El Contractista està obligat a executar els desviaments de trànsit amb els materials i qualitats indicats en 

aquest P.P.T.P. i/o les Ordres escrites de l'Eng. Director. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Eng. Director el disseny dels desviaments i aquest podrà modificar i 

especificar, en cada cas, el desviament proposat pel Contractista. 

710.2.-  Amidament i abonament 

Si el projectista ho considera necessari es proveirà al pressupost amb una partida alçada que serà 

d’abonament íntegre per a la senyalització provisional que inclogui tant el subministrament i col·locació de 

totes les senyals i cartells necessaris com el seu manteniment. 

Podria ser també que el projectista consideres l'amidament i abonament amb els mateixos criteris que la 

senyalització definitiva amb preus diferents. 

Apareixeran unitats com: 

- Unitat de senyals de diferents tipus i dimensions portàtils. 

- Unitat de panell direccional portàtil. 

- Metres quadrats de rètol de lames d’acer provisional. 

- Unitat de con de 70 cm d’alçada. 

- Unitat de semàfor portàtil. 

- Metres lineals de tanca de tancament portàtil. 

- Unitat de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de senyals i panels. 

- Metres quadrats de desplaçament, modificació, instal·lació i desmuntatge de panel d’acer. 

- Unitat de desplaçament de con. 

- Unitat de desplaçament i  instal·lació de llumenera ambre intermitent. 

- Metres lineals de  desplaçament i  instal·lació de barrera de seguretat rígida. 

- Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica. 

- Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de semàfor portàtil. 

- Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de tanca de tancament. 

- Metres lineals de barrera de seguretat rígida i portàtil. 

Tots els preus inclouen el subministrament, la col·locació i tot el necessari per deixar la unitat totalment 

acabada. 

Si el pressupost no ho especifica, la senyalització provisional de les obres correrà a càrrec del contractista i 

no serà objecte d’abonament independent. 

 

ARTICLE 710.- BARRERES DE SEGURETAT 

710.1.- Definició 

Es defineixen com a barreres de seguretat els elements de defensa, que evitin mals més greus als vehicles 

que accidentalment surtin de la calçada. 

710.2 .- Materials 

Les barreres de seguretat seran d'acer laminat i es composen de bandes i suports metàl·lics. 

La banda metàl·lica està constituïda per perfils d'acer laminats i galvanitzats, complint les especificacions 

dels article 620 del Plec General i 262 del present Plec. 

La llargària de les peces serà de quatre metres i trenta-dos centímetres (4.32 m) per tal de permetre un 

solapament de trenta-dos centímetres (32 cm) per banda, quedant els suports a quatre metres (4 m) l'un de 

l'altre. 

Tots els elements tindran una resistència a tracció igual o superior a trenta-sis mil quilograms (36.000 kg) i un 

allargament màxim del dotze per cent (12%). Les bandes sotmeses a un assaig de flexió, amb els suports 

espaiats quatre metres (4 m) i la càrrega aplicada al centre de la llum, sobre una superfície de vuit 

centímetres quadrats (8 cm2) acompliran les següents condicions. 

 

 Ondulació amunt Ondulació avall 

Càrrega en quilograms (kg) 900 550  720 

Fletxa màxima en mm 140 70  140 

 

Les peces acoblades, amb l'acoblament sota la càrrega d'assaig acompliran les mateixes condicions. 

Les sigles de la fàbrica i el signe de la designació de l'acer figuraran en totes les peces. 

En els plànols s'indiquen les dimensions exactes de cadascun d'ells. 

El tallat de les bandes i terminals s'efectuaran pel mètode d’oxitall i les rebaves, estries o irregularitats de 

vora inherents a les operacions de tall, s'eliminaran posteriorment amb pedra esmeril. 

Es prohibeix expressament el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 

Les vores tallades que quedin prop de les soldadures es mecanitzaran amb pedra esmeril, burí amb esmerilat 

posterior o fresa, amb una fondària no inferior a dos mil·límetres (2 mm) per tal d'eliminar tota la capa de 

metall alterada pel tal.. La mecanització arribarà, com a mínim fins una distància de trenta mil·límetres (30 

mm) de l'extrem de soldadura. 
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Els forats per ancorar les peces, s'executaran al taller amb la broca del diàmetre que indiquin els plànols. Els 

forats per acoblar les bandes seran allargats en el sentit més llarg de la peça de 23 x 28.5 mm i el central per 

ancorar les bandes al suport seran de 19 x 63.5 mm. 

En cap cas es podrà engrandir o rectificar cap forat amb una broca pesant. 

Els suports seran perfils d'acer laminat i galvanitzat complint les especificacions corresponents als article 262 

del present Plec i 620 del Plec General. 

Els tipus de perfil normalment seran un IPN 100, però això queda subjecte al que indiquin els plànols, o en 

darrer cas, el Director de l'Obra. 

Els forats dels pals seran allargats, tal com s'indica en els plànols i caldrà fer-los al taller, no permetent-se l'ús 

de la broca pesant per engrandir o rectificar. 

Les plaques d'assentament seran de capa d'acer laminat i compliran les especificacions de l'article 620 del 

Plec General. La forma i dimensions seran les definides en els Plànols, cada placa portarà les sigles de la 

fàbrica i símbol designació de l'acer. 

Elements d'unió. Les femelles, perns, volanderes i altres elements d'unió seran l'acer galvanitzat i compliran 

les prescripcions de l'Article 262 del present Plec. 

Altres materials. 

El morter, formigó, armadures i pintures per imprimació corrosiva acompliran les prescripcions dels article 

corresponents del Plec General. El formigó serà al menys del tipus H-150, quedant a criteri del Director 

d'Obra. 

710.3.- Execució 

L'execució d'aquesta unitat compren les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fonaments 

- Instal·lació dels pals de suport 

- Col·locació de les peces separadores 

- Fixació de les bandes i elements terminals 

 

REPLANTEIG: 

Es replantejarà la línia per on passarà la barrera col·locant una estaca al punt o s'instal·laran els suports. 

La situació en planta dels pals de suport es definirà en els plànols, essent normalment cada quatre metres (4 

m), podent ésser cada dos (2m) o cada metre (1m), en punts exposats a xocs més grans. La Direcció d'Obra 

fixarà en cada cas la ubicació exacta dels pals de suport. 

Normalment, es col·locaran de manera que el pla vertical de la voral del voral sigui tangent a la cresta de les 

ondes de la banda. En cas que la barrera es col·loqui sobre una vorera, el pla vertical del cantell de la vorera 

haurà d'ésser tangent a la cresta de les ones de la banda. 

INSTAL·LACIÓ DELS PALS 

Els pals poden anar: clavats al terreny, fonamentats en un massís de formigó o ancorats als taulers de les 

obres de fàbrica. 

En qualsevol cas, els pals aniran completament verticals. L'alçada dels pals, que marcarà l'alçada de la 

banda, serà la que es fixi en els Plànols o la que ordeni la Direcció. 

- Pals clavats 

Només podran instal·lar-se pals clavats quan el terreny reuneixi les condicions que permetin un correcte 

ancoratge i es disposi de la maquinària i mitjans necessaris per a la correcta execució. En qualsevol cas, 

per emprar aquest mètode serà imprescindible l'autorització del Director de l'Obra. 

Els pals es clavaran verticalment en el terreny fins la fondària indicada en els plànols corresponents, mai 

però, inferiors a un metre (1 m).En clavar-los caldrà prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la 

deformació dels pals o danys al galvanitzat i se substituiran per altres en perfectes condicions, sense cap 

mena de recàrrec. 

La part del pal que quedi enterrada en el terreny es pintarà amb cromat de zinc-òxid de ferro, per a 

protegir-la de la corrosió. 

- Pals fonamentats en el formigó 

En aquest cas es farà l'excavació dels forats, de manera que el fonament tingui la cota i dimensions 

fixades en els plànols. L'excavació es farà d'acord amb les prescripcions de l'Article 321 del present Plec 

"Rases, pous i fonaments". L'excavació es considera no classificada, sense diferenciar l'excavació en 

terra, roca o ferms. 

Quan l'execució sigui en ferms, s'haurà de respectar els drenatges i fer reposició del ferms afectats. 

Per al formigonat regiran les prescripcions de l'Article 630 "Obres de formigó en massa o armat" del Plec 

General. El tipus de formigó serà el que s'especifiqui en els plànols, no essent inferior a l'H-150. 

El pal s’embeurà en el formigó en la llargària definida en els plànols. 

En els punts que es projecti poder treure la barrera en un cas de necessitat, s’instal·larà un caixetí d'acer 

laminat i galvanitzat que s'embeurà en el formigó, amb les dimensions que s'especifiqui en els plànols i 

que permetin introduir i treure el pal amb facilitat. Aniran centrats amb el dau de formigó. Als pals se 

soldaran unes plaques de tres mil·límetres (3 mm) de gruix per tapar la boca del caixetí i evitar la 

introducció d'elements estranys. La forma, dimensió i situació en els pals, s'indicarà en els plànols. Les 

plaques seran d'acer galvanitzat i per tallar-les regiran totes les especificacions al respecte per als pals 

metàl·lics d'aquest article. 

Totes les soldadures seran elèctriques i les unions en angle amb cordons plans i continus. 
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La Direcció de l'Obra autoritzarà l'execució d'aquest tipus de barrera desmuntable de la manera més 

eficaç i convenient en cada cas. 

Si la barrera de seguretat s'ha d'instal·lar prop d'un mur o sota un pas a diferent nivell, el fonament dels 

pals de la barrera no afectarà els fonaments de l'obra de fàbrica, deixant al menys una separació de vint-

i-cinc centímetres (25 cm). 

- Pals ancorats en l'obra de fàbrica 

La placa d'assentament i el seu ancoratge es col·locarà abans de formigonat el tauler de l'obra de 

fàbrica, d'acord amb els detalls previstos als plànols. De no ser possible, es picarà formigó i se soldaran 

les armadures de la placa d'assentament amb les del tauler, reomplint amb el mateix formigó del tauler. 

La cara superior de la placa quedarà al mateix nivell que la vorera soldant el pal segons els detalls que 

figurin en els plànols. 

Si el Director d'Obra ho aprova, també es podran ancorar els pals, preveient un encofrats de fibrociment 

tubular d'un diàmetre el doble de l'amplada més gran del pal, reomplint posteriorment, un cop col·locat el 

pal, amb el mateix formigó que el del tauler. 

FIXACIÓ DE LES PECES SEPARADORES, BANDES I TERMINALS 

- Peces separadores 

Les barreres normalment portaran peça separadora ja que distancien la banda del pal evitant l'impacte 

directe del vehicle contra ells, aconseguint que s’aixequi el centre de gravetat de la barrera després de 

l'impacte, disminuint la possibilitat que el vehicle salti per sobre. 

En el cas que les característiques geomètriques del lloc no permetin la col·locació de la peça 

separadora, ja que s'especificarà clarament en els plànols i en el Plec de Condicions Particulars. 

En els plànols s'indica com van fixades als pals. 

- Banda metàl·lica 

La banda metàl·lica no s'instal·larà fins que el Director de l'Obra hagi donat el vist-i-plau a la col·locació 

dels pals i les peces separadores. 

Les bandes s'acoblaran en trenta-dos centímetres (32 cm) sempre que els plànols o el Director de l'Obra 

no disposin el contrari. El graó d'encapçalament quedarà en el sentit de la marxa. La banda ha de quedar 

ben tensada i seguir la rasant de la via, no tolerant desviacions visibles de paral·lelisme en el sentit 

horitzontal o de direcció, excepte quan així s'indiqui en els plànols. Les desviacions verticals o de cota no 

seran, en cap cas, superiors a un centímetre (1 cm). Les desviacions no permeses en qualsevol dels 

sentits seran motiu suficient per a rebutjar el tram afectat i serà a compte del Contractista revisar el 

treball defectuós i substituir-lo sense cap mena de bonificació addicional. 

Les unions de les bandes entre elles, les fixacions a les peces separadores i als pals, es faran mitjançant 

cargols. 

L'alçada de la barrera sobre el terreny estarà definida en els plànols. 

En els començaments de les barreres i excepcionalment als finals, se situarà una zona de transició que 

l'anomenarem "peça terminal ancorada", que anirà baixant al llarg de vuit metres (8 m) i ancorant-los en 

massissos de formigó que no sobresortiran del terreny. 

Les dimensions dels ancoratges i detalls de la zona de transició es definiran en els plànols. 

Les unions de les bandes entre elles, les fixacions a les peces separadores, i als pals, es faran 

mitjançant cargols amb filetejat helicoïdal fabricats en acer pel procediment d'estampació en calent i 

galvanitzat seguint les especificacions de l'article 262 del present Plec. 

La roca serà mètrica i el seu diàmetre i l'espiga s'indicaran en els plànols. Els caps dels cargols no 

tindran rebaves, estries, ni qualsevol altre irregularitat. 

El personal de la Direcció tindrà lliure accés a les plantes de fabricació de les bandes i elements de 

suport, on podran prendre en qualsevol moment les mostres que considerin necessàries per a assaigs i 

controlar cada fase de l'execució. 

710.4.- Amidament I Abonament 

La barrera de seguretat s'amidarà i abonarà per metres (m) de barrera de seguretat completament acabada i 

instal·lada, amidada sobre el terreny. 

 

 

ARTICLE 725.- BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA 

725.1.- Definició 

La barrera de seguretat rígida serà de formigó i haurà d'acomplir les mateixes funcions protectores que les 

barreres de seguretat flexibles, del tipus metàl·lic. 

Les dimensions, forma i materials de les mateixes s'indiquen en els corresponents plànols d' aquest projecte. 

725.20.- Materials 

El formigó a utilitzar, serà el corresponent al tipus H-250. 

L'armadura que figura en els plànols respondrà a les característiques de l' Article 241 d'aquest P.P.T.P. 

725.3.- Execució 

La barrera rígida s'executarà "in situ" podent-se utilitzar els dos mètodes següents : 
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- Encofrat fixes: Seran del tipus metàl·lic i permetran una fàcil aplicació del vibrador. La quantitat 

d'elements d'encofrat serà la suficient per tal de garantir, que no s'efectuarà el desencofrat fins el 

complet adormiment del formigó. El formigó a utilitzar, a la seva arribada a obra, haurà de tenir una 

consistència mínima, corresponent a un assentament de 2,5 centímetres del "Con d'Abraams" 

- Encofrat lliscant de buidat continu: Aquests encofrats hauran de portar previbradors i el formigó a 

emprar, a la seva arribada a obra, haurà de tenir una consistència mínima, corresponent a un 

assentament de 1 centímetre del "Con d'Abraams". 

725.4 Amidament i abonament 

La barrera rígida, s'amidarà i abonarà per metres lineals (M) realment executats,si s'ha fet d'acord amb 

aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng.Director. 

 El preu és únic qualsevol que sigui el tipus d'execució dels abans esmentats i comprèn a més de la barrera 

pròpiament dita, la part proporcional de plaques reflectants i els acabaments i inicis de tram. 

 

ARTICLE 730.- ENLLUMENAT 

L’execució de les unitats d’obra referents a enllumenat públic seguiran les especificacions de l’Ajuntament del 

Municipi al que es trobi l’emplaçament de les obres. 

Els nivells d’il·luminació s’adequaran a la Llei 6/2001 de 31 de maig, ‘’d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat 

per a la Protecció del Medi Nocturn’’, i el Reglament que el desenvolupa, segons Decret 82/2005. 

El projecte de legalització de tota la instal·lació restarà inclòs a les diferents unitats que la composen i per 

tant no serà objecte d’abonament i amidament independent. 

Serà d’aplicació tot el que s’especifica en l’annex esmentat excepció dels criteris d’amidament i abonament 

que seran els que s’indiquen a continuació: 

730.1.- Punts de llum 

El present projecte consta dels següents tipus de punts de llum:  

La instal·lació d’enllumenat s’ha resolt fent servir punts de llum amb columna tipus “plus” de 7,50  metres 

d’alçada. Funcionaran amb lluminària tipus Luma 1 R4. 

L’amidament i abonament es farà per unitats de projector, inclòs equips d’encesa, connexions, elements 

auxiliars, i tot el necessari per deixar la unitat  totalment instal·lada. 

730.2.- Cables per enllumenat 

Els cables utilitzats seran: 

- Tipus UNE-RFV 0,6/1KV conductor de coure amb aïllament de P.V.C., coberta de XLPE i armat ‘’F 

lleugera’’ de 4 x 6 mm2. 

- Tipus UNE-RFV 0,6/1KV conductor de coure amb aïllament de P.V.C., coberta de XLPE i armat ‘’F 

lleugera’’ de 4 x 10 mm2. 

- Tipus UNE-RFV 0,6/1KV conductor de coure amb aïllament de P.V.C., coberta de XLPE i armat ‘’F 

lleugera’’ de 3,5 x 16 mm2. 

- Conductor de coure nu, unipolar d’1x35 mm2 muntat en malla de connexió a terra. 

L’amidament i abonament es realitzarà per metre lineal (ml) de cable inclòs subministrament i col·locació a la 

rasa. La instal·lació del cable serà superficial en el cas de cable de coure nu i a l’interior de canonada de 

PEAD. per al cas de cable armat. 

730.3.- Canalització per enllumenat 

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per: 

- Metres lineals de canalització per a cables sota voreres inclòs excavació amb els mitjans necessaris, 

per a qualsevol tipus de terreny i qualsevol fondària, solera de sorra de riu de 5 cm de gruix, tubs de 

PEAD corrugat exterior i llis en el interior de 125 mm de diàmetre, instal·lat, reblert, ,compactació al 

95% del P.M., cinta de senyalització de servei i banda de protecció ,càrrega i transport del material 

al lloc d’ús o abocador i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada. 

- Metres lineals de canalització per a cables sota calçada inclòs excavació amb els mitjans necessaris, 

per a qualsevol tipus de terreny i qualsevol fondària, tres tubs de PEAD de 125 mm de diàmetre, 

formigonat del prisma, reblert amb material procedent de la pròpia excavació o d’aportació, 

compactació al 95% del P.M., cinta de senyalització de servei i banda de protecció ,càrrega i 

transport del material al lloc d’ús o abocador i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada. 

- Metres lineals de safata metàl·lica de planxa d’acer galvanitzada, perforada amb ala estàndard, de 100 

mm d’amplada inclòs suports, fixacions i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada. 

- Unitats de pericó de 60 x 60 cm construïts amb maons i morter de ciment pòrtland inclòs arrebossat 

interior. 

- Unitats de Marc i tapa de fosa de 60 x 60 cm inclòs subministrament i col·locació amb morter de 

ciment pòrtland. 

730.4.- Placa de connexió a terra 

Seran d’abonament independent. El seu preu no es considera inclòs al punt de llum. 

S’amidaran i abonaran per unitats de placa totalment instal·lada. El preu inclou el subministrament, la 

col·locació, la part proporcional de sals i tot el necessari pel  correcte funcionament. 

Es prendrà cura de que en qualsevol cas les plaques de presa de terra estiguin a una distància mínima de 15 

m respecte una estació transformadora. 

subministrament i col·locació de tots els elements esmentats així com les proves corresponents. 
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730.6.- Pintura de punts de llum 

Quan així ho especifiqui la unitat, les columnes, bàculs o punts de llum hauran de ser pintats. A no ser que 

s’especifiqui el contrari, en cap cas aquesta tasca serà objecte d’abonament independent i sempre restarà 

inclosa dins del preu corresponent al punt de llum en qüestió. 

La pintura dels bàculs, columnes o punts de llum inclourà les següents activitats, sent aquesta una relació no 

limitativa: 

- Decapat de les superfícies a pintar. Només serà necessari realitzar aquesta operació quan l’element a 

pintar es trobi anteriorment pintat o quan la Direcció Facultativa de les obres ho cregui oportú. Per 

eliminar la capa d’emprimació anteriorment aplicada s’haurà de decapar la superfície amb un 

producte decapant i amb mitjans manuals. 

- Desengreixat i neteja de la superfície. La neteja de la superfície a pintar es realitzarà a base de 

fregues amb un drap de fils humitejat en dissolvent per a aconseguir una bona adherència de cara a 

la posterior aplicació de l’emprimació. Aquelles zones que presentin òxid s’haurà d’eliminar i aplicar 

una capa de Zinc-Rich. 

- Emprimació cromofosfatant i passivant. Si la superfície a pintar és galvanitzada, d’alumini o aliatges 

lleugers serà necessari aplicar una emprimació cromofosfatant passivant o wash-primer per 

aconseguir bones adherències. Estarà formada per dos components a base de resines de 

polivinilbutiral els quals s’hauran de mesclar perfectament i deixar en repòs durant 20 minuts abans 

de la seva utilització. S’aplicarà preferentment amb pistola, prèvia dilució amb un 20% de diluent, en 

una capa molt prima, sense tractar de cobrir per opacitat ja que disminuiria la seva adherència, amb 

l’objectiu d’aconseguir un gruix de pintura que no sobrepassi les 10 micres seques. Les seves 

característiques són les següents: 

 

Acabat Mate 

Color Groc 

Assecat 
Al tacte 

Repintat 

10 minuts 

Mínim 6 hores i màxim 72 

hores 

Diluent D-85 

Punt d’inflamació Menor de 21ºC 

Rendiment orientatiu 10 m2/l (10 micres seques) 

Vida de la mescla 

8 hores. Transcorregut aquest temps i encara que la 

mescla presenti aparentment un bon estat no es deu 

usar. 

Proporcions de la mescla 1 a 1 

Temperatura màxima en règim continu 150ºC 

Sòlids en volum de la mescla 10% 

 

- Pintura d’acabat. S’aplicaran dues capes d’esmalt sintètic indicat per a exteriors a base de resines i 

pigments d’alumini d’alta qualitat de color alumini RAL 9006 semibrillant o segons criteri de la 

Direcció facultativa. Es podrà aplicar amb brotxa, rodet o equip de projecció. S’aplicarà directament i 

en cas necessari es diluirà amb un 5-10% de diluent DY-5. Les seves característiques són les 

següents: 

 

Viscositat 30” – 35” Copa Ford nº4 a 20ºC  

Densitat 0,98 +- 0,02 a 20ºC  

Extracte sec en pes 53,20%  

Extracte sec en volum 39,60%  

Assecat al tacte 3 – 4 hores  

Repintat 24 hores  

Rendiment 11 – 13 m2/litre  

Diluent DY-5  

Punt d’inflamació 42ºC SET A-FLASH. Copa Cerrada  

Composició Lligant Resines alquídiques especials 

 Pigment Alumini leafing 

 Dissolvent DY-5 

Propietats Anticalòric 
Fins a 180ºC. Excel·lent efecte 

leafing 

Resistència intempèrie  Bona  

Precaucions Inflamable 

Aplicar amb ventilació adequada, 

evitant la inhalació prolongada 

utilitzant protecció respiratòria si fos 

necessari.  

 

Queden inclosos també tots els elements i medis auxiliars necessaris per l’aplicació de la pintura i productes 

previs. L’aplicació de la pintura es realitzarà preferiblement un cop col·locat el punt de llum a l’obra per tal 

d’evitar desperfectes en l’acabat degut a manipulacions incorrectes. Cas de que es decidís pintar prèviament 

a la col·locació en obra, el contractista haurà d’assumir totes les despeses derivades dels desperfectes que 

es poguessin ocasionar en l’acabat final del producte. 
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CAPÍTOL 8.  PLANTACIONS I REG 

ARTICLE 802.- PLANTACIONS 

802.1.- Definició 

Es defineix com a  plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en col·locar al terreny, 

prèviament  preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un altre lloc. 

Els treballs de plantació consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, mà d’obra, materials i equips  

necessaris, així com en l’execució de totes les operacions relacionades amb la mateixa, quedant incloses 

dins d’aquestes les corresponents al manteniment de les plantacions durant un període de dos anys. 

802.2.- Condicions Generals 

Tant el subministrament d’espècies com les operacions de jardineria hauran de complir les condicions del 

Plec elaborat per el Institut Municipal de Parcs i Jardins i que s’adjunta com annex al present P.P.T.P. amb el 

mateix valor contractual.  

L’àmbit del projecte és la via pública i cal preservar els arbres existents, per tant, s’han de tenir presents les 

Ordenances Generals del Medi Ambient Urbà, d’obligat compliment. També són d’aplicació  les Ordenances 

metropolitanes d’edificació. 

Cal recordar que s’ha de preveure la protecció amb taulons de fusta dels arbres existents abans de començar 

la fase d’enderrocs i durant l’obra per tal de que aquests no pateixin maltractaments que afectin negativament  

el seu bon desenvolupament. 

En el cas de que es produeixi alguna afectació , Parcs i Jardins només estarà conforme en l’execució dels 

transplantaments si s’efectuen en els períodes especificats al Plec d’obra nova de jardineria de l’Institut 

Municipal de Parcs i Jardins. 

802.2.1.- Procedència i selecció 

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i situats en 

zones on els factors ecològics siguin semblants als de la zona on s'efectuaran les plantacions. 

Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida, així també tindran les sàvies i 

mides que especifiquin les Prescripcions Tècniques Particulars. 

L'aspecte i forma de cada planta ha d'ésser el normal que correspon a cada espècie i que adquireixi en el 

viver d'on procedeix. 

Haurà de correspondre al capteny amb l'edat de les plantes, per la qual cosa es rebutjaran aquelles plantes 

que tinguin les dimensions i captenys exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sàvies del 

normal. 

En totes les plantes hi haurà un equilibri entre la part aèria i el seu sistema radical, presentat ostensiblement 

mostres d'haver estat repicat en el viver. 

S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes seran segons 

les preferències de la Direcció de l'Obra. 

802.2.2.- Condicions fitosanitàries 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin indicis d'haver sofert alguna malaltia 

criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides com a conseqüència de la manca de cura 

en la preparació, en el viver o en el transport. 

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per altres en perfectes 

condicions fitosanitàries, anant a càrrec seu totes les despeses que aquestes reposicions produeixin. 

802.2.3.- Època de plantacions 

Les plantacions es faran durant l'època de repòs vegetatiu. Les millors èpoques per a la plantació són la 

primavera i la tardor. 

En llocs de climes càlids, on el factor limitant sigui la sequera estival, es plantarà a la tardor, mentre que on el 

factor limitant sigui el fred es farà a la primavera. 

Aquesta regla presenta nombroses excepcions, entre les quals esmentarem: 

- Els esqueixos és convenient plantar-los al començar el seu desenvolupament vegetatiu. 

- La plantació de vegetació de vegetals conreats en contenidor es pot fer pràcticament durant qualsevol 

època de l'any. 

No es plantarà mai: 

- En èpoques de glaçades. Si durant el transport, les plantes s'han gelat caldrà deixar-les reposar fins 

que es desgelin. Mai es posaran en locals amb calefacció. 

- Quan les plantes presentin símptomes de dessecació. En aquest cas, les plantes es col·locaran en un 

recipient amb aigua fins que els símptomes desapareguin. 

- En condicions de vent molt fort, ja que les plantes en aquestes condicions queden molt lesionades. Si 

no hi hagués més remei que plantar sota aquestes condicions, s'evitaran els regs fins que els forts 

vents desapareguin. 

- En condicions de pluja, segons les característiques edàfiques del sòl, la Direcció Tècnica podrà 

ordenar la suspensió dels treballs. 

802.3.- Preparació i transport 

En preparar les plantes en el viver per a ser transportades al lloc de plantació és fonamental no espatllar les 

arrels, ja que el trencament dels seus extrems suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si 

això succeís es produiria un desequilibri entre la part aèria i el sistema radical, que caldrà restablir mitjançant 
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una defoliació de les fulles interiors del tall, o bé, si es tracta d'arbres grans, una poda de les branques 

inferiors. 

La preparació per als transplantaments dels arbres s'ha de fer en un o dos anys, abans de la data de 

plantació i de la següent manera: Durant l'època de paralització del període vegetatiu, s'excava una rasa en 

forma de corona circular al voltant de l'arbre, amb la finalitat de seccionar totes les arrels secundàries que 

s'estiguin més enllà del diàmetre de la corona i formar un capoll cobert amb guix armat amb filferros. La 

fondària de la rasa serà igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu diàmetre dependrà de la mida 

de l'arbre. 

El transport haurà d'efectuar-se el més ràpidament possible i prenent les precaucions necessàries per tal de 

no deteriorar cap de les parts de les plantes. 

Les plantes d'arrel nua, es transportaran embolicant les seves arrels amb molsa, palla, etc. i damunt seu, 

matèries plàstiques si les condicions atmosfèriques i o de transport són molt desfavorables es protegiran 

també les parts aèries. 

El nombre de plantes transportades des del viver dins a la plantació serà el que diàriament pot plantar-se, si 

per alguna causa és superior es dipositarà en una rasa, cobrint no solament el sistema radical sinó també 

part de les copes, si el terreny no estigués suficientment humit es regarà per a mantenir les condicions 

adequades. 

Per a fer el transport de les plantes amb test es disposaran de manera que els envasos quedin fixes i 

suficientment separats per a que les plantes no pateixin cap dany o trencament en les seves parts aèries. 

802.4.- Execució 

802.4.1.- Replanteig 

Després de finalitzar la preparació del terreny i la hidrosembra es procedirà al replanteig segons els plànols 

del projecte. 

802.4.2.- Obertura de sots 

Consisteix en l'excavació i el mullat del terreny per mitjà  de l'excavació del terreny natural de forats de forma 

més o menys prismàtica on la planta hi pugui cabre sobradament. 

El treball d'obertura de sots ha de realitzar-se amb el sòl humit, i amb una antelació suficients al moment de 

plantació que permeti la bona meteorització d'aquest. 

Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i s'ajustaran a l'especificat a continuació: 

Arbres de repoblació (dues sabes): 0,4 x 0,4 x 0,4 m 

Arbres de repoblació (dos metres): 0,8 x 0,8 x 0,8 m 

Les roques i altres obstacles del subsòl hauran de retirar-se quan sigui necessari. El Director Facultatiu podrà 

escollir el lloc de la seva ubicació. 

804.4.3.- Presentació de la planta 

Consisteix en l'operació de dipositar la planta dins del forat per al seu posterior reompliment. 

Abans de presentar la planta s'abocarà la quantitat de terra precisa per a que, una vegada tapat el forat de 

terra arribi fins a dos o tres centímetres per sobre del coll de l'arrel. Sobre aquest particular se seguiran les 

instruccions de la Direcció Tècnica i es tindrà en compte i l'assentament de la terra que es pot estimar 

aproximadament en un 15%. En el cas de que s'hi hagi d'incorporar  adob orgànic, es farà ara. L'adob 

s'incorporarà a la zona pròxima a les arrels però sense que estigui en contacte amb elles. 

En l'orientació de les plantes, es tindran en compte els següents criteris: 

- Els exemplars de grans dimensions es col·locaran en la mateixa posició que tenien en origen. 

- En les plantacions aïllades, la part menys frondosa s'orientarà cap al sud-oest per afavorir el 

creixement del ramatge al rebre la màxima lluminositat. 

- L'arbre ha de presentar la menor secció en la direcció dels vents dominants. En el cas de vents molt 

forts, els arbres es desviaran perpendicularment en el sentit contrari a la direcció dels vents. 

Se seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial cura de: 

- Que en omplir els sots no quedin bosses d'aire entre les arrels i la terra per evitar podridures. 

- Centrar els arbres i arbusts i, alhora, fer que quedin rectes i orientats adequadament, tenint en compte 

l'alçada de la cota final per tal que el coll de l'arbre o arbust pugui estar com més a prop de la 

superfície millor. 

- Trencar el contenidor amb compte de no fer malbé les arrels. 

Durant el moment de la plantació, es prendran precaucions per evitar cops, trencaments o altres danys físics 

a les arrels, troncs o branques de les plantes. 

804.4.4.- Reompliment dels sots i terra vegetal 

La terra apta per a plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu volum en 

matèria orgànica, amb na textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb granulometria superior 

als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5. Estarà neta de patògens, males herbes i contaminants. 

El reompliment es farà amb el mateix material de l'excavació si acompleix les condicions necessàries. En el 

cas de que no acompleixi l'especificat en aquest apartat, s'omplirà amb terra vegetal tractada en acopi. 

804.4.5.- Aportació de nutrients 

Arbusts i arbres de repoblació de 2 sabes: 

- 5 grams de nitrogen 

- 5 grams de fòsfor 

- 5 grams de potassi 

Tos en forma d'adob mineral complex. 

Arbres en escossells: 
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- 25 l de compost 

- 200gr d’adob tipus OSMOCOTE 

Arbres de majors dimensions: 

- 15 grams de nitrogen 

- 15 grams de fòsfor 

- 15 grams de potassi 

Tots en forma d'adob mineral complex. 

804.4.6.- Formació escossell 

Una vegada reomplert el sot, es formarà un escocell per tal d'aprofitar al màxim l'aigua de les pluges. 

804.4.7.- Col·locació de tutor 

Per arbres de perímetre de tronc de 18-20 cm d'enjardinament i bermes, es col·locarà un tutor ancorat per 

sota de la zona excavada i sobresortint una tercera part de l'alçada de la planta. 

També es col·locarà un tutor en qualsevol planta que per les condicions meteorològiques diverses (fortes 

precipitacions, vents, etc. ...) no presentin un port dret i sempre i quan la Direcció Tècnica o Facultativa ho 

cregui necessari. 

804.4.8.- Reg de plantació 

El reg de plantació s'efectuarà immediatament després de la plantació i consistirà en l'aportació del cabal 

suficient per tal que tot el clot quedi xop i el substrat de plantació resti suficientment assentat (35 litres per 

arbust i per arbres de 2 sabes, i 50 litres per arbres més grans). 

804.4.9.- Manteniment 

Durant l’any de garantia de les obres s’haurà de realitzar el manteniment de l’enjardinament, inclòs l’arbrat 

viari. 

802.5.- Amidament i abonament 

La plantació arbòria i arbustiva es mesurarà i abonarà aplicant el nombre de plantes de cada espècie 

realment plantades en l'obra, i que es trobin en condicions satisfactòries. 

En la plantació es consideren inclosos: 

- Subministrament dels materials a peu d'obra. 

- Obertura dels forats amb les característiques i dimensions marcades al Projecte. 

- Reompliment dels forats amb els materials i forma marcada al Projecte. 

- Plantació i incorporació dels materials fixats al Projecte i tots aquells necessaris per a la correcta 

execució de la unitat. 

- La utilització d'adobs, additius, tutors i altres materials que siguin utilitzats amb l'autorització de la 

Direcció Tècnica seran a compte del Contractista. 

- Primer reg 

L'abonament es realitzarà multiplicant les unitats realitzades pels preus unitaris dels Quadres corresponents 

a cada espècie, varietat i mida. 

En el present projecte s’han previst els següents tipus de plantacions que hauran de complir les 

especificacions que a continuació detallem i sense que la relació sigui limitativa: 

-Unitats de Acer Monspessulanum de 20/25 cm de perímetre de tronc. 

 

En el preu de cada espècie queda inclòs el seu manteniment durant el període de garantia de les obres. 

 

ARTICLE 803.- XARXA DE REG 

Totes les instal·lacions de reg s’adaptaran a la Normativa especifica de L’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 

El contractista presentarà abans de realitzar els treballs un projecte complert i específic on quedin reflectit 

tots els circuits tant hidràulics com elèctrics així com les especificacions de tots els materials que hauran de 

tenir un certificat de garantia i estar degudament homologats. Aquest projecte haurà de ser aprovat per 

L’IMPJ. 

Es composarà dels següents elements: 

803.1.- Connexió a la xarxa general d’aigua 

S'amidarà i abonarà per unitats d’escomesa a companyia per al cabal que s’especifiqui i per unitats d’arqueta 

per a comptadors. 

El preu de l’escomesa inclou tots els tràmits amb la companyia per la sol·licitud així com els necessaris amb 

l’entitat encarregada del posterior manteniment, que per al cas de l’Ajuntament serà L’IMPJ, drets de 

companyia, etc…El preu de l’arqueta inclou les connexions i accessoris requerits per la companyia, el marc i 

la tapa d’acer galvanitzat i amb els corresponents reforços per suportar el trànsit i tot el necessari perquè la 

unitat quedi totalment acabada. 

803.2.- Programador elèctric 

S’amidarà i abonarà per unitats de programador elèctric del número d’estacions que s’especifiqui, ampliable, 

model Parcs i Jardins que s’instal·larà dins d’un armari adossat al d’enllumenat des del qual es connectarà 

per l’alimentació corresponent. Dins del preu de l’armari s’inclou la col·locació i la fonamentació d’aquest i 

dins del preu del programador s’inclou la connexió a l’armari d’enllumenat i les proteccions necessàries. 
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803.3.- Tub de polietilè 

Serà  tub de polietilè de densitat baixa alimentària, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90, 

connectat a pressió i del diàmetre especificat. S'amidarà i abonarà per metres lineals de canonada segons el 

diàmetre. El preu inclou la canonada de PE, la instal·lació a la rasa, les connexions, colzes, brides i tota 

classe d'accessoris. 

803.4.- Canalització 

Inclou les següents unitats: 

- Canalització per a reg sota parterres. El preu inclou l'excavació de la rasa, la instal·lació de la 

canonada i quants accessoris siguin necessaris, reblert dels 20 primers centímetre amb sauló o 

sorra fina, col·locació de la banda de senyalització, reblert final amb material procedent de 

l'excavació, compactació al 95% del próctor modificat i quants mitjans i feines siguin necessaris per 

a la correcta canalització. 

- Canalització per a reg sota zona sense pas de vehicles. El preu inclou l'excavació de la rasa, la 

col·locació de tubs de protecció de polietilè, de paret exterior corrugada i interior llisa, de diàmetre 

del doble que la canonada de polietilè que contindrà i quants accessoris siguin necessaris, reblert 

dels 20 primers centímetres amb sauló o sorra fina, col·locació de la banda de senyalització, reblert 

final amb material procedent de l'excavació, compactació al 95% del próctor modificat i quants 

mitjans i feines siguin necessaris per a la correcta canalització. 

- Canalització per a reg sota calçada. El preu inclou l'excavació de la rasa, instal·lació de tres tubs de 

polietilè de doble paret, interir llisa i exterior corrugada,  de 125 mm de diàmetre,  formigonat, reblert 

final amb material procedent de l'excavació, compactació al 95% del próctor modificat i quants 

mitjans i feines siguin necessaris per a la correcta canalització. 

- Tub de polietilè de baixa densitat alimentària de PN=10 bar de DN 63mm, inclòs part proporcional de 

clau ràcord pla del mateix diàmetre cada 50 m i accessoris. 

- Tub de polietilè de baixa densitat alimentària de PN=10 bar de DN 50mm, inclòs part proporcional de 

clau ràcord pla del mateix diàmetre cada 50 m i accessoris. 

- Tub de polietilè de baixa densitat alimentària de PN=10 bar de DN 40mm, inclòs part proporcional de 

clau ràcord pla del mateix diàmetre cada 50 m i accessoris. 

- Tub de PVC corrugat de 80 mm de diàmetre instal·lat a la rasa pel cable de reg. S’amidarà i abonarà 

per metres lineals. 

- Unitats de pericó de 58 x 58 cm construïts amb maons i morter de ciment pòrtland inclòs arrebossat 

interior amb parets de 14 cm de gruix i llit drenant de grava. 

- Unitats de Marc i tapa de fosa dúctil amb frontisses i tanca estàndard tipus Parcs i Jardins de 60 x 60 

cm inclòs subministrament i col·locació amb morter de ciment pòrtland. 

- Unitats de pericó amb bastiment i tapa inclosa, de 40x40cm. 

803.5.- Accessoris 

Per realitzar la xarxa de reg es precisarà dels següents elements, i sense que la relació sigui limitativa: 

- Unitats de boca de reg tipus Parcs i Jardins, de fosa de ferro. S’amidarà i abonarà per unitats totalment 

instal·lades. 

- Metres quadrats d’instal·lació de reg amb difusors emergents tipus Parcs i Jardins, amb una alçària 

d’elevació de 10 cm. S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) totalment instal·lats, inclòs part 

proporcional d’accessoris, canalització, excavació, reblert i gestió de residus, càrrega i transport a 

abocador, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

- Metres quadrats d’instal·lació de reg amb aspersors emergents de turbina tipus Parcs i Jardins. 

S’amidarà i abonarà per meres quadrats (m2) totalment instal·lats, inclòs part proporcional 

d’accessoris, canalització, excavació, reblert i gestió de residus, càrrega i transport a abocador, 

cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

- Unitats de By-pass Mestre tipus Parcs i Jardins amb electrovàlvula de les polsades que s’especifiquin 

per a control de totes les electrovàlvules sectorials. S’amidarà i abonarà per unitats totalment 

instal·lades inclòs el pericó i la tapa de 60 x 60 cm. 

- Unitats de By-pass Sectorial tipus Parcs i Jardins amb electrovàlvula de les polsades que 

s’especifiquin per a control de cada sector de reg. S’amidarà i abonarà per unitats totalment 

instal·lades inclòs el pericó i la tapa de 60 x 60 cm. 

- Metres lineals de cable elèctric de 2,5 mm2 de secció, per connexió de les electrovàlvules amb el 

programador. S'amidarà i abonarà per metres lineals de cable totalment instal·lat dins del tub de 

PVC de 63 mm de diàmetre, incloses connexions. 

- Unitats de reductor de pressió i filtre per a reg per degoteig tipus Parcs i Jardins. S'amidarà i abonarà 

per unitats totalment instal·lat i queda inclòs el pericó i la tapa de 60 x 60 cm. 

- Unitats de vàlvula de descàrrega automàtica i vàlvula manual per a neteja de la instal·lació de reg per 

degoteig tipus Parcs i Jardins. S'amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lat i queda inclòs el 

pericó i la tapa de 60 x 60 cm i la connexió a la xarxa de clavegueram. 
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CAPÍTOL 9.  MOBILIARI URBÀ 

ARTICLE 900.  MOBILIARI URBÀ 

900.1.- Materials i dimensions 

El mobiliari urbà del present Projecte es composa de: 

- Paperera tipus de 70 litres amb xip. 

 

Les papereres hauran de tenir una alçada mínima de 80 cm.  

900.2. Execució  

Es fixaran al seu lloc d’ubicació mitjançant uns daus de fonamentació i uns perns d’ancoratge segons plànols. 

900.3. Amidament i abonament 

S’amidaran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou i sense que la relació sigui limitativa, el 

material, el transport a peu d’obra i la fixació al punt d’ubicació. 

 

ARTICLE 923.- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

En acompliment del R.D. 1627/1997 de 24 d´Octubre, s'inclou en el present projecte un annex amb l'estudi de 

Seguretat i Salut en el Treball. Els plànols, Plec de Prescripcions i Pressupost d'aquest Annex es 

consideraran integrants dels documents contractuals del present projecte, a tots els efectes. 

Serà responsabilitat del Contractista la redacció i l'acompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball i 

estarà obligat a disposar tots els mitjans humans i materials necessaris per al seu acompliment, seguiment, 

vigilància i control, així com la disposició en obra dels mitjans a mobilitzar immediatament en el cas 

d'accidents o imprevistos, encara que no estiguin explícitament contemplats en l'estudi de Seguretat i Salut, 

essent el Contractista responsable directe de l'adopció i acompliment de les mesures de Seguretat i Salut en 

l'obra, i estant inclòs el cost d'aquesta en els costos indirectes de cada unitat d'obra i en les despeses 

generals. 

CAPÍTOL 10.  INSTAL·LACIONS 

10.1.- INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

10.1.1.- Introducció 

El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions mitjançant les quals, s’haurà de 

desenvolupar la realització de la instal·lació de canonades de Fontaneria. 

Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten las bases sobre normativa, 

execució, proves, posta en marxa i control de qualitat. 

10.1.2- Reglaments 

10.1.2.1.- Decrets, ordres i normes 

Totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, es realitzaran observant i complint  els preceptes a que es 

fan referència en els següents reglaments: 

- Ordre del Ministeri d’ Obres Públiques 28-7-84  

- Plec de Prescripcions Tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua 2 i 

3.10.,1.974. 

- Correcció d’errors 30-10-74. 

- Ordre del Ministeri d’Indústria 9-12-75. 

- Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua 13-1-76. 

- Correcció d’errors 12-2-76. 

- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua. O 28.07.74 

MOPU. BOE 2 i 3.10.74 

- Correcció d’errors. BOE 30.10.74. 

- Resolució de la Direcció General d’Energia. 

- Complement de l’apartat 1.5. del Títol 1 de las Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de 

subministrament d’aigua.  

- Complement de l’apartat 1.5. del títol 2. RESOL 14.02.80. Dir. Gral. Energia. BOE 07.03.80. 

- Reial Decret n. 1618-80 de la Presidència del Govern 4-7-80.      

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 29-12-73 i les seves instruccions Tècniques 

Complementàries. 

- Ordre del Ministeri d’Indústria 19-12-78. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa tensió en relació amb la mesura d’aïllament de les instal·lacions 

elèctriques 7-5-74. 

- Reial Decret 2429/1979 de Presidència del Govern 6-7-79 Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CT-79 

sobre condicions tècniques en els edificis 22-10-79. 

- Reial Decret 1909/81 de Presidència del Govern 24-7-81. 
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- Reglament d’ activitats molestes, insalubres, nocives i  perilloses 7-12-61. 

- Correcció d’errors 7-3-62. 

- Instruccions Complementàries. 

- Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4-4-79.  

- Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

- Documentació que aportarà l’Instal·lador. 

- Tota la necessària per a la legalització de les instal·lacions inclòs tràmits visats, permisos, etc.  

- Col·locació de plànols reproduïble de l’estat real de la instal·lació. 

- Llibre de control de manteniment. 

- Qualsevol normativa autonòmica i local que sigui aplicable. 

10.1.3.- Documentació tècnica de referència 

La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar durant la realització de les diferents unitats 

d’instal·lacions, per aconseguir el nivell de qualitat proposat. 

- Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball.  

- Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE. 

- Prescripcions de l’Institut Eduardo Torroja, P.I.E.T. 

- Recomanacions dels fabricants, equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la 

Direcció Facultativa de la instal·lació. 

- Equips d’importació. Es podran exigir les proves necessàries, a càrrec de l’instal·lador per a 

complimentar els requisits de la Reglamentació espanyola. 

10.1.4.- Plànols i especificacions 

10.1.4.1.- Plànols i especificacions del projecte 

Els plànols i les especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la 

realització de la instal·lació. 

Les especificacions regiran amb preferència als plànols. 

Els materials i el seu muntatge, que no es citen en els plànols i especificacions, però que han d’estar implícits 

lògicament i són necessaris per a l’execució de la instal·lació, es consideren com inclosos. 

L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de la instal·lació, haurà de confrontar els plànols i especificacions i 

informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que es trobi.   

No es considerarà com a vàlida cap  comunicació que es formuli verbalment. 

En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte 

i, en base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge.   

10.1.4.2.-Plànols de muntatge 

Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva 

comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva 

correcta interpretació i muntatge. 

Qualsevol treball executat, sense la comprovació esmentada, anirà a càrrec de l’instal·lador.  

Els plànols de muntatge, es faran en base a la documentació del Projecte i considerant les modificacions que 

es presentin durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 

10.1.5.- Execució del treball 

10.1.5.1.- General 

Tots els tipus de treballs d’aquesta instal·lació, es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la 

documentació tècnica a que es fa referència i, particularment, amb les dels fabricants dels equips i materials 

en qüestió. 

1.5.2.- Requisits previs 

Quan sigui necessari o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació per 

la D.F. els següents documents:  

- Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement a els d’aquest 

Projecte.  

- Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar. 

- Mostres dels materials que es necessitin, amb temps suficient per a ser revisats i aprovats abans de la 

seva provisió. 

Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser 

sotmesos a la seva aprovació en el moment que sigui necessari, amb quinze dies d’antelació a la data 

prevista d’iniciar l’execució dels treballs que figuren en els esmentats documents. 

10.1.5.3.- Protecció dels equips i materials. 

Durant l’execució, l’instal·lador s’ha d’ocupar dels equips i materials, els ha de protegir contra la pols i els 

cops, segons el tipus de material. 

Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts  s’han de protegir amb taps el temps que 

sigui necessari.  

 L’instal·lador ha de comprovar rigorosament, abans de tancar els diferents trams d’aquestes conduccions, 

que no quedi a l’interior cap objecte o restes de materials que puguin interferir posteriorment en el seu 

funcionament. 

Si això passés, l’instal·lador s’haurà de fer càrrec de les despeses i danys que s’hagin pogut produir.  
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Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona 

presència fins l’ acabament i lliurament de la instal·lació. 

Necessitats d’espai 

Tots els components d’aquesta instal·lació s’hauran d’emplaçar en els espais assignats; i s’haurà de deixar 

l’espai raonable d’accés pel seu entreteniment i reparació. L’instal·lador haurà de verificar els espais requerits 

per a tots els equips. 

10.1.6.- CRITERIS DE AMIDAMENTS 

En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de  l’Euro respecte altres monedes. 

10.1.6.1.- Maquinària en general. 

El preu ha d’incloure:  

- Transport i col·locació en el seu lloc d’emplaçament. 

- Connexió elèctrica (potència i comandament). 

- Connexió de canonades.  

- Suports. 

- Posada en marxa. 

- Proves. 

- Certificacions de qualitat i característiques tècniques. 

- Assegurances. 

- Garanties. 

10.1.6.2.- Canonades 

El preu ha d’incloure:  

- Transports i ports fins el punt d’instal·lació. 

- Tots els accessoris necessaris. 

- Raspallat i pintat segons especificació. 

- Suports. 

- Equip de soldadura. 

- Proves hidràuliques. 

- Certificacions de qualitat. 

- L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i 

suports establerta. 

10.1.6.3.- Línies elèctriques 

El preu ha d’incloure:  

- Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 

- Material auxiliar. 

- Suports. 

- Proves 

- Verificacions de qualitat. 

- L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i 

suports establerta. 

10.1.6.4.- Quadres de maniobra i senyalització 

El preu ha d’incloure:  

- Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 

- Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzacions de cables i borns, rètols. 

- Suports. 

- Muntatge en obra: connexió i senyalització. 

- Proves. 

- Certificat de qualitat i de característiques tècniques dels aparells.  

- Garanties dels aparells. 

- Conductes 

El preu ha d’incloure: 

- Fabricació a l’obra i/o en el taller. 

- Transport i ports fins els punt de la instal·lació. 

- Tots els accessoris necessaris. 

- Suports. 

- Proves amb aire. 

- Certificació de qualitat de xapa. 

- L’amidament es farà per metre quadrat instal·lat, prenent a les corbes, el radi mig. 

10.1.7.- Control de Qualitat 

10.1.7.1.- Abast 

Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa, farà els 

següents controls de qualitat: 

- De tots els equips i materials que s’utilitzaran a la instal·lació.  

- Dels mètodes d’execució. 

- De les proves parcials i totals. 
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10.1.7.2.- Nivell de control 

El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les 

normes de  referència en apartats anteriors d’aquest document.  

10.1.7.3.- Control dels equips i materials 

Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació amb 

indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats. 

Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria d’aquest Projecte.  

Abans de la provisió dels equips i materials, s’haurà de disposar dels certificats corresponents, i de les 

mostres dels materials que es sol·licitin, per a  la seva comprovació i acceptació per la Direcció Facultativa. 

L’instal·lador, a càrrec seu,  haurà d’aconseguir el certificat d’assaig. 

El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola. 

10.1.7.4.- Control d’execució. 

L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes que regiran la realització 

dels treballs. Aquests no es podran començar sense haver estat aprovats per la Direcció Facultativa. 

Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant que, 

tan els materials com la qualitat de l’execució, compleix les condicions imposades. 

10.1.7.5.- Control de les proves. 

L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries. 

Les esmentades proves seran presentades per escrit i per triplicat. 

La Direcció Facultativa controlarà les esmentades proves, per comprovar si la prestació realitzada és 

satisfactòria o no. 

En el cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’assumir tots els canvis i reparacions necessàries fins a obtenir 

unes proves satisfactòries. 

Les proves es faran d’acord amb les Normes Vigents, i segons les indicacions contemplades en aquest plec. 

En el cas que les soldadures s’hagin de comprovar per radiografia, hauran de ser executades per un soldador 

homologat. 

El número de Rx a realitzar, s’indicarà en cas que es requerís, a la Memòria Tècnica corresponent. 

 

 

10.2.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

10.2.1.- Introducció 

El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions sota les quals s’hauran de realitzar les 

instal·lacions elèctriques descrites. 

Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten les bases sobre normativa, 

especificacions de materials, execució, proves, posta en marxa i control de qualitat.  

10.2.2.- Reglaments 

10.2.2.1.- Decrets, Ordres i Normes 

Totes les unitats d’instal·lació que s’executin,  es faran observant i complint els preceptes contemplats en els 

següents reglaments: 

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Inclou 

Reglament e Instruccions Tècniques Complementàries de ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 

BOE nº 224 

Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE següents 

- IER (Xarxa Exterior) 

- IEB (Baixa Tensió) 

- IEI (Enllumenat Interior) 

- IEP (Posada a terra) 

Normes UNE:  - Les que corresponguin. 

Decret 2414/1961 de la Presidència del Govern 30-11-61. 

- Reglament d’Activitats  

- molestes, insalubres, nocives i perilloses   7-12-61. 

- Correcció d’errors 7-3-62. 

10.2.3.- Documentació tècnica de referència 

La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar en el curs de la realització de les diferents unitats 

d’instal·lacions per tal  d’aconseguir el nivell de qualitat proposat.  

- Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball. 

- Les Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE. 

- Normes DIN 5035 per a enllumenat d’interiors. 
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- Recomanacions dels fabricants d’equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la 

Direcció Facultativa de la Indústria. 

- Equips d’importació. Es podran exigir els certificats d’origen i les proves necessàries a càrrec de 

l’instal·lador, per comprovar que segueixen els preceptes marcats per la Reglamentació Espanyola.   

10.2.3.1.- Disposicions i Ordenances Locals 

Així mateix, totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, s’ajustaran a les disposicions i ordenances 

vigents que regeixin en el Municipi i/o Comunitat Autònoma on estigui ubicada l’ obra. 

- Ministeri d’Indústria i Energia. 

- Governació Autonòmica. 

- Normes particulars de la Companyia Subministradora de Flux Elèctric. 

10.2.4.- Plànols i especificacions 

10.2.4.1.- Plànols i Especificacions del Projecte 

Els plànols i especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la 

realització de la instal·lació. 

Les especificacions regiran amb preferència als plànols. 

Els materials i el seu muntatge, que no es citin en els plànols i especificacions, però que vagin implícits 

lògicament i siguin necessaris per l’execució correcta de la instal·lació, es consideraran com inclosos.  

L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de les seves tasques, haurà de confrontar els plànols i 

especificacions i informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que trobi.    

No es considerarà com a vàlida cap comunicació que es formuli verbalment. 

En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte 

i, en base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge. 

10.2.4.2.- Plànols de Muntatge 

Abans d’iniciar qualsevol treball,  l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva 

comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva 

correcta interpretació, construcció i muntatge.  

Qualsevol treball executat, sense la comprovació esmentada, anirà a compte de l’instal·lador i n’assumirà el 

risc. 

Els plànols de muntatge es faran en base a la documentació del projecte i considerant les modificacions que 

hi hagués durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 

10.2.5.- Execució del treball 

10.2.5.1.- General 

Tots els tipus de treball d’aquesta instal·lació es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la 

documentació tècnica de referència  a 1.2 i 1.3 i, particularment, amb les normes de pràctiques recomanades 

pels fabricants dels equips i materials en qüestió. 

10.2.5.2.- Requisits previs 

Quan sigui necessari, o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació 

per la Direcció Facultativa, els següents documents:  

- Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris com a complement als d’ aquest 

projecte.  

- Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar.  

- Mostres dels materials que se requereixin, amb el temps suficient per ser revisats i aprovats abans del 

seu proveïment.  

Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser 

sotmesos a la seva aprovació a mesura  que  siguin  necessaris,  amb quinze  dies d’antelació a  la data d’ 

execució prevista. 

10.2.5.3.- Protecció dels equips i materials 

Durant l’execució l’instal·lador haurà de tenir cura dels equips i materials protegint-los contra la pols i cops, 

segons el tipus de material.    

Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts, es protegiran amb taps el temps que sigui 

necessari. 

Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona 

presència fins a l’ acabament i lliurament de la instal·lació  

10.2.5.4.- Necessitats d’espai. 

Tots els components d’aquesta instal·lació hauran de situar-se en els espais assignats i es deixarà l’espai 

raonable d’accés pel seu entreteniment i reparació. 

L’instal·lador  haurà de verificar els espais assignats per tots els equips. 

10.2.5.5.- Recorreguts. 

El recorregut de les safates i dels tubs s’indicarà prèviament en el terreny i es sotmetrà a l’aprovació de la 

Direcció Facultativa abans de procedir a la fixació definitiva. 

La instal·lació en rases s’adaptarà a les especificacions fetes en els plànols constructius. 
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A la instal·lació de superfície, les safates i tubs seran suportats per ferramentes adequades fixades, 

preferentment, a les omegues encloses  en jàsseres i/o corretges. 

En cas de no existir, aquestes es subjectaran amb claus de cabota roscada fixats amb càrrega impulsora, 

prèvia autorització expressa i concreta de la Direcció Facultativa. Els tubs es subjectaran amb abraçadora 

galvanitzada. La distància entre suports contigus, en cap cas serà més gran d’un metre. 

10.2.5.6.- Derivacions 

No s’admetrà cap derivació sense la seva caixa corresponent. Únicament es permetran regletes de borns 

sense caixa a l’interior  d’aparells d’enllumenat quan la secció no excedeixi de 2,5 mm2 i el número de 

conductors a connectar sigui de dos, essent un d’ells el neutre, és a dir, sempre que no existeixi la possibilitat 

de tenir 380V. En conseqüència, no s’admetrà la distribució de fases en una mateixa lluminària. 

10.2.5.7.-Instal·lació encastada 

Abans de l’obertura de les zones, es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs, per tal que sigui aprovat 

per la Direcció Facultativa,  que establirà les normes precises pel traçat.  

10.22.5.8.-Col·locació dels tubs encastats 

Els tubs aniran en contacte amb la totxana o fàbrica de forjat. Les alineacions estaran fetes amb compte, per 

tal que els registres quedin  al mateix nivell. Es vigilarà que l’aigua no pugui quedar allotjada a les bosses 

formades pels mateixos tubs i de forma que no trobi sortida en els registres i caixes. La subjecció dels tubs 

abans del lliscat podrà fer-se amb guix. No s’enlluirà l’eixarmada complerta fins que no ho autoritzi la Direcció 

Facultativa. 

10.2.5.9.- Registres encastats 

Les caixes de registre han de quedar rasants amb el lliscat o amb el forjat dels murs. 

10.2.5.10.- Col·locació d’endolls i interruptors 

Es obligació del contractista senyalar els punts de llum de forma que s’identifiqui la seva situació exacta. De 

la mateixa manera es marcarà la situació de les caixes, endolls i interruptors, conforme als plànols o 

indicacions de la Direcció Facultativa. En els grups d’interruptors es faran coincidir aquests a la mateixa línia 

horitzontal o vertical.  

L’altura de muntatge dels mecanismes serà la següent: 

- Interruptors i commutadors a 0.80 m. del terra acabat. 

- Polsadors de trucada a 0,8 m. del terra acabat. 

- Endolls normals a 0,8 m. del terra acabat. 

- Endolls en lavabos a 1,60 m.  del terra acabat. 

Totes les caixes de mecanisme es col·locaran de manera que  s’asseguri la verticalitat final. La separació 

dels interruptors respecte als bastiments de les portes serà de 0,10 m. a menys que no es disposi  d’aquest 

espai.  

10.2.5.11.- Col·locació de fils i cables 

No es col·locaran els cables fins que no s’hagi col·locat el tub i les unions entre trams de tubs estiguin 

completament seques. Les cares acabades dels tubs o a les que accedeixi cable elèctric per entroncament a 

la caixa corresponent es taparà mitjançant aglomerat de manera que només permeti el pas del cable i quedi 

garantida d’estanqueïtat de l’interior del tub. 

10.2.5.12.-Encreuament de canonades i de murs 

Quan sigui inevitable que els conductes elèctrics creuin canonades de qualsevol classe, es disposarà 

d’aïllament addicional, passant la conducció elèctrica per sobre les canonades. 

10.2.5.13.- Corbat de tubs 

S’admetrà el corbat per escalfament en tubs de rosca màxima Pg.13. En els altres diàmetres s’escolliran 

preferentment colzes prefabricats. Si no es poden utilitzar d’aquest tipus, no s’admetrà cap corba que 

presenti plecs.  

10.2.5.14.- Enllumenat d’emergència i de senyalització 

Aquestes instal·lacions estaran alimentades elèctricament per dos fonts d’energia, de les quals una serà el 

subministrament exterior per procedir a la càrrega de les bateries i l’altre les bateries d’acumuladors.  

Les conduccions que alimentin als equips, es disposaran sota tub de PVC rígid, si transcorren per cambres i 

sota tub corrugat si van encastades. 

La distància amb la resta de les instal·lacions serà com a mínim de 5 cm.  

Cada línia estarà protegida per un interruptor automàtic amb una intensitat nominal de 10 ampers com a 

màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si a la dependència o local 

considerat, existissin varis punts de llum de l’enllumenat especial, aquests hauran d’estar repartits almenys 

entre dues línies diferents, encara que el seu número sigui inferior a dotze. 

10.2.6.- Criteris d’amidaments 

 Els amidaments dels treballs parcials i totals executats, amb finalitat de certificació, es realitzaran sobre 

la unitat completa de material instal·lat, prenent com a base les Normes NTE (Normes Tècniques de  

l’Edificació). 

En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de  l’euro respecte altres monedes. 

10.2.6.1.- Línies elèctriques 

El preu ha d’incloure: 

- Transport i port fins el punt d’ instal·lació.  

- Material auxiliar. 

- Suports. 
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- Proves. 

- Certificats de qualitat. 

L’amidament es farà per metre lineal de línia instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i suports 

establert  

10.2.6.2.- Quadres de maniobra i senyalització 

- Transport  i port fins el punt d’instal·lació.  

- Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzadors de cables i borns, rètols. 

- Suports. 

- Muntatge en obra: connexió i senyalització. 

- Proves. 

- Certificats de qualitat i característiques tècniques de  l’aparellatge. 

- Garanties de l’aparellatge. 

10.2.7.- Control de qualitat 

10.2.7.1.- Abast 

Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa realitzarà el  

Control de Qualitat següent: 

- De tots els equips i materials a utilitzar a la instal·lació. 

- Dels mètodes d’execució 

- De les proves parcials i totals 

10.2.7.2.- Nivell de control 

El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les 

normes a que es fa referència a 4.1.2 Reglaments i 4.1.3 Documentació Tècnica de Referència  d’aquest 

document. 

10.2.7.3.- Control dels equips i materials 

Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació amb 

indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats.  

Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades en la Memòria d’aquest Projecte.  

Abans de l’adquisició dels equips i materials, s’haurà de disposar dels Certificats corresponents i de les 

mostres dels materials que així es requerissin, per a la seva deguda comprovació i acceptació per la Direcció  

Facultativa, o la seva desestimació, de ser aquesta necessària. 

Quan un equip o material no vagi acompanyat del seu certificat de qualitat, a criteri de la Direcció Facultativa, 

l’instal·lador, i pel seu compte, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig. 

El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola. 

10.2.7.4.- Control de l’execució 

L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes sota els quals realitzarà els 

treballs, no començant-ne cap d’ells, fins no haver estat aprovats per la Direcció Facultativa.  

Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant tan 

si els materials com la qualitat de l’execució, compleixen les condicions imposades.  

10.2.7.5.- Control de les proves 

L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries. 

Dites proves, seran presentades per escrit i per triplicat.  

La Direcció Facultativa, controlarà aquestes proves, per a verificar si la presentació realitzada és satisfactòria 

o no.  

En cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’efectuar pel seu càrrec, tots els canvis i reparacions necessàries 

per a obtenir unes proves satisfactòries. 

Les proves seran efectuades d’acord amb les Normes Vigents al respecte i segons les indicacions 

contingudes en aquest Plec. 

10.3.- INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

10.3.1.- Generalitats 

Es competència de l’Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes de 

desguassos, d’acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes en els Documents 

de Projecte. 

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. Les canonades no haurien d’enterrar-se, ni 

s’ocultaran, fins a haver estat inspeccionades, provades i aprovat el corresponent certificat de proves per la 

Direcció d’Obra. 

Així mateix, les canonades s’estendran i muntaran en sentit ascendent amb les pendents i alineacions 

indicades en els plànols o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa de l’Obra. 

L’execució es controlarà mitjançant inspeccions periòdiques amb freqüència de una cada 100 ml. 

La valoració dels resultats de les inspeccions d‘execució es realitzarà segons el criteri de la Direcció d’Obra, 

qui refusarà la part d’Obra que es consideri com a defectuosa. Totes les xarxes de canonades seran de PVC 

rígid PN-10, a excepció de les que se indiquin en els Documents de Projecte. 
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10.3.2.- Canonades 

Les canonades seran de PVC d'alta resistència, circulars i amb limitacions i toleràncies segons normativa. 

Les xarxes destinades a desguassos, baixants fecals, pluvials i mixtes, seran llises per ambdós extrems 

(sense encopar) i hauran de complir amb normativa UNE 53114. 

Les canonades que s'utilitzin en canalitzacions subterrànies, enterrades o no (col·lectors i xarxes de 

sanejament), hauran de reunir tots els condicionaments exigits en la normativa vigent per a aquest tipus 

d'instal·lacions (UNEIX - 53.332-81). L'espessor mínim per a les canonades de desguàs i baixants fecals o 

mixtes serà de 3,2 mm., qualsevol que sigui el seu diàmetre nominal. 

En totes les canonades que passin a través de forjats, murs o soleres, s’haurà d’instal·lar prèviament un 

passamurs. 

Tots els desviaments o canvis d'adreça es realitzaran utilitzant accessoris tipus. En cap cas, es manipularà, 

ni corbarà el tub. En cap cas, es podran muntar canonades amb contrapendent o horitzontals (pendent zero), 

excepte aquelles en què l’aigua està essent bombada. 

La subjecció de les canonades s’haurà de realitzar mitjançant abraçadores de ferro galvanitzat (diàmetres 

grans) o PVC (diàmetres petits). En cap cas, seran abraçadores del tipus estrenyi. 

Les canonades es tallaran únicament amb les eines adequades i normalitzades. Després de cada tall 

s’hauran d’eliminar les rebaves, tan interiors, com exteriors, mitjançant escatat. Tots els talls s’hauran de 

realitzar perpendiculars a l'eix de la canonada. Les dimensions de tots els tubs seran, com a mínim, les 

reflectides en els Documents de Projecte. 

10.3.3.- Canonades enterrades 

Abans de baixar els tubs a les rases s’hauran d’examinar i s'apartaran aquells que presentin deterioracions. 

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s’hauran d’examinar novament per a assegurar-se que en el seu 

interior estiguin lliures de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i perfecta alineació. 

Una vegada aconseguit, es procedirà a calçar-los i colzar-los amb material de farciment per a impedir-ne el 

moviment. 

Cada tub s’haurà de centrar perfectament amb l'adjacent. En el cas d'haver de reajustar algun tram, haurà 

d’aixecar-se el farciment i preparar-lo com per a la seva primera col·locació. Les canonades i rases es 

mantindran lliures d'aigua. Per a això, el millor serà muntar-los sempre en sentit ascendent, assegurant el 

desguàs en els punts baixos. 

En tots els casos, les xarxes de sanejament enterrades, es muntaran sobre un jaç de sorra rentada, de 15 

cm. d'altura com a mínim. De ser necessàries les abraçadores s'emplaçaran exactament igual que si la xarxa 

fos aèria, deixant aquestes per a ser rebudes en la llosa de formigó que conforma la solera. Les pendents 

d'aigües dels sobreeixidors del vas de la piscina seran mínim del 1%. 

 

10.4.- PROVES I RECEPCIÓ DE LES OBRES 

10.4.1.- Instal·lacions mecàniques 

10.4.1.1.- Generalitats 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions de la 

reglamentació vigent i les especificacions de les instruccions tècniques, així com realitzar una posta en 

funcionament  correcte i comprovar, mitjançant els assaigs que siguin requerits, les prestacions de seguretat i 

qualitat que són exigides.   

Totes i cadascuna de les proves, es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la instal·lació, la 

qual donarà fe dels resultats per escrit. 

L’instal·lador haurà de disposar de tots els equips i materials necessaris per efectuar les proves. 

Si el resultat de les proves no fos el correcte, s’hauran de realitzar totes les modificacions i reposicions fins 

que les mateixes siguin satisfactòries, d’acord a allò que està especificat i a judici de la Direcció Facultativa. 

10.4.1.2.-Proves parcials 

Al llarg de l’execució, s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc., de tots els elements que 

hagi indicat la Direcció Facultativa. Particularment totes les unions o trams de les canonades, que per 

necessitats de l’obra quedin ocults, hauran de ser exposades per a la seva inspecció o expressament 

aprovats  abans de cobrir-los o col·locar les proteccions requerides. 

10.4.1.3.- Proves finals 

Acabada la instal·lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense 

perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació. 

10.4.1.4.- Proves hidràuliques 

Acabada la instal·lació, o part d’ella, serà sotmesa a totes les proves indicades, realitzant-se totes les 

modificacions i reposicions necessàries fins que les mateixes siguin satisfactòries d’acord al que s’ha 

especificat i a judici de la Direcció Facultativa. 

Les proves d’estanqueïtat de les xarxes de canonades, s’ajustaran al que està indicat en la norma UNE 100-

151-88. 

10.4.1.5.-Proves elèctriques 

Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric, del consum d’energia en les 

condicions reals de treball i tensió, havent de donar uns resultats correctes a judici de la Direcció Facultativa 

de la instal·lació. 

Abans de connectar els motors i equips elèctrics, es realitzarà una mesura de la resistència de l’aïllament a 

terra i entre conductors, s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 750.000 ohms. 
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Una vegada connectats els motors i equips, es tornarà a mesurar la resistència de l’aïllament de la mateixa 

manera, s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 250.000 ohms.  

10.4.1.6.-Presa de dades i amidaments 

Per la presa de dades i l’anotació dels resultats dels amidaments s’utilitzaran les fitxes que s’adjunten al final 

del present document, o bé qualsevol altre document que aprovi la Direcció Facultativa.  

Les mesures de pressions, velocitats, cabals, temperatures, etc. s’ajustaran a allò que està indicat en la 

norma UNE 100-010-89972. 

10.4.1.7.- Recepció provisional 

Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per la Direcció Facultativa de la instal·lació, es 

procedirà a l’acte de recepció provisional de la instal·lació.  

Amb aquest acte, es donarà per finalitzat el muntatge de la instal·lació.  

10.4.1.8.- Recepció definitiva 

Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament durant el 

mateix, o havent estat aquests convenientment solucionats, la recepció provisional adquirirà caràcter de 

recepció definitiva, sense realització de proves noves, llevat que per part de la Propietat o Direcció 

Facultativa hagi estat cursat avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert.  

10.4.1.9.-Documentació de la recepció 

Un cop complimentats els requisits marcats, es realitzarà l’acte de recepció provisional, en la que la Direcció 

Facultativa de la instal·lació, en presència de la firma instal·ladora, lliurarà al titular de la mateixa, si no ho 

hagués  fet abans, els documents següents:    

- Acta de Recepció, subscrita per tots els presents (per duplicat). 

- Resultat de les proves.  

- Manual d’instruccions. 

- Llibre de manteniment. 

- Projecte d’execució, en el que juntament a una descripció de la instal·lació, es relacionaran totes les 

unitats i equips utilitzats, indicant marca, model, característiques i fabricant, així com plànols 

definitius de l’obra executada, esquema de principi, esquema de control i seguretat i esquemes 

elèctrics. 

Per últim, un exemplar de: 

- Còpia del certificat de la instal·lació present davant la Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria i 

Energia. 

10.4.2.- Instal·lacions mecàniques 

10.4.2.1.- Generalitats 

La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar  que la mateixa compleix les prescripcions de la 

Reglamentació vigent i les especificacions de les Instruccions Tècniques, com realitzar una posta en marxa 

correcta i comprovar, mitjançant els assaigs que es requerissin, les prestacions de seguretat i qualitat que 

són exigides.  

10.4.2.2.- Proves Parcials 

Durant l’execució s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc... de tots els elements 

assenyalats per la Direcció Facultativa.  Particularment, totes les unions o trams de tubs i instal·lacions que, 

per necessitat de l’obra , hagin de quedar ocults, hauran de ser exposats per a la seva inspecció o 

expressament aprovats abans de cobrir-los o col·locar les proteccions requerides. 

10.4.2.3.-Proves Finals 

Finalitzada la instal·lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense 

perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació.  

10.4.2.4.- Proves i comprovacions generals 

Durant el muntatge, s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els materials instal·lats 

corresponguin exactament als específics o aprovats posteriorment. Es podrà exigir, fins i tot, que es 

descobreixin els conductes ja introduïts dintre els tubs, per efectuar la comprovació. Al final de l’obra, amb 

independència de les proves que pugui efectuar el personal tècnic de la Delegació d’Indústria, es portaran a 

terme les comprovacions següents:  

Proves d’aïllament 

Amb el “Megger” i a la tensió mínima de 500 V. s’haurà d’aconseguir que, a tots els trams de les línies de 

resistència d’aïllament entre conductors, no sigui inferior a 10 Mega Ohms. Entre els conductors i el terra, el 

resultat haurà de ser igual.  

Comprovació de circuits i fases. 

Es comprovarà que s’hagin seguit els colors del codi especificats en el capítol corresponent. Es 

desconnectaran dues fases i es comprovarà l’altre. Els receptors que hauran de funcionar, correspondran als 

circuits assenyalats en el plànol i el color dels conductors haurà de coincidir amb el previst en totes les 

caixes, panells, etc.   

Comprovació de les proteccions 

Tots els interruptors automàtics es comprovaran, provocant la seva activació mitjançant curt circuits i sobre 

intensitats. S’hauran de facilitar els dispositius adequats per aquestes proves, sense que quedi afectada la 

instal·lació. 
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Tots els guardamotors s’hauran de comprovar, per assegurar que els relés de protecció corresponen a les 

intensitats dels motors a protegir. 

Comprovació de la resistència del terra 

Tots els terres es comprovaran amb el mesurador de terra adequat. La resistència òhmica no haurà de ser 

superior a la indicada en les especificacions. Al final de les proves s’haurà de lliurar un certificat amb aquests 

resultats.   

 Prova  de funcionament 

Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, motors, etc... de manera que 

satisfaci les condicions del projecte. 

10.4.2.5.- Recepció provisional 

Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció Facultativa de la Instal·lació, 

es procedirà a l’acta de recepció provisional de la instal·lació. 

 Amb aquest acte, es donarà per acabat el muntatge de la instal·lació. 

 

10.4.2.6.- Recepció definitiva 

 Una vegada passat el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament 

durant el mateix, o havent estat convenientment compensats, la recepció provisional adquirirà caràcter de 

recepció definitiva, sense la realització de noves proves, a menys que, per part de la Propietat o Direcció 

Facultativa, s’hagi cursat avís en contra abans de finalitzar el període  de garantia establert. 

 

Signat a Barcelona, Febrer 2019.  
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 01  ESBORRATS / DESMUNTATGES

1 M21BU020 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA MITJANÇANT GRANALLAT I DECAPANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Sant Brú i Prim
2 Sant Brú entre Prim i Riera Canyadó 876,000 876,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament Sant Brú i Riera Canyadó
4 Pomar de Baix entre Riera Canyadó i

Pompeu Fabra
203,500 203,500 C#*D#*E#*F#

5 Creuament Pomar de Baix i Pompeu
Fabra

6 Pomar de Baix entre Pompeu Fabra i
Jaume Ribó

523,000 523,000 C#*D#*E#*F#

7 Creuament Pomar de Baix i Jaume
Ribó

C#*D#*E#*F#

8 crta. Mataró entre Jaume Ribó i
Vallmajor

55,500 55,500 C#*D#*E#*F#

9 Creuament crta.Mataró i Vallmajor C#*D#*E#*F#

10 crta. Mataró entre Vallmajor i Ramon
Martí

630,000 630,000 C#*D#*E#*F#

11 Creuament crta.Mataró i Ramón Martí C#*D#*E#*F#

12 crta. Mataró entre Ramon Martí i
Murillo

1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

13 Creuament crta.Mataró i Murillo C#*D#*E#*F#

14 crta. Mataró entre Murillo i SAMC 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

15 Creuament crta.Mataró SAMC C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.088,000

2 M21BI005 U DESMUNTATGE I TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ DE SENYAL VERTICAL I SUPORT, CÀRREGA MANUAL
I/O MECANICA DEL SENYAL, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT, DEMOLICIÓ DE FONAMENTS
I RESTITUCIÓ DE PAVIMENT PREEXISTENT, CÀRREGA MANUAL DELS ELEMENTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I POSTERIOR TRALLAT A NOVA UBICACIÓ, MAGATZEM O ABOCADOR AUTORITZAT
AMB CÀNON I/O MANTENIMENT D'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Sant Brú i Prim
2 Sant Brú entre Prim i Riera Canyadó 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 Creuament Sant Brú i Riera Canyadó C#*D#*E#*F#

4 Pomar de Baix entre Riera Canyadó i
Pompeu Fabra

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Creuament Pomar de Baix i Pompeu
Fabra

C#*D#*E#*F#

6 Pomar de Baix entre Pompeu Fabra i
Jaume Ribó

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Creuament Pomar de Baix i Jaume
Ribó

C#*D#*E#*F#

8 crta. Mataró entre Jaume Ribó i
Vallmajor

C#*D#*E#*F#

9 Creuament crta.Mataró i Vallmajor C#*D#*E#*F#

10 crta. Mataró entre Vallmajor i Ramon
Martí

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Creuament crta.Mataró i Ramón Martí C#*D#*E#*F#

12 crta. Mataró entre Ramon Martí i
Murillo

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

13 Creuament crta.Mataró i Murillo C#*D#*E#*F#

14 crta. Mataró entre Murillo i SAMC C#*D#*E#*F#

15 Creuament crta.Mataró SAMC C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 02  OBRA CIVIL
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 F2194AK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA,
INCLOENT FORMIGÓ DE BASE SI ES NECESSARI, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
INCLOU LA CÀRREGA I TRANSPORT ALS ABOCADORS DEL MATERIAL INSERVIBLE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada Mar 1,000 562,000 0,400 224,800 C#*D#*E#*F#

2 Vorada Muntanya 1,000 593,000 0,400 237,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 462,000

2 G219GBA0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA
TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada Mar 1,000 562,000 562,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorada Muntanya 1,000 593,000 593,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.155,000

3 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB
UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada Mar 1,300 562,000 0,200 0,400 58,448 C#*D#*E#*F#

2 Vorada Muntanya 1,300 593,000 0,200 0,400 61,672 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,120

4 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada Mar 1,300 562,000 0,200 0,400 58,448 C#*D#*E#*F#

2 Vorada Muntanya 1,300 593,000 0,200 0,400 61,672 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#
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12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,120

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 02  OBRA CIVIL
Titol 3 03  EMBORNALS

1 FD5ZBJA4 U ADAPTACIÓ DE REIXA D'EMBORNAL DE QUALSEVOL MIDA PER POSAR A NOVA COTA, INCLOSOS
MATERIAL I MÀ D'OBRA, FENT SERVIR LA MATEIXA REIXA. INCLOU EL DESMUNTATGE DEL MARC DE
LA REIXA, TORNAR A MUNTAR-LO A LA NOVA COTA I FER-NE ELS REMATS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 02  OBRA CIVIL
Titol 3 04  PAVIMENTS

1 F97434EN M DOBLE RIGOLA 20X20 MORTER CIMENT COLOR NEGRE, REJUNTADA  AMB BEURADA NEGRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada Muntanya 1,000 593,000 593,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorada Mar 1,000 562,000 562,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.155,000

2 F9715G11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Vorada Mar 1,000 562,000 0,200 0,400 44,960 C#*D#*E#*F#

2 Vorada Muntanya 1,000 593,000 0,200 0,400 47,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,400

3 F96SEM1 U PROTECCIÓ GRANÍTICA DE PEU DE SEMÀFOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jaume Ribó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Torrent Vallmajor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 02  OBRA CIVIL
Titol 3 05  CANALITZACIONS

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FDG52458 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT DE FORMIGÓ
AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT,
TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell
2 Joan Peiró
3 Martí Julià
4 Riera Canyadó
5 Pompeu Fabra
6 Jaume Ribó
7 Torrent Vallmajor
8 Pça de Josep Plà 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

9 Velázquez - Murillo 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

11 EXTRA 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,000

3 FDG54468 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 60 X 80 CM, REBLERT DE FORMIGÓ
AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT
D'AGLOMERAT O ALTRES, TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell
2 Joan Peiró C#*D#*E#*F#

3 Martí Julià C#*D#*E#*F#

4 Riera Canyadó C#*D#*E#*F#

5 Pompeu Fabra C#*D#*E#*F#

6 Jaume Ribó
7 Torrent Vallmajor 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

8 Pça de Josep Plà 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

9 Velázquez - Murillo 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 EXTRA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE
MAÓ CALAT DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ,
INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU TAPA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell C#*D#*E#*F#

2 Joan Peiró C#*D#*E#*F#

3 Martí Julià C#*D#*E#*F#

4 Riera Canyadó C#*D#*E#*F#

5 Pompeu Fabra C#*D#*E#*F#

6 Jaume Ribó C#*D#*E#*F#

7 Torrent Vallmajor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 Pça de Josep Plà 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

9 Velázquez - Murillo 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 Extra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 FDKZHBC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE
600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell C#*D#*E#*F#

2 Joan Peiró C#*D#*E#*F#

3 Martí Julià C#*D#*E#*F#

4 Riera Canyadó C#*D#*E#*F#

5 Pompeu Fabra C#*D#*E#*F#

6 Jaume Ribó C#*D#*E#*F#

7 Torrent Vallmajor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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8 Pça de Josep Plà 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

9 Velázquez - Murillo 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 Extra 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 03  SEMAFORS
Titol 3 01  DESMUNTATGES

1 FBS1UD37 U DESMUNTATGE DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM
DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE
LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M (MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE
FORMIGÓ EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament amb c. Velázquez 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 03  SEMAFORS
Titol 3 02  SUPORTS/COLUMNES/BACULS

1 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT,
INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE
CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Torrent Vallmajor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 Pça de Josep Plà 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Velázquez - Murillo 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 FBS1U002 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE 6M DE SEMÀFOR, HM-20 AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3
DE CIMENT, MITJANÇANT UN DAU DE 90 CM DE COSTAT I 1 M DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS
D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB
TUBULAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Torrent Vallmajor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Pça de Josep Plà 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Velázquez - Murillo 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FBS1U032 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE
DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM
D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ
EXISTENT, INCLOS GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Torrent Vallmajor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 Pça de Josep Plà 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Velázquez - Murillo 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FSEBI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M. D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE
DIÁMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 MM.REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE
LA PORTA, I AMB UN BRAS DE 5,50 M. (MODEL HOMOLOGAT), COL.LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I BÀCUL I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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7 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Torrent Vallmajor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Pça de Josep Plà 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Velázquez - Murillo 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FBS1U043 U SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, SUPORT EN EL
CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 MM, FIXAT A COLUMNA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Torrent Vallmajor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 Pça de Josep Plà 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Velázquez - Murillo 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O
BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Jaume Ribó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 Torrent Vallmajor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 Pça de Josep Plà 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 Velázquez - Murillo 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

7 FSEBI006 U INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA SOBRE PEÇES DE GRANIT DE 40X40X15 PERFORADA, DE D= 230 MM I
PREPARADA PER A REBRE PAL DE SEMÀFOR AL CENTRE DE LA PEÇA I COL·LOCADA SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ. INCLOU ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LES PECES DE GRANIT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torrent Vallmajor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 03  SEMAFORS
Titol 3 03  EQUIPAMENT DE SEMAFOR

EUR
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1 FBS2UA50 U SEMÀFOR 11/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL,
BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI
ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 les Corts-Jovellar - Seu d'Urgell 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Torrent Vallmajor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Pça de Josep Plà 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Velázquez - Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 FBS2U050 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL,
BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT
A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 les Corts-Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Torrent Vallmajor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Pça de Josep Plà 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 Velázquez - Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FBS2U048 U SEMÀFOR 12/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL,
BICI, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, TAMBÉ
INCLÒS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 les Corts-Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Torrent Vallmajor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

AMIDAMENTS Pàg.: 10

10 Pça de Josep Plà 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Velázquez - Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FBS2U051 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL,
PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU)
FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS,  INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 les Corts-Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Jaume Ribó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

9 Torrent Vallmajor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 Pça de Josep Plà 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

11 Velázquez - Murillo 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL,
BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT
A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 les Corts-Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Triomf 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Riera Canyadó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Jacinto Benavente 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Torrent Vallmajor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Pça de Josep Plà 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

11 Velázquez - Murillo 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 03  SEMAFORS
Titol 3 07  REGULADOR/SAI/CABLEJATS

1 FBSRU027 U ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER ALLOTJAMENT D'UN
REGULADOR O D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE

EUR
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FUNCIONAMENT I SISTEMA DE TANCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Josep Pla 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS
ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. LES CORTS
2 JOVELLANOS URGELL
3 TRIOMF 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 JOAN PEIRÓ
5 MARTÍ JULIÀ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 RIERA DE CANYADÓ 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 JACINTO BENAVENTE
9 EXTRA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2,
COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Martí Julià 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

4 Riera Canyadó 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

5 Pompeu Fabra 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

6 Jaume Ribó 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

7 Torrent Vallmajor 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

8 Pça de Josep Plà 680,000 680,000 C#*D#*E#*F#

9 Velázquez - Murillo 980,000 980,000 C#*D#*E#*F#

11 ---FREE FLOWS--- C#*D#*E#*F#

12 C. LES CORTS 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

13 JOVELLANOS URGELL 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

14 TRIOMF 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

15 JOAN PEIRÓ 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

16 MARTÍ JULIÀ 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

17 RIERA DE CANYADÓ 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

18 JACINTO BENAVENTE 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.740,000

4 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 Joan Peiró 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Martí Julià 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 Riera Canyadó 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 Pompeu Fabra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 Jaume Ribó 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

7 Torrent Vallmajor 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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8 Pça de Josep Plà 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 Velázquez - Murillo 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 FG322174 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ H07V-R,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jovellar - Seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

2 Joan Peiró 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Riera Canyadó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Torrent Vallmajor 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

8 Pça de Josep Plà 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

9 Velázquez - Murillo 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

6 FBSZU250 M MANDRILAT E CORRUGATS EXISTENTS AMB PAS DE GUIA, PER A COL·LOCACIÓ DE NOU CABLEJAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

7 FBSRU156 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOU REGULADOR SEMAFÒRIC, MODEL RTAC AMB ARMARI
M3, EQUIPAT AMB TARGETA D'ALIMENTACIÓ CAM_FA, TARGETA CPU CAM_CPU I AMB 8 TARGETES
DE SORTIDA CAM_SAL, PREPARAT PER CONTROLAR 16 GRUPS SEMAFÒRICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JOSEP PLA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 MURILLO 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FBS2X055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SAI ON LINE FINS A 1500 VA PER REGULADOR SEMAFÒRIC,
AMB CAPACITAT D'INCORPORAR BATERIES EXTERNES ADDICIONALS PER GARANTIR UNA
AUTONOMIA DE FUNCIONAMENT DE LA CRUÏLLA DE COM A MÍNIM DUES HORES, SEGONS
ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Josep Pla 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FBS1U001 U FONAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A ARMARI REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ DE 250
KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN ENCASTAMENT DE 15 CM
AL PAVIMENT I DOS FORATS DE 110 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE
DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FSEBCI01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA DE RECEPCIÓ DE SENYAL GPS PER LA POSADA
EN HORA AUTOMÀRICA DE REGULADORS SEMAFÒRICS MULTIPROTOCOL AMB SORTIDA RS232

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 03  SEMAFORS
Titol 3 08  ESCOMESES/VARIS

1 FBS00046 U DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ DE LA CONNEXIÓ DE UNA CRUÏLLA
SEMAFÒRICA A UN ARMARI D'ENLLUMENAT EXISTENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 04  SENYALITZACIÓ VERTICAL
Titol 3 01  SENYALS PERCEPTIVES

1 FBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB APLICACIÓ REFLEXIU. NIVELL DE
REFLECTÀNCIA H.I. NIVELL II. FIXAT ALS SUPORTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T S-35 ÀREA
2 Creuament Sant Brú i Prim 1,000 0,360 0,360 C#*D#*E#*F#

3 Sant Brú entre Prim i Riera Canyadó C#*D#*E#*F#

4 Creuament Sant Brú i Riera Canyadó 1,000 0,360 0,360 C#*D#*E#*F#

5 Pomar de Baix entre Riera Canyadó i
Pompeu Fabra

1,000 0,360 0,360 C#*D#*E#*F#

6 Creuament Pomar de Baix i Pompeu
Fabra

C#*D#*E#*F#

7 Pomar de Baix entre Pompeu Fabra i
Jaume Ribó

C#*D#*E#*F#

8 Creuament Pomar de Baix i Jaume
Ribó

1,000 0,360 0,360 C#*D#*E#*F#

9 crta. Mataró entre Jaume Ribó i
Vallmajor

1,000 0,360 0,360 C#*D#*E#*F#

EUR
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10 Creuament crta.Mataró i Vallmajor C#*D#*E#*F#

11 crta. Mataró entre Vallmajor i Ramon
Martí

C#*D#*E#*F#

12 Creuament crta.Mataró i Ramón Martí C#*D#*E#*F#

13 crta. Mataró entre Ramon Martí i
Murillo

14 Creuament crta.Mataró i Murillo C#*D#*E#*F#

15 crta. Mataró entre Murillo i SAMC C#*D#*E#*F#

16 Creuament crta.Mataró SAMC C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

2 FBB1UVB0 U SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I
OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, REFLEXIVA H-I, NIVELL LL DE RETROREFLEXIVITAT 250/300
CD/M2 , FIXADA AL SUPORT MITJANÇANT TORNILLERIA, FLEJE, MÈNSULA O SIMILARS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T R-505 R-307 R-301 R-302
2 Creuament Sant Brú i Prim 1,000 1,000 C#+D#+E#+F#

3 Sant Brú entre Prim i Riera Canyadó 5,000 5,000 C#+D#+E#+F#

4 Creuament Sant Brú i Riera Canyadó 1,000 1,000 2,000 C#+D#+E#+F#

5 Pomar de Baix entre Riera Canyadó i
Pompeu Fabra

2,000 2,000 C#+D#+E#+F#

6 Creuament Pomar de Baix i Pompeu
Fabra

1,000 1,000 C#+D#+E#+F#

7 Pomar de Baix entre Pompeu Fabra i
Jaume Ribó

C#+D#+E#+F#

8 Creuament Pomar de Baix i Jaume
Ribó

1,000 1,000 C#+D#+E#+F#

9 crta. Mataró entre Jaume Ribó i
Vallmajor

C#+D#+E#+F#

10 Creuament crta.Mataró i Vallmajor 2,000 2,000 C#+D#+E#+F#

11 crta. Mataró entre Vallmajor i Ramon
Martí

C#+D#+E#+F#

12 Creuament crta.Mataró i Ramón Martí 1,000 1,000 C#+D#+E#+F#

13 crta. Mataró entre Ramon Martí i
Murillo

2,000 1,000 3,000 C#+D#+E#+F#

14 Creuament crta.Mataró i Murillo C#+D#+E#+F#

15 crta. Mataró entre Murillo i SAMC C#+D#+E#+F#

16 Creuament crta.Mataró SAMC 1,000 1,000 C#+D#+E#+F#

17 C#+D#+E#+F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 04  SENYALITZACIÓ VERTICAL
Titol 3 03  PLAQUES COMPLEMENTARIES

1 FBB3UVA4 U PLACA COMPLEMENTÀRIA (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE 200 MM D'ALÇÀRIA I 450 MM
D'AMPLÀRIA, FIXADA AL SENYAL

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Creuament Sant Brú i Prim C#*D#*E#*F#

3 Sant Brú entre Prim i Riera Canyadó 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuament Sant Brú i Riera Canyadó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Pomar de Baix entre Riera Canyadó i
Pompeu Fabra

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Creuament Pomar de Baix i Pompeu
Fabra

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Pomar de Baix entre Pompeu Fabra i
Jaume Ribó

C#*D#*E#*F#

8 Creuament Pomar de Baix i Jaume
Ribó

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 crta. Mataró entre Jaume Ribó i
Vallmajor

C#*D#*E#*F#

10 Creuament crta.Mataró i Vallmajor 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 crta. Mataró entre Vallmajor i Ramon
Martí

C#*D#*E#*F#

12 Creuament crta.Mataró i Ramón Martí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 crta. Mataró entre Ramon Martí i
Murillo

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

14 Creuament crta.Mataró i Murillo C#*D#*E#*F#

15 crta. Mataró entre Murillo i SAMC C#*D#*E#*F#

16 Creuament crta.Mataró SAMC C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 04  SENYALITZACIÓ VERTICAL
Titol 3 05  SUPORTS

1 FBBZUV31 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB
CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT
RÀPID, I/O FONAMENT DE FORMIGÓ (SI ESCAU) INCLOS EXCAVACIÓ, RESTITUCIÓ PAVIMENT
EXISTENT, RETIRADA DE RESIDUS A ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Creuament Sant Brú i Prim C#*D#*E#*F#

2 Sant Brú entre Prim i Riera Canyadó 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

3 Creuament Sant Brú i Riera Canyadó C#*D#*E#*F#

4 Pomar de Baix entre Riera Canyadó i
Pompeu Fabra

1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

5 Creuament Pomar de Baix i Pompeu
Fabra

C#*D#*E#*F#

6 Pomar de Baix entre Pompeu Fabra i
Jaume Ribó

7 Creuament Pomar de Baix i Jaume
Ribó

8 crta. Mataró entre Jaume Ribó i
Vallmajor

C#*D#*E#*F#

9 Creuament crta.Mataró i Vallmajor
10 crta. Mataró entre Vallmajor i Ramon

Martí
C#*D#*E#*F#

EUR
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11 Creuament crta.Mataró i Ramón Martí C#*D#*E#*F#

12 crta. Mataró entre Ramon Martí i
Murillo

C#*D#*E#*F#

13 Creuament crta.Mataró i Murillo C#*D#*E#*F#

14 crta. Mataró entre Murillo i SAMC C#*D#*E#*F#

15 Creuament crta.Mataró SAMC C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

2 FBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT SMB
PINTURA POLS DE POLIÉSTER O ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I
ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT
RÀPID, I/O FONAMENT DE FORMIGÓ (SI ESCAU) INCLOS EXCAVACIÓ, RESTITUCIÓ PAVIMENT
EXISTENT, RETIRADA DE RESIDUS A ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T U ALTURA
2 Creuament Sant Brú i Prim 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

3 Sant Brú entre Prim i Riera Canyadó 5,000 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#

4 Creuament Sant Brú i Riera Canyadó 3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#

5 Pomar de Baix entre Riera Canyadó i
Pompeu Fabra

3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#

6 Creuament Pomar de Baix i Pompeu
Fabra

1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

7 Pomar de Baix entre Pompeu Fabra i
Jaume Ribó

0,000 2,600 0,000 C#*D#*E#*F#

8 Creuament Pomar de Baix i Jaume
Ribó

2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

9 crta. Mataró entre Jaume Ribó i
Vallmajor

1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

10 Creuament crta.Mataró i Vallmajor 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

11 crta. Mataró entre Vallmajor i Ramon
Martí

0,000 2,600 0,000 C#*D#*E#*F#

12 Creuament crta.Mataró i Ramón Martí 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

13 crta. Mataró entre Ramon Martí i
Murillo

3,000 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#

14 Creuament crta.Mataró i Murillo 0,000 2,600 0,000 C#*D#*E#*F#

15 crta. Mataró entre Murillo i SAMC 0,000 2,600 0,000 C#*D#*E#*F#

16 Creuament crta.Mataró SAMC 1,000 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,400

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 05  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Titol 3 01  MARQUES LONGITUDINALS

1 FBA1E111 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA REFLECTORA DE 10 CM
D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
2 Prim - de les Corts 190,800 190,800 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 199,900 199,900 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

1.212,100 1.212,100 C#*D#*E#*F#

5 de Joan Peiró - Martí Julià 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#

6 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 798,500 798,500 C#*D#*E#*F#

7 CARRER DE POMAR DE BAIX T
8 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 527,000 527,000 C#*D#*E#*F#

9 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 755,000 755,000 C#*D#*E#*F#

10 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 258,000 258,000 C#*D#*E#*F#

11 CARRETERA DE MATARÓ T
12 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
761,000 761,000 C#*D#*E#*F#

13 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

949,000 949,000 C#*D#*E#*F#

14 plaça de Josep Pla - de Murillo 635,200 635,200 C#*D#*E#*F#

15 de Murillo - Pare Claret 350,200 350,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.046,700

2 FBA1UVA1 M PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE CARRILS DE
CIRCULACIÓ I GIRS, AMB PINTURA ACRÍLICA REFLECTORA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720
G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A
MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
2 Prim - de les Corts 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

4 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

101,000 101,000 C#*D#*E#*F#

5 de Joan Peiró - Martí Julià 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

6 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 61,500 61,500 C#*D#*E#*F#

7 CARRER DE POMAR DE BAIX T
8 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 132,400 132,400 C#*D#*E#*F#

9 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

10 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 CARRETERA DE MATARÓ T
12 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

13 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

14 plaça de Josep Pla - de Murillo 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

15 de Murillo - Pare Claret 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.177,900

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 05  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Titol 3 02  MARQUES TRANSVERSALS

1 FBA24112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA,
AMB PINTURA DOS COMPONENTS I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
2 Prim - de les Corts 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

5 de Joan Peiró - Martí Julià 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

6 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#

7 CARRER DE POMAR DE BAIX T
8 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

9 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

11 CARRETERA DE MATARÓ T
12 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

13 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

14 plaça de Josep Pla - de Murillo 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

15 de Murillo - Pare Claret 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,200

2 FBA25112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL DISCONTÍNUA REFLECTORA DE 40 CM
D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA DOS COMPONENTS I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T M RELACIÓ
2 Prim - de les Corts 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 6,500 0,500 3,250 C#*D#*E#*F#

4 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

5 de Joan Peiró - Martí Julià 2,000 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 8,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#

7 CARRER DE POMAR DE BAIX T M RELACIÓ
8 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 15,000 0,500 7,500 C#*D#*E#*F#

9 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 6,500 0,500 3,250 C#*D#*E#*F#

10 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

11 CARRETERA DE MATARÓ T M RELACIÓ
12 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#

13 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

4,000 0,500 2,000 C#*D#*E#*F#

14 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

15 de Murillo - Pare Claret 0,000 0,500 0,000 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,500

3 FBA2UV20 M PINTAT DE FAIXA DISCONTÍNUA FORMADA PER TACS DE 25X25 CM D'AMPLÀRIA, PER A PAS DE
CICLISTES JUNT A PAS DE VIANANTS, AMB PINTURA ACRÍLICA I APLICACIÓ MANUAL AMB ENCINTAT
AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300
GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS,
PREMARCATGE, ...)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
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2 Prim - de les Corts 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

4 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

5 de Joan Peiró - Martí Julià 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

6 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

7 CARRER DE POMAR DE BAIX T
8 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

9 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 112,000 112,000 C#*D#*E#*F#

10 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

11 CARRETERA DE MATARÓ T
12 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

175,000 175,000 C#*D#*E#*F#

14 plaça de Josep Pla - de Murillo 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

15 de Murillo - Pare Claret 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

33 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 C#*D#*E#*F#

38 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 680,000

4 FBA2UVD2 M PINTAT DE FAIXA CONTINUA DE 50 CM, PER A PAS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS, AMB PINTURA
DE DOBLE COMPONENT REFLECTORA AMB APLICACIÓ MANUAL I AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE
2800 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A
MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 crta. Mataró entre Ramon Martí i
Josep Pla

6,000 10,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#

2 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 120,000

5 FBA2UVD3 M2 PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50 CM, PER A PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFORS, AMB
PINTURA DE DOBLE COMPONENT REFLECTORA AMB APLICACIÓ MANUAL I AMB UNA DOSIFICACIÓ
MÍNIMA DE 2800 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175,
AMB APLICACIÓ A MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
2 Prim - de les Corts 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

4 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

5 de Joan Peiró - Martí Julià 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

6 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

7 CARRER DE POMAR DE BAIX T
8 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

9 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

10 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

11 CARRETERA DE MATARÓ T
12 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

13 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

14 plaça de Josep Pla - de Murillo 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

15 de Murillo - Pare Claret 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

33 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 C#*D#*E#*F#

38 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 C#*D#*E#*F#

41 C#*D#*E#*F#

42 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 05  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

EUR
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Titol 3 03  CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES

1 FBA3UX53 U PINTAT DE SÍMBOL DE BICICLETA PER A CARRIL BICI, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE
QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A MANUAL, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300
G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. , TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E-77 T
2 CARRER DE SANT BRU T
3 Prim - de les Corts 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 de les Corts - de la seu d'Urgell 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

5 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

6 de Joan Peiró - Martí Julià 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

8 CARRER DE POMAR DE BAIX T
9 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

10 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

11 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

12 CARRETERA DE MATARÓ T
13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,000

2 FBA3UX50 U PINTAT DE SÍMBOL DE CEDIU EL PAS D'1,5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT
DE QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I
AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300
G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175., , TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E-77 T
2 CARRER DE SANT BRU T
3 Prim - de les Corts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 de les Corts - de la seu d'Urgell 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 de Joan Peiró - Martí Julià 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

8 CARRER DE POMAR DE BAIX T
9 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

10 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 CARRETERA DE MATARÓ T
13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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16 de Murillo - Pare Claret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 FBA1UVK8 ML LINIA DELIMITACIO GUAL GROGA DISCONTINUA MODEL CARRIL BICI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E-16A T
2 CARRER DE SANT BRU T
3 Prim - de les Corts 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 de les Corts - de la seu d'Urgell 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

5 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

6 de Joan Peiró - Martí Julià 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 CARRER DE POMAR DE BAIX T
9 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 CARRETERA DE MATARÓ T
13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

4 FBA1UVC8 ML LINIA GROGA CONTINUA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E-12 T
2 CARRER DE SANT BRU T
3 Prim - de les Corts 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

4 de les Corts - de la seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

6 de Joan Peiró - Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

8 CARRER DE POMAR DE BAIX T
9 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

10 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

11 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 CARRETERA DE MATARÓ T
13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

5 FBA3UV43 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ
MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E-45, E-46, ... T
2 CARRER DE SANT BRU T
3 Prim - de les Corts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 de les Corts - de la seu d'Urgell 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

5 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

6 de Joan Peiró - Martí Julià 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

8 CARRER DE POMAR DE BAIX T
9 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

10 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

11 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

12 CARRETERA DE MATARÓ T
13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

33 C#*D#*E#*F#

342 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

6 FBA3UV44 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ
MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E-47, E-48... T
2 CARRER DE SANT BRU T
3 Prim - de les Corts 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 de les Corts - de la seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 de Joan Peiró - Martí Julià 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 CARRER DE POMAR DE BAIX T
9 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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10 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 CARRETERA DE MATARÓ T
13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 FBA3UV40 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFIACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
2 Prim - de les Corts 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 de Joan Peiró - Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 CARRER DE POMAR DE BAIX T
8 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 CARRETERA DE MATARÓ T
12 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 de Murillo - Pare Claret 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FBA3UV41 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ
MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
2 Prim - de les Corts 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

4 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 de Joan Peiró - Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 CARRER DE POMAR DE BAIX T
8 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

9 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 CARRETERA DE MATARÓ T

EUR
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12 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i
Alsina

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

13 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 de Murillo - Pare Claret 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FBA3UW20 M2 PINTAT DE SUPERFÍCIES ESPECIFIQUES, ZONES 30, SÍMBOLS, PICTOGRAMES I LOGOS, AMB
PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE. (M2
REALMENT PINTAT)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Logo 30 T
2 CARRER DE SANT BRU T
3 Prim - de les Corts 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 de les Corts - de la seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 de Joan Peiró - Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

8 CARRER DE POMAR DE BAIX T
9 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

12 CARRETERA DE MATARÓ T
13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 BUS C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 FBABI0Y5 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA VERMELLA/NEGRA DE DOBLE
COMPONENT AMB APLICACIÓ A MÀQUINA I/O MANUAL AMB DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 GR/M2 I
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2
PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA
NLT-175. AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BIKE-BOX T
2 CARRER DE SANT BRU T
3 Prim - de les Corts 13,000 0,400 5,200 C#*D#*E#*F#

4 de les Corts - de la seu d'Urgell 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

5 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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6 de Joan Peiró - Martí Julià 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 7,500 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#

8 CARRER DE POMAR DE BAIX T
9 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

11 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

12 CARRETERA DE MATARÓ T
13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#

18 CATIFA CARRIL BICI T m2
19 CARRER DE SANT BRU T
20 Prim - de les Corts 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

21 de les Corts - de la seu d'Urgell 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

22 de la seu d'Urgell - del Triomf - de
Joan Peiró

33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

23 de Joan Peiró - Martí Julià 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 Martí Julià - d'Iris - Riera de Canyadó 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

25 CARRER DE POMAR DE BAIX T
26 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

27 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

28 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

29 CARRETERA DE MATARÓ T
30 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

31 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

32 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

33 de Murillo - Pare Claret 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 533,200

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 06  ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA
Titol 3 01  PILONES

1 FQ4BI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONA FIXA FLEXIBLE, RESISTENT ALS COPS, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 110 CM D'ALÇADA TOTAL (90 CM PER SOBRE DE LA RASANT) DE COLOR VERMELL
(GRANATE) O ALTRE A TRIAR PER LA D.F., TIPUS X-LAST- SABACAUCHO, X-RESIST DT ADO, C-430
TPU-PLUS FABREGAS, BLUECITY O EQUIVALENT, AMB DUES BANDES REFLECTANTS. RECOBRIMENT
SUPERFICIAL RESISTENT AL UV, RESISTENT AL FOC (CLASSE E). COL·LOCADA, INCLOENT L'OBRA
CIVIL, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT ALS ABOCADORS DEL MATERIAL INSERVIBLE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
2 Prim - de les Corts 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 de la seu d'Urgell - del Triomf 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

5 del Triomf - de Joan Peiró 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 de Joan Peiró - Martí Julià 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 d'Iris - Riera de Canyadó 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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9 CARRER DE POMAR DE BAIX T
10 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

11 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

12 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i
Alsina

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 06  ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA
Titol 3 02  ELEMENTS SEPARADORS

1 FBAZUX43 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR FIXE DE CARRIL BICI AMB PEÇA DE PLASTIC
RECICLAT (100%), MODEL ZEBRA 13, A-SKATE-G-BCN, O EQUIVALENT, PER A LA SEGREGACIÓ DE
CARRILS BICI, AMB 6 BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS MITJANÇANT PINTURA I MIRCROESFERES
DE VIDRE O CINTA ADHESIVA REFLECTANT, DE DIMENSIONS 828 MM DE LLARGÀRIA, 218 MM
D'AMPLÀRIA I DE 129 MM D'ALÇÀRIA, DE 8,5 KG DE PES, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT EXISTENT
AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE DN14MM I BUFAT POSTERIOR PER
ELIMINAR ELS RESIDUS INTERIORS DEL TALADRE, FIXADA AMB TRES TACS QUÍMICS CONFORMATS
AMB PERNS DN12MM HIT-V-M12, VARILLES D'ACER INOXIDABLE A4 (SS316), AMB RESINA DE 2
COMPONENTS HILTI-HY-170 O EQUIVALENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
2 Prim - de les Corts 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

3 de les Corts - de la seu d'Urgell 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

4 de la seu d'Urgell - del Triomf 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

5 del Triomf - de Joan Peiró 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

6 de Joan Peiró - Martí Julià 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

7 Martí Julià - d'Iris 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

8 d'Iris - Riera de Canyadó 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

9 CARRER DE POMAR DE BAIX T
10 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

11 Pompeu Fabra - Jaume Ribó 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

12 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i
Alsina

C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

15 plaça de Josep Pla - de Murillo C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret
17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

EUR
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24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 509,000

2 FBAZUX09 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR FIXA DE CARRIL BICI AMB PEÇA DE PLASTIC
RECICLAT (100%), TIPUS RECTANGULAR-QUADRAT O RECTANGULAR PER SEGREGACIÓ DE CARRILS
BICI CENTRALS, BIDIRECCIONALS O UNIDIRECCIONALS, AMB BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS
MITJANÇANT PINTURA I MICROESFERES DE VIDRE COLOR BLANC, SEGONS ESPECIFICACION
TÈCNIQUES DE PEÇES SEPARADORES, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT EXISTENT AMB MINIM DE 4
PUNTS D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE DN14MM I BUFAT POSTERIOR PER ELIMINAR
ELS RESIDUS INTERIORS DEL TALADRE, FIXADA AMB TACS QUÍMICS CONFORMATS AMB PERNS
DN12MM, VARILLES D'ACER INOXIDABLE A4 (SS316), AMB RESINA DE 2 COMPONENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CARRER DE SANT BRU T
2 Prim - de les Corts
3 de les Corts - de la seu d'Urgell
4 de la seu d'Urgell - del Triomf
5 del Triomf - de Joan Peiró
6 de Joan Peiró - Martí Julià
7 Martí Julià - d'Iris
8 d'Iris - Riera de Canyadó
9 CARRER DE POMAR DE BAIX T

10 Riera de Canyadó - Pompeu Fabra
11 Pompeu Fabra - Jaume Ribó
12 Jaume Ribó - del Torrent Vallmajor
13 del Torrent Vallmajor - Ramon Martí i

Alsina
152,000 152,000 C#*D#*E#*F#

14 Ramon Martí i Alsina - plaça de Josep
Pla

181,000 181,000 C#*D#*E#*F#

15 plaça de Josep Pla - de Murillo 124,000 124,000 C#*D#*E#*F#

16 de Murillo - Pare Claret 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 518,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 06  ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA
Titol 3 03  PLATAFORMES DE BUS

1 FQDAUM39 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE SENSE JUSTIFICAR DE PLATAFORMA D'ACCESSIBILITAT A BUS DE
12,1 METRES, AMB ADAPTACIÓ DE CARRIL BICI DE PLÀSTIC 100% RECICLAT. INCLOU PECES DE
PLATAFORMA DE COLOR BLANC I NEGRE PER A CONFIGURAR L'ESCAQUER, LES PECES
DIRECCIONALS I DE BOTONERA, VORADES DE PLÀSTIC, RAMPES PER PUJAR I BAIXAR DE LA
PLATAFORMA I ADAPTADOR A VORADA. EL MUNTATGE ES REALITZARÀ AMB VARETES ROSCADES

EUR
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DE 15 I 22 CM DE LLARG I 10 MM DE DIÀMETRE, ROSCA M10 I RESINA EPOXI. S'INCLOU EL
TRANSPORT A OBRA, EL MUNTATGE I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER EL MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PA00002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 10  VARIS

1 FZP1050PC U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT DE TOTA LA
MAQUINÀRIA PER A PINTURA A L'OBRA, EN HORARI NOCTURN O FESTIU, INCLOSOS TOTS ELS
DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM, RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA
TANTES VEGADES COM LA PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES,
DESMUNTATGES, ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEGES I QUALSEVOL OPERACIÓ NECESSARIA,
TOT INCLÓS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KB93U003 UT RÈTOL SENYALITZACIÓ INFORMATIVA METROPOLITA MIDES I DISSENY SEGONS PLÀNOL DE
DETALL. SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ. INCLOU VINIL IMPRÈS SEGONS DF. (UNITAT D' AMIDAMENT :
LA UNITAT)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PA00001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PA00003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ADAPTACIÓ DE REIXES D'IMBORNALS EXISTENTS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 547/17
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 FZP10703 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT I SALUT EN OBRA (2% DEL PEM)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Pàg.: 1

P-1 F2194AK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, INCLOENT FORMIGÓ DE BASE SI ES NECESSARI, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA CÀRREGA I TRANSPORT ALS ABOCADORS
DEL MATERIAL INSERVIBLE.

12,82 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-2 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS 105,71 €
(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,53 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

23,50 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-5 F96SEM1 U PROTECCIÓ GRANÍTICA DE PEU DE SEMÀFOR 430,40 €
(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-6 F9715G11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

97,16 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-7 F97434EN M DOBLE RIGOLA 20X20 MORTER CIMENT COLOR NEGRE, REJUNTADA AMB
BEURADA NEGRA

17,10 €

(DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-8 FBA1E111 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA REFLECTORA DE
10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA

0,90 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-9 FBA1UVA1 M PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE
CARRILS DE CIRCULACIÓ I GIRS, AMB PINTURA ACRÍLICA REFLECTORA AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ
DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN
MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A MÁQUINA
AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

0,50 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-10 FBA1UVC8 ML LINIA GROGA CONTINUA 1,03 €
(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-11 FBA1UVK8 ML LINIA DELIMITACIO GUAL GROGA DISCONTINUA MODEL CARRIL BICI 2,94 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 FBA24112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA REFLECTORA DE 40
CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DOS COMPONENTS I MICROESFERES DE VIDRE,
AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-13 FBA25112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL DISCONTÍNUA REFLECTORA DE
40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA DOS
COMPONENTS I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL

2,09 €

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-14 FBA2UV20 M PINTAT DE FAIXA DISCONTÍNUA FORMADA PER TACS DE 25X25 CM D'AMPLÀRIA,
PER A PAS DE CICLISTES JUNT A PAS DE VIANANTS, AMB PINTURA ACRÍLICA I
APLICACIÓ MANUAL AMB ENCINTAT AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I
MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS
(ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

3,00 €

(TRES EUROS)

P-15 FBA2UVD2 M PINTAT DE FAIXA CONTINUA DE 50 CM, PER A PAS DE VIANANTS SENSE
SEMÀFORS, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT REFLECTORA AMB APLICACIÓ
MANUAL I AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE
AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A
MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

3,64 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 FBA2UVD3 M2 PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50 CM, PER A PAS DE VIANANTS AMB
SEMÀFORS, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT REFLECTORA AMB APLICACIÓ
MANUAL I AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE
AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A
MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-17 FBA3UV40 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB
UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE
DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFIACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

4,36 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 FBA3UV41 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB
UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE
DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

7,54 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 FBA3UV43 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB
UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE
DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

12,86 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 FBA3UV44 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-21 FBA3UW20 M2 PINTAT DE SUPERFÍCIES ESPECIFIQUES, ZONES 30, SÍMBOLS, PICTOGRAMES I
LOGOS, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB
APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL
PREMARCATGE. (M2 REALMENT PINTAT)

8,77 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-22 FBA3UX50 U PINTAT DE SÍMBOL DE CEDIU EL PAS D'1,5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA DE
DOBLE COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175., , TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

9,97 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 FBA3UX53 U PINTAT DE SÍMBOL DE BICICLETA PER A CARRIL BICI, AMB PINTURA DE DOBLE
COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A MANUAL, AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. , TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

4,79 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 FBABI0Y5 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA
VERMELLA/NEGRA DE DOBLE COMPONENT AMB APLICACIÓ A MÀQUINA I/O MANUAL
AMB DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR
EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175.
AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE

9,95 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 FBAZUX09 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR FIXA DE CARRIL BICI AMB PEÇA DE
PLASTIC RECICLAT (100%), TIPUS RECTANGULAR-QUADRAT O RECTANGULAR PER
SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI CENTRALS, BIDIRECCIONALS O UNIDIRECCIONALS,
AMB BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS MITJANÇANT PINTURA I MICROESFERES
DE VIDRE COLOR BLANC, SEGONS ESPECIFICACION TÈCNIQUES DE PEÇES
SEPARADORES, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT EXISTENT AMB MINIM DE 4 PUNTS
D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE DN14MM I BUFAT POSTERIOR PER
ELIMINAR ELS RESIDUS INTERIORS DEL TALADRE, FIXADA AMB TACS QUÍMICS
CONFORMATS AMB PERNS DN12MM, VARILLES D'ACER INOXIDABLE A4 (SS316),
AMB RESINA DE 2 COMPONENTS.

47,53 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-26 FBAZUX43 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR FIXE DE CARRIL BICI AMB PEÇA DE
PLASTIC RECICLAT (100%), MODEL ZEBRA 13, A-SKATE-G-BCN, O EQUIVALENT, PER
A LA SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI, AMB 6 BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS
MITJANÇANT PINTURA I MIRCROESFERES DE VIDRE O CINTA ADHESIVA
REFLECTANT, DE DIMENSIONS 828 MM DE LLARGÀRIA, 218 MM D'AMPLÀRIA I DE 129
MM D'ALÇÀRIA, DE 8,5 KG DE PES, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT EXISTENT AMB 3
PUNTS D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE DN14MM I BUFAT POSTERIOR
PER ELIMINAR ELS RESIDUS INTERIORS DEL TALADRE, FIXADA AMB TRES TACS
QUÍMICS CONFORMATS AMB PERNS DN12MM HIT-V-M12, VARILLES D'ACER
INOXIDABLE A4 (SS316), AMB RESINA DE 2 COMPONENTS HILTI-HY-170 O
EQUIVALENTS

44,82 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 FBB1UVB0 U SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE
PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, REFLEXIVA H-I, NIVELL LL DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2 , FIXADA AL SUPORT MITJANÇANT
TORNILLERIA, FLEJE, MÈNSULA O SIMILARS

80,70 €

(VUITANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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P-28 FBB3UVA4 U PLACA COMPLEMENTÀRIA (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE 200 MM D'ALÇÀRIA I
450 MM D'AMPLÀRIA, FIXADA AL SENYAL

37,06 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-29 FBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB APLICACIÓ REFLEXIU.
NIVELL DE REFLECTÀNCIA H.I. NIVELL II. FIXAT ALS SUPORTS

185,48 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-30 FBBZUV31 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE
GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT
MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID, I/O FONAMENT DE FORMIGÓ (SI ESCAU)
INCLOS EXCAVACIÓ, RESTITUCIÓ PAVIMENT EXISTENT, RETIRADA DE RESIDUS A
ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

22,83 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 FBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX,
PINTAT SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O ANODITZAT, INCLOSES BRIDES
D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT
AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE
MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID, I/O FONAMENT DE
FORMIGÓ (SI ESCAU) INCLOS EXCAVACIÓ, RESTITUCIÓ PAVIMENT EXISTENT,
RETIRADA DE RESIDUS A ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

17,62 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 FBS00046 U DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ DE LA CONNEXIÓ DE
UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA A UN ARMARI D'ENLLUMENAT EXISTENT

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

P-33 FBS1U001 U FONAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A ARMARI REGULADOR AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35
CM, AMB UN ENCASTAMENT DE 15 CM AL PAVIMENT I DOS FORATS DE 110 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOS PERNS
D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE
CONNEXIÓ AMB TUBULAR

255,07 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-34 FBS1U002 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE 6M DE SEMÀFOR, HM-20 AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 DE CIMENT, MITJANÇANT UN DAU DE 90 CM DE COSTAT
I 1 M DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A
ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

239,03 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-35 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA,
AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60
CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A
ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE  DE  CONNEXIÓ AMB TUBULAR

240,34 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 FBS1U032 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE
POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB
UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA
TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT

241,35 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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P-37 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL
CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

41,38 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 FBS1U043 U SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS MODEL CLÀSSIC O BARCELONA,
SUPORT EN EL CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 MM, FIXAT A COLUMNA

71,73 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 FBS1UD37 U DESMUNTATGE DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M
D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT
A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M
(MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT

260,25 €

(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-40 FBS2U048 U SEMÀFOR 12/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLOS VISERA (SI
ESCAU), FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT
INCLÓS

315,49 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 FBS2U050 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,,
INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A
QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

357,15 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-42 FBS2U051 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA
D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS,
INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

568,45 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,
INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A
QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

784,06 €

(SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-44 FBS2UA50 U SEMÀFOR 11/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA
D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL
ALÇADA, TOT INCLÓS

257,67 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 FBS2X055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SAI ON LINE FINS A 1500 VA PER
REGULADOR SEMAFÒRIC, AMB CAPACITAT D'INCORPORAR BATERIES EXTERNES
ADDICIONALS PER GARANTIR UNA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENT DE LA CRUÏLLA
DE COM A MÍNIM DUES HORES, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

3.820,70 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-46 FBSRU027 U ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER
ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I
ACCESORIS NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE
TANCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT, COL·LOCAT

753,09 €

(SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-47 FBSRU156 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOU REGULADOR SEMAFÒRIC, MODEL
RTAC AMB ARMARI M3, EQUIPAT AMB TARGETA D'ALIMENTACIÓ CAM_FA, TARGETA
CPU CAM_CPU I AMB 8 TARGETES DE SORTIDA CAM_SAL, PREPARAT PER
CONTROLAR 16 GRUPS SEMAFÒRICS

6.950,56 €

(SIS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-48 FBSZU250 M MANDRILAT E CORRUGATS EXISTENTS AMB PAS DE GUIA, PER A COL·LOCACIÓ DE
NOU CABLEJAT

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-49 FD5ZBJA4 U ADAPTACIÓ DE REIXA D'EMBORNAL DE QUALSEVOL MIDA PER POSAR A NOVA
COTA, INCLOSOS MATERIAL I MÀ D'OBRA, FENT SERVIR LA MATEIXA REIXA. INCLOU
EL DESMUNTATGE DEL MARC DE LA REIXA, TORNAR A MUNTAR-LO A LA NOVA
COTA I FER-NE ELS REMATS.

48,52 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-50 FDG52458 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM,
REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A
ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

64,84 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 FDG54468 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 60 X 80 CM,
REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D'AGLOMERAT O ALTRES,
TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

161,51 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-52 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ,
INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO
INCLOU TAPA

157,03 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-53 FDKZHBC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

107,13 €

(CENT SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-54 FG322174 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC,
COL·LOCAT EN TUB

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-55 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

7,28 €

(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-56 FQ4BI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONA FIXA FLEXIBLE, RESISTENT ALS
COPS, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 110 CM D'ALÇADA TOTAL (90 CM PER SOBRE DE LA
RASANT) DE COLOR VERMELL (GRANATE) O ALTRE A TRIAR PER LA D.F., TIPUS
X-LAST- SABACAUCHO, X-RESIST DT ADO, C-430 TPU-PLUS FABREGAS, BLUECITY O
EQUIVALENT, AMB DUES BANDES REFLECTANTS. RECOBRIMENT SUPERFICIAL
RESISTENT AL UV, RESISTENT AL FOC (CLASSE E). COL·LOCADA, INCLOENT L'OBRA
CIVIL, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT ALS ABOCADORS DEL MATERIAL INSERVIBLE.

97,08 €

(NORANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-57 FQDAUM39 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE SENSE JUSTIFICAR DE PLATAFORMA
D'ACCESSIBILITAT A BUS DE 12,1 METRES, AMB ADAPTACIÓ DE CARRIL BICI DE
PLÀSTIC 100% RECICLAT. INCLOU PECES DE PLATAFORMA DE COLOR BLANC I
NEGRE PER A CONFIGURAR L'ESCAQUER, LES PECES DIRECCIONALS I DE
BOTONERA, VORADES DE PLÀSTIC, RAMPES PER PUJAR I BAIXAR DE LA
PLATAFORMA I ADAPTADOR A VORADA. EL MUNTATGE ES REALITZARÀ AMB
VARETES ROSCADES DE 15 I 22 CM DE LLARG I 10 MM DE DIÀMETRE, ROSCA M10 I
RESINA EPOXI. S'INCLOU EL TRANSPORT A OBRA, EL MUNTATGE I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER EL MUNTATGE.

7.219,06 €

(SET MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-58 FSEBCI01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA DE RECEPCIÓ DE SENYAL GPS
PER LA POSADA EN HORA AUTOMÀRICA DE REGULADORS SEMAFÒRICS
MULTIPROTOCOL AMB SORTIDA RS232

296,00 €

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS)

P-59 FSEBI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M. D'ALTURA
ÚTIL I 190 MM DE DIÁMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 MM.REFORÇAT A LA
BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAS DE 5,50 M. (MODEL
HOMOLOGAT), COL.LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
CIMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I BÀCUL I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR

990,99 €

(NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 FSEBI006 U INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA SOBRE PEÇES DE GRANIT DE 40X40X15 PERFORADA,
DE D= 230 MM I PREPARADA PER A REBRE PAL DE SEMÀFOR AL CENTRE DE LA
PEÇA I COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ. INCLOU ARRENCADA I
REPOSICIÓ DE LES PECES DE GRANIT.

277,65 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE
SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-62 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS,
SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

628,49 €

(SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 FZP1050PC U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT DE
TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A L'OBRA, EN HORARI NOCTURN O FESTIU,
INCLOSOS TOTS ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM,
RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA
PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES, DESMUNTATGES,
ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEGES I QUALSEVOL OPERACIÓ NECESSARIA,
TOT INCLÓS.

1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-64 G219GBA0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

3,43 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 KB93U003 UT RÈTOL SENYALITZACIÓ INFORMATIVA METROPOLITA MIDES I DISSENY SEGONS
PLÀNOL DE DETALL. SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ. INCLOU VINIL IMPRÈS SEGONS
DF. (UNITAT D' AMIDAMENT :  LA UNITAT)

1.740,14 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-66 M21BI005 U DESMUNTATGE I TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ DE SENYAL VERTICAL I SUPORT,
CÀRREGA MANUAL I/O MECANICA DEL SENYAL, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT, DEMOLICIÓ DE FONAMENTS I RESTITUCIÓ DE PAVIMENT
PREEXISTENT, CÀRREGA MANUAL DELS ELEMENTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
I POSTERIOR TRALLAT A NOVA UBICACIÓ, MAGATZEM O ABOCADOR AUTORITZAT
AMB CÀNON I/O MANTENIMENT D'ABOCADOR

24,03 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-67 M21BU020 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA MITJANÇANT GRANALLAT I
DECAPANT.

11,05 €

(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-68 PA00001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 12.000,00 €
(DOTZE MIL EUROS)

P-69 PA00002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS 3.698,07 €

(TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-70 PA00003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ADAPTACIÓ DE REIXES D'IMBORNALS
EXISTENTS.

1.890,93 €

(MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

                              Barcelona, Febrer de 2019

                                   Autors del Projecte

Juan Carlos Lodos Gonzalez                                         Jordi Rosich Sánchez
Enginyer de Camins, Canals i Ports                           Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm.: 17.829                                            Col·legiat núm.: 27.890
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P-1 F2194AK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA, INCLOENT FORMIGÓ DE BASE SI ES NECESSARI, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU LA CÀRREGA I TRANSPORT ALS ABOCADORS
DEL MATERIAL INSERVIBLE.

12,82 €

Altres conceptes 12,82000 €

P-2 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS 105,71 €
Altres conceptes 105,71000 €

P-3 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ
PER A TRANSPORT DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

8,53 €

Altres conceptes 8,53000 €

P-4 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

23,50 €

B2RA63G0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJA 22,38000 €
Altres conceptes 1,12000 €

P-5 F96SEM1 U PROTECCIÓ GRANÍTICA DE PEU DE SEMÀFOR 430,40 €
BSUPORT U PEÇA DE BASE DE GRANET ELABORAT A MÀ 261,65000 €

Altres conceptes 168,75000 €

P-6 F9715G11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT

97,16 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE 74,61300 €
Altres conceptes 22,54700 €

P-7 F97434EN M DOBLE RIGOLA 20X20 MORTER CIMENT COLOR NEGRE, REJUNTADA AMB
BEURADA NEGRA

17,10 €

B97423E3 M RIGOLA MORTER CIMENT 20X20 4,70000 €
Altres conceptes 12,40000 €

P-8 FBA1E111 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL CONTÍNUA REFLECTORA DE
10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA

0,90 €

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,11730 €

BBA13100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, ACRÍLICA, BLANCA 0,35599 €
Altres conceptes 0,42671 €

P-9 FBA1UVA1 M PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A SEPARACIÓ DE
CARRILS DE CIRCULACIÓ I GIRS, AMB PINTURA ACRÍLICA REFLECTORA AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ
DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN
MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A MÁQUINA
AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

0,50 €

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 0,11640 €
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,03910 €

Altres conceptes 0,34450 €

P-10 FBA1UVC8 ML LINIA GROGA CONTINUA 1,03 €
BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,11730 €
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BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 0,48500 €
Altres conceptes 0,42770 €

P-11 FBA1UVK8 ML LINIA DELIMITACIO GUAL GROGA DISCONTINUA MODEL CARRIL BICI 2,94 €
Sense descomposició 2,94000 €

P-12 FBA24112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA REFLECTORA DE 40
CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DOS COMPONENTS I MICROESFERES DE VIDRE,
AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

2,42 €

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,93840 €

BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS COMPONENTS, BLANCA 0,47736 €
Altres conceptes 1,00424 €

P-13 FBA25112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL DISCONTÍNUA REFLECTORA DE
40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA DOS
COMPONENTS I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL

2,09 €

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,62560 €
BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS COMPONENTS, BLANCA 0,47736 €

Altres conceptes 0,98704 €

P-14 FBA2UV20 M PINTAT DE FAIXA DISCONTÍNUA FORMADA PER TACS DE 25X25 CM D'AMPLÀRIA,
PER A PAS DE CICLISTES JUNT A PAS DE VIANANTS, AMB PINTURA ACRÍLICA I
APLICACIÓ MANUAL AMB ENCINTAT AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I
MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS
(ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

3,00 €

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,14663 €

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 0,54563 €
Altres conceptes 2,30774 €

P-15 FBA2UVD2 M PINTAT DE FAIXA CONTINUA DE 50 CM, PER A PAS DE VIANANTS SENSE
SEMÀFORS, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT REFLECTORA AMB APLICACIÓ
MANUAL I AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE
AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A
MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

3,64 €

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,58650 €

BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS COMPONENTS, BLANCA 1,63800 €
Altres conceptes 1,41550 €

P-16 FBA2UVD3 M2 PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50 CM, PER A PAS DE VIANANTS AMB
SEMÀFORS, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT REFLECTORA AMB APLICACIÓ
MANUAL I AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE
AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A
MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

4,43 €

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,29325 €
BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS COMPONENTS, BLANCA 0,81900 €

Altres conceptes 3,31775 €

P-17 FBA3UV40 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB
UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE
DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFIACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

4,36 €
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BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 0,22880 €

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 1,81875 €
Altres conceptes 2,31245 €

P-18 FBA3UV41 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB
UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE
DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

7,54 €

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 3,63750 €
BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 0,45760 €

Altres conceptes 3,44490 €

P-19 FBA3UV43 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB
UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE
DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

12,86 €

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 0,63360 €

BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 5,21375 €
Altres conceptes 7,01265 €

P-20 FBA3UV44 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE

22,31 €

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 1,26720 €
BBA5U100 KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQU 9,21500 €

Altres conceptes 11,82780 €

P-21 FBA3UW20 M2 PINTAT DE SUPERFÍCIES ESPECIFIQUES, ZONES 30, SÍMBOLS, PICTOGRAMES I
LOGOS, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB
APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB
ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL
PREMARCATGE. (M2 REALMENT PINTAT)

8,77 €

BBA5U300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PER A MARQ 2,72000 €
BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 0,52800 €

Altres conceptes 5,52200 €

P-22 FBA3UX50 U PINTAT DE SÍMBOL DE CEDIU EL PAS D'1,5 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA DE
DOBLE COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175., , TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

9,97 €

BBA5U300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PER A MARQ 0,81600 €

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 0,15840 €
Altres conceptes 8,99560 €

P-23 FBA3UX53 U PINTAT DE SÍMBOL DE BICICLETA PER A CARRIL BICI, AMB PINTURA DE DOBLE
COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A MANUAL, AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS

4,79 €
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LA NORMA NLT-175. , TOT INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...)

BBA1UU02 KG MICROPARTÍCULES DE VIDRE EN POLS AMB CANTELLS ANGULOSOS 0,24992 €

BBA5U300 KG PINTURA DE DOS COMPONENTS EN FRED DE LLARGA DURADA, PER A MARQ 1,28520 €
Altres conceptes 3,25488 €

P-24 FBABI0Y5 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB PINTURA
VERMELLA/NEGRA DE DOBLE COMPONENT AMB APLICACIÓ A MÀQUINA I/O MANUAL
AMB DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR
EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175.
AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE

9,95 €

BBA14100 KG PINTURA PER A MARQUES VIALS, DOS COMPONENTS, BLANCA 3,27600 €

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 1,17300 €
Altres conceptes 5,50100 €

P-25 FBAZUX09 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR FIXA DE CARRIL BICI AMB PEÇA DE
PLASTIC RECICLAT (100%), TIPUS RECTANGULAR-QUADRAT O RECTANGULAR PER
SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI CENTRALS, BIDIRECCIONALS O UNIDIRECCIONALS,
AMB BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS MITJANÇANT PINTURA I MICROESFERES
DE VIDRE COLOR BLANC, SEGONS ESPECIFICACION TÈCNIQUES DE PEÇES
SEPARADORES, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT EXISTENT AMB MINIM DE 4 PUNTS
D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE DN14MM I BUFAT POSTERIOR PER
ELIMINAR ELS RESIDUS INTERIORS DEL TALADRE, FIXADA AMB TACS QUÍMICS
CONFORMATS AMB PERNS DN12MM, VARILLES D'ACER INOXIDABLE A4 (SS316),
AMB RESINA DE 2 COMPONENTS.

47,53 €

B0AHIT12 U VARIILLA ROSCADA ACER INOX A4 (SS316)- DN12MM HIT-V-M12 4,30000 €

BBAZUX39 U SEPARADOR DE CARRIL BICI RECTANGULAR/QUADRAT PER CARRILS CENTR 35,24000 €
B0AHY170 L LITRE DE RESINA DE 2 COMPONENTS HILTI-HY-170 O EQUIVALENT 0,63360 €

Altres conceptes 7,35640 €

P-26 FBAZUX43 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR FIXE DE CARRIL BICI AMB PEÇA DE
PLASTIC RECICLAT (100%), MODEL ZEBRA 13, A-SKATE-G-BCN, O EQUIVALENT, PER
A LA SEGREGACIÓ DE CARRILS BICI, AMB 6 BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS
MITJANÇANT PINTURA I MIRCROESFERES DE VIDRE O CINTA ADHESIVA
REFLECTANT, DE DIMENSIONS 828 MM DE LLARGÀRIA, 218 MM D'AMPLÀRIA I DE 129
MM D'ALÇÀRIA, DE 8,5 KG DE PES, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT EXISTENT AMB 3
PUNTS D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE DN14MM I BUFAT POSTERIOR
PER ELIMINAR ELS RESIDUS INTERIORS DEL TALADRE, FIXADA AMB TRES TACS
QUÍMICS CONFORMATS AMB PERNS DN12MM HIT-V-M12, VARILLES D'ACER
INOXIDABLE A4 (SS316), AMB RESINA DE 2 COMPONENTS HILTI-HY-170 O
EQUIVALENTS

44,82 €

B0AHY170 L LITRE DE RESINA DE 2 COMPONENTS HILTI-HY-170 O EQUIVALENT 0,95040 €

B0AHIT12 U VARIILLA ROSCADA ACER INOX A4 (SS316)- DN12MM HIT-V-M12 6,45000 €

BBAZUX41 U PEÇA DE PLASTIC RECICLAT (100%), MODEL A-SKATE-G-BCN,  ZEBRA 13 O EQ 25,00000 €
Altres conceptes 12,41960 €

P-27 FBB1UVB0 U SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE
PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, REFLEXIVA H-I, NIVELL LL DE
RETROREFLEXIVITAT 250/300 CD/M2 , FIXADA AL SUPORT MITJANÇANT
TORNILLERIA, FLEJE, MÈNSULA O SIMILARS

80,70 €

BBM1260C U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 63,21000 €
Altres conceptes 17,49000 €

P-28 FBB3UVA4 U PLACA COMPLEMENTÀRIA (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE 200 MM D'ALÇÀRIA I
450 MM D'AMPLÀRIA, FIXADA AL SENYAL

37,06 €
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BBB3UVA4 U PLACA COMPLEMENTÀRIA (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE 200 MM D'ALÇÀR 31,84000 €
Altres conceptes 5,22000 €

P-29 FBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB APLICACIÓ REFLEXIU.
NIVELL DE REFLECTÀNCIA H.I. NIVELL II. FIXAT ALS SUPORTS

185,48 €

BBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB APLICACIÓ REFLEXI 171,19000 €
Altres conceptes 14,29000 €

P-30 FBBZUV31 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE
GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT
MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID, I/O FONAMENT DE FORMIGÓ (SI ESCAU)
INCLOS EXCAVACIÓ, RESTITUCIÓ PAVIMENT EXISTENT, RETIRADA DE RESIDUS A
ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

22,83 €

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PER 17,74800 €

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRAN 1,13100 €
Altres conceptes 3,95100 €

P-31 FBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX,
PINTAT SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O ANODITZAT, INCLOSES BRIDES
D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT
AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE
MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID, I/O FONAMENT DE
FORMIGÓ (SI ESCAU) INCLOS EXCAVACIÓ, RESTITUCIÓ PAVIMENT EXISTENT,
RETIRADA DE RESIDUS A ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS

17,62 €

BBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUI 12,79000 €

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRAN 1,13100 €
Altres conceptes 3,69900 €

P-32 FBS00046 U DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ DE LA CONNEXIÓ DE
UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA A UN ARMARI D'ENLLUMENAT EXISTENT

900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €

P-33 FBS1U001 U FONAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A ARMARI REGULADOR AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35
CM, AMB UN ENCASTAMENT DE 15 CM AL PAVIMENT I DOS FORATS DE 110 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ HM-20, INCLOS PERNS
D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE
CONNEXIÓ AMB TUBULAR

255,07 €

F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJA 8,95200 €

BBSZUZ1 U CONJUNT DE 4 ESPÀRRECS DE VARILLA ROSCADA M 16  I 80 CM DE LLARG C 45,00000 €
BBS1U016 U FONAMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT PER A ARMARI REGULADOR AMB DO 88,23000 €

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 5,85000 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 23,35600 €
F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO 3,24973 €

Altres conceptes 80,43227 €

P-34 FBS1U002 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE 6M DE SEMÀFOR, HM-20 AMB
DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 DE CIMENT, MITJANÇANT UN DAU DE 90 CM DE COSTAT
I 1 M DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A
ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

239,03 €

F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJA 22,38000 €

F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO 8,12433 €
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BBSZUZ1 U CONJUNT DE 4 ESPÀRRECS DE VARILLA ROSCADA M 16  I 80 CM DE LLARG C 45,00000 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 58,39000 €
BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 5,85000 €

Altres conceptes 99,28567 €

P-35 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA,
AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60
CM DE PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A
ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE  DE  CONNEXIÓ AMB TUBULAR

240,34 €

F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO 0,85305 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 25,10770 €

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 5,85000 €
F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJA 2,34990 €

BBSZUZ1 U CONJUNT DE 4 ESPÀRRECS DE VARILLA ROSCADA M 16  I 80 CM DE LLARG C 45,00000 €
Altres conceptes 161,17935 €

P-36 FBS1U032 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLUMNA PER A SEMÀFOR DE
POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB
UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA
TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL.LACIÓ
ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT

241,35 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM D'ACER GALVANITZAT 44,50000 €
BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,35000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 4,11600 €

BBS1U044 U COLUMNA POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE 157,39000 €
Altres conceptes 33,99400 €

P-37 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL
CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

41,38 €

BBS1U052 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODE 24,41000 €
Altres conceptes 16,97000 €

P-38 FBS1U043 U SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS MODEL CLÀSSIC O BARCELONA,
SUPORT EN EL CENTRE I UN BRAÇ DOBLE DE 500 MM, FIXAT A COLUMNA

71,73 €

BBS1U053 U SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS MODEL CLÀSSIC O BARCELO 48,31000 €
Altres conceptes 23,42000 €

P-39 FBS1UD37 U DESMUNTATGE DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER GALVANITZAT, DE 6 M
D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT
A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M
(MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT

260,25 €

Altres conceptes 260,25000 €

P-40 FBS2U048 U SEMÀFOR 12/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, INCLOS VISERA (SI
ESCAU), FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT
INCLÓS

315,49 €

BBS2U058 U SEMÀFOR 12/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLO 200,55000 €
Altres conceptes 114,94000 €

P-41 FBS2U050 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,,
INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A
QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

357,15 €



PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 7

BBS2U060 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLO 165,29000 €
Altres conceptes 191,86000 €

P-42 FBS2U051 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA
D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS,
INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

568,45 €

BBS2U061 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLO 414,58000 €
Altres conceptes 153,87000 €

P-43 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,
INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A
QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS

784,06 €

BBS2U062 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLO 566,87000 €
Altres conceptes 217,19000 €

P-44 FBS2UA50 U SEMÀFOR 11/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I
TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA
D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A QUALSEVOL
ALÇADA, TOT INCLÓS

257,67 €

BBS2UA060 UD SEMÀFOR 11/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLO 120,50000 €
Altres conceptes 137,17000 €

P-45 FBS2X055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SAI ON LINE FINS A 1500 VA PER
REGULADOR SEMAFÒRIC, AMB CAPACITAT D'INCORPORAR BATERIES EXTERNES
ADDICIONALS PER GARANTIR UNA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENT DE LA CRUÏLLA
DE COM A MÍNIM DUES HORES, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

3.820,70 €

BBSRU200 UD SAI ON LINE FINS A 1500 VA PER REGULADOR SEMAFÒRIC, AMB CAPACITAT 3.245,00000 €
Altres conceptes 575,70000 €

P-46 FBSRU027 U ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, PER
ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I
ACCESORIS NECESSÀRIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE
TANCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT, COL·LOCAT

753,09 €

BBSRU039 U ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I PINTAT, P 427,47000 €
Altres conceptes 325,62000 €

P-47 FBSRU156 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOU REGULADOR SEMAFÒRIC, MODEL
RTAC AMB ARMARI M3, EQUIPAT AMB TARGETA D'ALIMENTACIÓ CAM_FA, TARGETA
CPU CAM_CPU I AMB 8 TARGETES DE SORTIDA CAM_SAL, PREPARAT PER
CONTROLAR 16 GRUPS SEMAFÒRICS

6.950,56 €

BBSRU183 U REGULADOR RTAC AMB ARMARI M3, EQUIPAT AMB TARGETA D'ALIMENTACIÓ 6.120,00000 €
Altres conceptes 830,56000 €

P-48 FBSZU250 M MANDRILAT E CORRUGATS EXISTENTS AMB PAS DE GUIA, PER A COL·LOCACIÓ DE
NOU CABLEJAT

1,27 €

Altres conceptes 1,27000 €

P-49 FD5ZBJA4 U ADAPTACIÓ DE REIXA D'EMBORNAL DE QUALSEVOL MIDA PER POSAR A NOVA
COTA, INCLOSOS MATERIAL I MÀ D'OBRA, FENT SERVIR LA MATEIXA REIXA. INCLOU
EL DESMUNTATGE DEL MARC DE LA REIXA, TORNAR A MUNTAR-LO A LA NOVA
COTA I FER-NE ELS REMATS.

48,52 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESI 1,18040 €
Altres conceptes 47,33960 €

P-50 FDG52458 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM,
REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU

64,84 €
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SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A
ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

F2R45069 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACI 2,57600 €
G9E1110G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU 12,00337 €

F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA IN 1,65850 €

K2225432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, 3,70034 €
K219CC12 M2 DEMOLICIÓ O ENDERROC DE VORERA DE PANOT Ó PECES DE FORMIGÓ I BA 3,81847 €

B067660P M3 FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT HA-30/AC-E1/16/IIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 18,84000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 4,83000 €
Altres conceptes 17,41332 €

P-51 FDG54468 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 60 X 80 CM,
REBLERT DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB ADDITIU
SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE
CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D'AGLOMERAT O ALTRES,
TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT.

161,51 €

B060300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 5,78061 €

B067660P M3 FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT HA-30/AC-E1/16/IIA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL G 31,40000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI 9,66000 €
F2194XK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 25 CM DE GRU 13,07012 €

F2R45069 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACI 3,32388 €

F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA IN 2,14000 €
K2225432 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, 6,16723 €

M9WHUC10 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT PE 61,43548 €
Altres conceptes 28,53268 €

P-52 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE
CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ,
INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO
INCLOU TAPA

157,03 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00334 €
K2225212 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, 13,59935 €

F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA IN 1,12350 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1 0,43386 €
F2R45069 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACI 1,74503 €

B0F1K2A1 U MAÓ CALAT R-25, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, S 15,95055 €
Altres conceptes 124,17437 €

P-53 FDKZHBC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

107,13 €

BDKZHEC0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE 70,65000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIG 0,17093 €
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Altres conceptes 36,30907 €

P-54 FG322174 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC,
COL·LOCAT EN TUB

4,70 €

BG322170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB 1,97880 €
Altres conceptes 2,72120 €

P-55 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

7,28 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,49940 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO 0,17000 €
Altres conceptes 5,61060 €

P-56 FQ4BI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONA FIXA FLEXIBLE, RESISTENT ALS
COPS, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 110 CM D'ALÇADA TOTAL (90 CM PER SOBRE DE LA
RASANT) DE COLOR VERMELL (GRANATE) O ALTRE A TRIAR PER LA D.F., TIPUS
X-LAST- SABACAUCHO, X-RESIST DT ADO, C-430 TPU-PLUS FABREGAS, BLUECITY O
EQUIVALENT, AMB DUES BANDES REFLECTANTS. RECOBRIMENT SUPERFICIAL
RESISTENT AL UV, RESISTENT AL FOC (CLASSE E). COL·LOCADA, INCLOENT L'OBRA
CIVIL, LA CÀRREGA I EL TRANSPORT ALS ABOCADORS DEL MATERIAL INSERVIBLE.

97,08 €

F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJA 4,47600 €

F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO 1,62487 €
BQ44UF95 U PILONA FIXA FLEXIBLE, RESISTENT ALS COPS, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 110 45,00000 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 18,64000 €
Altres conceptes 27,33913 €

P-57 FQDAUM39 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE SENSE JUSTIFICAR DE PLATAFORMA
D'ACCESSIBILITAT A BUS DE 12,1 METRES, AMB ADAPTACIÓ DE CARRIL BICI DE
PLÀSTIC 100% RECICLAT. INCLOU PECES DE PLATAFORMA DE COLOR BLANC I
NEGRE PER A CONFIGURAR L'ESCAQUER, LES PECES DIRECCIONALS I DE
BOTONERA, VORADES DE PLÀSTIC, RAMPES PER PUJAR I BAIXAR DE LA
PLATAFORMA I ADAPTADOR A VORADA. EL MUNTATGE ES REALITZARÀ AMB
VARETES ROSCADES DE 15 I 22 CM DE LLARG I 10 MM DE DIÀMETRE, ROSCA M10 I
RESINA EPOXI. S'INCLOU EL TRANSPORT A OBRA, EL MUNTATGE I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER EL MUNTATGE.

7.219,06 €

Sense descomposició 7.219,06000 €

P-58 FSEBCI01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA DE RECEPCIÓ DE SENYAL GPS
PER LA POSADA EN HORA AUTOMÀRICA DE REGULADORS SEMAFÒRICS
MULTIPROTOCOL AMB SORTIDA RS232

296,00 €

Sense descomposició 296,00000 €

P-59 FSEBI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M. D'ALTURA
ÚTIL I 190 MM DE DIÁMETRE INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 MM.REFORÇAT A LA
BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAS DE 5,50 M. (MODEL
HOMOLOGAT), COL.LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA
CIMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA,
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I BÀCUL I
TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR

990,99 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,35000 €
B060960C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20 MM, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA 64,51000 €

BQZ6V003 U BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M. D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÁMETRE I 630,00000 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500X500X3 MM D'ACER GALVANITZAT 44,50000 €
BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL 3,19500 €
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BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 14,70000 €
Altres conceptes 232,73500 €

P-60 FSEBI006 U INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA SOBRE PEÇES DE GRANIT DE 40X40X15 PERFORADA,
DE D= 230 MM I PREPARADA PER A REBRE PAL DE SEMÀFOR AL CENTRE DE LA
PEÇA I COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ. INCLOU ARRENCADA I
REPOSICIÓ DE LES PECES DE GRANIT.

277,65 €

B44ZF036 KG ACER S275J0H SEGONS UNE-EN 10210-1, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PER 16,32000 €

B071B700 KG MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRAN 4,35000 €
BQZ6V005 U PEÇA DE GRANIT DE 40X40X15 PERFORADA, DE D=120 MM I PREPARADA PER 60,50000 €

Altres conceptes 196,48000 €

P-61 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE
SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

4,51 €

BQZ6V015 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR D 1,73000 €
Altres conceptes 2,78000 €

P-62 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS,
SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT.

628,49 €

BQZ6VA14 UD SUBMINISTRAMENT DE CARTA DE SORTIDES PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECI 585,50000 €
Altres conceptes 42,99000 €

P-63 FZP1050PC U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER TRANSPORT I DESPLAÇAMENT DE
TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A L'OBRA, EN HORARI NOCTURN O FESTIU,
INCLOSOS TOTS ELS DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM,
RETIRADA A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA
PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES, DESMUNTATGES,
ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEGES I QUALSEVOL OPERACIÓ NECESSARIA,
TOT INCLÓS.

1.250,00 €

Sense descomposició 1.250,00000 €

P-64 G219GBA0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM,
AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A
DEMOLIR

3,43 €

Altres conceptes 3,43000 €

P-65 KB93U003 UT RÈTOL SENYALITZACIÓ INFORMATIVA METROPOLITA MIDES I DISSENY SEGONS
PLÀNOL DE DETALL. SUBMINISTRA I COL·LOCACIÓ. INCLOU VINIL IMPRÈS SEGONS
DF. (UNITAT D' AMIDAMENT :  LA UNITAT)

1.740,14 €

BBM31100 M2 CARTELL D'ALUMINI EXTRUÏT, ACABAT AMB PINTURA NO REFLECTORA 661,32000 €
Altres conceptes 1.078,82000 €

P-66 M21BI005 U DESMUNTATGE I TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ DE SENYAL VERTICAL I SUPORT,
CÀRREGA MANUAL I/O MECANICA DEL SENYAL, APLEC PER A POSTERIOR
APROFITAMENT, DEMOLICIÓ DE FONAMENTS I RESTITUCIÓ DE PAVIMENT
PREEXISTENT, CÀRREGA MANUAL DELS ELEMENTS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
I POSTERIOR TRALLAT A NOVA UBICACIÓ, MAGATZEM O ABOCADOR AUTORITZAT
AMB CÀNON I/O MANTENIMENT D'ABOCADOR

24,03 €

Altres conceptes 24,03000 €

P-67 M21BU020 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA MITJANÇANT GRANALLAT I
DECAPANT.

11,05 €

Altres conceptes 11,05000 €

P-68 PA00001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 12.000,00 €
Sense descomposició 12.000,00000 €
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P-69 PA00002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS 3.698,07 €

Sense descomposició 3.698,07000 €

P-70 PA00003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ADAPTACIÓ DE REIXES D'IMBORNALS
EXISTENTS.

1.890,93 €

Sense descomposició 1.890,93000 €

                              Barcelona, Febrer de 2019

                                   Autors del Projecte

Juan Carlos Lodos Gonzalez                                         Jordi Rosich Sánchez
Enginyer de Camins, Canals i Ports                           Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm.: 17.829                                            Col·legiat núm.: 27.890
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Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 01 ESBORRATS / DESMUNTATGES

1 M21BU020 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS DE PINTURA ACRILICA
MITJANÇANT GRANALLAT I DECAPANT. (P - 67)

11,05 4.088,000 45.172,40

2 M21BI005 U DESMUNTATGE I TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ DE SENYAL
VERTICAL I SUPORT, CÀRREGA MANUAL I/O MECANICA DEL
SENYAL, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT,
DEMOLICIÓ DE FONAMENTS I RESTITUCIÓ DE PAVIMENT
PREEXISTENT, CÀRREGA MANUAL DELS ELEMENTS SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRALLAT A NOVA
UBICACIÓ, MAGATZEM O ABOCADOR AUTORITZAT AMB CÀNON
I/O MANTENIMENT D'ABOCADOR
(P - 66)

24,03 14,000 336,42

TOTAL Capítol 01.01 45.508,82

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 02 OBRA CIVIL

Titol 3 01 DEMOLICIONS

1 F2194AK1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE
GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, INCLOENT FORMIGÓ DE BASE
SI ES NECESSARI, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ. INCLOU LA CÀRREGA I TRANSPORT ALS ABOCADORS
DEL MATERIAL INSERVIBLE. (P - 1)

12,82 462,000 5.922,84

2 G219GBA0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 10 CM DE
FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC
DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 64)

3,43 1.155,000 3.961,65

3 F2R64269 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T,
AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 3)

8,53 120,120 1.024,62

4 F2RA63G0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

23,50 120,120 2.822,82

TOTAL Titol 3 01.02.01 13.731,93

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 02 OBRA CIVIL

Titol 3 03 EMBORNALS

1 FD5ZBJA4 U ADAPTACIÓ DE REIXA D'EMBORNAL DE QUALSEVOL MIDA PER
POSAR A NOVA COTA, INCLOSOS MATERIAL I MÀ D'OBRA, FENT
SERVIR LA MATEIXA REIXA. INCLOU EL DESMUNTATGE DEL
MARC DE LA REIXA, TORNAR A MUNTAR-LO A LA NOVA COTA I
FER-NE ELS REMATS. (P - 49)

48,52 5,000 242,60

TOTAL Titol 3 01.02.03 242,60

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´IMPLANTACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE CARRER PRIM I MONTGAT A BADALONA

PRESSUPOST * Pàg.: 2
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Capítol 02 OBRA CIVIL

Titol 3 04 PAVIMENTS

1 F97434EN M DOBLE RIGOLA 20X20 MORTER CIMENT COLOR NEGRE,
REJUNTADA  AMB BEURADA NEGRA (P - 7)

17,10 1.155,000 19.750,50

2 F9715G11 M3 BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, ACABAT REGLEJAT (P - 6)

97,16 92,400 8.977,58

3 F96SEM1 U PROTECCIÓ GRANÍTICA DE PEU DE SEMÀFOR (P - 5) 430,40 2,000 860,80

TOTAL Titol 3 01.02.04 29.588,88

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 02 OBRA CIVIL

Titol 3 05 CANALITZACIONS

1 F222V010 M3 EXCAVACIO MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS (P - 2) 105,71 20,000 2.114,20
2 FDG52458 M CANALITZACIÓ EN VORERES AMB 2 TUBS CORRUGATS DE

POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE
CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 40 X 60 CM, REBLERT
DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB
ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO
I REPOSICIÓ DEL PANOT, TRANSPORT DE RESIDUS A
ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT. (P - 50)

64,84 179,000 11.606,36

3 FDG54468 M CANALITZACIÓ EN CALÇADA AMB 4 TUBS CORRUGATS DE
POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE
CAPA, INCLOS EXCAVACIÓ DE RASA DE 60 X 80 CM, REBLERT
DE FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT, HA-30/AC-E1/16/IIA, AMB
ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 16 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ, INCLOS DEMOLICIO
I REPOSICIÓ DEL PAVIMENT D'AGLOMERAT O ALTRES,
TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR I CANON
D'ABOCAMENT. (P - 51)

161,51 72,000 11.628,72

4 FDK282GA U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM
DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA
I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE
10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ, INCLOSA EXCAVACIÓ MANUAL I
TRANSPORT RESIDUS A ABOCADOR I CANON, NO INCLOU
TAPA (P - 52)

157,03 26,000 4.082,78

5 FDKZHBC4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, TAPA DE 600X600 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 53)

107,13 26,000 2.785,38

TOTAL Titol 3 01.02.05 32.217,44

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 03 SEMAFORS

Titol 3 01 DESMUNTATGES

EUR
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1 FBS1UD37 U DESMUNTATGE DE BÀCUL PER A SEMÀFOR, D'ACER
GALVANITZAT, DE 6 M D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE
INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM, REFORÇAT A LA BASE AMB 4
MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50/5,50 M
(MODEL HOMOLOGAT), COL·LOCAT SOBRE DAU DE FORMIGÓ
EXISTENT (P - 39)

260,25 1,000 260,25

TOTAL Titol 3 01.03.01 260,25

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 03 SEMAFORS

Titol 3 02 SUPORTS/COLUMNES/BACULS

1 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE
FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3,
MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE
PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ,
TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ
AMB TUBULAR (P - 35)

240,34 9,000 2.163,06

2 FBS1U002 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A BÀCUL DE 6M DE SEMÀFOR,
HM-20 AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 DE CIMENT,
MITJANÇANT UN DAU DE 90 CM DE COSTAT I 1 M DE
PROFUNDITAT, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ,
TERRES A ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ
AMB TUBULAR (P - 34)

239,03 5,000 1.195,15

3 FBS1U032 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLUMNA PER A
SEMÀFOR DE POLIÈSTER-FIBRA DE VIDRE DE 2,40 M D'ALTURA
ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35
CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES,
COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT, INCLOS
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE
TERRA, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR
DEL SUPORT (P - 36)

241,35 9,000 2.172,15

4 FSEBI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ BÀCUL D'ACER
GALVANITZAT DE 6 M. D'ALTURA ÚTIL I 190 MM DE DIÁMETRE
INICIAL, AMB UN ESPESSOR DE 3 MM.REFORÇAT A LA BASE
AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAS DE 5,50
M. (MODEL HOMOLOGAT), COL.LOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ, INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE
TERRA, INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR
DEL SUPORT I BÀCUL I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR (P - 59)

990,99 5,000 4.954,95

5 FBS1U043 U SUPORT PER ACOBLAMENT DE DOS SEMÀFORS MODEL
CLÀSSIC O BARCELONA, SUPORT EN EL CENTRE I UN BRAÇ
DOBLE DE 500 MM, FIXAT A COLUMNA (P - 38)

71,73 9,000 645,57

6 FBS1U042 U SUPORT DE 270 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN
SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A
COLUMNA O BÀCUL (P - 37)

41,38 29,000 1.200,02

7 FSEBI006 U INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA SOBRE PEÇES DE GRANIT DE
40X40X15 PERFORADA, DE D= 230 MM I PREPARADA PER A
REBRE PAL DE SEMÀFOR AL CENTRE DE LA PEÇA I
COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ. INCLOU
ARRENCADA I REPOSICIÓ DE LES PECES DE GRANIT. (P - 60)

277,65 1,000 277,65

TOTAL Titol 3 01.03.02 12.608,55

EUR
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Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 03 SEMAFORS

Titol 3 03 EQUIPAMENT DE SEMAFOR

1 FBS2UA50 U SEMÀFOR 11/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE
QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC.
MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS
VISERA (SI ESCAU), FIXAT A SUPORT, INSTAL·LAT A
QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 44)

257,67 13,000 3.349,71

2 FBS2U050 U SEMÀFOR 11/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE
QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC.
MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS VISERA (SI
ESCAU) FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A
QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 41)

357,15 3,000 1.071,45

3 FBS2U048 U SEMÀFOR 12/100 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE
QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, ETC. MODEL
CLÀSSIC O BARCELONA, INCLOS VISERA (SI ESCAU), FIXAT A
SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA,
TOT INCLÓS (P - 40)

315,49 1,000 315,49

4 FBS2U051 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE
QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE,
ETC. MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI,, INCLOS
VISERA (SI ESCAU) FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS,
INSTAL·LAT A QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 42)

568,45 18,000 10.232,10

5 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE
QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC.
MODEL BADALONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, INCLOS VISERA (SI
ESCAU), FIXAT A SUPORT, TAMBÉ INCLÒS, INSTAL·LAT A
QUALSEVOL ALÇADA, TOT INCLÓS (P - 43)

784,06 15,000 11.760,90

TOTAL Titol 3 01.03.03 26.729,65

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 03 SEMAFORS

Titol 3 07 REGULADOR/SAI/CABLEJATS

1 FBSRU027 U ARMARI EXTERIOR EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT EN
CALENT I PINTAT, PER ALLOTJAMENT D'UN REGULADOR O
D'UN SAI, INCLOENT APARAMENTA I ACCESORIS NECESSÀRIS
PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT I SISTEMA DE
TANCAMENT, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT,
COL·LOCAT (P - 46)

753,09 2,000 1.506,18

2 FSEBIA16 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CARTA DE SORTIDES
PER 4 GRUPS, SEGONS ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P -
62)

628,49 5,000 3.142,45

3 FSEBI017 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV,
TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 61)

4,51 2.740,000 12.357,40

4 FG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2,
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 55)

7,28 36,000 262,08

5 FG322174 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ H07V-R, UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1 X 16 MM2, AMB AÏLLAMENT PVC, COL·LOCAT EN TUB (P - 54)

4,70 390,000 1.833,00

6 FBSZU250 M MANDRILAT E CORRUGATS EXISTENTS AMB PAS DE GUIA, PER
A COL·LOCACIÓ DE NOU CABLEJAT (P - 48)

1,27 1.000,000 1.270,00

7 FBSRU156 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOU REGULADOR
SEMAFÒRIC, MODEL RTAC AMB ARMARI M3, EQUIPAT AMB
TARGETA D'ALIMENTACIÓ CAM_FA, TARGETA CPU CAM_CPU I

6.950,56 2,000 13.901,12

EUR
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AMB 8 TARGETES DE SORTIDA CAM_SAL, PREPARAT PER
CONTROLAR 16 GRUPS SEMAFÒRICS (P - 47)

8 FBS2X055 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SAI ON LINE FINS A 1500
VA PER REGULADOR SEMAFÒRIC, AMB CAPACITAT
D'INCORPORAR BATERIES EXTERNES ADDICIONALS PER
GARANTIR UNA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENT DE LA
CRUÏLLA DE COM A MÍNIM DUES HORES, SEGONS
ESPECIFICACIONS AJUNTAMENT. (P - 45)

3.820,70 1,000 3.820,70

9 FBS1U001 U FONAMENT PREFABRICAT DE FORMIGÓ PER A ARMARI
REGULADOR AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3 I ENCOFRAT
CARA VISTA DE DIMENSIONS 53X32,5X35 CM, AMB UN
ENCASTAMENT DE 15 CM AL PAVIMENT I DOS FORATS DE 110
MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ
HM-20, INCLOS PERNS D'ANCORATGE, EXCAVACIÓ, TERRES A
ABOCADOR I CANON, INCLOS COLZE DE CONNEXIÓ AMB
TUBULAR (P - 33)

255,07 2,000 510,14

10 FSEBCI01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA DE
RECEPCIÓ DE SENYAL GPS PER LA POSADA EN HORA
AUTOMÀRICA DE REGULADORS SEMAFÒRICS
MULTIPROTOCOL AMB SORTIDA RS232 (P - 58)

296,00 13,000 3.848,00

TOTAL Titol 3 01.03.07 42.451,07

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 03 SEMAFORS

Titol 3 08 ESCOMESES/VARIS

1 FBS00046 U DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ
DE LA CONNEXIÓ DE UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA A UN ARMARI
D'ENLLUMENAT EXISTENT
(P - 32)

900,00 2,000 1.800,00

TOTAL Titol 3 01.03.08 1.800,00

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 04 SENYALITZACIÓ VERTICAL

Titol 3 01 SENYALS PERCEPTIVES

1 FBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB
APLICACIÓ REFLEXIU. NIVELL DE REFLECTÀNCIA H.I. NIVELL II.
FIXAT ALS SUPORTS (P - 29)

185,48 1,800 333,86

2 FBB1UVB0 U SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA
TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE
DIÀMETRE, REFLEXIVA H-I, NIVELL LL DE RETROREFLEXIVITAT
250/300 CD/M2 , FIXADA AL SUPORT MITJANÇANT TORNILLERIA,
FLEJE, MÈNSULA O SIMILARS (P - 27)

80,70 19,000 1.533,30

TOTAL Titol 3 01.04.01 1.867,16

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 04 SENYALITZACIÓ VERTICAL

Titol 3 03 PLAQUES COMPLEMENTARIES

1 FBB3UVA4 U PLACA COMPLEMENTÀRIA (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) DE
200 MM D'ALÇÀRIA I 450 MM D'AMPLÀRIA, FIXADA AL SENYAL (P

37,06 15,000 555,90

EUR
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- 28)

TOTAL Titol 3 01.04.03 555,90

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 04 SENYALITZACIÓ VERTICAL

Titol 3 05 SUPORTS

1 FBBZUV31 M PAL CILÍNDRIC D'ACER GALVANITZAT DE 80 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, AMB CARGOLS PER A SUBJECTAR
LA SENYAL, ANCORAT AL PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA
PERFORADORA DE D80-120, ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I
FIXAT AMB MORTER D'ENDURIMENT RÀPID, I/O FONAMENT DE
FORMIGÓ (SI ESCAU) INCLOS EXCAVACIÓ, RESTITUCIÓ
PAVIMENT EXISTENT, RETIRADA DE RESIDUS A ABOCADOR,
CANON, TOT INCLÓS (P - 30)

22,83 5,200 118,72

2 FBBZUV37 M PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4
MM DE GRUIX, PINTAT SMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER O
ANODITZAT, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I
ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, ANCORAT AL
PAVIMENT MITJANÇANT MÀQUINA PERFORADORA DE D80-120,
ANCORATGE MÍNIM DE 30 CM, I FIXAT AMB MORTER
D'ENDURIMENT RÀPID, I/O FONAMENT DE FORMIGÓ (SI ESCAU)
INCLOS EXCAVACIÓ, RESTITUCIÓ PAVIMENT EXISTENT,
RETIRADA DE RESIDUS A ABOCADOR, CANON, TOT INCLÓS (P -
31)

17,62 62,400 1.099,49

TOTAL Titol 3 01.04.05 1.218,21

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 05 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Titol 3 01 MARQUES LONGITUDINALS

1 FBA1E111 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA LONGITUDINAL
CONTÍNUA REFLECTORA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA
ACRÍLICA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA (P - 8)

0,90 7.046,700 6.342,03

2 FBA1UVA1 M PINTAT DE LÍNIA DISCONTÍNUA DE 10 CM D'AMPLÀRIA, PER A
SEPARACIÓ DE CARRILS DE CIRCULACIÓ I GIRS, AMB PINTURA
ACRÍLICA REFLECTORA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 720
G/M2 I MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300
GR/M2 PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE
LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175,
AMB APLICACIÓ A MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS
(ENCINTATS, PREMARCATGE, ...) (P - 9)

0,50 1.177,900 588,95

TOTAL Titol 3 01.05.01 6.930,98

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 05 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Titol 3 02 MARQUES TRANSVERSALS

1 FBA24112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA
REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DOS
COMPONENTS I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 12)

2,42 200,200 484,48

EUR
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2 FBA25112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL
DISCONTÍNUA REFLECTORA DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 0,8/0,4 DE
RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA DOS COMPONENTS
I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL (P - 13)

2,09 29,500 61,66

3 FBA2UV20 M PINTAT DE FAIXA DISCONTÍNUA FORMADA PER TACS DE 25X25
CM D'AMPLÀRIA, PER A PAS DE CICLISTES JUNT A PAS DE
VIANANTS, AMB PINTURA ACRÍLICA I APLICACIÓ MANUAL AMB
ENCINTAT AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2 I
MICROSEFERES DE VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2
PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A
UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB
APLICACIÓ A MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS
(ENCINTATS, PREMARCATGE, ...) (P - 14)

3,00 680,000 2.040,00

4 FBA2UVD2 M PINTAT DE FAIXA CONTINUA DE 50 CM, PER A PAS DE
VIANANTS SENSE SEMÀFORS, AMB PINTURA DE DOBLE
COMPONENT REFLECTORA AMB APLICACIÓ MANUAL I AMB
UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 G/M2 I MICROSEFERES DE
VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A
MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS,
PREMARCATGE, ...) (P - 15)

3,64 120,000 436,80

5 FBA2UVD3 M2 PINTAT DE FAIXA FORMADA PER TACS DE 50X50 CM, PER A
PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFORS, AMB PINTURA DE DOBLE
COMPONENT REFLECTORA AMB APLICACIÓ MANUAL I AMB
UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 2800 G/M2 I MICROSEFERES DE
VIDRE AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175, AMB APLICACIÓ A
MÁQUINA AUTOPROPULSADA, TOT INCLOS (ENCINTATS,
PREMARCATGE, ...) (P - 16)

4,43 496,000 2.197,28

TOTAL Titol 3 01.05.02 5.220,22

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 05 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Titol 3 03 CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES

1 FBA3UX53 U PINTAT DE SÍMBOL DE BICICLETA PER A CARRIL BICI, AMB
PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR AMB
APLICACIÓ A MANUAL, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600
G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. , TOT INCLOS
(ENCINTATS, PREMARCATGE, ...) (P - 23)

4,79 118,000 565,22

2 FBA3UX50 U PINTAT DE SÍMBOL DE CEDIU EL PAS D'1,5 M DE LLARGÀRIA,
AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT DE QUALSEVOL COLOR
AMB APLICACIÓ MANUAL, AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE
1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2,
PER TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A
UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175., , TOT
INCLOS (ENCINTATS, PREMARCATGE, ...) (P - 22)

9,97 35,000 348,95

3 FBA1UVK8 ML LINIA DELIMITACIO GUAL GROGA DISCONTINUA MODEL CARRIL
BICI (P - 11)

2,94 128,000 376,32

4 FBA1UVC8 ML LINIA GROGA CONTINUA (P - 10) 1,03 97,000 99,91
5 FBA3UV43 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 5 M DE LLARGÀRIA, AMB

PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2
I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL

12,86 64,000 823,04
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D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL
PREMARCATGE (P - 19)

6 FBA3UV44 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 5 M DE LLARGÀRIA, AMB
PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2
I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL
PREMARCATGE (P - 20)

22,31 12,000 267,72

7 FBA3UV40 U PINTAT DE FLETXA SENZILLA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB
PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2
I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFIACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL
PREMARCATGE (P - 17)

4,36 6,000 26,16

8 FBA3UV41 U PINTAT DE FLETXA DOBLE DE 2,5 M DE LLARGÀRIA, AMB
PINTURA ACRÍLICA AMB UNA DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 900 G/M2
I AMB ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS
ANGULOSOS, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL
D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM
DE 0.60 SRT SEGONS LA NORMA NLT-175. INCLOU EL
PREMARCATGE (P - 18)

7,54 1,000 7,54

9 FBA3UW20 M2 PINTAT DE SUPERFÍCIES ESPECIFIQUES, ZONES 30, SÍMBOLS,
PICTOGRAMES I LOGOS, AMB PINTURA DE DOBLE COMPONENT
DE QUALSEVOL COLOR AMB APLICACIÓ A MÀQUINA, AMB UNA
DOSIFICACIÓ MÍNIMA DE 1600 G/M2 I AMB ADDICIÓ DE
PARTÍCULES DE VIDRE DE CANTELLS ANGULOSOS, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 300 G/M2, PER TAL D'INCREMENTAR EL
COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS
LA NORMA NLT-175. INCLOU EL PREMARCATGE. (M2 REALMENT
PINTAT) (P - 21)

8,77 9,000 78,93

10 FBABI0Y5 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES SUPERFICIALS, AMB
PINTURA VERMELLA/NEGRA DE DOBLE COMPONENT AMB
APLICACIÓ A MÀQUINA I/O MANUAL AMB DOSIFICACIÓ MÍNIMA
DE 2800 GR/M2 I ADDICIÓ DE PARTÍCULES DE VIDRE DE
CANTELLS ANGULOSOS, AMB DOSIFICACIÓ DE 300 GR/M2 PER
TAL D'INCREMENTAR EL COEFICIENT DE LLISCAMENT A UN
MÍNIM DE 0.60 SRT SEGONS NORMA NLT-175. AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE (P - 24)

9,95 533,200 5.305,34

TOTAL Titol 3 01.05.03 7.899,13

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA

Titol 3 01 PILONES

1 FQ4BI003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PILONA FIXA FLEXIBLE,
RESISTENT ALS COPS, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 110 CM
D'ALÇADA TOTAL (90 CM PER SOBRE DE LA RASANT) DE
COLOR VERMELL (GRANATE) O ALTRE A TRIAR PER LA D.F.,
TIPUS X-LAST- SABACAUCHO, X-RESIST DT ADO, C-430
TPU-PLUS FABREGAS, BLUECITY O EQUIVALENT, AMB DUES
BANDES REFLECTANTS. RECOBRIMENT SUPERFICIAL
RESISTENT AL UV, RESISTENT AL FOC (CLASSE E).
COL·LOCADA, INCLOENT L'OBRA CIVIL, LA CÀRREGA I EL
TRANSPORT ALS ABOCADORS DEL MATERIAL INSERVIBLE. (P -
56)

97,08 45,000 4.368,60

EUR
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TOTAL Titol 3 01.06.01 4.368,60

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA

Titol 3 02 ELEMENTS SEPARADORS

1 FBAZUX43 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR FIXE DE CARRIL
BICI AMB PEÇA DE PLASTIC RECICLAT (100%), MODEL ZEBRA
13, A-SKATE-G-BCN, O EQUIVALENT, PER A LA SEGREGACIÓ DE
CARRILS BICI, AMB 6 BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS
MITJANÇANT PINTURA I MIRCROESFERES DE VIDRE O CINTA
ADHESIVA REFLECTANT, DE DIMENSIONS 828 MM DE
LLARGÀRIA, 218 MM D'AMPLÀRIA I DE 129 MM D'ALÇÀRIA, DE 8,5
KG DE PES, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT EXISTENT AMB 3
PUNTS D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB TALADRE DN14MM I
BUFAT POSTERIOR PER ELIMINAR ELS RESIDUS INTERIORS
DEL TALADRE, FIXADA AMB TRES TACS QUÍMICS
CONFORMATS AMB PERNS DN12MM HIT-V-M12, VARILLES
D'ACER INOXIDABLE A4 (SS316), AMB RESINA DE 2
COMPONENTS HILTI-HY-170 O EQUIVALENTS (P - 26)

44,82 509,000 22.813,38

2 FBAZUX09 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SEPARADOR FIXA DE CARRIL
BICI AMB PEÇA DE PLASTIC RECICLAT (100%), TIPUS
RECTANGULAR-QUADRAT O RECTANGULAR PER SEGREGACIÓ
DE CARRILS BICI CENTRALS, BIDIRECCIONALS O
UNIDIRECCIONALS, AMB BANDES D'ELEMENTS REFLECTANTS
MITJANÇANT PINTURA I MICROESFERES DE VIDRE COLOR
BLANC, SEGONS ESPECIFICACION TÈCNIQUES DE PEÇES
SEPARADORES, COL·LOCAT SOBRE PAVIMENT EXISTENT AMB
MINIM DE 4 PUNTS D'ANCORATGE, CONFORMATS AMB
TALADRE DN14MM I BUFAT POSTERIOR PER ELIMINAR ELS
RESIDUS INTERIORS DEL TALADRE, FIXADA AMB TACS
QUÍMICS CONFORMATS AMB PERNS DN12MM, VARILLES
D'ACER INOXIDABLE A4 (SS316), AMB RESINA DE 2
COMPONENTS. (P - 25)

47,53 518,000 24.620,54

TOTAL Titol 3 01.06.02 47.433,92

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 06 ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA

Titol 3 03 PLATAFORMES DE BUS

1 FQDAUM39 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE SENSE JUSTIFICAR DE
PLATAFORMA D'ACCESSIBILITAT A BUS DE 12,1 METRES, AMB
ADAPTACIÓ DE CARRIL BICI DE PLÀSTIC 100% RECICLAT.
INCLOU PECES DE PLATAFORMA DE COLOR BLANC I NEGRE
PER A CONFIGURAR L'ESCAQUER, LES PECES DIRECCIONALS I
DE BOTONERA, VORADES DE PLÀSTIC, RAMPES PER PUJAR I
BAIXAR DE LA PLATAFORMA I ADAPTADOR A VORADA. EL
MUNTATGE ES REALITZARÀ AMB VARETES ROSCADES DE 15 I
22 CM DE LLARG I 10 MM DE DIÀMETRE, ROSCA M10 I RESINA
EPOXI. S'INCLOU EL TRANSPORT A OBRA, EL MUNTATGE I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER EL MUNTATGE. (P - 57)

7.219,06 7,000 50.533,42

TOTAL Titol 3 01.06.03 50.533,42

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 08 GESTIÓ DE RESIDUS
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1 PA00002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE
RESIDUS
(P - 69)

3.698,07 1,000 3.698,07

TOTAL Capítol 01.08 3.698,07

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 10 VARIS

1 FZP1050PC U PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRE PER TRANSPORT I
DESPLAÇAMENT DE TOTA LA MAQUINÀRIA PER A PINTURA A
L'OBRA, EN HORARI NOCTURN O FESTIU, INCLOSOS TOTS ELS
DESPLAÇAMENTS INTERIORS, ENTRE TRAM I TRAM, RETIRADA
A MAGATZEM I TORNADA A OBRA TANTES VEGADES COM LA
PLANIFICACIÓ I EVOLUCIÓ DE L'OBRA NECESSITI, MUNTATGES,
DESMUNTATGES, ADAPTACIONS, PREPARACIONS, NETEGES I
QUALSEVOL OPERACIÓ NECESSARIA, TOT INCLÓS. (P - 63)

1.250,00 1,000 1.250,00

2 KB93U003 UT RÈTOL SENYALITZACIÓ INFORMATIVA METROPOLITA MIDES I
DISSENY SEGONS PLÀNOL DE DETALL. SUBMINISTRA I
COL·LOCACIÓ. INCLOU VINIL IMPRÈS SEGONS DF. (UNITAT D'
AMIDAMENT :  LA UNITAT) (P - 65)

1.740,14 4,000 6.960,56

3 PA00001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS (P - 68) 12.000,00 1,000 12.000,00
4 PA00003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER ADAPTACIÓ DE REIXES

D'IMBORNALS EXISTENTS. (P - 70)
1.890,93 1,000 1.890,93

TOTAL Capítol 01.10 22.101,49

Obra 01 Pressupost 547/17

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT

1 FZP10703 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA SEGURETAT I SALUT
EN OBRA (2% DEL PEM) (P - 0)

11.702,98 1,000 11.702,98

TOTAL Capítol 01.11 11.702,98

(*) Branques incompletes

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.02.01  DEMOLICIONS 13.731,93
Titol 3 01.02.03  EMBORNALS 242,60
Titol 3 01.02.04  PAVIMENTS 29.588,88
Titol 3 01.02.05  CANALITZACIONS 32.217,44
Capítol 01.02  OBRA CIVIL 75.780,85

Titol 3 01.03.01  DESMUNTATGES 260,25
Titol 3 01.03.02  SUPORTS/COLUMNES/BACULS 12.608,55
Titol 3 01.03.03  EQUIPAMENT DE SEMAFOR 26.729,65
Titol 3 01.03.07  REGULADOR/SAI/CABLEJATS 42.451,07
Titol 3 01.03.08  ESCOMESES/VARIS 1.800,00
Capítol 01.03  SEMAFORS 83.849,52

Titol 3 01.04.01  SENYALS PERCEPTIVES 1.867,16
Titol 3 01.04.03  PLAQUES COMPLEMENTARIES 555,90
Titol 3 01.04.05  SUPORTS 1.218,21
Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ VERTICAL 3.641,27

Titol 3 01.05.01  MARQUES LONGITUDINALS 6.930,98
Titol 3 01.05.02  MARQUES TRANSVERSALS 5.220,22
Titol 3 01.05.03  CEBREJATS, LOGOS I SUPERFICIES 7.899,13
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 20.050,33

Titol 3 01.06.01  PILONES 4.368,60
Titol 3 01.06.02  ELEMENTS SEPARADORS 47.433,92
Titol 3 01.06.03  PLATAFORMES DE BUS 50.533,42
Capítol 01.06  ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA 102.335,94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
285.657,91

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  ESBORRATS / DESMUNTATGES 45.508,82
Capítol 01.02  OBRA CIVIL 75.780,85
Capítol 01.03  SEMAFORS 83.849,52
Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ VERTICAL 3.641,27
Capítol 01.05  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 20.050,33
Capítol 01.06  ELEMENTS SEPARADORS/MOBILIARI URBA 102.335,94
Capítol 01.07  ENLLUMENAT 0,00
Capítol 01.08  GESTIÓ DE RESIDUS 3.698,07
Capítol 01.10  VARIS 22.101,49
Capítol 01.11  SEGURETAT I SALUT 11.702,98
Capítol 01.12  SERVEIS AFECTATS 0,00
Obra 01 Pressupost 547/17 368.669,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
368.669,27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Obra 01 Pressupost 547/17 368.669,27
368.669,27

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.02.01  DEMOLICIONS 3,72
Titol 3 01.02.03  EMBORNALS 0,07
Titol 3 01.02.04  PAVIMENTS 8,03
Titol 3 01.02.05  CANALITZACIONS 8,74
Capítol 01.02  OBRA CIVIL 20,56

Titol 3 01.03.01  DESMUNTATGES 0,07
Titol 3 01.03.02  SUPORTS/COLUMNES/BACULS 3,42
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                                   Autors del Projecte
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