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*El present projecte d’urbanització fa part d’una estratègia d’urbanització més àmplia dins del Sector 
de Costa A.1, Polígon I , de Badalona que incorpora les actuacions previstes en els projectes de 
“PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITATGES  PLURIFAMILIARS EN 
L’AVINGUDA D'EDUARD MARISTANY PARCELꞏLA B2.1”  i “PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS 
ENTORNS DELS HABITATGES  PLURIFAMILIARS EN EL CARRER DEL MARE NOSTRUM”. 

 La documentació descriptiva que s’inclou en el present  DOCUMENT 01. MEMÒRIA I ANNEXES A LA 
MEMÒRIA, en els seus capítols 04-05 i en els annexos a la memòria, contenen la informació descriptiva 
corresponent a l’estratègia d’urbanització completa. La descripció de tasques no incloses en l’àmbit 
d’aquest projecte és merament informativa. 

CAPÍTOL 1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Emplaçament  

El present projecte d’urbanització se situa en les parcelꞏles B1-1, del Polígon 1, del Sector de Costa A1 de 
Badalona, en les zones  qualificades de Sistema de Parcs i Jardins Urbans (clau 6b) segons la  
 Modificació del Pla especial d’una part del sector de Costa A-1 a les parcelꞏles B11, B12, B13 i B21 del 
polígon I.  
 
 
1.2. Promotor 

El promotor  d’aquest projecte és: 
 
VARIA BADALONA MAR S.L. amb CIF: B66800830,  
C/ Mestre Nicolau, 19, planta 4 – 08021 Barcelona 
Representant: Carlos Galofré Maristany amb NIF: 47871668C 
Telèfon de contacte: 93 015 39 56 / cgalofre@stoneweg.com 
 
 
1.3 Autors del projecte 
 
Aquest projecte ha estat redactat per les següents empreses: 
 
OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP amb CIF B65228058 
OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL amb CIF B63572267 
C/ Viladomat, 317, entresòl de Barcelona – 08029 
Telèfon i e-mail de contacte: 93 217 86 28 / administracio@oua-urb.com 
 
Arquitectes redactors del projecte:  
Jordi Artigas Masdeu, nº de colꞏlegiat: 25809-1 
Oriol Serrat Genescà amb DNI: 45638434V, nº de colꞏlegiat: 63335-6 
Àlex Gómez Gili amb DNI: 46946606H, nº de colꞏlegiat: 72045-3 
 
 
ANA COELLO DE LLOBET SLP 
C. Jaume Vicens i Vives, 7 local1. 08005 Barcelona 
Telèfon i e-mail de contacte: 93 412 29 85 / ana@anacoello.es 
 
Arquitectes redactors del projecte:  
Ana Coello de Llobet arquitecte amb DNI 40336620W nº de colꞏlegiada: 341460 COAC 

 
Capítol 2. OBJECTE DEL PROJECTE I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
El present projecte té per objecte la definició del conjunt de les obres a executar per tal d’urbanitzar els 
terrenys qualificats de Sistema de Parcs i Jardins Urbans (clau 6b), de la pacelꞏla B1-1, del polígon 1, del 
sector de costa A1 de Badalona. 
 
L’àmbit d’actuació d’aquest projecte compren els terrenys delimitats per l’avinguda Eduard Maristany i la futura 
edificació d’habitatges entre el carrer de la Mar Negra i el carrer de la Mar Adriàtica. L’àmbit incorpora la vorera 
existent de l’avinguda Eduard Maristany en aquest tram, intervenint només en l’espai entre escocells. 
 
L’àmbit total d’intervenció és de 1.180 m2. 
 

 
 
 
Capítol 3. BASES DEL PROJECTE 
 
3.1 Topografia 
 
La informació topogràfica del present projecte d’urbanització es basa en els aixecaments topogràfics facilitats 
per la propietat: 
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- Aixecament topogràfic de les parcelꞏles B1-1, B1-2, B1-3 i el seu entorn immediat, data desembre 2017, 
coordenades base - UTM ETRS89. 
 
La base topogràfica del projecte es basa en l’arxiu d’aixecament topogràfic del 2017, amb les coordenades 
UTM ETRS89.  
 
 
3.2 Planejament 
 
El projecte s’ha desenvolupat adaptant-se sempre al planejament vigent, definit en la Modificació del Pla 
especial d’una part del sector de Costa A-1 a les parcelꞏles B1-1, B1-2, B1-3 i B2- del polígon I.  
 

 
 
 
 
Capítol 4.  DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Les solucions projectades en el present projecte responen als següents criteris de disseny: 
 
- La proposta d’ordenació té com a objectiu principal la creació d’un nou espai públic per vianants, enjardinat, 
de transició entre les futures edificacions d’habitatges plurifamiliars i l’espai urbanitzat existent de  l’Avinguda 
Eduard Maristany.  
 
- L’actuació defineix un nou espai públic adjacent a la vorera existent de l’Avinguda Eduard Maristany; un espai 
de diferents escales i percepcions, que fomenta l’espai de trobada i de relació, a l’hora que garanteix els 
accessos als edificis i el pas lliure i espai de relació proper a la futura façana. 
 

- La proposta pretén millorar el confort tèrmic de l’espai, i crea un filtre vegetal entre els futurs edificis i la 
calçada de l’Avinguda Eduard Maristany. Aquest filtre actua també com filtre visual, i permet poder controlar la 
visual dels usuaris de l’espai, cap a l’àmbit vehicular de l’avinguda. 
 
- L’espai es configura mitjançant la vegetació; una cobertura arbòria i un estrat de vegetació baixa, que en 
combinació permeten configurar petits espais d’estada, i augmentar la biodiversitat de la zona. 
 
-L’espai es dissenya com un espai accessible, amb paviments antilliscants i mobiliari adaptat. 
 
 
Capítol 5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
5.1 Estat actual 
 
Les característiques més destacables de l’estat actual de l’àmbit de projecte són les indicades a continuació: 
 
- Urbanitzacions existents: 
 
La urbanització de l'Avinguda Eduard Maristany està completa, amb calçada, línia d'aparcaments en bateria, i 
vorera amb arbrat en escocells individuals. En el tram entre el carrer de la Mar Negra i la Mar Adriàtica, se 
situa un gual que no dóna accés a cap carrer. En el tram entre el carrer de la Mar Egea i el carrer de la Mar 
Tirrena se situa un gual que no dóna accés a cap carrer. La pavimentació existent és de peces de formigó 
prefabricades de 40x20cm. 
La urbanització del carrer de la Mar Negra està completa, amb calçada, línia d'aparcaments en bateria, i 
vorera amb arbrat en escocells individuals. En el tram entre el carrer de la Mar Negra i la Mar 
Adriàtica, es situen dos guals vehiculars i un gual de vianants. La pavimentació existent és de peces de 
formigó prefabricades de 40x20cm. Se situen 5 unitats de contenidors de residus urbans soterrats propers als 
pas de vianants. 
 
- Estacions transformadores:  
Actualment hi ha dues Estacions transformadores situades dins de l’àmbit de projecte; una situada en la 
parcelꞏla B1-1 no edificada, i l’altra situada en la parcelꞏla B2-1. Els projectes d’edificació dels habitatges 
plurifamiliars d’aquestes parcelꞏles contemplaran el desplaçament de les dues ETs, als locals en PB destinats 
a aquest ús dins de l’edifici d’habitatges. El present projecte d’urbanització es realitzarà una vegada el 
desplaçament de les ETs estigui fet.  
 
- Terrenys existents 
Actualment els terrenys existents contenen sòls contaminats .Abans de l’execució del projecte de la 
urbanització i de la futura edificació, els promotors faran les actuacions necessàries per a la descontaminació 
dels sòls, segons els projectes de Recuperació del Sòl presentats pel promotor a l’Agència Catalana de 
Residus. El present projecte d’urbanització es realitzarà una vegada estiguin fetes les intervencions de 
recuperació del sòl. El present projecte contempla l’estat actual de la urbanització com sòls no contaminants ( 
el resultat de les intervencions futures de recuperació del sòl executades pel promotor dels habitatges). 
 
 
5.2 Ordenació proposada i secció tipus 
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L'ordenació proposada en l'avinguda Eduard Maristany consisteix en intervencions puntuals sobre la vorera 
existent, i la creació d'un nou espai públic d'11 m d'amplada, d'ampliació de la vorera existent. 
En la vorera existent, s'eliminen els escocells individuals per un escocell corregut enjardinat, mantenint petites 
zones pavimentades en correspondència amb els elements d'urbanització existents ( fanals i armaris), i 
deixant un pas de connexió amb els aparcaments. S'eliminen els guals existents que no donen continuïtat amb 
cap carrer. 
 

 
Secció de la proposta 
 
 
El nou espai urbanitzat continua les rasants actuals de la vorera amb un pendent cap a la vorera, formalitzant 
una catifa arbrada davant del futur edifici, entre la vorera existent i la façana d'aquest. Aquest espai d'11 m 
d'amplada, deixa una banda de 3m lliure entre la façana de l'edifici i l'espai arbrat, per garantir l'accessibilitat a 
l'edifici així com la relació als futurs usos en planta baixa d'aquest. 
L'espai es configura mitjançant una trama d'arbres que dóna cobertura i l'envolta, en combinació amb un 
paviment continu de formigó que delimita l'espai. La cobertura de Melia azedarach de port mitjà crea el sostre 
vegetal de la proposta. L'arbrat de port menor (Albizia julibrissin multitronc) en combinació amb el mobiliari i els 
fanals, configuren espais d'estada de menor mida entre els arbres. 
 
La intervenció en el carrer Mare Nostrum consisteix en el desplaçament del gual vehicular existent per poder 
donar accés a l'interior d'illa del futur edifici d'habitatges plurifamiliars, així com l'execució d'un nou gual 
vehicular de 5m d'amplada al costat del gual de vianants existent, per donar accés a la planta d'aparcament 
soterrani del futur edifici. Aquesta intervenció comporta el desplaçament de 3 unitats de contenidors soterrats 
de residus urbans, l'eliminació d'un escocell existent, així com la nova plantació d'un exemplar d'arbre 
de Tamarix gallica, per completar l'alineació arbrada existent en el carrer. 
  
5.3  Treballs previs i demolicions 
 
Per l’execució del projecte d’urbanització es contempla els següents treballs previs i demolicions: 

- Enderroc dels escocells individuals existents en la vorera de l’avinguda Eduard Maristany, així com el 
paviment de peces prefabricades de formigó existent entre els escocells. 

- Enderroc dels guals existents en el tram entre el carrer de la Mar Negra i la Mar Adriàtica, i en el tram 
entre el carrer de la Mar Egea i el carrer de la Mar Tirrena, que actualment no dónen accés a cap 
carrer. 

- Enderroc del tancament actual de la parcelꞏla B2-1 de xapa metàlꞏlica. 
- Enderroc de l’encintat del paviment actual de la vorera en contacte amb el futur edifici 
- Carrer del Mare Nostrum: Enderroc del paviment asfàltic i de peces de formigó prefabricades 

indicades, així com elements d’encintats i límits ( vorades i rigoles) per l’execució dels nous guals 
vehiculars.  

- Desplaçament de 3 unitats de contenidors soterrats de residus urbans. 

5.4 Moviment de terres 
 
El projecte d’urbanització s’adequa a les rasants de la urbanització existent. En els sectors no urbanitzats, que 
es corresponen amb la nova urbanització proposada, la rasant actual varia al voltant de 30 cm respecte a les 
rasants d’acabat del projecte, amb un moviment de terres molt reduït. Les excavacions es realitzaran per la 
realització de les rases d’instalꞏlacions, per la plantació d’arbrat i les plantacions i per la formalització de 
l’esplanada per les caixes de paviment en els casos necessaris. 
 
5.5 Ferms i pavimentació 
 
El projecte defineix els següents tipus de paviments: 

- Paviment continu de formigó armat: 

Paviment continu de formigó HA-25/b/20/IIa  tintat en massa color  ral a determinar per la DF,  de 15 cm de 
gruix, acabat fratassat, amb armadura de malla electrosoldada 150 x 150 mm ø 6, amb fibres de polipropilé 
incloses. ; sobre base  granular de tot-ú artificial  de 20 cm compactada al 98% PM. 
 
Per donar ritme al paviment de formigó es formalitzaran bandes de 25 cm d’amplada del mateix formigó però 
amb acabat escombrat, delimitades amb juntes de 1x2cm realitzades amb tall de disc de diamant. 
Despeçament i detall segons sèrie de plànols 05_Pavimentació. 
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- Paviment tipus Link-Stone o equivalent, de peces prefabricades de formigó 11x11x6 cm en matriu 
77x77x6cm articulades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paviment en matriu tipus Link-Stone o equivalent, format per peces prefabricades de formigó  11x11x6cm 
articulades en matriu de 77x77x6cm, amb separadors de 1.1cm , sobre llit de sorra de 4 cm, amb juntes 
reomplertes amb sorra. Subbase de formigó HM 20  
 
 

- Reposició de paviment existent de peces prefabricades de formigó 40x20x6.5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x40x6.5 cms, color  gris,  amb acabat i color mateix de les 
existents en la vorera actual , sobre llit de morter de 4 cm  de gruix amb consistència fluida . Subbase de 
formigó HM- 20.  

 

- Reposició de paviment asfàltic existent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviment asfàltic, per la reposició d'àrees en les zones d'aparcament existent, format per una capa de 
paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus S-20 de 6 cm de gruix, sobre capa de mescla 
bituminosa continua en calent tipus G-25 de 9 cm. base de tot-ú artificial de 25 cm compactada al 98% PM. 
 
La proposta defineix les següents tipologies de límits entre paviments: 
 

- Límit  de platina metàlꞏlica d’acer galvanitzat, de 30x6mm, entre el paviment de la vorera existent i 
l’escocell corregut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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- Límit  de platina metàlꞏlica d’acer galvanitzat, de 30x6mm, entre el paviment de vorera existent i el 
paviment de formigó de la plaça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Límit entre el paviment de vorera existent i el paviment de formigó de la plaça, formalitzat amb canal 
de recollida d’aigües amb reixa de fundació B125 antivandàlica, de 20cm d’amplada, amb pendent 
incorporat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Límit entre el paviment de formigó i el futur edifici, amb junta de dilatació de 2cm amb poliestirè 
expandit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Mobiliari urbà 
 
El mobiliari inclòs en la proposta és el següent: 

- Cadira individual model Luxembourg de Fermob o equivalent, amb reposabraços, d’alumini pintat, 
color a definir per la DF, de 49 cm d’amplada i de 49 d’alçada de seient, amb 4 elements de fixació al 
paviment ( 1 per pota). 
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- Paperera trabucable  model Barcelona capacitat 70l, ral 9011 
-  

 

 

 

5.7 Vegetació i plantacions 
 
La vegetació és un element principal configurador de la proposta. A continuació es defineixen les espècies 
proposades i les condicions de plantacions: 
 

 Arbrat: 

La proposta incorpora dues tipologies d’arbrat: 

1. Arbre de port mitjà per la formació de l’estructura principal de l’espai. Melia azedarach de perímetre de 
30 a 35 cm de tronc a 1 m d'alçada del terra, amb copa ben formada, proporcionada, amb branques 
primàries a 2,5 m, secundàries i terciàries. Presentat amb pa de terra enguixat, durant els seus últims 
dos anys al viver s'haurà realitzat un total de 3 repicats, 2 laterals i un de l'arrel pivotant. 
 

2. Arbre multitronc per la conformació dels espai d’estada. Albizia julibrissin multitronc de perímetre de 20 
a 25 cm de tronc a 1 m d'alçada del terra, amb branques primàries a 2,5 m. i presentat amb pa de terra 
enguixat. Durant els seus últims dos anys al viver s’hauran realitzat un total de 3 repicats, 2 laterals i 
un de l'arrel pivotant. 

 
Els arbres nous portaran un sistema d’ancoratge del pa de terra subterrani tipus “Duckbill” o equivalent, format 
per 3 grillons d’acer galvanitzat de 3 mm de diàmetre acabats en argolla d’alumini. 
 
Els arbres se situen en escocells circulars de 1.5m / 2m de diàmetre. Cada arbre tindrà 10m3 de substrat ( 
suma de sòl estrcutural i terra vegetal esmenada).  
  
Tapissants: 
 

La proposta incorpora tres combinacions d’espècies tapissants: 

 Tapissants parterre vorera existent: Mescla de les espècies Festuca glauca  (presentació M-11, 
densitat 9ut/m²) i Verbena bonariensis ( presentació C-2L, densitat 3ut/m²). 

 
 

  
 
 

 Tapissants escocells nous. Combinació 1:  Mescla de les espècies Gaura lindheimeri  (presentació 
C-2l, densitat 6ut/m²) , Melinis nerviglumis ( presentació M-11, densitat 9ut/m²) i  Stipa tenuissima 
(presentació C-1l, densitat 6ut/m²) 

 

 

 Tapissants escocells nous. Combinació 1:  Mescla de les espècies Euryops pectinatus  (presentació 
C-1l, densitat 64t/m²) , Perovskia atriplicifolia 'blue spire'  ( presentació C-1, densitat 4ut/m²) i  
Tulbaghia violacea (presentació C-2l, densitat 9ut/m²) 
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 Substrats 

Els substrats previstos en la proposta són els següents: 

- Terra vegetal esmenada, amb les següents característiques: 

La terra vegetal ha de ser d'alta qualitat i hauran de complir les següents característiques: 

 Textura: Franco - sorrenca  
 Exempta de materials amb una granulometria superior als 14 mm. 
 Conductivitat elèctrica com a màxim de 0,9 dS/m (extracte de pasta saturada) 
 Sorra (50-2000µ): 40-50%  

o sorra fina (50-200µ) : 10% maxim 
o sorra gruixuda (200-2000µ): 40% maxim 

 Llim (20-50µ): 30-50%  
 Argila(<20µ): 10-20%  
 Matèria orgànica: 3-6% del pes sec 
 Carbonat càlcic total: menys del 10% del pes sec 
 Cal activa: 0-6% 
 pH: 6,5-7,5  
 Relació C / N: 9-12 
 Capacitat d'intercanvi catiònic: 20-35cmolꞏ/kg  
 Conductivitat elèctrica: menor de 1.500 μm.hos/cm  
 Nutrients:  

o N total (%): 0,13-0,18  
o P assimilable (ppm): 0,25-0,3‰  
o K assimilable (ppm): 0,25-0,3‰  
o Mg assimilable (ppm): 0,15-0,2‰  

 Oligoelements:  
o Zn:  1 a 7 

o Cu: 1 a 5 
o Mn: 7 a 10 
o Mo: 0,1 a 2 
o Fe: >30 
o B: 0,5 a 2 

 
La sorra present o emprada per la barreja serà sorra silícia  (no sauló).  
La terra vegetal s’haurà de posar dintre dels forats de plantació amb un excedent de 30 a 40cm d’alçada degut 
la compactació natural de les terres després de la plantació.  
 

- Sòl estructural  
Pels arbres plantats en paviment de formigó, el forat de plantació s’omplirà amb sòl estructural, una barreja de 
65% de pedra i 35% de terra vegetal. Les quantitats de sol estructural a posar en obra per arbre és de 
2.8x2.8x1,25m, es a dir 10m3 per arbre.  
 
Veure plànol 06_planta substrats 
 

Composició de la barreja de sòl estructural 
La pedra de tipus granit o equivalent tindrà una granulometria de 40/90 i serà matxucada. La terra 
vegetal serà la descrita a l’apartat 4.1 d’aquest annex. Els material seran exempts de cossos estranys. 

La tolerància dels elements fins es de 6% màxim, d’elements compresos entre els calibres 0mm i la 
granulometria mínima de garbellat. La tolerància d’elements gruixuts es  de 2% màxim d’elements de 
calibre superior a la granulometria màxima de garbellat.  
En tots els casos l’empresa constructora haurà de subministrar un anàlisi granulomètric de referencia, 
en forma de corba granulomètrica, per la seva aprovació abans de la posta en obra. 
Els granulats calibrats han de respondre a les especificacions següents: 

- Resultat inferior a 45 al test de Los Angeles (LA) de la classe granular 25/50 mm  
- Resultat inferior a 40 pel test Micro Deval Humit (MDE) per la classe granular 25/50 

Les graves afegides al sol estructural seran rentades i sense fins 
El volum de buits intergranulars (Vbi) ha d’estar entre 45% i 49% seguint la disposició aleatòria dels 
granulats. 
 
Fabricació de la barreja de sòl estructural 
La barreja de sol estructura es composa de una mesura de terra vegetal per 3 mesures de granulats 
calibrats. 
El volum de granulats calibrats constitueix el volum total de la barreja de sol estructural a subministrar, 
de fet el volum de terra vegetal esmenada, omple els buits entre els granulats calibrats. 
L’empresa realitzarà la barreja amb excavadora de manera a que la barreja sigui el mes homogènia 
possible (preveure 5 a 6 barreges). La barreja serà efectuada amb terres no saturades d’aigua.  
Un cop feta la barreja, aquesta serà emmagatzemada en pilons i coberta, esperant la seva carrega i 
transport per posta en obra.  
 
Posta en obra de la barreja de sòl estructural 
La posta en obra serà realitzada nomes en temps sec. Es posarà en dos capes  i cada una d’elles serà 
compactada. La barreja s’enrasarà amb el terreny adjacent.  
Al centre de la barreja, s’eliminarà una part d’aquesta a fi d’obtenir un forat de 1,3x1,3x0,9m  que es 
reomplirà de terra fina esperant la plantació del arbre en pa de terra. El volum de sol estructural extret 
es podrà reutilitzar en altres forats de plantació.  
 

 Cobertures i proteccions 

Totes les zones enjardinades es cobriran amb encoixinament de 7cm a base de restes de poda de 10 a 35 
mm, inclòs els escocells no plantats. Es colꞏlocarà sota l’encoixinament una tela anti-herbes biodegradable 
destinada a evitar el creixement de herbes adventícies, composada per una capa de fibra de coco 100% 
lligada, fixada amb grapes metàlꞏliques. 

L’arbrat existent dins de l’àmbit de projecte es protegirà amb 4 taulons i goma espuma. 

 
5.8 Xarxa de clavegueram 
 

En quant al drenatge i el sanejament es refereix, les actuacions previstes s’indiquen a continuació: 

-  L’ampliació de la vorera suposa un augment de l’escorrentiu fet per el qual s’ha previst disposar una reixa en 
el límit de la vorera actual amb el nou espai d’estada, de tal forma que reculli els escorrentius generats en 
aquest últim i els condueixi fins a la xarxa de sanejament. 

- Cadascun dels dos àmbits compta amb 4 escomeses provisionals a la xarxa de sanejament segons el 
projecte d’urbanització. En el pressupost s’han previst els treballs de perllongació dels trams situats a l’interior 
dels àmbits. 
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Criteris de disseny  

Els aspectes de disseny dels elements inclosos en aquest projecte: 

 Els nous elements de intercepció es disposen per a recollir escorrentius generats per a una pluja de 
període de retorn 10 anys.. 

 En els casos en què la generatriu superior dels tubs de la xarxa resti a una fondària del fons de la 
caixa del paviment de calçada, excavada o terraplenada, inferior a 80 cm, el tub o tubs afectats 
s’hauran de protegir en tot el seu perímetre amb formigó HM-20/B/20/I i un gruix no inferior a 20 cm en 
les zones afectades. 

 Els arbres plantats en les rodalies de la xarxa hi guardaran una separació mínima de 2,50 metres. Si 
això no fos possible per raons d’urbanització, es procedirà a protegir la canonada amb formigó HM-
20/B/20/I a la zona directa sota l’arbre i un gruix no inferior a 15 cm per evitar la penetració de les 
arrels dins de la xarxa. 

 En totes les noves canonades que s’instalꞏlin en via pública tant de xarxa municipal com de 
connexions de servei es colꞏlocarà una cinta senyalitzadora de color taronja amb la doble inscripció: 
“xarxa sanejament” / “red saneamiento”. 

Reixes 

 S’han disposat canals de 0,20 m d’ample i pendent incorporada incloent reixa de fosa de categoria 
C250. 

Tubs per a la xarxa de clavegueram 

La classificació de les seccions i materials que admesos que s’han previst en la definició de xarxes de 

sanejament és: 

-Tubs de PVC 

Seccions circulars: Tub amb unió elástica labiada. Homologat per la norma UNEEN 1401-1 

Veure Annex 04 Xarxa de clavegueram 

 
5.09 Electricitat  i enllumenat públic 
 
La proposta d’actuacions a realitzar en les instalꞏlacions de subministrament elèctric de tot l’àmbit d’actuació 
d’acord amb els nous usos proposats en el present projecte són les següents: 

 Previsió de canalitzacions per al futur trasllat de les dos estacions transformadores ubicades 
actualment dins l’àmbit d’actuació. 

 Ampliació de la xarxa elèctrica de l’enllumenat per al subministrament als nous punts de llum. 

A dins dels dos àmbits d’actuació de l’Avinguda Eduard Maristany hi ha actualment dues ET’s corresponents 
als sectors B1 i B2. La previsió futura és que ambdues ET’s s’allotgin a l’interior d’una sala, situada a peu de 
carrer, dins dels edificis plurifamiliars previstos en ambdós sectors.  

 

Foto 1. ET àmbit sector B2 

Aquest projecte contempla les actuacions de previsió de conduccions que serviran per allotjar els nous 
cablejats d’alimentació a la ET i de subministrament des d’aquesta que quedin inclosos a l’interior de l’àmbit. 

D’altra banda, l’annex contempla l’ampliació de la línia de subministrament elèctric de les noves lluminàries 
disposades en el projecte. 

Els punts de llum proposats consisteixen en columnes de 4,40 m en ambdós àmbits situats a l’Avinguda 
Eduard Maristany. Es tracta de columnes Santa & Cole ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,40m 
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat preparat per subjectar dos projectors orientables Santa & Cole 
ARNE S 20W (12L 3000K IRC80 500mA), o equivalents. 

Veure Annex 06 Xarxa d’electricitat 

 
5.10  Xarxa de reg 
 

Els criteris de disseny de la xarxa de reg han sigut els següents: 

 El reg dels arbres i el dels parterres ha de estar separat, amb electrovàvules diferents. Aquests punt 
es d’alta importància atès que les necessitats de les arbustives dels parterres i dels arbres són 
totalment diferents.  

 Tot el sistema de reg ha de ser per degoteig amb tub de polietilè.  
 Els programadors proposats són T-Bos de la casa Rain Bird, en concret els models K80120, K80220, 

K80420 i K80620 segons les estacions precises. Aquests models han d’anar acompanyats  del mòdul 
T-Bos II de RADIO, model K81020. Cas de fer servir algun de només un sector, utilitzar el model 
JVRM20, que ja porta incorporat  el selenoide i el mòdul de radio.  

 El sector de reg s’ha previst amb un Kid de reg per degoteig de la casa Rain Bird, model XCZ-100-
BFF. 
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 Les connexions per cablejat elèctric han de ser estanques de la casa Rain Bird, model DBM. 
 Utilitzar tub amb sortida d’aigua cada  33 cm. de 16 mm de diàmetre, per l’anell al  voltant del tronc de 

cada arbre. La resta del tub a utilitzar entre arbres ha de ser de 16mm , llis, sense degoters. 
 Per els parterres utilitzar tub amb sortida d’aigua cada 33 cm. de 16 mm de diàmetre.  
 Vàlvules de esfera desmuntables en PVC de 1”.  

 
Veure Annex 07 Xarxa de reg.  

 
5.11  Xarxa d’abastament d’aigua potable 
 
Donat que es tracta d’una modificació d’una zona ja urbanitzada es compta amb xarxa d’aigua potable en tots 
els àmbits. 

Les actuacions sobre aquesta xarxa son: 

 Perllongació d’una escomesa existent. (Tractat a l’Annex 03. Serveis afectats) 
 Dues escomeses de 2,5 m3/h per al subministrament de la xarxa de reg (Tractat a l’Annex 07. Xarxa 

de reg) 

5.12 Recollida de RSU’s 
 
La proposta contempla el desplaçament de 3 contenidors de residus urbans situats en el carrer Mare Nostrum, 
per la construcció d’un gual d’accés vehicular. Els contenidors es traslladaran a l’altra banda dels 2 
contenidors restants. 
 
5.13 Serveis afectats 
 
La informació referent als serveis existents de la zona s’ha obtingut mitjançant consulta a la plataforma 
telemàtica ewise (https://www.ewise.es/Wise/Login/Acefat/Login.aspx), a partir dels projectes d’urbanització 
del sector i de les visites de camp.  

De la informació obtinguda es pot extreure que les obres previstes no afectaran significativament els diferents 
serveis. Les actuacions impliquen la pavimentació, la modificació de guals, la implantació de mobiliari, la 
jardineria i les noves instalꞏlacions en varis àmbits. 

Els àmbits de major actuació corresponen a les voreres dels sectors B1 i B2 amb l’Avinguda d’Eduard 
Maristany. En aquests punts es preveu ampliar la vorera uns 10 m cap a l’interior de la parcelꞏla.  

En aquests dos àmbits actualment i podem trobar dos estacions transformadores d’ENDESA que està 
previst desplaçar a l’interior d’unes sales habilitades en les futures edificacions. Durant els treballs objecte 
d’aquest projecte no s’ha previst la seva afectació. El detall de les actuacions previstes s’ha inclòs a l’Annex 
06. Xarxa d’electricitat. 

Veure Annex 03 Serveis afectats. 
 
Capítol 6. NORMATIVA APLICABLE 
 
S’adjunta a com annex 16 un llistat de normativa aplicable. En cas d’omissions o contradiccions amb el 
Projecte Executiu redactat, aquest últim s’haurà de resoldre de forma que compleixi sempre amb la normativa 
vigent. 

 
Capítol 7. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El tipus i numero d'assaigs a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció dels materials com en 
el control de fabricació i posada en obra, serà el determinat per la vigent Reglamentació sobre la matèria, o en 
defecte d'això les quals fixi la Direcció facultativa de les obres. 
 
Tota la informació relativa al control de qualitat està descrita a l’annex 12. Control de qualitat.  
 
Capítol 8. SEGURETAT I SALUT 
 
En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, del 17 
de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1627/1997 del 24 
d’octubre pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la 
Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la “Guía Técnica” 
publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi bàsic de seguretat i salut 
que s’adjunta al corresponent annex. 
 
El contractista adjudicatari de l’obra elaborarà el “Pla de seguretat i salut en el treball” basat en l’Estudi bàsic 
de seguretat i salut del present projecte. 
 
El cost total de les unitats de què es composa l’Estudi de Seguretat i Salut per al present Projecte s’inclou en 
el pressupost general de l’obra i a l’annex corresponent. 
El document Estudi de Seguretat i Salut s’inclou en l’annex 11. Estudi Seguretat i Salut. 
 
Capítol 9. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament productes d’enderroc d’elements de paviments 
d’aglomerat, formigó, armat, tubs, elements d’obra de fàbrica i terres i pedres. 
 
Segons determina el “REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición” en el present projecte s’inclou “l’Estudi de Gestió de Residus”  
on s’estableixen les obligacions del contractista respecte a la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclat i altres formes 
de valoració , assegurant que els destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a 
un desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció. 
 
L’estudi de la gestió de residus s’adjunta com a L’annex 13.Gestió de residus 
 
 
Capítol 10.  CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. 
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal•lacions elèctriques, edificacions, obres 
auxiliars, etc......). 
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El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a  la recepció definitiva. Totes 
les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. 
El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses 
corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
Capítol 11. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 
 
En compliment de l’article 65 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic no cal determinar la classificació a exigir als contractistes per 
admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres, donat que l’obra no supera l’import de 500.000  
 
 
Capítol 12.   REVISIÓ DE PREUS 
 
Donat el termini d’execució dels treballs, inferior a 1 any, no es preveu cap revisió de preus. En tot es regirà 
pel que especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractació de les obres. 
 
Capítol 13.   TERMINI I PLA DE TREBALL 
 
Es preveu un termini de les obres és de 5 SETMANES MESOS, segons el pla de treball definit. Veure Annex 
09. Pla de treball. En qualsevol cas, el contractista realitzarà tants programes d’obra, totals o parcials, com li 
ordeni la direcció d’obra, que decidirà la seva aprovació. Quan els treballs a executar tinguin una afectació 
sobre serveis aliens, es farà necessària la coordinació i conformitat del servei afectat. 
 
 
Capítol 14.   RESUM DEL PRESSUPOST  
 
El pressupost d’execució material puja a la quantitat de CENT VUITANTA-DOS MIL SET-CENTS NORANTA-
NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS D’EURO (182.799,23 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol 15.   PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
  
15.1 Pressupost de contrata (PEC) 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL      182.799,23 € 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)         10.967,95 € 
DESPESES GENERALS (13%)          23.763,90 € 
 
TOTAL (PEC)         217.531,08 € 
21% IVA ( sobre PEC)           45.681,53 € 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ( PEC+IVA)  263.212,61 € 
 
El pressupost d’Execució per Contracte ( PEC+IVA) del Projecte ascendeix a DOS-CENTS DISSET MIL CINC-
CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUIT  CENTIMS D’EURO (217.531,08 € ) MÉS QUARANTA-CINC MIL 
SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES  CENTIMS D’EURO (45.681,53 €) en concepte 
de l’IVA.  
Per tant, el pressupost total d’Execució per Contracte ( PEC+IVA) és DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL 
DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS D’EURO  (263.212,61 € ) inclòs Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut, Gestió de residus i IVA. 
 
 
15.2 Pressupost per al coneixement de l’administració 
 
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRATA      217.531,08 € 
TOTAL CONTROL DE QUALITAT             1.673,31 € 
 
TOTAL PRESSUPOST         219.204,39 € 
21% IVA              46.032,93 € 
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  265.237,32 € 
 
Per tant, el pressupost per al coneixement de l’Administració ascendeix a DOS-CENTS DINOU MIL DOS-
CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (219.204,39 €) més QUARANTA-SIS MIL 
TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (  46.032,93 €) en concepte de l’IVA. Per 
tant, el pressupost total és de,  DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB  
TRENTA-DOS CENTIMS D’EURO (265.237,32 € ) inclòs Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Gestió de residus, 
Programa de Control de Qualitat i IVA. 
 
Capítol 16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
En acompliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el projecte comprèn una obra 
completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots els elements que són necessaris 
per  a  la  utilització de  l’obra (infraestructura completa, senyalització, barreres, etc.) i  és susceptible d’ésser 
lliurada a l’ús general. 
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Capítol 17. SIGNATURA  
 
Autors del projecte: 
 
 
OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP amb CIF B65228058 
OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL amb CIF B63572267 
C/ Viladomat, 317, entresòl de Barcelona – 08029 
Telèfon i e-mail de contacte: 93 217 86 28 / administracio@oua-urb.com 
 
 
ANA COELLO DE LLOBET SLP 
C. Jaume Vicens i Vives, 7 local1. 08005 Barcelona 
Telèfon i e-mail de contacte: 93 412 29 85 / ana@anacoello.es 
 
 
Barcelona, 10 de octubre 2018 

 

 

 

 
Jordi Artigas Masdeu, nº de colꞏlegiat: 25809-1 
 
 
 
 
 
 
Oriol Serrat Genescà amb DNI 45638434V, nº de colꞏlegiat: 63335-6 
 
 
 
 
 
 
Àlex Gómez Gili amb DNI 46946606H, nº de colꞏlegiat: 72045-3 
 
 
 
 
 
        
Ana Coello de Llobet , arquitecta, amb DNI  40336620W, nº de colꞏlegiada: 341460 
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ANNEX 01. FERMS I PAVIMENTACIÓ C
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ANNEX 01. FERMS I PAVIMENTACIÓ 
 

1. Introducció i tipologies de paviment 

2. Paviment continu de formigó armat 

3. Paviment tipus Link-Stone o equivalent, de peces prefabricades de formigó 11x11x6 cm en matriu 

77x77x6cm articulades 

4. Reposició de paviment existent de peces prefabricades de formigó 40x20x6.5cm 

5. Reposició de paviment asfàltic existent 

6. Vores i límits 

 

 

 

 
 

 

 

  

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES  PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA  D'EDUARD MARISTANY PARCELꞏLA B1.1                                                  OCTUBRE 2018 
 

 

 
 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

Capítol 1. Introducció i tipologies de paviment 
 
El projecte contempla diverses tipologies de pavimentació, en funció de la seva situació. Les tipologies de 
paciment del projecte son les següents: 

 Paviment continu de formigó armat, per la nova urbanització davant de les futures edificacionn de 

la avinguda Eduard Maristany 

 Paviment tipus Link-Stone o equivalent, de peces prefabricades de formigó 11x11x6 cm en matriu 

77x77x6cm articulades, per les zones pavimentades del escocell corregut de la vorera actual de 

l’avinguda Edurad Maristany 

 Reposició de paviment existent de peces prefabricades de formigó 40x20x6.5cm, per la vorera 

actual de l’avinguda Eduard Maristany i el carrer Mare Nostrum 

 Reposició de paviment asfàltic existent en les calçades/aparcaments de l’avinguda Eduard 

Maristany i el carrer Mare Nostrum. 

 

Planta paviments àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany 

 

Veure plànols sèrie 05 pavimentació : 

 

 
 
 

Capítol 2. Paviment continu de formigó armat 
 
Es tracta del paviment principal del projecte que conforma el nou espai urbanitzat entre la vorera existent de 
l’avinguda Eduard Maristany i les futures edificacions de les parcelꞏles B1-1 i B2-1. Es tracta d’un  

Paviment continu de formigó HA-25/b/20/IIa  tintat en massa color  ral a determinar per la DF,  de 15 cm de 
gruix, acabat fratassat, amb armadura de malla electrosoldada 150 x 150 mm ø 6, amb fibres de polipropilé 
incloses. ; sobre base  granular de tot-ú artificial  de 20 cm compactada al 98% PM. 
 

 
Per donar ritme al paviment de formigó es formalitzaran bandes de 25 cm d’amplada del mateix formigó però 
amb acabat escombrat, delimitades amb juntes de 1x2cm realitzades amb tall de disc de diamant. 
Despeçament i detall segons sèrie de plànols 05_Pavimentació. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Detall bandes de formigó escombrat amb juntes de tall de disc 1 cm 
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Detall bandes de formigó escombrat amb juntes de tall de disc 1 cm 

 

Despeçament bandes de formigó escombrat 

Capítol 3. Paviment tipus Link-Stone o equivalent, de peces prefabricades de formigó 11x11x6 
cm en matriu 77x77x6cm articulades 
 
Aquest tipus de paviment es colꞏlocarà en les zones pavimentades del escocell corregut de la vorera actual de 
l’avinguda Edurad Maristany. ÉS un paviment en matriu tipus Link-Stone o equivalent, format per peces 
prefabricades de formigó  11x11x6cm articulades en matriu de 77x77x6cm, amb separadors de 1.1cm , sobre 
llit de sorra de 4 cm, amb juntes reomplertes amb sorra. Subbase de formigó HM 20. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol 4. Reposició de paviment existent de peces prefabricades de formigó 40x20x6.5cm 
 

Aquest tipus de paviment es colꞏlocarà per la reposició de paviment existent per la vorera actual de l’avinguda 
Eduard Maristany i el carrer Mare Nostrum. Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x40x6.5 cms, 
color  gris,  amb acabat i color mateix de les existents en la vorera actual , sobre llit de morter de 4 cm  de 
gruix amb consistència fluida . Subbase de formigó HM- 20. 
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Capítol 5. Reposició de paviment asfàltic existent 
 
Aquest tipus de paviment es colꞏlocarà per la reposició de paviment existent per la calçada i zona 
d’aparcaments de l’avinguda Eduard Maristany i el carrer Mare Nostrum. Paviment asfàltic, per la reposició 
d'àrees en les zones d'aparcament existent, format per una capa de paviment de mescla bituminosa continua 
en calent tipus S-20 de 6 cm de gruix, sobre capa de mescla bituminosa continua en calent tipus G-25 de 9 
cm. base de tot-ú artificial de 25 cm compactada al 98% PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol 6. Vores i límits 
 
La proposta defineix les següents tipologies de límits entre paviments: 
 

- Límit  de platina metàlꞏlica d’acer galvanitzat, de 30x6mm, entre el paviment de la vorera existent i 
l’escocell corregut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Límit  de platina metàlꞏlica d’acer galvanitzat, de 30x6mm, entre el paviment de vorera existent i el 
paviment de formigó de la plaça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Límit entre el paviment de vorera existent i el paviment de formigó de la plaça, formalitzat amb canal 
de recollida d’aigües amb reixa de fundació B125 antivandàlica, de 20cm d’amplada, amb pendent 
incorporat 
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- Límit entre el paviment de formigó i el futur edifici, amb junta de dilatació de 2cm amb poliestirè 
expandit.  
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ANNEX 02. MOBILIARI FITXES C
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ANNEX 02. MOBILIARI FITXES 
 

1. Fitxes paperera Barcelona 70 l. 

2. Cadira Luxembourg de Fermob o equivalent 
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1. Fitxa paperera Barcelona 70 l 
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2. Fitxa Cadira Luxembourg de Fermob o equivalent 
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N
os
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77

88

49

57

49

3.8 KG

88

49

57

49

4.2 KG

17

LES ASSISES hauteur standard

LUXEMBOURG
DESIGN FRÉDÉRIC SOFIA

4101 - LA CHAISE 
Structure tube aluminium
Dossier et assise lattes galbées aluminium 
Empilabilité : x 10 (Haut. pile : 1235 mm)

Accessoires :  galette Basics et Skin p.133 & Color Mix p.137

4102 - LE BRIDGE
Structure tube aluminium
Dossier, assise et accoudoirs lattes galbées aluminium
Empilabilité : x 4 (Haut. pile : 1000 mm)
Empilabilité : x 6 (Haut. pile : 1090 mm)
Empilabilité : x 8 (Haut. pile : 1160 mm)

Accessoires : galette Basics et Skin p.133 & Color Mix p.137

24

24

88

49

57

49

10 KG

4121 - LA CHAISE ACIER
Structure tube acier
Dossier et assise lattes galbées acier
Empilabilité : x 4 (Haut. pile : 1000 mm)
Empilabilité : x 6 (Haut. pile : 1085 mm)
Empilabilité : x 8 (Haut. pile : 1180 mm)

Accessoires : galette Basics et Skin p.133 & Color Mix p.137

88

49

57

49

11 KG

17

4122 - LE BRIDGE ACIER
Structure tube acier
Dossier, assise et accoudoirs lattes galbées acier
Empilabilité : x 4 (Haut. pile : 1000 mm)

Accessoires : galette Basics et Skin p.133 & Color Mix p.137

EXCLUSIVITÉ
 MARCHÉS 

PROFESSIONNELS

EXCLUSIVITÉ
 MARCHÉS 

PROFESSIONNELS

65

NEW
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A
B

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 2

DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 2

Created:

Produit / Product :
Parc Actival
01140  THOISSEY - FRANCE
Tel:+33 (0) 474 04 94 88
Fax:+33 (0) 474 04 97 65  

ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE IS PROHIBITED.

 

 

 

 

By: ASDIV25/10/2016

Chaise Luxembourg - 4101
Bridge Luxembourg - 4102

Project:

1

A4JL.BAUDOIN
Sheet 1 / 2

Fiche technique / Technical datasheet Fixation au sol / Ground fixation
Rev : C
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A

A

BB

C

COUPE A-A

  
60

  

  6,50  

  R22,50  

COUPE B-B
ECHELLE 1 : 5

  1
0 

 

  Fraisage 3 mm pour vis M6   

DÉTAIL C
ECHELLE 1 : 5

  370  

  450  

  5
33

  

Indication de percage
Utilisez le meuble comme gabarit

Drilling indications
Use the furniture as drilling template

Created:

Produit / Product :
Parc Actival
01140  THOISSEY - FRANCE
Tel:+33 (0) 474 04 94 88
Fax:+33 (0) 474 04 97 65  

ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE IS PROHIBITED.
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Capítol 1. Introducció 

La informació referent als serveis existents de la zona s’ha obtingut mitjançant consulta a la 
plataforma telemàtica ewise (https://www.ewise.es/Wise/Login/Acefat/Login.aspx), a partir dels 
projectes d’urbanització del sector i de les visites de camp.  
 
De la informació obtinguda es pot extreure que les obres previstes no afectaran significativament els 
diferents serveis. Les actuacions impliquen la pavimentació, la modificació de guals, la implantació 
de mobiliari, la jardineria i les noves instalꞏlacions en varis àmbits. 
 
Els àmbits de major actuació corresponen a les voreres dels sectors B1 i B2 amb l’Avinguda 
d’Eduard Maristany. En aquests punts es preveu ampliar la vorera uns 10 m cap a l’interior de la 
parcelꞏla.  
 
En aquests dos àmbits actualment i podem trobar dos estacions transformadores d’ENDESA 
que està previst desplaçar a l’interior d’unes sales habilitades en les futures edificacions. 
Durant els treballs objecte d’aquest projecte no s’ha previst la seva afectació. El detall de les 
actuacions previstes s’ha inclòs a l’Annex 06. Xarxa d’electricitat. 
 

Capítol 2. Serveis existents 

Els serveis identificats i considerats en aquest projecte: 
 

 Aigües de Barcelona (Abastament) 
 Endesa (Xarxa elèctrica MT i BT) 
 Gas Natural (Xarxa de gas) 
 Telefònica (Comunicacions) 
 Ono (Telecomunicacions) 
 EMSA (Sanejament) 
 Ajuntament de Badalona (Enllumenat, reg automàtic) 

 

Capítol 3. Serveis afectats 

Àmbit sector B1 (Av. Eduard Maristany) 
 
Donat que la traça dels diferents serveis existents transcorre per l’actual vorera de la urbanització, 
no es preveu afeccions significatives a aquests. Les actuacions en els guals i escocells existents 
seran superficials i no es preveu que afectin els diferents serveis. 
 
En el cas de la xarxa de gas, segons la informació de la plataforma ewise transcorre un ramal en 
baixa per l’interior de la nova zona a urbanitzar, el qual, es veurà afectat per la futura edificació. 
Aquest ramal no s’ha pogut localitzar i és molt possible que en realitat transcorri per el carrer de la 

Mar Adriàtica. Si bé no es preveu afectar-lo en cap dels dos casos, s’han previst cales de localització 
de serveis per tal de poder-lo tenir ubicat i prendre les precaucions corresponents.  
 
D’altra banda, s’han grafiat a plànols i s’han pressupostat els següents serveis: 
 

 Servei afectat 2: Electricitat. Execució d’arquetes de registre. Corresponen a les 
arquetes  a executar per adequar la xarxa de subministrament a la futura ubicació 
de la ET56238 

 
 
Àmbit sector B1 (Carrer del Mare Nostrum) 
 
L’actuació en aquest àmbit implica únicament petites modificacions del límit de vorera i de la ubicació 
dels containers soterrats els quals es desplacen lateralment uns 4 m. En aquesta segona actuació, 
donat que els containers disposen de subministrament elèctric, s’ha previst una partida per tal 
d’adequar la línia de subministrament a la nova posició.  
 
Àmbit sector B2 (Av. Eduard Maristany) 
 
Les actuacions en l’àmbit del sector B2 són equivalents a les previstes al sector B1 així com la 
disposició dels diferents serveis existents. També es contempla, com en el sector B1, la futura 
ubicació de la ET, en aquest cas la ET56240 i les actuacions necessàries per a preveure les futures 
connexions de la xarxa elèctrica. A banda, en aquest àmbit es s’inclou també la perllongació d’una 
escomesa d’aigua potable actualment fora de servei. 
 

  Servei afectat 1: Abastament. Perllongació d’escomesa. 
 Servei afectat 2: Electricitat. Execució d’arquetes de registre. Corresponen a les 

arquetes  a executar per adequar la xarxa de subministrament a la futura ubicació 
de la ET56240 

 

Capítol 4. Documentació obtinguda
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Xarxa d’aigua potable (Aigües de Barcelona) 
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Sanejament (Aigües de Barcelona)  
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Xarxa elèctrica (Endesa)  
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Xarxa de gas (Gas natural)  
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Telecomunicacions (Telefònica)  
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Telecomunicacions (Ono)  
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ANNEX 04. XARXA DE CLAVEGUERAM 
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Capítol 1. Introducció 

En aquest annex s’inclou la justificació del sistema de reg de les zones enjardinades previstes al 
“Projecte d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en el carrer dEduard 
Maristany i el Passeig de la Mare Nostrum”. 

En aquest queda recollit les característiques dels elements de drenatge i sanejament, així com, la 
justificació de la capacitat d’aquests elements. 

Els àmbits de major actuació corresponen a les voreres dels sectors B1 i B2 amb l’Avinguda 
d’Eduard Maristany. En aquests punts, es preveu ampliar la vorera uns 10 m cap a l’interior de la 
parcelꞏla i convertir aquestes zones en espais d’estada. En quant al drenatge i el sanejament es 
refereix, les actuacions previstes en aquests dos àmbits són equivalents i s’indiquen a continuació: 

1. Aquesta ampliació suposa un augment de l’escorrentiu fet per el qual s’ha previst disposar 
una reixa en el límit de la vorera actual amb el nou espai d’estada, de tal forma que reculli 
els escorrentius generats en aquest últim i els condueixi fins a la xarxa de sanejament. 
 

2. Cadascun dels dos àmbits compta amb 4 escomeses provisionals a la xarxa de sanejament 
segons el projecte d’urbanització. En el pressupost s’han previst els treballs de perllongació 
dels trams situats a l’interior dels àmbits. 

Capítol 2. Criteris de disseny 

Aspectes de disseny dels elements inclosos en aquest projecte: 
 

 Els nous elements de intercepció es disposen per a recollir escorrentius generats per a 
una pluja de període de retorn 10 anys.. 

 
 En els casos en què la generatriu superior dels tubs de la xarxa resti a una fondària del 

fons de la caixa del paviment de calçada, excavada o terraplenada, inferior a 80 cm, el tub 
o tubs afectats s’hauran de protegir en tot el seu perímetre amb formigó HM-20/B/20/I i un 
gruix no inferior a 20 cm en les zones afectades. 

 
 Els arbres plantats en les rodalies de la xarxa hi guardaran una separació mínima de 2,50 

metres. Si això no fos possible per raons d’urbanització, es procedirà a protegir la 
canonada amb formigó HM-20/B/20/I a la zona directa sota l’arbre i un gruix no inferior a 
15 cm per evitar la penetració de les arrels dins de la xarxa. 

 
 En totes les noves canonades que s’instalꞏlin en via pública tant de xarxa municipal com 

de connexions de servei es colꞏlocarà una cinta senyalitzadora de color taronja amb la 
doble inscripció: “xarxa sanejament” / “red saneamiento”. 

 
 
 
 

Reixes 
 

 S’han disposat canals de 0,20 m d’ample i pendent incorporada incloent reixa de fosa de 
categoria C250. 
 

Tubs per a la xarxa de clavegueram 
 

La classificació de les seccions i materials que admesos que s’han previst en la definició de xarxes 

de sanejament és: 

Tubs de PVC 

a) Seccions circulars 

1) Tub amb unió elàstica labiada. Homologat per la norma UNEEN 1401-1 

 
Capítol 3. Càlcul del cabal d’escorrentiu 

Introducció 

La metodologia emprada per al càlcul d’escorrentiu generat en ambdós àmbits la zona ha estat la 

següent: 

- Caracterització de la pluja de disseny per a un període de retorn de 10 anys (T10) i una 

durada de l’episodi de pluges de 2 hores. La precipitació diària màxima associada als 

diferents períodes de retorn s’obté de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España 

peninsular” (Ministerio de Fomento, 2001) i es corregeix amb un coeficient de 

simultaneïtat en funció de la superfície de la conca. 

- Definició de les conques i de la xarxa de recollida d’aigües pluvials 

- Càlcul de cabals d’escorrentiu mitjançant el mètode racional. 

- Comprovació de elements de captació 

 
Pluja de disseny a Badalona 
 
A partir de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”  (Ministerio de Fomento, 

2001), s’obté per a l’àmbit de Badalona, un valor mig de la màxima precipitació diària anual de 70 
mm i un coeficient de variació del mètode SQRT-ETmàx de valor 0,45. 

 

Per a l’obtenció del hietograma de pluja de disseny, s’utilitzen les corbes Intensitat-Durada-

Freqüència definides a la instrucció 5.2-IC: 

(h) 24
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on,   

ID,T  és la intensitat de precipitació de durada D i període de retorn T; 

Id,T  és la intensitat mitja diària de precipitació per a un període de retorn T, obtinguda a partir 

del valor de precipitació diària màxima anual corresponent al mateix període de retorn (Pd,T 

); 

I1 / Id,T  és la relació entre la intensitat horària i la diària. A l’àmbit territorial de Catalunya 

correspon un valor  I1 / Id,T  = 11. 

 

El hietograma d’intensitats s’obté cada 10 minuts i es forma mitjançant el mètode dels blocs 

alternats. 

 
Figura 1. Hietograma de pluja per 10 anys de període de retorn 

El principals paràmetres corresponents a un episodi de pluges de període de retorn 2, 5 i 10 anys 
es recullen en la següent taula: 
 

 
Taula 1. Paràmetres principals de les pluges a Badalona 

on: 

 

Pd,T (mm): és la precipitació diària màxima associada a un període de retorn T  

Imax : és la intensitat màxima en 10 minuts d’una tempesta convectiva 

P10,max (mm): és la precipitació màxima en 10 minuts associada a un període de retorn T 

 
Càlcul de cabals 
 
Per a calcular el cabal s’ha utilitzat el mètode racional. Segons aquest mètode, el cabal 
corresponent a un període de retorn el dóna la següent fórmula: 
 

K
6,3

AICQ 



 

On: 
 

- Q és el cabal en m3/s 
- A és l’àrea de la conca vessant en Km2 
- I és la màxima intensitat mitja de la pluja en mm/h durant un temps Tc 
- C és el coeficient d’escolament 
- K és el coeficient d’uniformitat que el CEDEX ha establert experimentalment en: 

 
Resultats 
 

 
 
Donat que únicament es generen 17 l/s i les reixes previstes compten amb longituds considerables 
aquestes disposaran de capacitat suficient, i evitaran que aquest escorrentiu arribi a la vorera amb 
les conseqüents molèsties als vianants. 
 
Donades les baixes pendents, aquesta es disposarà amb 
pendent mixta de tal forma que la pendent global arribi al 
1%. 
 
 
Les dimensions de la canaleta prevista s’inclouen en la 
següent imatge:  
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Hietograma

Pluja T10

T  (anys) 2 5 10

Pd,T (mm) 62,3 89,18 108,43

Imax (mm/h) 77,21 110,52 134,37

Imax (l/s/ha) 214,5 307,0 373,3

P10,max (mm) 12,9 18,4 22,4

Tr = 10,00 C‐I = 0,65

NOM SUP. ESC T.C. It CABALS
SECTOR  TIPUS‐I (S x C) INICIAL RECORR. TOTAL PLUV. CONFL.TOTAL

(m2) (m2) (min) (min) (min) (mm/h) (lit/s) (lit/s) (lit/s)

Sector B1 723,00 469,95 5,00 0,00 5,00 134,37 17,54 17,54
Sector B2 704,00 457,60 5,00 0,00 5,00 134,37 17,08 17,08

Cabals d'escorrentiu generats

PAVIMENT PECES

SUPERFÍCIE
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ANNEX 05. XARXA D’AIGUA POTABLE 
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ANNEX 05 XARXA D’AIGUA POTABLE 
 

ÍNDEX 
 
Capítol 1. Introducció ............................................................................................................................. 3 
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Capítol 1. Introducció 

Donat que es tracta d’una modificació d’una zona ja urbanitzada es compta amb xarxa d’aigua 
potable en tots els àmbits. 

Les actuacions sobre aquesta xarxa son: 

 Perllongació d’una escomesa existent. (Tractat a l’Annex 03. Serveis afectats) 
 Dues escomeses de 2,5 m3/h per al subministrament de la xarxa de reg (Tractat a l’Annex 

07. Xarxa de reg) 
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ANNEX 06. XARXA D’ELECTRICITAT 
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ANNEX 06 XARXA D’ELECTRICITAT 
 

ÍNDEX 
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Capítol 2. Obres de canalització en previsió de trasllat de les ET’s ......................................................... 3 

Capítol 3. Enllumenat ............................................................................................................................... 4 

Capítol 4. Potència a contractar ............................................................................................................... 5 

Capítol 5. Proteccions .............................................................................................................................. 6 

Capítol 6. Càlcul de les línies de l’enllumenat .......................................................................................... 6 
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Capítol 1. Introducció 

Amb motiu de la redacció del “Projecte d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en 
el Carrer Eduard Maristany i el Passeig del Mare Nostrum”, es realitza la proposta d’actuacions a 
realitzar en les instalꞏlacions de subministrament elèctric de tot l’àmbit d’actuació d’acord amb els 
nous usos proposats en el present projecte. Aquestes actuacions corresponen a: 

 Previsió de canalitzacions per al futur trasllat de les dos estacions transformadores ubicades 
actualment dins l’àmbit d’actuació. 

 Ampliació de la xarxa elèctrica de l’enllumenat per al subministrament als nous punts de 
llum. 

A dins dels dos àmbits d’actuació de l’Avinguda Eduard Maristany hi ha actualment dues ET’s 
corresponents als sectors B1 i B2. La previsió futura és que ambdues ET’s s’allotgin a l’interior d’una 
sala, situada a peu de carrer, dins dels edificis plurifamiliars previstos en ambdós sectors.  

 

Foto 1. ET àmbit sector B2 

Aquest projecte contempla les actuacions de previsió de conduccions que serviran per allotjar els 
nous cablejats d’alimentació a la ET i de subministrament des d’aquesta que quedin inclosos a 
l’interior de l’àmbit. 

D’altra banda, l’annex contempla l’ampliació de la línia de subministrament elèctric de les noves 
lluminàries disposades en el projecte. 

 

 

 

Capítol 2. Obres de canalització en previsió de trasllat de les ET’s 

Descripció 
 
Ambdues ET’s compten amb una alimentació mallada amb 25kV amb dos tubs PEAD 160 dins els 
que es disposen el conductors d’alimentació de tal forma que s’alimenten des d’ambdues bandes 
interconnectant amb les successives ET’s de la zona.  
  
Les dos ET’s objecte del trasllat es corresponen a la ET 56238 i  la ET 56240 corresponents al sector 
B1 i B2 respectivament. A mode d’esquema es mostra en la següent imatge la previsió de 
desplaçament de les ET’s indicades: 
 

 

Foto 2. Esquema noves conduccions per alimentació de les ET’s 56238 i 56240 

 
Actuacions previstes 
 
Àmbit d’actuació B1. Les noves conduccions d’alimentació de la ET en la futura ubicació es 
transcorreran pel Passeig peatonal mar Adriàtica uns metres a l’oest de la ubicació actual. Aquesta 
zona es troba fora de l’àmbit d’actuació de la zona B1, tot i això s’ha contemplat una arqueta de 
registre en el punt de trobada de les conduccions que arriben a la ET des d’ambdues bandes, de tal 
forma que la canalització es pugui ajustar a la nova configuració en el moment del trasllat.  
 
Respecte a xarxa de baixa tensió, la ET compta amb vuit línies de sortida de baixa tensió (Segons 
informació rebuda de la plataforma EWISE) que es canalitzen per la vorera de l’Av. Eduard 
Maristany. Quatre d’aquestes línies transcorren cap a la banda del Carrer Mar Negre i les altres 
quatre en direcció al carrer de la Mar Adràtica. En ambdós casos les línies giren en arribar als citats 
carrers per transcorre per aquests en direcció mar. 

ET 56238 ET 56239 ET 56240

Nova Ubicació 
ET 56238

Nova Ubicació 
ET 56240
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Donat que la traça de la canalització de tubs que transcorre per el carrer Mar Adriàtica va des de la 
ubicació actual de la ET fins a la seva ubicació futura es considera que aquesta es podrà emprar 
per a connectar la ET en la seva nova ubicació amb les línies que van cap al carrer de la Mar Negra. 
Les línies que baixen per el carrer de la Mar Adriàtica es podran connectar directament des de la 
nova ubicació.     
 
Àmbit d’actuació B2. La nova ubicació de la ET es preveu a l’extrem NE ubicat en el límit de l’àmbit 
d’actuació. En aquest cas, donat que la traça prevista es situa dins l’àmbit d’actuació s’ha previst 
una secció amb 3 tubs (2 d’alimentació, 1 de comunicacions). A banda de la conducció, es preveuen 
dues arquetes de 40x40 cm  en els punts de connexió de les línies per tal de facilitar els treballs 
d’instalꞏlació. 
 
Respecte a la xarxa de baixa tensió, la configuració existent es idèntica a la de la ET 56238 amb 
vuit sortides que es situen a la vorera de l’Avinguda Eduard Maristany de tal forma que quatre 
transcorren en un sentit del carrer i les altres 4 en l’altre sentit. En aquest cas, les canalitzacions 
giren per a orientar-se en sentit mar en els carrers del Mar Egeu i Mar Tirrena. Donat que la nova 
ubicació de la ET serà en la cantonada de l’avinguda amb el Carrer de la Mar Tirrena, es preveu 
aprofitar aquestes conduccions per a la nova configuració. 
 
Capítol 3. Enllumenat 

Descripció 

 
Els punts de llum consisteixen en columnes de 4,40 m en ambdós àmbits situats a l’Avinguda Eduard 
Maristany. Es tracta de columnes Santa & Cole ARNE S de tipus cilíndrica (d114mm) de 4,40m 
d'alçada total, realitzada en acer galvanitzat preparat per subjectar dos projectors orientables Santa 
& Cole ARNE S 20W (12L 3000K IRC80 500mA). 
 
Normativa 
 

Per a la redacció i càlculs del Projecte s’han tingut en compte els instruments legislatius en vigor, 
tant d’enllumenat com d’instalꞏlacions elèctriques, que són: 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost i 
les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Eficiència 
Energètica en Instal.lacions d’Enllumenat Exterior i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries EA-01 a EA-07. 

 Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

 Reial Decret 2642/1985 modificat per Ordre del 11/07/86 (BOE 21/07/86) sobre 
especificacions tècniques de columnes o bàculs per enllumenat públic i la seva 
homologació. 

 Resolució ECF/4548/2006 de 29 de desembre per la qual s’aproven a FECSA– ENDESA 
les Normes Tècniques Particulars relatives a les instal.lacions de xarxa i a les instal.lacions 
d’enllaç. 

 

Disposicions generals 

Per al disseny i càlcul s'ha realitzat tenint en compte el contingut del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió aprovat pel Decret 842/2002 del 2 d'Agost pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, i en 
especial al que fa referència a les Instruccions Complementàries ITC-BT-09, Instalꞏlacions 
d’enllumenat exterior, ITC-BT-07, Xarxes soterrades per a la distribució en baixa tensió, ITC-BT-18, 
Instalꞏlacions de posta a terra. També s'ha considerat el Reglamento de eficiencia energética en las 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA—07, 
aprovat pel Real Decret 1890/2008. 

La instalꞏlació tindrà una tensió de subministrament de 400/230 volts. 

La instalꞏlació d’enllumenat estarà composta pels següents elements: 

- Xarxa d’alimentació 

- Protecció contra contactes directes i indirectes 

- Punts de llum: Columna, lluminària i làmpada 

 
Escomesa i centre de comandament 

El subministrament elèctric dels quadres d’enllumenat es realitzarà des dels centres de 
transformació situats dins de cadascun dels dos àmbits de treball preveient el trasllat indicat 
anteriorment 

S'instalꞏlarà un nou centre de comandament, en cada àmbit, constituint per un armari de xapa d’acer 
inoxidable sobre base de mides 520x520 cm, amb bancada de 300 mm d’acer inoxidable. El centre 
de comandament serà de tipus urbà, d’integració vertical, preparat per a 2 sortides, equipat amb 
comptadors de tarifa integrada. 

A l’interior de l’armari s' instalꞏlaran tots els mecanismes de comandament i protecció que adients. 
Tots aquests mecanismes estan ubicats dins de mòduls de doble aïllament i, tanmateix, dins l’armari. 

Els dispositius de comandament i protecció consistiran en: 

- Escomesa i equips d’amidament d'energia activa, reactiva i discriminació horària segons 
normes de la Companyia subministradora. 

- Equips de contacte de protecció i estabilizador-regulador de fluix 

- Interruptor de control de potència magneto-tèrmic. 

- Commutador per a encesa manual i automàtica. 

- Interruptors magneto-tèrmics per a cada línia de sortida de quadre, amb espai de reserva 
per a futures ampliacions. 

- Relés diferencials per a cada línia de sortida del quadre. 

Tot el quadre de comandament serà normalitzat. 

Protecció contra contactes directes i indirectes 

Els elements de sustentació metàlꞏlics disposaran de presa de terra que s’unirà mitjançant terminal 
premsat i caragolera galvanitzada a cable de coure de 16 mm² de secció (aïllament 450/750V color 
verd-groc). Aquest cable s’unirà mitjançant abraçadora metàlꞏlica a la presa de terra que estarà 
formada per plaques de connexió a terra de 500x500x3 mm, intern-connectades entre si per mitja 
d'un cable de coure nu de 1x35 MM2 de secció, que discorrerà amb contacte amb el terreny a tot la 
llargària de les canalitzacions elèctriques. C
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Tots els elements metàlꞏlics de mobiliari urbà a menys de 2 m de distància de les parts metàlꞏliques 
de la instalꞏlació d’enllumenat públic, que siguin susceptibles de ser tocades simultàniament, tindran 
connexió de posta a terra. 

Xarxa d’alimentació 

La instalꞏlació serà soterrada, la instrucció ITC BT.09 i ITC BT.07 les quals fixen els mínims dels 
conductors aïllats 6 mm2 de secció., sota tub de PE d’alta densitat, doble paret llisa a l’interior i 
corrugat exterior de diàmetre del tub interior de 90. 

El nou cablejat es farà discórrer per rases de fondària mínima de 60 cm i amplada de 40 cm en 
vorera i 80cm de fondària i 50 cm d’amplada en calçada i zones enjardinades. En cas de no ser 
possible, caldrà una protecció mecànica amb planxa o tub metàlꞏlic tal i com fixa el Plec. Cal tenir 
present que als encreuaments s’instalꞏlarà un tubular de reserva i que els tubs instalꞏlats quedaran 
formigonats. En l’apartat dimensionat es defineixen les característiques i seccions. 

La màxima caiguda de tensió entre l’origen de la instalꞏlació i qualsevol altre punt de la instalꞏlació, 
és menor o igual que 2,5%. 

Els pericons de registre seran de 0,40 x 0,40 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 
29 x14 x 10 cm. assentada sobre llit de sorra, inclòs bastiment, marc I tapa normalitzada de fosa 
amb frontisses, tanca i clau homologades. 

Els pericons compliran amb les següents especificacions: 

- Tapa: Realitzada en fosa dúctil ISO 1083/En 1563. 

- Compleixi amb la norma UNE EN-124 

- Certificat AENOR de producte vigent 

- Superfície metàlꞏlica antilliscant: La tapa ha de ser extreïble, obrir més de 90º i com a màxim 
120º i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un angle major que 
90º i 27 kg de pes 

- Marcs Realitzat en acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630 

- Dimensions 60x60 cm a pericons de creuament de calçada i davant quadre i 40x40 cm a 
pericons de canvi de direcció o entremitjos. 

- Manipulació: Esforç d’aixecament entorn als 15 kg 

o Desbloqueig i obertura amb clau. 

La clau de bloqueig serveix per la seva manipulació una vegada bloquejada la tapa. 

El pericó de connexió situat davant del quadre d’enllumenat existent ha de tenir unes dimensions de 
60x60x100 cm i ha de deixar una distancia mínima d’1 metre davant de les portes del quadre, o 
ubicar/la lateral, per accedir al quadre amb seguretat. 

Xarxa de terres 

Es construirà una xarxa de terres composta per plaques i cable de coure nu d’1x35 mm2. Es 
connectarà una placa per a cada columna. 

S’estendrà el cable de Cu nu, de 35mm2 de secció, al llarg de tota la rasa que s’efectuï per a la 
instalꞏlació de canalitzacions d’enllumenat. Cada punt de llum disposarà de placa de terra que 
s’enllaçarà amb soldadura “Cadwell” al cable de coure nu de 35 mm2 que conformarà la xarxa 
equipotencial. 

Cal tenir en compte que en les ubicacions dels centres de transformació no es pot instalꞏlar cap 
placa de terra en un radi de 15 metres; s’hauran de situar fora d’aquest radi. 

Característiques bàsiques dels punts de llum i les seves connexions 

Els punts de llum compleixen l’apartat relatiu a Suports de llum de la ITC-BT-09 del REBT, en tot 
allò relatiu a les seves característiques principals (com materials, resistència al vent i obertures per 
a l’accés als elements de protecció i maniobra), sent doncs ... 

La seva alçada que s’analitza en els fulls de càlcul d’acord a les instruccions tècniques dels 
reglaments REBT i REE, es procurarà que sense excedir-se permeti el menor nombre possible de 
punts de llum amb una bona uniformitat. Els punts de llum s’escullen amb l’equip incorporat i gran 
rendiment òptic, aptes per allotjar llum i equip LED de la potència adequada a la secció viària. 

L’elecció d’aquest tipus de llum ha estat per al compliment dels requeriments d’eficiència energètica 
establerts al REE i per les indicacions dels tècnics municipals. Cada punt de llum portarà la seva 
caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus borns i fusibles. 

Els cables seran armats amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular per a una millor 
protecció contra el deteriorament, d’acord al REBT. 

Les seves seccions es determinen en els càlculs adjunts. 

Les diferents línies, que surten del quadre situat junt a l’Estació Transformadora, van protegides per 
interruptors magnetotèrmics i diferencials; la seva elecció ha estat producte de les intensitats 
màximes que circulen per cada línia. 

S’ha escollit el sistema d’encesa, d’acord a la ITC-EA-04 del REE, mitjançant rellotge astronòmic. 
Cadascuna de les lluminàries portarà un control de regulació en el mateix dispositiu per a permetre 
que es reguli el flux lluminós a cada punt / àrea de llum segons els usos i les necessitats d’aquella 
àrea, mantenint però la uniformitat i cercant l’estalvi i eficiència energètica. 

 

Capítol 4. Potència a contractar 
La potència a contractar serà: 
  
CC1 

- Línia enllumenat Sector B1 
... punts de llum de 9 (2x20 w)  =360 w 

 
CC2 

- Línia enllumenat Sector B2 
... punts de llum de 10 (2x20 w)  =400 w 

 
 
TOTAL      =760 w 
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Capítol 5. Proteccions 
Es dona compliment a allò que es cita a la ITC-BT-09 del REBT. 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instalꞏlarà una placa de terra a cada punt 
de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de 
coure de 35 mm2 de secció, d’acord a la ITC-BT-REBT. Aquest cable anirà soterrat directament a 
terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim. 

Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 

La resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instalꞏlació, ha de ser, com 
a màxim, de 30  . La unió a la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella 
de material inoxidable. 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat de 
defecte. 

A més s'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut 
de la resistència a terra de les masses. 

S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instalꞏlació d'un diferencial amb una sensibilitat de 
0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà: 

                                24 
          R  --------- = 80   

                               0,3 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 , s’acomplirà l'anterior relació. 

La instalꞏlació de tots els elements a l'interior del punt de llum, fa que tota la instalꞏlació sigui 
inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 

En tota la instalꞏlació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió. 

 

Capítol 6. Càlcul de les línies de l’enllumenat 

 

Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, entre altres, les Instruccions 
ITC-BT-07 i ITC-BT-19. 

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l'origen 
de la instalꞏlació i qualsevol punt d'utilització sigui més petita del 2,5%. La secció no serà mai inferior 
a 6 mm². 

La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en vats 
dels llums. El factor de potència en tot els casos es superior a 0,9. 

Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007. 

Per als diferents càlculs a efectuar, s'utilitza el mètode de les línies de secció no uniforme. 

S'obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 

 

  3. cosIn n  

Sn =  ----------------------.  In In n. cos )   per al càlcul de les seccions dels 

 . Un conductors 
 
  Pn 
In = ----------------------  per al càlcul de la intensitat 
  3. .cos n  

 

 3.cos . .n In In  
Un = ----------------------  per al càlcul de la caiguda de  
 . Sn   tensió en el tram n. 
 

Fórmules en les que: 

In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 
Pn = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 
U  = Tensió entre fases (380 volts) 
Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 
In = Longitud del tram en metres 
 = Conductibilitat (56 per al coure) 
Sn  = Secció del conductor en mm2, del tram n 
 
Càlcul de seccions i caigudes de tensió 
 

 
 

QUADRE ENLLUMENAT SECTOR B1

Circuit Long.
Potènci
a unit. Potència Tensió Circuit Coef. Coef. Factor Intensitat

Secció 
fase

Secció 
neutre

Secció 
c. Prot. Caiguda de tensió

(m) (W) (W) (V) (Trif/Mon) Receptor Simult. Pot. (A) (mm2) (mm2) (mm2) V %PARC %TOT
LÍNIA 1
Q-1 3 72 648 400 T 1 1 0,9 1,04 6,0 6,0 35,0 0,01446 0,00362 0,00362
1-2 7 72 576 400 T 1 1 0,9 0,92 6,0 6,0 35,0 0,03000 0,00750 0,01112
2-3 7 72 504 400 T 1 1 0,9 0,81 6,0 6,0 35,0 0,02625 0,00656 0,01768
3-4 7,3 72 432 400 T 1 1 0,9 0,69 6,0 6,0 35,0 0,02346 0,00587 0,02354
5-4 7,6 72 360 400 T 1 1 0,9 0,58 6,0 6,0 35,0 0,02036 0,00509 0,02863
6-5 7,1 72 288 400 T 1 1 0,9 0,46 6,0 6,0 35,0 0,01521 0,00380 0,03244
7-6 7,65 72 216 400 T 1 1 0,9 0,35 6,0 6,0 35,0 0,01229 0,00307 0,03551
8-7 7,37 72 144 400 T 1 1 0,9 0,23 6,0 6,0 35,0 0,00790 0,00197 0,03749
9-8 9,6 72 72 400 T 1 1 0,9 0,12 6,0 6,0 35,0 0,00514 0,00129 0,03877

63,62 648 0,0

QUADRE ENLLUMENAT SECTOR B2

Circuit Long.
Potènci
a unit. Potència Tensió Circuit Coef. Coef. Factor Intensitat

Secció 
fase

Secció 
neutre

Secció 
c. Prot. Caiguda de tensió

(m) (W) (W) (V) (Trif/Mon) Receptor Simult. Pot. (A) (mm2) (mm2) (mm2) V %PARC %TOT
LÍNIA 1
Q-1 2 72 720 400 T 1 1 0,9 1,15 6,0 6,0 35,0 0,01071 0,00268 0,00268
1-2 6,7 72 648 400 T 1 1 0,9 1,04 6,0 6,0 35,0 0,03230 0,00808 0,01075
2-3 6,7 72 576 400 T 1 1 0,9 0,92 6,0 6,0 35,0 0,02871 0,00718 0,01793
3-4 7,35 72 504 400 T 1 1 0,9 0,81 6,0 6,0 35,0 0,02756 0,00689 0,02482
5-4 7,35 72 432 400 T 1 1 0,9 0,69 6,0 6,0 35,0 0,02363 0,00591 0,03073
6-5 7,1 72 360 400 T 1 1 0,9 0,58 6,0 6,0 35,0 0,01902 0,00475 0,03548
7-6 7,1 72 288 400 T 1 1 0,9 0,46 6,0 6,0 35,0 0,01521 0,00380 0,03929
8-7 7 72 216 400 T 1 1 0,9 0,35 6,0 6,0 35,0 0,01125 0,00281 0,04210
9-8 7 72 144 400 T 1 1 0,9 0,23 6,0 6,0 35,0 0,00750 0,00188 0,04398
9-10 4 72 72 400 T 1 1 0,9 0,12 6,0 6,0 35,0 0,00214 0,00054 0,04451
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ANNEX 07. XARXA DE REG 
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ANNEX 07 XARXA DE REG 
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Capítol 1. Introducció 

En aquest annex s’inclou la justificació del sistema de reg de les zones enjardinades previstes al “Projecte 
d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en el Carrer Eduard Maristany i el Passeig del Mare 
Nostrum”. 

En aquest queda recollit les característiques dels elements de reg, així com, la justificació de la capacitat 
d’aquests elements i les necessitats d’aigua aplicades a cada zona. 

Capítol 2. criteris de disseny 

 El reg dels arbres i el dels parterres ha de estar separat, amb electrovàvules diferents. Aquests punt 
es d’alta importància atès que les necessitats de les arbustives dels parterres i dels arbres són 
totalment diferents.  

 
 Tot el sistema de reg ha de ser per degoteig amb tub de polietilè.  
 
 Els programadors proposats són T-Bos de la casa Rain Bird, en concret els models K80120, K80220, 

K80420 i K80620 segons les estacions precises. Aquests models han d’anar acompanyats  del mòdul 
T-Bos II de RADIO, model K81020. Cas de fer servir algun de només un sector, utilitzar el model 
JVRM20, que ja porta incorporat  el selenoide i el mòdul de radio.  

 
 El sector de reg s’ha previst amb un Kid de reg per degoteig de la casa Rain Bird, model XCZ-100-

BFF. 
 

 Les connexions per cablejat elèctric han de ser estanques de la casa Rain Bird, model DBM. 
 

 Utilitzar tub amb sortida d’aigua cada  33 cm. de 16 mm de diàmetre, per l’anell al  voltant del tronc 
de cada arbre. La resta del tub a utilitzar entre arbres ha de ser de 16mm , llis, sense degoters. 

 
 Per els parterres utilitzar tub amb sortida d’aigua cada 33 cm. de 16 mm de diàmetre.  

 
 Vàlvules de esfera desmuntables en PVC de 1”.  

 
Capítol 3. Característiques de la xarxa de reg 

Composició general de la instalꞏlació de reg 

La instalꞏlació de reg consta de dues parts: 
 

 Gestionada companyia aigües: Formada per l’escomesa de connexió a xarxa general i pericó de 
comptadors amb les corresponents claus de pas. 
 

 Gestionada Ajuntament de Badalona: És la xarxa de reg pròpiament dita. Obra civil i mecànica 
definida a partir del comptador d’escomesa. 

 
La xarxa de reg gestionada per l’ajuntament consta de les següents parts: 
 

 Xarxa primària 
 Xarxa secundària 
 Distribuïdors d’aigua 
 Automatització 

 
Xarxa Primària  

És el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del comptador d’aigua fins el bypass sectorial i 
els seus diferents mecanismes, que en posició de tancat mantenen la pressió.  
 
Els accessoris d’unió compliran els criteris de l’explotador. 
 
El diàmetre de la xarxa de boques de reg serà de 40mm, en ambdós casos les conduccions seran PN10. 
 
Quan s’hagi d’efectuar un encreuament de calçada, es colꞏlocarà una vàlvula d’esfera fixa i juntes de ràcord 
pla d’igual diàmetre que la canonada, abans de l’encreuament de la calçada i s’ubicarà dins del pericó d’obra 
de 0,60 x 0,60m, de pas de calçada, amb tapa de fosa homologada. 
 
Xarxa Secundària 

La xarxa secundària s’inicia aigües avall de cada bypass sectorial. Tota la xarxa secundaria serà de polietilè 
PN 6. 
 
El diàmetre de la canonada d’abastament a cada punt es defineix en el càlculs inclosos més endavant.. El 
tub fins arribar a les connexions amb el tub de degoteig serà de 1”. 
 

Cada capçal estarà composat per: 

 

  Connexió a la xarxa d’aigua. 

 Sistema de control automàtic, accionat per bateries: electrovàlvules amb solenoide i caixa de 
connexions. 

 Vàlvules de bola i comporta. 

 Filtre d’anelles amb element filtrant de 120 Mesh. 

 Regulador de pressió. 

 

 

 

 

Distribuïdors d’aigua 
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Són distribuïdores d’aigua, tots aquells elements específics d’una instalꞏlació destinats a aportar aigua 
d’acord amb una pluviometria determinada. Es tenen els següents distribuïdors: boques de reg, anells oberts 
de degoteig per arbrat, degoters en sistema Techline, etc 
 
 
Boques de reg 

S’han previst 2 unitats de boques de reg Marca Belgicast, model TB45-DN40 o equivalent en cadascun dels 
àmbits dels sectors B1 i B2. La sortida es de 1 ¼ “. El tub d’alimentació per aquestes, serà de 40 mm i 10 
atm. de polietilè. 
 
Les boques de reg estaran separades entre elles a no més de 50 m. de distància, l’esmentada distància no 
serà computable, en zones amb dificultats o obstacles, escales i en encreuament de calçada per on circulin 
vehicles. En l’àmbit del projecte s’instalꞏlen tres boques de reg (veure document de plànols). 
 
L’alimentació hidràulica s’efectuarà de la xarxa primària per a cada una d’elles amb una canonada de 40 mm 
de diàmetre. 
 
Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida per tubular rígida del doble 
diàmetre interior que el diàmetre d’aquesta i es colꞏlocaran pericons de registre, en corbes tancades, 
accessoris i on es faci la derivació per alimentar la boca de reg.  
 
Reg degoteig arbrat  

La xarxa secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat viari serà PE 40 mm. En zones pavimentades 
es protegirà amb tubular rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada.  
 
L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm. de 2,3 l/h aproximadament, i anirà 
protegit per un tub drenatge de 50 mm de diàmetre soterrat uns 10 cm. aproximadament. 
 
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de l’escocell o s’enregistraran en 
pericons. Als finals (extrems) de la xarxa secundària es colꞏlocarà una vàlvula de ràcord pla del mateix 
diàmetre que la canonada dins del pericó connectat al sistema de desguàs, pel rentatge de la instalꞏlació.  
 
La instalꞏlació estarà dotada de vàlvules de descàrrega automàtica que s’ubicaran en el punt més baix de la 
instalꞏlació, i de ventoses situades en els punts alts de la instalꞏlació. Aquestes s’emplaçaran dins de les 
arquetes existents (bypass, neteja, registre) en funció de si son punt alts o baixos de la instalꞏlació. 
 
Reg degoteig entapissat 

Una xarxa secundària formada per un colꞏlector d’entrada i un altre de sortida de PE de. Entre els colꞏlectors 
es connectaran línies de canonada amb goters cada 33 cm. Dites línies estaran separades 20 cm. de les 
vores i entre elles 40 cm., quedant soterrades entre 5 i 10 cm.. Al final del colꞏlector de sortida es colꞏlocarà 
una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada dins del pericó de 0,60 x 0,60m., connectat 
al sistema de desguàs, pel rentatge de la instalꞏlació.  La instalꞏlació estarà dotada d’una vàlvula de 

descàrrega automàtica que s’ubicarà en el punt més alt de la instalꞏlació, dins de pericó. Aquest pericó serà 
nou o podrà ser el del sector de reg o el de la vàlvula de rentatge 
 
Automatització 

Bypass sectorial 

Com s’ha comentat anteriorment, la instalꞏlació està dotada d’un conjunt de bypass sectorial per a cada 
sistema de reg. Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica del sistema de reg, resta composat 
per 3 vàlvules d’esfera amb ràcord pla, mascle tipus i compatible, 1 unitat d’electrovàlvula amb regulador de 
cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles, 
2 unitats de colzes amb rosca M – H de llautó homologats, 2 unitats de tes amb rosca H de llautó 
homologades, 2 unitats d’enllaç mixtes mascle de llautó.  
 
El diàmetre de l’esmentat Bypass, és igual o superior al diàmetre de la canonada i es determinarà depenent 
del cabal d’aigua subministrat pel comptador.  
 
Per al bypass sectorial estarà ubicat dintre de pericó doble per al qual es requereixen les mides de 
1,20x0,60m., segons plec vigent, amb dues tapes de fosa, quedant a una profunditat d’uns 0,40 m. 
aproximadament i pròxim a la zona a regar.  
 
La seva funció és mantenir tallada l’aigua de la xarxa secundària del sector corresponent quan no s’està 
efectuant el reg del mateix.  
 
 
 

Capítol 4. Sectors de reg 

S’han definit un total de 4 sectors de reg que corresponen a: 
 

Zona sector B1 amb Avinguda Eduard Maristany 
 

 Sector 1.1. Arbrat. 
 Sector 1.2. Zones de entapissant amb techline. 

 
Zona sector B2 amb Avinguda Eduard Maristany 
 

 Sector 2.1. Arbrat. 
 Sector 2.2. Zones de entapissant amb techline. 

 
Cadascun dels sectors disposa d’una arqueta de by-pass sectorial que permetrà independitzar ambdós 
sistemes de reg.
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Capítol 5. Càlculs hidràulics 
El dimensionat de les canonades s’ha efectuat a partir del càlcul de les pèrdues de càrrega mitjançant la fórmula de Cruciani-Margaritora (per a canonades de PE amb aigua a 10ºC). Aquest mètode de càlcul es especialment 
emprat en sistemes de reg amb nombroses connexions i elements emisors. La pèrdua de càrrega en una conducció es pot calcular mitjançant l’expressió: 

∆ℎ  
0.099
𝐷 .  𝑥 𝑄 . 𝑥 1.2 𝑥 𝐹 

on: 

L -  longitud en m 

Q -  cabal en m3/seg. 

D -  diàmetre interior de la canonada en m 

F -  factor f de Christiansen (en funció del núm. d’emissors, tant aspersors i difusors com goteig) 

La següent taula mostra els resultats dels diàmetres obtinguts per a cada sector de reg: 

 

Necessitats de reg 

 

Zona sector B1 amb Avinguda Eduard Maristany 

 

 
 

Zona sector B2 amb Avinguda Eduard Maristany 
 

 

 

 

Sector 1,1 68 170 0 0      510   7,50 0,54 510,00 1.173,00        
Sector 1,2 0 0 38 266      266   2,00 1223,6 611,80          

Total 68 170 38 190      776   1.784,80        

3,0 3
7

Total 
goters

Total 
goters 

anelles

Goters 
per 

anella

Anelles 
arbrat

2,513,82,3

Necessitats de 
reg (l/m²dia)

Necessitat de 
reg (l/m²)

Cabal horari 
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Temps 
de reg 

(h)

Dosi de reg 
(l/hm²)Cabal

Volum d'aigua 
per reg per 

sector (litres)

Freqüència 
de reg (dies)

Superfície de 
reg del sector 

(m²)

núm. 
goters 
per ml

Longitud de 
canonada de 

reg

Sector 2,1 70,5 176,25 0 0      529   7,50 0,54 528,75 1.216,13        
Sector 2,2 0 0 39 273      273   2,00 1255,8 627,90          

Total 70,5 176,25 39 195      802   1.844,03        

33,0
7

2,3 13,8 2,5
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Càlcul hidràulic 

 

Zona sector B1 amb Avinguda Eduard Maristany 

 

 
 

Zona sector B2 amb Avinguda Eduard Maristany 
 

 
 

 
 

Única Anellada DN Dint (m) b F j (m/m) h total

Sector 1,1 1.173,00        0,00033        40         -             25 0,021 1,75 0,364617 0,02900      1,16         
Sector 1,2 611,80          0,00017        33,0      -             25 0,021 1,75 0,376894 0,00960      0,32         

Total 1.784,80        

Cabal horari 
sector (m3/s)

Càlcul hidràulic Longitud de canonada 
de distribució (m)Cabal horari 

sector (l/h)

Única Anellada DN Dint (m) b F j (m/m) h total

Sector 2,1 1.216,13        0,00034        10         25             25 0,021 1,75 0,364583 0,03089      0,31         
Sector 2,2 627,90          0,00017        33,0      -             25 0,021 1,75 0,376552 0,01003      0,33         

Total 1.844,03        

Cabal horari 
sector (l/h)

Cabal horari 
sector (m3/s)

Longitud de canonada 
de distribució (m) Càlcul hidràulic 
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ANNEX 08. ILꞏLUMINACIÓ. FITXES I ESTUDI LUMÍNIC 
 

1. Fitxes fanals 

2. Estudi lumínic 
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Capítol 1. Fitxes fanals 
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Columnas fabricadas en tubo cilíndrico de acero S-275 JR Clase 1, de una o dos secciones en función de la altura. Acabado 
galvanizado en caliente y pintado.
Alturas:
Una sección (Ø 127 mm): 4,4 m / 5,2 m / 6 m
Dos secciones (Ø 152 mm / 127 mm): 7,8 m / 9,4 m / 11,8 m
Instalación:
Mediante placa base y pernos fijados a dado de cimentación
Distancia entre pernos:
(4,4 m / 5,2 m / 6 m) 210 x 210 mm
(7,8 m / 9,4  m / 11,8 m) 300 x 300 mm
Pernos: (4x) M18 x 500 incluidos
Normativas: EN 40, EN ISO 1461, EN 10025, EN 1090, ISO 12944
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*Para cálculo en  terreno tipo II, según UNE-40, y suelo formado por arena suelta o húmeda de campacidad media (E0 = 4800 KN/m²), 
con cimiento de Hormigón tipo HM-20. Información no vinculante. Aconsejamos realizar comprobaciones en cada situación.

Altura total 
(m)

Altura 
vista (m)

Diámetro exterior 
columna (mm)

Espesor 
(mm)

Placa base 
(mm)

Distancia entre 
pernos (mm)

Pernos 
(x4)

Portezuela
*Cimentación (xyz) 

(mm)

Nº 
luminarias 
admitidas

4,4 4,2 127 3 300x300x10 210x210 M18x500 1 650x650x600 1/2

5,2 5,0 127 3 300x300x10 210x210 M18x500 1 650x650x600 1/4

6,0 5,8 127 3 300x300x10 210x210 M18x500 1 800x800x700 1/4

7,8 7,6 127/152 3 400x400x10 300x300 M18x500 2 900x900x700 1/6

9,4 9,2 127/152 3 400x400x10 300x300 M18x500 2 900x900x700 1/6

11,8 11,6 127/152 3 400x400x10 300x300 M18x500 2 1000x1000x1000 1/6
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Materiales: Luminaria fabricada en inyección de aluminio acabado pintado en polvo.
Disipador interior fabricado en extrusión de aluminio acabado anodizado.
Cierre de vidrio óptico templado y juntas de estanqueidad de silicona inyectada.
Tornillería de acero inoxidable imperdible.
Colores: Gris claro (RAL 9006). 
(Otros colores disponibles bajo demanda)
Dimensiones (cm): Ø 31 x 30
Peso (Kg): 6,5
Superficie expuesta al viento (m²): 0,13

Aplicación: Instalación a columna, catenaria, pared y suspensión mediante una gama de accesorios de fijación. 
El elemento se entrega en dos partes: proyector y soportes de fijación.
(Para más información sobre los accesorios consultar www.santacole.com)
La gama de producto Arne cuenta también con una extensa familia de iluminación indirecta.
(Para más información sobre Arne iluminación indirecta consultar www.santacole.com)

Normativas: UNE-EN 60529, UNE-EN 60598, UNE-EN 55015, UNE-EN 61000, UNE-EN 50102, UNE-EN 62031
UL 1598, UL 8750, (file E-336377)
Grados de protección: IP66 (protegido herméticamente contra la penetración de polvo y los chorros de agua), 
Wet locations (ubicación mojada), IK08 (protegido contra los impactos mecánicos externos)
Clase eléctrica: Clase I (CE), Non Class II (UL)

Fuente de luz: Grupo óptico de alta eficiencia de 18 ó 36 LEDs
Potencia nominal de la lámpara (W): 18-72
Potencia del sistema (W): 22-85
Intensidad de funcionamiento (mA): 350, 500 ó 700 
Temperatura de color (K): 3000 / 4000
Flujo lumínico y eficacia del proyector: 
3000K:
IRC min80 
Flujo luminoso (lm): 1767-7092 
Eficacia luminosa (lm/W): 80-83

4000K:
IRC tip70
Flujo luminoso (lm): 2098-9018
Eficacia luminosa(lm/W): 95-106
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Distribuciones lumínicas:
Simétricas: Wide Flood (WF 76º), Flood (F 43º), Medium (M 30º) o Spot (SP 15º) 
Viarias: Type II, Type III o Type IV (según clasificación IESNA)
Flujo Hemisférico Superior (FHS%): 0,60-0,88

*Opción opal -15% flujo luminoso

Fuente de alimentación: Driver corriente constante.
Regulación: 
1-10V/ DALI/ Regulación de flujo en cabecera/ Regulación automática programada.
La luminaria LED puede ser regulada a través de diferentes interfaces. Estos controles permiten un control de luz individual y preciso, 
reduciendo de forma sostenible el consumo de energía.

Flujo Luminoso Constante (CLO)
Asegura una salida de lumen constante de la luminaria a lo largo de su vida útil.

Factor de potencia (cos ):

Nº LEDs
Intensidad 

(mA)
P(W)

 CLO 80%
P(W)

CLO 80%

18

350 0.87 0.82

500 0.92 0.88

700 0.98 0.97

36

350 0.95 0.91

500 0.97 0.95

700 0.98 0.97

Tensión de funcionamiento: 220-240V 50Hz (CE) / 120-277V 60Hz (UL)
Cable recomendado: 
0,6 / 1 kV 3 x 1,5mm² 
0,6 / 1 kV 5 x 1,5mm² (prog.)
Rango de funcionamiento Ta (ºC): de -25 a 30 (700mA)
Vida útil: TM21 L70 (10k) > 60.000 h
Gracias a la optimización del diseño térmico, el flujo luminoso se mantiene hasta un 70% después de 60.000 h.
En los casos excepcionales donde la temperatura ambiente es excesiva, se puede reducir la potencia a través del 
sistema de control activo (NTC), que asegura una correcta temperatura de funcionamiento.
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ARP18A1XX

18

3000
IRC

min 80

17 21 350 1767 80 2047 106 1902 86 1840 84 2026 92 1948 89 1938 88

ARP18B1XX 25 29 500 2490 78 2885 100 2680 84 2547 80 2804 88 2697 84 2683 84

ARP18C1XX 37 42 700 3173 76 3677 88 3416 81 3305 79 3638 87 3498 83 3480 83

ARP18A2XX
4000
IRC

typ 70

17 21 350 2098 95 2431 139 2259 103 2340 106 2576 117 2477 113 2464 112

ARP18B2XX 25 29 500 2982 93 3456 99 3211 100 3288 103 3620 113 3480 109 3463 108

ARP18C2XX 37 42 700 3767 90 4366 104 4056 97 4202 100 4626 110 4448 106 4425 105

ARP36A1XX

36

3000
IRC

min 80

34 39 350 3345 100 3877 96 3602 97 3588 90 3949 99 3797 95 3778 94

ARP36B1XX 50 55 500 4640 79 5377 103 4995 85 4892 83 5385 91 5178 88 5151 87

ARP36C1XX 78 85 700 6008 71 6962 90 6468 76 6442 76 7092 83 6819 80 6785 80

ARP36A2XX
4000
IRC

typ 70

34 39 350 4090 102 4740 118 4403 110 4562 114 5022 126 4829 121 4804 120

ARP36B2XX 50 55 500 5183 88 6006 102 5580 95 6313 107 6950 118 6683 113 6649 113

ARP36C2XX 78 85 700 7344 86 8511 100 7907 93 8192 96 9018 106 8671 102 8627 101

Configuraciones LED
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Viaria
Distribución TIV
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Viaria
Distribución TIII
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Intensidad máx. 593,70 cd/klmViaria 
Distribución TII
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Intensidad máx. 573,26 cd/klm Intensidad máx. 579,34 cd/klm

Simétrica
Distribución Spot
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Intensidad máx. 7697,66 cd/klm Simétrica 
Distribución W. Flood Opal
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Intensidad máx. 616,55 cd/klm

Simétrica 
Distribución Wide Flood
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Intensidad máx. 671,25 cd/klm Simétrica
Distribución Flood
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Intensidad máx. 1466,62  cd/klm Simétrica 
Distribución Medium
LOR 100%
ULOR 0%±3%

Intensidad máx. 1951,75 cd/klm
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Arne
Soporte para fijación a columna (individual y doble)
Equipo Santa & Cole, 2013

Código: Individual ARP01 / Doble ARP01D
Accesorio que permite la instalación de una luminaria individual o de dos luminarias a la misma altura, a una gran variedad de 
columnas. El sistema permite la rotación libre de la luminaria.
Materiales: Brazo y brida de acero inoxidable acabado pintado en polvo.
Piezas de sujeción y engranaje de inyección de aluminio acabado pintado en polvo.
Tornillería de acero inoxidable y Geomet 500.
Colores: Gris claro (RAL 9006). 
(Otros colores disponibles bajo demanda)
Dimensiones (cm): 47 x 11 x 4 (individual) / 82 x 11 x 8 (doble)
Peso (Kg): 1 (individual) / 2 (doble)

Aplicación: Instalación a columna mediante un accesorio de fijación. Se entrega desmontado. El elemento se puede combinar con la 
gama de producto Arne proyector.
(Para más información sobre Arne Proyector consultar www.santacole.com) 
 
*Luminaria no incluida
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Arne
Soporte múltiple para fijación a columna (individual y doble)
Equipo Santa & Cole, 2013

Código: Individual ARP07 + ARP08 / Doble ARP07D + ARP08
Accesorio que permite la instalación de hasta cuatro luminarias a la misma o diferente altura, a una gran variedad de columna (hasta 
Ø127mm). El soporte múltiple está especialmente indicado para la iluminación de espacios viales con Arne de distribución asimétrica.
Materiales: Brazo realizado en acero. Lira de sujeción de acero inoxidable. Acabados pintados en polvo.
Piezas de sujeción de inyección de aluminio acabado pintado en polvo.
Tornillería de acero inoxidable.
Colores: Gris claro (RAL 9006). 
(Otros colores disponibles bajo demanda)
Dimensiones (cm): 100 x 5 x 36 (individual) / 185 x 5 x 36 (doble)
Peso (Kg): 4,5 (individual) / 8,5 (doble)

Aplicación: Instalación a columna mediante un accesorio de fijación. Se entrega desmontado. El elemento se puede combinar con la 
gama de producto Arne proyector.
(Para más información sobre Arne Proyector consultar www.santacole.com) 
 
*Luminaria no incluida
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES  PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA  D'EDUARD MARISTANY PARCELꞏLA B1.1                                                  OCTUBRE 2018 
 

 

 
 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

 
 
Capítol 2. Estudi lumínic 
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DP-18135 URBANITZACIO A BADALONA

Notes Instalꞏlació:
Client: ANA COELLO
Codi Projecte: DP-18135
Data 08/10/2018

Notes

Projectista: Santa & Cole Neoseries, SL
Direcció: Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)
Tel.-Fax +34 938 619 100

Advertiments:
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

1.1 Informació Àrea

Superfície Dimensions Angle° Color Coeficient Il.lum.Mitjana Luminància Mitjana
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]

Sól 250.50x33.00 Pla RGB=205,153,95 40% 20 2.60

Dimensions Paralꞏlelepípede que inclou l'Àrea [m]: 249.50x33.00x0.00
Retícula Punts de Mesura del Paralꞏlelepípede [m]: direcció X 1.00 - Y 1.00

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació

Superfície Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 20 lux 0 lux 70 lux 0.01 0.00 0.29
Sól Il.luminància Horitzontal (E) 20 lux 0 lux 70 lux 0.01 0.00 0.29

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

2.1 Vista 2D en Planta

Escala 1/800

0.00 8.00 16.00 24.00 32.00 40.00 48.00 56.00 64.00 72.00 80.00 88.00 96.00 104.00 112.00 120.00 128.00 136.00 144.00 152.00 160.00 168.00 176.00 184.00 192.00 200.00 208.00 216.00 224.00 232.00 240.00 248.00 256.00

0.00

8.00

16.00

24.00

32.00

40.00

48.00

L-1L-2 L-3L-4
L-5L-6 L-7L-8 L-9L-10

L-11L-12 L-13L-14
L-15L-16 L-17L-18

L-19 L-20 L-21 L-22 L-23 L-24 L-25 L-26L-27

L-29L-30L-31L-32

L-33

L-34

L-35

L-36L-37 L-38L-39 L-40L-41
L-42L-43 L-44L-45

L-52L-53 L-54L-55
L-56L-57 L-58L-59 L-60L-61

L-46L-47L-48
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

3.1 Taula Resum Lluminàries

Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X° Y° Z° Cons. lm

A 1 X 5.53;10.62;3.70 15.0;0.0;0.0 ARNE 12L 3000K 500mA 0.70 ARP 3K 12 500 20W 1*1680
2 X 5.50;10.11;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
3 X 19.49;9.67;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
4 X 19.46;9.16;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
5 X 34.18;10.62;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
6 X 34.15;10.11;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
7 X 48.83;9.64;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
8 X 48.80;9.13;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
9 X 62.86;10.14;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70

10 X 62.83;9.63;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
11 X 12.53;3.74;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
12 X 12.50;3.23;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
13 X 26.82;3.22;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
14 X 26.79;2.71;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
15 X 41.52;4.74;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
16 X 41.49;4.23;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
17 X 55.85;3.73;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
18 X 55.82;3.22;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
19 X 130.27;10.13;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
20 X 130.24;9.62;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
21 X 144.21;10.55;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
22 X 144.18;10.04;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
23 X 158.92;9.08;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
24 X 158.89;8.57;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
25 X 173.55;10.52;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
26 X 173.52;10.01;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
27 X 187.62;10.01;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
28 X 187.59;9.50;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
29 X 126.23;4.70;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
30 X 126.20;4.19;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
31 X 139.72;3.25;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
32 X 139.69;2.74;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
33 X 154.06;4.23;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
34 X 154.03;3.72;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
35 X 168.73;3.26;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
36 X 168.70;2.75;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70
37 X 183.09;3.74;3.70 15.0;0.0;0.0 0.70
38 X 183.06;3.23;3.70 15.0;0.0;180.0 0.70

B 1 X 19.50;17.81;10.00 15.0;0.0;0.0 EXISTENT VIARIA 0.70 SON-Tpia plus 250W 1*33200
2 X 48.82;17.86;10.00 15.0;0.0;0.0 0.70
3 X 78.36;17.84;10.00 15.0;0.0;0.0 0.70
4 X 107.10;18.08;10.00 15.0;0.0;0.0 0.70
5 X 130.23;17.71;10.00 15.0;0.0;0.0 0.70
6 X 166.67;17.76;10.00 15.0;0.0;0.0 0.70
7 X 195.13;18.06;10.00 15.0;0.0;0.0 0.70
8 X 271.50;17.81;10.00 0.0;0.0;0.0 0.70
9 X 223.13;18.06;10.00 15.0;0.0;0.0 0.70

10 X -8.98;17.81;10.00 15.0;0.0;0.0 0.70
11 X 119.65;7.72;10.00 15.0;0.0;85.0 0.70
12 X 106.75;-10.21;10.00 15.0;0.0;-95.0 0.70
13 X 206.32;-5.44;10.00 15.0;0.0;85.0 0.70

C 1 X -4.36;2.80;12.00 10.0;0.0;-45.0 EXISTENT PROJECTOR 0.70 HSE-MF E40 100W 1*9700
2 X -5.35;2.81;9.00 10.0;0.0;45.0 0.70
3 X -5.37;1.82;10.00 10.0;0.0;135.0 0.70
4 X -4.38;1.81;11.00 10.0;0.0;-135.0 0.70
5 X 71.68;-3.36;8.00 15.0;0.0;-120.0 0.70
6 X 71.25;-2.66;7.00 15.0;0.0;0.0 0.70
7 X 70.87;-3.36;6.00 15.0;0.0;120.0 0.70
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.1 Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball

O (x:-34.00 y:-0.25 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 20 lux 0 lux 70 lux 0.01 0.00 0.29

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

-34.00 -26.50 -19.00 -11.50 -4.00 3.50 11.00 18.50 26.00 33.50 41.00 48.50 56.00 63.50 71.00 78.50 86.00 93.50 101.00 108.50 116.00 123.50 131.00 138.50 146.00 153.50 161.00 168.50 176.00 183.50 191.00 198.50 206.00 213.50

-0.25

7.25

14.75

22.25

29.75

xy

z

0 0 1 1 3 7 16 37 57 39 40 32 21 16 16 17 15 11 11 14 17 14 9 8 9 11 9 9 10 15 18 20 29 53 70 52 63 36 11 5 3 2 2 2 4 7 12 20 29 35 31 25 23 19 13 11 12 16 17 12 9 10 13 13 10 10 12 17 15 11 10 13 15 14 10 8 10 18 28 27 19 13 9
0 0 1 2 4 8 17 31 42 34 44 43 28 22 28 31 25 18 19 27 27 19 13 16 25 26 19 16 21 29 29 22 18 21 24 28 31 22 9 4 2 2 2 2 4 7 12 20 33 41 36 33 39 36 24 18 22 28 26 17 15 22 28 26 18 17 24 27 23 15 17 26 29 22 14 11 12 16 20 18 12 8
0 0 1 2 4 7 14 25 39 44 38 42 37 29 27 28 26 27 25 22 21 18 19 20 27 29 25 25 24 26 25 22 20 16 14 14 14 13 8 4 2 2 2 3 4 6 11 19 33 46 44 37 42 43 32 24 21 23 22 20 18 21 28 31 27 21 21 22 22 20 19 23 27 25 20 14 12 13 14 13 9 5 3
0 1 1 3 5 10 19 33 44 34 28 35 41 36 25 24 32 35 29 19 18 26 29 24 21 25 34 35 27 21 23 29 27 17 11 10 11 11 9 5 3 3 3 4 7 11 16 25 40 49 43 34 39 43 38 30 21 22 28 28 20 17 23 31 32 24 21 26 32 29 20 20 28 32 27 18 15 14 12 9 6 4
1 1 2 5 9 17 28 34 32 26 24 30 33 27 22 25 30 30 24 18 18 24 25 19 20 26 33 31 23 19 20 23 20 15 13 16 17 17 13 8 5 5 6 9 14 21 26 34 42 42 34 32 37 40 36 27 20 21 24 21 14 13 16 22 24 26 27 31 30 22 16 17 24 28 27 24 21 16 12 9 7 7
2 3 5 8 15 22 27 27 25 23 20 19 19 20 22 24 25 24 21 18 15 15 15 17 21 24 25 24 21 17 15 14 14 15 18 20 20 18 15 11 8 8 11 15 20 25 30 35 39 35 30 31 30 29 26 23 18 15 13 11 10 11 14 18 22 25 25 24 20 16 14 15 19 23 25 24 22 18 13 11 10 12
3 5 9 14 20 28 36 35 27 22 19 17 18 20 24 30 35 29 22 18 16 15 17 20 24 32 34 27 21 17 15 14 16 19 25 32 32 25 19 16 14 14 17 22 30 38 39 38 37 35 31 31 35 37 30 22 17 13 10 10 10 13 16 21 29 35 30 23 19 17 16 18 21 27 34 34 26 20 19 16 17
5 7 11 17 25 35 44 43 35 26 22 20 21 24 31 40 43 39 29 22 19 18 20 24 32 41 43 36 26 21 18 18 20 25 34 42 43 35 26 21 19 20 23 30 41 49 49 43 39 37 34 38 44 45 38 27 19 15 12 11 12 15 20 28 39 43 39 29 23 20 19 21 26 35 44 44 35 26 22 20 21 24
6 8 13 18 25 32 36 34 29 23 20 19 20 24 31 36 36 31 24 20 18 18 20 25 32 36 35 30 23 19 18 18 21 26 33 37 35 30 23 20 19 21 25 33 40 43 42 38 34 32 31 35 38 36 30 22 17 13 12 11 13 16 21 29 34 36 31 25 21 19 20 22 28 35 39 36 31 22 19 19 20
6 8 10 13 17 19 21 20 18 16 15 15 16 18 20 21 20 19 16 15 15 15 16 18 20 21 20 19 16 15 15 15 16 19 21 21 20 19 17 16 16 17 20 23 26 27 27 26 24 23 22 22 22 20 18 15 12 11 10 10 11 13 16 19 20 20 19 17 16 16 16 18 21 22 23 22 17 15 15 14 15
5 6 7 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 11 11 10 10 10 11 11 12 12 12 11 11 10 10 11 11 12 12 12 12 11 11 11 12 12 13 15 16 16 17 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 8 8 8 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 13 13 11 10 10 10 10 10

Escala 1/750 CV= 0.505 No tots els punts de mesura són visibles
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.2 Diagrama d'Ilꞏluminància Spot sobre: Pla de Treball_1

O (x:-34.00 y:-0.25 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 20 lux 0 lux 70 lux 0.01 0.00 0.29

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

-34.00 -26.50 -19.00 -11.50 -4.00 3.50 11.00 18.50 26.00 33.50 41.00 48.50 56.00 63.50 71.00 78.50 86.00 93.50 101.00 108.50 116.00 123.50 131.00 138.50 146.00 153.50 161.00 168.50 176.00 183.50 191.00 198.50 206.00 213.50

-0.25

7.25

14.75

22.25

29.75

xy

z

0 8 16 23 31 39 47 54 62 70

Escala 1/750
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.3 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 01

O (x:0.01 y:0.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 9 lux 46 lux 0.38 0.19 0.51

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

-0.01 1.99 3.99 5.99 7.99 9.99 11.99 13.99 15.99 17.99 19.99 21.99 23.99 25.99 27.99 29.99 31.99 33.99 35.99 37.99 39.99 41.99 43.99 45.99 47.99 49.99 51.99 53.99 55.99 57.99 59.99 61.99 63.99 65.99

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

xy

z

29 25 22 20 18 17 16 16 17 19 19 20 20 19 17 15 13 12 12 12 12 13 15 17 19 21 20 20 18 16 13 11 10 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 12 11 10 10 10 10 11 11 13 16 17 19 20 20 21 21 20 21 24 27 31 37 45

34 29 25 22 21 20 19 19 21 24 25 26 26 25 23 20 17 15 15 15 15 16 18 21 24 25 25 24 22 19 16 13 11 11 11 11 12 13 16 17 18 18 18 17 15 13 12 13 13 13 14 17 20 23 25 26 26 26 24 22 21 21 23 24 27 30

40 35 30 26 23 22 21 22 24 27 29 30 29 28 27 23 20 18 17 16 17 19 21 24 27 27 27 26 25 22 18 15 13 13 13 13 15 18 21 23 25 25 24 22 19 17 15 15 15 16 18 20 23 27 28 29 29 28 26 23 21 20 19 19 20 22

45 40 35 30 27 24 24 25 27 29 31 31 32 31 29 26 23 20 19 18 19 20 22 25 27 28 28 27 26 22 19 17 15 14 14 15 18 20 24 27 27 28 27 26 23 20 18 17 17 18 20 22 26 29 30 30 30 30 27 24 21 19 18 17 18 18

46 43 38 33 30 27 26 26 27 30 31 32 32 31 29 26 24 23 22 21 21 21 22 25 27 28 27 27 25 22 19 17 16 16 16 17 20 22 26 28 29 29 30 28 25 22 21 20 20 20 21 23 26 29 30 30 31 29 26 23 21 20 18 17 17 16

44 42 39 36 32 29 28 26 26 28 29 30 30 29 28 26 25 25 25 24 24 23 23 23 24 24 23 23 21 20 18 17 18 17 18 19 20 22 26 28 29 30 30 28 26 24 23 23 23 23 23 24 25 26 28 28 28 26 25 23 21 21 19 18 18 16

39 40 39 38 35 32 31 28 27 27 26 26 26 26 26 27 28 29 30 29 28 26 24 22 22 21 20 20 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 24 26 27 27 28 27 26 26 27 27 27 27 26 25 24 24 25 24 24 24 23 23 23 23 22 21 19 18

36 38 40 40 38 36 34 31 28 26 25 25 24 25 26 28 31 33 33 33 32 30 26 23 21 19 18 19 18 18 20 22 23 24 25 24 23 23 22 23 24 24 25 25 27 29 31 32 32 32 30 27 24 23 23 22 23 22 23 24 26 27 26 26 23 20

33 36 40 42 41 40 37 34 30 26 25 24 24 25 27 29 32 34 35 35 34 32 28 24 21 19 18 18 18 20 22 26 27 28 28 28 26 23 22 22 21 22 24 25 27 31 34 34 34 34 33 29 26 24 22 21 21 22 23 26 29 29 28 28 26 23

31 34 38 40 40 40 38 35 31 27 25 23 23 24 27 30 33 35 36 35 34 32 28 25 21 19 18 17 19 21 23 27 29 29 29 29 27 24 22 21 20 21 22 25 28 32 35 36 36 35 34 31 27 24 22 21 20 22 24 26 29 29 29 28 27 23

29 32 36 38 38 38 36 34 30 26 24 23 23 24 26 29 32 35 36 36 35 32 28 24 21 19 18 17 18 20 23 26 28 29 29 29 27 23 21 20 20 21 22 25 28 32 35 37 37 37 34 31 27 23 21 20 20 20 22 25 27 28 28 27 26 23

26 29 32 34 35 35 34 31 28 25 23 22 23 23 25 28 30 32 33 32 31 30 27 23 20 19 18 17 17 19 21 24 26 27 27 26 24 22 20 19 19 20 22 24 27 31 33 35 35 35 32 30 26 23 22 20 19 19 20 22 24 26 26 25 24 21

24 25 28 29 30 29 29 27 25 23 22 22 22 23 25 26 28 29 29 28 28 27 25 23 21 19 18 18 17 18 19 21 22 23 23 22 21 19 18 18 19 19 21 23 26 28 29 31 31 30 29 27 25 23 21 20 19 18 18 19 20 20 20 20 19 18

23 23 24 24 24 24 23 23 22 22 22 23 23 24 24 25 26 26 26 26 25 23 22 21 20 19 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 20 21 22 24 25 26 27 27 27 26 25 24 22 21 20 19 17 17 17 17 17 16 17 16 15

20 20 21 20 20 21 20 21 21 21 22 22 23 24 24 25 25 25 25 24 24 23 22 21 20 19 18 17 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 25 25 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 16 15 15 14 14 14 14

19 19 18 18 18 19 19 19 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 25 24 24 22 21 20 19 18 17 16 15 15 15 14 14 15 15 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 26 26 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 15 14 14 13 13 14

19 18 18 17 18 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 27 28 28 28 27 26 25 23 22 20 19 18 17 16 15 15 14 14 14 14 15 16 16 17 19 20 21 23 24 26 27 27 28 28 27 26 24 22 21 20 18 17 16 15 14 14 14 13 13 14

Escala 1/200 CV= 0.265
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)
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+34 938 619 100

4.4 Diagrama d'Ilꞏluminància Spot sobre: Zona 01_1

O (x:0.01 y:0.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 9 lux 46 lux 0.38 0.19 0.51

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

0.01 2.01 4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.01 24.01 26.01 28.01 30.01 32.01 34.01 36.01 38.01 40.01 42.01 44.01 46.01 48.01 50.01 52.01 54.01 56.01 58.01 60.01 62.01 64.00 66.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

xy

z

0 5 10 15 21 26 31 36 41 46

Escala 1/200
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4.5 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 01 - Pas Costat Façana

O (x:0.01 y:0.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 20 lux 9 lux 45 lux 0.46 0.20 0.43

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

0.01 2.01 4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.01 24.01 26.01 28.01 30.01 32.01 34.01 36.01 38.01 40.01 42.01 44.01 46.01 48.01 50.01 52.01 54.01 56.01 58.01 60.01 62.01 64.00 66.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

xy

z

29 25 22 20 18 17 16 16 17 19 19 20 20 19 17 15 13 12 12 12 12 13 15 17 19 21 20 20 18 16 13 11 10 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 12 11 10 10 10 10 11 11 13 16 17 19 20 20 21 21 20 21 24 27 31 37 45

34 29 25 22 21 20 19 19 21 24 25 26 26 25 23 20 17 15 15 15 15 16 18 21 24 25 25 24 22 19 16 13 11 11 11 11 12 13 16 17 18 18 18 17 15 13 12 13 13 13 14 17 20 23 25 26 26 26 24 22 21 21 23 24 27 30

40 35 30 26 23 22 21 22 24 27 29 30 29 28 27 23 20 18 17 16 17 19 21 24 27 27 27 26 25 22 18 15 13 13 13 13 15 18 21 23 25 25 24 22 19 17 15 15 15 16 18 20 23 27 28 29 29 28 26 23 21 20 19 19 20 22

45 40 35 30 27 24 24 25 27 29 31 31 32 31 29 26 23 20 19 18 19 20 22 25 27 28 28 27 26 22 19 17 15 14 14 15 18 20 24 27 27 28 27 26 23 20 18 17 17 18 20 22 26 29 30 30 30 30 27 24 21 19 18 17 18 18

46 43 38 33 30 27 26 26 27 30 31 32 32 31 29 26 24 23 22 21 21 21 22 25 27 28 27 27 25 22 19 17 16 16 16 17 20 22 26 28 29 29 30 28 25 22 21 20 20 20 21 23 26 29 30 30 31 29 26 23 21 20 18 17 17 16

44 42 39 36 32 29 28 26 26 28 29 30 30 29 28 26 25 25 25 24 24 23 23 23 24 24 23 23 21 20 18 17 18 17 18 19 20 22 26 28 29 30 30 28 26 24 23 23 23 23 23 24 25 26 28 28 28 26 25 23 21 21 19 18 18 16

39 40 39 38 35 32 31 28 27 27 26 26 26 26 26 27 28 29 30 29 28 26 24 22 22 21 20 20 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 24 26 27 27 28 27 26 26 27 27 27 27 26 25 24 24 25 24 24 24 23 23 23 23 22 21 19 18

36 38 40 40 38 36 34 31 28 26 25 25 24 25 26 28 31 33 33 33 32 30 26 23 21 19 18 19 18 18 20 22 23 24 25 24 23 23 22 23 24 24 25 25 27 29 31 32 32 32 30 27 24 23 23 22 23 22 23 24 26 27 26 26 23 20

33 36 40 42 41 40 37 34 30 26 25 24 24 25 27 29 32 34 35 35 34 32 28 24 21 19 18 18 18 20 22 26 27 28 28 28 26 23 22 22 21 22 24 25 27 31 34 34 34 34 33 29 26 24 22 21 21 22 23 26 29 29 28 28 26 23

31 34 38 40 40 40 38 35 31 27 25 23 23 24 27 30 33 35 36 35 34 32 28 25 21 19 18 17 19 21 23 27 29 29 29 29 27 24 22 21 20 21 22 25 28 32 35 36 36 35 34 31 27 24 22 21 20 22 24 26 29 29 29 28 27 23

29 32 36 38 38 38 36 34 30 26 24 23 23 24 26 29 32 35 36 36 35 32 28 24 21 19 18 17 18 20 23 26 28 29 29 29 27 23 21 20 20 21 22 25 28 32 35 37 37 37 34 31 27 23 21 20 20 20 22 25 27 28 28 27 26 23

26 29 32 34 35 35 34 31 28 25 23 22 23 23 25 28 30 32 33 32 31 30 27 23 20 19 18 17 17 19 21 24 26 27 27 26 24 22 20 19 19 20 22 24 27 31 33 35 35 35 32 30 26 23 22 20 19 19 20 22 24 26 26 25 24 21

24 25 28 29 30 29 29 27 25 23 22 22 22 23 25 26 28 29 29 28 28 27 25 23 21 19 18 18 17 18 19 21 22 23 23 22 21 19 18 18 19 19 21 23 26 28 29 31 31 30 29 27 25 23 21 20 19 18 18 19 20 20 20 20 19 18

23 23 24 24 24 24 23 23 22 22 22 23 23 24 24 25 26 26 26 26 25 23 22 21 20 19 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 20 21 22 24 25 26 27 27 27 26 25 24 22 21 20 19 17 17 17 17 17 16 17 16 15

20 20 21 20 20 21 20 21 21 21 22 22 23 24 24 25 25 25 25 24 24 23 22 21 20 19 18 17 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 25 25 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 16 15 15 14 14 14 14

19 19 18 18 18 19 19 19 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 25 24 24 22 21 20 19 18 17 16 15 15 15 14 14 15 15 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 26 26 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 15 14 14 13 13 14

19 18 18 17 18 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 27 28 28 28 27 26 25 23 22 20 19 18 17 16 15 15 14 14 14 14 15 16 16 17 19 20 21 23 24 26 27 27 28 28 27 26 24 22 21 20 18 17 16 15 14 14 14 13 13 14

Escala 1/200 CV= 0.322
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.6 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 01 - Zona Estada

O (x:0.01 y:0.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 26 lux 14 lux 46 lux 0.54 0.31 0.57

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

0.01 2.01 4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.01 24.01 26.01 28.01 30.01 32.01 34.01 36.01 38.01 40.01 42.01 44.01 46.01 48.01 50.01 52.01 54.01 56.01 58.01 60.01 62.01 64.00 66.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

xy

z

29 25 22 20 18 17 16 16 17 19 19 20 20 19 17 15 13 12 12 12 12 13 15 17 19 21 20 20 18 16 13 11 10 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 12 11 10 10 10 10 11 11 13 16 17 19 20 20 21 21 20 21 24 27 31 37 45

34 29 25 22 21 20 19 19 21 24 25 26 26 25 23 20 17 15 15 15 15 16 18 21 24 25 25 24 22 19 16 13 11 11 11 11 12 13 16 17 18 18 18 17 15 13 12 13 13 13 14 17 20 23 25 26 26 26 24 22 21 21 23 24 27 30

40 35 30 26 23 22 21 22 24 27 29 30 29 28 27 23 20 18 17 16 17 19 21 24 27 27 27 26 25 22 18 15 13 13 13 13 15 18 21 23 25 25 24 22 19 17 15 15 15 16 18 20 23 27 28 29 29 28 26 23 21 20 19 19 20 22

45 40 35 30 27 24 24 25 27 29 31 31 32 31 29 26 23 20 19 18 19 20 22 25 27 28 28 27 26 22 19 17 15 14 14 15 18 20 24 27 27 28 27 26 23 20 18 17 17 18 20 22 26 29 30 30 30 30 27 24 21 19 18 17 18 18

46 43 38 33 30 27 26 26 27 30 31 32 32 31 29 26 24 23 22 21 21 21 22 25 27 28 27 27 25 22 19 17 16 16 16 17 20 22 26 28 29 29 30 28 25 22 21 20 20 20 21 23 26 29 30 30 31 29 26 23 21 20 18 17 17 16

44 42 39 36 32 29 28 26 26 28 29 30 30 29 28 26 25 25 25 24 24 23 23 23 24 24 23 23 21 20 18 17 18 17 18 19 20 22 26 28 29 30 30 28 26 24 23 23 23 23 23 24 25 26 28 28 28 26 25 23 21 21 19 18 18 16

39 40 39 38 35 32 31 28 27 27 26 26 26 26 26 27 28 29 30 29 28 26 24 22 22 21 20 20 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 24 26 27 27 28 27 26 26 27 27 27 27 26 25 24 24 25 24 24 24 23 23 23 23 22 21 19 18

36 38 40 40 38 36 34 31 28 26 25 25 24 25 26 28 31 33 33 33 32 30 26 23 21 19 18 19 18 18 20 22 23 24 25 24 23 23 22 23 24 24 25 25 27 29 31 32 32 32 30 27 24 23 23 22 23 22 23 24 26 27 26 26 23 20

33 36 40 42 41 40 37 34 30 26 25 24 24 25 27 29 32 34 35 35 34 32 28 24 21 19 18 18 18 20 22 26 27 28 28 28 26 23 22 22 21 22 24 25 27 31 34 34 34 34 33 29 26 24 22 21 21 22 23 26 29 29 28 28 26 23

31 34 38 40 40 40 38 35 31 27 25 23 23 24 27 30 33 35 36 35 34 32 28 25 21 19 18 17 19 21 23 27 29 29 29 29 27 24 22 21 20 21 22 25 28 32 35 36 36 35 34 31 27 24 22 21 20 22 24 26 29 29 29 28 27 23

29 32 36 38 38 38 36 34 30 26 24 23 23 24 26 29 32 35 36 36 35 32 28 24 21 19 18 17 18 20 23 26 28 29 29 29 27 23 21 20 20 21 22 25 28 32 35 37 37 37 34 31 27 23 21 20 20 20 22 25 27 28 28 27 26 23

26 29 32 34 35 35 34 31 28 25 23 22 23 23 25 28 30 32 33 32 31 30 27 23 20 19 18 17 17 19 21 24 26 27 27 26 24 22 20 19 19 20 22 24 27 31 33 35 35 35 32 30 26 23 22 20 19 19 20 22 24 26 26 25 24 21

24 25 28 29 30 29 29 27 25 23 22 22 22 23 25 26 28 29 29 28 28 27 25 23 21 19 18 18 17 18 19 21 22 23 23 22 21 19 18 18 19 19 21 23 26 28 29 31 31 30 29 27 25 23 21 20 19 18 18 19 20 20 20 20 19 18

23 23 24 24 24 24 23 23 22 22 22 23 23 24 24 25 26 26 26 26 25 23 22 21 20 19 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 20 21 22 24 25 26 27 27 27 26 25 24 22 21 20 19 17 17 17 17 17 16 17 16 15

20 20 21 20 20 21 20 21 21 21 22 22 23 24 24 25 25 25 25 24 24 23 22 21 20 19 18 17 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 25 25 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 16 15 15 14 14 14 14

19 19 18 18 18 19 19 19 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 25 24 24 22 21 20 19 18 17 16 15 15 15 14 14 15 15 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 26 26 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 15 14 14 13 13 14

19 18 18 17 18 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 27 28 28 28 27 26 25 23 22 20 19 18 17 16 15 15 14 14 14 14 15 16 16 17 19 20 21 23 24 26 27 27 28 28 27 26 24 22 21 20 18 17 16 15 14 14 14 13 13 14

Escala 1/200 CV= 0.224

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pàgina 10

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.7 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 01 - Vorera

O (x:0.01 y:0.00 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 13 lux 35 lux 0.61 0.38 0.62

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

0.01 2.01 4.01 6.01 8.01 10.01 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.01 24.01 26.01 28.01 30.01 32.01 34.01 36.01 38.01 40.01 42.01 44.01 46.01 48.01 50.01 52.01 54.01 56.01 58.01 60.01 62.01 64.00 66.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

xy

z

29 25 22 20 18 17 16 16 17 19 19 20 20 19 17 15 13 12 12 12 12 13 15 17 19 21 20 20 18 16 13 11 10 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 12 11 10 10 10 10 11 11 13 16 17 19 20 20 21 21 20 21 24 27 31 37 45

34 29 25 22 21 20 19 19 21 24 25 26 26 25 23 20 17 15 15 15 15 16 18 21 24 25 25 24 22 19 16 13 11 11 11 11 12 13 16 17 18 18 18 17 15 13 12 13 13 13 14 17 20 23 25 26 26 26 24 22 21 21 23 24 27 30

40 35 30 26 23 22 21 22 24 27 29 30 29 28 27 23 20 18 17 16 17 19 21 24 27 27 27 26 25 22 18 15 13 13 13 13 15 18 21 23 25 25 24 22 19 17 15 15 15 16 18 20 23 27 28 29 29 28 26 23 21 20 19 19 20 22

45 40 35 30 27 24 24 25 27 29 31 31 32 31 29 26 23 20 19 18 19 20 22 25 27 28 28 27 26 22 19 17 15 14 14 15 18 20 24 27 27 28 27 26 23 20 18 17 17 18 20 22 26 29 30 30 30 30 27 24 21 19 18 17 18 18

46 43 38 33 30 27 26 26 27 30 31 32 32 31 29 26 24 23 22 21 21 21 22 25 27 28 27 27 25 22 19 17 16 16 16 17 20 22 26 28 29 29 30 28 25 22 21 20 20 20 21 23 26 29 30 30 31 29 26 23 21 20 18 17 17 16

44 42 39 36 32 29 28 26 26 28 29 30 30 29 28 26 25 25 25 24 24 23 23 23 24 24 23 23 21 20 18 17 18 17 18 19 20 22 26 28 29 30 30 28 26 24 23 23 23 23 23 24 25 26 28 28 28 26 25 23 21 21 19 18 18 16

39 40 39 38 35 32 31 28 27 27 26 26 26 26 26 27 28 29 30 29 28 26 24 22 22 21 20 20 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 24 26 27 27 28 27 26 26 27 27 27 27 26 25 24 24 25 24 24 24 23 23 23 23 22 21 19 18

36 38 40 40 38 36 34 31 28 26 25 25 24 25 26 28 31 33 33 33 32 30 26 23 21 19 18 19 18 18 20 22 23 24 25 24 23 23 22 23 24 24 25 25 27 29 31 32 32 32 30 27 24 23 23 22 23 22 23 24 26 27 26 26 23 20

33 36 40 42 41 40 37 34 30 26 25 24 24 25 27 29 32 34 35 35 34 32 28 24 21 19 18 18 18 20 22 26 27 28 28 28 26 23 22 22 21 22 24 25 27 31 34 34 34 34 33 29 26 24 22 21 21 22 23 26 29 29 28 28 26 23

31 34 38 40 40 40 38 35 31 27 25 23 23 24 27 30 33 35 36 35 34 32 28 25 21 19 18 17 19 21 23 27 29 29 29 29 27 24 22 21 20 21 22 25 28 32 35 36 36 35 34 31 27 24 22 21 20 22 24 26 29 29 29 28 27 23

29 32 36 38 38 38 36 34 30 26 24 23 23 24 26 29 32 35 36 36 35 32 28 24 21 19 18 17 18 20 23 26 28 29 29 29 27 23 21 20 20 21 22 25 28 32 35 37 37 37 34 31 27 23 21 20 20 20 22 25 27 28 28 27 26 23

26 29 32 34 35 35 34 31 28 25 23 22 23 23 25 28 30 32 33 32 31 30 27 23 20 19 18 17 17 19 21 24 26 27 27 26 24 22 20 19 19 20 22 24 27 31 33 35 35 35 32 30 26 23 22 20 19 19 20 22 24 26 26 25 24 21

24 25 28 29 30 29 29 27 25 23 22 22 22 23 25 26 28 29 29 28 28 27 25 23 21 19 18 18 17 18 19 21 22 23 23 22 21 19 18 18 19 19 21 23 26 28 29 31 31 30 29 27 25 23 21 20 19 18 18 19 20 20 20 20 19 18

23 23 24 24 24 24 23 23 22 22 22 23 23 24 24 25 26 26 26 26 25 23 22 21 20 19 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 20 21 22 24 25 26 27 27 27 26 25 24 22 21 20 19 17 17 17 17 17 16 17 16 15

20 20 21 20 20 21 20 21 21 21 22 22 23 24 24 25 25 25 25 24 24 23 22 21 20 19 18 17 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 25 25 26 25 24 23 22 21 20 19 17 16 16 15 15 14 14 14 14

19 19 18 18 18 19 19 19 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 25 24 24 22 21 20 19 18 17 16 15 15 15 14 14 15 15 16 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 26 26 25 24 23 22 21 20 18 17 16 15 15 14 14 13 13 14

19 18 18 17 18 18 18 19 19 20 21 22 23 24 25 27 28 28 28 27 26 25 23 22 20 19 18 17 16 15 15 14 14 14 14 15 16 16 17 19 20 21 23 24 26 27 27 28 28 27 26 24 22 21 20 18 17 16 15 14 14 14 13 13 14

Escala 1/200 CV= 0.214
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.8 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 02

O (x:124.75 y:-0.25 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 9 lux 45 lux 0.42 0.21 0.50

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

124.75 126.75 128.75 130.75 132.75 134.75 136.75 138.75 140.75 142.75 144.75 146.75 148.75 150.75 152.75 154.75 156.75 158.75 160.75 162.75 164.75 166.75 168.75 170.75 172.75 174.75 176.75 178.75 180.75 182.75 184.75 186.75 188.75 190.75

-0.25

1.75

3.75

5.75

7.75

9.75

11.75

13.75

15.75

xy

z

21 19 17 15 14 12 11 11 12 12 13 15 17 18 19 19 18 16 13 12 11 10 10 10 10 11 12 14 14 14 14 13 12 11 11 10 10 11 11 12 14 16 18 19 19 18 16 14 12 11 10 10 11 11 12 14 16 17 17 17 15 14 12 11 10 9

27 25 23 20 17 15 14 14 14 15 16 18 22 23 24 24 23 20 17 14 13 12 12 12 12 14 17 19 20 20 20 19 16 14 13 13 12 13 14 15 18 21 24 24 24 23 20 17 15 13 12 12 13 14 16 19 22 23 23 23 21 18 15 13 11 10

35 33 31 27 23 19 17 16 16 17 19 22 25 26 26 26 26 23 19 17 14 13 14 14 15 18 22 24 26 26 26 24 21 18 16 15 15 15 16 18 21 25 26 26 26 26 23 20 17 15 14 14 15 17 19 23 26 27 27 27 25 22 19 16 13 12

41 38 36 32 27 23 20 19 18 19 20 23 27 28 28 28 27 25 21 18 16 15 15 16 18 21 25 27 28 29 28 28 25 21 19 18 17 17 18 20 23 26 28 28 27 27 25 21 19 17 15 16 16 19 22 25 28 29 29 29 28 24 21 18 15 13

43 41 38 35 30 26 23 21 20 20 21 23 26 28 28 28 27 25 21 19 17 16 17 17 19 22 26 28 30 30 30 30 27 24 22 20 19 18 19 20 22 25 28 28 28 27 25 22 19 18 17 17 18 19 22 26 28 30 30 30 29 26 22 19 17 15

45 43 40 37 33 28 25 23 21 20 20 22 23 25 25 25 24 23 21 19 18 18 17 18 19 21 25 28 30 31 32 31 29 26 24 23 22 21 20 20 21 23 25 25 25 24 23 21 19 19 19 18 18 19 21 24 27 28 29 29 28 26 23 21 19 17

43 41 38 34 31 28 26 23 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 20 20 19 19 19 18 20 22 24 27 28 29 31 30 30 28 27 25 22 21 20 21 21 22 22 22 23 23 22 21 21 20 20 19 19 20 22 23 25 25 27 27 26 24 23 21 19

41 41 39 37 34 32 29 26 23 21 20 20 20 20 21 23 23 24 23 23 22 20 19 18 19 20 22 23 25 28 30 32 32 32 30 28 25 22 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 24 22 20 20 20 20 21 22 23 26 28 29 28 28 26 23

41 42 42 41 38 37 33 30 26 23 22 21 20 20 22 24 27 28 28 27 26 23 20 19 18 18 20 21 23 26 29 31 32 32 32 30 27 24 22 21 21 21 22 23 26 28 30 30 29 28 26 23 20 19 19 20 21 23 26 29 30 31 31 30 27

42 43 43 41 39 38 37 33 28 25 22 20 20 21 23 25 28 29 28 28 27 24 21 19 17 17 17 19 21 24 28 30 31 32 32 31 28 25 23 22 22 22 24 26 28 31 32 32 31 30 27 23 21 19 19 19 20 23 26 29 31 32 32 31 29

42 43 44 43 41 40 38 34 29 25 23 21 20 21 22 25 28 28 28 28 27 24 21 18 16 16 16 17 18 21 25 28 29 30 31 30 27 25 24 24 24 24 26 28 30 33 33 32 31 30 27 24 21 18 18 18 19 21 24 28 30 31 32 32 31

40 42 43 43 41 40 38 34 29 25 23 21 20 20 21 23 26 27 26 26 25 22 18 16 15 14 14 14 16 17 20 23 24 25 26 26 26 25 25 25 25 25 27 28 30 33 33 32 31 29 26 22 19 18 17 16 17 19 22 25 28 30 31 31 30 28

37 38 38 38 37 36 34 31 28 25 23 20 19 19 19 21 22 23 23 22 20 18 15 14 13 12 12 13 13 15 17 19 20 21 23 24 24 25 25 25 25 26 27 28 29 30 31 29 28 26 23 20 17 16 15 15 16 17 19 21 24 25 27 27 28 27

34 34 34 33 32 31 30 28 26 24 22 21 19 18 18 18 18 18 18 17 16 15 13 12 12 11 11 11 12 13 14 16 18 19 21 21 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 26 24 22 20 18 16 15 14 14 15 16 17 19 21 22 24 25 26 26

31 31 31 30 29 29 28 26 25 23 22 20 19 18 17 16 16 15 14 14 13 12 12 11 11 10 10 11 12 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 24 24 25 25 26 25 25 25 23 22 21 19 17 16 15 14 14 14 15 16 18 19 21 22 23 24 24

30 30 29 30 28 28 27 26 24 24 22 20 19 18 16 15 14 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 11 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 26 26 25 25 24 23 22 21 19 18 16 16 15 14 14 15 15 16 17 18 20 21 22 23 24

30 31 31 31 30 29 29 28 25 24 22 20 19 17 16 15 14 13 12 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 24 26 27 28 28 28 27 26 24 23 21 20 19 18 17 16 15 15 15 15 15 16 17 18 19 21 22 23 25

Escala 1/200 CV= 0.308
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.9 Diagrama d'Ilꞏluminància Spot sobre: Zona 02_1

O (x:124.75 y:-0.25 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 9 lux 45 lux 0.42 0.21 0.50

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

124.75 126.75 128.75 130.75 132.75 134.75 136.75 138.75 140.75 142.75 144.75 146.75 148.75 150.75 152.75 154.75 156.75 158.75 160.75 162.75 164.75 166.75 168.75 170.75 172.75 174.75 176.75 178.75 180.75 182.75 184.75 186.75 188.75 190.75

-0.25

1.75

3.75

5.75

7.75

9.75

11.75

13.75

15.75

xy

z

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Escala 1/200
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.10 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 02 - Pas Costat Façana

O (x:124.75 y:-0.25 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 17 lux 9 lux 35 lux 0.52 0.26 0.49

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

124.75 126.75 128.75 130.75 132.75 134.75 136.75 138.75 140.75 142.75 144.75 146.75 148.75 150.75 152.75 154.75 156.75 158.75 160.75 162.75 164.75 166.75 168.75 170.75 172.75 174.75 176.75 178.75 180.75 182.75 184.75 186.75 188.75 190.75

-0.25

1.75

3.75

5.75

7.75

9.75

11.75

13.75

15.75

xy

z

21 19 17 15 14 12 11 11 12 12 13 15 17 18 19 19 18 16 13 12 11 10 10 10 10 11 12 14 14 14 14 13 12 11 11 10 10 11 11 12 14 16 18 19 19 18 16 14 12 11 10 10 11 11 12 14 16 17 17 17 15 14 12 11 10 9

27 25 23 20 17 15 14 14 14 15 16 18 22 23 24 24 23 20 17 14 13 12 12 12 12 14 17 19 20 20 20 19 16 14 13 13 12 13 14 15 18 21 24 24 24 23 20 17 15 13 12 12 13 14 16 19 22 23 23 23 21 18 15 13 11 10

35 33 31 27 23 19 17 16 16 17 19 22 25 26 26 26 26 23 19 17 14 13 14 14 15 18 22 24 26 26 26 24 21 18 16 15 15 15 16 18 21 25 26 26 26 26 23 20 17 15 14 14 15 17 19 23 26 27 27 27 25 22 19 16 13 12

41 38 36 32 27 23 20 19 18 19 20 23 27 28 28 28 27 25 21 18 16 15 15 16 18 21 25 27 28 29 28 28 25 21 19 18 17 17 18 20 23 26 28 28 27 27 25 21 19 17 15 16 16 19 22 25 28 29 29 29 28 24 21 18 15 13

43 41 38 35 30 26 23 21 20 20 21 23 26 28 28 28 27 25 21 19 17 16 17 17 19 22 26 28 30 30 30 30 27 24 22 20 19 18 19 20 22 25 28 28 28 27 25 22 19 18 17 17 18 19 22 26 28 30 30 30 29 26 22 19 17 15

45 43 40 37 33 28 25 23 21 20 20 22 23 25 25 25 24 23 21 19 18 18 17 18 19 21 25 28 30 31 32 31 29 26 24 23 22 21 20 20 21 23 25 25 25 24 23 21 19 19 19 18 18 19 21 24 27 28 29 29 28 26 23 21 19 17

43 41 38 34 31 28 26 23 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 20 20 19 19 19 18 20 22 24 27 28 29 31 30 30 28 27 25 22 21 20 21 21 22 22 22 23 23 22 21 21 20 20 19 19 20 22 23 25 25 27 27 26 24 23 21 19

41 41 39 37 34 32 29 26 23 21 20 20 20 20 21 23 23 24 23 23 22 20 19 18 19 20 22 23 25 28 30 32 32 32 30 28 25 22 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 24 22 20 20 20 20 21 22 23 26 28 29 28 28 26 23

41 42 42 41 38 37 33 30 26 23 22 21 20 20 22 24 27 28 28 27 26 23 20 19 18 18 20 21 23 26 29 31 32 32 32 30 27 24 22 21 21 21 22 23 26 28 30 30 29 28 26 23 20 19 19 20 21 23 26 29 30 31 31 30 27

42 43 43 41 39 38 37 33 28 25 22 20 20 21 23 25 28 29 28 28 27 24 21 19 17 17 17 19 21 24 28 30 31 32 32 31 28 25 23 22 22 22 24 26 28 31 32 32 31 30 27 23 21 19 19 19 20 23 26 29 31 32 32 31 29

42 43 44 43 41 40 38 34 29 25 23 21 20 21 22 25 28 28 28 28 27 24 21 18 16 16 16 17 18 21 25 28 29 30 31 30 27 25 24 24 24 24 26 28 30 33 33 32 31 30 27 24 21 18 18 18 19 21 24 28 30 31 32 32 31

40 42 43 43 41 40 38 34 29 25 23 21 20 20 21 23 26 27 26 26 25 22 18 16 15 14 14 14 16 17 20 23 24 25 26 26 26 25 25 25 25 25 27 28 30 33 33 32 31 29 26 22 19 18 17 16 17 19 22 25 28 30 31 31 30 28

37 38 38 38 37 36 34 31 28 25 23 20 19 19 19 21 22 23 23 22 20 18 15 14 13 12 12 13 13 15 17 19 20 21 23 24 24 25 25 25 25 26 27 28 29 30 31 29 28 26 23 20 17 16 15 15 16 17 19 21 24 25 27 27 28 27

34 34 34 33 32 31 30 28 26 24 22 21 19 18 18 18 18 18 18 17 16 15 13 12 12 11 11 11 12 13 14 16 18 19 21 21 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 26 24 22 20 18 16 15 14 14 15 16 17 19 21 22 24 25 26 26

31 31 31 30 29 29 28 26 25 23 22 20 19 18 17 16 16 15 14 14 13 12 12 11 11 10 10 11 12 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 24 24 25 25 26 25 25 25 23 22 21 19 17 16 15 14 14 14 15 16 18 19 21 22 23 24 24

30 30 29 30 28 28 27 26 24 24 22 20 19 18 16 15 14 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 11 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 26 26 25 25 24 23 22 21 19 18 16 16 15 14 14 15 15 16 17 18 20 21 22 23 24

30 31 31 31 30 29 29 28 25 24 22 20 19 17 16 15 14 13 12 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 24 26 27 28 28 28 27 26 24 23 21 20 19 18 17 16 15 15 15 15 15 16 17 18 19 21 22 23 25

Escala 1/200 CV= 0.303

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pàgina 14
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.11 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 02 - Zona Estada

O (x:124.75 y:-0.25 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 25 lux 13 lux 45 lux 0.53 0.30 0.56

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

124.75 126.75 128.75 130.75 132.75 134.75 136.75 138.75 140.75 142.75 144.75 146.75 148.75 150.75 152.75 154.75 156.75 158.75 160.75 162.75 164.75 166.75 168.75 170.75 172.75 174.75 176.75 178.75 180.75 182.75 184.75 186.75 188.75 190.75

-0.25

1.75

3.75

5.75

7.75

9.75

11.75

13.75

15.75

xy

z

21 19 17 15 14 12 11 11 12 12 13 15 17 18 19 19 18 16 13 12 11 10 10 10 10 11 12 14 14 14 14 13 12 11 11 10 10 11 11 12 14 16 18 19 19 18 16 14 12 11 10 10 11 11 12 14 16 17 17 17 15 14 12 11 10 9

27 25 23 20 17 15 14 14 14 15 16 18 22 23 24 24 23 20 17 14 13 12 12 12 12 14 17 19 20 20 20 19 16 14 13 13 12 13 14 15 18 21 24 24 24 23 20 17 15 13 12 12 13 14 16 19 22 23 23 23 21 18 15 13 11 10

35 33 31 27 23 19 17 16 16 17 19 22 25 26 26 26 26 23 19 17 14 13 14 14 15 18 22 24 26 26 26 24 21 18 16 15 15 15 16 18 21 25 26 26 26 26 23 20 17 15 14 14 15 17 19 23 26 27 27 27 25 22 19 16 13 12

41 38 36 32 27 23 20 19 18 19 20 23 27 28 28 28 27 25 21 18 16 15 15 16 18 21 25 27 28 29 28 28 25 21 19 18 17 17 18 20 23 26 28 28 27 27 25 21 19 17 15 16 16 19 22 25 28 29 29 29 28 24 21 18 15 13

43 41 38 35 30 26 23 21 20 20 21 23 26 28 28 28 27 25 21 19 17 16 17 17 19 22 26 28 30 30 30 30 27 24 22 20 19 18 19 20 22 25 28 28 28 27 25 22 19 18 17 17 18 19 22 26 28 30 30 30 29 26 22 19 17 15

45 43 40 37 33 28 25 23 21 20 20 22 23 25 25 25 24 23 21 19 18 18 17 18 19 21 25 28 30 31 32 31 29 26 24 23 22 21 20 20 21 23 25 25 25 24 23 21 19 19 19 18 18 19 21 24 27 28 29 29 28 26 23 21 19 17

43 41 38 34 31 28 26 23 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 20 20 19 19 19 18 20 22 24 27 28 29 31 30 30 28 27 25 22 21 20 21 21 22 22 22 23 23 22 21 21 20 20 19 19 20 22 23 25 25 27 27 26 24 23 21 19

41 41 39 37 34 32 29 26 23 21 20 20 20 20 21 23 23 24 23 23 22 20 19 18 19 20 22 23 25 28 30 32 32 32 30 28 25 22 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 24 22 20 20 20 20 21 22 23 26 28 29 28 28 26 23

41 42 42 41 38 37 33 30 26 23 22 21 20 20 22 24 27 28 28 27 26 23 20 19 18 18 20 21 23 26 29 31 32 32 32 30 27 24 22 21 21 21 22 23 26 28 30 30 29 28 26 23 20 19 19 20 21 23 26 29 30 31 31 30 27

42 43 43 41 39 38 37 33 28 25 22 20 20 21 23 25 28 29 28 28 27 24 21 19 17 17 17 19 21 24 28 30 31 32 32 31 28 25 23 22 22 22 24 26 28 31 32 32 31 30 27 23 21 19 19 19 20 23 26 29 31 32 32 31 29

42 43 44 43 41 40 38 34 29 25 23 21 20 21 22 25 28 28 28 28 27 24 21 18 16 16 16 17 18 21 25 28 29 30 31 30 27 25 24 24 24 24 26 28 30 33 33 32 31 30 27 24 21 18 18 18 19 21 24 28 30 31 32 32 31

40 42 43 43 41 40 38 34 29 25 23 21 20 20 21 23 26 27 26 26 25 22 18 16 15 14 14 14 16 17 20 23 24 25 26 26 26 25 25 25 25 25 27 28 30 33 33 32 31 29 26 22 19 18 17 16 17 19 22 25 28 30 31 31 30 28

37 38 38 38 37 36 34 31 28 25 23 20 19 19 19 21 22 23 23 22 20 18 15 14 13 12 12 13 13 15 17 19 20 21 23 24 24 25 25 25 25 26 27 28 29 30 31 29 28 26 23 20 17 16 15 15 16 17 19 21 24 25 27 27 28 27

34 34 34 33 32 31 30 28 26 24 22 21 19 18 18 18 18 18 18 17 16 15 13 12 12 11 11 11 12 13 14 16 18 19 21 21 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 26 24 22 20 18 16 15 14 14 15 16 17 19 21 22 24 25 26 26

31 31 31 30 29 29 28 26 25 23 22 20 19 18 17 16 16 15 14 14 13 12 12 11 11 10 10 11 12 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 24 24 25 25 26 25 25 25 23 22 21 19 17 16 15 14 14 14 15 16 18 19 21 22 23 24 24

30 30 29 30 28 28 27 26 24 24 22 20 19 18 16 15 14 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 11 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 26 26 25 25 24 23 22 21 19 18 16 16 15 14 14 15 15 16 17 18 20 21 22 23 24

30 31 31 31 30 29 29 28 25 24 22 20 19 17 16 15 14 13 12 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 24 26 27 28 28 28 27 26 24 23 21 20 19 18 17 16 15 15 15 15 15 16 17 18 19 21 22 23 25

Escala 1/200 CV= 0.244

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pàgina 15
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DP-18135 URBANITZACIO BADALONA
Santa & Cole Neoseries, SL

DP-18135
Parc de Belloch - 08430 La Roca (BCN)

08/10/2018
+34 938 619 100

4.12 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 02 - Vorera

O (x:124.75 y:-0.25 z:0.00) Resultats Mitj. Mínim Màxim Mín/Mitj. Mín/Màx Mitj./Màx

DX:1.00 DY:1.00 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 10 lux 43 lux 0.46 0.23 0.50

Tipus Càlcul Dir.+Indir.(7 Interreflexions)

X

Y

124.75 126.75 128.75 130.75 132.75 134.75 136.75 138.75 140.75 142.75 144.75 146.75 148.75 150.75 152.75 154.75 156.75 158.75 160.75 162.75 164.75 166.75 168.75 170.75 172.75 174.75 176.75 178.75 180.75 182.75 184.75 186.75 188.75 190.75

-0.25

1.75

3.75

5.75

7.75

9.75

11.75

13.75

15.75

xy

z

21 19 17 15 14 12 11 11 12 12 13 15 17 18 19 19 18 16 13 12 11 10 10 10 10 11 12 14 14 14 14 13 12 11 11 10 10 11 11 12 14 16 18 19 19 18 16 14 12 11 10 10 11 11 12 14 16 17 17 17 15 14 12 11 10 9

27 25 23 20 17 15 14 14 14 15 16 18 22 23 24 24 23 20 17 14 13 12 12 12 12 14 17 19 20 20 20 19 16 14 13 13 12 13 14 15 18 21 24 24 24 23 20 17 15 13 12 12 13 14 16 19 22 23 23 23 21 18 15 13 11 10

35 33 31 27 23 19 17 16 16 17 19 22 25 26 26 26 26 23 19 17 14 13 14 14 15 18 22 24 26 26 26 24 21 18 16 15 15 15 16 18 21 25 26 26 26 26 23 20 17 15 14 14 15 17 19 23 26 27 27 27 25 22 19 16 13 12

41 38 36 32 27 23 20 19 18 19 20 23 27 28 28 28 27 25 21 18 16 15 15 16 18 21 25 27 28 29 28 28 25 21 19 18 17 17 18 20 23 26 28 28 27 27 25 21 19 17 15 16 16 19 22 25 28 29 29 29 28 24 21 18 15 13

43 41 38 35 30 26 23 21 20 20 21 23 26 28 28 28 27 25 21 19 17 16 17 17 19 22 26 28 30 30 30 30 27 24 22 20 19 18 19 20 22 25 28 28 28 27 25 22 19 18 17 17 18 19 22 26 28 30 30 30 29 26 22 19 17 15

45 43 40 37 33 28 25 23 21 20 20 22 23 25 25 25 24 23 21 19 18 18 17 18 19 21 25 28 30 31 32 31 29 26 24 23 22 21 20 20 21 23 25 25 25 24 23 21 19 19 19 18 18 19 21 24 27 28 29 29 28 26 23 21 19 17

43 41 38 34 31 28 26 23 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 20 20 19 19 19 18 20 22 24 27 28 29 31 30 30 28 27 25 22 21 20 21 21 22 22 22 23 23 22 21 21 20 20 19 19 20 22 23 25 25 27 27 26 24 23 21 19

41 41 39 37 34 32 29 26 23 21 20 20 20 20 21 23 23 24 23 23 22 20 19 18 19 20 22 23 25 28 30 32 32 32 30 28 25 22 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 25 24 22 20 20 20 20 21 22 23 26 28 29 28 28 26 23

41 42 42 41 38 37 33 30 26 23 22 21 20 20 22 24 27 28 28 27 26 23 20 19 18 18 20 21 23 26 29 31 32 32 32 30 27 24 22 21 21 21 22 23 26 28 30 30 29 28 26 23 20 19 19 20 21 23 26 29 30 31 31 30 27

42 43 43 41 39 38 37 33 28 25 22 20 20 21 23 25 28 29 28 28 27 24 21 19 17 17 17 19 21 24 28 30 31 32 32 31 28 25 23 22 22 22 24 26 28 31 32 32 31 30 27 23 21 19 19 19 20 23 26 29 31 32 32 31 29

42 43 44 43 41 40 38 34 29 25 23 21 20 21 22 25 28 28 28 28 27 24 21 18 16 16 16 17 18 21 25 28 29 30 31 30 27 25 24 24 24 24 26 28 30 33 33 32 31 30 27 24 21 18 18 18 19 21 24 28 30 31 32 32 31

40 42 43 43 41 40 38 34 29 25 23 21 20 20 21 23 26 27 26 26 25 22 18 16 15 14 14 14 16 17 20 23 24 25 26 26 26 25 25 25 25 25 27 28 30 33 33 32 31 29 26 22 19 18 17 16 17 19 22 25 28 30 31 31 30 28

37 38 38 38 37 36 34 31 28 25 23 20 19 19 19 21 22 23 23 22 20 18 15 14 13 12 12 13 13 15 17 19 20 21 23 24 24 25 25 25 25 26 27 28 29 30 31 29 28 26 23 20 17 16 15 15 16 17 19 21 24 25 27 27 28 27

34 34 34 33 32 31 30 28 26 24 22 21 19 18 18 18 18 18 18 17 16 15 13 12 12 11 11 11 12 13 14 16 18 19 21 21 22 23 24 25 25 25 26 26 27 27 27 26 24 22 20 18 16 15 14 14 15 16 17 19 21 22 24 25 26 26

31 31 31 30 29 29 28 26 25 23 22 20 19 18 17 16 16 15 14 14 13 12 12 11 11 10 10 11 12 12 14 15 17 18 19 21 22 23 24 24 24 25 25 26 25 25 25 23 22 21 19 17 16 15 14 14 14 15 16 18 19 21 22 23 24 24

30 30 29 30 28 28 27 26 24 24 22 20 19 18 16 15 14 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 11 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 26 26 25 25 24 23 22 21 19 18 16 16 15 14 14 15 15 16 17 18 20 21 22 23 24

30 31 31 31 30 29 29 28 25 24 22 20 19 17 16 15 14 13 12 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 24 26 27 28 28 28 27 26 24 23 21 20 19 18 17 16 15 15 15 15 15 16 17 18 19 21 22 23 25

Escala 1/200 CV= 0.315

LITESTAR        (c)OxyTech Srl  www.oxytech.it Pàgina 16
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ANNEX 09. PLA DE TREBALLS C
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ANNEX 09. PLA DE TREBALLS 
 

1. Diagrama de barres - Planejament 

2. Fus previsió certificacions 

3. Histrograma previsió certificacions 

4. Previsió de certificacions 

5. Previsió de certificacions mínimes 
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Capítol 1.  Diagrama de barres - Planejament  
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DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

18108CP URBA MARE NOSTRUM - PROJECTE URBANITZACIÓ E NTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS

Codi Descripció Dur. 7 14 21 28

Febrer 2019

4 11

1 Pressupost 18108CP URBA MARE NOSTRUM 36

0000 Tasca inici 0

1.1 Treballs previs i enderrocs 5

0001 Enderrocs 2

0002 Moviment terres 3

1.2 Paviments 29

0003 Subbases 2

0004 Paviments formigó 5

0005 Paviments asfàltics 2

0006 Límits i vores 3

1.3 Jardineria 22

0007 Treballs previs 1

0008 Preparació del terreny i substrats de plantació 4

0009 Treballs de sembra i plantació 4

0010 Subministrament d'espècies vegetals 1

1.4 Instal·lacions 16

0012 Xarxa aigües pluvials 3

0013 Xarxa de reg 2

0014 Xarxa d'electricitat 3

0015 Xarxa d'enllumenat públic 5

0016 Serveis afectats 16

1.5 Equipament i mobiliari urbà 4

0018 Genèric 2

1.6 Gestió de residus 1

0019 Residus construcció 1

0020 Residus enderrocs 1

0021 Seguretat i Salut 36

ZZZZ Tasca fi 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 23/10/2018Última anàlisi: 07/01/2019Inici real: 07/01/2019          Fi actual: 11/02/2019Fi contr: 11/02/2019Inici contr: 07/01/2019
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Capítol 2.Fus previsió certificacions  
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

FUS DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS Data: 23/10/18

40

80

120

160

200

7 Gener 2019

182.799,23 182.799,23

                                Gen                                                               Feb                               

2019                                                                                                                                
__ _ _ __

Previsió
Import UI-UF

__ _ __ _

Previsió
Import PI-PF

__ __ __ __

Actual
Import PI-PF

_ _ _ _ _ _

Actual
Import UI-UF

____________

Cert ificació
Import

7 Gener 2019

% PREVIST FINS % FET FINS % PREVIST DES DE % FET DES DE CERTIFICAT FINS CERTIFICAT MES

P.E.M. CONTR. P.E.M. ACTUAL

(Milers) EUR
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Capítol 3.  Histrograma previsió certificacions  
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA EUR

HISTOGRAMA DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS Data: 23/10/18ACUMULAT

40

80

120

160

200

Ene-2019 Feb-2019

1
3

1
8
3

4

1
8
3

PRE_ImportMin PRE_ImportMax ACT_ImportMin ACT_ImportMax CER_Import

INICI CONTRACTE FINAL CONTRACTE INICI REAL FINAL ACTUAL
TERMINI

CONTRACTE  ACTUAL
CERTIFICAT FINS CERTIFICAT MES

P.E.M. ACTUAL

11 Febrer 20197 Gener 2019 11 Febrer 2019 7 Gener 2019 35,00 182.799,23

Actual

Import UI-UF

Certific.

Import

Actual

Import PI-PF

Previsió

Import UI-UF

Previsió

Import PI-PF

(Milers)

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES   PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY P ARCEL·LA B1.1                                                  OCTUBRE 2018 
 

 

 

 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

 

 

 

 

Capítol 4.Previsió certificacions  
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS Data:23/10/18 Pag.: 1

Estat: Planejament Data inici:07/01/2019 Data fi:11/02/2019

Tasca Descripció
Codi

Import total assignat
Període Acumulat Període Acumulat Període Acumulat

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,000000 Tasca inici

0,00
PI-PF
UI-UF

2.057,08
2.057,08

2.057,08
2.057,08

0,00
0,00

2.057,08
2.057,08

0,00
0,00

2.057,08
2.057,080001 Enderrocs

2.057,08
PI-PF
UI-UF

1.766,35
1.766,35

1.766,35
1.766,35

883,18
883,18

2.649,53
2.649,53

0,00
0,00

2.649,53
2.649,530002 Moviment terres

2.649,53
PI-PF
UI-UF

0,00
1.350,13

0,00
1.350,13

2.700,26
1.350,13

2.700,26
2.700,26

0,00
0,00

2.700,26
2.700,260003 Subbases

2.700,26
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

29.302,68
29.302,68

29.302,68
29.302,68

0,00
0,00

29.302,68
29.302,680004 Paviments formigó

29.302,68
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

525,54
1.051,08

525,54
1.051,08

525,54
0,00

1.051,08
1.051,080005 Paviments asfàltics

1.051,08
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

31.242,63
31.242,63

31.242,63
31.242,63

0,00
0,00

31.242,63
31.242,630006 Límits i vores

31.242,63
PI-PF
UI-UF

0,00
1.915,70

0,00
1.915,70

1.915,70
0,00

1.915,70
1.915,70

0,00
0,00

1.915,70
1.915,700007 Treballs previs

1.915,70
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

18.433,51
18.433,51

18.433,51
18.433,51

0,00
0,00

18.433,51
18.433,510008 Preparació del terreny i

substrats de plantació 18.433,51
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

16.041,42
16.041,42

16.041,42
16.041,42

0,00
0,00

16.041,42
16.041,420009 Treballs de sembra i plantació

16.041,42
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

9.109,27
9.109,27

9.109,27
9.109,27

0,00
0,00

9.109,27
9.109,270010 Subministrament d'espècies

vegetals 9.109,27
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

7.028,51
10.542,76

7.028,51
10.542,76

3.514,25
0,00

10.542,76
10.542,760012 Xarxa aigües pluvials

10.542,76
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

4.973,77
9.947,53

4.973,77
9.947,53

4.973,77
0,00

9.947,53
9.947,530013 Xarxa de reg

9.947,53
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

688,24
1.032,36

688,24
1.032,36

344,12
0,00

1.032,36
1.032,360014 Xarxa d'electricitat

1.032,36
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

24.812,52
31.015,65

24.812,52
31.015,65

6.203,13
0,00

31.015,65
31.015,650015 Xarxa d'enllumenat públic

31.015,65
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

570,91
713,64

570,91
713,64

142,73
0,00

713,64
713,640016 Serveis afectats

713,64
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

3.282,18
3.282,18

3.282,18
3.282,18

3.282,18
3.282,18

6.564,36
6.564,360018 Genèric

6.564,36
PI-PF
UI-UF
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS Data:23/10/18 Pag.: 2

Estat: Planejament Data inici:07/01/2019 Data fi:11/02/2019

Tasca Descripció
Codi

Import total assignat
Període Acumulat Període Acumulat Període Acumulat

0,00
5.323,08

0,00
5.323,08

0,00
0,00

0,00
5.323,08

5.323,08
0,00

5.323,08
5.323,080019 Residus construcció

5.323,08
PI-PF
UI-UF

0,00
157,66

0,00
157,66

0,00
0,00

0,00
157,66

157,66
0,00

157,66
157,660020 Residus enderrocs

157,66
PI-PF
UI-UF

461,39
461,39

461,39
461,39

2.422,29
2.422,29

2.883,68
2.883,68

115,35
115,35

2.999,03
2.999,030021 Seguretat i Salut

2.999,03
PI-PF
UI-UF

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00ZZZZ Tasca fi

0,00
PI-PF
UI-UF

182.799,23 13.031,39
4.284,82

13.031,39
4.284,82

166.370,31
153.932,60

3.397,53179.401,70
158.217,43 24.581,80

182.799,23
182.799,23

TOTALS PI-PF
UI-UF

EUR
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Capítol 5.Previsió certificacions mínimes  
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

PREVISIÓ INICIAL DE CERTIFICACIONS MÍNIMES 1Pàg.:

Estat: Planejament Data inici:07/01/2019 Data fi:11/02/2019

Data:23/10/18

Per període Acumulada

Previsions inicials mínimes 

4.284,824.284,82del 07/01/2019 fins al 10/01/2019

158.217,43153.932,60del 11/01/2019 fins al 10/02/2019

182.799,2324.581,80del 11/02/2019 fins al 11/02/2019

EUR

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES   PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY P ARCEL·LA B1.1                                                  OCTUBRE 2018 
 

 

 

 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 10. QUADRE DE PREUS I , QUADRE PREUS II I JUS TIFIACIÓ DE PREUS C
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ANNEX 10. QUADRE DE PREUS I, QUADRE PREUS II I JUSTIFICACIÓ DE 
PREUS 
 

1. QUADRE DE PREUS I 

2. QUADRE DE PREUS II 

3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Capítol 1. Quadre de preus I 
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,01���LL ����� ����5	"��) ���	�) �*��"����) *������ �����"�����	 " 2��������) !�� �
3�����)&��&
$�&��

 €29,75500

.�	��*&�����!	�* 17,83 €

�/01.9.� K����� �� $�!� �'���� ���3��"	7�	 �� 1 �� �� ���"$ " � �� �'��(��"�)
"���?* ������	* ��	�� �"�* �'������	�� *����	* � �� $�!� " ��� ������ *����
��*� �� 2���"�� �� �*	���	���� �� �% ����
 �� ��*"	#��"� �5�"�� �
���!��**"�� C����� ��*��3� �� %B �'��"�����	 �� !���* �'�����	 ��
�����!	� �'���**������	 � ��*�	� �� ����"���* � ����	7��� C���?*
*���"�"*	�����	&"&��*��������&

�+ 
%  €57,46

,1���8- /���"�� �'M* �� �*	���	���� �� ��*"*	#��"� � ���!��**"��% ����
)
���*"*	#��"�&!��*	"��&"&�������"�&��$"��&���&�������	&8&��)&H��+�%���8

 €2,78955

,01.9F� K����� �� $�!� ���3��"	7��� �� 1 �� �� ���"$ " � �� �'��(��"�) "���?*
������	*&��	�� �"�*&�'������	��&*����	*&�&��&$�!�

 €45,82860

.�	��*&�����!	�* 8,84 €

�/0�%N/
 �"���� �� � �� �'��!���"� ��� !���* �� 2���"�� �� 
 ��!�) �� ����� �����)
�� �$�$� ��) *����* ����� N��+�� ����) ��� ������ *���� ��"	 ��
2���"��) �����	��� ��� ���	��) "������	 !�**"��� �$��3��"� !�� � ��
��� �����"� �� 2���"�� " ��* ����2��	* ��	����*� C����� ��*��3� �� %B
�'��"�����	 �� !���* �'�����	 �� �����!	� �'���**������	 � ��*�	� ��
����"���*&�&����	7���&C���?*&*���"�"*	�����	&"&��*��������&

�+ 
1  €15,52

,%��
� -"���	&�����&��&���&��&!���	�&��&

)%&$&*����*&���&��%)&��&*��*  €0,13790
,18�, /���"�� HA+
�,�
�C �� ���*"*	#��"� 	�3�) �������"� ��$"�� ��� �������	


&��)&���&IJ&
&E����&��&�"���	)&�!	�&!��&�&���**�&�'�$!�*"�"�&C
 €4,84575

,0�%N�1� ��(� �� 2���"�� �� ����� ��!� �� ����� �����) �� �$�$� �� !�� � �"����)
*����* ���+�� ����) ��*"*	#��"� � ��!	��� I�)1 �!�) ��*���"� �'�"��� O 1 B
��&��**�)&"&����**"�&O�&
�&��

 €4,04400

.�	��*&�����!	�* 6,49 €

�
/0/�9=
� ��3"���	 �� ��	�"� 	"!�* 9"�E+=	��� � �6�"3����	) 2����	 !�� !���*
!��2���"����* �� 2����"� �� ��$��$1 ��) ��	"������* �� ��	�"� �� ��$��$1
��) ��� *�!������* �� �)� ��) ��� ����	* *���� ��"	 �� *���� �� 8 �� �� ���"$)
���&����"���	&��&���	*&���&*����&2"��&"&���!��	��"�&���&!�3"���	&�����	�

�+ 
�  €43,09

,��% =����&��&!������&��&&�&�)%&��  €1,37560
,0/�9= ��3"���	 �� ��	�"� 	"!�* 9"�E+=	��� � �6�"3����	) 2����	 !�� !���*

!��2���"����* �� 2����"� �� ��$��$1 ��) ��	"������* �� ��	�"� �� ��$��$1
��)&���&*�!������*&��&�)�&��)

 €34,02000

.�	��*&�����!	�* 7,69 €

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� 8��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�
/0F9//L� ��3"���	 ���	5��� �� 2���"�� �� �% �� �� ���"$) 	"�	�	 �� ��**� ����� �.9 �
��	���"��� !�� �/ " �����	 2��	�**�	) ����"	7�	 ��� 2���"�� H.+
%�,�
�CC�)
��� 2"���* �� !��"!��!"�: "����*�*) 2���"��	 � ���	��� <�	"�"	7��	 �"���	 ��"* " P�"�
���"�* " *"�"�"* �� �� 7���) �����	 ��*�� ���"�) �*	#* ��� 3"���	 ������ "
	���	����	 *�!��2"�"�� ��� ���"	"� �*!��52"� ��	������� �� �'�3�!����"� �!�"��	
���������	 ��� *!��; � �� *�!��25�"� ��� 2���"�� 2��*�� ��*	��"�� �!�"���"�
�� ��*"�� *��������) "�������� C����� !��	 !��!���"���� �� 2�����"� �� ���	� ��
��	����"� ��� 	��� ��� �"*� �� �"����	) �� 2"�* � � �� �� 2�����"�� -��	��� ��
2"**����"� ���2���� � �� "�*	����"� �� 2���"�� �*	���	���� 3"���	 !�� �
�'���"��	 �� *'�!�"��� 4�	 *����* �������	��"� ���2"�� �� !�����	� "��
�*!��"2"���"��*&	#��"6��*&��&�/�

�+ 
�  €37,59

,1Q//� /���"�� H.+
%�,�
�CC�) 	"�	�	 �� ��**� ����� 	���?* �.9 � ��2"�"� !�� �/)
��� 2"���* �� !��"!��!"�: "����*�*) 2���"��	 � ���	���) �����	 *����* ��	���*
�� !�����	� <�	"�"	7��	 �"���	 ��"* " P�"� ���"�* " *"�"�"* �� �� 7���>) �����	
��*�� ���"�) �*	#* ��� 3"���	 ������) �����	 ������� 2��	�**�	 " ���"$����	
�����"� �� �� *�!��25�"� �� ��	"�* 2�����*) !�� 	�� �� ��"$�� �� ��*�����	 
��
��� �"���	�� �� �'��"�� !�*	��"�� �!�"���"� �� ��*"�� *��������) "�������� "�����
!��	 !��!���"���� �'�!�"���"� �� !���	"���* ��	�� �"6��* !�� �'�$����"� ��
���2"*��&"�!�#*&��&�����	�"�&��&��	"�*&2�����*&��2"�"	*&��&!�����	��

 €22,86250

,��%
 .��"	"�&"�G"�"���&�'�����"���	&!��&�&2���"��)&*����*&��&�����&���+��&0�8+
  €0,31400
,�
/9
 ����2��	 ����!������ !�� � ��"$�� �� 2���"�� 3"*	 !�� � 2�����"� �� ���	���

��	������&��&GJ&�&��
 €1,02960

.�	��*&�����!	�* 13,38 €

�/0F@�
 /�����"� �� �����* �� !�3"���	 ���	"��� �� 2���"�� ���*"*	��	 �� ���*
���	�* �� �$
 �� ��� ��� *�!����"� �� 
% �� �"	���(��	 	��� ��� �"*�
�"����	 " �����	 "�	��"�� �'�*������	 ������ �� !�3"���	 �� 2���"��� 4�	*
*����* �"*��; �� !���	� �� ���	�* *����* ��	���*� C����� ��* �"	���* " 	������*
����**��"*&!��&��"$��&��&!��	"��&	�	�����	&�����*	"���&

�+ 
0  €7,61

.�	��*&�����!	�* 7,61 €

	/0H����� ��3"���	 �� ��*��� �"	��"��*� ���	5��� �� �����	 	"!�* .- 

 *��2 , �%�%
=) ��� ��	�� �*2��	"� �� !���	���"�) �� ���������	�"� *��"���*� !�� � ��!�
��&	���*"	&"&�������	&����5	"�)&�*	�*�&"&���!��	���

�+ �  €62,59

,0H����� A�*��� �"	��"��*� ���	5��� �� �����	 	"!�* .- 

 *��2 , �%�% =) ���
��	�� �*2��	"� �� !���	���"�) �� ���������	�"� *��"���*� !�� � ��!� ��
	���*"	&"&�������	&����5	"�

 €55,49000

.�	��*&�����!	�* 7,10 €

	/0H����� ��3"���	 �� ��*��� �"	��"��*� ���	5��� �� �����	 	"!�* .- 

 ��*� ,-
%�� F) ��� ��	�� �"�����	 ��� ���	$M) �� ���������	�"� ���**� !�� � ��!�
��*�&"&�������	&����5	"�)&�*	�*�&"&���!��	���

�+ ��  €64,28

,0H����� A�*��� �"	��"��*� ���	5��� �� �����	 	"!�* .- 

 ��*� ,- %�� F) ���
��	�� �"�����	 ��� ���	$M) �� ���������	�"� ���**� !�� � ��!� ��*� "
�������	&����5	"�

 €57,10000

.�	��*&�����!	�* 7,18 €

�
/0����8 ��� �'��G��#��"� ��� ����*"� �"	��"��*� ��	"?�"�� 	"!�* -1,��,
 .�H)
���&��	��"�&�&E���


�+ �
  €0,46

,%%
� ����*"� �"	��"��*� ��	"?�"�� ��� �� 1B �� ��	�� �*2��	"�) !�� � ���
�'��G��#��"�&	"!�*&-1,��,
&.�H)&*����*&N��+��&����

 €0,27000

.�	��*&�����!	�* 0,19 €

�
/0@8..�1 .������� !�� ���*�* �� 2���"�� .�% 4 ��� ����� ����	��*������ �� �����*
���������*&�'����&A�&�%$�%&��&��1+1&��&1$
�
&�&,%4&N��+��&��

�+ ��  €4,28

,.�8
 /"�2����&����"	&��&�"���	��&���&��  €0,02429
,,�8��8 A���� ����	��*������ �� �����* ���������* �'���� A� �%$�% �� ��1+1 ��

1$
�
&�&,%4&N��+��&��
 €2,96400

.�	��*&�����!	�* 1,29 €

�/,,@@� ���	"��&��(���&�&��*	"2"���&!��&�&��&��!�*"�"�&��&*��3�"*&�2��	�	*&�����	&�'�����+ �8  €1.500,00

=��*�&��*���!�*"�"� 1.500,00 €
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� %��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/�%H��F� -���� �� 2���"�� !��5���) �'��!���"� "�	��"�� 
 ��) ��� �� !�����	 ��� O
� B) ��� !��2"� ��	����) ��� ��"$� �� 2�*� ���3��� ���**� /0) *����*
����� N��+�� �8��) ��� ������* � �� �����) ��� ������ *���� ��*� ��
2���"��&���&*�����&��&
&��&��&���"$&"&!���	*&��&
&��&��&���"$

�+ �%  €134,11

,18�- /���"�� HA+
���
�C �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	 
 ��) ��� IJ 
 E���� �� �"���	) �!	� !�� � ���**� �'�$!�*"�"�
C

 €13,88596

,�%H��FA -���� �� 2���"�� !��5���) �'��!���"� "�	��"�� 
 ��) ��� �� !�����	 ��� O
� B) ��� !��2"� ��	����) ��� ��"$� �� 2�*� ���3���) ���**� /0 *����*
�����&N��+��&�8��)&2"$���&���&������*

 €96,05400

.�	��*&�����!	�* 24,17 €

�/�%H�.,� -���� �� 2���"�� !��5��� ��� !�����	 �*�������� "����!����) �'��!���"�
"�	��"�� 
 �� " �� 
 � 
8 �� �'��(��"�) *��*� !��2"� ��	����) ��� ��"$�
�� 2�*� ���3��� ���**� -
%) *����* ����� N��+�� �8��) 2"$��� ���
	���� � �� �����) ��� ������ *���� ��*� �� 2���"�� ��� *����� �� �% �� ��
���"$&"&!���	*&��&�%&��&��&���"$

�+ �1  €102,36

,1�- /���"�� HA+
���
 �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	&
&��)&���&IJ&
&E����&��&�"���	

 €9,82575

,�%H�.,� -���� �� 2���"�� !��5��� *��*� !�����	) �'��!���"� "�	��"�� 
 �� " 
 �

8 �� �'��(��"�) *��*� !��2"� ��	����) ��� ��"$� �� 2�*� ���3��� ���**�
-
%&*����*&�����&N��+��&�8��)&2"$���&���&	����&�&��&�����

 €73,85700

.�	��*&�����!	�* 18,68 €

�/�%���/F ���"�� �� 2���"�� !��5��� 2����	 !�� �� ��*) ��� !��2"� ��	����) �� 
%$%
�� " 1� �� �'��(��"�) !�� ������� � �����* �� 
 �� �'��!���"�) ���
�"*	��� " ��"$� �� 2�*� ���3��� ���**� -
%) *����* ����� N��+�� �8��)
���	"��� �� !��"��) ��� ����	 *���� ��*� �� 2���"�� ��� *����� �� �% �� ��
���"$&"&!���	*&��&�%&��&��&���"$

�+ ��  €156,50

,18�- /���"�� HA+
���
�C �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	 
 ��) ��� IJ 
 E���� �� �"���	) �!	� !�� � ���**� �'�$!�*"�"�
C

 €8,39469

,�%���/F ���"�� �� 2���"�� !��5��� 2����	 !�� �� ��*) ��� !��2"� ��	����) �� 
%$%
�� " 1� �� �'��(��"�) !�� ������� � �����* �� 
 �� �'��!���"�) ���
�"*	��� " ��"$� �� 2�*� ���3��� ���**� -
%) *����* ����� N��+�� �8��)
���	"��� �� !��"��) ��� ����	 *���� ��*� �� 2���"�� ��� *����� �� �% �� ��
���"$&"&!���	*&��&�%&��&��&���"$

 €125,00000

.�	��*&�����!	�* 23,11 €

�/��/Q1�� -��3������ ��� 	�� �� �K-+N �� !���	 ��**"**� !�� � *��������	 *��*�
!��**"�) �� �� ��% �� " �� =� 8 <8 E���
> �� �"�"��*� ������) *����*
����� N��+�� �8�+�) .**��	�	 " �������	 ��� 2���"�� HA+
 ��� �B
�'��"�&���"���	�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ ��  €50,43

,1�- /���"�� HA+
���
 �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	&
&��)&���&IJ&
&E����&��&�"���	

 €7,62836

,��/Q1� 4�� �� �K-+N �� !���	 ��**"**� !�� � *��������	 *��*� !��**"�) �� ��
��% �� " �� =� 
 <
 E���
> �� �"�"��*� ������) *����* ����� N��+��
�8�+�)&!��&�&��"�&���*	"��&���&������&���*	��#�"��

 €16,03440

.�	��*&�����!	�* 26,77 €

�/��@�� -����$"� � !�� � 	�� �� ���3������� �$"*	��	) "����� 	��� ��� �"*� ���
!�3"���	 �*2��	"� � �����"�) �����"�"� �� !�3"���	 �� 3����� " !�3"���	
�*2��	"� �$"*	��	) �$��3��"� ������ "�� �����"��) ����"���	) ��*� �� 2���"�� "
!�3"���	 �� !���	 � 3�����) " ��*� �� 	�	+M " !�3"���	 �*2��	"� � ���(���� 4�	
"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ �0  €795,69

,��@�� -����$"� � !�� � 	�� �� ���3������� �$"*	��	 � �"$ �� ���(���) "����� 	���
��� �"*� ��� !�3"���	 �*2��	"� � �����"�) �����"�"� �� !�3"���	 �� 3����� "
!�3"���	 �*2��	"� �$"*	��	) �$��3��"� ������ "�� �����"��) ����"���	) ��*�
�� 2���"�� " !�3"���	 �� !���	 � 3�����) " ��*� �� 	�	+M " !�3"���	 �*2��	"� �
���(����&4�	&���!��	����	&�����	

 €757,80000

.�	��*&�����!	�* 37,89 €

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� 1��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/��@@�� ����������"� �'�*����*� �� ���3������� �$"*	��	) "�����) �$��3��"� ������
"�� �����"��) ����"���	) �������"��* " ������	* �� !��	���"��4�	 "���?*
���!��	����	&�����	�

�+ 8  €546,00

,��@@�� ����������"� �'�*����*� �� ���3������� �$"*	��	) "�����) �$��3��"� ������
"��&�����"��)&����"���	)&�������"��*&"&������	*&��&!��	���"��

 €520,00000

.�	��*&�����!	�* 26,00 €

�/�F@N� ,���� ���	"��� �� !��*	"� �� �����) �� � �� �R��!���"�) ���������� �� �����
��&��&��*�&�&
&��&!��&*����&��&��&��������)&!��&�&�����&*��;��"	7�����

�+ 8�  €0,33

,�F@N� ,����&���	5���&��&!��*	"�&��&�����)&��&�&��&�'��!���"�  €0,11220
.�	��*&�����!	�* 0,22 €

�/�S
8� .�6��	� �� �$8�$8% �� �� �"��* "�	��"��*) ��� !���	 �� �8 �� �� ���"$
�� ��� ����	) ������**�	 " ��"*��	 !�� �'"�	��"�� ��� 2�����"� �� �"	�� ���;� ��
���	��) " *����� �� ���3�* �� )� � �� ���"$ *���� ��� ��*� �� ���	#$	"�)
"����� *���"�"*	�����	) 	���*!��	 " ��� �����"� �� 	�!� " ��*	"���	 �� 2�*�) 	�	
���!��	����	&�����	�&

�+ 8
  €330,81

,���
 F��3�&��&!������&��&!����&������"�)&!��&�&����*  €2,05920
,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)

��&*��*
 €0,82362

,/��
.� A�� ����	) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����* ��
�����&N��+��&���+�

 €15,40000

,�,�C
 /��	��&��&!��"!��!"�#&!��&�&���"��&*�!�������&���&��&!�*&��&�8&�&�0&���
  €0,28350
,�S@H�, ,�*	"���	 6�����	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� !�� � !��"�� �� *��3�"*)

�����7���) !�* ��"��� �� 1$1 �� " ���**� ,�
% *����* ����� N��+��
�
8

 €76,10000

.�	��*&�����!	�* 236,14 €

�/�S
8
% .�6��	� �� �
$1$1 �� �� �"��* "�	��"��*) ��� !���	 �� �8 �� �� ���"$
�� ��� ����	) ������**�	 " ��"*��	 !�� �'"�	��"�� ��� 2�����"� �� �"	�� ���;� ��
���	��)" *����� �� ���3�* �� )� � �� ���"$ *���� ��� ��*� �� ���	#$	"�)
"����� *���"�"*	�����	) 	���*!��	 " ��� �����"� �� 	�!� �� ���* 2����* �� $�!�
�*	��!��� �� 2��� " ��2��(���*) ��� 2���	"**�* " !��;) " ��*	"���	 �� !��2"�
��	�� �"�) 	�	 �����	 ��� ���* ��!�* �� !"�	��� �'��!�"���"� ��	"�$"���	 "
���* ��!�* �� !"�	�	 2"��� *����* ����� 6�� ��*"��" �� �"����"� 2����	�	"3�) 	�	
���!��	����	&�����	�&

�+ 8�  €470,61

,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)
��&*��*

 €1,17660

,18�- /���"�� HA+
���
�C �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	 
 ��) ��� IJ 
 E���� �� �"���	) �!	� !�� � ���**� �'�$!�*"�"�
C

 €14,91880

,/��
.� A�� ����	) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����* ��
�����&N��+��&���+�

 €21,00000

,�S@� 4�!� �� ���* 2����* �� $�!� �*	��!��� �� 2��� " ��2��(���*) ��� 2���	"**�*
" !��;) " ��*	"���	 �� !��2"� ��	�� �"�) 	�	 �����	 ��� ���* ��!�* �� !"�	���
�'��!�"���"� ��	"�$"���	 " ���* ��!�* �� !"�	�	 2"��� *����* ����� 6��
��*"��"&��&�"����"�&2����	�	"3�)&!��&�&��6��	�

 €54,34000

.�	��*&�����!	�* 379,17 €

�/�S
�
F. ���"�� �� ���"*	�� �� 2���"�� �� ��� �� 1$1 �� 2"�* � � � �'��(���) !�� �
"�*	�� ���"��* �� *��3�"*) ��� !���	* �� �% �� �� ���"$ �� ��� ����	 ��

0$�8$� ��) ������**��� " ��"*���� "�	��"�����	 ��� ���	�� �� �"���	
��� ��� !��!���"� �� 3���� ���) *���� *����� �� ��� ����	 �� � �� ��
���"$&"&������	&��	����&���&	����&��&��&��	�"$�&�$��3��"�

�+ 88  €259,42

,��� ."���  €0,00380
,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)

��&*��*
 €0,49417

,/�S
.� A�� ����	 �+
%) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����*
��&�����&N��+��&���+�

 €13,77548

.�	��*&�����!	�* 245,15 €
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ���	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/�S
@
-. ���"�� �� ���"*	�� �� 2���"�� �� ��� �� 8$8 �� 2"�* � � � �'��(���) !�� �
"�*	�� ���"��* �� *��3�"*) ��� !���	* �� �% �� �� ���"$ �� ��� ����	 ��

0$�8$� ��) ������**��� " ��"*���� "�	��"�����	 ��� ���	�� �� �"���	
��� ��� !��!���"� �� 3���� ���) *���� *����� �� ��� ����	 �� � �� ��
���"$&"&������	&��	����&���&	����&��&��&��	�"$�&�$��3��"�

�+ 8%  €141,77

,��� ."���  €0,00190
,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)

��&*��*
 €0,37651

,/�S
.� A�� ����	 �+
%) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����*
��&�����&N��+��&���+�

 €9,11915

.�	��*&�����!	�* 132,27 €

�/�S�N

 ,�*	"���	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� ��� ������ ��	"��"*���	) ���	"���) !��
� !��"�� �� *��3�"*) �� 8$8$1 ��) ���**� ,�
% *����* ����� N��+��
�
8)&���&��!�&��&!"�	���&G"���*������&�����)&��� ����	&���&���	��

�+ 81  €182,71

,��
% A��	�� !�� � ��� �� !���	�) ���**� A % <% ����
>) � ������) �� ��*"����"�
<F>&*����*&�����&N��+��&00�+


 €0,14482

,�S@N

 ,�*	"���	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� ��� ������ ��	"��"*���	) ���	"���) !��
� !��"�� �� *��3�"*) �� 8$8$1 ��) ���**� ,�
% *����* �����
N��+�� �
8) �������	 ��� ��!� �� !"�	��� G"���*������ �����) ���
*"*	���&��&���6��"�&"&���&!��;

 €160,74000

.�	��*&�����!	�* 21,83 €

�/�S�N
� ,�*	"���	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� ��� ������ ��	"��"*���	) ���	"���) !��
� !��"�� �� *��3�"*) �� 1$1$1 ��) ���**� ,�
% *����* ����� N��+��
�
8)&���&��!�&��&!"�	���&G"���*������&�����)&��� ����	&���&���	��

�+ 8�  €256,76

,��
% A��	�� !�� � ��� �� !���	�) ���**� A % <% ����
>) � ������) �� ��*"����"�
<F>&*����*&�����&N��+��&00�+


 €0,23102

,�S@N
� ,�*	"���	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� ��� ������ ��	"��"*���	) ���	"���) !��
� !��"�� �� *��3�"*) �� 1$1$1 ��) ���**� ,�
% *����* �����
N��+�� �
8) �������	 ��� ��!� �� !"�	��� G"���*������ �����) ���
*"*	���&��&���6��"�&"&���&!��;

 €227,43000

.�	��*&�����!	�* 29,10 €

�//,��8
% 4�� �� !��"�	"�# �� ��*"����"� �� �) �� 0 �� �� �"���	�� ���"���) �� �
��� �� !��**"� ���"���) *#�"� =�� ��) N��+�� �

�+
) *����	) ��� ���� ��
�"2"���	�	&�"	��)&�	"�"	7��	&����**��"*&��&!��*	"�&"&��� ����	&��&2��*&��&��&��*�

�+ 8�  €22,22

,/,��8 4�� �� !��"�	"�# �� ��*"����"� �� �) �� 0 �� �� �"���	�� ���"���) ��
�&���&��&!��**"�&���"���)&*#�"�&=��&��)&*����*&��&�����&N��+��&�

�+


 €4,40640

,/T,��8
 .���**��" !�� � 	��* �� !��"�	"�# �� ���*"	�	 ��	�) �� �� �� �� �"���	��
���"���&�$	��"��)&��&!��*	"�)&�&���&��&!��**"�&���"���)&!��&�&*�����

 €14,71500

,/U,��8
 ���	 !��!���"���� �'������	* �� ���	�	�� !�� � 	��* �� !��"�	"�# �� ���*"	�	
��	�) �� �� �� �� �"���	�� ���"��� �$	��"��) �� � ��� �� !��**"� ���"���)
!��&�&*�����

 €0,70000

.�	��*&�����!	�* 2,40 €

�//,
�� -������"� �� !��"�	"�# �� % �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	
��+8 " 1 ��� �� !��**"� ���"���) "���?* *���"�"*	�����	) ��� �����"�) ��"� "
!�!�&!���*&�*!��"��*�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ 80  €4,29

,/,
�� 4�� �� !��"�	"�# �� % �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	 ��+8 " 1
���&��&!��**"�&���"���

 €1,91760

.�	��*&�����!	�* 2,37 €

�//,

% -������"� �� !��"�	"�# �� �1 �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	
��+8 " 1 ��� �� !��**"� ���"���) "���?* *���"�"*	�����	) ��� �����"�) ��"� "
!�!�&!���*&�*!��"��*�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ %  €0,90

,/,

% 4�� �� !��"�	"�# �� �1 �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	 ��+8 " �
���&��&!��**"�&���"���

 €0,29580

.�	��*&�����!	�* 0,60 €

�//,

�% -������"� �� !��"�	"�# �� 
% �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	
��+8 " 1 ��� �� !��**"� ���"���) "���?* *���"�"*	�����	) ��� �����"�) ��"� "
!�!�&!���*&�*!��"��*�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ %�  €1,86

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ���	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

,/,

�% 4�� �� !��"�	"�# �� 
% �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	 ��+8 " �
���&��&!��**"�&���"���

 €0,67320

.�	��*&�����!	�* 1,19 €

�//,


% -������"� �� !��"�	"�# �� 8 �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	
��+8 " 1 ��� �� !��**"� ���"���) "���?* *���"�"*	�����	) ��� �����"�) ��"� "
!�!�&!���*&�*!��"��*�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ %
  €3,64

,/,


% 4�� �� !��"�	"�# �� 8 �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	 ��+8 " �
���&��&!��**"�&���"���

 €1,51980

.�	��*&�����!	�* 2,12 €

�/F�8� =���"�"*	�����	) ��� �����"� " �����$"���	 �� ���	�� �� ����������	 	"!�*
.���	����	 �� ,������� �� �� ����� .��9=. � �6�"3����	) ���*	"	�V	 !��
�����" �'���� ���3��"	7�	) ����� AD�D9C4) !��!���	 !�� � 
 �"���V	* ��
*��	"��) ���	��	�� !�� ���"������	 �� ����� �"3��� �� 	��*"�) !��	���"� ���	��
*����	��*"��* !�������	* " 	���*"	?�"�*) �"2�����"��* ���������*) �?��� ��
	�����*	"� N�,C9NL � �6�"3����	) ������� �'���� "��$"����� " �6�"!* ��
!��	���"� ) ���� "�	��"�� " ��*� ������ *�G��E� �1. !�� � ��� !�	#��"� ��
���	���	��"�&��&2"�*&�&�%&ET�

�+ %�  €3.401,55

,F�8� Q����� �����" �� �"*	�"���"� ������ <8 �5�"�*>) "���?* ��**����	 !��2���"��	
��&2���"��

 €2.246,66000

.�	��*&�����!	�* 1.154,89 €

�/F

4S�S 4�� �������� �������	 �� !��"�	"�#) �� ����� ��!�) ��"*� �� "�	��"�� " ���������
�'�$	��"��) �� �� �� �� �"���	�� ���"���) �V����	 " �� !��!������ �� ��
2����) ��*"*	#��"� � �'"�!��	� �� 
� �) ��*"*	#��"� � ���!��**"� �� 8% �)
���	�	&���&�&�����"	7��"�&*�	������

�+ %8  €3,45

,F

4S� 4�� �������� �������	 �� !��"�	"�#) �� ����� ��!�) ��"*� �� "�	��"�� " ���������
�'�$	��"��) �� �� �� �� �"���	�� ���"���) �V����	 " �� !��!������ �� ��
2���� ) ��*"*	#��"� � �'"�!��	� �� 
� �) ��*"*	#��"� � ���!��**"� �� 8% �)
!��&�&�����"	7��"��*&*�	������*

 €2,06040

.�	��*&�����!	�* 1,39 €

�/F���%%
 -���� ��� ������	�� �� ����� �� )1�� EK �� 	��*"� �**"�����) ���
��*"����"� �@) 	�	��!����) �� *���"� 8 $ 1 ��
) ��� �����	� ��� ����� ��
!��"���2"��*&���&��"$�&��"**"�&2��*)&��� ����	&*�!��2"�"�����	

�+ %%  €4,56

,F���%% -���� ��� ������	�� �� ����� �� )1�� EK �� 	��*"� �**"�����) ���
��*"����"� �@) 	�	��!����) �� *���"� 8 $ 1 ��
) ��� �����	� ��� ����� ��
!��"���2"��*&���&��"$�&��"**"�&2��*

 €2,52960

.�	��*&�����!	�* 2,03 €

�/F�

��8 -���� ��� ������	�� �� ����� 8%��% K �� 	��*"� �**"�����) ���
��*"����"� H�K+�) ��"!����) �� *���"� � $ �1 ��
) ��� �V������	 �K-)
��� ����	&��&	��

�+ %1  €4,55

,F�

�� -���� ��� ������	�� �� ����� 8%��% K �� 	��*"� �**"�����) ���
��*"����"�&H�K+�)&��"!����)&��&*���"�&�&$&�1&��
)&���&�V������	&�K-

 €2,06040

.�	��*&�����!	�* 2,49 €

�/F��
 -���� �� �� ����� �� �% ��
 �� *���"� !�� � $��$� �'���������	� C�����
�����$"��*&"&!��3�*)&*���"�"*	�����	&"&��� �����"��&4�	&"���?*�

�+ %�  €5,29

,F��0 -�����	��&��&�����&��)&��"!����&��&*���"�&�$�%&��
  €1,31580
,FU�� ���	&!��!���"����&�'������	*&�*!��"��*&!��&�&������	��*&��&�����&��*  €0,15000

.�	��*&�����!	�* 3,82 €

�/F�
�

� ����� �� �����$"� � 	���� �'����) 6������� <��**"**�>) �� *�!��25�"� )%%
�
)&��&�&��&��&���"$&"&*�	������&��&!�*"�"�&3��	"���

�+ %�  €57,33

,F�
�

 ����� �� �����$"� � 	���� �'���� 6������� <��**"**�>) �� )� �
 ��
*�!��25�"�&"&��&�&��&��&���"$

 €42,94000

,FU�
 ���	&!��!���"����&�'������	*&�*!��"��*&!��&�&!��6��*&��&�����$"�&�&	����  €4,12000
.�	��*&�����!	�* 10,27 €
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� 0��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/HA�=488 =���"�"*	�����	 " ��� �����"� �� ������� =��	� W -��� .��� = �� 	"!�*
�"�5���"�� <���8��> �� 8)8� �'��(��� 	�	��) ����"	7��� �� ���� ���3��"	7�	)
�����	 !"�	�	� .�� ����� �� ��2��( � �� ��*�� ��� � 
 !�����	��* � �� ��	�"$�
��(���&<G�)��&�XY&G�)��&���X>)&��� ������&*����&���&��&2���"��

�+ %0  €662,29

,18%- /���"�� HA+
���8�C �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	 8 ��) ��� IJ 
 E���� �� �"���	) �!	� !�� � ���**� �'�$!�*"�"�
C

 €15,23874

,HA�=488 -������ =��	� W -��� .��� = �� 	"!�* �"�5���"�� <���8��> �� 8)8�
�'��(��� 	�	��) ����"	7��� �� ���� ���3��"	7�	) �����	 !"�	�	� .�� ����� ��
��2��( � �� ��*�� ��� � 
 !�����	��* � �� ��	�"$� ��(��� <G�)�� �XY G�)��
���X>�

 €540,00000

,HTA� ���	&!��!���"����&�'����**��"*&!��&�&�������*  €43,45000
.�	��*&�����!	�* 63,60 €

�/HA
/F� =���"�"*	�����	 " ��� �����"� �� ���( ����� �� 2"$��"� � ������� <���8��>
!��&�&!�����	��&=��	�&W&-���&.���&=

�+ 1  €162,20

,HA
/F� ,��( ����� �� 2"$��"� � ������� <���8��> !�� � !�����	�� =��	� W -���
.���&=

 €150,00000

.�	��*&�����!	�* 12,20 €

�/HQ9
T� =���"�"*	�����	 " ��� �����"� �� !�����	�� ��"��	���� =��	� W -��� .��� =

T <�
9 �S C�-� %�.>) ����"	7�	 �� "�����"� �'����"�" �����	 !"�	�	)
�� �����	�"� �"������ ��� ��* �� �"���	�� 
���� " ��(��� 1
�� !�� �
����	�����	 �� �� 2��	 �� ���� " ��* �� �"���	�� ���� " ��(��� �1�� !��
����	�����	 �� �'�6�"! ��$"�"��� ="*	��� ?!	"� �� 	�������"� 9��) �� �"*	�"���"�
�*"�#	�"�� 3"��"� C�=�. 4;!� CC� /��	 �'��"���	��"� ����	�?�"�� ����������
-��**�&C�&C�11�&CS��)&��� ����	

�+ 1�  €653,03

,HQ9
T� ������	�� ��"��	���� =��	� W -��� .��� = 
T <�
9 �S C�-� %�.>)
����"	7�	 �� "�����"� �'����"�" �����	 !"�	�	) �� �����	�"� �"������ ��� ��* ��
�"���	�� 
���� " ��(��� 1
�� !�� � ����	�����	 �� �� 2��	 �� ���� " ��* ��
�"���	�� ���� " ��(��� �1�� !�� ����	�����	 �� �'�6�"! ��$"�"��� ="*	���
?!	"� �� 	�������"� 9��) �� �"*	�"���"� �*"�#	�"�� 3"��"� C�=�. 4;!� CC� /��	
�'��"���	��"�&����	�?�"��&����������&-��**�&C�&C�11�&CS��

 €600,00000

.�	��*&�����!	�* 53,03 €

�/�A�N� -��!	���� Z��	����) 	"!�* T�) !�� � ��� !��**"� �� 	������ �� � ���* ��
���"��� 8 ��) �'G#�"$ G��"	7��	��) ���**� , �� �� -��) !�� �"��� 2���� 2"�* �
8[-) !��+�6�"!�	 !�� � ��"**�� �'"�!��*) ����� ���"��� �� � ���G " ��$"�
��&�&���G)&"�*	�� ��	&�&��������)&"���?*&����**��"*&"&	�	&	"!�*&��&!�	"	&��	��"��

�+ 1
  €392,50

,�A�N� -��!	���� T��	����) 	"!�* T�) !�� � ��� !��**"� �� 	������ �� � ���*) ��
���"��� 8 ��) �'G#�"$ G��"	7��	��) ���**� , �� �� -��) !�� �"��� 2���� 2"�* �
8[-) !��+�6�"!�	 !�� � ��"**�� �'"�!��*) ����� ���"��� �� % ���G " ��$"�
��&�&���G

 €286,07000

.�	��*&�����!	�* 106,43 €

�/�A��� K��3��� 3��	�*� 	"!�* '*���3 *+�' �'�'' � �6�"3����	) �� ��*� �� !��*	"�
��	���	"�� ��� ��* �� !��"!��!"�# �� )
 � �1 ���) "����� *���"�"*	�����	)
"�*	�� ���"�) ���	�	�� " !�!� �� !���* �� �����$"�� 4�	 "���?* ���!��	����	
�����	�

�+ 1�  €81,62

,�A��� K��3��� 3��	�*� 	"!�* '*���3 *+�' � �6�"3����	) �'�'') �� ��*� �� !��*	"�
��	���	"��&���&��*&��&!��"!��!"�#&��&)
&�&�1&���

 €69,73000

.�	��*&�����!	�* 11,89 €

�/�=���� ,��� �� ��� ����� 4,8%+��8 �� �� ��*� ,���"��*	 � �6�"3����	) 	�	�����	
�6�"!���) ��� ��6��	�� C����� *���"�"*	�����	) "�*	�� ���"� " ���	�	��� 4�	
"���?*&���!��	����	&�����	�
&

�+ 18  €337,65

,�=���� ,��� �� ��� ��� ������ � 8% �� 	"!�* ,�������� � �6�"3����	) " ���!	����)
	�	�����	&�6�"!���)&���&��6��	�

 €217,49000

.�	��*&�����!	�* 120,16 €

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ���	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/�=%� -������"� �� !��"�	"�# �� �� �� �� �"���	�� �$	��"�� " �8)1 �� �� �"���	��
"�	��"��) ��� ����	��* ��	����!��*��	* "�	����	* " �"*!�*�	* ���� )� ��)
��� ����� ���"��� �� 
)� ��G) ��� �����"*�� ��	"*���"�) ��� ������� 25*"��
���	�� �'��	���� �'�����* " !��*� �'�"��� � 	��3:* �� 2"�	�� �� �� ��
� C�����
*���"�"*	�����	) ��� �����"�) �$��3��"� " ����"���	 �� ��*� �� )�$)� �) "
!��	&!��!���"����&��&!���*&��&�����$"��&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ 1%  €1,92

,�=%� -������� �� !��"�	"�# �� �� �� �� �"���	�� �$	��"�� " �8)1 �� �� �"���	��
"�	��"��) ��� ����	��* ��	����!��*��	* "�	����	* " �"*!�*�	* ���� )� �)
��� ����� ���"��� �� 
)� ��G) ��� �����"*�� ��	"*���"�) ��� ������� 25*"��
���	�� �'��	���� �'�����* " !��*� �'�"��� � 	��3:* �� 2"�	�� �� �� ��
) "�����
!��	&!��!���"����&��&!���*&��&�����$"�

 €0,96000

.�	��*&�����!	�* 0,96 €

�/�=%@118 .����� !�� � ��� !�� ����	�"� ��� 	�� �� �1 �� �� �"���	��) ��� ����	��*
��	����!��*�	* "�	����	* ���� �� ��) ��� �����	�� "���	"2"��	"� �'�"��� ��
!�	����)&���&��&�"���	��&��&�'������&��&�&��)&���&��&	��&"�	����V	&�"�*&�'��
	�� �������	 !��2���	 �� % �� �� �"���	��) *�	������ � ��) ��� �'����	���
"&��&	�������	&��&��&��*�&"����*�*

�+ 11  €13,27

,�%.
1 4��&�"������&������	&��&!���	&*"�!��&��&�K-&"&%&��&��&�"���	��  €2,35600
,/U,
�% ���	 !��!���"���� �'������	* �� ���	�	�� !�� � 	��* �� !��"�	"�# �� ���*"	�	

��"$�)&��&�1&��&��&�"���	��&���"���&�$	��"��)&!��&�&������	��&�&!��**"�
 €0,02400

,�=%�11 4�� !�� � ��� !�� ����	�"� �� �1 �� �� �"���	��) ��� � ����	��*
��	����!��*�	* "�	����	* �� �)% ��G ���� � ��) ��� �����	�� "���	"2"��	"�
�'�"���&��&!�	����

 €4,29400

.�	��*&�����!	�* 6,60 €

�/�=.�� -����$"� 3"� ���"� ��� �?��� 	"!�* '4,D=' ���"�\ !�� ��"$�* �� �����$"�
4,D=' � �6�"3����	� C����� *���"�"*	�����	) "�*	�� ���"� " ���	�	��� 4�	 "���?*
���!��	����	&�����	�&

�+ 1�  €175,42

,�=.�� -����$"�&3"�&���"�&���&�?���&'4,D='&���"�\&!��&��"$�*&��&�����$"�&'4,D='  €126,44000
.�	��*&�����!	�* 48,98 €

�/�=.@% -�"$� �� �����$"� 	"!�* '4,D=' � �6�"3����	) �� ��* �*	��"��*� C�����
*���"�"*	�����	)&"�*	�� ���"�&"&���	�	���&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ 1�  €323,60

,�=.@% -�"$�&��&�����$"�&	"!�*&'4,D='&�&�6�"3����	)&��&*"*&�*	��"��*  €163,76000
.�	��*&�����!	�* 159,84 €

�/�=�%�� .�6��	� 3���� ���	������� �� 1�$8�$��)% �� �� �� *#�"� H��� ��"� ,"�� �
�6�"3����	 ��� 	�!� ��	"3�����"�� " ������	 ��	���� ��� 	���� �� �� ��	�"$�
�$��3��"��&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ 10  €133,43

,�=�. .�6��	� 3���� ���	������� �� 1�$8�$��)% �� �� �� *#�"� H��� ��"� ,"��
�����&K,��

&���&	�!�&��	"3�����"��&K,�

-�&�&�6�"3����

 €78,00000

.�	��*&�����!	�* 55,43 €

�/�=���� ,;+!�** *��	��"�� ����� � ''� "����� � 3��3���* �'�*2��� � ��8'') ����	��3��3���
��� ��������� �� �����) 2"�	�� � �"���*) �����	�� �� !��**"� � � )% �	�
!�� �� ��� �� �'��	�!"**�	 " � 3��3���* �'�*2��� ��
'') ����	��3��3��� ���
��������� �� �����) 2"�	�� � �"���*) �����	�� �� !��**"� � � )% �	� !�� � ��
�5�"� �'�����	� C����� ����*��"* �� ����	� " �����$"� �'����	��3��3���) *����*
!���&��&����"�"��*&��&!���*&"&����"�*�&4�	�����	&"�*	�� ��	&"&!��3�	�&

�+ �  €774,55

,��� ."���  €0,00380
,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)

��&*��*
 €0,49417

,/�S
.� A�� ����	 �+
%) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����*
��&�����&N��+��&���+�

 €13,77548

,�1%N
 /"�	�� �� !��*	"� ��� ��*�� ��*��� �'�'') !�� "�	������� � �� 	����"�) �� �

��*G) ��� ��* ��*���	���� !�� �� *�� ���	��"���	) !�� � �� ����� ��$"�
��&%&���G

 €43,59000

,�=��� -�����	 �'������	* �� ����	� !�� � �;+!�** *��	��"�� �RR) "����� 	�	�* ��*
!���* ����*��"�* !�� � ����"	7�� ��* ��"��* �� 3��3���* " �6�"!����	* ���
�;+!�**�

 €42,64000
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ����	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

,��1�%1 K��3��� �� �������"� �� !��**"� !�� � "�*	�� ���"��* �� ���) �'�RR��
 ��
�"���	�� �� �����$"�) ��� ��* �� !��*	"�) !�� � ��� !��**"� �� *��	"�� �'�)�
���

 €46,10000

.�	��*&�����!	�* 627,95 €

�/�=@� K��3��� �� ���	�	 �� �����$"� �� ��
'' 	"!�* '��	�2"�' � �6�"3����	) "�����
*���"�"*	�����	) ��� �����"�) ���	�	�� " !��	 !��!���"���� �� !���* ��
�����$"��&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ ��  €8,16

,�=@� K��3��� �� ���	�	 �� �����$"� �'��
'' 	"!�* '��	�2"�' � �6�"3����	) "����� !��	
!��!���"����&��&!���*&��&�����$"�

 €3,35000

.�	��*&�����!	�* 4,81 €

�/�=@�0 K��3��� ��	"*"2� �� �����$"� �� ��
'') "����� *���"�"*	�����	) ��� �����"�)
���	�	�� " !��	 !��!���"���� �� !���* �� �����$"�� 4�	 "���?* ���!��	����	
�����	�

�+ �
  €7,38

,�=@� K��3���&��	"*"2�&!��&�&!����	&��&��������*  €2,61000
.�	��*&�����!	�* 4,77 €

�/�@�1 -����$"� �� 
)% ���G <8 ��> � �� $��$� �$"*	��	) "����� �����(�* ��
!��"�	"�#) 3��3��� �� !��*� �� �������) 3��3��� �� ��	���"�) ��	$� ����� ��
����	�) ��� �'�"$�	�* ���!��	*) ���	* �� �����$"�) ���!	����) ��6��	� *����*
�*!��"2"���"��* ���!��;"� �'�"���* ��� 3��"2"���"� �2"�"��� 4�	 "���?*
���!��	����	&�����	�&

�+ ��  €1.058,72

,�@�1 -����$"� �� 
)% ���G <
 ��> � �� $��$� �$"*	��	) "����� �����(�* ��
!��"�	"�#) 3��3��� �� !��*� �� �������) 3��3��� �� ��	���"�) ��	$� ����� ��
����	�) ��� �'�"$�	�* ���!��	*) ���	* �� �����$"�) ���!	����) ��6��	� *����*
�*!��"2"���"��* ���!��;"� �'�"���* ��� 3��"2"���"� �2"�"��� 4�	
���!��	����	&�����	

 €1.008,30000

.�	��*&�����!	�* 50,42 €

�/���% K��3��� �� ���� �� ����	� �'���"������	 ������ �� �����$"� � ��
'') "�����
*���"�*	�����	) "�*	�� ���"�) ���	�	�� " !��	 !��!���"���� �� !���* ��
�����$"��&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ �8  €23,73

,���% K��3���&��&����&��&����	�&�'���"������	&������&��&�����$"�&�&��
''  €15,67000
.�	��*&�����!	�* 8,06 €

�/Q�
�19L ,��� �'����"�" ����� 9�$������� ��2� 8�
 �� /����� � �6�"3����	) ��
�"���*"��* �!��$"����* 80$%�$�� ��) ��� ��*!�	���� " ���(�*) ��� ����	 ���
2"$��"��*&�����"6��*�&-����&�&��2"�"�&!��&�/�

�+ �%  €326,18

,Q�
9L
 ,��� �'����"�" ����� 9�$������� ��2� 8�
 �� /����� � �6�"3����	) ��
�"���*"��* �!��$"����* 80$%�$�� ��) ��� ��*!�	���� " ���(�*) ��� ����	
���&2"$��"��*&�����"6��*�&-����&�&��2"�"�&!��&�/�

 €288,86000

.�	��*&�����!	�* 37,32 €

�/Q
�N
� ��!����� ��	�� �"�� �� � � �� ��!��"	�	) 2������ !�� ��� ����	� �� !���$�
!��2����� �� 
 �� �� ���"$ " �� �"$ �� �"� G��"	7��	�� ��� ���� 	�"������� ��
��*���6��"�) *�!��	* ��	����* �� 	�� �'�)% �� �� ���"$ *�!���	* 8% ��
��	�� �"$�* ��� ������	�� � 	���� ��� 	����) ��� �� ���; �� �"�� ��
!��	���"� ���	�� �� �$"���"�) !�*	��"�� 2�*2�	�	 " �����	 !"�	�	 ��� !��"�*	�� ��
2����&"���?*&���*&��&2���"��

�+ �1  €173,28

,Q
�N
� ��!����� ��	�� �"�� �� � � �� ��!��"	�	) 2������ !�� ��� ����	� �� !���$�
!��2����� �� 
 �� �� ���"$ " �� �"$ �� �"� G��"	7��	�� ��� ���� 	�"������� ��
��*���6��"�) *�!��	* ��	����* �� 	�� �'�)% �� �� ���"$ *�!���	* 8% ��
��	�� �"$�* ��� ������	�� � 	���� ��� 	����) ��� �� ���; �� �"�� ��
!��	���"� ���	�� �� �$"���"�) !�*	��"�� 2�*2�	�	 " �����	 !"�	�	 ��� !��"�*	�� ��
2����&"���?*&���*&��&2���"��

 €146,59000

.�	��*&�����!	�* 26,69 €
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 -�3�	 �� )
%� �� 2�����"�) ��*���!��	��"� ��� *?�) 2��*�	 " ��"�"���"� ��
!�����* �� �"���	�� *�!��"�� �� 
%�� ��� �"	���* �����"�* " ������*� �
	�	�*&��*&7���*&!��&!���	���

�+ ��  €1,71

.�	��*&�����!	�* 1,71 €

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA
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!G�&1)%+�)%
�����"�&�&�&��&0+�

��!��"	�	&�'"�	�����3"&��	"?�"��&
+�%���� �E�
������	"3"	�	&��#�	�"���&�����&��&��%&_��G�*���
��	�"��	*�
�&&&&�&	�	��&<B>�&)��+)��
�&&&&!&�**"�"�����&<!!�>�&)
%+)�`
�&&&&E&�**"�"�����&<!!�>�&)
%+)�`
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`
��"��������	*�
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��&*����&!��*��	&�&��!����&!��&��&�������&*���&*����&*"�5�"�&&<��&*����>�

�+ ��  €55,64

,������ 4���� 3���	�� �*������ �]��	� 6���"	�	) �� 	�$	��� 2�����+*�������) �$��!	�
��&!��	5����*&��&^I�8���)&&	�$	����
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*����&2"��&<%+
_>&�&�B&��$"�
*����&���"$���&<
+
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��	#�"�&�����"���&�+1B&���&!�*&*��
�������	&����"�&	�	���&���;*&���&�B&���&!�*&*��
���&��	"3��&+1B
!G�&1)%+�)%
�����"�&�&�&��&0+�

��!��"	�	&�'"�	�����3"&��	"?�"��&
+�%���� �E�
������	"3"	�	&��#�	�"���&�����&��&��%&_��G�*���
��	�"��	*�
�&&&&�&	�	��&<B>�&)��+)��
�&&&&!&�**"�"�����&<!!�>�&)
%+)�`
�&&&&E&�**"�"�����&<!!�>�&)
%+)�`
�&&&&��&�**"�"�����&<!!�>�&)�%+)
`
��"��������	*�
�&&&&7��&&�&�&�
�&&&&���&�&�&%
�&&&&���&�&�&�
�&&&&���&)�&�&

�&&&&2��&I�
�&&&&��&)%&�&

��&*����&!��*��	&�&��!����&!��&��&�������&*���&*����&*"�5�"�&&<��&*����>�

 €45,85350

.�	��*&�����!	�* 9,79 €

��/���=�� ,������ �� *?� �*	���	���� 	����+!����) ���!�*	 !�� ������� �� 1%B ��
!��������3� 	"!�* ����"	 � *"�"���) �� ���������	�"� 8�0) " �%B �� *��*	��	
3���	���

�+ �0  €56,14

,����% F��3�&��&!������&��&!����&����5	"��)&��&���������	�"�&8�0  €30,84000
,���.A� =��*	��	 !�� 3���	��"� �� 	�$	��� *������� � 2�����+*�������) �����	) ��"��	

���&�����&��&�%&��)&���&B��&*�*&*�!��"��&��&%B
 €11,12000

.�	��*&�����!	�* 14,18 €
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA
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�/�8��

- =���"�"*	�����	 �'.��"7"� ���"��"**"� ���	"	���� �� !��5��	�� �� 
 � 
% �� ��
	���� � � � �'��(��� ��� 	����) ��� ����6��* !�"���"�* � 
)% �� " !��*��	�	
��� !� �� 	���� ����"$�	� �����	 ��* *��* M�	"�* ��* ��;* �� 3"3�� *'G�����
����"	7�	&��&	�	��&��&�&��!"��	*)&
&��	����*&"&��&��&�'�����&!"3�	��	�

�+ �  €205,22

,�8��

- .��"7"� ���"��"**"� ���	"	���� �� !��5��	�� �� 
 � 
% �� �� 	���� � � �
�'��(��� ��� 	����) ��� ����6��* !�"���"�* � 
)% �� " !��*��	�	 ��� !� ��
	���� ����"$�	� �����	 ��* *��* M�	"�* ��* ��;* �� 3"3�� *'G����� ����"	7�	 ��
	�	��&��&�&��!"��	*)&
&��	����*&"&��&��&�'�����&!"3�	��	�

 €195,45000

.�	��*&�����!	�* 9,77 €

�/�88�

� =���"�"*	�����	 �� A��"� �7������G �� !��5��	�� �� � � �% �� �� 	���� �
� � �'��(��� ��� 	����) ��� ��!� ��� 2������) !��!���"�����) ��� ����6��*
!�"���"�* � 
)% �) *�������"�* " 	���"��"�*� ���*��	�	 ��� !� �� 	����
����"$�	) �����	 ��* *��* M�	"�* ��* ��;* �� 3"3�� *'G���� ����"	7�	 �� 	�	�� ��
�&��!"��	*)&
&��	����*&"&��&��&�'�����&!"3�	��	�&

�+ ��  €241,92

,�88�

� A��"� �7������G �� !��5��	�� �� � � �% �� �� 	���� � � � �'��(��� ���
	����) ��� ��!� ��� 2������) !��!���"�����) ��� ����6��* !�"���"�* � 
)%
�) *�������"�* " 	���"��"�*� ���*��	�	 ��� !� �� 	���� ����"$�	) �����	 ��*
*��* M�	"�* ��* ��;* �� 3"3�� *'G���� ����"	7�	 �� 	�	�� �� � ��!"��	*) 
 ��	����*
"&��&��&�'�����&!"3�	��	�&

 €230,40000

.�	��*&�����!	�* 11,52 €

�/�8�%��� =���"�"*	�����	&�'���;�!*&!��	"��	�*&!��*��	���&��&-+�9��+ �
  €2,42

,�8�%��� ���;�!*&!��	"��	�*&!��*��	���&��&-+�9�  €2,30000
.�	��*&�����!	�* 0,12 €

�/�8���

 =���"�"*	�����	 �� /�*	��� ������ !��*��	��� �� A+�� �� �'��(��"� �� � �

&��)&

�+ ��  €2,19

,�8�0��
 /�*	���&������&�'��(��"�&��&�&�&
&��)&!��*��	���&��&A+��  €2,09000
.�	��*&�����!	�* 0,10 €

�/�8���
� =���"�"*	�����	&��&F����&�"��G�"���"&!��*��	���&��&-+
9�+ �8  €2,40

,�8���
� F����&�"��G�"���"&!��*��	���&��&-+
9  €2,29000
.�	��*&�����!	�* 0,11 €

�/�8F�
�� =���"�"*	�����	&��&����3*E"�&�	�"!�"�"2��"�&RR����&*!"��RR&!��*��	���&��&-+�9��+ �%  €2,63

,�8F�
�� ����3*E"�&�	�"!�"�"2��"�&RR����&*!"��RR&!��*��	���&��&-+�9�  €2,50000
.�	��*&�����!	�* 0,13 €

�/�8H�F�8 =���"�"*	�����	&��&A��"�"*&���3"����"*&!��*��	���&��&A+����+ �1  €1,21

,�8H�F�� =���"�"*	�����	&��&A��"�"*&���3"����"*&!��*��	���&��&A+���  €1,15000
.�	��*&�����!	�* 0,06 €

�/�8HTF�� =���"�"*	�����	&��&=	"!�&	����"**"��&!��*��	���&��&-+�9��+ ��  €2,26

,�8�FF�� =	"!�&	����"**"��&!��*��	���&��&-+�9�  €2,15000
.�	��*&�����!	�* 0,11 €

�/�8�FQ�� =���"�"*	�����	&��&K������&�����"��*"*&!��*��	���&��&-+
9�+ ��  €2,68

,�8�FQ�� K������&�����"��*"*&!��*��	���&��&-+
9  €2,55000
.�	��*&�����!	�* 0,13 €

�/�8����� =���"�"*	�����	 �� 4�����G"� 3"������ �'��(��"� �� 
 � � ��) !��*��	���
��&-+
9�

�+ �0  €4,20

,�8����� 4�����G"�&3"������&�'��(��"�&��&
&�&�&��)&!��*��	���&��&-+
9�  €4,00000
.�	��*&�����!	�* 0,20 €
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�/�18/��� D���	���&��&���	&��&��L��L����&����	��"�&�'����*	&�&��	�&���&���	��"����
C�����&�����	&?�����+�"�����&"&���&��&��&!���	��"��

�+ 0  €2,84

,��� ."���  €0,00285
,���D�AC -��!�*	&�����	&?�����&�"�����  €0,00160

.�	��*&�����!	�* 2,84 €

��/�18/��F =���"�"*	�����	 " �*	�*� �'����"$"�����	 � ��*� �� ��*	�* �� !��� �� � �
�% ��) *���"�"*	���� � ������) �*���!��� ��� ��	���$��3����� !�	"	� "
�"	���*&������*&��&��!�&��"2����&��&���"$&2"�*&�&�&���&

�+ 0�  €66,48

,���/��F ��*	�*&��&!���&��&�&�&�%&��)&*���"�"*	����&�&������  €49,03000
.�	��*&�����!	�* 17,45 €

�/�1,/U�� ="*	��� �'�����	�� ��� !� �� 	���� *��	�����" 	"!�* RR���E�"��RR � �6�"3����	)
2����	 !�� � ��"����*) � �����* �'���� ���3��"	7�	 �� ��� �� �"���	�� �����	*
�� ������� �'����"�") � ������* �� 
%��� RR-"��G�RR �� !��"�*	�� �� ����� ����
�� 
% �� ; 8�% � �� ����"	�� ������� ��� �� 	��*�� �'���� �"�����	�
C����� !��	 !��!���"���� �� *���"�"*	�� �� ��	��"��) ���	�	�� " �������"� ��
�'�����&���!��	����	&"&������	����	&�!��	���	�

�+ 0
  €270,41

,�@%/U�� ="*	��� �'�����	�� ��� !� �� 	���� 2����	 !�� � ��"����*) � �����* �'����
���3��"	7�	 �� ��� �� �"���	�� �����	* �� ������� �'����"�") � ������* ��

%��� RR�"��G�RR �� !��"�*	�� �� ����� ���� �� 
% �� ; 8�% � �� ����"	��
������� ��� �� 	��*�� �'���� �"�����	� "����� !��	 !��!���"���� ��
*���"�"*	�� �� ��	��"��) ���	�	�� " �������"� �� �'����� ���!��	����	 "
������	����	&�!��	���	�

 €149,12000

.�	��*&�����!	�* 121,29 €

�/�0/D�8 ���	���"� ��� 8 	�����* " ���� �*!��� ���* 	����* ���* �����* �$��!���*) �
2" �'�3"	�� !�**"���* ��!* " 2��"��* �����	 �� !��5��� �'����*) *���"�	 �� �����
�	�&���

�+ 0�  €191,57

,�@�D�8 ���	���"� 2������ !�� 8 	�����* " ���� �*!��� ���* 	����* ���* �����*
�$��!���*) � 2" �'�3"	�� !�**"���* ��!* " 2��"��* �����	 �� !��5��� �'����*)
*���"�	&��&�����&�	�&���

 €182,45000

.�	��*&�����!	�* 9,12 €

�/�F8/��4 D���	��� �� ���	 �� 
)�$
)�$�)
% �� " !���	��"� �'����� �$��!��� ��� !�
�� 	���� � ���	��"���� C����� �����	 ?����� �"�����) � ��� �� 
%� �'����
6�5�"� ���!��	 �
+�
+��+
��) �� �� 2��* ��� ���!�*	�	* " ��� �� ��
!���	��"��

�+ 08  €282,77

,��� ."���  €0,17100
,���D�AC -��!�*	&�����	&?�����&�"�����  €0,04800
,��8

% -��!�*	 �� ���**� "") �'��"��� ��"���) *����* �	� %�) *���"�"*	��	 �� *��*

��&)�&��
 €1,48320

,��./�� .���&6�5�"�&���!���	&�&���&��&
%�)�
+�
+��+
��  €1,43400
.�	��*&�����!	�* 279,63 €

�
/�C�T-8� =���"�"*	�����	 " ��� �����"� �� 	��� �"����������� ��*	"���� � �3"	�� ��
���"$����	 �� G����* ��3��	5�"�*� ���!�*��� !�� ��� ��!� �� 2"��� ��
�B ���� ��"���� !�� 2"�* �� �$;��"� �"�����������* �� �� ���� *�!��"�� " ���
����� !�� �5���� �"����������� �� �"�� �� ���	 �� ���� !�� �� ���� "�2��"��� ��
����� !�� �5���� �*	� !��2����� �� !��	��� !�� ��"$�� �"������ �'�"�� " �'�"��� "
���6����� �� ���� " �� ���"$����	 �� ��* !���	�* ��3��	5�"�*� �� !�* �� �� 	���
��* �� %����
� �� ������ �� �� 	��� ����* �� �� *�3� ��������"� �* �� �+8
��;*� �� 	��� �* ��"��� �� ��	��� � 6�����	* " �* 2"$��� ��� ���!�* ��	�� �"6��*
�� 2���� �� � �� ����"	�� �%�� " �"���	�� �� ��� � ��� 2"$��"��*
�"�����������*�

�+ 0%  €3,55
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,�C�T-
� 4��� �"����������� ��*	"���� � �3"	�� �� ���"$����	 �� G����* ��3��	5�"�*�
���!�*��� !�� ��� ��!� �� 2"��� �� �B ���� ��"���� !�� 2"�* �� �$;��"�
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Jordi Artigas Masdeu                                 Oriol Serrat Genescà
Nº de col·legiat: 25809-1                            Nº de col·legiat: 63335-6

Àlex Gómez Gili                                      Ana Coello de Llobet
Nº de col·legiat: 72045-3                            Nº de col·legiada: 34146-0
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Capítol 3. Justificació de preus 
 

 

  

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 1�$%$# &'(��(��

�)��*�
��

���� �� ����	�
��� 
	��

 €23,30+ �,-.-$/��$���&����

 €23,38+ �,-.-$/��$�0$/1%$���&&���

 €25,88+ �,-.-$/��$�,122$//-3%$���&4���

 €22,51+ �,-.-$/��$�.5/�/5.$652���&7���

 €24,08+ �,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$���&����

 €23,26+ �,-.-$/��$�/$80-3%$���&����

 €24,08+ �,-.-$/��$�89:%$652���&����

 €20,13+ �,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$���&����

 €30,39+ �,-.-$/��$�=$26-:12���&����

 €29,54+ �,-.-$/��$�=$26-:12�1301.-$/-3%$�1:�$2;52-.9/%92$���&����

 €18,94+ �1>���'&���

 €22,97+ �=96$:%�,122$//-3%$���'4���

 €19,99+ �=96$:%�.5/�/5.$652���'7���

 €20,65+ �=96$:%�1/1.%2-.-3%$���'����

 €19,96+ �=96$:%�/$80-3%$���'����

 €20,68+ �=96$:%�89:%$652���'����

 €26,97+ �=96$:%�=$26-:12���'����

 €16,81+ �$:5;21���4����

 €17,38+ �$:5;21�1301.-$/-3%$���?����

 €21,56+ �1>�=$26-:12���@����

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 2�$%$# &'(��(��

��A	�)��

���� �� ����	�
��� 
	��

 €73,44+ �1%251B.$C$652$�$8;�8$2%1//�%21:.$652����?���

 €97,10+ �$/$�.$221"$652$�35;21�0:198!%-.3�61��?�$�&��%��'��44�

 €92,85+ �$/$ 1B.$C$652$ "-2$%52-$ 35;21 0:198!%-.3 61 �? $
&��%

��'�&'4�

 €98,28+ �$/$�1B.$C$652$�"-2$%52-$�35;21�.$61:13�61�&��$�'��%��'�&4
�

 €57,98+ �1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%��'�'''�

 €42,77+ �-:-.$221"$652$ 35;21 0:198!%-.3 61 & $ ?D� %D $8;
$..13352-�012�$�%21;$//3�1301.E,-.3

��'�@���

 €64,18+ �5%5$:-C1//$652$�01%-%$��''����

 €73,12+ �522>�C-;2$%52-�$9%502509/3$%D�61��&�$��4�%��''?���

 €12,27+ �580$.%$652�690/1B�8$:9$/�61�7���F"��''��'�

 €8,67+ �$,$%$�C-;2$:%�$8;�0/$.$�61�@��.8��''��G�

 €38,20+ �-:-.$221"$652$ 35;21 0:198!%-.3 $8; $..13352-
$:-C1//$652

��''��A�

 €33,05+ �$8->�012�$�%2$:3052%�61��&�%��?�����

 €52,72+ �$8->�012�$�%2$:3052%�61�&��%��?�����

 €48,40+ �$8->�.-3%12:$�61���8'��?�&���

 €39,11+ �$8->�"29$��?�'���

 €42,58+ �$8->�.-3%1//$�61����8�6*$/H!2-$�.58�$�8!B-8��?�4���

 €19,29+ �/5"912 61 0/$%$,528$ $9%502509/3$6$ $8; .-3%1//$
35;21�;2$H�$2%-.9/$%�012�$�9:$�$/H!2-$�61�%21;$//�61�&��8
D�31:31�5012$2-

��?���?�

 €31,62+ �$8->�.-3%12:$�012�$�21"�$3,!/%-.��7�&���

 €1,95+ �528-"5:12$�61��@?�/��7�?@��

 €3,01+ �528-"5:12$�61�&?��/��7�?7��

 €58,29+ �3%1:1652$�012�$�0$C-81:%3�61�813./$�;-%98-:53$��7��
��

 €66,85+ �522> C-;2$%52- 012 $ ,528-"5:3 - ;1%983 $9%502509/3$%
0:198!%-.

��7�����

 €46,78+ �3.58;2$652$�$9%502509/3$6$��7�����

 €7,55+ �!I9-:$�%$//$=9:%3�$8;�6-3.�61�6-$8$:%�012�$�0$C-81:%��7�����

 €177,638' �9;8-:-3%2$81:% 61 ;-6> 0/!3%-. 61 &�� / 61 .$0$.-%$% -
21.5//-6$�$8;�213-693�1301.-$/3

����
���

 €4,78+ �1"/1�C-;2$%52-�&��?���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 3�$%$# &'(��(��

��A	�)��

���� �� ����	�
��� 
	��

 €3,40+ �-35213 0:198!%-I913D $8; 0$2% 025052.-5:$/ 61
.580213352

���&����

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 4�$%$# &'(��(��

��������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €1,908' �-"9$
�������

 €19,78% �522$�61�016212$�012�$�852%123
�'���&�

 €18,10% �522$�61�016212$�61���$�'D?�88
�'��?��

 €17,87% �522$�61�016212$�61�0162$�.$/.!2-$�61���$�'D?�88
�'��?��

 €18,95% �522$�61�016212$�61�0162$�"2$:E%-.$�012�$�,528-"5:3
�'�&���

 €17,16% �2$C$�61�016212$�61�0162$�.$/.!2-$D�012�$�621:3
�''��&�

 €20,22% �2$C$ 61 016212$ 61 0162$ "2$:E%-.$D 61 "2$:6!2-$
8!B-8$�&��88D�012�$�,528-"5:3


�''&A��

 €25,70% �2$C$ 61 016212$ 61 0162$ "2$:E%-.$D 61 "2$:9/581%2-$
4�(��


�''���?

 €9,498' �5% 9 $2%-,-.-$/ 025.161:% 61 "2$:9/$%3 21.-./$%3 61
,528-">


�'7����

 €117,66% �-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3


�?�&4��

 €137,90% �-81:% ;/$:. 61 2$8 61 0$/1%$ ;/ &&D? B 31"5:3 9:1
��'�?D�1:�3$.3


�?��&��

 €0,25F" �$/H�$K2-$�+-62$%$6$������ �D�1:�3$.3
�?'&'��

 €0,27F" �89/3-> ;-%98-:53$ .$%-J:-.$ $8; 9: @�L 61 ;1%98
$3,!/%-.D 012 $ 21" 6*$6+12K:.-$ %-093 �@�
'(
& ���D
31"5:3�	�� ����'���


�??&���

 €59,558' �528-"> �� &�(�(&� 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%


�@�'���

 €64,618' �528-"> �� &�(
(&�( 61 .5:3-3%K:.-$ %5C$D "2$:6!2-$
8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &�� F"(8' 61
.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�


�@4'��


 €57,388' �528-"> �� &�(�(&�( 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�


�@4'���

 €62,978' �528-"> �� &�(�(4�( 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% 4� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�


�@4?���

 €61,998' �528-"> 6*<3 :5 13%29.%92$/ 61 213-3%K:.-$ $
.5802133->�? �(88&D .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$ - "2$:6!2-$
8!B-8$�61/�"2$:9/$%�4��88D���� �?(�(4�


�@���4�

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 5�$%$# &'(��(��

��������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €147,508' �528-"> �� &?(
(&�($D %-:%$% 1: 8$33$ .5/52 %122J3
��� $ 61,-:-2 012 ��D $8; ,-;213 61 05/-0250-/O
-:./5313D ,$;2-.$% $ .1:%2$/D $.$;$% 31"5:3 61%$//3 61
025=1.%1 P9%-/-%Q$:% .-81:% "2-3 - R2-6 .$/-:3 - 3-/-.-3 61 /$
Q5:$SD $;5.$% 61361 .$8->D 13%K3 $8; C-;2$% 8$:9$/D
$.$;$% "1:12$/ ,2$%$33$% - $;9-B$26$% 81.!:-. 61 /$
39012,E.-1 61 85%-93 ,/52$/3D 012 %$/ 61 61-B$2 $/
613.5;12% &(' 61/ 6-!81%21 61 /*!2-6� 053%12-52 $0/-.$.->
61 213-:$ 31//$652$D -:.5/52$� -:./59 0$2% 025052.-5:$/
6*$0/-.$.-> 61 0/$:%-//13 81%!/�/-I913 012 /*1B1.9.-> 61
"2$,-381 -802K3 61 "1581%2-$ 61 85%-93 ,/52$/3 61,-:-%3
1:�025=1.%1�


�@A����

 €34,48% �52%12 012 $ 2$8 61 0$/1%$D ./$331 � ? P? �(88&SD $
"2$:1/D 61 613-":$.-> P�S 31"5:3 :528$ 	�� ��
��� &


�7��&?�

 €1,57F" �66-%-9 -:+-;-652 6*$6528-81:% 012 $ ,528-">D 31"5:3 /$
:528$�9:1 1:��'4 &


���?�&�

 €1,32F" �-/,1225�21.9-%�61�6-!81%21���'�88
���4&��

 €0,50F" �.12 1: ;$2213 .5229"$613 ;4��3 61 /E8-% 1/!3%-. MN
4���:(88&


�
&7���

 €2,478& �$//$ 1/1.%2535/6$6$ 61 ;$2213 .5229"$613 6*$.12 ��
�?B�?�.8��#@ @�88�@B&�&�8�
?����	�� ��������


�
'4�'4

 €12,878 �:.5,2$% 21.9012$;/1 012 $ 61-B$2 1/ ,528-"> C-3% 012 $
,528$.->�61�.$:%1//�8$%$2256>�61�+N�'�.8


��&���&

 €0,209 �$> .$/$%D 61 &��B�4�B��� 88D 012 $ 21C13%-2D
.$%1"52-$�D���D�31"5:3�/$�:528$�	�� ���77� �


����&��

 €0,199 �$> .$/$% � &?D 61 &��B�4�B��� 88D 012 $ 21C13%-2D
.$%1"52-$�D���D�31"5:3�/$�:528$�	�� ���77� �


���G&��

 €21,16% �1053-.-> .5:%25/$6$ $ 6-0J3-% $9%52-%Q$% -:./J3 1/
.!:5: 35;21 /$ 61053-.-> .5:%25/$6$ 61/3 213-693 61 /$
.5:3%29..->D 31"5:3 /$ ��� �(&���D 61 213-693
;$221=$%3 -:12%3 $8; 9:$ 61:3-%$% �D� %(8'D 025.161:%3
61 .5:3%29..-> 5 6185/-.->D $8; .56- �7���7 31"5:3
/$��/-3%$��92501$�61��13-693�P���������('�4(&��&S


&��7'��

 €6,028' �1053-.-> .5:%25/$6$ $ 6-0J3-% $9%52-%Q$% -:./J3 1/
.!:5: 35;21 /$ 61053-.-> .5:%25/$6$ 61/3 213-693 61 /$
.5:3%29..->D 31"5:3 /$ ��� �(&���D 61 213-693 61 %122$
-:12%3 $8; 9:$ 61:3-%$% ��@ %(8'D 025.161:%3
6*1B.$C$.->D $8; .56- �7�?�4 31"5:3 /$ �/-3%$
�92501$�61��13-693�P���������('�4(&��&S


&��7���

 €38,74% �1053-.-> .5:%25/$6$ $ 0/$:%$ 61 .58053%$"1 61
213-693 C1"1%$/3 :1%3 :5 012-//5353 $8; 9:$ 61:3-%$%
�D? %(8'D 025.161:%3 61 056$ 5 31"$D $8; .56-
&��&�� 31"5:3 /$ //-3%$ 192501$ 61 213-693 P5261:
8$8('�4(&��&S


&����
�

 €0,728& �15%KB%-/ ,528$% 012 ,1/%21 61 05/-K3%12 :5 %1-B-%D //-"$%
81.!:-.$81:%�61��4��$�����"(8&


7
�?���

 €0,358& �1/%21 61 05/-0250-/K 012 $ /!8-:$ 310$2$652$ $8; 9:
013�61��4��$�����"(8&


7
��&�

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 6�$%$# &'(��(��

��������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €0,248 �526> .1/�/9/$2 61 05/-1%-/K 1B0$:6-% 61 6-!81%21 &�
88


7�&��7�

 €27,058 �162$ "2$:E%-.$D 21.%$D 13.$-2$6$D 3122$6$
81.!:-.$81:%�-�,/$81=$6$D�012�$�C52$6$D�61�&�B'��.8


�@���TT

 €44,938 �52$6$ 61 B$0$ "$/C$:-%Q$6$ 61 @ 88 61 "29-B - '��
88 6*$/H!2-$D -:./J3 1/181:%3 81%!/�/-.3 6*$:.52$%"1
35/6$%3�$�/$�B$0$


�@���'�

 €1,209 �1H$ 61 ,528-"> 61 65;/1 .$0$ 61 .5/52 ;/$:.D 61
'�B'�B� .8 012 $ 2-"5/$D 31"5:3 9:1 1: �''�D
213-3%K:.-$ $ 290%92$ M'D@ 80$D $;352.-> 6*$-"9$ U @ L
1:�8$33$D�-�$;2$33->�U$�&'�88


�7?	�@�

 €32,408& �$C-81:% 1: 8$%2-9 %-093 �-:F �%5:1 5 1I9-C$/1:%D
,528$% 012 01.13 021,$;2-.$613 61 ,528"-> 61 ��B��B@
.8D $2%-.9/$613 1: 8$%2-9 61 77B77B@ .8D $8;
310$2$6523�61��D��.8D


�������

 €55,49% �13./$ ;-%98-:53$ .5:%E:9$ 1: .$/1:% %-093 �� && 392,

 '?(?� �D $8; ;1%98 $3,!/%-. 61 01:1%2$.->D 61
"2$:9/581%2-$ 318-61:3$ 012 $ .$0$ 61 %2!:3-% -
"2$:9/$%�"2$:E%-.


�����'�

 €57,10% �13./$ ;-%98-:53$ .5:%E:9$ 1: .$/1:% %-093 �� &&
;$31 
� ?�(7� �D $8; ;1%98 8-//52$% $8; .$9%B<D 61
"2$:9/581%2-$ "2533$ 012 $ .$0$ ;$31 - "2$:9/$%
"2$:E%-.


�������

 €0,628 �9; .-2.9/$2 2$:92$% 61 0$21% 3-80/1 61 ��� - ?� 88
61�6-!81%21


�?�&@��

 €91,488 �$:$/ 61 ,528-"> 05/E812D 6*$80/!2-$ -:%12-52 &�� 88D
$8; 9: 01:61:% 61/ U � LD $8; 012,-/ /$%12$/D $8;
21-B$ 61 ,53$ :12C$6$D ./$331 ���� 31"5:3 :528$
	�� ����4''D�,-B$6$�$8;�.$2"5/3


�?�����

 €70,348 �$:$/ 61 ,528-"> 05/E812 31:31 01:61:%D 6*$80/!2-$
-:%12-52 &�� 88 - &�� $ &4� 88 6*$/H!2-$D 31:31 012,-/
/$%12$/D $8; 21-B$ 61 ,53$ :12C$6$ ./$331 �&?� 31"5:3
:528$�	�� ����4''D�,-B$6$�$8;�%$:.$�$�/$�.$:$/


�?���
�

 €125,009 �12-.> 61 ,528-"> 05/E812 ,528$% 012 9: .53D $8; 012,-/
/$%12$/D 61 &?�B?�� 88 - @�� 88 6*$/H!2-$D 012 $.5;/$2
$ .$:$/3 61 &�� 88 6*$80/!2-$D $8; .-3%1// - 21-B$ 61
,53$ :12C$6$ ./$331 �&?�D 31"5:3 :528$ 	�� ��
�4''D $;$%-;/1 $/ 012-.>D .5/�/5.$% 35;21 ;$31 61
,528-"> $8; 35/12$ 61 �?� 88 61 "29-B - 0$21%3 61
�?��88�61�"29-B


�?�����

 €15,728 �9; 61 ��� 	 61 0$21% 8$33-33$ 012 $ 3$:1=$81:%
31:31 02133->D 61 �� '�? 88 - 61 �� & P& F�(8&S 61
2-"-613$ $:9/$2D 31"5:3 :528$ 	�� �� �4�� �D 012 $
9:->�1/!3%-.$�$8;�$:1//$�1/$3%58K2-.$


�7�A@��

 €757,809 �5::1B-> $ 059 5 %9; 61 ./$C1"912$8 1B-3%1:% $ 1-B 61
.$/H$6$D -:./59 %$// $8; 6-3. 61/ 0$C-81:% $3,!/%-. $
6185/-2D 6185/-.-> 61 0$C-81:% 61 C5212$ - 0$C-81:%
$3,!/%-. 1B-3%1:%D 1B.$C$.-> 8$:9$/ -(5 81.!:-.$D
21;/-81:%D ;$31 61 ,528-"> - 0$C-81:% 61 0$:5% $
C5212$D - ;$31 61 %5% < - 0$C-81:% $3,!/%-. $ .$/H$6$� �5%
.580/1%$81:%�$.$;$%


�7���'�C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 7�$%$# &'(��(��

��������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €520,009 �12//5:"$.-> 6*13.5813$ 61 ./$C1"912$8 1B-3%1:%D
-:./59D 1B.$C$.-> 8$:9$/ -(5 81.!:-.$D 21;/-81:%D
.5:69..-5:3�-�1/181:%3�61�025%1..->�


�7���'�

 €0,118 
$:6$ .5:%E:9$ 61 0/!3%-. 61 .5/52D 61 '� .8
6*$80/!2-$


���	���

 €54,349 �$0$ 61 6913 ,9//13 61 B$0$ 13%$80$6$ 1: ,216 -
21,52H$613D $8; ,25:%-3313 - 0$:VD - ;$3%-81:% 61 012,-/
81%!/�/-.D %5% $.$;$% $8; 6913 .$013 61 0-:%92$
6*1802-8$.-> $:%-5B-6$:% - 6913 .$013 61 0-:%$% ,-:$/
31"5:3 .5/52 I91 613-":- /$ 6-21..-> ,$.9/%$%-C$D 012 $
$2I91%$


�G�����

 €76,109 
$3%-81:% I9$62$% - %$0$ I9$62$6$ 61 ,53$ 6<.%-/ 012 $
012-.> 61 312C1-3D 21.5/Q$6$D 0$3 //-921 61 @��B@�� 88
-�./$331�
�&?�31"5:3�:528$�	�� ����&4


�G���
�

 €160,749 
$3%-81:% - %$0$ I9$62$6$ 61 ,53$ 6<.%-/ $8; 21//19
$:%-//-3.$:%D $;$%-;/1D 012 $ 012-.> 61 312C1-3D 61
4��B4��B@� 88D ./$331 
�&? 31"5:3 :528$ 	�� ��
�&4D 21.5;12% $8; .$0$ 61 0-:%92$ +-62535/9;/1 :1"2$D
$8;�3-3%18$�61�;/5I91-"�-�$8;�0$:V


�G�	&&�

 €227,439 
$3%-81:% - %$0$ I9$62$6$ 61 ,53$ 6<.%-/ $8; 21//19
$:%-//-3.$:%D $;$%-;/1D 012 $ 012-.> 61 312C1-3D 61
@��B@��B@� 88D ./$331 
�&? 31"5:3 :528$ 	�� ��
�&4D 21.5;12% $8; .$0$ 61 0-:%92$ +-62535/9;/1 :1"2$D
$8;�3-3%18$�61�;/5I91-"�-�$8;�0$:V


�G�	&'�

 €4,328 �9; 61 05/-1%-/K 61 613-":$.-> �� ���D 61 �� 88 61
6-!81%21 :58-:$/D 61 �� ;$2 61 02133-> :58-:$/D 3K2-1
�����7D�31"5:3�/$�:528$�	�� ����&&�� &


�
��4��

 €1,888 �9; 61 05/-1%-/K 61 ?� 88 61 6-!81%21 1B%12-52D 61
;$-B$�61:3-%$%��� 4��-�@�;$2�61�02133->�:58-:$/


�
&��'�

 €0,298 �9; 61 05/-1%-/K 61 �@ 88 61 6-!81%21 1B%12-52D 61
;$-B$�61:3-%$%��� 4��-����;$2�61�02133->�:58-:$/


�
&�&�?

 €0,668 �9; 61 05/-1%-/K 61 &? 88 61 6-!81%21 1B%12-52D 61
;$-B$�61:3-%$%��� 4��-����;$2�61�02133->�:58-:$/


�
&�&�?

 €1,498 �9; 61 05/-1%-/K 61 4� 88 61 6-!81%21 1B%12-52D 61
;$-B$�61:3-%$%��� 4��-����;$2�61�02133->�:58-:$/


�
&�&&?

 €49,059 �..13352- 012 $ %9;3 61 05/-1%-/K 61 61:3-%$% $/%$D 61
��� 88 61 6-!81%21 :58-:$/ 1B%12-52D 61 0/!3%-.D ��
;$2�61�02133->�:58-:$/D�012�$�35/6$2


�W
��4&

 €0,709 �$2% 025052.-5:$/ 6*1/181:%3 61 89:%$%"1 012 $ %9;3
61 05/-1%-/K 61 61:3-%$% $/%$D 61 ��� 88 61 6-!81%21
:58-:$/ 1B%12-52D 61 �� ;$2 61 02133-> :58-:$/D 012 $
35/6$2


��
��4&

 €0,029 �$2% 025052.-5:$/ 6*1/181:%3 61 89:%$%"1 012 $ %9;3
61 05/-1%-/K 61 61:3-%$% ;$-B$D 61 �@ 88 61 6-!81%21
:58-:$/�1B%12-52D�012�$�.5::1.%$2�$�02133->


��
&'�?

 €2.246,669 A9$621 $28$2- 61 6-3%2-;9.-> 92;$:$ P4 /E:-13SD -:./J3
;$33$81:%�021,$;2-.$%�61�,528-">


��4��'�

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 8�$%$# &'(��(��

��������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €2,028 �9; .52;$;/1 .5229"$% 61 05/-1%-/KD 61 65;/1 .$0$D //-3$
/$ -:%12-52 - .5229"$6$ /*1B%12-52D 61 ��� 88 61
6-!81%21 :58-:$/D $X//$:% - :5 0250$"$652 61 /$ ,/$8$ D
213-3%K:.-$ $ /*-80$.%1 61 &� �D 213-3%K:.-$ $
.5802133->�61�4?���D�012�$�.$:$/-%Q$.-5:3�35%122$613


�&&�G��

 €2,488 �$;/1 $8; .5:69.%52 61 .5921 61 �D@(� F� 61 %1:3->
$33-":$6$D $8; 613-":$.-> ��D %1%2$05/$2D 61 31..-> 4
B @ 88&D $8; .5;12%$ 61/ .$;/1 61 05/-5/1,-:13 $8;
;$-B$�18-33->�,983


�'��??�

 €2,028 �$;/1 $8; .5:69.%52 61 .5921 4?�(7?� � 61 %1:3->
$33-":$6$D $8; 613-":$.-> ��7� �D 9:-05/$2D 61
31..->���B��@�88&D�$8;�$X//$81:%����


�'&&�7�

 €1,298 �5:69.%52�61�.5921�:9D�9:-05/$2�61�31..->��B'?�88&
�'�����

 €42,949 �/$.$ 61 .5::1B-> $ %122$ 6*$.12 I9$62$6$ P8$33-33$SD
61��D'�8&�61�39012,E.-1�-�61�'�88�61�"29-B


��&'&&�

 €0,159 �$2% 025052.-5:$/ 6*1/181:%3 1301.-$/3 012 $
.5:69.%523�61�.5921�:93


��'����

 €4,129 �$2% 025052.-5:$/ 6*1/181:%3 1301.-$/3 012 $ 0/$I913
61�.5::1B->�$�%122$


���&���

 €540,009 �5/98:$ �$:%$ Y �5/1 ���� � 61 %-093 .-/E:62-.$
P6��488S 61 4D4�8 6*$/H$6$ %5%$/D 21$/-%Q$6$ 1: $.12
"$/C$:-%Q$%D $.$;$% 0-:%$%� �8; $:1// 61 21,52H $ /$
;$31� �12 $ & 025=1.%523 $ /$ 8$%1-B$ $/H$6$ P+'D78
(�Z[�+'D78�(���ZS�


�����44

 €150,009 
2$H 65;/1 61 ,-B$.-> $ .5/98:$ P6��488S 012 $
025=1.%52��$:%$�Y��5/1�������


��&����

 €600,009 �25=1.%52 52-1:%$;/1 �$:%$ Y �5/1 ���� � &�W P�&�
'���G ���� ?��8�SD 21$/-%Q$% 1: -:=1..-> 6*$/98-:-
$.$;$% 0-:%$%D 61 "1581%2-$ .-2.9/$2 $8; .53 61
6-!81%21 &'�88 - $/H$6$ @&88 012 $ $//5%=$81:% 61 /$
,5:% 61 //98 - .53 61 6-!81%21 �788 - $/H$6$ �@�88
012 $//5%=$81:% 61 /*1I9-0 $9B-/-$2� �-3%18$ J0%-. 61
%1.:5/5"-$ ���D 61 6-3%2-;9.-> $3-8K%2-.$ C-!2-$ ����
�V01 � �5:% 6*$/-81:%$.-> 1/1.%2J:-.$ 21"9/$;/1�
�/$331����@@��G���


�A�&W��

 €43,459 �$2%�025052.-5:$/�6*$..13352-3�012�$�.5/98:13
�W�����

 €43,599 �-/%21 61 0/$3%-. $8; 253.$ 8$3./1 6*�**D 012 -:%12.$/$2 $
/$ %9;12-$D 61 �&� 813+D $8; .53 61389:%$;/1 012 $/
319�8$:%1:-81:%D�012�$�9:�.$;$/�8$B-8�61�?�8'(+


�@?	�&�

 €286,079 �580%$652 W5/%8$::D %-093 W�D 012 $ 9:$ 02133-> 61
%21;$// 61 �� ;$23D 61 .$/-;21 4� 88D 6*+K/-B +52-%Q5:%$/D
./$331 
 61 /$ ���D 012 $-"9$ ,216$ ,-:3 $ 4�\�D
021 1I9-0$% 012 $ 18-3352 6*-809/3D .$;$/ :58-:$/ 61 ?
8'(+�-�8!B-8�61����8'(+


���	���

 €69,739 �!/C9/$ C1:%53$ %-093 *31"1C 3 �'�* 5 1I9-C$/1:%D 6*�**D
61 ;$31 61 0/!3%-. $9%58!%-.$ $8; .53 61 05/-0250-/K
61��D&�$��@�;$2


��'����

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 9�$%$# &'(��(��

��������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €42,649 �5:=9:% 6*1/181:%3 61 //$9%> 012 $ ;V 0$33 31.%52-$/
���D -:./59 %5%13 /13 01.13 :1.13$2-13 012 $ 21$/-%Q$2 /13
9:-5:3�61�C$/C9/13�-�1I9-0$81:%3�61/�;V 0$33�


������

 €217,499 
5.$ 61 21" $8; 2$.526 � 4? 88 %-093 
$2.1/5:$ 5
1I9-C$/1:%D - .580%$652D %5%$/81:% 1I9-0$6$D $8;
$2I91%$


�����7'

 €0,968 �$:5:$6$ 61 05/-1%-/K 61 �7 88 61 6-!81%21 1B%12-52 -
�4D@ 88 61 6-!81%21 -:%12-52D $8; 61"5%123
$9%5.5801:3$:%3 -:%1"2$%3 - 6-3053$%3 .$6$ �D' 8D
$8; .$;$/ :58-:$/ 61 &D' /(+D $8; 81.$:-381
$:%-39..->D $8; ;$2212$ ,E3-.$ .5:%2$ /*1:%2$6$ 6*$221/3 -
0213$ 6*$-"9$ $ %2$CO3 61 ,-/%21 61 �'� 88&D -:./59 0$2%
025052.-5:$/�61�01.13�61�.5::1B->


��?����

 €1,138 �9; 012 $ 21" 012 61"5%1-" 61 �@ 88 61 6-!81%21D
$8; 7 61"5%123 $9%5.5801:3$%3 -:%1"2$%3 61 'D? /(+
.$6$ '� .8D $8; 8$2.$%"1 -61:%-,-.$%-9 6*$-"9$ :5
05%$;/1


��?�@@�

 €126,449 �5::1B-> C-$ 2$6-5 $8; 8J69/ *�
��* 2$6-5] 012
.$-B13�61�.5::1B->�*�
��*


�����'�

 €163,769 �$-B$ 61 .5::1B-> %-093 *�
��* 5 1I9-C$/1:%D 61 3-3
13%$.-5:3


������?

 €78,009 �2I91%$ C126$ 21.%$:"9/$2 61 @�B4'B'�D? .8 61 /$
3K2-1 ���� �$-: 
-26 8561/ �
��&&� $8; %$0$
$:%-C$:6!/-.$��
�&&����5�1I9-C$/1:


�������

 €3,359 �!/C9/$ 61 21:%$% 61 .5::1B-> 6*�(&** %-093 *:1%$,-8* 5
1I9-C$/1:%D -:./59 0$2% 025052.-5:$/ 61 01.13 61
.5::1B->


������7

 €2,619 �!/C9/$�$:%-3-,>�012�$�092"$%�61�.$:5:$613
�������

 €1.008,309 �5::1B-> 61 &D? 8'(+ P&� 88S $ /$ B$2B$ 1B-3%1:%D
-:./59 1://$H53 61 05/-1%-/KD C!/C9/$ 61 0213$ 1:
.!221"$D C!/C9/$ 61 21%1:.->D 8$%B> 65;/1 61 //$9%>D =5.
6*$-B1%13 .580/1%3D 621%3 61 .5::1B->D .580%$652D
$2I91%$ 31"5:3 1301.-,-.$.-5:3 .580$:V-$ 6*$-"913
$8;�C12-,-.$.->�5,-.-$/���5%�.580/1%$81:%�$.$;$%


������@

 €15,679 �!/C9/$ 61 ;5/$ 61 //$9%> 6*$..-5:$81:% 8$:9$/ 61
.5::1B->����(&**


�'���?�

 €46,109 �!/C9/$ 61 21"9/$.-> 61 02133-> 012 $ -:3%$/�/$.-5:3 61
21"D 6*����(& 61 6-!81%21 61 .5::1B->D $8; .53 61
0/!3%-.D�012�$�9:$�02133->�61�352%-6$�6*�D��;$2


�7@�?@�

 €288,869 
$:. 6*$/98-:- 8561/ �9B18;592" �1,� 4��& 61
�1285; 5 1I9-C$/1:%D 61 6-81:3-5:3 $025B-8$613
4�B?7B�� .8D $8; 2130$%//12 - ;2$H53D .5/�/5.$% $8;
,-B$.-5:3�81.!:-I913���5/52�$�61,-:-2�012����


A�&�T�&

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 10�$%$# &'(��(��

��������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €146,599 �$01212$ 81%!/�/-.$ 61 7� / 61 .$0$.-%$%D ,528$6$ 012
9:$ .9;1%$ 61 0/$:B$ 012,52$6$ 61 & 88 61 "29-B - 9:
1-B 61 "-2 +52-%Q5:%$/ $8; ./$9 %2-$:"9/$2 61
613;/5I91-"D 39052%3 /$%12$/3 61 %9; 6*�D? 88 61 "29-B
310$2$%3 4?� 88 1:%21 1-B53 $8; $:.52$%"1 $ %122$
$8; %$:.$D $8; 9: ;$:V 61 .-:. 61 025%1..-> .5:%2$ /$
5B-6$.->D 053%12-52 ,53,$%$% - $.$;$% 0-:%$% $8; 05/-13%12
$/�,52:��-:./J3�6$93�61�,528-">


A&�	�&'

 €0,80F" �58053%�$65;$%�J2"$:5�8-:12$/
�''���

 €37,088' �58053% 61 ./$331 --D 6*52-"1: $:-8$/D 31"5:3 :%= �?.D
39;8-:-3%2$%�1:�3$.3�61��D��8'


�'4&&?�

 €4,78F" �65;�I9E8-.�.580/12%�$�2$>�61�&?�"D�& �& �7 &8"
�'���7�

 €27,808' �9;3%2$% 012 C1"1%$.-> 61 %1B%92$ 35221:.$ 5
,2$:.$ 35221:.$D $65;$%D .2-;$% $8; 8$//$ 61 �? 88D
$8;�L85�383�39012-52�$/�?L


�'�����

 €49,038' �13%13 61 056$ 61 �� $ '? 88D 39;8-:-3%2$6$ $
"2$:1/


�'���7�

 €39,708' �122$ C1"1%$/ 1381:$6$ 6^$/%$ I9$/-%$%D 61 %1B%92$
,2$:.5 35221:.$D 1B180%$ 61 0$2%E.9/13 61 _M�488�D
%1B%92$#
3522$�P?� &���`S#�4� ?�L
3522$�,-:$�P?� &��`S�#���L�8$B-8
3522$�"29-B96$�P&�� &���`S#�4�L�8$B-8
//-8�P&� ?�`S#�'� ?�L
$2"-/$PU&�`S#��� &�L
.5:69.%-C-%$% 1/K.%2-.$ .58 $ 8!B-8 61 �D� 63(8
P1B%2$.%1�61�0$3%$�3$%92$6$S
8$%K2-$�52"!:-.$#�' @L�61/�013�31.
.$2;5:$%�.!/.-.�%5%$/#�81:V3�61/���L�61/�013�31.
.$/�$.%-C$#�� @L
0+#�@D? 7D?
21/$.->�.�(�:#�� �&
.$0$.-%$%�6*-:%12.$:C-�.$%-J:-.#�&� '?.85/�(F"
.5:69.%-C-%$%�1/K.%2-.$#�81:52�61���?���`8�+53(.8
:9%2-1:%3#
5����:�%5%$/�PLS#��D�' �D��
5����0�$33-8-/$;/1�P008S#��D&? �D'a
5����F�$33-8-/$;/1�P008S#��D&? �D'a
5����8"�$33-8-/$;/1�P008S#��D�? �D&a
5/-"51/181:%3#
5����Q:#����$�7
5����.9#���$�?
5����8:#�7�$���
5����85#��D��$�&
5����,1#�M'�
5����;#��D?�$�&
/$ 3522$ 02131:% 5 1802$6$ 012 /$ ;$221=$ 312! 3522$
3-/E.-$��P:5�3$9/>S�


�'�����

 €195,459 �/;-Q-$ =9/-;2-33-: 89/%-%25:. 61 012E81%21 61 &� $ &? .8
61 %25:. $ � 8 6*$/H$6$ 61/ %122$D $8; ;2$:I913
02-8!2-13 $ &D? 8� - 02131:%$% $8; 0$ 61 %122$
1:"9-B$%� �92$:% 1/3 3193 </%-83 653 $:V3 $/ C-C12
3*+$92!: 21$/-%Q$% 9: %5%$/ 61 ' 210-.$%3D & /$%12$/3 - 9:
61�/*$221/�0-C5%$:%�


�4��&&�

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 11�$%$# &'(��(��

��������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €230,409 �1/-$ $Q16$2$.+ 61 012E81%21 61 '� $ '? .8 61 %25:.
$ � 8 6*$/H$6$ 61/ %122$D $8; .50$ ;1: ,52$86$D
025052.-5:$6$D $8; ;2$:I913 02-8!2-13 $ &D? 8D
31.9:6!2-13 - %12.-!2-13� �2131:%$% $8; 0$ 61 %122$
1:"9-B$%D 692$:% 1/3 3193 </%-83 653 $:V3 $/ C-C12
3*+$92! 21$/-%Q$% 9: %5%$/ 61 ' 210-.$%3D & /$%12$/3 - 9: 61
/*$221/�0-C5%$:%��


�44�&&�

 €2,309 �92V503�01.%-:$%93�02131:%$6$�1:�� ���
�4�?�'�

 €2,099 �13%9.$ "/$9.$ 6*$/H!2-$ 61 �� $ &� .8D 02131:%$6$ 1:
� ��


�4����&

 €2,299 �$92$�/-:6+1-812-�02131:%$6$�1:�� &�
�4���&'

 €2,509 �125C3F-$ $%2-0/-.-,5/-$ ��;/91 30-21�� 02131:%$6$ 1:
� ���


�4��&''

 €1,159 �9;8-:-3%2$81:% 61 �1/-:-3 :12C-"/98-3 02131:%$6$ 1:
� ���


�4����'

 €2,559 �12;1:$�;5:$2-1:3-3�02131:%$6$�1:�� &�
�4��A��

 €4,009 �9/;$"+-$ C-5/$.1$ 6*$/H!2-$ 61 &� $ '� .8D
02131:%$6$�1:�� &��


�4����'

 €2,159 �%-0$�%1:$.-33-8$�02131:%$6$�1:�� ���
�4����'

 €0,998& �1/$ ;-561"2$6$;/1 613%-:$6$ $ 1C-%$2 1/ .21-B181:% 61
+12;13 $6C1:%E.-13� .58053$6$ 012 9:$ .$0$ 61 ,-;2$
61 ���L .5.5 //-"$6$ 012 ,-/3 61 5BV"2-6
;-561"2$6$;/13 1: /$ .$2$ 39012-52 - 9:$ 65;/1
01/�/E.9/$ ;-561"2$6$;/1 1: 8-6> 61 ;/$% 61 8525 012
/$ .$2$ -:,12-52� /$ 65;/1 01/�/E.9/$ 13%$ 012,52$6$ $/
052%1// 012 61-B$2 .-2.9/$2 /*$-21 - /*$-"9$ - ;/5I91=$2 /$
//98 - 1/ .21-B181:% 61 /13 0/$:%13 $6C1:%E.-13� 1/ 013
61 /$ %1/$ 613 61 ?'�"(8&� /$ 692$6$ 61 /$ %1/$ $;$:3
61 /$ 31C$ 61"2$6$.-> 13 61 ' 4 $:V3� /$ %1/$ 13 //-92$
1: 25%//5 5 I9$62$%3 - 13 ,-B$2! $8; "2$013 81%!/�/-I913
1: ,528$ 61 9 61 /5:"-%96 �?�88 - 6-!81%21 61 '88 5
$8;�,-B$.-5:3�;-561"2$6$;/13��


�'W�&'

 €149,129 �-3%18$ 6*$:./$%"1 61/ 0$ 61 %122$ ,528$% 012 '
"2-//5:3D ' .$;/13 6*$.12 "$/C$:-%Q$% 61 '88 61
6-!81%21 $.$;$%3 1: $2"5//$ 6*$/98-:-D ' $:1//13 61
&?88� ��.-:.+$�� 61 05/-13%12 61 .5/52 ;/$9 61 &? 88
V 4�? 8 61 /5:"-%96 $.$;$6$ $8; 9: %1:352 6*$.12
;-.258$%� -:./59 0$2% 025052.-5:$/ 61 39;8-:-3%21 61
8$%12-$/D 89:%$%"1 - .5/5.$.-> 61 /*$2;21 .580/1%$81:%
-�.5221.%$81:%�$09:%$/$%�


��?��7�

 €182,459 �25%1..-> ,528$6$ 012 4 %$9/5:3 - "58$ 13098$ 61/3
%25:.3 61/3 $2;213 1B180/$23D $ ,- 6*1C-%$2 0533-;/13
.503 - ,12-613 692$:% 1/ 012E561 6*5;213D 31"9-:% /$
:528$�:%=��'1�


������4

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 12�$%$# &'(��(��

������������������

���� �� ����	�
��� 
	��

 €78,808' �528-"> 61 �?� F"(8'D $8; 9:$ 025052.-> 1: C5/98
�#4#�D $8; .-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 �
'&D? � - "2$:9/$% 61 0162$ "2$:E%-.$ 61 "2$:6!2-$
8!B-8$ &� 88D 1/$;52$% $ /*5;2$ $8; ,528-"5:12$ 61
&?��/

��@���
& 	����������

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�?D@4&��(� �7D'�����D������?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� �?D@4&�� �?D@4&��
�$I9-:!2-$#

�D'?4?�(� 'D������D4?���7�?7�� NB�528-"5:12$�61�&?��/+

�9;%5%$/��� �D'?4?� �D'?4?�
�$%12-$/3#

�D'4&���D������D���
������� NB�-"9$8'

�&D'�7?���D�?����D@?�
�'�&��� NB�522$�61�016212$�61�0162$�"2$:E%-.$�012�$�,528-"5:3%

'�D'4���&�D&&����D??�
�''&A�� NB�2$C$ 61 016212$ 61 0162$ "2$:E%-.$D 61 "2$:6!2-$
8!B-8$�&��88D�012�$�,528-"5:3

%

�7D@4�����7D@@����D�?�
�?�&4�� NB�-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3

%

�9;%5%$/��� @�D@4�?� @�D@4�?�

�D�?@4&�D��L����������	T����

����������� 7�D��&4&

��������������������������	���

 €77,258' �52%12�61�.-81:%�0J2%/$:6�$8;�,-//12�.$/.$2-�����(
 ��-
3522$D $8; &�� F"(8' 61 .-81:%D $8; 9:$ 025052.->
1: C5/98 �#� - &D? �(88& 61 213-3%K:.-$ $ .5802133->D
1/$;52$%�$�/*5;2$

��7��4@� 	����������

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�7D'����(� �7D'�����D������?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� �7D'���� �7D'����
�$I9-:!2-$#

�D'@?��(� �D�?����D7����7�?@�� NB�528-"5:12$�61��@?�/+

�9;%5%$/��� �D'@?�� �D'@?��
�$%12-$/3#

�D'�����D������D&��
������� NB�-"9$8'

'4D4�7&���D7�����D74�
�'���&� NB�522$�61�016212$�012�$�852%123%

&'D?'&����7D@@����D&��
�?�&4�� NB�-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3

%

�9;%5%$/��� ?�D'&�&� ?�D'&�&�

�D�7'���D��L����������	T����

����������� 77D&4���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 13�$%$# &'(��(��

������������������

���� �� ����	�
��� 
	��

��������������������������	���

 €94,088' �52%12 61 .-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- .18 --(; / -
3522$D $8; '�� F"(8' 61 .-81:%D $8; 9:$ 025052.->
1: C5/98 �#4 - �� :(88& 61 213-3%K:.-$ $ .5802133->D
1/$;52$%�$�/*5;2$

��7���&� 	����������

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�7D'����(� �7D'�����D������?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� �7D'���� �7D'����
�$I9-:!2-$#

�D'@?��(� �D�?����D7����7�?@�� NB�528-"5:12$�61��@?�/+

�9;%5%$/��� �D'@?�� �D'@?��
�$%12-$/3#

�D'�����D������D&��
������� NB�-"9$8'

'�D�@?@���D7�����D?&�
�'���&� NB�522$�61�016212$�012�$�852%123%

44D7������7D@@����D'��
�?�&4�� NB�-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3

%

�9;%5%$/��� 7?D�?@4� 7?D�?@4�

�D�7'���D��L����������	T����

����������� �4D�7?&�

��������������������������	���

 €174,028' �52%12 8-B% 61 .-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ���
(
 �D .$/H - 3522$D $8; &�� F"(8' 61 .-81:%D $8; 9:$
025052.-> 1: C5/98 �#&#�� - &D? �(88& 61 213-3%K:.-$
$�.5802133->D�1/$;52$%�$�/*5;2$

��7��4�� 	����������

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

��D&4���(� �7D'�����D�?����?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� ��D&4��� ��D&4���
�$I9-:!2-$#

�D4�'7?(� �D�?����D7&?��7�?@�� NB�528-"5:12$�61��@?�/+

�9;%5%$/��� �D4�'7? �D4�'7?
�$%12-$/3#

�D'�����D������D&��
������� NB�-"9$8'

'�D&@'4���D7�����D?'�
�'���&� NB�522$�61�016212$�012�$�852%123%

&'D?'&����7D@@����D&��
�?�&4�� NB�-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3

%

���D������D&?���4��D���
�?'&'�� NB�$/H�$K2-$�+-62$%$6$������ �D�1:�3$.3F"

�9;%5%$/��� �?4D�7?4� �?4D�7?4�

�D��&4��D��L����������	T����

����������� �74D�&�@4

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 14�$%$# &'(��(��

������������������

���� �� ����	�
��� 
	��

���������������������������	���

 €0,79F" �.12 1: ;$2213 .5229"$613 1/$;52$% $ /*5;2$ - 8$:-09/$%
$�%$//12�;4��3D�61�/E8-%�1/!3%-.�MN�4���:(88&

��
&7��� 	����������

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D�&�4�(� &?D������D��?���&4��� NB�,-.-$/��$�,122$//-3%$+

�D��4�?(� &&D�7����D��?���'4��� NB�=96$:%�,122$//-3%$+

�9;%5%$/��� �D&44&? �D&44&?
�$%12-$/3#

�D��'4@�D'&����D���&
���4&�� NB�-/,1225�21.9-%�61�6-!81%21���'�88F"

�D?&?���D?�����D�?�
�
&7��� NB�.12 1: ;$2213 .5229"$613 ;4��3 61 /E8-% 1/!3%-. MN
4���:(88&

F"

�9;%5%$/��� �D?'�4@ �D?'�4@

�D��&44�D��L����������	T����

����������� �D7�?�?

�������������������������	���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 15�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €2,788 �1;/12% 61 =9:% $8; .526> .1/�/9/$2 61 05/-1%-/K 1B0$:6-%
61 &� 88 61 "29-B - �? .8 6*$/H$6$D .5/�/5.$% $ 02133->
$�/*-:%12-52�61/�=9:%

�7�&��7� 	����������� �

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

&D&?���(� &&D?�����D������&7��� NB�,-.-$/��$�.5/�/5.$652+

�9;%5%$/��� &D&?��� &D&?���
�$%12-$/3#

�D'@����D&4����D?��
7�&��7� NB�526> .1/�/9/$2 61 05/-1%-/K 1B0$:6-% 61 6-!81%21 &�
88

8

�9;%5%$/��� �D'@��� �D'@���

�D�''77�D?�L����������	T����

����������� &D@4477

�D�'&&4?D��L�����������������

�������������������������	���

 €4,938 �185/-.-> 61 2-"5/$ 61 ,528-">D $8; 8$2%1// %21:.$652
89:%$% 35;21 21%251B.$C$652$ - .!221"$ 81.!:-.$
35;21�.$8->

�&��'��@ 	����������� &

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$I9-:!2-$#

'D�?7�&(� 7'D44����D�4'����?��� NB�1%251B.$C$652$�$8;�8$2%1//�%21:.$652+

�D?'@47(� ?7D������D�&@?��'�'''� NB�1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%+

�9;%5%$/��� 4D@�4'� 4D@�4'�

����������� 4D@�4'�

�D&'47&?D��L�����������������

�������������������������	���

 €5,298 �$// 1: 0$C-81:% 61 ,528-"> 61 �� .8 61 ,5:6!2-$ .58
$ 8E:-8D $8; 8!I9-:$ %$//$=9:%3 $8; 6-3. 61 6-$8$:%D
012�$�61/-8-%$2�/$�Q5:$�$�6185/-2

�&������ 	����������� '

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

'D47@��(� �7D'�����D&�����?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� 'D47@�� 'D47@��
�$I9-:!2-$#

�D?����(� 7D??����D&����7����� NB�!I9-:$�%$//$=9:%3�$8;�6-3.�61�6-$8$:%�012�$�0$C-81:%+

�9;%5%$/��� �D?���� �D?����

�D�?&�4�D?�L����������	T����

����������� ?D�'��4

�D&?���?D��L�����������������

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 16�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�������������������������	���

 €4,558 �185/-.-> 61 C52$6$ 61 ,528-"> 5 "2$:E%-.$ .5/�/5.$6$
35;21 ,528-">D $8; 8$2%1// %21:.$652 89:%$% 35;21
21%251B.$C$652$ - .!221"$ 8$:9$/ - 81.!:-.$ 61 29:$
35;21�.$8->�5�.5:%1:-652

�&���'�@ 	����������� 4

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$I9-:!2-$#

&D�'7@�(� 7'D44����D�4�����?��� NB�1%251B.$C$652$�$8;�8$2%1//�%21:.$652+

�D'��?&(� ?7D������D�&4��'�'''� NB�1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%+

�9;%5%$/��� 4D'&��& 4D'&��&

����������� 4D'&��&

�D&�@4@?D��L�����������������

�������������������������	���

 €5,908& �185/-.-> 61 0$C-81:% 61 01.13 61 ,528-">
021,$;2-.$613 61 4�B&� .8 35;21 ;$31 61 ,528-">D 61
,-:3 $ &� .8 61 "29-B - 8O3 61 & 8 6*$80/!2-$ $8;
21%251B.$C$652$ $8; 8$2%1// %21:.$652 - .!221"$ 35;21
.$8->

�&�����? 	����������� ?

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$I9-:!2-$#

4D77'@�(� 7'D44����D�@?����?��� NB�1%251B.$C$652$�$8;�8$2%1//�%21:.$652+

�D�4477(� �7D������D���7��'��44� NB�$/$�.$221"$652$�35;21�0:198!%-.3�61��?�$�&��%+

�9;%5%$/��� ?D@��'7 ?D@��'7

����������� ?D@��'7

�D&���&?D��L�����������������

�������������������������	���

 €4,398' �B.$C$.-> 012 $ .$-B$ 61 0$C-81:% 1: %1221:V
.580$.%1 P��� &� ?�SD 21$/-%Q$6$ $8; 0$/$
1B.$C$652$�-�.!221"$�6-21.%$�35;21�.$8->

�&&��47& 	����������� @

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$I9-:!2-$#

4D�7�&?(� �&D�?����D�4?��'�&'4� NB�$/$ 1B.$C$652$ "-2$%52-$ 35;21 0:198!%-.3 61 �? $
&��%

+

�9;%5%$/��� 4D�7�&? 4D�7�&?

����������� 4D�7�&?

�D&����?D��L�����������������

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 17�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

��"����������������������	���

 €3,328' �B.$C$.-> 61 2$313 - 0593 61 81:V3 61 & 8 61
,5:6!2-$ $8; 8-%=$:3 81.!:-.3 5 8$:9$/3 1:
I9$/31C5/ %-093 61 %1221:V P-:./J3 25.$SD .!221"$ 012 $/
319 %2$:3052% $/ "13%52 61 213-693 5 .1:%21 61
21.-./$%"1���5%�-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

�&&&��&� 	����������� 7

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D�'@��(� �@D������D��&&���4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �D�'@�� �D�'@��
�$I9-:!2-$#

�D@����(� 7'D44����D�&������?��� NB�1%251B.$C$652$�$8;�8$2%1//�%21:.$652+

�D?&4�7(� ?7D������D�&@'��'�'''� NB�1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%+

�9;%5%$/��� 'D�&?�@ 'D�&?�@

�D���'7�D��L����������	T����

����������� 'D�@'&�

�D�?��@?D��L�����������������

"�"��"�������������������	���

 €56,828' �B.$C$.-> 012 $ /5.$/-%Q$.-> 61 312C1-3D 1: %1221:V :5
./$33-,-.$%D $8; 8-%=$:3 8$:9$/3 - $8; /13 %12213
61-B$613�$�/$�C52$

�&&&�&�� 	����������� �

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

?4D��4&�(� ��D�4���&D������'&��� NB�1>+

�9;%5%$/��� ?4D��4&� ?4D��4&�

����������� ?4D��4&�

&D7�?7�?D��L�����������������

��������������������������	���

 €5,808' �B.$C$.-> 61 2$3$ 1: 0213K:.-$ 61 312C1-3 ,-:3 $ & 8
61 ,5:6!2-$D 1: %1221:V .580$.%1 P��� &� ?�SD
21$/-%Q$6$ $8; 21%251B.$C$652$ - $8; /13 %12213
61-B$613�$�/$�C52$

�&&&�4'& 	����������� �

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D&7@47(� �@D������D&�����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �D&7@47 �D&7@47
�$I9-:!2-$#

4D&&74�(� ?7D������D��'��'�'''� NB�1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%+

�9;%5%$/��� 4D&&74� 4D&&74�

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 18�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�D����?�D?�L����������	T����

����������� ?D?&'��

�D&7@�??D��L�����������������

�������������������������	���

 €0,478& �5/61=$% ,-:$/ 61 /13 %12213 $ $=$26-:$2D -:./59 012,-/$%
81.!:-. - 8$:9$/ 012 /$ ,528$.-> 61 /$ %505"2$,-$
613.2-%$�$/�025=1.%1�-�.9:1%13�012-81%2$/3�3-�O3�1/�.$3�

�&&7���4 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D��4�?(� �@D������D��?���4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �D��4�? �D��4�?
�$I9-:!2-$#

�D'@'@4(� ��D&�����D��'7��'�&4
� NB�$/$�1B.$C$652$�"-2$%52-$�35;21�.$61:13�61�&��$�'��%+

�9;%5%$/��� �D'@'@4 �D'@'@4

�D���&@�D?�L����������	T����

����������� �D44��?

�D�&&4??D��L�����������������

�������������������������	���

 €1,528& �10!3 - 0-.5:$%"1 61 .$-B$ 61 0$C-81:%D $8;
.580$.%$.->�61/��?L���

�&&7���� 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$I9-:!2-$#

�D@4���(� @4D������D�����''���� NB�5%5$:-C1//$652$�01%-%$+

�D��4'&(� 7'D�&����D�����''?��� NB�522>�C-;2$%52-�$9%502509/3$%D�61��&�$��4�%+

�9;%5%$/��� �D44@�& �D44@�&

����������� �D44@�&

�D�7&'�?D��L�����������������

������"������������������	���

 €4,428' �1;/-81:% - .580$.%$% 61 2$313 61 81:V3 61 & 8 61
,5:6!2-$ $8; %12213 025.161:%3 61 02K3%1.3 -:%12-523D
$8; 8-%=$:3 81.!:-.3 5 8$:9$/3� �5% -:./J3
.580/1%$81:%�$.$;$%�

�&&���&� 	����������� �&

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D44&��(� �@D������D�&@'���4���� NB�$:5;21+

�D��4��(� �7D'�����D�?&@���?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� �D'?@&� �D'?@&�
�$I9-:!2-$#

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 19�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�D�4'7@(� ?7D������D�'����'�'''� NB�1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%+

�D@4?4�(� �&D&7����D�?&@��''��'� NB�580$.%$652�690/1B�8$:9$/�61�7���F"+

�D&?@?&(� 4�D4�����D��?'��?�&��� NB�$8->�.-3%12:$�61���8'+

�9;%5%$/��� &D74?@� &D74?@�
�$%12-$/3#

�D��?���D������D�?�
������� NB�-"9$8'

�9;%5%$/��� �D��?�� �D��?��

�D��'?@�D��L����������	T����

����������� 4D&��?'

�D&��?'?D��L�����������������

�������������������������	���

 €29,938' �522$ 21:%$6$ 012 $ 025%1..-> 61 .$:5:$613D ,528$:%
.$0$ 6*$331:%$81:% - 21.5;2-81:%� :./59
39;8-:-3%2$81:%�-�.5/�/5.$.->���5%�-:./J3�

�&&��?�� 	����������� �'

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D@����(� �@D������D������4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �D@���� �D@����
�$%12-$/3#

&@D��?���7D�7����D?��
�'��?�� NB�522$�61�016212$�61�0162$�.$/.!2-$�61���$�'D?�88%

�9;%5%$/��� &@D��?�� &@D��?��

�D��@���D��L����������	T����

����������� &�D?�&��

�D4&?�4?D��L�����������������

��������������������������	���

 €22,568' �1;/-81:% - 0-.5:$%"1 61 2$3$ 6*$80/!2-$ ,-:3 $ �D@ 8D
$8; 8$%12-$/ %5/12$;/1 61 /$ 02J0-$ 1B.$C$.->D 1:
%5:"$613 61 "29-B 61 ,-:3 $ &? .8D 9%-/-%Q$:% 0-.>
C-;2$:%D�$8;�.580$.%$.->�61/��?L���

�&&�?��� 	����������� �4

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D??���(� �7D'�����D??����?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� �D??��� �D??���
�$I9-:!2-$#

7D��??�(� ?7D������D�&���'�'''� NB�1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%+

4D7@�?�(� �D@7����D??���''��G� NB�$,$%$�C-;2$:%�$8;�0/$.$�61�@��.8+

�9;%5%$/��� ��D7�4�� ��D7�4��

�D�4''��D?�L����������	T����

����������� &�D4�@4@

�D�74'&?D��L�����������������

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 20�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

��������������������������	���

 €17,928' �/$33-,-.$.-> $ 019 6*5;2$ 61 213-693 61 .5:3%29..-> 5
6185/-.-> 1: ,2$..-5:3 31"5:3 ���� �������
��?(&���D�$8;�8-%=$:3�8$:9$/3

�&�&4&�� 	����������� �?

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�@D�����(� �@D������D������4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �@D����� �@D�����

�D&?&�?�D?�L����������	T����

����������� �7D�@&�?

�D�?'��?D��L�����������������

��������������������������	���

 €9,238' �!221"$ $8; 8-%=$:3 81.!:-.3 - %2$:3052% 61 %12213 $
-:3%$/�/$.-> $9%52-%Q$6$ 61 "13%-> 61 213-693D $8;
.$8-> 61 &� %D $8; 9: 21.5221"9% 61 8O3 61 �? - ,-:3 $
&��F8

�&�4?��� 	����������� �@

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$I9-:!2-$#

&D�'���(� �7D������D�&���'��44� NB�$/$�.$221"$652$�35;21�0:198!%-.3�61��?�$�&��%+

@D74��@(� ?&D7&����D�&���?����� NB�$8->�012�$�%2$:3052%�61�&��%+

�9;%5%$/��� �D7�7&@ �D7�7&@

����������� �D7�7&@

�D4'�'@?D��L�����������������

�������������������������	���

 €186,518' �2$:3052% 61 213-693 1301.-$/3 $ -:3%$/�/$.->
$9%52-%Q$6$ 61 "13%-> 61 213-693D $8; .5:%1:-652 61
&���/�61�.$0$.-%$%

�&�?4��� 	����������� �7

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$I9-:!2-$#

�77D@'���(� �77D@'����D�������
��� NB�9;8-:-3%2$81:% 61 ;-6> 0/!3%-. 61 &�� / 61 .$0$.-%$% -
21.5//-6$�$8;�213-693�1301.-$/3

8'

�9;%5%$/��� �77D@'��� �77D@'���

����������� �77D@'���

�D���?�?D��L�����������������

���������������������������	���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 21�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €9,138' �!221"$ $8; 8-%=$:3 81.!:-.3 - %2$:3052% 61 213-693
-:12%3 5 :5 1301.-$/3 $ -:3%$/�/$.-> $9%52-%Q$6$ 61 "13%->
61 213-693D $8; .$8-> 012 $ %2$:3052% 61 &� %D $8; 9:
21.5221"9%�61�8O3�61��?�-�,-:3�$�&��F8

�&�@4&�� 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$I9-:!2-$#

�D@7�7�(� �7D������D��7��'��44� NB�$/$�.$221"$652$�35;21�0:198!%-.3�61��?�$�&��%+

�D��'44(� ?&D7&����D�?&��?����� NB�$8->�012�$�%2$:3052%�61�&��%+

�9;%5%$/��� �D@�'�4 �D@�'�4

����������� �D@�'�4

�D4'4@@?D��L�����������������

�������������������������	���

 €22,228' �1053-.-> .5:%25/$6$ $ 6-0J3-% $9%52-%Q$% -:./J3 1/
.!:5: 35;21 /$ 61053-.-> .5:%25/$6$ 61/3 213-693 61 /$
.5:3%29..->D 31"5:3 /$ ��� �(&���D 61 213-693
;$221=$%3 -:12%3 $8; 9:$ 61:3-%$% �D� %(8'D 025.161:%3
61 .5:3%29..-> 5 6185/-.->D $8; .56- �7���7 31"5:3
/$��/-3%$��92501$�61��13-693�P���������('�4(&��&S

�&��7'�� 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

&�D�@���&�D�@����D���
&��7'�� NB�1053-.-> .5:%25/$6$ $ 6-0J3-% $9%52-%Q$% -:./J3 1/
.!:5: 35;21 /$ 61053-.-> .5:%25/$6$ 61/3 213-693 61 /$
.5:3%29..->D 31"5:3 /$ ��� �(&���D 61 213-693
;$221=$%3 -:12%3 $8; 9:$ 61:3-%$% �D� %(8'D 025.161:%3
61 .5:3%29..-> 5 6185/-.->D $8; .56- �7���7 31"5:3
/$��/-3%$��92501$�61��13-693�P���������('�4(&��&S

%

�9;%5%$/��� &�D�@��� &�D�@���

����������� &�D�@���

�D�?���?D��L�����������������

��������������������������	���

 €6,328' �1053-.-> .5:%25/$6$ $ 6-0J3-% $9%52-%Q$% -:./J3 1/
.!:5: 35;21 /$ 61053-.-> .5:%25/$6$ 61/3 213-693 61 /$
.5:3%29..->D 31"5:3 /$ ��� �(&���D 61 213-693 61 %122$
-:12%3 $8; 9:$ 61:3-%$% ��@ %(8'D 025.161:%3
6*1B.$C$.->D $8; .56- �7�?�4 31"5:3 /$ �/-3%$
�92501$�61��13-693�P���������('�4(&��&S

�&��7��� 	����������� &�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

@D�&���@D�&����D���
&��7��� NB�1053-.-> .5:%25/$6$ $ 6-0J3-% $9%52-%Q$% -:./J3 1/
.!:5: 35;21 /$ 61053-.-> .5:%25/$6$ 61/3 213-693 61 /$
.5:3%29..->D 31"5:3 /$ ��� �(&���D 61 213-693 61 %122$
-:12%3 $8; 9:$ 61:3-%$% ��@ %(8'D 025.161:%3
6*1B.$C$.->D $8; .56- �7�?�4 31"5:3 /$ �/-3%$
�92501$�61��13-693�P���������('�4(&��&S

8'

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 22�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�9;%5%$/��� @D�&��� @D�&���

����������� @D�&���

�D'����?D��L�����������������

��"����������������������	���

 €2,228& �15%KB%-/ ,528$% 012 ,1/%21 61 05/-K3%12 :5 %1-B-% //-"$%
81.!:-.$81:% 61 �4� $ ��� "(8&D .5/�/5.$% 31:31
$6+12-2

�7
4?��� 	����������� &�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D���4�(� &&D?�����D�4����&7��� NB�,-.-$/��$�.5/�/5.$652+

�D'����(� ��D������D�&����'7��� NB�=96$:%�.5/�/5.$652+

�9;%5%$/��� �D'��&� �D'��&�
�$%12-$/3#

�D7�&���D7&����D���
7
�?��� NB�15%KB%-/ ,528$% 012 ,1/%21 61 05/-K3%12 :5 %1-B-%D //-"$%
81.!:-.$81:%�61��4��$�����"(8&

8&

�9;%5%$/��� �D7�&�� �D7�&��

�D���?��D?�L����������	T����

����������� &D���7�

�D��??�?D��L�����������������

�������������������������	���

 €18,398' �9;;$31 61 %5% 9 $2%-,-.-$/ 025.161:% 61 "2$:9/$%3
21.-./$%3 61 ,528-">D $8; 13%13$ - 0-.5:$%"1 61/
8$%12-$/�$/��?L�61/���

��&����� 	����������� &&

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D�4�?�(� �@D������D�?����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �D�4�?� �D�4�?�
�$I9-:!2-$#

&D&4@'�(� @4D������D�'?��''���� NB�5%5$:-C1//$652$�01%-%$+

&D��'@�(� 7'D�&����D�'���''?��� NB�522>�C-;2$%52-�$9%502509/3$%D�61��&�$��4�%+

�D&����(� 4�D4�����D�&?��?�&��� NB�$8->�.-3%12:$�61���8'+

�9;%5%$/��� ?D@4��� ?D@4���
�$%12-$/3#

�D��?���D������D�?�
������� NB�-"9$8'

��D��'?��D4�����D�?�
�'7���� NB�5% 9 $2%-,-.-$/ 025.161:% 61 "2$:9/$%3 21.-./$%3 61
,528-">

8'

�9;%5%$/��� ��D���?� ��D���?�

�D��&@��D?�L����������	T����

����������� �7D?��?�

�D�7??�?D��L�����������������

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 23�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

���"����������������������	���

 €83,278' �9;;$31 61 ,528-"> �� &�(
(&�(D 61 .5:3-3%K:.-$
%5C$ - "2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $;5.$%
613 61 .$8-> $8; 13%13$ - C-;2$% 8$:9$/D $8; $.$;$%
21"/1=$%

��&@?��� 	����������� &'

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

'D���?�(� &�D�'����D�?����&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

7D?@4?�(� �@D������D4?����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� ��D?�4�� ��D?�4��
�$I9-:!2-$#

�D7�7��(� 4D7�����D�?��&��?��� NB�1"/1�C-;2$%52-+

�9;%5%$/��� �D7�7�� �D7�7��
�$%12-$/3#

@7D�4�?�@4D@�����D�?�
�@4'��
 NB�528-"> �� &�(
(&�( 61 .5:3-3%K:.-$ %5C$D "2$:6!2-$
8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &�� F"(8' 61
.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�

8'

�9;%5%$/��� @7D�4�?� @7D�4�?�

�D�?�7@�D?�L����������	T����

����������� 7�D'��&@

'D�@?��?D��L�����������������

�"������������������������	���

 €55,838 �52$6$ 21.%$ 61 0162$ "2$:E%-.$ %-093 "2-3 I9-:%$:$D
"2-3 0-2-:193 5 5.+$C5 =$301D 61 "2$ ,-D 13.$-2$6$D
3122$6$ 81.!:-.$81:% - ,/$81=$6$D $8; 01.13 61
&�B'�B�&� .8D .5/�/5.$6$ 35;21 ;$31 61 ,528-">D -
21=9:%$6$ $8; 852%12D -:./51:% 0533-;/13 1B.$C$.-5:3
012 $ /$ .5/�/5.$.-> 61/ ,528-">D 1:.5,2$%3 /$%12$/3D
,25:%$/3 C-3%53 $33122$%3 - ,/$81=$%3 - %$//3 012 $
1:.$-B53� :./59 21312C$ 61 ?L 6*$8-6$81:% 61 01.13
6*$.$;$% 1: .5:.10%1 6*$;$331"$81:% $ .$31%$ 61
$=26-:123 5 8$"$%Q18� :./J3 39;8-:-3%2$81:% -
613.!221"$��

��@����� 	����������� &4

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

?D4'?��(� &�D�'����D&7����&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

�D?�44@(� �@D������D?@@���4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �4D�4�?@ �4D�4�?@
�$%12-$/3#

�D&4&77@&D�7����D�'��
�@4?��� NB�528-"> �� &�(�(4�( 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% 4� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�

8'

&�D7??��&7D�?����D���
�@���TT NB�162$ "2$:E%-.$D 21.%$D 13.$-2$6$D 3122$6$
81.!:-.$81:%�-�,/$81=$6$D�012�$�C52$6$D�61�&�B'��.8

8

�9;%5%$/��� '7D��777 '7D��777

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 24�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�D&&4&4�D?�L����������	T����

����������� ?'D�7�?7

&D@?�?�?D��L�����������������

����"���������������������	���

 €57,468 �52$6$ 61 B$0$ 6*$.12 "$/C$:-%Q$% 61 @ 88 61 "29-B -
'�� 88 6*$/H!2-$D -:./J3 1/181:%3 81%!/�/-.3
6*$:.52$%"1 35/6$%3 $ /$ B$0$ - .5/�/5.$6$ 35;21 ;$31
61 ,528-"5 :5 13%29.%92$/ 61 �? �(88& 61 213-%K:.-$
8E:-8$ $ .5802133->� :./59 21312C$ 61 ?L
6*$8-6$81:% 61 01.13 6*$.$;$% 1: .5:.10%1
6*$;$331"$81:% $ .$31%$ 61 $=26-:123 5 8$"$%Q18�
:./J3�39;8-:-3%2$81:%�-�613.!221"$��

��@���'� 	����������� &?

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

'D4�?��(� &'D'�����D�?����&���� NB�,-.-$/��$+

&D?&�?�(� �@D������D�?����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� @D��@?� @D��@?�
�$%12-$/3#

&D7��??@�D������D�4?
�@���4� NB�528-"> 6*<3 :5 13%29.%92$/ 61 213-3%K:.-$ $
.5802133->�? �(88&D .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$ - "2$:6!2-$
8!B-8$�61/�"2$:9/$%�4��88D���� �?(�(4�

8'

4?D�&�@�44D�'����D�&�
�@���'� NB�52$6$ 61 B$0$ "$/C$:-%Q$6$ 61 @ 88 61 "29-B - '��
88 6*$/H!2-$D -:./J3 1/181:%3 81%!/�/-.3 6*$:.52$%"1
35/6$%3�$�/$�B$0$

8

�9;%5%$/��� 4�D@���? 4�D@���?

�D���&?�D?�L����������	T����

����������� ?4D7&4��

&D7'@&4?D��L�����������������

��������������������������	���

 €15,528 �-"5/$ 61 '� .8 6*$80/!2-$ $8; 01.13 61 ,528-"> 61
& .$0$D 61 .5/52 ;/$:.D 61 '�B'�B� .8D 31"5:3 :528$
	�� �� �''�D .5/�/5.$6$ 35;21 //-% 61 ,528-">D
21=9:%$6$ $8; 852%12D -:./51:% 0533-;/1 1B.$C$.-> 012
$ /$ .5/�/5.$.-> 61 ,528-"> - 1/3 1:.5,2$%3 /$%12$/3�
:./59 21312C$ 61 ?L 6*$8-6$81:% 61 01.13 6*$.$;$%
1: .5:.10%1 6*$;$331"$81:% $ .$31%$ 61 $=26-:123 5
8$"$%Q18��:./J3�39;8-:-3%2$81:%�-�613.!221"$��

��7?	�&� 	����������� &@

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

'D�&47�(� &�D�'����D������&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

�D���@�(� �@D������D�@����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� 4D�'''� 4D�'''�
�$%12-$/3#

�D�'7���'7D������D���
�?��&�� NB�-81:% ;/$:. 61 2$8 61 0$/1%$ ;/ &&D? B 31"5:3 9:1
��'�?D�1:�3$.3

%

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 25�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

4D�4?7?@4D@�����D�7?
�@4'��
 NB�528-"> �� &�(
(&�( 61 .5:3-3%K:.-$ %5C$D "2$:6!2-$
8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &�� F"(8' 61
.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�

8'

4D�44���D&����'D'7�
�7?	�@� NB�1H$ 61 ,528-"> 61 65;/1 .$0$ 61 .5/52 ;/$:.D 61
'�B'�B� .8 012 $ 2-"5/$D 31"5:3 9:1 1: �''�D
213-3%K:.-$ $ 290%92$ M'D@ 80$D $;352.-> 6*$-"9$ U @ L
1:�8$33$D�-�$;2$33->�U$�&'�88

9

�D�4@@��4D�7?&��D�����7���&� NB�52%12 61 .-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- .18 --(; / -
3522$D $8; '�� F"(8' 61 .-81:%D $8; 9:$ 025052.->
1: C5/98 �#4 - �� :(88& 61 213-3%K:.-$ $ .5802133->D
1/$;52$%�$�/*5;2$

8'

�9;%5%$/��� �D�74'' �D�74''

�D�7&?��D?�L����������	T����

����������� �4D7���'

�D7'���?D��L�����������������

��������������������������	���

 €43,098& �$C-81:% 1: 8$%2-9 %-093 �-:F �%5:1 5 1I9-C$/1:%D
,528$% 012 01.13 021,$;2-.$613 61 ,528"-> 61 ��B��B@
.8D $2%-.9/$613 1: 8$%2-9 61 77B77B@ .8D $8;
310$2$6523 61 �D� .8D .5/�/5.$%3 35;21 //-% 61 3522$ 61
4 .8 61 "29-BD $8; 21;/-81:% 61 =9:%3 $8; 3522$ ,-:$ -
.580$.%$.->�61/�0$C-81:%�$.$;$%�

������&� 	����������� &7

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

&D��'��(� &�D�'����D������&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

'D�&?��(� �@D������D������4���� NB�$:5;21+

�D'47@�(� �7D'�����D�&����?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� ?D'�@4� ?D'�@4�
�$I9-:!2-$#

�D�7'4�(� �D@7����D�&���''��G� NB�$,$%$�C-;2$:%�$8;�0/$.$�61�@��.8+

�9;%5%$/��� �D�7'4� �D�7'4�
�$%12-$/3#

�D'7?@���D������D�7@
�'��?�� NB�522$�61�016212$�61���$�'D?�88%

'4D�&���'&D4�����D�?�
������� NB�$C-81:% 1: 8$%2-9 %-093 �-:F �%5:1 5 1I9-C$/1:%D
,528$% 012 01.13 021,$;2-.$613 61 ,528"-> 61 ��B��B@
.8D $2%-.9/$613 1: 8$%2-9 61 77B77B@ .8D $8;
310$2$6523�61��D��.8D

8&

�9;%5%$/��� '?D'�?@� '?D'�?@�

�D������D?�L����������	T����

����������� 4�D�'@&�

&D�?���?D��L�����������������

�"������������������������	���

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 26�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €37,598& �$C-81:% .5:%E:95 61 ,528-"> 61 �? .8 61 "29-BD %-:%$%
1: 8$33$ .5/52 ��� $ 61%128-:$2 012 �� - $.$;$%
,2$%$33$%D 21$/-%Q$% $8; ,528-"> �� &?(
(&�($D $8;
,-;213 61 05/-0250-/O -:./5313D ,$;2-.$% $ .1:%2$/
P9%-/-%Q$:% .-81:% "2-3 - R2-6 .$/-:3 - 3-/-.-3 61 /$ Q5:$D
$;5.$% 61361 .$8->D 13%K3 $8; C-;2$% 8$:9$/ -
%2$.%$81:% 39012,-.-$/ $8; $66-%-9 1301.E,-. 21%$26$652
61 /*1C$052$.-> $0/-.$% 8$:9$/81:% $8; 302$V $ /$
39012,E.-1 61/ ,528-"> ,213.� �53%12-52 $0/-.$.-> 61
213-:$ 31//$652$D -:.5/52$� :./59 0$2% 025052.-5:$/ 61
,528$.-> 61 =9:%$ 61 21%2$..-> $8; %$// $8; 6-3. 61
6-$8$:%D 61 ,-:3 $ � .8 61 ,5:6!2-$� �5:%25/ 61
,-3392$.-> .5:,5281 $ /$ -:3%29..-> 61 ,528-">
13%29.%92$/ C-"1:% 012 $ /*$8;-1:% 5: 3*$0/-.$� �5%
31"5:3 65.981:%$.-> "2!,-.$ 61 025=1.%1 -(5
1301.-,-.$.-5:3�%K.:-I913�61����

������T� 	����������� &�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

4D&&7'�(� &�D�'����D&�����&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

'D?'���(� �@D������D&�����4���� NB�$:5;21+

&D@�7��(� �7D'�����D�?����?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� ��D'@44� ��D'@44�
�$I9-:!2-$#

�D�'&?�(� 7D??����D�?���7����� NB�!I9-:$�%$//$=9:%3�$8;�6-3.�61�6-$8$:%�012�$�0$C-81:%+

�D��?@�(� 4D7�����D�&��&��?��� NB�1"/1�C-;2$%52-+

�9;%5%$/��� �D&&��� �D&&���
�$%12-$/3#

&&D�@&?��47D?�����D�??
�@A���� NB�528-"> �� &?(
(&�($D %-:%$% 1: 8$33$ .5/52 %122J3
��� $ 61,-:-2 012 ��D $8; ,-;213 61 05/-0250-/O
-:./5313D ,$;2-.$% $ .1:%2$/D $.$;$% 31"5:3 61%$//3 61
025=1.%1 P9%-/-%Q$:% .-81:% "2-3 - R2-6 .$/-:3 - 3-/-.-3 61 /$
Q5:$SD $;5.$% 61361 .$8->D 13%K3 $8; C-;2$% 8$:9$/D
$.$;$% "1:12$/ ,2$%$33$% - $;9-B$26$% 81.!:-. 61 /$
39012,E.-1 61 85%-93 ,/52$/3D 012 %$/ 61 61-B$2 $/
613.5;12% &(' 61/ 6-!81%21 61 /*!2-6� 053%12-52 $0/-.$.->
61 213-:$ 31//$652$D -:.5/52$� -:./59 0$2% 025052.-5:$/
6*$0/-.$.-> 61 0/$:%-//13 81%!/�/-I913 012 /*1B1.9.-> 61
"2$,-381 -802K3 61 "1581%2-$ 61 85%-93 ,/52$/3 61,-:-%3
1:�025=1.%1�

8'

�D'�4���D?7����D&��
���?�&� NB�66-%-9 -:+-;-652 6*$6528-81:% 012 $ ,528-">D 31"5:3 /$
:528$�9:1 1:��'4 &

F"

�D�&�@��&D�7����D���
��&���& NB�:.5,2$% 21.9012$;/1 012 $ 61-B$2 1/ ,528-"> C-3% 012 $
,528$.->�61�.$:%1//�8$%$2256>�61�+N�'�.8

8

�9;%5%$/��� &4D&�@�� &4D&�@��

����������� '?D7��@�

�D7���'?D��L�����������������

"������"������������������	���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 27�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €7,618 �528$.-> 61 ;$:613 1: 0$C-81:% .5:%-:95 61 ,528-">
.5:3-3%1:% 1: 6913 =9:%13 61 �B& .8 $8; 9:$
310$2$.-> 61 &? .8 8-%=$:H$:% %$// $8; 6-3. 6-$8$:% -
$.$;$% -:%12-52 6*13.58;2$% 8$:9$/ 61 0$C-81:% 61
,528-">� �5%3 31"5:3 6-31:V 1: 0/$:%$ 61 =9:%13
31"5:3 61%$//3� :./59 1/3 8-%=$:3 - %21;$//3 :1.133$2-3
012�61-B$2�/$�0$2%-6$�%5%$/81:%�1://13%-6$��

�������& 	����������� &�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

'D?�7��(� &'D'�����D�?����&&��� NB�,-.-$/��$�0$/1%$+

&D@�7��(� �7D'�����D�?����?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� @D��4�� @D��4��
�$I9-:!2-$#

�D�'&?�(� 7D??����D�?���7����� NB�!I9-:$�%$//$=9:%3�$8;�6-3.�61�6-$8$:%�012�$�0$C-81:%+

�9;%5%$/��� �D�'&?� �D�'&?�

����������� 7D&4@?�

�D'@&''?D��L�����������������

������"������������������	���

 €62,59% �$C-81:% 61 813./$ ;-%98-:53$ .5:%E:9$ 1: .$/1:%
%-093 �� && 392, 
 '?(?� �D $8; ;1%98 $3,!/%-. 61
01:1%2$.->D 61 "2$:9/581%2-$ 318-61:3$ 012 $ .$0$ 61
%2!:3-%�-�"2$:9/$%�"2$:E%-.D�13%13$�-�.580$.%$6$

������'� 	����������� '�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D'�&47(� &�D�'����D������&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

�D44?@@(� �@D������D��@���4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �D�&��' �D�&��'
�$I9-:!2-$#

�D�7744(� 7'D�&����D��&��''?��� NB�522>�C-;2$%52-�$9%502509/3$%D�61��&�$��4�%+

�D?�&��(� ?�D&�����D�����7��
�� NB�3%1:1652$�012�$�0$C-81:%3�61�813./$�;-%98-:53$+

�D��&&�(� @@D�?����D��&��7����� NB�522> C-;2$%52- 012 $ ,528-"5:3 - ;1%983 $9%502509/3$%
0:198!%-.

+

�9;%5%$/��� &D&@&?4 &D&@&?4
�$%12-$/3#

??D4����??D4�����D���
�����'� NB�13./$ ;-%98-:53$ .5:%E:9$ 1: .$/1:% %-093 �� && 392,

 '?(?� �D $8; ;1%98 $3,!/%-. 61 01:1%2$.->D 61
"2$:9/581%2-$ 318-61:3$ 012 $ .$0$ 61 %2!:3-% -
"2$:9/$%�"2$:E%-.

%

�9;%5%$/��� ??D4���� ??D4����

�D�&74&�D?�L����������	T����

����������� ?�D@����

&D���4�?D��L�����������������

��������������������������	���

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 28�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €64,28% �$C-81:% 61 813./$ ;-%98-:53$ .5:%E:9$ 1: .$/1:%
%-093 �� && ;$31 
� ?�(7� �D $8; ;1%98 8-//52$% $8;
.$9%B<D 61 "2$:9/581%2-$ "2533$ 012 $ .$0$ ;$31 -
"2$:9/$%�"2$:E%-.D�13%13$�-�.580$.%$6$

�������� 	����������� '�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D'�&47(� &�D�'����D������&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

�D44?@@(� �@D������D��@���4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �D�&��' �D�&��'
�$I9-:!2-$#

�D�7744(� 7'D�&����D��&��''?��� NB�522>�C-;2$%52-�$9%502509/3$%D�61��&�$��4�%+

�D?�&��(� ?�D&�����D�����7��
�� NB�3%1:1652$�012�$�0$C-81:%3�61�813./$�;-%98-:53$+

�D��&&�(� @@D�?����D��&��7����� NB�522> C-;2$%52- 012 $ ,528-"5:3 - ;1%983 $9%502509/3$%
0:198!%-.

+

�9;%5%$/��� &D&@&?4 &D&@&?4
�$%12-$/3#

?7D�����?7D������D���
������� NB�13./$ ;-%98-:53$ .5:%E:9$ 1: .$/1:% %-093 �� &&
;$31 
� ?�(7� �D $8; ;1%98 8-//52$% $8; .$9%B<D 61
"2$:9/581%2-$ "2533$ 012 $ .$0$ ;$31 - "2$:9/$%
"2$:E%-.

%

�9;%5%$/��� ?7D����� ?7D�����

�D�&74&�D?�L����������	T����

����������� @�D&����

'D�@���?D��L�����������������

��������������������������	���

 €0,468& �1" 6*$6+12K:.-$ $8; 189/3-> ;-%98-:53$ .$%-J:-.$
%-093��@�
'(
&����D�$8;�65%$.->���F"(8&

����'�4� 	����������� '&

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D�?&�4(� �7D'�����D��'���?���� NB�$:5;21�1301.-$/-3%$+

�9;%5%$/��� �D�?&�4 �D�?&�4
�$I9-:!2-$#

�D��4�@(� '�D@&����D��'��7�&��� NB�$8->�.-3%12:$�012�$�21"�$3,!/%-.+

�D�&''�(� 4@D7�����D���?��7����� NB�3.58;2$652$�$9%502509/3$6$+

�9;%5%$/��� �D���&? �D���&?
�$%12-$/3#

�D&7����D&7����D���
�??&��� NB�89/3-> ;-%98-:53$ .$%-J:-.$ $8; 9: @�L 61 ;1%98
$3,!/%-.D 012 $ 21" 6*$6+12K:.-$ %-093 �@�
'(
& ���D
31"5:3�	�� ����'���

F"

�9;%5%$/��� �D&7��� �D&7���

�D���7��D?�L����������	T����

����������� �D44��7

�D�&&�@?D��L�����������������

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 29�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

����"�"������������������	���

 €4,288& �28$692$ 012 //5313 61 ,528-"> ��?�� � $8; 8$//$
1/1.%2535/6$6$ 61 ;$2213 .5229"$613 6*$.12 �� �?B�?
.8��#@ @�88�@B&�&�8�
?����	�� ��������

���4���@ 	����������� ''

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D?@�'@(� &?D������D�&&���&4��� NB�,-.-$/��$�,122$//-3%$+

�D?�?'4(� &&D�7����D�&&���'4��� NB�=96$:%�,122$//-3%$+

�9;%5%$/��� �D�747� �D�747�
�$%12-$/3#

�D�&4&��D'&����D���4
���4&�� NB�-/,1225�21.9-%�61�6-!81%21���'�88F"

&D�@4��&D47����D&��
�
'4�'4 NB�$//$ 1/1.%2535/6$6$ 61 ;$2213 .5229"$613 6*$.12 ��
�?B�?�.8��#@ @�88�@B&�&�8�
?����	�� ��������

8&

�9;%5%$/��� &D���&� &D���&�

�D��@�&�D?�L����������	T����

����������� 4D�7���

�D&�'�@?D��L�����������������

����"��������������������	���

 €1.500,009 �$2%-6$ $/H$6$ $ =93%-,-.$2 012 $ /$ 21053-.-> 61 312C1-3
$,1.%$%3�692$:%�/*5;2$

�

����' 	����������� '4

 €134,118 �$:$/ 61 ,528-"> 05/E812D 6*$80/!2-$ -:%12-52 &�� 88D
$8; 9: 01:61:% 61/ U � LD $8; 012,-/ /$%12$/D $8;
21-B$ 61 ,53$ :12C$6$ ./$331 ����D 31"5:3 :528$
	�� �� �4''D $8; .$2"5/3 $ /$ .$:$/D .5/�/5.$6$
35;21 ;$31 61 ,528-"> $8; 35/12$ 61 &�� 88 61 "29-B
-�0$21%3�61�&���88�61�"29-B

��?����� 	����������� '?

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

7D�?�7�(� &�D�'����D'�����&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

�D@@?7?(� �@D������D?7?���4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �7D?�@4? �7D?�@4?
�$%12-$/3#

�'D��?�@?7D'�����D&4&
�@4'��� NB�528-"> �� &�(�(&�( 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�

8'

�@D�?4����D4�����D�?�
�?����� NB�$:$/ 61 ,528-"> 05/E812D 6*$80/!2-$ -:%12-52 &�� 88D
$8; 9: 01:61:% 61/ U � LD $8; 012,-/ /$%12$/D $8;
21-B$ 61 ,53$ :12C$6$D ./$331 ���� 31"5:3 :528$
	�� ����4''D�,-B$6$�$8;�.$2"5/3

8

�9;%5%$/��� ���D�'��@ ���D�'��@

�D&@&7?�D?�L����������	T����

����������� �&7D7���@

@D'�?�@?D��L�����������������

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 30�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�"�������������������������	���

 €102,368 �$:$/ 61 ,528-"> 05/E812 $8; 01:61:% 13"/$5:$6$
-:.5205$6$D 6*$80/!2-$ -:%12-52 &�� 88 - 61 &�� $ &4�
88 6*$/H!2-$D 31:31 012,-/ /$%12$/D $8; 21-B$ 61 ,53$
:12C$6$ ./$331 �&?�D 31"5:3 :528$ 	�� �� �4''D
,-B$6$ $8; %$:.$ $ /$ .$:$/D .5/�/5.$6$ 35;21 ;$31 61
,528-"> $8; 35/12$ 61 �?� 88 61 "29-B - 0$21%3 61
�?��88�61�"29-B

��?���
� 	����������� '@

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

@D�'���(� &�D�'����D'�����&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

7D?@4?�(� �@D������D4?����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �'D@�'?� �'D@�'?�
�$%12-$/3#

�D�&?7??�D??����D�@?
�@�'��� NB�528-"> �� &�(�(&� 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%

8'

7'D�?7��7�D'4����D�?�
�?���
� NB�$:$/ 61 ,528-"> 05/E812 31:31 01:61:%D 6*$80/!2-$
-:%12-52 &�� 88 - &�� $ &4� 88 6*$/H!2-$D 31:31 012,-/
/$%12$/D $8; 21-B$ 61 ,53$ :12C$6$ ./$331 �&?� 31"5:3
:528$�	�� ����4''D�,-B$6$�$8;�%$:.$�$�/$�.$:$/

8

�9;%5%$/��� �'D@�&7? �'D@�&7?

�D&�4�?�D?�L����������	T����

����������� �7D4��'�

4D�74?&?D��L�����������������

����"����������������������	���

 €156,509 �12-.> 61 ,528-"> 05/E812 ,528$% 012 9: .53D $8; 012,-/
/$%12$/D 61 &?�B?�� 88 - @�� 88 6*$/H!2-$D 012 $.5;/$2
$ .$:$/3 61 &�� 88 6*$80/!2-$D $8; .-3%1// - 21-B$ 61
,53$ :12C$6$ ./$331 �&?�D 31"5:3 :528$ 	�� ��
�4''D $;$%-;/1 $/ 012-.>D .5/�/5.$% 35;21 ;$31 61
,528-"> $8; 35/12$ 61 �?� 88 61 "29-B - 0$21%3 61
�?��88�61�"29-B

��?����� 	����������� '7

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

@D�44&�(� &�D�'����D'4����&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

�D?7'��(� �@D������D?�����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �?D4�7'� �?D4�7'�
�$%12-$/3#

�D'�4@�?7D'�����D�4@'
�@4'��� NB�528-"> �� &�(�(&�( 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�

8'C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 31�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�&?D������&?D������D���
�?����� NB�12-.> 61 ,528-"> 05/E812 ,528$% 012 9: .53D $8; 012,-/
/$%12$/D 61 &?�B?�� 88 - @�� 88 6*$/H!2-$D 012 $.5;/$2
$ .$:$/3 61 &�� 88 6*$80/!2-$D $8; .-3%1// - 21-B$ 61
,53$ :12C$6$ ./$331 �&?�D 31"5:3 :528$ 	�� ��
�4''D $;$%-;/1 $/ 012-.>D .5/�/5.$% 35;21 ;$31 61
,528-"> $8; 35/12$ 61 �?� 88 61 "29-B - 0$21%3 61
�?��88�61�"29-B

9

�9;%5%$/��� �''D'�4@� �''D'�4@�

�D&'�&@�D?�L����������	T����

����������� �4�D�4'&?

7D4?&�@?D��L�����������������

���������������������������	���

 €50,438 �/$C1"912> $8; %9; 61 ��� 	 61 0$21% 8$33-33$ 012
$ 3$:1=$81:% 31:31 02133->D 61 �� '�? 88 - 61 �� 4
P4 F�(8&S 61 2-"-613$ $:9/$2D 31"5:3 :528$ 	�� ��
�4�� �D �331:%$% - 21.5;12% $8; ,528-"> �� &� $8;
7�L�6*!2-6�21.-./$%���5%�-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

��7�A@�' 	����������� '�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

@D?4@4�(� &'D'�����D&�����&&��� NB�,-.-$/��$�0$/1%$+

@D7?'��(� &&D?�����D'�����&7��� NB�,-.-$/��$�.5/�/5.$652+

?D��7��(� ��D������D'�����'7��� NB�=96$:%�.5/�/5.$652+

4D7�@��(� �@D������D&�����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� &4D��'&� &4D��'&�
�$%12-$/3#

7D@&�'@?�D??����D�&��
�@�'��� NB�528-"> �� &�(�(&� 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%

8'

�@D�'44��?D7&����D�&�
�7�A@�� NB�9; 61 ��� 	 61 0$21% 8$33-33$ 012 $ 3$:1=$81:%
31:31 02133->D 61 �� '�? 88 - 61 �� & P& F�(8&S 61
2-"-613$ $:9/$2D 31"5:3 :528$ 	�� �� �4�� �D 012 $
9:->�1/!3%-.$�$8;�$:1//$�1/$3%58K2-.$

8

�9;%5%$/��� &'D@@&7@ &'D@@&7@

�D'@��?�D?�L����������	T����

����������� 4�D�&@��

&D4��'�?D��L�����������������

������"�������������������	���

 €795,699 �5::1B-> $ 059 5 %9; 61 ./$C1"912$8 1B-3%1:%D -:./59
%$// $8; 6-3. 61/ 0$C-81:% $3,!/%-. $ 6185/-2D 6185/-.->
61 0$C-81:% 61 C5212$ - 0$C-81:% $3,!/%-. 1B-3%1:%D
1B.$C$.-> 8$:9$/ -(5 81.!:-.$D 21;/-81:%D ;$31 61
,528-"> - 0$C-81:% 61 0$:5% $ C5212$D - ;$31 61 %5% < -
0$C-81:% $3,!/%-. $ .$/H$6$� �5% -:./J3 .580/1%$81:%
$.$;$%�

��7���'� 	����������� '�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 32�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

7?7D�����7?7D������D���
�7���'� NB�5::1B-> $ 059 5 %9; 61 ./$C1"912$8 1B-3%1:% $ 1-B 61
.$/H$6$D -:./59 %$// $8; 6-3. 61/ 0$C-81:% $3,!/%-. $
6185/-2D 6185/-.-> 61 0$C-81:% 61 C5212$ - 0$C-81:%
$3,!/%-. 1B-3%1:%D 1B.$C$.-> 8$:9$/ -(5 81.!:-.$D
21;/-81:%D ;$31 61 ,528-"> - 0$C-81:% 61 0$:5% $
C5212$D - ;$31 61 %5% < - 0$C-81:% $3,!/%-. $ .$/H$6$� �5%
.580/1%$81:%�$.$;$%

9

�9;%5%$/��� 7?7D����� 7?7D�����

����������� 7?7D�����

'7D�����?D��L�����������������

���������������������������	���

 €546,009 �12//5:"$.-> 6*13.5813$ 61 ./$C1"912$8 1B-3%1:%D
-:./59D 1B.$C$.-> 8$:9$/ -(5 81.!:-.$D 21;/-81:%D
.5:69..-5:3 - 1/181:%3 61 025%1..->��5% -:./J3
.580/1%$81:%�$.$;$%�

��7���'� 	����������� 4�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

?&�D�����?&�D������D���
�7���'� NB�12//5:"$.-> 6*13.5813$ 61 ./$C1"912$8 1B-3%1:%D
-:./59D 1B.$C$.-> 8$:9$/ -(5 81.!:-.$D 21;/-81:%D
.5:69..-5:3�-�1/181:%3�61�025%1..->�

9

�9;%5%$/��� ?&�D����� ?&�D�����

����������� ?&�D�����

&@D�����?D��L�����������������

���������������������������	���

 €0,338 
$:6$ .5:%-:9$ 61 0/$3%-. 61 .5/52D 61 '� .8
6�$80/$2-$D .5/�/5.$6$ $/ //$2" 61 /$ 2$3$ $ &� .8 012
35;21�61�/$�.$:5:$6$D�012�$�8$//$�31:V$/-%Q$652$

����	��� 	����������� 4�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D&�@��(� &�D@�����D������'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� �D&�@�� �D&�@��
�$%12-$/3#

�D��&&��D������D�&�
���	��� NB
$:6$ .5:%E:9$ 61 0/!3%-. 61 .5/52D 61 '� .8
6*$80/!2-$

8

�9;%5%$/��� �D��&&� �D��&&�

����������� �D'����

�D��?�??D��L�����������������

��""���������������������	���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 33�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €330,819 �2I91%$ 61 ���B4�B4? .8 61 8-613 -:%12-523D $8;
0$21% 61 �4 .8 61 "29-B 61 8$> .$/$%D $221;533$% -
//-3.$% 012 /*-:%12-52 $8; ,528$.-> 61 8-%=$ .$:V$ 61
852%12D - 35/12$ 61 "2$C13 61 �D'� 8 61 "29-B 35;21
9:$ ;$31 61 "15%KB%-/D -:./59 39;8-:-3%2$81:%D
%2$:3052% - .5/�/5.$.-> 61 %$0$ - ;$3%-81:% 61 ,53$D %5%
.580/1%$81:%�$.$;$%��

��G&�4�� 	����������� 4&

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

��7D�4��@(� &'D'�����D47�&���&���� NB�,-.-$/��$+

�4D?���?(� �@D������D47�&���4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� &��D@@�7� &��D@@�7�
�$%12-$/3#

&D�?�&��7D�@����D�&�
�''��&� NB�2$C$�61�016212$�61�0162$�.$/.!2-$D�012�$�621:3%

�D�&'@&��7D@@����D��7
�?�&4�� NB�-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3

%

�?D4�����D&����77D���
����&�� NB�$> .$/$%D 61 &��B�4�B��� 88D 012 $ 21C13%-2D
.$%1"52-$�D���D�31"5:3�/$�:528$�	�� ���77� �

9

�D&�'?��D'?����D���
7
��&� NB�1/%21 61 05/-0250-/K 012 $ /!8-:$ 310$2$652$ $8; 9:
013�61��4��$�����"(8&

8&

7@D�����7@D������D���
�G���
� NB
$3%-81:% I9$62$% - %$0$ I9$62$6$ 61 ,53$ 6<.%-/ 012 $
012-.> 61 312C1-3D 21.5/Q$6$D 0$3 //-921 61 @��B@�� 88
-�./$331�
�&?�31"5:3�:528$�	�� ����&4

9

�@D7�?���74D�&�@4�D��@��7��4�� NB�52%12 8-B% 61 .-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ���
(
 �D .$/H - 3522$D $8; &�� F"(8' 61 .-81:%D $8; 9:$
025052.-> 1: C5/98 �#&#�� - &D? �(88& 61 213-3%K:.-$
$�.5802133->D�1/$;52$%�$�/*5;2$

8'

�9;%5%$/��� ���D'7&'� ���D'7&'�

&D��@@��D��L����������	T����

����������� '�?D�?77�

�?D7?&��?D��L�����������������

""�������������������������	���

 €470,619 �2I91%$ 61 �&�B@�B@� .8 61 8-613 -:%12-523D $8;
0$21% 61 �4 .8 61 "29-B 61 8$> .$/$%D $221;533$% -
//-3.$% 012 /*-:%12-52 $8; ,528$.-> 61 8-%=$ .$:V$ 61
852%12D- 35/12$ 61 "2$C13 61 �D'� 8 61 "29-B 35;21 9:$
;$31 61 "15%KB%-/D -:./59 39;8-:-3%2$81:%D %2$:3052% -
.5/�/5.$.-> 61 %$0$ 61 6913 ,9//13 61 B$0$ 13%$80$6$
1: ,216 - 21,52H$613D $8; ,25:%-3313 - 0$:VD - ;$3%-81:%
61 012,-/ 81%!/�/-.D %5% $.$;$% $8; 6913 .$013 61
0-:%92$ 6*1802-8$.-> $:%-5B-6$:% - 6913 .$013 61 0-:%$%
,-:$/ 31"5:3 .5/52 I91 613-":- /$ 6-21..-> ,$.9/%$%-C$D %5%
.580/1%$81:%�$.$;$%��

��G&�4&? 	����������� 4'

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

���D�����(� &'D'����7D&&�@���&���� NB�,-.-$/��$+

�'7D�&��7(� �@D�����7D&&�@���4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� '&�D���@7 '&�D���@7
�$%12-$/3#

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 34�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�D�7@@���7D@@����D���
�?�&4�� NB�-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3

%

�4D�����?7D'�����D&@�
�@4'��� NB�528-"> �� &�(�(&�( 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% &� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�

8'

&�D������D&������?D���
����&�� NB�$> .$/$%D 61 &��B�4�B��� 88D 012 $ 21C13%-2D
.$%1"52-$�D���D�31"5:3�/$�:528$�	�� ���77� �

9

?4D'4���?4D'4����D���
�G����� NB�$0$ 61 6913 ,9//13 61 B$0$ 13%$80$6$ 1: ,216 -
21,52H$613D $8; ,25:%-3313 - 0$:VD - ;$3%-81:% 61 012,-/
81%!/�/-.D %5% $.$;$% $8; 6913 .$013 61 0-:%92$
6*1802-8$.-> $:%-5B-6$:% - 6913 .$013 61 0-:%$% ,-:$/
31"5:3 .5/52 I91 613-":- /$ 6-21..-> ,$.9/%$%-C$D 012 $
$2I91%$

9

&4D'@&���74D�&�@4�D�4���7��4�� NB�52%12 8-B% 61 .-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ���
(
 �D .$/H - 3522$D $8; &�� F"(8' 61 .-81:%D $8; 9:$
025052.-> 1: C5/98 �#&#�� - &D? �(88& 61 213-3%K:.-$
$�.5802133->D�1/$;52$%�$�/*5;2$

8'

�9;%5%$/��� ��?D7��&� ��?D7��&�

'D&���&�D��L����������	T����

����������� 44�D&����

&&D4���??D��L�����������������

��������"������������������	���

 €259,429 �12-.> 61 21"-3%21 61 ,!;2-.$ 61 8$> 61 @�B@� .8 ,-:3
$ � 8 6*$/H$6$D 012 $ -:3%$/�/$.-5:3 61 312C1-3D $8;
0$21%3 61 �? .8 61 "29-B 61 8$> .$/$% 61
&��B�4�B��� 88D $221;533$6$ - //-3.$6$ -:%12-5281:%
$8; 852%12 61 .-81:% $8; 9:$ 025052.-> 1: C5/98
�#�D 35;21 35/12$ 61 8$> .$/$% 61 �� .8 61 "29-B -
21;/12%�/$%12$/�$8;�%122$�61�/$�8$%1-B$�1B.$C$.->

��G&�&�� 	����������� 44

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�@4D&@&'�(� &'D'����'D������&&��� NB�,-.-$/��$�0$/1%$+

?�D�?�?&(� �@D������D?�����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� &&'D'�'�& &&'D'�'�&
�$%12-$/3#

�D��'���D������D��&
������� NB�-"9$8'

�D4�4�7��7D@@����D��4&
�?�&4�� NB�-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3

%

�'D77?4��D�����7&D?�&?
���G&�� NB�$> .$/$% � &?D 61 &��B�4�B��� 88D 012 $ 21C13%-2D
.$%1"52-$�D���D�31"5:3�/$�:528$�	�� ���77� �

9

@D�''4�77D&4����D�7�4��7��4@� NB�52%12�61�.-81:%�0J2%/$:6�$8;�,-//12�.$/.$2-�����(
 ��-
3522$D $8; &�� F"(8' 61 .-81:%D $8; 9:$ 025052.->
1: C5/98 �#� - &D? �(88& 61 213-3%K:.-$ $ .5802133->D
1/$;52$%�$�/*5;2$

8'

�9;%5%$/��� &�D4�@�4 &�D4�@�4

'D'4�7��D?�L����������	T����

����������� &47D�7�47

�&D'?'?&?D��L�����������������

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 35�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

������"��������������������	���

 €141,779 �12-.> 61 21"-3%21 61 ,!;2-.$ 61 8$> 61 4�B4� .8 ,-:3
$ � 8 6*$/H$6$D 012 $ -:3%$/�/$.-5:3 61 312C1-3D $8;
0$21%3 61 �? .8 61 "29-B 61 8$> .$/$% 61
&��B�4�B��� 88D $221;533$6$ - //-3.$6$ -:%12-5281:%
$8; 852%12 61 .-81:% $8; 9:$ 025052.-> 1: C5/98
�#�D 35;21 35/12$ 61 8$> .$/$% 61 �� .8 61 "29-B -
21;/12%�/$%12$/�$8;�%122$�61�/$�8$%1-B$�1B.$C$.->

��G&�&�� 	��������"�� 4?

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

��D�@�&@(� &'D'����&D������&&��� NB�,-.-$/��$�0$/1%$+

'�D@?7&?(� �@D������D������4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� ���D7�7?� ���D7�7?�
�$%12-$/3#

�D������D������D���
������� NB�-"9$8'

�D'7@?���7D@@����D��'&
�?�&4�� NB�-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3

%

�D����?�D�����47D��??
���G&�� NB�$> .$/$% � &?D 61 &��B�4�B��� 88D 012 $ 21C13%-2D
.$%1"52-$�D���D�31"5:3�/$�:528$�	�� ���77� �

9

4D����777D&4����D�?����7��4@� NB�52%12�61�.-81:%�0J2%/$:6�$8;�,-//12�.$/.$2-�����(
 ��-
3522$D $8; &�� F"(8' 61 .-81:%D $8; 9:$ 025052.->
1: C5/98 �#� - &D? �(88& 61 213-3%K:.-$ $ .5802133->D
1/$;52$%�$�/*5;2$

8'

�9;%5%$/��� �'D?�@7' �'D?�@7'

�D7�?7@�D?�L����������	T����

����������� �'?D�&���

@D7?���?D��L�����������������

���������������������������	���

 €182,719 
$3%-81:% - %$0$ I9$62$6$ 61 ,53$ 6<.%-/ $8; 21//19
$:%-//-3.$:%D $;$%-;/1D 012 $ 012-.> 61 312C1-3D 61
4��B4��B@� 88D ./$331 
�&? 31"5:3 :528$ 	�� ��
�&4D $8; .$0$ 61 0-:%92$ +-62535/9;/1 :1"2$D .5/�/5.$%
$8;�852%12

��G�	&&� 	����������� 4@

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

7D�4??�(� &�D�'����D'?����&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

?D��'?�(� �@D������D'?����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �&D�&��� �&D�&���
�$%12-$/3#

�D�44�&'4D4�����D��4&
�7��&?� NB�52%12 012 $ 2$8 61 0$/1%$D ./$331 � ? P? �(88&SD $
"2$:1/D 61 613-":$.-> P�S 31"5:3 :528$ 	�� ��
��� &

%

�@�D74����@�D74����D���
�G�	&&� NB
$3%-81:% - %$0$ I9$62$6$ 61 ,53$ 6<.%-/ $8; 21//19
$:%-//-3.$:%D $;$%-;/1D 012 $ 012-.> 61 312C1-3D 61
4��B4��B@� 88D ./$331 
�&? 31"5:3 :528$ 	�� ��
�&4D 21.5;12% $8; .$0$ 61 0-:%92$ +-62535/9;/1 :1"2$D
$8;�3-3%18$�61�;/5I91-"�-�$8;�0$:V

9

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 36�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�9;%5%$/��� �@�D��4�& �@�D��4�&

�D��'�4�D?�L����������	T����

����������� �74D��77?

�D7��'�?D��L�����������������

���������������������������	���

 €256,769 
$3%-81:% - %$0$ I9$62$6$ 61 ,53$ 6<.%-/ $8; 21//19
$:%-//-3.$:%D $;$%-;/1D 012 $ 012-.> 61 312C1-3D 61
@��B@��B@� 88D ./$331 
�&? 31"5:3 :528$ 	�� ��
�&4D $8; .$0$ 61 0-:%92$ +-62535/9;/1 :1"2$D .5/�/5.$%
$8;�852%12

��G�	&'� 	����������� 47

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D�?�?�(� &�D�'����D4?����&���� NB�,-.-$/��$�6*5;2$�0<;/-.$+

7D?@4?�(� �@D������D4?����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �@D@&'�� �@D@&'��
�$%12-$/3#

�D&'��&'4D4�����D��@7
�7��&?� NB�52%12 012 $ 2$8 61 0$/1%$D ./$331 � ? P? �(88&SD $
"2$:1/D 61 613-":$.-> P�S 31"5:3 :528$ 	�� ��
��� &

%

&&7D4'���&&7D4'����D���
�G�	&'� NB
$3%-81:% - %$0$ I9$62$6$ 61 ,53$ 6<.%-/ $8; 21//19
$:%-//-3.$:%D $;$%-;/1D 012 $ 012-.> 61 312C1-3D 61
@��B@��B@� 88D ./$331 
�&? 31"5:3 :528$ 	�� ��
�&4D 21.5;12% $8; .$0$ 61 0-:%92$ +-62535/9;/1 :1"2$D
$8;�3-3%18$�61�;/5I91-"�-�$8;�0$:V

9

�9;%5%$/��� &&7D@@��& &&7D@@��&

�D&4�'?�D?�L����������	T����

����������� &44D?'''@

�&D&&@@7?D��L�����������������

��������"������������������	���

 €22,228 �9; 61 05/-1%-/K 61 613-":$.-> �� ���D 61 �� 88 61
6-!81%21 :58-:$/D 61 �� ;$2 61 02133-> :58-:$/D 3K2-1
��� �7D 	�� �� �&&�� &D 35/6$%D $8; "2$9 61
6-,-.9/%$% 8-%=!D 9%-/-%Q$:% $..13352-3 61 0/!3%-. - .5/�/5.$%
$/�,5:3�61�/$�2$3$

��
��4&? 	������������ 4�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D7��47(� &4D������D'&����&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

�D@��'�(� &�D@�����D'&����'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� �D'��77 �D'��77
�$%12-$/3#

4D4�@4�4D'&����D�&�
�
��4�� NB�9; 61 05/-1%-/K 61 613-":$.-> �� ���D 61 �� 88 61
6-!81%21 :58-:$/D 61 �� ;$2 61 02133-> :58-:$/D 3K2-1
�����7D�31"5:3�/$�:528$�	�� ����&&�� &

8

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 37�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�4D7�?��4�D�?����D'��
�W
��4& NB�..13352- 012 $ %9;3 61 05/-1%-/K 61 61:3-%$% $/%$D 61
��� 88 61 6-!81%21 :58-:$/ 1B%12-52D 61 0/!3%-.D ��
;$2�61�02133->�:58-:$/D�012�$�35/6$2

9

�D7�����D7�����D���
��
��4& NB�$2% 025052.-5:$/ 6*1/181:%3 61 89:%$%"1 012 $ %9;3
61 05/-1%-/K 61 61:3-%$% $/%$D 61 ��� 88 61 6-!81%21
:58-:$/ 1B%12-52D 61 �� ;$2 61 02133-> :58-:$/D 012 $
35/6$2

9

�9;%5%$/��� ��D�&�4� ��D�&�4�

�D���7��D?�L����������	T����

����������� &�D�?��?

�D�?���?D��L�����������������

��������������������������	���

 €4,298 �5:69..-> 61 05/-1%-/K 61 ?� 88 61 6-!81%21 1B%12-52D
61 ;$-B$ 61:3-%$% �� 4� - @ ;$2 61 02133-> :58-:$/D
-:./J3 39;8-:-3%2$81:%D .5/�/5.$.->D 9:-> - 0�0� 01.13
1301.-$/3���5%�-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

��
&��'� 	����������� 4�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D�?'4'(� &4D������D�47����&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

�D���?7(� &�D@�����D�47����'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� &D�44�� &D�44��
�$%12-$/3#

�D��7@��D������D�&�
�
&��'� NB�9; 61 05/-1%-/K 61 ?� 88 61 6-!81%21 1B%12-52D 61
;$-B$�61:3-%$%��� 4��-�@�;$2�61�02133->�:58-:$/

8

�9;%5%$/��� �D��7@� �D��7@�

�D�&�44�D��L����������	T����

����������� 4D��'�4

�D&�4�??D��L�����������������

�������������������������	���

 €0,908 �5:69..-> 61 05/-1%-/K 61 �@ 88 61 6-!81%21 1B%12-52D
61 ;$-B$ 61:3-%$% �� 4� - @ ;$2 61 02133-> :58-:$/D
-:./J3 39;8-:-3%2$81:%D .5/�/5.$.->D 9:-> - 0�0� 01.13
1301.-$/3���5%�-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

��
&�&�? 	����������� ?�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D'����(� &4D������D��&?���&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

�D&?�?�(� &�D@�����D��&?���'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� �D??�?� �D??�?�
�$%12-$/3#

�D&�?���D&�����D�&�
�
&�&�? NB�9; 61 05/-1%-/K 61 �@ 88 61 6-!81%21 1B%12-52D 61
;$-B$�61:3-%$%��� 4��-����;$2�61�02133->�:58-:$/

8

�9;%5%$/��� �D&�?�� �D&�?��

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 38�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�D��?@��D��L����������	T����

����������� �D�@���

�D�4'�4?D��L�����������������

����"��������������������	���

 €1,868 �5:69..-> 61 05/-1%-/K 61 &? 88 61 6-!81%21 1B%12-52D
61 ;$-B$ 61:3-%$% �� 4� - @ ;$2 61 02133-> :58-:$/D
-:./J3 39;8-:-3%2$81:%D .5/�/5.$.->D 9:-> - 0�0� 01.13
1301.-$/3���5%�-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

��
&�&�? 	����������� ?�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D?�&74(� &4D������D�&4&���&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

�D?��4@(� &�D@�����D�&4&���'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� �D��'&� �D��'&�
�$%12-$/3#

�D@7'&��D@@����D�&�
�
&�&�? NB�9; 61 05/-1%-/K 61 &? 88 61 6-!81%21 1B%12-52D 61
;$-B$�61:3-%$%��� 4��-����;$2�61�02133->�:58-:$/

8

�9;%5%$/��� �D@7'&� �D@7'&�

�D����'�D��L����������	T����

����������� �D7@7&'

�D���'@?D��L�����������������

�������������������������	���

 €3,648 �5:69..-> 61 05/-1%-/K 61 4� 88 61 6-!81%21 1B%12-52D
61 ;$-B$ 61:3-%$% �� 4� - @ ;$2 61 02133-> :58-:$/D
-:./J3 39;8-:-3%2$81:%D .5/�/5.$.->D 9:-> - 0�0� 01.13
1301.-$/3���5%�-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

��
&�&&? 	����������� ?&

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D�'7�?(� &4D������D�4'����&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

�D���'�(� &�D@�����D�4'����'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� �D�&��@ �D�&��@
�$%12-$/3#

�D?�����D4�����D�&�
�
&�&&? NB�9; 61 05/-1%-/K 61 4� 88 61 6-!81%21 1B%12-52D 61
;$-B$�61:3-%$%��� 4��-����;$2�61�02133->�:58-:$/

8

�9;%5%$/��� �D?���� �D?����

�D���&��D��L����������	T����

����������� 'D4@�&?

�D�7'4�?D��L�����������������

"������������������������	���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 39�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €3.401,559 �9;8-:-3%2$81:%D .5/�/5.$.-> - .5::1B-5:$% 61 .1:%21
61 .58$:6$81:% %-093 �=9:%$81:% 61 
$6$/5:$ 61 /$
8$2.$ ������ 5 1I9-C$/1:%D .5:3%-%9X% 012 $28$2-
6*$.12 "$/C$:-%Q$%D 8561/ ������D 0210$2$% 012 $ &
.-2.9X%3 61 352%-6$D .5:%$.%52 012 $..-5:$81:% 61 65;/1
:-C1// 61 %1:3->D 025%1..-> .5:%2$ 35;21%1:3-5:3
0128$:1:%3 - %2$:3-%J2-13D 6-,121:.-$/3 21$28$;/13D
8J69/ 61 %1/1"13%-> 	�
�	T 5 1I9-C$/1:%D ;$:.$6$
6*$.12 -:5B-6$;/1 - 1I9-03 61 025%1..-> D //98 -:%12-52 -
;$31 1:65// 3.+9.F5 �@� 012 $ 9:$ 05%K:.-$ 61
.5:%2$.%$.->�61�,-:3�$��?�FW�

���4��'� 	����������� ?'

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

?&�D&'�77(� &4D�����&D������&���� NB�,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$+

4?'D�4@�?(� &�D@?���&D������'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

�9;%5%$/��� ��'D�7@�& ��'D�7@�&
�$%12-$/3#

&�&4@D@@���&�&4@D@@����D���
��4��'� NBA9$621 $28$2- 61 6-3%2-;9.-> 92;$:$ P4 /E:-13SD -:./J3
;$33$81:%�021,$;2-.$%�61�,528-">

9

�9;%5%$/��� &�&4@D@@��� &�&4@D@@���

�D�'�77�D��L����������	T����

����������� '�&'�D?@7@�

�@�D�7�'�?D��L�����������������

"����������������������������	���

 €3,458 �9; .52;$;/1 .5229"$% 61 05/-1%-/KD 61 65;/1 .$0$D //-3$
/$ -:%12-52 - .5229"$6$ /*1B%12-52D 61 ��� 88 61
6-!81%21 :58-:$/D $X//$:% - :5 0250$"$652 61 /$ ,/$8$D
213-3%K:.-$ $ /*-80$.%1 61 &� �D 213-3%K:.-$ $
.5802133-> 61 4?� �D 89:%$% .58 $ .$:$/-%Q$.->
35%122$6$

��&&�G�G 	����������� ?4

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D7�4@4(� &4D������D�''���&���� NB�,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$+

�D4�'��(� &�D@?����D�&����'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

�9;%5%$/��� �D&�7@4 �D&�7@4
�$%12-$/3#

&D�@�4�&D�&����D�&�
�&&�G�� NB�9; .52;$;/1 .5229"$% 61 05/-1%-/KD 61 65;/1 .$0$D //-3$
/$ -:%12-52 - .5229"$6$ /*1B%12-52D 61 ��� 88 61
6-!81%21 :58-:$/D $X//$:% - :5 0250$"$652 61 /$ ,/$8$ D
213-3%K:.-$ $ /*-80$.%1 61 &� �D 213-3%K:.-$ $
.5802133->�61�4?���D�012�$�.$:$/-%Q$.-5:3�35%122$613

8

�9;%5%$/��� &D�@�4� &D�@�4�

�D������D?�L����������	T����

����������� 'D&�@�?

�D�@4'�?D��L�����������������

"������������������������	���

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 40�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €4,568 �$;/1 $8; .5:69.%52 61 .5921 61 �D@(� F� 61 %1:3->
$33-":$6$D $8; 613-":$.-> ��D %1%2$05/$2D 61 31..-> 4
B @ 88&D $8; .5;12%$ 61/ .$;/1 61 05/-5/1,-:13 $8;
;$-B$�18-33->�,983D�.5/�/5.$%�39012,-.-$/81:%

��'��??& 	����������� ??

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D�@'&�(� &4D������D�4����&���� NB�,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$+

�D�&@��(� &�D@?����D�4����'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

�9;%5%$/��� �D7��&� �D7��&�
�$%12-$/3#

&D?&�@�&D4�����D�&�
�'��??� NB�$;/1 $8; .5:69.%52 61 .5921 61 �D@(� F� 61 %1:3->
$33-":$6$D $8; 613-":$.-> ��D %1%2$05/$2D 61 31..-> 4
B @ 88&D $8; .5;12%$ 61/ .$;/1 61 05/-5/1,-:13 $8;
;$-B$�18-33->�,983

8

�9;%5%$/��� &D?&�@� &D?&�@�

�D�&@�4�D?�L����������	T����

����������� 4D'4?@4

�D&�7&�?D��L�����������������

�������������������������	���

 €4,558 �$;/1 $8; .5:69.%52 61 .5921 4?�(7?� � 61 %1:3->
$33-":$6$D $8; 613-":$.-> ��7� �D 9:-05/$2D 61
31..-> � B �@ 88&D $8; $X//$81:% ���D .5/�/5.$% 1:
%9;

��'&&�74 	����������� ?@

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D&�4��(� &4D������D�?����&���� NB�,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$+

�D�'&?�(� &�D@?����D�?����'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

�9;%5%$/��� &D&'@?� &D&'@?�
�$%12-$/3#

&D�@�4�&D�&����D�&�
�'&&�7� NB�$;/1 $8; .5:69.%52 61 .5921 4?�(7?� � 61 %1:3->
$33-":$6$D $8; 613-":$.-> ��7� �D 9:-05/$2D 61
31..->���B��@�88&D�$8;�$X//$81:%����

8

�9;%5%$/��� &D�@�4� &D�@�4�

�D�''??�D?�L����������	T����

����������� 4D''�4?

�D&�@?&?D��L�����������������

�������������������������	���

 €5,298 �$;/1 :9 61 .5921 61 '? 88& 61 31..-> 012 $ B$2B$
6*1://981:$%� :./59 .5::1B-5:3 - 025C13D
39;8-:-3%2$81:%�-�.5/�/5.$.->���5%�-:./J3�

��'���&� 	����������� ?7

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D?4?�4(� &4D������D�@4&���&���� NB�,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$+

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 41�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�D���@�(� &�D@?����D��@'���'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

�9;%5%$/��� 'D?'4?4 'D?'4?4
�$%12-$/3#

�D'�?���D&�����D�&�
�'����� NB�5:69.%52�61�.5921�:9D�9:-05/$2�61�31..->��B'?�88&8

�D�?����D�?����D���
��'���� NB�$2% 025052.-5:$/ 6*1/181:%3 1301.-$/3 012 $
.5:69.%523�61�.5921�:93

9

�9;%5%$/��� �D4@?�� �D4@?��

�D�'?'?�D��L����������	T����

����������� ?D�'?@�

�D&?�7�?D��L�����������������

�������������������������	���

 €57,339 �/$.$ 61 .5::1B-> $ %122$ 6*$.12D I9$62$6$ P8$33-33$SD
61 39012,E.-1 �D?? 8&D 61 ' 88 61 "29-B - 35%122$6$ 1:
053-.->�C12%-.$/

���&'&&� 	����������� ?�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

'D��7&�(� &4D������D�@@���&���� NB�,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$+

'D4&7��(� &�D@?����D�@@���'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

�9;%5%$/��� 7D4&?�� 7D4&?��
�$%12-$/3#

4&D�4���4&D�4����D���
��&'&&� NB�/$.$ 61 .5::1B-> $ %122$ 6*$.12 I9$62$6$ P8$33-33$SD
61��D'�8&�61�39012,E.-1�-�61�'�88�61�"29-B

9

4D�&���4D�&����D���
���&��� NB�$2% 025052.-5:$/ 6*1/181:%3 1301.-$/3 012 $ 0/$I913
61�.5::1B->�$�%122$

9

�9;%5%$/��� 47D�@��� 47D�@���

�D���'��D?�L����������	T����

����������� ?4D?�@?@

&D7&��'?D��L�����������������

���"��"�������������������	���

 €662,299 �9;8-:-3%2$81:% - .5/�/5.$.-> 61 .5/98:$ �$:%$ Y
�5/1 ���� � 61 %-093 .-/E:62-.$ P6��488S 61 4D4�8
6*$/H$6$ %5%$/D 21$/-%Q$6$ 1: $.12 "$/C$:-%Q$%D $.$;$%
0-:%$%� �8; $:1// 61 21,52H $ /$ ;$31� �12 $ & 025=1.%523
$ /$ 8$%1-B$ $/H$6$ P+'D78 (�Z[ +'D78 (���ZSD
.5/�/5.$6$�35;21�6$9�61�,528-">

������44 	����������� ?�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

7D@��&�(� &4D������D'�@���&���� NB�,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$+

@D?&?4�(� &�D@?����D'�@���'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

4D&�&?�(� �@D������D&?����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� ��D''7�� ��D''7��
�$I9-:!2-$#

�'D4??&�(� 4&D?�����D'�@��?�4��� NB�$8->�.-3%1//$�61����8�6*$/H!2-$�.58�$�8!B-8+

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 42�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�9;%5%$/��� �'D4??&� �'D4??&�
�$%12-$/3#

�?D&'�74@&D�7����D&4&
�@4?��� NB�528-"> �� &�(�(4�( 61 .5:3-3%K:.-$ 0/!3%-.$D
"2$:6!2-$ 8!B-8$ 61/ "2$:9/$% 4� 88D $8; MN &��
F"(8'�61�.-81:%D�$0%1�012�$�./$331�6*1B053-.->�

8'

?4�D�����?4�D������D���
�����44 NB�5/98:$ �$:%$ Y �5/1 ���� � 61 %-093 .-/E:62-.$
P6��488S 61 4D4�8 6*$/H$6$ %5%$/D 21$/-%Q$6$ 1: $.12
"$/C$:-%Q$%D $.$;$% 0-:%$%� �8; $:1// 61 21,52H $ /$
;$31� �12 $ & 025=1.%523 $ /$ 8$%1-B$ $/H$6$ P+'D78
(�Z[�+'D78�(���ZS�

9

4'D4?���4'D4?����D���
�W����� NB�$2%�025052.-5:$/�6*$..13352-3�012�$�.5/98:139

�9;%5%$/��� ?��D@��74 ?��D@��74

�D&7?�@�D?�L����������	T����

����������� @'�D7?@&@

'�D?'7��?D��L�����������������

���������������������������	���

 €162,209 �9;8-:-3%2$81:% - .5/�/5.$.-> 61 ;2$H 65;/1 61 ,-B$.->
$ .5/98:$ P6��488S 012 $ 025=1.%52 �$:%$ Y �5/1
������

���&���� 	����������� @�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

&D4����(� &4D������D������&���� NB�,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$+

&D�@?��(� &�D@?����D������'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

�9;%5%$/��� 4D47'�� 4D47'��
�$%12-$/3#

�?�D������?�D������D���
��&���� NB
2$H 65;/1 61 ,-B$.-> $ .5/98:$ P6��488S 012 $
025=1.%52��$:%$�Y��5/1�������

9

�9;%5%$/��� �?�D����� �?�D�����

����������� �?4D47'��

7D7&'@??D��L�����������������

���������������������������	���

 €653,039 �9;8-:-3%2$81:% - .5/�/5.$.-> 61 025=1.%52 52-1:%$;/1
�$:%$ Y �5/1 ���� � &�W P�&� '���G ����
?��8�SD 21$/-%Q$% 1: -:=1..-> 6*$/98-:- $.$;$% 0-:%$%D 61
"1581%2-$ .-2.9/$2 $8; .53 61 6-!81%21 &'�88 -
$/H$6$ @&88 012 $ $//5%=$81:% 61 /$ ,5:% 61 //98 - .53
61 6-!81%21 �788 - $/H$6$ �@�88 012 $//5%=$81:% 61
/*1I9-0 $9B-/-$2� �-3%18$ J0%-. 61 %1.:5/5"-$ ���D 61
6-3%2-;9.-> $3-8K%2-.$ C-!2-$ ���� �V01 � �5:%
6*$/-81:%$.-> 1/1.%2J:-.$ 21"9/$;/1� �/$331 � �@@�
G���D�.5/�/5.$%

��A�&W�� 	����������� @�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

��D@'�@4(� &4D������D4�'���&���� NB�,-.-$/��$�1/1.%2-.-3%$+

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 43�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�D�7'�?(� &�D@?����D4�'���'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

�9;%5%$/��� &�D@�4?� &�D@�4?�
�$%12-$/3#

@��D�����@��D������D���
�A�&W�� NB�25=1.%52 52-1:%$;/1 �$:%$ Y �5/1 ���� � &�W P�&�
'���G ���� ?��8�SD 21$/-%Q$% 1: -:=1..-> 6*$/98-:-
$.$;$% 0-:%$%D 61 "1581%2-$ .-2.9/$2 $8; .53 61
6-!81%21 &'�88 - $/H$6$ @&88 012 $ $//5%=$81:% 61 /$
,5:% 61 //98 - .53 61 6-!81%21 �788 - $/H$6$ �@�88
012 $//5%=$81:% 61 /*1I9-0 $9B-/-$2� �-3%18$ J0%-. 61
%1.:5/5"-$ ���D 61 6-3%2-;9.-> $3-8K%2-.$ C-!2-$ ����
�V01 � �5:% 6*$/-81:%$.-> 1/1.%2J:-.$ 21"9/$;/1�
�/$331����@@��G���

9

�9;%5%$/��� @��D����� @��D�����

�D'&4�7�D?�L����������	T����

����������� @&�D�&�@@

'�D��@4'?D��L�����������������

��"������������������������	���

 €392,509 �580%$652 c5/%8$::D %-093 W�D 012 $ 9:$ 02133-> 61
%21;$// 61 �� ;$23 61 .$/-;21 4� 88D 6*+K/-B +52-%Q5:%$/D
./$331 
 61 /$ ���D 012 $-"9$ ,216$ ,-:3 $ 4�\�D
021 1I9-0$% 012 $ 18-3352 6*-809/3D .$;$/ :58-:$/ 61 �
8'(+ - 8!B-8 61 �� 8'(+D -:3%$/�/$% $ .$:5:$6$D -:./J3
$..13352-3�-�%5%�%-093�61�01%-%�8$%12-$/

����	��� 	����������� @&

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

4@D?&���(� &'D&@���&D������&���� NB�,-.-$/��$�/$80-3%$+

'�D�&���(� ��D�@���&D������'���� NB�=96$:%�/$80-3%$+

�9;%5%$/��� �@D44��� �@D44���
�$%12-$/3#

&�@D�7���&�@D�7����D���
���	��� NB�580%$652 W5/%8$::D %-093 W�D 012 $ 9:$ 02133-> 61
%21;$// 61 �� ;$23D 61 .$/-;21 4� 88D 6*+K/-B +52-%Q5:%$/D
./$331 
 61 /$ ���D 012 $-"9$ ,216$ ,-:3 $ 4�\�D
021 1I9-0$% 012 $ 18-3352 6*-809/3D .$;$/ :58-:$/ 61 ?
8'(+�-�8!B-8�61����8'(+

9

�9;%5%$/��� &�@D�7��� &�@D�7���

�D&�@@��D?�L����������	T����

����������� '7'D��@@�

��D@��''?D��L�����������������

"�������"������������������	���

 €81,629 �!/C9/$ C1:%53$ %-093 *31"1C 3 �'�* 6*�** 5 1I9-C$/1:%D
61 ;$31 61 0/!3%-. $9%58!%-.$ $8; .53 61 05/-0250-/K
61 �D& $ �@ ;$2D -:./59 39;8-:-3%2$81:%D -:3%$/�/$.->D
89:%$%"1 - 0�0� 61 01.13 61 .5::1B->� �5% -:./J3
.580/1%$81:%�$.$;$%�

���'���� 	����������� @'

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 44�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

4D&@4?7(� &4D������D�77����&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

'D@@&4'(� &�D@�����D�77����'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� 7D�&7�� 7D�&7��
�$%12-$/3#

@�D7'���@�D7'����D���
��'���� NB�!/C9/$ C1:%53$ %-093 *31"1C 3 �'�* 5 1I9-C$/1:%D 6*�**D
61 ;$31 61 0/!3%-. $9%58!%-.$ $8; .53 61 05/-0250-/K
61��D&�$��@�;$2

9

�9;%5%$/��� @�D7'��� @�D7'���

�D�7�&7�D��L����������	T����

����������� 77D7'@&7

'D��@��?D��L�����������������

�����"��������������������	���

 €337,659 
5.$ 61 21" 8561/ �
4? ��4� 61 /$ .$3$ 
1/"-.$3% 5
1I9-C$/1:%D %5%$/81:% 1I9-0$6$D $8; $2I91%$� :./59
39;8-:-3%2$81:%D -:3%$/�/$.-> - 89:%$%"1� �5% -:./J3
.580/1%$81:%�$.$;$%�
�

������7' 	����������� @4

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

7&D��??&(� &4D�����&D��4���&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

'�D�?7�@(� &�D@�����D4�7���'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� ��'D�?'4� ��'D�?'4�
�$%12-$/3#

&�7D4����&�7D4�����D���
�����7' NB
5.$ 61 21" $8; 2$.526 � 4? 88 %-093 
$2.1/5:$ 5
1I9-C$/1:%D - .580%$652D %5%$/81:% 1I9-0$6$D $8;
$2I91%$

9

�9;%5%$/��� &�7D4���� &�7D4����

�D�'�?'�D��L����������	T����

����������� '&�D?74��

�@D�7�7�?D��L�����������������

""�������������������������	���

 €1,928 �5:69..-> 61 05/-1%-/K 61 �7 88 61 6-!81%21 1B%12-52 -
�4D@ 88 61 6-!81%21 -:%12-52D $8; 61"5%123
$9%5.5801:3$:%3 -:%1"2$%3 - 6-3053$%3 .$6$ �D' 8�D
$8; .$;$/ :58-:$/ 61 &D' /(+D $8; 81.$:-381
$:%-39..->D $8; ;$2212$ ,E3-.$ .5:%2$ /*1:%2$6$ 6*$221/3 -
0213$ 6*$-"9$ $ %2$CO3 61 ,-/%21 61 �'� 88&� :./59
39;8-:-3%2$81:%D .5/�/5.$.->D 1B.$C$.-> - 21;/-81:% 61
2$3$ 61 �D�B�D� 8D - 0$2% 025052.-5:$/ 61 01.13 61
.5::1B->���5%�-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

���?���� 	����������� @?

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D4@474(� &4D������D���'���&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

�D'���&(� &�D@�����D���'���'���� NB�=96$:%�89:%$652+

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 45�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�9;%5%$/��� �D�@'�@ �D�@'�@
�$%12-$/3#

�D�@����D�@����D���
��?���� NB�$:5:$6$ 61 05/-1%-/K 61 �7 88 61 6-!81%21 1B%12-52 -
�4D@ 88 61 6-!81%21 -:%12-52D $8; 61"5%123
$9%5.5801:3$:%3 -:%1"2$%3 - 6-3053$%3 .$6$ �D' 8D
$8; .$;$/ :58-:$/ 61 &D' /(+D $8; 81.$:-381
$:%-39..->D $8; ;$2212$ ,E3-.$ .5:%2$ /*1:%2$6$ 6*$221/3 -
0213$ 6*$-"9$ $ %2$CO3 61 ,-/%21 61 �'� 88&D -:./59 0$2%
025052.-5:$/�61�01.13�61�.5::1B->

8

�9;%5%$/��� �D�@��� �D�@���

�D���@4�D��L����������	T����

����������� �D�'&?�

�D���@&?D��L�����������������

�������������������������	���

 €13,279 �:1//$ 012 $ 21" 012 61"5%1-" $8; %9; 61 �@ 88 61
6-!81%21D $8; 61"5%123 $9%5.5801:3$%3 -:%1"2$%3
.$6$ '' .8D $8; 8$2.$%"1 -61:%-,-.$%-9 6*$-"9$ :5
05%$;/1D $8; 9: 6-!81%21 61 /*$:1//$ 61 ��� .8D $8;
1/ %9; -:%2569X% 6-:3 6*9: %9; .5229"$% 012,52$% 61 ?�
88 61 6-!81%21D 35%122$6$ �� .8D $8; /*5;12%92$ - 1/
%$:.$81:%�61�/$�2$3$�-:./5353

���?�@@4 	����������� @@

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

'D�'�4�(� &4D������D�'����&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

&D@��4�(� &�D@�����D�'����'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� ?D����� ?D�����
�$%12-$/3#

&D'?@���D@&���'D���
�?�&@�� NB�9; .-2.9/$2 2$:92$% 61 0$21% 3-80/1 61 ��� - ?� 88
61�6-!81%21

8

�D�&4���D�&����D&��
��
&'�? NB�$2% 025052.-5:$/ 6*1/181:%3 61 89:%$%"1 012 $ %9;3
61 05/-1%-/K 61 61:3-%$% ;$-B$D 61 �@ 88 61 6-!81%21
:58-:$/�1B%12-52D�012�$�.5::1.%$2�$�02133->

9

4D&�4���D�'���'D���
��?�@@� NB�9; 012 $ 21" 012 61"5%1-" 61 �@ 88 61 6-!81%21D
$8; 7 61"5%123 $9%5.5801:3$%3 -:%1"2$%3 61 'D? /(+
.$6$ '� .8D $8; 8$2.$%"1 -61:%-,-.$%-9 6*$-"9$ :5
05%$;/1

8

�9;%5%$/��� @D@74�� @D@74��

�D�4?47&D?�L����������	T����

����������� �&D@'�&7

�D@'���?D��L�����������������

�"������������������������	���

 €175,429 �5::1B-> C-$ 2$6-5 $8; 8J69/ %-093 *�
��* 2$6-5] 012
.$-B13 61 .5::1B-> �
��* 5 1I9-C$/1:%� :./59
39;8-:-3%2$81:%D -:3%$/�/$.-> - 89:%$%"1� �5% -:./J3
.580/1%$81:%�$.$;$%��

������'� 	����������� @7

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 46�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�!�6*5;2$#

&�D@??�4(� &4D������D���'���&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

��D?7�??(� &�D@?����D���'���'���� NB�=96$:%�1/1.%2-.-3%$+

�9;%5%$/��� 4�D&&?@� 4�D&&?@�
�$%12-$/3#

�&@D44����&@D44����D���
�����'� NB�5::1B-> C-$ 2$6-5 $8; 8J69/ *�
��* 2$6-5] 012
.$-B13�61�.5::1B->�*�
��*

9

�9;%5%$/��� �&@D44��� �&@D44���

�D4�&&@�D��L����������	T����

����������� �@7D�@7�?

�D'?'4�?D��L�����������������

�������"�������������������	���

 €323,609 �$-B$ 61 .5::1B-> %-093 *�
��* 5 1I9-C$/1:%D 61 653
13%$.-5:3� :./59 39;8-:-3%2$81:%D -:3%$/�/$.-> -
89:%$%"1���5%�-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

�������? 	����������� @�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

7@D�''��(� &4D�����'D��4����&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

@@D�7�?'(� &�D@����'D��4����'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� �4'D��'7& �4'D��'7&
�$%12-$/3#

�@'D7@����@'D7@����D���
������? NB�$-B$ 61 .5::1B-> %-093 *�
��* 5 1I9-C$/1:%D 61 3-3
13%$.-5:3

9

�9;%5%$/��� �@'D7@��� �@'D7@���

�D4'��4�D��L����������	T����

����������� '��D��'7@

�?D4��@�?D��L�����������������

"�"���"��������������������	���

 €133,439 �2I91%$ C126$ 21.%$:"9/$2 61 @�B4'B'�D? .8 61 /$
3K2-1 ���� �$-: 
-26 5 1I9-C$/1:% $8; %$0$
$:%-C$:6!/-.$ - 21;/12% /$%12$/ $8; %122$ 61 /$ 8$%1-B$
1B.$C$.->���5%�-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

�����?�� 	����������� @�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

&�D&&?�&(� &'D'�����D&??@���&���� NB�,-.-$/��$+

&�D'@'&�(� �@D������D&??@���4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� 4�D?��&& 4�D?��&&
�$%12-$/3#

7�D�����7�D������D���
������� NB�2I91%$ C126$ 21.%$:"9/$2 61 @�B4'B'�D? .8 61 /$
3K2-1 ���� �$-: 
-26 8561/ �
��&&� $8; %$0$
$:%-C$:6!/-.$��
�&&����5�1I9-C$/1:

9

�9;%5%$/��� 7�D����� 7�D�����

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 47�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�D4�?���D��L����������	T����

����������� �&7D�74��

@D'?'7�?D��L�����������������

�""������������������������	���

 €774,559 
V 0$33 31.%52-$/ 65;/1 � **� -:./59 ' C$/C9/13 6*13,12$ �
�(4**D 1/1.%25C$/C9/$ $8; 21"9/$652 61 .$;$/D ,-/%21 '��
8-.213D 2169.%52 61 02133-> �� $ �D? $%8 012 $/ 21" 61
/*1:%$0-33$% - ' C$/C9/13 6*13,12$ �(&**D 1/1.%25C$/C9/$
$8; 21"9/$652 61 .$;$/D ,-/%21 '�� 8-.213D 2169.%52 61
02133-> �� $ �D? $%8 012 $ /$ /E:-$ 6*$2;2$%� :./59
$..1352-3 61 //$9%> - .5::1B-> 6*1/1.%25C$/C9/$D 31"5:3
0/1. 61 .5:6-.-5:3 61 0$2.3 - =$26-:3� �5%$/81:%
-:3%$/�/$%�-�025C$%��

�������� 	����������� 7�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

4&?D�����(� &'D'����'D������&&��� NB�,-.-$/��$�0$/1%$+

�?&D�����(� �@D������D?�����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� ?77D����� ?77D�����
�$%12-$/3#

�D��'���D������D��&
������� NB�-"9$8'

�D4�4�7��7D@@����D��4&
�?�&4�� NB�-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 � '&D? �
31"5:3�	�� �����7 �D�1:�3$.3

%

�'D77?4��D�����7&D?�&?
���G&�� NB�$> .$/$% � &?D 61 &��B�4�B��� 88D 012 $ 21C13%-2D
.$%1"52-$�D���D�31"5:3�/$�:528$�	�� ���77� �

9

4'D?����4'D?�����D���
�@?	�&� NB�-/%21 61 0/$3%-. $8; 253.$ 8$3./1 6*�**D 012 -:%12.$/$2 $
/$ %9;12-$D 61 �&� 813+D $8; .53 61389:%$;/1 012 $/
319�8$:%1:-81:%D�012�$�9:�.$;$/�8$B-8�61�?�8'(+

9

4&D@4���4&D@4����D���
������ NB�5:=9:% 6*1/181:%3 61 //$9%> 012 $ ;V 0$33 31.%52-$/
���D -:./59 %5%13 /13 01.13 :1.13$2-13 012 $ 21$/-%Q$2 /13
9:-5:3�61�C$/C9/13�-�1I9-0$81:%3�61/�;V 0$33�

9

4@D�����4@D������D���
�7@�?@� NB�!/C9/$ 61 21"9/$.-> 61 02133-> 012 $ -:3%$/�/$.-5:3 61
21"D 6*����(& 61 6-!81%21 61 .5::1B->D $8; .53 61
0/!3%-.D�012�$�9:$�02133->�61�352%-6$�6*�D��;$2

9

�'D�??�@�74D�&�@4�D�7?@��7��4�� NB�52%12 8-B% 61 .-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ���
(
 �D .$/H - 3522$D $8; &�� F"(8' 61 .-81:%D $8; 9:$
025052.-> 1: C5/98 �#&#�� - &D? �(88& 61 213-3%K:.-$
$�.5802133->D�1/$;52$%�$�/*5;2$

8'

�9;%5%$/��� �?�D7?�4� �?�D7?�4�

����������� 7'7D@@�?�

'@D��'4'?D��L�����������������

��������"������������������	���

 €8,169 �!/C9/$ 61 21:%$% 61 .5::1B-> 61 �(&** %-093 *:1%$,-8* 5
1I9-C$/1:%D -:./59 39;8-:-3%2$81:%D .5/�/5.$.->D
89:%$%"1 - 0$2% 025052.-5:$/ 61 01.13 61 .5::1B->� �5%
-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

�������7 	����������� 7�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 48�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

�!�6*5;2$#

4D'7774(� &4D������D�������&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

�9;%5%$/��� 4D'7774 4D'7774
�$%12-$/3#

'D'?���'D'?����D���
������7 NB�!/C9/$ 61 21:%$% 61 .5::1B-> 6*�(&** %-093 *:1%$,-8* 5
1I9-C$/1:%D -:./59 0$2% 025052.-5:$/ 61 01.13 61
.5::1B->

9

�9;%5%$/��� 'D'?��� 'D'?���

�D�4'7��D��L����������	T����

����������� 7D77�?&

�D'��?�?D��L�����������������

�������������������������	���

 €7,389 �!/C9/$ $:%-3-,> 61 .5::1B-> 61 �(&**D -:./59
39;8-:-3%2$81:%D .5/�/5.$.->D 89:%$%"1 - 0$2%
025052.-5:$/ 61 01.13 61 .5::1B->� �5% -:./J3
.580/1%$81:%�$.$;$%�

�������� 	����������� 7&

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

4D'7774(� &4D������D�������&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

�9;%5%$/��� 4D'7774 4D'7774
�$%12-$/3#

&D@����&D@�����D���
������� NB�!/C9/$�$:%-3-,>�012�$�092"$%�61�.$:5:$6139

�9;%5%$/��� &D@���� &D@����

�D�4'7��D��L����������	T����

����������� 7D�'�?&

�D'?�?�?D��L�����������������

��"�"��������������������	���

 €1.058,729 �5::1B-> 61 &D? 8'(+ P4� 88S $ /$ B$2B$ 1B-3%1:%D
-:./59 1://$H53 61 05/-1%-/KD C!/C9/$ 61 0213$ 1:
.!221"$D C!/C9/$ 61 21%1:.->D 8$%B> 65;/1 61 //$9%>D =5.
6*$-B1%13 .580/1%3D 621%3 61 .5::1B->D .580%$652D
$2I91%$ 31"5:3 1301.-,-.$.-5:3 .580$:V-$ 6*$-"913
$8; C12-,-.$.-> 5,-.-$/� �5% -:./J3 .580/1%$81:% $.$;$%�

�������@ 	����������� 7'

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

�����D'���������D'�����D���
������@ NB�5::1B-> 61 &D? 8'(+ P&� 88S $ /$ B$2B$ 1B-3%1:%D
-:./59 1://$H53 61 05/-1%-/KD C!/C9/$ 61 0213$ 1:
.!221"$D C!/C9/$ 61 21%1:.->D 8$%B> 65;/1 61 //$9%>D =5.
6*$-B1%13 .580/1%3D 621%3 61 .5::1B->D .580%$652D
$2I91%$ 31"5:3 1301.-,-.$.-5:3 .580$:V-$ 6*$-"913
$8;�C12-,-.$.->�5,-.-$/���5%�.580/1%$81:%�$.$;$%

9

�9;%5%$/��� �����D'���� �����D'����

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 49�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

����������� �����D'����

?�D4�?��?D��L�����������������

�����������������������������	���

 €23,739 �!/C9/$ 61 ;5/$ 61 //$9%> 6*$..-5:$81:% 8$:9$/ 61
.5::1B-> � �(&**D -:./59 39;8-:3%2$81:%D -:3%$/�/$.->D
89:%$%"1 - 0$2% 025052.-5:$/ 61 01.13 61 .5::1B->� �5%
-:./J3�.580/1%$81:%�$.$;$%�

��'���?� 	����������� 74

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

'D@��4@(� &4D������D�?''���&���� NB�,-.-$/��$�89:%$652+

'D�7�&4(� &�D@�����D�?''���'���� NB�=96$:%�89:%$652+

�9;%5%$/��� @D�@�7� @D�@�7�
�$%12-$/3#

�?D@7����?D@7����D���
�'���?� NB�!/C9/$ 61 ;5/$ 61 //$9%> 6*$..-5:$81:% 8$:9$/ 61
.5::1B->����(&**

9

�9;%5%$/��� �?D@7��� �?D@7���

�D�@�@&�D��L����������	T����

����������� &&D@��'&

�D�'��&?D��L�����������������

�"��"�""������������������	���

 €326,189 
$:. 6*$/98-:- 8561/ �9B18;592" �1,� 4��& 61
�1285; 5 1I9-C$/1:%D 61 6-81:3-5:3 $025B-8$613
4�B?7B�� .8D $8; 2130$%//12 - ;2$H53D .5/�/5.$% $8;
,-B$.-5:3�81.!:-I913���5/52�$�61,-:-2�012����

�A�&7@�T 	����������� 7?

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�&D'4���(� &'D'�����D?'����&���� NB�,-.-$/��$+

�D���'�(� �@D������D?'����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� &�D&?�'� &�D&?�'�
�$%12-$/3#

&��D�@���&��D�@����D���
A�&�T�& NB
$:. 6*$/98-:- 8561/ �9B18;592" �1,� 4��& 61
�1285; 5 1I9-C$/1:%D 61 6-81:3-5:3 $025B-8$613
4�B?7B�� .8D $8; 2130$%//12 - ;2$H53D .5/�/5.$% $8;
,-B$.-5:3�81.!:-I913���5/52�$�61,-:-2�012����

9

�9;%5%$/��� &��D�@��� &��D�@���

�D?'�4@&D?�L����������	T����

����������� '��D@4�7@

�?D?'&4�?D��L�����������������

"��������������������������	���

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 50�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €173,289 �$01212$ 81%!/�/-.$ 61 7� / 61 .$0$.-%$%D ,528$6$ 012
9:$ .9;1%$ 61 0/$:B$ 012,52$6$ 61 & 88 61 "29-B - 9:
1-B 61 "-2 +52-%Q5:%$/ $8; ./$9 %2-$:"9/$2 61
613;/5I91-"D 39052%3 /$%12$/3 61 %9; 6*�D? 88 61 "29-B
310$2$%3 4?� 88 1:%21 1-B53 $8; $:.52$%"1 $ %122$
$8; %$:.$D $8; 9: ;$:V 61 .-:. 61 025%1..-> .5:%2$ /$
5B-6$.->D 053%12-52 ,53,$%$% - $.$;$% 0-:%$% $8; 05/-13%12
$/�,52:��-:./J3�6$93�61�,528-">

�A&�	�&' 	����������� 7@

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

@D�����(� &'D'�����D'�����&���� NB�,-.-$/��$+

?D�4'��(� �@D������D'�����4���� NB�$:5;21+

�9;%5%$/��� �&D�''�� �&D�''��
�$%12-$/3#

�4@D?�����4@D?�����D���
A&�	�&' NB�$01212$ 81%!/�/-.$ 61 7� / 61 .$0$.-%$%D ,528$6$ 012
9:$ .9;1%$ 61 0/$:B$ 012,52$6$ 61 & 88 61 "29-B - 9:
1-B 61 "-2 +52-%Q5:%$/ $8; ./$9 %2-$:"9/$2 61
613;/5I91-"D 39052%3 /$%12$/3 61 %9; 6*�D? 88 61 "29-B
310$2$%3 4?� 88 1:%21 1-B53 $8; $:.52$%"1 $ %122$
$8; %$:.$D $8; 9: ;$:V 61 .-:. 61 025%1..-> .5:%2$ /$
5B-6$.->D 053%12-52 ,53,$%$% - $.$;$% 0-:%$% $8; 05/-13%12
$/�,52:��-:./J3�6$93�61�,528-">

9

@D&&?'�7�D��&4&�D�7���@���
& NB�528-"> 61 �?� F"(8'D $8; 9:$ 025052.-> 1: C5/98
�#4#�D $8; .-81:% 0J2%/$:6 $8; ,-//12 .$/.$2- ��� (
 �
'&D? � - "2$:9/$% 61 0162$ "2$:E%-.$ 61 "2$:6!2-$
8!B-8$ &� 88D 1/$;52$% $ /*5;2$ $8; ,528-"5:12$ 61
&?��/

8'

�9;%5%$/��� �?&D��?'� �?&D��?'�

�D���?��D?�L����������	T����

����������� �@?D�&���

�D&?�44?D��L�����������������

��"����""������������������	���

 €1,718& �$C$% 61 �D&?8 61 ,5:6$2-$D 613.580$.%$.-> 61/ 3J/D
,213$% - 1/-8-:$.-> 61 0216213 61 6-$81%21 39012-52 61
&?88 $8; 8-%=$:3 81.$:-.3 - 8$:9$/3� $ %5%13 /13
Q5:13�012�0/$:%$2�

��&&���& 	����������� 77

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$I9-:!2-$#

�D@&?&@(� 4&D77����D�'���'�@��� NB�-:-.$221"$652$ 35;21 0:198!%-.3 61 & $ ?D� %D $8;
$..13352-�012�$�%21;$//3�1301.E,-.3

+

�9;%5%$/��� �D@&?&@ �D@&?&@

����������� �D@&?&@

�D���&@?D��L�����������������

�������������������������	���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 51�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €55,648' �052% - 6-3%2-;9.-> 61 %122$ C1"1%$/ 1381:$6$ 6^$/%$
I9$/-%$%D 61 %1B%92$ ,2$:.5 35221:.$D 1B180%$ 61
0$2%E.9/13�61�_M�488�D��%1B%92$#
3522$�P?� &���`S#�4� ?�L
3522$�,-:$�P?� &��`S�#���L�8$B-8
3522$�"29-B96$�P&�� &���`S#�4�L�8$B-8
//-8�P&� ?�`S#�'� ?�L
$2"-/$PU&�`S#��� &�L
.5:69.%-C-%$% 1/K.%2-.$ .58 $ 8!B-8 61 �D� 63(8
P1B%2$.%1�61�0$3%$�3$%92$6$S
8$%K2-$�52"!:-.$#�' @L�61/�013�31.
.$2;5:$%�.!/.-.�%5%$/#�81:V3�61/���L�61/�013�31.
.$/�$.%-C$#�� @L
0+#�@D? 7D?
21/$.->�.�(�:#�� �&
.$0$.-%$%�6*-:%12.$:C-�.$%-J:-.#�&� '?.85/�(F"
.5:69.%-C-%$%�1/K.%2-.$#�81:52�61���?���`8�+53(.8
:9%2-1:%3#
5����:�%5%$/�PLS#��D�' �D��
5����0�$33-8-/$;/1�P008S#��D&? �D'a
5����F�$33-8-/$;/1�P008S#��D&? �D'a
5����8"�$33-8-/$;/1�P008S#��D�? �D&a
5/-"51/181:%3#
5����Q:#����$�7
5����.9#���$�?
5����8:#�7�$���
5����85#��D��$�&
5����,1#�M'�
5����;#��D?�$�&
/$ 3522$ 02131:% 5 1802$6$ 012 /$ ;$221=$ 312! 3522$
3-/E.-$��P:5�3$9/>S�

��'����� 	����������� 7�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D��7��(� &@D�7����D�7����'���� NB�=96$:%�=$26-:12+

�9;%5%$/��� �D��7�� �D��7��
�$I9-:!2-$#

?D&��&�(� ?7D������D�����'�'''� NB�1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%+

�9;%5%$/��� ?D&��&� ?D&��&�
�$%12-$/3#

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 52�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

4?D�?'?�'�D7�����D�??
�'����� NB�122$ C1"1%$/ 1381:$6$ 6^$/%$ I9$/-%$%D 61 %1B%92$
,2$:.5 35221:.$D 1B180%$ 61 0$2%E.9/13 61 _M�488�D
%1B%92$#
3522$�P?� &���`S#�4� ?�L
3522$�,-:$�P?� &��`S�#���L�8$B-8
3522$�"29-B96$�P&�� &���`S#�4�L�8$B-8
//-8�P&� ?�`S#�'� ?�L
$2"-/$PU&�`S#��� &�L
.5:69.%-C-%$% 1/K.%2-.$ .58 $ 8!B-8 61 �D� 63(8
P1B%2$.%1�61�0$3%$�3$%92$6$S
8$%K2-$�52"!:-.$#�' @L�61/�013�31.
.$2;5:$%�.!/.-.�%5%$/#�81:V3�61/���L�61/�013�31.
.$/�$.%-C$#�� @L
0+#�@D? 7D?
21/$.->�.�(�:#�� �&
.$0$.-%$%�6*-:%12.$:C-�.$%-J:-.#�&� '?.85/�(F"
.5:69.%-C-%$%�1/K.%2-.$#�81:52�61���?���`8�+53(.8
:9%2-1:%3#
5����:�%5%$/�PLS#��D�' �D��
5����0�$33-8-/$;/1�P008S#��D&? �D'a
5����F�$33-8-/$;/1�P008S#��D&? �D'a
5����8"�$33-8-/$;/1�P008S#��D�? �D&a
5/-"51/181:%3#
5����Q:#����$�7
5����.9#���$�?
5����8:#�7�$���
5����85#��D��$�&
5����,1#�M'�
5����;#��D?�$�&
/$ 3522$ 02131:% 5 1802$6$ 012 /$ ;$221=$ 312! 3522$
3-/E.-$��P:5�3$9/>S�

8'

�9;%5%$/��� 4?D�?'?� 4?D�?'?�

�D�&�'&�D?�L����������	T����

����������� ?&D��7�&

&D@4�4�?D��L�����������������

����"�"�������������������	���

 €56,148' 
$221=$ 61 3J/ 13%29.%92$/ %122$ 0162$D .58053% 012
;$221=$ 61 @?L 61 0162$("2$C$ %-093 "2$:-% 5 3-8-/$2D
61�"2$:9/581%2-$�4�(��D�-�'?L�61�39;3%2$%�C1"1%$/�

��'����� 	����������� 7�

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

&D?�7&�(� &�D?@����D�&����@���� NB�1>�=$26-:12+

�9;%5%$/��� &D?�7&� &D?�7&�
�$I9-:!2-$#

4D?�4��(� '�D&�����D�&���''��A� NB�-:-.$221"$652$ 35;21 0:198!%-.3 $8; $..13352-
$:-C1//$652

+

4D&�@?�(� ''D�?����D�'���?����� NB�$8->�012�$�%2$:3052%�61��&�%+

�9;%5%$/��� �D���?� �D���?�
�$%12-$/3#

'�D�4���&?D7�����D&��
�''���? NB�2$C$ 61 016212$ 61 0162$ "2$:E%-.$D 61 "2$:9/581%2-$
4�(��

%

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 53�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

��D�&���&7D������D4��
�'����� NB�9;3%2$% 012 C1"1%$.-> 61 %1B%92$ 35221:.$ 5
,2$:.$ 35221:.$D $65;$%D .2-;$% $8; 8$//$ 61 �? 88D
$8;�L85�383�39012-52�$/�?L

8'

�9;%5%$/��� 4�D�@��� 4�D�@���

�D�'����D?�L����������	T����

����������� ?'D4@@?�

&D@7'''?D��L�����������������

����"��"������������������	���

 €205,229 �9;8-:-3%2$81:% 6*�/;-Q-$ =9/-;2-33-: 89/%-%25:. 61
012E81%21 61 &� $ &? .8 61 %25:. $ � 8 6*$/H$6$ 61/
%122$D $8; ;2$:I913 02-8!2-13 $ &D? 8� - 02131:%$% $8;
0$ 61 %122$ 1:"9-B$%� �92$:% 1/3 3193 </%-83 653 $:V3
$/ C-C12 3*+$92!: 21$/-%Q$% 9: %5%$/ 61 ' 210-.$%3D &
/$%12$/3�-�9:�61�/*$221/�0-C5%$:%�

��4��&&� 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

��?D4?�����?D4?����D���
�4��&&� NB�/;-Q-$ =9/-;2-33-: 89/%-%25:. 61 012E81%21 61 &� $ &? .8
61 %25:. $ � 8 6*$/H$6$ 61/ %122$D $8; ;2$:I913
02-8!2-13 $ &D? 8� - 02131:%$% $8; 0$ 61 %122$
1:"9-B$%� �92$:% 1/3 3193 </%-83 653 $:V3 $/ C-C12
3*+$92!: 21$/-%Q$% 9: %5%$/ 61 ' 210-.$%3D & /$%12$/3 - 9:
61�/*$221/�0-C5%$:%�

9

�9;%5%$/��� ��?D4?��� ��?D4?���

����������� ��?D4?���

�D77&?�?D��L�����������������

���������������������������	���

 €241,929 �9;8-:-3%2$81:% 61 �1/-$ $Q16$2$.+ 61 012E81%21 61
'��$�'?�.8�61�%25:.�$���8�6*$/H$6$�61/�%122$D�$8;�.50$
;1: ,52$86$D 025052.-5:$6$D $8; ;2$:I913 02-8!2-13
$ &D? 8D 31.9:6!2-13 - %12.-!2-13� �2131:%$% $8; 0$ 61
%122$ 1:"9-B$%D 692$:% 1/3 3193 </%-83 653 $:V3 $/ C-C12
3*+$92! 21$/-%Q$% 9: %5%$/ 61 ' 210-.$%3D & /$%12$/3 - 9: 61
/*$221/�0-C5%$:%��

��44�&&� 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

&'�D4����&'�D4�����D���
�44�&&� NB�1/-$ $Q16$2$.+ 61 012E81%21 61 '� $ '? .8 61 %25:.
$ � 8 6*$/H$6$ 61/ %122$D $8; .50$ ;1: ,52$86$D
025052.-5:$6$D $8; ;2$:I913 02-8!2-13 $ &D? 8D
31.9:6!2-13 - %12.-!2-13� �2131:%$% $8; 0$ 61 %122$
1:"9-B$%D 692$:% 1/3 3193 </%-83 653 $:V3 $/ C-C12
3*+$92! 21$/-%Q$% 9: %5%$/ 61 ' 210-.$%3D & /$%12$/3 - 9: 61
/*$221/�0-C5%$:%��

9

�9;%5%$/��� &'�D4���� &'�D4����

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 54�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

����������� &'�D4����

��D?&���?D��L�����������������

���������������������������	���

 €2,429 �9;8-:-3%2$81:% 6*�92V503 01.%-:$%93 02131:%$6$ 1:
� ���

��4�?�'� 	����������� �&

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

&D'����&D'�����D���
�4�?�'� NB�92V503�01.%-:$%93�02131:%$6$�1:�� ���9

�9;%5%$/��� &D'���� &D'����

����������� &D'����

�D��?��?D��L�����������������

�������������������������	���

 €2,199 �9;8-:-3%2$81:% 61 �13%9.$ "/$9.$ 02131:%$6$ 1:
� ���61�6*$/H!2-$�61����$�&��.8D�

��4���&& 	����������� �'

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

&D�����&D������D���
�4����& NB�13%9.$ "/$9.$ 6*$/H!2-$ 61 �� $ &� .8D 02131:%$6$ 1:
� ��

9

�9;%5%$/��� &D����� &D�����

����������� &D�����

�D��4?�?D��L�����������������

�������������������������	���

 €2,409 �9;8-:-3%2$81:% 61 �$92$ /-:6+1-812- 02131:%$6$ 1:
� &�

��4���&' 	����������� �4

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

&D&����&D&�����D���
�4���&' NB�$92$�/-:6+1-812-�02131:%$6$�1:�� &�9

�9;%5%$/��� &D&���� &D&����

����������� &D&����

�D��4?�?D��L�����������������

�������������������������	���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 55�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €2,639 �9;8-:-3%2$81:% 61 �125C3F-$ $%2-0/-.-,5/-$ ��;/91
30-21���02131:%$6$�1:�� ���

��4��&'' 	����������� �?

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

&D?����&D?�����D���
�4��&'' NB�125C3F-$ $%2-0/-.-,5/-$ ��;/91 30-21�� 02131:%$6$ 1:
� ���

9

�9;%5%$/��� &D?���� &D?����

����������� &D?����

�D�&?��?D��L�����������������

�������������������������	���

 €1,219 �9;8-:-3%2$81:% 61 �1/-:-3 :12C-"/98-3 02131:%$6$ 1:
� ���

��4����4 	����������� �@

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

�D�?����D�?����D���
�4����' NB�9;8-:-3%2$81:% 61 �1/-:-3 :12C-"/98-3 02131:%$6$ 1:
� ���

9

�9;%5%$/��� �D�?��� �D�?���

����������� �D�?���

�D�?7?�?D��L�����������������

�������������������������	���

 €2,269 �9;8-:-3%2$81:% 61 �%-0$ %1:$.-33-8$ 02131:%$6$ 1:
� ���

��4�W��' 	����������� �7

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

&D�?���&D�?����D���
�4����' NB�%-0$�%1:$.-33-8$�02131:%$6$�1:�� ���9

�9;%5%$/��� &D�?��� &D�?���

����������� &D�?���

�D��7?�?D��L�����������������

�������������������������	���

 €2,689 �9;8-:-3%2$81:% 61 �12;1:$ ;5:$2-1:3-3 02131:%$6$
1:�� &�

��4��A�� 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

&D??���&D??����D���
�4��A�� NB�12;1:$�;5:$2-1:3-3�02131:%$6$�1:�� &�9

�9;%5%$/��� &D??��� &D??���

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 56�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

����������� &D??���

�D�&7?�?D��L�����������������

�������������������������	���

 €4,209 �9;8-:-3%2$81:% 61 �9/;$"+-$ C-5/$.1$ 6*$/H!2-$ 61 &�
$�'��.8D�02131:%$6$�1:�� &��

��4����' 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

4D�����4D������D���
�4����' NB�9/;$"+-$ C-5/$.1$ 6*$/H!2-$ 61 &� $ '� .8D
02131:%$6$�1:�� &��

9

�9;%5%$/��� 4D����� 4D�����

����������� 4D�����

�D&����?D��L�����������������

�������������������������	���

 €2,849 �;12%92$ 61 ./5% 61 ���T���T���8� �/$:%$.-> 6*$2;93%
5 8$%$ $8; .5:%1:-652� :./59 $65;$% J2"$:5 8-:12$/ -
21"�61�/$�0/$:%$.->�

��@4��7� 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

&D@�7��(� &@D�7����D������'���� NB�=96$:%�=$26-:12+

�9;%5%$/��� &D@�7�� &D@�7��
�$%12-$/3#

�D��&�?�D������D���?
������� NB�-"9$8'

�D���@��D������D��&
�''��� NB�58053%�$65;$%�J2"$:5�8-:12$/F"

�9;%5%$/��� �D��44? �D��44?

����������� &D7��4?

�D�'?�7?D��L�����������������

���"���������������������	���

 €66,488' �9;8-:-3%2$81:% - 13%13$ 6*1:.5-B-:$81:% $ ;$31 61
213%13 61 056$ 61 �� $ '? 88D 39;8-:-3%2$6$ $
"2$:1/D 13.$80$6$ $8; 21%251B.$C$652$ 01%-%$ -
8-%=$:3 8$:9$/3 1: .$0$ 9:-,5281 61 "29-B ,-:3 $ ��
.8��

��@4��7� 	����������� ��

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

@D74&?�(� &@D�7����D&?����'���� NB�=96$:%�=$26-:12+

�9;%5%$/��� @D74&?� @D74&?�
�$I9-:!2-$#

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 57�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

7D?'74�(� ?7D������D�'���'�'''� NB�1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%+

�9;%5%$/��� 7D?'74� 7D?'74�
�$%12-$/3#

4�D�'���4�D�'����D���
�'���7� NB�13%13 61 056$ 61 �� $ '? 88D 39;8-:-3%2$6$ $
"2$:1/

8'

�9;%5%$/��� 4�D�'��� 4�D�'���

����������� @'D'����

'D�@??�?D��L�����������������

������"�������������������	���

 €270,419 �-3%18$ 6*$:./$%"1 61/ 0$ 61 %122$ 39;%122$:- %-093
���9.F;-//�� 5 1I9-C$/1:%D ,528$% 012 ' "2-//5:3D ' .$;/13
6*$.12 "$/C$:-%Q$% 61 '88 61 6-!81%21 $.$;$%3 1:
$2"5//$ 6*$/98-:-D ' $:1//13 61 &?88� ���-:.+$�� 61
05/-13%12 61 .5/52 ;/$9 61 &? 88 V 4�? 8 61 /5:"-%96
$.$;$6$ $8; 9: %1:352 6*$.12 ;-.258$%� :./59 0$2%
025052.-5:$/ 61 39;8-:-3%21 61 8$%12-$/D 89:%$%"1 -
.5/5.$.-> 61 /*$2;21 .580/1%$81:% - .5221.%$81:%
$09:%$/$%�

��@
��7� 	����������� �&

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

?7D4'7��(� '�D'�����D������&���� NB�,-.-$/��$�=$26-:12+

?�D�7''�(� &@D�7����D������'���� NB�=96$:%�=$26-:12+

�9;%5%$/��� ���D4��4� ���D4��4�
�$%12-$/3#

�4�D�&����4�D�&����D���
��?��7� NB�-3%18$ 6*$:./$%"1 61/ 0$ 61 %122$ ,528$% 012 '
"2-//5:3D ' .$;/13 6*$.12 "$/C$:-%Q$% 61 '88 61
6-!81%21 $.$;$%3 1: $2"5//$ 6*$/98-:-D ' $:1//13 61
&?88� ��.-:.+$�� 61 05/-13%12 61 .5/52 ;/$9 61 &? 88
V 4�? 8 61 /5:"-%96 $.$;$6$ $8; 9: %1:352 6*$.12
;-.258$%� -:./59 0$2% 025052.-5:$/ 61 39;8-:-3%21 61
8$%12-$/D 89:%$%"1 - .5/5.$.-> 61 /*$2;21 .580/1%$81:%
-�.5221.%$81:%�$09:%$/$%�

9

�9;%5%$/��� �4�D�&��� �4�D�&���

����������� &?7D?'�4�

�&D�7@?&?D��L�����������������

���������������������������	���

 €191,579 �25%1..-> $8; 4 %$9/5:3 - "58$ 13098$ 61/3 %25:.3
61/3 $2;213 1B180/$23D $ ,- 6*1C-%$2 0533-;/13 .503 -
,12-613 692$:% 1/ 012E561 6*5;213D 31"9-:% /$ :528$ :%=
�'1�

�������4 	����������� �'

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�$%12-$/3#

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 58�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

��&D4?�����&D4?����D���
������4 NB�25%1..-> ,528$6$ 012 4 %$9/5:3 - "58$ 13098$ 61/3
%25:.3 61/3 $2;213 1B180/$23D $ ,- 6*1C-%$2 0533-;/13
.503 - ,12-613 692$:% 1/ 012E561 6*5;213D 31"9-:% /$
:528$�:%=��'1�

9

�9;%5%$/��� ��&D4?��� ��&D4?���

����������� ��&D4?���

�D�&&?�?D��L�����������������

���������������������������	���

 €282,779 �;12%92$ 61 ./5% 61 &D��B&D��B�D&? 8� - 0/$:%$.->
6*$2;21 1B180/$2 $8; 0$ 61 %122$ 5 .5:%1:-652� :./59
$65;$% J2"$:5 8-:12$/D $ 2$> 61 &?�" 6*$65; I9E8-.
.580/1% �& �& �7 &8"D '�/ 61 ,183 ;1: .58053%$%3 -
21"�61�/$�0/$:%$.->�

���4��7� 	����������� �4

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

7?D�7?��(� '�D'����&D?�����&���� NB�,-.-$/��$�=$26-:12+

@7D4&?��(� &@D�7���&D?�����'���� NB�=96$:%�=$26-:12+

�9;%5%$/��� �4'D4���� �4'D4����
�$I9-:!2-$#

��D?@@��(� ?7D������D7����'�'''� NB�1%251B.$C$652$�35;21�0:198!%-.3�61���$����%+

&4D&����(� 4�D4�����D?����?�&��� NB�$8->�.-3%12:$�61���8'+

�9;%5%$/��� �&&D7@@�� �&&D7@@��
�$%12-$/3#

�D�7����D������D���
������� NB�-"9$8'

�D�4����D������D�@�
�''��� NB�58053%�$65;$%�J2"$:5�8-:12$/F"

�D4�'&�'7D������D�4�
�'4&&?� NB�58053% 61 ./$331 --D 6*52-"1: $:-8$/D 31"5:3 :%= �?.D
39;8-:-3%2$%�1:�3$.3�61��D��8'

8'

�D4'4��4D7�����D'��
�'���7� NB�65;�I9E8-.�.580/12%�$�2$>�61�&?�"D�& �& �7 &8"F"

�9;%5%$/��� 'D�'@&� 'D�'@&�

����������� &@�D'�&&�

�'D4@?��?D��L�����������������

�������"�������������������	���

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 59�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

 €3,558& �9;8-:-3%2$81:% - .5/�/5.$.-> 61 %1/$ ;-561"2$6$;/1
613%-:$6$ $ 1C-%$2 1/ .21-B181:% 61 +12;13 $6C1:%E.-13�
.58053$6$ 012 9:$ .$0$ 61 ,-;2$ 61 ���L .5.5
//-"$6$ 012 ,-/3 61 5BV"2-6 ;-561"2$6$;/13 1: /$ .$2$
39012-52 - 9:$ 65;/1 01/�/E.9/$ ;-561"2$6$;/1 1: 8-6>
61 ;/$% 61 8525 012 /$ .$2$ -:,12-52� /$ 65;/1 01/�/E.9/$
13%$ 012,52$6$ $/ 052%1// 012 61-B$2 .-2.9/$2 /*$-21 -
/*$-"9$ - ;/5I91=$2 /$ //98 - 1/ .21-B181:% 61 /13 0/$:%13
$6C1:%E.-13� 1/ 013 61 /$ %1/$ 613 61 ?'�"(8&� /$
692$6$ 61 /$ %1/$ $;$:3 61 /$ 31C$ 61"2$6$.-> 13 61
' 4 $:V3� /$ %1/$ 13 //-92$ 1: 25%//5 5 I9$62$%3 - 13 ,-B$2!
$8; "2$013 81%!/�/-I913 1: ,528$ 61 9 61 /5:"-%96
�?�88 - 6-!81%21 61 '88 5 $8; ,-B$.-5:3
;-561"2$6$;/13�

��'W�4� 	����������� �?

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

�D?'7��(� '�D'�����D��77���&���� NB�,-.-$/��$�=$26-:12+

�D�?474(� &@D�7����D�'?4���'���� NB�=96$:%�=$26-:12+

�9;%5%$/��� �D4�&@4 �D4�&@4
�$%12-$/3#

�D�'�?��D������D�?�
�'W�&' NB�1/$ ;-561"2$6$;/1 613%-:$6$ $ 1C-%$2 1/ .21-B181:% 61
+12;13 $6C1:%E.-13� .58053$6$ 012 9:$ .$0$ 61 ,-;2$
61 ���L .5.5 //-"$6$ 012 ,-/3 61 5BV"2-6
;-561"2$6$;/13 1: /$ .$2$ 39012-52 - 9:$ 65;/1
01/�/E.9/$ ;-561"2$6$;/1 1: 8-6> 61 ;/$% 61 8525 012
/$ .$2$ -:,12-52� /$ 65;/1 01/�/E.9/$ 13%$ 012,52$6$ $/
052%1// 012 61-B$2 .-2.9/$2 /*$-21 - /*$-"9$ - ;/5I91=$2 /$
//98 - 1/ .21-B181:% 61 /13 0/$:%13 $6C1:%E.-13� 1/ 013
61 /$ %1/$ 613 61 ?'�"(8&� /$ 692$6$ 61 /$ %1/$ $;$:3
61 /$ 31C$ 61"2$6$.-> 13 61 ' 4 $:V3� /$ %1/$ 13 //-92$
1: 25%//5 5 I9$62$%3 - 13 ,-B$2! $8; "2$013 81%!/�/-I913
1: ,528$ 61 9 61 /5:"-%96 �?�88 - 6-!81%21 61 '88 5
$8;�,-B$.-5:3�;-561"2$6$;/13��

8&

�D7&@@@�D7�?�?�D�&??��
&7��� NB�.12 1: ;$2213 .5229"$613 1/$;52$% $ /*5;2$ - 8$:-09/$%
$�%$//12�;4��3D�61�/E8-%�1/!3%-.�MN�4���:(88&

F"

�9;%5%$/��� �D�@?�@ �D�@?�@

�D�&&'��D?�L����������	T����

����������� 'D'����

�D�@���?D��L�����������������

"������������������������	���

 €16,239 �$:%1:-81:% $:9$/ -:%1"2$/ 6*$2;2$%D $8; -:3%$/�/$.->
61 21" $9%58!%-.D -:./59 1/-8-:$.-> 61 21;25%3 $ 019
6*$2;21D 056$ 61 ;2$:I913 852%13 5 $8; 2-3. 61
.$-"96$D 613+12;$%"1 8$:9$/D 1/3 %2$.%$81:%3
,-%53$:-%$2-3 :1.133$2-3D /*$65;$% :$%92$/D - /$ 21C-3-> 61/
,9:.-5:$81:% 61/ 3-3%18$ 61 21"� -:./59 1/3 8$%12-$/3
61 =$26-:12-$D /13 1-:13D /$ 8$I9-:$2-$D 1/3 C1+-./13 - 1/3
1/181:%3 61 31"921%$% :1.133$2-3 012 $/ 8$:%1:-81:%
%5%$/� -:./59 1/ %2$:3052% 61 /13 213%13 C1"1%$/3 $
-:3%$/�/$.->�$9%52-%Q$6$�61�"13%->�61�213-693

����
T�& 	����������� �@

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 60�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

?D�����(� &�D?4����D&�����&���� NB�,-.-$/��$�=$26-:12�1301.-$/-3%$�1:�$2;52-.9/%92$+

?D'�4��(� &@D�7����D&�����'���� NB�=96$:%�=$26-:12+

�9;%5%$/��� ��D'�&�� ��D'�&��
�$I9-:!2-$#

�D?@44�(� '�D������D�4���?�'��� NB�$8->�"29$+

�D?4'&�(� ��D&�����D�����?���?� NB�/5"912 61 0/$%$,528$ $9%502509/3$6$ $8; .-3%1//$
35;21�;2$H�$2%-.9/$%�012�$�9:$�$/H!2-$�61�%21;$//�61�&��8
D�31:31�5012$2-

+

�D&7&��(� 'D4�����D������&���� NB�-35213 0:198!%-I913D $8; 0$2% 025052.-5:$/ 61
.580213352

+

�9;%5%$/��� 'D'7�@� 'D'7�@�
�$%12-$/3#

�D774��'�D74����D�&�
&����
� NB�1053-.-> .5:%25/$6$ $ 0/$:%$ 61 .58053%$"1 61
213-693 C1"1%$/3 :1%3 :5 012-//5353 $8; 9:$ 61:3-%$%
�D? %(8'D 025.161:%3 61 056$ 5 31"$D $8; .56-
&��&�� 31"5:3 /$ //-3%$ 192501$ 61 213-693 P5261:
8$8('�4(&��&S

%

�9;%5%$/��� �D774�� �D774��

����������� �?D4?@4�

�D77&�&?D��L�����������������

��������������������������	���

 €8,998& �$:%1:-81:% $:9$/ -:%1"2$/ 61 0$2%12213 6*$2;93%-C$ -
+12;!.-13� :./59 /*$65;$% :$%92$/D 1/3 %2$.%$81:%3
,-%53$:-%$2-3D /*13052"$D %$// - 21%-2$6$ 61 ,/523 - ,9//13
852%13D 21053-.-> 61 ;$-B13 61 /13 8$%1-B13 130K.-13
025053$613 1: 025=1.%1� :./59 210!3D 21053-.-> -
13%13$ 6*1:.5-B-:$81:% $ ;$31 61 213%13 61 056$ 61
���$�'?�88�-�%1/$�;-561"2$6$;/1�$:%- +12;13��

����
T�' 	����������� �7

	:-%$%3 �219 �$2.-$/ 8052%b
�!�6*5;2$#

&D�?4��(� &�D?4����D������&���� NB�,-.-$/��$�=$26-:12�1301.-$/-3%$�1:�$2;52-.9/%92$+

&D@�7��(� &@D�7����D������'���� NB�=96$:%�=$26-:12+

�9;%5%$/��� ?D@?��� ?D@?���
�$I9-:!2-$#

�D�777?(� '�D������D�&?��?�'��� NB�$8->�"29$+

�9;%5%$/��� �D�777? �D�777?
�$%12-$/3#

�D�'7��'�D74����D�?�
&����
� NB�1053-.-> .5:%25/$6$ $ 0/$:%$ 61 .58053%$"1 61
213-693 C1"1%$/3 :1%3 :5 012-//5353 $8; 9:$ 61:3-%$%
�D? %(8'D 025.161:%3 61 056$ 5 31"$D $8; .56-
&��&�� 31"5:3 /$ //-3%$ 192501$ 61 213-693 P5261:
8$8('�4(&��&S

%

�9;%5%$/��� �D�'7�� �D�'7��

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 61�$%$# &'(��(��

���������*�
��

 !� ���� �� ����	�
��� 
	��

����������� �D?@?7?

�D4&�&�?D��L�����������������

�������������������������	���

 €1.650,00�� �$2%-6$ $/H$6$ $ =93%-,-.$2 01/3 %21;$//3 61 /1"$/-%Q$.->
61 /13 /E:-13 61/ I9$621 6*1://981:$% 0<;/-. 6$C$:% 1/
�10$2%$81:% 6*-:6<3%2-$ 61 /$ �1:12$/-%$% 61
�$%$/9:V$D�%5%$/81:%�$.$;$%�

�T'@���& 	����������� ��

 €1.980,00�� �$2%-6$ $/H$6$ $ =93%-,-.$2 012 $ /$ ,528$.-> 61
/*13.5813$ 1/K.%2-.$ 61 /*1://981:$%D -:./5353 621%3
6*13.5813$ - $28$2- - 1I9-03 61 31..-5:$81:% 31"5:3
13%96- 021339053% 61 .580$:V-$ 39;8-:-3%2$652$
����� �������

�T'@���� 	����������� ��

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

�����������	
��
���� �!"�# 62�$%$# &'(��(��

����������d����

���� �� ����	�
��� 
	��

 €2.999,03�� �$2%-6$ $/H$6$ $ =93%-,-.$2 31"5:3 1/ 021339053% 61
/*�3%96- 61 �1"921%$% - �$/9%D 31"5:3 1/ 61.21% ???(�@D
61.21% �4(���� - 61.21% �@&7(�7 $8; 1/3 1/181:%3
:1.133$2-3 012 692 $ %1281 1/ 0/$ 61 31"921%$% - 3$/9%
692$:% 1/ 61.923 61 /*5;2$� :./59 1/3 1/181:%3 61
025%1..-> -:6-C-69$/D .5/�/1.%-C$D 1B%-:.-> 6*-:.1:6-3D
025%1..-> 6*-:3%$/�/$.-5:3 1/K.%2-I913D -:3%$/�/$.-5:3
6*+-"-1:1 - ;1:13%$2D 816-.-:$ 021C1:%-C$ - 02-8123
$9B-/-3 - ,528$.->� 0$2%-6$ $ =93%-,-.$2 61%$//$6$81:%
35;21 021339053% 61 31"921%$% 5 0/$ 61 31"921%$%
$025C$%�

��������

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES   PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY P ARCEL·LA B1.1                                                  OCTUBRE 2018 
 

 

 

 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES  PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1                                                    OCTUBRE 2018 
 

 

 
 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES  PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1                                                    OCTUBRE 2018 
 

 

 
 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

ANNEX 11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

1. MEMÒRIA 

2. PLEC DE CONDICIONS 

3. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

 
 

 

 

  

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES  PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1                                                    OCTUBRE 2018 
 

 

 
 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

Capítol 1. Memòria 
  

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITATGES PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
08918, Badalona 

 

 

 

 

 

    1 

ÍNDEX 
 
1.INTRODUCCIÓ  
 
2.MEMÒRIA i CARACTERÍSTIQUES D’OBRA 

2.1. Denominació 
2.2. Descripció de l’obra 
2.3. Ubicació 
2.4. Autor de l’Estudi de Seguretat 
2.5. Autor del Projecte 
2.6. Propietari o promotor 
2.7. Pressupost d’execució material d’obra 
2.8. Pressupost d’estudi de seguretat i salut 
2.9. Terreny i característiques meteorològiques 
2.10. Serveis afectats 
2.11. Termini d’execució 
2.12. Personal previst 
2.13. Accés a l’obra 
2.14. Unitats constructives 

3. RECURS PREVENTIU 
 
4. ANÀLISIS DE RISCS DE LES DIFERENTS FASES D’OBRA I MESURES DE PREVENCIÓ 

 METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS 
 REPLANTEIG 
 IMPLANTACIÓ D’OBRA 
  Escomeses per serveis provisionals d’obra 
  Recepció de maquinària, medis auxiliars i muntatges 

Instal·lacions provisionals d’obra mitjançant mòduls prefabricats 
 TREBALLS EN RECINTES CONFINATS 
 ENDERROCS 
  Enderroc d’elements soterrats a poca fondària 
  Enderroc de paviments –arrencada d’elements– desmuntatge d’instal·lacions 
 DEMOLICIÓ MANUAL 
 NETEJA DEL TERRENY 
 MOVIMENT DE TERRES 
 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 TREBALLS DE FORMIGO EN GENERAL  
  Treballs d’encofrat i desencofrat en fusta 
  Treballs amb ferralla 
  Treballs de manipulació del formigó 
 RAM DE PALETA 
 PAVIMENTS 
  Paviments amorfs (formigó, sub-bases, terra, sauló,...) 
  Paviments asfàltics 
 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT 

Instal·lacions elèctrica provisional d’obra 
CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP ELECTROGEN 

 INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN SERVEI 
 URBANITZACIÓ 
  Jardineria 
  Mobiliari urbà 
 POUS I SANEJAMENT 

  Xarxa de clavegueram 
  Xarxa subterrània d’electricitat, enllumenat i telecomunicacions 
  Xarxa d’abastiment d’aigua i gas 
 ADEQUACIÓ DE VIAL PROVISIONAL 

5. RISCS EN LA UTILITZACIÓ DE MITJANS AUXILIARS 

PLATAFORMES AÈRIES AUTOPROPULSADES 
ESCALES DE MA 
PASSAREL·LA D’OBRES 

6. RISCS EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINARIA D’OBRA 

 MAQUINARIA EN GENERAL 
 PALA CARREGADORA O RETROEXCAVADORA 
 GRUES AUTOPROPULSADES  
 VIBRADOR 

CAMIÓ 
CONTENIDOR DE RUNA 

 EINES MANUALS 
 PISTOLA FIXA-CLAUS 
 TREPANT PORTÀTIL 
 DESBARBADORA ELÈCTRICA 
 COMPRESSOR 
 CARRETÓ ELEVADOR DE FORCA 
 CAMIÓ FORMIGONERA 
 FORMIGONERA ELÈCTRICA 
 ESPASOTES - TALLS DE PAVIMENT 

CAMIÓ GRUA 
DÚMPER 
MARTELL PNEUMÀTIC 

 ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 
 CUBILOT 
 TRANSPALETA 
 TALLADORA DE JUNTES (ESPADONES) 

7. PREVENCIÓ EN UTILITZACIÓ DE MITJANS AUXILIARS 

 ESCALES DE MA 
  Escales de tisora 
 PLATAFORMES AÈRIES AUTOPROPULSADES 
 PASSAREL·LES D’OBRA 

8. PREVISIÓ EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINÀRIA 

 MAQUINÀRIA EN GENERAL 
 MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL 
 GRUES AUTOPROPULSADES  
 MÀQUINES I EINES EN GENERAL 

PISTOLA FIXA-CLAUS 
 GRUP SOLDADURA ELÈCTRICA 
 VIBRADOR 
 CARRETÓ ELEVADOR DE FORCA 
 CAMIÓ DE TRANSPORT 

CAMIÓ FORMIGONERA 
FORMIGONERA ELÈCTRICA 
CAMIÓ GRUA 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITATGES PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
08918, Badalona 

 

 

 

 

 

    2 

DÚMPER 
COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 

 ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 
 DESBARBADORA ELÈCTRICA 
 CUBILOT 
 TRANSPALETA 
 TALLADOR DE JUNTES (ESPADONES) 

9. INSTAL·LACIONS INHERENTS A L’OBRA 

 TANCA DEL SOLAR 
 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 
 ABASSEGAMENT DE MATERIALS 

10. PREVENCIÓ D’INCENDIS A L’OBRA 
 
11. PREVISIÓ DE DANYS A TERCERS 

 PLA D’ORDRE, MANUTENCIÓ I NETEJA 
 PLA D’EMERGÈNCIA 
 MEDICINA PREVENTIVA 
 PRIMERS AUXILIS 
 PLA D’EVACUACIÓ 

12. SERVEI DE PREVENCIÓ A L’OBRA 

 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE 
 FORMACIÓ I CONTROL 

13. RÈGIM DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
 
14. CONCLUSIONS 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITATGES PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
08918, Badalona 

 

 

 

 

 

    3 

1. INTRODUCCIÓ 

El present Estudi de Seguretat i Salut laboral es refereix a l’obra d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en 
l’Avinguda d’Eduard Maristany parcel·la B1.1 de Badalona. 
Estableix, mentre duri la construcció de l’edifici, les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties 
professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors i diferent personal aplegat a l’obra , així 
com els derivats de la reparació, conservació i manteniment de les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors. 
L’objectiu consisteix bàsicament en donar les directrius necessàries perquè l’empresa constructora faci el Pla de Seguretat 
en funció del seu propi sistema d’execució de d’obra, analitzant, estudiant, desenvolupant les previsions contingudes en 
aquest estudi, i incloent-hi si cal mesures alternatives de prevenció segons el R.D. 1627/97 , i en concret, dona compliment 
a l’article 4 d’aquest R.D. 

2. MEMÒRIA 

2.1 Denominació: 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITATGES PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDURARD MARISTANY 
PARCEL·LA B1.1 

2.2 Descripció de l’obra: 

Projecte d’urbanització dels entorns dels habitatges plurifamiliars en l’Avinguda d’Edurard Maristany Parcel·la B1.1, on es 
crea una nova zona verda amb arbrat i mobiliari urbà (bancs i fanals) i es modifiquen guals de vehicles. 

2.3 Ubicació: 

Avinguda Eduard Maristany 
08918 Badalona, Barcelona 

2.4 Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Jordi Artigas Masdeu 
Arquitecte, col·legiat núm. 25809-1 

Oriol Serrat Genescà 
Arquitecte, col·legiat núm. 63335-6 
NIF: 45638434-V 

Àlex Gómez Gili 
Arquitecte, col·legiat núm. 72045-3 
NIF: 46946606-H 

Ana Coello de Llobet 
Arquitecte, col·legiada núm. 34146-0 
NIF: 40336620-W 

2.5 Autor del Projecte 

Jordi Artigas Masdeu 
Arquitecte, col·legiat núm. 25809-1 

Oriol Serrat Genescà 
Arquitecte, col·legiat núm. 63335-6 
NIF: 45638434-V 

Àlex Gómez Gili 
Arquitecte, col·legiat núm. 72045-3 
NIF: 46946606-H 

Ana Coello de Llobet 
Arquitecte, col·legiada núm. 34146-0 
NIF: 40336620-W 

2.6 Propietari promotor: 

VARIA BADALONA MAR S.L. amb DNI./NIF. B-66800830, amb adreça Carrer Mestre Nicolau 19, planta 4 de Barcelona 
(08021) , que és qui encarrega la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut laboral, com a promotor de les obres. 

2.7 Pressupost d’Execució Material de l’Obra: 

El Pressupost d’Execució Material de l’obra ascendeix a la quantitat de CENT-VUITANTA DOS MIL NORANTA-NOU EUROS 
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (182.099,23.-€). 

2.8 Pressupost d’Estudi de Seguretat i Salut: 

El Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra ascendeix a la quantitat de DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU 
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (2.999,03.-€) que equival aproximadament al 1’5% del PEM de l’obra. 

2.9 Terreny i característiques meteorològiques: 

Les característiques meteorològiques de la zona, són de climatologia benigna, pluviometria mitja, excepte en els mesos 
d’Abril, Setembre i Octubre, en els que poden ser puntualment intenses, conforme correspon a la comarca del Barcelonès.  

2.10 Serveis afectats: 

No es preveu l’afectació de cap servei, no obstant, abans de començar les obres s’haurà de confirmar aquest supòsit per 
part de la propietat i la Direcció Facultativa de les obres.  

2.11  Termini d’execució: 

El termini d’execució previst es de 1 mes, a partir de l’acta de replanteig. 

2.12 Personal previst  

Es preveu un nombre mig de persones fixes en obra de 10 operaris. 

Instal·lacions provisionals per els treballadors; Serveis higiènics, vestuaris, menjador, zona de descans... 

Es preveu utilitzar les instal·lacions provisionals que s’han utilitzat per la execució en altres fases d’obra. 

QUADRE INFORMATIU DE NECESSITATS 

Superfície de vestuaris lavabo 10 treballadors x 2m2  = 20 m2 
Superfície del menjador 10 treballadors x 2m2 = 20 m2  
Núm. De mòduls necessaris 18 m2: superfície del mòdul = 1 unitats 
Núm. Sanitaris 9 treballadors : 25 treballadors = 1 unitat 
Núm. Lavabos 9 treballadors : 25 treballadors = 1 unitat 
Núm. dutxes  9 treballadors : 25 treballadors = 1 unitat 

Materials previstos en la construcció: 

No està prevista la utilització de materials perillosos o tòxics, ni tampoc elements o peces constructives de perillositat 
desconeguda en llur posta en obra ni en el procés constructiu. 

2.13 Accés a les obres: 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra, de forma que tant sols les persones autoritzades, i amb proteccions 
personals que són obligatòries, puguin accedir a l’obra. 

La presència de personal aliè a l’execució de l’obra està penat per l’article 316 i 317 del codi penal.  

L’article 316 (“Delito doloso”) pot estar penat de 6 mesos a tres anys de presó i sanció econòmica des de 2000 a 300.000 €. 

L’article 317 (Delicte per incompliment greu) pot estar penat amb arrest de fi de setmana (de 26 a 52 setmanes) o treballs 
en benefici de la comunitat i sanció econòmica de 110 a 27.000€. 

Són situacions agreujants, la negligència, o la imprudència professional. 

2.14 Característiques del procés constructiu: 

El procés constructiu i fases d’anàlisi seran les següents: 
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Implantació de l’obra 
Enderroc de paviments 
Retirada senyalització 
Moviment de terres (rases) 
Paviments 
Jardineria 
Instal·lacions 
Mobiliari urbà 
Senyalitzacions 

3. RECURS PREVENTIU 

Al panorama d’organització de la prevenció assenyalat, la llei 54/2003 hi afegeix el concepte dels recursos preventius, i 
assenyala el següent:  

1r La presència en el centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la modalitat d’organització dels recursos 
esmentats, serà necessària en els següents casos: 

 a) Quan els rics poden veures aumentats o modificats durant el desenvolupament del procés o activitat, per la 
concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen succesivament o simultáneament i que sigui precís el control 
de la correcte aplicació dels mètodes de treball. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament siguin considereats com a perillosos o rics especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui reuerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les cirumstancies 
del cas així ho exigexen degut a les condicions de treball destacades. 

El recurs preventiu haurà de vigilar: 

1. la col·locació correcta de les proteccions col·lectives previstes al pla: 
2. baranes (al forjat i encofrat) 
3. xarxes verticals (tipus V i les que cobreixin les façanes) 
4. xarxes horitzontals i enreixats metàl·lics dels forats horitzontals 
5. el muntatge correcte de les bastides d’alçada inferior als 6 m 
6. el muntatge dels sistemes de línies de vida que es decideixin instal·lar 
7. el muntatge de les marquesines previstes 
8. l’ús efectiu del EPI’s previstos en cada fase 
9. la col·locació de la senyalització prevista. 
10. l’absència de proteccions col.lectives perquè siguin posades 
11. l’ordre i neteja de l’obra 
12. l’adequació dels serveis pel personal 
13. l’adequació dels accessos als talls 
14. l’adequació dels mitjans auxiliars als treballs a realitzar i l’estat d’aquest 
15. l’existència de proteccions adequades als equips de treball existents a l’obra 
16. el bon estat del cablejat i mànegues 
17. el bon funcionament dels diferencials i magnetotérmics 

 
2n. Els recursos preventius lligats a les situacions d'obligatorietat esmentades són, a elecció de l'empresari, els següents:  

a) Un o diversos treballadors designats.  

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.  

c) Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa.  

d) Un o diversos treballadors que, sense formar part del servei de prevenció propi ni ser treballadors designats, 
reuneixin els coneixements, la qualificació i l’experiència necessaris en les activitats o processos assenyalats supra, i 
comptin amb formació preventiva mínima de nivell bàsic. És clar, doncs, que el legislador ha pretès dotar la majoria de 
centres de treball i unitats productives autònomes de recursos humans amb formació bàsica en prevenció de riscos, 
criteri plausible des del punt de vista de la implantació efectiva de la cultura de la prevenció i des de la lògica del dret 
comunitari. Referent a això, tanmateix, cal recordar que el TCJE ha estat molt rigorós a exigir (per exemple, en la STJCE 

15.11.2001, abans esmentada) que els estats membres defineixin amb claredat les capacitats i aptituds necessàries de 
les persones designades per fer-se càrrec de les funcions preventives i de protecció davant els riscos professionals.  

e) Presència obligatoria del recurs preventiu pròpi en fase d’estructura i fases on es solapin activitats (visualització 
d’activitats en planing d’obra adjunto aquest pla). 

3r. Si la «presència» indicada es realitza mitjançant diferents recursos preventius dels assenyalats (a, b, c), aquests han de 
coordinar les seves actuacions. Si l'empresari utilitza la via assenyalada amb la lletra d, els treballadors han de col·laborar 
obligatòriament amb els altres recursos preventius de l'empresari (propis i/o aliens).  

4t. Els recursos preventius la presència dels quals sigui obligada, en els termes que s'han indicat, han de tenir la capacitat 
(formació) suficient i els mitjans necessaris, i ser el nombre suficient per vigilar el compliment de les activitats preventives, i 
han de romandre al centre de treball, fix o mòbil, durant el temps en què es mantingui la situació que determini la seva 
presència.  

5è. Com a infraccions greus, s'incorporen a l'article 12 de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social (RD legislatiu 
5/2000, de 4 d'agost), les següents:  

No designar un o diversos treballadors perquè s’ocupin de les activitats preventives, o no organitzar (propi) o concertar 
(aliè) un servei de prevenció quan sigui preceptiu.  

No dotar als recursos preventius dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives.  

La falta de presència de recursos preventius quan siguin preceptius, o l’incompliment de les obligacions preventives 
derivades de la seva presència.  

No facilitar als treballadors designats o al servei de prevenció propi o aliè la informació i documentació assenyalades en els 
articles 18.1 i 23.1 de la LPRL.  

6è. Finalment, com a infracció molt greu, la nova Llei afegeix a l'article 13 de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social, 
la tipificació de la falta de presència de recursos preventius quan això sigui preceptiu o l’incompliment de les obligacions 
derivades de la seva presència, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos 
especials (qüestió pendent, per ara, de desplegament reglamentari).  

7è. Estarà de manera permanent en obra i prestarà atenció a tots els treballs de l’obra, però especialment a treballs de 
muntatge, desmuntatge i manteniment de bastides, a treballs de demolició i rehabilitació de façanes de la nau i treballs de 
coberta, entre d’altres. 

El Recurs Preventiu per informar al empresari de les anomalies, incompliments o manca d’eficàcia de les activitats 
preventives que detecta, podrà fer servir el document que s’adjunta al final del present Pla de Seguretat, a l’Annex Gràfic 
més concretament. Aquest document és el: CONTROL DE LES CONDICIONS DE TREBALL. 

4. ANÀLISI DE RISCS DE LES DIFERENTS FASES D’OBRA  

4.1. METODOLOGIA D’AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS 

 INTRODUCCIÓ 

El Reial Decret 1627/97 per el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 
estableix al art. 7.3. que el Pla de Seguretat "constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo 
II del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

OBJECTE 

Com és pràctica habitual es pretén avaluar els riscos de cada fase o unitat constructiva (coneguts a priori i els previsibles) i 
esmentar les mesures preventives tendents a eliminar-los - aquells riscos que ho puguin ser - i controlar aquells que no. 

ABAST 

L’abast d’aquesta metodologia comprén a l’avalaució dels riscos de les fases o unitats constructives que s’identifiquen en 
aquesta obra. 
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DESENVOLUPAMENT 

El Pla de Seguretat i Salut identifica i analitza riscos laborals "futurs", que moltes vegades no son avaluables en el moment 
de la seva redacció, amb l'objecte de preveure unes mesures de prevenció organitzatives (normes de seguretat), col·lectives 
i personals per evitar, controlar o reduir els riscos, en funció dels treballs a desenvolupar i dels equips de treball utilitzats. 

La identificació i avaluació dels possibles riscos té en compte com s’executarà la fase o unitat constructiva a que fa 
referència d’acord als equips de treball emprats, medis auxiliars, interferències, etc. Així, l’operari intervinent en cada fase 
estarà sotmès als riscos identificats.  

Independentment, cada industrial ha de disposar l’avaluació dels riscos per lloc de treball com estableix la Llei 31/95 de 
prevenció de riscos laborals i que no s’esmenta en aquest pla. 

No es consideren els possibles riscos incrementats per realitzar activitats simultàniament en espai i temps, donat que es 
impossible conèixer, en ocasions, la influencia de factors difícils de determinar o no coneguts a priori. 

Les avaluacions periòdiques de riscos de l'obra ens permetran comprovar "in situ" el compliment del Pla de Prevenció, així 
com avaluar i adoptar les mesures preventives necessàries per controlar i reduir els riscos que no surten contemplats al Pla 
de Seguretat i Salut. 

Metodologia de l’Avaluació dels Riscos Laborals 

L’anàlisi del risc i avaluació consisteix en: 

- Identificació del risc 

- L'estimació del risc: determinar el valor o magnitud segons unes dades de referència  (probabilitat d’ocurrència i les 
conseqüències de la seva materialització). 

L’anàlisi del risc proporcionarà de quin ordre de magnitud és el risc. 

- Valoració del risc: amb el valor del risc obtingut, s'omet un judici d’actuació sobre el factor o causa que l’orgina 

- Control del risc: si de l'Avaluació del risc es dedueix que el risc no es tolerable, s'ha de controlar el risc (art. 16 de la Llei). 
Aquest procés compren: 

- Eliminar o reduir el risc, mitjançant mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de protecció col·lectiva o de 
protecció individual. 

- Controlar i verificar periòdicament les condicions, la organització i el mètodes de treball i l'estat de salut dels treballadors. 

El resultat de l’avaluació del riscos que a continuació s’exposen és l’obtingut un cop adoptades le mesures de prevenció 
que s’esmenten, per tant no hi cap la possibilitat de reduir la quantificació obtinguda. 
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Risc Acció i temporització 

Trivial No es requereix acció especifica addicional a les esmentades. 

Tolerable 
No es requereix acció especifica addicional a les esmentades. Tanmateix, es 
requereixen comprovacions periòdiques per assegurar que es manté la 
eficàcia de les mesures de control establertes. 

Moderat 
No es requereix acció específica addicional a les esmentades. Es requereixen 
comprovacions periòdiques per assegurar que es manté la eficàcia de les 
mesures de control establertes. Caldrà la presència activa del Recurs preventiu.

Important 
Caldrà la presència activa del Recurs Preventiu. El tècnic de l’obra haurà de 
revisar les mesures preventives esmentades a seguir i establir un pla d’accions 
a corregir. No s'ha de començar el treball fins que s'hagi disposat de 
l’autorització del cap del centre de treball.

Intolerable 
No s'ha de començar ni continuar el treball fins que es redueixi el risc. Si no es 
possible reduir el risc, inclòs amb recursos il·limitats, s'ha de prohibir el treball. 
El tècnic de l’obra haurà establir un pla d’accions a corregir. 

 

4.2. ANÀLISI DE RISCOS DE LES DIFERENTS FASES D’OBRA  

LLEGENDA 

PB: Probabilitat d’aparició del risc 
SV: Severitat dels efectes 
GR: Grau de risc 
Probabilitat: 

B: Baixa 
M: Moderada 
 A: Alta 

Conseqüència: 

L: Lleu 
G: Greu 
M: Molt greu 

Nivell de risc: 

1:Trivial          4:Important 
2:Tolerable    5:Intolerable 
3: Moderat 

 

Relació de Codis de Riscos utilitzats: 

La codificació de los riscos utilitzats en la IDENTIFICACIÓ DE RISCOS del present Pla de Seguretat, s'ha efectuat a partir dels 
codis aplicats per l’institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (Ministeri de Treball), por Departament de Treball 
de la Generalitat i per les Mútues de AA.TT y EE.PP. 

1. Caigudes de persones a diferent nivell. Inclou les caigudes d’alçada (edificis, bastides i escales, arbres, maquines, 
vehicles,..) i les caigudes en "profunditat" (ponts, excavacions, pous,..). 

2. Caigudes de persones al mateix nivell. Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre o contra 
objectes, així com les caigudes a diferent nivell de menys de 2m de altura. 

3. Caigudes d'objectes per desplomo o enfonsament. Compren les caigudes o enfonsaments d'edificis, murs, bastides, 
materials d'acopi en alçada, etc. i el desplomi de masses de terres, roques, allaus, etc. 

4. Caigudes d'objectes en manipulació (eines, materials). Compren les caigudes d'eines, materials, etc., sobre un 
treballador, sempre que l'accidentat sigui la mateixa persona a la que se l'hi ha caigut l’objecte que estava utilitzant. 

5. Caigudes d'objectes esllavissats (materials no manipulats). Compren les caigudes de eines, materials, etc., sobre un 
treballador, sempre que no les estigui manipulant. 

6. Trepitjades sobre objectes. Inclou els accidents que donen lloc a lesions com a conseqüència de les trepitjades sobre 
objectes tallants, punxents, etc. 

7. Cops contra objectes immòbils. Considera al treballador com a part dinàmica, és a dir, que intervé d'una forma directa i 
activa, donant-se cops contra un objecte que no estava en moviment. 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITATGES PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
08918, Badalona 

 

 

 

 

 

    6 

8. Cops amb elements mòbils de maquines. El treballador sofre cops, talls, rascades, etc., ocasionats per elements mòbils 
de maquines i instal·lacions. No se inclouen els atrapaments. Por ej., talls amb serra de disc. 

9. Cops amb objectes o eines. El treballador resulta lesionat per un objecte o eina que es mou por forces diferents a la de la 
gravetat. S'inclouen martellades, cops amb altres eines o objectes (ferros, fusta, pedres, etc.). No s'inclouen els cops per 
caiguda d'objectes. 

10. Projecció de fragments o partícules. Compren ais accidents deguts a la projecció sobre el treballador de partícules o 
fragments voladors procedents de maquines o eines. 

11. Atrapament per o entre objectes. Elements de maquines, materials, etc. 

12. Atrapament per bolca de maquines o vehicles, Inclou als atrapaments deguts a bolca de maquines í vehicles, deixant al 
treballador atrapat. 

13. Sobreesforços. Accidents originats per la càrrega d'elements pesats (materials, eines,..) o per moviments malament fets. 

14. Exposició a temperatures ambientals extremes. Accidents causats per alteracions fisiològiques al trobar-se el 
treballador en un ambient excessivament fred o càlid. 

15. Contactes tèrmics. Accidents deguts a temperatures extremes que tenen determinats elements que entren en contacte 
amb qualsevol part del cos (líquids o sòlids). Si aquest risc es dona al mateix temps que el 14, considerenel  14 

16. Contactes elèctrics. Se inclouen tots als accidents produïts per causa de la electricitat. 

17. Inhalat o ingestió de substàncies nocives. Accidents ocasionats per estar en una atmosfera tòxica o por la ingestió de 
productes nocius. S' inclouen les asfixies i ofegaments. 

18. Contactes amb substàncies càustics i/o corrosives. Accidents per contacte amb substàncies i productes que donen lloc 
a lesions externes del cos. 

19. Exposició a radiacions. S'inclouen tant les radiacions ionitzants com les no ionitzants. 

20. Explosions. Accions que donen lloc a lesions causades per la ona expansiva o els seus efectes secundaris. 

21. Incendis. Accidents causats per els efectes del foc o les seves conseqüències. 

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc.). S'inclouen els accidents causats per persones i animals, com son 
agressions, mossegades, picadures, etc. 

23. Atropellaments, cops i topades amb vehicles. Compren els atropellaments de persones per vehicles, així com els 
accidents de vehicles - dins del centre de treball - en els que el treballador lesionat va a l'interior del vehicle. No s'inclouen 
els accidents de trànsit. 

24. Accidents de trànsit (in itinere). Estan dins d' aquest aparta! els accidents de trànsit ocorreguts dins de l'horari laboral, 
independentment de que sigui la feina habitual o no. 

25. Causes naturals (en horari laboral). S'inclouen els accidents ocorreguts en el centre de treball, que no son conseqüència 
del propi treball, si no que es deuen a causes naturals que també poden produir-se fora del ambient laboral. Por exemple, 
infarts de miocardi, angines de pit, etc. 

26. Altres causes no incloses en apartats anteriors. Qualsevol forma d'accident no inclosa en els apartats anteriors. 

27. Malalties causades per agents químics. Estan constituïts per matèria inert (no viva) i poden presentar-se en l'aire sota 
diverses formes: pols, gas, vapor, fum, boira, etc. 

28 Malalties causades per agents físics (soroll, vibracions, etc.). Estan constituïts per las diferents manifestacions 
energètiques, com son el soroll, les vibracions, las radiacions ionitzats, las radiacions tèrmiques, etc. 

29. Malalties causades per agents biològics. Estan constituïdes por ésser vius, com son els virus, bacteris, paràsits, etc. 

30. Violència de tercers. Insults, amenaces, agressions físiques o psicològiques que afecten a la seguretat/salut i deriven de 
persones que no presten serveis en el centre de treball ja siguin usuaris o clients, ja sigui altres persones la presencia dels 
quals y/o conducta pugui ser inclús delictiva. 

4.3. AVALUACIÓ DE RISCOS DE LES DIFERENTS FASES D’OBRA 

REPLANTEIG 

En aquesta fase es compren totes les tasques que un equip de topografia especialitzat realitza per deixar dades físiques i 
mesures referenciades en el terreny, totes les dades geomètriques per a poder realitzar les activitats i elements 
constructius que composen l’obra. 

Anàlisi de riscs: 
• Caigudes a diferent nivell. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Atropellaments per tercers vehicles. 
• Atropellaments per maquinària pesada d’obra. 
• Danys provocats per excés de soroll. 
• Contactes elèctrics directes, amb la mira en zones d’instal·lacions urbanes. 
• Caiguda d’objectes d’alçada. 
• Cops en braços, cames al clavar estaques i materialitzar punts de referència. 
• Projecció de partícules d’acer en clavaments. 
• Cops contra objectes. 
• Projeccions de partícules a ulls. 
• Ambients amb pols excessiu. 
• Danys derivats de picades d’insectes. 
• Danys derivats dels treballs realitzats en condicions meteorològiques adverses (baixa temperatura, pluja, forts 

vents, etc.). 
Proteccions personals: 

• Roba de treball. 
• Armilla d’alta visibilitat. 
• Casc de seguretat de polietilè, amb adhesius reflectants. 
• Botes de seguretat antilliscants. 
• Botes de seguretat impermeables. 
• Roba de treball impermeable. 
• Careta de protecció antipols. 
• Pantalla facial anti-impactes. 
• Arnés de seguretat. 
• Guants de protecció. 

IMPLANTACIÓ D’OBRA 

En aquesta fase es determina l’espai disponible dins de tot el conjunt del solar tant de l’execució d’aquesta primera fase, 
com de les fases posteriors, entenent que s’utilitzaran elements de seguretat i higiene i mitjans auxiliars que seran vàlids 
per a fases posteriors.  

Anàlisi de Riscs: PB SV GR
• Els derivats de l’actitud veïnal davant de les obres: Protestes, trencament de tanca d’obra, pas a 

través, etc. 
• Sobre esforços, cops i atrapaments durant el muntatge del tancament provisional d’obra. 
• Caigudes al mateix nivell per: irregularitats del terreny, fang, runes. 
• Caigudes a diferent nivell per: fort pendent en el terreny. 
• Allau per vibracions per soroll o circulació de vehicles. 
• Els propis de la maquinaria i mitjans auxiliars a muntar. 
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ESCOMESES PER SERVEIS PROVISIONALS D’OBRA 

Anàlisi de Riscs PB SV GR 
• Caiguda a diferent nivell. 
• Caiguda a mateix nivell. 
• Talls per utilització d’eines. 
• Sobreesforços per postures forçades o suportar càrregues. 

M 
M 
B 
M 

G 
L 
G 
G 

2 
2 
3 
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RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA, MEDIS AUXILIAR I MUNTATGES 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

• Caiguda a diferent nivell. 
• Sobreesforços per utilització d’eines. 
• Caigudes a nivell o escassa alçada. 
• Atrapament entre peces pesades. 
• Talls per utilització de peces metàl·liques. 
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Mesures preventives 

• Reconeixement del solar abans de començar les tasques. 
• Localització de les instal·lacions existents i comprovació de les mateixes. Anular les possibles interferències.  
• Planificar la zona d’aplecs de materials i en general ordre i neteja a l’indret. L’espai disponible es senyala en els 

plànols adjunts. 
• Disposició i ordenació del tràfic de les zones d’obres i vigilància de les mateixes.  
• Tancament i senyalització de la zona d’obres i vigilància de la mateixa per impedir l’accés a persones alienes a la 

mateixa. 
• Enllumenat de la zona d’obres. 
• Mitjans i accessoris elèctrics homologats per a la senyalització nocturna de l’indret. 
• Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes dimensions apropiades i en bon estat de 

conservació. 
• Compliment de la legislació vigent en matèria d’interferències de xarxes de subministre de serveis instal·lacions. 

Proteccions personals 

• Casc homologat.  
• Pantalla de soldadura elèctrica. 
• Ulleres de soldadura autògena. 
• Ulleres antipols i antipartícules. 
• Guants fins de goma per a contactes amb el formigó. 
• Guants de cuir per a manipulació de materials en general. 
• Guants de soldador. 
• Botes i vestit d’aigua. 
• Roba de treball. 
• Normes de seguretat per l’operari de la màquina. 

  

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA MITJANÇANT MÒDULS PREFABRICATS  

 

Anàlisi de riscs: 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

 Danys a tercers.  
 Caiguda de personal a distint nivell.  
 Caiguda d’altura de materials, eines, etc. 
 Cops, corts, burxades, atrapament, abrasions.  
 Atropellaments, bolcades i agafades.  
 Aixafaments. 
 Sobreesforços.  
 Il·luminació deficient.  
 Exposició a temperatures ambientals extremes.  
 Pluja i neu.  
 Vent.  
 Gelades. 
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Mesures preventives: 

• Cal buidar el trànsit i tràfic durant la càrrega i descàrrega de maquinària en vials i zones circumdants.  
• Els treballs de càrrega, descàrrega i muntatge de maquinària impliquen l’activitat d’alguns treballadors a més de 2 m del 

sòl.  
• Les càrregues suspeses de la grua es dirigeixen pel personal de suport amb ajuda de cables, sense permetre que 

s’aproximi al cos o extremitats dels treballadors.  
• Les maniobres de càrrega i descàrrega de la maquinària requereixen precisió i força pel que es corre risc de 

sobreesforços, com a conseqüència de les postures poc ergonòmiques pel que es proporcionarà als treballadors totes 
les eines necessàries en cada cas per a facilitar aquest treball.  

• Hi ha altres riscos derivats de la il·luminació deficient quan no es pot treballar a plena llum, pel que es prohibirà el 
treball en aquestes condicions o s’instal·laran sistemes portàtils d’il·luminació o equips de llanterna autònoms en casc.  

• El lloc de treball sotmès a temperatures inferiors a 0º o superiors a 35º o més de 8 h de sol continu pot causar pèrdues 
de precisió o equilibri, insolacions, marejos, deshidratació, etc., per a combatre’l cal instal·lar un sistema de reg per a 
humitejar el terreny, dotar als treballadors de capell o casc protector i instal·lar tendals o ombrel·les.  

• La pluja i neu produeixen canvis en l’adherència i la consistència del sòl, i altres conseqüències com mullar el personal i 
reduir la visibilitat, per a això cal utilitzar les corresponents proteccions personals.  

• El vent causa embranzides que produeixen pèrdua d’estabilitat i d’equilibri, dificultats de visió i d’audició, pols. Quan 
això ocorri s’interrompran els treballs d’elevació de càrregues suspeses i similars. Els treballs en altura requeriran 
amidades de seguretat o seran interromputs si aquestes mesures no suposen protecció suficient segons el parer del 
coordinador de seguretat i salut.  

• Les gelades causen reduccions dràstiques de l’adherència del terreny, embranzides en tots els contenidors d’aigua, que 
poden provocar el seu trencament, i alteracions en el comportament d’alguns materials, com el ciment, que deté el seu 
enduriment, per això s’interrompran els treballs amb màquines rodants que tinguin risc de lliscament i els treballs en 
altura, i tots aquells en els quals una relliscada d’un operari pugui tenir conseqüències greus per a la seva salut. 

Proteccions personals:  

• Casc de polietilè.  
• Calçat de seguretat amb puntera reforçada.  
• Dispositiu anticaigudes, arnés.  
• Impermeables.  
• Botes impermeables.  
• Cinturó de seguretat.  
• Armilla reflectant.  
• Guants contra riscos mecànics. 
• Cinturó portaeines. 
• Davantal antiperforant. 
• Pantalla de protecció contra riscos mecànics. 
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TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS 

En aquesta primer capítol es resumeix els treballs i/o activitats que es duran a terme al llarg de l’obra. Ja que són feines 
perilloses, hi ha un seguit de consignes que cal tenir en compte per poder fer la resta de treballs que es descriuen en els 
següents capítols. 

S'entén per espai confinat qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilació natural desfavorable, en 
la qual poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables, o tenir una atmosfera deficient d'oxigen, i que no està 
concebut per a una ocupació continuada per part del treballador. 

Els responsables de l’obra vetllaran pel compliment de la present instrucció de treball, assegurant-se que tot el personal 
afectat la coneix perfectament i és degudament instruït per realitzar les tasques encomanades, tot comptant amb 
l'autorització pertinent. 

Els comandaments intermedis instruiran els treballadors al seu càrrec que hagin de realitzar tasques en espais confinats i 
comunicarà al recurs preventiu corresponent quan aquests hagin completat la seva formació, a fi d'estendre'ls l'acreditació 
pertinent. 

L’encarregat de l’obra s'haurà de cerciorar que cap dels operaris no iniciï el treball sense disposar de la seva corresponent 
autorització. També serà responsable de la instal·lació dels dispositius de seguretat establerts. 

La persona designada amb funcions preventives efectuarà i/o col·laborarà en els mesuraments ambientals necessaris. 

Els treballadors només podran realitzar tasques en espais confinats quan disposin de l'acreditació pertinent estesa per 
l’empresari del qual depenen, i posterior vist-i-plau del cap de les obres del centre de treball i al seu torn disposin de 
l'autorització de treball corresponent. 

El comandament responsable vetllarà per la dotació d'equips de protecció personal (màscares respiratòries, arnès, corda de 
seguretat...) i per la dels equips de treball a utilitzar (escales, plataformes, material elèctric, sistema d'il·luminació 
adequat...) abans d'autoritzar la realització de la feina. 

FASES DE TREBALLS 

- Fase Prèvia: Verificar que es disposa d’Autorització de Treball emplenada pel responsable del Treballador. Està 
terminantment prohibit intervenir sense l’Autorització de Treball, només és vàlida per a una jornada de treball. 

- S’ha de verificar que es disposa dels equips de treball necessaris i que l’àrea de treball és ordenada i neta. 

- Assegurar-se de què els equips de protecció personal (casc, ulleres de protecció, calçats de seguretat, armilla reflectant, 
guants, cinturó de seguretat amb arnés, equip de protecció respiratòria i equips de primera intervenció contra el foc) i 
equips de protecció col·lectius (com puntals, fustes, etc…) disponibles són adequats. 

- Si l’espai confinat ha contingut substàncies perilloses hauran d’eliminar-se totalment i ventilar mitjançant sistema forçat 
de renovació d’aire. Assegurar-se de que els equips de protecció col·lectius(ventiladors, extractors,…) estan instal·lats i 
funcionen correctament. 

- Assegurar sostres (i les parets) del refugi en front eventuals despreniments: estintolaments. Es seguiran les instruccions de 
la D.F. en l’estintolament. 

- Verificar l’estat de l’atmosfera interior per assegurar que és respirable i el nivell d’oxigen suficient. Utilitzar equip de 
mesurament portàtil de lectura directa, destinat a l’efecte. Mesurament sempre de 02, CO2, CO, H2S, CH4 i previsibles 
gasos tòxics o inflamables en funció del tipus i condicions de l’espai, mitjançant detectors específics. Assegurar-se que el 
percentatge d’oxigen no és inferior al 20%. Si això no és així, s’haurà de realitzar el treball amb equips respiratoris semi-
autónoms o autònoms. Si és possible l’existència d’atmosferes inflamables s’haurà de vigilar escrupolosament l’existència 
de focus d’ignició en les proximitats de la boca del recinte. 

- Aïllament de l’espai confinat davant el subministrament energètic intempestiu. És precís disposar de sistemes 

d’enclavament amb clau quant no existeixin energitzants en l’interior de l’espai. 

- Aïllament de l’espai confinat davant l’aportament incontrolat de substàncies contaminants per pèrdues o fugues. És precís 
instal·lar brides cegues en les canonades a més de bloquejar les vàlvules de l’entrada de materials. Els elements de bloqueig 
no han de ser manipulats i bloqueig només pot ser factible per persona responsable i amb estris especials. S’ha de tenir en 
compte també a més a més la senyalització de perill en instal·lacions o equips fora de servei. 

- Utilitzar obligatòriament la senyalització normalitzada per informar clara i permanentment que s’estan realitzant treballs 
en l’interior d’espais confinats. Col·locar la senyalització en l’interior de l’espai confinat i pròxim a porta d’entrada. Aquesta 
senyalització complementa la que s’haurà de col·locar a costat dels sistemes de bloqueig. 

- Revisió dels equips de treball a emprar en l’interior. Assegurar-se que els equips reuneixen els requisits de seguretat 
establerts com per exemple, ús de tensions de seguretat en equips elèctrics en l’interior d’espais amb elements metàl·lics. 

- Ventilació continuada en l’interior de l’espai quan no existeixin plenes garanties d’innocuïtat de l’ambient, per exemple en 
generar contaminants pel propi treball. En ser la ventilació natural insuficient és necessari recorrer a ventilació forçada 
garantint 10 renovacions totals d’aire per hora. Quan el treball en l’interior de l’espai generi contaminants és imprescindible 
recórrer a l’extracció localitzada. 

- L’accés a l’interior s’efectuarà subjectat amb cinturó de seguretat i arnès i amb vigilància continuada de l’exterior. 
S’empraran escales segures o mitjans d’accés que facilitin l’entrada i sortida el més còmode possible. 

- Vigilància externa continuada mentre es realitzen feines en l’interior. És obligatòria un control total des de l’exterior de les 
operacions. La persona de control romandrà en l’exterior i estarà perfectament instruïda, mantenint un contacte constant 
amb el treballador que ocupi l’espai interior (amb l’ús de Walkie Talkie, telèfons mòbils,…). 

- Mesuraments continuats de l’atmosfera interior. Quan puguin generar-se contaminants mentre es realitzin treball en 
l’interior serà imprescindible també efectuar un mostreig continuat de l’atmosfera des de l’exterior. 

- En finalitzar els treballs en l’interior de l’espai es retiraran els equips i estris empleats deixant l’entorn ordenat i net. 

- Es comunicarà al comandament intermedi l’acabament de l’operació, procedint-se amb la seva autorització a eliminar els 
sistemes de seguretat emprats: enclavaments i bloqueig, etc. 

MESURES D’EMERGÈNCIES 

- Es dispondrà de Vigilància constant durant els treballs. Es nomenarà els vigilants i els substituts. El nomenament el farà el 
responsable de l’obra. 

- En detectar-se els primers senyals d’emergència s’evacuarà el recinte immediatament. Situacions d’emergència: en 
aparells de medició; símptomes fisiològics (marejos, indisposició, sensació de calor, etc), esquerdes en les parets i sostres 
interiors, filtració de gasos i líquids. 

- En produir-se l’emergència caldrà disposar dels telèfons d’emergència següents: 

 Cap d’obra 

 Cap de producció 

 Encarregat 

 Recurs Preventiu 

I comunicar d’immediat la situació informant de: QUÈ PASSA? ON PASSA? QUI INFORMA? NOMBRE D’ACCIDENTATS I ESTAT 
APARENT (responen? respiren? tenen cremades? pols?) 

 

SUPÒSITS: 

a) Es disposa dels medis necessaris per treure l’accidentat ràpidament sense haver d’entrar en una atmosfera perillosa. 
Actuacions: 

 1. Treure l’accidentat a l’aire lliure. 

 2. Sol·licitar assistència mèdica. 

3. Esperar l’arribada del personal mèdic. Només si s’ha rebut la formació de primers auxilis i es té experiència 
aplicar els “Primers auxilis” fins l’arribada del personal mèdic. 

b) Per treure l’accidentat és necessari entrar en l’atmosfera perillosa. Es disposa d’equips autònoms o semiautònoms de 
respiració. Actuacions: 

 1. Col·locar-se l’equip de respiració. 
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 2. Arribar fins l’accidentat portant arnesos, cordes i una llitera. 

 3. Si el rescat és immediat: Treure l’accidentat a l’aire lliure i esperar els serveis mèdics. 

 4. Si el rescat ha de ser laboriós: Tractar que l’accidentat inhali aire respirable. 

c) Es necessari entrar en una atmosfera perillosa i no es disposa de l’equip de respiració autònom o semiautònom. 
Actuacions: 

 1. NO ENTRAR 

 2. Sol·licitar equips de rescat. 

 3. Tractar de fer arribar aire respirable a l’accidentat sense entrar en la zona afectada. 

ENDERROCS 

ENDERROC D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

Operacions prèvies a l’enderroc: 

• No es començaran mai els treballs abans d’ésser concedida la respectiva llicència municipal. 
• Inspecció dels elements a enderrocar. S’ha d’obtenir la major informació. 
• Antiguitat dels elements i tècniques amb les que va ser construït. 
• Estat actual que presenten aquests elements estructurals, la seva estabilitat, solidesa, esquerdes, etc. 
• Estat actual de conservació de les diferents instal·lacions. 
• Anul·lació de les instal·lacions existents., d’acord amb les cies subministradores. 
• Protegir tots els forats de llindars de forjats després de la retirada de les proteccions originals. 
• Es protegiran els elements del servei públic que poden ser afectats per l’enderroc (Boques de reg, trapes, 

embornals, clavegueres, arbres, faroles, etc.) 
• No és aconsellable l’ús del martell mecànic, en edificis ruïnosos o debilitats, per les vibracions que poden produir. 

Es preferirà, pics, punxons, palanques, etc. 
• En l’edifici, a l’inici de l’enderroc, estarà voltat d’una tanca, reixa o mur, d’alçada no inferior a 2m. Les tanques es 

situaran a una distancia no menor de 1,5m, de l’edifici. Quan dificulti el pas a tercers, es posarà llums vermelles 
1mt. Sobre el nivell del carrer, a una distancia no menor de 10m De les cantonades. 

 Anàlisi de riscs: PB SV GR 

 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom 
 Caiguda per ensorrament de sobte de la zona ocupada per algun treballador 
 Caiguda al desenrunar 
 Caiguda d’objectes 
 Caiguda des de bastides tubulars 
 Caiguda des d’escales manuals 
 Trepitjades sobre objectes punxants 
 Cops contra objectes immòbils 
 Cops amb elements mòbils de màquines 
 Cops amb objectes o eines 
 Cops a les mans 
 Projecció de fragments o partícules 
 Sobreesforços 
 Contactes tèrmics 
 Contactes elèctrics directes 
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
 Exposició a radiacions 
 Explosions 
 Incendis 
 Causats per éssers vius 

M 
M 
M 
M 
M 
A 
B 
M 
M 
A 
B 
M 
M 
B 
B 
M 
M 
M 
B 
B 
B 
B 

G 
G 
G 
G 
G 
L 
G 
G 
G 
L 
G 
L 
L 
L 
G 
G 
L 
G 
M 
G 
L 
G 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 

 Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
 O.R.: manipulació de materials tallants 
 Malalties causades per agents químics 
 Malalties causades per agents físic 

A 
M 
M 
M 

L 
G 
G 
G 

3 
3 
3 
3 

Mesures preventives: 

• Els treballadors seran qualificats, amb formació i experiència. És recomanable que el personal tingui actualitzades 
de vacunes antitetànica i antitífica.  

• Detectada la presència de paràsits, xeringues, o qualsevol altre vehicle de transmissió de malalties contagioses, es 
procedirà amb cura especial a la desinsectació o retirada a incineradors clínics dels materials sospitosos. 

• S’ha de tenir en compte tot allò que s’ha exposat a l’apartat d’operacions prèvies. Contínuament es vigilarà 
l’estabilitat de la construcció. S’instal·laran testimonis a l’edificació veïnal. 

• Es prohibirà l’accés a la base de l’enderroc. 
• Al final de la jornada no han de quedar parts que perillin i es senyalitzaran les zones de possible risc. 
• Es prohibeix en aquesta obra llençar runes des de cotes més altes que l’enderroc, així com sobrecarregar parts de 

l’edifici. 
• No es permetran fogueres dins de l’edifici i les que es realitzin fora del mateix, estaran resguardades del vent i 

vigilades.  
• Es deixaran previstes preses d’aigua pel reg, per evitar la formació de pols durant els treballs.  
• Les obertures existents en les plataformes i de dimensions suficients per a permetre la caiguda d’un treballador, 

han de ser tapades a nivell de pis que s’està enderrocant, així mateix, s’han de tapar les obertures del pis 
immediatament inferiors.. Si els forats existents en els pisos no són tapats o recercats per causes de força major, es 
prohibirà l’accés als recintes on es trobin. 

• Quan sigui necessari obrir conductes en els pisos, per permetre l’evacuació de materials, la superfície del forat 
horitzontal sobre el forjat, no ha de sobrepassar el m2. Si un edifici consta de varis pisos , convindrà procedir a 
l’obertura d’aquests conductes començant per la planta superior, de forma que la caiguda eventual del treballador 
que executi els conductes, estigui limitada a un sol pis. 

• En cas d’utilitzar conducte d’evacuació de runa, caldrà tenir especial cura amb: 
• Subjectar fortament el final del conducte.  
• Instal·lar un plàstic o lona sobre el contenidor de runa.  
• Realitzat l’enderroc, es realitzarà una revisió general de les lesions ocasionades en les construccions circumdants 

(edificacions mitgeres, arquetes, pous, col·lectors, serveis urbans, i línies afectades) restituint-les al estat previ a 
l'inici de les obres. 

• Es comprovarà, amb posterioritat a l’enderroc, el manteniment de les condicions d’ordre legal, servitud i drets que 
apareixen i desapareixen, com a conseqüència de la mateixa, així com les possibles repercussions de tipus tècnic i 
econòmic de la nova situació del solar. 

• Totes les mitgeres que quedin desprotegides (a la intempèrie) al finalitzar l’enderroc, caldrà arrebossar-les per 
evitar reclamacions per infiltracions d’aigua. 

• L’enderroc de fonaments a l’indret de les mitgeres, s’haurà de fer per trams o bancades per evitar lesions a l’edifici 
confrontat. 

• En dies de pluja, cal evitar l’acumulació de runa en forjats, ja que augmenta llur pes, així com protegir els elements 
que estiguin a mig enderrocar. 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè. 
• Calçat de seguretat. 
• Guants de cuir. 
• Dispositiu anticaigudes. 
• Mascareta antipols. 
• Cinturó de seguretat. 
• Ulleres de seguretat. 
• Protectors auditius. 
• Roba de feina. 
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• Altres. 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS –ARRENCADA D’ELEMENTS– DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS 

Operacions prèvies a l’enderroc: 

• No es començaran mai els treballs abans d’ésser concedida la respectiva llicència municipal. 
• Inspecció de l’edificació a enderrocar. S’ha d’obtenir la major informació. 
• Estat actual que presenten aquests elements estructurals, la seva estabilitat, solidesa, esquerdes, etc. 
• Estat actual de conservació de les diferents instal·lacions. 
• Anul·lació de les instal·lacions existents, d’acord amb les cies subministradores. 
• Estintolament i apuntalaments necessaris: s’hauran de realitzar sempre de baix cap a dalt, contràriament a com es 

realitzen els treballs d’enderrocament. S’haurà d’apuntalar sempre que es puguin veure amenaçades les 
construccions veïnes. S’hauran d’assegurar mitjançant els estintolaments necessaris tots aquells elements de la 
construcció que poguessin ocasionar ensorraments en part de la mateixa (sortints, forats,...). 

• Protegir tots els forats de llindars de forjats després de la retirada de les proteccions originals. 
• Protegir els forats d’abocament de runa en els forjats. 
• Retirada dels materials de l’enderrocament que siguin aprofitables d’acord amb el projecte de desconstrucció i la 

normativa de residus vigent.  
• L’ordre a establir en l’enderroc, és, com a norma general, l’invers de la seva construcció. No obstant, s’haurà de 

concretar aquesta prioritat de l’ordre a establir en els treballs, segons visita d’inspecció: 
• Es protegiran els elements del servei públic que poden ser afectats per l’enderroc (Boques de reg, trapes, 

embornals, clavegueres, arbres, faroles, etc.) 
• No és aconsellable l’ús del martell mecànic, en edificis ruïnosos o debilitats, per les vibracions que poden produir. 

Es preferirà, pics, punxons, palanques, etc. 
• En l’edifici, a l’inici de l’enderroc, estarà voltat d’una tanca, reixa o mur, d’alçada no inferior a 2m. Les tanques es 

situaran a una distancia no menor de 1,5m, de l’edifici. Quan dificulti el pas a tercers, es posarà llums vermelles 
1mt. Sobre el nivell del carrer, a una distancia no menor de 10m De les cantonades. 

S’ha de tenir especial cura en: 

• Bigues de fusta que poden estar cremades o podrides. 
• Qualsevol element que quedi en voladís, s’haurà d’apuntalar fins al terra. 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom 
 Caiguda per ensorrament de sobte de la zona ocupada per algun treballador 
 Caiguda al desenrunar 
 Caiguda d’objectes 
 Caiguda des de bastides tubulars 
 Caiguda des d’escales manuals 
 Trepitjades sobre objectes punxants 
 Cops contra objectes immòbils 
 Cops amb elements mòbils de màquines 
 Cops amb objectes o eines 
 Cops a les mans 
 Projecció de fragments o partícules 
 Sobreesforços 
 Contactes tèrmics 
 Contactes elèctrics directes 
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
 Exposició a radiacions 
 Explosions 
 Incendis 
 Causats per éssers vius 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
B 
M 
M 
A 
B 
M 
M 
M 
B 
B 
M 
M 
M 
B 
B 
B 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
L 
G 
L 
L 
L 
L 
G 
G 
L 
G 
M 
G 
L 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 

 Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
 O.R.: manipulació de materials tallants 
 Malalties causades per agents químics 
 Malalties causades per agents físic 

B 
A 
M 
M 
M 

G 
L 
G 
G 
G 

2 
3 
3 
3 
3 

Mesures preventives: 

• Els treballadors seran qualificats, amb formació i experiència. És recomanable que el personal tingui actualitzades 
de vacunes antitetànica i antitífica.  

• Detectada la presència de paràsits, xeringues, o qualsevol altre vehicle de transmissió de malalties contagioses, es 
procedirà amb cura especial a la desinsectació o retirada a incineradors clínics dels materials sospitosos. 

• S’ha de tenir en compte tot allò que s’ha exposat a l’apartat d’operacions prèvies. Contínuament es vigilarà 
l’estabilitat de la construcció. S’instal·laran testimonis a l’edificació veïnal. 

• Es prohibirà l’accés a la base de l’enderroc. 
• Al final de la jornada no han de quedar parts que perillin i es senyalitzaran les zones de possible risc. 
• Les voltes i arcs s’enderrocaran segons la tècnica utilitzada en la seva construcció. 
• Es prohibeix en aquesta obra llençar runes des de cotes més altes que l’enderroc, així com sobrecarregar parts de 

l’edifici. 
• No es permetran fogueres dins de l’edifici i les que es realitzin fora del mateix, estaran resguardades del vent i 

vigilades.  
• Es deixaran previstes preses d’aigua pel reg, per evitar la formació de pols durant els treballs.  
• L’enderroc de murs de tancament es realitzarà des de una bastida des de l’exterior, amb aler o dispositiu 

equivalent que s’oposi a la caiguda de persones i material a l’exterior. Aquestes mesures no són obligatòries en el 
cas de que tractant-se de personal especialitzat, s’hagi d’enderrocar un mur inferior a 2m d’alçada, sempre i quan 
tingui un amplada superior a 35 cm. 

• L’abocament de runa des de les façanes està totalment prohibit per alçades superiors a 2m., i s’utilitzaran 
conductes verticals d’evacuació de runa i materials d’enderroc per gravetat, que s’emmagatzemaran sobre tolves 
de descarrega o directament sobre contenidors disposats per a tal efecte.  

• En cas d’utilitzar conducte d’evacuació de runa, caldrà tenir especial cura amb: 
• Subjectar fortament el final del conducte.  
• Instal·lar un plàstic o lona sobre el contenidor de runa.  
• Realitzat l’enderroc, es realitzarà una revisió general de les lesions ocasionades en les construccions circumdants 

(edificacions mitgeres, arquetes, pous, col·lectors, serveis urbans, i línies afectades) restituint-les al estat previ a 
l'inici de les obres. 

• Es comprovarà, amb posterioritat a l’enderroc, el manteniment de les condicions d’ordre legal, servitud i drets que 
apareixen i desapareixen, com a conseqüència de la mateixa, així com les possibles repercussions de tipus tècnic i 
econòmic de la nova situació del solar. 

• Totes les mitgeres que quedin desprotegides (a la intempèrie) al finalitzar l’enderroc, caldrà arrebossar-les per 
evitar reclamacions per infiltracions d’aigua. 

• L’enderroc de fonaments a l’indret de les mitgeres, s’haurà de fer per trams o bancades per evitar lesions a l’edifici 
confrontat. 

• En dies de pluja, cal evitar l’acumulació de runa en forjats, ja que augmenta llur pes, així com protegir els elements 
que estiguin a mig enderrocar. 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè. 
• Calçat de seguretat. 
• Guants de cuir. 
• Dispositiu anticaigudes. 
• Mascareta antipols. 
• Cinturó de seguretat. 
• Ulleres de seguretat. 
• Protectors auditius. 
• Roba de feina. 
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• Altres. 

DESMANTELLAMENT D’ASCENSORS 

Anàlisi de riscs:  PB SV GR 

 Caigudes a peu pla i d’alçada 
 Atropellaments, col·lisions i bolcaments durant el desplaçament de la màquina 
 Caiguda de personal i/o objectes des de el llindar de la plataforma de treball 
 Generació de pols i excessius gasos 
 Cops i esgarrinxades produïdes per màquines, estris de treball, etc. 
 Ambient pulvorigen 
 Contactes elèctrics directes e indirectes 
 Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estranys als ulls 

B 
B 
M 
M 
M 
A 
A 
A 

G 
G 
G 
G 
G 
L 
L 
L 

2
2
3
3
3
3
3
3 

 

Mesures preventives: 

• Es baixarà l’ascensor fins les plantes més baixes, es procedirà al desballestament si no és aprofitable, la maquinària es 
desmantellarà a la cambra i es baixarà pel medi més adequat fins al lloc de magatzem per a la seva posterior recollida i 
reciclatge. 

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
• Sempre que durant l’execució d’aquesta unitat, han de desenvolupar-se treballs en diferents nivells superposats es 

protegiran les àries a nivells inferiors. 
• Els llocs de treball que no disposin de llum natural, es dotaran d’il·luminació artificial, que la seva intensitat mínima serà 

de 200 lux. 
• El personal encarregat en realitzar el desmuntatge serà especialista en el desmantellament d’ascensors. 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè (obligatori per als desplaçaments per l’Obra). 
• Botes de goma amb puntera reformada de seguretat. 
• Ulleres antipartícules i antipols. 
• Guants de cuir. 
• Cinturó portaeines. 
• Botes i guants aïllants (muntatge i proves de baixa tensió). 

 

DEMOLICIÓ MANUAL 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

 Caiguda a diferent nivell. 
 Caiguda a mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom 
 Caiguda d’objectes 
 Trepitjades sobre objectes 
 Cops contra objectes immòbils 
 Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements mòbils de 

maquinària de moviment de terres) 
 Cops amb objectes o eines 
 Projecció de fragments o partícules 
 Sobreesforços 
 Contactes tèrmics (Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador) 
 Contactes elèctrics 
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives (Risc causat per la presència de pols 

pneunoconiòtic) 
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 Exposició a radiacions (Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador) 
 Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Causats per éssers vius 
 Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
 O.R.: manipulació de materials tallants 
 Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del martell 

picador i risc causat per nivell de soroll) 
 Malalties causades per agents físics 

M 
 
B 
B 
B 
M 
A 
M 
 
M 

G 
 
G 
G 
G 
G 
L 
G 
 
G 

3 
 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
 
3 

Mesures preventives 

Abans de la demolició: 

• L’edifici s’envoltarà d’una tanca segons l’ordenança municipal, en el cas d’envair la calçada s’haurà de demanar permís a 
l’ajuntament, i es senyalitzarà convenientment amb senyals de seguretat viària. 

• Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o altres dispositius 
equivalents per a evitar el risc de caiguda d’objectes fora del solar. 

• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc. 
• S’anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a l’edifici a demolir. 
• S’instal·laran preses d’aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de pols durant la realització dels 

treballs. 
• S’instal·laran les mànegues per a subministrament d’aire comprimit necessàries per als martells pneumàtics. 
• S’instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 mm A) per a l’alimentació 

de la sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 
• Si cal, s’instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un tendal per evitar la projecció d’enderrocs. 

A la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. En el cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir 
un pòrtic per facilitat el pas de vianants. 

• Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runa, que evacuaran sobre els respectius contenidors, que 
al seu torn es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

• Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes 
progressen. 

• És cas de presència d’insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es prendran mesures 
profilàctiques. 

• Es dotarà d’instal·lacions d’higiene i benestar per al personal de demolició i de la senyalització de seguretat en el treball 
necessària. 

Durant la demolició: 

• L’ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al mateix nivell, 
sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d’elements que s’abatin o bolquin. 

• Sin es produeixen esquerdes a l’edifici contigu s’apuntalarà i consolidarà si fos necessari. 
• En el cas d’una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar alguns murs perpendiculars a les 

edificacions confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha afectada la seva estabilitat o fins que es 
restitueixi. 

• En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari utilitzarà cinturons anticaiguda 
ancorats a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, convenientment ancorats 
en ambdós extrems. 

• Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l’altre costat l’altura sigui superior a 6 metres, 
s’instal·larà en aquesta cara una bastida o dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 

• Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d’altura superior a 6 metres, s’establirà una bastida per les dues 
cares, si bé l’enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

• Cap operari s’haurà de col·locar sobre d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
• En el cas de zones de pas de l’edifici fora de l’àrea de demolició, es procurarà instal·lar les corresponents baranes de 

seguretat en els perímetres de buits tant a nivells horitzontals com a nivells verticals. 
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• Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, transport 
mecànic o a mà o d’altres mitjans que evitin tirar la runa des de l’alt. 

• En demolir els murs exteriors d’altura considerable, s’han d’instal·lar marquesines de gran resistència, amb la finalitat de 
protegir totes les persones que es troben als nivells inferiors. 

• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de suport. 
Auxiliat per mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l’element i que permetin el descens d’una 
manera lenta. 

• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
• S’evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d’evacuació o altres sistemes 

instal·lats per aquest efecte, procurant en acabar la jornada deixar l’obra neta i ordenada. 
• No s’acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs, i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin 

d’estar dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides. 
• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per 

aquesta. 
• Per a la limitació de les zones d’arreplega de runa s’usaran tanques de vianants col·locades frec a frec, tancant 

completament l’esmentada zona. 
• Tota la maquinària d’evacuació en realitzar marxa endarrere haurà d’activar un senyal acústic i/o lluminós. 
• Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota de treball. 
• En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà d’usar guants de cuiro. 
• En la manipulació d’útils, màquines, eines i runa s’evitaran sobreesforços. 
• En cas de generació de pols es regaran les runa. 
• En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors hauran 

d’usar mascaretes antipols adequades, per a evitar problemes en les vies respiratòries. 
• En el cas d’utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció 

contra impactes mecànics. 
• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que no sigui possible, 

l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auricular o taps). 
• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l’operari usarà les corresponents proteccions oculars, guants de 

cuiro amb mànega alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 

• Una vegada realitzada la demolició, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua per observar les lesions que 
hagin pogut sorgir causades per l’enderrocament. 

• S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

Proteccions personals: 

• Cascos de seguretat homologats. 
• Guants de cuir. 
• Botes de seguretat. 
• Cinturó anticaiguda de seguretat. 
• Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
• Granota de treball. 
• Davantal de cuiro. 
• Maneguins de cuiro. 
• Botes de cuiro amb polaines. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 
• Cinturó antivibratori. 

NETEJA DEL TERRENY 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

Atropellaments  
Col·lisions entre vehicles 
Caiguda de material des d’una cullera o pala 
Bolcada de la maquinària 
Projecció de partícules 
Contactes elèctrics directes o indirectes 
Vibracions 
Soroll 
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Mesures preventives: 

• Abans de l’inici dels treballs es realitzarà una inspecció prèvia de fronts i parets de talussos. 
• Les zones de desbosc o de tala no estaran ocupades per personal. 
• Totes les màquines necessàries per realitzar aquests treballs portaran incorporat un senyalitzador acústic de marxa 

endarrere. La maquinària estarà sotmesa a revisions mecàniques periòdiques i tindrà tota la documentació en 
ordre. 

• Les zones amb perill de bolcament o caiguda estaran senyalitzades, igualment es senyalitzaran totes les zones de 
trànsit. 

• Es prohibeix circular per pendents superiors al 50%. 
• Les cabines de les màquines seran antibolcament. 
• Quan hi hagi més d’una màquina treballant en un espai petit hi haurà una persona que coordinarà les maniobres 

de les màquines. 

Proteccions individuals: 

• Casc de seguretat homologat.  
• Botes de seguretat. 
• Mascaretes antipols. 
• Ulleres antipols i antipartícules. 
• Protectors auditius. 
• Guants de cuir per a manipulació de materials en general. 
• Botes i vestit d’aigua. 
• Roba de treball. 
• Normes de seguretat per l’operari de la màquina. 
• Cinturó antivibratori (maquinistes). 
• Cinturó de seguretat. 

MOVIMENT DE TERRES 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

Esllavissament de terres  
Esllavissament de terres pel desplaçament de la màquina  
Esllavissament de terres per sobrecàrrega de les vores d’excavació 
Esllavissament per variació de la humitat del terreny 
Esllavissament de terres per vibracions properes 
Esllavissament de terres per alteracions del terreny, causades per variacions de temperatures 
Esllavissament de terres en excavacions sota el nivell freàtic 
Esllavissament de terres com a conseqüència d’un error en les entibacions 
Repercussions en les estructures d’edificacions col·lindants afectades 
Problemes de fangueig degut al mal estat del ferm de circulació 
Caigudes de persones dins les rases 
Caigudes de persones al mateix nivell 
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Caiguda de personal i/o objectes des de el llindar de l’excavació 
Caiguda d’objectes des de la cullera o el camió o solts de l’excavació en si 
Caiguda d’objectes per desplom 
Caiguda d’objectes 
Cops amb elements mòbils de màquines 
Cops amb objectes o eines 
Atrapaments per bolcada de màquines 
Sepultament per capgirell dels talls de l’excavació o les rases 
Contactes elèctrics 
Contactes elèctrics indirectes 
Interferències amb conduccions d’aigua i d’energia elèctrica soterrades 
Explosions 
Incendis 
Inundacions 
Causats per éssers vius 
Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
Ambient pulvorigen 
Generació de pols i excessius gasos 
Contaminació acústica 
Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estranys als ulls 
Malalties causades per agents físics 
Els riscos a tercers derivats de la intrusió descontrolada de persones de persones a l’obra durant les hores 
dedicades tant a producció com a descans 
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Mesures preventives 

• Vigilar en tot moment l’estabilitat de les terres col·lindants.  
• Senyalització i tancat de l’excavació. 
• Disposició i ordenament del tràfic de vehicles. Senyalització de velocitat i desnivells en el recorregut. 
• El front d’excavació realitzat mecànicament no sobrepassarà en més d’un metre l’alçada màxima d’atac del braç de la 

màquina. 
• Es prohibirà l’aplec de materials a menys de dos metres del límit de l’excavació . 
• S’eliminaran tots els bolos i viseres dels fronts d’excavació. 
• El front i paraments verticals d’una excavació s’ha de perfeccionar al iniciar i deixar el tall d’obra . 
• Es senyalarà amb una cinta (en cas d’haver-hi circulació de vianants amb una tanca de 90 cm.d’alçada) la distancia de 

seguretat a l’excavació (2m com a norma general). 
• S’aturarà qualsevol treball al límit del talús si no reuneix les condicions d’estabilitat definides per la D.F. 
• Les maniobres de càrrega de camions serà dirigida per un encarregat o vigilant de seguretat. 
• La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació de 3 metres per vehicles lleugers i 4 metres per vehicles 

pesats. 
• Es conservaran els camins de circulació interna cobrint forats, eliminant flonjalls, i compactant amb material adequat. 
• Es construirà un accés per a persones diferenciat del de vehicles. 
• El personal que ha de treballar a l’interior de les rases ha de conèixer els riscs a que estarà sotmès. 
• L’accés i sortida dels pous i rases es realitzarà mitjançant en escala sòlida, anclada en la part superior que i a la part 

inferior disposarà de sabates antilliscants. Aquesta escala sobrepassarà la profunditat a salvar, sobresortint 1 m. 
• Quan la profunditat del pou sigui igual o superior als 2 m, es rodejarà amb una barana sòlida de 90 cm d’altura, formada 

per passamans, llistó intermig i rodapeu, ubicada a una distància mínima de 2 m del límit de l’excavació. 
• S’ha d’acotar l’entorn i prohibir els treballs dins dels radis d’acció del braç de la màquina que estigui realitzant els 

treballs de moviment de terres. 
• En règim de pluges i embassaments de les rases és imprescindible la inspecció minuciosa i detallada abans de 

recomençar els treballs.  
• Es revisarà  l’estat de talls de talussos a intervals regulars. 
• Es deixaran previstes preses de mànegues per evitar la formació de pols durant els treballs. 

Proteccions personals: 

• Casc homologat.  
• Botes de seguretat. 
• Mascaretes antipols. 
• Ulleres antipols i antipartícules. 
• Protectors auditius. 
• Guants de cuir per a manipulació de materials en general. 
• Botes i vestit d’aigua. 
• Roba de treball. 
• Normes de seguretat per l’operari de la màquina. 
• Cinturó antivibratori (maquinistes). 
• Cinturó de seguretat. 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

Caiguda a diferent nivell. 
Caiguda a mateix nivell 
Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense 
contenció) 
Caiguda d’objectes per manipulació 
Caiguda d’objectes  
Trepitjades sobre objectes 
Cops contra objectes immòbils 
Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de 
moviment de terres) 
Cops amb objectes o eines 
Atrapaments per bolcada de màquines 
Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles 
Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l’aire o la 
presència de gasos tòxics o pols) 
Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat 
per nivell de soroll) 
Malalties causades per agents biològics (Risc causat per l’extracció de terres contaminades) 
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Mesures preventives 

Rases:  

• El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

• Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la 
corresponent experiència. 

• No s’han de retirar les mesures de protecció d’una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat igual o 
superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major d’1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre 
operari de guàrdia a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà l’alarma en cas que es produís 
alguna emergència. 

• S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin. 
• Abans  de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els estampidors quan 

estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
• Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els estampidors quan s’hagin 

afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 
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• Es reforçaran aquestes mesures preventives després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o d’alteracions 
atmosfèriques com la pluja o gelades. 

• S’evitarà colpejar l’estintolament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la mateixa, no 
s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues, havent de 
suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

• En general els estintolaments, o part d’aquests, es trauran només que deixin de ser necessaris i per franges horitzontals, 
començant per la part inferior del tall. 

• La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui prou 
estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un capcer. 

• L’altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d’1,40 m.) no superarà els 0,70 m., encara quan el terreny sigui 
de bona qualitat. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada 
petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures 
provisionals on podent anar realitzant els treballs d’estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions 
precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

• Encara quan els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estintolaran sempre que es prevegi el 
deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga duració de l’obertura. 

• És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a pau d’obra en una quantitat suficient, amb la 
deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d’estar proveïda, a intervals regulars, de les escales necessàries 
per a facilitar l’accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. Aquestes escales han de tenir un 
desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim. 

• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques mòbils que 
s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no menor d’IP.44 segons 
UNE 20.324. 

• L’arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d’1,30 m. es disposaran a distància no 
menor de 2 m. de la vorera de tall. 

• Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions corresponents. 
• No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 
• En general les tasques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
• En talls de profunditat major de 1,30m; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. El nivell 

superficial del terreny. 
• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de palanques, 

tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per l’equip de salvament, així 
com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que puguin accidentar-se. 

• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de palanques, 
falques, barres, puntals, taulers, que no s’utilitzaran per a l’estintolament i es reservaran per a l’equip de salvament, així 
com d’altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 

• El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
• En el cas d’haver de treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d’usar el cinturó de seguretat 

convenientment ancorat. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició en els seu accés i, complementàriament, als talls que 

sigui precís. 
• Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui instal·lada a 

escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per conèixer la seva correcta ubicació, i 
es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat perquè talli el subministrament 
elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte elèctric. 

• Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, haurà d’estar 
prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà l’excavació manual prenent totes 
les precaucions necessàries. 

• En cas d’inundació degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent per evitar 
així, el reblandiment de les bases al talús. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de 
goma en presència de fangs. 

• En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal, etc… 
• S’ha de procurar la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar 

a la part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
• Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb anterioritat, 

incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i complementàriament, en els 

talls que sigui precís. 

Pous:  

• El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del possible.  

• S’haurà d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre els fons del pou i 
la vora inferior de l’estintolament superi mai 1,5 metres. 

• A mesura que s’aprofundeixi el pou s’haurà d’instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les disposicions 
establertes a la nostra legislació. 

• Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir mesures que facilitin la ràpida evacuació dels 
treballadors. 

• Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig. 
• En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
• S’haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i l’exterior. 
• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la mesura que es 

pugui, contra la caiguda d’objectes. 
• S’haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 
• Si l’excavació de pous es porta a terme durant la nit s’hauran d’il·luminar convenientment la part superior i els voltants 

del pou. 
• Sempre que hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i disposar d’una 

il·luminació d’emergència. 
• Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de: 

a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carregar, del ganxo, així com d’una balda de 

seguretat instal·lada al seu mateix ganxo. 
d) L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir suficient visibilitat, perquè des de la part 

superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de caiguda al buit tot i 
utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat. 

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi al 
capdamunt del pou. 

f) El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que no es 
pugui desfermar. 

g) Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es pugui 
enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill. 

h) Quan s’utilitzi un torn  accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.  

• Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap al lloc de 
treball. 

• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major d’1,30 m. 
amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

• En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un tancat de 
manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants a 1 metre. 
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• En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyals viàries de “perill obres” s’il·luminarà, per la nit, mitjançant 
punts de llum destellants. 

• L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o botes de 
goma en presència de fangs. 

• Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
• Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per evitar el risc de 

contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
• S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellatge” de connexió estiguin en perfecte estat, substituint-los en cas 

que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
• S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de senyalitzar a la 

part exterior de la cabina del conductor. 
• Cal deixar el tall de l’obra net i endreçat en acabar els treballs. 
• Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb anterioritat, 

incorporada a una bastida. 
• Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, als 

talls on sigui precís. 

Proteccions personals: 

• Cascs de seguretat homologats. 
• Botes d’aigua de seguretat. 
• Impermeable. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
• Botes d’aigua de seguretat en llocs humits.  
• Pantalla facial. 
• Guants de lona i cuiro. 
• Granota de treball. 
• Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 
• Canelleres. 
• Armilla d’alta visibilitat. 

 

TREBALLS DE FORMIGÓ EN GENERAL  

TREBALLS D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN FUSTA  

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

 Despreniments per mal apilat de la fusta. 
 Cops a les mans durant el clavament. 
 Bolcades dels paquets de fusta durant les maniobres d’hissat a les plantes. 
 Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Talls al utilitzar serres de mà o desbarbadora. 
 Talls al utilitzar les taules de serra circular. 
 Electrocució per anul·lació de les tomes de terra de la maquinaria elèctrica. 
 Sobre esforços per postures obligades durant llarg temps, carregar elements 

pesats. 
 Erosions a les mans i braços (conseqüència cassetons a mans nues) 
 Trepitjades damunt d’objectes punxants. 
 Atrapament per utilització de puntals (telescopatge) 
 Cops en general per objectes. 

M 
A 
M 
A 
M 
M 
M 
M 
B 
B 
B 
A 
B 
A 
B 

L 
L 
G 
G 
L 
M 
G 
M 
G 
G 
L 
G 
G 
L 
L 

2 
2 
3 
4 
2 
4 
3 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
1 

 Dermatosi per contacte amb el ciment. 
 Els derivats del treball en condicions meteorològiques extremes. 
 Els derivats de treballs sobre superfícies mullades 

A 
M 

L 
G 

2 
3 

Mesures preventives: 

• Es prohibeix la permanència d’operaris en les zones de batuda de càrregues durant les operacions d’hissat de taulons, 
puntals, etc.; igualment es procedirà durant l’elevació d’armadures o qualsevol altre material. 

• L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a través d’escales de mà tipus tisora dotades de sabates 
antilliscants i cadeneta de control d’obertura màxima, per tal de garantir la seva estabilitat (sempre que s’estigui a 
menys de 2 m. d’altura sobre el rasant). 

• S’instal·laran cobridors de fusta sobre les esperes de ferralla (sobre les puntes dels rodons, per evitar que s’ho clavin les 
persones). 

• Es cuidarà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs. 
• Els claus o puntes existents en la fusta usada, s’extrauran. 
• Els claus solts o arrancats s’eliminaran mitjançant una escombrada i apilat en lloc conegut per a la seva posterior 

retirada. 
• Una vegada finalitzat un tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant. 
• El risc de caiguda d’altura durant l’aixecament de l’estructura es protegirà amb xarxes tipus forca. 
• Els forats horitzontals existents en els sostres de pas de conduccions, ascensors, etc. es protegiran amb xarxat metàl·lic i 

barana de seguretat. 
• Els recipients per productes de desencofrat, es classificaran ràpidament per a la seva utilització o eliminació. 
• Abans de l’abocament del formigó, es comprovarà per tècnic qualificat, la bona estabilitat del conjunt. 
• Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caigudes d’altura mitjançant la rectificació de la situació de 

les xarxes. 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè. 
• Botes de seguretat. 
• Guants de cuir. 
• Botes de goma o de PVC de seguretat. 
• Cinturó de seguretat. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
• Impermeables. 
• Roba de feina. 
• Altres. 

TREBALLS AMB FERRALLA  

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

Talls i ferides a les mans i peus per la utilització de rodons d’acer i filferros. 
Aixafaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 
Aixafaments durant les operacions de muntatge d’armadures. 
Caigudes per o sobre les armadures amb erosions fortes per caminar sobre les armadures 
i posar el peu entre elles. 
Ensopegades i torçades en caminar sobre les armadures. 
Els riscos derivats de la manipulació dels rodons en l’estirat o doblat (colps, caigudes, 
contusions) 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell. 
Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

A 
A 
A 
 
M 
A 
 
A 
M 
M 
M 

L 
L 
L 
 
G 
L 
 
L 
G 
M 
M 

2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
3 
4 
3 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè. 
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• Botes de seguretat. 
• Guants de cuir. 
• Botes de goma o de PVC de seguretat. 
• Cinturó de seguretat. 
• Cinturó portaeines. 
• Impermeables. 
• Roba de feina. 
• Altres. 

TREBALLS DE MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ  

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell 
Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 
Trepitjades sobre objectes punxants. 
Les derivades de treballs sobre terres humits o mullats. 
Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 
Projecció de gotes de formigó als ulls. 
Sobre esforços (guia de l’embut o mànega). 
Els derivats de l’execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses. 
Atrapaments. 
Soroll ambiental i puntual. 
Electrocució 
Contactes elèctrics 

A 
M 
A 
A 
A 
M 
M 
A 
M 
M 
B 
M 

L 
G 
L 
L 
L 
G 
G 
L 
L 
L 
L 
M 

2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 

Mesures preventives: 

Sobre l’abocament directe mitjançant canaleta. 

• S’instal·laran forts topalls al final de recorregut dels camions Formigonera, per tal d’evitar bolcades. 
• Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. de la vora d’excavació. 
• Es prohibeix situar als operaris darrera dels camions formigoneres durant el retrocés. 
• S’instal·larà un cable de seguretat amarrat a punts sòlids, en el que enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat en 

els talls amb risc de caiguda des d’alçada. 
• La maniobra d’abocament serà dirigida per un Capatàs que vigilarà que no hi hagin maniobres insegures. 
• El cable d’alimentació del vibrador, així com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 

d’aïllament i estanquitat. 

Sobre l’abocament mitjançant cubell. 

• Es prohibeix carregar el cubell per damunt de la càrrega màxima admissible de la grua que ho sustenta. 
• L’obertura del cubell per abocament s’executarà exclusivament accionant la palanca corresponent, amb les mans 

protegides amb guants impermeables. 
• Es procurarà no colpejar amb el cubell els encofrats ni les entibacions. 
• Del cubell o cubell penjaran caps de guia per ajudar en la seva correcta posició d’abocament. Es prohibeix guiar-lo o 

rebre’l directament, en prevenció de caigudes per moviment pendular del cubell. 
• El cable d’alimentació del vibrador, així com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 

d’aïllament i estanquitat. 

Sobre l’abocament de formigó mitjançant bombeig: 

• La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, travant-se les parts susceptibles de moviment. 
• La mànega terminal d’abocament, serà governada per un mínim a la vegada de dos operaris, per evitar les caigudes per 

moviment incontrolat de la mateixa. 
• Abans de l’inici del formigonat d’una determinada superfície, s’establirà un camí de taulons segur sobre els que es 

recolzin els operaris que governen l’abocament amb la mànega. 

• La utilització, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari 
especialista. 

• Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat, complimentant el llibre de manteniment que 
serà presentat a requeriment de la Direcció Facultativa. 

• L’equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball. 
• El cable d’alimentació del vibrador, així com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 

d’aïllament i estanquitat. 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè. 
• Casc de seguretat amb protectors auditius. 
• Guants de seguretat. 
• Guants impermeables. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma o PVC de seguretat. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
• Roba de treball. 
• Vestits impermeables. 
• Cinturó antivibratori. 
• Mandrí. 
• Canelleres antivibratòries. 
• Protectors auditius. 
 

RAM DE PALETA 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom 
 Caiguda d’objectes per manipulació 
 Trepitjades sobre objectes 
 Talls i cops a les mans i peus per utilització d’objectes ceràmics i eines manuals. 
 Dermatitis per contacte amb el ciment. 
 Cops contra objectes immòbils 
 Cops amb elements mòbils de màquines 
 Cops amb objectes o eines 
 Projecció de fragments o partícules als ulls 
 Atrapaments pels mitjans d’elevació i transport 
 Sobreesforços 
 Contactes elèctrics 
 Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
 Els derivats dels treballs realitzats en ambients polsegosos 
 O.R.: manipulació de materials abrasius 
 Malalties causades per agents químics 
 Malalties causades per agents físics 
 Els derivats de l’ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides, etc.) 

M 
M 
B 
B 
M 
M 
M 
A 
M 
M 
M 
B 
B 
M 
B 
M 
A 
M 
M 
M 

M 
G 
G 
L 
L 
L 
L 
L 
G 
L 
L 
G 
G 
G 
G 
L 
L 
G 
G 
G 

5 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

Mesures preventives: 

• Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans auxiliars” d’aquest Pla.  
• Els forats existents a terra romandran protegits, per a la prevenció de caigudes. 
• Les obertures romandran constantment protegides amb les proteccions instal·lades a la fase d’estructura, reposant-ne 

les proteccions deteriorades. 
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• Els forats d’una vertical (baixant, per exemple) seran destapats per a l’aplomament corresponent, conclòs el qual es 
començarà el tancament definitiu del forat, (durant el treball s’adoptaran mesures de protecció individual). 

• No es desmuntaran les xarxes horitzontals de grans forats fins a estar acabats en tota la seva alçada els ampits de 
tancaments dels dos forjats que cada tros de xarxa protegeix. 

• S’esglaonaran les rampes d’escala de forma provisional. 
• Les rampes de les escales estaran protegides al seu voltant per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, formada per, 

passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 cm. 
• S’establiran cables de seguretat amarrats entre pilars o altre element sòlid estructural, als quals enganxar el mosquetó 

del cinturó de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires. 
• S’instal·laran a les zones amb perill de caiguda d’altura, senyals de “perill de caiguda d’altura” i de “obligatori d’usar el 

cinturó de seguretat”. 
• Totes les zones en que s’hagi de treballar estaran suficientment il·luminades. 
 

En els casos que s’hagi d’utilitzar enllumenat portàtil s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 

• Les zones de treball seran netejades de deixalles (runes de totxo) diàriament, per tal d’evitar les acumulacions 
innecessàries. 

• A les zones de treball s’hi accedirà sempre de forma segura. 
• Es prohibeixen els pons d’un sol tauló. 
• Es prohibeix gronxar les càrregues suspeses per a la seva introducció a les plantes, en prevenció de caiguda al buit. 
• El material ceràmic s’hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o envoltura de PVC amb que les subministra el 

fabricant, per tal d’evitar els riscos per abocada de càrrega. 
• El totxo solt s’hissarà apilat ordenadament a l’interior de plataformes d’hissar emplintades o contenidors especials. 
• La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 

d’elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cop, atrapaments o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

• Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament  en el tram necessari per introduir la 
càrrega de totxo en un determinat lloc, reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 

• Es prohibeix concentrar les càrregues de totxos sobre trams. L’aplec de palets es realitzarà proper a cada pilar per tal 
d’evitar les sobrecàrregues de l’estructura en els llocs de menor resistència. 

• Les deixalles i runa s’evacuaran diàriament per trompes d’abocada muntades a tal efecte, per tal d’evitar el risc de 
trepitjades sobre materials. 

• Les deixalles i runa s’empilaran en llocs propers a un pilar determinat, es palejaran a una plataforma d’elevació 
emplintada evitant colmar la seva capacitat i s’evacuaran mitjançant grua. 

• Es prohibeix llençar runa directament per les obertures de façana, forats o patis. 
• Es prohibeix construir parets testeres de gran superfície sota règim de vents forts. 
• Es prohibeix treballar junt als paraments recent aixecats abans de transcorregudes 48 hores, si existeix un règim de vent 

fort incidint sobre ells, poden enderrocar-se sobre el personal. 
• Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjat si abans no s’ha prosseguit a instal·lar-hi la xarxa de 

seguretat en prevenció del risc de caiguda des d’alçada. 
• Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s’ha procedit a instal·lar una protecció 

sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals. 
• Es prohibeix saltar dels forjats, ampits de tancament, a les bastides penjades o viceversa. 
• S’utilitzaran plataformes de descàrrega segons la documentació gràfica. 
• La construcció des de planta baixa en directriu ascendent de la façana si es realitzés des de l’interior de la planta, es 

procediria segons el següent mètode preventiu, entre altres. 
• Sota l’acció de vents forts, no es pujaran parets, per evitar que caiguin sobre el personal. 
 

1a. Es descendiran les xarxes a nivell de planta 1a. per tal d’efectuar l’amarrament inferior a nivell de carrer, subjectant la 
corda d’amarrament inferior mitjançant sogues tirants als pilars de la planta de carrer. 
2a. S’edificaran, així protegides, la planta baixa i 1a. 
3a. S’elevaran les xarxes a nivell de planta 3a. L’amarrament inferior s’efectuarà subjectant la corda mitjançant sogues 
introduïdes pels forats de finestres i lligades als pilars interiors. 

4a. S’elevaran així protegides la planta 2a. i 3a. 
5a. Es repetirà el procés complet fins a tancar la façana. 

Protectors personals: 

• Casc de polietilè. 
• Guants de PVC o de goma. 
• Guants de cuir. 
• Botes de seguretat. 
• Cinturó de seguretat. 
• Botes de goma amb puntera reformada. 
• Roba de feina. 
• Vestits per a temps plujós. 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULÓ) 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per manipulació 
 Caiguda d’objectes 
 Cops amb elements mòbils de maquines 
 Talls pel maneig d’elements amb arestes tallants 
 Projecció de fragments o partícules 
 Atrapaments per o entre objectes 
 Sobreesforços 
 Contactes elèctrics 
 Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
 Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
 Explosions 
 Incendis 
 Afeccions reumàtiques per humitats als genolls 
 Dermatitis per contacte amb el ciment 
 Pols. 
 O.R.: manipulació de materials abrasius 
 Malalties causades per agents químics 
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Mesures preventives: 

• Els mitjans auxiliars utilitzats s’ajustaran a l’apartat “Mitjans Auxiliars” d’aquest Pla. 
• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada aproximada de 1,5 m. sobre el 

paviment. 
• El tall de les peces de paviment s’executarà en via humida, per evitar les lesions per treballar en atmosferes polsegoses. 
• En els casos que s’hagin d’utilitzar portalàmpades portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 voltis. 
• Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-

femella. 
• Les peces del paviment s’hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament emplintades dins de les 

caixes de subministrament que no es trencaran fins que no s’hagi d’utilitzar el seu contingut. El conjunt empilat, es 
fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat o transport, per tal d’evitar els accidents per vessament de càrrega. 

• Les peces de paviment soltes, rajoles de formigó, gra rentat, panot hidràulic, terratzos i similars, s’hissaran perfectament 
emplintades a l’interior de gàbies de transport per tal d’evitar accidents per relliscada de la càrrega. 

• Als llocs de trànsit de persones, s’acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment enrajolades, per evitar 
accidents per caigudes. 
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• Les capses o paquets de paviment s’apilaran a les plantes linealment i repartits junt als talls, on es vagin a instal·lar, el 
més lluny possible de les obertures per tal d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• Les capses o paquets de paviment, mai es disposaran de forma que obstaculitzin els llocs de pas, per tal d’evitar els 
accidents per ensopegada. 

• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d’obra, es tancarà l’accés indicant-ne itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

• Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran mitjançant rètols de “perill, paviment lliscant”. 
• Les polidores i abrillantadores a utilitzar, tindran el manillar de maneig revestit de material aïllant a la electricitat. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades d’argolla de protecció antiatrapaments o abrasions, per contacte amb els 

raspalls, pedres i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi de raspalls, pedres o papers de vidre, s’efectuarà sempre amb la 

màquina “desendollada de la xarxa elèctrica” per tal d’evitar els accidents per risc elèctric. 
• Els llots, producte dels polits, seran apartats sempre cap a zones de no pas i eliminats immediatament de la planta. 
• Es penjaran cables de seguretat ancorats a punts forts de l’estructura, dels quals amarrar el fiador del cinturó de 

seguretat per a realitzar els treballs d’instal·lació del graonat definitiu de les escales, tribunes i similars sense instal·lació 
de la barana definitiva. 

• Els forats de les escales estran protegits per xarxes verticals abans de l’inici dels treballs. 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè (obligatori per als desplaçaments per l’Obra i en aquells llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes). 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma amb puntera reformada. 
• Genolleres impermeables encoixinades. 
• Mandrí impermeable. 
• Guants de cuir. 
• Guants de goma o PVC 
• Polaines impermeables. 
• Cinturó-faixa elàstica de protecció de la cintura. 
• Cinturó portaeines. 
• Cinturó de seguretat. 
• Roba de feina. 
 
A més per al tall de peces amb serra circular en via seca: 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
• Careta antipols amb filtre mecànic recanviable específic per al material de tallat. 
• Altres. 

PAVIMENTS ASFÀLTICS 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

 Caiguda a mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom  
 Caiguda d’objectes per manipulació 
 Cops contra objectes immòbils 
 Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements 

mòbils de maquinària de formigat) 
 Sobreesforços 
 Exposicions a temperatures extremes 
 Contactes tèrmics 
 Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives (Risc causat pel contacte de 

la pell amb el formigó) 
 Incendis (Risc causat per l’emanació de gasos provinents de la massa d’asfalt 

calent, que poden aconseguir el punt d’autoignició) 
 Atropellaments, cops i topades contra vehicles 
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 Accidents de trànsit B M 3 

Mesures preventives 

• S’ha d’establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill indefinit amb el 
rètol indicatiu de sortida de camions. 

• En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i sortida de camions a l’obra, i 
espacialment als casos necessaris de tall del trànsit viari. Aquest operari haurà d’estar dotat de les senyals manuals de 
“stop” i de “direcció obligatòria”. 

• Durant l’estès d’àrids per les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tenir la precaució en les maniobres marxa 
enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

• En cas d’estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tenir la precaució que aquesta disposi de 
llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal 
auxiliar. 

• Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d’evitar el moviment incontrolat d’aquesta, per 
aquest motiu, serà guiada per un operari. 

• En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha de tenir la precaució d’apuntar sempre cap a 
terra, tot i que s’obturi el conducte. 

• Els operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tenir la precaució de no tocar aquest, per a evitar cremades i 
dermatitis. Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa s’ha 
de cobrir amb gases estèrils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 

• No s’ha d’usar dissolvents per a treure l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules d’asfalt dels ulls. 
• A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d’una farmaciola de primers auxilis per 

atendre, com a primera assistència, a les possibles cremades o altres lesions que puguin produir-se durant el treball. 
• En treballs en asfalt en calent s’ha de preveure l’existència d’extintors de productes químics secs o de diòxid de carboni 

per apagar possibles focs. 
• En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 

Proteccions personals: 

• Cascos de seguretat homologats. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de goma de seguretat. 
• Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
• Granota de treball. 
• Granota de treball cenyit i tancat. 
• Cinturó antivibratori. 
• Guant de goma (neoprè). 
• Pantalla facial. 

INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT 

Anàlisi de riscs: PB SV GR 

 Caigudes a peu pla i d’alçada  
 Caiguda i col·lapse de bastides 
 Talls al utilitzar les serres i maquinaria manual 
 Torçaments i traumatismes similars  
 Contactes elèctrics directes 
 Contactes elèctrics indirectes 
 Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció 
 Mal comportament de les preses de terra 
 Cremades per encenedors 
 Cremades, incendis i electrocutacions per connexionats directes sense elements 

mascle-femella 
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 Explosió dels bufadors, botelles de gas, etc 
 Els propis de la soldadura autògena 
 Dermatitis per contacte amb fibres de vidre (climatització) 
 Caigudes pels buits de muntacàrregues 
 Cops talls i esgarrinxades, produïdes per màquines, estris de treball, etc 
 Ambient pulvorigen 
 Contaminació acústica  
 Lumbàlgia per sobreesforços, lesions a mans i peus, cossos estranys als ulls. 
 Derivats de treballs en atmosferes nocives (pintura, vernís , etc.) 
 Els riscs a tercers derivats de la intromissió descontrolada de persones a l’obra 

durant les hores dedicades tant a producció com a descans 
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Mesures preventives: 

• El muntatge d’aparells elèctrics serà instal·lat per personal especialitzat. 
• Per evitar risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 

anteriors. 
• Els aplecs de material es realitzaran al lloc predeterminat per aquest ús, i en tot moment es mantindran nets els passos 

interiors i exteriors de l’obra. 
• Les zones estaran ben il·luminades amb la utilització de mitjans i accessoris elèctrics homologats. 
• Les zones de treball es netejaran diàriament.  
• No s’utilitzaran bastides de cavallet al llindar de forjats, si abans no s’ha procedit a la instal·lació de xarxes de seguretat. 
• Abans d’utilitzar la maquinària es comprovarà que es troba en perfectes condicions i amb tots els mecanismes de 

protecció i seguretat instal·lats i en bon estat. 
• Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada aproximada de 2m.  
• Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics a quadres d’alimentació sense la utilització de clavilles mascle - femella. 
• Es prohibeix l’anul·lació de la presa de terra de les màquines. 
• Es prohibeix la utilització de bidons, caixa de materials, etc. com cavallets de bastida. 
• És obligatori tenir el casc al lloc de treball per la utilització en qualsevol desplaçament per l’obra. 
• Les escales de ma a utilitzar seran del tipus de tisora dotades de sabates antilliscants i cadena limitadora d’obertura. 
• Les proves de funcionament de la xarxa elèctrica seran anunciades a tot el personal d’obra abans de ser iniciades. 
• Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com a cordes per a càrrega. 
• Es reposaran les proteccions dels forats de forjats un cop realitzat l’aplomat dels conductes verticals, evitant així el risc 

de caiguda. 
• El lloc destinat a emmagatzemat bombones de butà per bufadors i similars estarà permanentment ventilat i tindrà un 

extintor a la porta. 
• Es prohibeix treballar o restar en llocs de trànsit de grans peces suspeses . S’instal·laran senyals de “Perill pas de 

càrregues suspeses” sota els indrets destinats a aquest us. 
• Les canonades pesades seran transportada per un mínim de dos homes. 
• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el 

que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per 
a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica, seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per evitar 
accidents. 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de mecanismes, 
proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrònic de Baixa Tensió. 

• Es prohibeix fer massa (connectar la pinça), a part de les instal·lacions, per evitar contactes elèctrics. 
• No es deixaran conductes de coure o elements que el continguin junt amb l’acetilè, ja que es produeix “Acetilur de 

coure2” que és un compost explosiu. 
• Els treballs a ubicar a alçades considerables s’instal·laran sobre bastides tubulars amb plataformes de treball de 60 cm. 

d’amplada, rodejats de baranes de 90 cm. formades per un passamà, llisto intermedi i marxapeu. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA  

• La secció del cablejat serà sempre l’adequada per la càrrega elèctrica que ha de suportar, en funció del càlcul realitzat 
per les màquines i il·luminació prevista. 

• Els fils tindran una funda protectora aïllant sense defectes apreciables. 
• La distribució general des de el quadre d’obra fins als subquadres s’efectuarà amb cable antihumitat segons el R.E.T.B.T. 
• L’estesa de cables i mànegues s’efectuarà a una alçada mínima de 2m en llocs de vianants i 5 m en els de vehicles, 

mesurats des de el nivell de paviment. 
• Els empalmaments entre mànegues sempre estaran elevats, quedant prohibit mantenir-los al terra, i es realitzaran amb 

connexions estanques normalitzades. 
• El recorregut del subministre provisional elèctric no coincidirà amb el de la xarxa provisional d’aigua. 
• Les mànegues d’allargament provisional des de els quadres s’empalmaran amb connexions normalitzades estanques 

antihumitat o fundes normalitzades termoretràctils. 
• Els subquadres i quadres seran tipus intempèrie metàl·lics o de PVC, segons norma UNE 20324. a més a més, tot i ésser 

d’intempèrie estaran protegits amb una visera de la pluja. 

Així mateix, si són metàl·lics estaran connectats a terra. 

• Les maniobres a executar en el quadre elèctric general s’efectuaran amb una banqueta de maniobra o estora  aïllant, 
calculats per realitzar la maniobra amb seguretat. 

• Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per intempèrie. 
• Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina-eina. 
• La tensió sempre estarà a l’endoll femella, mai al mascle, per evitar contactes directes. 
• La instal·lació tindrà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul requereixi. 
• Totes les línies i les màquines elèctriques estaran protegides per un disjuntor diferencial. 
• Les parts metàl·liques de l’equip elèctric estaran dotades de posta a terra. 
• la il·luminació dels talls serà sempre l’adequada per realitzar els treballs de seguretat, i a ser possible, de forma creuada 

per evitar ombres. 
• El personal encarregat del manteniment serà electricista acreditat, en possessió del carnet d’instal·lador. 
• Es prohibeixen reparacions o revisions sota tensió. Abans de començar la reparació es desconnectarà la màquina de la 

xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un cartell visible “No connectar, operaris treballant a la xarxa”. 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP ELECTROGEN 

• El neutre del grup electrogen estarà connectat al terra, segons REBT. 
• El grup electrogen estarà dissenyat de tal forma que les persones no quedin exposades a perills en el muntatge, 

utilització i manteniment. 
• Les diferents parts del grup, així com els seus elements constitutius han de poder resistir, a la llarga, els esforços als 

quals hauran de ser sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en 
condicions normals d’utilització. 

• Quan existeixin parts del grup electrogen la pèrdua de subjecció de les quals pugui originar perills, disposen de 
complements addicionals per evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

• En les parts accessibles del grup no poden existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
• Les superfícies del grup que puguin ocasionar danys a les persones per contacte directe amb elles, degut a la seva 

elevada temperatura, hauran d’estar adequadament protegides mitjançant aïllaments i pantalles tèrmiques eficaces. 
• S’ha de dur a terme les mesures necessàries per evitar incendis o explosions, per mitjà de catalitzadors, superfícies 

antiespurnes, aïllaments de circuits, vàlvules antiretorn o dispositius antideflagrants de provada eficàcia 
• Es disposarà dels aïllaments, postes a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavaments i senyalitzacions, que 

previnguin de l’exposició a riscs de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials 
conductors i/o combustibles. 

• El grup electrogen en el que durant el seu funcionament normal es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar previstos de sistemes 
eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats a sistemes d’evacuació dels mateixos. C
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• El seu disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortiguació dels sorolls i vibracions 
produïdes a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, així com els nocius per les 
persones circumdants. En particular, s’utilitzarà un grup dels anomenats silenciosos. 

• La posada en marxa de la màquina només serà possible quan estiguin garantides les condicions de seguretat per les 
persones i/o les coses amb conseqüències de pèrdua patrimonial per l’empresa així com per el propi equip o màquina. 

• La posada en marxa del grup, si pot implicar perill, només serà possible per una acció voluntària de l’operador sobre els 
adequats òrgans de marxa. Si es tracta de màquines o equips de funcionament automàtic, hauran de disposar 
d’embrague o enclavament eficaç que garanteixin la suficiència dels elements de seguretat i/o protecció. 

• Els òrgans de posada en marxa han de ser fàcilment accessibles per els treballadors, han d’estar situats lluny de les 
zones de perill, i protegits de forma que s’evitin accionaments involuntaris. 

• Si el grup electrogen s’atura, encara que sigui de forma momentània, per un fallo en la seva alimentació d’energia, i la 
seva posada en marxa inesperada pot suposar perill, no podrà posar-se en marxa automàticament al ser restablerta 
l’alimentació d’energia. 

• Si la parada del grup es produeix per l’actuació d’un sistema de protecció, la nova posada en marxa només serà 
possible després de restablir les condicions de seguretat i previ condicionament de l’òrgan que ordena la posada en 
marxa. 

• En tot grup electrogen ha d’existir un dispositiu manual que permeti al final de la seva utilització la seva posada en 
condicions de la major seguretat (grup parat). Aquest dispositiu ha d’assegurar en una sola maniobra la interrupció de 
totes les funcions del grup, excepte que l’anul·lació d’alguna d’elles pugui donar lloc a perill per les persones i/o coses. 

• Tot grup electrogen que pugui necessitar ser parat el més ràpidament possible, amb el fi d’evitar o minimitzar els 
possibles danys, haurà d’estar dotat d’un sistema de parada d’emergència. 

• El grup electrogen haurà d’estar dissenyat per a que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill per al personal, en lo possible des de llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat d’eliminar els 
sistemes de protecció. 

• Aquestes actuacions es faran sempre amb el grup sense funcionament. 

Proteccions personals: 

• Casc homologat.  
• Botes de seguretat. 
• Ulleres antipols i antipartícules. 
• Guants de cuir per a manipulació de materials en general. 
• Manoples de cuir. 
• Canelleres de cuir que cobreixin el braç. 
• Mandil. 
• Botes i vestit d’aigua. 
• Roba de treball. 
• Cinturó de seguretat. 
• Cinturó porta eines. 

INSTAL·LACIONS SOTERRADES 

Anàlisis de riscs: PB SV GR 

 Electrocucions  
 Enderrocament de la rasa 
 Sobre esforços 

B 
B 
M 

G 
G 
L 

3 
3 
2 

Mesures preventives: 

• En cas d’existir línies, la Companyia Subministradora indicarà el recorregut i la profunditat. 
• Fins que les línies no tinguin tensió, els treballs respectaran una distància mínima de 2 m. del seu traçat. S’haurà de respectar 

la distància de seguretat. 
• Realitzar tant els treballs d’aproximació com els de protecció o recobriment dels conductors seguint les normes de seguretat 

subministrades per les companyies elèctriques, prèvia comprovació de la desconnexió i mesures de seguretat que indiquin 
per la mateixa. 

• En cas de contacte d’una màquina amb una línia serà necessari adoptar les següents precaucions: 
o -El maquinista no abandonarà el lloc de conducció, ja que amb ell, no té cap perill d’electrocució. 
o -Acotar la zona per impedir l’accés a persones o altres màquines. 
o -Intentar retirar la màquina fora de la zona perillosa. 
o -El maquinista no ha de baixar fins que la màquina sigui fora del radi d’acció energetitzat. 
o -Si és impossible moure la màquina, el conductor ha de saltar el més lluny possible (no ha de tocar el terra i la màquina 

al mateix temps, ja que quedaria electrocutat). 
• Es tindrà en compte les variacions del terreny, especialment en cas de pluges. 
• Es comprovaran els equips d’apuntalament de protecció personal, cartells indicadors, tanques, maquinària, il·luminació, etc. 
• Els canvis als moviments dels vehicles, serà necessari mantenir els vehicles lluny de les vores de les excavacions. 
• Que el material excavat es situí a més de 60 cm de les vores de les excavacions. 
• Es tindrà en compte la col·locació d’equips pesats o de tubs de canalització. 

TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN SERVEI 

Mesures preventives: 

• Es procedirà a sol·licitar a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de flux posta a terra dels cables, abans de 
realitzar els treballs. 

• No es realitzarà cap feina en proximitat a la línia elèctrica, el tall de la qual s’ha sol·licitat, fins a haver comprovat que les 
preses a terra dels cables està conclosa i l’operari de la companyia propietària de la línia així ho comuniqui. 

• La línia elèctrica que afecta a l’obra serà desviada del seu actual traçat al límit marcat als plànols. 
• La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen aquesta obra, queda fixada en 5 m en zones accessibles 

a la construcció. 
• Abans de començar els treballs, es abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica per la construcció del pòrtic de 

protecció, segons el següent procediment: 
1. Es marcaran mitjançant (taquímetre, teodolit, - vostè defineix -), alineacions perpendiculars a la línia a nivell del 

terra, a la distància de 5 m de separació. 
2. Sobre cada alineació es marcarà a cada costat de la línia, la distància de 5 m segons els casos, més de 50% de 

l’ample del conjunt del cablejat de l’estesa elèctrica. 
3. Sobre els punts així obtinguts, s’aixecaran peus drets (fusta preferiblement) d’una altura de 5 m., en els que s’haurà 

pintat una franja de color blanc a aquella altura sota la línia. 
• El recorregut de gir del braç de la grua torre quedarà limitat al recorregut acotat per la intersecció d’aquest, amb la distància 

de seguretat marcada als plànols. 
• Es prohibeix la ubicació de qualsevol calçat que no sigui aïllant de la electricitat en proximitat amb la línia elèctrica. 
 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè aïllant per risc elèctric. 
• Roba de treball. 
• Botes de seguretat aïllants de l’electricitat. 
• Cinturó de seguretat. 
• Guants de cuir. 
• Guants aïllants de l’electricitat. 
• Vestits per a temps plujós. 

URBANITZACIÓ 

Anàlisis de riscs: PB SV GR 

 Riscs derivats de la ubicació de l’obra i del seu entorn natural 
 Caiguda de persones des de la màquina 
 Caiguda de persones al mateix nivell 
 Caiguda de persones a diferent nivell 
 Insolacions 

B 
B 
B 
B 
B 

L 
G 
L 
G 
L 

1 
2 
2 
3 
2 
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 Sobre esforços 
 Atropellament entre el camió de transport del formigó i la tremuja de la 

màquina 
 Soroll ambiental 
 Cremades 
 Pols  
 Contactes amb l’energia elèctrica 
 Talls causats pel maneig d’elements amb arestes tallants 
 Talls causats pel maneig de serres elèctriques 
 Trepitjades sobre objectes punxants 
 Projecció de partícules 
 Riscs derivats del trànsit rodat 
 Riscs derivats del treball en condicions meteorològiques extremes 

B 
B 
M 
M 
M 
M 
B 
M 
M 
M 
B 
B 

L 
G 
L 
L 
L 
G 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Mesures preventives: 

• No es permet la permanència sobre la estenedora a cap altre persona que no sigui el conductor, per evitar accidents de 
caiguda.  

• Les maniobres d’aproximació i abocada de productes asfàltics a la tremuja estarà dirigida per un especialista, en prevenció 
de riscs per inexperiència.  

• Tots els operaris quedaran davant de la màquina en operacions de reblert de la tremuja, en prevenció de riscs d’enganxada 
durant les maniobres. 

• Les llindes laterals de la estenedora, en prevenció d’enganxades estaran senyalitzades amb bandes grogues i negres 
alternatives. 

• Totes les plataformes d’estada o seguiment i ajut a l’estesa asfàltica estaran vorejades de baranes tubulars de 90 cm. 
d’alçada, amb barra intermitja i sòcol de 15 cm.  

• Es prohibeix expressament l’accés dels operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa.  
• Sobre la màquina es situarà un rètol de “NO TOCAR ALTES TEMPERATURES”, així com senyalització de (perill – foc). 
• Al personal que ha de controlar les compactadores se’ls hi lliurarà la següent normativa preventiva: 
• Abans de posar en funcionament el picó, asseguris que estan muntades totes les tapes, carcasses protectores i altres 

elements de seguretat. 
• Condueixi el picó en forma d’avançada, eviti els desplaçaments laterals. La màquina pot descontrolar-se i produir lesions. 
• El picó produeix pols ambiental, en aparença lleugera, Regui sempre la zona a aplanar, o utilitzi mascareta de filtre mecànic 

recanviable, antipols. 
• El picó produeix soroll, utilitzi sempre cascs o taps antisoroll. Evitarà perdre oïda.  
• El picó pot agafar-li un peu, utilitzi sempre calçat amb puntera reforçada. 
• No deixi mai el picó a cap altre operari, per inexpert, pot accidentar-se o accidentar a terceres persones. 

Proteccions personals: 

• Casc de seguretat homologat. 
• Protectors auditius. 
• Guants de lona impermeabilitzants. 
• Botes de seguretat. 
• Faixa per evitar sobre esforços. 
• Roba de treball adequada. 
• Armilla reflectant. 

JARDINERIA 

Anàlisis de riscs: PB SV GR 

 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom 
 Caiguda d’objectes manipulació 
 Trepitjades sobre objectes 

B 
M 
B 
M 
A 

G 
L 
L 
L 
G 

2 
2 
1 
2 
3 

 Cops contra objectes immòbils 
 Cops per objectes o eines 
 Atrapaments per o entre objectes 
 Atrapaments per bolcada de màquines 
 Sobreesforços 
 Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles 
 Accidents de trànsit 

M 
M 
B 
B 
M 
B 
B 

L 
L 
G 
M 
G 
M 
M 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

 

Mesures preventives 

• En la manipulació de materials i plantes s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 
erosions. 

• S’han de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
• S’ha de comprovar que les eslingues de teixit estiguin ben fixades i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera. 
• No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d’evitar que les mans romanguin agafades entre 

a càrrega i les eslingues. 
• Quan la grua està estacionada i ha de realitzar el moviment d’elevació i distribució, abans de realitzar la distribució ha 

d’elevar a una alçada suficient la càrrega (3m per damunt de qualsevol objecte). 
• En el cas en que la grua hagi de desplaçar-se i el recorregut sigui prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la 

màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
• S’ha d’assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d’equilibri. 
• S’ha de procurar no dipositar les càrregues en zones de circulació. 
• S’ha de vigilar no agafar les eslingues en dipositar la càrrega. 
• S’ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de les voreres de talussos. 

Proteccions personals: 

• Cascos de seguretat homologats. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de cuiro de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Guants de cuiro i lona (tipus americà). 

PROTECCIÓ D’ELEMENTS VEGETALS 

Durant la realització d’obres, per tal de preservar els arbres existents, s’ha de tenir ben present les Ordenances Generals del 
Medi Ambient Urbà (d’obligat compliment) en el seu article 223.2 el qual remet a l’Ordenança sobre obres i instal·lacions i 
serveis en el domini públic Municipal (article 63. Protecció de l’arbrat), així com les indicacions que tot seguit es formulen: 
En cas que calgui realizar trasplantaments o noves plantacions cal que es respectin els períodes especificats en el punt 
4.1.3. del plec de condicions tècnics facultatives d’obra nova de jardinería d’aquest institut que són els següents: 

- Caducifolis de clima fred: Hivern. 
- Perennifolis de fulla ampla: final d’hivern i final d’estiu. 
- Perennifolis de fulla estreta: Final d’hivern i finals d’estiu. 
- Espècies de climes càlids, palmeres i afins: primavera i començament d’estiu. 

És important seguir les directrius que s’estableixen en el següent decàleg de protección dels arbres. 
1. És important no compactar el terreny al voltant dels arbres. 
2. Cal evitar obrir rases a menys de 1 m de l’escossell dels arbres. 
3. No s’abocaran productes tòxics ni rastes de construcción al voltant dels arbres. 
4. No s’acopiarà material ni es col·locarà la caseta d’obra sobre l’escocell dels arbres. 
5. No es podrán utilizar els arbres com a suport de tanques, senyals o instal·lacions elèctriques o similars. 
6. Caldrà valorar una posible poda correctora de la capçada per a contrarestar l’eventual pèrdua d’arrels. 
7. En espais oberts, caldrà protegir els arbres amb una tanca de fusta de 1.2 – 1.8 m d’alçada, a una distancia de 2 m 

de la capçada (5m en arbres columnars). 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITATGES PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA D’EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
08918, Badalona 

 

 

 

 

 

    22 

8. Davant la impossibilitat d’impedir l’ecés de trànsit i d’apilonaments, la superficie del sòl al voltant de l’arbre s’ha de 
recobrir amb una capa de material de drenatge (grava) d’un mínim de 20 cm de gruix, sobre la qual es col·locarà un 
revestiment de taulons o d’altre material semblant. 

9. Per evitar danys mecànics, i sobre tot quan es tracta d’arbrat de carrer, s’envoltarà el tronc amb una tanca de 
fusta, de 2 m d’alçada com a mínim o s’anellarà amb pneumàtics. 

10. Les rases a menys d’un metre del tronc, s’obriran manualment i en cas d’haver de tallar arrels será necessària la 
supervisió de Parcs i Jardins. 

11. Caldrà adequar l’arbrat susceptible de ser afectat, com és el lligat de Palmeres o poda d’arbres, previ inici dels 
enderrocs. 

12. Els arbres es protegiran amb pneumàtic o taulons en cas d’elements individuals i amb tancament tipus “Rivisa” en 
cas de grup. 

MOBILIARI URBÀ 

Anàlisis de riscs: PB SV GR 

 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom 
 Caiguda d’objectes manipulació 
 Cops contra objectes immòbils 
 Cops per objectes o eines 
 Projecció de fragments o partícules 
 Atrapaments per o entre objectes 
 Sobreesforços 

B 
M 
B 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

G 
L 
L 
G 
L 
L 
G 
G 
G 

2 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
3 

Mesures preventives 

• En la manipulació de materials i plantes s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i 
erosions. 

• S’han de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
• S’ha de comprovar que les eslingues de teixit estiguin ben fixades i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera. 
• No subjectar mai les eslingues en el moment de posar-les en tensió, a fi d’evitar que les mans romanguin agafades entre 

a càrrega i les eslingues. 
• Quan la grua està estacionada i ha de realitzar el moviment d’elevació i distribució, abans de realitzar la distribució ha 

d’elevar a una alçada suficient la càrrega (3m per damunt de qualsevol objecte). 
• En el cas en que la grua hagi de desplaçar-se i el recorregut sigui prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la 

màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
• S’ha d’assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d’equilibri.  
• S’ha de procurar no dipositar les càrregues en zones de circulació. 
• S’ha de vigilar no agafar les eslingues en dipositar la càrrega. 

Proteccions personals: 

• Cascos de seguretat homologats. 
• Botes de seguretat. 
• Botes de cuiro de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
• Ulleres antiimpactes. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 

POUS I SANEJAMENT 

Anàlisis de riscs: PB SV GR 

 Caigudes de persones al mateix nivell. 
 Caigudes de persones a diferent nivell. 
 Cops i talls per utilització d’eines manuals. 
 Sobreesforços. 
 Despreniments parets del pou o de la trinxera. 
 Electrocució. 
 Intoxicació per gasos. 
 Explosió per gasos o líquids. 
 Dermatitis per contacte amb el ciment. Infeccions (treballs de proximitats a 

l’interior o propers a claveguerons o a clavegueres en servei). 

M 
M 
M 
M 
M 
B 
B 
B 
 
B 

G 
M 
G 
G 
M 
M 
M 
M 
 
M 

3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
 
2 

Mesures preventives: 

• El sanejament i escomesa a la xarxa general s’executaran segons els plànols del projecte. 
• Els tubs per la conducció s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible sobre jaços de taulons, en un lloc 

determinat i de manera que impedeixi que per qualsevol causa els tubs llisquin o rodolin. 
• Sempre que existeixi perill d’ensorrament o despreniment, es procedirà a entibar. 
• L’excavació del pou s’executarà entubant-lo per tal d’evitar atrapament de persones per despreniment de terres. 
• Es prohibeix la permanència en solitari dins de pous o galeries. 
• L’ascens o descens dels pous es realitzarà mitjançant escales normalitzades fermament ancorades als extrems inferior i 

superior. 
• Els treballadors estaran units a l’exterior mitjançant un cable guia ancorat al cinturó de seguretat de manera que 

permeti bé l’extracció de l’operari estirant, o la seva localització en cas de rescat. 
• En cas necessari es disposarà d’una manega de ventilació amb impulsió forçada, en prevenció d’estats d’intoxicació o 

asfixia. 
• La detecció de gas s’efectuarà mitjançant tubs calorimètrics, exposímetres, etc. 
• Es vigilarà l’existència de gasos nocius. Cas de detecció s’ordenarà el desallotjament immediat, en prevenció d’estat 

d’intoxicació o explosió. 
• Els pous i trinxeres tindran il·luminació suficient. L’energia elèctrica es subministrarà de 24V. i tots els equips seran 

blindats.  
• Es prohibeix fumar a l’interior de pous i rases.  
• Al primer símptoma de mareig a l’interior d’un pou o trinxera es comunicarà als companys i es sortirà a l’exterior posant 

el fet en coneixement del Cap d’obra o Encarregat. 
• Es prohibeix l’accés a dins del pou a tota persona aliena a la construcció. 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè (preferible amb barbeta). 
• Guants de cuir i guants de goma o PVC. 
• Botes de seguretat i botes de goma o de PVC. 
• Roba de feina. 
• Cinturó de seguretat. 
• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

XARXA DE CLAVEGUERAM 

Anàlisis de riscs: PB SV GR 

 Caiguda a diferent nivell. 
 Caiguda a mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per lliscament de terres no 

coherents i sense contenció) 
 Caiguda d’objectes per manipulació 
 Caiguda d’objectes  
 Trepitjades sobre objectes 
 Cops contra objectes immòbils 
 Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements 
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mòbils de maquinària de moviment de terres) 
 Cops amb objectes o eines 
 Atrapaments per bolcada de màquines 
 Sobreesforços 
 Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible absència de 

suficient oxigen en l’aire o la presència de gasos tòxics o pols) 
 Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del 

martell picador i risc causat per nivell de soroll) 
 Malalties causades per agents biològics (Risc causat per l’extracció de terres 

contaminades) 
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Mesures preventives 

• Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell, 
aquesta tanca s’instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions. 
• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc., s’ha de prohibir el pas de maquinària pesada. 
• Els tubs per a les conduccions s’arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un 

receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• L’aixecament de material s’ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual es subjecta el ganxo de la grua, per a facilitat 

l’enganxall i el desenganxament dels tubs. 
• S’haurà de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
• S’ha de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• No subjecta mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d’evitar que les mans quedin atrapades entre la 

càrrega i els cables. 
• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i a marxa 

moderada. 
• No s’ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d’una zona de pas o treball. S’haurà de procurar no 

dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 
• L’àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l’obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, en la vorera 

contrària a on s’arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum 
vermella. De la mateixa manera, es col·locaran sobre les rases passos a distància no superior a 50 metres. 

• Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància entre els pous de 
registre resulti om a màxim de 75 m. 

Proteccions personals: 

• Cascos de seguretat homologats. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball.  
• Cinturó antivibratori. 
• Botes d’aigua de seguretat. 
• Impermeable. 
• Pantalla facial. 
• Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
• Botes d’aigua de seguretat en llocs humits. 
• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
• Guants de neoprè (treballs d’obra). 
• Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 
• Canelleres. 
• Armilla d’alta visibilitat. 

• Si escau, mascaretes antigàs. 
• Botes de seguretat de goma de canya alta 

XARXA SUBTERRÀNIA D’ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

Anàlisis de riscs: PB SV GR 

 Caiguda a diferent nivell. 
 Caiguda a mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per lliscament de terres no 

coherents i sense contenció) 
 Caiguda d’objectes per manipulació 
 Trepitjades sobre objectes 
 Cops contra objectes immòbils 
 Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements 

mòbils de maquinària de moviment de terres) 
 Projecció per fragments o partícules 
 Atrapament per o entre objectes 
 Atrapaments per bolcada de màquines 
 Sobreesforços 
 Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible absència de 

suficient oxigen en l’aire o la presència de gasos tòxics o pols) 
 Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del 

martell picador i risc causat per nivell de soroll) 
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Mesures preventives 

• Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell, 
aquesta tanca s’instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions. 
• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc., s’ha de prohibir el pas de maquinària pesada. 
• Els tubs per a les conduccions s’arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un 

receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• S’immobilitzarà els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària. 
• Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat de les rases 

s’haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
• S’haurà de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
• S’ha de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• No subjecta mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d’evitar que les mans quedin atrapades entre la 

càrrega i els cables. 
• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i a marxa 

moderada. 
• No s’ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d’una zona de pas o treball. S’haurà de procurar no 

dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 
• L’àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l’obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, en la vorera 

contrària a on s’arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum 
vermella. De la mateixa manera, es col·locaran sobre les rases passos a distància no superior a 50 metres. 

• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
• S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol manipulació. 
• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real en la sala de la 

banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin 
vestits amb les peces de roba de protecció personal. 
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• La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la normativa de 
grues mòbils. 

Proteccions personals: 

• Cascos de seguretat homologats. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball.  
• Cinturó antivibratori. 
• Botes d’aigua de seguretat. 
• Impermeable.   
• Pantalla facial. 
• Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
• Botes d’aigua de seguretat en llocs humits. 
• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
• Guants de neoprè (treballs d’obra). 
• Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 
• Canelleres. 
• Armilla d’alta visibilitat. 
• Guants aïllants. 
• Botes aïllants. 
• Protecció d’ulls i cara. 
• Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
• Perxa aïllant. 
• Ulleres antiimpactes. 
• Protecció de les oïdes. 
• Mascareta amb filtre mecànic antipols. 

XARXA D’ABASTIMENT D’AIGUA I GAS 

Anàlisis de riscs: PB SV GR 

 Caiguda a diferent nivell. 
 Caiguda a mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom (risc específic causat per lliscament de terres no 

coherents i sense contenció) 
 Caiguda d’objectes per manipulació 
 Trepitjades sobre objectes 
 Cops contra objectes immòbils 
 Cops amb elements mòbils de màquines (Risc causat pel moviment d’elements 

mòbils de maquinària de moviment de terres) 
 Projecció per fragments o partícules 
 Atrapament per o entre objectes 
 Atrapaments per bolcada de màquines 
 Sobreesforços 
 Contactes elèctrics (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Explosions (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Incendis (Risc causat per l’acumulació de gasos i combustibles) 
 Malalties causades per agents químics (Risc causat per la possible absència de 

suficient oxigen en l’aire o la presència de gasos tòxics o pols) 
 Malalties causades per agents físics (Risc causat per vibracions del dúmper i del 

martell picador i risc causat per nivell de soroll) 
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Mesures preventives 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides i erosions. 

• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc., s’ha de prohibir el pas de maquinària pesada. 
• Els tubs per a les conduccions s’arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un 

receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 
• Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat de les rases 

s’haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
• S’haurà de prendre totes les precaucions a fi d’evitar la caiguda d’objectes durant el transport. 
• S’ha de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
• No subjecta mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d’evitar que les mans quedin atrapades entre la 

càrrega i els cables. 
• Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca alçada i a marxa 

moderada. 
• No s’ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d’una zona de pas o treball. S’haurà de procurar no 

dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 
• L’àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l’obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, en la vorera 

contrària a on s’arrepleguen els productes de les tanques de vianants que s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum 
vermella. De la mateixa manera, es col·locaran sobre les rases passos a distància no superior a 50 metres. 

Proteccions personals: 

• Cascos de seguretat homologats. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball.  
• Cinturó antivibratori. 
• Botes d’aigua de seguretat. 
• Impermeable.   
• Pantalla facial. 
• Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
• Botes d’aigua de seguretat en llocs humits. 
• Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
• Guants de neoprè (treballs d’obra). 
• Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
• Protecció auditiva (auriculars o taps). 
• Canelleres. 
• Armilla d’alta visibilitat. 
• Cascos de seguretat. 
• Ulleres antiimpactes. 
• Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 

ADEQUACIÓ DE VIAL PROVISIONAL 

Treballs en la instal·lació de senyalització i adecuació del vial provisional per a l’execució de l’obra i els treballs de 
senyalització manual per a control de tràfic. 

Anàlisis de riscs: PB SV GR 

 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caiguda d’objectes per desplom 
 Caiguda d’objectes manipulació 
 Sobreesforços 
 Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Projecció de fragments o partícules 
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Mesures preventives 
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• No s’iniciaràn obres que afectin a la lliure circulación sense col·locar la corresponent senyalització, abalisament i altres 
defenses. La forma, soport, colors, pictogrames i dimensions es correspondrà amb lo establert en la normativa de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, abalisament i defensa per circulació en vial. 

• La part inferior de les senyals estarán a 1 m sobre el vial, exceptuan el cas de les senyals de “Sentit Prohibit” i “Sentit 
Obligatori” en vials divergents, que podràn col·locar-se sobre un sol pla, a la mínima altura. 

• Les senyals i panells direccionals es col·locaraàn sempre perpendiculars al eix de la via, mai inclinades.  
• Els fons de les senyals provisionals d’obra serà de color groc.  
• Està prohibit fixar cartells amb missatges escrits, diferents als que figurin al Códi de Circulació 
• Tota senyal que impliquiuna prohibició o obligació tindrà de ser repetida a intèrvals de 1 min /s/velocitat limitada) i 

anulada en quant sigui possible. 
• Tota senyalitzacio d’obres que exigis l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels 

següents elements: 

• Senyal de perill d’obres. 
• Valla que límiti frontalment la zona no utilitzable de la explanació. 

• La placa d’obres tindrà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la valla, en funció dela visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaries, que es necessitin col·locar entre senyal i vallat. 
Finalitzats els treballs es retirarà si no queda cap obstàcle en el vial. 

• Per  aclarar, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons circunstàncies, els següents 
elements: 

• Limitació progressiva de la velocitat, en escales màximes de 30 km/h, desde la velocitat permesa en la 
carretera fins l’aturada total en el cas de ser necessàri. La primera senyal de limitació pot situar-se previament a la 
de “perill d’obres”. 

• Avís de règim de circulació a la zona afectada. 
• Orientació dels vehicles per les possibles desviacions. 
• Delimitació longitudianl de la zona ocupada.  

• No es tenen de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopistes autovies, ni a 50 km/h en les vies restants, excepte 
si es donés el cas d’ordenació en un únic sentit altern, el qual podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

• La ordenació de sentit únic “Altern” es portarà a terme per un dels següents sistemes: 

• Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjantçant senyals fixes. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

• Si la longitud dels trams és menor de 150 m, la circulació popdrà ser controlada mitjançant senyalitzadors 
ubicats a cada extrem. 

• Ordenació diurna mitjançant senyals manuals (paletes o discs), si el personal es pot comuncar visualment o a 
partir de radio-teléfon. El sistema de “testimoni” està totalment prohibit. 

• Mitjançant semàfor regulador. 

• En cas de tallar totalment el tràfic a la via o s’estableixi sentit únic altern durant la nit, la detenció será regulada 
mitjançant semàfors. Durant el dia, es poden utilizar senyalitzadors amb armilla reflectant. 

• Totes les senyas seran clarament visibles, i reflectants per la nit. 
• La vestimenta obligatoria de tot el personal que realitzi activitats sobre el vial és l’armilla reflectant. 
• La velocitat màxima permesa en la via en el sector que es trobi el senyalitzador mai haurà de ser superior als 50 km/h. 
• La duració del dret de pas en cada sentit de circulació té de ser determinada per un sol senyalitzador, el que té la misió 

de coordinar el tràfic de vehicles i el responsable de l’operació en general. 

5. RISCS EN LA UTILITZACIÓ DE MITJANS AUXILIARS 

PLATAFORMES AÈRIES AUTOPROPULSADES 

• Bolcada de la màquina. 
• Caigudes a peu pla i d’alçada. 
• Caigudes al buit. 

ESCALES DE MA  

• Caigudes a peu pla i d’alçada. 
• Caigudes al buit. 
• Desplaçament pel incorrecte recolzament. 
• Bolcada lateral per recolzament irregular. 
• Trencament per defectes ocults. 

• Els derivats de les utilitzacions inadequades o muntatges perillosos (acoblament d’escales, formació de plataformes de 
treball, escales curtes, etc.). 
 

PASSAREL·LES D’OBRA 

• Caigudes a peu pla i d’alçada. 
• Desplom de la passarel·la. 
• Contacte amb energia elèctrica. 
• Desplom i caiguda d’objectes. 
• Cops per objectes i eines. 
• Atrapaments. 
• Ensopegaments 
• Els derivats de la utilització de taulons de fusta de petita secció o en mal estat. 
• Els derivats del desplaçament incontrolat de la passarel·la. 
• Els derivats del patiment d’enfermetats no detectades: epilepsia, vertigen. 

6. RISCS EN LA UTILITZACIÓ DE MAQUINARIA D’OBRA  

MAQUINARIA EN GENERAL 

• Bolcades. 
• Esfondraments. 
• Xocs. 
• Formació d’atmosferes agressives i molestes. 
• Soroll. 
• Explosió o incendis. 
• Atropellaments. 
• Caigudes des de qualsevol nivell. 
• Talls, cops i projeccions. 
• Contactes amb energia elèctrica. 
• Els inherents propis del lloc d’utilització. 

• Els inherents propis del treball a executar. 

PALA CARREGADORA O RETROEXCAVADORA  

• Atropellament per mala visibilitat o velocitat inadequada. 
• Lliscament de la màquina . 
• Màquina en marxa fora de control. 
• Bolcada de màquina (inclinació de terreny excessiva). 
• Xoc amb altres vehicles. 
• Contacte amb línies elèctriques. 
• Desploms de talussos o fronts d’excavació. 
• Incendis. 
• Atrapaments en tasques de manteniment. 
• Projecció d’objectes. 
• Caigudes de persones des de la màquina. 
• Cops, sorolls i vibracions. 
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• Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents. 

GRUES AUTOPROPULSADES 

• Bolcada de la grua autopropulsada. 
• Atrapaments. 
• Caigudes a diferent nivell. 
• Atropellament de persones. 
• Cops per la càrrega. 
• Desplom de l’estructura en muntatge. 
• Contacte amb l’energia elèctrica. 
• Caigudes al pujar o baixar de la cabina. 
• Cremades (manteniment). 

• Altres. 

GRUP DE SOLDADURA ELÈCTRICA 

• Caiguda des de alçada.  
• Atrapaments entre objectes. 
• Atrapaments de mans per objectes pesants. 
• Els derivats de caminar sobre perfileria en alçada. 
• Els derivats de radiacions d’arc voltaic. 
• Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 
• Cremades. 
• Emissió de partícules. 
• Emissió de pols. 
• Contacte amb energia elèctrica . 
• Trepitjades sobre materials punxants. 

VIBRADOR 

• Descàrregues elèctriques. 
• Caigudes a diferent nivell. 
• Vibracions al cos i extremitats per utilització del vibrador. 
• Sobreesforços. 
• Trepitjades sobre objectes punxats. 
• Soroll. 
• Esquitxos de pastada als ulls. 

CAMIÓ 

• Atropellament de persones per mala visibilitat o velocitat inadequada 
• Lliscament de la màquina 
• Màquina en marxa fora de control 
• Bolcada de màquina (inclinació de terreny excessiva, flonjalls, etc.) 
• Xoc amb altres vehicles 
• Contacte amb línies elèctriques 
• Atrapaments en tasques de manteniment 
• Caigudes de persones des de la màquina 
• Cops, sorolls i vibracions 
• Desprendiment de la càrrega per embragat perillós 
• Cops per la càrrega a paraments verticals o horitzontals 
• Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents 
• Projecció de partícules a conseqüència del vent i moviment de la carga 

CONTENIDOR DE RUNA 

• Cops o aplastaments durant la seva ubicació o utilització 
• Erosions en les mans 
• Caiguda d’objectes apilats incorrectament 
• Caiguda de la carga 

EINES MANUALS 

• Descàrregues elèctriques. 
• Projecció de partícules. 
• Caigudes des d’alçada. 
• Soroll. 
• Generació de pols. 
• Explosions i incendis. 
• Talls i cops en extremitats. 

PISTOLA FIXA-CLAUS 

• Els derivats de l’alt nivell sonor, pel que la usa i pel personal proper. 
• Tret inopinat i/o accidental sobre les persones o les coses. 
• Tret a tercers per total creuament del clau de l’element a rebre el tret. 
• Els derivats de la manipulació de cartutxos d’impulsió. 
• Partícules projectades. 

TREPANT PORTÀTIL 

• Contacte amb l’energia elèctrica. 
• Atrapament. 
• Erosions a les mans. 
• Talls. 
• Cops per fregaments al cos. 
• Els derivats del trencament de la broca. 
• Els derivats del mal muntatge de la broca. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Soroll. 
• Pols. 

• Vibracions. 

DESBARBADORA ELÈCTRICA 

• Contacte amb l’energia elèctrica. 
• Erosions a les mans. 
• Talls. 
• Cops per fregaments al cos. 
• Els derivats del trencament del disc. 
• Els derivats dels treballs amb pols ambiental. 
• Trepitjades sobre materials (torçades, talls). 
• Els derivats dels treballs amb producció de soroll. 
• Altres. 

COMPRESSOR 

Durant el transport intern 

• Bolcada. 
• Atrapaments de persones. 
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• Caiguda pel terraplè. 
• Esllavissada durant el transport en suspensió. 

• Altres. 

En servei 

• Soroll. 
• Trencament de la mànega a pressió. 
• Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per fuita del motor. 
• Atrapament durant operacions de manteniment. 

• Altres. 

CARRETÓ ELEVADOR DE FORCA 

• Caiguda des de petites alçades al pujar o baixar de la cabina. 
• Caigudes a diferent nivell (elevació de persones). 
• Bolcada de la màquina. 
• Atrapament de membres en el manteniment. 
• Aplastament per bolcada de la càrrega. 
• Atropellament de persones. 
• Xocs contra vehicles. 
• Soroll. 
• Vibracions. 
• Pols. 

• Accidents de trànsit. 

CAMIÓ FORMIGONERA 

• Atropellament de persones. 
• Col·lisió amb altres màquines. 
• Bolcada del camió formigonera. 
• Caiguda a l’interior d’una rasa. 
• Caiguda de persones des del camió. 
• Cops pel maneig de les canaletes (empentes als operaris guia). 
• Caiguda d’objectes sobre el conductor durant les operacions. 
• Cops al cubell del formigó. 
• Atrapaments durant les operacions amb les canaletes. 
• Els derivats del contacte amb el formigó. 
• Sobreesforços. 
• Risc d’accident per estacionament a voravia o vies urbanes. 

• Altres. 

FORMIGONERA ELÈCTRICA 

• Atrapaments (paletes, engranatges, etc.). 
• Contactes amb l’energia elèctrica. 
• Sobreesforços. 
• Cops per elements mòbils. 
• Pols ambiental. 
• Trauma sonor. 
• Caigudes al mateix nivell. 

• Altres. 

ESPASOTES - TALLS DE PAVIMENT 

• Contactes amb línies elèctriques soterrades en el paviment a tallar. 

• Atrapaments per corretges de transmissió. 
• Els derivats de la producció de pols durant el tall. 
• Soroll. 
• Projecció de fragments del disc de tall. 
• Altres. 

CAMIÓ GRUA  

• Atropellament per mala visibilitat o velocitat inadequada. 
• Lliscament de la màquina . 
• Bolcada de màquina (inclinació de terreny excessiva, flonjalls, fallida dels gats hidràulics, sobrecàrrega de la ploma etc.). 
• Xoc amb altres vehicles. 
• Contacte amb línies elèctriques. 
• Atrapaments en tasques de manteniment. 
• Caigudes de persones des de la màquina. 
• Cops, sorolls i vibracions. 
• Els derivats de treballs realitzats en ambients pulverulents. 
• Caiguda o desplom de càrrega durant el transport. 

• Cop d’objectes despresos durant l’elevació. 

DÚMPER 

• Atropellament per mala visibilitat o velocitat inadequada. 
• Lliscament de la màquina. 
• Bolcada de màquina (inclinació de terreny excessiva, flonjalls, etc.). 
• Xoc amb altres vehicles. 
• Caigudes de persones des de la màquina. 
• Cops, sorolls i vibracions. 
• Cops amb la manivel·la de posada en marxa. 
• Els derivats de respirar monòxid de carbó (en zones mal ventilades o tancades). 

MARTELL PNEUMÀTIC 

• Soroll, pols. 
• Trencament de mànega sota pressió. 
• Contacte amb energia elèctrica. 
• Projecció d’objectes i/o partícules. 

• Els derivats de la ubicació del lloc de treball. 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS  

• Caiguda de persones des de la màquina. 
• Caiguda de persones del mateix nivell. 
• Els derivats de treballs realitzats en altes temperatures (terra calent + radiació solar + vapors). 
• Els derivats de la inhalació de betums asfàltics.  
• Cremades. 
• Sobreesforços. 

• Enganxada durant la maniobra d’acoblament dels camions de transport d’aglomerat asfàltic amb estenedora. 

CUBILOT 

• Bolcada de cubilot per: 
Forts vents 
Incorrecta anivellació de base fixa 
Incorrecta superfície de recolzament 
Contrapès inadequat 
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Xoc amb altres grues properes 
Sobrecàrrega de ploma  
fallida humana 

• Caiguda de cubilot al buit. 
• Incorrecta resposta de botonera. 
• Atrapaments, talls. 
• Contactes amb energia elèctrica.  
• Caiguda o desplom de càrrega durant el transport. 
• Cop d’objectes despresos durant l’elevació. 

TRANSPALETA 

• Caiguda des de petites alçades al pujar o baixar de la cabina. 
• Caigudes a diferent nivell (elevació de persones). 
• Volcada de la màquina. 
• Atrapament de membres en el manteniment. 
• Aplastament per volcada de la càrrega. 
• Atropellament de persones. 
• Xocs contra vehicles. 
• Soroll. 
• Vibracions. 
• Pols. 
• Accidents de trànsit.  

TALLADORA DE JUNTES (“ESPADONES”) 

• Contactes amb línies elèctriques soterrades en el paviment a tallar. 
• Atrapaments per corretges de transmissió. 
• Els derivats de la producció de pols durant el tall. 
• Soroll. 
• Projecció de fragments del disc de tall. 
• Altres. 
 

7. PREVENCIÓ EN UTILITZACIÓ DE MITJANS AUXILIARS  

ESCALES DE MA  

• Es prohibeix la utilització d’escales de ma per salvar alçades superiors a 5 m. 
• Les escales estaran dotades en llur extrem inferior per sabates de goma antilliscants. 
• Estaran lligades per la seva part superior a l’objecte o estructura a que es vol accedir. 
• Les escales de ma a utilitzar, s’instal·laran de tal forma que la distancia del recolzament inferior a la projecció vertical 

sigui superior a ¼ de la longitud total de l’escala. 
• A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats. 
• Es prohibeix transportar pesos a ma o sobre esquena superiors a 25 Kg per una escala de ma. 
• L’accés d’operaris per l’escala es farà d’un en un. 
• Es prohibeix recolzar les escales de ma en llocs u objectes poc ferms que puguin mermar l’estabilitat d’aquest mitjà. 
• L’accés i descens per l’escala es farà frontalment, es a dir mirant els graons de l’escala. 
• Les escales de ma sobrepassaran 1m. com a mínim de la superfície u objecte a accedir. 
• Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie amb vernissos transparents per tal de que no amaguin llurs 

possibles desperfectes. 
• Les escales metàl·liques no estaran suplementades per unions soldades. 
• L’empalmament d’escales es farà amb elements industrials dissenyats per aquest fi. 

ESCALES DE TISORA 

• Estaran dotades de la articulació superior i topalls d’obertura a la meitat de l’alçada amb una cadeneta de limitació 
d’obertura màxima. 

• Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tals, obrin els dos costats. 
• Les escales en posició d’us estaran totalment obertes per no mermar llur estabilitat. 
• Les escales de tisora no s’utilitzaran mai com a cavallets per sustentar plataformes de treball. 
• Sempre es recolzaran en superfícies horitzontals. 

PLATAFORMES AÈRIES AUTOPROPULSADES 

• Les plataformes aèries a utilitzar en aquesta obra portaran el marcat C.E. 
• Les plataformes elevadores estaran equipades d'un dispositiu de seguretat, un inclinòmetre de mercuri o electrònic, 

limitador de qualsevol moviment d'elevació quan es sobrepassi la pendent del terreny que faci inestable la plataforma. 
• Només els treballadors qualificats podran usar-les. Hauran d’anar amb arnés, lligats en algun punt de la plataforma i no 

treballar amb climatologies adverses. 
• A més a més, disposaran de:  

manipulador de bloqueig mecànic. 
Presostats de limitació de càrrega. 
Vàlvula de bloqueig en els cilindres d'elevació. 
Vàlvula paracaigudes. 
Consola d'emergència. 
Vàlvula de descens per a control manual. 
En cas que tinguin rodes, que siguin antipunxades. 
Giròfar de seguretat. 
Interruptor d'aturada immediata. 

• Abans d’utilitzar qualsevol màquina, revisar els quadres de comandament, bateries (cura amb les espurnes de 
soldadura), parts mòbils, pneumàtics, llums, alarmes, cables, nivells, etc. No utilitzar les màquines en semiavaria. 

• Una vegada situada la màquina, estabilitzar-la en lloc segur, anivellant mitjançant els estabilitzadors (en pisos tous 
utilitzar taulons per a repartir la càrrega) i realitzar les operacions amb ordre i cura. 

• No pujar a la plataforma quan estigui en moviment, ni fer-lo pels dispositius d’elevació. Quan s’accioni la màquina des 
de la base, separar-se per a evitar possibles lesions en la seva baixada. 

• No permetre treballar a terceres persones prop de la plataforma, en els desplaçaments vigilar als vianants, l’espai sobre 
el cap i senyalitzar oportunament la zona de treball. Mantenir una distància de seguretat amb les esteses elèctriques. No 
utilitzar plataformes amb motor de combustió en recintes tancats tret que estiguin bé ventilats. 

• No elevar ni conduir la plataforma amb vent o condicions meteorològiques adverses. 
• Mai subjectar la plataforma o l’operari a estructures fixes. Si s’enganxa, no intentar alliberar-la; cridar al personal 

qualificat. No tractar d’allargar l’abast de la màquina amb mitjans auxiliars, com escales, bastides, etc., eliminant la 
protecció que ofereix la barana, treballar amb els 2 peus fermament donats suport sobre la plataforma. 

• Prohibit elevar càrregues amb aquests equips, les eines estaran bé subjectes. 
• Al finalitzar el treball, aparcar la màquina en el lloc indicat, tancar tots els contactes i verificar la immobilització. 

PASSAREL·LES D’OBRA  

• No es permeten passarel·les a força d’un sol tauló inferiors a 60 cm. d’ample o usar escales de mà com passarel·la. 
• L’ample mínim de la passarel·la serà de 60 cm: 3 taulons de fusta o 2 passarel·les metàl·liques de 30 cm. (o una de 60 

cm). 
• Clavar els taulons entre si, evitar pisos relliscosos. 
• Posar topalls en els seus extrems per a evitar lliscaments de la passarel·la. 
• Utilitzar taulons sense rajaduras, nusos o defectes. 
• Per a distàncies entre suports de menys de 3 m. usar taulons de 5 cm. de grossor, per a distàncies superiors usar taulons 

de 7 cm. 
• A partir de 2 m. d’altura muntar baranes de 90 cm. d’altura, barra intermèdia i rodapiés de protecció o xarxa 

substitutiva adequada. 
• Situar-les en llocs suficientment amplis i buidats, protegides de possibles caigudes de materials. 
• Assegurar-se del bon muntatge per un supervisor de l’obra. 
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8. PREVISIÓ EN UTILITZACIÓ DE MAQUINARIA 

MAQUINARIA EN GENERAL 

• Els motors amb transmissió mitjançant eixos i politges estaran dotat de carcassa antiatrapaments. 
• Els motor elèctrics estaran dotades de carcasses separadores eliminadores del risc de contacte directe amb l’energia 

elèctrica. 
• Es prohibeix la manipulació de qualsevol element d’una màquina elèctrica estant connectada a la xarxa de subministre. 
• Les màquines amb funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la reparació o substitució, o 

en el seu defecte assenyalades amb un cartell de “Màquina avariada”. 
• Les càrregues de transport suspeses estaran sempre a la vista dels gruistes amb el fi d’evitar els accidents per mala 

visibilitat en la trajectòria de la càrrega. 
• Els angles de visió deficient de càrrega es supliran amb operaris que mitjançant comunicació de radio control guiaran la 

maniobra. 
• Totes les màquines d’energia elèctrica estaran dotades de presa a terra en combinació amb els disjuntors diferencials. 

MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRA EN GENERAL 

• Les màquines estaran dotades de fars de marxa endavant i retrocés, servofré, fre de ma, botzina automàtica de retrocés 
retrovisors a ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiinpactes, i un extintor. 

• Es prohibeix treballar o restar el radi d’acció de la màquina.  
• Es prohibeix el transport de persones sobre la màquina del moviment de terres. 
• Es prohibeix les tasques de manteniment o reparació amb el motor en marxa.  
• S’instal·laran topes de seguretat al final de recorregut  davant de la coronació de talls els que s’ha d’aproximar la 

màquina. 
• Es prohibeix l’aplec de terres a menys de 2 m. del tall d’excavació. 
• S’evitaran els treballs amb màquines avariades o semiavariades. 
• Es lliurarà per escrit als maquinistes la següent normativa d’actuació preventiva. 

• Per pujar i baixar de la màquina utilitzi les escales o accessos per a tal funció.  
• No tracti de realitzar ajustos amb la màquina en funcionament. 
• No deixi que les persones no autoritzades pugin a la màquina. 
• No treballi amb la màquina amb avaria o semiavaria, repari-la primer i després realitzi el seu treball. 
• No guardi draps greixats ni combustibles a la màquina, poden incendiar-se. 
• Es cas d’escalfament del motor, recordi que no s’ha d’anar directament a la tapa del radiador. El vapor després, si ho fa, 

pot causar-li cremades greus. 
• Recordi que l’oli del motor està calent quan aquest ho està, faci el canvi quan estigui fred. 
• No fumi quan manipuli la bateria ni quan reposti. 
• No toqui directament l’electròlit de la bateria amb els dits. 
• Si ha de manipular el sistema elèctric, desconnecti el motor i extregui totalment les claus del contacte. 
• Abans de soldar canonades del sistema hidràulic buidi-les i netegi-les d’oli, recordi que l’oli del sistema hidràulic és 

inflamable. 
• No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat les falques d’immobilització de les rodes. 
• Si s’ha d’arrancar la màquina mitjançant la bateria d’un altre prengui les precaucions per eliminar les espurnes  dels 

cables.  
• Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb la pressió recomanada pel fabricant. 
• Durant el reblert d’aire de les rodes situïs darrera de la banda de rodadura apartat del punt de connexió, recordi que un 

trencament del conducte de goma o de la boquilla pot convertir el conjunt en un fuet. 

Retroexcavadora: 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
• És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar a la 

part exterior de la cabina del conductor. 
• En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
• Abans d’iniciar els treballs d’execució mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat. 
- comprovar el clàxon de marxa enrere. 

En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada, baixar el catúfol i recolzar-lo a 
terra. 
Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present: 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor en marxa ni 
la cullera aixecada. 

GRUES AUTOPROPULSADES 

• Sol·licitar documentació completa a d’entrar en obra. 
• Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran cunyes inmovilitzadores en les quatre rodes i els gats 

estabilitzadors. 
• Al contactar amb una línia elèctrica (amb la ploma), demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre instruccions. 
• Sempre que sigui possible, mantenir la càrrega a la vista, en cas contrari, usar un guiador de càrregues. 
• No romandre en el ràdio de gir de la grua. 
• No saltar mai directament al sòl des de la màquina, si no és per un imminent risc per a la integritat física del treballador, 

pujar i baixar del camió-grua pels llocs previstos per a això. 
• No permetre que ningú s’enfili sobre la càrrega. 
• No abandonar mai la màquina amb una càrrega suspesa. A l’hora d’estacionar-la, frenar-la en zona designada i retirar 

claus. 
• No consentir que s’utilitzin aparells danyats o defectuosos. 
• No arrossegar càrregues, només traslladar-les. 
• Els ganxos de pengi estaran dotats de pestells de seguretat. 
• Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de l’extensió braç-grua. 
• Les rampes d’accés als talls no superaran el pendent del 12 % en prevenció de atoraments o bolcada. 
• Es prohibeix realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió estigui inclinada 

cap al costat de la càrrega, en previsió dels accidents per bolcada. 
• Les càrregues en suspensió, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern. 
• Es prohibeix la permanència de persones entorn del camió-grua a distàncies inferiors a 5 m. 
• Es prohibeix la permanència sota les càrregues en suspensió. 
• Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
• Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d’iniciar un desplaçament. 
• Netejar les sabates del fang o grava que poguessin tenir abans de pujar a la cabina. La relliscada en els pedals durant 

una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents. 
• Aixecar una sola carrega cada vegada. 
• Assegurar-se que la màquina estigui estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Posar en servei els gats estabilitzadors 

totalment estesos, és la posició més segura. 
• Evitar el contacte amb el braç telescòpic en servei, es poden sofrir atrapaments. 

MAQUINES I EINES EN GENERAL 

• Les màquines elèctriques estaran protegides per doble aïllament elèctric. 
• Les màquines amb capacitat de tall tindran el disc protegit amb carcassa antiprojeccions. 
• Les eines a utilitzar amb compressor estaran dotades de camises insonoritzades per disminuir el soroll. 
• Es prohibeix la utilització de màquines i eines per personal no autoritzat per evitar accidents per imperícia. 
• Es prohibeix deixar màquines de tall o taladres abandonades al terra. 

PISTOLA FIXA-CLAUS 

• Els treballadors coneixeran perfectament el funcionament i prestacions de l’eina. 
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• Mantenir l’eina en bon estat. Neteja periòdica. 
• Donar-la suport sempre perpendicularment a la superfície a fixar. No intentar el tir sobre superfícies irregulars, es pot 

perdre el control de la pistola. 
• Escollir el tipus de fulminant i la pressió d’impulsió del fulminant a l’iniciar un treball, després corregir i regular 

convenientment. Triar sempre el cartutx impulsor i el clau adequat per al material i l’espessor en el qual clavar-lo. 
• El transport es farà amb la pistola de cap per avall i descarregada. 
• Per a examinar fallades es descarregarà cap avall i el més lluny possible. 
• Abans de donar un tir, cerciorar-se que no hi ha ningú a l’altre costat de l’objecte sobre el qual dispara. 
• Els claus no es clavaran en parets o materials tous, superfícies corbes, llocs on el protector no cobreixi per complet, en 

materials coberts de guix, molt durs o elàstics, fràgils o trencadissos. 
• Guardar els fulminants en zona fresca i airejada. 
• Realitzar la neteja i manteniment de la pistola i seguir les normes del fabricant lubricant convenientment i canviant les 

volanderes quan sigui necessari. 
• Sobre formigó no clavar a menys de 10 cm d’una aresta o cantó. Ni clavar a menys de 5 cm del punt en el qual ha fallat 

una fixació anterior, evitar fixar inclinat. 
• No fer fixació si el protector impedeix veure les anteriors. 

GRUP SOLDADURA ELÈCTRICA 

Pinça portaelectrodes 

• La pinça portaelectrodes ha de ser l’adequada al tipus d’elèctrode utilitzat i que a més subjectifortament els elèctrodes. 
• Ha d’estar bé equilibrada pel seu cable i fixada al mateix de manera que mantingui un bon contacte. 
• L’aïllament del cable no s’ha d’espatllar en el punt d’entroncament. 

Circuit d’escomesa 

• Els cables d’alimentació han de ser de la secció adequada per a no donar lloc a sobreescalfaments. 
• El seu aïllament serà suficient per a una tensió nominal > 1000 V. 
• Els borns de connexió de la màquina i la clavilla d’endoll han d’estar aïllats. 

Circuit de soldadura 

• Els cables del circuit de soldadura al ser més llargs han de protegir-se contra projeccions incandescents, grasses, olis, 
etc., per a evitar arcs o circuits irregulars. 

Carcassa 

• La carcassa ha de connectar-se a una presa de terra associada a un interruptor diferencial que talli el corrent 
d’alimentació en cas que es produeixi un corrent de defecte. 

Radiacions ultraviolada i lluminoses 

• S’han d’utilitzar mampares de separació de llocs de treball per a protegir a la resta d’operaris. 
• El material ha d’estar fet d’un material opac o translúcid robust. 
• La part inferior ha d’estar almenys a 50 cm del sòl per a facilitar la ventilació. 
• S’hauria de senyalitzar amb les paraules: PERILL ZONA DE SOLDADURA, per a advertir a la resta dels treballadors. 
• El soldador ha d’utilitzar una pantalla facial amb certificació de qualitat per a aquest tipus de soldadura, utilitzant el 

visor de cristall inactínic les característiques del qual varien en funció de la intensitat de corrent empleada. 
•  Per a cada cas s’utilitzarà un tipus de pantalla, filtres i plaques filtrants que han de reunir una sèrie de característiques 

funció de la intensitat de soldeu. 
• En les pantalles haurà d’indicar clara i indeleblement la intensitat del corrent en ampers per a la qual està destinada. 

Projeccions i cremades 

• S’han d’emprar mampares metàl·liques de separació de llocs de treball perquè les projeccions no afectin a altres 
operaris. 

• El soldador ha d’utilitzar pantalla de protecció. 
• El filtre de cristall inactínic ha de ser protegit mitjançant la col·locació en la seva part anterior d’un cristall blanc 

Exposició a fums i gasos 

• S’ha d’instal·lar un sistema d’extracció localitzada per aspiració que capta els vapors i gasos a l’origen amb dues 
precaucions: 

-  Instal·lar les obertures d’extracció el més prop possible del lloc de soldadura. 
-  Evacuar l’aire contaminat cap a zones on no pugui contaminar l’aire net que entra en la zona d’operació. A 
continuació, es descriu quatre formes d’instal·lar sistemes d’extracció localitzada. 

• La campana mòbil és un sistema d’aspiració mitjançant conductes flexibles. Fa circular l’aire sobre la zona de soldadura 
a una velocitat mínima de 0,5 m/s. És molt important situar el conducte el més prop possible de la zona de treball. 
Sistema d’extracció per campana mòbil. 

• La taula amb aspiració descendent consisteix en una taula amb una graella en la part superior. L’aire és aspirat cap avall 
a través de la graella cap al conducte d’evacuació. La velocitat de l’aire ha de ser suficient perquè els vapors i els gasos 
no contaminin l’aire respirat. Les peces no han de ser massa grans per a no cobrir completament el conducte i impedir 
l’efecte d’extracció.  

• Un recinte fitat consisteix en una estructura amb sostre i dos costats que fiten el lloc on s’executen les operacions de 
soldadura. L’aire fresc arriba constantment al recinte. Aquest sistema fa circular l’aire a una velocitat mínima de 0,5 m/s. 

• Els conductes d’extracció consten d’una entrada de gas inert que circula per un tub cap a la zona de soldadura i després 
juntament amb els vapors i gasos és conduït per un tub de sortida cap a la càmera d’extracció i després al sistema 
d’evacuació. Quan la soldadura s’efectuï en recintes tancats de petites dimensions i sense ventilació, el soldador haurà 
d’estar equipat amb un equip autònom o amb subministrament d’aire des de l’exterior que a més complirà amb la 
protecció contra les radiacions. 

Intoxicació per fosgè 

• No s’han de realitzar operacions de soldadura en les proximitats de banyeres de desgreixatge amb productes clorats o 
sobre peces humides. 

Muntatge d’equip de soldadura elèctrica 

Posada a terra 

• S’ha de fer segons les instruccions del fabricant. 

• Cal assegurar-se que el xassís del lloc de treball està posat a terra controlant especialment les preses de terra i no 
utilitzar per a les preses de la posada a terra conductes de gas, líquids inflamables o elèctrics. 

• La presa de corrent i el virolla que serveix per a unir el lloc de soldadura a la font d’alimentació han d’estar nets i 
exempts d’humitat. 

• Abans de connectar la presa al virolla s’ha de tallar el corrent. 

• Una vegada connectada s’ha de romandre allunyat de la mateixa. 

• Quan no es treballi s’han de cobrir amb caputxons la presa i el virolla. 

Connexions i cables 

• S’ha d’instal·lar l’interruptor principal prop del lloc de soldadura per a en cas necessari poder tallar el corrent. 
• Instal·lar els principals cables d’alimentació enlaire i connectar-los posteriorment. 
• Desenrotllar el cable de l’elèctrode abans d’utilitzar-lo, verificant els cables de soldadura per a comprovar que el seu 

aïllament no ha estat danyat i els cables conductors per a descobrir algun fil nu. 
• Verificar així mateix els cables de soldadura en tota la seva longitud per a comprovar el seu aïllament, comprovant que 

el diàmetre del cable de soldadura és suficient per a suportar el corrent necessari. 
• Cal tenir en compte que a mesura que la longitud total del cable augmenta, disminueix la seva capacitat de transport de 

corrent. Per tant, per a segons quins casos s’haurà d’augmentar el grossor del cable. 
• S’ha de reemplaçar qualsevol cable de soldadura que presenti algun tipus de lligam a menys de 3 m del portaelectrodes. 
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• No utilitzar cargols per a fixar conductors trenats doncs acaben per desaferrar-se. 

Recomanacions 

• S’han d’allunyar els fils de soldadura dels cables elèctrics principals per a prevenir el contacte accidental amb el d’alta 
tensió així com cobrir els borns per a evitar un possible curtcircuit causat per un objecte metàl·lic i situar el material de 
manera que no sigui accessible a persones no autoritzades. 

• Les preses de corrent han de situar-se en llocs que permetin la seva desconnexió ràpida en cas d’emergència i 
comprovar que el lloc de treball està posat a terra. 

• El lloc de soldadura ha de protegir-se de l’exposició a gasos corrosius, partícules incandescents provocades per la 
soldadura o de l’excés de pols; l’àrea de treball ha d’estar lliure de matèries combustibles. 

• Si algun objecte combustible no pot ser desplaçat, ha de cobrir-se amb material ignífug. 
• Ha de disposar-se d’un extintor apropiat en les proximitats de la zona de treball. 

 

Prohibicions 

• No s’han de bloquejar els passadissos. 
• Els conductors han d’estar situats enlaire o recoberts per a no ensopegar amb ells. 
• Els cables i conductors no han d’obstruir els passadissos, escales o altres zones de passada. 
• El lloc de soldadura no ha de situar-se prop de ponts-grua o sobre els passadissos. 
• La presa de terra no ha d’unir-se a cadenes, cables d’un muntacàrregues o torns. 
• Tampoc s’ha d’unir a canonades de gas, líquids inflamables o conduccions que continguin cables elèctrics. 
• S’ha d’evitar que el lloc de soldadura estigui sobre zones humides i en qualsevol cas s’ha d’assecar adequadament abans 

d’iniciar els treballs. 
• Les conduccions d’aigua de refrigeració han d’instal·lar-se de manera que formin un bucle que permeti degotar l’aigua 

de condensació o en cas de fugida 
• Els cables no han de sotmetre’s a corrents per sobre de la seva capacitat nominal ni enrotllar-se al voltant del cos. 

Utilització segura del material auxiliar de soldadura 

Recomanacions 

• La base de soldar ha de ser sòlida i estar donada suport sobre objectes estables. El cable de soldar ha de mantenir-se 
amb una mà i la soldadura s’ha d’executar amb l’altra. 

• Els portaelectrodes s’han d’emmagatzemar on no puguin entrar en contacte amb els treballadors, combustibles o 
possibles fugides de gas comprimit. 

• Quan els treballs de soldadura s’hagin d’interrompre durant un cert període s’han de treure tots els elèctrodes dels 
portaelectrodes, desconnectant el lloc de soldar de la font d’alimentació. 

• No utilitzar elèctrodes als quals els quedi entre 38 i 50 mm; en cas contrari es poden danyar els aïllants dels 
portaelectrodes podent provocar un curtcircuit accidental. 

• Els elèctrodes i els seus portaelectrodes s’han de guardar bé secs. Si abans de ser utilitzats estan mullats o humits per 
qualsevol raó, han d’assecar-se totalment abans de ser reutilitzats. 

• Situar-se de manera que els gasos de soldadura no arribin directament a la pantalla facial protectora i protegir als altres 
treballadors de l’arc elèctric mitjançant pantalles o mampares opaques; dur roba, ulleres i calçat de protecció. 

• L’escòria dipositada en les peces soldades ha de picar-se amb un martell especial de manera que els trossos surtin en 
direcció contrària al cos. 

• Prèviament s’han d’eliminar de les escòries les possibles matèries combustibles que podrien inflamarse al ser picades. 
• Se suspendran els treballs de soldadura en muntatge d’estructures amb vents iguals o superiors a 60km/h. i a la 

intempèrie sota règim de pluges. 
• Tingui present que amb inclemències importants haurà de parar i protegir la maquina, encara que sigui maquina d’ús en 

intempèrie i protegida. 
• Connectar el cable de massa el més pròxim possible a l’instant de soldadura. 
• Procurar no pujar el grup a l’estructura metàl·lica, en tot cas acoblar-lo perfectament amb el cable de terra. 
• Les bigues i pilars quedaran fixats i immobilitzats mitjançant cargols (husillos) d’immobilització (codals, eslingues, etc.) 

fins a conclòs el punteig de soldadura. 

Prohibicions 

• No substituir els elèctrodes amb les mans nues, amb guants mullats o en el cas d’estar sobre una superfície mullada o 
posada a terra; tampoc s’han de refredar els portaelectrodes submergint-los en aigua. 

• No s’han d’efectuar treballs de soldadura prop de llocs on s’estiguin realitzant operacions de desgreixat, doncs poden 
formar-se gasos perillosos. 

• Tampoc es permetrà soldar en l’interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats completament 
i desgasificats amb vapor. 

• És convenient també preveure una presa de terra local en la zona de treball. 
• No accionar el commutador de polaritat mentre el lloc de soldadura estigui treballant; s’ha de tallar el corrent 

prèviament abans de canviar la polaritat. 
• No deixar la pinça i el seu elèctrode directament en el sòl. Es donarà suport sobre un suport aïllant quan s’hagi 

d’interrompre el treball. 
• No tendir de forma desordenada el cablejat de l’obra. 
• No instal·lar ni mantenir instal·lada la protecció de les clemes del grup de soldadura. 
• No anular i/o no instal·lar la presa de terra de la carcassa del grup de soldadura. 
• No desconnectar totalment el grup de soldadura cada vegada que es realitzi una pausa de consideració durant la 

realització dels treballs (per a l’esmorzar o menjar, per exemple). 
• L’entroncament de mànegues no es farà directament (amb protecció de cinta aïllant) sense utilitzar connectadors 

estancs d’intempèrie o fundes termosoldades. No respirar els fums de soldadura (de galvanitzacions i pintures), soldar 
en llocs ventilats. 

Equip de protecció individual 

• L’equip de protecció individual està compost per: pantalla de protecció de la cara i ulls, guants de cuir de màniga llarga 
amb les costures en el seu interior, mandil de cuir, polaines, calçat de seguretat tipus bota, preferiblement aïllant, casc 
i/o cinturó de seguretat, quan el treball així ho requereixi. 

• La roba de treball serà de pura llana o cotó ignífug. Les mànigues seran llargues amb els punyscenyits al canell; a més 
durà un collet que protegeixi el coll. És convenient que no duguin butxaques i en  cas contrari han de poder-se tancar 
hermèticament. 

• Els pantalons no han de tenir doblec, doncs poden retenir les espurnes produïdes, podent introduir-se en l’interior del 
calçat de seguretat. 

Normes d’utilització i manteniment 

• El soldador ha de tenir cobertes totes les parts del cos abans d’iniciar els treballs de soldadura. 
• La roba tacada de greix, dissolvents o qualsevol altra substància inflamable ha de ser rebutjada immediatament; així 

mateix la roba humida o suada es fa conductora pel que deu també ser canviada ja que en aquestes condicions pot ser 
perillós tocar-la amb la pinça de soldar No es realitzarà treball de soldadura plovent o en llocs conductors sense 
protecció elèctrica adequada. 

• Abans de soldar s’ha de comprovar que la pantalla o careta no té escletxes que deixin passar la llum, i que el cristall 
contra radiacions és adequat a la intensitat o diàmetre de l’elèctrode. 

• Els ajudants dels soldadores o operaris pròxims han d’usar ulleres especials amb cristalls filtrants adequats al tipus de 
soldadura a realitzar. 

• Per a col·locar l’elèctrode en la pinça o tenalles, s’han d’utilitzar sempre els guants. També s’usaran els guants per a 
agafar la pinça quan estigui en tensió. 

• En treballs sobre elements metàl·lics, és necessari utilitzar calçat de seguretat aïllant. 
• Per als treballs de picat o raspallat d’escòria s’han de protegir els ulls amb ulleres de seguretat o una pantalla 

transparent. 
• En treballs en altura amb el risc de caiguda, s’utilitzarà un cinturó de seguretat protegit per a evitar que les espurnes ho 

cremin. 
• La soldadura d’elements estructurals no es realitzarà a una altura superior a una planta. S’executarà el treball introduït 

dintre de gàbies de seguretat "Guindola" units a elements ja segurs. El soldador anirà proveït de cinturó de seguretat i 
se li subministraran els necessaris punts d’ancoratge còmode i “cables de circulació” per a evitar caigudes d’altura. 

• El cristall protector ha de canviar-se quan tingui algun defecte (per ex. rallat) i ser substituït per altre adequat al tipus de 
soldadura a realitzar. 
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• En general tot equip de protecció individual ha de ser inspeccionat periòdicament i substituït quan presenti qualsevol 
defecte. 

Manteniment i inspecció del material 

• S’ha d’inspeccionar setmanalment tot el material de la instal·lació de soldadura, principalment els cables d’alimentació 
de l’equip danyats o pelats, entroncaments o borns de connexió afluixats o corroïts, mordasses del portaelectrodes o 
brides de terra brutes o defectuoses, etc. 

• Quant als equips de soldar de tipus rotatiu és necessari revisar les escombretes substituint-les o aproximant-les en cas 
necessari. 

• En ambients pulvígens metàl·lics s’ha de netejar periòdicament l’interior amb aire comprimit per a evitar curtcircuits o 
derivacions a la carcassa. 

VIBRADOR 

• L’operació de vibrat s’efectuarà sempre des d’una posició estable. 
• La mangura d’alimentació des del quadre elèctric estarà protegida, si travessa zones de pas. 
• En general, les mesures preventives seran les mateixes que per a l’estructura de formigó i per als “treballs de formigó en 

general”. 

CARRETÓ ELEVADOR DE FORCA 

• Els carretons elevadors utilitzats disposaran del marcat CE. 
• A la cabina de l’operador del carretó estarà permanentment el manual d’instruccions i manteniment del fabricant. 
• L’operador del carretó elevador estarà autoritzat expressament pel maneig del mateix i tindrà la categoria d’oficial de 2a 

com a mínim. 
• Els carretons elevadors s’utilitzaran en les condicions previstes pel fabricant. 
• L’utilització d’accesoris i la seva instal·lació al carretó es farà segons les condicions previstes pel manual del fabricant. 
• Les comprovacions periòdiques, manteniment i reparacions seran les indicades pel fabricant, realitzades pel personal i 

tallers autoritzats. 
• Està prohibit el transport de persones sobre el carretó. 
• Està prohibida l’elevació de persones sobre les forques i el realitzar treballs sobre aquestes, a no ser que estigui 

equipada amb les corresponents barquetes previstes pel fabricant del carretó, o bé adaptant-ne d’altres, amb el 
corresponent marcat CE, i segons les instruccions de muntatge i ús del fabricant de la mateixa. 

• No sobrecarregar mai el carretó elevador, respectant escrupulosament el diagrama de càrregues del vehicle. 
• Està prohibida l’aproximació excesiva del vehicle a talls del terreny sense protegir (topes de retrocés o vallat de 

protecció al costat del llindar). 
• Està rigurosament prohibit maniobrar el carretó desde l’exterior. 
• Les càrregues a transportar/elevar amb les forques es trobaran paletitzades, empaquetades en caixes o flexades segons 

els casos. 
• Quedarà prohibit circular amb càrregues elevades. Durant els desplazaments la càrrega estarà baixa (≈ 15 cm. de terra), 

amb el màstil completament inclinat cap a la cabina. 
• L’operador sempre deu mirar en el sentit de la marxa del vehicle, inclòs a les operacions de càrrega i descàrrega. 
• Està prohibit el desplazament i estança de treballadors a l’entorn d’un carretó amb càrregues elevades. 
• Quan es circuli darrera d’altres vehicles, respectar la distància de seguretat, considerant per a determinar aquesta la 

forca i la càrrega despaçada. 
• Si una càrrega voluminosa redueix la visibilitat, circular marxa enrere. 
• Durant les parades puntuals o al finalitzar la jornada de treball, aparcar el carretó en zones que no representi un 

obstacle pels demes treballadors. Parar el motor, retirar la clau (en possessió de l’operador únicament), arrepenjar la 
forca a terra, colocant els comandaments en punt mort, fre d’immovilització. En el cas d’aparcar en plans inclinats calçar 
els rodes. 

• Durant les operacions de repostatge el motor romandrà parat, estant prohibit fumar o encendre espurnes o flames als 
voltants. 

• En cas de fuites, asecar curosament el combustible abans de posar en marxa el carretó. 
• Sota cap concepte, realitzar operacions de reparació o manteniment amb el vehicle engegat, amb l’ungla aixecada o 

carregada. 

• El conductor del carretó no deu abocar-se fora del contorn del carretó. 
• No circular a velocitat excesiva i realitzar maniobres perilloses. 
• En locals amb risc d’explosió, els carretons a utilitzar deuen disposar de sistemes apagaespurnes. 
• El carretó disposarà de senyalització acústica marxa enrere. 

CAMIÓ DE TRANSPORT  

• Les operacions de càrrega i descarrega de camions s’efectuarà en els llocs assenyalats en els plànols. 
• Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del camió, a més a més d’haver posat el fre de ma s’instal·laran 

falques a les rodes en previsió de fallides mecàniques. 
• Totes les operacions de càrrega i descàrrega estaran guiades per un especialista. 
• El curull màxim per materials solts no superarà una pendent del 5% i es cobrirà amb una lona en previsió de desploms. 

CAMIÓ FORMIGONERA 

• Comprovar la correcta subjecció de la canaleta. 
• Fixar la canaleta durant les operacions de descàrrega del formigó. 
• Una tremuja de dimensions adequades evitarà la projecció de partícules de formigó sobre elements i persones pròximes 

al camió durant el procés de càrrega de la formigonera. Es consideren que les dimensions mínimes han de ser 900 x 800 
mm. 

• L’escala només s’ha d’utilitzar per a treballs de conservació, neteja i inspecció per un només operari i col·locant les 
assegurances tant abans de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa. 

• Solament s’ha d’utilitzar estant el vehicle parat. 
• Els elements de la formigonera tals com canaletes de sortida, escales, parafang, etc., haurà de pintarse amb pintura 

anticorrosiva per a evitar que amb el temps es puguin trencar i lesionar als operaris. 
• No apujar-se a la cuba de la formigonera ni tan sols estant desocupada. Qualsevol reparació o comprovació s’haurà de 

fer amb elements auxiliars tals com bastides, etc. 
• Per a desplegar la canaleta es llevaran els cargols de bloqueig fent-la girar fins a posició de descàrrega; una vegada allí, 

llevar la cadena de seguretat i agafar per l’extrem fent girar fins a la posició desplegada. Cal evitar posar les mans entre 
les unions de les canaletes en el moment del desplegament. 

• Al desplegar la canaleta mai s’ha de situar l’operari en la trajectòria de gir per a evitar qualsevol tipus de cops. 
• Les canaletes auxiliars han d’anar subjectes al bastidor del camió mitjançant cadenes amb tancament i segur de 

tancament. 
• Després de cada pas de formigó s’han de netejar amb una descàrrega d’aigua. 
• Quan es descarrega sobre cubilot transportat per grua el camioner i l’operari que ajuda a carregar se separaran de la 

zona de baixada del cubilot estant sempre pendent de les evolucions del mateix. 
• Si per la situació del gruista s’ha d’acompanyar en la seva baixada al cubilot això es farà procurant no col·locar-se entre 

el cubilot i la part del darrere de la formigonera per a evitar atrapaments entre ambdós elements. 
• S’ha de posar especial cura amb la posició dels peus quan baixa el cubilot per a evitar que aquest els atrapi. 
• Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s’han d’allunyar ambdós operaris per a evitar un balanceig 

imprevist de la càrrega i que els copegi. 
• Les rampes d’accés als talls no superaran el pendent del 12 % en prevenció de atoraments o bolcada.  
• La neteja de la cuba i canaletes s’efectuarà en llocs assenyalats per a tal labor. 
• La posada en estació i els moviments del vehicle durant les operacions d’abocament, seran dirigides per un senyalista. 
• Les operacions d’abocament al llarg de talls en el terreny s’efectuaran sense que les rodes dels camions-formigonera 

sobrepassin la línia blanca de seguretat, traçada a 2 m. del borda. 
• Al finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor haurà de: posar el fre de mà, engranar una 

marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes mitjançant cunyes. 

FORMIGONERA ELÈCTRICA 

• Situar la formigonera en lloc ampli i segur, lluny de càrregues suspeses i vores d’excavació o de forjats, etc. 
• Evitar els pisos mullats, relliscosos, amb fang, llençar graveta o muntar un entaulat. 
• No usar la formigonera amb la carcassa oberta. 
• Estaran dotats de fre de basculament del bombo. 
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• La ubicació de la formigonera quedarà senyalitzada mitjançant corda de banderoles, un senyal de perill, i un rètol amb la 
llegenda: “PROHIBIT UTILITZAR A PERSONES NO AUTORITZADES”. 

• Existirà un camí d’accés fix a la formigonera per als dúmpers, separat del dels carretons manuals. 
• Si cal tocar ciment o barreja amb les mans, usar guants impermeables. 
• L’alimentació elèctrica es farà amb un cable antihumitat endollat a un quadre elèctric amb presa de terra. 
• Al fer la neteja del bombo, assegurar-se que la màquina està desconnectada. 
• Abans de la primera utilització, realitzar una supervisió de la mateixa, incloent el botó de desocupada d’emergència i la 

connexió a terra. 
• Si la formigonera funciona amb motor d’explosió (gasoil) seguir les indicacions del fabricant. 
• El canvi d’ubicació de la formigonera pastera a ganxo de grua, s’efectuarà mitjançant la utilització d’un gronxador (o 

aparell indeformable), que la suspengui pendent de quatre punts segurs. 

CAMIÓ GRUA 

• Està prohibit l’estacionament i desplaçament del camió grua a una distància inferior als 2 m de la vora de les rases o talls 
del terreny no subjecte mitjançant murs. En cas des necessària una aproximació inferior a la citada s’haurà de blindar la 
zona de la rasa afectada per l’estacionament del camió grua, dotant-se a més al lloc d’un topall ferm i fort per a les 
rodes del darrere del camió, per a evitar lliscaments i bolcades de la màquina. 

• Per a evitar els riscos de bolcada i atrapament, l’encarregat controlarà el compliment de les següents condicions: 
• No superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 
• No superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 
• Les maniobres sense visibilitat han de ser dirigides per un senyalista. 
• Realitzar les operacions de guia de càrrega mitjançant cordes de guia segura de càrregues. 
• Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments. 
• Evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal. 
• No fer marxa enrere sense l’ajuda d’un senyalista, ja que després de la màquina pot haver treballadors i objectes. 
• Per a evitar el risc de caiguda, pujar i baixar del camió grua pels llocs previstos per a això. 
• Per a evitar els riscos de caiguda, torçada o de trencament talons dels peus, no saltar mai directament al sòl, excepte en 

el cas de perill imminent. Utilitzar els llocs establerts per a pujar i baixar de manera segura de la màquina. 
• Tant durant els desplaçaments com durant el treball pròpiament dit, l’operador vigilarà atentament la possible 

existència de línies elèctriques aèries pròximes. 
• Si s’entra en contacte amb una línia elèctrica, demanar auxili amb la botzina i romandre tot esperant rebre instruccions. 

No intentar abandonar la cabina encara que el contacte amb l’energia elèctrica hagi cessat. No permetre que ningú 
toqui la grua, ja que pot estar carregada d’electricitat. Si fos imprescindible baixar de la màquina ho farà d’un salt. 

• No fer maniobres en espais estrets sense l’ajuda d’un senyalista. 
• Abans de creuar un pont d’obra, comprovar que té la resistència necessària per a suportar el pes de la màquina. 
• Assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d’iniciar qualsevol moviment. Es posarà en disposició de viatge per a 

evitar el risc per moviments descontrolats. 
• Està prohibit enfilar-se sobre la càrrega i penjar-se del ganxo. 
• Abans de pujar a la cabina s’haurien de netejar les sabates de grava o de fang, per a evitar que rellisquin els pedals 

durant les maniobres. 
• Està prohibit realitzar arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades. La grua pot bolcar i, en el millor dels casos, les 

pressions i esforços realitzats podrien danyar els sistemes hidràulics del braç. 
• Mantenir sempre la càrrega a la vista i, si s’ha de mirar cap a altre costat, es pararan les maniobres. 
• No sobrepassar la càrrega màxima autoritzada. Els sobreesforços poden danyar la grua i causar accidents. 
• Aixecar una sola carrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes pot resultar problemàtica i difícil de governar. 
• Comprovar que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. 
• No abandonar la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur i pot provocar accidents. 
• No permetre que hagi treballadors sota les càrregues suspeses, poden sofrir accidents. 
• Respectar sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina. 
• Abans de posar en servei la màquina, comprovar tots els dispositius de frenat, per a evitar accidents. 
• No permetre l’accés a la cabina a personal no autoritzat, per a evitar accidents. 
• No permetre que s’utilitzin aparells, eslingues o estreps defectuosos o danyats. No és segur. 

• Comprovar que tots els ganxos dels aparells, eslingues o estreps posseeixin el pestell de seguretat que eviti el 
desenganxi fortuït per a evitar accidents. 

• En els treballs de muntatge o desmuntatge de trams de ploma, cal evitar situar-se sota la ploma. 
• Abans d’hissar una càrrega, comprovar en les taules de càrregues de la cabina la distància d’extensió màxima del braç. 

No se sobrepassarà el límit marcat en elles. Pot bolcar. 
• Durant l’elevació, el camió grua ha d’estar bé assentat sobre terreny horitzontal, amb tots els gats estesos 

adequadament perquè les rodes quedin en l’aire. Si el terreny presenta fang o desnivells, és convenient calçar els gats. 
• A fi d’evitar atropaments entre la part giratòria i el xassís, ningú romandrà en el ràdio d’acció de la màquina. 
• El desplaçament de la grua amb una càrrega suspesa és perillós. Si fos imprescindible realitzar-lo, haurien d’observar-se 

les següents regles: 
- Posar la ploma en direcció de la marxa. 
- Evitar les aturades i arrencades sobtades. 
- Usar la ploma el més curta possible. 
- Guiar la càrrega per mitjà de cordes. 
- Dur recollits els gats. 
- Mantenir la càrrega el més baixa possible. 

DÚMPER 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un pendent, s’hauran 
de calçar les rodes. 

• A la descàrrega de la traginadora de trabuc “dúmper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de col·locar un 
tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dúmper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del 
desnivell. 

• Dintre de la traginadora de trabuc “dúmper” només hi pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a transport pel 
personal. 

• El personal encarregat de la conducció serà especialista en llur utilització. 
• Es prohibeixen els curulls del cubell del dúmper que impedeixin la visibilitat frontal. 
• No es transportaran peces que sobresurtin lateralment del dúmper. 
• Es prohibeix conduir dúmpers a més de 20 km/h. 
• Els dúmpers tindran grafiada la càrrega màxima admissible. 
• Es prohibeix el transport de persones sobre dúmpers. 
• Els dúmpers estaran dotats de fars de marxa i retrocés. 

COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC. 

• El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
• El moviment del compressor es farà a una distància superior a 2mts. del llindar de les terres. 
• El transport en suspensió es farà amb bragues subjectes a 4 punts del compressor, de tal forma que quedi garantitzada 

l’estabilitat de la càrrega. 
• Els compressors a utilitzar en aquesta obra seran del tipus silenciós. 
• La càrrega de combustible es farà amb el motor parat. 
• S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 

seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 
• Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de connexió 

hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 
• És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball. 
• Abans d’engecar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter. 
• No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
• Cada tall d’obra de martell estarà format per dues quadrilles que es tornaran cada hora per evitar lesions per 

permanència continuada ales vibracions. 
• El personal a utilitzar els martells seran especialistes, per prevenció de riscs per imperícia. 
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ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 

• No es permet la permanència sobre la estenedora a cap altre persona que no sigui el conductor, per evitar accidents de 
caiguda.  

• Les maniobres d’aproximació i abocada de productes asfàltics a la tremuja estarà dirigida per un especialista, en 
prevenció de riscs per inexperiència.  

• Tots els operaris quedaran devant de la màquina en operacions de reblert de la tremuja , en prevenció de riscs 
d’enganxada durant les maniobres. 

• Les llindes laterals de la estenedora, en prevenció d’enganxades estaran senyalitzades amb bandes grogues  i negres  
alternatives. 

• Totes les plataformes d’estada o seguiment i ajut a l’extesa asfàltica estaran vorejades de baranes tubulars de 90 cm. 
d’alçada, amb barra intermitja i sòcol de 15 cm.  

• Es prohibeix expressament l’accés dels operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa.  
• Sobre la màquina es situarà un rètol de “NO TOCAR ALTES TEMPERATURES“, així com senyalització de (perill – foc). 

DESBARBADORA ELÈCTRICA 

• Vigilar especialment que cap cos estrany o altre material s’introdueixi entre el queixal i el protector, ni realitzar 
ràpidament el tall, vigilant les espurnes que es generen. 

• De ser necessària l’ajuda d’altre operari per a realitzar les operacions, aquest utilitzarà d’igual forma, l’equip de 
protecció individual corresponent. 

• No donar suport o deixar la màquina en algun lloc o prop del nostre cos si el disc no ha acabat de rotar. 
• No usar una mola que vibri, tingui la carcassa trencada, hagi rebut un fort cop, tingui d’interruptor espatllat, el cable 

deteriorat o en semiavaria. 
• Conèixer perfectament la forma d’utilitzar-la, així com la forma de neutralitzar les vibracions de l’element a tallar, ja 

sigui donant-la suport, etc. 
• Comprovar que les revolucions de la màquina i del disc són compatibles. 
• Per a tallar peces petites s’utilitza un element per empènyer adequat, evitant fer-lo amb els dits polzes de les mans 

estesos. 
• Evitar retirar els trossos residuals i els encenalls amb el disc en funcionament. 
• Si es treballa amb peces molt pesades, manejar-les sempre amb elements mecànics. 
• Mantenir sempre sec el lloc de treball i procurar que el sòl estigui net d’oli, grasses, trossos de fusta o qualsevol element 

que pugui potenciar un risc de caiguda. 
• A l’hora d’acabar de tallar, desconnectar sempre la màquina. 

CUBILOT 

• No es carregarà la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible. Ha de trobar-se sempre visible el nivell d’omplert 
equivalent al pes màxim del cubilot. 

• Es prohibeix la permanència sota el cubilot suspès. 
• El gruista haurà d’avisar a la resta d’operaris quan hagi obligatòriament de travessar zones on s’estiguin realitzant 

treballs durant el desplaçament de la càrrega. 
• Les galledes es guiaran mitjançant cordes que impedeixin cops o desequilibris a les persones per a evitar el risc de 

caiguda per embranzida per moviment pendular de la càrrega. 
• S’utilitzaran guants protectors per a realitzar l’accionament dels mecanismes d’obertura o tancament. 
• Durant les maniobres d’obertura del cubilot, mai enrotllar la corda d’accionament al voltant del canell. 
• Preveure l’ascens ràpid que realitzarà el cubilot quan perdi pes per la descàrrega i mantenir les distàncies de seguretat 

adequades. 
• Una vegada sobre el punt de descàrrega, es recomana seguir les següents instruccions: 
• Per a evitar els riscos per moviment pendular del cubilot, detenir el mateix sobre el punt de descàrrega a un altura 

d’aproximadament 3 m. 
• Avisar acústicament de l’arribada del cubilot de manera que els operaris puguin cerciorar-se que es troben fora de la 

zona de batut de càrregues. 
• Controlar el moviment pendular del cubilot amb ajuda de la corda de control segur de càrregues. 
• Portar a terme les maniobres d’aproximació a la zona de descàrrega. 

• Conducta a l’obertura i descàrrega del material. 

TRANSPALETA 

• No ha d’utilitzar-se en centres de treball on hi hagi rampes o en certes condicions desfavorables com la superfície en 
mal estat, irregular o lliscant. 

• Respectar la capacitat màxima indicada pel fabricant, tenint en compte que a partir d’una certa carrega els esforços 
requerits per a arrossegar la càrrega són superiors a les possibilitats humanes. 

• És recomanable limitar el seu ús al transport de càrregues que no superin els 1500 Kg. i només per operaris en bones 
condicions físiques. Per a pesos superiors als 1500 Kg. s’haurien d’utilitzar transpaletes dotades d’un motor elèctric o 
altres dispositius de manutenció mecànica. 

• Les superfícies dels locals de treball haurien de ser de resistència suficient, planes i lliures d’irregularitats. 
• Els passadissos de circulació haurien d’estar delimitats, lliures d’objectes i dissenyats de forma racional i d’una amplària. 
• Entre les taujanes emmagatzemades s’ha de deixar un espai de 20 cm com a mínim. 
• Els llocs on puguin existir encreuaments haurien d’estar senyalitzats adequadament i si pot ser instal·lar miralls que 

facilitin la visió. 
• És recomanable abans d’utilitzar la transpaleta que l’operari verifiqui el bon estat de la transpaleta, principalment del 

seu sistema de rodament, i el funcionament correcte del fre. Comprovar que la transpaleta sigui la idònia quant a la 
càrrega a transportar i dimensions de la mateixa. 

Conducció i circulació 

• Conduir el carretó tirant d’ella per l’empunyadura havent situat la palanca de comandament en la posició neutra o punt 
mort; l’operari avança estirant de l’equip amb una mà estant situat a la dreta o esquerra de la màquina indistintament. 
El braç de l’operari i la barra de tracció constitueixen una línia recta durant la tracció, el que exigeix suficient espai 
buidat durant el transport. 

• Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
• Si la reculada és inevitable, comprovar que no hagi no-res en el seu camí que pugui provocar incident. 
• Supervisar la càrrega, sobretot en girs, particularment si és molt voluminosa controlant la seva estabilitat. 
• No utilitzar la transpaleta en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
• No manipular la transpaleta amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
• Observar els senyals i regles de circulació en vigor en l’empresa, seguint només els itineraris fixats. 
• En cas que hagi de descendir-ne una lleugera pendent, només es farà si es disposa de fre i situant-se l’operari sempre 

per darrere de la càrrega. El pendent màxim a salvar aconsellable serà del 5 %. 
• Quan s’hagi d’efectuar treballs de càrrega i descàrrega sobre un pont de càrrega s’haurien de prendre les següents 

precaucions: 
• Comprovar que es troba bé situat i convenientment fixat. 
• Que el vehicle amb el qual es troba unit el pont no pugui desplaçar-se. 
• Comprovar que el pont pot suportar la càrrega màxima prevista de càrrega o descarrega contant el pes de la màquina. 
• Mai ha de col·locar-se la transpaleta sobre una passarel·la, planxa, ascensor o muntacàrregues sense haver-se cerciorat 

que poden suportar el pes i volum de la transpaleta carregada i sense haver verificat el seu bon estat. 

Desocupada del carretó 

• No s’ha de parar el carretó en lloc que entorpeixi la circulació. 
• Al finalitzar la jornada laboral o la utilització de la màquina s’haurà de deixar la mateixa en un lloc previst 

d’estacionament i amb el fre posat. 

Descàrrega 

• Abans d’efectuar la maniobra de baixada de la càrrega cal fixar-se al voltant per a comprovar que no hagi no-res que 
pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega al ser dipositada en el sòl. També ha de comprovar-se que no hagi ningú en 
les proximitats. 
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• S’haurien de seguir sempre les normes de manteniment indicades pels fabricants especialment el concernent al 
funcionament del sistema hidràulic, embarra de tracció i rodes. 

• L’operari haurà de, davant qualsevol fallada que se li presenti, deixar fora d’ús la transpaleta mitjançant un cartell 
avisador i comunicar-lo al servei de manteniment perquè procedeixi a la seva reparació. 

TALLADORA DE JUNTES (ESPADONES) 

• Abans d’iniciar el tall, es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar, amb la finalitat de que pugui ser 
seguida per la rodeta-guia del espadón. 

• Tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb la carcassa. 
• S’efectuarà el tall en via humida (connectats al circuit d’aigua). 
• El manillar de govern dels espadones, es folrarà amb triple capa roscada, a força de cinta aïllant autoadhesiva, per a 

evitar contactes fortuïts amb l’energia elèctrica. 
• Els combustibles s’abocaran a l’interior del dipòsit auxiliats mitjançant embut. 
• Es prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega de combustible. 
• Els combustibles s’apilaran en el magatzem de productes inflamables. 
• Els recipients de transport de combustibles duran una etiqueta de PERILL, PRODUCTE INFLAMABLE. 
• Al costat de la porta del magatzem de productes inflamables s’instal·larà un extintor de pols química sec. 
• Sobre la porta del magatzem de productes inflamables s’adheriran els següents senyals: PERILL D’INCENDI i PROHIBIT 

FUMAR. 

9. INSTAL·LACIONS INHERENTS A L’OBRA 

TANCA DEL SOLAR 

Al perímetre de l’obra es construirà una tanca per delimitar la zona de treball de la via pública. Aquesta tanca reunirà les 
condicions següents: 
• Tindrà 2 metres d’alçària, com a mínim. 
• Estarà situada a 1,5 metres de la vora del buidat. 
• Es col·locarà il·luminació advertint del perill i quedarà garantit l’impediment d’accés de persones alienes a l’obra. 
• Es senyalarà correctament per advertir dels riscos que es corren i les obligacions que s’han de respectar. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 

Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció és el de posta a terra de les masses i 
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 
Tots els conductors utilitzats seran aïllats amb goma o policlorur de vinil i sense defectes apreciables (repelons, rascades...). 
La distribució desde el quadre general d’obra als quadres secundaris (o de planta), s’efectuarà mitjançant canalitzacions 
enterrades, sempre que es pugui. 
La red de cables per creuar vials d’obra es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant una cubrició permanent de taulons que 
tindran per objectiu protegir mitjançant repartiment de càrregues i senyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La 
profunditat de la rasa mínima serà entre 40 i 60 cm; el cable anirà protegit en l’interior d’un tub rígid de formigó o plàstic. 

En el cas d’efectuar empalmes entre manegues es tindrà en compte: 

-Sempre estar elevats del terra. 
-Els empalmes provisionals entre manegues s’efectuaran amb conexions normalitzades estanques antihumitat. 
-Els empalmes definitius es realitzaran utilitzant caixes d’empalmes normalitzades estanques de seguretat. 

Las manegues “allargables”, deuran cumplir: 

-Per curts períodes de temps o actuacions puntuals, podran portar-se esteses pel terra però arrambades als 
paraments verticals. 
-S’empalmaran mitjançant conexions normalitzades estanques antihumitat o fundes aillants termorretràctils, amb 
protecció mínima contra xorros d’aigua. 

Normes de prevenció per interruptors. 

 S’ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Els interruptors s’instal·laran en el interior de caixas normalitzades, provistes de porta d’entrada amb pany de seguretat. 
 Les caixes d’interruptors portaran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de perill. 
 Les caixes d’interruptors seran penjades, bé pels paraments verticals o peus drets estables. 
 

Normes de prevenció tipus per quadres elèctrics. 

 Seran de tipus intemperie, amb porta i pany de seguretat (amb clau). 
 Tot i ser de tipus per intemperie, es protegiran del aigua de pluja amb viseres eficaces com a protecció adicional. 
 Els quadres elèctrics tindran la carcasa conectada a terra. 
 Les presses de corrent seran per conexions normalitzades blindades per intemperie. 

Normes de prevenció tipus per les preses d’energia. 

 Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permeti deixar-les sense tensió quan no 
hagin de ser utilitzades. 

 Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució mitjançant clavijas normalitzades blindades 
(protegides contra contactes directes). 

 Cada presa de corrent subministrarà energia a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 
 Les preses de corrent no seran accessibles sense l’utilització d’eines especials o estaran incloses sota coberta o armaris 

que proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat. 

Normes de prevenció tipus per la protecció dels circuits. 

 La instal·lació poseirà tots els interruptors automàtics definits en el projecte com necessaris: el seu càlcul s’ha efectuat 
sempre minorant amb el fi de que actúen dintre del marge de seguretat; es a dir, abans de que el conductor al que 
protegeixen arribi a la càrrega màxima adminisble. 

 Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 
 L’enllumenat portàtil s’alimentarà de 24V mitjançant transformadors de seguretat, preferentment amb separació de 

circuits. 

Normes de prevenció tipus per les preses de terra. 

 En cas de tenir que disposar d’un transformador a l’obra, serà dotat d’una presa de terra ajustada als reglament vigents i 
a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 

 Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
 El neutre de l’instal·lació estara posat a terra. 
 La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a trevés d’una pica o placa a ubicar junt al quadre general, desde el 

que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva del edifici es 
trobi realitzada, serà aquesta la que s’utilitzi per la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

ABASSEGAMENT DE MATERIALS 

Com a norma general els llocs d’abassegament han d’estar perfectament estudiats i distribuïts. 
S’han d’ubicar sobre superficies el més planes possibles, inclus si fos necessari es crearà una superficie apropiada. 
És precís una bona il·luminació dels camins i zones d’abassegament, sense descartar la senyalització si és necessaria. 
Els materials s’han de ubicar de tal manera que no resulti dificultosa la maniobra de carga i descarga, tant respecte als 
propis materials, com en qualsevol element de l’obra 
Els materials els col·locaran correctament per garantir la seva estabilitat. 
No s’ubicaran en llocs que supossin un obstacle per la lliure circulació per l’obra, i evitant que el personal circuli per zones 
de risc (com per exemple, limits de forjats, forats, zones en possible caiguda de materials, o de caigudes al mateix nivell per 
falta de neteja, etc). 
Es depositaran en punts que no comprometin la resitència de la superficie de suport. 
S’han de seleccionar els materials, ja que si les seves característiques són diferents pot provocar esllavissaments i caigudes 
de materials i en conseqüència cops, talls, atrapaments, etc. 
S’ha de preveure les dimensions d’alguns materials (per exemple panells per encofrar) per evitar la possibilitat de bolcada ja 
sigui per l’acció del vent com per un suport inestable. Per tant, es millor no col·locar-los verticalment, sinó horitzontalment 
sobre el terreny. 
Els sacs de ciment, guix, etc, s’han de col·locar en fileres entrecreuades i no més de 8 files. 
Les biguetes s’han d’apilar interpossant taulons que facilitin la carga i descarga, ja que també proporcionaran estabilitat. 
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L’acció del vent pot alterar l’estabilitat d’un acopi i causar el desplaçament o caigudes de peces. No és aconsellable realitzar 
abassegaments en dies de fort vent, sinó és que estan ben controlats. 
L’emmagatzematje de productes inflamables ha de ser aïllat i sobretot apartat de llocs on es produeixin flames, espurnes, 
etc. Han d’estar senyalitzats i proveïts d’un extintor polivalent. 

10. PREVENCIÓ D’INCENDIS A L’OBRA 

En els treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o 
d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, 
la naturalesa i localització del treball, així com l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries 
perquè el procés productiu no es pari. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en cas que això no fos possible 
es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica 
“MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables i combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
 S’instalaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en que s’hauran de dipositar els residus inflamables, 
retalls, etc...). 
 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent 
Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, utilització, inici del servei 
i condicions particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles, d’aquí la importància de l’ordre i la neteja. Existirà una 
senyalitzacióindicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Normalment, i per motius de funcionalitat i organització de talls, es solen emmagatzemar en recintes separats els 
materials que han de ser utilitzats en oficis diferents. Aquest principi bàsic és favorable a la protecció contra incendis i han 
de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte 
amb equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les correccions de corrent ben 
realitzades, i en els emplaçaments fixes, se l’haurà de proveïr d’aïllament a terra. Tots els devessalls, encellats i deixalles 
que es produeixin pel treball han de ser apartats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvassament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de l’influència 
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests 
treballs. 
 Quan es transvassin líquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors accionats amb el 
combustible que s’està transvassant. 
 Quan es fan regates o forats per pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o 
flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanqueitat contra fum, calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvassament de combustible, 
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles altres en que es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com de sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb 
mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

11. PREVENCIÓ DE DANYS A TERCERS  

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i s’adoptaran les mesures de seguretat 
que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions 
necessàries. 
Es tindrà en compte principalment: 

La circulació de la maquinària a prop de l’obra. 
La interferència de feines i operacions.  

  La circulació de vehicles prop de l’obra. 
En el cas del trencament d’alguna instal·lació d’una Companyia de Serveis, el millor es no intervenir directament, si no avisar al 
servei d’urgències i manteniment d’ella mateixa. 

Abocaments 

En les rieres i desaigües, estarà totalment prohibit, l’abocament de sòlids i fluids. Entre ells, productes d’excavacions i 
enderrocs, roques, llots, formigó, fusta, perfils metàl·lics, ferralla, cautxú i materials plàstics, productes naturals o sintètics, 
prefabricats i vidres. 
Igualment, estarà totalment prohibit l’abocament de productes bituminosos i els seus possibles aditius, detergents i altres 
productes químics utilitzats en la construcció, pintures, disolvents, greixos i olis. 
Per la retirada d’aquesta runa, si lla produïs l’obra, es clasificaria d’acord amb la normativa segons la Junta de Residus de la 
Generalitat, que estendrà. 

Pols 

En totes les obres amb moviment de terres és inevitable la producció de pols. 
S’haurà de regar adequadament per tal d’evitar polseguera, no només pel seu risc de danys a la salut, sinó per reduir la 
visibilitat i provocar accidents de circulació. 

Fums 

No és adequat cremar res a l’obra, per tant només es poden produir per escapaments de màquines i vehicles. 
És poc econòmic retressar el canvi de filtre i posta a punt d’un vehicle, per la seva pèrdua de potència i augment del 
consum de combustible, circunstàncies que augmenten la producció de fums. 
Per tal d’escalfar menjars es disposarà a l’obra d’escalfadors elèctrics de placa metàl·lica. 
Està prohibit encendre fogueres fora dels recintes adequats. 

Sorolls 

Es procurarà que les màquines de l’obra productores de soroll, tals com compressors, grups electrògens i tractors, 
mantinguin les seves carcasses atenuadores en la seva posició tancada, i s’evitarà en la mesura que sigui possible el treball 
nocturn. Quan aquestes siguin de lloguer s’haurà de fer constar que siguin silencioses. 

Enlluernament 

Tot i que no es considera un agent contaminant, la llum intensa mal orientada pot afectar a l’usuari de les vies públiques i al 
conductor a l’obra, provocant accidents de trànsit. 
 
Els focus d’ilumincació intensa d’obra han de situar-se a una alçada i posició adequades i el seu millor empleçament és 
sobre les torres d’elevació hidràulica, tipus “girafa” amb panell mòbil de 6 llànties de 1,5 KW, que permet il·luminar una 
part important de l’obra des d’una alçada d’uns 6 m, en grues torre, etc. 

Deixalles 

La experiència indica que no és suficient disposar d’un contenidor (tipus bidó amb tapa), junt al menjador de l’obra. Per 
mantenir neta l’obra serà necessari col·locar-ne algun més per a talls d’obra coberts, tals com les obres de fàbrica, on és 
freqüent trobar personal que no es desplaça al menjador. 

Fang 

En tota obra on hi hagi moviment de terres, és habitual trobar fang després d’un dia de pluja. Tenint en compte el risc de 
pèrdua de control d’un vehicle al passar sobre el fang és molt important la seva eliminació, sobretot, contemplant la 
possibilitat de que vehicles de l’obra traslladin en els seus pneumàtics fang als vials públics. S’adoptaran les mesures 
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oportunes per eliminar aquest risc. (Es recomana una zona de neteja de pneumàtics sobre estesa de grava a la sortida de 
l’obra a la via pública).  
Un petit cordó de guix sobre l’asfalt bordejant el tancament de l’obra, pot retenir la terra d’arrossegament que aniria a 
parar a la calçada. 

Fauna 

Mental·lització a tot el personal obrer de mantenir una actitud respectuosa amb els animals de l’entorn de l’obra. 
 
Es procurarà interferir el mínim possible en el desenvolupament de la seva vida, i es cooperarà amb els tècnics de medi 
ambient dels organismes oficials. 

PLA D’ORDRE, MANUTENCIÓ I NETEJA 

Contempla: 
 Les formes d’aprovisionament, arreplec, transport i l’ordre i organització dels mateixos. 
 Els medis auxiliars emprats (eslingues, palonniers, barees, plataformes de descàrrega, etc.) 
 Els sistemes de neteja i evacuació de rebuigs. 

Formes d’Aprovisionament: 

Lligat a l’accés de l’obra, estarà convenientment situat en zones que no produeixi interferències amb altres activitats de 
l’obra i convenientment senyalat i acotat. 
Els arreplegaments hauran de tenir les garanties d’estabilitat i protecció adequades, per evitar esllavissades, cops i talls. 

Formes o maneres de transport: 

Els materials o elements sols, emprats tant per construir com incorporats a la construcció, hauran d’anar empaquetats 
adequadament en bosses, caixes o contenidors que evitin l’esllavissada dels mateixos. 
En els casos en que els subministraments vinguin sols, l’obra haurà d’emparar els contenidors, batees, eslingues, palonniers, 
etc., adequats. 
Les grues, muntacàrregues i gruetes o firafes emprades per l’elevació i transport de materials, hauran d’estar instal·lades 
adequadament i ser utilitzades per el personal adequat i designat. 
En les diferents plantes hauran d’existir les plataformes de desembarcament de materials, adegudament instal·lades i 
protegides i d’acord amb el pes i esforç que hagin de suportar. 
per als transports horitzontals s’hauran d’emprar els mitjans auxiliars necessaris i adequats, carretes, etc. 
En tots els casos, les càrregues a transportar seran adequades per la resistència mecànica i estàtica dels equips i mitjans 
auxiliars emprats per al transport, rebuda i suport de les mateixes. 

Sistemes de Neteja i Evacuació: 

Les deixalles i materials sobrants de l’obra s’evacuaran de les zones en que es produeixin, per el que s’haurà de fer la 
previsió dels mitjans auxiliars necessaris per aquest fi: batees, contenidors, sacs, baixants de runes, etc. S’haurà de seguir la 
sistemàtica legal (Decret 201/1994 de la Generalitat de Catalunya) per l’eliminacióde residus produïts per l’activitat de la 
construcció. 
S’evitarà la formació de pols regant-se, si és necessari, durant les feines de recollida i evacuació. 
Totes les zones de circulació i treball hauran de mantenir-se en les necessàries condicions d’ordre i neteja. 

PLA D’EMERGÈNCIA 

Pel Pla d’Emergència es seguiran principalment els següents punts: 
• Trucar als Bombers o Serveis Públics que es considerin necessaris. 
• Paral·lelament es deurà: 

 Detenir els treballs. 
 Deixar la Zona de treball en condicions de seguretat, especialment: 

 Desconectar equips o màquines que estiguessin utilitzan i deixar-les en les condicions convenients per aquests 
casos. 

 Apagar posibles punts calents. 
 No deixar obstacles en els carrers o llocs de trànsit. 

 No deixar oberta cap presa o conexió d’aigua, o gas, o conectat cap equip elèctric. 
 Desallotjar ordenadament l’obra pel carre o zona d’evacuació, sense interrompre els accessos. 
 Organitzar, per la persona adecuada per aixó, l’ajuda i evacuació de possibles ferides. 

A l’obra deurà existir el Llistat d’Emergències, col·locat a zones visibles (oficies de l’obra, cuadre d’avisos de l’obra) amb les 
adreces i telèfons dels Centres Asistencials resenyats, així com d’altres Serveis i Organismes als que sigui necessari acudir en 
cas d’Emergència o Perill. 

MEDICINA PREVENTIVA 

Amb el fi d’intentar evitar en el possible les enfermetats professionals en aquesta obra, així com els accidents derivats de 
transtorns físics, psíquics, alcoholisme i reste de les toxicomanies perilloses, es preveu que el Contractista i els 
subcontractistes, en compliment de la legíslació laboral vigent, realitzin els reconeixements mèdics previs a la contractació 
dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats al any de la seva contractació. Així mateix, exigeixi 
puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que siguin subcontractades per cadascun d’ells per aquesta 
obra. 
En els reconeixements mèdics, ademés de les exploracions competència dels facultatius, es detectarà l’oportú per 
garantitzar que l’accès als llocs de treball, es realitzi en funció de l’aptitud o limitacions físiques o psiquiques dels 
treballadors com a conseqüència dels reconeixements efectuats. 

PRIMERS AUXILIS 

Farmacioles: 

Es disposarà de farmacioles contenint el material especificat en l’Ordenança General de Seguretat e Higiene al Treball. 
Aquests es situaran en funció de la planificació dels treballs a realitzar. 
Les farmacioles es revisaran periòdicament i es reposaran inmediatament el material consumit.  
Hi haurà un manual de primers auxilis en cadascun de les farmacioles, que estaran al servei de la persona idònea i que es 
designi en cada obra. 

 

Asistència las accidentats: 

Es disposarà en el Taulell de Seguretat i Salut de l’obra i en un lloc visible, una llista dels centres assignats en cas d’urgència 
(serveis propis, Mutues, ambulatoris, ambulàncies, etc.) per poder garantitzar una ràpida evacuació dels accidentats als 
centres d’assistència. 
S’eleborarà in informe tècnic de cada accident per evitar les situacions anàlogues, i evitar que es repeteixi. 

Reconeixement mèdic: 

Tot el personal de nova afiliació a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic inmediat abans de l’inici del treball. 

PLA D’EVACUACIÓ 

Accidents i les seves classes 

Un accident és un fet sobtat, casi sempre violent, provocat per una actuació incorrecta, sota unes condicions perilloses, 
amb resultat de dany per a persones o objectes. 
L’accident produit a causa del treball és laboral. 
Si cedeix l’activitat del treballador lesionat és accident amb baixa. 
Si es produeix a l’anar o tornar del treball a través de la ruta habitual és “in itínere”. 
Tot accident produit en una obra afectarà el Pla d’Evacuació. 

Objecte del present Pla d’Evacuació 

La necessitat d’establir un Pla d’Evacuació surgeix del convenciment de la seva eficacia com a medi preventiu de danys 
majors. 
El Pla redueix les conseqüències d’un accident, facilitant l’assistència médica d’actuació més inmediata possible, a la 
producció de l’accident. 
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Com una organització programada, el Pla d’Evacuació elimina les pèrdues de temps, els retards en l’atenció mèdica a 
l’accidentat, que en ocasions poden ser crítics i sempre massa importants. 
Amb caràcter general, es mencionen el l’apartat següent, una serie de problemes que poden presentar-se en l’evacuació 
d’un accidentat, pero que en aquest cas concret, per ser una obra d’edificació, en un espai reduit, en ple centre urbà, amb 
serveis localitzats de tot tipus, etc. els mateixos es redueixen a qui pren la iniciativa d’evacució (definició de 
responsabilitats) i a on es porti l’accidentat (serveis d’urgència). 

Clasificació d’Emergències 

Emergència per incendi: Es l’accident que únicament afecta a la zona d’obra, provocat per un incendi parcial podent existir 
tres tipus d’emergència: 
 Conato d’Emergència: Incendi que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel personal i mitjans 
existents a l’obra: extintors i mànegues d’aigua (camió cisterna). 
 Emergència Parcial: Es l’incendi que sols afecta a l’obra, però no pot ser controlada pel personal de la mateixa. 
Aquesta per ser dominada, requereix l’adequació d’Equips Especials d’Extinció (en el final d’aquest capítol s’anexiona el 
directori Telefònic per les distintes emergències). En aquest cas s’evacuarà al personal de l’obra. 
 Emergència General: És l’incendi que no sols pot afectar a la zona d’obra sinó a altres y a terceres persones. 
S’evacuarà inmediatament l’obra, es comunicarà als responsables indicats al directori, i es precisarà la presència de Serveis 
d’Ajuda Externs. 
Evacuació d’accidentats: 
Es disposarà a l’obra de farmacioles, contenint el material necessari, revisant-se mensualment, i reposant-se 
immediatament lo consumit. 
Es té previst informació a tot el personal d’obra dels diferents Centres Mèdics (Serveis Mèdics, Mutualitat Laboral i 
Ambulatoris) on deu traslladar-se als accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
Es preveu la disposició a llocs ben visibles del Directori Telefònic, que s’anexiona, de centres asignats per urgències. 
Normes generals d’actuació en cas d’accident: 

• Si les lesions no provoquen a l’accidentat la pèrdua de coneixement i mobilitat, i no s’aprecia inicialment lesions 
greus, s’evaquarà mitjançant el vehicle d’obra, al Centre Hospitalari més proper. En cas necessari previament es 
practicarà una primera cura fent ús dels mitjans de la farmaciola. 

• En els accidents on hagi pèrdua de coneixement de l’accidentat o es sospiti que hagi danys interns es procedirà de 
la següent forma. 

o “No es mourà l’accidentat” excepte ue pugui perillar la seva vida; foc, asfixies, etc. 
o Comprovar que pugui respirr espontàniament, en cas contrari aplicar técniques de respiració artificial, i si 

fos necessari massatge cardíac (técniques de reanimació). 
o Solicitar ajuda inmediatament (telèfons d’urgències) i preparar accessos i evacuació, indicant 

l’aproximació al lloc. 
o No abandonar al lesionat. Sempre deu permanèixer al costat de l’accidentat una persona, o persones amb 

coneixements de primers auxilis. 
o Cubrir a l’accidentat amb una manta per evitar refredaments i possibles shock. 
o Impedir que els companys l’atenguin simultàniament i que el moguin. 
o Acompanyar a l’accidentat, per almenys una persona, al centre d’assitència, per interesar-se pel 

diagnòstic i facilitar les dades precises. 
o Comunicació del fet a la Direcció Facultativa, a la Jefatura d’obras, per que segueixin, el procediment de 

comunicació, indicat a l’organigrama que s’anexiona. 
Emergència en cas d’accident amb serveis afectats. 
Actuacions en cas d’emergència amb línies elèctriques aèrees: 
Es poden presentar les següents emergències: 
 Caiguda de línia 
 Es deu prohibir l’accès del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprobi que està sense tensió. 
 No es deuen tocar a les personas en contacte amb una línia elèctrica. En el cas d’estar segur de que es tracta d’una 
línia de baixa tensió, s’intentarà separar a la víctima mitjançant elements en conductors, sense tocar-la directament. 
 Accident amb màquines 
 En el cas de contacte d’una línia aèrea amb maquinaria d’excavació, transport, etc., deuen observar-se les següents 
normes: 
 El conductor o maquinista 

Conservarà la calma inclús si els neumàtics comencen a cremar. 

Continuarà en el lloc de mando o a la cabina, degut a que allà està lliure del risc d’electrocució. S’intentarà 
retirar la màquina de la línia i situar-la fora de la zona de perill. 
Advertirà a les persones que es trobin allà de que no deuen tocar la màquina. 
No baixarà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si baixa abans, el condctor 
entra en el circuit línia aèrea-màquina terra i està exposat a electrocutar-se. 
Si es impossible separar la màquina i en cas d’absoluta necessitat, el conductor o maquinista no baixarà 
utilitzant els mitjans habituals, sinó que saltarà lo més lluny possible de la màquina evitant tocar-la. 

 Normes generals d’actuació 
No tocar la màquina o la línia caiguda a terra. 
Advertir a les altres persones amenazades de no tocar la màquina o la línia i de no efectuar actes 
imprudents. 
Advertir a les persones que es trobin fora de la zona de perill de no acostar-se a la màquina. 
Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i s’abandoni la zona de perill, no 
s’efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Actuacions en cas de contacte amb línia elèctrica enterrada. 
En cas de contacte amb una línia elèctrica enterrada, les normes d’actuació seran les mateixes que les indicades en el cas de 
línies aèrees. 
Actuacions en cas de fuita de gas amb risc d’incendi i explosió: 
En cas d’escapament incontrolat de gas, amb risc d’incendi i explosió, tot el personal evacuarà la zona afectada, acotant la 
zona, i no es permetrà acostar-se a ningú a dita zona, que no sigui el personal de la companyia instal·ladora. 
Rera la ruptura del tub del gas, o apreciació d’escapament de gas, s’avisarà de forma inmediata a la Companyia 
Suministradora. 
Actuació en cas de ruptura o fuita en canalitzacions d’aigua: 
Comunicació inmediata a la Companyia Instal·ladora, paralitzant els treballs fins que la conducció hagi sigut reparada. 
Quan sigui necessari s’acotarà la zona. 
Actuació en cas de ruptura de línia telefònica enterrada o aèrea: 
Comunicació inmediata a la Compañia suministradora, per a la seva reparació. 
Actuació en cas de trobar-se a la zona d’obras d’un ingeni susceptible d’explotar: 
En cas de trobar-se un ingeni susceptible d’explotar a la zona d’obra, els treballs deuen ser inmediatament aturatsi 
allunyant al personal d’obra i alié a la mateixa que per la seva proximitat pogues ser afectat. Si tinguèssim edificis 
colindants, s’avisarà als propietaris com a mesura de precaució del possible risc. 
Inmediatament es comunicarà a les autoritats competents per que procedeixin a desactivar o retirar dir ingeni. 

Problemes: 

La falta de: 
a) Definició de responsabilitats. 
b) Coneixements mèdics o sanitaris. 
c) Programa de petició d’ajuda. 
d) Ambulància o vehicle d’evacuació. 
e) Medis de comunicació entre instal·lacions i talls d’obra. 
f) Serveis d’urgència. 

són el problemes que agreugen les conseqüències d’un accident. 
El Pla d’Evacuació donarà la solució adequada, clara ràpida i concisa a cada un dels problemes. 

Solució: 

Definició de responsabilitats: 
Responsable del tall de l’obra: 
Qualsevol treballador sap en tot moment i en qualsevol tall de l’obra, qui composa la línia executiva i en conseqüència qui 
és el seu cap immediat. A ell li donarà la informació de qualsevol lesió o cop que pateixi. 
Aquest cap immediat que accepta el comandament, es fa responsable del tall d’obra, responsable de fer el treball que li 
ordena el seu superior, intentant evitar danys a les persones i als mitjans. 
El responsable del tall d’obra, és la persona que ha d’organitzar l’atenció mèdica i la evacuació, si fos necessària, d’un 
accidentat en la seva zona de treball. 
Sol·licitarà del seu personal que li informin el més aviat possible, de qualsevol accident tot i que no causi danys. 
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En absència del cap immediat, contactarà amb el Centre Mèdic de l’obra, o un altre concertat exterior a ella. 
Responsable de prevenció: 
És la persona a qui el Cap d’obra, en virtut d’una sèrie de circumstàncies de tipus personal i formatives ha designat com 
interlocutor en el camp de la Prevenció. 
Com funcions principals tindrà les de: 
Cooperar amb la línia d’execució en lo referent a la atenció mèdica i evacuació dels accidentats. 
Disposarà dels mitjans de comunicació per informar i ser informat de qualsevol eventualitat que es produeixi en l’obra en 
matèria de seguretat. 
Coneixerà els Centres Mèdics que hagin estat assignats per el Servei Mèdic de la Empresa per a l’hospitalització dels ferits 
amb detall de la seva Direcció i telèfon, en funció de la gravetat de la lesió. 
També disposarà de telèfons de servei tals com: Policia Municipal, Bombers, etc. 
En cas d’accident i no haver-hi en aquell moment en l’obra personal de la línia executiva, serà ell, qui prengui la iniciativa en 
quan a l’evacuació corresponent. 
Informarà de manera complementària a la línia d’execució, de aquelles anomalies i deficiències que s’observin en matèria 
de seguretat. 
Si fos el cas, participarà en el muntatge i desmuntatge de les proteccions col·lectives. 

 
Serveis d’Urgència: 

Abans d’iniciar els treballs de l’obra, el responsable, haurà d’assegurar-se de que estan concertats en un Centre Mèdic 
pròxim, els serveis d’atenció urgent als possibles lesionats que resultin per accident laboral. 
Així mateix, s’haurà contractat, previ al inici de l’obra, els serveis d’ambulància amb una entitat pròxima a l’obra. 
 
Els telèfons a tenir en compte són: 
 
 Servei d’Emergències     112 
 
 Centre d’Atenció Primària:    CAP Sant Roc 
       Carrer de Vélez Rubio, s/n 
       08918 Badalona, Barcelona 
       Telf. 93 398 31 61 
 
 Hospitals propers:    Hospital Municipal de Badalona 
       Carrer Via Augusta, 9-13 
       08911 Badalona, Barcelona 

Telf. 93 464 83 00 
 
 Ajuntament:     93 483 29 20  
 
 Servei d’ambulàncies:    Grup La Pau 93 395 51 61 
        
 Direcció Provincial de Protecció Civil:  93 387 00 16 
 
 Companyia suministradora d’aigua:  900 710 710 (AGBAR Aigües de Barcelona) 
 
 Companyia suministradora d’energía elèctrica: 900 85 08 40 (Endesa) 
 
 Companyia suministradora de gas:   900 100 259 
 
 Bombers:       080 
 
 Altres telèfons que poden ser d’interès en cas d’una emergència: 
 
 Policia Municipal:     092 
 
 Mossos d’esquadra:    088  

 
 Policia Nacional:     93 497 24 60 
 

12. SERVEI DE PREVENCIÓ A L’OBRA 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE 

Es realitzaran visites periòdiques de control de la seguretat per tal de realitzar un seguiment sistemàtic en matèria de prevenció 
d’accidents i malalties professionals. 

De la mateixa manera, s’establiran reunions de posta en comú i coordinació de les incidències i deficiències en matèria de 
seguretat, entre els diferents agents que intervenen i aconseguir així una major eficàcia i operativitat. 
El servei tècnic de seguretat i higiene a l’obra queda compost per: 
 Tècnics de la D.F. de la propietat que fan el seguiment de la seguretat. 
 Tècnics de seguretat de les empreses constructores. 
 Cap d’obra. 
 Encarregats d’obra. 
 Operaris que facin seguretat. 
 Comité de Seguritat i Salut. 
 Responsables de seguretat. 
 Delegats de prevenció. 
A més, estarà l’Administrració representada pel Departament de Treball de la Generalitat, la Inspecció Provincial de Treball i els 
sindicats. 

FORMACIÓ I CONTROL 

En compliment de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals s’establirà la implantació de la formació sobre els riscs propis de 
l’obra i de les prevencions corresponents per neutralitzar-los, a tot el personal d’inici en el treball i de manera inmediata a 
la seva afiliació. 
 
El Col·laborador de Prevenció de l’obra guardarà un rebut firmat de la formació rebuda per cada treballador en el seu 
expedient personal en l’obra. 
Escollint al personal més qualificat, s’impartirà formació en socorrisme i primers auxilis de manera que es disposi dels 
socorristes necessaris. 
Es facilitarà a tot el personal d’obra: 
 Informació sobre els riscs per la seva seguretat i salut a que quedin exposats en els llocs de treball. 
 Instrucció i formació sobre els mitjans disponibles per a prevenir i controlar els riscs i com protegir-se’n. 
 S’establiran llistes tipus de comprovació i control de la maquinària i les instal·lacions generals de Seguretat de l’obra a 
manera de manteniment. 
 S’establiran programes de formació específics per capacitar operaris amb funció exclusiva de seguretat, alliberant-los 
d’altres tasques, que estaran igualment sota els caps d’obra i coordinats pels tècnics de seguretat de la D.F. de la propietat. 
 La funció d’aquests treballadors serà la revisió i manteniment dels mitjans de protecció, així com la seva posta a l’obra. 
També comunicaran qualsevol anomalia a l’obra, per aconseguir major operativitat, les visites realitzades pels tècnics de 
seguretat, es realitzaran conjuntament amb els operaris de seguretat. 
 S’impartirà instrucció detallada i normes a seguir per l’execució de treballs que puguin provocar caiguda d’altura, risc 
d’incendi o explosió i contactes elèctrics. 

13. RÈGIM DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

INSTAL·LACIONS 

En els plaços corresponents es procedirà a la revisió dels sistemes de seguretat instal·lats per el registre, ús i manteniment 
de les instal·lacions. 
Tota reforma o modificació que suposi un canvi sustancial de la instal·lació (consum, canvi d’ús de l’edifici, diseny, etc.) serà 
objecte de projecte redactat per un tècnic competent. 
En cap cas s’utilitzaran conduccions d’altres instal·lacions com a elements de la red de posta a terra. 
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Les sales de màquines i els seus dispositius seran revisats anualment. 
Pel que fa a la instal·lació de fontaneria, cada dos anys es realitzarà una revisió completa de la instal·lació, a fi i efecte de 
reparar tots aquells elements en mal estat i cada quartre anys s’efectuarà una prova d’estanqueïtat i funcionament. En el 
cas que existeixin dipòsits es netejaran cada tres mesos. 
Pel que fa a les instal·lacions de gas, es verificarà cada dos anys la estanqueïtat de la clau de pas de l’arqueta de connexió 
de servei (cada quatre si és gas natural i sota la responsabilitat de l’empresa subministradora) i la de la clau de pas. Amb el 
mateix plaç es comprovaran les juntes, limitadors i reguladors de presió, els contadors, les vàlvules i els tubs flexibles. Cada 
dos o quatre anys, segons correspongui, es realitzarà una revisió completa de l’instal·lació. 
Pel que fa a l’instal·lació d’electricitat, cada dos anys i quan el terreny estigui més sec, es medirà la resistència de la terra a fi 
de comprovar que no sobrepassa el valor fixat i s’inspeccionarà la instal·lació completa de posta a terra. Cada cinc anys es 
comprovaran els dispositius de protecció contra cortcircuïts directes i indirectes i l’aïllament de la instal·lació interior i les 
seves connexions equipotencials. 
Pel que fa a la instal·lació de senajament, en cas de fuites es procedirà a la localització i posterior reparació de les seves 
causes. Quan s’observi que el tancament hidràulic dels sifons és arrossegat per les descàrregues en els baixants, es revisarà 
la columna de ventil·lació corresponent i es repararan les causes d’aquest defecte. Cada sis mesos es netejaran els sifons de 
locals humits i terrats transitables. 
Pel que fa a les instal·lacions de control de clima, cada dos anys s’efectuarà una revisió completa de la instal·lació; sense 
prejudici d’aquestes revisions, es repararan aquells defectes que donin lloc a fuites o deficiències de funcionament en 
qualsevol element de la red. Semestralment es comprovarà l’estat dels dispositius reguladors del sistema de climatització i 
anualment el dels sistemes de ventil·lació. 

SEGURETAT 

Es procedirà amb la màxima urgència a la reparació de qualsevol anomalia detectada en qualsevol de les instal·lacions de 
seguretat. 
El manteniment de les instal·lacions es durà a terme pel personal especialitzat que sigui menester sota la seva 
responsabilitat o la d’un tècnic competent. 
En tot moment es mantindran lliures d’obstacles les vies d’evacuació. 
Les alteracions en la sectorització originalment decidida i els canvis de recobriment o decoració que modifiquin la 
resistència (RF) o les característiques (M) davant el foc dels materials previstos a l’inmoble s’efectuaran sota la 
responsabilitat d’un tècnic competent. 

Cada quatre anys s’efectuarà un repàs complet de la instal·lació contra el llamp (corrosió, anclatges, etc.). 

14. CONCLUSIONS               

Amb les especificacions, definicions i informació continguda en el present estudi de Seguretat i salut, el tècnic que subscriu  
estima que és suficient per el desenvolupament del pla de seguretat i salut. 
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 CALÇAT DE SEGURETAT CONTRA RISCS MECÀNICS 
 ADAPTADORS FACIALS 
 MASCARETES AUTOFILTRANTS 
 ULLERES AMB MUNTURA TIPUS UNIV. CONTRA IMPACTES 
 OCULARS FILTRANTS PER PANTALLES DE SOLDADOR 
 PROTECTOR, FILTRES I PREVIDRES PER PANTALLA DE SOLDADOR 
 CINTURONS DE SEGURETAT - SUSPENSIÓ - 
 AÏLLAMENT DE SEGURETAT DE LES EINES MANUALS UTILITZADES EN TREBALLS ELÈCTRICS EN INSTAL·LACIONS DE BAIXA 

TENSIÓ 
 BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA I A LA HUMITAT 

1.4.- RECURS PREVENTIU 

1.5.- PLA DE SEGURETAT I HIGIENE I LLIBRE D’INCIDÈNCIES  

 PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 

1.6.-  DOCUMENTACIÓ VARIA  

 LLIBRE INCIDENCIES 
 COMUNICACIO D’OBERTURA CENTRE TREBALL 

2.- CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.- PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES 

 OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 
 OBLIGACIONS DEL CONSTRUCTOR, CONTRACTISTA O SUBCONTRACTISTA 
 OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTONOMS 
 OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 
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1. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

1.1. NORMATIVA LEGAL DE CARÀCTER GENERAL I ESPECÍFIC 

DECRET de 31 de gener de 1940 (BOE 34, 03/02/1940): Reglament de seguretat i Higiene en el treball. *Reglament derogat, 
excepte cap. VII “Andamios”, per La Ordenanza general de Seguridad e higiene en el Trabajo (Ordre de 9 de març de 1971). 

ORDRE de 20 de maig de 1952 (BOE 167, 15/06/1952). Per la que s’aprova el Reglament de Seguretat del treball en la indústria 
de la construcció vidre i ceràmica.   

* Modificació de l'article 115. Ordre 10 desembre de 1953 (BOE 356, 22/12/1953). 

ORDRE de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i Higiene en el treball. (BOE núm. 64,64, 
de 16-17/03/1971). 

DECRET 423/1971 de 11 de març per la que es regulen la constitució i composició i funcions del comitè de seguretat i 
higiene en el treball. 

DECRET 3565/1972 de 23 de desembre, pel que s’estableixen les Normes Tecnològiques de la Construcció (NTE). 

ORDRE del 23 de maig de 1977 per la que s’aprova el Reglament d’aparells elevadors per a obres.  

(BOE 170, 18/07/1977)*Modificació article 65. Ordre 7/3/1981 (BOE 63, 14/03/1981). 

ORDRE del 19 de desembre de 1977 per la que es modifica la instrucció complementària MI-BT-025 del vigent 
R.E.T.B.T.(BOE 141, 14/06/1977)(CE-BOE 170 18/07/1977). 

DECRET 2114/1978 de 2 de març (BOE 214, 07/09/1978). Reglament d'explosius. 

* Modificació R.D. 829/1980, de 18 d' abril (BOE 109, 06/05/1980). 

R.D. 1244/1979 de 4 d’abril (BOE 128, 29/05/1979). Per el que s’aprova el Reglament d’aparells a Pressió. 

ORDRE de 28 de juliol de 1980 per la que es modifica la instrucció MI-BT 040 aprovada per ordre 31 d’octubre de 1973 en 
la que es refereix a la concessió a Entitats de Títol d’Instal·lador autoritzat. 

ORDRE 30 de setembre de 1980 per la que es disposa les normes UNE  que es citen siguin considerades com d’obligat 
compliment, incloent-les en la instrucció MI-BT 044 del R.E.B.T. 

R.D. 1945/1986 de 26 de maig (BOE 238, 04/10/1986). Per el que s’aprova el Reglament de Seguretat en les màquines.  

* Modificació R.D. 590/1989 de 19/05//89 (BOE 132, 03/06/89). 

* Instrucció Tècnica Complementària I.T.C.-MSG-SM1 Ordre de 8 d'abril 1991 (BOE 87, 1/04/1991).* Modificació 
R.D.830/1991 de 24/05 (BOE 130, 31/05/1991). 

ORDRE de 6 d’Octubre de 1986 (BOE 117, 16/05/1988). Per la que es determinen els requisits de dades que hagin de reunir 
les comunicacions d’obertura dels centres de treball.  

ORDRE de 26 de novembre de 1986, del Ministeri d’Indústria i Energia. Designació de A.E.N.O.R. com a entitat reconeguda. 

LLEI 8/1988 de 7 d’abril (BOE 91, 15/04/1988), sobre infraccions i sancions d’ordre social.  

R.D. 474/1988 de 30 de març (BOE 121, 20/05/1988). Recull l’ampliació de la directiva 84/528 C.E.E. aparells elevadors 
d’utilització mecànic. 

ORDRE de 28 de juny de 1988 per la que s’aprova la instrucció tècnica Complementària MIE-AEM-2 Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció referent a grues torre desmuntables per obres.(BOE 162, 07/07/1988)(CE- BOE 239, 05/10/1988). 

*Modificación. Orden 16 d'abril de 1990 (BOE 98, 24/04/1990)(CE-BOE 115, 14/05/1990). 

*ITCMIE- AEM4 del Reglament a d'aparells d'elevació i manutenció referent grues mòbils autopropulsades R.D. 2370/1996 
de 18/11/ del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 24/12/1996).  

- Disposicions de l'aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines. 

R.D. 1435/1992, de 27/11/ (BOE 297, 11/12/1995).*Modificacions R.D. 56/1995 de 20 de gener (BOE 33, 08/02/1995). 

*Relació de les Normes armonitzades en l’àmbit del R.D. . Resolució de 1 de juny de 1996 (BOE 155, 27/06/1996). 

ORDRE 31/11/1984 (BOE 267, 07/11/1984)(CE-BOE 280, 22/11/1984). Reglament sobre treballs de risc d'amiant. 

* Normes complementaries. Ordre 7/1/198 (BOE 13, 15/01/1987). 

* Prevenció i reducció de contaminació del medi ambient produïda per l'amiant. R.D. 108/1991, 1/02 (BOE 32, 
06/02/1991)(CE-BOE 43, 19/02/1991). 

* Modificació dels articles 2,3,13 de l'Ordre de 31 octubre de 1984 pel que s'aprova el Reglament de treball amb risc 
d'amiant, i l'article 2 de l'Ordre de 7 de gener de 1987 pel que s'estableixen les normes complementaries a l'esmentat 
reglament. 

* Ordre 26/07/1993 (BOE 186, 05/08/1993). 

*REAL DECRET 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

R.D. 555/1986 de 21 de febrer (BOE 69, 21/03/1986). Obligatorietat de l'inclusió de l'estudi de Seguretat i Higiene en el 
treball en els projectes d'edificació i obres públiques. 

*Reial Decret 84/1990 de 19 de gener, pel que es dona nova redacció als articles 1,4,6, i 8 del Reial Decret 555/1986 del 21 
de febrer, i es modifiquen parcialment les tarifes d’honoraris d’Arquitectes, aprovada per Reial Decret 2512/1987 de 17 de 
juny i d’aparelladors i Arquitectes Tècnics aprovades per el Reial Decret 314/1979 de 19 de gener. 

ORDRE 29/06/1987, del Departament de Treball (DOGC 862 i 863, 10 i 13/07/1987). Model de llibre d'incidències. 

Certificat sobre compliment de les distàncies d'obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988). 

R.D. 1316/1989 de 27/11 (BOE 263, 02/11/1989)(CE-BOE 295, 09/12/1989, I 126, 26/05/1990). Protecció de treballadors 
en front de riscos derivats de l’explosió i soroll durant el treball. 

R.D. 88/1990 de 26 de gener protecció dels treballadors mitjançant la prohibició de determinats agents específics o 
determinades activitats. 

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre (BOE 311, 28/12/1992)(CE-BOE 42, 24/02/1993). Regulació de les condicions per 
comercialització i lliure circulació intercomunitaria dels equips de protecció individual. 

*Modificació R.D. 159/1995 de 3/02 (BOE 57, 08/03/1995). 

R.D. 1/1995 de 24 de març (BOE 29/03/1995). Text refós de la llei de l'Estatut dels treballadors. 

- Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció de la Província en la que es construirà l’obra. 

Llei 31/1995, de 10/11 (BOE 269, 10/11/1995). Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Normes a les que deroga 

- DECRET 423/1971 de 11 de març per la que es regulen la constitució i composició i funcions del comitè de 
seguretat i higiene en el treball. 

• Normes a les que modifica 

- ORDRE de 9 de març de 1971 per la que s’aprova l’ordenança general de Seguretat i Higiene en el treball. (BOE 
núm. 64,64, de 16-17/03/1971). Deroga els Títols I i III. 

- LLEI 8/1988 de 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’ordre social. (BOE 91, 15/04/1988). Deroga els Articles 9, 
10, 11, 36, apartat 2, 39 i 40, paràgraf 2. 

- DECRET del 26/07/1957: Deroga lo que està indicat. 

- R.D. 1/1995, de 24 de març (BOE 29/03/1995) Text refós de la llei de l'Estatut dels treballadors: Afegeix la 
lletra F al Article 37.3. 

R.D. 39/1997 de 17 de gener (BOE 27, 31/01/1997). Per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. C
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*R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció, i el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 

R.D. 337/2010, del 19 de març (BOE 71, 23/03/2010), per el que es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que 
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el RD 1109/2007, del 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, 
del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el RD 1627/1997, del 24 d’octubre, per el 
que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

R.D. 485/1997 de 14 d'abril (BOE 97, 23/04/1997). Sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i 
salut en el treball. 

R.D. 486/1997 (BOE 97, 23/04/97) Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els centres de treball. 

R.D. 487/1997 de 14 d'abril (BOE 97, 23/04/1997). Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació 
manual de càrregues que comportin riscs, en particular dorsolumbars, per els treballadors. 

R.D. 665/1997 de 12 de maig (BOE 124, 24/05/1997). Sobre protecció dels treballadors contra riscos relacionats amb 
l'exposició d'agents cancerígens durant el treball. 

R.D. 773/1997 de 30 de maig (BOE 140, 12/06/1997). Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització dels treballadors d'equips de protecció individual. 

R.D. 1215/1997 de 18 juliol (BOE 188, 07/08/1997). Sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut per la utilització dels 
treballadors dels equips de treball. 

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre (BOE 256 25/10/1997). Sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. L’Article 13 queda modificat pel R.D. 1109/2007, que desenvolupa la llei 32/2006. Aquest article és el següent: 

Artículo 13. Libro de incidencias. 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias 
que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

 El libro de incidencias será facilitado por: 

 El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

 La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.  

 El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 
facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 

 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 

Llei 42/1997 de 14 de Novembre, Ordre de Inspecció de Treball i Seguretat Social (BOE nº 186 de 15-11-97). 

R.D. LEGISLATIU 5/2000 de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. 
(Correcció d’errors BOE 228 de 22/09/2000). 

R.D. 614/2001 de 8 de juny (BOE 148, 21/06/2001). Sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors davant al risc elèctric. 

R.D. 842/2002 de 2 d’agost (BOE 224, 18/09/2002). Pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió. 

Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE 298, 13/12/2003). De reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

R.D. 171/2004, de 30 de gener (BOE 27, 31/01/2004), en el que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, en matèria de coordinació de activitats empresarials. 

R.D. 119/2005 de 4 de febrer (BOE 36, 11/02/2005). Pel que es modifica el R.D. 1254/1999, de 16 de juliol, per el que 
s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses. 

R.D.1311/2005 de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o 
que poden derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. 

Ley de prevención de Riesgos Laborales, Art. 41 sobre Maquinaria: 

- Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social (Vegeu apartat homologacions). 

- També seran d’aplicació totes aquelles disposicions que complementin i millorin les anteriors. 

Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 

R.D. 1109/2007 Reglament de la Llei de subcontractació, amb data 26 d’agost de 2007, amb l’objectiu de desenvolupar la 
Llei de Subcontractació (Llei 32/2006). 

R.D. 2177/2004, de 12 de Novembre, pel que es modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 de Juliol, pel s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en alçada. 

R.D. 102/2008, de 6 de maig, de creació del “Registro de Empresas Acreditadas de Cataluña para intervenir en el proceso 
de contratación en el sector de la construcción”. 

R.D. 2090/2008, de 22 de desembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 
d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental. 

R.D. 330/2009, de 13 de març, pel que es modifica el R.D.1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques.  

R.D. 327/2009, de 13 de març, pel que es modifica el R.D.1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, 
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

Llei 20/2007, del 11 de juliol, del Estatut del Treballador Autònom. 

R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció, i el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obre de construcció. 

R.D. 1802/2008, de 3 de novembre, pel que es modifica el reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, 
envasat i etiquetat de substàncies perilloses, aprovat per el real decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d’adaptar 
les seves disposicions al reglament (CE) Nº.1907/2006 del parlament Europeu i el Consell (Reglament Reach). (BOE Núm. 
266 de 4 de Novembre de 2008). 

R.D. 105/2008, del 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 

1.2. PRESCRIPCIONS SOBRE ÚS I CONSERVACIÓ DE MITJANS I EQUIPS DE SEGURETAT 

Les caigudes d’altura es produeixen pels mitjans auxiliars utilitzats i pels inherents dels propis treballs. 

Aquelles peces que per el seu ús hagin adquirit més joc, o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament. 

En aquest apartat recollim bàsicament els agents materials i els treballs que estan ocasionant majoritàriament aquests 
accidents, per tal de reincidir en la normativa legal que ja s’ha exposat i que és de caràcter obligatori. 

De la mateixa manera s’exposa les normes d’actuació que han de seguir els operaris per tal d’evitar accidents. Com ja s’ha 
dit abans, que són les més reiteratives. 

I finalment es descriuen els serveis higiènics, ja que normalment són obviats. 
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PASSAREL·LES DE PAS 

Tota passarel·la de pas situada a una altura superior a 2m sobre el terra, tindrà una amplada mínima de 60 cm, el pis estarà 
unit i es protegirà amb barana de seguretat. 

PORTÀTILS D’OBRA 

Els elements elèctrics, portàtils, eines, allargaments, etc. no presentaran cap punt de tensió accessible al descobert. Estaran 
protegits mitjançant interruptor diferencial d’alta sensibilitat (30 mA). Les bombetes estaran protegides per pantalles 
protectores i el mànec serà aïllant. 

En ambients mullats, el llum portàtil serà de doble aïllament, i la seva envoltant elèctrica tindrà un grau de protecció IP 45. 

Només s’utilitzaran llums portàtils manuals que estiguin en perfectes condicions i que hagin estat concebuts a aquest 
efecte. 

Cas que les condicions del local el facin molt conductor, els llums portàtils estaran alimentats amb tensions de seguretat no 
superior a 24 V i transformadors separadors de circuits. 

ESCALES MANUALS 

Les escales manuals sobrepassaran com a mínim 1 m el punt superior d’embarcament i de desembarcament. 

Portaran a la base sabates antilliscants, puntes de ferro, o qualsevol altre sistema que n’eviti el lliscament, o bé, ganxos de 
subjecció a la part superior. 

La inclinació caldrà que sigui aquella que formi un triangle amb el parament o la vertical del punt superior del suport, en el 
qual la base sigui 1/4 de l’alçaria. 

Les escales de tisora tindran una cadena o cable, que impedirà la seva obertura en utilitzar-les, i topalls a la part superior.  

TREBALLS EN ALTURA  

Els treballadors que realitzin muntatges d’estructures metàl·liques o de formigó armat, o sobre elements d’obra, que per la 
seva alçada o per qualsevol altre circumstància ofereixi risc de caiguda greu, hauran d’estar proveïts de cinturons de 
seguretat units convenientment a punts sòlidament fixats. En treballs francament arriscats, haurà d’utilitzar-se, sempre que 
sigui possible, xarxes per evitar accidents greus. 

 

INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL ELÈCTRICA  

Prèvia petició de subministrament a l’empresa, indicant el punt de lliurament de subministrament d’energia segons plànols, 
procedirem al muntatge de la instal·lació d’obra. 

Simultàniament amb petició de subministrament, es sol·licitarà en aquells casos necessaris, el desviament de les línies 
aèries o subterrània disposant un armari de protecció i mida directa, realitzat amb material aïllant, amb protecció 
d’intempèrie i entrada i sortida de cables per la part inferior; la porta disposarà de tanca de lliscament amb clau de triangle, 
la profunditat mínima serà de 25 cm. 

A continuació es situarà el quadre general de comandament i protecció dotat de seccionador general de tall automàtic, 
interruptor omnipolar i protecció contra errors a terra i sobrecàrregues i curt circuit mitjançant interruptors 
magnetotèrmics i diferencial de 300 mA. El quadre estarà construït de forma que impedeixi el contacte amb els elements 
que estiguin en tensió. 

D’aquest quadre sortiran circuits secundaris d’alimentació a quadres secundaris per alimentació a grua, vibrador, etc. 
d’interruptor omnipolar, interruptor general magnetotèrmic, estant les sortides protegides amb interruptor magnetotèrmic 
i diferencial de 30 mA.  

Per últim, del quadre general sortirà un circuit d’alimentació pels quadres secundaris on es connectaran les eines portàtils 
en els diferents talls. Aquests quadres seran d’instal·lació mòbil, segons les necessitats d’obra i compliran les condicions 
exigides per instal·lacions d’intempèrie, estant col·locats estratègicament, a fi de disminuir el nombre de línies i la seva 
longitud. 

L’armari de protecció i mesura es situarà en el límit del solar, amb la conformitat de l’empresa subministradora. 

Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat, si aquest està 
deteriorat es substituirà per altre en bon estat, de forma immediata. El vigilant de seguretat revisarà periòdicament 
aquestes eines passant part de les mateixes i controlant la substitució, obligant al subcontractista a parar les feines 
realitzades en males condicions sota la supervisió de la D.F. 

Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica s’anunciaran amb un rètol situat als barracons, a tot el personal de 
l’obra abans de començar-les. 

Es comprovaran periòdicament, almenys un cop cada mes, les instal·lacions provisionals i definitives. 

- El quadre general. 

Comprovant els diferencials i magnetotèrmics el tancament d’accés al lloc d’ubicació, i els senyals d’avis de riscs. 

- Els quadres de distribució. 

Comprovant diferencials i magnetotèrmic, l’armari de protecció i el seu tancament, les connexions i els senyals d’avis de 
riscs. A la instal·lació definitiva es rotularà perfectament la distribució de cada un dels subquadres així com la del general. 

- Mànegues de distribució. 

Es comprovarà l’estat de cada una de les mànegues de distribució amb relació a la maquinària d’obra en les instal·lacions 
provisionals amb un comunicat del  vigilant de seguretat senyalant aquelles que s’hagin de reparar immediatament. 

- Línies d’alimentació. 

Es revisaran en profunditat les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments d’acord amb el R.E.B.T. 

- Mecanismes 

Es comprovarà que en el magatzem hi han existència de materials per evitar connexions perilloses, així com: 

Endolls estancs, cinta aïllant, clavilles de connexió, fundes de protecció d’enllaços, etc. 

NORMES D’ACTUACIÓ 

NORMES DE SEGURETAT PER ALS OPERADORS DEL CAMIÓ-GRUA 

Mantingui la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a ensorraments. Poden bolcar i sofrir lesions. 

Eviti passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella sobre el personal. 

No faci marxa enrere sense ajuda d’un senyalista. Darrera la màquina pot haver operaris i objectes que vostè desconeix al 
iniciar la maniobra. 

Pugi i baixi del camió grua pels llocs previstos al efecte. Evitarà les caigudes. 

No salti mai directament a terra des de la màquina si no és per un imminent risc de la seva integritat física. 

Si entra en contacte amb una línia elèctrica, demani auxili amb la botzina i esperi rebre instruccions. No intenti abandonar 
la cabina malgrat que el contacte amb l’energia elèctrica hagi cessat, podria patir lesions. Sobre tot no permeti que ningú 
toqui el camió grua, pot estar carregat d’electricitat. 

No faci per si mateix maniobres en espais petits. Demani ajuda d’un senyalista i evitarà accidents. 

Asseguri la mobilitat del braç de la grua abans d’iniciar cap desplaçament. Posi’l en posició de viatge i evitarà accidents per 
moviments descontrolats. 

No permeti que ningú s’aboqui sobre la càrrega. No consenti que ningú es pengi del ganxo. És molt perillós. 

Netegi les seves sabates del fang o grava que poguessin tenir abans de pujar a la cabina. Si rellisquen els pedals durant una 
maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents. 

No realitzi mai arrossegaments de càrrega o estirades sesgades. La grua pot bolcar i a més a més, les pressions i esforços 
realitzats poden danyar els sistemes hidràulics del braç. 

Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar cap un altre costat, aturi les maniobres. Evitarà accidents. C
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No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada. Els sobreesforços poden danyar la grua i sofrir 
accidents. 

Aixequi una sola càrrega cada vegada. La càrrega de diversos objectes diferents pot resultar problemàtica i difícil de 
governar. 

Asseguri’s que la màquina està estabilitzada abans d’aixecar càrregues. Posi en servei els gats estabilitzadors totalment 
estesos, és la posició més segura. 

No abandoni la màquina amb una càrrega suspesa, no és segur. 

No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses, poden sofrir accidents. 

Abans d’hissar una càrrega, comprovi a la taula de càrregues de la cabina la distancia d’extensió màxima del braç. No 
sobrepassi el límit marcat, pot bolcar.  

Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherits a la màquina i faci que les respectin la resta de personal. 

Eviti el contacte amb el braç telescòpic en servei, per sofrir atrapaments. 

Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenat. Evitarà accidents. 

No permeti que la resta de personal accedeixi a la cabina o manegi els comandaments. poden provocar accidents. 

No consenti que s’utilitzin, accessoris, balancins, eslingues, etc. defectuosos o danyats. No és segur. 

Asseguri’s que tots els ganxos dels balancins, bragues, etc. posseeixin el pestell de seguretat que eviti el desenganxament 
fortuït. 

Utilitzi sempre les peces de protecció que se li indiquin a l’obra. 

 

SERVEIS HIGIÈNICS 

MENJADORS: 

En principi, no es preveu la necessitat de col·locar menjadors a la pròpia obra, ja que el personal habitualment en aquesta 
zona no els utilitza, si més no, cal que si qualsevol treballador els sol·licita, o bé es col·locarà una caseta d’obra per aquest 
afer, o bé s’adequarà una zona dins la pròpia obra per utilització amb les mesures d’higiene pertinents, amb un fogó per 
escalfar el menjar, taules, cadires, calefacció a l’hivern, cubell de recollida d’escombreries i altres elements auxiliars que 
precisi el propi menjador. 

VESTIDOR: 

S’instal·larà una caseta prefabricada per aquest ús, amb les següents característiques:  

• Un lavabo amb aigua corrent i sabó, per a cada 10 persones, un mirall per a cada 25 persones, de dimensions adequades, i 
tovalloles individuals o qualsevol altre mitjà per eixugar-se les mans (aire, paper,etc.). 

FARMACIOLA:  

Es disposarà d’una farmaciola que tingui el material especificat a l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, 
que contindrà com a mínim: 

1 Flascó contenint aigua oxigenada 

1 Flascó contenint  alcohol de 96º 

1 Flascó contenint Tintura de iode 

1 Flascó contenint mercurocromo 

1 Flascó contenint amoníac 

1 Caixa contenint gasa estèril 

1 Caixa contenint cotó hidròfil estèril 

1 Rotllo d’esparadrap 

1 Torniquet 

1 Bossa per aigua o gel 

1 Bossa contenint guants esterilitzats 

1 Termòmetre clínic 

1 Caixa d’apòsits autoadhesius 

Antipasmòdics 

Analgèsics 

Tònics cardíacs d’urgència 

Xeringues petites per a tirar 

Es preveu un armari contenidor a l’interior com instal·lació fixa i amb idèntic contingut, es preveu maletins-farmaciola 
portàtils. 

Com a mínim, amb periodicitat mensual es revisarà la dotació de la farmaciola i es reposaran immediatament els materials 
sanitaris consumits i/o caducats. 

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS  

Assistència a accidentats: 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament de diferents centres mèdics (serveis propis, Mútues patronals, Mutualitats 
laborals, Ambulatoris, etc.) on s’han de portar els accidentats pel més ràpid i efectiu tractament. 

Es disposarà a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb telèfons i adreces dels Centres assignats per urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir un ràpid transport dels possibles accidentals als Centres d’assistència. 

- Reconeixement Mèdic: 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el període 
d’un any. 

En el cas dels operaris que treballin a altura, operadors, etc. serà amb major freqüència. Les proves mèdiques que es 
realitzin als operaris en treballs d’altura s’haurà d’incloure especialment la sensibilitat al vertigen. 

SENYALITZACIÓ 

Senyalització de seguretat: 

El R.D. 485/1997, estableix un conjunt de preceptes sobre la senyalització, colors, símbols, formes de senyals i conjunts que 
proporcionen una determinada informació relativa a la seguretat. 

Senyals de prohibició:  

Forma     Cercle 

Color de seguretat  Vermell 

Color de contrast   Blanc 

Símbols    Negre 

Senyals de indicació de perill: 

Forma     Triangle equilàter 

Color de seguretat  Negre 

Color de contrast   Groc 

Símbols    Negre 

Senyals de informació de seguretat: 
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Forma     Rectangular 

Color de seguretat  Verd  

Color de contrast   Blanc 

Símbols    Blanc 

Senyals de obligació: 

Forma     Cercle 

Color de seguretat  Blau  

Color de contrast   Blanc 

Símbols    Blanc 

Senyals d'informació: 

Forma     Rectangular 

Color de seguretat  Blau 

Color de contrast   Blanc 

Símbols    Blanc 

Senyals de localització d'equips contra incendis: 

Forma     Rectangular 

Color de seguretat  Vermell 

Color de contrast   Blanc 

Símbols    Blanc 

Les dimensions de les senyals seran les següents: 

La superfície de les senyals "S" (m2), ha de ser tal que S>L2/2000, essent L la distancia màxima (m) de observació prevista 
per la senyal (fórmula aplicable per L<50m.). En general s'adoptaran els valors normalitzats per la UNE 1-011-75, sèrie A. 

Les senyals de seguretat poden ser completades per rètols preventius auxiliars que contenen un text proporcionat amb 
informació complementaria. S'utilitza conjuntament amb la senyal normalitzada de seguretat, són de forma rectangular, 
amb la dimensió màxima de la senyal que complementen, i col·locades a sota. 

CINTA DE SENYALITZACIÓ 

En cas de senyalitzar obstacles, zones de caiguda d'objectes, es delimitarà amb cintes de roba o material plàstic amb 
franges alternades obliqües de color groc i negre, inclinant-se 60º amb la horitzontal. 

CINTA DE DELIMITACIÓ DE ZONA DE TREBALL  

La intrusió en el tall de persones alienes a l'activitat representa un risc, que al no poder-se eliminar, s'ha de senyalitzar 
mitjançant cintes de color vermell, o amb bandes alternades verticals de colors vermell i blanc, que delimiten la zona de 
treball. 

Senyals òptico-acústiques de vehicles d'obra: 

Les màquines autoportants, que eventualment poden intervenir en la evacuació de material de l'excavació o enderrocs han 
de disposar d’una botzina de senyalització acústica.  

Senyals sonores o lluminoses (previsiblement ambdues a la vegada) per la indicació de la maniobra de marxa enrere. 

A la part més alta de la cabina disposaran d'un senyalitzador rotatiu lumínic centellant de color àmbar per alertar de llur 
presència i dos focus de posició i creuament a la part davantera i dos pilots lluminosos a la part posterior. 

1.3. HOMOLOGACIONS I PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Evidentment, aquests mitjans de protecció personal han de ser d’ús individual i sobre tot, quan es dona un contacte directa 
amb la persona. 

Amb l’objectiu de garantir uns mínims de qualitat, el Ministeri de Treball, a l’any 1974, mitjançant una Ordre Ministerial, va 
fixar els criteris per a regular l’homologació dels mitjans de protecció personal dels treballadors. 

Cada contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual de la totalitat del personal que intervé a 
l’obra. 

 

L’empresari queda obligat respecte als treballadors a: 

- Avaluar el risc. 

- Definir quin equip de protecció individual es necessita, i fer una tria correcte entre els diferents E.P.I., que compleixen els 
requisits necessaris. 

- Informar-los contra quins riscs protegeix l’E.P.I. 

- Formar-los sobre l’ús correcte i llurs possibles limitacions. 

Els equips de protecció individual (E.P.I.) es regiran per les normes adoptades a l’àmbit de la Directiva 89/686/CEE “E.P.I.”, 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre, BOE 28.12.92 i resolució del M.I.E. 25 d’abril de 1996, BOE 28.05.96. 

EN 397/1995  

EN 165/1985 

EN165/AC1/1986 

EN 169/1992 

 

EN 170/1992  

EN 171/1992  

EN 207/1993 

 

EN 208/1993 

EN 379/1994 

Cascs de protecció per la indústria. 

Protecció individual per ulls. Vocabulari. 

Protecció individual per ulls. Vocabulari. 

Protecció individual per ulls: Filtres per soldadura i tècniques relacionades.  

Protecció individual per ulls: Filtres per ultravioleta i tècniques relacionades.  

Protecció individual per ulls: Filtres per infrarojos i tècniques relacionades.  

Protecció individual d’ulls. Filtres i ulleres de protecció contra la radiació laser. 

Protecció individual d’ulls. Ulleres de protecció per els treballs d’ajustament de 
laser i sistemes laser.  

Especificacions.  

CASCS DE SEGURETAT 

Protegeixen el cap dels usuaris contra riscs de xocs i cops per/contra objectes. 

Classe : Utilització 

N  D’ús normal. 

E  D’ús normal més alguna especificat. 

E-AT  Per a treballs en proximitat d’alta tensió. 

E-B  Per a treballs en llocs amb temperatures molt baixes. 

PROTECTORS AUDITIUS 

Protegeixen els usuaris contra el risc derivat de l’exposició al soroll 

Classe : Atenuació en dB per freq. 

  Baixes   Mitjanes  Altes 

A  10   35   30 
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B  5-10   35   17-30   

C  7   25   25 

D  5-7   25   17-25 

E  5   20   14 

 

 

Tipus: 

1.- D’inserció, més conegut com a taps. S’introdueixen dins el canal auditiu taponant-lo. Atenuació al voltant de 20 dB. 

2.- De circumscripció, més conegut com a orelleres. Van sobreposats a les orelles i protegeixen tot el pavelló auditiu. 
Atenuació al voltant de 30 dB. 

PANTALLES PER A SOLDADORS 

Protegeixen els ulls i la cara dels usuaris contra el risc de radiacions en els processos de soldadura. L’homologació dels filtres 
i altres elements associats és objecte d’altres MT (MT-18 i 19). 

Tipus: 

DE MA:  Estan proveïdes d’un mànec convenientment dissenyat per a subjectar-lo amb la ma. 

DE CAP: Normalment es subjecten al cap mitjançant un arnés que no ha d’exercir excessiva pressió. 

GUANTS AÏLLANTS DE L’ELECTRICITAT 

Protegeixen als usuaris contra el risc de contactes elèctrics: 

Classe:    Tensió Max. d’utilització 

I      430 V 

II     1.000 V 

III    20.000 V 

IV    30.000 V 

Les classes I i II poden ser d’utilització directa, les III i IV només per maniobres. 

En funció de la longitud hi ha els següents tipus: 

Guant curt   (C) 

Guant normal   (N) 

Guant llarg  (L) 

CALÇAT DE SEGURETAT CONTRA RISCS MECÀNICS 

Protegeixen els peus dels usuaris contra els riscs de cops, xocs, aixafaments, punxades, etc. 

Classe: 

I Amb puntera de seguretat per protegir els dits dels peus. 

II Amb plantilla o sola de seguretat per protegir la planta dels peus. 

III Amb puntera i plantilla o sola de seguretat. 

A les classes I i III es distingeixen dos graus A i B. 

Segons la cobertura que fa del peu n’hi han de tres tipus: 

Tipus    Cobertura 

Bota   Tot el peu i turmell 

Sabata   Tot el peu 

Sandàlia  Parcialment el peu 

 

 

ADAPTADORS FACIALS 

Protegeixen als usuaris contra els riscs d’inhalació de contaminants i/o asfíxia per insuficiència d’oxigen: 

Classes d’equips: 

A Dependents del medi ambient. 

 - Retenció mecànica. 

 - Retenció i/o transformació física i/o química. 

 - Mixtos. 

B Independents del medi ambient. 

 - Semiautònoms. 

 - Autònoms. 

Tipus  Denominació Aplicació 

I Màscara  Cobreix les vies respiratòries i la vista. 

II Mascareta  Cobreix les vies respiratòries. 

III Broquet  Connectada a la via bucal tanca l’entrada a les vies      
 nasals. 

MASCARETES AUTOFILTRANTS 

Protegeixen als usuaris contra els riscs d’inhalació de contaminants sòlids (pols, fums, boires, etc). 

Es diferencien de les mascaretes (adaptador facial tipus II) en el fet que en les autofiltrants, el filtre és al mateix temps cos i 
únic component de la mascareta mentre que l’adaptador facial el filtre n’és un dels components recanviables. Poden portar 
o no, vàlvula d’exhalació i poder de retenció mínim serà del 90%. 

ULLERES AMB MUNTURA TIPUS UNIVERSAL CONTRA IMPACTES 

Protegeixen els ulls dels usuaris contra el risc de projecció de partícules. 

La resistència del oculars està reglada per norma tècnica reglamentària MT-17 respecte a la cobertura de proteccions 
addicionals, la norma estableix un nombre de tres dígits (xxx) que correspon a: 

1er dígit  Zona inferior 

2on dígit Zona temporal 

3er dígit Zona superior 

La significació dels dígits és la següent: 

0 Obertura total. 

1 Material transparent incolor amb obertures directes. 

2 Material transparent colorejat amb obertures directes. 

3 Material transparent opac amb obertures directes. 

4 Material transparent incolor amb obertures indirectes. 
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5 Material transparent colorejat amb obertures indirectes. 

6 Material transparent opac amb obertures indirectes. 

7 Material transparent incolor sense obertures. 

8 Material transparent colorejat sense obertures. 

9 Material transparent opac sense obertures. 

OCULARS FILTRANTS PER A PANTALLES DE SOLDADORS 

Acoblats a les pantalles de soldadors (MT3) protegeixen els ulls dels usuaris contra el risc de radiacions d’infrarojos i 
ultraviolats originats en els processos de soldadura. 

En funció de la transmissió de la banda visible, s’estableixen uns graus de protecció designats per la lletra N hi ha un total 
de 19 graus de protecció i els valors N oscil·len entre 1.2 i 16. 

Han de portar gravada la següent marca N/MT-18/xxx (fabricant o importador). 

PROTECTOR DE FILTRES I PREVIDRES PER A PANTALLES DE SOLDADORS 

Van acoblats a les pantalles de soldadors (MT-3).  Els previdres protegeixen els ulls dels usuaris i els protectors de filtres 
protegeixen els oculars filtrants.  

La protecció d’ambdós és contra la projecció de partícules. 

Els previdres han de complir amb la MT-17. 

 

CINTURONS DE SEGURETAT - SUSPENSIÓ - 

Protegeixen als usuaris contra el risc de caiguda d’altura: 

Aquesta MT és específica del cinturó classe B (suspensió), adequat per a treballs en que és necessari l’elevació, descens i 
suspensió de l’usuari, de fet, més que una protecció, és un instrument de treball. 

S’estableix la següent classificació: 

Tipus: 

1 Proveïts d’una o diverses bandes o elements flexibles que permeten que l’usuari estigui assegut. 

2 Sense bandes o elements flexibles per seure. 

3 Proveïts d’una banda o element flexible que permet que l’usuari l’utilitzi per seure o com arnés toràcic. 

AÏLLAMENT DE SEGURETAT DE LES EINES MANUALS UTILITZADES EN TREBALLS ELÈCTRICS EN INSTAL·LACIONS DE BAIXA 
TENSIÓ. 

Aquesta norma només afecta a les eines manuals que s’hagin d’utilitzar en treballs elèctrics de Baixa Tensió, i que no rebin 
cap tipus d’energia fora de la de l’usuari que les fes servir. 

Es fa la distinció entre eina aïllada i eina aïllant. 

Eina aïllant, és aquella en que tot el material és aïllant, excepte la part operativa. 

Eina aïllada és aquella feta amb materials conductors però recoberta total o parellament amb material aïllant. 

Es fixen les característiques elèctriques i mecàniques de les següents eines manuals: 

 Tornavisos 

 Claus fixes 

 Alicates i tenaces 

 Talla filferro 

 Arcs de portaserres 

 Ganivets pelacables 

 

BOTA IMPERMEABLE A L’AIGUA I A LA HUMITAT 

Protegeixen les extremitats inferiors de l’usuari contra l’aigua i la humitat. 

Segons les prestacions es classifiquen en: 

Classe 

N 

Bota impermeable de tipus normal, que almenys, cobrirà el terç inferior de la cama i que tindrà uns gruixos mínims 
als ressalts i les clivelles de la sola i taló. Aquests seran de material no lliscant. 

E 

Bota impermeable de classe N, que a més a més compleix amb la norma MT-5. 

1.4 RECURS PREVENTIU   

Al panorama d'organització de la prevenció assenyalat, la llei 54/2003 hi afegeix el concepte dels recursos preventius, i 
assenyala el següent:  

1r. És obligatòria la presència dels recursos preventius en els quatre supòsits següents:  

- Situacions d'especial risc i perillositat, a determinar.  

- Situacions d'agreujament o modificació dels riscos durant el desenvolupament de processos o activitats, com és el 
cas de la concurrència d'operacions diverses que es realitzen de manera successiva o simultània i que necessiten 
un control dels mètodes de treball aplicats (per exemple, obres de construcció amb riscos especials de colgament, 
enfonsament o caiguda d'altura).  

- Situacions en les quals la Inspecció de Treball, en vista de les condicions de treball detectades, n’exigeixi la 
necessitat.  

- Supòsits de coordinació d'activitats: cada contractista haurà de complir amb la preceptiva presència de recursos 
preventius (nova disposició addicional 14ena LPRL), la finalitat dels quals serà, sense perjudici de les competències 
del coordinador en matèria de seguretat i salut (RD 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció), la de vigilar el compliment de les mesures incloses en el pla de 
seguretat i salut i de comprovar-ne l'eficàcia.  

2n. Els recursos preventius lligats a les situacions d'obligatorietat esmentades són, a elecció de l'empresari, els següents:  

a) Un o diversos treballadors designats.  

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.  

c) Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa.  

d) Un o diversos treballadors que, sense formar part del servei de prevenció propi ni ser treballadors designats, reuneixin 
els coneixements, la qualificació i l’experiència necessaris en les activitats o processos assenyalats supra, i comptin amb 
formació preventiva mínima de nivell bàsic. És clar, doncs, que el legislador ha pretès dotar la majoria de centres de treball i 
unitats productives autònomes de recursos humans amb formació bàsica en prevenció de riscos, criteri plausible des del 
punt de vista de la implantació efectiva de la cultura de la prevenció i des de la lògica del dret comunitari. Referent a això, 
tanmateix, cal recordar que el TCJE ha estat molt rigorós a exigir (per exemple, en la STJCE 15.11.2001, abans esmentada) 
que els estats membres defineixin amb claredat les capacitats i aptituds necessàries de les persones designades per fer-se 
càrrec de les funcions preventives i de protecció davant els riscos professionals.  C
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3r. Si la «presencia» indicada es realitza mitjançant diferents recursos preventius dels assenyalats (a, b, c), aquests han de 
coordinar les seves actuacions. Si l'empresari utilitza la via assenyalada amb la lletra d, els treballadors han de col·laborar 
obligatòriament amb els altres recursos preventius de l'empresari (propis i/o aliens).  

4t. Els recursos preventius la presència dels quals sigui obligada, en els termes que s'han indicat, han de tenir la capacitat 
(formació) suficient i els mitjans necessaris, i ser el nombre suficient per vigilar el compliment de les activitats preventives, i 
han de romandre al centre de treball, fix o mòbil, durant el temps en què es mantingui la situació que determini la seva 
presència.  

5è. Com a infraccions greus, s'incorporen a l'article 12 de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social (RD legislatiu 
5/2000, de 4 d'agost), les següents:  

— No designar un o diversos treballadors perquè s’ocupin de les activitats preventives, o no organitzar (propi) o concertar 
(aliè) un servei de prevenció quan sigui preceptiu.  

— No dotar als recursos preventius dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives. 

— La falta de presència de recursos preventius quan siguin preceptius, o l'incompliment de les obligacions preventives 
derivades de la seva presència. 

— No facilitar als treballadors designats o al servei de prevenció propi o aliè la informació i documentació assenyalades en 
els articles 18.1 i 23.1 de la LPRL.  

6è. Finalment, com a infracció molt greu, la nova Llei afegeix a l'article 13 de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre 
social, la tipificació de la falta de presència de recursos preventius quan això sigui preceptiu o l'incompliment de les 
obligacions derivades de la seva presència, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o 
amb riscos especials (qüestió pendent, per ara, de desplegament reglamentari).  

INFORMACIÓ 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i de les 
mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques, especialment en la utilització de les màquines i els 
mitjans auxiliars, i es lliuraran les normes i sistemes operatius interns, que afectin a l’activitat o materials que s’estan 
utilitzant. 

FORMACIÓ 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

A partir de la tria de personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista de l’obra. 

 

1.5 PLA DE SEGURETAT I HIGIENE I LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

PLA DE SEGURETAT I HIGIENE  

En  compliment de l’article 7 del R.D. 1627/1997 i en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut laboral, el contractista o 
constructor principal de l’obra, quedarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Higiene, en el que s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, les previsions contingudes en l’Estudi de 
Seguretat i Higiene. En el Pla s’inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que l’empresa 
adjudicatària proposi, amb la corresponent valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar variació de l’import 
total. 

El Pla de Seguretat i Higiene haurà de ser presentat, abans de l’inici de l’obra, a aprovació expressa del coordinador en 
matèria de seguretat i salut en fase d’execució d’obra de la mateixa, llevat que es tractés d’obra pública, del qual aquesta 
Direcció facultativa elevarà el pla, amb el corresponent informe per la seva aprovació. Una còpia d’aquest pla, per el seu 
coneixement, al representat dels treballadors d’aquest centre de treball, els que podran presentar per escrit i de forma 
raonada, els suggeriments i alternatives que s’estimen oportunes. De igual forma, una còpia del mateix es lliurarà al vigilant 
de seguretat de l’obra. 

El Pla podrà ser modificat, en funció del procés d’execució de l’obra i de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg 
del mateix, però sempre amb l’aprovació expressa, i la necessària informació i comunicació als òrgans a que es faci 
referència. 

El Pla de Seguretat i Salut laboral, juntament amb l’aprovació del coordinador, serà un document d’obligada presentació 
davant els serveis territorials de treball de la Generalitat (C/ Carrera, 20-24 de Barcelona), amb la comunicació d’obertura 
del centre de treball, com és perceptiu, aquest organisme serà l’encarregat de concedir l’autorització d’obertura de Centre 
de Treball, i estarà en disposició permanent de la Direcció facultativa, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i els Tècnics 
dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Higiene per la realització de les funcions que legalment a cada un li 
pertoquen. 

1.6 DOCUMENTACIÓ VÀRIA  

ACTA D’APROVACIÓ DE PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els plans de seguretat i salut dels contractistes han de ser aprovats abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i 
salut en fase d’execució. Per a aquesta aprovació, cal emplenar i visar un model facilitat pel Col·legi (Acta d’aprovació del 
pla de seguretat i salut). 

Quan es visa la primera acta d’aprovació el col·legiat ha de demanar el Llibre d’Incidències. 

LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l’obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D’INCIDÈNCIES”, facilitat per la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 
2565 – 27.1.1998). 

Segons el R.D. 1.109/2007 que desenvolupa la llei 32/2006 a la seva Disposició Final Tercera, el apartat 4 de l’article 12 
(llibre d’incidències del R.D. 1.627/1997) queda redactat de la següent manera: 

4.- Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier 
incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para 
ello, así como el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una 
reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

  INSPECCIÓ DE TREBALL 

  Travessera de Gràcia, 301-311 

  08025 Barcelona 

  (Tel. 934013008) 

COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

Tràmit que ha de realitzar qualsevol empresari prèviament a l’inici de l’activitat. És un tràmit que era obligatori per a 
qualsevol activitat abans de l’entrada en vigor del Reial decret 1627/1998. 

El contractista ha d’emplenar un model oficial que se li facilita amb dades de l’empresa i ha d’entregar dues còpies de Pla 
de seguretat i salut. 

A la província de Barcelona aquest tràmit es pot realitzar a qualsevol de les oficines dels serveis territorials de la Generalitat. 

• A Barcelona: 
c/ Carrera, 20-24 
(tel. 934430707) 

• A Cornellà de Llobregat: 
c/ Torras i Bages, 24 
(tel.933756162) 
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• A Manresa: 
c/ Alfons XII, 13 
(tel. 938750038) 

2. CONDICIONS TÈCNIQUES 

1.- En tot allò referent a l’adquisició, recepció i utilització de materials, eines i maquinària, que s’utilitzen per la realització 
de l’obra, el Constructor complirà les normes i pràctiques de la bona construcció, assignant el personal especialitzat i 
qualificat en cada part de l’obra que així ho requereixi. 

La Direcció Tècnica i facultativa podrà requerir i sol·licitar documents acreditatius de la adequada especialització. 

2.- L’Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per el Pla de Seguretat. No obstant, l’evolució del procés 
constructiu de l’obra, la tecnificació del constructor, o les característiques de les subcontractacions, poden incidir a que el 
Pla s’allunyi de les previsions de l’estudi, tant en mitjans tècnics com de l’evolució econòmica. Per això, l’Estudi de 
Seguretat estarà obert a tot el que suposi una millora de la seguretat i prevenció d’accidents d’acord sempre amb la 
legislació vigent. 

3.- Els mitjans auxiliars que pertanyen a l’obra i no a l’Estudi de Seguretat permetran la correcta execució de l’obra 
d’edificació, així com l’acoblament de la seguretat de Projecte de l’Estudi i el pla subsegüent, havent de complir amb la 
seguretat que s’exigeixi en cada cas: l'entibació de terres, encofrats, xarxa de presa de terres, etc... 

4.- Els treballs de muntatge i desmuntatge dels sistemes de protecció des del seu començament fins a l’acabament, hauran 
de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 

5.- Els treballadors que facin la seguretat a l’obra adoptaran precaucions específiques amb l’ús obligatori del cinturó de 
seguretat. Aquests treballs s’han de planificar acuradament, les operacions de col·locació de xarxes, baranes, cables de 
subjecció de cinturons de protecció a tota l’obra, i en tot cas, fent compatible eficàcia i eliminació de riscs. 

S’ha de fer un correcte manteniment de les instal·lacions de seguretat. 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, refusant-se a 
l’acabament d’aquests. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es farà 
la reposició d’aquesta, independentment de la durada d’aquesta o data de lliurament. 

Qualsevol peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim per el qual s’hagi concebut (per exemple: un 
accident), serà refusat i es farà una reposició al moment. 

L’ús d’una peça de protecció, mai representarà un risc en si mateix. 

 

 

 

 

Jordi Artigas Masdeu 
Arquitecte, col·legiat núm. 25809-1 
 

Àlex Gómez Gili 
Arquitecte, col·legiat núm. 72045-3 

Oriol Serrat Genescà 
Arquitecte, col·legiat núm. 63335-6 

Ana Coello de Llobet 
Arquitecte, col·legiada núm. 34146-0 

 

3. PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES 

OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 

Aquest Reial decret defineix el promotor com una persona física o jurídica per compte de la qual es fa una obra i, en 
aquesta condició, l'obliga que, tant en el projecte de l'obra que els encarregarà com en l'execució d'aquest projecte, es 
tinguin molt presents les condicions de treball a les quals estan sotmesos els treballadors que intervindran en l'obra de 
construcció. 

En primer lloc, i sense que això eximeixi de les seves responsabilitats el promotor, aquest haurà de designar un coordinador 
en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte i durant l'execució de l'obra, nomenaments que poden 
recaure en la mateixa persona.  

El promotor est obligat a elaborar, en la fase de projecte, un estudi de seguretat i salut. Aquest estudi té dos nivells 
diferenciats perfectament en funció de la magnitud de l'obra, que són: 

1 . Estudi bàsic de seguretat i salut, elaborat per un tècnic competent, quan l'obra no reuneixi els requisits establerts en 
l'apartat següent. 

El promotor ha de designar un Coordinador en fase d’execució de l’obra quan han d’intervenir a l’obra més d’una empresa, 
una empresa i treballadors autònoms, o varis treballadors autònoms. 

El promotor, ha de lliurar als Serveis Territorials del Departament de Treball, abans de l’inici de les obres, un document on 
es fan constar dades de l’obra, del coordinador i dels qui intervenen. És preceptiu en totes les obres afectades per R.D. 
1627/1997, i ha d’estar exposat a l’obra. Aquest avís, no substitueix cap altre tràmit. Cal continuar fent la comunicació per 
part del contractista d’obertura del centre de treball i adjuntar-hi una còpia del Pla de seguretat i salut. 

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTES  

Es considera contractista, la persona física o jurídica que assumeixi contractualment, davant el promotor, amb mitjans 
humans i/o materials propis o aliens, el compromís d’executar la totalitat de l’obra. També tindrà aquesta consideració el 
promotor que contracti directament treballadors autònoms per fer l’obra, o determinats serveis d’aquesta respecte 
d’aquells.  

El subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant del contractista, empresari principal, 
el compromís de fer determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció del projecte pel qual se’n regeix l’execució. 

Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:  

Aplicar durant l’execució de l’obra, els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos 
laborals (Llei 31/1995), i en particular, les tasques o activitats següents: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d'ordre i de neteja. 

b) L'elecció de l’emplaçament dels llocs i de les àrees de treball, tenint en compte les condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplegament o circulació. 

c) La manipulació dels distints materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels dispositius 
necessaris per executar l'obra, amb l’objectiu de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i la salut 
dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels distints materials, en particular si es 
tracta de matèries o substancies perilloses. 

f)   La recollida de materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L'adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, de¡ període de temps efectiu que s'haurà de dedicar als distints 
treballs o fases de treball. 

i) La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
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j) Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es faci a l’obra o prop del 
lloc de l'obra. 

A més a més, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut, que en romandrà permanentment al menys una còpia al 
recinte de l’obra. 

O Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i les que estableix l'annex IV del Reial decret 
1627/1997, durant l’execució de l'obra.  

O Complir les obligacions de coordinació d'activitats empresarials establertes a l'article 24 de la Llei de prevenció de 
riscos laborals.  

O Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar en allò que es refereix a la seva seguretat i salut a l'obra.  

O Atendre les indicacions i compliries instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució 
de l'obra o, quan pertoqui, de la direcció facultativa. 

Cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en que s'analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i es 
consideraran les previsions contingudes en l’estudi o l’estudi bàsic en funció del mateix sistema d'execució de l'obra. 

Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions de l’Estudi de Seguretat, a les modificacions aprovades 
expressament i a les instruccions complementàries trameses per la Direcció Tècnica. 

Tots els materials compliran les condicions establertes de la documentació que presenti l’Estudi de Seguretat. Es rebutjarà 
aquells que no s’ajustin a les prescripcions, siguin defectuosos, o no reuneixin les condicions esmentades. 

Quan la Direcció Tècnica observi suficients motius per a deduir l’existència de no compliment de les determinacions de 
l’Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els treballadors necessaris pel seu immediat 
arranjament. 

S’anotarà en el llibre d’incidències la no observació de les instruccions i recomanacions preventives recollides a l’Estudi i el 
Pla de Seguretat i Higiene. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, es procedirà amb el protocol esmentat en aquest document. 

Abans de l’inici de l’activitat, el contractista exigirà a les empreses subcontractades que li acreditin per escrit que han 
realitzat l’avaluació de riscos, la planificació de l’activitat preventiva, que han de contribuir a l’elaboració d’un Pla de 
Seguretat i Salut adequat als riscos que cada empresa concurrent projectarà, i que han complert les obligacions de formació 
i informació respecte els treballadors que prestaran serveis a l’obra i han adoptat les mesures necessàries  en matèria de 
primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant amb aquesta finalitat el personal encarregat 
de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, en el seu cas, el seu correcte funcionament. 

L’empresari està obligat a realitzar una investigació sobre els accidents, conforme l’article 16.3 de la Llei 31/95. En la 
mateixa es faran constar les causes de l’accident i la proposta de mesures preventives. Aquestes tindran com a resultat la 
necessitat de revisar l’avaluació de riscos laborals (article 6.1 R.D. 39/1997). 

La presència en el centre de treball dels recursos preventius, amb la pertinent modalitat d’organització d’aquests recursos, 
serà necessària en els següents casos: 

- Quan els riscos puguin veure’s agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat per la 
concurrència de diverses activitats que es desenvolupen successivament o simultàniament. 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos 
especials. 

- Quan la necessitat de l’esmentada presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les 
circumstàncies del cas així ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 

 

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes hauran de 
col·laborar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals. La obligació de cooperar pertany a tots aquells que 
intervinguin, tinguin o no relacions jurídiques entre ells.  

OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 

La definició de treballador autònom que fa la legislació de seguretat social, que ara recull el R.D. 1627/1997, considera com 
a tal "tota persona física, distinta del contractista i del subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat 
professional, sense subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant del promotor, el contractista 
o el subcontractista el compromís de fer determinades parts o instal·lacions de l'obra". 

A més d'aquesta persona definida d'aquesta manera, son també treballadors autònoms els socis treballadors de les 
cooperatives de treball associat. 

Quan el treballador autònom ocupi a l'obra treballadors per compte d'altre, tindrà la consideració de contractista o 
subcontractista a l’efecte d'aquesta norma de prevenció de riscos laborals. 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

• Complir el que estableix el pla de seguretat i salut de l’obra. 

• Aplicar els principis d'acció preventiva establerts a l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 
31/1995, de 8 de novembre). 

• Desenvolupar les tasques o activitats relatives als principis generals aplicables durant l’execució de l’obra, 
contingudes a l’article 10 del R.D. 1627/1997. 

• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l'obra durant la seva execució. 

• Complir les obligacions que per als treballadors s’estableixen als apartats 1 i 2 de l'article 29 de la Llei de prevenció 
de riscos laborals.  

• Ajustar la seva actuació a l’obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials i participant en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert. o Utilitzar equips de treball ajustats a la normativa 
vigent sobre aquests (R.D. 1215/1997, de 18 de juliol). 

• Elegir i utilitzar equips de protecció individuals conforme a la normativa vigent (R.D. 773/19971 de 30 de maig). 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut, o de la direcció 
facultativa, si pertoca, durant l’execució de l'obra. 

De tot el que s'ha exposat es desprèn que el treballador autònom, en tenir la doble condició d'empresari d'ell mateix i 
de treballador per a ell mateix, ha de complir les obligacions que la legislació preventiva estableix per als empresaris i 
per als treballadors. 

És competència exclusiva dels Tècnics redactors de l’Estudi de Seguretat, o del coordinador de seguretat en fase d’execució, 
l’aprovació del Pla de Seguretat, així com les modificacions en funció del procés de construcció de l’obra, de les omissions i 
contradiccions aparents i de l’expedició de les ordres complementàries que es donen pel desenvolupament del mateix, 
juntament amb la Direcció Tècnica. 

El contractista no podrà decidir sense prèvia consulta a la Direcció Tècnica, cap variació de l’Estudi de Seguretat o 
modificació d’alguna prescripció. 

El contractista estarà obligat al compliment de les condicions de la memòria, Plec de condicions, plànols i pressupostos de 
l’Estudi de Seguretat i les ordres complementàries que la Direcció Tècnica doni durant el decurs de l’obra. 

El contractista comunicarà amb la deguda anticipació l’inici de la construcció, dels treballs d’elevat risc o d’aquells que per 
la seva complexitat precisin o siguin objecte del seu examen i aprovació a la Direcció Tècnica de l’obra.  

El contractista estarà obligat a rectificar-reconstruir, a la seva costa, quantes vegades sigui necessari, qualsevol treball 
executat malament a judici de la Direcció Tècnica de l’obra fins que tingui l’aprovació d’aquesta. 

El constructor serà el responsable de la correcta execució de les previsions de l’Estudi de Seguretat i de les 
subcontractacions o similars, responent solidàriament. 
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Cada contractista que intervé a l’obra ha de  preparar, sempre, el seu pla de seguretat (cal considerar, que el R.D. 
1627/1997, considera contractista, també, als efectes de les obligacions i responsabilitats exigides, qualsevol treballador 
autònom que tingui empleats a l’obra i també al mateix promotor, quan contracti directament treballadors autònoms per a 
l’obra. Excepcionalment, no tindrà aquesta consideració el promotor que contractista algú per a realitzar obres a l’habitatge 
particular. 

OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diversos 
treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs o tan aviat com es constati aquesta circumstància, 
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, el qual podrà ser el mateix 
coordinador de seguretat i salut de la fase de projecte. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut en l’execució de l'obra és el tècnic competent integrat en la direcció 
facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques de: 

a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:   

En prendre decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els distints treballs o fases de treball 
que es desenvolupin simultàniament o successivament. 

En estimar la durada requerida per als distints treballs o fases de treball. 

b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si n'hi ha, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que cadascun d'ells té 
l’obligació de complir. 

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si n'hi ha, les modificacions introduïdes en aquests. 

d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals. 

Adoptar les mesures necessàries perquè sols les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

h) Ordenar la paralització dels talls o de la totalitat de l’obra els treballs dels quals impliquin un risc greu i imminent per 
a la seguretat dels treballadors, i assabentar-ne immediatament la Inspecció de Treball i Seguretat Social, els 
contractistes i els subcontractistes afectats, com també els representants dels treballadors d'aquests. 

Quan no calgui la designació d'un coordinador, serà la direcció facultativa la que durà a terme les accions definides als 
punts c, f, g i h. El Reial decret 1627/1997 defineix la direcció facultativa com el tècnic o els tècnics competents designats 
pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l’execució de l'obra. 
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Capítol 4. Amidaments i pressupost 
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 €5,67

 €7,72

 €9,78

 €0,24

 €18,42

 €1,42

 €12,53

 €10,68

 €0,96

 €2,84

 €14,71

 €47,38

 €22,83

 €2,83

 €12,18

 €18,50

 €35,13

 €29,26

 €34,10

 €28,15

 €5,52

 €43,19

 €26,99

 €5,56

 €45,32

 €54,55

 €51,82

 €57,74

 €18,97

 €30,23
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 €99,19

 €55,38

 €72,31

 €44,50
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 BADALONA

 €5,67

 €5,67000

0,00 €

 €7,72

 €7,72000

0,00 €

 €9,78

 €9,78000

0,00 €

 €0,24

 €0,24000

0,00 €

 €18,42

 €18,42000

0,00 €

 €1,42

 €1,42000
0,00 €

 €12,53

 €12,53000

0,00 €

 €10,68

 €10,68000
0,00 €

 €0,96

 €0,96000

0,00 €

 €2,84

 €2,84000

PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 BADALONA

0,00 €

 €14,71

 €14,71000
0,00 €

 €47,38

 €47,38000

0,00 €

 €22,83

 €4,20000

 €12,00000

6,63 €

 €2,83

 €0,77000

 €0,03900

2,02 €

 €12,18

 €12,18000
0,00 €

 €18,50

 €0,13200

 €15,35000

3,02 €

 €35,13

 €5,95000
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 BADALONA

 €9,07000

20,11 €

 €29,26

 €2,91000

 €6,24000

20,11 €

 €34,10

 €5,95000

 €8,04000

20,11 €

 €28,15

 €8,04000

20,11 €

 €5,52

 €5,52000

0,00 €

 €43,19

 €13,31000

 €9,77000

20,11 €

 €26,99

PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 BADALONA

 €23,97000

3,02 €

 €5,56

 €4,35600

1,20 €

 €45,32

 €0,31000

 €35,87000

9,14 €

 €54,55

 €54,55000

0,00 €

 €51,82

 €51,82000

0,00 €

 €57,74

 €57,74000

0,00 €

 €18,97
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 BADALONA

 €11,82750

7,14 €

 €30,23

 €23,08572

7,14 €

 €99,19

 €92,05000
7,14 €

 €55,38

 €52,32000

3,06 €

 €72,31

 €71,29000
1,02 €

 €44,50

 €42,46000

2,04 €

Jordi Artigas Masdeu                                 Oriol Serrat Genescà 
Nº de col·legiat: 25809-1                            Nº de col·legiat: 63335-6

Àlex Gómez Gili                                      Ana Coello de Llobet 
Nº de col·legiat: 72045-3                            Nº de col·legiada: 341460
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1

 €23,85000

 €21,17000

 €19,91000

2

 €5,67000

 €7,72000

 €9,78000

 €0,24000

 €18,42000

 €1,42000

 €12,53000

 €10,68000

 €0,96000

 €2,84000

 €14,71000

 €47,38000

 €3,30000

 €0,35000

 €0,96000
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3

 €0,77000

 €0,13000

 €0,31000

 €12,18000

 €15,35000

 €5,95000

 €2,91000

 €5,95000

 €8,04000

 €13,31000

 €9,07000

 €6,24000

4

 €8,04000

 €5,52000

 €9,77000

 €23,97000

 €10,89000

 €35,87000

 €54,55000

 €51,82000

 €57,74000

 €47,31000

 €91,61000
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5

 €92,05000

 €52,32000

 €71,29000

 €42,46000

6

 €5,67

 €7,72

 €9,78
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7

€0,24

 €18,42

 €1,42

8

 €12,53

 €10,68

 €0,96
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9

€2,84

 €14,71

 €47,38

10

 €22,83

 €2,83
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11

 €12,18

 €18,50

 €35,13

12

 €29,26

 €34,10
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13

€28,15

 €5,52

14

 €43,19

 €26,99
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15

€5,56

 €45,32

 €54,55

16

 €51,82

 €57,74
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17

 €18,97

 €30,23

18

 €99,19

 €55,38

 €72,31
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19

€44,50
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PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 BADALONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.999,03PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

389,8713 % Despeses Generals SOBRE 2.999,03......................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.999,03........................................................................................... 179,94

Subtotal 3.568,84

21 % IVA SOBRE 3.568,84................................................................................................................ 749,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 4.318,30€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS )

Jordi Artigas Masdeu                                 Oriol Serrat Genescà 
Nº de col·legiat: 25809-1                            Nº de col·legiat: 63335-6

Àlex Gómez Gili                                      Ana Coello de Llobet 
Nº de col·legiat: 72045-3                            Nº de col·legiada: 341460
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EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 12. CONTROL DE QUALITAT C
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EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

ANNEX 12. CONTROL DE QUALITAT 
 

1. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

2. RESUM PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

3. AMIDAMENTS PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

4. PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

5. RESUM DE PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT I ÚLTIM FULL I ÚLTIM FULL 
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Capítol 1.Pla de Control de Qualitat 
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS

EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1

08918 - BADALONA

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 23/10/2018 Pàgina: 1

Obra 01 18108CP URBA MARE NOSTRUM SECTOR B1.1   

Capítol 03 Paviments   

Titol 3 02 Paviments formigó   

F9GLFFX1 Paviment contínuo de formigó de 15 cm de gruix, tintat en massa color RAL a determinar per DF i acabat fratassat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb fibres de
polipropilé incloses, fabricat a central (utilitzant ciment gris i árid calins i silicis de la zona, abocat desde camió, estès amb vibrat manual i tractament superficial amb additiu
específic retardador de l'evaporació aplicat manualment amb spray a la superfície del formigó fresc. Posterior aplicació de resina selladora, incolora. Inclou part proporcional de
formació de junta de retracció amb tall amb disc de diamant, de fins a 1 cm de fondària. Control de fissuració conforme a la instrucció de formigó estructural vigent per a
l'ambient on s'aplica. Tot segons documentació gràfica de projecte i/o especificacions tècniques de DF. (P - 28)

  653,350 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060760A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,00 82,85 82,85 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J060L20H Determinació de la densitat en fresc d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-EN 12350-6

1,00 41,02 41,02 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9V1GC0D Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633

1,00 474,72 474,72 1 1.000,000 M2 1,0000 Tram   

 

Obra 01 18108CP URBA MARE NOSTRUM SECTOR B1.1   

Capítol 05 Instal·lacions   

Titol 3 01 Xarxa aigües pluvials   

Titol 4 02 Col·lectors, pous i pericons   

FD7FQ613 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
Assentat i recobert amb formigó HM-20 amb 70% d'àrid reciclat. Tot inclòs completament acabat. (P - 38)

  14,000 m
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS

EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1

08918 - BADALONA

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 23/10/2018 Pàgina: 2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV11115 Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS

1,00 474,72 474,72 Si 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 18108CP URBA MARE NOSTRUM SECTOR B1.1   

Capítol 05 Instal·lacions   

Titol 3 04 Xarxa d'enllumenat públic   

Titol 4 08 Elements   

FHQL2WR0 Subministrament i col·locació de projector orientable Santa & Cole ARNE S 20W (12L 3000K IRC80 500mA), realitzat en injecció d'alumini acabat pintat, de geometria circular
amb cos de diàmetre 231mm i alçada 62mm per a allotjament de la font de llum i cos de diàmetre 87mm i alçada 160mm per allotjament de l'equip auxiliar. Sistema òptic de
tecnologia LED, de distribució asimètrica viària IESNA Type II. Font d'alimentació electrònica regulable. Classe I. IP66. IK08., col·locat (P - 61)

  20,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JHV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus
d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims
d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau
d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips,
quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de
les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
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EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

 
 
Capítol 2.Resum Pla de Control de Qualitat 
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Capítol 3.Amidaments Pla de Control de Qualitat 
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Capítol 4.Pressupost Pla de Control de Qualitat 
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Capítol 5.Resum de pressupost Pla de Control de Qua litat i Últim Full 
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Capítol 1. Operacions de gestió de residus 
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OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

   
   

1. Treballs previs

Reconeixement previ

El reconeixement previ de l’edificació que s’ha de desconstruir consisteix en una

inspecció tècnica que ha de permetre determinar l’edat de l’edifici, els materials

majoritaris, les tècniques constructives que s’hi van utilitzar i les característiques

constructives de l’estructura original. També ha de permetre determinar les

transformacions que s’han fet en l’estructura, l’estat actual dels elements estructurals i

constructius que poden participar en l’estabilitat i la resistència de l’edifici, l’estat actual de

les instal·lacions i l’estat actual dels edificis immediats.

Llicències, permisos i comunicacions

S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha

de comunicar la intenció d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats.

És el cas de les companyies de serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc.

Tractament especial de locals de l’edifici

Cal fer un tractament especial d’aquells locals de l’edifici que hagin estat magatzem de

productes tòxics o contaminats aïllant al mateix temps els materials produïts per

l’enderrocament per ésser tractats o dipositats de forma convenient. També s’han de

desinfectar i desinsectar tots els locals dels hospitals, els locals que hagin tingut un ús per

a animals i tots aquells en què pugui haver-hi nius de paràsits, rosegadors i insectes.

Anul·lació de les instal·lacions existents

No s’ha de començar la desconstrucció de l’edifici fins que les companyies

subministradores de serveis hagin anul·lat les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas,

etc. Tot i que, d’acord amb aquestes companyies, es deixin els serveis necessaris per a
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l’obra, els quals han d’estar protegits de manera adequada.

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió

d’electricitat sempre serà condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per

contacte elèctric. No obstant això, si és necessària una connexió per al servei de l’obra

cal demanar-ne una d’independent. S’han de tapar les boques del clavegueram, per evitar

possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de combustible tots els dipòsits i

canonades.

Estintolament previ

Durant el procés de desconstrucció, l’estat tensional a què estan sotmesos els elements

constructius de l’edifici experimenta canvis significatius amb més rapidesa que en un

procés de construcció. Els canvis més comuns tenen origen en acumulació de

sobrecàrregues en determinades parts dels sostres,  entrada en càrrega d’elements que

no formen part de l’estructura de l’edifici i desmuntatge d’elements que, en aparença, no

formaven part de l’estructura però que en realitat transmetien càrregues.

Aquestes situacions i les anomalies estructurals que comunament manifesten les

edificacions que s’han d’enderrocar recomanen estintolar, abans de l’inici del procés, els

elements que poden provocar l’enderrocament incontrolat d’una part de la construcció.

Disposició de bastides

En aquests treballs les bastides són a la vegada un mitjà que permet treballar a diverses

altures i un suport per a altres mitjans de protecció col·lectiva. Les bastides s’han de

col·locar en totes les façanes de l’edifici i també serveixen de plataforma per efectuar els

treballs de desconstrucció de la mateixa façana. S’han de col·locar exemptes de

l’edificació, tot i que s’hi han d’unir en els punts necessaris per assegurar-hi la travada.

Definició de la gestió de residus

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin
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recuperar de la manera més completa possible, cal instal·lar els mitjans adients i,

sobretot, preveure les vies d’evacuació. En alguns casos aquestes vies obligaran a fer

demolicions parcials de l’edifici, les quals no han d’afectar l’estabilitat ni la resistència

d’altres elements.

Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de

residus, es definiran els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstrucció, que

hauran d’estar degudament senyalitzats. Caldrà seguir els requeriments de les normatives

vigents en matèria de gestió de residus que siguin d’aplicació, sobretot pel que fa a les

fraccions de residus que sigui obligatori separar de forma individualitzada.

Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que

hi hagi elements de fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldrà seguir

estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de

residus.

   
2. Neteja i obres complementàries

Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del

solar per tal de deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan

el sòl de l’edifici hagi estat en contacte amb productes tòxics o contaminants, cal

aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.   

En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element

o mobiliari urbà, o com a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure

la seva reparació o reposició per tal de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans

d’iniciar l’obra.

   
3. Mesures de minimització i prevenció de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la

quantitats de residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra

d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu
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es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió

“internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord  amb:

− L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.

− La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en

dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició,

i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de

valorització.   

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i

demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no

especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a

la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast

recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels

residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un

contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat

que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap

a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques

físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra

on s’ha produït.   

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una

destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material

resultant de qualitat.

− Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:

− El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats
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de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una

planta mòbil matxucadora a l’obra, etc.

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de

residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu

que poden contenir.   

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de

valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en

general per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es

poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del

material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte.

Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes

garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser

anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne

l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el

seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades.

   
4. Gestió segons tipologia de residu. No Especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres

d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del

guix.   

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de

separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de

reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra.

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un
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residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o,

fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat

(en els cas de la runa neta) a  la mateixa obra on s’ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui

necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i

des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització

o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.   

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció

en general que es destinin a l’abandonament.   

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret

105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que

puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.   

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic

contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial

Decret 105/2008.

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

Contenidor de residus inerts

Runes. LER 170107

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans

d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres
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residus.   

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes

de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les

operacions de la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994

modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.   

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les

terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades.

Es tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan

les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

 Generalment s’originen en obres d’edificació.

Gestió:   Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407
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Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures

metàl·liques en estructures.   

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor

de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.

Gestió:   Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats

derivades del transport de materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es

gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.    

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor

de fusta amb destinació a un gestor autoritzat.

Gestió:   Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.   

Paper i cartró. LER 200101

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de

desembalatge.   

Gestió:   Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia

seguida de compostatge.   

Plàstics. LER 170203
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Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només

són reciclables els residus d’embalatges i  bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com

a residus no especials barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de

desembalatge.   

Gestió:   Reciclatge de plàstics.   Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a

un gestor autoritzat.

PVC  (Plàstics). LER 170203

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor

autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics).

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de

cobertes i fusteria de PVC.

Gestió:   Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).   

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles

bituminoses.

Gestió:   Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.   

Fibra de vidre. LER 170604
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Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor

autoritzat.   

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i

caldereria, i fent funcions d’aïllant.   

Gestió:   Deposició de residus no especials.   

Pneumàtics. LER 160103

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.   

Gestió:   Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible.   Deposició de residus

no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no

halogenats.   

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat

d’esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada,

cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures

preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.   

Gestió:   Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en

abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor

autoritzat.   

Materials absorbents.  LER 150203
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La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes

abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix

les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per

netejar peces.   

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la

tipologia del residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis,

hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i

tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb

destinació a un gestor autoritzat.   

Llots de bentonita. LER 170504

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb

cisternes per gestors autoritzats.

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És

possible la seva reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.   

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys.   Possible tractament

fisicoquímic i deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.   

Tòners d’impressió. LER 080318

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc.

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.   
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Gestió:   Reciclatge de tòners.   Deposició de residus no especials.   

Restes de menjar. LER 200108

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra.

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de

recollida d’escombraries.

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el

número de contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa

aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra

disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un

contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les

casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns   

de paper i residus informàtics a prop de les oficines.

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes

particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen

(excepte els d’origen petri).   

   
5. Gestió segons tipologia de residu. Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva

composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat

química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes

substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa

s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en

degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això,

aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial.
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En la definició que dóna la   Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu

perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el   R.D. 952/1997 de Residus

Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat

qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar

de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis

internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de

contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui

clarament el tipus de residu.

− Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6

mesos, i s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest

termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir

etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu

emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

- El codi d’identificació del residu.

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus.

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats

d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.   

S’adoptaran les mesures següents:

− El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.   

− S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les

barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que

permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona

autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.   

− Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.   

− Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que

qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es

disposaran de materials absorbents a l'obra.
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A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :

Residus productes químics perillosos. LER 160506

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

S’ha d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n

barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada,

àcids, detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En

aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de

formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En

qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al

mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per

determinar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i

regeneració d’altres materials inorgànics.   Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil.

En aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos,

dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids

per polir el terratzo, etc.

Gestió:   Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró.

Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració
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de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de

senyalitzar-ne les referències.

Gestió:   Tractament específic.

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar

degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de

l’obra.

Gestió:   Regeneració d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.   

Gestió:   Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i

recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a
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contenidor amb destinació a gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres

públiques.

Gestió:   Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació.

Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor

autoritzat. En la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

Gestió:   Recuperació de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades

per a aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant

dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors

autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la

presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent

la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.

Gestió:   Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no

halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor

autoritzat.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT

(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció.
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La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent

d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels

policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestió:   Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita

del gas.

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i

làmpades de baix consum.

Gestió:   Recuperació de fluorescents.

Piles usades. LER 160603   (piles amb mercuri)

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

Se’n generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de

l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.

Gestió:   Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

   
6. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats
d’incidència en el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar
certs aspectes constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran
a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la
direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà.

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels
residus petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la
direcció facultativa i del promotor.

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment
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els residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals
s’utilitzaran.

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com
l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i
ben senyalitzat de l’obra.

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi
l’operació. I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un
lloc visible amb l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones
d’emmagatzematge, etc.

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant
també quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra
amb la intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors.
Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un
30% menor al volum inicial de residus petris.

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a
producte d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de
complir els requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin.

   
7. Senyalització dels contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin,

d’acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts

   

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No especials barrejats
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Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de

residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no

obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell

específic per a cada tipus de residu:

   Fusta        Ferralla        Paper i cartró        Plàstic   

   Cables elèctrics     Poda       Orgànica     Terres

Especials

 Especials    Amiant       Tòners    Aerosols
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els

residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada

per als residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els

símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors

d’acord amb la legislació de residus especials.

   
8. Destí dels residus segons tipologia

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i

del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal

considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de

tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de

directrius administratives.   

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els

residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns

passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de

radiació.

Segons la Llei   105/2008, de residus de construcció i demolició:

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin

sigut sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als

residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de

construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest

ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir

els perills per a la salut humana o el medi ambient.   

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de

l’aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de

construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a

aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual

es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador

es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.   

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet

que ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus
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de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de

gestió autoritzades.

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.   

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí

(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors

de residus de la comunitat,   

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:

La consulta pot realitzar-se de dues maneres:

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de

Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la

tipologia i quantitat, poden generar els documents següents:

-Fitxes d’acceptació.

-Fulls de seguiment.

-Fulls de seguiment itinerant.

-Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles

estiguin autoritzats per l’autoritat corresponent..

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008,

de residus de construcció i demolició.   

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de

gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir
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les prescripcions previstes a la normativa d’aplicació.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de

residus, que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la

direcció facultativa.

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió

que s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
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Capítol 2. Normativa aplicable 
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Normativa aplicable 

Normativa Sí No

1

Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se
establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.

2

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la
Directiva 1999/31/CEE.

3 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

4
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

5
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales.

6
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

7

Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el
trabajo.

8
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.

9
Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT).

10
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
relativo a los traslados de residuos.

11 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

12 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

13 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

14 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

15 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

16
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

17
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.

18
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos.

19
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

20
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.

21
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.

22

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de
agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

23
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

24 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados.

Normativa aplicable 

Normativa Sí No

25
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases.

26
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

27
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

28 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

29
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i
d'ecoeficiència en els edificis.

30
Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a
les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.

31 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

32

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres
procedents d'obres de la construcció.

33
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i
residus.

34
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de
residus en els dipòsits controlats.

35 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.

36 Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

37 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.

38 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats.

39 Ordre de 9 de setembre de 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils

40

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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Capítol 3. Fitxa de prevenció i minimització 
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Model de fitxa per a assenyalar les accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte 

Acció Sí No

1
S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a utilitzar-los
al mateix emplaçament.

2
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense
gairebé generar residus.

3
S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar.

4 S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.

5 Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.

6
S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per a evitar la
realització de regates durant la fase d'instal·lacions.

7
S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.)
per a minimitzar els retalls.

8

S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntablilitat. (Considerar en el
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial
de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d'aquest
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada
si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

-   solucions d'impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit
-   solucions de parquet flotant front l'encolat
-   solucions de façanes industrialitzades
-   solucions d'estructures industrialitzades
-   solucions de paviments continus

9
Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat
materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció.

10 Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

11

En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la
pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus,
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/ químiques adequades i
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

12
S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de manera
que es puguin aprofitar ambdues parts.

13
Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de
malmetre's.

14 ...(Altres bones pràctiques)
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Capítol 4. Resum residus d’excavació 
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS 
EN L'AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1 
08918 - BADALONA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Residu d'excavació 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

Codi LER Tipus de terres d'excavació
Volum aparent

m3 a abocador
reutilitzar en
pròpia obra

reutilitzar en una
altra obra Valoritzador / gestor

170504  (terra i pedres que no contenen substàncies
perilloses)

427,920 362,920 65,000

Total residu excavació 427,920 362,920 65,000 0,000

Partides associades F2R450AA F2R45033

F2RA7LP1
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Capítol 5. Fitxa separació de residus 
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS 
EN L'AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1 
08918 - BADALONA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Separació de residus 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

Codi LER Fraccions
(Tones) R.D.

105/2008 (Tones) Projecte

cal separar
individualment
segons R.D.

105/2008

Tipus de residu
cal separar en

obra

170107 Inerts 0,000 no inert si

170101 (formigó) 80,000 1,208 no inert si

170103 (teules i materials
ceràmics)

40,000 0,015 no
inert

no

170202 (vidre) 1,000 0,000 no inert no

170407 (metalls barrejats) 2,000 0,051 no no especial si

170201 (fusta) 1,000 0,032 no no especial no

170203 (plàstic) 0,500 0,019 no no especial si

150101 (envasos de paper i
cartró)

0,500 0,034 no
no especial 

no

170904 No especials 0,161 no no especial si

170903 Especials* 0,000 si especial si
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Capítol 6.Fitxa resum separació de residus 
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 Resum de separació de residus 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

Codi LER Fraccions Pes (T) Volum (M3)   Valoritzador / gestor 

170107 Inerts 0,015 0,014 Gestió Externa (M3) 0,014 F2R24200 F2R642AA F2RA73G1

Gestió Interna (M3) 0,000

170101 (formigó) 0,008 0,004 Gestió Externa (M3) 0,004 F2R24200 F2R642AA F2RA73G1

Gestió Interna (M3) 0,000

170407 (metalls barrejats) 0,051 0,158 Gestió Externa (M3) 0,158 F2R24200 F2R642AA F2RA73G1

Gestió Interna (M3) 0,000

170203 (plàstic) 0,019 0,063 Gestió Externa (M3) 0,063 F2R24200 F2R642AA F2RA73G1

Gestió Interna (M3) 0,000

170904 No especials 0,227 0,417 Gestió Externa (M3) 0,417 F2R24200 F2R642AA F2RA73G1

Gestió Interna (M3) 0,000

170903 Especials* 0,000 0,003 Gestió Externa (M3) 0,003

150110* (envasos amb restes
de substàncies perilloses o
contaminats per elles)

0,000 0,003 Gestió Externa (M3) 0,003 F2R24200 F2R540R0 F2RA73G1

TOTAL 0,320 0,659 Gestió Externa (M3) 0,659

Gestió Interna (M3) 0,000

Gestió E+I (M3) 0,659

RESIDUS D'ENDERROC

Codi LER Fraccions Pes (T) Volum (M3)   Valoritzador / gestor 

170107 Inerts 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

Gestió Interna (M3) 0,000

170101 (formigó) 1,200 0,500 Gestió Externa (M3) 0,500 F2R24200 F2R642AA F2RA73G1

Gestió Interna (M3) 0,000

170407 (metalls barrejats) 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

Gestió Interna (M3) 0,000

170203 (plàstic) 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

Gestió Interna (M3) 0,000

170904 No especials 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000 F2R24200 F2R642AA F2RA73G1

Gestió Interna (M3) 0,000

170903 Especials* 0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

150110* (envasos amb restes
de substàncies perilloses o
contaminats per elles)

0,000 0,000 Gestió Externa (M3) 0,000

TOTAL 1,200 0,500 Gestió Externa (M3) 0,500

Gestió Interna (M3) 0,000
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 Resum de separació de residus 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  

Gestió E+I (M3) 0,500
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Capítol 7. Residus per fase d’obra 
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 Residus per fases d'obra 
__________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Capítol Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3

01.01 Treballs previs i
enderrocs

0,000 0,000 1,200 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 0,500

01.03 Paviments 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,044 0,157 0,006 0,041 0,004 0,004 0,001 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055 0,207

01.04 Jardineria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,001 0,000 0,000 0,001 0,015 0,003 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,028

01.05 Instal·lacions 0,000 0,000 0,008 0,004 0,015 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,137 0,014 0,044 0,030 0,059 0,161 0,160 0,000 0,003 0,254 0,421

01.06 Equipament i
mobiliari urbà

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

TOTAL 0,000 0,000 1,208 0,504 0,015 0,014 0,000 0,000 0,050 0,158 0,032 0,179 0,019 0,063 0,034 0,076 0,161 0,160 0,000 0,003 1,519 1,157

      Cal tenir en compte que el present llistat elimina aquells capítols on el valor del residu és 0. Els residus que es mostren al capítol de moviment de terres no són d'excavació. Veure llistat de residu d'excavació. 
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Capítol 8.Fitxa resum gestió de residus 
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ANNEX 14. PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT A L'ADMINIS TRACIÓ  C
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ANNEX 14. PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT A L'ADMINISTRAICÓ 
 

1. Pressupost per coneixement a l'administraicó 
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Capítol 1.Pressupost per coneixement de l'administr ació 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (PCA) 
     

      

  
TOTAL 

   
      Pressupost d'Execució Material (PEM) 

 
182.799,23 € 

   Despeses Generals (13%) 
 

23.763,90 € 
   Benefici Industrial (6%) 

 
10.967,95 € 

     Subtotal PEC 217.531,08 €     
 

      IVA 21% (sobre PEC) 
 

45.681,53 € 
   

        Total Pressupost d'Execució per Contracte (PEC+IVA) 263.212,61 €     

      

 
Àmbit Actuació (m2) 1180,39 m² 

   

 
Mòdul PEM (€/m²) 154,86 €/m² 

   

 
Mòdul PEC+IVA (€/m²) 222,99 €/m² 

   

      ALTRES CONCEPTES: 
     Control de Qualitat 
 

1.673,31 € 
  

     Subtotal Altres Conceptes 1.673,31 € 
  

    21% IVA (sobre Altres Conceptes) 
 

351,40 € 
  

     

 
Total Altres Conceptes (IVA inclòs) 2.024,71 € 

  

      

      TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ (PCA)   265.237,32 €     
 

      

El Pressupost per al Coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (IVA inclòs). 

 (**) El pressupost s'ha realitzat amb la base de preus ITEC-BEDEC 2018, amb els paràmetres concrets: 

     Àmbit de Preus: Barcelona 

     Àmbit de Plecs: Catalunya 

     Volum d'Obra Nova: Urbanització PEM 0,402 M euros 

     

      

      Signat, 
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ANNEX 15. INFORMACIÓ GEOTÈCNICA C
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ANNEX 15. INFORMACIÓ GEOTÈCNICA 
 

A continuació s’adjunta l’estudi geotècnic realitzat al setembre 2018 en la parcel∙la B1, aportat pel promotor. 
S’inclou la documentació de texte i plànol de situació de les mostres. 
 
ESTUDI GEOTÈCNIC 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1. OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS 
 
Per encàrrec de l’empresa VARIA BADALONA MAR, S.L i segons instruccions rebudes, s’ha realitzat 
l’estudi geotècnic en l’obra de referència, on s’ha projectat la construcció de 3 blocs d’habitatges. 
 
 
Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a: 
 
a) anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic 
 
b) definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques d’identificació, 
resistència i deformabilitat de les capes travessades 
 
c) determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat investigada 
 
d) anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions respecte a la 
fonamentació de l’estructura (cota i tipologia de la fonamentació, capacitat de càrrega, 
assentaments), sismicitat, ripabilitat i estabilitat del terreny. 
 
 
 
 
1.2. CLASSIFICACIÓ SEGONS CTE 
 
Les estructures de projecte, segons les indicacions de la direcció facultativa, preveu una superfície 
d’ocupació en planta d’uns 10.900 m2, i constaria d’un edifici d’una planta semi soterrada, planta 
baixa, i sis plantes pis. 
 
Degut a les dimensions de l’edifici, aquest es projectarà en tres Fases, I, II i III. 
 
Segons els requeriments establerts en el DB-SE-C (Documento Básico. Seguridad Estructural. 
Cimientos del Código Técnico de la Edificación, aprovat en el Real Decreto 314/2006 del 17 de 
març de 2006), les edificacions previstes correspondrien a una estructura de tipus C-2, que 
podríem preveure, per informació i referències geològiques de la zona, que es trobaria emplaçada 
sobre un terreny de tipus T-1. 
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2. TREBALLS REALITZATS 
 
 
2.1. ASSAIGS IN SITU 
 
2.1.1. Sondeigs a rotació 
 
Durant els dies del 3 a 18 de maig de 2018 es va realitzar 3 sondeig corresponents a la Fase 1 (S-8, 
S-9 i S-10) a rotació i clavament a pressió amb obtenció de mostra contínua mitjançant una sonda 
hidràulica COMACCHIO MC 300. 
 
Durant els dies del 2 al 12 de juliol de 2018 es va realitzar 4 sondeig corresponents a la fase 2 (S-4, 
S-5, S-6 i S-7) a rotació i clavament a pressió amb obtenció de mostra contínua mitjançant una 
sonda hidràulica COMACCHIO MC 300. 
 
Posteriorment, durant els dies del 3 al 13 de setembre de 2018 es va realitzar 3 sondeig 
corresponents a la fase 3 (S-1, S-2 i S-3) a rotació i clavament a pressió amb obtenció de mostra 
contínua mitjançant una sonda hidràulica COMACCHIO MC 300, amb les següents característiques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El barnillatge utilitzat van ser bateries simples de 101 a 76 mm de diàmetre equipades amb 
corones de vídia. 
 
Els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un geòleg especialista 
en geotècnia. 
 
 
Es considera la cota d’inici del sondeig la boca de la perforació en el terreny, on correspondria 
també la fondària 0.0 m del sondeig. La fondària es considera creixent a mesura que es perfora i 
s’aprofundeix el sondeig. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES COMACCHIO MC-300 
Pes total 2.350 kg 

Potència motor 48 CV – 2.300 rpm 
Empenta 5.000 daN 
Tir màxim 340 daN 
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Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici de les prospeccions, agafades respecte el plànol 
topogràfic facilitat (veure plànol en l’annex). 
 
 
 

PROSPECCIÓ COTA D’INICI PROFUNDITAT ASSOLIDA 
S-1 +3.6 m 30.0 m 
S-2 +3.8 m 30.0 m 
S-3 +3.6 m 30.0 m 
S-4 +4.2 m 30.0 m 
S-5 +4.2 m 30.0 m 
S-6 +3.2 m 30.0 m 
S-7 +4.1 m 25.0 m 
S-8 +3.4 m 25.0 m 
S-9 +3.8 m 25.0 m 

S-10 +3.35 25.0 m 
 
 
Durant els mateixos dies es van realitzar 15 sondeigs medi ambientals (Sm-1 a Sm-15) per a un 
estudi sobre la qualitat del sòl realitzat per l’empresa TUBKAL. 
 
 
Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici de les prospeccions, agafades respecte el plànol 
topogràfic facilitat (veure plànol en l’annex). 
 
 

PROSPECCIÓ COTA D’INICI PROFUNDITAT ASSOLIDA 
Sm-1 +3.6 m 3.0 m 
Sm-2 +3.7 m 4.2 m 
Sm-3 +3.6 m 3.0 m 
Sm-4 +4.2 m 4.0 m 
Sm-5 +4.3 m 3.0 m 
Sm-6 +3.2 m 3.0 m 
Sm-7 +3.8 m 3.0 m 
Sm-8 +3.2 m 3.0 m 
Sm-9 +4.1 m 3.0 m 

Sm-10 +3.7 m 9.0 m 
Sm-11 +3.6 m 3.6 m 
Sm-12 +3.4 m 3.0 m 
Sm-13 +3.7 m 6.0 m 
Sm-14 +3.8 m 6.0 m 
Sm-15 +3.6 m 6.0 m 
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Tota la testificació litològica recollida en els sondeigs es representa en forma de gràfic esquemàtic 
a l’annex B. 
 
 
2.1.2 Sondeigs a percussió 

Durant els dies del 3 al 18 de maig de 2018, es van realitzar 6 penetròmetres dinàmics (P-1, P-3 , 
P-8, P-9, P-10 i P-11) o assaig a percussió dinàmica, de tipus DPSH, seguint les especificacions 
establertes en la norma UNE-EN ISO 22476-2:2008. Part d’aquest assaigs es van repetir per a 
poder arribar al nivell de rebuig. 
 
Posteriorment, durant els dies del 29 de juny al 31 i del 24 al 25 de setembre de 2018, es van 
realitzar 12 penetròmetres dinàmics (P-1, P-2, P-3, P-4, P-4b, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 i P-11) o 
assaig a percussió dinàmica, de tipus DPSH, seguint les especificacions establertes en la norma 
UNE-EN ISO 22476-2:2008. S’ha utilitzat una sonda marca Tecoinsa TP-05. 
 
Degut a que en l’assaig P-4, es va detectar un tram de terreny amb valors molt baixos de colpeig 
fins als 6.2m de fondària, es va realitzar un assaig addicional per a comprovar si aquest fet era 
puntual o no. 
 
Aquest tipus de sondeig consisteix a clavar un tub d’avanç en el terreny mitjançant la caiguda d’un 
pes lliure. El nombre de cops que són necessaris per a penetrar 20 cm proporciona una dada 
qualitativa de la resistència del terreny anomenada N20. 
 
Aquesta sonda presenta les següents característiques: 
 

CARACTERÍSTICAS SONDA PERCUSSIÓ 
M Pes martell 63.5 kg 

H alçada de caiguda de M 76 cm 
A Secció de la punta 20 cm2 

 
 
El colpejament N20 d’aquest penetròmetre està correlacionat empíricament amb el colpejament N 
obtingut en un assaig SPT (Standard Penetration Test). 
 
En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de Dapena et. al (2000) 
següent:  

NSPT = (13·log N20)-2 
 

Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987): 
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NSTP = (25·log(1.22N20 )-15.16)/1.27 
 
 
Es considera la cota d’inici del sondeig la boca de la perforació en el terreny, on correspondria 
també la fondària 0.0 m del sondeig. La fondària es considera creixent a mesura que es perfora i 
s’aprofundeix el sondeig. 
 
 
Tot seguit es detalla la cota relativa d’inici de les prospeccions, agafades respecte el plànol 
topogràfic facilitat (veure plànol en l’annex). 
 
 

PROSPECCIÓ COTA D’INICI PROFUNDITAT ASSOLIDA 
P-1 +3.8 m 26.2 m (Rebuig) 
P-2 +3.6 m 25.8 m (Rebuig) 
P-3 +3.7 m 25.2 m (Rebuig) 
P-4 +4.2 m 26.6 m (Rebuig) 

P-4b +4.2 m 8.0 m 
P-5 +3.2 m 25.4 m (Rebuig) 
P-6 +4.2 m 27.0 m (Rebuig) 
P-7 +3.4 m 26.8 m (Rebuig) 
P-8 +3.2 m 27.6 m (Rebuig) 
P-9 +4.0 m 25.2 m (Rebuig) 

P-10 +3.7 m 26.6 m (Rebuig) 
P-11 +3.4 m 27.2 m (Rebuig) 

 
 
2.1.2. Instal·lació de piezòmetres 
 
Per poder conèixer amb exactitud la dinàmica de les aigües subterrànies, un cop finalitzada la 
perforació dels sondeigs, es va instal·lar un sistema de control, anomenat piezòmetre. 
 
Els piezòmetres es van instal·lar en els sondeigs S-3, S-4, S-6, S-8, S-9 i S-10 i en els sondeigs 
realitzats per l’estudi de contaminació del terreny Sm10, Sm-13, Sm-14 i Sm-15. 
 
 
Aquests piezòmetres, consten d’una canonada de PVC de 62 mm de diàmetre extern i 52 mm de 
diàmetre intern. Les parets del tub són de 5 mm de gruix. Per a les zones d’entrada d’aigua es fa 
servir una canonada de PVC de característiques similars, però amb ranures que permeten 
l’entrada d’aigua a l’interior. 
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A la part inferior de la canonada dels piezòmetres es col·loca un tap de PVC, que s’uneix 
mitjançant una rosca a la canonada. 
 
 
 
2.1.3. Assaigs SPT i mostres parafinades.  

A l’interior dels sondeigs a rotació es van realitzar un total de 73 SPT (segons les especificacions de 
la norma UNE 103800:1992), prova que consisteix a clavar un aparell normalitzat mitjançant la 
caiguda lliure d’una massa de 63.5 kg de pes, des d’una alçada de 76 cm.  
 
 
Les característiques del mostrejador són les següents: 
 

CARACTERÍSTICAS MOSTREJADOR 
Longitud 813 mm 

Diàmetre exterior 51 mm 
Diàmetre interior 35 mm 

Pes total 7.14 kg 
 
Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl assajat. 
 
La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i s’anota el número 
de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de l’aparell en el terreny. 
 
El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena “penetració 
d’assentament (N0)”. S’anomena resistència a la penetració N30 el valor de la suma total de cops 
necessari per clavar dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams de 15 cm. 
 

 
 
 
La composició litològica del subsòl, ha permès la realització de 5 Mostres Inalterades, assaig de 
presa de mostra que consisteix en la penetració al terreny d’un tub de mostreig de paret prima, 
mitjançant el mateix procediment i característiques de colpejament que les especificades per a 
l’assaig SPT (tal i com s’especifica en les normes ASTM D-1587-00 i ASTM S-3550-01). 
 
 
Degut a l’elevada fondària assolida i a les litologies existents, en els assaigs SPT realitzats  a mes 
fondària, s’ha usat una punta cega i no s’ha obtingut mostra. En aquest sentit, s’han pres 2 
mostres de la mostra obtinguda en els sondeigs.  
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2.2. ASSAIGS DE LABORATORI 

Mecànica de sòls 
 
Totes les mostres recollides en els treballs in situ i/o de camp, han estat traslladades al laboratori, 
on s’han estat seleccionat per ser sotmeses als següents assaigs de caracterització mecànica i 
química, segons la normativa vigent, els resultats dels quals s’exposen en capítols posteriors. 
 
 

Assaig realitzat Normativa Nombre 
Humitat d’un sòl UNE 103300:1993 21 
Densitat relativa partícules sòlides UNE 103302:1994 2 

Granulometria en sòls per tamisat UNE 103101:1995 21 
Determinació dels límits d’Atterberg:  21 
Determinació del límit líquid d’un sòl pel mètode de 
l‘aparell de Casagrande UNE 103104:1993 21 

Determinació del límit plàstic d’un sòl UNE 103103:1994 21 
Resistència al tall mostres de sòl. Tall directe CU UNE 103401:1998 3 
Resistència al tall mostres de sòl. Tall directe UU UNE 103401:1998 1 
Anàlisi químic del sòl  SO 4  UNE 83963:2008 8 

 
 
 
 
Mostres d’aigua. 
 

Assaig realitzat Normativa Nombre 
Valor del Ph UNE 83952-08 3 
Contingut de sulfats UNE 83956-08 3 
Contingut de magnesi UNE 83955-08 3 
Contingut d’amoni UNE 83954-08 3 
Diòxid de carboni lliure UNE EN 13577-08 3 
Residu sec UNE 83957-08 3 
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3. CONTEXT DE LA ZONA 
 
 
Geogràficament, ens situem al sud del terme municipal de Badalona just a tocar del terme de St. 
Adrià de Besos, a la comarca del Barcelonès. 
 

  
Fig. 1. Situació geogràfica de la zona d’estudi (Font: ICC)                            

 
 
La parcel·la estudiada es situa en el front marítim i ocupa una finca que dona a quatre carrers. 
 
En el moment de realitzar els treballs la parcel·la es troba lliure ja que s’ha enderrocat i 
desmantellat les antigues instal·lacions industrials que l’ocupaven. 
 
 
Tot i la diferencia de cotes entre els carrers Eduard Maristany i Mare Nostrum, la parcel·la 
presenta una topografia plana ja que ha estat anivellada. 
 
 
 
Geològicament, ens trobem situats al peu de la Serralada Litoral Catalana i a la part baixa dels 
dipòsits de peu de mont Quaternari, on aquests s’interdenten amb els dipòsits de dinàmica litoral. 
 
Aquests massís es troba recobert de forma discontínua per materials col·luvials i al·luvials (argiles, 
llims, sorres i graves), que s’interdigiten en arribar a la façana litoral amb dipòsits de dinàmica 
litoral (sorres), tots ells d’edat quaternària. 
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Dins de la cartografia 1: 50.0000 de l’ICC podem diferenciar en color gris els materials quaternaris 
formats per sorres, en colors granats i liles els materials corresponent al substrat paleozoic de 
caire granític i metamòrfic i en colors marrons el substrat terciari format per lutites i gresos. 
 

 
Figura 2: Cartografia 1:50.000 de la zona d’estudi (Font: ICC). 
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4. LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES 
 
A partir dels treballs realitzats, i juntament amb els coneixements de la zona, es poden definir els 
següents nivells o unitats geotècniques: 
 
 
4.1. NIVELL 0: Reblert heterogeni i/o terreny remogut. 
 
Superficialment i fins a una fondària màxima de l’ordre dels 3.6 metres en el sondeig S-1 i S-5, 
trobem un nivell de reblert heterogeni i/o terreny remogut format per argiles, llims, sorres i graves 
que presenten algunes runes i restes d’escòries i una coloració marró, taronja i gris fosc. 
 
En els assaigs a penetració dinàmica, degut a que no s’obté mostra de material i la baixa 
compacitat del tram superficial del nivell subjacent, no es pot determinar el gruix d’aquest nivell. 
No obstant, en l’assaig a penetració dinàmica P-4, es detecta un nivell superficial de resistència 
molt fluixa que arriba fins als 7.0 metres de fondària respecte l boca de la prospecció i que podria 
correspondre a un punt on hi havia alguna antiga estructura desmantellada i reomplerta 
posteriorment, tipus pou o similar. 
 
En aquest sentit es realitza un segon assaig P-4 bis a uns 5m de distancia del P-4 (veure plànol en 
l’annex). Els resultats d’aquest segon assaig P-4 bis mostren una compacitat del terreny similar a la 
dels altres assaigs. 
 
 
 
No s’ha considerat necessari realitzar assaigs de laboratori de mecànica de sòls en aquesta unitat 
geotècnica. 
 

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE: 
 

Cohesió nul·la 
Angle de fregament 25º 
Pes específic aparent 1,75 tn/m³ 

 
 
Aquest tipus de materials, degut a la mala compacitat que presenten, responen a unes 
característiques resistents molt baixes i/o heterogènies.  
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4.1. NIVELL A: Sorres llimoses de color marró clar amb algunes graves. 
 
Per sota del nivell de reblerts i fins a fondàries de l’ordre de entre 3.1 i 4.8 metres respecte la boca 
dels sondeigs, es detecta un nivell format per unes sorres llimoses de color marró amb algunes 
graves. 
 
Aquests materials només s’han detectat en els sondeigs S-1, S-2, S-3, S-4 i S-9. 
 
 
En els assaigs a penetració dinàmica, degut a que no s’obté mostra de material i a la similitud de 
resistència dinàmica que mostren els materials del nivell subjacent, no es pot determinar el gruix 
d’aquest nivell. 
 
 
Geotècnicament, es tracta d’un sòl de gra fi principalment, amb una plasticitat baixa a nul·la i no 
agressius per contingut de sulfats en sòls. 
 
Respecte a les seves característiques resistents, els valors obtinguts en els assaigs SPT i de 
penetració dinàmica mostren que es tracta de sòls de consistència fluixa. 
 
 
 
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 
 

SPT N30 4 
 
 
Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 
 

Classificació USCS  SW-SM-ML 
% de fins (llim i argila) 6.9-8.2 
Humitat % 16.5-16.6 
Límit líquid NP 
Índex de plasticitat NP 
Cohesió (kPa) 0.0 
Angle de fregament 30.2º 
Contingut en sulfats (SO4) 743 
Atac al formigó  No agressiu (EHE) 
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Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE i altres: 
 

Permeabilitat  Kz 10-7-10-9 m/s 
Coeficient de balast K30 15-20 MN/m³ 
Coeficient de Poisson  0,30 
Mòdul de elasticitat <8 MN/m2 
Cohesió 0,0-0,06 kg/cm2 
Angle de fregament intern 26-32º 
Pes específic aparent 1,85-1,92 tn/m³ 
Contingut en sulfats (SO4) 743 mg/kg 
Atac al formigó  No agressiu (EHE) 

 
 
 
4.1. NIVELL B: Sorres de gra groller a fi amb graves i gravetes. Color marró, taronja i gris. 
 
Per sota del nivell de 0 de reblerts o del nivell A de sorres llimoses amb graves i fins a trobar un 
nivell de sorres de gra fi, es detecta un nivell detrític format per unes sorres de gra groller a fi de 
color marró, taronja i gris que presenta contingut variable de graves i gravetes. 
 
Les graves i còdols són de morfologia arrodonida i principalment de composició calcaria, quarsítica 
i granítica. 
 
Aquests materials presenten nivells amb variacions en la mida de gra de les sorres. Així en el tram 
més superficial trobem unes sorres de gra groller i mig i que en fondària disminueixen la seva la 
seva mida tot i que en la prospecció S-8 trobem un nivell de sorres de gra groller a la base 
d’aquesta unitat. 
 
 
En el següent quadre es mostra les fondàries en les que detectem aquest nivell en els diversos 
sondeigs efectuats. 
 
 

Prospecció Cota 
Prospecció 

Fondària sostre 
nivell B 

Cota sostre 
nivell B 

Fondària base 
nivell B 

Cota base 
nivell B 

S-1 +3.6 3.4 m +0.2 16.0 m -12.4 
S-2 +3.8 3.3 m +0.5 18.0 m -14.2 
S-3 +3.6 3.1 m +0.5 18.0 m -14.4 
S-4 +4.2 4.4 m -0.2 18.0 m -13.8 
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S-5 +4.2 3.6 m +0.6 17.8 m -13.6 
S-6 +3.2 1.8 m +1.4 15.0 m -11.8 
S-7 +4.1 2.2 m +1.9 17.4 m -13.3 
S-8 +3.4 2.0 m +1.4 15.0 m -11.6 
S-9 +3.8 4.8 m -1.0 10.2 m -6.4 

S-10 +3.35 3.6 m -0,25 16.2 m -12.85 
 

 
Geotècnicament, es tracta d’un sòl de gra fi i mig principalment, amb una plasticitat nul·la i no 
agressius per contingut de sulfats en sòls. 
 
Respecte a les seves característiques resistents, els valors obtinguts en els assaigs SPT i de 
penetració dinàmica mostren que es tracta de sòls de consistència de mitjanament densa a densa. 
 
 
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 
 

SPT N30 8-40 
Penetració dinàmica N20 5-58 (núm. cops/20 cm) 
Resistència dinàmica 35-251 kg/cm2 

 
 
Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 
 

Classificació USCS  SM-SW-SP-SM 
% de fins (llim i argila) 5-13 
Humitat 3.7-19.0 
Límit líquid NP 
Índex de plasticitat NP 
Densitat relativa partícules 2.59 gr/cm3 

Cohesió (kPa) 0.0 
Angle de fregament 37.7-44.5º 
Contingut en sulfats (SO4) 352-534 mg/kg 
Atac al formigó  No agressiu (EHE) 
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Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE i altres: 
 

Permeabilitat  Kz 10-3-10-7 m/s 
Coeficient de balast K30 30-90, MN/m3 
Coeficient de Poisson  0,30 
Mòdul de elasticitat 9-20 MN/m2 
Cohesió 0,0-0,02 kg/cm2 
Angle de fregament intern 32-45º 
Pes específic aparent 1,9-2,0 tn/m³ 

 
 
 

4.2. NIVELL C: Sorres de gra fi amb matriu llimosa variable. Color gris fosc amb tons marró. 
 
Per sota del nivell de B de sorres de gra groller a fi i fins a la fi de totes les prospeccions 
realitzades, es detecta un nivell detrític format per unes sorres de gra fi amb cert contingut en 
matriu llimosa. 
 
Aquests materials presenten un color gris fosc i marró. 
 
 
Aquest nivell mostra cert contingut en miques i intercala nivells centimètrics de sorres de gra mig 
amb algunes gravetes així com trams de llims compactes. 
 
 
En el següent quadre es mostra les fondàries en les que detectem aquest nivell en els diversos 
sondeigs efectuats. 
 
 

Prospecció Cota 
Prospecció 

Fondària sostre 
nivell C 

Cota sostre 
nivell C 

Fondària base 
nivell C 

S-1 +3.6 16.0 m -12.4 No detectat 
S-2 +3.8 18.0 m -14.2 No detectat 
S-3 +3.6 18.0 m -14.4 No detectat 
S-4 +4.2 18.0 m -13.8 No detectat 
S-5 +4.2 17.8 m -13.6 No detectat 
S-6 +3.2 15.0 m -11.8 No detectat 
S-7 +4.1 17.4 m -13.3 No detectat 
S-8 +3.4 15.0 m -11.6 No detectat 
S-9 +3.8 10.2 m -6.4 No detectat 

S-10 +3.35 16.2 m -12.85 No detectat 
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Geotècnicament, es tracta d’un sòl de gra fi amb una plasticitat nul·la i no agressius per contingut 
de sulfats en sòls. 
 
Respecte a les seves característiques resistents, els valors obtinguts en els assaigs SPT i de 
penetració dinàmica mostren que es tracta de sòls mitjanament densos a molt densos. 
 
En els assaig a penetració dinàmica no es pot diferenciar el límit amb el nivell B, ja que el nivell B 
presenta una consistència similar al del nivell C en la zona de transit entre les dues litologies. 
 
 
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats: 
 

SPT N30 27-Rebuig 
Penetració dinàmica N20 21-Rb (núm. cops/20 cm) 
Resistència dinàmica 76>300 kg/cm2 

 
Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats: 
 

Classificació USCS  SM-SP 
% de fins (llim i argila) 7.4-39.8 
Humitat % 15.9-33.3% 
Límit líquid NP 
Índex de plasticitat NP 
Densitat relativa partícules 2.57 gr/cm3 

Contingut en sulfats (SO4) 529-1553 mg/kg 
Atac al formigó  No agressiu (EHE) 

 
Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE i altres: 
 

Permeabilitat  Kz 10-4-10-8 m/s 
Coeficient de balast K30 50,0-120,0 MN/m3 
Coeficient de Poisson  0,30 
Mòdul de elasticitat 20-100 MN/m2 
Cohesió 0,0-0,02 kg/cm2 
Angle de fregament intern 30-40º 
Pes específic aparent 1,9-2,0 tn/m³ 
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5. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 
 
 
5.1. CONTEXT HIDROGEOLÒGIC 
 
La zona objecte d’estudi es troba situada dins l’Àrea 305-Collserola-Maresme, a la conca 
hidrogràfica del Pirineu Oriental, i en el Sector hidrogeològic de l’Àrea Litoral. 
 
Els aqüífers que es troben en aquesta zona acostumen ser mixts en dipòsits detrítics quaternaris.  
 
 
5.2. NIVELL FREÀTIC 
 
Durant la realització dels sondeigs, és va trobar aigua en totes les prospeccions realitzades, 
situant-se el nivell freàtic al voltant dels -3.0 metres respecte al boca dels sondeigs. 
 
 
En els sondeigs S-3, S-4, S-6, S-8, S-9 i S-10, a l’acabament dels treballs es va instal·lar un 
piezòmetre per a controlar les oscil·lacions del nivell d’aigua.  
 
Aquest nivell freàtic, donada la proximitat del solar a la línia de costa, pot presentar oscil·lacions 
de l'ordre de ±1,0 metres en èpoques de fortes pluges i temporals. 
 
 
 
5.3. ANÀLISI QUÍMICA DE L’AIGUA 
 
L’aigua detectada en els sondeigs, s’ha analitzat segons les recomanacions establertes en el CTE i 
seguint els criteris de la EHE. 
 
Concretament s’ha analitzat una mostra del piezòmetres S-3, S-6 i S-9. 
 
Els resultats obtinguts de les tres mostres, permeten catalogar l’aigua analitzada amb una 
exposició Qa ,àtac dèbil degut al seu contingut en sulfats i CO2 lliure. Els resultats s’adjunten en les 
actes de laboratori de l’annex. 
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6. SISMICITAT 
 
 
Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de Badalona presenta una 
acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04·g, es a dir 0,392 m/s2, i amb un coeficient de contribució k 
d’1,0. 
 
 
L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació: 
 
ac = S ab 
 
On: 
 
ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04·g (m/s2) 
 

 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que s’excedeixi ac en el 
període de vida que es projecti en la construcció prevista. 
Se’n consideren 2 valors:  
 
construccions d’importància normal  =1,0 
construccions d’importància especial  =1,3 
 
S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per  valors on   ab < 0,1·g , com seria el cas 
estudiat, s’aplica  S=C/1,25  
 
I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, agafat aquí amb 
valor 1,50 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus II i III fins a fondàries d’uns 30,0 metres. 
 
 
Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus de construcció: 
 

Tipus de construcció Acceleració de càlcul, ac 
Normal  0,0480·g  0,4704 m/s2 
Especial  0,0624·g 0,6115 m/s2 
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7. CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 
 
L’estructura de projecte, segons les indicacions de la direcció facultativa, es composa d’un edifici 
projectat en 3 fases que constarà d’una planta semi soterrada, planta baixa i sis plantes pis. 
 
 
En aquest apartat s’exposen un conjunt de consideracions respecte de la proposta de 
fonamentacions, la ripabilitat i l’estabilitat del terreny. 
 
 
7.1. ESTUDI DE LA FONAMENTACIÓ 
 
7.1.1. EDIFICI PARCEL·LA B.1.2. FASE 1 
 
Donades les característiques de la parcel·la i segons indicacions rebudes, es preveu de realitzar 
una fonamentació profunda mitjançant pilots clavats. 
 
Segons les indicacions rebudes, es preveu que la cota de la planta semi soterrada es situí a la cota 
de l’Avinguda Maristany (cota aprox +3.5), que és la cota similar a la del terreny l’actual. 
 
 
Capacitat de càrrega pilons hincats 
 
Per al càlcul de la capacitat de càrrega d’uns pilons hincados, segons el DB SE-C, (F.2.2.1 Métodos 
basados en el ensayo SPT) es poden adoptar els següents valors de resistència unitària a 
l’enfonsament en punta i fust: 
 
 
Degut a que hi ha un augment gradual de la capacitat portant del terreny que en algunes ocasions 
no es correspon amb els límits entre els nivells litològics descrits en el capítol 4, es donen els valors 
de resistència en funció de la fondària. 
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Parcel·la B.1.2. Fase 1 
 

Cota* SPT mig Litologia Resistència en fust (rf) Resistència en punta (rp) 
Pilots hincats 

+4.2 a +0.0  Reblert  heterogeni   
0.0 a -8.0 20 Nivell A i B 0,50 kg/cm2  

-8.0 a -15.0 25 Nivell B i C 0,63 kg/cm2 100.0 kg/cm2 
-15.0 a -20.0 30 Nivell C 0,75 kg/cm2 120.0 kg/cm2 
-20.0 a -25.8 50 Nivell C 1,25 kg/cm2 200.0 kg/cm2 

*Cotes respecte plànol topogràfic facilitat 
 
Aquests valors de resistència unitària en fust i punta, no es troben afectats per els coeficients de 
seguretat. 
 
Respecte als assentaments dels pilots, aquests vindran en funció del grup de pilots per encepat, i 
s’estima que seran admissibles pel cas que ens ocupa.  
 
 
7.1.2. EDIFICI PARCEL·LA B.1.3. FASE 2 
 
Capacitat de càrrega pilons hincats 
 
Per al càlcul de la capacitat de càrrega d’uns pilons hincados, segons el DB SE-C, (F.2.2.1 Métodos 
basados en el ensayo SPT) es poden adoptar els següents valors de resistència unitària a 
l’enfonsament en punta i fust: 
 
Degut a que hi ha un augment gradual de la capacitat portant del terreny que en algunes ocasions 
no es correspon amb els límits entre els nivells litològics descrits en el capítol 4, es donen els valors 
de resistència en funció de la fondària. 
 
Parcel·la B.1.3. Fase 2 
 

Cota SPT mig Litologia Resistència en fust (rf) Resistència en punta (rp) 
Pilots hincats 

+4.2 a -0.0*  Reblert  heterogeni   
-0.0 a -11.0 20 Nivell B 0,50 kg/cm2  

-11.0 a -16.0 27 Nivell B i C 0,68 kg/cm2 108.0 kg/cm2 
-16.0 a -22.0 35 Nivell C 0,88 kg/cm2 140.0 kg/cm2 
-22.0 a -25.8 50 Nivell C 1,25 kg/cm2 200.0 kg/cm2 

*Cotes respecte plànol topogràfic facilitat 
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*En la zona on s’hi ha realitzat el P-4, hi ha un nivell molt fluix que podria ser degut a 
reompliments d’una antiga estructura. Així en aquest punt s’haurà de considerar que els reblerts 
arriben fins ala cota -3.0m. 
 
Aquests valors de resistència unitària en fust i punta, no es troben afectats per els coeficients de 
seguretat. 
 
Respecte als assentaments dels pilots, aquests vindran en funció del grup de pilots per encepat, i 
s’estima que seran admissibles pel cas que ens ocupa.  
 
 
7.1.3. EDIFICI PARCEL·LA B.1.1. FASE 3 
 
Capacitat de càrrega pilons hincats 
 
Per al càlcul de la capacitat de càrrega d’uns pilons hincados, segons el DB SE-C, (F.2.2.1 Métodos 
basados en el ensayo SPT) es poden adoptar els següents valors de resistència unitària a 
l’enfonsament en punta i fust: 
 
Degut a que hi ha un augment gradual de la capacitat portant del terreny que en algunes ocasions 
no es correspon amb els límits entre els nivells litològics descrits en el capítol 4, es donen els valors 
de resistència en funció de la fondària. 
 
 
Parcel·la B.1.1. Fase 3 
 

Cota SPT mig Litologia Resistència en fust (rf) Resistència en punta (rp) 
Pilots hincats 

+3.8 a +1.0*  Reblert  heterogeni   
+1.0 a 0.0 4 Nivell A 0,10 kg/cm2  

0.0 a -8.0 20 Nivell B 0,50 kg/cm2  

-8.0 a -12.0 30 Nivell B i C 0,75 kg/cm2 120.0 kg/cm2 
-12.0 a -15.0 40 Nivell C 1,0 kg/cm2 160.0 kg/cm2 
-15.0 a -18.0 45 Nivell C 1,13 kg/cm2 180.0 kg/cm2 
-18.0 a -26.2 50 Nivell C 1,25 kg/cm2 200.0 kg/cm2 

*Cotes respecte plànol topogràfic facilitat 
 
Aquests valors de resistència unitària en fust i punta, no es troben afectats per els coeficients de 
seguretat. 
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Respecte als assentaments dels pilots, aquests vindran en funció del grup de pilots per encepat, i 
s’estima que seran admissibles pel cas que ens ocupa.  
 
 
 
7.1.4. MUR PASSEIG DEL MARE NOSTRUM 
 
Degut a la diferencia de cota, entre el terra actual de la parcel·la (cota planta soterrada del 
projecte) i el passeig del Mare Nostrum, d’ aproximadament uns 3.2 metres, es projecta la 
construcció d’un mur pantalla per a la contenció de les terres. 
 
Aquest mur s’emplaçarà en la meitat sud est de la parcel·la. 
 
 
Capacitat de càrrega pilons i/o trams apantallats 
 
Per al càlcul de la capacitat de càrrega d’un pilons, segons el DB SE-C, (F.2.2.1 Métodos basados en 
el ensayo SPT) es poden adoptar els següents valors de resistència unitària a l’enfonsament en 
punta i fust: 
 
Degut a que hi ha un augment gradual de la capacitat portant del terreny que en algunes ocasions 
no es correspon amb els límits entre els nivells litològics descrits en el capítol 4, es donen els valors 
de resistència en funció de la fondària. 
 
Mur Passeig Mare Nostrum 
 

Cota SPT Litologia Resistència en 
fust (rf) 

Resistència en punta 
(rp) formigonat in situ 

Resistència en punta 
(rp) pilots hincats 

+3.2 a -0.4  Reblert     
-0.4 a -6.5 15 Nivell B  0,38 kg/cm2 30.0 kg/cm2 60.0 kg/cm2 

-6.5 a -11.0  20 Nivell B 0,50 kg/cm2 40.0 kg/cm2 80.0 kg/cm2 
-11.0 a -16.0 30 Nivell B i C 0,75 kg/cm2 60.0 kg/cm2 120.0 kg/cm2 
-16.0 a -22.0 35 Nivell C 0,88 kg/cm2 70.0 kg/cm2 140.0 kg/cm2 
-22.0 a -26.8 50 Nivell C 1,25 kg/cm2 100.0 kg/cm2 200.0 kg/cm2 

*Cotes respecte plànol topogràfic facilitat 
 
Aquests valors de resistència unitària en fust i punta, no es troben afectats per els coeficients de 
seguretat. 
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En el cas que els elements profunds siguin trams de pantalla, s’haurà d’aplicar el factor reductor 
f=(0,7+(0,3B/L)) pel valor en punta. 
 
Així mateix s’haurà de considerar l’efecte de grup, que vindrà en funció de la separació entre pilots 
d’un mateix encepat. 
 
Respecte als assentaments dels pilots, aquests vindran en funció del grup de pilots per encepat, i 
s’estima que seran admissibles pel cas que ens ocupa. En el cas de les pantalles, els assentaments 
seran inferiors al 3% de l’amplada del mur. 
 
 
7.2. RIPABILITAT 
 
L’excavació del nivell de reblerts amb la possible existència d’antigues estructures pot comportar 
certes dificultats durant l’excavació del nivell O. 
 
L'excavació de les litologies corresponents al nivell A, B i C , no presentaran cap tipus de dificultat. 
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8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
 
8.1. SÍNTESI  
 

Tipus Edificació segons CTE: 
Edifici d’habitatges de planta semi soterrada, planta baixa i fins a sis 
plantes pis. Superfície d’ocupació construïda d’uns 10.900 m2.   
Edificació de tipus C-2.  

Tipus de Terreny segons CTE: T-1 

Treballs realitzats: 10 sondeigs a rotació amb bateria simple. 
11 sondeigs a percussió DPSH. 
 

Fondària investigada: Sondeigs a rotació: 25 a 30.0 m,  
Sondeigs a percussió fins a 25.2 i 27.6metres (rebuig en tots els casos) 
Sondeigs medi ambientals: entre 3.0 i 9.0m  
Es van aprofundir els sondeigs fins a assolir un nivell suficientment 
resistent per a l’edificació i fonamentació previstes, seguint les 
recomanacions establertes en el CTE. 

Unitats detectades: Nivell 0. Reblert heterogeni i/o terreny remogut. Fins a 3.6 m de 
fondària. Baixa qualitat resistent. 

 

Nivell A. Sorres llimoses de color marró clar. Fluix. 
Nivell B. Sorres de gra groller a fi amb graves i gravetes. Color marró, 
taronja i gris. Mitjanament denses a denses. 
Nivell C. Sorres de gra fi amb matriu llimosa variable. Color gris fosc amb 
tons marrons. Densos a molt densos. 

Nivell freàtic: A cota +0.35 a +1.1 segons plànol topogràfic. 

Agressivitat de sòl: Nul·la de tots els nivells assajats. 

Agressivitat de l’aigua: Qa. Atac dèbil. 

Tipologia de fonamentació 
proposada: Fonamentació profunda. 

Ripabilitat: Maquinària convencional per aquest tipus de sòls. 

 

8.2. COMENTARIS  
 
La síntesi exposada anteriorment s’ha de considerar com a tal, caldria atendre en tot moment a les 
especificacions i recomanacions recollides en el present estudi pel que fa a cadascun dels factors a 
considerar en cada aspecte determinat, ja que existeixen generalitats i particularitats que 
s’esmenten en cadascun dels capítols i apartats específics. 
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ANNEX A. PLÀNOLS DE SITUACIÓ 
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ANNEX 16. NORMATIVA BÀSICA APLICABLE 
 

1. Introducció  

2. Documentació 
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Capítol 1. Introducció 
 
El present annex exposa tota la normativa tècnica bàsica d’aplicació en el camp de l’edificació i urbanització, 
diferenciant mitjançant colors si la legislació és d’àmbit estatal, autonòmic o municipal.   
 
El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 
gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci alꞏlusió a l'esmentat decret i especifiqui que 
en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-
EN, UNE, CEI, CEN. 

Paralꞏlelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes 
harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar 
la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, 
finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. 
S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color 
blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en 
funció del seu abast i dels usos previstos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota: 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Capítol 2. NORMATIVA  TÈCNICA  GENERAL D’EDIFICACIÓ  I URBANITZACIÓ 

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 
25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no 
discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden 
FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant 
elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrola el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
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CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per 
projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Ordenances municipals 

Ordenança Municipal de Medi ambient de Barcelona (només per projectes a Barcelona) 
 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, 

tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta 
Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

Instalꞏlacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad de ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 
10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). 
Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
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Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 
2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 
 

Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats 
amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instalꞏlacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) C
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Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instalꞏlacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instalꞏlacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instalꞏlacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instalꞏlacions solars fotovoltaiques connectades a la 
xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
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Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les 
instalꞏlacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 
instalꞏlacions en ús no inscrites al Registre d’instalꞏlacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instalꞏlacions d’enllaç elèctriques de 
baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instalꞏlacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

Instalꞏlacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 
de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instalꞏlacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
 
 

Instalꞏlacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel 
RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 
l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES  PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA  D'EDUARD MARISTANY PARCELꞏLA B1.1                                                             OCTUBRE 2018 
 

 

 
 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITATGES  PLURIFAMILIARS 
EN L’AVINGUDA D'EDUARD MARISTANY PARCELꞏLA B1.1 

 

DOCUMENT 02.  PLÀNOLS 
 

PROJECTE EXECUTIU – OCTUBRE 2018 
 
 
 

 
PROMOTOR: 

VARIA BADALONA MAR S.L.  
C/ Mestre Nicolau, 19, planta 4 – 08021 Barcelona 

 

EQUIP REDACTOR:  

OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP  
OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL  
C/ Viladomat, 317, entresòl de Barcelona – 08029 

Telèfon i e-mail de contacte: 93 217 86 28 / administracio@oua-urb.com 
 

ANA COELLO DE LLOBET SLP 
C. Jaume Vicens i Vives, 7 local1. 08005 Barcelona 

Telèfon i e-mail de contacte: 93 412 29 85 / ana@anacoello.es 
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DOCUMENT 02. PLÀNOS 

*El present projecte d’urbanització fa part d’una estratègia d’urbanització més àmplia dins del Sector 
de Costa A.1, Polígon I , de Badalona que incorpora les actuacions previstes en els projectes de 
“PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITATGES  PLURIFAMILIARS EN 
L’AVINGUDA D'EDUARD MARISTANY PARCELꞏLA B2.1”  i “PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS 
ENTORNS DELS HABITATGES  PLURIFAMILIARS EN EL CARRER DEL MARE NOSTRUM”. 

 La documentació gràfica que s’inclou en aquest Document 02. Plànols conté tota la informació gràfica 
corresponents a l’estratègia d’urbanització completa. Els plànols indicats a l’índex amb color negre 
corresponen a les tasques d’urbanització de l’àmbit del present projecte. La resta de plànols indicats a 
l’índex amb color gris corresponen a les actuacions previstes en la resta de projectes, i són merament 
informatius. 

 

PLANTA DE SITUACIÓ, ESTAT ACTUAL I PLANEJAMENT 

01  SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL 

 01.1 Planta de situació      A3 1:1000 A1 1:500 

 0.1.2 Planta planejament vigent     A3 1:1000 A1 1:500 

 01.3 Planta general estat actual     A3 1:400 A1 1:200 

 01.3A Planta estat actual. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 01.3B Planta estat actual. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 01.3C Planta estat actual. Àmbit 3 Carrer del Mare Nostrum  A3 1:250 A1 1:125 

PLANTA DE PROPOSTA I PLÀNOLS GENERALS 

02  PROPOSTA GENERAL 

 02.1 Planta proposta general conjunt     A3 1:400 A1 1:200 

 02.1A Planta proposta. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 02.1B Planta proposta. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 02.1C Planta proposta. Àmbit 3 Carrer del Mare Nostrum  A3 1:250 A1 1:125 

 02.2 Secció proposta      A3 1:100 A1 1:50 

03 ENDERROCS 

 03.1A Planta enderrocs. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 03.1B Planta enderroc. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 03.1C Planta enderrocs. Àmbit 3 Carrer del Mare Nostrum  A3 1:250 A1 1:125 

04 DEFINICIÓN GEOMÈTRICA  

 04.1A Planta replanteig i cotes. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 

 04.1B Planta replanteig i cotes. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 

05   PAVIMENTACIÓ 

 05.1A Planta paviments y límits. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 

 05.1B Planta paviments y límits. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 

 05.1C Planta paviments y límits. Àmbit 3 Carrer del Mare Nostrum A3 1:250 A1 1:125 

 05.2 Detalls caixes paviments i límits     A3 1:30  A1 1:15 

 05.3A Detalls  juntes paviment formigó    A3 1:100 A1 1:50 

 05.3B Despeçament  juntes paviment formigó   A3 1:100 A1 1:50 

 05.4 Detall plantació arbre en paviment    A3 1:100 A1 1:50 

06 VEGETACIÓ 

 06.1A Planta arbrat. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 06.1B Planta arbrat. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 06.2A Planta sòls verds. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 06.2B Planta sòls verds. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 06.3A Planta substrats. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 06.3B Planta substrats. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

07 MOBILIARI 

 07.1A Planta mobiliari. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 07.1B Planta mobiliari. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

  

XARXES 

08 SERVEIS EXISTENTS 

 08.1A Planta serveis existents. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 

 08.1B Planta serveis existents. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 

09 SANEJAMENT  

 09.1A Planta sanejament. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 C
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 09.1B Planta sanejament. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 

10 REG 

 10.1A Planta reg. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany   A3 1:250 A1 1:125 

 10.1B Planta reg. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany   A3 1:250 A1 1:125 

 10.2 Detalls reg       A3    S/E A1    S/E 

 10.3 Detalls reg       A3    S/E A1    S/E 

 10.4 Detalls reg       A3    S/E A1    S/E 

 10.5 Detalls reg       A3    S/E A1    S/E 

11 ELECTRICITAT 

 11.1A Planta electricitat. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

 11.1B Planta electricitat. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany  A3 1:250 A1 1:125 

12 ENLLUMENAT PÚBLIC 

 12.1A Planta enllumenat públic. Àmbit 1 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 

 12.1B Planta enllumenat públic. Àmbit 2 Avinguda Eduard Maristany A3 1:250 A1 1:125 

 12.2 Detalls enllumenat públic     A3    S/E A1    S/E 

 12.3 Detalls enllumenat públic     A3    S/E A1    S/E 
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Telèfon i e-mail de contacte: 93 217 86 28 / administracio@oua-urb.com 
 

ANA COELLO DE LLOBET SLP 
C. Jaume Vicens i Vives, 7 local1. 08005 Barcelona 
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4.1. AMIDAMENTS 
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4.2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
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�+ �  €2,78

,��
�� -����&��� �����&��&!��"�	"�#&�$!���"	&��&�"���	��&
&��  €0,36000
.�	��*&�����!	�* 2,42 €

�/
�0�.1 �����"�"� �� �"���� �� 2���"��) ��� ���	��� 	�������� ���	�	 *����
��	���$��3�����&"&�������&�����"��&*����&���"�

�+ 
  €4,93

.�	��*&�����!	�* 4,93 €

�/
�0//. 4��� �� !�3"���	 �� 2���"�� �� � �� �� 2�����"� ��� � �5�"�) ���
��6�"��&	�������	*&���&�"*�&��&�"����	)&!��&�&���"�"	��&��&7���&�&�����"�

�+ �  €5,29

.�	��*&�����!	�* 5,29 €

�/
�0��1 �����"�"� �� 3����� �� 2���"�� � ����5	"�� ��� ������ *���� 2���"��) ���
���	��� 	�������� ���	�	 *���� ��	���$��3����� " ������� ������ " �����"��
��&����&*����&���"�&�&���	��"���

�+ 8  €4,55

.�	��*&�����!	�* 4,55 €

�
/
�0��9% �����"�"� �� !�3"���	 �� !���* �� 2���"�� !��2���"����* �� 8$
 ��
*���� ��*� �� 2���"��) �� 2"�* � 
 �� �� ���"$ " �:* �� 
 � �'��!���"� ���
��	���$��3�����&���&���	���&	��������&"&�������&*����&���"�

�+ %  €5,90

.�	��*&�����!	�* 5,90 €

��/

�-8�
 �$��3��"� !�� � ��"$� �� !�3"���	 �� 	�����; ���!��	� <=�4 
+%>)
����"	7���&���&!���&�$��3�����&"&�������&�"���	�&*����&���"�

�+ 1  €4,39

.�	��*&�����!	�* 4,39 €

��/



 �$��3��"� �� ��*�* " !��* �� ���;* �� 
 � �� 2�����"� ��� �"	���*
�����"�* � ������* �� 6���*�3�� 	"!�* �� 	�����; <"���?* ����>) ������� !��
�� *�� 	���*!��	 �� ��*	�� �� ��*"��* � ���	�� �� ���"���	��� 4�	 "���?*
���!��	����	&�����	�

�+ �  €3,32

.�	��*&�����!	�* 3,32 €

��/


@
 �$��3��"� !�� � �����"	7��"� �� *��3�"*) �� 	�����; �� ���**"2"��	) ��� �"	���*
������*&"&���&��*&	����*&��"$���*&�&��&3���

�+ �  €56,82

.�	��*&�����!	�* 56,82 €

��/


@8�
 �$��3��"� �� ��*� �� !��*#��"� �� *��3�"* 2"�* � 
 � �� 2�����"�) �� 	�����;
���!��	� <=�4 
+%>) ����"	7��� ��� ��	���$��3����� " ��� ��* 	����*
��"$���*&�&��&3���

�+ 0  €5,80

.�	��*&�����!	�* 5,80 €

�
/

�/�8 A������	 2"��� �� ��* 	����* � �����"���) "����� !��2"��	 �����"� " ������ !�� ��
2�����"� �� �� 	�!����2"� ��*��"	� �� !�����	� " ����	�* !��"��	���* *" :* ��
��*�

�+ �  €0,47

.�	��*&�����!	�* 0,47 €

�
/

�4/ ��!�*&"&!"����	��&��&��"$�&��&!�3"���	)&���&���!��	��"�&���&0%B&�A�+ ��  €1,52

.�	��*&�����!	�* 1,52 €

��/

��
 ����"���	 " ���!��	�	 �� ��*�* �� ���;* �� 
 � �� 2�����"� ��� 	����*
!�������	* �� !�#*	��* "�	��"��*) ��� �"	���* �����"�* � ������*� 4�	 "���?*
���!��	����	&�����	�

�+ �
  €4,42

,��� ."���  €0,09500
.�	��*&�����!	�* 4,33 €

��/

�% =���� ���	��� !�� � !��	���"� �� ��������*) 2�����	 ��!� �'�**��	����	 "
������"���	�&C�����&*���"�"*	�����	&"&��� �����"��&4�	&"���?*�

�+ ��  €29,93

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� 
��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

,���% =����&��&!������&��&!����&������"�&��&&�&�)%&��  €26,80500
.�	��*&�����!	�* 3,13 €

��/

�%�/ ����"���	 " !"����	�� �� ��*� �'��!���"� 2"�* � )1 �) ��� ��	��"�� 	��������
�� �� !�?!"� �$��3��"�) �� 	������* �� ���"$ �� 2"�* � 
% ��) �	"�"	7��	 !"��
3"����	)&���&���!��	��"�&���&0%B&�A

�+ �8  €22,56

.�	��*&�����!	�* 22,56 €

��/
�
8
 -��**"2"���"� � !�� �'���� �� ��*"��* �� ���*	����"� � �����"�"� �� 2����"��*
*����*&��.9&��-��4D&�%�
�)&���&�"	���*&������*

�+ �%  €17,92

.�	��*&�����!	�* 17,92 €

��/
�8%.. -������ ��� �"	���* �����"�* " 	���*!��	 �� 	����* � "�*	�� ���"� ��	��"	7���
�� ��*	"� �� ��*"��*) ��� ���"� �� 
 	) ��� �� ���������	 �� �:* �� �% "
2"�*&�&
&E�

�+ �1  €9,23

.�	��*&�����!	�* 9,23 €

��/
�%8� 4���*!��	 �� ��*"��* �*!��"��* � "�*	�� ���"� ��	��"	7��� �� ��*	"� �� ��*"��*)
���&���	��"���&��&
&�&��&��!��"	�	

�+ ��  €186,51

.�	��*&�����!	�* 186,51 €

��/
�18
.. -������ ��� �"	���* �����"�* " 	���*!��	 �� ��*"��* "���	* � �� �*!��"��* �
"�*	�� ���"� ��	��"	7��� �� ��*	"� �� ��*"��*) ��� ���"� !�� � 	���*!��	 �� 

	)&���&��&���������	&��&�:*&��&�%&"&2"�*&�&
&E�

�+ ��  €9,13

.�	��*&�����!	�* 9,13 €

��/
�.��F� ��!�*"�"� ���	������ � �"!?*"	 ��	��"	7�	 "���?* �� ����� *���� �� ��!�*"�"�
���	������ ���* ��*"��* �� �� ���*	����"�) *����* �� 99�C ��
�) �� ��*"��*
�������	* "���	* ��� ��� ���*"	�	 �) 	���) !�������	* �� ���*	����"� �
�����"�"�) ��� ���" ���� *����* �� 9�"*	� ����!�� �� ��*"��* <D����
A.A��8�

>

�+ �0  €22,22

,
�.��F� ��!�*"�"� ���	������ � �"!?*"	 ��	��"	7�	 "���?* �� ����� *���� �� ��!�*"�"�
���	������ ���* ��*"��* �� �� ���*	����"�) *����* �� 99�C ��
�) �� ��*"��*
�������	* "���	* ��� ��� ���*"	�	 �) 	���) !�������	* �� ���*	����"� �
�����"�"�) ��� ���" ���� *����* �� 9�"*	� ����!�� �� ��*"��* <D����
A.A��8�

>

 €21,16000

.�	��*&�����!	�* 1,06 €

��/
�.�9�� ��!�*"�"� ���	������ � �"!?*"	 ��	��"	7�	 "���?* �� ����� *���� �� ��!�*"�"�
���	������ ���* ��*"��* �� �� ���*	����"�) *����* �� 99�C ��
�) �� ��*"��*
�� 	���� "���	* ��� ��� ���*"	�	 ��1 	���) !�������	* �'�$��3��"�) ��� ���"
��%8&*����*&��&9�"*	�&����!��&��&��*"��*&<D����&A.A��8�

>

�+ 
  €6,32

,
�.�9�� ��!�*"�"� ���	������ � �"!?*"	 ��	��"	7�	 "���?* �� ����� *���� �� ��!�*"�"�
���	������ ���* ��*"��* �� �� ���*	����"�) *����* �� 99�C ��
�) �� ��*"��*
�� 	���� "���	* ��� ��� ���*"	�	 ��1 	���) !�������	* �'�$��3��"�) ��� ���"
��%8&*����*&��&9�"*	�&����!��&��&��*"��*&<D����&A.A��8�

>

 €6,02000

.�	��*&�����!	�* 0,30 €

�
/�,8%�� F��	#$	"� 2����	 !�� 2��	�� �� !��"#*	�� �� 	�"$"	 ��"��	 �����"�����	 �� �8 �
�0&���
)&��� ����	&*��*�&��G��"�

�+ 
�  €2,22

,�,�%�� F��	#$	"� 2����	 !�� 2��	�� �� !��"#*	�� �� 	�"$"	) ��"��	 �����"�����	 �� �8 �
�0&���


 €0,79200

.�	��*&�����!	�* 1,43 €

��/0
���/ =����*� �� 	�	+� ��	"2"�"�� !�������	 �� �������	* ���"���	* �� 2���"��) ���
�*	�*�&"&!"����	��&���&��	��"��&��&0%B&���&�A

�+ 

  €18,39

,��� ."���  €0,09500
,��� 4�	+�&��	"2"�"��&!�������	&��&�������	*&���"���	*&��&2���"��  €10,91350

.�	��*&�����!	�* 7,38 €
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ���	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

��/0
1%H�� =����*� �� 2���"�� HA+
�,�
�C) �� ���*"*	#��"� 	�3� " �������"� ��$"��
��� �������	 
 ��) �����	 ��* �� ���"� ��� �*	�*� " 3"���	 ������) ���
�����	&�������	

�+ 
�  €83,27

,18�, /���"�� HA+
�,�
�C �� ���*"*	#��"� 	�3�) �������"� ��$"�� ��� �������	

&��)&���&IJ&
&E����&��&�"���	)&�!	�&!��&�&���**�&�'�$!�*"�"�&C

 €67,84050

.�	��*&�����!	�* 15,43 €

�/01�KK� K����� ���	� �� !���� ����5	"�� 	"!�* ��"* 6�"�	���) ��"* !"�"���* � ��G�3�
��*!�) �� ��� 2") �*��"����) *������ �����"�����	 " 2��������) ��� !���* ��

$�$�
 ��) ��� ������ *���� ��*� �� 2���"��) " �����	��� ��� ���	��)
"������	 !�**"���* �$��3��"��* !�� � �� ��� �����"� ��� 2���"��) ����2��	*
��	����*) 2���	��* 3"*	�* �**����	* " 2������	* " 	���* !�� � ����"$�*� C�����
��*��3� �� %B �'��"�����	 �� !���* �'�����	 �� �����!	� �'���**������	
�&��*�	�&��&����"���*&�&����	7���&C���?*&*���"�"*	�����	&"&��*��������&

�+ 
8  €55,83

,18%- /���"�� HA+
���8�C �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	 8 ��) ��� IJ 
 E���� �� �"���	) �!	� !�� � ���**� �'�$!�*"�"�
C

 €8,24277

,01���LL ����� ����5	"��) ���	�) �*��"����) *������ �����"�����	 " 2��������) !�� �
3�����)&��&
$�&��

 €29,75500

.�	��*&�����!	�* 17,83 €

�/01.9.� K����� �� $�!� �'���� ���3��"	7�	 �� 1 �� �� ���"$ " � �� �'��(��"�)
"���?* ������	* ��	�� �"�* �'������	�� *����	* � �� $�!� " ��� ������ *����
��*� �� 2���"�� �� �*	���	���� �� �% ����
 �� ��*"	#��"� �5�"�� �
���!��**"�� C����� ��*��3� �� %B �'��"�����	 �� !���* �'�����	 ��
�����!	� �'���**������	 � ��*�	� �� ����"���* � ����	7��� C���?*
*���"�"*	�����	&"&��*��������&

�+ 
%  €57,46

,1���8- /���"�� �'M* �� �*	���	���� �� ��*"*	#��"� � ���!��**"��% ����
)
���*"*	#��"�&!��*	"��&"&�������"�&��$"��&���&�������	&8&��)&H��+�%���8

 €2,78955

,01.9F� K����� �� $�!� ���3��"	7��� �� 1 �� �� ���"$ " � �� �'��(��"�) "���?*
������	*&��	�� �"�*&�'������	��&*����	*&�&��&$�!�

 €45,82860

.�	��*&�����!	�* 8,84 €

�/0�%N/
 �"���� �� � �� �'��!���"� ��� !���* �� 2���"�� �� 
 ��!�) �� ����� �����)
�� �$�$� ��) *����* ����� N��+�� ����) ��� ������ *���� ��"	 ��
2���"��) �����	��� ��� ���	��) "������	 !�**"��� �$��3��"� !�� � ��
��� �����"� �� 2���"�� " ��* ����2��	* ��	����*� C����� ��*��3� �� %B
�'��"�����	 �� !���* �'�����	 �� �����!	� �'���**������	 � ��*�	� ��
����"���*&�&����	7���&C���?*&*���"�"*	�����	&"&��*��������&

�+ 
1  €15,52

,%��
� -"���	&�����&��&���&��&!���	�&��&

)%&$&*����*&���&��%)&��&*��*  €0,13790
,18�, /���"�� HA+
�,�
�C �� ���*"*	#��"� 	�3�) �������"� ��$"�� ��� �������	


&��)&���&IJ&
&E����&��&�"���	)&�!	�&!��&�&���**�&�'�$!�*"�"�&C
 €4,84575

,0�%N�1� ��(� �� 2���"�� �� ����� ��!� �� ����� �����) �� �$�$� �� !�� � �"����)
*����* ���+�� ����) ��*"*	#��"� � ��!	��� I�)1 �!�) ��*���"� �'�"��� O 1 B
��&��**�)&"&����**"�&O�&
�&��

 €4,04400

.�	��*&�����!	�* 6,49 €

�
/0/�9=
� ��3"���	 �� ��	�"� 	"!�* 9"�E+=	��� � �6�"3����	) 2����	 !�� !���*
!��2���"����* �� 2����"� �� ��$��$1 ��) ��	"������* �� ��	�"� �� ��$��$1
��) ��� *�!������* �� �)� ��) ��� ����	* *���� ��"	 �� *���� �� 8 �� �� ���"$)
���&����"���	&��&���	*&���&*����&2"��&"&���!��	��"�&���&!�3"���	&�����	�

�+ 
�  €43,09

,��% =����&��&!������&��&&�&�)%&��  €1,37560
,0/�9= ��3"���	 �� ��	�"� 	"!�* 9"�E+=	��� � �6�"3����	) 2����	 !�� !���*

!��2���"����* �� 2����"� �� ��$��$1 ��) ��	"������* �� ��	�"� �� ��$��$1
��)&���&*�!������*&��&�)�&��)

 €34,02000

.�	��*&�����!	�* 7,69 €

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA
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�
/0F9//L� ��3"���	 ���	5��� �� 2���"�� �� �% �� �� ���"$) 	"�	�	 �� ��**� ����� �.9 �
��	���"��� !�� �/ " �����	 2��	�**�	) ����"	7�	 ��� 2���"�� H.+
%�,�
�CC�)
��� 2"���* �� !��"!��!"�: "����*�*) 2���"��	 � ���	��� <�	"�"	7��	 �"���	 ��"* " P�"�
���"�* " *"�"�"* �� �� 7���) �����	 ��*�� ���"�) �*	#* ��� 3"���	 ������ "
	���	����	 *�!��2"�"�� ��� ���"	"� �*!��52"� ��	������� �� �'�3�!����"� �!�"��	
���������	 ��� *!��; � �� *�!��25�"� ��� 2���"�� 2��*�� ��*	��"�� �!�"���"�
�� ��*"�� *��������) "�������� C����� !��	 !��!���"���� �� 2�����"� �� ���	� ��
��	����"� ��� 	��� ��� �"*� �� �"����	) �� 2"�* � � �� �� 2�����"�� -��	��� ��
2"**����"� ���2���� � �� "�*	����"� �� 2���"�� �*	���	���� 3"���	 !�� �
�'���"��	 �� *'�!�"��� 4�	 *����* �������	��"� ���2"�� �� !�����	� "��
�*!��"2"���"��*&	#��"6��*&��&�/�

�+ 
�  €37,59

,1Q//� /���"�� H.+
%�,�
�CC�) 	"�	�	 �� ��**� ����� 	���?* �.9 � ��2"�"� !�� �/)
��� 2"���* �� !��"!��!"�: "����*�*) 2���"��	 � ���	���) �����	 *����* ��	���*
�� !�����	� <�	"�"	7��	 �"���	 ��"* " P�"� ���"�* " *"�"�"* �� �� 7���>) �����	
��*�� ���"�) �*	#* ��� 3"���	 ������) �����	 ������� 2��	�**�	 " ���"$����	
�����"� �� �� *�!��25�"� �� ��	"�* 2�����*) !�� 	�� �� ��"$�� �� ��*�����	 
��
��� �"���	�� �� �'��"�� !�*	��"�� �!�"���"� �� ��*"�� *��������) "�������� "�����
!��	 !��!���"���� �'�!�"���"� �� !���	"���* ��	�� �"6��* !�� �'�$����"� ��
���2"*��&"�!�#*&��&�����	�"�&��&��	"�*&2�����*&��2"�"	*&��&!�����	��

 €22,86250

,��%
 .��"	"�&"�G"�"���&�'�����"���	&!��&�&2���"��)&*����*&��&�����&���+��&0�8+
  €0,31400
,�
/9
 ����2��	 ����!������ !�� � ��"$�� �� 2���"�� 3"*	 !�� � 2�����"� �� ���	���

��	������&��&GJ&�&��
 €1,02960

.�	��*&�����!	�* 13,38 €

�/0F@�
 /�����"� �� �����* �� !�3"���	 ���	"��� �� 2���"�� ���*"*	��	 �� ���*
���	�* �� �$
 �� ��� ��� *�!����"� �� 
% �� �"	���(��	 	��� ��� �"*�
�"����	 " �����	 "�	��"�� �'�*������	 ������ �� !�3"���	 �� 2���"��� 4�	*
*����* �"*��; �� !���	� �� ���	�* *����* ��	���*� C����� ��* �"	���* " 	������*
����**��"*&!��&��"$��&��&!��	"��&	�	�����	&�����*	"���&

�+ 
0  €7,61

.�	��*&�����!	�* 7,61 €

	/0H����� ��3"���	 �� ��*��� �"	��"��*� ���	5��� �� �����	 	"!�* .- 

 *��2 , �%�%
=) ��� ��	�� �*2��	"� �� !���	���"�) �� ���������	�"� *��"���*� !�� � ��!�
��&	���*"	&"&�������	&����5	"�)&�*	�*�&"&���!��	���

�+ �  €62,59

,0H����� A�*��� �"	��"��*� ���	5��� �� �����	 	"!�* .- 

 *��2 , �%�% =) ���
��	�� �*2��	"� �� !���	���"�) �� ���������	�"� *��"���*� !�� � ��!� ��
	���*"	&"&�������	&����5	"�

 €55,49000

.�	��*&�����!	�* 7,10 €

	/0H����� ��3"���	 �� ��*��� �"	��"��*� ���	5��� �� �����	 	"!�* .- 

 ��*� ,-
%�� F) ��� ��	�� �"�����	 ��� ���	$M) �� ���������	�"� ���**� !�� � ��!�
��*�&"&�������	&����5	"�)&�*	�*�&"&���!��	���

�+ ��  €64,28

,0H����� A�*��� �"	��"��*� ���	5��� �� �����	 	"!�* .- 

 ��*� ,- %�� F) ���
��	�� �"�����	 ��� ���	$M) �� ���������	�"� ���**� !�� � ��!� ��*� "
�������	&����5	"�

 €57,10000

.�	��*&�����!	�* 7,18 €

�
/0����8 ��� �'��G��#��"� ��� ����*"� �"	��"��*� ��	"?�"�� 	"!�* -1,��,
 .�H)
���&��	��"�&�&E���


�+ �
  €0,46

,%%
� ����*"� �"	��"��*� ��	"?�"�� ��� �� 1B �� ��	�� �*2��	"�) !�� � ���
�'��G��#��"�&	"!�*&-1,��,
&.�H)&*����*&N��+��&����

 €0,27000

.�	��*&�����!	�* 0,19 €

�
/0@8..�1 .������� !�� ���*�* �� 2���"�� .�% 4 ��� ����� ����	��*������ �� �����*
���������*&�'����&A�&�%$�%&��&��1+1&��&1$
�
&�&,%4&N��+��&��

�+ ��  €4,28

,.�8
 /"�2����&����"	&��&�"���	��&���&��  €0,02429
,,�8��8 A���� ����	��*������ �� �����* ���������* �'���� A� �%$�% �� ��1+1 ��

1$
�
&�&,%4&N��+��&��
 €2,96400

.�	��*&�����!	�* 1,29 €

�/,,@@� ���	"��&��(���&�&��*	"2"���&!��&�&��&��!�*"�"�&��&*��3�"*&�2��	�	*&�����	&�'�����+ �8  €1.500,00

=��*�&��*���!�*"�"� 1.500,00 €
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� %��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/�%H��F� -���� �� 2���"�� !��5���) �'��!���"� "�	��"�� 
 ��) ��� �� !�����	 ��� O
� B) ��� !��2"� ��	����) ��� ��"$� �� 2�*� ���3��� ���**� /0) *����*
����� N��+�� �8��) ��� ������* � �� �����) ��� ������ *���� ��*� ��
2���"��&���&*�����&��&
&��&��&���"$&"&!���	*&��&
&��&��&���"$

�+ �%  €134,11

,18�- /���"�� HA+
���
�C �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	 
 ��) ��� IJ 
 E���� �� �"���	) �!	� !�� � ���**� �'�$!�*"�"�
C

 €13,88596

,�%H��FA -���� �� 2���"�� !��5���) �'��!���"� "�	��"�� 
 ��) ��� �� !�����	 ��� O
� B) ��� !��2"� ��	����) ��� ��"$� �� 2�*� ���3���) ���**� /0 *����*
�����&N��+��&�8��)&2"$���&���&������*

 €96,05400

.�	��*&�����!	�* 24,17 €

�/�%H�.,� -���� �� 2���"�� !��5��� ��� !�����	 �*�������� "����!����) �'��!���"�
"�	��"�� 
 �� " �� 
 � 
8 �� �'��(��"�) *��*� !��2"� ��	����) ��� ��"$�
�� 2�*� ���3��� ���**� -
%) *����* ����� N��+�� �8��) 2"$��� ���
	���� � �� �����) ��� ������ *���� ��*� �� 2���"�� ��� *����� �� �% �� ��
���"$&"&!���	*&��&�%&��&��&���"$

�+ �1  €102,36

,1�- /���"�� HA+
���
 �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	&
&��)&���&IJ&
&E����&��&�"���	

 €9,82575

,�%H�.,� -���� �� 2���"�� !��5��� *��*� !�����	) �'��!���"� "�	��"�� 
 �� " 
 �

8 �� �'��(��"�) *��*� !��2"� ��	����) ��� ��"$� �� 2�*� ���3��� ���**�
-
%&*����*&�����&N��+��&�8��)&2"$���&���&	����&�&��&�����

 €73,85700

.�	��*&�����!	�* 18,68 €

�/�%���/F ���"�� �� 2���"�� !��5��� 2����	 !�� �� ��*) ��� !��2"� ��	����) �� 
%$%
�� " 1� �� �'��(��"�) !�� ������� � �����* �� 
 �� �'��!���"�) ���
�"*	��� " ��"$� �� 2�*� ���3��� ���**� -
%) *����* ����� N��+�� �8��)
���	"��� �� !��"��) ��� ����	 *���� ��*� �� 2���"�� ��� *����� �� �% �� ��
���"$&"&!���	*&��&�%&��&��&���"$

�+ ��  €156,50

,18�- /���"�� HA+
���
�C �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	 
 ��) ��� IJ 
 E���� �� �"���	) �!	� !�� � ���**� �'�$!�*"�"�
C

 €8,39469

,�%���/F ���"�� �� 2���"�� !��5��� 2����	 !�� �� ��*) ��� !��2"� ��	����) �� 
%$%
�� " 1� �� �'��(��"�) !�� ������� � �����* �� 
 �� �'��!���"�) ���
�"*	��� " ��"$� �� 2�*� ���3��� ���**� -
%) *����* ����� N��+�� �8��)
���	"��� �� !��"��) ��� ����	 *���� ��*� �� 2���"�� ��� *����� �� �% �� ��
���"$&"&!���	*&��&�%&��&��&���"$

 €125,00000

.�	��*&�����!	�* 23,11 €

�/��/Q1�� -��3������ ��� 	�� �� �K-+N �� !���	 ��**"**� !�� � *��������	 *��*�
!��**"�) �� �� ��% �� " �� =� 8 <8 E���
> �� �"�"��*� ������) *����*
����� N��+�� �8�+�) .**��	�	 " �������	 ��� 2���"�� HA+
 ��� �B
�'��"�&���"���	�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ ��  €50,43

,1�- /���"�� HA+
���
 �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	&
&��)&���&IJ&
&E����&��&�"���	

 €7,62836

,��/Q1� 4�� �� �K-+N �� !���	 ��**"**� !�� � *��������	 *��*� !��**"�) �� ��
��% �� " �� =� 
 <
 E���
> �� �"�"��*� ������) *����* ����� N��+��
�8�+�)&!��&�&��"�&���*	"��&���&������&���*	��#�"��

 €16,03440

.�	��*&�����!	�* 26,77 €

�/��@�� -����$"� � !�� � 	�� �� ���3������� �$"*	��	) "����� 	��� ��� �"*� ���
!�3"���	 �*2��	"� � �����"�) �����"�"� �� !�3"���	 �� 3����� " !�3"���	
�*2��	"� �$"*	��	) �$��3��"� ������ "�� �����"��) ����"���	) ��*� �� 2���"�� "
!�3"���	 �� !���	 � 3�����) " ��*� �� 	�	+M " !�3"���	 �*2��	"� � ���(���� 4�	
"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ �0  €795,69

,��@�� -����$"� � !�� � 	�� �� ���3������� �$"*	��	 � �"$ �� ���(���) "����� 	���
��� �"*� ��� !�3"���	 �*2��	"� � �����"�) �����"�"� �� !�3"���	 �� 3����� "
!�3"���	 �*2��	"� �$"*	��	) �$��3��"� ������ "�� �����"��) ����"���	) ��*�
�� 2���"�� " !�3"���	 �� !���	 � 3�����) " ��*� �� 	�	+M " !�3"���	 �*2��	"� �
���(����&4�	&���!��	����	&�����	

 €757,80000

.�	��*&�����!	�* 37,89 €

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� 1��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/��@@�� ����������"� �'�*����*� �� ���3������� �$"*	��	) "�����) �$��3��"� ������
"�� �����"��) ����"���	) �������"��* " ������	* �� !��	���"��4�	 "���?*
���!��	����	&�����	�

�+ 8  €546,00

,��@@�� ����������"� �'�*����*� �� ���3������� �$"*	��	) "�����) �$��3��"� ������
"��&�����"��)&����"���	)&�������"��*&"&������	*&��&!��	���"��

 €520,00000

.�	��*&�����!	�* 26,00 €

�/�F@N� ,���� ���	"��� �� !��*	"� �� �����) �� � �� �R��!���"�) ���������� �� �����
��&��&��*�&�&
&��&!��&*����&��&��&��������)&!��&�&�����&*��;��"	7�����

�+ 8�  €0,33

,�F@N� ,����&���	5���&��&!��*	"�&��&�����)&��&�&��&�'��!���"�  €0,11220
.�	��*&�����!	�* 0,22 €

�/�S
8� .�6��	� �� �$8�$8% �� �� �"��* "�	��"��*) ��� !���	 �� �8 �� �� ���"$
�� ��� ����	) ������**�	 " ��"*��	 !�� �'"�	��"�� ��� 2�����"� �� �"	�� ���;� ��
���	��) " *����� �� ���3�* �� )� � �� ���"$ *���� ��� ��*� �� ���	#$	"�)
"����� *���"�"*	�����	) 	���*!��	 " ��� �����"� �� 	�!� " ��*	"���	 �� 2�*�) 	�	
���!��	����	&�����	�&

�+ 8
  €330,81

,���
 F��3�&��&!������&��&!����&������"�)&!��&�&����*  €2,05920
,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)

��&*��*
 €0,82362

,/��
.� A�� ����	) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����* ��
�����&N��+��&���+�

 €15,40000

,�,�C
 /��	��&��&!��"!��!"�#&!��&�&���"��&*�!�������&���&��&!�*&��&�8&�&�0&���
  €0,28350
,�S@H�, ,�*	"���	 6�����	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� !�� � !��"�� �� *��3�"*)

�����7���) !�* ��"��� �� 1$1 �� " ���**� ,�
% *����* ����� N��+��
�
8

 €76,10000

.�	��*&�����!	�* 236,14 €

�/�S
8
% .�6��	� �� �
$1$1 �� �� �"��* "�	��"��*) ��� !���	 �� �8 �� �� ���"$
�� ��� ����	) ������**�	 " ��"*��	 !�� �'"�	��"�� ��� 2�����"� �� �"	�� ���;� ��
���	��)" *����� �� ���3�* �� )� � �� ���"$ *���� ��� ��*� �� ���	#$	"�)
"����� *���"�"*	�����	) 	���*!��	 " ��� �����"� �� 	�!� �� ���* 2����* �� $�!�
�*	��!��� �� 2��� " ��2��(���*) ��� 2���	"**�* " !��;) " ��*	"���	 �� !��2"�
��	�� �"�) 	�	 �����	 ��� ���* ��!�* �� !"�	��� �'��!�"���"� ��	"�$"���	 "
���* ��!�* �� !"�	�	 2"��� *����* ����� 6�� ��*"��" �� �"����"� 2����	�	"3�) 	�	
���!��	����	&�����	�&

�+ 8�  €470,61

,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)
��&*��*

 €1,17660

,18�- /���"�� HA+
���
�C �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	 
 ��) ��� IJ 
 E���� �� �"���	) �!	� !�� � ���**� �'�$!�*"�"�
C

 €14,91880

,/��
.� A�� ����	) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����* ��
�����&N��+��&���+�

 €21,00000

,�S@� 4�!� �� ���* 2����* �� $�!� �*	��!��� �� 2��� " ��2��(���*) ��� 2���	"**�*
" !��;) " ��*	"���	 �� !��2"� ��	�� �"�) 	�	 �����	 ��� ���* ��!�* �� !"�	���
�'��!�"���"� ��	"�$"���	 " ���* ��!�* �� !"�	�	 2"��� *����* ����� 6��
��*"��"&��&�"����"�&2����	�	"3�)&!��&�&��6��	�

 €54,34000

.�	��*&�����!	�* 379,17 €

�/�S
�
F. ���"�� �� ���"*	�� �� 2���"�� �� ��� �� 1$1 �� 2"�* � � � �'��(���) !�� �
"�*	�� ���"��* �� *��3�"*) ��� !���	* �� �% �� �� ���"$ �� ��� ����	 ��

0$�8$� ��) ������**��� " ��"*���� "�	��"�����	 ��� ���	�� �� �"���	
��� ��� !��!���"� �� 3���� ���) *���� *����� �� ��� ����	 �� � �� ��
���"$&"&������	&��	����&���&	����&��&��&��	�"$�&�$��3��"�

�+ 88  €259,42

,��� ."���  €0,00380
,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)

��&*��*
 €0,49417

,/�S
.� A�� ����	 �+
%) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����*
��&�����&N��+��&���+�

 €13,77548

.�	��*&�����!	�* 245,15 €
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ���	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/�S
@
-. ���"�� �� ���"*	�� �� 2���"�� �� ��� �� 8$8 �� 2"�* � � � �'��(���) !�� �
"�*	�� ���"��* �� *��3�"*) ��� !���	* �� �% �� �� ���"$ �� ��� ����	 ��

0$�8$� ��) ������**��� " ��"*���� "�	��"�����	 ��� ���	�� �� �"���	
��� ��� !��!���"� �� 3���� ���) *���� *����� �� ��� ����	 �� � �� ��
���"$&"&������	&��	����&���&	����&��&��&��	�"$�&�$��3��"�

�+ 8%  €141,77

,��� ."���  €0,00190
,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)

��&*��*
 €0,37651

,/�S
.� A�� ����	 �+
%) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����*
��&�����&N��+��&���+�

 €9,11915

.�	��*&�����!	�* 132,27 €

�/�S�N

 ,�*	"���	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� ��� ������ ��	"��"*���	) ���	"���) !��
� !��"�� �� *��3�"*) �� 8$8$1 ��) ���**� ,�
% *����* ����� N��+��
�
8)&���&��!�&��&!"�	���&G"���*������&�����)&��� ����	&���&���	��

�+ 81  €182,71

,��
% A��	�� !�� � ��� �� !���	�) ���**� A % <% ����
>) � ������) �� ��*"����"�
<F>&*����*&�����&N��+��&00�+


 €0,14482

,�S@N

 ,�*	"���	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� ��� ������ ��	"��"*���	) ���	"���) !��
� !��"�� �� *��3�"*) �� 8$8$1 ��) ���**� ,�
% *����* �����
N��+�� �
8) �������	 ��� ��!� �� !"�	��� G"���*������ �����) ���
*"*	���&��&���6��"�&"&���&!��;

 €160,74000

.�	��*&�����!	�* 21,83 €

�/�S�N
� ,�*	"���	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� ��� ������ ��	"��"*���	) ���	"���) !��
� !��"�� �� *��3�"*) �� 1$1$1 ��) ���**� ,�
% *����* ����� N��+��
�
8)&���&��!�&��&!"�	���&G"���*������&�����)&��� ����	&���&���	��

�+ 8�  €256,76

,��
% A��	�� !�� � ��� �� !���	�) ���**� A % <% ����
>) � ������) �� ��*"����"�
<F>&*����*&�����&N��+��&00�+


 €0,23102

,�S@N
� ,�*	"���	 " 	�!� 6������� �� 2�*� �M�	"� ��� ������ ��	"��"*���	) ���	"���) !��
� !��"�� �� *��3�"*) �� 1$1$1 ��) ���**� ,�
% *����* �����
N��+�� �
8) �������	 ��� ��!� �� !"�	��� G"���*������ �����) ���
*"*	���&��&���6��"�&"&���&!��;

 €227,43000

.�	��*&�����!	�* 29,10 €

�//,��8
% 4�� �� !��"�	"�# �� ��*"����"� �� �) �� 0 �� �� �"���	�� ���"���) �� �
��� �� !��**"� ���"���) *#�"� =�� ��) N��+�� �

�+
) *����	) ��� ���� ��
�"2"���	�	&�"	��)&�	"�"	7��	&����**��"*&��&!��*	"�&"&��� ����	&��&2��*&��&��&��*�

�+ 8�  €22,22

,/,��8 4�� �� !��"�	"�# �� ��*"����"� �� �) �� 0 �� �� �"���	�� ���"���) ��
�&���&��&!��**"�&���"���)&*#�"�&=��&��)&*����*&��&�����&N��+��&�

�+


 €4,40640

,/T,��8
 .���**��" !�� � 	��* �� !��"�	"�# �� ���*"	�	 ��	�) �� �� �� �� �"���	��
���"���&�$	��"��)&��&!��*	"�)&�&���&��&!��**"�&���"���)&!��&�&*�����

 €14,71500

,/U,��8
 ���	 !��!���"���� �'������	* �� ���	�	�� !�� � 	��* �� !��"�	"�# �� ���*"	�	
��	�) �� �� �� �� �"���	�� ���"��� �$	��"��) �� � ��� �� !��**"� ���"���)
!��&�&*�����

 €0,70000

.�	��*&�����!	�* 2,40 €

�//,
�� -������"� �� !��"�	"�# �� % �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	
��+8 " 1 ��� �� !��**"� ���"���) "���?* *���"�"*	�����	) ��� �����"�) ��"� "
!�!�&!���*&�*!��"��*�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ 80  €4,29

,/,
�� 4�� �� !��"�	"�# �� % �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	 ��+8 " 1
���&��&!��**"�&���"���

 €1,91760

.�	��*&�����!	�* 2,37 €

�//,

% -������"� �� !��"�	"�# �� �1 �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	
��+8 " 1 ��� �� !��**"� ���"���) "���?* *���"�"*	�����	) ��� �����"�) ��"� "
!�!�&!���*&�*!��"��*�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ %  €0,90

,/,

% 4�� �� !��"�	"�# �� �1 �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	 ��+8 " �
���&��&!��**"�&���"���

 €0,29580

.�	��*&�����!	�* 0,60 €

�//,

�% -������"� �� !��"�	"�# �� 
% �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	
��+8 " 1 ��� �� !��**"� ���"���) "���?* *���"�"*	�����	) ��� �����"�) ��"� "
!�!�&!���*&�*!��"��*�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ %�  €1,86

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ���	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

,/,

�% 4�� �� !��"�	"�# �� 
% �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	 ��+8 " �
���&��&!��**"�&���"���

 €0,67320

.�	��*&�����!	�* 1,19 €

�//,


% -������"� �� !��"�	"�# �� 8 �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	
��+8 " 1 ��� �� !��**"� ���"���) "���?* *���"�"*	�����	) ��� �����"�) ��"� "
!�!�&!���*&�*!��"��*�&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ %
  €3,64

,/,


% 4�� �� !��"�	"�# �� 8 �� �� �"���	�� �$	��"��) �� ��"$� ���*"	�	 ��+8 " �
���&��&!��**"�&���"���

 €1,51980

.�	��*&�����!	�* 2,12 €

�/F�8� =���"�"*	�����	) ��� �����"� " �����$"���	 �� ���	�� �� ����������	 	"!�*
.���	����	 �� ,������� �� �� ����� .��9=. � �6�"3����	) ���*	"	�V	 !��
�����" �'���� ���3��"	7�	) ����� AD�D9C4) !��!���	 !�� � 
 �"���V	* ��
*��	"��) ���	��	�� !�� ���"������	 �� ����� �"3��� �� 	��*"�) !��	���"� ���	��
*����	��*"��* !�������	* " 	���*"	?�"�*) �"2�����"��* ���������*) �?��� ��
	�����*	"� N�,C9NL � �6�"3����	) ������� �'���� "��$"����� " �6�"!* ��
!��	���"� ) ���� "�	��"�� " ��*� ������ *�G��E� �1. !�� � ��� !�	#��"� ��
���	���	��"�&��&2"�*&�&�%&ET�

�+ %�  €3.401,55

,F�8� Q����� �����" �� �"*	�"���"� ������ <8 �5�"�*>) "���?* ��**����	 !��2���"��	
��&2���"��

 €2.246,66000

.�	��*&�����!	�* 1.154,89 €

�/F

4S�S 4�� �������� �������	 �� !��"�	"�#) �� ����� ��!�) ��"*� �� "�	��"�� " ���������
�'�$	��"��) �� �� �� �� �"���	�� ���"���) �V����	 " �� !��!������ �� ��
2����) ��*"*	#��"� � �'"�!��	� �� 
� �) ��*"*	#��"� � ���!��**"� �� 8% �)
���	�	&���&�&�����"	7��"�&*�	������

�+ %8  €3,45

,F

4S� 4�� �������� �������	 �� !��"�	"�#) �� ����� ��!�) ��"*� �� "�	��"�� " ���������
�'�$	��"��) �� �� �� �� �"���	�� ���"���) �V����	 " �� !��!������ �� ��
2���� ) ��*"*	#��"� � �'"�!��	� �� 
� �) ��*"*	#��"� � ���!��**"� �� 8% �)
!��&�&�����"	7��"��*&*�	������*

 €2,06040

.�	��*&�����!	�* 1,39 €

�/F���%%
 -���� ��� ������	�� �� ����� �� )1�� EK �� 	��*"� �**"�����) ���
��*"����"� �@) 	�	��!����) �� *���"� 8 $ 1 ��
) ��� �����	� ��� ����� ��
!��"���2"��*&���&��"$�&��"**"�&2��*)&��� ����	&*�!��2"�"�����	

�+ %%  €4,56

,F���%% -���� ��� ������	�� �� ����� �� )1�� EK �� 	��*"� �**"�����) ���
��*"����"� �@) 	�	��!����) �� *���"� 8 $ 1 ��
) ��� �����	� ��� ����� ��
!��"���2"��*&���&��"$�&��"**"�&2��*

 €2,52960

.�	��*&�����!	�* 2,03 €

�/F�

��8 -���� ��� ������	�� �� ����� 8%��% K �� 	��*"� �**"�����) ���
��*"����"� H�K+�) ��"!����) �� *���"� � $ �1 ��
) ��� �V������	 �K-)
��� ����	&��&	��

�+ %1  €4,55

,F�

�� -���� ��� ������	�� �� ����� 8%��% K �� 	��*"� �**"�����) ���
��*"����"�&H�K+�)&��"!����)&��&*���"�&�&$&�1&��
)&���&�V������	&�K-

 €2,06040

.�	��*&�����!	�* 2,49 €

�/F��
 -���� �� �� ����� �� �% ��
 �� *���"� !�� � $��$� �'���������	� C�����
�����$"��*&"&!��3�*)&*���"�"*	�����	&"&��� �����"��&4�	&"���?*�

�+ %�  €5,29

,F��0 -�����	��&��&�����&��)&��"!����&��&*���"�&�$�%&��
  €1,31580
,FU�� ���	&!��!���"����&�'������	*&�*!��"��*&!��&�&������	��*&��&�����&��*  €0,15000

.�	��*&�����!	�* 3,82 €

�/F�
�

� ����� �� �����$"� � 	���� �'����) 6������� <��**"**�>) �� *�!��25�"� )%%
�
)&��&�&��&��&���"$&"&*�	������&��&!�*"�"�&3��	"���

�+ %�  €57,33

,F�
�

 ����� �� �����$"� � 	���� �'���� 6������� <��**"**�>) �� )� �
 ��
*�!��25�"�&"&��&�&��&��&���"$

 €42,94000

,FU�
 ���	&!��!���"����&�'������	*&�*!��"��*&!��&�&!��6��*&��&�����$"�&�&	����  €4,12000
.�	��*&�����!	�* 10,27 €
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� 0��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/HA�=488 =���"�"*	�����	 " ��� �����"� �� ������� =��	� W -��� .��� = �� 	"!�*
�"�5���"�� <���8��> �� 8)8� �'��(��� 	�	��) ����"	7��� �� ���� ���3��"	7�	)
�����	 !"�	�	� .�� ����� �� ��2��( � �� ��*�� ��� � 
 !�����	��* � �� ��	�"$�
��(���&<G�)��&�XY&G�)��&���X>)&��� ������&*����&���&��&2���"��

�+ %0  €662,29

,18%- /���"�� HA+
���8�C �� ���*"*	#��"� !��*	"��) �������"� ��$"�� ���
�������	 8 ��) ��� IJ 
 E���� �� �"���	) �!	� !�� � ���**� �'�$!�*"�"�
C

 €15,23874

,HA�=488 -������ =��	� W -��� .��� = �� 	"!�* �"�5���"�� <���8��> �� 8)8�
�'��(��� 	�	��) ����"	7��� �� ���� ���3��"	7�	) �����	 !"�	�	� .�� ����� ��
��2��( � �� ��*�� ��� � 
 !�����	��* � �� ��	�"$� ��(��� <G�)�� �XY G�)��
���X>�

 €540,00000

,HTA� ���	&!��!���"����&�'����**��"*&!��&�&�������*  €43,45000
.�	��*&�����!	�* 63,60 €

�/HA
/F� =���"�"*	�����	 " ��� �����"� �� ���( ����� �� 2"$��"� � ������� <���8��>
!��&�&!�����	��&=��	�&W&-���&.���&=

�+ 1  €162,20

,HA
/F� ,��( ����� �� 2"$��"� � ������� <���8��> !�� � !�����	�� =��	� W -���
.���&=

 €150,00000

.�	��*&�����!	�* 12,20 €

�/HQ9
T� =���"�"*	�����	 " ��� �����"� �� !�����	�� ��"��	���� =��	� W -��� .��� =

T <�
9 �S C�-� %�.>) ����"	7�	 �� "�����"� �'����"�" �����	 !"�	�	)
�� �����	�"� �"������ ��� ��* �� �"���	�� 
���� " ��(��� 1
�� !�� �
����	�����	 �� �� 2��	 �� ���� " ��* �� �"���	�� ���� " ��(��� �1�� !��
����	�����	 �� �'�6�"! ��$"�"��� ="*	��� ?!	"� �� 	�������"� 9��) �� �"*	�"���"�
�*"�#	�"�� 3"��"� C�=�. 4;!� CC� /��	 �'��"���	��"� ����	�?�"�� ����������
-��**�&C�&C�11�&CS��)&��� ����	

�+ 1�  €653,03

,HQ9
T� ������	�� ��"��	���� =��	� W -��� .��� = 
T <�
9 �S C�-� %�.>)
����"	7�	 �� "�����"� �'����"�" �����	 !"�	�	) �� �����	�"� �"������ ��� ��* ��
�"���	�� 
���� " ��(��� 1
�� !�� � ����	�����	 �� �� 2��	 �� ���� " ��* ��
�"���	�� ���� " ��(��� �1�� !�� ����	�����	 �� �'�6�"! ��$"�"��� ="*	���
?!	"� �� 	�������"� 9��) �� �"*	�"���"� �*"�#	�"�� 3"��"� C�=�. 4;!� CC� /��	
�'��"���	��"�&����	�?�"��&����������&-��**�&C�&C�11�&CS��

 €600,00000

.�	��*&�����!	�* 53,03 €

�/�A�N� -��!	���� Z��	����) 	"!�* T�) !�� � ��� !��**"� �� 	������ �� � ���* ��
���"��� 8 ��) �'G#�"$ G��"	7��	��) ���**� , �� �� -��) !�� �"��� 2���� 2"�* �
8[-) !��+�6�"!�	 !�� � ��"**�� �'"�!��*) ����� ���"��� �� � ���G " ��$"�
��&�&���G)&"�*	�� ��	&�&��������)&"���?*&����**��"*&"&	�	&	"!�*&��&!�	"	&��	��"��

�+ 1
  €392,50

,�A�N� -��!	���� T��	����) 	"!�* T�) !�� � ��� !��**"� �� 	������ �� � ���*) ��
���"��� 8 ��) �'G#�"$ G��"	7��	��) ���**� , �� �� -��) !�� �"��� 2���� 2"�* �
8[-) !��+�6�"!�	 !�� � ��"**�� �'"�!��*) ����� ���"��� �� % ���G " ��$"�
��&�&���G

 €286,07000

.�	��*&�����!	�* 106,43 €

�/�A��� K��3��� 3��	�*� 	"!�* '*���3 *+�' �'�'' � �6�"3����	) �� ��*� �� !��*	"�
��	���	"�� ��� ��* �� !��"!��!"�# �� )
 � �1 ���) "����� *���"�"*	�����	)
"�*	�� ���"�) ���	�	�� " !�!� �� !���* �� �����$"�� 4�	 "���?* ���!��	����	
�����	�

�+ 1�  €81,62

,�A��� K��3��� 3��	�*� 	"!�* '*���3 *+�' � �6�"3����	) �'�'') �� ��*� �� !��*	"�
��	���	"��&���&��*&��&!��"!��!"�#&��&)
&�&�1&���

 €69,73000

.�	��*&�����!	�* 11,89 €

�/�=���� ,��� �� ��� ����� 4,8%+��8 �� �� ��*� ,���"��*	 � �6�"3����	) 	�	�����	
�6�"!���) ��� ��6��	�� C����� *���"�"*	�����	) "�*	�� ���"� " ���	�	��� 4�	
"���?*&���!��	����	&�����	�
&

�+ 18  €337,65

,�=���� ,��� �� ��� ��� ������ � 8% �� 	"!�* ,�������� � �6�"3����	) " ���!	����)
	�	�����	&�6�"!���)&���&��6��	�

 €217,49000

.�	��*&�����!	�* 120,16 €

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ���	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/�=%� -������"� �� !��"�	"�# �� �� �� �� �"���	�� �$	��"�� " �8)1 �� �� �"���	��
"�	��"��) ��� ����	��* ��	����!��*��	* "�	����	* " �"*!�*�	* ���� )� ��)
��� ����� ���"��� �� 
)� ��G) ��� �����"*�� ��	"*���"�) ��� ������� 25*"��
���	�� �'��	���� �'�����* " !��*� �'�"��� � 	��3:* �� 2"�	�� �� �� ��
� C�����
*���"�"*	�����	) ��� �����"�) �$��3��"� " ����"���	 �� ��*� �� )�$)� �) "
!��	&!��!���"����&��&!���*&��&�����$"��&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ 1%  €1,92

,�=%� -������� �� !��"�	"�# �� �� �� �� �"���	�� �$	��"�� " �8)1 �� �� �"���	��
"�	��"��) ��� ����	��* ��	����!��*��	* "�	����	* " �"*!�*�	* ���� )� �)
��� ����� ���"��� �� 
)� ��G) ��� �����"*�� ��	"*���"�) ��� ������� 25*"��
���	�� �'��	���� �'�����* " !��*� �'�"��� � 	��3:* �� 2"�	�� �� �� ��
) "�����
!��	&!��!���"����&��&!���*&��&�����$"�

 €0,96000

.�	��*&�����!	�* 0,96 €

�/�=%@118 .����� !�� � ��� !�� ����	�"� ��� 	�� �� �1 �� �� �"���	��) ��� ����	��*
��	����!��*�	* "�	����	* ���� �� ��) ��� �����	�� "���	"2"��	"� �'�"��� ��
!�	����)&���&��&�"���	��&��&�'������&��&�&��)&���&��&	��&"�	����V	&�"�*&�'��
	�� �������	 !��2���	 �� % �� �� �"���	��) *�	������ � ��) ��� �'����	���
"&��&	�������	&��&��&��*�&"����*�*

�+ 11  €13,27

,�%.
1 4��&�"������&������	&��&!���	&*"�!��&��&�K-&"&%&��&��&�"���	��  €2,35600
,/U,
�% ���	 !��!���"���� �'������	* �� ���	�	�� !�� � 	��* �� !��"�	"�# �� ���*"	�	

��"$�)&��&�1&��&��&�"���	��&���"���&�$	��"��)&!��&�&������	��&�&!��**"�
 €0,02400

,�=%�11 4�� !�� � ��� !�� ����	�"� �� �1 �� �� �"���	��) ��� � ����	��*
��	����!��*�	* "�	����	* �� �)% ��G ���� � ��) ��� �����	�� "���	"2"��	"�
�'�"���&��&!�	����

 €4,29400

.�	��*&�����!	�* 6,60 €

�/�=.�� -����$"� 3"� ���"� ��� �?��� 	"!�* '4,D=' ���"�\ !�� ��"$�* �� �����$"�
4,D=' � �6�"3����	� C����� *���"�"*	�����	) "�*	�� ���"� " ���	�	��� 4�	 "���?*
���!��	����	&�����	�&

�+ 1�  €175,42

,�=.�� -����$"�&3"�&���"�&���&�?���&'4,D='&���"�\&!��&��"$�*&��&�����$"�&'4,D='  €126,44000
.�	��*&�����!	�* 48,98 €

�/�=.@% -�"$� �� �����$"� 	"!�* '4,D=' � �6�"3����	) �� ��* �*	��"��*� C�����
*���"�"*	�����	)&"�*	�� ���"�&"&���	�	���&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ 1�  €323,60

,�=.@% -�"$�&��&�����$"�&	"!�*&'4,D='&�&�6�"3����	)&��&*"*&�*	��"��*  €163,76000
.�	��*&�����!	�* 159,84 €

�/�=�%�� .�6��	� 3���� ���	������� �� 1�$8�$��)% �� �� �� *#�"� H��� ��"� ,"�� �
�6�"3����	 ��� 	�!� ��	"3�����"�� " ������	 ��	���� ��� 	���� �� �� ��	�"$�
�$��3��"��&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ 10  €133,43

,�=�. .�6��	� 3���� ���	������� �� 1�$8�$��)% �� �� �� *#�"� H��� ��"� ,"��
�����&K,��

&���&	�!�&��	"3�����"��&K,�

-�&�&�6�"3����

 €78,00000

.�	��*&�����!	�* 55,43 €

�/�=���� ,;+!�** *��	��"�� ����� � ''� "����� � 3��3���* �'�*2��� � ��8'') ����	��3��3���
��� ��������� �� �����) 2"�	�� � �"���*) �����	�� �� !��**"� � � )% �	�
!�� �� ��� �� �'��	�!"**�	 " � 3��3���* �'�*2��� ��
'') ����	��3��3��� ���
��������� �� �����) 2"�	�� � �"���*) �����	�� �� !��**"� � � )% �	� !�� � ��
�5�"� �'�����	� C����� ����*��"* �� ����	� " �����$"� �'����	��3��3���) *����*
!���&��&����"�"��*&��&!���*&"&����"�*�&4�	�����	&"�*	�� ��	&"&!��3�	�&

�+ �  €774,55

,��� ."���  €0,00380
,%�
8� -"���	 !?�	���� ��� 2"���� ������" -�A CC�,+9 �
)% � *����* N��+�� �0�+�)

��&*��*
 €0,49417

,/�S
.� A�� ����	 �+
%) �� 
0$�8$� ��) !�� � ��3�*	"�) ��	����"� C) H�) *����*
��&�����&N��+��&���+�

 €13,77548

,�1%N
 /"�	�� �� !��*	"� ��� ��*�� ��*��� �'�'') !�� "�	������� � �� 	����"�) �� �

��*G) ��� ��* ��*���	���� !�� �� *�� ���	��"���	) !�� � �� ����� ��$"�
��&%&���G

 €43,59000

,�=��� -�����	 �'������	* �� ����	� !�� � �;+!�** *��	��"�� �RR) "����� 	�	�* ��*
!���* ����*��"�* !�� � ����"	7�� ��* ��"��* �� 3��3���* " �6�"!����	* ���
�;+!�**�

 €42,64000
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ����	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

,��1�%1 K��3��� �� �������"� �� !��**"� !�� � "�*	�� ���"��* �� ���) �'�RR��
 ��
�"���	�� �� �����$"�) ��� ��* �� !��*	"�) !�� � ��� !��**"� �� *��	"�� �'�)�
���

 €46,10000

.�	��*&�����!	�* 627,95 €

�/�=@� K��3��� �� ���	�	 �� �����$"� �� ��
'' 	"!�* '��	�2"�' � �6�"3����	) "�����
*���"�"*	�����	) ��� �����"�) ���	�	�� " !��	 !��!���"���� �� !���* ��
�����$"��&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ ��  €8,16

,�=@� K��3��� �� ���	�	 �� �����$"� �'��
'' 	"!�* '��	�2"�' � �6�"3����	) "����� !��	
!��!���"����&��&!���*&��&�����$"�

 €3,35000

.�	��*&�����!	�* 4,81 €

�/�=@�0 K��3��� ��	"*"2� �� �����$"� �� ��
'') "����� *���"�"*	�����	) ��� �����"�)
���	�	�� " !��	 !��!���"���� �� !���* �� �����$"�� 4�	 "���?* ���!��	����	
�����	�

�+ �
  €7,38

,�=@� K��3���&��	"*"2�&!��&�&!����	&��&��������*  €2,61000
.�	��*&�����!	�* 4,77 €

�/�@�1 -����$"� �� 
)% ���G <8 ��> � �� $��$� �$"*	��	) "����� �����(�* ��
!��"�	"�#) 3��3��� �� !��*� �� �������) 3��3��� �� ��	���"�) ��	$� ����� ��
����	�) ��� �'�"$�	�* ���!��	*) ���	* �� �����$"�) ���!	����) ��6��	� *����*
�*!��"2"���"��* ���!��;"� �'�"���* ��� 3��"2"���"� �2"�"��� 4�	 "���?*
���!��	����	&�����	�&

�+ ��  €1.058,72

,�@�1 -����$"� �� 
)% ���G <
 ��> � �� $��$� �$"*	��	) "����� �����(�* ��
!��"�	"�#) 3��3��� �� !��*� �� �������) 3��3��� �� ��	���"�) ��	$� ����� ��
����	�) ��� �'�"$�	�* ���!��	*) ���	* �� �����$"�) ���!	����) ��6��	� *����*
�*!��"2"���"��* ���!��;"� �'�"���* ��� 3��"2"���"� �2"�"��� 4�	
���!��	����	&�����	

 €1.008,30000

.�	��*&�����!	�* 50,42 €

�/���% K��3��� �� ���� �� ����	� �'���"������	 ������ �� �����$"� � ��
'') "�����
*���"�*	�����	) "�*	�� ���"�) ���	�	�� " !��	 !��!���"���� �� !���* ��
�����$"��&4�	&"���?*&���!��	����	&�����	�

�+ �8  €23,73

,���% K��3���&��&����&��&����	�&�'���"������	&������&��&�����$"�&�&��
''  €15,67000
.�	��*&�����!	�* 8,06 €

�/Q�
�19L ,��� �'����"�" ����� 9�$������� ��2� 8�
 �� /����� � �6�"3����	) ��
�"���*"��* �!��$"����* 80$%�$�� ��) ��� ��*!�	���� " ���(�*) ��� ����	 ���
2"$��"��*&�����"6��*�&-����&�&��2"�"�&!��&�/�

�+ �%  €326,18

,Q�
9L
 ,��� �'����"�" ����� 9�$������� ��2� 8�
 �� /����� � �6�"3����	) ��
�"���*"��* �!��$"����* 80$%�$�� ��) ��� ��*!�	���� " ���(�*) ��� ����	
���&2"$��"��*&�����"6��*�&-����&�&��2"�"�&!��&�/�

 €288,86000

.�	��*&�����!	�* 37,32 €

�/Q
�N
� ��!����� ��	�� �"�� �� � � �� ��!��"	�	) 2������ !�� ��� ����	� �� !���$�
!��2����� �� 
 �� �� ���"$ " �� �"$ �� �"� G��"	7��	�� ��� ���� 	�"������� ��
��*���6��"�) *�!��	* ��	����* �� 	�� �'�)% �� �� ���"$ *�!���	* 8% ��
��	�� �"$�* ��� ������	�� � 	���� ��� 	����) ��� �� ���; �� �"�� ��
!��	���"� ���	�� �� �$"���"�) !�*	��"�� 2�*2�	�	 " �����	 !"�	�	 ��� !��"�*	�� ��
2����&"���?*&���*&��&2���"��

�+ �1  €173,28

,Q
�N
� ��!����� ��	�� �"�� �� � � �� ��!��"	�	) 2������ !�� ��� ����	� �� !���$�
!��2����� �� 
 �� �� ���"$ " �� �"$ �� �"� G��"	7��	�� ��� ���� 	�"������� ��
��*���6��"�) *�!��	* ��	����* �� 	�� �'�)% �� �� ���"$ *�!���	* 8% ��
��	�� �"$�* ��� ������	�� � 	���� ��� 	����) ��� �� ���; �� �"�� ��
!��	���"� ���	�� �� �$"���"�) !�*	��"�� 2�*2�	�	 " �����	 !"�	�	 ��� !��"�*	�� ��
2����&"���?*&���*&��&2���"��

 €146,59000

.�	��*&�����!	�* 26,69 €

�
/�

��
 -�3�	 �� )
%� �� 2�����"�) ��*���!��	��"� ��� *?�) 2��*�	 " ��"�"���"� ��
!�����* �� �"���	�� *�!��"�� �� 
%�� ��� �"	���* �����"�* " ������*� �
	�	�*&��*&7���*&!��&!���	���

�+ ��  €1,71

.�	��*&�����!	�* 1,71 €

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� �
��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

��/������ .!��	 " �"*	�"���"� �� 	���� 3���	�� �*������ �]��	� 6���"	�	) �� 	�$	���
2�����+*�������)&�$��!	�&��&!��	5����*&��&^I�8���)&&	�$	����
*����&<%+
_>�&8+%B
*����&2"��&<%+
_>&�&�B&��$"�
*����&���"$���&<
+
_>�&8B&��$"�
��"�&<
+%_>�&�+%B
���"��<O
_>�&�+
B
������	"3"	�	&��#�	�"��&���&�&��$"�&��&)0&�*��&<�$	���	�&��&!�*	�&*�	�����>
��	#�"�&�����"���&�+1B&���&!�*&*��
�������	&����"�&	�	���&���;*&���&�B&���&!�*&*��
���&��	"3��&+1B
!G�&1)%+�)%
�����"�&�&�&��&0+�

��!��"	�	&�'"�	�����3"&��	"?�"��&
+�%���� �E�
������	"3"	�	&��#�	�"���&�����&��&��%&_��G�*���
��	�"��	*�
�&&&&�&	�	��&<B>�&)��+)��
�&&&&!&�**"�"�����&<!!�>�&)
%+)�`
�&&&&E&�**"�"�����&<!!�>�&)
%+)�`
�&&&&��&�**"�"�����&<!!�>�&)�%+)
`
��"��������	*�
�&&&&7��&&�&�&�
�&&&&���&�&�&%
�&&&&���&�&�&�
�&&&&���&)�&�&

�&&&&2��&I�
�&&&&��&)%&�&

��&*����&!��*��	&�&��!����&!��&��&�������&*���&*����&*"�5�"�&&<��&*����>�

�+ ��  €55,64

,������ 4���� 3���	�� �*������ �]��	� 6���"	�	) �� 	�$	��� 2�����+*�������) �$��!	�
��&!��	5����*&��&^I�8���)&&	�$	����
*����&<%+
_>�&8+%B
*����&2"��&<%+
_>&�&�B&��$"�
*����&���"$���&<
+
_>�&8B&��$"�
��"�&<
+%_>�&�+%B
���"��<O
_>�&�+
B
������	"3"	�	&��#�	�"��&���&�&��$"�&��&)0&�*��&<�$	���	�&��&!�*	�&*�	�����>
��	#�"�&�����"���&�+1B&���&!�*&*��
�������	&����"�&	�	���&���;*&���&�B&���&!�*&*��
���&��	"3��&+1B
!G�&1)%+�)%
�����"�&�&�&��&0+�

��!��"	�	&�'"�	�����3"&��	"?�"��&
+�%���� �E�
������	"3"	�	&��#�	�"���&�����&��&��%&_��G�*���
��	�"��	*�
�&&&&�&	�	��&<B>�&)��+)��
�&&&&!&�**"�"�����&<!!�>�&)
%+)�`
�&&&&E&�**"�"�����&<!!�>�&)
%+)�`
�&&&&��&�**"�"�����&<!!�>�&)�%+)
`
��"��������	*�
�&&&&7��&&�&�&�
�&&&&���&�&�&%
�&&&&���&�&�&�
�&&&&���&)�&�&

�&&&&2��&I�
�&&&&��&)%&�&

��&*����&!��*��	&�&��!����&!��&��&�������&*���&*����&*"�5�"�&&<��&*����>�

 €45,85350

.�	��*&�����!	�* 9,79 €

��/���=�� ,������ �� *?� �*	���	���� 	����+!����) ���!�*	 !�� ������� �� 1%B ��
!��������3� 	"!�* ����"	 � *"�"���) �� ���������	�"� 8�0) " �%B �� *��*	��	
3���	���

�+ �0  €56,14

,����% F��3�&��&!������&��&!����&����5	"��)&��&���������	�"�&8�0  €30,84000
,���.A� =��*	��	 !�� 3���	��"� �� 	�$	��� *������� � 2�����+*�������) �����	) ��"��	

���&�����&��&�%&��)&���&B��&*�*&*�!��"��&��&%B
 €11,12000

.�	��*&�����!	�* 14,18 €
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

��������������	�
������ ����� ����	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/�8��

- =���"�"*	�����	 �'.��"7"� ���"��"**"� ���	"	���� �� !��5��	�� �� 
 � 
% �� ��
	���� � � � �'��(��� ��� 	����) ��� ����6��* !�"���"�* � 
)% �� " !��*��	�	
��� !� �� 	���� ����"$�	� �����	 ��* *��* M�	"�* ��* ��;* �� 3"3�� *'G�����
����"	7�	&��&	�	��&��&�&��!"��	*)&
&��	����*&"&��&��&�'�����&!"3�	��	�

�+ �  €205,22

,�8��

- .��"7"� ���"��"**"� ���	"	���� �� !��5��	�� �� 
 � 
% �� �� 	���� � � �
�'��(��� ��� 	����) ��� ����6��* !�"���"�* � 
)% �� " !��*��	�	 ��� !� ��
	���� ����"$�	� �����	 ��* *��* M�	"�* ��* ��;* �� 3"3�� *'G����� ����"	7�	 ��
	�	��&��&�&��!"��	*)&
&��	����*&"&��&��&�'�����&!"3�	��	�

 €195,45000

.�	��*&�����!	�* 9,77 €

�/�88�

� =���"�"*	�����	 �� A��"� �7������G �� !��5��	�� �� � � �% �� �� 	���� �
� � �'��(��� ��� 	����) ��� ��!� ��� 2������) !��!���"�����) ��� ����6��*
!�"���"�* � 
)% �) *�������"�* " 	���"��"�*� ���*��	�	 ��� !� �� 	����
����"$�	) �����	 ��* *��* M�	"�* ��* ��;* �� 3"3�� *'G���� ����"	7�	 �� 	�	�� ��
�&��!"��	*)&
&��	����*&"&��&��&�'�����&!"3�	��	�&

�+ ��  €241,92

,�88�

� A��"� �7������G �� !��5��	�� �� � � �% �� �� 	���� � � � �'��(��� ���
	����) ��� ��!� ��� 2������) !��!���"�����) ��� ����6��* !�"���"�* � 
)%
�) *�������"�* " 	���"��"�*� ���*��	�	 ��� !� �� 	���� ����"$�	) �����	 ��*
*��* M�	"�* ��* ��;* �� 3"3�� *'G���� ����"	7�	 �� 	�	�� �� � ��!"��	*) 
 ��	����*
"&��&��&�'�����&!"3�	��	�&

 €230,40000

.�	��*&�����!	�* 11,52 €

�/�8�%��� =���"�"*	�����	&�'���;�!*&!��	"��	�*&!��*��	���&��&-+�9��+ �
  €2,42

,�8�%��� ���;�!*&!��	"��	�*&!��*��	���&��&-+�9�  €2,30000
.�	��*&�����!	�* 0,12 €

�/�8���

 =���"�"*	�����	 �� /�*	��� ������ !��*��	��� �� A+�� �� �'��(��"� �� � �

&��)&

�+ ��  €2,19

,�8�0��
 /�*	���&������&�'��(��"�&��&�&�&
&��)&!��*��	���&��&A+��  €2,09000
.�	��*&�����!	�* 0,10 €

�/�8���
� =���"�"*	�����	&��&F����&�"��G�"���"&!��*��	���&��&-+
9�+ �8  €2,40

,�8���
� F����&�"��G�"���"&!��*��	���&��&-+
9  €2,29000
.�	��*&�����!	�* 0,11 €

�/�8F�
�� =���"�"*	�����	&��&����3*E"�&�	�"!�"�"2��"�&RR����&*!"��RR&!��*��	���&��&-+�9��+ �%  €2,63

,�8F�
�� ����3*E"�&�	�"!�"�"2��"�&RR����&*!"��RR&!��*��	���&��&-+�9�  €2,50000
.�	��*&�����!	�* 0,13 €

�/�8H�F�8 =���"�"*	�����	&��&A��"�"*&���3"����"*&!��*��	���&��&A+����+ �1  €1,21

,�8H�F�� =���"�"*	�����	&��&A��"�"*&���3"����"*&!��*��	���&��&A+���  €1,15000
.�	��*&�����!	�* 0,06 €

�/�8HTF�� =���"�"*	�����	&��&=	"!�&	����"**"��&!��*��	���&��&-+�9��+ ��  €2,26

,�8�FF�� =	"!�&	����"**"��&!��*��	���&��&-+�9�  €2,15000
.�	��*&�����!	�* 0,11 €

�/�8�FQ�� =���"�"*	�����	&��&K������&�����"��*"*&!��*��	���&��&-+
9�+ ��  €2,68

,�8�FQ�� K������&�����"��*"*&!��*��	���&��&-+
9  €2,55000
.�	��*&�����!	�* 0,13 €

�/�8����� =���"�"*	�����	 �� 4�����G"� 3"������ �'��(��"� �� 
 � � ��) !��*��	���
��&-+
9�

�+ �0  €4,20

,�8����� 4�����G"�&3"������&�'��(��"�&��&
&�&�&��)&!��*��	���&��&-+
9�  €4,00000
.�	��*&�����!	�* 0,20 €

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
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��������������	�
������ ����� �8��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

�/�18/��� D���	���&��&���	&��&��L��L����&����	��"�&�'����*	&�&��	�&���&���	��"����
C�����&�����	&?�����+�"�����&"&���&��&��&!���	��"��

�+ 0  €2,84

,��� ."���  €0,00285
,���D�AC -��!�*	&�����	&?�����&�"�����  €0,00160

.�	��*&�����!	�* 2,84 €

��/�18/��F =���"�"*	�����	 " �*	�*� �'����"$"�����	 � ��*� �� ��*	�* �� !��� �� � �
�% ��) *���"�"*	���� � ������) �*���!��� ��� ��	���$��3����� !�	"	� "
�"	���*&������*&��&��!�&��"2����&��&���"$&2"�*&�&�&���&

�+ 0�  €66,48

,���/��F ��*	�*&��&!���&��&�&�&�%&��)&*���"�"*	����&�&������  €49,03000
.�	��*&�����!	�* 17,45 €

�/�1,/U�� ="*	��� �'�����	�� ��� !� �� 	���� *��	�����" 	"!�* RR���E�"��RR � �6�"3����	)
2����	 !�� � ��"����*) � �����* �'���� ���3��"	7�	 �� ��� �� �"���	�� �����	*
�� ������� �'����"�") � ������* �� 
%��� RR-"��G�RR �� !��"�*	�� �� ����� ����
�� 
% �� ; 8�% � �� ����"	�� ������� ��� �� 	��*�� �'���� �"�����	�
C����� !��	 !��!���"���� �� *���"�"*	�� �� ��	��"��) ���	�	�� " �������"� ��
�'�����&���!��	����	&"&������	����	&�!��	���	�

�+ 0
  €270,41

,�@%/U�� ="*	��� �'�����	�� ��� !� �� 	���� 2����	 !�� � ��"����*) � �����* �'����
���3��"	7�	 �� ��� �� �"���	�� �����	* �� ������� �'����"�") � ������* ��

%��� RR�"��G�RR �� !��"�*	�� �� ����� ���� �� 
% �� ; 8�% � �� ����"	��
������� ��� �� 	��*�� �'���� �"�����	� "����� !��	 !��!���"���� ��
*���"�"*	�� �� ��	��"��) ���	�	�� " �������"� �� �'����� ���!��	����	 "
������	����	&�!��	���	�

 €149,12000

.�	��*&�����!	�* 121,29 €

�/�0/D�8 ���	���"� ��� 8 	�����* " ���� �*!��� ���* 	����* ���* �����* �$��!���*) �
2" �'�3"	�� !�**"���* ��!* " 2��"��* �����	 �� !��5��� �'����*) *���"�	 �� �����
�	�&���

�+ 0�  €191,57

,�@�D�8 ���	���"� 2������ !�� 8 	�����* " ���� �*!��� ���* 	����* ���* �����*
�$��!���*) � 2" �'�3"	�� !�**"���* ��!* " 2��"��* �����	 �� !��5��� �'����*)
*���"�	&��&�����&�	�&���

 €182,45000

.�	��*&�����!	�* 9,12 €

�/�F8/��4 D���	��� �� ���	 �� 
)�$
)�$�)
% �� " !���	��"� �'����� �$��!��� ��� !�
�� 	���� � ���	��"���� C����� �����	 ?����� �"�����) � ��� �� 
%� �'����
6�5�"� ���!��	 �
+�
+��+
��) �� �� 2��* ��� ���!�*	�	* " ��� �� ��
!���	��"��

�+ 08  €282,77

,��� ."���  €0,17100
,���D�AC -��!�*	&�����	&?�����&�"�����  €0,04800
,��8

% -��!�*	 �� ���**� "") �'��"��� ��"���) *����* �	� %�) *���"�"*	��	 �� *��*

��&)�&��
 €1,48320

,��./�� .���&6�5�"�&���!���	&�&���&��&
%�)�
+�
+��+
��  €1,43400
.�	��*&�����!	�* 279,63 €

�
/�C�T-8� =���"�"*	�����	 " ��� �����"� �� 	��� �"����������� ��*	"���� � �3"	�� ��
���"$����	 �� G����* ��3��	5�"�*� ���!�*��� !�� ��� ��!� �� 2"��� ��
�B ���� ��"���� !�� 2"�* �� �$;��"� �"�����������* �� �� ���� *�!��"�� " ���
����� !�� �5���� �"����������� �� �"�� �� ���	 �� ���� !�� �� ���� "�2��"��� ��
����� !�� �5���� �*	� !��2����� �� !��	��� !�� ��"$�� �"������ �'�"�� " �'�"��� "
���6����� �� ���� " �� ���"$����	 �� ��* !���	�* ��3��	5�"�*� �� !�* �� �� 	���
��* �� %����
� �� ������ �� �� 	��� ����* �� �� *�3� ��������"� �* �� �+8
��;*� �� 	��� �* ��"��� �� ��	��� � 6�����	* " �* 2"$��� ��� ���!�* ��	�� �"6��*
�� 2���� �� � �� ����"	�� �%�� " �"���	�� �� ��� � ��� 2"$��"��*
�"�����������*�

�+ 0%  €3,55
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PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
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��������������	�
������ ����� �%��	�� 
������

������ ���	 ��
��	��	� ���������

,�C�T-
� 4��� �"����������� ��*	"���� � �3"	�� �� ���"$����	 �� G����* ��3��	5�"�*�
���!�*��� !�� ��� ��!� �� 2"��� �� �B ���� ��"���� !�� 2"�* �� �$;��"�
�"�����������* �� �� ���� *�!��"�� " ��� ����� !�� �5���� �"����������� ��
�"�� �� ���	 �� ���� !�� �� ���� "�2��"��� �� ����� !�� �5���� �*	� !��2����� ��
!��	��� !�� ��"$�� �"������ �'�"�� " �'�"��� " ���6����� �� ���� " �� ���"$����	 ��
��* !���	�* ��3��	5�"�*� �� !�* �� �� 	��� ��* �� %����
� �� ������ �� ��
	��� ����* �� �� *�3� ��������"� �* �� �+8 ��;*� �� 	��� �* ��"��� �� ��	��� �
6�����	* " �* 2"$��� ��� ���!�* ��	�� �"6��* �� 2���� �� � �� ����"	��
�%��&"&�"���	��&��&���&�&���&2"$��"��*&�"�����������*�&

 €1,13850

.�	��*&�����!	�* 2,41 €

�/�A.,L
 A��	��"���	 ����� "�	����� �'�����	) ��� "�*	�� ���"� �� ��� ��	���	"�) "�����
��"�"���"� �� �����	* � !�� �'�����) !��� �� ����6��* ���	�* � ��� �"*� ��
��"����) ��*G����	�� ������) ��* 	���	����	* 2"	�*��"	��"* ����**��"*)
�'�����	 ��	����) " �� ��3"*"� ��� 2���"������	 ��� *"*	��� �� ���� "����� ��*
��	��"��* �� ����"���"�) ��* �"��*) �� ��6�"���"�) ��* 3�G"���* " ��* ������	* ��
*�����	�	 ����**��"* !�� �� ���	��"���	 	�	��� "����� �� 	���*!��	 �� ��*
��*	�*&3���	��*&�&"�*	�� ���"�&��	��"	7���&��&��*	"�&��&��*"��*

�+ 01  €16,23

,
�.0=, ��!�*"�"� ���	������ � !���	� �� ���!�*	��� �� ��*"��* 3���	��* ��	* ��
!��"���*�* ��� ��� ���*"	�	 )% 	���) !�������	* �� !��� � *���) ��� ���"


�&*����*&��&��"*	�&����!��&��&��*"��*&<�����&�����8�

>

 €0,77480

.�	��*&�����!	�* 15,46 €

�
/�A.,L� A��	��"���	 ����� "�	����� �� !��	����* �'����*	"3� " G�����"�*� C�����
�'�����	 ��	����) ��* 	���	����	* 2"	�*��"	��"*) �'�*!����) 	��� " ��	"���� �� 2���* "
2����* ���	�*) ��!�*"�"� �� ��"$�* �� ��* ��	�"$�* �*!#�"�* !��!�*���* ��
!�����	�� C����� ��!�*) ��!�*"�"� " �*	�*� �'����"$"�����	 � ��*� �� ��*	�* ��
!���&��&�&�&�%&��&"&	���&�"�����������&��	"+G����*�&

�+ 0�  €8,99

,
�.0=, ��!�*"�"� ���	������ � !���	� �� ���!�*	��� �� ��*"��* 3���	��* ��	* ��
!��"���*�* ��� ��� ���*"	�	 )% 	���) !�������	* �� !��� � *���) ��� ���"


�&*����*&��&��"*	�&����!��&��&��*"��*&<�����&�����8�

>

 €1,93700

.�	��*&�����!	�* 7,05 €

�.�L�1@.
 ���	"�� ��(��� � ��*	"2"��� !��* 	������* �� �����"	7��"� �� ��* �5�"�* ��� 6�����
�'���������	 !M��"� ��3��	 �� ��!��	����	 �'"��M*	�"� �� �� F������"	�	 ��
-�	����;�)&	�	�����	&�����	�

�+ 0�  €1.650,00

=��*�&��*���!�*"�"� 1.650,00 €

�.�L�1@.� ���	"�� ��(��� � ��*	"2"��� !�� � �� 2�����"� �� �'�*����*� ��#�	�"�� ��
�'���������	) "����*�* ���	* �'�*����*� " �����" " �6�"!* �� *���"������	
*����*&�*	��"+!��**�!�*	&��&���!��;"�&*���"�"*	������&/�-=.+����=.�

�+ 00  €1.980,00

=��*�&��*���!�*"�"� 1.980,00 €

Jordi Artigas Masdeu                                 Oriol Serrat Genescà
Nº de col·legiat: 25809-1                            Nº de col·legiat: 63335-6

Àlex Gómez Gili                                      Ana Coello de Llobet
Nº de col·legiat: 72045-3                            Nº de col·legiada: 34146-0
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4.4. PRESSUPOST 

 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

���������� �!"�#$%&��&�� ��'('#

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���
�����������������������

�����% �����������

���������	�� ��� 	� ����������������	

� �$������ * �'++ ,- .'/0*,-( 1, 234*0"5 1, �� 6* 1, 23-1!40' 63* ' *7-0*8
'*9 *!:;0-' ('++'<;-(= '*9 10=6 1, 10'*'-(8 .,4 ' 1,+0*0('4 +'
>3-'�'�1,*3+04�?�� �%@

�%$8���A8$� B��8$�

$ �$�����A *$ �,*3+0605 1, .'/0*,-( 1, .,6,= 1, 234*0"5 .4,2'9406'1,= 1,
C�D$� 6* =394, 9'=, 1, 234*0"58 1, 20-= ' $� 6* 1, "4;0D 0 *E=
1, $ * 1F'*.+!40' '*9 4,(43,D6'/'134' '*9 *'4(,++ (4,-6'134 0
6!44,"'�=394,�6'*05�?�� �A@

��A8A��A8�� B$$8CA

% �$���%�B * �,*3+0605 1, /34'1' 1, 234*0"5 3 "4'-7(06' 63+�+36'1' =394,
234*0"58 '*9 *'4(,++ (4,-6'134 *;-('( =394, 4,(43,D6'/'134' 0
6!44,"' *'-;'+ 0 *,6!-06' 1, 4;-' =394, 6'*05 3 63-(,-0134 ?�  
C@

�A�8���C8AA B�G8�A

C �$��%��B * �,*3+0605 1, 40"3+' 1, 234*0"58 '*9 *'4(,++ (4,-6'134 *;-('(
=394,�4,(43,D6'/'134'�0�6!44,"'�*,6!-06'�=394,�6'*05�?�� �$@

��8���C8�% C�8%�

�����%����� ��������� ����	
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���
�����������������������

�����% ���������������$

���������	�� ��� 	� ����������������	

� �$$��CG$ *% �D6'/'605 .,4 ' 6'0D' 1, .'/0*,-( ,- (,44,-H 63*.'6(, ?���
$� A�@8 4,'+0(>'1' '*9 .'+' ,D6'/'134' 0 6!44,"' 104,6(' =394,
6'*05�?�� �B@

%AB8B��C8%� ��ABA8CG

$ �$$G���� *$ �,.!= 0 .063-'(", 1, 6'0D' 1, .'/0*,-(8 '*9 63*.'6('605 1,+
�AI����?�� ���@

G�%8$���8A$ ����C8�B

�����%����� �������$� ����
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���������%

�����% �	

������

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ��$����� *% �;99'=, 1, (3( ; '4(02060'+ .436,1,-( 1, "4'-;+'(= 4,606+'(= 1,
234*0"58 '*9 ,=(,=' 0 .063-'(", 1,+ *'(,40'+ '+ �AI 1,+ �� ?�  
$$@

�C�8�$���8%� $�B��8��

$ ��$BA��� *% �;99'=, 1, 234*0"5 �� $�&
&$�&8 1, 63-=0=(J-60' (3/' 0
"4'-1!40' *!D0*' 1,+ "4'-;+'( $� **8 '936'( 1,= 1, 6'*05 '*9
,=(,='�0�/094'(�*'-;'+8�'*9�'6'9'(�4,"+,<'(�?�� �$%@

�8��A�%8$G ��8%A

�����%����� ����%���� ��	��
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���������%

�����% ����������������$

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ���C���B *$ �4*'1;4' .,4 ++3=,= 1, 234*0"5 ��A�� � '*9 *'++'
,+,6(43=3+1'1' 1, 9'44,= 6344;"'1,= 1F'6,4 �� �AD�A 6* �#B B
**�BD$�$�*�
A����	�� ���������?�� �%%@

BA%8%A�C8$� $�G�B8%C

$ ������K� *$ �'/0*,-( 63-(7-;3 1, 234*0"5 1, �A 6* 1, "4;0D8 (0-('( ,- *'==' BA%8%A�%G8A� $C�AA�8C%

EUR

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

���������� �!"�#$%&��&�� $�'('#

63+34 ��� ' 1,(,4*0-'4 .,4 �� 0 '6'9'( 24'('=='(8 4,'+0(>'( '*9
234*0"5 �� $A&
&$�&'8 '*9 2094,= 1, .3+0.43.0+E 0-6+3=,=8
2'9406'( ' 6,-(4'+ ?;(0+0(>'-( 60*,-( "40= 0 L401 6'+0-= 0 =0+060= 1, +'
>3-'8 '936'( 1,=1, 6'*058 ,=(J= '*9 /094'( *'-;'+ 0 (4'6('*,-(
=;.,42060'+ '*9 '110(0; ,=.,67206 4,('41'134 1, +F,/'.34'605
'.+06'( *'-;'+*,-( '*9 =.4'H ' +' =;.,42760, 1,+ 234*0"5 24,=6�
�3=(,4034 '.+06'605 1, 4,=0-' =,++'134'8 0-63+34'� -6+3; .'4(
.43.34603-'+ 1, 234*'605 1, <;-(' 1, 4,(4'6605 '*9 ('++ '*9 10=6
1, 10'*'-(8 1, 20-= ' � 6* 1, 23-1!40'� �3-(43+ 1, 20==;4'605
63-234*, ' +' 0-=(4;6605 1, 234*0"5 ,=(4;6(;4'+ /0",-( .,4 '
+F'*90,-( 3- =F'.+06'� �3( =,"3-= 136;*,-('605 "4!206' 1,
.43<,6(,�0&3�,=.,60206'603-=�(J6-0:;,=�1,�����?�� �$�@

% �������$ * �34*'605 1, 9'-1,= ,- .'/0*,-( 63-(0-;3 1, 234*0"5 63-=0=(,-(
,- 1;,= <;-(,= 1, �D$ 6* '*9 ;-' =,.'4'605 1, $A 6*
*0(<'-M'-( ('++ '*9 10=6 10'*'-( 0 '6'9'( 0-(,4034 1F,=63*94'(
*'-;'+ 1, .'/0*,-( 1, 234*0"5� �3(= =,"3-= 10=,-H ,- .+'-(' 1,
<;-(,= =,"3-= 1,('++=� -6+3; ,+= *0(<'-= 0 (4,9'++= -,6,=='40= .,4
1,0D'4�+'�.'4(01'�(3('+*,-(�,-++,=(01'���?�� �$�@

��C8C��G8B� ��CG�8%�

C ������$� *$ �'/0*,-( ,- *'(40; (0.;= �0-N �(3-, 3 ,:;0/'+,-(8 234*'( .,4
.,6,= .4,2'9406'1,= 1, 234*"05 1, ��D��DB 6*8 '4(06;+'1,= ,-
*'(40; 1, GGDGGDB 6*8 '*9 =,.'4'134= 1, �8� 6*8 63+�+36'(=
=394, ++0( 1, =344' 1, C 6* 1, "4;0D8 '*9 4,9+0*,-( 1, <;-(= '*9
=344'�20-'�0�63*.'6('605�1,+�.'/0*,-(�'6'9'(��?�� �$G@

��8�A�C%8�� CBG8A%

�����%����� ����%��$� ������
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���������%

�����% ������������O�����%

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ����%�C� *$ �," 1F'1P,4J-60' '*9 ,*;+=05 90(;*0-3=' 6'(0Q-06' (0.;=
�B�
%&
$����8�'*9�13('605���N"&*$�?�� �%$@

CA8����8CB $�8G�

$ �������� ( �'/0*,-( 1, *,=6+' 90(;*0-3=' 63-(7-;' ,- 6'+,-( (0.;= �� $$
9'=, 
� A�&G� �8 '*9 9,(;* *0++34'( '*9 6';(DR8 1,
"4'-;+3*,(40' "43==' .,4 ' 6'.' 9'=, 0 "4'-;+'( "4'-7(068 ,=(,=' 0
63*.'6('1'�?�� �%�@

�8G$�BC8$� B$C8��

% ������%� ( �'/0*,-( 1, *,=6+' 90(;*0-3=' 63-(7-;' ,- 6'+,-( (0.;= �� $$
=;42 
 %A&A� �8 '*9 9,(;* '=2!+(06 1, .,-,(4'6058 1,
"4'-;+3*,(40' =,*01,-=' .,4 ' 6'.' 1, (4!-=0( 0 "4'-;+'( "4'-7(068
,=(,='�0�63*.'6('1'�?�� �%�@

B8C��B$8A� C�A8A�

�����%����� ����%��%� �����
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���������%

�����% �)�����������A

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ��B���%� * �34'1' 1, D'.' 1F'6,4 "'+/'-0(>'( 1, B ** 1, "4;0D 0 %�� **
1F'+M!40'8 0-6+Q= ,+,*,-(= *,(!+�+06= 1F'-634'(", =3+1'(= ' +' D'.'
0 63+�+36'1' =394, 9'=, 1, 234*0"3 -3 ,=(4;6(;4'+ 1, �A �&**$
1, 4,=0(J-60' *7-0*' ' 63*.4,==05� -6+3; 4,=,4/' 1, AI
1F'*01'*,-( 1, .,6,= 1F'6'9'( ,- 63-6,.(, 1F'9'==,"'*,-( '
6'=,(' 1, '<410-,4= 3 *'"'(>,*� -6+Q= =;9*0-0=(4'*,-( 0
1,=6!44,"'���?�� �$A@

%GA8G��AG8CB $��A�G8G$

$ ��B����� * �34'1' 4,6(' 1, .,14' "4'-7(06' (0.;= "40= :;0-('-'8 "40= .040-,;=
3 36P'/3 <'=.,8 1, "4' 208 ,=6'04'1'8 =,44'1' *,6!-06'*,-( 0
2+'*,<'1'8 '*9 .,6,= 1, $�D%�D�$� 6*8 63+�+36'1' =394, 9'=,
1, 234*0"58 0 4,<;-('1' '*9 *34(,48 0-6+3,-( .3==09+,=
,D6'/'603-= .,4 ' +' 63+�+36'605 1,+ 234*0"58 ,-6324'(= +'(,4'+=8

�8A��AA8�% CGC8AB

EUR

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

���������� �!"�#$%&��&�� %�'('#

243-('+= /0=(3= '==,44'(= 0 2+'*,<'(= 0 ('++= .,4 ' ,-6'0D3=� -6+3;
4,=,4/' 1, AI 1F'*01'*,-( 1, .,6,= 1F'6'9'( ,- 63-6,.(,
1F'9'==,"'*,-( ' 6'=,(' 1, '<410-,4= 3 *'"'(>,*� -6+Q=
=;9*0-0=(4'*,-(�0�1,=6!44,"'���?�� �$C@

% ��GA	�$� * �0"3+' 1, %� 6* 1F'*.+!40' '*9 .,6,= 1, 234*0"5 1, $ 6'.'8 1,
63+34 9+'-68 1, %�D%�D� 6*8 =,"3-= -34*' 	�� �� �%%�8
63+�+36'1' =394, ++0( 1, 234*0"58 4,<;-('1' '*9 *34(,48 0-6+3,-(
.3==09+, ,D6'/'605 .,4 ' +' 63+�+36'605 1, 234*0"5 0 ,+= ,-6324'(=
+'(,4'+=� -6+3; 4,=,4/' 1, AI 1F'*01'*,-( 1, .,6,= 1F'6'9'( ,-
63-6,.(, 1F'9'==,"'*,-( ' 6'=,(' 1, '<410-,4= 3 *'"'(>,*�
-6+Q=�=;9*0-0=(4'*,-(�0�1,=6!44,"'���?�� �$B@

�8A���A8A$ �%�8�$

C ��A����� * �'-'+ 1, 234*0"5 .3+7*,48 1F'*.+!40' 0-(,4034 $�� **8 '*9 ;-
.,-1,-( 1,+ S � I8 '*9 .,420+ +'(,4'+8 '*9 4,0D' 1, 23=' -,4/'1'
6+'==, ����8 =,"3-= -34*' 	�� �� �C%%8 '*9 6'4"3+= ' +'
6'-'+8 63+�+36'1' =394, 9'=, 1, 234*0"5 '*9 =3+,4' 1, $�� **
1,�"4;0D�0�.'4,(=�1,�$���**�1,�"4;0D�?�� �%A@

BB8����%C8�� ���BC8BG

A �G�$��G� * �,9+,4( 1, <;-( '*9 63415 6,+�+;+'4 1, .3+0,(0+J ,D.'-10( 1, $�
** 1, "4;0D 0 �A 6* 1F'+M'1'8 63+�+36'( ' .4,==05 ' +F0-(,4034 1,+
<;-(�?�� ��@

BB8���$8G� ��%8GB

�����%����� ����%��A� �����
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���������C

�����% ���
������������

���������	�� ��� 	� ����������������	

� �������C ; �43(,6605 '*9 C (';+3-= 0 "3*' ,=.;*' 1,+= (43-6= 1,+= '494,=
,D,*.+'4=8 ' 20 1F,/0('4 .3==09+,= 63.= 0 2,401,= 1;4'-( ,+ .,4731,
1F394,=8�=,";0-(�+'�-34*'�-(<��%,��?�� ��%@

��8������8AG ����A8G�

�����%����� ����C���� �����
	�

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���������C

�����% ������������������������	
�������������������$

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ��$$���$ *$ �'/'( 1, �8$A* 1, 23-1'40'8 1,=63*.'6('605 1,+ =Q+8 24,='( 0
,+0*0-'605 1, .4,14,= 1, 10'*,(4, =;.,4034 1, $A** '*9 *0(<'-=
*,6'-06=�0�*'-;'+=��'�(3(,=�+,=�>3-,=�.,4�.+'-('4��?�� �GG@

�%�8�A��8G� $$%8GA

$ ��%����� *% 
'44,<' 1, =Q+ ,=(4;6(;4'+ (,44' .,14'8 63*.3=( .,4 9'44,<' 1,
BAI 1, .,14'&"4'/' (0.;= "4'-0( 3 =0*0+'48 1, "4'-;+3*,(40'
C�&��8�0�%AI�1,�=;9=(4'(�/,",('+��?�� �G�@

$$B8���AB8�C �$�G%$8AA

% ��%����� *% �.34( 0 10=(409;605 1, (,44' /,",('+ ,=*,-'1' 1T'+(' :;'+0('(8 1,
(,D(;4' 24'-63 =344,-6'8 ,D,*.(' 1, .'4(76;+,= 1, UV�C**�8
(,D(;4'#
=344'�?A� $���W@#�C� A�I
=344'�20-'�?A� $��W@�#���I�*'D0*
=344'�"4;0D;1'�?$�� $���W@#�C�I�*'D0*
++0*�?$� A�W@#�%� A�I
'4"0+'?S$�W@#��� $�I
63-1;6(0/0('( ,+J6(406' 63* ' *!D0* 1, �8� 1=&* ?,D(4'6(, 1,
.'=('�='(;4'1'@
*'(J40'�34"!-06'#�% BI�1,+�.,=�=,6
6'493-'(�6!+606�(3('+#�*,-H=�1,+���I�1,+�.,=�=,6
6'+�'6(0/'#�� BI
.P#�B8A G8A
4,+'605�6�&�-#�� �$
6'.'60('(�1F0-(,46'-/0�6'(0Q-06#�$� %A6*3+�&N"
63-1;6(0/0('(�,+J6(406'#�*,-34�1,���A���W*�P3=&6*

BB8�G�AA8BC %�G$B8$�

EUR

���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

���������� �!"�#$%&��&�� C�'('#

-;(40,-(=#
3����-�(3('+�?I@#��8�% �8��
3����.�'==0*0+'9+,�?..*@#��8$A �8%X
3����N�'==0*0+'9+,�?..*@#��8$A �8%X
3����*"�'==0*0+'9+,�?..*@#��8�A �8$X
3+0"3,+,*,-(=#
3����>-#����'�G
3����6;#���'�A
3����*-#�G�'���
3����*3#��8��'�$
3����2,#�V%�
3����9#��8A�'�$
+' =344' .4,=,-( 3 ,*.4'1' .,4 +' 9'44,<' =,4! =344' =0+760' ?-3
=';+5@��?�� �G�@

C �G
CA��� *$ �,3(JD(0+ 234*'( .,4 2,+(4, 1, .3+0J=(,4 -3 (,0D0( ++0"'(
*,6!-06'*,-( 1, �C� ' ��� "&*$8 63+�+36'( =,-=, '1P,404 ?�  
$�@

�A�8�A�$8$$ %AA8��

A ��%Y�C� *$ �;9*0-0=(4'*,-( 0 63+�+36'605 1, (,+' 9031,"4'1'9+, 1,=(0-'1' '
,/0('4 ,+ 64,0D,*,-( 1, P,49,= '1/,-(760,=� 63*.3='1' .,4 ;-'
6'.' 1, 2094' 1, ���I 6363 ++0"'1' .,4 20+= 1, 3DH"401
9031,"4'1'9+,= ,- +' 6'4' =;.,4034 0 ;-' 139+, .,+�+76;+'
9031,"4'1'9+, ,- *015 1, 9+'( 1, *343 .,4 +' 6'4' 0-2,4034� +'
139+, .,+�+76;+' ,=(' .,4234'1' '+ .34(,++ .,4 1,0D'4 6046;+'4 +F'04, 0
+F'0";' 0 9+3:;,<'4 +' ++;* 0 ,+ 64,0D,*,-( 1, +,= .+'-(,=
'1/,-(760,=� ,+ .,= 1, +' (,+' 1,= 1, A%�"&*$� +' 1;4'1' 1, +'
(,+' '9'-= 1, +' =,/' 1,"4'1'605 ,= 1, % C '-H=� +' (,+' ,= ++0;4'
,- 43(++3 3 :;'14'(= 0 ,= 20D'4! '*9 "4'.,= *,(!+�+0:;,= ,- 234*'
1, ; 1, +3-"0(;1 �A�** 0 10!*,(4, 1, %** 3 '*9 20D'603-=
9031,"4'1'9+,=��?�� ��A@

�%�8�A�%8AA CBC8A$

B ��BC��G� *% �;9*0-0=(4'*,-( 0 ,=(,=' 1F,-630D0-'*,-( ' 9'=, 1, 4,=(,= 1,
.31' 1, �� ' %A **8 =;9*0-0=(4'1' ' "4'-,+8 ,=6'*.'1' '*9
4,(43,D6'/'134' .,(0(' 0 *0(<'-= *'-;'+= ,- 6'.' ;-0234*, 1,
"4;0D�20-=�'����6*���?�� ���@

�%8��ABB8C� �B�8��

G �$$G���C *$ �3+1,<'( 20-'+ 1, +,= (,44,= ' '<'410-'48 0-6+3; .,420+'( *,6!-06 0
*'-;'+ .,4 +' 234*'605 1, +' (3.3"4'20' 1,=640(' '+ .43<,6(, 0
6;-,(,=�.,40*,(4'+=�=0�E=�,+�6'=��?�� ���@

�%�8�A��8CG B�8A�

�����%����� ����C��$� �����
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���������C

�����% ���
�����������
�������������%

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ���C��G� ; �9,4(;4' 1, 6+3( 1, $8��D$8��D�8$A *� 0 .+'-('605 1F'494,
,D,*.+'4 '*9 .' 1, (,44' 3 63-(,-0134� -6+3; '139'( Q4"'-3
*0-,4'+8 ' 4'5 1, $A�" 1F'139 :;7*06 63*.+,( �$ �$ �G $*"8 %�+
1,�2,*=�9,-�63*.3=('(=��0�4,"�1,�+'�.+'-('605��?�� ��C@
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'*9 63-(,-0134� -6+3; '139'( Q4"'-3 *0-,4'+ 0 4," 1, +'
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% ��C���$% ; �;9*0-0=(4'*,-( 1, �';4' +0-1P,0*,40 .4,=,-('1' ,- � $� ?�  
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A ��C�Y��% ; �;9*0-0=(4'*,-( 1, �(0.' (,-'60==0*' .4,=,-('1' ,- � ��� ?�  
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�$@
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.4,=,-('1'�,-�� ����?�� ��A@

%�8���$8B% ��8$C
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';(3*!(068 0-6+3; ,+0*0-'605 1, 4,943(= ' .,; 1F'494,8 .31' 1,
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436'@8 6!44,"' .,4 '+ =,; (4'-=.34( '+ ",=(34 1, 4,=01;= 3 6,-(4,
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1F'0";,= '*9 /,40206'605 32060'+� �3( 0-6+Q= 63*.+,('*,-( '6'9'(�
?�� �G%@
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0-6+Q=�63*.+,('*,-(�'6'9'(��?�� �A�@
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+F'-,++' 1, ��� 6*8 '*9 ,+ (;9 0-(431;]( 10-= 1F;- (;9 6344;"'(
.,4234'( 1, A� ** 1, 10!*,(4,8 =3(,44'1' �� 6*8 '*9 +F39,4(;4' 0
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�&$FF8 0-6+3; =;9*0-=(4'*,-(8 0-=('+�+'6058 *;-('(", 0 .'4(
.43.34603-'+ 1, .,6,= 1, 63--,D05� �3( 0-6+Q= 63*.+,('*,-(
'6'9'(��?�� �GC@
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*064,=8 4,1;6(34 1, .4,==05 �� ' �8A '(* .,4 ' +' +7-0' 1F'494'(�
-6+3; '66,=340= 1, ++';(5 0 63--,D05 1F,+,6(43/'+/;+'8 =,"3-= .+,6
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0-6+3; =;9*0-0=(4'*,-(8 63+�+36'6058 *;-('(", 0 .'4( .43.34603-'+
1,�.,6,=�1,�63--,D05���3(�0-6+Q=�63*.+,('*,-(�'6'9'(��?�� �G�@

%8����8�B $C8C�

C �����A�� ; �4:;,(' /,41' 4,6('-";+'4 1, B�DC%D%�8A 6* 1, +' =J40, ����
�'0- 
041 3 ,:;0/'+,-( '*9 ('.' '-(0/'-1!+06' 0 4,9+,4( +'(,4'+
'*9 (,44' 1, +' *'(,0D' ,D6'/'605� �3( 0-6+Q= 63*.+,('*,-(
'6'9'(��?�� �B�@

%8����%%8C% C��8$�

A ���%���� ; �!+/;+' /,-(3=' (0.;= F=,",/ = �%�F 1F�FF 3 ,:;0/'+,-(8 1, 9'=, 1,
.+!=(06 ';(3*!(06' '*9 63= 1, .3+0.43.0+J 1, �8$ ' �B 9'48 0-6+3;
=;9*0-0=(4'*,-(8 0-=('+�+'6058 *;-('(", 0 .�.� 1, .,6,= 1,
63--,D05���3(�0-6+Q=�63*.+,('*,-(�'6'9'(��?�� �B%@

$8�����8B$ �B%8$C

B �������A ; �'0D' 1, 63--,D05 (0.;= F�
��F 3 ,:;0/'+,-(8 1, 13= ,=('603-=�
-6+3; =;9*0-0=(4'*,-(8 0-=('+�+'605 0 *;-('(",� �3( 0-6+Q=
63*.+,('*,-(�'6'9'(��?�� �B�@

�8���%$%8B� %$%8B�

G ������%� ; �3--,D05 /0' 4'103 '*9 *Q1;+ (0.;= F�
��F 4'103^ .,4 6'0D,= 1,
63--,D05 �
��F 3 ,:;0/'+,-(� -6+3; =;9*0-0=(4'*,-(8 0-=('+�+'605
0�*;-('(",���3(�0-6+Q=�63*.+,('*,-(�'6'9'(���?�� �BG@

�8����GA8C$ �GA8C$

� ����	��� ; �3*.('134 _3+(*'--8 (0.;= Y�8 .,4 ' ;-' .4,==05 1, (4,9'++ 1,
�� 9'4= 1, 6'+094, C� **8 1FPJ+0D P340(>3-('+8 6+'==, 
 1, +' ���8
.,4 '0";' 24,1' 20-= ' C�`�8 .4, ,:;0.'( .,4 ' ,*0==34 1F0*.;+=8
6'9'+ -3*0-'+ 1, � *%&P 0 *!D0* 1, �� *%&P8 0-=('+�+'( '
6'-3-'1'8�0-6+Q=�'66,==340=�0�(3(�(0.;=�1,�.,(0(�*'(,40'+�?�� �B$@

�8���%�$8A� %�$8A�

� �������� ; �!+/;+' '-(0=025 1, 63--,D05 1, �&$FF8 0-6+3; =;9*0-0=(4'*,-(8
63+�+36'6058 *;-('(", 0 .'4( .43.34603-'+ 1, .,6,= 1, 63--,D05�
�3(�0-6+Q=�63*.+,('*,-(�'6'9'(��?�� �G$@
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�� �������

���)��� �������������A

�����% K��K���������$

�����C �����
�������A

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ��a$�C�� ; �4:;,(' 1, ���DC�DCA 6* 1, *01,= 0-(,4034=8 '*9 .'4,( 1, �C
6* 1, "4;0D 1, *'5 6'+'(8 '44,93=='( 0 ++0=6'( .,4 +F0-(,4034 '*9
234*'605 1, *0(<' 6'-H' 1, *34(,48 0 =3+,4' 1, "4'/,= 1, �8%� *
1, "4;0D =394, ;-' 9'=, 1, ",3(JD(0+8 0-6+3; =;9*0-0=(4'*,-(8
(4'-=.34( 0 63+�+36'605 1, ('.' 0 9'=(0*,-( 1, 23='8 (3(
63*.+,('*,-(�'6'9'(���?�� �C$@

�8���%%�8�� %%�8��

$ ��a$�C$A ; �4:;,(' 1, �$�DB�DB� 6* 1, *01,= 0-(,4034=8 '*9 .'4,( 1, �C
6* 1, "4;0D 1, *'5 6'+'(8 '44,93=='( 0 ++0=6'( .,4 +F0-(,4034 '*9
234*'605 1, *0(<' 6'-H' 1, *34(,480 =3+,4' 1, "4'/,= 1, �8%� *
1, "4;0D =394, ;-' 9'=, 1, ",3(JD(0+8 0-6+3; =;9*0-0=(4'*,-(8
(4'-=.34( 0 63+�+36'605 1, ('.' 1, 1;,= 2;++,= 1, D'.' ,=('*.'1'
,- 24,1 0 4,234M'1,=8 '*9 243-(0==,= 0 .'-H8 0 9'=(0*,-( 1, .,420+
*,(!+�+068 (3( '6'9'( '*9 1;,= 6'.,= 1, .0-(;4' 1F,*.40*'605
'-(03D01'-( 0 1;,= 6'.,= 1, .0-('( 20-'+ =,"3-= 63+34 :;, 1,=0"-0
+'�104,6605�2'6;+('(0/'8�(3(�63*.+,('*,-(�'6'9'(���?�� �C%@

�8���CG�8B� CG�8B�

% �$$��A�� *% �344' 4,-('1' .,4 ' .43(,6605 1, 6'-3-'1,=8 234*'-( 6'.'
1F'==,-('*,-( 0 4,63940*,-(� -6+3; =;9*0-0=(4'*,-( 0 63+�+36'605�
�3(�0-6+Q=��?�� ��%@

$�8C��$�8�% B��8AG

C ��a$�$�� ; �,4065 1, 4,"0=(4, 1, 2!9406' 1, *'5 1, C�DC� 6* 20-= ' � *
1F'+M'1'8 .,4 ' 0-=('+�+'603-= 1, =,4/,0=8 '*9 .'4,(= 1, �A 6* 1,
"4;0D 1, *'5 6'+'( 1, $��D�C�D��� **8 '44,93=='1' 0 ++0=6'1'
0-(,4034*,-( '*9 *34(,4 1, 60*,-( '*9 ;-' .43.34605 ,- /3+;*
�#�8 =394, =3+,4' 1, *'5 6'+'( 1, �� 6* 1, "4;0D 0 4,9+,4( +'(,4'+
'*9�(,44'�1,�+'�*'(,0D'�,D6'/'605�?�� �CA@

�8����C�8GG �C�8GG

A �$$$�C%$ *% �D6'/'605 1, 4'=' ,- .4,=J-60' 1, =,4/,0= 20-= ' $ * 1,
23-1!40'8 ,- (,44,-H 63*.'6(, ?��� $� A�@8 4,'+0(>'1' '*9
4,(43,D6'/'134'�0�'*9�+,=�(,44,=�1,0D'1,=�'�+'�/34'�?�� ��@

$�8C��A8�� ���8%$
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���)��� �������������A

�����% K��K���F�����������%

�����C ������������������F���

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ��a$�$�� ; �,4065 1, 4,"0=(4, 1, 2!9406' 1, *'5 1, B�DB� 6* 20-= ' � *
1F'+M'1'8 .,4 ' 0-=('+�+'603-= 1, =,4/,0=8 '*9 .'4,(= 1, �A 6* 1,
"4;0D 1, *'5 6'+'( 1, $��D�C�D��� **8 '44,93=='1' 0 ++0=6'1'
0-(,4034*,-( '*9 *34(,4 1, 60*,-( '*9 ;-' .43.34605 ,- /3+;*
�#�8 =394, =3+,4' 1, *'5 6'+'( 1, �� 6* 1, "4;0D 0 4,9+,4( +'(,4'+
'*9�(,44'�1,�+'�*'(,0D'�,D6'/'605�?�� �CC@

$8���$A�8C$ A��8�C

$ ��a�	$%� ; 
'=(0*,-( 0 ('.' :;'14'1' 1, 23=' 1R6(0+ '*9 4,++,; '-(0++0=6'-(8
'9'(09+,8 .,4 ' .,4065 1, =,4/,0=8 1, B��DB��DB� **8 6+'==,

�$A =,"3-= -34*' 	�� �� �$C8 '*9 6'.' 1, .0-(;4'
P0143=3+;9+,�-,"4'8�63+�+36'(�'*9�*34(,4�?�� �CG@

$8���$AB8GB A�%8A$
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�����C �����������Z�������

���������	�� ��� 	� ����������������	

� �K%B���� �� �'4(01' '+M'1' ' <;=(0206'4 .,4 ' +' 234*'605 1, +F,=63*,='
,+J6(406' 1, +F,-++;*,-'(8 0-6+3=3= 14,(= 1F,=63*,=' 0 '4*'40 0
,:;0.= 1, =,6603-'*,-( =,"3-= ,=(;10 .4,==;.3=( 1, 63*.'-H0'
=;9*0-0=(4'134'������ ��������?�� ���@

�8��������8�� �����8��

�����C����� ����A��C���� �����
��
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�� �������

���)��� �������������A

�����% K��K���F����	�������b
���C

�����C [	����������������$

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ���C��%� ; �;9*0-0=(4'*,-(8 63+�+36'605 0 63--,D03-'( 1, 6,-(4, 1,
63*'-1'*,-( (0.;= �<;-('*,-( 1, 
'1'+3-' 1, +' *'46'
������ 3 ,:;0/'+,-(8 63-=(0(;]( .,4 '4*'40 1F'6,4 "'+/'-0(>'(8
*31,+ ������8 .4,.'4'( .,4 ' $ 6046;](= 1, =34(01'8 63-('6(34
.,4 '6603-'*,-( 1, 139+, -0/,++ 1, (,-=058 .43(,6605 63-(4'
=394,(,-=03-= .,4*'-,-(= 0 (4'-=0(Q40,=8 102,4,-60'+= 4,'4*'9+,=8
*Q1;+ 1, (,+,",=(05 	�
�	K 3 ,:;0/'+,-(8 9'-6'1' 1F'6,4
0-3D01'9+, 0 ,:;0.= 1, .43(,6605 8 ++;* 0-(,4034 0 9'=, ,-13++
=6P;6N3 �B� .,4 ' ;-' .3(J-60' 1, 63-(4'6('605 1, 20-= ' �A NY�
?�� �A%@

�8���%�C��8AA %�C��8AA
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�����% K��K���F����	�������b
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� ��%���$� * �'9+, -; 1, 63;4, 1, %A **$ 1, =,6605 .,4 ' D'4D'
1F,-++;*,-'(� -6+3; 63--,D03-= 0 .43/,=8 =;9*0-0=(4'*,-( 0
63+�+36'605���3(�0-6+Q=��?�� �AG@

�C8���A8$� C�G8$B

$ ���$%$$� ; �+'6' 1, 63--,D05 ' (,44' 1F'6,48 :;'14'1' ?*'==0=='@8 1,
=;.,42760, �8AA *$8 1, % ** 1, "4;0D 0 =3(,44'1' ,- .3=0605
/,4(06'+�?�� �A�@

�8���AG8%% A�A8�G

% ��%$$�GC * �'9+, '*9 63-1;6(34 1, 63;4, CA�&GA� � 1, (,-=05 '==0"-'1'8
'*9 1,=0"-'605 ��G� �8 ;-0.3+'48 1, =,6605 � D �B **$8 '*9
']++'*,-(����8�63+�+36'(�,-�(;9�?�� �AB@

CA8���C8AA $�C8GA

�����C����� ����A��C��C� ����	
��
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���)��� �������������A

�����% K��K���F����	�������b
���C

�����C �������������A

���������	�� ��� 	� ����������������	

� ��a$�$�� ; �,4065 1, 4,"0=(4, 1, 2!9406' 1, *'5 1, C�DC� 6* 20-= ' � *
1F'+M'1'8 .,4 ' 0-=('+�+'603-= 1, =,4/,0=8 '*9 .'4,(= 1, �A 6* 1,
"4;0D 1, *'5 6'+'( 1, $��D�C�D��� **8 '44,93=='1' 0 ++0=6'1'
0-(,4034*,-( '*9 *34(,4 1, 60*,-( '*9 ;-' .43.34605 ,- /3+;*
�#�8 =394, =3+,4' 1, *'5 6'+'( 1, �� 6* 1, "4;0D 0 4,9+,4( +'(,4'+
'*9�(,44'�1,�+'�*'(,0D'�,D6'/'605�?�� �CA@
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$ ��a�	$$� ; 
'=(0*,-( 0 ('.' :;'14'1' 1, 23=' 1R6(0+ '*9 4,++,; '-(0++0=6'-(8
'9'(09+,8 .,4 ' .,4065 1, =,4/,0=8 1, C��DC��DB� **8 6+'==,

�$A =,"3-= -34*' 	�� �� �$C8 '*9 6'.' 1, .0-(;4'
P0143=3+;9+,�-,"4'8�63+�+36'(�'*9�*34(,4�?�� �CB@

�8�����$8G� ��$8G�

% ��$$�a�a * �;9 6349'9+, 6344;"'( 1, .3+0,(0+J8 1, 139+, 6'.'8 ++0=' +' 0-(,4034 0
6344;"'1' +F,D(,40348 1, ��� ** 1, 10!*,(4, -3*0-'+8 ']++'-( 0 -3
.43.'"'134 1, +' 2+'*'8 4,=0=(J-60' ' +F0*.'6(, 1, $� �8
4,=0=(J-60' ' 63*.4,==05 1, CA� �8 *;-('( 63* ' 6'-'+0(>'605
=3(,44'1'�?�� �AC@

�C8���%8CA %$C8%�

C �$$$�C%$ *% �D6'/'605 1, 4'=' ,- .4,=J-60' 1, =,4/,0= 20-= ' $ * 1,
23-1!40'8 ,- (,44,-H 63*.'6(, ?��� $� A�@8 4,'+0(>'1' '*9
4,(43,D6'/'134'�0�'*9�+,=�(,44,=�1,0D'1,=�'�+'�/34'�?�� ��@

%G8B��A8�� $��8��

A �$$�A��� *% �,9+0*,-( 0 .063-'(", 1, 4'=' 1F'*.+!40' 20-= ' �8B *8 '*9
*'(,40'+ (3+,4'9+, 1, +' .4Q.0' ,D6'/'6058 ,- (3-"'1,= 1, "4;0D
1, 20-= ' $A 6*8 ;(0+0(>'-( .065 /094'-(8 '*9 63*.'6('605 1,+ �AI
���?�� ��C@

$$8AB�$$8AB A��8�A

B ����	��� * 
'-1' 63-(0-;' 1, .+'=(06 1, 63+348 1, %� 6* 1�'*.+'40'8
63+�+36'1' '+ ++'4" 1, +' 4'=' ' $� 6* .,4 =394, 1, +' 6'-3-'1'8
.,4�'�*'++'�=,-H'+0(>'134'�?�� �C�@

�C8����8%% %�8�$

G �$$��A�� *% �344' 4,-('1' .,4 ' .43(,6605 1, 6'-3-'1,=8 234*'-( 6'.'
1F'==,-('*,-( 0 4,63940*,-(� -6+3; =;9*0-0=(4'*,-( 0 63+�+36'605�
�3(�0-6+Q=��?�� ��%@

�A8�C�$�8�% CA�8�A
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���)��� �������������A

�����% K��K���F����	�������b
���C

�����C ����	������B
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� ��%��AA$ * �'9+, '*9 63-1;6(34 1, 63;4, 1, �8B&� N� 1, (,-=05 '==0"-'1'8
'*9 1,=0"-'605 ��8 (,(4'.3+'48 1, =,6605 C D B **$8 '*9
639,4(' 1,+ 6'9+, 1, .3+03+,20-,= '*9 9'0D' ,*0==05 2;*=8
63+�+36'(�=;.,42060'+*,-(�?�� �AA@

�C8���C8AB C$�8BC
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� �K%B���$ �� �'4(01' '+M'1' ' <;=(0206'4 .,+= (4,9'++= 1, +,"'+0(>'605 1, +,= +7-0,=
1,+ :;'14, 1F,-++;*,-'( .R9+06 1'/'-( ,+ �,.'4('*,-( 1F0-1R=(40'
1,�+'��,-,4'+0('(�1,��'('+;-H'8�(3('+*,-(�'6'9'(��?�� ���@
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� ������CC ; �;9*0-0=(4'*,-( 0 63+�+36'605 1, 63+;*-' �'-(' c �3+, ���� �
1, (0.;= 60+7-1406' ?1��C**@ 1, C8C�* 1F'+M'1' (3('+8 4,'+0(>'1'
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,- '6,4 "'+/'-0(>'(8 '6'9'( .0-('(� �*9 '-,++ 1, 4,234M ' +' 9'=,�
�,4 ' $ .43<,6(34= ' +' *'(,0D' '+M'1' ?P%8G* &�de P%8G* &���d@8
63+�+36'1'�=394,�1';�1,�234*0"5�?�� �A�@

$ ��[�$Y�� ; �;9*0-0=(4'*,-( 0 63+�+36'605 1, .43<,6(34 340,-('9+, �'-(' c
�3+, ���� � $�Y ?�$� %���a ���� A��*�@8 4,'+0(>'( ,-
0-<,6605 1F'+;*0-0 '6'9'( .0-('(8 1, ",3*,(40' 6046;+'4 '*9 63= 1,
10!*,(4, $%�** 0 '+M'1' B$** .,4 ' '++3(<'*,-( 1, +' 23-( 1,
++;* 0 63= 1, 10!*,(4, �G** 0 '+M'1' �B�** .,4 '++3(<'*,-( 1,
+F,:;0. ';D0+0'4� �0=(,*' Q.(06 1, (,6-3+3"0' ���8 1, 10=(409;605
'=0*J(406' /0!40' ���� �H., � �3-( 1F'+0*,-('605 ,+,6(4Q-06'
4,";+'9+,���+'==,����BB��a���8�63+�+36'(�?�� �B�@

$�8���BA%8�% �%��B�8B�

% ���$���� ; �;9*0-0=(4'*,-( 0 63+�+36'605 1, 94'M 139+, 1, 20D'605 ' 63+;*-'
?1��C**@�.,4�'�.43<,6(34��'-('�c��3+,��������?�� �B�@

��8����B$8$� ��B$$8��

�����C����� ����A��C���� ������
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� �������������A

�����% ����������������A

���������	�� ��� 	� ����������������	

� �

����% ; �'4(01' '+M'1' ' <;=(0206'4 .,4 ' +' 4,.3=0605 1, =,4/,0= '2,6('(=
1;4'-(�+F394'�?�� �%C@

�8C����A��8�� B��8��

$ �$$$�$�� *% �D6'/'605 .,4 ' +36'+0(>'605 1, =,4/,0=8 ,- (,44,-H -3 6+'==0206'(8
'*9�*0(<'-=�*'-;'+=�0�'*9�+,=�(,44,=�1,0D'1,=�'�+'�/34'�?�� ��@

$8���AB8�$ ��%8BC

�����%����� ����A��A� 	��
�

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� �[	����������
����	�
O�B

�����% ���Z���$

���������	�� ��� 	� ����������������	

� �[�$GB�K ; 
'-6 1F'+;*0-0 *31,+ �;D,*93;4" �,2� C��$ 1, �,4*39 3
,:;0/'+,-(8 1, 10*,-=03-= '.43D0*'1,= C�DAGD�� 6*8 '*9
4,=.'(++,4 0 94'M3=8 63+�+36'( '*9 20D'603-= *,6!-0:;,=� �3+34 '
1,20-04�.,4�����?�� �GA@

��8���%$B8�� A��G�8$C

$ �[$�	�$% ; �'.,4,4' *,(!+�+06' 1, G� + 1, 6'.'60('(8 234*'1' .,4 ;-' 6;9,('
1, .+'-D' .,4234'1' 1, $ ** 1, "4;0D 0 ;- ,0D 1, "04 P340(>3-('+
'*9 6+'; (40'-";+'4 1, 1,=9+3:;,0"8 =;.34(= +'(,4'+= 1, (;9 1F�8A
** 1, "4;0D =,.'4'(= CA� ** ,-(4, ,0D3= '*9 '-634'(", ' (,44'
'*9 ('-6'8 '*9 ;- 9'-H 1, 60-6 1, .43(,6605 63-(4' +' 3D01'6058
.3=(,4034 23=2'('( 0 '6'9'( .0-('( '*9 .3+0,=(,4 '+ 234-� 0-6+Q= 1';=
1,�234*0"5�?�� �GB@

C8����G%8$� B�%8�$

�����%����� ����B��$� ����
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� �������������	���

�����% ����	��������	�����

���������	�� ��� 	� ����������������	

� �$�CA��� *% �!44,"' '*9 *0(<'-= *,6!-06= 0 (4'-=.34( 1, (,44,= ' 0-=('+�+'605
';(340(>'1' 1, ",=(05 1, 4,=01;=8 '*9 6'*05 1, $� (8 '*9 ;-
4,6344,";(�1,�*E=�1,��A�0�20-=�'�$��N*�?�� ��B@

%C�8�B��8$% %��%�8GA

$ �$��G��� *% �,.3=0605 63-(43+'1' ' 10.Q=0( ';(340(>'( 0-6+Q= ,+ 6!-3- =394, +'
1,.3=0605 63-(43+'1' 1,+= 4,=01;= 1, +' 63-=(4;66058 =,"3-= +'
��� �&$���8 1, 4,=01;= 1, (,44' 0-,4(= '*9 ;-' 1,-=0('( ��B
(&*%8 .436,1,-(= 1F,D6'/'6058 '*9 6310 �G�A�C =,"3-= +' �+0=('

%C�8�B�B8%$ $��C�8�B

EUR

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

���������� �!"�#$%&��&�� �%�'('#

�;43.,'�1,��,=01;=�?���������&%�C&$��$@�?�� �$�@

% �$�$C$�� *% �+'==0206'605 ' .,; 1F394' 1, 4,=01;= 1, 63-=(4;6605 3 1,*3+0605
,- 24'6603-= =,"3-= ���� ������� ��A&$���8 '*9 *0(<'-=
*'-;'+=�?�� ��A@

�8B%B�G8�$ ��8C�

C �$�BC$�� *% �!44,"' '*9 *0(<'-= *,6!-06= 0 (4'-=.34( 1, 4,=01;= 0-,4(= 3 -3
,=.,60'+= ' 0-=('+�+'605 ';(340(>'1' 1, ",=(05 1, 4,=01;=8 '*9
6'*05 .,4 ' (4'-=.34( 1, $� (8 '*9 ;- 4,6344,";( 1, *E= 1, �A 0
20-=�'�$��N*�?�� ���@

�8B%C�8�% A8G�

A �$��G%�� *% �,.3=0605 63-(43+'1' ' 10.Q=0( ';(340(>'( 0-6+Q= ,+ 6!-3- =394, +'
1,.3=0605 63-(43+'1' 1,+= 4,=01;= 1, +' 63-=(4;66058 =,"3-= +'
��� �&$���8 1, 4,=01;= 9'44,<'(= 0-,4(= '*9 ;-' 1,-=0('( �8�
(&*%8 .436,1,-(= 1, 63-=(4;6605 3 1,*3+06058 '*9 6310 �G���G
=,"3-= +' �+0=(' �;43.,' 1, �,=01;= ?����� ���&%�C&$��$@
?�� ���@

�8G�B$$8$$ �A8��

B �$�AC��� *% �4'-=.34( 1, 4,=01;= ,=.,60'+= ' 0-=('+�+'605 ';(340(>'1' 1, ",=(05
1,�4,=01;=8�'*9�63-(,-0134�1,�$���+�1,�6'.'60('(�?�� ��G@

�8��$��B8A� �8%G

�����%����� ��������� �����
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� �������������	���

�����% ����	������������$

���������	�� ��� 	� ����������������	

� �$�$C$�� *% �+'==0206'605 ' .,; 1F394' 1, 4,=01;= 1, 63-=(4;6605 3 1,*3+0605
,- 24'6603-= =,"3-= ���� ������� ��A&$���8 '*9 *0(<'-=
*'-;'+=�?�� ��A@

%8$���G8�$ AG8%C

$ �$�BC$�� *% �!44,"' '*9 *0(<'-= *,6!-06= 0 (4'-=.34( 1, 4,=01;= 0-,4(= 3 -3
,=.,60'+= ' 0-=('+�+'605 ';(340(>'1' 1, ",=(05 1, 4,=01;=8 '*9
6'*05 .,4 ' (4'-=.34( 1, $� (8 '*9 ;- 4,6344,";( 1, *E= 1, �A 0
20-=�'�$��N*�?�� ���@

%8$���8�% $�8$$

% �$��G%�� *% �,.3=0605 63-(43+'1' ' 10.Q=0( ';(340(>'( 0-6+Q= ,+ 6!-3- =394, +'
1,.3=0605 63-(43+'1' 1,+= 4,=01;= 1, +' 63-=(4;66058 =,"3-= +'
��� �&$���8 1, 4,=01;= 9'44,<'(= 0-,4(= '*9 ;-' 1,-=0('( �8�
(&*%8 .436,1,-(= 1, 63-=(4;6605 3 1,*3+06058 '*9 6310 �G���G
=,"3-= +' �+0=(' �;43.,' 1, �,=01;= ?����� ���&%�C&$��$@
?�� ���@

%8$��$$8$$ G�8��

�����%����� �������$� ��	
��

�
�� �����	��������������	�
������������	���������
�� �������

���)��� ���	����������	���

���������	�� ��� 	� ����������������	

� �������� �� �'4(01' '+M'1' ' <;=(0206'4 =,"3-= ,+ .4,==;.3=( 1, +F�=(;10 1,
�,";4,('( 0 �'+;(8 =,"3-= ,+ 1,64,( AAA&�B8 1,64,( �C&���� 0
1,64,( �B$G&�G '*9 ,+= ,+,*,-(= -,6,=='40= .,4 1;4 ' (,4*, ,+
.+' 1, =,";4,('( 0 ='+;( 1;4'-( ,+ 1,6;4= 1, +F394'� -6+3; ,+=
,+,*,-(= 1, .43(,6605 0-10/01;'+8 63+�+,6(0/'8 ,D(0-605 1F0-6,-10=8
.43(,6605 1F0-=('+�+'603-= ,+J6(40:;,=8 0-=('+�+'603-= 1FP0"0,-, 0
9,-,=('48 *,1060-' .4,/,-(0/' 0 .40*,4= ';D0+0= 0 234*'605� .'4(01'
' <;=(0206'4 1,('++'1'*,-( =394, .4,==;.3=( 1, =,";4,('( 3 .+' 1,
=,";4,('(�'.43/'(�
�?�� ��@

�8���$�$��8�% $�$��8�%

���)�������� ������ �����
��

EUR

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DELS HABITAGES  PLURIFAMILIARS EN L’AVINGUDA  D'EDUARD MARISTANY PARCELꞏLA B1.1                                                  OCTUBRE 2018 
 

 

 
 
EQUIP REDACTOR: OUA ARQUITECTES ASSOCIATS SLP , OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME SL, ANA COELLO DE LLOBET S.L.P.   COLLABORADORS: FRANCESC XAIRO I ASSOCIATS SLP, SERGIO PEQUEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. RESUM DE PRESSUPOST i ÚLTIM FULL DE PRESSUPOST 

 

C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



C
òp

ia
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

e 
do

cu
m

en
t -

 C
S

V
: 1

24
47

12
04

65
77

21
27

50
1 

.



���������	�
������������������
���������	��������
���������	�����	�����������������������
���
������ �
�������

����������������	�
 �!"�#$%&��&�� ��'('#

������ ���	�	
��� �����

�)(*+�% �������� �,-.//*01 $��234��
�)(*+�% �������$ �*5)6.,(�(.//.1 $�78�42%

����� 	������������������������������� �� �!"!�

�)(*+�% ����%��� �9::'1.1 $�3��4$7
�)(*+�% ����%��$ �'5)6.,(1�;*/6)"< $��%�$47�
�)(*+�% ����%��% �'5)6.,(1�'1;!+()01 ���2�4��
�)(*+�% ����%��2 �=6)(1�)�5*/.1 %��$8$47%

����� #�������������� !��$%!"!&

�)(*+�% ����8��� �/.:'++1�>/.5)1 ����243�
�)(*+�% ����8��$ �/.>'/'0)<�-.+�(.//.,?�)�19:1(/'(1�-.�>+',('0)< ���8%%42�
�)(*+�% ����8��% �/.:'++1�-.�1.6:/'�)�>+',('0)< �7��8�48$
�)(*+�% ����8��8 �9:6),)1(/'6.,(�-@.1>A0).1�5.".('+1 ����7428
�)(*+�% ����8��2 �',(.,)6.,(�B'/-),./)' ����$43%

����� '��������������� �&��%%"%�

�)(*+�% ����2��� C'/D'�')"E.1�>+95)'+1 ���28$437
�)(*+�% ����2��$ C'/D'�-.�/." ���8342%
�)(*+�% ����2��% C'/D'�-@.+.0(/)0)('( ���%$4%7
�)(*+�% ����2��8 C'/D'�-@.,++96.,'(�>F:+)0 %����2472
�)(*+�% ����2��2 �./5.)1�';.0('(1 3�%478

����& ������(������������ &��$&�"%�

�)(*+�% ����7��$ �.,A/)0 7�2784%7
����! �)*�������������������*��+������ !�&!�"�!

�)(*+�% �������� �.1)-91�0*,1(/900)< 2�%$%4��
�)(*+�% �������$ �.1)-91�.,-.//*01 �23477

���,- ,����.���������*������� &��/�" �

� %�/��"$�

������ $���0#1	
� �����

�'>=(*+ ����� �/.:'++1�>/.5)1�)�.,-.//*01 8�3�747�
�'>=(*+ ����% �'5)6.,(1 78�$�7472
�'>=(*+ ����8 �'/-),./)' 82�8��4��
�'>=(*+ ����2 ,1('+�+'0)*,1 2%�$2�4�8
�'>=(*+ ����7 �G9)>'6.,(�)�6*:)+)'/)�9/:! 7�2784%7
�'>=(*+ ����� �.1()<�-.�/.1)-91 2�8��438
�'>=(*+ ����� �."9/.('(�)��'+9( $����4�%

�� #����*������/��/�#�2-30�40-���
5	-24�5��	
-�3���
��� �/$� %%"$�

�/$� %%"$�

������ ���
3-0 �����

�:/' �� �/.119>*1(���������	�
������������	���������
��� ��$�3��4$%
�/$� %%"$�

EUR

PROJECTE URBANITZACIÓ ENTORNS HABITATGES PLURIFAMILIARS
EN L´AVINGUDA EDUARD MARISTANY PARCEL·LA B1.1
08918 - BADALONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................ 182.799,23

13 % Despeses Generals SOBRE 182.799,23................................................................. 23.763,90

6 % Benefici Industrial SOBRE 182.799,23...................................................................... 10.967,95

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE D'OBRA ............................................ 217.531,08

21 % IVA SOBRE 217.531,08........................................................................................... 45.681,53

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS............ 263.212,61

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( DOS-CENTS SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )

IMPORT CONTRACTE CONTROL QUALITAT................................................................. 1.673,31

21 % IVA SOBRE 1.673,31............................................................................................... 351,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT IVA INCLÒS ............. 2.024,71

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat (IVA inclòs), puja a la quantitat de :

( DOS MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS )

Jordi Artigas Masdeu                                 Oriol Serrat Genescà

Nº de col·legiat: 25809-1                            Nº de col·legiat: 63335-6

Àlex Gómez Gili                                      Ana Coello de Llobet

Nº de col·legiat: 72045-3                            Nº de col·legiada: 34146-0
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