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I MEMÒRIA I ANNEXES 
 
 
DD DADES GENERALS 
 

DD 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

 

1. Títol del projecte 

Projecte d’urbanització del PA-3 al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús c/ Sant Bru 205 de Badalona. 
 

 

2. Objecte del present projecte 

L’objecte del present projecte és definir i valorar  les obres d’urbanització que cal executar per a 
la urbanització del polígon d'actuació 3 al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús del districte de 
Casagemas-Canyadó de la ciutat de Badalona amb motiu de la construcció d'uns nous 
habitatges. 

 

 

3. Emplaçament 

El present projecte d’urbanització afecta l'àmbit del polígon d'actuació PA3 del carrer Sant Bru 
num. 205 de la ciutat de Badalona (C.P. 08911). L'accés principal es realitzarà pel carrer Sant Bru 
i també es disposarà d'accés per la Riera de Canyadó i per l'interior del mateix Parc de Can Solei i 
Ca l'Arnús. 
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DD 2 AGENTS DEL PROJECTE 

 

1. Promotor 

El present projecte es redacta per part de DIREXIS CONECTIA SLU, amb CIF B‐61436473, amb seu 
A Pl. Joan Miró 3, 08912 de Badalona. 
 

 

2. Autor del Projecte 

 ALBERTO CELMA PÉREZ 
 Arquitecte  Col∙legiat nº  29993‐6 
 NIF  43429425 C 
 Domicili: Carrer Fernando Pessoa 25 BAIXOS – 08030 – Barcelona 
 Tel. 93 346 56 70 

 

 

 

DD 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 

 

Es disposen els següents documents complementaris:  
 
Annex 1: Pavimentació 
Annex 2: Xarxa de clavegueram 
Annex 3: Xarxa de telecomunicacions 
Annex 4: Xarxa d'enllumenat púbic 
Annex 5: Jardineria i reg 
Annex 6: Estructures 
Annex 7: Gestió de residus generats durant l’obra 
Annex 8: Serveis afectats 
Annex 9: Programa de control de qualitat 
Annex 10: Programació d'obra 
Annex 11: Fotografies estat actual 
Annex 12: Accessibilitat 
Annex 13: Estudi de Seguretat i Salut 
Annex 14: Gestió de residus i neteja 
Annex 15: Mobilitat 
Annex 16: Consideracions ambientals durant l’obra 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

1.1Antecedents 

Es redacta el present projecte d'urbanització amb l'objectiu de definir les actuacions previstes 
en el polígon d'actuació PA-3 MPPGM al carrer Sant Bru num. 205 de Badalona. L'accés a aquest 
parc es podrà realitzar des del pròpi carrer Sant Bru, des de la Riera de Canyadó i també des del 
nou accés al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús. La següent imatge mostra la localització de l'ambit 
del projecte i la seva qualificació urbanística (Parc urbà 6b). 

Els antecedents administratius del present projecte són els següents: 

En data 30 de Juny de 2020 el Ple de l'ajuntament va aprovar la Modificació del pla 
general metropolità al polígon 3 del carrer Sant Bru de Badalona.  

La modificació puntual del PGM al carrer de Sant Bru es planteja d'una banda articular la 
conservaciói protecció dels valors artístics, històrics i arquitectònics de l'accés al parc de Ca 
l'Arnús. D'altra banda , es planteja modificar l'ordenació de les edificacions de la zona de nucli 
antic situada al sud de l'accés al parc amb front al carrer Sant Bru, ampliant en 876 m² la 
superfície destinada a sistema d'espais lliures públics. 

Els antecedents de projectes limítrofs són els següents: 

Amb data juny de 2012 es redacta el Projecte d'urbanització de la perllongació del carrer 
Méndez Núñez, en el tram comprès entre el polígon 3 de l'actuació urbanística del carrer Sant 
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Bru (MP del P.G.M., DOGC 17/12/09) i la riera Canyadó. Badalona, el qual actualment ja ha estat 
executat. 

El present projecte donarà continuitat a l'anterior, millorarà l'entrada pel carrer Sant Bru i 
servirà d'accés al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús. 

1.2Planejament 

Els documents de planejament en vigor a l'àmbit de la proposta són els següents: 

- Pla General Metropolità d'Ordenació urbana aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976.

- Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer de Sant Bru aprovat definitivament el 
21 de novembre de 1985 i Text refós de 30 de juny de 2020.

- Modificació del Pla General Metropolità al polígon 3 del carrer de Sant Bru aprovat 
definitivament el 21 de novembre de 1985 i Text refós de 16 de juny de 2009.

- Plànol refós del PGM a escala 1:2000 de tots els municipis excepte Barcelona amb diferents 
aprovacions definitives.

- Pla Territorial General de Catalunya aprovat definitivament el 16 de març de 1995.

1.3Informació sobre l’estat actual i serveis existents 

L'àmbit del projecte correspon al polígon d'actuació 3 del Parc de Can Solei i Ca l'Arnús al qual 
s'accedeix actualment a través de la porta existent al carrer Sant Bru num. 205. Aquesta zona 
del parc s'articula al voltant de l'avinguda central flanquejada de plataners que condueix cap a 
l'interior del parc. 

A l'annex 11. Fotografies de l'estat actual es mostra l'estat actual de l'entorn. 

Després de realitzar la consulta dels serveis existents a la parcel·la objecte del present projecte i 
als carrers limítrofs, s'han pogut localitzar els següents: 

1. Agbar
2. Fecsa
3. Gas Natural
4. ONO
5. Telefonica
6. BCASA
7. BT i Sanejament

Els plànols proveïts per les diferents companyies s'adjunten a l'annex 8. Serveis afectats 
d’aquest projecte. 

1.4Característiques urbanístiques 

Es tracta de la urbanització del polígon d'actuació 3 al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús. Dintre 
d'aquest àmbit hi trobem un espai destinat a sistema de parcs i jardins urbans de caràcter local 
(clau 6b). Amb front al carrer de Sant Bru, amb clau (12) zona de nucli antic, hi han dues unitats 
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UP1 i UP2 . A l'accés del parc pel carrer Sant Bru i a les façanes de les noves edificacions hi ha 
un espai destinat a sistema de parc i jardins urbans de caracter metropolità (clau 6b).   

Les referències cadastras de les parcel·les que formen l'àmbit objecte d'aquest 
projecte d'urbanització són les següents: 7699864DF3879H0001XS, 
76998A5DF3879H0001GS, 76998A8DF3879H0000KA, 76998A7DF3879H0000OA, part de la 
parcel·la 7699890DF3879H0001FS

1.5 Morfologia del terreny i topografia 

La topografia del sector objecte de projecte defineix un pendent suau en el sentit nord-est i sud-
oest. El punt més alt es troba al nord-est, a la riera de Canyado (cota +12.64m) i el més baix al 
sud-est, al carrer Sant  Bru (cota +7.11m). S'adjunta en la memòria gràfica el plànol UR05 
Topogràfic amb la informació topogràfica. 
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

2.1 Descripció general de l’actuació 

La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte, així com la seva 
justificació, queda definida als plànols de projecte i als apartats següents. 

Es projecta la urbanització de l'ambit del polígon d'actuació 3 al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús 
amb motiu de la construcció d'uns nous habitatges. La superfície total de l'àmbit d'actuació 
és de 5.388,95 m2. L'accés a aquest parc es podrà realitzar des del propi carrer Sant Bru, des de 
la Riera de Canyadó i també des del nou accés al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús.  

La cota de projecte de la urbanització és superior a la del terreny en pràcticament tots els punts.  
Es planteja el terraplenat de l'àmbit a fi d'acompanyar el camí dels plataners i eliminar el 
desnivell existent respecte a la zona d'accés on es troba la UP3 ja consolidada. Aquest 
terraplenat arribarà fins a la nova tanca que delimitarà l'àmbit del nou parc que anirà a buscar la 
cota +10.60m. Aquesta tanca tindrà el mateix tractament de la ja existent front de la UP3. El 
terraplenat entre la UP1 i el camí dels plataners tindra un pendent diferent i anirà a buscar la 
tanca delimitadora dels parc a la cota +8.50 m. 

La proposta manté el camí dels plataners existent. La zona coneguda com a Platja dels Corders 
serà un nou espai de memòria amb una exposició permanent i uns parterres amb especies 
vegetals de especial interes pel al món dels corders. Es pavimenta tot l'espai lliure amb un 
paviment drenant per obtenir com a resultat un ampli espai verd lliure. Per facilitar l'accés a les 
unitats UP1 i UP2 es realitzaran dues rampes que entraran a la zona del parc, en el cas de la 
unitat UP1 la rampa recorrera tot el seu perimetre des del carrer Sant Bru fins a trobar-se amb la 
rampa que entra per l'accés de la Riera Canyado. En la banda de la unitat UP2 la rampa entrara 
pel carrer Sant bru donant fins arribar al nou accés des del parc de Can Solei i Ca l'Arnús, 
conectant els dos accesos amb la zona d'exposició de la platja dels corders i la nova unitat UP2. 

La intervenció té el proposit de respectar i tractar amb la màxima cura tot el patrimoni existent. 
Es conservarà la caseta de pedra i la portalada d'accés pel carrer Sant Bru i s'enderrocarà el mur 
perimetral per tal d'augmentar-ne la permeabilitat. Es conservarà modificant la seva ubicació la 
font situada en el mur del carrer Sant Bru. Pel que fa l'empedrat (pavimentat) existent en la zona 
de la portalada es manté i només en cas de ser necessàri es restaurarà. 

En general, en qualsevol de les solucions adoptades, s’ha prioritzat la utilització de materials i 
productes amb les mateixes característiques que els emprats a les zones annexes urbanitzades 
que garanteixin una llarga durada, en general, materials i productes que disposen de 
distintius de garantia de qualitat ambiental. 

La superficie d'urbanització dins del PA3 és de 5.777,31m2 format per les claus 6b/6c i 5v. 
D'aquestes finques s'urbanitzarà tota la clau 6b i part de la 6c. Fora d'àmbit del PA3 s'actuarà en 
part de la clau 6c per donar coherència a l'urbanització. 
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S'adjunta a continuació una taula resum de les superfícies descrites: 
 
 

SUPERFÍCIES 
FORA D'ÀMBIT 

CLAU 6C  1387,12 m² 
ÀMBIT PA3  ÀMBIT ACTUACIÓ 

CLAU 6B  3710,00 m²  3710,00 m²  
CLAU 6C  2014,11 m²  291,83 m² 

CLAU 5v  53,20 m²   ‐ 

Total sup. Urbanització    5388,95 m² 
 

 
2.2 Zona on es fa l’actuació 

 
El present projecte d’urbanització afecta el polígon d'actuació 3 situat al Parc de Can Solei  i Ca 
l'Arnús al carrer Sant Bru num. 205. 
 
La superfície d’actuació és de 5388,95 m2. 
 
 
2.3 Descripció de la solució adoptada 

 
Moviment de terres: 
 
La cota de projecte de la urbanització és superior a la del terreny en pràcticament tots els punts. 
Les  terres  necessàries  s'obtindran  de  les  excavacions  necessàries  per  a  la  construcció  dels 
habitatges annexos. 
Per altra banda, i per tal de poder dotar el parc dels serveis necessaris (aigua de reg, enllumenat, 
drenatge de les aigües pluvials, i previsió de telecomunicacions), es realitzaran diverses rases al 
carrer Sant Bru que implicaran una excavació i posterior aprofitament de les terres per reomplir 
les rases. 
Per  al  desenvolupament  de  les  obres  es  procedirà  primerament  al  replanteig  topogràfic  del 
paviment  dur  projectat.  Es  replantejarà  també  el  traçat  de  les  noves  rases  de  serveis.  A 
continuació s’haurà de fer  la demolició  i transport a  l’abocador del paviment de  la vorada  i del 
vial del carrer Sant Bru per on han de passar  les  rases per  tal de  retirar‐lo  i arribar al  terreny 
existent per excavar la rasa. 
A continuació s’establiran les cotes de les rasants definitives dels paviments i donant evacuació 
en  superfície  de  l’aigua  de  pluja  conduint‐la  cap  als  punts  baixos  on  seran  interceptades  i 
conduïdes cap a la xarxa de clavegueram general. 
 
 
Vialitat i pavimentació: 
 
El camí peatonal principal d’aquest projecte és l'avinguda de plataners que creua la urbanització 
des del  carrer  Sant Bru  fins  a  la nova entrada  al parc de Can  Solei  i Ca  l'Arnús. Aquest  camí 
actualment és de  Sauló, es  realitzarà una  compactació  i millora d'aquest utilitzant el  sistema 
existent.  Tot el  seu entorn es pavimentarà  amb  llambordes de diferents  característiques que 
permetrà el pas per tot l'àmbit i també dotar d'accés als nous habitatges construïts. 
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La solució proposada es detalla a l'annex 1. Pavimentació d’aquest projecte. 
Els amples dels camins peatonals i de la zona d'accés al parc es detalla en els plànols adjunts. 
Les seccions tipus també queden definides als plànols.  
 
 
Xarxes de servei: 
 
Les diferents xarxes de servei a instal·lar a la urbanització quedaran definides als plànols del 
projecte, i es realitzaran d’acord amb el que s'estableix en els diferents Plecs de l'Ajuntament de 
Badalona, essent aquestes: 
 

• Drenatge de les aigües pluvials i residuals, enllumenat públic, reg i telecomunicacions. 
 
Per a realitzar la prolongació de les diferents xarxes de serveis existents es seguirà la normativa 
específica en cada cas i les indicacions de l’Ajuntament de Badalona, així com les normatives i 
característiques exigides per cada una de les companyies. 
 
S’instal·larà canonada per a la recollida d’aigües pluvials i residuals dels habitatges (en aquesta 
zona el municipi disposa de xarxa separativa), també es col·locaran tubs soterrats per a 
l´instal·lació elèctrica d'enllumenat i instal·lació de telecomunicacions, amb diàmetres en funció 
de les necessitats de la zona i d’acord amb els serveis municipals. 
 
També es dotarà la urbanització d'una xarxa de reg que permetrà regar els diferents parterres 
del projecte. 
 
 
Connexions exteriors amb els serveis existents: 
 
Als plànols corresponents es troben les connexions exteriors (límit) amb l’àmbit d’actuació 
urbanística de les xarxes relacionades a continuació: 

• Accessos: Les connexions amb la vialitat existent es produeixen al número 205 del carrer 
Sant Bru i al número 47 de la riera Canyadó. També es dotarà d'accés per l''nterior del parc de 
Ca l'Arnús. 

• Xarxa de drenatge. La connexió de les aigües pluvials es realitzarà amb la xarxa existent al 
vial del carrer Sant Bru a través del pou de registre num. 15 existent. Per altra banda, la 
connexió de les aigües residuals dels nous habitatges amb la xarxa existent es realitzarà amb la 
xarxa existent a la vorada del mateix carrer Sant Bru mitjançant la construcció d'una nova 
arqueta. 

• Xarxa d’aigua de reg. La connexió es realitzarà al carrer Sant Bru a partir de la instal·lació 
d'un nou comptador. 

• Xarxa de telecomunicacions. S'instal·larà una previsió de tub de telecomunicacions que 
discorrerà per sota de la nova vorera que es construirà al costat esquerre del parc. 

• Enllumenat públic. La connexió es realitzarà al quadre elèctric existent actualment al carrer 
Sant Bru que es desplaçarà a una ubicació més addient a l'interior del parc. 
 

 
Termini d’execució de les obres: 
 
La durada prevista de les obres detallada a l'Annex 10 - Programació d'obra serà de tres mesos i 
mig (3,5) mesos, i dependrà dels possibles imprevistos que per causes diverses (climatologia, 
etc) es puguin presentar. 
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Seguretat i Salut 
 
El projecte incorpora a l'Annex 13 l'Estudi de Seguritat i Salut, necessari per dur a terme 
l'execució de les obres d'urbanització i cumplir amb la llei. En aquest estudi s'especifiquen i 
descriuen les mesures de seguretat i salut que s'han de prendre en la realització de les obres 
amb caràcter general i particular.  
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Pressupost 
 
S’adjunta el quadre resum del pressupost general d’execució de l’obra. Al capítol IV del present 
projecte s’adjunta el pressupost detallat de les obres. 
 
 

 
 

El pressupost d´execució material (PEM) del projecte d’urbanització ascendeix a set-cents 
cinquanta-vuit mil noranta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims.  

 
Pressupost d´execució material (PEM) 758.092,48€ 
  
13% Despeses generals (sobre PEM) 98.552,02€ 
6% Benefici Industrial (sobre PEM) 45.485,55€ 
  
Pressupost d'execució per contracte abans d'IVA                                                        902.130,05€ 
  
21,00 % IVA sobre 902.130,05€ 189.447,31€ 
 
Pressupost d’execució per contracte amb IVA  

 
1.091.577,36€ 

 
El pressupost d´execució per contracte amb IVA del projecte d’urbanització ascendeix a un 
milió noranta-un mil cinc-cents setanta-set amb trenta-sis cèntims. 

 
                                                                                                             Juliol de 2025 
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Annex 1. Pavimentació 

Àmbit i objecte de l’annex 
L´objectiu d´aquest annex és definir la solució adoptada per a la pavimentació dels diferents 
espais del present projecte. 

Descripció actuació- Elements i materials 

- Paviment dur

S'utilitzarà en le voreres que entren al parc pel carrer Sant Bru i limiten amb les façanes de les 
unitats UP1 i UP2. 
Accessos als habitatges. Es resoldrà amb un paviment de llambordes model Terana Six de 
20x10x8 cm de Breinco.  

La secció estructural del ferm serà la següent: 

- Explanada compactada amb terres adequades de la pròpia obra (excavació dels nous 
habitatges)
- Capa granular d'espessor variable fins a un màxim de 25 cm compactada.
- Base de formigó de 15 cm d'espessor amb malla electrosoldada de 200x200x6 mm.
- Capa de morter de 3cm.
- Llambordes de 8 cm de cantell, adequades per al trànsit rodat.

- Paviment semi drenant

La resta d'espai lliure (excepte el camí dels plataners) es resoldrà amb un paviment d'exterior 
Terana Green de Breinco amb junta verda i format 20,8x11,8x7cm. 

La secció estructural del ferm serà la següent: 

- Explanada compactada amb terres adequades de la pròpia obra (excavació dels nous
habitatges)
- Capa granular de grava fina i gruixuda 2/22mm d'espessor variable fins a un màxim de 25 cm.
- Capa d'arena de 3cm.
- Llambordes de 7 cm de cantell.
- Reblert de les juntes amb terra vegetal.

- Paviment tou (camí dels plataners)

Em el camí dels plataners s'utilitzarà un paviment tou continu amb el sistema de SAULO SOLID. 
Aquest s'executa amb paviment de terra, amb aportació d'àrid, mitjançant lligams i additius 
naturals. Es tracta d'un paviment totalment integrat a la natura i respectuós amb el medi. 

La secció estructural del ferm serà la següent: 

- Explanada compactada amb saulo de 15 cm.
- Explanada compactada amb terres existents.
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- Accés de vehicles

Per tal de permetre l'accés rodat als veïns dels nous habitatges construits s'habilitarà 
l'entrada de vehicles directament des del carrer Sant Bru.

El vehicle de manteniment del parc tindà accés des del carrer Sant Bru on actualment hi ha 
l'accés al parc. S'incorporarà un gual de 3,50 metres d'amplada.

- Avinguda d'accés al parc

Es mantindrà l'avinguda central de terra existent delimitat pels dos murs de pedra que actuen 
com a vorada de 15 cm d'alçada entre aquest camí i el paviment de llambordes. Malgrat el mal 
estat del mur, degut a l'aixecament de cotes de la urbanització, aquest anirà confinat entre 
terres. 

- Parterres

A l'apartat de vegetació es descriuen els nous parterres de la platja dels corders i de la zona de la 
Riera de Canyadó.

- Escales

Un cop a dins del parc, es disposaran unes escales i rampes a banda i banda d ela rambla dels 

plataners per salvar el desnivell.  

 A continuació s'adjunta la fitxa tècnica de col·locació de les llambordes Terena Six  i 

Terana Green. 
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Le processus de nivellement de la surface 

de pavés doit être mené à bien avec la surface 

sèche et avant de commencer à l'utiliser. 

Avant le nivellement, les joints doivent 

être remplis et le revêtement doit être 

très propre. On doit alors égaliser toute 

la surface de façon régulière avec une plaque 

vibrante, si possible avec semelle 

en caoutchouc, jusqu'à obtenir le degré 

de stabilité souhaité. Après égalisation, 

il peut être nécessaire de remplir une 

autre fois les joints avec le matériau approprié.

Optimisation de l'esthétique
Les pavés résistent au déplacement d'un véhicule 

grâce au soutien que leur donne leur union 

par les joints aux pavés voisins. Les pavés où 

les bordures s'alignent avec le sens du trafic 

tirent cette résistance grâce à deux de leurs 

côtés uniquement, en activant uniquement 

deux joints de pavé pour la transmission 

de la force. Si les pavés sont posés en diagonal 

face au sens de la marche du trafic, au lieu 

de perpendiculairement, il y aura quatre côtés 

du pavé qui pourront s'opposer au déplacement 

dans le sens de la marche, les quatre joints 

de pavé étant activés pour la transmission 

de la force. Dans la pratique, cela signifie 

que la plus grande stabilité est obtenue 

par une pose en diagonal des pavés face 

au sens de la marche. C'est de cette façon 

que le déplacement des rangées de pavés sera 

le moins grand possible. La pose en diagonal 

a de plus l'avantage supplémentaire 

de diminuer le niveau sonore.

Nivellement de la surface des pavés

Igualació de la superfície de llambordes
El procés d'igualació de la superfície de llambordes 

s'ha de fer amb la superfície seca i abans 

que es comenci a fer servir. 

Abans d'igualar-les, cal farcir les juntes i netejar 

el paviment. A continuació, s'ha d'igualar tota 

la superfície de manera regular amb una màquina 

vibradora, si pot ser amb base de goma, fins a assolir 

el grau d'estabilitat adient. Després de la igualació 

pot ser que calgui tornar a farcir les juntes.

Pavés sur un lit 
d'assise à niveau.
Llambordes en un llit 
d'assentament enrasat.

     Lit d'assise
     Llit d'assentament
     Base granulaire
     Base granular
     Pavés avec marge 
     de tolérance négative
     Llambordes amb marge 
      de tolerància negatiu
      Pavés avec marge 
     de tolérance positive    
     Llambordes amb marge 
      de tolerància positiu

Pavés une fois égalisés
Llambordes igualades

1

2

3
4

1

2

3

4

Optimització de l'estàtica
Les llambordes es resisteixen a l'intent de desplaçament 

d'un vehicle gràcies a la unió amb les llambordes 

del costat mitjançant les juntes. 

Les llambordes les vores de les quals s'alineen

 amb la direcció del trànsit deriven 

aquesta resistència a través 

de dos dels seus costats únicament, i s'activen 

només dues juntes de llamborda per transmetre 

la força. Si en comptes de col·locar-les 

perpendicularment es col·loquen diagonalment 

al sentit del trànsit, ja són quatre els costats 

de la llamborda que poden oposar-se 

al desplaçament en el sentit de la marxa, 

i s'activen les quatre juntes 

de la llamborda per a la transmissió de força. 

A la pràctica, això vol dir que s'aconsegueix més 

estabilitat col·locant les llambordes diagonalment 

al sentit de la marxa. D'aquesta manera 

el desplaçament de les fileres de llambordes serà 

mínim. A més, la col·locació en diagonal 

té l'avantatge que redueix el nivell acústic.
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Pose de pavage. Conseils.

Création du lit d'assise.
Dans le substrat de terre naturelle compacté 

préalablement, on mettra les couches nécessaires, 

la base et la sous-base (selon les charges 

de trafic et le type de terre-plein existant) 

de matériau granulaire. Une fois compacté 

à 90-95% Proctor, on place le lit d'assise 

de sable ou de gravillon, de préférence 

un mélange de sable et de gravillon avec 

une granulométrie de 0/5 mm, (dimension 

maximum 7 mm). L'épaisseur du lit d'assise 

doit être, une fois pilonné, 1/3 de la moitié 

de l'épaisseur du pavé.

La pose du pavage doit être réalisée 

de l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire, depuis 

la surface déjà posée, de sorte que le lit d'assise 

ne s'écrase pas. L'alignement correct des rangées 

de pavés doit être contrôlé et corrigé régulièrement 

avec une corde ou un jalon. Toujours poser 

les pavés des trois palettes différentes 

de façon mélangée. De cette façon, on évite 

les différences importantes à grande échelle 

dans la couleur de la surface.

Éléments d'un revêtement en pavés.

     Bord limite
Un revêtement de pavés doit toujours être délimité par des éléments 
rigides pour empêcher les déplacements horizontaux.
     Couche base et couche sous-base
Matériau granulaire compacté à 90-95% Proctor. Son épaisseur dépendra 
des charges de trafic et du type de substrat existant (terre-plein).
     Substrat existant
Terre-plein de terre naturelle existant préalablement amélioré et compacté.
     Remplissage de joints
Sable fin (0 à 1,25 mm) avec pour objectif de transmettre les charges 
verticales entre les pavés.
     Lit d'assise
Sable ou gravillon de 0/5 mm.

Sens de pose
Direcció de la col.locació

BREINCO apporte un produit et un système

BREINCO ofereix un producte i un sistema

1

2

3

4

5

Col.locació de l’empedrat. Consells.

Creació del llit d’assentament.
En el substrat de terra natural compactat 

prèviament es col·loquen les capes necessàries, 

base i subbase (en funció de les càrregues 

de trànsit i del tipus d'esplanada), 

de material granular. Quan s'hagin compactat 

al 90-95% Proctor, s'instal·la el llit 

d'assentament de sorra o de graveta, 

preferiblement una barreja de sorra 

i graveta amb una granulometria de 0/5 mm 

(7 mm a tot estirar). El gruix del llit 

d'assentament ha de ser, una vegada s'hagi 

piconat, d'un terç a la meitat del gruix 

de la llamborda. La col·locació de l'empedrat 

s'ha de fer d'endarrere cap endavant, 

és a dir, des de la superfície que ja s'ha col·locat, 

a fi de no trepitjar el llit d'assentament. 

Cal verificar l'alineat de les fileres de llambordes 

i corregir-lo regularment amb una corda 

o jaló. Les llambordes s'han de col·locar 

sempre barrejant els tres palets diferents. 

Així s'evita que hi hagi moltes diferències 

en el color de la superfície. 

Elements d'un paviment de llambordes.

      Vora de delimitació
Els paviments de llambordes han d'estar delimitats per elements rígids perquè 
no hi hagi desplaçaments horitzontals.
      Capa base i capa subbase
Material granular compactat al 90-95% Proctor. El gruix depèn de les 
càrregues de trànsit i del tipus de substrat que hi hagi (esplanada).
      Substrat
Esplanada de terra natural existent millorada i compactada prèviament.
      Farciment de juntes
Sorra fina (de 0 a 1,25 mm) amb la finalitat de transmetre les càrregues 
verticals entre llambordes.
      Llit d'assentament
Sorra o graveta de 0/5 mm.

1

2

3

4

5

Base d'assise correcte

Base d'assentament correcta

Les pavés de béton (correctement posés) entrent dans une dynamique de connexion élastique avec les pavés voisins 

par le remplissage des joints, de sorte que la charge de trafic qui agit sur une unité se transmette de façon homogène 

au substrat qui supporte le pavage, sa base. C'est pourquoi un pavage doit être bon aussi que la base sur laquelle 

il repose. Un défaut sur la base a toujours des conséquences automatiques sur la couche de surface.�

Les llambordes de formigó (col·locades correctament) entren en una dinàmica de connexió elàstica amb les llambordes 

veïnes mitjançant el farciment de les juntes. Així, la càrrega de trànsit que actua sobre una unitat es transmet de manera homogènia 

al substrat que suporta l'empedrat, la seva base. Per aquest motiu, els empedrats només poden ser tan bons com la base 

sobre la qual reposen. Si ha un defecte a la base, sempre afectarà automàticament la capa de superfície.

L'épaisseur de la couche de sable doit être uniforme sur toute la surface. Nous ne 
pouvons l'utiliser pour compenser les irrégularités de la couche de matériau granulaire.

El gruix de la capa de sorra ha de ser uniforme a tota la superfície. 
No es pot utilitzar per compensar les irregularitats de la capa de material granular.

CÀLCUL DE SECCIONS / CALCUL DES SECTIONS

La largeur des différentes couches dépend de la qualité du substrat naturel et du volume de trafic qu'il doit supporter.

El gruix de les diverses capes depèn de la qualitat del substrat natural i del volum de trànsit que hagi de suportar.

Qualité du terre-plein mesurée avec l'indice CBR 
(California Bearing Ratio), essai normalisé.

Qualitat de l'esplanada calculada amb l'índex CBR 
(California Bearing Ratio), assaig normalitzat.
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Categories de trànsit / Catégories de trafic
Zones residencials C4 / Zones résidentielles C4

De 0 a 4 vehicles pesants al dia / 0 à 4 véhicules lourds par jour
Carrers comercials de poca activitat C3 / Rues commerçantes de peu d'activité C3

De 5 a 14 vehicles pesants al dia / 5 à 14 véhicules lourds par jour
Rues commerçantes de grande activité C2

Carrers comercials de molta activitat C2
De 15 a 24 vehicles pesants al dia / 15 à 24 véhicules lourds par jour

Artèries principals C1 / Artères principales C1
De 25 a 49 vehicles pesants al dia / 25 à 49 véhicules lourds par jour

Qualité du terre-plein. Indice CBR
Qualitat de l'esplanada. Índex CBR

5 < CBR < 10   S1
Terrains de qualité moyenne. Sols granulaires (graviers, sables...)

Terrenys de qualitat mitjana. Sòls granulars (graves, sorres, etc.)
10 < CBR < 20   S2 

Terrains de bonne qualité. Le passage de véhicules lourds 
sur le terre-plein humide ne produit pratiquement pas de signal.

Terrenys de bona qualitat. El pas de vehicles pesants sobre l'esplanada humida 
no produeix pràcticament senyal.

20 < CBR   S3
Esplanada molt poc deformable. / Terre-plein très peu déformable.

Pavés épaisseur min 7 cm.
Llambordes de gruix mínim 7 cm.

Sorra 3 cm. / Sable 3 cm.

Empierrement granitique avec peu de fines
Tot-u artificial amb pocs fins

Base granulaire d'empierrement naturel
Base granular de tot-u natural

Substrat compactat / Substrat compacté

1

2

3
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Pose de pavage. Conseils.

Création du lit d'assise.
Dans le substrat de terre naturelle compacté 

préalablement, on mettra les couches nécessaires, 

la base et la sous-base (selon les charges 

de trafic et le type de terre-plein existant) 

de matériau granulaire. Une fois compacté 

à 90-95% Proctor, on place le lit d'assise 

de sable ou de gravillon, de préférence 

un mélange de sable et de gravillon avec 

une granulométrie de 0/5 mm, (dimension 

maximum 7 mm). L'épaisseur du lit d'assise 

doit être, une fois pilonné, 1/3 de la moitié 

de l'épaisseur du pavé.

La pose du pavage doit être réalisée 

de l'arrière vers l'avant, c'est-à-dire, depuis 

la surface déjà posée, de sorte que le lit d'assise 

ne s'écrase pas. L'alignement correct des rangées 

de pavés doit être contrôlé et corrigé régulièrement 

avec une corde ou un jalon. Toujours poser 

les pavés des trois palettes différentes 

de façon mélangée. De cette façon, on évite 

les différences importantes à grande échelle 

dans la couleur de la surface.

Éléments d'un revêtement en pavés.

     Bord limite
Un revêtement de pavés doit toujours être délimité par des éléments 
rigides pour empêcher les déplacements horizontaux.
     Couche base et couche sous-base
Matériau granulaire compacté à 90-95% Proctor. Son épaisseur dépendra 
des charges de trafic et du type de substrat existant (terre-plein).
     Substrat existant
Terre-plein de terre naturelle existant préalablement amélioré et compacté.
     Remplissage de joints
Sable fin (0 à 1,25 mm) avec pour objectif de transmettre les charges 
verticales entre les pavés.
     Lit d'assise
Sable ou gravillon de 0/5 mm.

Sens de pose
Direcció de la col.locació

BREINCO apporte un produit et un système

BREINCO ofereix un producte i un sistema
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Col.locació de l’empedrat. Consells.

Creació del llit d’assentament.
En el substrat de terra natural compactat 

prèviament es col·loquen les capes necessàries, 

base i subbase (en funció de les càrregues 

de trànsit i del tipus d'esplanada), 

de material granular. Quan s'hagin compactat 

al 90-95% Proctor, s'instal·la el llit 

d'assentament de sorra o de graveta, 

preferiblement una barreja de sorra 

i graveta amb una granulometria de 0/5 mm 

(7 mm a tot estirar). El gruix del llit 

d'assentament ha de ser, una vegada s'hagi 

piconat, d'un terç a la meitat del gruix 

de la llamborda. La col·locació de l'empedrat 

s'ha de fer d'endarrere cap endavant, 

és a dir, des de la superfície que ja s'ha col·locat, 

a fi de no trepitjar el llit d'assentament. 

Cal verificar l'alineat de les fileres de llambordes 

i corregir-lo regularment amb una corda 

o jaló. Les llambordes s'han de col·locar 

sempre barrejant els tres palets diferents. 

Així s'evita que hi hagi moltes diferències 

en el color de la superfície. 

Elements d'un paviment de llambordes.

      Vora de delimitació
Els paviments de llambordes han d'estar delimitats per elements rígids perquè 
no hi hagi desplaçaments horitzontals.
      Capa base i capa subbase
Material granular compactat al 90-95% Proctor. El gruix depèn de les 
càrregues de trànsit i del tipus de substrat que hi hagi (esplanada).
      Substrat
Esplanada de terra natural existent millorada i compactada prèviament.
      Farciment de juntes
Sorra fina (de 0 a 1,25 mm) amb la finalitat de transmetre les càrregues 
verticals entre llambordes.
      Llit d'assentament
Sorra o graveta de 0/5 mm.
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Base d'assise correcte

Base d'assentament correcta

Les pavés de béton (correctement posés) entrent dans une dynamique de connexion élastique avec les pavés voisins 

par le remplissage des joints, de sorte que la charge de trafic qui agit sur une unité se transmette de façon homogène 

au substrat qui supporte le pavage, sa base. C'est pourquoi un pavage doit être bon aussi que la base sur laquelle 

il repose. Un défaut sur la base a toujours des conséquences automatiques sur la couche de surface.�

Les llambordes de formigó (col·locades correctament) entren en una dinàmica de connexió elàstica amb les llambordes 

veïnes mitjançant el farciment de les juntes. Així, la càrrega de trànsit que actua sobre una unitat es transmet de manera homogènia 

al substrat que suporta l'empedrat, la seva base. Per aquest motiu, els empedrats només poden ser tan bons com la base 

sobre la qual reposen. Si ha un defecte a la base, sempre afectarà automàticament la capa de superfície.

L'épaisseur de la couche de sable doit être uniforme sur toute la surface. Nous ne 
pouvons l'utiliser pour compenser les irrégularités de la couche de matériau granulaire.

El gruix de la capa de sorra ha de ser uniforme a tota la superfície. 
No es pot utilitzar per compensar les irregularitats de la capa de material granular.

CÀLCUL DE SECCIONS / CALCUL DES SECTIONS

La largeur des différentes couches dépend de la qualité du substrat naturel et du volume de trafic qu'il doit supporter.

El gruix de les diverses capes depèn de la qualitat del substrat natural i del volum de trànsit que hagi de suportar.

Qualité du terre-plein mesurée avec l'indice CBR 
(California Bearing Ratio), essai normalisé.

Qualitat de l'esplanada calculada amb l'índex CBR 
(California Bearing Ratio), assaig normalitzat.
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Zones residencials C4 / Zones résidentielles C4

De 0 a 4 vehicles pesants al dia / 0 à 4 véhicules lourds par jour
Carrers comercials de poca activitat C3 / Rues commerçantes de peu d'activité C3

De 5 a 14 vehicles pesants al dia / 5 à 14 véhicules lourds par jour
Rues commerçantes de grande activité C2

Carrers comercials de molta activitat C2
De 15 a 24 vehicles pesants al dia / 15 à 24 véhicules lourds par jour

Artèries principals C1 / Artères principales C1
De 25 a 49 vehicles pesants al dia / 25 à 49 véhicules lourds par jour

Qualité du terre-plein. Indice CBR
Qualitat de l'esplanada. Índex CBR

5 < CBR < 10   S1
Terrains de qualité moyenne. Sols granulaires (graviers, sables...)

Terrenys de qualitat mitjana. Sòls granulars (graves, sorres, etc.)
10 < CBR < 20   S2 

Terrains de bonne qualité. Le passage de véhicules lourds 
sur le terre-plein humide ne produit pratiquement pas de signal.

Terrenys de bona qualitat. El pas de vehicles pesants sobre l'esplanada humida 
no produeix pràcticament senyal.

20 < CBR   S3
Esplanada molt poc deformable. / Terre-plein très peu déformable.

Pavés épaisseur min 7 cm.
Llambordes de gruix mínim 7 cm.

Sorra 3 cm. / Sable 3 cm.

Empierrement granitique avec peu de fines
Tot-u artificial amb pocs fins

Base granulaire d'empierrement naturel
Base granular de tot-u natural

Substrat compactat / Substrat compacté

1
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Le processus de nivellement de la surface 

de pavés doit être mené à bien avec la surface 

sèche et avant de commencer à l'utiliser. 

Avant le nivellement, les joints doivent 

être remplis et le revêtement doit être 

très propre. On doit alors égaliser toute 

la surface de façon régulière avec une plaque 

vibrante, si possible avec semelle 

en caoutchouc, jusqu'à obtenir le degré 

de stabilité souhaité. Après égalisation, 

il peut être nécessaire de remplir une 

autre fois les joints avec le matériau approprié.

Optimisation de l'esthétique
Les pavés résistent au déplacement d'un véhicule 

grâce au soutien que leur donne leur union 

par les joints aux pavés voisins. Les pavés où 

les bordures s'alignent avec le sens du trafic 

tirent cette résistance grâce à deux de leurs 

côtés uniquement, en activant uniquement 

deux joints de pavé pour la transmission 

de la force. Si les pavés sont posés en diagonal 

face au sens de la marche du trafic, au lieu 

de perpendiculairement, il y aura quatre côtés 

du pavé qui pourront s'opposer au déplacement 

dans le sens de la marche, les quatre joints 

de pavé étant activés pour la transmission 

de la force. Dans la pratique, cela signifie 

que la plus grande stabilité est obtenue 

par une pose en diagonal des pavés face 

au sens de la marche. C'est de cette façon 

que le déplacement des rangées de pavés sera 

le moins grand possible. La pose en diagonal 

a de plus l'avantage supplémentaire 

de diminuer le niveau sonore.

Nivellement de la surface des pavés

Igualació de la superfície de llambordes
El procés d'igualació de la superfície de llambordes 

s'ha de fer amb la superfície seca i abans 

que es comenci a fer servir. 

Abans d'igualar-les, cal farcir les juntes i netejar 

el paviment. A continuació, s'ha d'igualar tota 

la superfície de manera regular amb una màquina 

vibradora, si pot ser amb base de goma, fins a assolir 

el grau d'estabilitat adient. Després de la igualació 

pot ser que calgui tornar a farcir les juntes.

Pavés sur un lit 
d'assise à niveau.
Llambordes en un llit 
d'assentament enrasat.

     Lit d'assise
     Llit d'assentament
     Base granulaire
     Base granular
     Pavés avec marge 
     de tolérance négative
     Llambordes amb marge 
      de tolerància negatiu
      Pavés avec marge 
     de tolérance positive    
     Llambordes amb marge 
      de tolerància positiu

Pavés une fois égalisés
Llambordes igualades
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Optimització de l'estàtica
Les llambordes es resisteixen a l'intent de desplaçament 

d'un vehicle gràcies a la unió amb les llambordes 

del costat mitjançant les juntes. 

Les llambordes les vores de les quals s'alineen

 amb la direcció del trànsit deriven 

aquesta resistència a través 

de dos dels seus costats únicament, i s'activen 

només dues juntes de llamborda per transmetre 

la força. Si en comptes de col·locar-les 

perpendicularment es col·loquen diagonalment 

al sentit del trànsit, ja són quatre els costats 

de la llamborda que poden oposar-se 

al desplaçament en el sentit de la marxa, 

i s'activen les quatre juntes 

de la llamborda per a la transmissió de força. 

A la pràctica, això vol dir que s'aconsegueix més 

estabilitat col·locant les llambordes diagonalment 

al sentit de la marxa. D'aquesta manera 

el desplaçament de les fileres de llambordes serà 

mínim. A més, la col·locació en diagonal 

té l'avantatge que redueix el nivell acústic.
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Zones d'appui du pavé individuel représentées sur plan.
Zones de recolzament de la llamborda individuals representades en planta.

Direction du trafic
Direcció del trànsit

Bordure posée en diagonal

Voral col.locat en diagonal

Limite en courbe

Límit en corba

Pose de pavés sur dalle de béton
Si le compactage optimal de la sous-base naturelle est impossible, il existe une seconde possibilité 

qui consiste à poser les pavés sur une dalle de béton. 

Dans ce cas, nous réaliserons une construction mixte pour laquelle nous devrons mettre la priorité sur 

l'évacuation de l'eau qui passe entre les joints du pavé. Sur la dalle de béton on fera des trous cylindriques 

de ø100 mm qui seront remplis avec du sable de 0-8 mm et nous augmenterons 

l'épaisseur de la couche d'assise à 10 cm de sable 0-8 mm avec moins de 5-6% de fines.

 De cette façon l'eau trouvera un chemin par où s'évacuer 

et ne sera pas retenue entre la dalle et les pavés.

Col·locació de llambordes sobre llosa de formigó
En cas que sigui impossible compactar de manera òptima la subbase natural,

 hi ha una segona opció que consisteix a col·locar les llambordes sobre una llosa de formigó. 

En aquest cas seguirem una tècnica de construcció mixta en què caldrà prioritzar 

l'evacuació de l'aigua que es filtri entre les juntes de la llamborda. S'han de fer uns forats cilíndrics 

de ø100 mm a la llosa de formigó i s'han de farcir de sorra de 0 a 8 mm. 

A continuació, augmentem el gruix de la capa d'assentament fins a 10 cm amb sorra 

de 0 a 8 mm amb menys d'un 5-6% de fins. 

D'aquesta manera l'aigua trobarà un camí de desguàs i no es quedarà aturada entre la llosa i les llambordes.

Solution correcte
Solució correcta

Solution correcte
Solució correcta

Solution incorrecte
Solució incorrecta

Solution incorrecte
Solució incorrecta
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Le processus de nivellement de la surface 

de pavés doit être mené à bien avec la surface 

sèche et avant de commencer à l'utiliser. 

Avant le nivellement, les joints doivent 

être remplis et le revêtement doit être 

très propre. On doit alors égaliser toute 

la surface de façon régulière avec une plaque 

vibrante, si possible avec semelle 

en caoutchouc, jusqu'à obtenir le degré 

de stabilité souhaité. Après égalisation, 

il peut être nécessaire de remplir une 

autre fois les joints avec le matériau approprié.

Optimisation de l'esthétique
Les pavés résistent au déplacement d'un véhicule 

grâce au soutien que leur donne leur union 

par les joints aux pavés voisins. Les pavés où 

les bordures s'alignent avec le sens du trafic 

tirent cette résistance grâce à deux de leurs 

côtés uniquement, en activant uniquement 

deux joints de pavé pour la transmission 

de la force. Si les pavés sont posés en diagonal 

face au sens de la marche du trafic, au lieu 

de perpendiculairement, il y aura quatre côtés 

du pavé qui pourront s'opposer au déplacement 

dans le sens de la marche, les quatre joints 

de pavé étant activés pour la transmission 

de la force. Dans la pratique, cela signifie 

que la plus grande stabilité est obtenue 

par une pose en diagonal des pavés face 

au sens de la marche. C'est de cette façon 

que le déplacement des rangées de pavés sera 

le moins grand possible. La pose en diagonal 

a de plus l'avantage supplémentaire 

de diminuer le niveau sonore.

Nivellement de la surface des pavés

Igualació de la superfície de llambordes
El procés d'igualació de la superfície de llambordes 

s'ha de fer amb la superfície seca i abans 

que es comenci a fer servir. 

Abans d'igualar-les, cal farcir les juntes i netejar 

el paviment. A continuació, s'ha d'igualar tota 

la superfície de manera regular amb una màquina 

vibradora, si pot ser amb base de goma, fins a assolir 

el grau d'estabilitat adient. Després de la igualació 

pot ser que calgui tornar a farcir les juntes.

Pavés sur un lit 
d'assise à niveau.
Llambordes en un llit 
d'assentament enrasat.

     Lit d'assise
     Llit d'assentament
     Base granulaire
     Base granular
     Pavés avec marge 
     de tolérance négative
     Llambordes amb marge 
      de tolerància negatiu
      Pavés avec marge 
     de tolérance positive    
     Llambordes amb marge 
      de tolerància positiu

Pavés une fois égalisés
Llambordes igualades
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Optimització de l'estàtica
Les llambordes es resisteixen a l'intent de desplaçament 

d'un vehicle gràcies a la unió amb les llambordes 

del costat mitjançant les juntes. 

Les llambordes les vores de les quals s'alineen

 amb la direcció del trànsit deriven 

aquesta resistència a través 

de dos dels seus costats únicament, i s'activen 

només dues juntes de llamborda per transmetre 

la força. Si en comptes de col·locar-les 

perpendicularment es col·loquen diagonalment 

al sentit del trànsit, ja són quatre els costats 

de la llamborda que poden oposar-se 

al desplaçament en el sentit de la marxa, 

i s'activen les quatre juntes 

de la llamborda per a la transmissió de força. 

A la pràctica, això vol dir que s'aconsegueix més 

estabilitat col·locant les llambordes diagonalment 

al sentit de la marxa. D'aquesta manera 

el desplaçament de les fileres de llambordes serà 

mínim. A més, la col·locació en diagonal 

té l'avantatge que redueix el nivell acústic.
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VDW 870 (Récipient de 10l.)

Le VDW 870 est un liquide destiné 

à stabiliser le sable des joints des pavés et 

des plaques. Il est adapté pour les allées des 

jardins, les zones d'entrée aux habitations 

et aux terrasses avec charge piétonnière. 

C'est une façon rapide et économique 

de fixation, respectant l'environnement. 

Perméable à l'eau et résistant aux fortes 

températures et au gel.

MODE D'EMPLOI :

Température du revêtement > 10 ºC

S'applique sur une surface propre. Remplir 

le joint avec du sable fin 0,3-0,8 mm et 

appliquer le liquide avec un pulvérisateur 

jusqu'à ce que le sable soit saturé de produit. 

Passer immédiatement la gomme et le 

balai pour retirer le sable restant. Peut faire 

briller le revêtement et rehausser le ton. 

Faire un essai avant l'application. Si avant 

d'appliquer le produit il y a des tâches, 

elles resteront incrustées. Cacher les surfaces 

voisines qui ne doivent pas être peintes. 

Ne pas passer avant au minimum 24 h. 

Ne pas appliquer le VDW 870 si il est prévu 

de la pluie dans les 12 h. après l'application.

Consommation stabilisant VDW 870
Consum estabilitzant VDW 870

Rendement 1-2 litres/m2.
Rendiment 1-2 litres/m2.

05 pose joint vert
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La projection de zones pavées avec des pavés 

avec joint vert exige une analyse 

de l'utilisation prévue. 

Le pavé avec joint de gazon n'est pas adapté 

pour filtrer toute l'eau de pluie tombée 

dans le sous-sol. Le joint de gazon peut être 

entièrement imperméable à l'eau suite 

à une densification des racines. 

Une partie de l'eau de pluie coule sur le pavé 

et doit être reconduite dans des installations 

d'évacuation pour qu'il ne se produise 

aucun dommages sur les surfaces adjacentes.

Remplissage de joints
Le remplissage de joints des surfaces 

recouvertes de pavés et joint vert doit être 

réalisé d'une façon spéciale, c'est pourquoi 

il y a une moins grande transmission de forces 

entre chaque pavé. Il est indispensable 

que les joints des pavés qui serviront 

au passage contiennent un remplissage 

suffisamment résistant pour que se transmette 

de façon sûre à chaque joint la force 

de poussée des charges des roues. 

Si le remplissage de joints est très peu stable, 

les pavés se déplacent. Lorsque le matériau 

des joints s'imprègne d'eau, la stabilité est 

considérablement réduite. Les forces 

de poussée déforment les joints jusqu'à ce 

que le gravillon déposé se stabilise.

Il est rarement possible d'estimer les charges 

de trafic que l'on attend. 

C'est pourquoi il est conseillé de réaliser 

le remplissage des joints 

de façon la plus stable possible.

La projecció de zones pavimentades amb llambordes 

amb junta verda exigeix una anàlisi de l'ús previst.

La llamborda amb junta de gespa no és adequada 

per filtrar tota la pluja que cau al subsòl. 

La junta de gespa pot quedar totalment 

impermeable a l'aigua arran de la densificació 

de les arrels. Una partde l'aigua de pluja 

corre per sobre de la llamborda 

i cal reconduir-la a les instal·lacions de desguàs 

perquè les superfícies adjacents no es facin malbé.

Farciment de juntes
Les juntes de les superfícies pavimentades 

amb llambordes amb junta verda s'han de farcir 

d'una manera especial, per això hi ha menys 

transmissió de forces entre llambordes. 

Cal que les juntes de les llambordes que siguin 

transitables es farceixin amb un material prou 

resistent perquè la força de les càrregues 

de les rodes es transmeti de manera segura 

a cada llamborda. 

Si el farciment de les juntes té poca estabilitat, 

les llambordes es desplacen. Quan el material 

de les juntes s'amara, l'estabilitat es redueix 

considerablement. Les forces que empenyen 

les juntes les deformen fins que la graveta 

que s'ha dipositat s'estabilitza.

Tot sovint no es poden calcular les càrregues 

de trànsit que s'esperen. Per això és recomanable 

disposar el farciment de les juntes 

de la manera més estable possible.

Pose
Pour obtenir une filtration optimum de l'eau, la proportion des fines 
ne peut pas être trop élevée afin que la sous-base ne devienne 
pas une couche imperméable. L'épaisseur des couches dépendra 
des charges de trafic et du type de substrat existant.
Col·locació
Per aconseguir una bona filtració de l'aigua, la proporció de fi no por ser 
gaire alta perquè la subbase no esdevingui una capa impermeable.
El gruix de les capes depèn de les càrregues de trànsit 
i del tipus de substrat que hi hagi.
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VDW 870 (10l. container)

VDW 870 (recipient de 10 l)

El VDW 870 és un líquid que serveix per 

estabilitzar la sorra de les juntes de llambordes 

i plaques. És adequat per als camins 

de jardins, zones d'entrada a habitatges 

i terrasses amb càrrega de vianants. És una 

manera ràpida i econòmica de fixació que, 

alhora, respecta el medi ambient.

És permeable a l'aigua i resisteix 

les altes temperatures i les glaçades.

INSTRUCCIONS D'ÚS:

Temperatura del paviment > 10 ºC.

S'aplica sobre una superfície neta.

Es farceix la junta de sorra fina 

de 0,3 a 0,8 mm i s'aplica el líquid 

amb un polvoritzador fins a amarar la sorra. 

Immediatament cal passar la goma i l'escombra 

per retirar la sorra que sobra. Pot fer brillar 

el paviment i apujar-ne el to. Cal fer una 

prova abans d'aplicar-lo. Si abans d'aplicar 

el producte hi ha taques, es fixaran. Cal cobrir 

les superfícies adjacents que no calgui pintar. 

No s'ha de trepitjar com a mínim en 24 hores. 

El VDW 870 no s'ha d'aplicar si es preveu 

que plogui 12 hores després de l'aplicació.

TERANA GREEN
TERANA GREEN 
Base / Base 
3-4cm. sable 0/3mm. / 3-4cm. sorra de 0/3mm.
Sous-base / Subbase 
gravier 2/22 ou 2/32mm./ grava 2/22 o 2/32mm.
Terre-plein / Esplanada
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SEALER W 

avec technologie DuPontTM StoneTech

Le SEALER W est une émulsion 

techniquement avancée et conçue pour 

former une barrière protectrice invisible 

contre l'eau, l'huile et la saleté. Facilite 

le nettoyage du pavé et garantit une 

protection durable. Une fois appliqué, il 

forme une pellicule transparente sans altérer 

l'aspect original de la dalle ou du pavé.

MODE D'EMPLO:

S'applique avec un système airless HVLP 

à basse pression même s'il peut également 

être appliqué avec un rouleau en une 

seule couche. La consommation ne doit 

pas être inférieure à 160g/m2.
Produit développé par DuPontTM

SEALER W 

amb tecnologia DuPontTM StoneTech

SEALER W és una emulsió tècnicament 

avançada i dissenyada per formar 

una barrera protectora invisible 

contra l'aigua, els olis i la brutícia. 

Facilita la neteja del paviment 

i el protegeix molt de temps. 

Quan s'ha aplicat, forma una pel·lícula 

transparent sense alterar l'aspecte 

original de la llosa o la llamborda.

INSTRUCCIONS D'ÚS:

S'aplica amb un sistema Airless HVLP 

de baixa pressió, encara que també es 

pot aplicar amb corró en una sola capa.

El consum no pot ser inferior a 160 g/m2.

Producte creat per DuPontTM



Dimension / Mida Joint: / Junta: 5 mm.

16 x 18cm. 2,3Kg/m2

60 x 40cm. 0,8 Kg/m2
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SABLE EXTRA FIN (Sacs 25Kg.)

Un composant essentiel sur n'importe 

quel revêtement en pavés en béton 

est le remplissage des joints avec 

du sable. En remplissant les joints 

avec du sable, une surface de friction 

se forme entre les pavés, créant 

une connexion qui permet à toute 

la surface pavée de transmettre, 

en rapport avec le poids qu'elle reçoit, 

une assise uniforme sur les matériaux 

de la sous-base.

Nous conseillons d'utiliser un type 

de sable extra-fin lavé, sans terre 

et plus anguleux que celui de la rivière.

Livré en sacs de 25 kg.

Rendement 25Kg/Rendiment 25Kg

Épaisseur / Gruix 5cm. 6-8m2

Épaisseur / Gruix 6cm. 4-6m2

Épaisseur / Gruix 7cm. 3-5m2

Épaisseur / Gruix 8cm. 2-4m2

Consommation mortier perméable VDW 830
Consum morter permeable VDW 830 

Profondeur joint: / Profunditat de la junta: 30mm.
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Arrosage par goutte à goutte enterré
La solution d'arrosage idéale pour un revêtement 

vert est un arrosage par goutte 

à goutte enterré : plus grande durabilité 

du gazon et moins de consommation d'eau. 

Sur la base de 3-4 cm de sable 0/3 mm 

on installera un cadre d'arrosage avec goutte 

à goutte intégré de Ø17 mm. 

Les tubes forment des lignes tous les 40 cm 

avec un goutte à goutte tous les 30 cm apportant 

un débit de 2,3 l/h par goutte à goutte. 

Si dans des conditions de grande nécessité 

l'arrosage d'un gazon au mois d'août est de 6 

l/m2, avec notre système en 20 minutes environ 

nous aurons apporté l'eau nécessaire. 

Si nous nous engageons, de plus, à n'avoir besoin 

que de 75% de ce débit (grâce aux caractéristiques 

de LLOSA ILLA et LLOSA TRAMA) en 15 minutes 

nous aurons arrosé. Les meilleurs moments 

pour arroser sont aux premières heures 

du matin ou le soir.

Rec per degoteig enterrat
La solució ideal per a regar un paviment 

verd és el degoteig enterrat: 

la gespa dura més i es consumeix menys aigua. 

Sobre la base de 3 a 4 cm de sorra 0/3 mm 

cal instal·lar un marc de rec amb degotador 

integrat de Ø17 mm. La canonada forma 

línies cada 40 cm amb degotador 

cada 30 cm, i aporta un cabal de 2,3 l/h 

per degotador. En condicions de màxima 

necessitat, per exemple el mes d'agost, 

si per regar la gespa es consumeixen 

6 l/m2, amb el nostre sistema 

en uns 20 minuts ja haurem satisfet 

la quantitat d'aigua necessària. 

Si, a més, amb el 75% d'aquest cabal 

ja en tenim prou (gràcies a les característiques 

de LLOSA ILLA i LLOSA TRAMA), 

en uns 15 minuts ja haurem acabat de regar. 

Els millors moments per regar 

són a primera hora del matí o al capvespre.
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Semer avec un mélange de semences de gazon selon la zone climatique,
10% lolium perenne, 10% poa pratensis, 10% agrostis, 70% festuca.

S'ha de sembrar una barreja de llavors de gespa segons la zona climàtica: 
10% lolium perenne, 10% poa pratensis, 

10% agrostis, 70% festuca.

1

Remplissage des alvéoles de la LLOSA TRAMA 
avec substrat sableux, 70% de sable lavé 

et 30% de terre végétale fertilisée.
S'omplen els alvèols de la LLOSA TRAMA 

amb substrat franc sorrenc, 70% de sorra rentada 
i 30% de terra vegetal fertilitzada.
LLOSA TRAMA 40 x 40 x 12cm.

LLOSA TRAMA 40 x 40 x 12cm.
Tubes d'arrosage avec goutte à goutte intégré UNITECHLINE 

Ø17 mm 2,3 l/h avec goutte à goutte tous les 30 cm.
Distance entre les tubes 40 cm.

Canonada de rec amb degotador integrat 
UNITECHLINE Ø17mm. 2,3 l/h amb degotador cada 30 cm.

Distància entre canonada: 40 cm.
Base de 3-4 cm de sable 0-3 mm.

Base de 3 a 4 cm de sorra 0-3 mm.
Sous-base de 15-25 cm. (selon trafic) de gravier 

et gravillon 2/22 ou 2/32 sans fines.
Subbase de 15 a 25 cm (segons trànsit) 

de grava i graveta 2/22 o 2/32 sense fins.
Terre-plein.

Esplanada.
La hauteur normale à laquelle on garde l'herbe est de 5 cm.

L'altura normal que té la gespa és d'uns 5 cm.
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SORRA EXTRAFINA  (25Kg. sacks)

Farcir les juntes de sorra 

és essencial per a qualsevol paviment 

de llambordes de formigó. 

Quan es farceixen les juntes 

amb sorra es forma una superfície 

de fricció entre les llambordes 

i es crea una connexió que fa 

que tota la superfície pavimentada 

transmeti, segons el pes que rep, 

un assentament uniforme 

als materials de la subbase.

Recomanem fer servir una sorra 

extrafina rentada, sense terra 

i més angulosa que la de riu.

Es lliura en sacs de 25 kg.

VDW 830  (recipient de 20Kg.)

El VDW 830 és un morter permeable 

a l'aigua fàcil i ràpid d'aplicar. 

El farem servir per rejuntar superfícies 

de llambordes amb junta de 5 mm 

per a zones de vianants o càrregues 

de trànsit lleuger.

Resisteix les màquines escombradores, 

el desgast i les glaçades.

INSTRUCCIONS D'ÚS: S'aplica sobre 

una superfície neta i saturada d'aigua. 

Temperatura del paviment > 7 ºC. Primer 

de tot cal introduir la sorra i després el líquid 

dins la formigonera i barrejar-ho tot durant 

5 minuts. Per ajustar la consistència 

de la massa, cal afegir-hi dos litres d'aigua 

a poc a poc. S'estén la barreja sobre la superfície 

i repartir-la amb el rascle de goma forçant 

l'entrada del producte dins la junta. 

Passats de 15 a 20 minuts, es retira el morter 

que sobra i que encara és humit amb una 

escombra humida. El temps d'aplicació 

del morter és de 15 a 20 minuts. 

Cal esperar 12 hores abans que hi circulin 

vianants i 7 dies abans d'obrir-ho al trànsit 

de vehicles lleugers.

Avantages de l'arrosage par goutte à goutte enterré
Avantatges del rec per degoteig enterrat

· Possibilité de profiter du jardin 24 h. 
La surface n'est pas mouillée.

 · Es pot gaudir del jardí tot el dia.
La superfície no es mulla.

· Utilisation des eaux de la pire qualité. Les émetteurs sont hors 
de portée des visiteurs, on peut utiliser de l'eau non potable.

· Es pot fer servir aigua de pitjor qualitat. Els emissors no són a l'abast 
dels visitants, per la qual cosa es pot utilitzar aigua no potable. 

· Éviter le vandalisme. Il n'y a pas d'éléments extérieurs.
· S'evita el vandalisme perquè no hi ha elements externs.

· Éviter de tremper/inonder les voies.
Cela est localisé.

· No es mulla ni s'embassa els vials, 
sinó que és localitzat.

· Éviter l'évaporation et la dérive, les pertes par écoulement. 
Horizon humide enterré.

· S'evita l'evaporació i deriva, i les pèrdues per escolament. 
 Horitzó humit enterrat.

· Moindre coût d'énergie. Travaille à basse pression.
· Menor consum energètic, perquè treballa a baixa pressió.

VDW 830 (récipient 20Kg.)

Le VDW 830 est un mortier perméable 

à l'eau d'application facile et rapide 

que nous utiliserons pour rejointoyer 

les surfaces de pavés avec 5 mm de joint 

pour un usage piétonnier ou avec des charges 

de trafic léger. 

Résistant aux balayeuses, à l'usure 

et au gel.

MODE D'EMPLOI : S'applique sur une 

surface propre et saturée d'eau. Température 

du revêtement > 7 ºC. Introduire en premier 

le sable puis le liquide dans la bétonnière 

et mélanger 5 min. Pour bien ajuster 

la consistance de la pâte, ajouter 2 litres 

d'eau petit à petit. 

Étaler le mélange sur la surface et répartir 

avec un râteau en caoutchouc, en forçant 

l'entrée du produit dans le joint. Retirer 

le mortier en trop, même humide au bout 

de 15-20 min, jusqu'à l'éliminer 

complètement avec un balai humide. 

Le temps d'application du mortier est 

de 15 à 20 min. Attendre 12 heures avant 

un passage piétonnier et 7 jours avant 

de l'ouvrir au trafic de véhicules légers.
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Annex 2. Xarxa de clavegueram  

OBJECTE 

L´objectiu d´aquest annex és definir, dimensionar  i executar  les obres necessàries per  realitzar  la 
nova xarxa de sanejament d’aigües residuals i pluvials de la urbanització d’aquest projecte. 

 

ANTECEDENTS 

La xarxa de  sanejament d’aigües  residuals  i pluvials existent a  la  ciutat de Badalona és del  tipus 
unitària. No  obstant,  es  plantejarà  que  sigui  del  tipus  separativa  fins  el  punt  de  connexió  amb 
aquesta.  

D’acord amb la proposta de l’Ajuntament de Badalona, es realitzarà el traçat de la xarxa separativa 
fins el pou de recollida P03, situat a l’interior de l’àmbit del Parc i des d’aquest es prosseguirà amb 
una única canonada, amb un diàmetre de 500 mm, fins la connexió amb la xarxa unitaria existent al 
carrer Sant Bru. Aquesta connexió es realitzarà mitjançant un altre pou de registre. 

Per  altra  banda,  segons  les  consideracions  de  l’Ajuntament  de  Badalona,  el  diàmetre mínim  de 
qualsevol de les dues xarxes, tant residual com pluvial, serà de 400 mm i no s’acceptaran trams de 
xarxa inferiors a aquest diàmetre, a excepció de les connexions dels embornals i reixes de drenatge, 
que en cap cas seran inferiors a 200 mm.  

Tot i que, el plànol de la xarxa d'aigües residuals existent facilitat pels responsables de l'Ajuntament 
mostra el pas d'un col∙lector de 400 mm de diàmetre pel vial del carrer Sant Bru on es realitzarà la 
connexió  de  la  xarxa  de  residual  i  pluvial  de  la  urbanització,  el  diàmetre  fins  aquest  punt  de 
connexió serà de 500 mm. 

Les canonades de la xarxa de clavegueram, segons les consideracions de l’Ajuntament de Badalona, 
seran de PEAD (polietilè) o PP (polipropilè) de doble paret, amb rigidesa anular de com a mínim SN 
8 kN/m2 i junta elàstica d’estanqueitat tipus no‐loss. 

 

XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 

Com s’ha comentat, es dissenyarà una xarxa residual  independent de  la xarxa pluvial que recollirà 
les aigües residuals del parc  i del bloc d’habitatges UP1. Per altra banda, el bloc d’habitatges UP2 
connectarà al pou P20 al carrer Sant Bru fora del parc. 
 
Totes les canonades de la xarxa d’agües residuals que estiguin dins l’àmbit d’aquest projecte seran 
de PEAD  (polietilè) o PP  (polipropilè) o PVC de SN 4kN/m2 de com a mínim 200 mm de diàmetre 
connectats  a  la  canonada  principal  amb  junta  de  clip  elastomèrica  a  90º.  Les  obertures  en  la 
canonada principal per a la connexió de les canonades dels blocs d’habitatges s’hauran de realitzar 
amb corona de perforació del diàmetre corresponent a aquestes. A més, totes les connexions de les 
canonades de les parcel∙les a la xarxa disposaran d’un registre de 300 x 300 mm com a mínim a la 
vorera.  
 
En aquest projecte es proposen canonades de PEAD de diàmetre 400 mm per a la realització de la 
xarxa pública, a excepció dels trams de connexió amb els blocs d’habitatges que seran de PVC‐U  i 
diàmetres d’acord amb la taula 4.5 del HS5 del CTE segons el nombre de UDs.   
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A la taula següent és resumeixen els valors calculats: 
 
 

  Num. UDs  Pendent  Diàmetre col∙lector 
Habitatges UP1  330  1%  160 mm 

Habitatges UP2  550  1%  200 mm 

 
Tot i que, la sortida dels habitatges de la UP1 és de 160 mm, el tram de connexió fins el col∙lector 
serà de 200 mm per complir amb les prescripcions de l’Ajuntament de Badalona. 
 
A la sortida dels blocs d’habitatges es disposarà d’una arqueta de registre a la vorera on a l’interior 
es  podrà  accedir  a  l’interior  de  les  canonades  per  poder  realitzar  tasques  de  manteniment 
mitjançant un accessori de registre. 
 
Respecte els pous de registre, es repartiran amb una separació de no més de 50 metres entre cada 
un i s’instal∙laran en cada canvi d’alineació, de secció, de rasant, en unions de ramals, i en qualsevol 
element que requereixi tenir un registre per al seu manteniment. 
 
En  aquesta urbanització  es projecten  un  total de  7 pous de  recollida  residual de  secció  circular 
interior de diàmetre 100 cm, amb un espai per a la llosa de diàmetre 70 cm per al recolzament de la 
tapa de registre. 
 
La xarxa del parc es connectarà a la nova xarxa residual mitjançant el pou P01 i s’evacuarà, tant el 
cabal del parc com del bloc d’habitatges UP1, per gravetat fins el pou P03, on s’unirà amb la xarxa 
d’aigües pluvials. Aquesta xarxa  s’unirà amb  la xarxa provinent dels edificis UP2 amb el pou P20 
d’on sortirà una única canonada que s’unirà amb la xarxa general amb el pou P23 de nova creació. 
 
En el plànol corresponent es pot veure el traçat d’aquesta xarxa. 
 

XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
 

La xarxa d’aigües pluvials d’aquest projecte evacuarà tant la superfície de la zona urbanitzada com 
les cobertes dels blocs d’habitatges. 
 
La superfície a evacuar dels habitatges serà: 
 

  Superfície (m2)  Diàmetre col∙lector 
Habitatges UP1  385  160 mm 

Habitatges UP2  1184  200 mm 

 
Com tota la urbanització fa pendent cap al carrer Sant Bru, la xarxa d’evacuació pluvial prevista es 
farà cap a aquest carrer. 

 
El paviment Terana Green disposa d'una elevada capacitat d'infiltració de l'aigua de pluja que s'ha 
tingut en compte a l'hora de calcular els cabals d'escorrentiu superficial. 

 
Es  disposaran  embornals  interceptors  en  tota  la  línia  de  contacte  dels  paviments model  Terana 
Green i model Terana Six davant el bloc d’habitatges UP2 i als laterals del camí del parc. A més, es 
col∙locaran reixes a tota  la  línia amb contacte amb el carrer Sant Bru, així com a  la zona verda al 
costat de la urbanització UP1. 
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El número de punts d’evacuació es calcula segons el CTE, tenint en compte la superfície a evacuar. 
Per això, davant una superfice de 3262 m2, el número de punts mínims serà 22. Es compta també 
com a punt d’evacuació, cada una de les connexions de les reixes d’evacuació. 
 
Cada punt d’evacuació, diferent de  les reixes, estarà dotat per dos embornals per prevenir en un 
futur que un d’aquests pugui esta taponat o tingui problemes de desgüassament. 
 
Els càlculs de l'espaiament entre embornals es fa tenint en compte el sentit de l’aigua i el possible 
camí que pugui seguir, millorant així la seva capacitat de captació. 
 
Els  embornals  compliran  les  condicions  del  capítol  II  prescripcions  tècniques  particulars  apartat 
4.clavegueram  de  la  instrucció  tècnica  d’Alcaldia  relativa  als  elements  urbans  de  la  ciutat  de 
Barcelona. Els embornals sifònics s’ajustaran al model Badalona amb caixa prefabricada de formigó 
de  resistència mínima de 35 N/mm2, amb pala sifònica de  formigó  i  tapa de  fosa  interior, mides 
exteriors 920x410x900mm amb sortida circular de 220mm. Reixa practicable de fosa, classe C250, 
de  825x365x10mm,  model  Delta  80  o  equivalent.    Les  connexions  dels  embornals  es  faran 
directament als pous de registre amb tub de diàmetre interior de 200mm. 
 
Les canals de drenatge tindran una amplada interior mínima de 20cm i una fondària de 25cm com a 
mínim.  Les  reixes  seran  per  a  una  classe  de  carga  D‐400  amb  l’objecte  de  suportar  el  trànsit 
ocasional de vehicles de servei i manteniment, i hauran d’anar amb un sistema de fixació a la canal. 
Les  connexions de  les  canals de drenatge es  faran directament  als pous de  registre amb  tub de 
diàmetre interior de 200mm. 
 
Respecte els pous de registre, es repartiran amb una separació de no més de 50 metres entre cada 
un i s’instal∙laran en cada canvi d’alineació, de secció, de rasant, en unions de ramals, i en qualsevol 
element que requereixi tenir un registre per al seu manteniment. 
 
En  aquesta  urbanització  es  projecten  un  total  de  17  pous  de  recollida  pluvial  de  secció  circular 
interior de diàmetre 100 cm, amb un espai per a la llosa de diàmetre 70 cm per al recolzament de la 
tapa de registre. 
 
La xarxa pluvial del parc es connectarà a  la nova xarxa pluvial mitjançant el pou P15  i s’evacuarà, 
tant el cabal del parc com de  la nova urbanització, per gravetat fins el pou P03, on s’unirà amb  la 
xarxa d’aigües residuals.  
 
En el plànol corresponent es pot veure el traçat d’aquesta xarxa. 
 

CONDUCTES 

Els  conductes  i  pous  del  sistema  han  estat  modelats  mitjançant  el  programa  “Instalaciones 
Urbanización”  de  dmELECT.  S'han  dimensionat  els  conductes  per  tal  que,  donada  la  pluja  de 
projecte de període de retorn de 10 anys,  la seva capacitat d’evacuació no arribi a  la meitat de  la 
capacitat  total  d’evacuació  i  que  les  velocitats  es  trobin  compreses  dins  d'un  rang  de  valors 
acceptable (Vmin=0,6 m/s i Vmax=10m/s). 

 
Dels resultats de  la simulació se n'extreu que  la màxim capacitat que assoleixen els col∙lectors és 
del 43% (conducte 24) i que la mínima velocitat és de 0,61 m/s (conducte 03) i la màxima de 2,27 
m/s (conducte 19). Aquests valors es poden consultar a la taula 2. 

 
Els col∙lectors escollits seran de PEAD amb paret  interna  llisa  i externa corrugada de 400 mm de 
diàmetre interior mínim segons el tram. 
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Per al  col∙lector 01,  com es desconeix el  cabal, es dimensionarà amb el diàmetre mínim d’acord 
amb la proposta de l’Ajuntament de Badalona. En aquest cas, 400 mm. 

 
Als  plànols  d’instal∙lacions  es  pot  observar  la  numeració  de  cada  col∙lector  de  la  xarxa  de 
clavegueram  residual  i pluvial, així com els diàmetres  i  les cotes superior/inferior d’aquests. Tot  i 
així, a la següent taula es presenten els principals diàmetres obtinguts.  

 
 

Num. Col∙lector  Diàmetre (mm)  Nus Inicial  Nus Final 

02  400  P01  P02 
03  400  P02  P03 
04  400  P04  P05 
05  400  P05  P08 
06  400  P06  P07 
07  400  P07  P08 
08  400  P08  P09 
09  400  P09  P10 
10  400  P10  P11 
11  400  P11  P03 
12  400  P12  P13 
13  400  P13  P14 
14  400  P14  P15 
15  400  P15  P20 
16  400  P17  P16 
17  400  P18  P17 
18  400  P19  P18 
19  400  P20  P19 
20  400  P03  P20 
21  500  P20  P03 
22  400  P22  P21 
23  400  P21  P20 
24  500  P20  P23 

Taula 1: Resum dels diàmetres de cada col∙lector i pous d’inici i final. 

 
Com s’ha comentat els col∙lectors han estat dimensionat per evitar superar poc més de 3/4 de  la 
seva capacitat. Donat que en un futur es podria ampliar la xarxa de clavegueram per la obertura del 
carrer previst al PGM, aquest disposaran de marge de cara a futures ampliacions. 

 

Finalment es mostren les taules de resultats als conductes. 

Col∙lector 
Long. 

Material 
Pte  Dn  Qll  Vll  Q  V 

(m)  (%)  (mm)  (l/s)  (m/s)  (l/s)  (m/s) 

02  42,12  PE Corr.  1,9  400  268,79  2,96  0,75  0,71 
03  8,61  PE Corr.  1,2  400  213,64  2,35  0,75  0,61 
04  24,36  PE Corr.  0,6  400  151,06  1,66  3,47  0,72 
05  13,31  PE Corr.  0,6  400  151,06  1,66  5,2  0,8 
06  15,5  PE Corr.  0,6  400  151,06  1,66  9,13  0,95 
07  2,74  PE Corr.  0,6  400  151,06  1,66  15,37  1,1 
08  14,71  PE Corr.  0,6  400  151,06  1,66  21,7  1,2 
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09  16  PE Corr.  1,88  400  267,05  2,94  25,05  1,88 
10  15,99  PE Corr.  2,06  400  280,19  3,09  28,31  2,04 
11  8,37  PE Corr.  0,6  400  151,06  1,66  31,5  1,33 
12  16,05  PE Corr.  3  400  337,79  3,72  4,53  1,38 
13  16,04  PE Corr.  3  400  337,79  3,72  12,46  1,82 
14  5,55  PE Corr.  3  400  337,79  3,72  20,98  2,12 
15  12,71  PE Corr.  2,05  400  278,97  3,07  20,98  1,84 
16  16,85  PE Corr.  3  400  337,79  3,72  9,82  1,71 
17  16,11  PE Corr.  2,17  400  287,49  3,17  22,54  1,93 
18  16,95  PE Corr.  3  400  337,79  3,72  24,32  2,2 
19  18,86  PE Corr.  2,81  400  326,97  3,6  26,26  2,23 
20  5,45  PE Corr.  0,73  400  167,06  1,84  56,02  1,67 
21  6,24  PE Corr.  1,92  400  270,38  2,98  95,21  2,74 
22  16,51  PE Corr.  2,06  400  279,87  3,08  42,28  2,28 
23  19,06  PE Corr.  2,52  400  309,5  3,41  45,87  2,49 
24  10,46  PE Corr.  0,6  500  273,9  1,93  145,15  1,95 

Taula 2: Resultats als col∙lectors. 

POUS 

D’acord amb  la proposta de  l’Ajuntament de Badalona, es col∙locaran sempre pous de registre de 
clavegueram en els canvis d’alineació, canvis de secció, canvis de rasant, unions de ramals, en  les 
connexions d’embornals  amb  la  claveguera,  i en qualsevol  altre element  singular que  requereixi 
tenir un registre per al seu manteniment. La distància entre pous de registre mai serà superior a 
50m.  
 
En total es col∙locaran 23 pous de registre. Segons el programa de càlcul, les profunditats mínimes 
que hauran de tenir aquests són les següents: 

 

Num. Pou 
Cota  
(m) 

Profunditat 
(m) 

1  8,5  1,4 
2  7,7  1,4 
3  7,83  2,24 
4  8,5  1,4 
5  8,5  1,55 
6  7,87  1,4 
7  8,44  2,06 
8  8,44  2,08 
9  8,44  2,17 
10  8,14  2,17 
11  7,81  2,17 
12  9,65  1,57 
13  9  1,59 
14  8,33  1,43 
15  8,13  1,4 



 PROJECTE D'URBANITZACIÓ PA‐3 C/SANT BRU, 205 DE BADALONA                            DIREXIS CONECTIA SLU 
 

HTTP://WWW.KUBICAT.COM 
28 

16  10,05  1,44 
17  9,5  1,4 
18  9,15  1,64 
19  8,4  1,4 
20  7,87  1,4 
21  7,71  2,24 
22  8,19  1,4 
23  8,53  1,4 
24  7,8  2,39 
Taula 3: Profunditats pous. 

Tots  els  pous  de  registre  tindran  una  fondària  entre  1,00  i  2,50 m.  Seran  de  secció  circular  o 
quadrada  i  tindran una mida  interior de  f100cm o  100x100cm  amb un  espai  lliure  a  la  llosa de 
f70cm o 70x70cm per al recolzament de la tapa de registre.  

En els pous de més d’1m de fondària es col∙locaran graons per a pous de registre. Aquests seran de 
polipropilè amb ànima d’acer col∙locats a una equidistància de 35 cm des de la cota superior de la 
tapa de registre, alineats verticalment i sense discontinuïtat fins a la base del pou. Compliran amb 
la norma UNE EN 13101. 

Les  tapes  per  a  pous  de  registre  compliran  les  especificacions  tècniques  incloses  dins  de  la 
Instrucció d’Alcaldia Relativa als elements Urbans de  la ciutat de Barcelona  segons  s’indica en el 
capítol II. Prescripcions tècniques particulars apartat 4.Clavegueram. 

Les tapes de registre dels pous de clavegueram s’ajustaran als models utilititzats per  l’ajuntament 
de Badalona, en concret al dispositiu d'accés articulat de marc quadrat SOLO7 SC 950, D400, pas 
lliure  714 mm  amb  les  següents  característiques:  Dispositiu  d'accés  articulat  de marc  quadrat 
SOLO7 SC d' EJ o equivalent de  fosa GE 500‐7  segons  ISO 1083/EN 1563, en Classe D400  segons 
norma EN‐124:2015, amb certificació AENOR, pas lliure 714 mm, marc quadrat de dimensió exterior 
950x950 mm, alçada 102 mm. Pes del conjunt 116,6 kg (pes tapa 67,7 kg). Tapa circular de 774 mm 
articulada  amb  relleu  antilliscant,  bloqueig  anti‐retorn  a  90°  impedint  el  tancament  accidental, 
marca  d'identificació  "S"  i  extraïble  quan  està  oberta  a  120°.  Junta  policloroprè  enganxada  a  la 
tapa,  anti‐soroll  i  antidesplaçament,  assegurament  tapa/marc  per  suficient massa  de  superfície, 
alçada d'encastament 85 mm. Tapa equipada amb orificis de clau per manipular‐la amb l'ajuda d'un 
pic  o  ganxo. Un  forat  a  prop  de  l’articulació  permet  ajudar  a  aixecar  quan  està  bloquejada  90° 
mitjançant  pic  o  ganxo.  Marc  monobloc  modelat.  Amb  inscripcions  en  relleu  de  fossa  de: 
clavegueram i l'escut homologat de l'ajuntament de Badalona. Revestiment de pintura hidrosoluble 
negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant. 
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Annex 3. Xarxa de telecomunicacions 

Àmbit i objecte de l’annex 
 
L’objecte del present annex és definir les actuacions necessàries per deixar una previsió de pas 
per possibilitar el servei de telecomunicacions per cable al nou carrer previst al planejament. 
 
Descripció 
 
Seguint les indicacions dels representants de l'Ajuntament de Badalona, es dotarà la 
urbanització d'una previsió de pas de tub de polietilè d'alta densitat de doble paret de 125 mm 
de diàmetre nominal sota el paviment del costat esquerre de la urbanització. 
 
La connexió es realitzarà a la xarxa existent al carrer Sant Bru on existeix una arqueta de registre 
de Telefònica a l'actual accés al parc. Es disposaran tres arquetes: dues en els canvis de direcció 
(al carrer Sant Bru i al gir a l'esquerre cap al final dla xarxa) i l'altra al final del carrer que servirà 
com a punt de partida per a una possible ampliació de la xarxa. 
 
Elements i materials. 
  
 Construcció prisma de canalització 
 En tot el tram la canalització anirà en rasa. La fondària de la rasa per la canalització 
 respecte la rasant definitiva del paviment serà de 0,60 metres. Es refinaran a mà per a  que 
 tinguin l’amplada i el fons quedi a cota. 
  
 La secció dels trams de canalització per a la construcció del prisma serà segons les 
 indicades als plànols, i el prisma partirà d´una base de terres de material fi (0-4 mm) que 
 envoltarà el conducte definit (1 PEAD 125mm). 
 A continuació es construirà un rebliment compactat de material de la pròpia obra fins a la 
 cota inferior del paviment de llamborda. 
 Tots els conductes que connectin amb un pericó quedaran obturats i disposaran en el seu 
 interior d’un fil guia lligat a l’obturador. 
 
 Pericons 
 Els pericons que s'instal·laran construits in-situ amb maó calat de 60x60 cm, amb el marc i 
 la tapa corresponent segons especificacions de l'Ajuntament. 
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Annex 4. Xarxa d’enllumenat públic  

Àmbit i objecte de l’annex 
L’objecte del present annex és definir la instal·lació d’enllumenat públic dins de l’àmbit 
d’aquest  projecte, indicant les principals característiques a tenir presents. 
 
Antecedents 
Actualment dins l’àmbit d’actuació existeix una xarxa d’enllumenat públic. Aquesta està 
composta per dues columnes amb dues lluminàries cadascuna a l'entrada del parc i per 
balisses al llarg de l'avinguda central de plataners. Les columnes existents de l’accés del parc 
han estat considerades a l'hora de realitzar l'estudi lumínic. També s’han tingut en compte 
les lluminàries existents en el carrer Sant Bru model Nath S de la casa Simon i les lluminàries 
existents al costat de Riera de Canyadó model Merak S de la casa Simon. 
En el cas de les balises existents a la rambla dels plataners es mantindran però no han sigut 
considerades a l’estudi lumínic. 
El quadre elèctric hàbil més proper és el situat al carrer Sant Bru al mur existent a l'entrada 
del parc de Ca l'Arnús. Aquest quadre es traslladarà al costat de la porta d'accés per la zona 
de Can Solei i Ca l'Arnús. 
 
Característiques de l’enllumenat 
Es projecta la instal·lació de set tipus de punts de llum diferents per donar resposta a les 
necessitats del projecte: 
 
 -Vial d'accés als habitatges UP2: 

La il·luminació dels vials d'accés als habitatges UP2 es resoldrà amb vuit (8) noves 
lluminàries tipus MERAK SXF òptica RJ de 16W de SIMON que es col·locaran sobre 
columnes model CIL5603 de la casa Simon amb acabat galvanitzat i pintat color Terran 
amb tractament acid less tindran una alçada de 5,00m. Aquesta configuració dona 
continuïtat a la il·luminació existent a la urbanització annexa a aquest projecte.  
La línia de lluminàries del costat de la rambla dels plataners es doblarà per il·luminar 
correctament la zona. Es col·locaran quatre (4) noves lluminàries tipus MERAK SXF 
òptica RE de 16W de SIMON a la mateixa alçada. 
 

 -Vial d'accés als habitatges UP1: 
La il·luminació dels vials d'accés als habitatges UP1 es resoldrà amb quatre (4) noves 
lluminàries tipus MERAK SXF òptica RE de 24W de SIMON es col·locaran amb columnes 
model CIL5603 de la casa Simon amb acabat galvanitzat i pintat color Terran amb 
tractament acid less tindran una alçada de 5,00m. 
 

 -Espai d'exposició La platja dels corders: 
Per a la il·luminació en la zona d'exposició l'enllumenat escollit son tres (3) projectors 
MILOS S amb òptica túnel tipus A de 18W LED de SIMON es col·locaran amb columnes 
model CEU de la casa Simon de diferents alçades. La columna central serà el model 
CEU10603 de 10m d’alçada i les dues restants seran el model CEU06603 de 5,6 m. 
Ambdós models aniran galvanitzats i pintats color Terran i amb protecció acid less.  
 
-Espai lliure a la platja dels corders: 
Per a la il·luminació d'aquest nou espai s'han escollit quatre (4) lluminàries MERAK SXF 
òptica SA de 39W de SIMON amb columna CIL5603 de 5,0m d’alçada acabat galvanitzat 
i pintat color Terran amb protecció acid less. 
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- Espai que connecta el parc amb la riera de Canyadó (Nord-oest) i rambla dels plataners: 
La il·luminació d'aquest espai es realitzarà amb deu (10) noves lluminàries MERAK SXF 
òptica RJ de 24W de SIMON amb columna CIL5603 de 5,0m d’alçada acabat galvanitzat 
i pintat amb protecció acid less. 
 
-Projectors accés Sant Bru: 
Es substituiran les quatre (4) lluminàries existents pel model LORE LED amb òptica 
simètrica tipus A de 36W de la casa SIMON de baix consum. Es mantindran les columnes 
existents que es troben en bon estat.  
 
 

 
Lluminàries i columnes: 
 
LLUMINÀRIA LORE (4 unitats): 
o Tipus de lluminària: SIMON  
o Tipus de llum: Projector LORE LED versió HIGH POWER 36W  
o Òptica simètrica tipus A 
o Lúmens 3000K 
o Característiques tècniques 24 Leds, 36W, òptica SA, 530mA 
o Alçada del punt de llum: variable  
 COLUMNA: 
o No inclou columna. Columna existent, es substituiran les lluminàries 
 
LLUMINÀRIA MILOS (3 unitats):  
o Tipus de lluminària: Marca SIMON  
o Tipus de llum: Projector MILOS S Istanium LED HIGH POWER 18W 
o Òptica túnel tipus A 
o Lúmens 3000K 
o Característiques tècniques 18W, òptica TA, 530mA 
o Alçada del punt de llum: 5,60 i 10 m. 
 COLUMNA CEU: 
o Tipus de columna: Marca SIMON  
o Model CEU06603 de 5,60m galvanitzada i pintada color terran amb acid less . (2 unitats) 
o Model CEU06603 de 10,00m galvanitzada i pintada color Terran amb acid less. (1 unitat) 
 
 
LLUMINÀRIA MERAK SXF:  
o Tipus de lluminària: Marca SIMON  
o Lúmens 3000K 
o Alçada del punt de llum: 5,00m 
 o Tipus de llum: Lluminària decorativa MERAK SXF LED Istanium HIGH POWER 24W 
  o Òptica vial extensiva tipus E (RE) de 24LED, 24W, 350mA (4 unitats) 
  o Òptica vial frontal tipus J (RJ) de 24LED, 24W, 350mA (10 unitats) 
 o Tipus de llum: Lluminària decorativa MERAK SXF LED Istanium HIGH POWER 39W 
  o Òptica simètrica tipus A (SA) de 40LED, 39W, 350mA (4 unitats) 
 o Tipus de llum: Lluminària decorativa MERAK SXF LED Istanium HIGH POWER 16W 
  o Òptica vial extensiva tipus E (RE) de 16LED, 16W, 350mA (4 unitats) 
  o Òptica vial frontal tipus J (RJ) de 16LED, 16W, 350mA (8 unitats) 
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 COLUMNA CIL: 
o Tipus de columna: Marca SIMON  
o Model CIL5603 de 5,20m galvanitzada i pintada color terran amb acid less .  
 o Fixació lluminària amb un maneguet lateral (22 unitats) 
 o Fixació lluminària a 5,00m amb doble maneguet a 180º (4 unitats) 
 
Tipus de LLUMINÀRIA BAFLE BLRA-751: Existents  
o Tipus de lluminària: Marca ROS  
o Tipus de llum: BAFLE BLRA-751  
o Alçada del punt de llum: 0.10-0.57 m 
 

 
S'adjunten a aquest annex les fitxes de les lluminàries. 

 
Característiques del subministrament 
Els subministres tindran les següents característiques: 

• Tipus: trifàsic. 

• Tensió nominal: 230/400 V. 

• Freqüència nominal: 50 Hz. 
  

Justificació potència necessària 
Per a la il·luminació d´aquest projecte és necessari:  

• Linea L1 lluminàries Merak 16W i 24W: 16w x 12 + 24W x 4 = 288 w 

• Linea L2 lluminàries Merak 24W, Lore 36W i balisses existents: 24w x 10 + 36w x 4 + 70W 
x 4 = 664w 

• Linea L3 lluminàries Milos 18W i Merak 39W: 210 w 

• Linea F1 Endoll intern al quadre: 2000w 
 
Resultat : 288 w + 664 w + 210w + 2000w= 3162 w = 3,162 Kw 
 
S’adjunta en aquest apartat L´ESTUDI LLUMINOTÈCNIC realitzat per l’empresa d´il·luminació 
SIMON a partir dels criteris indicats pels serveis tècnics municipals en quan a les 
característiques de la zona i tipologia de llum a utilitzar a Badalona. 
 
 
 
Descripció d’altres elements de la instal·lació 
 
 Canalitzacions -línies 
Per a la canalització sota vorera anirà entubada amb tub de Polietilè d'alta densitat amb 
estructura de doble paret, llisa interior i corrugada exterior DN 63 mm. Hauran de portar una 
guia o fiador pel pas del cable. La resistència a l'aixafada per deformació serà de 5 % > 450 N. 
La fondària no serà inferior a 40 cm respecte la rasant de la vorera acabada, amb reblert i 
làmina de senyalització amb inscripció corresponent, a una distància mínima del terra de 10 
cm, i 25 centímetres per sobre del tub. 
Les línies de subministrament elèctric als punts de llum seran de tipus subterrani amb 
conductors de coure RVK de tensió assignada 0,6/1 Kv i una secció mínima de 4x6 mm2, 
segons UNE 21123. 
Les derivacions i empalmaments es realitzaran en caixes de derivació amb portafusibles i 
borns. Aquestes caixes es situaran a l'interior de les columnes i no es permetrà cap tipus 
d'entroncament fora de les esmentades caixes. 
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Des de la caixa de derivació fins a la lluminària, els conductors tindran una secció mínima de 
2,5 mm2. En aquesta caixa es situaran els dispositius de protecció i els borns de connexió. 
Dins de les lluminàries es situaran els dispositius de compensació del factor de potència per 
a cada llum, així com l'equip de doble nivell, etc. En el cas que la lluminària no disposi d'espai 
destinat a aquest efecte l'equip se situarà a l'exterior, en caixes destinades a aquest efecte. 
Cada punt de llum haurà de tenir compensat individualment el factor de potència perquè 
sigui igual o superior a 0,90. 
 
Les seccions dels conductors han estat triades de manera que la caiguda de tensió no 
sobrepassi el 3% nominal (400 V entre fases) o sigui 12 V i la intensitat i temperatura no 
sobrepassin els màxims admissibles segons el R.E.B.T. i els seus I.T.C. 
Cada línia es compon de quatre conductors de coure de 1.000 V d'aïllament, pertanyents a 3 
fases i neutre. 
 
Des de la caixa de derivació fins a la lluminària, els conductors tindran una secció mínima de 
2,5 mm2. En aquesta caixa es situaran els dispositius de protecció i els borns de connexió. 
Les lluminàries utilitzades en l'enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 
60.598-2-3. 
La connexió es realitzarà mitjançant cables flexibles, que penetrin en la lluminària amb la 
folgança suficient per evitar que les oscil·lacions d'aquesta provoquin esforços perjudicials 
en els cables i en els terminals de connexió, utilitzant dispositius que no disminueixin el grau 
de protecció de lluminària IP X3 segons UNE 20.324. 
Els equips elèctrics dels punts de llum per muntatge exterior posseiran un grau de protecció 
mínima IP65 segons UNE 20.324, i IK 8 segons UNE-EN 50.102, muntats a una alçada mínima 
de 2,5 m sobre el nivell del sòl. 
 
 Instal·lació de presa a terra 
A la instal·lació enterrada es posarà una conductor de coure sense aïllament de 35mm2  en 
fons de la rasa, a un profunditat mínima de 50 cm, que surti del propi quadre de protecció, 
connectat a cada columna i cada placa de terra, de manera que tots la peces metall de la 
instal·lació visible són protegit enfront de contactes indirectes. 
A la xarxes de terra, s'instal·larà una piqueta de connexió a terra d’acer galvanitzat, amb un 
recobriment de coure de 300 µm de gruix i dos metres de llargària cada cinc suports de 
lluminàries, i com a mínim al primer i l’últim suport. 
Cada línia quedarà protegida amb un interruptor diferencial. 
El terreny en el què s'actuarà és de tipus terraplè, amb el què la sensibilitat dels interruptors 
diferencials de 0,3 A, la resistència de terra ha de tenir un valor màxim 80 Ω., però en aquest 
tipus d'instal·lació la ITC 09 del RBT punt 4, dona un valor màxim terra 30Ω. 
Tots els circuits de connexions dels circuits de terra es mantenen a través de terminals de 
grapes, soldadura o elements de apropiats que asseguren un bon contacte permanent i 
protegit contra la corrosió. 
 
 Suports de punts de llum. Columnes 
Les lluminàries aniran subjectes sobre columnes de 5,0-10 m. d'alçada, que s'ajustaran a la 
normativa vigent. Seran de materials resistents a les accions de la intempèrie o estaran 
degudament protegides contra aquestes, no havent de permetre l'entrada d'aigua de pluja 
ni l'acumulació de l'aigua de condensació. Els suports, els seus ancoratges i fonamentacions, 
es dimensionaran de forma que resisteixin les sol·licitacions mecàniques, particularment 
tenint en compte l'acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5. 
Les columnes aniran proveïdes de registre d'accés per a la manipulació dels seus elements 
de protecció i maniobra, almenys a 0,30 m. del sòl, dotada de trapa amb grau de protecció 
mínima d'IP 44 segons UNE 20.324 (EN 60529) i IK10 segons UNE-EN 50.102, que només es 
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pugui obrir mitjançant l'ocupació d'útils especials. En el seu interior s'ubicarà una taula de 
connexions de material aïllant, proveïda d'allotjament per als fusibles. 
Les connexions seran directament inaccessibles una vegada que s'hagi obert el registre de la 
columna. La fonamentació de les columnes es realitzarà amb daus de formigó segons 
indicacions del fabricant i segons direcció facultativa. 
La subjecció a la fonamentació es farà segons indica el fabricant (veure plànol detalls). 
S'inclourà un tractament un tractament permanent acid less incolor en les columnes 
galvanitzades. 
  
 Pericons de pas, registre. 
S’instal·laran els pericons indicats als plànols per als canvis de direcció i en el canvi de 
canalització subterrània a exterior de 40x40 cm.  
Compliran amb les condicions indicades al nou Reglament de Baixa Tensió i seran estanques. 
Tots seran registrables amb tapa de fundició ISO 1083/EN1563 que compliran amb la norma 
UNE EN 124. La tapa serà de superfície metàl·lica antilliscant amb l´inscripció “Enllumenat 
públic o E.P.“. Ha de ser extraïble, obrir més de 90o i com a màxim 120o i ha de tenir dispositiu 
antitancament de bloqueig de seguretat a un angle de seguretat de 90o . Seran de classe B-
125 per trobar-se totes en voreres no transitables. 
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Calculation surface 11 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calculation surface 12 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glossary 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Arquitecta
Adriana Espinosa Guardiola

KUBICAT arquitectura i Enginyeria
Fernando pessoa, 25 Bx 08030 Barcelona

T 93 346 56 70
adriana@kubicat.com
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Description

Urbanització del PA-3 al Parc de CAN SOLEI I CA L'ARNÚS - Badalona

Il·luminació dels accessos a les vivendes UP1 i UP2 juntament amb
els interiors del Parc.
S'han utilitzat diferents classificacions degut a la varietat de zones
diferenciades i dependrà de l'estacionalitat dels arbres, degut a què
al volum s'anirà modificant.

Zona d'accés al parc, classificació CE1A, (Superficie 7)
Zones d'accés a la vivenda, classificació CE2 (Superficies 4 i 9)
Zones de passeig dins del parc, zona central CE2 (Superficie 8) on es
troba il·luminació afegida de balices.
Zona de passeig en forma de L, classificació CE (Superficie 5) zona
més viaria peatonalment.
Zona de jocs, descans i fotografia, classificació CE2 (Superficie 1 (la
uniformitat no arriba a l'Uo = 0,4 degut a la il·luminació dels quadres)
, superficie 3 )

Les superficies 10, 11 i 12 son on s'ha estudiat la intrusió lumínica en
els edificis propers.

Arquitecta
Adriana Espinosa Guardiola

KUBICAT arquitectura i Engin…
Fernando pessoa, 25 Bx 08030
Barcelona

T 93 346 56 70
adriana@kubicat.com
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166280 lm
Φtotal

1173.0 W
Ptotal

141.8 lm/W
Luminous efficacy

pcs. 4

Manufacturer SIMON

Article name MER SXF ISTANIUM
24LED GTF  RE_ WDL
_24W 350mA IA5

Fitting 1x IW5915

P 24.0 W

ΦLamp 3490 lm

ΦLuminaire 3489 lm

η 99.97 %

Luminous efficacy 145.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100
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pcs. 10

Manufacturer SIMON

Article name MER SXF ISTANIUM
24LED GTF  RJ_ WDL
_24W 350mA IA5

Fitting 1x IW5918

P 24.0 W

ΦLamp 3550 lm

ΦLuminaire 3547 lm

η 99.93 %

Luminous efficacy 147.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

pcs. 4

Manufacturer SIMON

Article name MER SXF ISTANIUM
40LED GTF  SA_ SDL
_39W 350mA IA5

Fitting 1x IW5911

P 39.0 W

ΦLamp 5860 lm

ΦLuminaire 5860 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 150.3 lm/W

CCT 2700 K

CRI 100



Projecte d'Urbanització del PA-3 al Parc de CAN SOLEI I CA L'ARNÚS - Badalona

Luminaire list

7

pcs. 3

Manufacturer SIMON

Article name MIL S ISTANIUM
12LED GTF  TA_ WDL
_18W 530mA IA5

Fitting 1x IW6249

P 18.0 W

ΦLamp 2580 lm

ΦLuminaire 2580 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 143.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

pcs. 4

Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Lore Óptica SA_ 3000
K 36W a 530 mA

Fitting 1x MODULO
ISTANIUM Óptica SA_
3000 K 36W a 530
mA

P 36.0 W

ΦLamp 4780 lm

ΦLuminaire 4780 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 132.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70
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pcs. 4

Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Merak SXF Óptica RE_
3000 K 16W a 350
mA

Fitting 1x Merak SXF Óptica
RE_ 3000 K 16W a
350 mA

P 16.0 W

ΦLamp 2370 lm

ΦLuminaire 2369 lm

η 99.97 %

Luminous efficacy 148.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

pcs. 11

Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Merak SXF Óptica RJ_
3000 K 16W a 350
mA

Fitting 1x Merak SXF Óptica
RJ_ 3000 K 16W a 350
mA

P 16.0 W

ΦLamp 2420 lm

ΦLuminaire 2418 lm

η 99.93 %

Luminous efficacy 151.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70
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pcs. 3

Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Nath S Óptica RJ_
3000 K 81W a 700
mA

Fitting 1x Nath S Óptica RJ_
3000 K 81W a 700
mA

P 81.0 W

ΦLamp 10160 lm

ΦLuminaire 10160 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 125.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70
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SIMON - Lore Óptica SA_ 3000 K 36W a 530 mA

Article No. -

P 36.0 W

ΦLamp 4780 lm

ΦLuminaire 4780 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 132.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

SIMON LORE . Luminaria exterior Proyector con instalación Lira,
cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano para
facilitar su limpieza y atenúa la radiación UV en las ópticas.
Posibilidad de montaje de varias ópticas viales y de proyección.

 Características técnicas:
 - Óptica SA_.
 - CCT LED 3000 K.
 - CRI > 70.
 - IP66. IK08.

 Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo.

 Certificaciones:

 UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-5 / UNE-EN 62493 / UNE-EN
55015 / UNE-EN 61547 / UNE-EN 61000-3-2 / UNE-EN 61000-3-3 /
UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 62031 / UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN
62384.

 Conforme las directivas:

Polar LDC
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SIMON - Lore Óptica SA_ 3000 K 36W a 530 mA

 UNE-EN 50581.
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SIMON - Merak SXF Óptica RE_ 3000 K 16W a 350 mA

Article No. -

P 16.0 W

ΦLamp 2370 lm

ΦLuminaire 2369 lm

η 99.97 %

Luminous efficacy 148.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

SIMON Merak SXF . Luminaria exterior Decorativa con instalación
Post-Top y lateral Ø 60, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm
en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para
compensación negativa en báculos y brazos murales, y fijación post-
top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable
de 0º a +10º. Cubierta plana con sistema de refrigeración interno de
los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio
transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su limpieza y
atenúa la radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal
antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

 Características técnicas:
 - Óptica RE_.
 - CCT LED 3000 K.
 - CRI > 70.
 - IP66. IK10.

 Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo.

 Certificaciones:

Polar LDC



Projecte d'Urbanització del PA-3 al Parc de CAN SOLEI I CA L'ARNÚS - Badalona

Product data sheet

13

SIMON - Merak SXF Óptica RE_ 3000 K 16W a 350 mA

 UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-
EN 62031
 UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN
61000-3-3
 UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547

 Conforme a las directivas:

 UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.
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SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 16W a 350 mA

Article No. -

P 16.0 W

ΦLamp 2420 lm

ΦLuminaire 2418 lm

η 99.93 %

Luminous efficacy 151.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

SIMON Merak SXF . Luminaria exterior Decorativa con instalación
Post-Top y lateral Ø 60, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm
en función del adaptador, ajustable de -10º a +15º para
compensación negativa en báculos y brazos murales, y fijación post-
top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable
de 0º a +10º. Cubierta plana con sistema de refrigeración interno de
los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio
transparente plano de 6mm de espesor para facilitar su limpieza y
atenúa la radiación UV en las ópticas. Reflector troncopiramidal
antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo.

 Características técnicas:
 - Óptica RJ_.
 - CCT LED 3000 K.
 - CRI > 70.
 - IP66. IK10.

 Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo.

 Certificaciones:

Polar LDC
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SIMON - Merak SXF Óptica RJ_ 3000 K 16W a 350 mA

 UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-
EN 62031
 UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN
61000-3-3
 UNE-EN 55015 / UNE-EN 61547

 Conforme a las directivas:

 UNE-EN 62493 / UNE-EN 50581.
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SIMON - MER SXF ISTANIUM 24LED GTF  RE_ WDL _24W 350mA IA5

P 24.0 W

ΦLamp 3490 lm

ΦLuminaire 3489 lm

η 99.97 %

Luminous efficacy 145.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Polar LDC
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SIMON - MER SXF ISTANIUM 24LED GTF  RJ_ WDL _24W 350mA IA5

P 24.0 W

ΦLamp 3550 lm

ΦLuminaire 3547 lm

η 99.93 %

Luminous efficacy 147.8 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Polar LDC
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SIMON - MER SXF ISTANIUM 40LED GTF  SA_ SDL _39W 350mA IA5

P 39.0 W

ΦLamp 5860 lm

ΦLuminaire 5860 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 150.3 lm/W

CCT 2700 K

CRI 100

Polar LDC
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SIMON - MIL S ISTANIUM 12LED GTF  TA_ WDL _18W 530mA IA5

P 18.0 W

ΦLamp 2580 lm

ΦLuminaire 2580 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 143.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Polar LDC
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SIMON - Nath S Óptica RJ_ 3000 K 81W a 700 mA

Article No. -

P 81.0 W

ΦLamp 10160 lm

ΦLuminaire 10160 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 125.4 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

SIMON Nath S . Luminaria exterior Vial con instalación Post-Top y
lateral Ø 60, ajustable de -5º a +10º para compensación negativa en
báculos y brazos murales. Cubierta plana con aletas de refrigeración
no visibles en posición instalada. Difusor de vidrio templado
transparente plano para facilitar su limpieza y atenúa la radiación UV
en las ópticas. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento,
matizado con recuperación de flujo. .

 Características técnicas:
 - Óptica RJ_.
 - CCT LED 3000 K.
 - CRI > 70.
 - IP66. IK09.

 Nota: La fotometría puede sufrir variaciones del ± 6 % del flujo.

 Certificaciones:

 UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-3 / UNE-EN 62493 / UNE-EN
55015 / UNE-EN 61547 / UNE-EN 61000-3-2 / UNE-EN 61000-3-3 /
UNE-EN 50581 / UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 62031 / UNE-EN
61347-2-13 / UNE-EN 62384.

Polar LDC
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Manufacturer SIMON

Article name MER SXF ISTANIUM
24LED GTF  RE_ WDL
_24W 350mA IA5

Fitting 1x IW5915

P 24.0 W

ΦLuminaire 3489 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

105.982 m 63.321 m 5.000 m 1

103.067 m 79.350 m 5.000 m 2

100.044 m 94.855 m 5.000 m 3

97.120 m 110.683 m 5.000 m 4
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Manufacturer SIMON

Article name MER SXF ISTANIUM
24LED GTF  RJ_ WDL
_24W 350mA IA5

Fitting 1x IW5918

P 24.0 W

ΦLuminaire 3547 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

147.790 m 110.916 m 5.000 m 18

117.275 m 115.850 m 5.000 m 19

137.873 m 112.713 m 5.000 m 20

112.788 m 85.378 m 5.000 m 31

114.630 m 73.264 m 5.000 m 32

110.846 m 97.584 m 5.000 m 33

108.751 m 108.316 m 5.000 m 34

107.173 m 117.650 m 5.000 m 41

128.020 m 114.290 m 5.000 m 42

157.637 m 109.363 m 5.000 m 43
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Manufacturer SIMON

Article name MER SXF ISTANIUM
40LED GTF  SA_ SDL
_39W 350mA IA5

Fitting 1x IW5911

P 39.0 W

ΦLuminaire 5860 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

70.983 m 116.008 m 5.000 m 26

85.513 m 113.887 m 5.000 m 27

88.764 m 101.270 m 5.000 m 28

74.990 m 99.830 m 5.000 m 29
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Manufacturer SIMON

Article name MIL S ISTANIUM
12LED GTF  TA_ WDL
_18W 530mA IA5

Fitting 1x IW6249

P 18.0 W

ΦLuminaire 2580 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

64.049 m 116.945 m 5.637 m 12

64.755 m 109.334 m 10.069 m 13

65.395 m 101.930 m 5.629 m 14
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Luminaire layout plan
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Lore Óptica SA_ 3000
K 36W a 530 mA

Fitting 1x MODULO
ISTANIUM Óptica SA_
3000 K 36W a 530
mA

P 36.0 W

ΦLuminaire 4780 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

117.484 m 63.914 m 8.000 m 10

117.624 m 63.447 m 7.500 m 11

118.495 m 62.803 m 8.000 m 21

118.635 m 62.336 m 7.500 m 22
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Merak SXF Óptica RE_
3000 K 16W a 350
mA

Fitting 1x Merak SXF Óptica
RE_ 3000 K 16W a
350 mA

P 16.0 W

ΦLuminaire 2369 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

124.831 m 93.497 m 5.000 m 5

127.388 m 81.776 m 5.000 m 36

130.073 m 69.812 m 5.000 m 38

132.360 m 58.033 m 5.000 m 40
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Merak SXF Óptica RJ_
3000 K 16W a 350
mA

Fitting 1x Merak SXF Óptica
RJ_ 3000 K 16W a 350
mA

P 16.0 W

ΦLuminaire 2418 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

126.492 m 97.499 m 5.000 m 6

156.447 m 97.455 m 5.000 m 7

176.785 m 97.281 m 5.000 m 8

186.323 m 97.480 m 5.000 m 9

146.530 m 97.413 m 5.000 m 23

136.520 m 97.413 m 5.000 m 24

166.465 m 97.320 m 5.000 m 25

124.064 m 93.381 m 5.000 m 30

126.621 m 81.659 m 5.000 m 35

129.306 m 69.695 m 5.000 m 37

131.593 m 57.916 m 5.000 m 39
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Manufacturer SIMON

Article No. -

Article name Nath S Óptica RJ_
3000 K 81W a 700
mA

Fitting 1x Nath S Óptica RJ_
3000 K 81W a 700
mA

P 81.0 W

ΦLuminaire 10160 lm

Individual luminaires

X Y Mounting
height

Luminaire

101.489 m 47.552 m 9.000 m 15

120.598 m 47.349 m 9.000 m 16

143.864 m 46.968 m 9.000 m 17
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 1
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

23.0 lx 10.7 lx 34.1 lx 0.47 0.31 CG1

Calculation surface 3
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

20.1 lx 9.95 lx 31.1 lx 0.50 0.32 CG2

Calculation surface 4
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

23.7 lx 9.93 lx 40.2 lx 0.42 0.25 CG3

Calculation surface 5
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

19.1 lx 7.18 lx 36.8 lx 0.38 0.20 CG4

Calculation surface 6
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

22.8 lx 5.74 lx 39.4 lx 0.25 0.15 CG5

Calculation surface 7
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

28.1 lx 15.0 lx 41.1 lx 0.53 0.36 CG6

Calculation surface 8
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

24.2 lx 6.61 lx 40.8 lx 0.27 0.16 CG7

Calculation surface 9
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

25.9 lx 13.7 lx 41.1 lx 0.53 0.33 CG8

Calculation surface 10
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

1.60 lx 1.28 lx 2.22 lx 0.80 0.58 CG9

Calculation surface 11
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

2.03 lx 0.89 lx 4.58 lx 0.44 0.19 CG10

Calculation surface 12
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

1.67 lx 1.13 lx 2.33 lx 0.68 0.48 CG11
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Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 1
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

23.0 lx 10.7 lx 34.1 lx 0.47 0.31 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 3
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

20.1 lx 9.95 lx 31.1 lx 0.50 0.32 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)



Projecte d'Urbanització del PA-3 al Parc de CAN SOLEI I CA L'ARNÚS - Badalona

Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 4

37

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 4
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

23.7 lx 9.93 lx 40.2 lx 0.42 0.25 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 5
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

19.1 lx 7.18 lx 36.8 lx 0.38 0.20 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 6
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

22.8 lx 5.74 lx 39.4 lx 0.25 0.15 CG5

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 7
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

28.1 lx 15.0 lx 41.1 lx 0.53 0.36 CG6

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 8
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

24.2 lx 6.61 lx 40.8 lx 0.27 0.16 CG7

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 9
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

25.9 lx 13.7 lx 41.1 lx 0.53 0.33 CG8

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 10
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

1.60 lx 1.28 lx 2.22 lx 0.80 0.58 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 11
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

2.03 lx 0.89 lx 4.58 lx 0.44 0.19 CG10

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 12
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

1.67 lx 1.13 lx 2.33 lx 0.68 0.48 CG11

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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A

A Formula symbol for a surface in the geometry

B

Background area The background area borders the direct ambient area according to DIN EN 12464-1 and
reaches up to the borders of the room. In larger rooms, the background area is at least
3 m wide. It is located horizontally at floor level.

C

CCT (Engl. correlated colour temperature)
Body temperature of a thermal radiator which serves to describe its light colour. Unit:
Kelvin [K]. The lesser the numerical value the redder; the greater the numerical value the
bluer the light colour. The colour temperature of gas-discharge lamps and semi-
conductors are termed "correlated colour temperature" in contrast to the colour
temperature of thermal radiators.

Allocation of the light colours to the colour temperature ranges acc. to EN 12464-1:

Light colour - colour temperature [K]
warm white (ww) < 3,300 K
neutral white (nw) ≥ 3,300 – 5,300 K
daylight white (dw) > 5,300 K

Clearance height The designation for the distance between upper edge of the floor and bottom edge of
the ceiling (in the completely furnished status of room).

CRI (Engl. colour rendering index)
Designation for the colour rendering index of a luminaire or a lamp acc. to DIN 6169:
1976 or CIE 13.3: 1995.

The general colour rendering index Ra (or CRI) is a dimensionless figure that describes
the quality of a white light source in regards to its similarity with the remission spectra of
defined 8 test colours (see DIN 6169 or CIE 1974) to a reference light source.

D

Daylight factor Ratio of the illuminance achieved solely by daylight incidence at a point in the inside to
the horizontal illuminance in the outer area under an unobstructed sky.

Formula symbol: D (Engl. daylight factor)
Unit: %
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Daylight quotient effective area A calculation surface within which the daylight quotient is calculated.

E

Eta (η) (light output ratio)
The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating
lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed.

Unit: %

G

g1 Often also Uo (Engl. overall uniformity)
Designates the overall uniformity of the illuminance on a surface. It is the quotient from
Emin to Ē and is required, for instance, in standards for illumination of workstations.

g2 Actually it designates the "non-uniformity" of the illuminance on a surface. It is the
quotient of Emin to Emax and is generally only relevant for certifying the emergency
lighting acc. to EN 1838.

I

Illuminance Describes the ratio of the luminous flux that strikes a certain surface to the size of this
surface (lm/m² = lx). The illuminance is not tied to an object surface. It can be determined
anywhere in space (inside or outside). The illuminance is not a product feature because it
is a recipient value. Luxometers are used for measuring.

Unit: Lux
Abbreviation: lx
Formula symbol: E

Illuminance, adaptive For the determining of the middle adaptive illuminance on a surface, this is rastered
"adaptively". In the area of large illuminance differences within the surface, the raster is
subdivided finer; within lesser differences, a rougher classification is made.

Illuminance, horizontal Illuminance that is calculated or measured on a horizontal (level) surface (this can be for
example a table top or the floor). The horizontal illuminance is usually identified by the
formula letter Eh.

Illuminance, perpendicular Illuminance that is calculated or measured plumb-vertical to a surface. This needs to be
taken into account for tilted surfaces. If the surface is horizontal or vertical, then there is
no difference between the perpendicular and the horizontal or vertical illuminance.
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Illuminance, vertical Illuminance that is calculated or measured on a vertical surface (this can be for example
the front of some shelves). The vertical illuminance is usually identified by the formula
letter Ev.

L

LENI (Engl. lighting energy numeric indicator)
Lighting energy numeric indicator acc. to EN 15193

Unit: kWh/m² year

LLMF (Engl. lamp lumen maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Lamp flux maintenance factor that takes the luminous flux reduction into account of a
luminaire or an LED module in the course of the operating time. The lamp flux
maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1
(no luminous flux reduction existing).

LMF (Engl. luminaire maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Luminaire maintenance factor that takes the soiling into account of the luminaire in the
course of the operating time. The luminaire maintenance factor is specified as a decimal
digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

LSF (Engl. lamp survival factor)/acc. to CIE 97: 2005
Lamp survival factor that takes the total failure into account of a luminaire in the course
of the operating time. The lamp survival factor is specified as a decimal digit and can
have a maximum value of 1 (no failures existing within the time concerned or prompt
replacement after the failure).

Luminance Dimension for the "brightness impression" that the human eye has of a surface. The
surface itself can emit light thereby or light striking it can be reflected (emitter value). It is
the only photometric value that the human eye can perceive.

Unit: Candela per square metre
Abbreviation: cd/m²
Formula symbol: L

Luminous efficacy Ratio of the emitted luminous flux Φ [ lm] to the absorbed electrical power P [W] Unit:
lm/W.

This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the
lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire
(luminaire light output).
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Luminous flux Dimension for the total light output that is emitted from one light source in all directions.
It is thus an "emitter value" that specifies the entire emitting output. The luminous flux of
a light source can only be determined in a laboratory. A difference is made between the
lamp or LED module luminous flux and the luminaire luminous flux.

Unit: Lumen
Abbreviation: lm
Formula symbol: Φ

Luminous intensity Describes the intensity of the light in a certain direction (emitter value). The luminous
intensity is a matter of the luminous flux Φ that is emitted in a certain spherical angle Ω.
The radiation characteristics of a light source are presented graphically in a light
distribution curve (LDC). The luminous intensity is an SI base unit.

Unit: Candela
Abbreviation: cd
Formula symbol: I

M

Maintenance factor See MF

MF (Engl. maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Maintenance factor as decimal number between 0 and 1 that describes the ratio of the
new value of a photometric planning parameter (e.g. of the illuminance) to a
maintenance value after a certain time. The maintenance factor takes into account the
soiling of luminaires and rooms as well as the luminous flux reduction and the failure of
light sources.
The maintenance factor is taken into account either overall or determined in detail acc.
to CIE 97: 2005 by the formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

P

P (Engl. power)
Electric power consumption

Unit: watt
Abbreviation: W

R

Reflection factor The reflection factor of a surface describes how much of the striking light is reflected
back. The reflection factor is defined by the colour of the surface.



Projecte d'Urbanització del PA-3 al Parc de CAN SOLEI I CA L'ARNÚS - Badalona

Glossary

50

RMF (Engl. room maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Room maintenance factor that takes the soiling into account of the space encompassing
surfaces in the course of the operating time. The room maintenance factor is specified
as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

S

Surrounding area The ambient area directly borders the area of the visual task and should be planned with
a width of at least 0.5 m according to DIN EN 12464-1. It is at the same height as the
area of the visual task.

U

UGR (max) (unified glare rating)
Measure for the psychological glare effect in interiors.
In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the
observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN
12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.

UGR observer Calculation point in the room, for the DIALux the UGR value is determined. The location
and height of the calculation point should correspond to the typical observer position
(position and eye level of the user).

V

Visual task area The area that is needed for carrying out the visual task in accordance with DIN EN 12464
-1. The height corresponds with the height at which the visual task is executed.

W

Wall zone Circumferential area between working plane and walls which is not taken into account
for the calculation.

Working plane Virtual measuring or calculation surface at the height of the visual task that generally
follows the room geometry. The working plane may also feature a wall zone.
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Gran área

Zona aparcamiento Avenida

Parque / Jardín

Vía verde

Plaza

Glorietas / intersecciones

Calle

Calle peatonal

Vía ciclista urbana Monumento

Zona comercial

Proyector LED que destaca por su estética 
industrial, sus formas cónicas y su gran 

funcionalidad.

LORE 
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C0 - C180 C90 - C270 * Bajo demanda    ** Orientación entre 0º y 5ºConsultar otras distribuciones fotométricas

ÓPTICA RG 

300

 500

15º 15º

ÓPTICA CMM

600

1200

15º 15º

n = 100% n = 100%

n = 100%

cd/klm cd/klm

cd/klm

ÓPTICA RA

600

15º 15º

400

ÓPTICA RF

300

600

15º 15º

n = 100%cd/klm

ÓPTICA RE

500

1000

15º 15º

ÓPTICA TA 

200

300

15º 15º

ÓPTICA RW 

500

1000

15º 15º

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

ÓPTICA E1

800

1600

15º 15º

ÓPTICA CIN 

400

800

15º 15º

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

ÓPTICA AE

300

600

15º 15º

ÓPTICA AG

400

1000

15º 15º

ÓPTICA CME 

1000

2500

15º 15º

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

ÓPTICA RJ

600

15º 15º

300

n = 100%

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

cd/klm

Mín. 11,75 Máx. 12,75

LO
RE

Ta COLOR: NDL 4000 K | WDL 3000 K | SDL 2700 K | XDL 2200 K* | APC*
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70
FLUJO AL HEMISFERIO SUPERIOR (FHS INST.): <1 % (zonas E1)**
DURACIÓN DE LOS LED (L90 B10 A Ta=25 ºC Y Tj=95 ºC): 100.000 h

LORE
 

IP66 IK08

LUMINARIA LED PROYECTOR

LO
RE

Proyector Simon LORE LED tamaño M, de fundición inyectada de aluminio y aluminio anodizado. Fijación por lira, o fijación a catenaria mediante agarre para 
doble cable con compensador de inclinación.
Cubierta plana. Sistema de refrigeración interno mediante aletas. Acceso al equipo y mantenimiento por la parte posterior con apertura mediante dos palancas, sin 
herramientas. Acceso al grupo óptico por la parte frontal con apertura mediante tres palancas, sin herramientas. 
Difusor de vidrio templado transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Índice de protección IP66 para el grupo óptico 
Istanium LED, e índice de resistencia al impacto de IK08.
Posibilidad de montaje de hasta quince ópticas tipo multi-array.
Posibilidad de cuatro temperaturas de color en luz blanca, así como APC (Amber Phosphor Converted) para zonas especialmente protegidas.
Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos Istanium LED pueden ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté instalada, 
permitiendo extender su vida útil. Además, gracias a su sistema modular de LEDs, hay disponibles una gran cantidad de paquetes lumínicos diferentes. Porcentaje 
de Flujo luminoso hacia el Hemisferio Superior (FHS inst.) inferior al 1% con inclinación de 0º a ± 5º.
Con equipo electrónico de Clase I y Clase II con tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz y Clase III con tensión de alimentación a 12 / 24 VDC. Posibilidad de 
incluir protección adicional contra sobre tensiones de 10 kV / 10 kA.
Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, mediante regulador de flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión 
con entrada 1.10V o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).
Acabado estándar del cuerpo y los cierres en color Simon GY9006, lira en acabado galvanizado y reflector en acabado anodizado. Posibilidad de acabados carta 
Simon y carta RAL. Dimensiones 500x460x500 mm.

DIMENSIONES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN

Ø 500

180Ø 13

32
5

46
0

Fijación Por lira, agujeros de fijación Ø13 mm, Ø13 mm, Ø13 mm
Enfocar siempre hacia el hemisferio inferior, máximo 
15º de inclinación

Fijación por catenaria Pieza de fijación con agarre para doble cable de 
Ø5 – 12 mm, con compensador de inclinación de ±30 º.

Entrada de cable Prensaestopas Pg 13,5 (M20)

Distancia objetos iluminados 1 m

Superficie al viento 0,19 m2       

Peso Máx. 12,75 kg  Mín. 11,75 kg  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MATERIALES

IP IP66 

IK IK08

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Reflector Aluminio anodizado

Sistema de cierre Palancas de fundición inyectada de aluminio

Sistema de fijación Chapa de acero galvanizada

Sistema de fijación por catenaria Chapa de acero galvanizada

Difusor Vidrio templado transparente plano inastillable

ACABADOS
Cuerpo Colores Simon 

Colores carta RAL

Sistema de fijación Acero galvanizado

Reflector Aluminio anodizado

Cierres del reflector GY9006

PARÁMETROS ELÉCTRICOS *

Ta -20 ºC … +35 ºC

Regulación** 2N- Sin línea de mando 
2N+ Con línea de mando  
CAD Regulador de flujo en cabecera 
1N (100%) Sin regulación 
1.10V Regulación mediante entrada protocolo 1.10V 
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

Luminarias alimentadas 
por la red eléctrica

Luminarias alimentadas 
por puntos de luz solar

Tensión de alimentación 220-240 VAC 12-24 VDC

Frecuencia 50 / 60 Hz -

Protección contra sobre tensión 6 kV (Posibilidad de 
incrementar a 10 kV / 
10 kA bajo pedido)

-

Factor potencia (cos φ a máx. carga) ≥ 0,95 -

Protección eléctrica de la luminaria Clase I o Clase II Clase III

Potencia según modelos*** 12 LED 24 LED 36 LED 48 LED 60 LED 72 LED

Corriente de alimentación 1 mod. 2 mod. 3 mod. 4 mod. 5 mod. 6 mod.

HIGH EFFICENCY 12 W 24 W 35 W 47 W 59 W 71 W

HIGH BALANCE 18 W 36 W 54 W 73 W 91 W 109 W

HIGH FLUX 24 W 49 W 73 W - - -

VERY HIGH FLUX - - - - - -

* Valores correspondientes al estado actual de la tecnología.   ** Consultar otras regulaciones.   *** Los valores de potencia tienen una tolerancia de ±7%  

Luminaria según: EN 60598-2-5 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

Garantía 5 años.

Suministro y embalaje Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

Mantenimiento Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente. Lubricar 
las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén cuarteadas. Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes móviles. Mantener limpia la superficie de 
radiación térmica para no perder flujo lumínico ni acortar la vida de los LEDs.

NORMAS Y CERTIFICADOS
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CONFIGURA TU LUMINARIA LORE 

Modelo Difusor Cable Óptica Ta de color Potencia Equipo Regulación Protección Acabado Descripción

LORMXF Simon LORE Istanium® LED, tamaño M, fijación por lira, cubierta plana

LORMCF Simon LORE Istanium® LED, tamaño M, fijación por catenaria , cubierta plana

GTF Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable

0 Sin cable de instalación (0 m)

RG_ Óptica Vial Frontal Tipo G

RJ_ Óptica Vial Frontal Tipo J

RA_ Óptica Vial Extensiva Tipo A

RE_ Óptica Vial Extensiva Tipo E

E1_ Óptica Vial Elíptica Tipo 1

AE_ Óptica Asimétrica Tipo E

AG_ Óptica Asimétrica Tipo G

TA_ Óptica Túnel Cenital

CIN Óptica Cónica Intensiva

CME Óptica Cónica Media Tipo E

CMM Óptica Cónica Media Tipo M

RF_ Óptica Vial Frontal Tipo F

RW_ Óptica Vial Amplia

 NDL Luz de día neutra – 4.000 K

 WDL Luz de día cálida – 3.000 K

 SDL Luz de día suave – 2.700 K

_12W350 12 W 350 mA            1.760 lm @ 4.000 K

_24W700 24 W 700 mA              3.360 lm @ 4.000 K

_36W530 36 W 530 mA               4.960 lm @ 4.000 K

_49W700 49 W 700 mA               6.330 lm @ 4.000 K

_54W530 54 W 530 mA       7.390 lm @ 4.000 K

_73W700 73 W 700 mA               9.300 lm @ 4.000 K

_91W530 91 W 530 mA            12.340 lm @ 4.000 K

109W530 109 W 530 mA          14.590 lm @ 4.000 K

IA23_ Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV

IA23S Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV

IA12_ Equipo electrónico 12 / 24 VDC C3 (Solares). Sólo admite hasta 36 W y regulación 1N y 2N-

2N-_ Regulación sin línea de mando (autorregulación)

2N+_ Regulación con línea de mando

1N__ Sin regulación (on/off)

CAD_ Regulación Flujo desde Cabecera (Regulador cuadro eléctrico)

1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1.10V

DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

C1 Protección eléctrica de la luminaria Clase 1

C2 Protección eléctrica de la luminaria Clase 2

C3 Clase 3 (exclusiva DC)

GY9006 Acabado estándar Simon Gris Técnico 

****** Acabado colores Simon (ver pagina 514)

****** Acabado colores carta RAL classic

El flujo de salida de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al ± 6% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología LED. La potencia de la luminaria puede 
sufrir variaciones en torno al ± 7% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología.

LO
RE

REFERENCIAS BASE

Potencia Corriente Configuración Código de pedido

12 W 350 mA LORMXFGTF0RJ_NDL_12W350IA23_1N__C1GY9006 409-000380017

24 W 700 mA LORMXFGTF0RJ_NDL_24W700IA23_1N__C1GY9006 409-000378017

36 W 530 mA LORMXFGTF0RJ_NDL_36W530IA23_1N__C1GY9006 409-000219017

49 W 700 mA LORMXFGTF0RJ_NDL_49W700IA23_1N__C1GY9006 409-000186017

54 W 530 mA LORMXFGTF0RJ_NDL_54W530IA23_1N__C1GY9006 409-000375017

73 W 700 mA LORMXFGTF0RJ_NDL_73W700IA23_1N__C1GY9006 409-000371017

91 W 530 mA LORMXFGTF0RJ_NDL_91W530IA23_1N__C1GY9006 409-000369017

109 W 530 mA LORMXFGTF0RJ_NDL109W530IA23_1N__C1GY9006 409-000367017

LO
RE
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TORTLINET

COMBINA TU LUMINARIA LORE CON:

COLUMNAS DECORATIVAS: COLUMNAS FUNCIONALES:

16 M 16 M

15 M 15 M

14 M 14 M

13 M 13 M

 12 M  12 M

 11 M  11 M

 10 M  10 M

 9 M
 

 9 M

 8 M  8 M

 7 M  7 M

 6 M  6 M

 5 M  5 M

 4 M  4 M

 3 M  3 M

 2 M  2 M

 1 M  1 M

OTRAS COLUMNAS DECORATIVAS: 
TIL

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Descripción Código de pedido

Recambio vidrio transparente plano 50-73486

Lira para montaje con 0º de inclinación en instalación a pared vertical 50-73599

LO
RE

TOWER
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Durante los 25 años de vida de una luminaria sólo es necesario sustituir 
el motor lumínico para garantizar la máxima eficiencia energética. 

Instalación sin herramientas. 
Reducción de los costes al reutilizar el cuerpo de la luminaria y actualizar 

sólo la fuente de luz.
Actualizaciones del driver y de la fuente de luz aseguradas.

Luminaria vial funcional, ideal 
para la introducción intensiva de 

la tecnología LED

MERAK 
SXF 

 

Avenida

Glorietas /
interseccionesZona comercial Parque / jardín

Zona aparcamiento

Plaza

Calle Calle peatonal
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MERAK SXF

CARACTERÍSTICAS

M
ER

AK
 S

XF DISEÑO

FACILMENTE ACTUALIZABLE

Luminaria de diseño compacto y cubierta plana con sistema de 
refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles
Cierre de vidrio termotemplado plano que evita que se deposite 
suciedad en las ópticas
Mínima contaminación lumínica (FHS<1%) para zonas E1

El grupo electro-óptico es extraíble y actualizable mediante una única 
pieza, con seccionador para su desconexión automática.

Desconexión eléctrica automática

Depresor con el que se consigue mantener 
una alta resistencia al polvo y al agua - IP66

Apertura sin herramientas

M
ER

AK
 S

XF

GESTIÓN TÉRMICA

SEGURIDAD ORIENTACIÓN 

CALIDAD TÉCNICA

Sistema de refrigeración interior 
para disipar el calor de los LEDs 
en forma de panal, sin aletas que 
garantiza la vida útil del LED  y su 
rendimiento óptimo a elevadas 
corrientes de alimentación.

Desconexión eléctrica 
automática al abrir la luminaria. 
Posibilidad de incorporar 
una protección contra 
sobretensiones de hasta 10 kV

Simon cuenta con diferentes centros de producción propios, tanto en 
España como en otras partes del mundo. Todos ellos están equipados 
con avances técnicos que nos permiten cumplir con otro de los 
principios que son la base de nuestro éxito: la realización de exigentes 
pruebas y controles que garantizan la calidad de todos nuestros 
productos.

Fijación lateral ajustable de -10º a +15º  

Fijación post-top ajustable de 0º a +10º
mediante cambio de posición de la misma pieza 

Adaptable para fijaciones de otros diámetros 
(de Ø34 mm a Ø76 mm) con compensación 
negativa en báculos y brazos murales
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C0 - C180 C90 - C270

Ta COLOR: NDL 4000 K | WDL 3000 K | SDL 2700 K | XDL 2200 K* | APC*
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70
FLUJO AL HEMISFERIO SUPERIOR (FHS INST.): <1 % (zonas E1)
DURACIÓN DE LOS LED (L90 B10 A Ta=25 ºC Y Tj=95 ºC): 100.000 h

ÓPTICA RJ

400

 800

15º 15º

ÓPTICA RE

500

1000

15º 15º

ÓPTICA SA

160

 320

15º 15º

ÓPTICA SB ÓPTICA RF

300

600

15º 15º

ÓPTICA RW 

500

1000

15º 15º

IP66 IK09
IK10

* Bajo demanda    Consultar otras distribuciones fotométricas

LUMINARIA LED VIAL DECORATIVA

n = 100%

n = 100% n = 100% n = 100%

n = 100%

n = 100%

n = 100%n = 100%cd/klm

cd/klm cd/klm cd/klm

cd/klm

cd/klm

cd/klmcd/klm

M
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 S

XF

MERAK SXF
 

Mín. 7 Máx. 8

ÓPTICA RG 

300

 500

15º 15º

ÓPTICA RA

600

15º 15º

400

200

300

15º 15º

Luminaria Simon MERAK LED, tamaño S, de fundición inyectada de aluminio. Fijación lateral ajustable de -10º a +15º y fijación post-top ajustable de 0º a +10º 
mediante cambio de posición de la misma pieza.
Adaptación a fijaciones de Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, con compensación negativa en báculos y brazos murales. 
Cubierta plana con sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles. Acceso al grupo electro-óptico y mantenimiento por la parte 
superior con apertura mediante dos palancas, sin herramientas. El grupo electro-óptico es extraíble y actualizable en una única pieza, con seccionador para su 
desconexión automática y sistema de alineación de tres guías para evitar montajes incorrectos.
Difusor de vidrio templado transparente plano de 6 mm de espesor para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Índice de protección IP66 para 
la luminaria completa con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto hasta IK10.
Posibilidad de montaje de hasta diez ópticas tipo multi-array, para garantizar la homogeneidad de la fotometría. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, 
matizado con recuperación de flujo.
Posibilidad de cuatro temperaturas de color en luz blanca, así como APC (Amber Phosphor Converted) para zonas especialmente protegidas.
Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos Istanium LED pueden ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté instalada, 
permitiendo extender su vida útil. Además, gracias a su sistema modular de LEDs, hay disponibles una gran cantidad de paquetes lumínicos diferentes. Porcentaje 
de Flujo luminoso hacia el Hemisferio Superior (FHS inst.) inferior al 1%.
Con equipo electrónico de Clase I y Clase II con tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz. Posibilidad de incluir protección adicional contra sobre tensiones de 
10 kV / 10 kA. Con desconector automático al abrir el compartimiento porta equipos.
Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N- , mediante regulador de flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión 
con entrada 1.10V o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).
Acabado estándar en color Simon GYDECO. Posibilidad de acabados carta Simon y carta RAL. Dimensiones 520x170x425 mm. 
Luminaria certificada ENEC.

* Valores correspondientes al estado actual de la tecnología.   ** Consultar otras regulaciones.   *** Los valores de potencia tienen una tolerancia de ±7%.   

DIMENSIONES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN
520

610

ø4
25

17
0

ø76

Fijación lateral Ø60 mm, 100 mm longitud, inclinación -10º, -5º, 0º, +5º, 
+10º, +15º
Opcional con accesorio 50-73277, Ø48 mm, 100 mm 
longitud, inclinación -10º, -5º, 0º, +5º, +10º, +15º

Fijación post-top Ø60 mm, 100 mm de longitud, inclinación 0º, +5º, +10º

Superficie al viento 0,066 m2

Peso Mín. 7 kg  Máx. 8 kg  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MATERIALES

IP IP66 

IK Desde IK09 hasta IK10

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Cubierta Fundición inyectada de aluminio

Sistema de cierre
Palancas de fundición inyectada de aluminio, apertura 
sin herramientas

Sistema de fijación Fundición inyectada de aluminio

Difusor Vidrio templado transparente plano inastillable

ACABADOS
Cuerpo Colores Simon 

Colores carta RAL

PARÁMETROS ELÉCTRICOS *

Ta -20 ºC … +35 ºC

Regulación** 2N- Sin línea de mando 
2N+ Con línea de mando  
CAD Regulador de flujo en cabecera 
1N (100%) Sin regulación 
1.10V Regulación mediante entrada protocolo 1.10V 
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

Luminarias alimentadas por la red eléctrica

Tensión de alimentación 220-240 VAC

Frecuencia 50 / 60 Hz

Protección contra sobre tensión 6 kV (Posibilidad de incrementar a 10 kV / 10 kA 
bajo pedido)

Factor potencia (cos φ a máx. carga) ≥ 0,95

Protección eléctrica de la luminaria Clase I o Clase II

Potencia según modelos*** 16 LED 24 LED 40 LED 48 LED

Corriente de alimentación

HIGH EFFICENCY 16 W 24 W 39 W 47 W

HIGH BALANCE 24 W 36 W 60 W 73 W

HIGH FLUX 32 W 49 W 81 W 97 W

VERY HIGH FLUX 50 W 75 W - -

M
ER

AK
 S

XF

Luminaria según: EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

Garantía 5 años.

Suministro y embalaje Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

Mantenimiento Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente. Lubricar 
las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén cuarteadas. Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes móviles. Mantener limpia la superficie de 
radiación térmica para no perder flujo lumínico ni acortar la vida de los LEDs.

NORMAS Y CERTIFICADOS
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El flujo de salida de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al ± 6% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología LED. La potencia de la luminaria puede 
sufrir variaciones en torno al ± 7% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología.

CONFIGURA TU LUMINARIA MERAK SXF

Modelo Difusor Cable Óptica Ta de color Potencia Equipo Regulación Protección Acabado Descripción

MERSXF Simon MERAK Istanium® LED, tamaño S, fijación lateral y post-top ø60 mm, cubierta plana

GTF Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable IK09 

BTF Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable IK10 máxima resistencia al impacto

0 Sin cable de instalación (0 m)

5 Con cable de instalación (5 m)

RG_ Óptica Vial Frontal Tipo G

RJ_ Óptica Vial Frontal Tipo J

RA_ Óptica Vial Extensiva Tipo A

RE_ Óptica Vial Extensiva Tipo E

SA_ Óptica Simétrica Tipo A

SB_ Óptica Simétrica Tipo B

RF_ Óptica Vial Frontal Tipo F

RW_ Óptica Vial Amplia

 NDL Luz de día neutra – 4.000 K

 WDL Luz de día cálida – 3.000 K

 SDL Luz de día suave – 2.700 K

_16W350 16 W 350 mA              2.550 lm @ 4.000 K

_24W530 24 W 530 mA              3.630 lm @ 4.000 K

_32W700 32 W 700 mA              4.520 lm @ 4.000 K

_36W530 36 W 530 mA              5.300 lm @ 4.000 K

_49W700 49 W 700 mA 6.560 lm @ 4.000 K

_75W_1K 75 W 1.050 mA 8.730 lm @ 4.000 K

_81W700 81 W 700 mA 10.650 lm @ 4.000 K

_97W700 97 W 700 mA 12.690 lm @ 4.000 K

IA23_ Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV

IA23S Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV

2N-_ Regulación sin línea de mando (autorregulación)

2N+_ Regulación con línea de mando

1N__ Sin regulación (on/off)

CAD_ Regulación Flujo desde Cabecera (Regulador cuadro eléctrico)

1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1.10V

DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

C1 Protección eléctrica de la luminaria Clase 1

C2 Protección eléctrica de la luminaria Clase 2

GYDECO Acabado estándar Simon Gris Decorativo

****** Acabado colores Simon (ver pagina 514)

****** Acabado colores carta RAL Classic

REFERENCIAS BASE

Potencia Corriente Configuración Código de pedido

16 W 350 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_16W350IA23_1N__C1GYDECO 243-000222013

24 W 530 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_24W530IA23_1N__C1GYDECO 243-000220013

32 W 700 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_32W700IA23_1N__C1GYDECO 243-000183013

36 W 530 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_36W530IA23_1N__C1GYDECO 243-000219013

49 W 700 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_49W700IA23_1N__C1GYDECO 243-000186013

75 W 1.050 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_75W_1KIA23_1N__C1GYDECO 243-000441013

81 W 700 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GYDECO 243-000189013

97 W 700 mA MERSXFBTF0RJ_NDL_97W700IA23_1N__C1GYDECO 243-000963013
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COMBINA TU LUMINARIA MERAK SXF CON:

PUNTOS DE LUZ: COLUMNAS DECORATIVAS:  COLUMNAS FUNCIONALES:

 12 M  12 M

 11 M  11 M

 10 M  10 M

 9 M
 

 9 M

 8 M  8 M

 7 M  7 M

 6 M  6 M

 5 M  5 M

 4 M  4 M

 3 M  3 M

 2 M  2 M

 1 M  1 M

OTROS PUNTOS DE LUZ: - OTRAS COLUMNAS DECORATIVAS: 
SISTEMA LINK, LIMA, CL22, BOTAVARA, ESBELTA, ARCDECO, LIBRA, CLA16 Y CLB16

OTRAS COLUMNAS FUNCIONALES: 
CL0, CL1, CEU, CAM, CU, CIL, ARCO, 
BC1, BEU

SISTEMA UNO TAYLA LAKELP DIAGONAL

M
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 S

XF

BANDEROLA ROCKET CL21 BAM

OTRAS LUMINARIAS DE LA COLECCIÓN

MERAK SYF

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Descripción Código de pedido

Accesorio de fijación a soporte 
de Ø76 mm

50-88540

Accesorio de fijación a soporte de 
Ø76 mm, acabado GY9007

50-88540-013

Accesorio reductor para fijación 
lateral a brazo de Ø48 mm

50-73277

Accesorio reductor para fijación 
lateral a brazo de Ø42 mm

5-531785

Accesorio reductor para fijación 
lateral a brazo de Ø34 mm

5-531818

Recambio sistema de fijación 50-73617

M
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S / M 

 
Proyector funcional ideal para la 

introducción intensiva
de la tecnología LED

Avenida
M 

Espacio deportivo
M 

Gran área
M 

Paso subterraneo
M 

Via ciclista urbana
S / M 

Plaza
S / M 

Puente
S / M 

Zona comercial
S / M 

Túnel
S / M 

Monumento
S / M 

Parque / Jardín
S / M 

Paso peatonal
M 

Fachada
S / M 

Glorietas / intersecciones
S / M 

S / M 
Zona aparcamiento

S / M 
Carretera

S / M 
Espacio industrial Vía verde

S / M 

Calle
S / M 

Calle peatonal
S / M 
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Ta COLOR: NDL 4000 K | WDL 3000 K | SDL 2700 K* | XDL 2200 K* | APC*
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70
FLUJO AL HEMISFERIO SUPERIOR (FHS INST.): <1 % (zonas E1)**
DURACIÓN DE LOS LED (L90 B10 A Ta=25 ºC Y Tj=95 ºC): 100.000 h

IP66 IK08

* Bajo demanda    Consultar otras distribuciones fotométricas

LUMINARIA LED PROYECTOR

ÓPTICA RG 

300

 500

15º 15º

ÓPTICA SA

200

400

15º 15º

ÓPTICA CMM

600

1200

15º 15º

n = 100%

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

cd/klm

ÓPTICA RA

640

15º 15º

320

ÓPTICA TRI

400

 800

15º 15º

ÓPTICA RF

300

600

15º 15º

n = 100%

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

cd/klm

ÓPTICA RE

500

1000

15º 15º

ÓPTICA TA 

200

400

15º 15º

ÓPTICA RW 

500

1000

15º 15º

n = 100%

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

cd/klm

ÓPTICA AE

300

600

15º 15º

ÓPTICA CIN 

400

800

15º 15º

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

ÓPTICA AG

400

1000

15º 15º

ÓPTICA CME 

1000

2500

15º 15º

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

ÓPTICA RJ

400

800

15º 15º

ÓPTICA TRF

400

800

15º 15º

ÓPTICA EW

600

15º 15º

1200

n = 100%

n = 100%

n = 100%

cd/klm

cd/klm

cd/klm

MILOS S 

** Orientación entre 0º y 5º    

Mín. 5,7 Máx. 6,2

M
IL
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S 

S

Luminaria Simon MILOS LED, tamaño S, de fundición inyectada de aluminio. Fijación por lira.
Cubierta plana. Sistema de refrigeración interno mediante aletas. Acceso al equipo y mantenimiento por la parte inferior con apertura por palanca frontal, sin 
herramientas.
Difusor de vidrio templado transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Índice de protección IP66 para el grupo óptico 
Istanium LED, e índice de resistencia al impacto de IK08.
Posibilidad de montaje de hasta diecisiete ópticas tipo multi-array, para garantizar la homogeneidad de la fotometría.
Posibilidad de cuatro temperaturas de color en luz blanca, así como APC (Amber Phosphor Converted) para zonas especialmente protegidas.
Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos Istanium LED pueden ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté instalada, 
permitiendo extender su vida útil. Además, gracias a su sistema modular de LEDs, hay disponibles una gran cantidad de paquetes lumínicos diferentes. Porcentaje 
de Flujo luminoso hacia el Hemisferio Superior (FHS inst.) inferior al 1%.
Con equipo electrónico de Clase I y Clase II con tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz y Clase III con tensión de alimentación a 12 / 24 VDC. Posibilidad de 
incluir protección adicional contra sobre tensiones de 10 kV / 10 kA.
Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, mediante regulador de flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión 
con entrada 1.10V o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).
Acabado estándar en color Simon GYTECH. Posibilidad de acabados carta Simon y carta RAL. Dimensiones 260x395x105 mm. 

DIMENSIONES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN

180

Ø13 Ø13Ø15

243

26
0

395

10
5

Fijación Por lira, agujeros de fijación Ø13 mm, Ø15 mm, Ø13 mm

Entrada de cable Prensaestopas Pg 13,5 (M20)

Distancia objetos iluminados 1 m

Superficie al viento
0,03 m2

0,08 m2

Peso Máx. 6,2 kg  Mín. 5,7 kg  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MATERIALES

IP IP66 

IK IK08

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Sistema de cierre Palanca de fundición inyectada de aluminio y pintada

Sistema de fijación Chapa de acero galvanizada y pintada

Difusor Vidrio templado transparente plano inastillable

ACABADOS
Cuerpo Colores Simon 

Colores carta RAL

Cierre Gris Oscuro

PARÁMETROS ELÉCTRICOS *

Ta -20 ºC … +35 ºC

Regulación** 2N- Sin línea de mando 
2N+ Con línea de mando  
CAD Regulador de flujo en cabecera 
1N (100%) Sin regulación 
1.10V Regulación mediante entrada protocolo 1.10V 
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

Luminarias alimentadas 
por la red eléctrica

Luminarias alimentadas 
por la luz solar

Tensión de alimentación 220-240 VAC 12/24 VDC

Frecuencia 50 / 60 Hz -

Protección contra sobre tensión 6 kV (Posibilidad de 
incrementar a 10 kV / 
10kA bajo pedido)

-

Factor potencia (cos φ a máx. carga) ≥ 0,95 -

Protección eléctrica de la luminaria Clase I o Clase II Clase III

Potencia según modelos*** 12 LED 24 LED

Corriente de alimentación 1mod. 2mod.

HIGH EFFICENCY 12 W 24 W

HIGH BALANCE 18 W 36 W

HIGH FLUX 24 W 49 W

VERY HIGH FLUX - -

Luminaria según: EN 60598-2-5 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

Garantía 5 años.

Suministro y embalaje Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

Mantenimiento Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente. Lubricar 
las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén cuarteadas. Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes móviles. Mantener limpia la superficie de 
radiación térmica para no perder flujo lumínico ni acortar la vida de los LEDs.

NORMAS Y CERTIFICADOS

* Valores correspondientes al estado actual de la tecnología.   ** Consultar otras regulaciones.   *** Los valores de potencia tienen una tolerancia de ±7%  
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El flujo de salida de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al ± 6% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología LED. La potencia de la luminaria puede 
sufrir variaciones en torno al ± 7% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología.

CONFIGURA TU LUMINARIA MILOS S

Modelo Difusor Cable Óptica Ta de color Potencia Equipo Regulación Protección Acabado Descripción

MILSXF Simon MILOS Istanium® LED, tamaño S, fijación por lira, cubierta plana

GTF Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable

0 Sin cable de instalación (0 m)

RG_ Óptica Vial Frontal Tipo G

RJ_ Óptica Vial Frontal Tipo J

RA_ Óptica Vial Extensiva Tipo A

RE_ Óptica Vial Extensiva Tipo E

AE_ Óptica Asimétrica Tipo E

AG_ Óptica Asimétrica Tipo G

SA_ Óptica Simétrica Tipo A

TRF Óptica Trafic

TRI Óptica Trafic Inversa

TA_ Óptica Túnel Cenital

CIN Óptica Cónica Intensiva

CME Óptica Cónica Media Tipo E

CMM Óptica Cónica Media Tipo M

EW_ Óptica Elíptica Amplia

RF_ Óptica Vial Frontal Tipo F

RW_ Óptica Vial Amplia

 NDL Luz de día neutra – 4.000 K

 WDL Luz de día cálida – 3.000 K

 SDL Luz de día suave – 2.700 K

_12W350 12 W 350 mA            1.760 lm @ 4.000 K

_24W700 24 W 700 mA              3.360 lm @ 4.000 K

_36W530 36 W 530 mA               4.960 lm @ 4.000 K

_49W700 49 W 700 mA               6.330 lm @ 4.000 K

IA23_ Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV

IA23S Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV

IA12_ Equipo electrónico 12 / 24 VDC C3 (solares). Sólo admite hasta 36 W y regulación 1N y 2N-

2N-_ Regulación sin línea de mando (autorregulación)

2N+_ Regulación con línea de mando

1N__ Sin regulación (on/off)

CAD_ Regulación Flujo desde Cabecera (Regulador cuadro eléctrico)

1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1.10V

DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

C1 Protección eléctrica de la luminaria Clase 1

C2 Protección eléctrica de la luminaria Clase 2

C3 Clase 3 (exclusiva DC)

GYTECH Acabado estándar Simon Gris Técnico

****** Acabado colores Simon (ver pagina 514)

****** Acabado colores carta RAL classic

REFERENCIAS BASE

Potencia Corriente Configuración Código de pedido

12 W 350 mA MILSXFGTF0RJ_NDL_12W350IA23_1N__C1GYTECH 406-000380012

24 W 700 mA MILSXFGTF0RJ_NDL_24W700IA23_1N__C1GYTECH 406-000378012

36 W 530 mA MILSXFGTF0RJ_NDL_36W530IA23_1N__C1GYTECH 406-000219012

49 W 700 mA MILSXFGTF0RJ_NDL_49W700IA23_1N__C1GYTECH 406-000186012

M
IL

O
S 

S
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COMBINA TU LUMINARIA MILOS S CON:

SOLUCIONES ESPECÍFICAS:

 6 M 6 M

 

 5 M 5 M

 4 M 4 M

 3 M  3 M

 2 M 2 M

 1 M 1 M

OTRAS SOLUCIONES ESPECÍFICAS: 
CEDRUS

OTRAS COLUMNAS FUNCIONALES: 
TOWER

TRAFIC 
MILOS S

MAGNOLIA

 

M
IL

O
S 

S

TORT TIL 

OTRAS LUMINARIAS DE LA COLECCIÓN

MILOS M

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Descripción Acabado Código de pedido

Brazo simple para proyector 
enrasado

Galvanizado 5-531830

GYTECH 5-531830-012

GYDECO 5-531830-013

Brazo simple para proyector, 
longitud 200 mm

Galvanizado 5-531838

GYTECH 5-531838-012

GYDECO 5-531838-013

Brazo doble para proyector, 
longitud 200 mm

Galvanizado 5-531839

GYTECH 5-531839-012

GYDECO 5-531839-013

Recambio vidrio transparente 
plano (GTF). Modelo Milos S 
hasta 24 LEDs 54W

50-73321

M
IL

O
S 

S
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Annex 5. Jardineria i reg 

 

1. Àmbit i objecte de l’annex 
 
L´objectiu d´aquest annex és definir la solució adoptada per a la jardineria i el seu sistema de reg 
dels diferents espais verds del present projecte. 
 
2. Plecs i manuals d’aplicació: 
Per a la redacció d’aquest projecte s’han aplicat les recomanacions establertes al Plec general de 
condicions tècniques de jardineria de l’Ajuntament de Badalona, i a més: 
‐ Plecs de condicions del servei de l’Àrea de medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona: 
‐ Plec de condicions tècniques particulars de les fustes 
‐ Plec de condicions tècniques de jardineria 
‐ Plec de condicions tècniques per a les instal∙lacions de reg 
‐ Ordres del Ministeri d’Agricultura sobre productes fertilitzants i fitosanitaris. 
‐ DIN 18916. Tècniques de vegetació en Paisatgisme: Plantes i treballs de plantació. Qualitat de 
les plantes. 

‐ DIN 18917. Tècniques de vegetació en Paisatgisme: Gespes i sembres. 
‐  DIN  18918.  Tècniques  de  vegetació  en  Paisatgisme:  Estabilització  del  sòl  amb  sembres; 
estabilització amb materials orgànics i inorgànics; tècniques de construcció combinades. 

‐ DIN 18920. Tècniques de vegetació en Paisatgisme: Protecció d’arbres, plantacions  i àrees de 
vegetació durant els treballs de construcció. 

‐ Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Col∙legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Pèrits Agrícoles de Catalunya. 

 
 

3. Descripció actuació: 

Arbres a retirar: 
A les zones on s’executaran els nous edificis actualment hi ha arbres que s’hauran de retirar. Així 
mateix, durant la urbanització es realitzarà un reomplert del terreny per garantir l’accessibilitat 
entre els diferents punts de la urbanització. Algunes de les especies existents properes a la Riera 
del Canyadó s’han de retirar perquè es troben a una cota molt inferior.  
En  el  plànol  P01  s’indiquen  els  arbres  a  retirar.  En  total  el  projecte  contempla  la  tala  de  20 
arbres de diferents espècies i mides. 
 
 
Arbres a trasplantar: 
Actualment  a  la  zona  on  es  construirà  l’edifici  d’habitatges  UP1  hi  ha  dos  peus  de  drago 
(Dracaena draco) que s’hauran de trasplantaran a una nova ubicació a definir per  l’ajuntament 
de Badalona, a dins del mateix parc de can Solei i ca l’Arnús.  
 
A continuació s’adjunta l’informe realitzat per l’arborista Oriol Gutiérrez de l’empresa Artbret en 
relació al transplantament dels dragos: 
 
Informe realitzat per:  Artbret.com, Oriol Gutiérrez 

Rambla Volart 2bis 4‐3 08041 Barcelona 
T 675 156 850 

 
Després de  l’avaluació visual dels dragos podem dir que els exemplars  son d’un  tamany prou 
important  com    per  ser  trasplantats.  Tot  i  això  s’ha  de  remarcar  que  l’estat  de  salut  dels 
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exemplars no es el més adient per fer un trasplantament ja que presenta ferides importants a la 
estirpe que debiliten les palmeres. Tant estructuralment com fisiològicament, cosa que fa baixar 
el percentatge d’èxit del trasplantament a un 80% 
 
La setmana prèvia al transplantament es realitzarà un reg abundant perquè els dragos e strobin 
en condicions òptimes de transplantament.  
 
Es recomana realitzar el transplantament a final d’hivern, principis de primavera. 
 
Pel trasplantament s’utilitzarà un sistema de cadenes que permeten agafar la palmera per el pa 
de terra sense malmetre la part superior. 
 El procediment serà el següent: 
•  Realització una excavació perimetral a 1’70/2m del tronc 
•  Preparació i protecció del pa de terra 
•  Instal∙lació de sistema de cadenes  
•  Preparació del clot de plantació  
•  Realització del trasplantament 
•  Instal∙lació d’ancoratges 
•  Primer reg 
 
  
El pressupost pel  trasplantament dels 2 Drago  al   parc de  can  Solei  i  ca  l’Arnús de Badalona 
segons les feines descrites anteriorment és el següent: 
 
Mà d’obra........................600€ 
Material ...........................700€ 
Excavació/ ports...........1200€ 
Grua 40t......................... 900€ 
 
TOTAL .3400€  
 
Un cop vist l’informe de l’arborista es considera viable el trasplantament dels dragos seguint les 
indicacions de l’informe.   
 
 
 
4. Nou enjardinament: 

Per a  l'elecció de  les espècies  vegetals del projecte  s'han  seguit  les directrius dels  tècnics de 
l'Ajuntament tenint en compte criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient (necessitat 
hídrica,  emplaçament,  orientació  i  capacitat  de  desenvolupament  de  les  plantes  escollides)  i 
criteris estètics com el port , el color i el perfum de les plantes. 
 
 
4.1  Espècies arbustives/herbàcies: 
 
Platja dels corders: 
El  primer  espai  sera  en  la  zona  d'exposició  de  la  platja  dels  corders. Aquest  espai  contindrà 
diverses espècies d'interes pel món dels corders. La superfície total del conjunt de parterres serà 
de 390,13 m². 
 
Aquestes són les espècies que es plantaran en aquesta zona enjardinada: 
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  ∙ Galcera (ruscus aculeatus) 
És un arbust de la regió mediterrània que viu sobretot en ambients d'alzinar. Pot arribar als 0.80 
m d'alçada  i és molt útil per  fer  tanques. Te  les rames  llises  i arrodonides. Les  fulles són molt 
petites,  com  escames  que  normalment  passen  desapercebudes,  apareixen  a  l'axil∙la  dels 
fil∙locladis, i fan entre 3 i 4 mm de llargada. Les flors són petites, verdoses o violàcies, situades al 
centre dels fil∙locladis. La floració es produeix a l'hivern i la primavera mentre que a la tardor i a 
l'hivern, a les plantes femenines, hi apareix el fruit en forma de baia vermella de 10 a 12 mm de 
diametre. 
 
  ∙ Carritx (ampelodesmos mauritanica) 
És una planta herbàcia molt robusta. Les seves tiges són  massisses de 0.6‐3.5 m d'alçad, fa grans 
motes  i  les seves fulles mesuren uns 7 mm d'amplada  i no són auriculades. A catalunya creix a 
les  contrades  mediterrànies  marítimes.  Habita  en  clarianes  de  suredes,  matolls  i  vessants 
assolellats. 
 
  ∙ Bambú fargesia 
El bambú es una subfamilia de les poàcies o gramínies. Les tiges són sempre lignificades i fortes, 
les fulles tenen un aspecte pseudopecíolo. S'escull els bambus amb  les dimensions més petites 
aquests fan menys de 1m d'alçada 1 cm aproximat de diametre.  
 
  ∙ Espart (Stipa tenacissima) 
Planta herbàcia, perenne, que  forma una magolla molt densa.  Fulles embeinades, amb beina 
coriàcia  que  presenta  freqüenment  marge  cotonós,  ligulades,  aspres  pel  revés,  estretes  i 
llargues podent arribar a aconseguir més d'un metre de llarg. S'enrotllen sobre si mateixes. 
Fruit de fins a 10 mm, fusiforme, el pes oscil∙la entre 3‐4 mg. Floreix i fructifica de març a maig. 
 
  ∙ vimet (Salix viminalis) 
És un arbust originari d’Europa i Àsia no autòcton de la Península Ibèrica on va ser introduit com 
a planta de cultiu i s’ha naturalitzat a moltes regions. Es tracta d’un arbust gran, ocasionalment 
arbre de  fins a 10m d’alçada. Les branques son  llargues, primes  i  flexibles en general de color 
verdós, groguenc. Les fulles son caduques de forma lineal. Floreixen entre març i abril. Creix en 
sòls humits.  
 
  ∙ sarga (Salix triandra) 
Arbust autòcton que pot agafar  l’alçada d’un arbre petit de 4‐6m  i ocasionalment fins a 10 m. 
Escorça de làmines irregulars de color castany a vermellós, branques fortes i flexibles. Les fulles 
son caduques d’un color blanc‐blavós més clares per la part inferior de 2‐10cm de llarg i 0,5‐2cm 
d’amplada. Els  fruits són càpsules que s'obren en madurar  i alliberen  les  llavors. Creix en sòls 
humits. 
 
 
Parterres zona riera Canyadó: 
Des  de  l'accés  de  la  riera  Canyadó  es  troba  un  segon  espai  amb  parterres  on  es  plantaran 
plantes  arbustives de  tipus  rastrer  adaptades  al  clima mediterrani.  En  total  la  superfície dels 
parterres  és  de  118,18m2.  Les  especies  que  es  plantaran  distribuïdes  entre  els  diferents 
parterres son les següents: 
 
  ∙ Romaní africà (Eriocephalus africanus) 
És un arbust cobridor de port arrodonit de la família de les Asteraceae de fins a 1,00m d’alçada. 
Presenta  fulles  aromàtiques  linears  de  color  verd  gris.  Les  flors  són  blanques  amb  el  centre 
porpra. Floreix a l'hivern. Produeixen uns fruits llanosos que també poden resultar decoratius. 
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Necessita una exposició de ple sol  i és capaç de tolerar gelades de fins a  ‐5 ºC. Resisteix bé  la 
sequera. 
 
  ∙ Farigola (Thymus vulgaris) 
És un subarbust mediterrani de la família de les labiades de fins a 30‐40cm d’alçada. És de fulla 
perenne aromàtica, de tija llenyosa i pubescents. Les fulles de color verd apagat per l’anvers i de 
color verd blanquinós pel revers son de textura herbàcia. Les flors son de color blanc o rosa.  
 
  ∙ Lavanda (Lavandula angustifolia) 
És un arbust mediterrani de  la  família de  les  labiades. És una planta perenne aromàtica amb 
fulles  lanceolades  i  inflorescència  amb  diverses  flors  blavoses  agrupades  formant  una mena 
d'espiga. Medeix entre 0,30  i 1m d’alçada. Les  tiges són de secció quadrada. Floreix a principi 
d'estiu a partir del mes de juny. Habita terrenys calcaris, secs, pobres i solejats. 
 
  ∙Juniperus sabina 
Es tracta d’una especie del gènere Juniperus. Es tracta d’una planta  llenyosa que creix més en 
amplada que en alçada, rarament supera el metre. Emet nombroses branques esteses sobre el 
terra que mantenen la fulla tot l'any, d'escorça marró‐rogenca. Branques arrodonides. Floreix a 
partir del mes de setembre i fins a la primavera. 
 
 
Substrat arbustiva: 
Tant  els  parterres  de  la  platja  dels  corders  com  els  de  la  Riera  de  Canyadó  tindran  una 
profunditat mínima de mínim 90 cm (10 cm àrid de drenatge; 30 cm de terra condicionada; 50 
cm terra per a arbustiva). 
S’instal∙lar una malla antiherba (a les zones planeres) i un mulch de 5 – 10 cm de viruta de fusta 
o de restes de poda. El sistema de reg es situarà entre la malla antiherba i les virutes de fusta/ 
restes de poda. 
A les zones amb més pendent només es col∙locarà una malla antiherba recoberta amb material 
natural. 
La terra per arbustiva serà franca – franca arenosa, amb un pH entre 6,5 – 7,5, una CE màxima 
de 2 dS/m, el carbonat de calci  inferior al 10 %,  la matèria orgànica entre 3 – 6 % en pes sec, 
exempta de patògens, contaminats i males herbes. S’aportarà una analítica justificativa. 
 
Tots  els  parterres  de  la  platja  dels  corders  contaran  amb  substrat  arbustiu  així  com  els  tres 
parterres de la zona de Riera de Canyadó on no es plantaran arbres.  
 

 
 
4.2. Arbrat: 
Actualment existeixen diversos Plataners a l'entrada del parc pel carrer de Sant Bru i també dues 
fileres de plataners al  llarg de  l'avinguda  central. Es mantindran els plataners existents  i  se'n 
plantaran 6 de nous per completar alguns espais presents entre ells. 
 
Així doncs, l'arbrat de la urbanització consistirà en el següent: 
 
  ∙ Plataners (Platanus x hispanica) 
Plantació de 6 nous plataners a l'avinguda i poda dels existents. 
 
  ∙ Lledoner 
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Es  realitzarà  una  zona  amb  encoixinament  al  voltant  de  l'eix  de  l'arbre  existent  de  2m  de 
diàmetre  i durant  les obres s'haurà de  fer una excavació manual per  tal de no malmentre  les 
seves arrels. 
 
  ∙ Còcul ( Cocculus laurifolius) 
Plantació de 2 còcul en els parterres de la zona de l'accés des de la riera de Canyadó. 
 
  ∙ Bellaombra (Phytolacca dioica) 
Plantació de 2 Bellaombra en els parterres de la zona de l'accés des de la riera de Canyadó. 
 
 
Característiques dels nous arbres: 
Els 10 arbres de nova plantació tindran una mida mínima d’entre 18 – 20 cm de perímetre de 
tronc.  
 
Un cop plantats els nous arbres, es col∙locaran 2 aspres o tutors de fusta tractada amb autoclau, 
lligats amb gomes planes a l’arbre per garantir la seva estabilitat.  
Un cop plantats es realitzarà el primer reg, que ha de ser suficient per saturar d’aigua  la terra 
continguda a l’escossell. 
 
Sòl estructural: 
El nou arbrat  es plantarà en sòls estructurals per minimitzar l’afectació de les arrels al paviment. 
Els sòls estructurals compatibilitzen la plantació d’arbrat urbà en sòls amb requeriments tècnics 
per suportar transit viari  i de vianants. Ofereixen simultàniament  la capacitat de suportar tant 
els  paviments  necessaris  per  urbanització  viaria,  com  la  d’oferir  a  les  arrels  dels  arbres  les 
condicions agronòmiques que necessiten per sobreviure. Cada arbre tindrà un volum superior a 
4,5m3 de sòl estructural + forat de l’escocell.  
 
Substrat arbrat: 
El  forat  de  plantació  tindrà  una  fondària mínima  de  110cm. D’aquests  110  cm,  10  cm  seran 
d’àrid de drenatge, 40 cm de terra condicionada i 60 cm de terra per a arbres. 
Es substituirà tota la terra dels forats de l’arbrat. 
 
La  terra pels arbres  serà  franca –  franca arenosa, amb un pH entre 6‐8, una CE màxima de 3 
dS/m,  el  carbonat  de  calci  inferior  al  10 %,  la matèria  orgànica  entre  3  –  10 %  en  pes  sec 
exempta de patògens, contaminats i males herbes. S’aportarà una analítica justificativa. 
 
S’inclourà a la barreja del sòl un polímer humectant per a millorar la retenció d’aigua al sòl. 
 
Els  quatre  parterres  de  la  zona  de  Riera  de  Canyadó  on  es  plantaran  arbres  contaran  amb 
substrat per arbrat.  
 
 
 
Pel que fa a la implantació del material vegetal, es tindran en compte les Normes Tecnològiques 
de Jardineria i Paisatgisme, editades pel Col∙legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya. 
 
 
En els plànols 11. Proposta arbrat  i 11.1 Proposta vegetació, es mostra la distribució descrita en 
aquest annex. En el plànol DT05. Detall parterres es mostren els dos  tipus de  substrats per a 
arbrat i per a arbustives.  
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4.3. Ordre de realització dels treballs: 
Bàsicament, els treballs d’enjardinament s’agrupen en quatre etapes ben diferenciades: 

‐ Preparació del sòl 
‐ Subministrament d’espècies 
‐ Plantació d’espècies. 
‐ Manteniment. 
 

Es diferencien els següents: 
1. Treballs previs 
2. Moviment de terres i perfilat del terreny 
3. Sub‐solat del terreny fins 0.50 m de profunditat 
4. Subministrament de terres i esmenes del sòl 
5. Preparació del terreny 
6. Replanteig de les plantacions 
7. Obertura dels clots de plantació 
8. Subministrament de plantes 
9. Plantacions 
10. Sembra 

 
Aquest ordre d’execució de les feines es respectarà a no ser que per imprevistos sigui necessària 
la seva modificació. 
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5. XARXA DE REG 

Els plànols de la documentació gràfica que fan referència a la xarxa d’enjardinament i reg són: 
I04_Xarxa de reg 
I04.1_Detall xarxa de reg 

 
5.1. Descripció de la proposta 

 

S’ha  previst  la  instal∙lació  d’una  xarxa  de  reg  per  tal  de  garantir  el  bon  creixement  de  les 
espècies plantades i facilitar el manteniment de la jardineria. 
El subministrament d’aigua per la xarxa de reg s’ha previst per mitjà d’una nova situada a l’accés 
al parc del carrer Sant Bru, que germanitzarà una pressió a la xarxa d’uns 6,2 bars. La instal∙lació 
de reg de  la zona té dues parts: una part, propietat de  la companya subministradora  formada 
pel  comptador  i  una  clau  de  pas,  situada  a  una  petita  arqueta  abans  del  comptador.  Les 
dimensions d’aquesta serà determinada per  la companyia d’aigua. L’altra part de  la  instal∙lació 
està formada per la xarxa de reg pròpiament dita. 
La  xarxa  de  reg  consta  de  les  següents  parts:  xarxa  primària,  xarxa  secundària,  distribuïdors 
d’aigua i automatització. 
 
La xarxa primària, tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del bypass mestre ubicat 
junt al comptador d’aigua fins els diferents mecanismes, estarà constituïda per canonades de PE 
d’alta densitat Ø 50. El pericó per al bypass mestre serà de 80x60x60. 
 
El diàmetre de la xarxa primària de boques de reg serà de 50 mm Ø. 
 
La xarxa secundària, tram de canonada principal entre el bypass sectorial i la derivació als ramals 
de degoteig, estarà constituïda per canonades de PE de d’alta densitat Ø 25. 
 
La distribució de l’aigua es realitzarà per ramals de degoteig tant pels parterres com per l’arbrat. 
S’han plantejat 2 sectors per degoteig automatitzats amb programadors autònoms. El  reg per 
degoteig estarà dotat de filtre metàl∙lic de 300 (micres) desmuntable per facilitar la seva neteja 
(que es col∙locarà a  la sortida del bypass sectorial,  i de vàlvula metàl∙lica reductora de pressió 
(col∙locada a l’entrada del bypass sectorial) de 10 a 0.5 atm. 
La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg del 100% adient al tipus 
de planta que regui. Les connexions amb les xarxes secundàries seran accessibles. 
 
Reg per degoteig d’arbrat: 
La xarxa secundària del sistema de reg per degoteig de l’arbrat serà de PE 16 mm, de diàmetre. 
En  zones  pavimentades  es  protegirà  amb  tubular  rígida  del  doble  diàmetre  interior  que  el 
diàmetre  de  la  cantonada.  Dita  instal∙lació  discorrerà  continua,  just  per  sota  del  planxés  de 
formigó a 30 cm. Aproximadament, sent visible la canonada en un lateral interior del mateix, on 
s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors. 
L’anell  de  degoteig  serà  obert  amb  16  degotadors  inserits  a  cada  33  cm.  De  3,5  l/h 
aproximadament,  i anirà protegit per un  tub dren de 50 mm de diàmetre soterrat uns 20 cm 
aproximadament.  
Totes  les derivacions  i connexions de  la xarxa secundària s’efectuaran dins de  l’escocell per tal 
de ser registrables. 
La  instal∙lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que  s’ubicarà en el punt 
mes alt de la instal∙lació, dins de pericó. 
 
Reg per degoteig en parterres de zones verdes. 
A  la  sortida  del  bypass  sectorial  es  crearà  una  xarxa  secundària  formada  per  un  col∙lector 
d’entrada i un altre de sortida de PE del mateix diàmetre que el bypass. Entre els col∙lectors es 
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connectaran línies de canonada no superiors a 80 m de longitud amb degoters auto netejades i 
compensats de 2,3 l/, inserits a cada 33 cm. Dites línies estaran separades 20 cm, de les voreres 
o  límits dels parterres,i entre elles 45 cm., quedant  soterrades entre 5  i 10 cm. En  funció del 
tipus de plantació. 
Al final del col∙lector de sortida es col∙locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que 
la canonada dins del pericó de 0,6x0,6x0,6 m. pel rentat de la instal∙lació. 
La  instal∙lació estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica que  s’ubicarà en el punt 
mes alt de la instal∙lació, dins de pericó. 
 
La instal∙lació de reg es divideix en 3 sectors:  
  ‐Sector 1: Format per  tres subsectors: Els arbres de riera de Canyadó  i dos subsectors de 
parterres a al zona de riera del canyada. 
  ‐Sector 2: Parterres platja dels corders 
 
 

5.1.1 Xarxa de degoteig:  
 
El sistema de reg utilitzat serà per degoteig per als arbusts, en la zona de la platja del corders, i 
els arbres. El projecte s'organitza en 3 sectors distribuïts de la següent manera: 
 
‐ Sector 1: Correspon a l’arbrat i parterres del costat de Riera del Canyadó. Aquests parterres 

estaran tapizats per romaní, farigola, lavanda i juníperus sabina. La superfície de parterres a 
regar és de 118,18 m2 i el nombre d’arbres a regar és de 5. Aquest sector està dividit en tres 
subsectors, dos de parterres i un d’arbres. El reg dels arbres es farà en anella per degoteig. 

‐ Sector  2:  Correspon  als  parterres  de  la  platja  dels  corders  on  es  plantaran  les  especies 
arbustives:  galcera,  càrritx,  espart  ,  bambú  vímet  i  sarga.  La  superfície  de  parterres  amb 
plantes arbustives a regar és de: 390,13 m2. Aquest sector està dividit en dos subsectors.  

 
 
En  la següent taula queden resumits els diferents sectors projectats amb el sistema de reg  i el 
tipus de plantació previst: 
SECTOR  NÚM ARBRES  NOMBRE 

ANELLS 
DEGOTERS 

CABAL 
UNITARI  / 
ANELL (l/h) 

CABAL TOTAL 
(m3/h) 

TIPOLOGIA 
PLANTACIÓ 

1 ARBRES  5  16  56  0,28  Arbres 
 
SECTOR  SUPERFICIE 

REG  PER 
DEGOTEIG 

NOMBRE 
DEGOTERS 
SUPERFICIE 

CABAL 
UNITARI  / 
DEGOTER  EN 
PARTERRE 
(l/h) 

CABAL TOTAL 
(m3/h) 

TIPOLOGIA 
PLANTACIÓ 

1 PARTERRES  118,18m2  574  2,3  1,32  Parterres 
2  390,13 m²  1526  2,3  3,51   Parterres 
 
 
El  caudal màxim  necessari  serà  pel  sector  de    la  platja  dels  corders,  que  està  dividit  en  dos 
sectors de reg. El caudal màxim serà de 3.51m3/h i la pressió màxima d’entrada al reductor de 
pressió situat darrera de l’electrovàlvula serà de 6,20 bars. 
La pressió existent a  la xarxa d’abastament d’aigua en el  carrer Sant Bru on es  connectarà  la 
xarxa del reg és de 45 mcda segons dades de l’empresa distribuidora.  
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Aquest disseny permet que el cabal punta màxim sigui inferior a 3,51m3/h, es sol∙licitarà un nou 
comptador per aquest cabal.  
Estaran  regulats  per  diferents  programadors  autònoms  amb  bateria,  ubicats  en  pericons  de 
80x80cm on estarà el bypass sectorial i el filtre de 300 micres. 
A partir del pericó,  sortiran els  tubulars de D.25 mm de  la  xarxa  secundària.  Seguidament hi 
hauran les arquetes rodones de 10” amb les reduccions de ¾” a 16 mm, d’on sortirà la canonada 
de XF 16mm d’on penjaran els degotadors. Les xarxes de degotadors seran de XFS enterrat a 2/3 
L/H de goters a 33  cm autocompensats. Les  tirades de goters aniran  cada 45 cm. Al  final del 
recorregut es posarà un pericó per a la vàlvula de rentatge. 
 
5.2. Elements de la xarxa:  

 
A continuació s’especifiquen les característiques de cadascun dels elements de la xarxa. 
 
5.2.1 Pericons 
 
Els pericons estaran formats per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades 
amb morter  1:3  sobre  base  drenant  de  20  cm  de  grava  de  pedra  granítica  de  15 mm  de 
diàmetre. Les tapes seran de fosa dúctil amb tanca de seguretat homologada. 
Estaran ubicats sempre fora dels parterres, col∙locant passa murs que connexionin el pericó amb 
l’interior del parterre. 
 
A continuació es descriuen els pericons necessaris: 
 
‐ 1 pericó per al comptador, clau de pas i vàlvula de retenció. 
‐ 1 pericó de 120x60cm amb doble tapa de fosa dúctil homologada de 60x60cm amb el by‐pass 
mestre i la derivació amb clau de pas per a la boca de reg. 

‐ 1 pericó de 60x60cm amb el cabalímetre. 
‐ 1 pericó rectangular de 27 x 40 cm amb registre en colze de llautó amb reducció de 1 1/2” a 1” 
‐ 1 pericó  rectangular de 27 x 40 cm amb  registre en T de  llautó 1” amb amb clau de pas de 
llautó de 1” 

‐ 2 pericons de servei de 27 x 40 cm 
‐ 1 pericó  rectangular de 70x55 cm amb dues claus de pas de  llautó de 1”, un col∙lector amb 
dues sortides 1”, 2 electrovàlvules 100 PGA 24 VCA 1”, 2 reduccions 1” a ¾” i 2 controladors de 
pressió de llautó ¾” amb manòmetre. 

‐ 1 pericó rectangular de 80x80 cm amb tres claus de pas de llautó de 1”, un col∙lector amb tres 
sortides 1”, tres electrovàlvules 100 PGA 24 VCA 1”, tres reduccions 1” a ¾” i tres controladors 
de pressió de llautó ¾” amb manòmetre. 

‐ 1 pericó  rectangular de 27 x 40 cm amb  registre en T de  llautó 1” amb amb clau de pas de 
llautó de 1” 

‐ 3 pericons rodons 10” amb reduccions de ¾” a 16 mm 
‐  5  pericons  de  40x40  cm  amb  desguàs  i  vàlvula  de  racord  pla  manual  per  rentatge  (reg 
degoteig). 

‐ 3 pericons de 23x15,7cm per a  les boques de reg. Per  la seva  localització en planta  i amb un 
abast de 25m, permeten el reg manual de tots els parterres del projecte. 
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5.2.2. Conduccions 
 

 
Tot seguit es descriuen les conduccions necessàries per a la xarxa de reg: 
 
‐ Xarxa primària de boques de reg de polietilè de 50mm de diàmetre i 10 atm amb tub corrugat 
de PVC. 

‐ Xarxa primària de reg amb tub de PE alimentari d’alta densitat de 50mm de diàmetre 10 bas + 
corrugat 100mm. 

‐ Xarxa primària de reg amb tub de PE alimentari d’alta densitat de 32 mm 10 bars +corrugat de 
60mm amb clau de pas 1”. 

‐ Xarxa secundària amb tub de PE alimentari d’alta densitat de 25mm 10 bars + corrugat de 50 
mm. 

‐ Xarxa secundària, tuberia llisa marró XF 16 mm d’on penja la xarxa de degotadors. 
‐ Xarxa degotadors de XFS 16mm enterrats 2/3  L/H goters  cada 33  cm autocompensats amb 
tirades de goters cada 45 cm (degoters parterres) 

‐ Anell obert de degotadors inserits cada 30cm 7 unitats de 3,50 l/h de polietilè de 16mm de 4 
atm. Auto‐compensant amb tub dren de 50mm (degoteig arbrat). 

 
Automatismes 
 
Per  a  la  programació  del  reg  s'utilitzaran  programadors  autònoms  amb  bateries  dins  dels 
pericons amb les electrovàlvules pel by‐pass mestre i els 3 by‐passos sectorials. 
 
En  els  plànols  I04.  Xarde  de  reg  es  detalla  la  distribució  de  tots  els  elements  que  formen  el 
sistema de reg. 
 
 

5. Aigua font 

Es  traslladarà  la  font  existent  ubicada  en  el  mur  del  carrer  Sant  Bru  a  la  caseta  existent 
juntament amb el comptador.  
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Annex 6. Estructures 

Àmbit i objecte de l’annex 

L’objecte del present annex és justificar les hipòtesis de càlcul i el dimensionament dels murs de 
contenció que formen part del projecte d'urbanització. 

Descripció actuació 

El recreixement de la cota de la urbanització respecte al terreny natural generarà alguns 
desnivells en els límits de l'actuació que hauran de ser resolts amb murs de contenció. Es 
crearan un total de 2 murs nous: 

1) Els mur 1 salvarà la diferència de cota la zona Nord, on es situa la zona d'accés des de la riera
de Canyadó, i l'ambit de la urbanització d'aquest projecte amb l'exterior del parc.

Mur 1: Tram A, tindrà una alçada de 1,10-1,40 m en una longitud de 59,91 m.

2) El mur 2 formarà la rampa que donarà accés del parc (fora de l'ambit del projecte) a
l'avinguda de plataners, situada a una cota superior.

Mur 2: situat a les rampes, tindrà una alçada variable entre 1,1 i 2,2 m en una longitud de
26,40m i 23,02m respectivament. Nota: En el mur del costat esquerra es practicarà un
espai que servirà com a petit magatzem. 

Alçada màx/min (m) Longitud (m) 

Mur 1 1,40/1,10 60,00
Mur 2 2,20/1,10 26,40 i 23,02

Els murs seran de formigó armat de 30 cm de cantell i alçada variable (veure taula resum) i 
sabata de 1,9 m de base i 50 cm de cantell. L'armat consistirà en barres de 12 cm de diàmetre 
separades cada 20 cm, tal i com s'indica al plànol d'estructures. 

S'adjunta a continuació la memòria justificatica de càlcul i en el plànol 20 d'aquest projecte es 
detalla la configuració del mur. 
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control estadístico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 7.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 35.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 66 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 33 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 60 %
Cota empuje pasivo: 0.30 m
Tensión admisible: 1.00 kp/cm²
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 1.85 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.30
Pasivo intradós: 5.69

RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje

Relleno Densidad aparente: 1.85 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 Tn/m²

Activo trasdós: 0.30
Pasivo intradós: 5.69

5.- GEOMETRÍA

MURO
Altura: 2.80 m

Espesor superior: 30.0 cm

Espesor inferior: 30.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 50 cm
Vuelos intradós / trasdós: 80.0 / 80.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

1.00 Tn/m²
30cm

80 30 80 (cm)

28
0

(cm)

50

Rasante

-2.80 m

0.00 m

-3.30 m

-2.80 m-2.80 m

-2.50 m

-3.30 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS

CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00

-0.27 0.22 0.10 0.01 0.45 0.00

-0.55 0.46 0.25 0.05 0.61 0.00

-0.83 0.70 0.44 0.15 0.77 0.00

-1.11 0.95 0.68 0.30 0.93 0.00

-1.39 1.21 0.96 0.52 1.08 0.00

-1.67 1.48 1.29 0.82 1.24 0.00

-1.95 1.75 1.66 1.22 1.40 0.00

-2.23 2.03 2.07 1.73 1.56 0.00

-2.51 2.32 2.53 2.37 1.71 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

-2.79 2.62 3.03 3.13 1.87 0.00

Máximos 2.63
Cota: -2.80 m

3.05
Cota: -2.80 m

3.16
Cota: -2.80 m

1.88
Cota: -2.80 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.03 m

0.30
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m²)

Presión hidrostática
(Tn/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.27 0.21 0.02 0.00 0.15 0.00

-0.55 0.43 0.08 0.01 0.31 0.00

-0.83 0.66 0.19 0.05 0.46 0.00

-1.11 0.89 0.34 0.12 0.62 0.00

-1.39 1.14 0.54 0.23 0.78 0.00

-1.67 1.39 0.78 0.41 0.94 0.00

-1.95 1.65 1.06 0.66 1.09 0.00

-2.23 1.92 1.39 1.00 1.25 0.00

-2.51 2.19 1.76 1.43 1.41 0.00

-2.79 2.47 2.18 1.97 1.57 0.00

Máximos 2.48
Cota: -2.80 m

2.20
Cota: -2.80 m

1.99
Cota: -2.80 m

1.57
Cota: -2.80 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: -0.06 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES

HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.60 1.00

3 1.00 1.60

4 1.60 1.60

5 1.00 1.00 1.60

6 1.60 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.60 1.60 1.60
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12

Anclaje intradós / trasdós: 21 / 17 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20

Solape: 0.3 m Solape: 0.42 m

ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal

Superior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla Intradós / Trasdós: 10 / 10 cm

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla intradós / trasdós: 10 / 10 cm

Longitud de pata en arranque: 60 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: Mur_rampa (Badalona c/Sant Bru)

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 13.32 Tn/m
Calculado: 4.87 Tn/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 18.8 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 18.8 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.0008 

    - Trasdós (-2.80 m): Calculado: 0.00188 Cumple

    - Intradós (-2.80 m): Calculado: 0.00188 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Mínimo: 0.00037 

    - Trasdós: Calculado: 0.00188 Cumple

    - Intradós: Calculado: 0.00188 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.80 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00188 Cumple
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Referencia: Muro: Mur_rampa (Badalona c/Sant Bru)

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.80 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00153 
Calculado: 0.00188 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.80 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00188 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.80 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00188 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00377 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 17.6 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 17.6 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 10.14 Tn/m
Calculado: 4.22 Tn/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.21 mm Cumple

Longitud de solapes:
Artículo 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínimo: 0.42 m
Calculado: 0.42 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.3 m
Calculado: 0.3 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

    - Trasdós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 17 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 21 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.80 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.80 m

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.80 m, Md: 5.05 mTn/m, Nd: 2.95 Tn/m, Vd: 4.88 Tn/m,
Tensión máxima del acero: 4.065 Tn/cm²

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.58 m

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.80 m, M: 2.69 mTn/m, N: 2.57 Tn/m
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Referencia: Zapata corrida: Mur_rampa (Badalona c/Sant Bru)

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.55 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.91 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.547 kp/cm² Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.893 kp/cm² Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm²/m

    - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.44 cm²/m Cumple

    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple

    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple

    - Armado inferior intradós: Mínimo: 1.84 cm²/m Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 13.43 Tn/m

    - Trasdós: Calculado: 2.91 Tn/m Cumple

    - Intradós: Calculado: 3.63 Tn/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 18 cm
Calculado: 42 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 20 cm
Calculado: 42 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 10 cm Cumple

Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12

    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: Mur_rampa (Badalona c/Sant Bru)

Comprobación Valores Estado

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16
(pag.129). Mínimo: 10 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple

    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00113 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00113 

    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00028 Cumple

    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00028 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.0005 Cumple

    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.0004 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.75 mTn/m

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 3.48 mTn/m
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ANNEX 7.  PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS  
 
 

1. Finalitat 

L'objectiu d'aquest document és redactar el Pla de Gestió de Residus de construcció de les obres 

d'urbanització del Poligon d’actuació número 3 del Carrer sant Bru 205 de Badalona.  

Es tracta d'aplicar i fer un seguiment in situ dels criteris de producció i gestió de residus de construcció 

i demolició, definits en la normativa vigent, el Reial decret 210/2018 i el Decret 89/2010. 

 
   
2. Criteris generals 
 
El pla de gestió de residus ha estat redactat per KUBICAT SLP com a Direcció Facultativa i ha estat 
acceptat per la propietat. Formarà part dels documents contractuals de l'obra. 
 
S'organitza segons alguns apartats que inclouen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de 
referència, altres apartats complementaris per ajudar a millorar la gestió i traçabilitat dels residus. 
 
SECCIONS DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

 

 1. Mesures per minimitzar i prevenir residus 

 2. Estimació de la generació de residus 

 3. Operacions de gestió de residus 

   

 
 

3 Continguts 
 
 
3.1 Minimització i prevenció 
 
El Pla de Gestió ha d'identificar totes aquelles actuacions de minimització a tenir en compte en els 
treballs per evitar la generació de residus de construcció i demolició durant la fase de construcció o 
reduir-ne la producció. 
 
A continuació s'adjunta el model de l'expedient amb les principals accions de minimització i prevenció, 
o altres que puguin ajudar a una millor gestió dels residus durant la fase d'execució. 
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Full model d'actuacions de prevenció de residus en fase de construcció: 
   

TREBALLAR: Urbanització PA3 carrer sant Bru 205 de Badalona 
DATA: 

11/02/2019 
 

Número 
MODEL DE PESTANYES PER MARCAR ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I 
PREVENCIÓ DES DEL PASSI D'EXECUCIÓ 

SÍ NO 

1 Es conservaran productes o materials reutilitzables o reciclables durant el 
treball? 

X   

2 
Es facilitarà un treball informatiu entre treballadors i subcontractistes per 
col·locar els residus en el contenidor corresponent (en funció del tipus de 
residu, de si es preveu o no el reciclatge, etc.). 

X   

3 
S’intentarà comprar la quantitat adequada de materials per al seu ús (sense 
excés) i s’intentarà optimitzar la quantitat de materials utilitzats, ajustant-se a 
l'estrictament necessari per a l'execució de les obres? 

X   

4 Sempre que sigui possible, es buscarà la compra de materials a l’engròs o amb 
envasos de manera que es redueixi la producció de residus o envasos? 

X   

5 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasin els seus productes amb 
sistemes d'envasos destinats a minimitzar residus o en envasos fabricats amb 
materials reciclats i biodegradables que puguin ser retornats o com a mínim 
reutilitzables? 

X   

6 

S'intentarà triar els materials i productes, d'acord amb els requisits establerts 
en el projecte, per ser subministrats pels fabricants que ofereixin la garantia de 
ser responsables de la gestió dels residus generats a la obra pels seus 
productes(acordant prèviament el percentatge i característiques dels residus a 
retornar)o, si això no és factible, que informin sobre les recomanacions per a 
la gestió més adequada dels residus produïts? 

X   

7 
Es planificarà l'obra per minimitzar l'excedent de sòl i es prendran les mesures 
d'emmagatzematge adequades per garantir la quantitat de sòl destinat a la 
reutilització? 

X   

8 

S'utilitzaran restes durant la posada en marxa de l'obra i s'intentarà que l'obra 
es dugui a terme amb precisió, de manera que es puguin utilitzar les dues 
parts? 
* Peces i paviments ceràmics, aïllament, tubs i altres materials d'instal·lació 
(cablejat elèctric), etc... 

X   

9 
Els materials d'acabat susceptibles de danys estaran protegits amb elements 
de protecció (si és possible, que es poden reutilitzar o reciclar)? 

X 
  

10 
Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació de material 
in situ per evitar errors i, en conseqüència, residus? 

  
X 

11 
Es reutilitzaran les terres d'excavació en els treballs per a reomplir l’extradós 
dels murs de contenció i per anivellar la parcel·la? 

X 
 

12 

Es reutilitzaran els sòls d'excavació en obres executades per a la 
subcontractació de moviments de terres en fases d'obres de terraplè per tal de 
minimitzar l'impacte ambiental de la gestió de residus? 

X 
 

Pla de Gestió de residus V1.0 (ARC)   
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3.2 Estimació i tipologia de residus 
 
L'estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i la quantitat que es 
preveu generar per tal de planificar la seva correcta gestió 
 
- Els residus s'han de quantificar per tipologia i fase de treball. 
- Els residus s'han d'estimar en tones i metres cúbics. 
- Els residus s'han de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 
 
S'ha elaborat l'Estudi de Gestió de Residus, d'acord amb el RD 210/2018 i el Decret 89/2010, amb el 
formulari d'avaluació de residus, pel qual s'especifiquen els tipus de residus i quantitats. Aquest full 
calcula la quantitat de residus. 
 
El CONTRACTISTA ha d'utilitzar el mètode de càlcul, per poder fer l'estimació de les quantitats que que 
s'espera generar i determinar la seva naturalesa, els valors de referència provenen de la Guia per a la 
redacció del Pla de Gestió de Residus de Construcció i enderrocs de l'Agència catalana de residus, i 
també de consultar el Catàleg Europeu de Residus, per determinar la naturalesa i els codis de residus. 
Els codis de la taula que a partir d'ara aniran acompanyats d'un asterisc (*) indiquen que es tracta d'un 
residu especial o perillós, segons el catàleg europeu. 
 
La taula que s'adjunta a continuació és la previsió dels residus que generaria l'obra aplicant estrictament 
la taula de l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
 
Taula 2. Taula de models per a la definició de la tipologia i l'estimació de residus de construcció   
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Desglossament de residus de construcció per tipologia i etapa d'obra en m3 

 Excavació Enderroc Construcció 

Argiles 470,0    

Obra de fàbrica  26,733 2,7893 

Formigó  13,275 1,7853 

Petris  1,235 0,8087 

Metalls  0,089 0,1234 

Fustes  3,225 0,3084 

Vidres  0,026  

Plàstics  0,207 0,7093 

Betums  0,001  

Fibrociment  0,052  

Guixos   0,661 

Altres   0,0891 

Paper i cartró   0,8142 

Total 470,0 m3 44,84 m3 8,09m3 
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3.3 Operacions de gestió de residus 
 
En aquest apartat s'inclou per deixar constància de totes les operacions i instal·lacions destinades a la 
gestió de residus que s'han de preveure en l'obra. 
 
Per aquest motiu considerem les diferents possibilitats de gestió interna i externa més adequades per 
al nostre treball segons: 
 
 - Espai disponible per dur a terme la separació selectiva de residus en el lloc. 
 - La possibilitat de reutilitzar i reciclar in situ. 
 - La proximitat de la valorització de residus de construcció, la distància als dipòsits controlats, 
els costos econòmics associats a cada opció de gestió. 
 
En qualsevol cas, sempre s'ha de considerar abocar en els dipòsits controlats com a última opció en la 
gestió de residus i, per aquest ordre, hem d'aspirar a la reutilització, el reciclatge o qualsevol altre tipus 
de valorització. 
 
La classificació a origen (en el mateix lloc) dels residus de construcció i demolició és el factor que més 
influeix en el seu destí final. Qualsevol operació de reciclatge o reutilització ha d'estar subjecta a un 
cribratge inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i un material de qualitat resultant. 
 
Per a la gestió interna dels residus generats en la fase de construcció, es preveuen contenidors específics 
per a fusta, plàstic, paper i cartró, especials i inerts. 
 
D'aquesta previsió es deriva la següent taula:   
 

 
FULL RESUMSOBRE LA GESTIÓ   DELSISTEMA OPERATIU RESIDEUDENTRO DE L'OBRA    

1 Separació segons tipologia de residus 

  
Residus de 
construcció 
(inerts i no 
especials) 

 
D'acord amb el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació 
de les fraccions següents in situ, quan individualment per a cadascuna 
d'elles, la quantitat de generació prevista per al total de l'obra superi les 
següents quantitats que s'indiquen a continuació. 
 

X Formigó: 80 T 

X Fàbrica, teules, ceràmiques: 40 T 

 Metalls: 2 T 

X Fustes: 1 T 

 Vidres: 1 T 

 Plàstics: 0,5 T 

X Paper i cartró:0,5 T  

 

 Inerts X Contenidor per inert i mixt X Contenidor per formigó 
inert 

X Contenidor per a inert ceràmic  Contenidor per a altres 
inerts 

X Contenidor o zona per a la recollida de terrenys que van a abocadors 

 

No especials  Contenidor metàl·lic X Contenidor per a fusta 
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 Envàs de plàstic X Contenidor per a paper i 
cartró 

 Envàs de vidre   

X Contenidor per a la resta de residus  mixtos NO especials 

 Contenidor per a TOTS ELS RESIDUS MIXTOS NO especials 

 

 Inertes + No 
Especiales 

Inertes + No 
Especiales:  

 Contenidor amb inert mixt i no especial (**)  

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, consulti a un 
gerent que li pretracti. 

 

2 Reciclatge de residus de pedra inerts en el propi lloc 

   

Indicar, si cal, la quantitat de residus que es preveu que es triturin en el 
lloc per ser reutilitzats, posteriorment, en el mateix lloc. 
La quantitat de residus que es preveu que es reciclin i evitin anar a 
abocadors. (Kg): (m3): 

Quantitat d'àrid triturat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, 
un cop triturat serà un 30% inferior al volum inicial de residus de pedra) 
(Kg): (m3): 

3 Senyalització de contenidors 

  Els contenidors s'han de marcar segons el tipus de residus que continguin, 
segons la separació prevista. 

 Inerts 
 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc... 

 

 

 
CODIGOS CER:  
 
170101 formigó 
 
maons 170102  
 
170103 rajoles i material ceràmic 
 
170107 ras net (formigó, morters, maons, elements prefabricats, altres)  
  
170504 terres sobrants. 
 

  
No especiales 

 
Residus admesos: fusta, metalls, plàstics, paper i cartró, pladur,etc. 

CODIGOS CER: 
 
fusta 170201  
 
170407 Metales 
 
170203 Plásticos 
 
200101 Papel i el carro     
 



1 

 
PROJECTE D'URBANITZACIÓ PA-3 C/SANT BRU, 205 DE BADALONA                              DIREXIS CONECTIA SLU 
 

 

 
HTTP://WWW.KUBICAT.COM 

    
 

 

Els següents símbols identifiquen els residus per a la separació selectiva: 
 

Fusta Metall Paperi cartró   Plástico  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
Especiales 

 

Aquest símbol identifica els residus especials de manera genèrica i es pot 
utilitzar per marcar la zona de recollida habilitada per a residus especials, 
però, per emmagatzemar-los s'han de tenir en compte els símbols de perill 
que identifiquen cadascun i marcar els bidons o contenidors d'acord amb 
la legislació de residus especials. 
 
 
CODIGOS CER: 
150110  Envasos buits contaminats amb substàncies especials (plàstics i 
metalls) 
150202 Absorbents i draps de neteja contaminats amb substàncies 
especials 
160504 Aerosols contaminats amb substàncies especials   
160604 Piles 
200121 Tubs fluorescents  

 
 
 
3.4 Legislació d’aplicació: 
 
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificacada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runa i altres residus de la construcció. 
• Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del decret 201/1994, regulador de runa i altres 
residus de la construcció. 
• Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 201/1994 de 9 de gener. Pel qual s’aprova el 
Catàleg de residus de Catalunya. 
• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de residus en dipòsits controlats. 
• Decret 27/1999 de 9 de febrer, de gestió dels residus sanitaris. 
• Real Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminats del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminats.  
 
 
3.5 Fitxa gestió de residus  
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2. Fitxa de gestió de residus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 987,00 470,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 987,00 t 470,00 m
3

SI NO

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 28,238 0,512 26,733

formigó 170101 0,084 17,961 0,062 13,275

petris 170107 0,052 1,801 0,082 1,235

metalls 170407 0,004 0,406 0,001 0,089

fustes 170201 0,023 1,152 0,066 3,225

vidre 170202 0,001 0,042 0,004 0,026

plàstics 170203 0,004 0,021 0,004 0,207

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,029 0,001 0,001

fibrociment 170605 0,010 0,309 0,018 0,052

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 49,96 t 0,7544 44,84 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 5,8859 0,0896 6,1384

obra de fàbrica 170102 0,0150 2,5106 0,0407 2,7893

formigó 170101 0,0320 2,4990 0,0261 1,7853

petris 170107 0,0020 0,5387 0,0118 0,8087

guixos 170802 0,0039 0,2691 0,0097 0,6661

altres 0,0010 0,0685 0,0013 0,0891

   embalatges 0,0380 0,2924 0,0285 1,9552

fustes 170201 0,0285 0,0827 0,0045 0,3084

plàstics 170203 0,0061 0,1083 0,0104 0,7093

paper i cartró 170904 0,0030 0,0569 0,0119 0,8142

metalls 170407 0,0004 0,0445 0,0018 0,1234

totals de construcció 6,18 t 8,09 m
3

- altres

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PA3 AL PARC DE CAN SOLEI I CA L'ARNÚS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús

pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres

reutilitzades i terres portades a abocador

CARRER DE SANT BRU 205

Comarca : BARCELONÉS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

BADALONA

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

1
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-

-

si

-

-

-

-
-
si
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 564,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 564,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 20,46

Maons, teules i ceràmics 40 30,75

Metalls 2 0,45

Fusta 1 1,23

Vidres 1 0,04

Plàstics 0,50 0,08

Paper i cartró 0,50 0,06

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert

no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

564,00

0,00

0,00

0,00

564,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert

tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

2
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

volum aparent (m
3
)

0,000,00

0,00



-

-

-

tipus de residu

RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 564,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 20,33 -

Maons i ceràmics 39,85 -

Petris barrejats 2,76 41,38

Metalls 0,29 4,29

Fusta 4,77 -

Vidres 0,04 0,53

Plàstics 1,24 18,56

Paper i cartró 1,10 16,49

Guixos i no especials 1,02 15,29

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,07

71,46 99,38

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GESTORA DE RUNES DE LA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA E-840,03

CONSTRUCCIÓ SA

13,79

243,98 101,66

2,85

6,19 -

5081,08

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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57,24 23,85 19,08

- 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

9.497,39

- 5,10

-

478,25

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 9.497,39

El volum dels residus és de : 635,46

1,43 -

199,27 159,42

5,50 -

-

0,85

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

780,32 3.276,78 5.340,90

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

81,33

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

13194,59 2820,00

08911 BADALONA

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor

PARATGE DE LA CRTA. VALLENSANA

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 2

unitats 2

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 1184,40 T

T 28,07 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 987,00 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 28,07 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 

l'Estudi

50,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

56,14Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

987,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 10857,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 308,75

1.015,1

***Dipòsit mínim 150€

11.165,75Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Annex 8. Serveis afectats 

 
Objecte de l’annex 
 
L’objecte d’aquest annex és la identificació de les possibles afeccions i/o interferències que es 
puguin produir sobre les diferents xarxes de serveis existents a l’àmbit del projecte o les zones 
limítrofes. 
 
A continuació s’adjunten els plànols facilitats per Acefat i pel pròpi Ajuntament de Badalona dels 
serveis més propers. 

1.  Agbar 
2. Fecsa 
3. Gas Natural  
4. ONO 
5. Telefonica 
6. BCASA 
7. BT i Drenatge 

 



Calle SANT BRU

Calle SANT BRU
187 

189 

185 

183 

181

177 179 

175 

173 

171

195 

193

191 

186-196

47A

247

226

1
2B

2

205 

47B

245

243

241

239

235

233

231

237

222

220

218

224

2A

216

214

212

210

229

227

1

3 

5 NI

FD 100

PE 200

FD 100

PE 110

FD 150
PE 110

FD 150

PE 40

PE 40

PE 40

PN 32

PN 32PE 32

PE 40

* *

PE 40

PE 63

PE 40PE 63

* *

* *

PE 63* *

* *PE 40PE 40

PE 40
PE 40

PE 40

PE 40

PE 63
PE 63

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 552771 Punto:5187493 Descripción:Badalona Sant Bru Fecha Entrega: 5 de febrero de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 437801.21 Y: 4589614.393

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:41:27 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Calle DE LA RIERA DE CANYADO

Calle PAU VILA

Calle JACINTO BENAVENTE

NI

36

25

27

1

336

2

64 

PE 160

PE 63

PE 32

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 552771 Punto:5187495 Descripción:Badalona Sant Bru Fecha Entrega: 5 de febrero de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 437801.21 Y: 4589740.618

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:41:28 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Calle JACINTO BENAVENTE

Calle POMAR DE BAIXCalle POMAR DE BAIX

Calle POMAR DE BAIX

Calle LLUIS MARIA XIRINACS I DAMIANS

Call
e F

RANCESC C
ANDEL

Calle DE LA RIERA DE CANYADO

Call
e D

E JO
SEP P

ALA
U I F

ARRE

Call
e E

DUARD M
ARQUIN

A

Calle DE LA RIERA DE CANYADO

Calle SANT BRU

Calle DE LA RIERA DE CANYADO

Calle IRIS

47A

1 

35

253

251

255

249

247

230

228

232

226

1

33

9

32B

2

5
7

8

7B

10
12

4

6

14
16

18

13

11

17

21

19

26

20

15

22

24

28

23

245

243

224

2A

7

41 39 37 

NI 

2

2

4

29

126

35 33 31

112

5

9

54

50

48

44

2

40

25

23

21

30

13

11

1

28

18

9 

7 

NI 

31

29

27

FD 15
0

FD 250

FD 25
0

FD 250

PE 200

P
E

 200

PE 160

FD 250

PE 160

PE 110
PE 110

PE 110

PN 110

PE 110

P
E

 110

PE 160

FD
 250

FD 250

PE 110

FD 250

PE 110

PE 200

PE 110

FD 100

PE 110

PE 110

PE 32

PE 40

PE 40

PE 32

PE 40PE 40

PE 40
PE 40

PE 40

PE 32

PE 32

PE 40

PE 40

PE 32
PE 40

PE 32

PE 40

PE 40

PE 40

PN 32

PE 40
PE 40

PE 40 PE 32

PE 32

PE 40

PE 40

PN 32

PN 32

P
E

 4
0

P
E

 4
0

P
E

 4
0

PE 63

P
E

 4
0

P
E

 4
0PE 40

PE 40

PE 40

* *

PE 63

PN 63

PE 63

PE 63

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 552771 Punto:5187494 Descripción:Badalona Sant Bru Fecha Entrega: 5 de febrero de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 437979.71 Y: 4589614.393

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:41:28 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Calle POMPEU FABRA

Calle POMPEU FABRA

Call
e E

DUARD M
ARQUIN

A

Calle JACINTO BENAVENTE

Call
e L

OLA
 ANGLA

DA

Calle JACINTO BENAVENTE

9

15

NI 

11

8

6

6

1

9 

36

25

27

64 

12

11

13

31

29

27

41

2633

31

39

37

9

12

29

27

23

23

19
 

17

NI

25

20

16
14

18

17

12

21

10
43

39I

10

PE 200

PE 16
0 PE 200

PE 16
0

FD 15
0

FD 15
0

FD 25
0

FD 250

PE 110

PE 160

PE 16
0

PE 160

PE 20
0

PE 200PE 32

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40PE 40PE 40

PE 40PE 40

PE 40
PE 40

PE 40

PE 63

P
E

 6
3

PE 40

PE 63

PE 63

PE 63

PE 40

PE 40

PE 63

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

* *

PE 40

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 552771 Punto:5187496 Descripción:Badalona Sant Bru Fecha Entrega: 5 de febrero de 2021

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 437979.71 Y: 4589740.618

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:41:29 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:38:16 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:38:23 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:38:28 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:38:39 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 552771 - 5187493 Solicitante: Marc Vilà Ravés Descripción: Badalona Sant Bru

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 2/5/2021Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:38:19 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Carrer de l'Escultor Clarà

SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 552771 - 5187495 Solicitante: Marc Vilà Ravés Descripción: Badalona Sant Bru

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 2/5/2021Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:38:24 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Carrer del Pomar de Baix

SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 552771 - 5187494 Solicitante: Marc Vilà Ravés Descripción: Badalona Sant Bru

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 2/5/2021Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:38:28 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Can Canyadó
Carrer de Pompeu Fabra

Carre
r d

'Eduard M
arquina

SERVICIOS AFECTADOS: NºSolicitud: 552771 - 5187496 Solicitante: Marc Vilà Ravés Descripción: Badalona Sant Bru

RED DE SANEAMIENTO Escala: E 1:500

Fecha: 2/5/2021Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.02.05 10:38:39 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 552771 - 14432889

1:500
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1. MEMÒRIA 

1.1. Requisits previs al control de qualitat 

PeL control de les obres a executar de la urbanització del poligon d’actuació PA3 del carrer 

Sant Bru de Badalona, l'empresa adjudicatària de les obres presentarà un laboratori 

homologat, que realitzarà les obres i proves de control de qualitat que ha indicat la Inspecció 

Facultativa, i que adjunten a continuació. S'apliquen   les regles  següents:  

• Relació i definició dels controls a realitzar d'acord amb el Decret 375/88, d'1 de 

desembre, 

Per l'execució d'aquesta comprovació es tindran en compte els següents punts: 

 
- Hi haurà una persona, en nom de l'empresa escollida, encarregada de coordinar les 

obres de control de qualitat, que haurà d'estar en constant comunicació amb el 

laboratori i la direcció d'obra. 

- Els avisos al laboratori per a la realització dels treballs previstos, ja sigui en la presa de 

mostres in situ o exemplars de formigó, s'han de notificar d'un a l'altre. 

- Les unitats de construcció on es realitzen els controls han d'estar completament 

acabades i el personal de laboratori podrà transitar dins de les "fosses" a assejar amb 

total seguretat de la seva integritat física. 

- Les mostres per a la realització de les diferents proves seran escollides pel personal del 

laboratori. Si es requereix algun mitjà auxiliar per al mostreig o les proves in situ, el 

contractista ha de proporcionar la cooperació necessària. 

- El contractista col·laborarà amb el laboratori en la disposició d'un recinte o lloc a 

l'ombra i protegit per rebre els exemplars construïts per al control del formigó, fins a la 

seva retirada 24 hores després de la seva construcció. 

- La repetició i/o ampliació de les proves, que segons els criteris de la inspecció s'han de 

realitzar com a conseqüència de resultats defectuosos i/o avisos imputables al 

contractista, aniran a càrrec del contractista, i no s'inclouran en la partida de prova, dins 

del pressupost de l'obra. 

 
 
 

1.2. Introducció 

Aquest Programa de Control de Qualitat es porta a terme per adaptar i establir el marc 

genèric de l'actuació relativa al Control de Qualitat i les característiques del mateix, a realitzar 

en les obres del projecte d'urbanització del Polígon d’Actuació número 3 del carrer Sant Bru de 

Badalona. 

S’encarrega de la realització del present projecte Kubicat SLP.  
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1.3. Control de qualitat de materials, béns i equips 

El Control de Qualitat es realitza segons el projecte com a document base, però es pot 

adaptar segons les necessitats de l'Obra, i per tant algunes proves es poden canviar a altres 

que es consideren més necessàries segons el parer de la Direcció Facultativa. Aquests assaigs 

seran realitzats per una Empresa de Control de Qualitat Homologada, en col·laboració amb 

l'Empresa Constructora, i implicaran actuacions del tipus: 

- Control de materials 

- Control de materials bàsics 

- Control de materials compostos 

- Control de materials semielaborats. 

En tot cas, hauran de realitzar almenys els següents tipus d’assaigs per a cada unitat de treball: 

- Caixa de paviment. 

o Determinació in situ de la humitat i la densitat mitjançant el mètode d'isòtops 

radioactius d'un sòl, segons ASTM D 3017. 

o Prova d'envestit pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons 

la norma UNE 103-501 o NLT 108. 

o Anàlisi de la composició de les terres existents i la seva estabilitat química. 

o  

- Aportació de terrenys per a farciment i ompliment de rases. 

o 1 prova per a cada aportació de terrenys de diferent origen: 

• Prova d'envestit pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons 

la norma UNE 103-501 o NLT 108. 

• Anàlisi granulomètric mitjançant el tamisat d'una mostra de sòl, d'acord amb 

la norma UNE 103-101 o NLT 104. 

• Determinació in situ de la humitat i la densitat mitjançant el mètode d'isòtops 

radioactius d'un sòl, segons ASTM D 3017. 

• Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit de plàstic) d'una mostra 

de sòl, segons la norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106. 

• Prova de càrrega in situ, amb una placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons 

DIN 18134. 

• Determinació del contingut soluble de sal (incloent yeso) d'un sòl, segons NLT 

114. 

• Determinació del contingut de matèria orgànica, mitjançant el mètode de 

permanganat de sodi d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204. 

• Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor 

modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502. 

• Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons NLT 113. 

 
 

- Formigó base  

o Mostreig, fabricació de cons abrams, preparació d'espècimens, curació, retenció i 
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proves de compressió d'una sèrie de tres exemplars cilíndrics de 15x30 cm, segons 

la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 

UNE-EN 12390-3. 

 

- Paviment de peces. 

o Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de 

paviment, segons la norma UNE-EN 1339. 

o U Determinació de la resistència de flexió d'una mostra de 4 peces de paviment, 

segons la norma UNE-EN 1339. 

o Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de 

paviment, segons la norma UNE-EN 1339. 

o Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de paviment, 

segons la norma UNE-EN 1339. 

 

- Elements metàl·lics. 

o 1 certificat de garantia de l'empresa subministradora 

 
 

1.4. Assistència Tècnica i Assessorament  

Durant l'execució de l'obra, la Direcció Facultativa comptarà amb l'assessorament de l'empresa 

de Control de Qualitat en els temes relacionats amb l'execució de l'obra i en particular sobre: 

- Especificacions complementàries de qualitat de materials i processos de fabricació, 

execució o muntatge. 

- Assessorament en l'avaluació dels resultats dels controls de qualitat, tant en 

producció com en recepció. 

- Assessorament per a la presa de decisions en l'obtenció de qualitats que no s'ajustin a 

les especificacions de qualitat, en particular, als casos que presentin qualitats 

defectuoses o inadmissibles. 

 
1.5. Documents i informes a aportar 

Com a conseqüència de les inspeccions i control realitzades, l'empresa de Control de 

Qualitat ha d'expedir els documents següents: 

- Informe sobre la revisió de cadascuna de les missions de control a realitzar. 

- Fulls de visita, indicant les observacions de les inspeccions realitzades i els resultats de 

les proves realitzades. 

- Informes actualitzats dels resultats de les ruptures dels exemplars concrets. 

- Informes periòdics que continguin els resultats de les comprovacions realitzades. 

S'adjuntaran els certificats de qualitat presentats per l'empresa constructora i/o els 

industrials, subcontractistes i proveïdors. 

D'altra banda, s'incorporaran segells o certificats de qualitat de les cases dels materials 

utilitzats que no requereixin, concretament, la realització de la prova. A més d'emetre aquests 
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documents, es comunicarà directament amb la Direcció Facultativa sempre que sorgeixi algun 

assumpte urgent. 

 

 
1.6. Fitxes i criteris 

A continuació, es presentaran unes fitxes informatives sobre els materials trobats en el 

treball on es mostren les característiques i requisits de cadascun d'ells i les proves a realitzar: 

La primera fitxa de cada element correspon al full de característiques de l'element. 
El segon full de cada element correspon a les proves que s'han de realitzar en funció de la 

normativa vigent. 

Si hi ha un paquet de 3 fulls per article, aquests seran els següents: 
- El primer full correspon a les característiques de l'element. 

- La segona fitxa correspon a les proves prèvies que s'han de realitzar abans de 

procedir al subministrament del material (si no es presenta cap segell de qualitat o 

certificació avaluada per l'empresa fabricant) 

- El tercer full correspon a les proves de recepció que s'han de realitzar en estimació 

de la Direcció Facultativa (si hi ha dubtes dels segells de qualitat presentats per 

l'empresa subministradora o dels resultats de les proves anteriors) 

Els criteris escollits per conèixer la prova o el seu número a realitzar, es basen en la 

normativa vigent, així com en els materials implicats en l'execució del projecte. 

Al peu de determinats fulls informatius es presenten notes explicatives dels criteris 

adoptats. Per la resta de materials no presents en el programa de control, els segells o 

certificats de qualitat han de ser presentats per les empreses subministradors ja que són, en la 

majoria, productes industrialitzats i en els quals es realitzen proves de control en el seu procés 

de fabricació. 
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2. PRESSUPOST 
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Annex 10. Programació d’obra  

 

Objecte de l’annex 
 
L´objectiu d´aquest annex és calcular el temps apropiat per a realitzar les obres contingudes en 
aquest projecte, en funció d´uns mitjans mecànics i humans que normalment es troben a 
disposició del contratista. 
 
 
Descripció 
 
La planificació de les obres d'urbanització anirà lligada a les obres dels nous habitatges. 
Aquestes últimes està previst que vagin del mes 0 al mes 11. Una setmana abans de la 
finalització de les obres dels habitatges (mes 10 + 3 setmanes) començaran les obres 
d'urbanització. A partir dels amidaments del projecte s’ha calculat la duració de les diferents 
activitats que composen l´obra, tenint en compte que l’activitat d’equips humans i maquinària 
no excedeixi pautes de seguretat per treball simultani. 
 
La durada prevista de les obres s'ha estimat en tres mesos i mig (3,5) mesos, i dependrà dels 
possibles imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc) es puguin presentar. 
 
S’adjunta Pla de treball en un diagrama de Gantt. 
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MURS PERIMETRALS

    XARXA DE TELEFONIA

    XARXA DRENATGE

    XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

PAVIMENTS I VORADES

JARDINERIA

DESMUNTATGE PORTA ACCÉS AL PARC

INSTAL-LACIÓ COLUMNES I PROJECTORS D´IL·LUMINACIO

ADEQUACIÓ AVINGUDA INCLOSOS PLATANERS I PORTA PARC

INSTAL·LACIÓ MOBILIARI URBÀ

SEGURETAT I SALUT

INSTAL·LACIÓ TANCA D'OBRA AVINGUDA PLATANERS

    CONNEXIÓ SERVEIS C/ SANT BRU

ACTIVITATS

FORMACIÓ EXPLANADA BASE

INSTAL-LACIÓ TUBS I ARQUETES

    XARXA REG

INSTAL·LACIÓ TANCA OBRA (EXCEPTE AVINGUDA PLATANERS)

1

MES 11

2 9

REPLANTEIG  TOPÒGRAF -EIXOS-COTES RASANTS -RASES.

MES 12 MES 13

3 4 5 6 7 8 11 12 13 14

MES 14

SETMANES

10
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Annex 11. Fotografies estat actual  

 
S´ha efectuat el present reportatge fotogràfic amb la finalitat d´obtenir una imatge real de l´estat 
actual de la zona del projecte, que serveixi d´aclariment dels detalls més característics. 

 

 
Fotografia 1. Vista de la urbanització existent per la riera Canyadó. 
 
 
 

 
Fotografia 2. Vista de l'accés actual al Parc de Ca l'Arnús pel carrer Sant Bru. La porta es desmuntarà 
i es traslladarà a l'altre extrem de la urbanització. 
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Fotografia 3. Vista de l'avinguda de plataners central del parc. 

 

 

 

 Fotografia 4. Vista del mur delimitador de l'avinguda de plataners. 
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Annex 12. Accessibilitat 

 

Objecte de l'annex 

L´objectiu d´aquest annex és analitzar el compliment dels criteris d'accessibilitat analitzant els 

itineraris i les actuacions constructives d'aquest projecte d'urbanització. 

 

Normativa d'aplicació 

És d'aplicació la següent normativa referent a l'accessibilitat: 

1) Àmbit Autonòmic:  

 - Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

 barreres arquitectòniques. 

 - Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

 novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

 d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

 - Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

2) Àmbit Estatal: 

 - Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

 accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 - Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

 accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

 utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 - Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

 condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

 espacios públicos urbanizados. 

 

Justificació de la solució adoptada  

El present projecte d'urbanització presenta tres accessos: un pel carrer Sant Bru, un altre per la 

riera Canyadó i l'altre per l'interior del Parc de Can Solei i Ca l'Arnús. Donat que la cota al carrer 

Sant Bru és inferior a la de riera Canyadó, es generen uns desnivells que es resolen amb el pròpi 

pendent dels traçats que els uneixen. També es genera un desnivell entre la urbanització i el 

parc de Ca l'Arnús, donat que s'anivella la urbanització amb la cota de riera Canyadó. 

 

A continuació es fa un anàlisi del compliment dels criteris recollits en l'Ordre VIV/561/2010 per 

ser aquesta la més restrictiva: 

Article 4. Àrees d'ús peatonal 
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- No existeixen ressalts ni esglaons aïllats en cap dels seus punt. 

- L'alçada mínima lliure d'obstacles és de 3,60 m (no hi ha limitacions d'alçada a la urbanització 

excepte la de la porta d'accés al parc). 

-La pavimentació reuneix les característiques de disseny i instal·lació definides a l'article 11. 

 

Article 5. Condicions generals de l'Itinerari peatonal accessible 

- L'amplada lliure de pas mínima és de 2,30 m (>1,80 m). 

- L'alçada  lliure d'obstacles mínima és de 3,60 m (>2,20 m). 

- No presenta esglaons ni ressalts. 

- Els desnivells seran superats d'acord amb les característiques establertes en els artícles 14-17. 

- La pavimentació reuneix les característiques definides a l'article 11. 

- El pendent transversal màxim és del 2% (<2%). 

- El pendent longitudinal màxim és del 6% (<6%). 

- En tot el seu recorregut disposa d'un nivell mínim d'il·luminació de 32 lux (>20 lux). 

- Disposa d'una correcta senyalització i comunicació seguint les condicions establertes al capítol 

XI. 

- L'accés de vehicles dins del parc estarà limitat al vehicle de neteja de l'Ajuntament de Badalona 

i algun vehicle esporàdic dels veïns. 

 

Article 6. Condicions generals de les àrees d'estada 

- L'article no és d'aplicació en aquest cas. 

 

Article 7. Parcs i jardins 

- Totes les instal·lacions, activitats i serveis disponibles estaran connectades entre sí i amb els 

accessos mitjançant un itinerari peatonal accessible. 

- El mobiliari urbà complirà l'establert en el capítol VIII. 

 

Article 8. Sectors de jocs 

- L'article no és d'aplicació en aquest cas. 

 

Article 11. Paviments 

- El paviment de l'itinerari peatonal accessible serà dur, estable, antilliscant en sec i mullat, 

sense peces ni elements solts, amb independència del sistema constructiu que, en qualsevol cas, 

impedirà el moviment de les mateixes. A més, no inclourà cap graó aïllat ni ressalt, tampoc 
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juntes que presentin ressalts de més de 4 mm. En aquest sentit, els paviments escollits són la 

llamborda Terana Six de 20x10x8 cm i la llamborda Terana Green de 20,8x11,8x7 cm de Breinco. 

- Es realitzarà un encaminament amb una franja de paviment tàctil indicador de direcció entre 

línies de façanes sense continuïtat a l'entrada pel carrer Sant Bru segons els paràmetres 

establerts en l'article 45. 

 

Article 14. Rampes 

- El pendent màxim en tot l'itinerari peatonal accessible és del 8% en una longitud de 10 m. 

- La resta de pendents presents tenen un pendent màxim de 6 % i, per tant, no tenen la 

consideració de rampa a efectes d'aquesta normativa. 

- El pendent transversal màxim és del 2% (<2%). 

- Els replans tenen el mateix ample que la rampa i una profunditat mínima de 2 m (>1,8 m) en 

els canvis de direcció. 

- El paviment cumplirà amb les característiques de disseny i instal·lació establertes a l'artícle 11. 

- Es col·locaran passamans de les mateixes característiques que les existents. 

 

Article 15. Escales 

- L'article no és d'aplicació en aquest cas. 

 

Articles 16 i 17. Ascensors. Tapissos rodants i escales mecàniques 

- Els articles no són d'aplicació en aquest cas. 

 

Article 18. Vegetació 

- Els arbres i arbusts del projecte no envaeixen l'itinerari peatonal accessible. 

- Es farà un manteniment periòdic de la vegetació. 

 

Article 25. Condicions generals d'ubicació i disseny 

- Els elements de mobiliari instal·lat en les àrees d'ús peatonal no envairà l'itinerari peatonal 

accessible. 

- El seu disseny assegurarà la seva detecció a una alçada mínima de 0,15 m mesurats des del 

nivell del terra. Els elements no presentaran sortints de més de 10 cm i s'assegurarà la 

inexistència de cantells vius en qualsevol de les peces que els conformen. 

 

Article 26. Bancs 
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-Al llarg de la seva part frontal i en tota la seva longitud es disposa d'una franja lliure d'obstacles 

superior a 0,60 m d'ample, que no envaeix l'itinerari peatonal accessible. Un dels seus laterals 

disposarà d'una àrea lliure d'obstacles on pugui inscribir-se un cercle de diàmetre 1,50 m. 

 

Article 27. Fonts d'aigua potable 

- L'article no és d'aplicació en aquest cas. 

 

Article 28. Papereres 

- La paperera escollida és la paperera trabucable tipus Barcelona (veure plànols adjunts al 

projecte) que compleix els requisits d'aquest article. 

 

Article 39. Condicions generals de les obres i intervencions en la via pública 

- Les obres i intervencions que es realitzin a la via pública hauran de garantir les condicions 

generals d'accessibilitat i seguretat de les persones en els itineraris peatonals. 

- Les zones d'obres quedaran rigurosament delimitades amb elements estables, rígids sense 

cantells vius i fàcilment detectables. 
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Annex 13. Estudi de seguretat i salut  

 
1. Memòria de seguretat i salut 

2. Plec de condicions de seguretat i salut 

3. Plànols de seguretat i salut 

 
 
 

Memòria de seguretat i salut 
 
1. OBJECTE DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1.Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 
l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
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3.2. Tipologia de l'obra 
Les obres descrites al present projecte, contemplen la urbanització del polígon d'actuació 3 al 
Parc de Can Solei i Ca l'Arnús del districte de Casagemas-Canyadó de la ciutat de Badalona amb 
motiu de la construcció d'uns nous habitatges. S´executaran en primer lloc els murs de 
contenció que delimitaran la zona d'actuació i posteriorment s'intal·laran els serveis i es 
realitzaran els treballs de pavimentació, jardineria i col·locació del mobiliari. 
 
3.3. Situació 
Les obres s’ubiquen al carrer Sant Bru num. 205 al Districte de Casagemas-Canyadó de la ciutat 
de Badalona. 
 
3.4. Accés 
L'accés a l'àmbit de la urbanització es podrà efectuar pel número 205 del carrer Sant Bru. 
 
3.5 Prevenció asistencial en cas d´accident laboral. 
 
Els centres d´assistència primaria mèdica i centres hospitalaris propers són: 
 
CENTRE D´ATENCIÓ PRIMÀRIA: 
 
1.- CAP MARTÍ JULIÀ 
        Carrer Martí Julià, 11-17 
        08911 Badalona  
       Tel: 93 167 18 40 
 
2.- CAP DR. ROBERT 
        Pl. Medicina, s/n 
        08911 Badalona  
       Tel: 93 326 89 01 
 
 
CENTRES HOSPITALARIS: 
 
3.-HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA  
    Via Augusta, 9-13 
    08911 Badalona 
    Tel: 93 464 83 00 
 
NOTA IMPORTANT: 
Per la redacció del Pla de Seguretat i Salut el Contractista haurà de verificar els telèfons que es 
llisten. 
 

     3.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
Al plànol 1 del present annex, es detalla localització dels principals centres assistencials, amb el 
seu número de tlf, així com altres dades d'interès. 
 
3.7. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) per a seguretat i salut per aquest projecte, excloses 
Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 5.514,41 €. (cinc mil cinc-cents catorze euros amb 
quaranta-un cèntims.) 
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Al document número 4 del pressupost general de l’obra, apareix el capítol amb la descripció i 
valoració econòmica corresponent a aquest estudi de seguretat.  
 
3.8. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3,5 mesos. 
 
3.9. Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 12 persones. 
 
3.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
CAP DE COLLA 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A PALETA 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA FONTANERIA 
OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 
OFICIAL 1A JARDINER 

      AJUDANT ELECTRICISTA -FONTANERIA 
AJUDANT JARDINER 
AJUDANT 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 
 
3.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
CIMENTS 
CLAUS 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MORTERS SENSE ADDITIUS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES VORADA I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
BLOC DE FORMIGÓ 
BARRES D´ACER CORRUGAT B 500 S 
PLAFONS 
CAUTXÚ  
SENYALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS-TUBS POLIETILÈ CANONADES. 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
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3.12. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
RETROEXCAVADORA DE 74 HP-95 HP AMB MARTELL 
EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC DE DIAMANT PER A TALLAR 
FRESADORA DE PAVIMENT 
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 
60 CM D'AMPLÀRIA 
PALA CARREGADORA DE 110 HP, TIPUS CAT-926 O EQUIVALENT 
RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 
MOTOANIVELLADORA DE 150 HP 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 T 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 
CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T -20 T (7,3 M3 -9,6 M3) 
CAMIÓ CISTERNA DE 6000 – 10000 L 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
CAMIÓ FORMIGONERA 
FURGONETA DE 3500 KG 
AMOLADORA PORTÀTIL 
VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 
FORMIGONERA DE 165 L-250 L 
ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 
SAFATA VIBRANT AMB PLACA 
COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 
 
4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i elS comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 
i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

• Connexió de servei 
-  Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
-  La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
-  Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
-  Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 
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• Quadre General 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
-  Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors,inclòs el 
neutre). 
-  Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ohnios). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres,    tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 
-  Estarà protegida de la intempèrie. 
-  És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
-  Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

•  Conductors 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 
-  Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 
-  Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 
de connexió, retorciments i embetats. 
-  

•  Quadres secundaris 
-  Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 
-  Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
-  Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
 

• Connexions de corrent 
 
-  Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
-  Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 
-  No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
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• Maquinària elèctrica 
-  Disposarà de connexió a terra. 
-  Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
-  Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 
-  L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 

•  Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a  
la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
 

• Enllumenat portàtil 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 
 
4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la compañía 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
4.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 
4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T.026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendiso explosions. 
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- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilénica. 
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de 
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats 
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli 
una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
-Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
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- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
 
5.1. Serveis higiènics 
 
- Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
- Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
- Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
 
5.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
5.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 
10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
 
5.4. Local de descans 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, 
és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat 
el més pròxim possible al menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
5.5. Local d'assistència a accidentats 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals 
de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d’aigua potable. 
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El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop 
dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 
mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 
grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o  caducat. 
 
6. ÀREES AUXILIARS 
 
6.1. Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima 
de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
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fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 
de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà 
protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
 
6.2. Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 
per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai 
no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més 
pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior 
a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
 
6.3. Zones d'apilament. Magatzems 
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Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims 
màxims“ segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 
7. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on 
portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb 
un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
8.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 
- Amiant. 
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- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 
- Urea formol. 
- Ciment. 
- Soroll. 
- Radiacions. 
- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 
 
8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
- Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment 
inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics 
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per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
- Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés 
a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
9.1. Serveis afectats 
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
9.2. Servituds 
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el 
què es descrigui en el projecte d’execució. 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius 
a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant 
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no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
 
9.3. Característiques meteorològiques 
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals 
 
9.4. Característiques del terreny 
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques 
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc. 
 
9.5. Característiques de l'entorn 
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural, 
zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola 
o a hospital,etc.) 

 
10. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

      PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, CAUTXÚ ) 
PECES (PREFABRICADES DE FORMIGÓ, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS  D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS PER AIGUA POTABLE 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, ABASTAMENT ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ D'ENLLUMENAT 
JARDINERIA 
PLANTACIÓ D’ARBRES I ARBUSTS 

 

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
 
11.1. Procediments d'execució 
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants 
(procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, 
estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
11.2. Ordre d'execució dels treballs 
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
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Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS                    : Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA    : Relació temporal de realització 
                                                          material d’unes unitats respecte a altres. 
 
DURADA DE LES ACTIVITATS        : Mitjançant la fixació de terminis 
                                                          temporals per a l’execució de cadascuna de les unitats d´obra.                   
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir les variacions introduïdes 
respecte al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

 
 12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 
de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent 
les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes 
UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

 
13. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
13.1. Agents atmosfèrics 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
 
 
 
 
13.2. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació 
de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. 
Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències 
visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs 
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en 
banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 
13.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 
Compressor ................................................................82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància).................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts……………………..................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts.   .....................................60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) ......................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ....................................94 dB 
Esmeriladora de peu .................................................. 60-75 dB 
Camions i dumpers .......................................................... 80 dB 
Excavadora ...................................................................... 95 dB 
Grua autoportant ............................................................ 90 dB 



 PROJECTE D'URBANITZACIÓ PA-3 C/SANT BRU, 205 DE BADALONA                              DIREXIS CONECTIA SLU 
 

 

 
HTTP://WWW.KUBICAT.COM 

  165 

Martell perforador ....................................................... .110 dB 
Mototrailla .................................................................... 105 dB 
Tractor d’orugues ..........................................................100 dB 
Pala carregadora d’orugues .....................................95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics ...............................84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte ......................................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil ......................................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta ……..............................105 dB 
 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les  
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
13.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 
                
                             10 
           C = -------------------------- mg / m3 
          % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
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partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 
 -  Escombrat i neteja de locals 
 -  Manutenció de runes 
 -  Demolicions 
 -  Treballs de perforació 
-   Manipulació de ciment 
-   Raig de sorra 
-   Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
-   Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
-   Esmerilat de materials 
-   Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
-   Plantes de matxuqueix i classificació 
-   Moviments de terres 
-   Circulació de vehicles 
-   Polit de paraments 
-   Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
ACTIVITAT                                                                   MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals                                                         Ús d’aspiradora i regat previ 
 
Manutenció de runes                                                  Regat previ 
 
Demolicions                                                                Regat previ 
 
Treballs de perforació                 Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 
 
Manipulació de ciment                 Filtres en sitges o instal·lacions  confinades 
 
Raig de sorra o granalla                                          Equips semiautònoms de respiració 
 
Tall o polit de material sceràmics o lítics                Addició d’aigua micronitzada sobre la zona          de tall 
 
Treballs de la fusta, desbarbat i                             Aspiració localitzada   
soldadura eléctrica                                                
 
Circulació de vehicles                                              Regat de pistes 
 
Plantes de matxuqueix i plantes                              Aspiració localitzada 
Asfàltiques 
                  

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 
13.5. Ordre i neteja 
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El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 
Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 
neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
13.6. Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia profesional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la 
radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
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De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la industria 
i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i 
amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 
de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
durse a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi 
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protección 
facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la 
còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura(TIGMIG), 
 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
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adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 
radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell 
és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 
es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 
no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 
automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
              A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. 
A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, i equip  
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial 
en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
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d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada 
icomunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 
 
- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 
làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 
d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 
deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 
de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
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g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guía 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protección individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 
completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
 
13.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 
- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 
de granels, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 
amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 
segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 
fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 
en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 
o el fòsfor-32. 
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues clases 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
  
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. 
b)distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se 
n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
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mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 
risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 
en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges 
de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
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Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació básica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 
criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 
pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 
conegut o convingut per l’equip. 
 

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli 
els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
 
 
 
Codi       UA    Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i 
brides normalitzades 
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HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat 
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal. 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat. 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivel. 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de 
platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 
m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix. 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 
de protección integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 
en rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
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HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
 

 
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els següents: 
-Botes mitja canya 
-Casc seguretat contra cops 
-Ulleres  de seguretat antiimpactes 
-Protector tipus orellera acoplable al casc 
-Protector auditiu d'auricular 
-Mascareta autofiltrant 
-Guants aïllants 
-Botes de seguretat 
-Faixa de protecció dorsolumbar 
-Armilla reflectant 
-Impermeable 
 
 
 
 

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portátil 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
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Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. El 
Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa 
el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els següents: 
-Barrera de seguretat en coronació de rases 
-Tanca d'advertència o abalissament 
-Bolet vermell de protecció extrem armadures 
-Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases 
-Lona per a recobriment de caixa de camió 
-Senyal acústica de marxa enrera 
-Cons i llumeres 
-Placa de seguretat laboral 
-Cinta d'abalisament 
 

18. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 
o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista será necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97: 
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1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn 
del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
INSTAL.LACIONS  D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS AIGUA POTABLE 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, CANONADES ) 
PAVIMENTACIONS 
ESTESA TERRES, PECES PREFABRICADES FORMIGÓ, FORMIGÓ BASES VORERES I COL·LOCACIÓ 
PANOT 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES D'ENLLMENAT  I TELECOMUNICACIONS 
INSTAL.LACIONS SOTERRADES ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ D'ENLLUMENAT I 
TELECOMUNICACIONS 
JARDINERIA 
PLANTACIÓ D’ARBRES I ARBUSTS 
 

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demana 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. 
En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que 
treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 
- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
 

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra 
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a 
l’obra,etc.) 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
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destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 
20.1. Normes de Policia 
 

• Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
devehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal 
de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú 
de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin 
tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme 
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
 
20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

• Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
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col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta 
centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de 
delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

• Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetros (1,40 m) 
per a pas de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 
- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 
no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de 
vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

• Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 
1627/97. 

 
20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

• Tanques 
Situació  
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, enordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques 
 Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
Complements  
Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment 
 El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
 
 

• Accés a l’obra 
      Portes 
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Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància 
 Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, 
avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
Aparcament  
Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a 
la calçada. 
Camions en espera  
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els camions en 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i 
els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

• Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 
 

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega 
 La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà 
per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o 
tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 
Apilament.  
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,les terres es carregaran directament 
sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
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A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es 
col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona 
afectada i després de retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació 
 Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un 
plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. 
El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
 

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament 
de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides  
Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcción a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i 
elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
Xarxes  
Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 
materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
 
20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

• Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran 
els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

• Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

• Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
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En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

• Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obre 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 
de l’amplada de la vorera existent. 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 

• Elements de protecció 
Pas vianants  
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o 
baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes serán preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases  
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques 
fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

• Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• Abalisament i defensa 
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Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa: 
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 

• Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
 -Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 -En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. 
Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 

• Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
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• Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 
 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
21.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 
- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 
 
21.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 
vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de 
reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de 
trànsin que avisin als vehicles de la situació de perill. 
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
 
 
 

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
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3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 
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Plec de condicions de seguretat i salut 
 
1. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS EXPRESSES 
 
1. El Contractista haurà demanat la condició, qualitats i ubicació exacta dels serveis a les 
companyies que correspongui i coneixerà tots els que puguin existir sota de les voreres on 
s’actuarà, i si convé les corroborarà amb les cales necessàries per tal d’evitar altres riscs, ja siguin 
elèctrics o no. 
 
2. En trams on ja s’hagi treballat no es deixaran forats ni desnivells superiors a 5 cm. Tampoc 
quedarà cap obstacle de runes o materials escampats fora dels llocs creat per a aplecs, que seran 
convenientment senyalitzats i protegits. 
 
3. El Contractista avaluarà en cada tram de treball si la vorera afectada segueix sent transitable o 
no, pel que haurà de complir tots els requisits d’una vorera normal quant a amplades i qualitat de 
pas, respectant els itineraris adaptats (minusvàlids). En cas de que sí ho siguin, si ha de coexistir 
amb rases o altres treballs, aquests se senyalitzaran i protegiran convenientment. En cas de que la 
vorera no pugui quedar transitable pel públic en general, s’impedirà l’accés delimitant-la com a 
zona d’obra i es desviarà per d’altres itineraris alternatius; i per a les persones afectades per la 
vorera en qüestió, sempre es deixaran els passos obligats a edificis veïns, rodats i de transeünts. 
 
4. En tota la zona de treball es vetllarà pel manteniment dels itineraris adaptats, o se’n crearan de 
nous provisionals. 
 
5. En cas de que l’aplec de material d’excavació o enderroc hagi d’ocupar part o la totalitat del carril 
de circulació, el Contractista valorarà si per aconseguir el mínim impacte al flux circulatori, n’hi ha 
prou amb una simple restricció d’amplada o si s’ha de tallar el trànsit en un sentit. En ambdós 
casos, s’emprendran les precaucions necessàries d’avís, senyalització, etc. Serà també el 
responsable de la gestió dels permisos de la Guàrdia Urbana. 
 
6. L’extracció de la runa de les rases s’aplegarà longitudinalment en cordó al costat de la calçada, i 
quedarà inclòs en la zona de protecció de les tanques d’obra. Aquesta runa quedarà evacuada de la 
zona de treball a abocador o a zona controlada, al final de la jornada. 
 
7. El Contractista vetllarà per què res de la calçada quedi amb sorra o pols o fraccions d’àrids que 
puguin alterar la normal circulació rodada. 
 
8. Igualment, quan els treballs d’alçat dels punts de llum nous requereixin ajut mecànic sobre camió 
i aquest ocupi part o la totalitat de la calçada, s’haurà de senyalitzar i avisar la maniobra amb 
l’antelació temporal i física necessària per a un bon guiatge dels conductors i usuaris. 
 
9. Es preveurà tot un sistema amb plaques metàl·liques, baranes d’acompanyament, il·luminació 
expressa si és necessari, etc. per a no empitjorar les condicions existents de l’accés dels veïns a les 
seves finques. 
 
10. Quant l’anàlisi de riscs, els treballs a realitzar s’agrupen en dos tipologies diferents: 

 TIPUS “A”. Rases. Hi incloem l’obertura de rases, col·locació de tub corrugat i cable de 
presa de terra, rebliment de les mateixes, execució dels basaments dels suports i 
repavimentació i enretirada de terres sobrants i runes. Són els treballs que més riscs 
suposen. 
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 TIPUS “B”. Instal·lacions i equipaments. Ens referim a: el cablejat per l’interior del 
corrugat, alçament i ancoratges de suports, muntatge de lluminàries i connexions a 
quadres. 

 
11. Donada l’extensió de la superfície d’actuació, els treballs tipus “A” s’hauran de programar per 
trams  de manera que: 

1. no quedin enfrontats en ambdues voreres d’un mateix carrer. 
2. el cicle complert de treball en un tram (a excepció de la repavimentació) es pugui 
completar en cinc dies naturals com a màxim 
3. en el tram treballat no romanguin les rases obertes en acabar la jornada 
4. tinguin longituds no solament decidides pels rendiments assolibles pels equips d’obra civil, 
sinó també per les afectacions a circulació peatonals i rodada (la senyalització no pot ser 
massa canviant perquè el públic no la percep i assumeix immediatament) 
5. les zones d’aplec s’escullin i preparin no solament de manera que quedin a prop del tram 
de treball, sinó en llocs que menys repercuteixin a tercers i que més garanties de Seguretat 
ofereixin.  

 
12. Els treballs tipus “B” ofereixen menys riscs a tercers. Entre ells els pitjors són l’hissat dels 
suports (camions grua (per ells mateixos) envaint calçades) i els aplecs dels materials: els propis 
suports, bobines de cables, materials de repavimentació, etc. 
 
13. L’encarregat de l’obra del Contractista i com a mínim els capatassos o els caps de colla dels 
Subcontractistes tindran a l’abast un document plastificar a guardar sempre en obra, segons 
preveurà el Pla de Seguretat, amb totes les normes d’actuació en cas d’accident, i telèfons de 
socors immediats que es puguin necessitar, penjat d’un lloc accessible i visible per tots. 

 
2. PLEC DE PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
2.1. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
2.1.1. Reconeixements mèdics 
Tots els treballadors seran sotmesos a un reconeixement mèdic en el moment de la seva 
contractació i, periòdicament, un cop l'any. 
 
2.1.2 Serveis mèdics 
Les empreses que intervinguin en aquesta obra disposaran de Servei Mèdic propi o mancomunat, 
en compliment del Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa. 
 
2.1.3. Farmaciola 
En l'oficina administrativa d'obra, o en el seu defecte, en el vestuari o cambra de bany, existir una 
farmaciola, perfectament senyalitzat i el seu contingut mínim ser el següent: 

- Aigua oxigenada 
- Alcohol de 96º 
- Tintura de iode 
- Mercurocromo 
- Amoníac 
- Gasa estèril 
- Cotó bidròfil 
- Vendes 
- Esparadrap 
- Antiespasmòdics 
- Analgèsics 
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- Tònics cardíacs d'urgència 
- Torniquet 
- Bosses de goma per aigua o gel 
- Guants esterilitzats 
- insulina 
- Hervidor 
- Agulles per injectables 
- Termòmetre clínic 
 

Quan les zones de treball estiguin molt llunyanes de la farmaciola central, ser necessari disposar de 
maletins que continguin el material imprescindible per atendre petites cures. 
Es revisarà mensualment i es reposà immediatament. 
 
2.1.4. Assistència sanitària 
En un lloc molt visible es disposar d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per 
urgències, ambulàncies, taxis, mútues, etc., per garantir el transport ràpid dels possibles 
accidentats. 
 
2.2. Notificació, investigació i registre d'accidents 
 
2.2.1. Notificació oficial d'accidents de treball 
El format s'ajustarà al model emès per l’ordre de 16 de desembre de 1987. 
L’informe d'accident de treball haurà de complimentar-se en aquells accidents o recaigudes 
d'accident anteriors, que comportin l’absència de l'accidentat del lloc de treball de, al menys, un dia 
(exceptuant el di en que succeí l'accident), prèvia baixa mèdica. Es remetrà en el termini màxim del 
primer dia hàbil des de la data en que es produeix l'accident o des de la data de la baixa mèdica. 

 
En els accidents succeïts en centres de treball o en desplaçaments en jornada de treball, (és a dir, 
excloent els d'anar i tornar al treball) que es refereixin a qualsevol de les següents situacions: 

- Que provoqui la mort del treballador 
- Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre 

l'accidentat 
- Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la 

plantilla de l’empresa) l'empresari, a més de complimentar l'informe, ha de comunicar 
aquest fet, en el termini màxim de 24 hores, per telegrama o altre medi de comunicació 
anàleg, a l'Autoritat Laboral de la província a on hagi succeït l'accident, així com una breu 
descripció del mateix. 

 
2.2.2.- Informe intern d'accident 
S'informarà de l'accident als Serveis Centrals de l'empresa en els següents casos: 

- Que provoqui la mort del treballador 
- Que l'accident sigui considerat com greu o molt greu pel facultatiu que va atendre 

l'accidentat 
- Que l'accident afecti a més de quatre treballadors (pertanyin o no en la seva totalitat a la 

plantilla de l'empresa) 
 
2.2.3. Índex de control 
El Pla de Seguretat confeccionat per l’empresa Contractista haurà d’estudiar i tenir en compte els 
Índex de Control dels riscs afectes a l’actuació a emprendre, en les zones de l’Estat d’Espanya, i 
concretament en Catalunya i en Tarragona. 
Els índex d'accidentalitat més representatius són els següents: 

 2.4.3.1.-índex d'incidència 
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 I.I. (Nº d’accidents / Nº de treballadors) * 100 
 2.4.3.2.- índex de freqüència 
 I.F. = (Nº d'accidents amb baixa / Nº de hores treballades) * 10 
 2.4.3.3.- índex de gravetat 
 I.G. = (Nº jornades perdudes per accidents amb baixa / Nº hores treballades) * 10 

 
2.3. Servei tècnic de seguretat i salut 
L'empresa constructora disposarà d'un servei amb Tècnics de Seguretat i Salut propis. Entre les 
diferents funcions d'aquests, figura l'assessorament sobre els rics que puguin presentar-se durant 
l'execució dels treballs. 
També‚ disposar de Servei de Prevenció mancomunats a través d'una Mútua d'Accidents de Treball 
i Enfermetats Professionals. 
 
2.4. Mesures d'emergència 
L'empresari haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures 
necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, 
designant si fora precís, personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures que haurà de 
posseir la formació necessària. 
 
Per l'aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin 
necessàries amb serveis externs a 'empresa, en particulars en matèria de primers auxilis, assistència 
mèdica d'urgència, salvament lluita contra incendis, de forma que quedi gramatitzada la rapidesa i 
eficàcia de les mateixes. 

 
2.5. Informació i formació 
Tots els treballadors rebran a l'ingressar en l'obra instrucció sobre els rics perills que puguin 
afectar-lis en els seu treball sobre la forma, mètodes processos que tenen que observar per 
prevenir-los evitar-los. 
En l'entrenament es ressaltar l'observació de la normativa legal vigent que pugui afecta'ls, de les 
que rebran còpia escrita en forma de “Fitxes Tècniques de Seguretat”. 
2.6. Sistematització i documents per al control i seguiment. 
El nivell de seguretat exigit en aquesta obra és el que correspon a les normes d'obligat compliment 
sobre matèria de seguretat i salut, de l'Estudi de Seguretat, del Pla de Seguretat, així com les ordres 
i instruccions VERBALS O ESCRITES de la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
L'empresa constructora o contracta, mantindrà els mitjans de seguretat i protecció de personal o 
col·lectives sempre en perfecte estat, i reposarà o adobarà els deterioraments per ús, o d'altra 
naturalesa. 
 
L'empresa constructora haurà de demanar l'autorització escrita de TÈCNIC encarregat del control i 
seguiment del pla de seguretat d'aquelles màquines que siguin especialment perilloses. Així mateix 
la contracta lliurarà al tècnic els manuals d'utilització i manteniment de tota la maquinària i mitjans 
auxiliars i de seguretat, de manera que pugui aprovar o denegar la col·locació en obra i els criteris 
de manteniment. De manera especial es prohibeix la utilització de qualsevol maquinària, eina o 
mitjà de seguretat que no tingui per escrit l'aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut. 
 
L'empresa constructora lliurarà amb la suficient anticipació, com a mínim una setmana, tota la 
documentació esmentada, de manera que puguin programar-se, si ho considera oportú la 
Coordinació de Seguretat i Salut, proves de resistència o d'adequació de seguretat apropiades a la 
màquina i el treball a realitzar. 
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LA CONTRACTA SOL.LICITARA PLANOL A LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES, ELECTRICITAT, 
GAS, AIGUA, TELEFONIA, ETC., DE FORMA QUE ES CONEGUI EL TRAÇAT DE DITESINSTAL.LACIONS I 
LES MESURES PREVENTIVES A REALITZAR, A FI D'ACONSEGUIR ELS TREBALLS NECESSARIS SENSE 
RISC DE DANY A PERSONES O INSTAL.LACIONS. 
 
En l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1627/97, el Promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 
laboral competent abans de l’inici dels treballs. Aquest avís anirà acompanyat si fos el cas, del 
corresponent full de designació de Coordinador de Seguretat. 
L’avís previ es redactarà d’acord al que disposa l’annex III de l’abans anomenat Reial Decret i haurà 
d’exposarse a l’obra de forma visible, i s’actualitzarà si fos necessari. 
 

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
3.1. Generalitats 
1.- En tot allò que es refereix a l'adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o maquinària 
que s'utilitzin en l'obra, el Constructor s'atendrà a les pràctiques de la bona construcció, emprant 
personal especialitzat i qualificat a cada part d'obra que així es requereixi. 
La Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents 
acreditatius de l'adequada categoria. 
 
2.- L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per al Pla de Seguretat. No obstant, 
l'evolució o la pròpia naturalesa, tecnificació del constructor o les característiques de les 
subcontractes o de les interrelacions entre elles, poden obligar que el Pla s'allunyi de les Previsions 
de l'Estudi, tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això l'Estudi de Seguretat 
estarà obert a tot el que suposi millora de seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre amb la 
legislació en vigor. 
 
3.- Els mitjans auxiliars que pertanyen a l'obra d'execució material i no a l'Estudi de Seguretat, 
permetran la correcta execució de l'obra, així com l'acoblament de la seguretat de l'Estudi i Pla de 
Seguretat, havent de complir en qualsevol cas amb la seguretat necessària, per exemple 
l'estrebació de terres (si no s'ha previst en l'Estudi), encofrats, xarxa de terres, etc. 
 
4.- Els treballs de muntatge i desmuntatge d'elements de seguretat, des del seu inici fins a la 
finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 
 
5.- La col·locació de mitjans de protecció col·lectius requerirà, si escau, de sistemes de protecció 
individuals. És l'anomenada "La seguretat dintre de la Seguretat" 
 
3.2. Condicions dels medis de protecció 
Tots els objectes de protecció col·lectius o personals tindran fixat el termini de vida útil, passat el 
qual s’arraconaran. També es rebutjaran quan el seu estat no sigui el més idoni. 
Quan no s'indiqui cap ús, es refereix que la seva amortització només és per a una obra i, per tant, 
quan s'utilitzi un element de nou ús i ja hagi estat utilitzat representarà una disminució de preu o la 
recepció d'un de nou. L'acceptació d'una peça usada requereix l'aprovació expressa i per escrit de la 
Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa de l'obra, i si no hi ha aquesta aprovació el 
Constructor tindrà al seu càrrec la responsabilitat. 
 
La seguretat dintre de la seguretat representa que, per a la col·locació de mitjans de protecció 
col·lectius, el personal estarà protegit individualment. 
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3.2.1. Proteccions individuals 
Tot element de protecció personal ha de ser conforme a la normativa europea. En els casos en que 
no existeixi norma oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 
L'empresa disposarà en obra d'una reserva d'aquests, de forma que quedi garantit el seu 
subministrament a tot el personal, sense que es pugui produir, raonablement, carència d'ells. 
En aquesta previsió s'ha de tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc. 
Quan es malmeti alguna peça per qualsevol causa, es reposarà tot seguit, sense cap càrrec ni 
abonament de partida addicional. 
A continuació es descriuen les característiques bàsiques que han de reunir les proteccions 
individuals. 
 
3.2.1.1. Protecció de la cara 
Els medis de protecció de la cara podran ser diversos. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, 
lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de malla metàl·lica fina o provistes d'un visor 
amb vidre inastellable. 

 
En els treballs elèctrics realitzats en la proximitat de zones en tensió, l'aparellatge de la pantalla 
haurà d'estar construït per material absolutament aïllant i el visor lleugerament colorejat, en 
previsió de cegament. 
 
3.2.1.2. Protecció de la vista 
La protecció de la vista s’efectuarà mitjançant l'ús d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
S'elegirà el protector ocular del tipus d'element agressor i seran amb materials d'ús oftàlmic i 
neutres. 
Les ulleres protectores reuniran les condicions mínimes següents: 
- Les seves armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, còmodes, de disseny 
anatòmic, de fàcil neteja i que no redueixin en lo possible el camp visual. 
- Quan es treballs amb vapors, gasos o pols molt fi, hauran de ser completament tancades i ben 
ajustades al rostre, i amb visor amb tractament anti-antelar. 
- Quan no existeixi perill d’impactes per partícules dures, podran utilitzar-se ulleres protectores de 
tipus “panoràmica” amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat 
transparent. 
- Les montures tindran la resistència química, física i mecànica que permeti amortir i evitar la 
caiguda del protector òptic. 
- Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tenen 
Les pantalles o viseres estaran lliures d'estries, esgarrapades i altres defectes. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets. Seran d'ús individual. 
Els vidres per ulleres de protecció, tant les de vidre com les de plàstic transparent hauran de ser 
òpticament neutres, lliures de bombolles, motes, ondulacions i altres defectes. 
Si el treballador necessita vidres correctors, en mancar aquests d'homologació, se li podran 
proporcionar ulleres protectores amb visors homologats basculants per protecció dels vidres 
correctors, i altres que puguin ser superposades a les graduades del propi interessat. 
Les ulleres de muntura tipus universal per a protecció d'impactes seran les regulades pel BOE 17-8-
78. i els oculars de protecció contra impactes, pel BOE 9-9-1978. 
 
3.2.1.3. Protecció de les oïdes 
Quan el nivell de sorolls en un lloc o àrea de treball sigui superior a 90 dB i superior a 50 dB amb 
períodes d’exposició continuada superiors a una hora o quan les condicions siguin adverses , serà 
obligatori l'ús d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mesures 
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generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. S'establirà l'aïllament acústic en funció 
de la pressió sonora. 
Podran ser auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, taps, etc. S'aconsellen els cascs auditius en 
lloc de tap, per a evitar el forúncol. El protector auditiu s'ajustarà convenientment. 
La protecció dels pavellons de l’oïda es podrà combinar amb la del crani i la de la cara. 
Els elements de protecció auditius seran sempre d'ús individual. 
Com a mínim les condicions seran les regulades en el BOE 2-9-1975. 
 
 
3.2.1.4. Protecció de les extremitats inferiors 
Per la protecció dels peus es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptada als riscs a 
preveure. 
Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat o 
perforació. 
El calçat cobrirà adequadament el peu, i permetrà un moviment normal al caminar. 
En treballs amb riscs d'accidents mecànics en els peus, ser obligatori l'ús de calçat de seguretat amb 
reforç metàl·lic a la puntera i a la plantilla 
 
Front al risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o front a riscs químics, s'utilitzarà calçat amb pis de 
cautxú, neopré o poliuretà, i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització en la unió del cuir amb 
la 
sola. 
Els treballadors ocupats en treballs amb risc elèctric utilitzaran calçat aïllant sense cap element 
metàl·liques. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. 
La protecció de les extremitats inferiors es pot completar pels soldadors amb l'ús de polaines de 
cuir, 
amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Les condicions mínimes seran les dels: 
BOE 12-2-1980. 
BOTES IMPERMEABLES A L'AIGUA I HUMITAT: BOE 22-12-81. 
S'usaran botes altes de goma en ambients que s'hagi d'estar en contacte amb materials humits o 
d'ambients així mateix humits. 
Seran reemplaçades quan s'observi el més petit símptoma de deteriorament. 
PLANTILLES PROTECTORES PER AL RISC DE PENETRACIO: BOE 13-10-1981. 
La plantilla evitarà la filtració; podrà ser no rígida, amb un gruix mínim de 3 mm i de material 
resistent al punxonament. 
 
3.2.1.5. Protecció de les extremitats superiors 
La protecció de mans i braços es farà per medi de guants, mànigues. 
Aquests elements podran ser de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir curtit, amiant, segons els 
riscs del treball a realitzar. 
Estarà dissenyat amb estanquitat i sense deformacions que puguin minvar les seves propietats. 
Per a es maniobres amb electricitat hauran d'utilitzar-se els guants fabricats amb cautxú, neopré o 
matèries plàstiques, que portin marcat de forma indeleble el voltatge màxim per el qual han sigut 
fabricats, prohibint-se l'ús d'altres guants que no compleixin els requisits exigits. A cada tensió li 
correspondrà un aïllament al corrent circulant per a evitar perforacions, expressant en forma 
indeleble el voltatge màxim per al qual ha estat fabricat. 
Les condicions mínimes seran les del BOE 3-9-1975. 
 
3.2.1.6. Protecció de l'aparell respiratori 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
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- Ajustaran completament al contorn facial per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molestes al treballador. 
- Es vigilarà la seva conservació amb la necessària freqüència. 
- S'emmagatzemaran adequadament. 
- Es netejaran després del seu ús, si és precís, es desinfectaran. 

 
Es prestarà especial atenció en el perfecte ajustament, d'aquells usuaris que tinguin barba o 
deformacions notòries en la cara. 
Les caretes amb filtre s'utilitzaran en aquells llocs de treball en que existeixin poca ventilació o 
déficit acusat d'oxigen. Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti 
notablement la respiració. Es col.locaran els filtres d'acord a les normes del fabricant i a la 
compatibilitat del tòxic que s'hagi d'aïllar, dintre del filtre i exhalació. 
 
Les condicions mínimes pels diferents elements de seguretat seran les regulades per: 

 
- Filtres mecànics BOE 8-9-1975. 
- Caretes autofiltrants BOE 9-9-1975 
- Filtres químics i mixtos contra l'amoníac BOE 10-9-1975. 
- Filtres químics i mixtos contra monòxid de carboni BOE 13-7-1977. 
- Filtres químics i mixtos contra clor BOE 21-4-1978. 
- Filtre químic i mixt contra anhídrid sulfurós. BOE 21-6-1978. 
- Equips de protecció de vies respiratòries semiautomàtiques d'aire fresc amb mànega 
d'aspiració BOE 5-1-1981 
- Filtres químics i mixt contra l'àcid sulfúric BOE 3-4-1981. 

 
3.2.1.7. Protecció del cap 
Quan existeixin risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes sobre el cap o de cops, ser 
preceptiva la utilització de cascos protectors. 
 
Els cascos de seguretat hauran de complir els següents requisits: 

- Estaran compostos de casc pròpiament dit, i del guarniment d'adaptació al cap. Podran 
tenir la subjecció ajustable. 
- Subjecció integral i modulable. 
- No superarà un pes de 450 grams. 
- Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric. 
- Les parts en contacte amb el cap hauran de ser substituibles fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, cops i xocs. 
- Hauran de substituir-se aquells cascos que hagin sofert impactes violents, encara que quan 
no se'ls hi aprecia exteriorment deterioro. Es considerar un envelliment del material en un 
termini d’un quatre anys, transcorregut el qual hauran de ser donats de baixa, encara que 
aquells que no hagin sigut utilitzats i es trobin emmagatzemats. 
-Seran d’ús personal, i en aquells casos extrems en que hagin de ser utilitzats per 
altrespersones, es canviaran les parts interiors que es troben en contacte amb el cap. 

 
Les condicions mínimes seran les del BOE 30-12-1974. 
Classe N. Casc d'ús normal. 
Classe E. Casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa Tensió. 
Classe EB. Baixa tensió. 
Classe EAT. Alta tensió, superior a 1000 voltis. 
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3.2.1.8. Cinturons de seguretat 
En tot treball en alçada amb perill de caiguda eventual (pintura de columnes, reposició de làmpades 
,retocs, etz), ser preceptiu l'ús de cinturó de seguretat, quan no s'hagin instal·lat mesures de 
protecció col·lectiva. 
Aquests cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cingla teixida en poliamida o fibra sintètica, sense rebló i amb costures cosides. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es rebutjaran quan tinguin talls o esquerdes que 
comprometin la seva resistència. 
- Aniran previstos d'anelles per on passarà la corda salvavides. 

La corda salvavides serà de poliamida, amb un diàmetre de 12 mm. 
Per les pujades i baixades per escales verticals que disposin de cable fiador s'utilitzarà junt amb el 
cinturó, un dispositiu anticaigudes homologat. 
Es vigilarà de mode especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. 
A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda se li assignarà el corresponent 
cinturó per a evitar lesions per esforços abdominals. 
El conjunt de cinturó i amortidor garantirà una caiguda menor de 0,6 metres. 
L'ancoratge suportarà almenys 700 Kgs. i sempre amb relació a l'esforç més desfavorable que pugui 
fer-se. 
Condicions mínimes, les exigides en: 

- Cinturons de subjecció BOE 2-9-1977. 
- Cinturons de suspensió BOE 16-3-1981. 
- Cinturons de caiguda BOE 17-3-1981. 

 
3.2.1.9. Cinturons portaeines 
S'utilitzaran cinturons portaeines quan existeixi possibilitat de caiguda d'elements a plantes 
inferiors per les que puguin treballar o transitar persones. 
 
3.2.1.10. Roba de treball 
Tot treballador que estigui sotmès a determinats riscs d'accident o enfermetats professionals o el 
seu treball sigui especialment penós o marcadament brut, tindrà obligat l'ús de roba de treball que 
li ser facilitada per la seva empresa. 
 
Es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra segons el Conveni Col·lectiu Provincial. 
La roba de treball complir, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 

- Serà de teixit lleuger o flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció i adequada a les 
condicions de temperatura i humitat del lloc de treball. 
- Ajustarà bé al cos de treballador, sense perjudici de la seva comoditats facilitat de 
moviments. 
- Sempre que les circumstàncies ho permetin, les mànigues seran curtes, i quan siguin 
llargues, ajustaran perfectament als punys. 
- S'eliminaran o reduiran en tot lo possible els elements addicionals, com butxaques, botons, 
parts girades cap amunt, cordons, etc., per evitar la brutícia i el perill d'enganxades. 
- En els treballs amb risc d'accident, és prohibit l'ús de corbates, bufandes, cinturons, tirants, 
polseres, cadenes, collarets, anells, etc. 

 
En els casos especials, la roba de treball ser de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 
Sempre que sigui necessari, es dotar al treballador de davantals o mandrils per soldadures, armilles, 
faixes antivibratories o cinturons lumbars per la protecció contra Sobreesforços. 
 
3.2.1.11. Banquetes aïllants de maniobres 
Condicions: 
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En determinats treballs en tensió, quan aquesta no pugui suprimir-se, es disposarà un banquet 
aïllat cinc vegades la tensió en circulació. 
BOE 5-9-1975 
 
 
3.2.2. Proteccions col·lectives 
Tindran la resistència mecànica, física i química corresponent a la funció que hagin d'acomplir, 
estimant-se amb un coeficient de seguretat, com a mínim de 5. 
 
3.2.2.1. Tancat de l'obra 
És obligat de tancar l'obra, de manera que s'impedeixi als vianants entrar al seu recinte. Es 
col·locarà una porta de les dimensions adequades per al trànsit de camions. La tanca serà d'una 
alçària d'1,80/2,00 m. 
En els buidats de terres amb desnivells importants es col·locarà una protecció quan s'ultrapassi 
l'altura d'1,5 m, o quan la presència d'infants per proximitat d'escoles o per altres causes aconsellin 
protegir-ho, ja sigui per manca d’il·luminació, etc. 
 
3.2.2.2. Senyalització normalitzada de seguretat 
Es col·locar en tots el llocs l’obra, o dels seus accessos, a on sigui precís advertir sobre riscs, 
recordar obligacions d'usar determinades proteccions, establir prohibicions o informar sobre la 
situació de medis de seguretat. 
 
3.2.2.3. Barreres de tancament o de defensa 
En tràfic rodat, les barreres de tancament s’ajustaran als models indicats en la Norma 8.3.IC de 
carreteres i seran reflectants. 
Aquestes barreres estaran perfectament ancorades al terra. 
 
3.2.2.4. balissament lluminós 
Es col·locarà quan sigui precís indicar obstacles, a vehicles i vianants aliens a l’obra, mitjançant 
guirnalda per llums i portalàmpades d'alimentació autònoma. 
 
3.2.2.5. Balisses 
Els models a utilitzar són els que figuren en la 8.3,lC. : Les del tipus BA-1 (cons) tindran un pes 
mínim de 7 kg. 
 
3.2.2.6. Senyalització normalitzada de tràfic 
Es col·locarà en tots els llocs de l'obra o dels seus accessos i entorn a on la circulació de vehicles i 
vianants ho facin precís. 
Està prohibit la utilització de planxes de ferro, pedres, sacs, etc. per subjectar els peus de la senyals, 
barreres de tancament, balises, etc. 
Les senyals de tràfic i d'il·luminació hauran d'estar subjectes de tal manera, que en cas d'existir una 
col·lisió de vehicle, aquests no surti volant. 
 
3.2.2.7. Senyalització per treballs nocturns 
En els treballs nocturns els operaris portaran vestimenta de seguretat reflectant i les màquines o 
vehicles disposaran d'una senyal de caracterització (llum groga). 
 
3.2.2.8. Pòrtic de limitació de gàlib 
S’utilitzarà per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines vehicles en els llocs 
propers destructores al realitzar desviaments del tràfic, quan sigui precís. 
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3.2.2.9. Avisador acústic en vehicles 
Alarma sonora de marxa endarrera dels vehicles maquinaria d'obra. 
 
3.2.2.10. Cobertes guariments per màquines 
Totes les parts mòbils de les màquines estaran protegides contra atrapaments, cops, contactes 
tèrmics, projeccions, talis, etc., amb cobertes o guariments. 
Cap treballador inutilitzarà els dispositius de protecció de que vagin previstos les màquines o eines 
que utilitzi. 
 
3.2.2.11. Extintors 
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsibles, i es revisaran cada sis 
mesos com a màxim i sempre que sigui necessari d'acord amb les prescripcions del fabricant. 
Es procurarà que el seu emplaçament estigui molt a l'abast, perquè en cas d'incendi pugui accedir-
s'hi sense perill. 
 
3.2.2.12. Electricitat 
S’instal·larà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i reglaments i instruccions que 
complementin aquest Reglament. 

 
La filosofia de prevenció elèctrica és que el conjunt de la instal·lació garantirà protecció contra 
contactes directes i indirectes, segons es descriu en l'article 028 apartat 4 del Reglament de Baixa 
Tensió. Els enllaços estaran degudament emplaçats en les seves clavilles. 
 
3.2.2.13. Il·luminació provisional d'obra 
No es considera necessària 
 
3.2.2.14. Interruptors diferencials i preses de terra 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials ser de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per a 
força. 
La resistència de les preses de terra ser com a màxim, la que garanteixi d'acord amb la sensibilitat 
de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurar 
periòdicament, i al menys en l'època més seca de l'any. 
 
3.2.2.15. Baranes 
Són obligatòries sempre que existeixi la possibilitat de caigudes d'alçada superior a 2 m i en els 
costat oberts de les escales fixes. 
Disposaran de llistó superior a una alçada mínima de 90 cm de suficient resistència per a garantir la 
retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermig, així com el corresponent sòcol. 
 
3.2.2.16. Plataformes i passarel·les 
Tindran com a mínim 60 cm d'ample, i les que ofereixin risc de caiguda superior a 2 m estaran 
dotades de baranes reglamentaries que resistiran una càrrega de 150 kg per metre lineal. 
 
3.2.2.17. Cable de subjecció del cinturó de seguretat 
Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos en relació a 
la seva funció protectora. 
 
3.2.2.18. Proteccions complementaries 
Les proteccions que no estiguessin reflectides en l'Estudi de Seguretat i fossin necessàries, es 
justificaran com a partides d'alçada a justificar, amb l'aprovació expressa de la Direcció Facultativa i 
Tècnica de l'Obra. No es podran demanar abonaments per aquelles partides o conceptes que són 
necessàries per a realitzar l'execució material de l'obra. 
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3.3. CONDICIONS DELS MEDIS AUXILIARS 
 
3.3.1. Escales manuals 
Les de fusta tindran les bancades d’una sola pega i els esglaons estaran encaixats i no clavats. 
No han de salvar més de 5 metres a menys que estiguin reforçades en el centre, prohibint el seu ús 
per alçades superiors a 7 m. 
Per airades més grans, ser obligatori l'ús d'escales especials susceptibles de ser fixades sòlidament 
pel seu cap i la seva base i ser obligatori la utilització de cinturó. Les escales de carro estaran 
dotades de baranes altres dispositius que evitin les caigudes. 
Se suportaran sobre superfícies planes i sòlides. 
Estaran provistes de sabates, grapes, puntes de ferro, etc., antilliscants en el peu i de ganxet de 
subjecció en la part superior. 
Sobrepassaran en 1 m el punt superior de suport. 
Si se suportessin en pal s'utilitzaran abrasadores. 
Està prohibit transportar pesos superiors a 25 kg mentre s'utilitza una escala manual. 

 
La distància entre el peus i la vertical del seu punt superior de suport, ser la quarta part de la 
longitud de d'escala fins el punt de suport. 
Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran dotades de cadena o cable per evitar la seva 
obertura i de topes en el seu extrem superior. 
Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancoraran per la seva part superior i en la base tindran 
capçals antirelliscants. 
Quan els esglaons siguin de fusta, estaran acoblats. 
No s'ultrapassarà l'alçària de 5 m. 
L'escala de mà sobrepassarà 1 m. per damunt del pis on s'hagi de baixar. Les parts inferiors de 
l'escala estarán degudament protegides per a evitar caigudes del personal. 
L'escala de mà se subjectarà per la part superior. 
 
3.3.2. Serres circulars per a fusta 
Estaran dotades de ganivet divisor la qual distància al disc ser de 3 mm. com a màxim espessor igual 
al gruix del tall de la serra, o lleugerament inferior. 
Tindran protector de disc que estar lligat a la part superior del ganivet divisor. 
Estaran dotades d'un interruptor de POSTA en marxa de tal manera que no sigui fàcil la seva POSTA 
en marxa accidental. 
Estaran dotades de carcassa de protecció dels elements mòbils. 
Estaran dotades de presa de terra directa o a traves del conductor de protecció, inclòs en la 
mànega d'alimentació d'energia elèctrica. 
L'operari portarà pantalla protectora. 
 
3.3.3. Ganxos 
No es podrà sobrepassar la càrrega màxima d'utilització i hauran d’estar provistos de pestell de 
seguretat. 
 
3.3.4. Cables 
Els cables no tindran defectes apreciables (filferros trencats, desgastats, oxidacions, deformacions, 
etc.). Per això hauran de revisar-se amb freqüència. 
Respecte al manteniment dels mateixos es tindrà present el següent: 

- Si el cable ve en rotllos, es farà rodolar el mateix per treure el cable. 
- Si ve en carret, es col·locarà de manera que pugui girar sobre el seu eix. 
- La forma més pràctica per a tallar un cable es per mitja de bufador. També pot utilitzar-se 
una cisalla. 
- El greixat protegeix el cable de la corrosió i redueix el desgast. 
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- S'emmagatzemaran en llocs secs i be ventilats. 
 
3.3.5. Eslingues 
Si s'utilitzen eslingues amb gasses tancades amb gossets, s'haurà de seguir l'indicat a la taula 
següent per a saber el nombre de gossets i la distància entre ells: 

 
Mai s'ha de treballar una eslinga amb un angle superior a 90 0, ja que si s’augmenti l'angle format 
pels ramals, disminueix la càrrega màxima que pugui suportar. 
Utilitzarà preferentment cables molt flexibles per a les eslingues. 
S'evitaran els encreuaments d'eslingues la millor manera és reunir els diferents ramals en un anell 
central. 
En funció de l'aplicació s'escolliran els terminals adequats (anelles, grillets, ganxos, etc.). 
No deixar les eslingues a la intempèrie i penjades per a assegurar la seva conservació. 
 
3.3.6. Bastides 
El pis de les bastides tindrà 60 cm. d'amplada mínima, s’instal·larà barana amb sòcols en el 
perímetre obert de les bastides, a partir de 2 m. d'alçada. 
Les plataformes seran antilliscants, es mantindran lliures d'obstacles i estaran provistos d'un 
sistema de drenatge. 
Si la plataforma és la fusta estarà formada per tres taulons de 20 cm. d'ample i 5 cm. de gruix, de 
fusta ben sana, sense nusos ni altres defectes que puguin produir trencaments. 
Si per necessitat, i una vegada finalitzat el treball en una plataforma, s'ha de retirar algun tauló o 
safata, es traurà tot el pis. 
Les plataformes es subjectaran als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant abraçadores o sistemes 
semblants. 
Durant el muntatge de la bastida, especialment en el tubular, s’utilitzarà el cinturó de seguretat. A 
mesura que es munta l'estructura, es travar la bastida, al parament. 
 
Les bastides segon els tipus, compliran a més les següents normes: 
TUBULARS METAL·LICS: 

- Es travaran en sentit horitzontal i transversal, i es subjectaran a la barana 
- No es considera protecció la "Creu de Sant Andrés". 
- S’instal·laran en la base de les bastides tubulars, unes peces que permetin el repartiment de 
les càrregues puntuals, per a millorar la seva solidesa i estabilitat. 
- Està prohibit pujar pels propis tubs de la bastida. 
- La barana que s'instal·larà a la part oberta de la bastida, es col·locar just on acabi la 
plataforma de treball, sense deixar cap espai obert entre aquesta i la barana. 
- Les plataformes es muntaran sobre els tubs més gruixos de l'estructura metàl·lica. 

 
Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2 m. d'alçària. Així mateix es col·locaran en totes 
les plataformes de treball que es vagin emplaçant a diferents altures de la bastida. 
Tindran recolzaments sòlids i una base d'adequada resistència a la compressió. 
Es calcularà la tensió en base a la funció de l'alçària i càrregues que hi puguin gravitar. 
S'ancoraran convenientment per a evitar bolcades. 
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Quan s'utilitzin acoblaments per a voladissos, es calcularan els ancoratges per a anul·lar possibles 
bolcades 
Es travarà per a evitar blocs i trams no verticals. 
Es procurarà que pugui accedir-se a les seves diferents altures sense que hi hagi perill d'entrada o 
sortida. 
En el muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat. 
Es col·locaran xarxes o veles quan hi hagi perill d’emissió de partícules sobre el personal o la via 
pública. 
La plataforma mínima serà de 0,6 m. 

 
Les baranes, compostes per passamà superior, intermedi i sòcol, tindran una resistència de 150 
Kg/m. 
Es protegiran les bastides de contacte de vehicles i instal·lacions públiques o privades, especialment 
de leselèctriques. 
 
3.4. LLiurament dels elements de protecció personal 
A cada treballador, se li exigirà la signatura d'un document, dissenyat a l'efecte, quan se li lliurin els 
elements de protecció personal. 
 
3.5. Manteniment dels equips de protecció personal 
En iniciar la jornada, el treballador revisarà el seu equip de protecció personal i comprovarà que el 
mateix es trobi en perfecte estat. Si aprecia qualsevol tipus de deficiència que pugui comprometre 
la eficàcia de les proteccions esmentades, sol·licitar la substitució de les mateixes. 
Si durant la utilització dels equips es produeix algun incident que alteri el bon estat dels mateixos, 
el treballador ho comunicar al seu cap i sol·licitar la substitució de l'equip defectuós. 
En finalitzar la jornada, cada treballador guardarà les seves peces de vestit de protecció personal 
convenientment. Mai es deixaran abandonades a l’obra. 
 
3.6. Manteniment de les proteccions col·lectives 
Les proteccions col·lectives es revisaran directament, abans d'iniciar la jornada, corregint-se totes 
les deficiències observades. 
Així mateix, si durant la jornada s'observa l'alteració d’alguna d'elles, es corregirà immediatament. 
Durant el transcurs de l'obra, les proteccions col·lectives han de gramatitzar el mateix nivell de 
seguretat i eficàcia que el dia que es van instal·lar. 

 
4. PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES 
 

L'empresa constructora haurà de vigilar, segons la seva contracta, quines són les partides en les 
quals s'inclouen conceptes de seguretat descrits en l'Estudi de Seguretat, a l'objecte d'evitar 
duplicitat de certificació. 
 

1. El contracte es formalitzarà mitjançant document en el que s'especificarà abonament de 
certificacions, fiances, modificacions, millores complementàries i seguretat no descrita i 
totes aquelles particularitats que convinguin, d'acord a preceptes del codi mercantil i que 
siguin procedents en dret. 
2. Les certificacions aniran aprovades per la Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció 
Facultativa de l'obra i representants de la contracta o la propietat, segons els casos, i 
s’expediran conjuntament amb les del projecte. 
3. Les multes per infraccions de Seguretat i Salut, que poguessin imposar-se per l'Autoritat 
Laboral competent o multes d'altra naturalesa, no són abonables i són a càrrec exclusiu de 
l'infractor. 
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4. L'amidament de les obres es realitzarà amb la designació d'unitats que es consignen en 
cada partida del pressupost i se certificaran en origen. L'import total serà el que figura en 
l'Estudi. 

 

No podrà certificar-se noves col·locacions per haver-se tret un mitjà de seguretat del seu lloc. 
Per obra realment executada s'entén la part de seguretat que s'hagi col·locat en certificació. 
Mai es podrà certificar més unitats de les descrites en l'Estudi o Pla de Seguretat. 

 
5. PLEC DE CONDICIONS JURIDIQUES 
5.1. Generalitats 
1. És competència exclusiva de la Coordinació de Seguretat i Salut l'aprovació del Pla de Seguretat, 
així com les modificacions en funció del procés d'execució de l'obra, de les omissions i 
contradiccions aparents i de l'expedició d'ordres complementàries per al seu desenvolupament. 
2. Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions de l'Estudi de Seguretat, a les 
modificacions aprovades expressament i a les ordres i instruccions complementàries emeses per la 
Coordinació de Seguretat i Salut. 
3. Tots els materials compliran les condicions establertes en la documentació de l'Estudi de 
Seguretat. 
Es rebutjaran aquells que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuosos o no reuneixin 
condicions de solidesa. 
4. Quan la Coordinació de Seguretat i Salut tingués bones raons per a creure que no es compleixen 
les determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà ordenar en qualsevol moment i sense càrrec, els 
treballs necessaris per a solucionar-ho. 
5. El Contractista no podrà decidir, sense l'aprovació de la Coordinació de Seguretat i Salut, cap 
variació de l'Estudi de Seguretat, o d'una modificació ja aprovada. 
6. El Contractista estarà obligat a complir les condicions del conjunt de l'Estudi de Seguretat en tota 
la seva documentació i a les especificacions i de les ordres complementàries que la Coordinació de 
Seguretat i Salut necessiti donar durant el transcurs de l'obra i a rebre en contrapartida el 
pagament del seu pressupost. 
7. El Contractista comunicarà anteriorment i amb la deguda anticipació l'inici dels treballs, dels de 
gran risc o d'aquells que hagin de restar amagats, a l'objecte que puguin ésser examinats i aprovats 
o, si fos precís, corregits. 
8. El Contractista estarà obligat a reconstruir al seu càrrec, totes les vegades que fos necessari, 
qualsevol treball mal executat a criteri de la Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra o de les 
persones que segons el Decret 555/86 de 21 de febrer, Presidència Govern, BOE 21 de març de 
1986, en el seu article 6, té potestat per anotar en el llibre d'Incidències i fins merèixer l'aprovació 
de la Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra. 
9. En el cas que no se segueixin les instruccions i recomanacions preventives recollides en l'Estudi 
de Seguretat, s'anotarà aquesta circumstància en el Llibre d'Incidències. 
Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències el Coordinador de Seguretat o la Direcció 
Facultativa, segons els casos, haurà de trametre obligatòriament en el termini de 24 hores cada un 
dels fulls als destinataris previstos, és a dir, Inspecció de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica, 
Comitè de Seguretat i Salut i del Constructor o Propietari, segons el cas. 
Conservarà adequadament classificades i agrupades en la pròpia obra còpia de les esmentades 
anotacions. 
10. El constructor respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les 
subcontractes o contractes, i respondrà solidàriament de les conseqüències que es derivin de la 
inobservància, que fossin imputables a les subcontractes o contractes. 
La mateixa responsabilitat correspondrà al Propietari quan no hi hagués Constructor Principal, 
d'acord amb el Codi Civil. 
11. Els endarreriments d'obra, així com la seva paralització, no donen dret a certificacions de 
partides. 



 PROJECTE D'URBANITZACIÓ PA-3 C/SANT BRU, 205 DE BADALONA                              DIREXIS CONECTIA SLU 
 

 

 
HTTP://WWW.KUBICAT.COM 

  203 

5.2. Disposicions legals d'aplicació 
 
5.2.1.- Principis 
5.2.1.1. Constitució 
• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1978 
 
5.2.1.2. Seguretat i salut 
• LEY 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 45, 47, 48 y 49). 
 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 
• LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras.(Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 26) 
 
• RESOLUCIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir en 
la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de «Riesgo 
durante el embarazo» 
 
•REAL DECRETO 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo. 
 
5.2.1.3. Relacions laborals 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Modificat per: 
- LEY 13/1996 (Art. 89) de 30 de diciembre. Sobre Medidas fiscales, administrativas y del 
orden 
- LEY 60/1997 de 19 de diciembre por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores, 
en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial. 
- LEY 63/1997 de 26 de diciembre de 1997, Art. 1 al 4 y Disp. derog. Medidas urgentes para 
la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida. 

 
• REAL DECRETO-LEY 15/1998 de 27 de noviembre, Art. 1. Sobre medidas urgentes para la 
mejora del mercado de trabajo, en relación con el trabajo a tiempo parcial y fomento de su 
estabilidad. 
 
• LEY 24/1999, de 6 de julio por el que se modifica del Estatuto de los Trabajadores referida a la 
extensión de Convenios Colectivos. 
 
• LEY 55/1999 de 29 de diciembre. Art. 19 de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
 
• LEY 14/2000 de 29 de diciembre. Art. 32. Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
 
• REAL DECRETO-LEY 5/2001 de 2 marzo. Capítulo I y Disposiciones Derogatoria y Finales, de 
Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora 
de su calidad. 

 
• REAL DECRETO 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. 
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• Artículos 115 y 116 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio de 1994 por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
 
5.2.1.4. Indústria 
• LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria 
Modificacions posteriors: 
 

- REAL DECRETO 825/1993, de 28 de Mayo de 1993, que determina Medidas Laborales y 
de Seguridad Social específicas a que se refiere el art. 6 de la Ley 21/1992, de 16 de Julio 
de 1992. 
 
- ORDEN DE 29 DE JUNIO DE 1993, que desarrolla el REAL DECRETO 825/1993, de 28- 
5-1993, que determina medidas laborales y de Seguridad Social específicas a que se 
refiere el art. 6º de la Ley 21/1992, de 1 de julio de 1992, de Industria. 
 
- REAL DECRETO 697/1995, de 28 de Abril de 1995, desarrolla el Reglamento de Registro 
de Establecimientos Industriales la LEY 21/1992, de 16 de Julio de 1992 Ley de Industria. 
 
- REAL DECRETO 2526/1998, de 27 de Noviembre de 1998, que modifica el art. 17.1. del 
anexo al REAL DECRETO 697/1995, de 28 de Abril de 1995; Reglamento de Registro de 
Establecimientos Industriales. 

 
5.2.2.- Seguretat 
5.2.2.1. Emmagatzematge de productes químics 
 
• REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias: 

- ITC MIE APQ 1. «Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles» 
- ITC MIE APQ 2. «Almacenamiento de óxido de etileno» 
- ITC MIE APQ 3. «Almacenamiento de cloro» 
- ITC MIE APQ 4. «Almacenamiento de amoníaco anhidro» 
- ITC MIE APQ 5. «Almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases 
comprimidos, licuados y disueltos a presión» 
- ITC MIE APQ 6. «Almacenamiento de líquidos corrosivos» 
- ITC MIE APQ 7. «Almacenamiento de líquidos tóxicos» 

Modificació posterior: 
- CORRECCIÓN de errores de 19 de octubre del Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por 

            el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ- 
4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 

 
5.2.2.2. Aparells a pressió 
• REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre de 1991. Disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
Modificat per: 

- REAL DECRETO 2486/1994, de 23 de Diciembre de 1994, por el que se modifica el 
REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de octubre de 1991, de aplicación de la Directiva 
87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
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• RESOLUCIÓN DE 29 DE JULIO DE 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de 
normas armonizadas en el ámbito del REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de Octubre, de aplicación 
de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. 
 
• REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión 
 
Modificacions posteriors: 

- REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos 
de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó 
el Reglamento de aparatos a presión. 
- REAL DECRETO 507/1982, de 15 de Enero de 1982 por el que se modifica el 
Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de 
Abril de 1979. 
- REAL DECRETO 1504/1990, de 23 de Noviembre de 1990 por el que se modifica el 
Reglamento de Aparatos a Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de 
Abril de 1979. 
- Directiva 76/767/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados Miembros sobre las disposiciones comunes a los aparatos 
de presión y a los métodos de control de dichos aparatos 
- RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de 
Aparatos a Presión aprobado por el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril de 1979. 

 
• RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 

que se acuerda la publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a presión. 

 
Instruccions Tècniques complementàries 
• ORDEN de 31 de Mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP5 referente a extintores de 
incendios que figura como anexo a la presente Orden; asimismo, se hacen obligatorias las 
normas UNE 62.080 y 62.081, relativas al cálculo, construcción y recepción de botellas de acero 
con o sin soldadura para gases comprimidos, licuados o disueltos 
Modificada per: 

- ORDEN de 26 de octubre de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
- ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
- ORDEN de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
- ORDEN de 10 de Marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 
- ORDEN de 25 de Mayo de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP5 

 
• ORDEN de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7 referente a botellas 
y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa el REAL 
DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. 
Modificada per: 

- ORDEN de 11 de Julio de 1983 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa 
el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 

- ORDEN de 28 de Marzo de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 
complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a 
presión. 
- ORDEN de 13 de Junio de 1985 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que 
complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a 
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presión. 
- ORDEN de 3 de Julio de 1987 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 que complementa 
el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de Abril. Reglamento de aparatos a presión. 
- ORDEN de 21 de Julio de 1992, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-APQ-005 sobre Almacenamiento de Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, 
Licuados y Disueltos a Presión, que complementa al REAL DECRETO 668/1980, de 8 de 
Febrero de 1980 sobre Almacenamiento de Productos Químicos. 
- RESOLUCIÓN de 29 de Julio de 1997 por la que se establece para las botellas 
fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el 
procedimiento para la verificación de los requisitos complementarios establecidos en la 
ITC MIE-AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión 
- ORDEN de 5 de Junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento de 
Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y 
disueltos a presión 

 
Adaptació al progrés tècnic 
• RESOLUCIÓN de 16 de Junio de 1998 por la que se establecen las exigencias de seguridad 
para el cálculo, construcción y recepción de botellas soldadas de acero inoxidable destinadas a 
contener gas butano comercial 
• REAL DECRETO 222/2001 de 2 de Marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión 
transportables. 
 
5.2.2.3. Aparells d’ Elevació i Manutenció 
• REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención. 
Modificacions posteriors: 

- REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 
noviembre. 
- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. 
Instruccions Tècniques complementàries 

• ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente 
a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 
Modificacions posteriors: 

- ORDEN de 11 de octubre de 1988 que modifica la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, 
que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

            - ORDEN de 12 de septiembre de 1991 que modifica la ORDEN de 23 de septiembre de 
1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 
- RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 que complementa la ORDEN de 23 de septiembre 
de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 
- RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1996, actualiza la ORDEN de 23 de septiembre de 1987, 
que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
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Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 
- RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997 que complementa la ORDEN de 23 de septiembre 
de 1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para 
Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. 

 
• ORDEN de 28 junio 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM- 
2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre 
desmontables para obra. 
Modificació posterior: 

- ORDEN de 16 de abril de 1990 que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que aprueba la 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra. 

 
• ORDEN de 26 mayo 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM 
3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas 
automotoras de manutención. 
 
• REAL DECRETO 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente 
a grúas móviles autopropulsadas usadas. 
 
5.2.2.4. Electricitat 
• REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
• DECRETO 842/2002, de 2 d’agost sobre Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
Instruccions Complementàries. 
 
5.2.2.5. Explosions 
• REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 
 
5.2.2.6. Incendis 
• REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
• REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de Octubre de 1996, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Edificación "NBE-CPI/96". 
 

• ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo. 
• ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1999 por la que se determinan las condiciones que deben reunir 
los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías. 
• REAL DECRETO 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
5.2.2.7. Màquines 
• REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
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de los estados miembros sobre máquinas. 
 
• REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 
27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
 
• REAL DECRETO 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación. 
5.2.3.- Higiene 
5.2.3.1. Malalties professionals 
• REAL DECRETO 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. 
Modificat per: 

- REAL DECRETO 2821/1981, de 27 de noviembre, por el que se modifica el párrafo 
cuarto, punto tercero, del apartado d) del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, que 
aprobó el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 

 
5.2.3.2. Contaminats químics 
• REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Clorur de vinil 
 
• ORDEN DE 9 DE ABRIL DE 1986 por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de 
Riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente 
de trabajo. BOE de 6 de mayo de 1986. 
Cancerígens 
 
• REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Modificat per: 

- REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el REAL DECRETO 
665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. 
 

Amiant 
 
• ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con 
Riesgo de Amianto 
• ORDEN DE 7 DE ENERO DE 1987 por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto 
• ORDEN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de 
Datos correspondientes al Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto 
• RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 1989 de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al 
amianto 
• REAL DECRETO 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
• ORDEN DE 26 DE JULIO DE 1993, por la que se modifican los arts. 2., 3. y 13 de la O.M. 31 
octubre 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y el 
art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se establecen normas complementarias del citado 
Reglamento, trasponiéndose a la legislación española la ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 
2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el 
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que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos. 
 
5.2.3.3. Contaminats físics 
 
Sorolls 
 
• REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre sobre la protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. Incluida la corrección de 
errores del 9 de diciembre de 1989. 
5.2.3.4. Contaminant biològics 
 
• REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
• ORDEN DE 25 DE MARZO DE 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
5.2.4.- Llocs 
 
5.2.4.1. General 
• REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
• REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios 
5.2.4.2. Instal·lacions tèrmiques en edificis 
 
• REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 

5.2.5.- Equips de treball i de protecció individual 
5.2.5.1. Equips de treball 
General 
• REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Màquines 
• REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 
(Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995) 
• REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
 
Pantalles de visualització de dades 
 
• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
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relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 
 
5.2.5.2. Equips de protecció individual 
 
Comercialització 
 
• REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
MODIFICACIONS AL REAL DECRETO 1407/1992: 

- CORRECCIÓN DE ERRATAS del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
- ORDEN DE 16 DE MAYO de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido 
en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
- REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
- ORDEN DE 20 DE FEBRERO DE 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
- RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1996, de La Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, por la que se publica, a titulo informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

 
Utilització 
 
• REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
5.2.6.- Residus 
 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y 
peligrosos 
Modificacions al Real Decreto 833/1988: 

- REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de determinados procedimientos administrativos en materia de 
aguas, costas y medio ambiente 
- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
Ejecucion de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 
 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
Modificada per: 

- REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención 
administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal 
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procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales 
- Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación 

 
5.2.7.- Mercaderies perilloses 
 
• REAL DECRETO 2115/1988, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por 
carretera 
 
5.2.7.1. Etiquetat de substàncies químiques 
• REAL DECRETO 1078/1993, de 2 Julio de 1993, por el que se regula la Clasificación, Envasado 
y Etiquetado de Preparados Peligrosos 
Modificat per: 

- ORDEN de 20 Febrero 1995, por la que se modifican los anexos I y II del Reglamento 
sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el 
Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993. 
- REAL DECRETO 1425/1998, de 3 de Julio de 1998 por la que se modifica el articulado y 
los anexos I y IV del Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Preparados Peligrosos aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993 
- ORDEN de 8 de Enero de 1999, por la que se modifica el Reglamento sobre 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos aprobado por el Real 
Decreto 1078/1993, de 2 Julio de 1993 

 
• REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
Junt amb les modificacions següents: 

- ORDEN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1995, por el que se modifica el Anexo I, del REAL 
DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
- ORDEN DE 21 DE FEBRERO DE 1997, por el que se modifica el Anexo I, del REAL 
DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
- REAL DECRETO 700/1998, de 24 de Abril de 1998 por el que se modifica el REAL 
DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
- ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes 
de los Anexos I, III, V y VI del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y 
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
- ORDEN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I 
y VI del REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre 
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas. 
- ORDEN DE 16 DE JULIO DE 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del 
REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
- ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995. 
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5.2.8.- Senyalització. 
 
• REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
5.2.9.- Ergonomia 
 
5.2.9.1. Càrregues 
• REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 
5.2.9.2. Pantalles 
 
• REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 
 
5.2.10.- Activitats 
 
5.2.10.1. Construcció 
• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

• LEY 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
 
5.2.11.- Serveis de prevenció 
5.2.11.1. General 
• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y modificación posterior REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se 
modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 
 
5.2.12.- Accidents majors 
• REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves. 
 
5.3. Responsabilitats legals en matèria de Seguretat i Salut en el treball 
L'empresa principal respondrà solidàriament amb els contractistes i subcontractistes del 
compliment de les obligacions que imposi l'OGSHT i la LPRL, respecte als treballadors que aquells 
ocupin en els centres de l'empresa principal. 
La responsabilitat dels empresaris per infraccions en matèria de seguretat i salut en el treball no 
exclourà la de les persones que treballin al seu servei en funcions directives, tècniques, executives o 
subalternes, sempre que a qualsevol d'elles pugui ser-li imputada, per acció o omissió, l’acció 
comesa. 
En l’exercici de la seva potestat disciplinaria i conforme al procediment legalment establert, 
l'empresari podrà sancionar, bé directament a proposta del Comitè‚ de Seguretat i Salut, en el seu 
cas, als treballadors que prestin servei en l’empresa i infringeixin els preceptes de l'OGSHT, de la 
LPRL, i disposicions complementàries o incompleixin les instruccions que a l'efecte li siguin donades 
pels seus superiors. 
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Annex 14. Gestió de residus i neteja.  
 

Estudi de l’increment de residus generats per la creació de 40 habitatges: 

El  sector que es desenvolupa en el present PA3  conta amb  la  creació de dos edificis de 25  i 15 
habitatges. Sent de 40 habitatges la suma total dels nous habitatges.  

El nombre de nous ocupants (Pv) es calcula fent a suma de dormitoris senzills i el doble de número 
de dormitoris dobles segons el DB HS2: 

Tipus habitatges  Nombre 
habitatges 

Habitacions 
dobles 

Habitacions 
senzilles 

Pv  d’ocupants  per 
tipus d’habitatge 

UP1 – 3 habitacions  13  1  2  52 
UP1 ‐ 4 habitacions  2  1  3  10 
UP2 – 2 habitacions  1  1  1  3 
UP2 – 3 habitacions  22  1  2  88 
UP2 – 4 habitacions  2  1  3  10 
TOTAL        163 

 

Un  cop  construïts  els  dos  nous  edificis,  l’augment  de  veïns  al  barri  es  preveu  que  sigui  de  163 
persones.  

Pel càlcul del volum generat de cada fracció per persona s’han utilitzat els valors del punt 2.1.2.1 del 
DB HS2 on s’estableix el volum de residus de cada fracció per persona i dia. Aquest volum diari es 
multiplica per 163 nous veïns. S’obtenen els següents resultats: 

 

Fracció  Volum fracció 
dm3 / (persona*dia) 

Nº persones  Total augment fracció 
 dm3/dia 

Paper i cartró  1,55  163  252,65 
Envasos lleugers  8,40  163  1.369,2 
Matèria orgànica  1,50  163  244,5 
Vidre  0,48  163  78,24 
Resta  1,50  163  244,5 

 

Actualment en front de l’entrada al parc del carrer Sant Bru hi ha dos contenidors de resta de 3.200L 
cadascun i un contenir de matèria orgànica de 2.200L.  

La recollida de resta és diària  i  la de matèria orgànica es realitza tres dies a  la setmana. Tenint en 
compte la capacitat dels contenidors existents i l’augment del volum d’aquestes fraccions,  l’augment 
de  residus  no  és  significatiu.  Per  tant  els  contenidors  existents  de  resta  i matèria  orgànica  son 
suficients per assumir l’augment de nous habitatges. 

Per altre banda,  tenint en compte que els contenidors de paper, envasos  i vidre més pròxims es 
troben al carrer de Martí i Julià i produint‐se un increment notable sobretot d’envasos, s’instal∙larà 
un nou contenidor per cada una d’aquestes fraccions. Aquests tres nous contenidors s’ubicaran al 
costat dels contenidors existents de resta i orgànica del carrer Sant Bru. 
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Descripció de la solució adoptada: 

S’instal∙laran 3 nous contenidors en el carrer Sant Bru contigus als tres contenidors existents. Els tres 
nous contenidors seran un d’envasos, un de paper/cartró i un de vidre. En total hi haurà un conjunt 
de contenidors de superfície format per 6 contenidors, tres d’existents i tres de nous.  

Es rebaixarà la vorera i els sis contenidors s’ubicaran a nivell de calçada per facilitar la recollida de 
residus i la diferenciació d’aquesta zona. 

L’ordre de col∙locació dels contenidors de superfície serà el definit per tota  la ciutat de Badalona: 
Resta – Resta – Orgànica – Envasos – Paper i cartró – Vidre, entès en el sentit de la marxa del camió 
de recollida.  

Els contenidors de superfície seran de la casa Contenur o similar, de càrrega lateral. 

La part de la calçada davant de la ubicació dels contenidors es senyalitzarà amb una marca vial de 
color groc per a evitar l’aparcament indegut que pugui impedir el buidatge i/0 el manteniment i la 
neteja de contenidors. 

 

Descripció dels nous contenidors de superfície:  

Com s’ha comentat anteriorment s’instal∙laran els següents contenidors per completar el conjunt de 
contenidors existent del carrer sant bru: 

  1 contenidor de paper/cartró de 3.200L 

  1 contenidor d’envasos lleugers de 3.200L 

  1 contenidor de vidre de 2.200L 

Els contenidors seran de la casa Contenur model C3200F en el cas dels contenidors de paper i envasos 
i el model C2200 en el cas del contenidor de vidre. Els tres contenidors seran de càrrega lateral. 

 

A  continuació  s’adjunta  la  configuració  de  cada  nou  contenidor  que  es  consensuarà  amb  el 
departament de neteja viària de l’ajuntament de Badalona.  

 

Contenidor envasos model C3200F 
Pes: 140 Kg 
Càrrega nominal: 1.280 Kg 
Capacitat: 3.200L 
 

Color del cos gris 0315 
Color de la tapa groc 0503 
Accessoris:  

identificador dels residus 
Personalització amb termoimpressió 
Bandes reflectants 
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Al final del present annex s’adjunten les fitxes tècniques dels nous contenidors. 

 

Ubicació dels contenidors durant l’obra: 

Durant les obres, els contenidors existents de resta i matèria orgànica es mantindran a la ubicació 
actual. Quan s’hagin de realitzar les obres de reparació de vorera es reubicaran en el mateix carrer 
Sant  Bru  davant  del  nº  195.  Un  cop  finalitzats  els  treballs  d’obra  civil  s’instal∙laran  els  nous 
contenidors.  

 

 

 

Contenidor de paper model C3200F 
Pes: 140 Kg 
Càrrega nominal: 1.280 Kg 
Capacitat: 3.200L 
 

Color del cos gris 0315 
Color de la tapa blau 0801 
Accessoris:  

identificador dels residus 
Personalització amb termoimpressió 
Bandes reflectants 

 
 

 

Contenidor de vidre model C3200F 
Pes: 116 Kg 
Càrrega nominal: 880 Kg 
Capacitat: 2.200L 
 

Color del cos gris 0315 
Color de la tapa blau 0801 
Accessoris:  

identificador dels residus 
Personalització amb termoimpressió 
Bandes reflectants 
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CONTENEDOR CARGA LATERAL

C2200 C
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C2200 C3200F

CARACTERÍSTICAS

‐	 Los contenedores de carga lateral de CONTENUR 
están diseñados cuidando la ergonomía y la estética 
de todos sus elementos.

‐	 Fabricados mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua 
y los rayos U.V.

‐	 En su producción se utilizan materiales reciclables 
que no dañan el medio ambiente.

‐	 Los pigmentos utilizados no contienen metales 
pesados.

CERTIFICACIÓN

‐	 Marca CE con indicación de nivel sonoro de acuerdo 
con la directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo. 
104 db. 

‐	 Certificado de homologación de producto GS emitido 
por TÜV Product Service GmbH según normativa 
europea EN 12574. 

-	 Certificado de accesibilidad según norma UNE EN 
170001.

EQUIPAMIENTO

‐	 Diseño ergonómico que se adapta a los distintos 
tipos de recogida selectiva: papel y cartón, vidrio, 
plásticos, envases, residuos orgánicos, resto de 
residuos, etc

‐	 Eliminación de cables en la apertura de la tapa que 
redunda en un menor mantenimiento del equipo.

‐	 Equipado con amortiguador que permite el cierre 
seguro y silencioso de la tapa de usuario.

‐	 Espadas fabricadas en material plástico para reducir 
la huella sonora en el momento de la recogida.

‐	 Alojamiento para la instalación de chips electrónicos. 

‐	 Patines elásticos para mejorar la adaptación del 
contenedor al firme.

‐	 Posibilidad de personalizar el cuerpo del contenedor 
con escudos, logotipos, etc. mediante el sistema de 
termoimpresión.

‐	 Termoimpresión en el cuerpo, dimensión máxima 
400x400mm

Modelo Capacidad Peso Carga 
nominal

Altura 
de carga

C2200 2200 L 116 Kg 880 Kg 1180 mm

C3200 F 3200 L 140 Kg 1280 Kg 1180 mm 



CONTENEDOR CARGA LATERAL
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SISTEMA DE ALINEACIÓN̶ PEDAL

BOCA PARA PAPELBOCAS CIRCULARES  
PARA ENVASES Y VIDRIO

SOBRETAPA
240 X 270 MM

PERSONALIZACIÓN PALANCA ACCESIBILIDAD

SOBRETAPA GRANDES DIMENSIONES  
CON CERRADURA AUTOMÁTICA 

400 X 400 MM

AMPLIA GAMA DE COLORES

PERSONALIZACIÓN

Posibilidad de personalizar el contenedor con diferentes accesorios para ofrecer soluciones adaptadas a cada 
necesidad: pedal de apertura de tapa, sobretapa, cerradura, asa lateral...
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CONTENEDOR CARGA LATERAL

C3200 F C
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C2200 C3200F

CARACTERÍSTICAS

‐	 Los contenedores de carga lateral de CONTENUR 
están diseñados cuidando la ergonomía y la estética 
de todos sus elementos.

‐	 Fabricados mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreado en masa y 
estabilizado frente a la acción combinada del agua 
y los rayos U.V.

‐	 En su producción se utilizan materiales reciclables 
que no dañan el medio ambiente.

‐	 Los pigmentos utilizados no contienen metales 
pesados.

CERTIFICACIÓN

‐	 Certificado de homologación de producto GS emitido 
por TÜV Product Service GmbH según normativa 
europea EN 12574. 

-	 Certificado de accesibilidad según norma UNE EN 
170001.

EQUIPAMIENTO

‐	 Diseño ergonómico que se adapta a los distintos 
tipos de recogida selectiva: papel y cartón, vidrio, 
plásticos, envases, residuos orgánicos, resto de 
residuos, etc

‐	 Eliminación de cables en la apertura de la tapa que 
redunda en un menor mantenimiento del equipo.

‐	 Equipado con amortiguador que permite el cierre 
seguro y silencioso de la tapa de usuario.

‐	 Espadas fabricadas en material plástico para reducir 
la huella sonora en el momento de la recogida.

‐	 Alojamiento para la instalación de chips electrónicos. 

‐	 Patines elásticos para mejorar la adaptación del 
contenedor al firme.

‐	 Posibilidad de personalizar el cuerpo del contenedor 
con escudos, logotipos, etc. mediante el sistema de 
termoimpresión.

‐	 Termoimpresión en el cuerpo, dimensión máxima 
400x400mm

Modelo Capacidad Peso Carga 
nominal

Altura 
de carga

C2200 2200 L 116 Kg 880 Kg 1180 mm

C3200 F 3200 L 140 Kg 1280 Kg 1180 mm 



CONTENEDOR CARGA LATERAL

C3200 F C
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SISTEMA DE ALINEACIÓN̶ PEDAL

BOCA PARA PAPELBOCAS PARA ENVASES

PERSONALIZACIÓN ASA EN TAPA

PALANCA ACCESIBILIDAD
SOBRETAPA GRANDES DIMENSIONES  

CON CERRADURA AUTOMÁTICA 
400 X 400 MM

AMPLIA GAMA DE COLORES

PERSONALIZACIÓN

Posibilidad de personalizar el contenedor con diferentes accesorios para ofrecer soluciones adaptadas a cada 
necesidad: pedal de apertura de tapa, sobretapa, cerradura, asa lateral...



 PROJECTE D'URBANITZACIÓ PA‐3 C/SANT BRU, 205 DE BADALONA                              DIREXIS CONECTIA SLU 
 

 
HTTP://WWW.KUBICAT.COM 

227 

Annex 15. Mobilitat  
 
 
1. Introducció: 

El present annex descriu les mesures adoptades envers la mobilitat sostenible així com les actuacions 
relacionades amb la senyalització i la semaforització en el PA3 i en el tram del carrer Sant Bru adjacent 
al present polígon d’actuació. 

 

2. Mobilitat sostenible: 

Tal i com es descriu en la MPGM el sector conta amb diferents línies d’autobusos interurbans que 
donen servei al sector. Es tracta de les següents línies: 

Línia B2  Badalona – Manresà 
Santa Coloma de Gramenet – Hospital Esperit Sant 

Línia B4  Badalona – Mas‐Ram 
Badalona ‐ Montigalà 

Línia B7  Badalona – Pomar ‐ Estació rodalies 
Sant Adrià de Besòs ‐ Estació rodalies 

Línia B29  Tiana – Poliesportiu Municipal 
Badalona – Montigalà 

Línia B30  Montgat – La Virreina‐Tiana 
Santa Coloma de Gramenet – Can Franquesa 

Línia N9 
NITBUS 

Barcelona – Pl. Portal de la Pau 
Tiana – Edith Llaurador 

 

Aquestes línies d’autobús combinades amb la xarxa de ferrocarril de rodalies, la xarxa de Trambesòs 
i les línies L2 i L10 de metro constitueixen un sistema de transport acceptable per al sector. Tal i com 
s’indica a la MPGM amb aquestes condicions de transport públic no es considera necessari prendre 
mesures específiques envers una mobilitat sostenible del municipi.  

A més a més l’any 2021 es va inaugurar el nou tram de 2 kilòmetres de carril bici que va des del centre 
de  la  ciutat  fins  a Montgat.  Aquest  nou  tram  passa  pel  carrer  Sant  Bru, millorant  la mobilitat 
sostenible d’aquest sector.  

 

3. Aparcament de bicicletes 

Amb el nou tram de carril bici neix la necessitat de dotar la zona de més aparcament de bicicletes. 
Actualment pròxim a la present urbanització hi ha una dotació d’aparcament per a sis bicicletes a la 
Riera de Canyadó. 

Es crearà un total de 20 nous aparcaments de bicicletes. 10 dels aparcaments s’ubicaran annexes a 
la caseta existent del carrer Sant Bru, els altres 10 aparcaments es situaran a dins del parc. 
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Descripció dels aparca bicicletes: 

S’instal∙laran 8 aparca bicicletes d’acer inoxidable annexes a la caseta del carrer Sant Bru i 8 aparca 
bicicletes d’acer corten a l’interior del parc. A continuació es descriuen els nous aparca bicicletes: 

 

Aparca bicicletes d’acer inoxidable: 

8 aparca bicicletes universals d’acer  inoxidable 304 de  la casa 
Adosa o similar construïts amb tub de   ø 50,8 mm amb placa i 
fixats amb tacs metàl∙lics. Contaran amb embellidor. Referència 
APARCAIP. 

S’instal∙laran amb una separació de 750mm entre eixos. 

Altura: 750 mm 

Longitud: 1000mm 

 

 

Aparca bicicletes d’acer corten: 

8 aparca bicicletes universals d’acer corten de  la casa Adosa o 
similar  construïts  amb  tub  de   ø  48  mm  instal∙lats  per 
encastament. Referència APARCAC. 

S’instal∙laran amb una separació de 750mm entre eixos. 

Altura vista: 750 mm 

Altura total: 1000 mm 

Longitud: 1000mm 

 

 

Esquema de les mides: 

   

Aparcabicicletes fixat amb tacs  Aparcabicicletes fixat per encastament 

Al final de l’annex s’adjunten les fitxes tècniques dels aparca bicicletes. 
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4. Senyalització: 

Senyalització vertical: 

A  nivell  de  senyalització  es mantindrà  la  senyalització  existent  i  únicament  s’instal∙laran  senyals 
identificatives i explicatives de les espècies vegetals ubicades en els parterres de la plaça dels corders.  

 

Senyalització horitzontal: 

La senyalització horitzontal s’adaptarà a les especificacions incloses a la norma 8.2‐IC “Marcas Viales” 
del juliol de 1987. 

S’indicarà  amb  una  línia  tipus M‐7.8.  contínua  de  color  groc  de  15  cm  de  gruix  la  indicació  de 
prohibició de parada i estacionament davant de les zones de contenidors. Es pintarà de color groc 
referència B‐502 de la UNE 48 103. 

 

5. Semaforització: 

Instal∙lació semàfor sonor 

Per millorar  l’accessibilitat al parc s’instal∙larà el sistema  intel∙ligent Passblue de  la casa TACSAE o 
similar als semàfors de vianants del carrer Sant Bru. Es tracta d’una òptica Led intel∙ligent que integra 
funcions lluminoses i acústiques. Aquesta solució es pot instal∙lar a qualsevol model de semàfor ja 
que va integrat a la mateixa òptica. El dispositiu emet una senyal acústica quan està en verd només 
si hi ha un vianant amb discapacitat acústica que vol creuar. El dispositiu s’activa amb una aplicació 
de mòbil telefònica que funciona amb tecnologia Bluetooth i detecta automàticament que hi ha un 
vianant  amb  l’aplicació  que  vol  creuar.  També  es  pot  activar  amb  un  comandament  a  distància 
inalàmbric.  

El sistema conta amb dos altaveus d’intempèrie integrat a l’òptica Led, es poden seleccionar diferents 
sons de pas i inclou un so de fi de pas quan el vianant verd està en intermitent.  

Amb la instal∙lació del sistema Passblue evita que els semàfors emetin sons innecessaris quan no hi 
ha una persona que l’utilitzi.  

Al final del present annex s’adjunta la fitxa tècnica del sistema Passblue.  

 

Armari regulador semafòric: 

Actualment existeix un armari regulador semafòric adossat a la tanca de Sant Bru. Aquest armari es 
traslladarà uns metres. Es col∙locarà com un armari exempt al costat del semàfor de vianants existent.  

 

6. Accessos urbanització: 

L’aparcament dels nous habitatges de les finques UP1 i UP2 s’ha concentrat a la finca UP2. L’accés 
rodat de la finca UP2 es realitzarà directament des del carrer Sant Bru.  

Es mantindrà l’accés rodat del servei  de manteniment de parc i jardins des del carrer Sant Bru.  

 



ACABADOS ESTÁNDAR:

Tubo ø 48 mm.:

Galvanizado . . . . . . . . . . . . . . . Ref. APARCAG

Galvanizado (con placa) 	�������Ref. APARCAGP

Tubo ø 50,8 mm.:

Inoxidable . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 Ref. APARCAI

Inoxidable (con placa) . . . . . .      Ref. APARCAIP

MEDIDAS:
Altura vista: 750 mm.
Altura total: 1000 mm.
Longitud: 750 mm.
Diámetro tubo: ø 48 / 50,8 mm.

Aparcabicicletas modelo Universal construido 
en hierro galvanizado, acero inoxidable 304 o 
acero corten. 

Instalación mediante tacos metálicos o mediante 
empotramiento.

OPCIONAL:

- Embellecedor de acero galvanizado. 
Ref. EAPARCAG

- Embellecedor de acero inoxidable. 
Ref. EAPARCAI

Ref. APARCAG

UNIVERSAL
APARCABICICLETAS

Ø 48
Ø 50,8750

75
0

10
00



Oficina, Fábrica y Almacén logístico:  c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)
Oficina zona centro:  Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Exposición y Ventas:  c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02
Almacén logístico:  Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

CONJUNTO UNIVERSAL
APARCABICICLETAS

Conjunto de aparcabicicletas modelo 
Universal construido en hierro galvanizado, acero 
inoxidable 304 o acero corten.

Pasamano longitudinal con posibilidad de 
instalación con varillas inferiores soldadas o tacos 
metálicos.

Posibilidad de elección de grupos de 3, 4, 5 ó 6.

Ref. UNIVG4

A B

C

MEDIDAS:

A B C

1532 781 750 6

2223 781 750 8

2914 781 750 10

3605 781 750 12

ACABADOS ESTÁNDAR:

Galvanizado, tubo de ø 48 mm.:

6 bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ref. UNIVG3 
8 bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ref. UNIVG4 
10 bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . .                 Ref. UNIVG5 
12 bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . Ref. UNIVG6

Inoxidable, tubo de ø 50,8 mm.:

6 bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ref. UNIVI3 
8 bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ref. UNIVI4 
10 bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . .                 Ref. UNIVI5 
12 bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ref. UNIVI6 
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PasBlue
Sistema acústico para invidentes activable por Bluetooth

Figura 4: Activación por pulsadorFigura 2: Activación por mando a distancia Figura 3: Activación por Bluetooth

CARACTERÍSTICAS GENERALES

•   Óptica LED de peatón verde con sistema acústico para invidentes incorporado (ver Figura 1). 

•   Activación a demanda por mando a distancia inalámbrico (ver Figura 2).

•   Activación automática mediante terminal móvil con conexión Bluetooth (ver Figura 3). 

•   Incluye una salida para su activación mediante pulsador (ver Figura 4).

•   Dotado de dos altavoces de intemperie totalmente integrados en la óptica LED. 

•   Óptica formado por LEDs de 5mm de alto brillo y bajo consumo.

•   Posibilidad de seleccionar entre distintos sonidos de paso (fase peatón verde).

•   Incluye sonido de fin de paso (fase peatón verde intermitente).

•   Todos los parámetros de funcionamiento se controlan mediante una aplicación vía Bluetooth.

•   El sistema de anclaje y el cableado van incluidos con el producto.

•   Creado siguiendo criterios de accesibilidad y bajo el concepto de “Diseño para todos”. Figura 1: Óptica LED con PASBLUE

DESCRIPCIÓN

El PasBlue es un sistema acústico de ayuda a invidentes de última generación, cuyo desarrollo es fruto 

de la colaboración con Ilunion Tecnología y Accesibilidad, perteneciente al grupo de empresas de la 

Once y su Fundación.

Este nuevo producto es una evolución de los sistemas acústicos anteriores, aunque introduce grandes 

mejoras respecto a los modelos ya existentes en el mercado, tanto en prestaciones como en integración. 

Además, tanto el modo de funcionamiento como la integración del PasBlue son sistemas patentados.

El PasBlue está especialmente indicado para su uso en pasos peatonales señalizados y su formato es 

el mismo que el de una óptica LED de peatón verde, permitiendo su instalación en la gran mayoría de 

cabezas semafóricas existentes sin la necesidad de instalar elementos adicionales. 

Su gran flexibilidad permite la activación de la señal acústica mediante el uso de un pulsador de petición 

de paso, un mando a distancia o un terminal movil con conexión Bluetooth. 

Road & Railway Traffic Signal Solutions



FUNCIONAMIENTO

El PasBlue se activa a demanda del usuario. Esto puede hacerse mediante pulsador, mando a distancia o Bluetooth, evitando así que el 

sistema acústico funcione ininterrumpidamente. Además el equipo dispone de una salida de relé para simular un pulsador de petición de 

paso para aquellos cruces en que este sea necesario. El sistema acústico del PasBlue es capaz de emitir los siguientes sonidos:

•   Señal Acústica de Orientación por mando: se emite cuando el usuario acciona el mando. Permite ubicar exactamente el semáforo.

•   Señal Acústica de activación registrada: se emite una vez el sistema ha sido activado y espera el ciclo de verde para dar paso.

•   Señal Acústica de Paso: tono característico intermitente, que informa al usuario de la posibilidad de cruzar de forma segura (fase verde).

•   Señal Acústica de Fin de Paso: tono bien diferenciado del tono de paso, que avisa al usuario de dicha situación (fase verde intermitente).

Una vez ha finalizado el ciclo, el sistema vuelve a su situación de reposo (deja de emitir sonidos) y se mantiene a la espera de una nueva 

activación (por pulsador, mando a distancia o terminal Bluetooth). 

PRINCIPALES VENTAJAS

•   Instalación de la óptica de forma rápida y sencilla gracias al sistema FlexiLED de TACSE. 

•   Sincronización inalámbrica entre equipos PasBlue sin la necesidad de cables adicionales.

•   Permite una reducción considerable de tiempos y costes de instalación y mantenimiento.

•   Permite la reducción de la contaminación acústica al activarse solo cuando es necesario.

•   Control independiente de la corriente de los LEDs: alarga el ciclo de vida del producto.

•   Firmware interno actualizable: permite añadir mejoras sin hacer cambios en el equipo.

•   No es necesaria la instalación de ninguna electrónica adicional en el interior del semáforo.

•   No es necesaria la instalación de altavoces adicionales para dirigir el sonido hacia el cruce. 

•   Detección automática del terminal Bluetooth sin necesidad de que el usuario intervenga.

OPCIONES

•   Sistema PasBlue disponible para semáforos con puerta cuadrada y redonda (ver Figura 5).

•   Posibilidad de integrar el PasBlue en ópticas LED con otros pictogramas (ver Figura 6). 

•   Posibilidad de escoger entre distintas melodías previamente grabadas por el usuario.

•   Posibilidad de emitir mensajes de voz pregrabados (que anuncien el nombre de la calle).

PasBlue
Sistema acústico para invidentes activable por Bluetooth

Figura 5: PasBlue con distintos pictogramas

 (PPC, BAP, Bici-Peatón, Bici o KRONOS)

FC-1301-ES / Ed: 04-05-2017 / Rev1 www.tacse.es

Figura 6: Ejemplos de modelos de semáforo compatibles con PasBlue (S9, SB, TA y EVO)



PasBlue
Sistema acústico para invidentes activable por Bluetooth
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación 230 Vac o 42 Vac

Consumo en reposo < 15W

Longitud de onda dominante 505 nm (Intensidad W A3/1 Tolerancia <5%)

Sistemas de protección Hardware y Software

Volumen Programable (salida 3W)

Materiales Policarbonato Estabilizado UV (lente) y ABS (cuerpo)

Sensibilidad RX < 2uV

BV RX 300 kHz

Cobertura Bluetooth Clase 2

Grado de protección ambiental IP 65

Temperatura de operación -30OC to +70OC

Ensayos Realizados en laboratorios independientes cualificados

De acuerdo a la Normativa

EN 12368

ETSI EN 300 220-1 V1.3.1

ETSI EN 300 220-3 V1.1.1

PrETS 300683

IEC 60950 (3ª Edición) 

DIMENSIONES MECÁNICAS

15

12,5

192

54

13
9

215

170

81
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Annex 16. CONSIDERACIONS AMBIENTALS DURANT L’OBRA:  
 
1. Introducció: 
En el següent annex es relacionen les consideracions ambientals a tenir en compte durant l’execució 
de les obres objecte del projecte. 

 
 

2. Atmosfera: 

1.1. Donat que Badalona ha estat inclosa dins la Zona de Protecció Especial del Medi Atmosfèric per 
NOx  i per partícules, s’aplicaran  les mesures PR05, PR06  i PR07 del pla associat a  la declaració de 
zones de  protecció  de  l’ambient  atmosfèric,  aprovat  el  12 de  juliol de  2007  (DOGC núm.  4924‐
12.7.2007): 
 
a)  Pel  que  fa  als  accessos,  vials  de  circulació  i  superfícies  amb  trànsit  de  vehicles,  camions  i 
maquinària: 

1. Es pavimentaran o compactaran les superfícies i vials per mantenir‐los en bon estat. 
2. Es  limitarà  la velocitat de  circulació màxima dels vehicles  i maquinària per  l’interior del 
recinte de l’obra a 20 km/h. 
3. El titular de la via limitarà la velocitat màxima de circulació a 40 km/h en el tram comprès 
entre l’obra i la via de la xarxa viària bàsica. 
4. S’escombrarà i/o aspirarà i/o es ruixarà amb aigua amb la periodicitat necessària per tal de 
minimitzar la formació de possibles núvols de pols. 
5. Es cobriran completament els materials pulverulents  transportats per vehicles  i camions 
amb lones, o bé adoptaran mesures d’eficàcia similar. 
6. Instal∙laran sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes. 
7.  Es  revisaran  periòdicament  els  motors  de  combustió  i  els  tubs  d’escapament  de  la 
maquinària i els vehicles de transport. 
 

b) Pel que fa als apilaments de materials pulverulents: 
1.  Es  localitzaran  els  emmagatzematges  de  materials  pulverulents  en  zones  ubicades  a 
sotavent respecte al vent dominant. 
2. S’instal∙laran sistemes físics per evitar la dispersió dels contaminants (pantalles paravents, 
murs de contenció o d’altres sistemes equivalents). 
3. S’emmagatzemaran els materials fins en sitges. 
4. S’adequarà l’alçada dels apilatges per tal que aquesta no superi l’alçada dels sistemes físics 
instal∙lats. 

 
c) Pel que fa a les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents amb 
camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars: 

1. S’instal∙laran sistemes per minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, 
ruixat o similar). 
2.  S’instal∙laran  sistemes  de  captació  de  partícules  en  càrrega  i  descàrrega  de  material 
pulverulent. 

 
2. Residus 
Cal disposar de les mesures de prevenció de la contaminació i de minimització, selecció i tractament 
de residus durant l’execució de l’obra tal i com estableixen el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
i el Decret 89/2010, de 29 de juny. A l’annex 7 del pla de gestió de residus es detallen les mesures 
adoptades en relació als residus de l’obra.  
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3. Soroll 
Es donarà compliment a  la normativa vigent en matèria de soroll: Ley del Ruido, Llei de protecció 
contra la Contaminació acústica, normatives que les desenvolupen i Ordenança Municipal de Sorolls 
i Vibracions (OMSV)(BOP del 27.12.11), especialment en quant a immissions acústiques a l’entorn. 
Es donarà compliment en quant a emissions i prescripcions particulars en obres als apartat 1 a 8 de 
l’article 23 de l’Ordenança Municipal de Soroll i Vibracions (OMSV) de la ciutat de Badalona, a complir 
durant la fase d’obres: 
 
1. L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en l’execució d’obres s’ajustarà a les prescripcions 
que estableix la normativa vigent pel que fa a les emissions sonores de maquinària d’ús a l’aire lliure. 
 
2. Els sistemes o equips utilitzats hauran de ser tècnicament els menys sorollosos i l’ús serà el més 
adequat per a reduir la contaminació acústica generada. Els generadors elèctrics que s’instal∙lin a la 
via pública hauran de tenir un nivell de potència sonora de com a màxim 90 dB PWL i el seu espectre 
no ha de presentar components tonals. Com que es tracta d’obra d’urbanització, tot i que durin més 
d’un mes no s’haurà de substituir per una escomesa elèctrica. 
 
3. S’adoptaran  les mesures oportunes per evitar que els nivells sonors produïts per aquestes, així 
com els generats pels vehicles i la maquinària auxiliar utilitzada, excedeixin els valors límit establerts 
per la zona en què es realitzen, i  si fos necessari es tancaria la font sonora, s’instal∙larien silenciadors 
acústics, o s’ubicaria la font sonora a l’interior de l’estructura en construcció un cop que l’estat de 
l’obra ho permeti. 
 
4. Els equips i la maquinària emprats en les obres compliran les condicions següents: 

a) Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes 
esmorteïdors de soroll i vibracions. 

b) Els motors de les màquines i vehicles s’hauran d’aturar quan no s’utilitzin. 
c) Els compressors i la resta de maquinària sorollosa que estiguin situats a menys de 50 metres 
d’edificis ocupats o situats a l’exterior de les obres funcionaran amb el capot tancat i amb tots 
els elements de protecció  instal∙lats, bé pel  fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els 
sorolls. 

d) Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de l’admissió 
i expulsió de l’aire. 

e) Totes les màquines hauran de complir els següents requeriments: certificat d’homologació CE 
o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica. 

 
5.  Les màquines  sorolloses  que  hagin  estat manipulades  sense  autorització  prèvia  del  fabricant 
podran ser retirades pels responsables municipals. 
 
6. L’horari dels treballs susceptibles de generar incidència acústica, estarà comprès entre les 8 i les 
21 hores de dilluns a divendres no festius i de 9 a 20 els dissabtes, diumenges i festius. L’horari de 
funcionament de la maquinària es fixa entre les 8 i les 20 hores. Només en casos especials, que per 
la seva gravetat, complexitat o urgència així ho requereixin, es podrà variar aquest horari amb una 
sol∙licitud prèvia a  l’Ajuntament, qui determinarà els nous horaris  i, si fos el cas, nous valors  límit 
d’immissió superiors als establerts per a la zona. 
 
7. S’exceptuaran del compliment de la franja horària que estableix el paràgraf anterior les obres que 
s’hagin  d’executar,  amb  caràcter  d’urgència,  per  al  restabliment  de  serveis  essencials  per  als 
ciutadans,  com  ara  el  subministrament  d’electricitat,  d’aigua,  de  gas  i  de  telèfon,  i  els  serveis 
relacionats  amb  l’ús  i  la  difusió  de  les  noves  tecnologies  de  la  informació,  així  com  les  obres 
destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els béns, i les que, per 
les seves característiques no es poden executar durant el dia, s’han d’avançar o perllongar en relació 
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amb  l’horari d’obres de treball a  la via pública; així com  les obres públiques d’infraestructures de 
titularitat de la Generalitat o de l’Estat. 
 
8. En tot cas, el treball nocturn i en cap de setmana, fora del que preveu el punt anterior, s’haurà de 
sol∙licitar i haurà de ser autoritzat expressament per l’Ajuntament, el qual avaluarà la necessitat de 
presentar un estudi d’impacte acústic. 
 
4. Contaminació llumínica 

Es  comprovarà mitjançant  verificació  inicial  prèvia  per  un  Organisme  de  Control  autoritzat,  el 
compliment  del  RD  1890/2008  pel  qual  s’aprova  el  Reglamento  de  Eficiencia  Energética  en 
Instalaciones de Alumbrado exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA‐ 01 a EA‐
07. 
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MN NORMATIVA APLICABLE 
 

CONSTRUCCIÓ I EDIFICACIÓ. DISPOSICIONS BÀSIQUES 
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i 

per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
- Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
- RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
- Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
- Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 

08/11/2013) 
- Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
- RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

27/12/2019) 
- RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

Normativa urbanística general 

Reglament de la Llei d'urbanisme. 

Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006) 

Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 5384, 
21/05/2009) 

Text refós de la Llei d'urbanisme  

Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5686,05/08/2010) 
*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6077, 
29/02/2012) 

*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 
6511, 30/01/2014)  

*Modifica els articles 47, 120, 122 i disposició final tercera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de 
la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística  

Decret 64, de 13/05/2014 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6623,15/05/2014) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0607001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0607001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1008006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1202007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1202007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1401004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1401004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1503004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1503004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1405002.pdf
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

- RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

Real Decreto 1276/2011, de 16-09-2011, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. 
 
Ley 51/2003 de 02-12-2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
Ley 13/1982 de 07-04-1982 de integración social de los minusválidos 
 
Real Decreto 248/1981 de 05-02-1981 sobre medidas de distribución de la reserva de viviendas destinadas a 
minusválidos, establecidas en el Real Decreto 355/1980, de 25-01-1980. 
 
Real Decreto 355/1980 de 25-01, sobre reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos. 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

 

 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

 

 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
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Xarxa d’abastament d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación de una 
"Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones".  
Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236, 02/10/1974) (Correccio errades: BOE 260 / 
30/10/1974 )  

 
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 
Que regula les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. 

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 
 
Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45, 04/03/2003) 
Que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
* Modificació. Dóna competències en obres que s'hagin de fer en el Ministerio de Defensa. Real Decreto 1120, de 
20 de julio de 2012 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 207, 29/08/2012) 
* Modificació. se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. Real Decreto 742, de 27 de Septiembre 
de 2013 ; del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (BOE núm. 244, 11/09/2013) 

 

 

Xarxa de sanejament 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de poblaciones.  
Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 228, 23/09/1986) 

 
Reglament de serveis públics de sanejament  
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003) 
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 ) 
 

 
Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/7410001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/7410001.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9206005c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9206005c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9209004c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0303010.htm
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1208001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1208001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1310005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1310005.pdf
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CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, 
distàncies línies elèctriques 

* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de Indústria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004) 

* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
num. 306, 23/12/2005). 

* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración (BOE núm. 
114, 12/05/2007) 

* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010) 

modificació. Real Decreto 1699, de 18 de novembre de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE núm. 295, 18/11/2011) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Real Decreto 337, de 09/05/2014 ; Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE Num. 139,09/06/2014) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques  

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)  

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 
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S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.  

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 

* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 
núm. 2341, 28/02/1997) 

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico  

Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306,23/12/2005) 

(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )  

- Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les 
xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl  

Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341,28/02/1997) 

 

Garantia i qualitat del subministrament elèctric.  

Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008) 

(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )  

 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)  

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, relativa a 
instal.lacions d'enllumenat públic.  

Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989) 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07  

Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 279,19/11/2008) 

Desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn.  

Decret 190, de 25/08/2015 ; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 6844,27/08/2015) 

 

 

 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8906002c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8906002c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0811003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0811003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1508002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1508002.pdf
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Características de los accesos a las redes públicas de telecomunicaciones en España.  

Resolución, de 08/04/1991 ; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE Num. 108,06/05/1991) (Correccio 
errades: BOE 147 / 20/06/1991 )  

 

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992) 
* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 

 

Control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.  
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993) 
* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 
núm. 2341, 28/02/1997) 

 

Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios.  
Real Decreto 424, de 15/04/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 102,29/04/2005) 
Modificació. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 279, 
21/11/2007) 

Modificació. Orden ITC 110, de 28 de enero de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 
29, 03/02/2009) 

Modificació. Real Decreto 329, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
núm. 83, 06/04/2009) 

Modificación. Real Decreto 899, de 22 de mayo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 131, 
30/05/2009) 

 

Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les xarxes de serveis públics 
que discorren pel subsòl  
Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341,28/02/1997) 

 

Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo 
al uso del dominio público radioeléctrico.  
Real Decreto 863, de 23/05/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 138,07/06/2008) 

 

 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9105001.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9206005c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9206005c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9209004c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9308003c.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0504012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0504012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0711011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0711011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0902006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0902006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9702016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9702016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0806002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0806002.pdf
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Se determinan los requisitos y las especificaciones técnicas que resultan necesarios para el desarrollo del capítulo 
II del título V del reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de 
abril.  

 
Orden ITC 110, de 28/01/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 29,03/02/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 35 / 20/2//10/0 )  

Se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, 
el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, y el 
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, aprobado por 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre.  
Real Decreto 329, de 13/03/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 83,06/04/2009) 

 

 
 

Control de qualitat 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0902006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0902006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0902006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0902006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0902006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904001.pdf
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Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de 
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 
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SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
NORMATIVA ESTATAL 
 
Ley 35/2010, de 17-09-2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 
Orden TIN/1071/2010, de 27-04-2010, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 
 
Real Decreto 337/2010, de 19-03-2010, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 
 
Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus). 
 
Real Decreto 327/2009, de 13-03-2009, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 
 
Resolución 19-02-2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores de la de 01-08-2007, 
por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo general del sector de la construcción (CGSC). 
Corr.err. Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24-08-2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Resolución 01-08-2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (CGSC). 
 
Ley 32/2006, de 18-10-2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19-05-2006, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17-01-1997, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24-10-1997, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Corr.err. Real Decreto 171/2004 de 30-01-2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 08-
11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171/2004, 30-01-2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 08-11-1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
NORMATIVA AUTONÒMICA 
 
Instrucció 03/2008 de la Direcció General de Relacions Laborals sobre la comunicació d'obertura de centre de 
treball quan sigui obra de construcció. 
 
Decret 102/2008, de 06-05-2008, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en 
el procés de contractació en el sector de la construcció. 
 
Ordre TRE/360/2002, de 30-08-2002, per la qual s'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o 
represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. 
 
Ordre TRE/229/2002, de 28-06-2002, per la qual es regula el servei per via telemàtica de l'avís previ de les obres 
de construcció. 
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